

288-oji Daugiabučių namų savininkų bendrija Vingis

KVIETIMAS TEIKTI PASIŪLYMĄ STATYBOS RANGOS DARBŲ SU PROJEKTO PARENGIMU PIRKTI

2018 m. gegužės 30 d.
Vilnius

1. Užsakovas

Užsakovas 288-oji Daugiabučių namų savininkų bendrija Vingis perka daugiabučio namo, esančio M.K.Čiurlionio g. 35, Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbų su projekto (techninio darbo projekto) parengimu paslaugą::

Eil. Nr.	Darbų ir paslaugų pavadinimas
1.1.	Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) techninis darbo projektas ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos
Energijos efektyvumą didinančios priemonės:	
1.2.	Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą
1.3.	Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių) langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus
1.4.	Rūsio lauko durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus
1.5.	Rūsio patalpos Nr. 17 durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus
1.6.	Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus
1.7.	Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienų (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą.
1.8.	Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas
1.9.	Stogo šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą.
1.10.	Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ir įrengimas
Kitos priemonės:	
1.11.	Bendrojo naudojimo šalto vandens vamzdinių keitimas

2. Numatoma paslaugų/darbų pradžios data: 2018 m. birželio mėn.

3. Numatoma paslaugų/darbų pabaigos data: 2019 m. gegužės mėn.

4. Atnaujinamas (modernizuojamas) daugiabutis namas M.K.Čiurlionio g. 35, Vilniuje. Sienų konstrukcija – plytų mūras, stogas – sutapdintas.

5. Statybos darbus finansuoja Bendrija (finansuotojo lėšomis).

6. Dokumentus ir informaciją, būtinus pasiūlymui parengti (pirkimo dokumentus), galite gauti:

UAB „Luksalis“, tel. +370 646 92774, luksalis@gmail.com.

7. Reikalavimai statybos rangovui nurodyti pirkimo dokumentuose.

8. Pasiūlymai teikiami iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros pradžios, nurodytos 11 punkte.

9. Pasiūlymas pateikiamas adresu: K.Donelaičio g. 16 namo rusyje esančiose bendrijos patalpose, Vilniuje, tel. +370 6523531.

10. Pasiūlymas turi galioti ne mažiau kaip 90 dienų nuo vokų atplėšimo procedūros dienos.

11. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūra įvyks 2018 m. birželio 12 d. 10.00 val. K.Donelaičio g. 16 namo rusyje esančiose bendrijos patalpose, Vilniuje.

Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje gali dalyvauti pasiūlymus pateikę asmenys (jų atstovai).

Pirkimo komisijos pirmininkas

(parašas)

Eleonora Kasperūnienė
(vardas ir pavardė)