

**PAKARTOTINAS KVIETIMAS TEIKTI PASIŪLYMĄ STATYBOS RANGOS DARBAMS
PIRKTI NAMUI BERBOMO G. 2, KLAIPĖDOJE**

2019-08-29

Klaipėda

1. Užsakovas UAB „PASLAUGOS BŪSTUI“ kviečia teikti pasiūlymus dėl nebaigtų statybos rangos darbų pirkimo.
2. Rangovas savo sąskaita ir rizika įsivertina visus statybos rangos darbus išvardintus pirkimo sąlygose.
3. Nebaigti darbai:

2.1 Energetinį efektyvumą didinančios priemonės:

- 2.1.1 Statybos darbų Žurnalo atstatymas;
- 2.1.2 Pridavimo dokumentacijos sutvarkymas ir pridavimo organizavimas;
- 2.1.3 Stogo apsauginės tvorelės įrengimas pagal projektą;
- 2.1.4 Laiptinės langų įrengimas pagal projektą;
- 2.1.5 Laiptinės įėjimo durų įrengimas pagal projektą;
- 2.1.6 Laiptinės vidaus palangių įrengimas;
- 2.1.7 Parduotuvės panduso turėklų įrengimas pagal projektą;
- 2.1.8 Balkono apatinės apdailos iš HPL apdailinių plokščių įrengimas;
- 2.1.9 Balkonų vidaus apdailos įrengimas;
- 2.1.10 Balkono aliuminio langų drenažo įrengimas.
- 2.1.11 Balkonų apsauginės tvorelės iš išorės įrengimas;
- 2.1.12 Balkono langams lauko palangių įrengimas (iš balkono vidaus);
- 2.1.13 Visų apskardinimų sutvarkymas. (Per balkonus iš gatvės pusės bėga vanduo)
- 2.1.14 Stogo ruloninės dangos ir kirtimų per stogo dangą sutvarkymas;
- 2.1.15 Stogo išvalymas nuo šiukšlių;
- 2.1.16 Stogo liukų įrengimų užbaigimas;
- 2.1.17 Sienų įtrūkimų sutvarkymas;
- 2.1.18 Buto langų lauko palangių įrengimas pagal projektą;
- 2.1.19 Trūkstančių palangių įrengimas vėdinimo šachtoms;
- 2.1.20 Įėjimo aikštelių įsutvarkymas;
- 2.1.21 Vidaus apdailos iš laiptinės atstatymas
- 2.1.22 Sutvarkyti šildymo sistemos įrengimą;
- 2.1.23 Namų žaibosaugos užbaigimas;
- 2.1.24 Lauko gerbūvio atstatymas;
- 2.1.25 Ir kiti darbai kurie išvardinti ir/ar neišvardinti prieduose, bet būtini atlikti pagal projektą.

2.2 Kitos priemonės:

- 2.2.1 Įėjimo durų telefonspynės įrengimas pagal projektą;
- 2.2.2 Ir kiti darbai kurie išvardinti ir/ar neišvardinti prieduose, bet būtini atlikti pagal projektą.

2. Numatoma darbų pradžios data 2019-09 (data gali keistis)

3. Numatoma darbų pabaigos data 2019-12 (data gali keistis)

4. Atnaujinamas (modernizuojamas) daugiabutis namas **BERBOMO G. 2, Klaipėdoje**, pastato naudingas plotas 1286,01 m², 4 aukštų, sienos plytų mūras, statybos metai – 1965 m., stogas plokščias, ruloninė

danga, pastate suformuoti 25 atskiri turtiniai vienetai: 24 gyvenamosios paskirties ir 1 negyvenamosios paskirties.

5. Statybos darbus finansuoja **BERBOMO G. 2, Klaipėdoje, butų savininkai, banko paskola.**

6. Dokumentus ir informaciją, būtinus pasiūlymui parengti (pirkimo dokumentus), galite gauti:

UAB „PASLAUGOS BŪSTUI“, tel. (8 656) 99007, el. paštas info@paslaugosbustui.lt. Pirkimo dalyviai registruojami. Registruojantis būtina pateikti prašymą su įmonės rekvizitais. **Pasiūlymai bus priimami tik iš užsiregistravusių dalyvių. Registruotis el. paštu rasa@paslaugosbustui.lt**

PASTABA: Prašome konkurse dalyvauti Tiekėjus, kurie pasirašius sutartį darbus pradės vykdyti nedelsiant.

7. Reikalavimai statybos rangovui nurodyti pirkimo dokumentuose.

8. Pasiūlymai teikiami likus ne mažiau kaip 30 min. iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros pradžios, nurodytos 11 punkte.

9. Pasiūlymas pateikiamas adresu: : **UAB „PASLAUGOS BŪSTUI“ L. Giros g. 4, Klaipėda.**

10. Pasiūlymas turi galioti ne mažiau kaip 90 dienų nuo vokų atplėšimo procedūros dienos.

11. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūra įvyks **2019-09-16, 9.30 val.**

Adresu: L. Giros g. 4, Klaipėda, administracinėse patalpose.

Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje gali dalyvauti pasiūlymus pateikę asmenys (jų atstovai).

Pirkimo komisijos pirmininke
Direktorė



Rasa Rimaitė