
 
ASOCIACIJA REGBIO SPORTO KLUBAS „VAIRAS“ 

Šiaulių m. sav., Šiaulių m., Aušros al. 66A 

Tel. Nr.: 8 600 90840, el. p. vairasregbis@gmail.com 

 

KONKURSO SĄLYGOS 

 

ASOCIACIJOS REGBIO SPORTO KLUBAS „VAIRAS“ VAIKŲ DIENOS CENTRO 

(VDC) ĮKŪRIMO PATALPŲ, ADRESU DAINŲ G. 35, ŠIAULIAI (UNIKALUS PASTATO 

NR: 2998-1002-5012),  REMONTO DARBŲ PIRKIMAS 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Asociacija regbio sporto klubas „Vairas“ (toliau vadinama – Pirkėjas arba Užsakovas), kaip 

vienas iš partnerių įgyvendina projektą „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Šiaulių mieste “ (Nr. 

08.1.1-CPVA-V-427-04-0003). Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 

priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“. 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis numatoma įsigyti: Asociacijos regbio sporto klubas 

„Vairas“ vaikų dienos centro įkūrimo patalpų, adresu Dainų g. 35, Šiauliai (unikalus pastato Nr: 2998-

1002-5012),  patalpų remonto darbai. 

1.2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo 

taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 

1K-316 (toliau – Taisyklės) 

1.3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau 

– Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos). 

1.4. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje 

www.esinvesticijos.lt. 

1.5. Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio 

pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų. 

1.6. Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus 

atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1 

punkte nustatyta tvarka. 

1.7. Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis 

susijusius pranešimus: Asociacijos regbio sporto klubas „Vairas“ prezidentas Irmantas Kukulskis, tel. 

Nr. 8 600 90840, el. p. vairasregbis@gmail.com.  

1.8. Esant poreikiui, gali būti vykdoma patalpų apžiūra. Kontaktinis asmuo dėl apžiūros laiko 

suderinimo: Asociacijos regbio sporto klubas „Vairas“ prezidentas Irmantas Kukulskis, tel. Nr. 8 600 

90840, el. p. vairasregbis@gmail.com. 

1.9. Tiekėjai ir (ar) jų įgalioti atstovai nedalyvauja susipažinimo su pasiūlymais, pasiūlymų 

nagrinėjimo ir vertinimo procedūrose. Informacija apie pirkimo dalyvius, jų pasiūlymuose nurodytas 

kainas suinteresuotiems dalyviams, išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu, bus 

pateikta po sprendimo dėl pirkimą laimėjusio pasiūlymo priėmimo. 
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2. PIRKIMO OBJEKTAS 

 

2.1. Pirkimo objektas - Asociacijos regbio sporto klubas „Vairas“ vaikų dienos centro įkūrimo 

patalpų, adresu Dainų g. 35, Šiauliai (unikalus pastato Nr: 2998-1002-5012),  remonto darbai. 

2.1.1. Darbų atlikimo terminas – 3 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.  

2.1.2. Darbų atlikimo vieta – Asociacijos regbio sporto klubo „Vairas“ vaikų dienos centro 

(VDC) patalpose, Dainų g. 35, Šiauliai (unikalus pastato Nr: 2998-1002-5012). 

2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. 

2.3. Pirkimo objektas apibūdintas ir reikalavimai jam nustatyti Remonto darbų užduotyje 

(specifikacijoje) (2 priedas). 

2.4. Darbai turi būti atlikti per 3 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Susiklosčius 

nenumatytoms aplinkybėms, paslaugų teikimo terminas gali būti pratęstas du kartus po 1 mėn., bet 

ne vėliau kaip iki Projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos. 

2.5. Teikdamas pasiūlymą dalyvis turi įvertinti reikiamus atlikti darbus pagal pateiktą Remonto darbų 

užduotį (specifikaciją), objektą, pridedamus atliekamų darbų kiekių žiniaraščius, ir darbus, kuriuos 

reikia atlikti, kad būtų pasirašytas atliktų darbų aktas. Remonto darbų užduotyje (specifikacijoje) ir 

kiekių žiniaraščiuose pateikiami darbų kiekiai yra orientaciniai.  Į siūlomą kainą būtina įskaičiuoti 

rangos darbus ir visus mokesčius. Dalyvis turi prisiimti riziką už visas išlaidas, kurias, teikdamas 

pasiūlymą ir laikydamasis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjo įskaičiuoti į 

pasiūlymo kainą. Dalyvis prisiima riziką už darbus ir kiekius, kurie nenurodyti Pirkimo 

dokumentuose, tačiau būtini Pirkimo objektą užbaigti. Dalyviams suteikiama galimybė įvertinti 

darbų apimtis, apsilankius darbų atlikimo vietoje. Apsilankymo datą ir laiką derinti 1.8 punkte 

nurodytais kontaktais.  

2.6. Remonto darbų užduotyje (specifikacijoje) nurodytas standartas, techninis liudijimas ar prekės 

ženklas gali būti toks, kokio reikalaujama arba lygiavertis (pateikiant tai įrodančius dokumentus) – 

paminėti gaminių pavadinimai yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti analogiška/lygiaverte 

tos pačios kokybės gamintojų produkcija. 

 

3. TIEKĖJO REIKALAVIMAI KVALIFIKACIJAI 

 

 

3.1. Pirkėjas nustato kvalifikacijos reikalavimus (1 lentelė) (toliau – Reikalavimai tiekėjui). 

Tiekėjas, patvirtindamas, kad atitinka Reikalavimus tiekėjui, turi pateikti laisvos formos 

deklaraciją, o dokumentų, patvirtinančių atitiktį Reikalavimams tiekėjui, bus prašoma tik iš galimo 

pirkimo laimėtojo. Tiekėjai turi atitikti šiuos kvalifikacijos reikalavimus: 
 

1 lentelė. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai 

Eil. 

Nr. 
Kvalifikacijos reikalavimai 

Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys 

dokumentai 

1. Tiekėjas turi turėti ne mažiau kaip 1 (vieną) 

kvalifikuotą ypatingojo statinio statybos vadovą 

(statiniai – negyvenamieji pastatai, pogrupis – 

mokslo paskirties pastatai), turintį teisę vykdyti 

statybos darbų vadovo pareigas 

Dokumentai, kuriuos turės pateikti galimas 

laimėtojas: 

1) Darbuotojų ir asmenų, atsakingų už darbų 

pirkimo sutarties vykdymą sąrašas. Sąraše turi 

būti nurodytos siūlomų darbuotojų ir asmenų 

pareigos šioje darbų sutartyje. 

2) Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos ar 

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro 

išduotų ypatingo statinio statybos vadovo 

atestatų, suteikiančių teisę dirbti nurodytose 

statinių grupėse, turinčių tokią pačią teisinę galią 

ir suteikiančių teisę atlikti atitinkamas pareigas, 



kopijos, ar atitinkamo užsienio šalies institucijos 

išduoto dokumento kopija. 

Kitos šalies tiekėjai kartu su pasiūlymu 

pateikia prašymo išduoti teisės pripažinimo 

pažymą kopiją ir kvalifikaciją pagrindžiančius 

dokumentus, o teisės pripažinimo pažymą turi 

pateikti iki pirkimo sutarties sudarymo. 

3) Darbdavio pažyma apie sudarytą darbo sutartį 

su darbų sutarties vykdymui pasitelkiamu 

statybos darbų vadovu arba kitas dokumentas, 

patvirtinantis, kad juridiniame asmenyje darbo 

ar kitų sutartinių santykių pagrindu dirba 

(ketinama įdarbinti) ar yra pasitelkiamas 

(ketinama pasitelkti) darbų sutarties vykdymui 

nurodytas specialistas. 

 

2. Tiekėjas per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo 

tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė 

veiklą mažiau nei 5 metus) iki pasiūlymų 

pateikimo termino pabaigos įvykdytų statybos/ 

remonto/ rekonstrukcijos darbų ypatinguosiuose 

statiniuose (statinių grupė – negyvenamieji 

pastatai), apimtis turi būti ne mažesnė kaip 

17500,00 Eur su PVM 

 

Dokumentai, kuriuos turės pateikti galimas 

laimėtojas: 

Įrodymui pateikti įvykdytų sutarčių sąrašą, 

kuriame turi būti nurodyta sutarties vertė, objekto 

pavadinimas, darbų atlikimo vieta, data (darbų 

pradžia ir pabaiga), atlikti darbai ir kartu pateikti 

užsakovo pažymą, kad tiekėjas sutartinius 

įsipareigojimus įvykdė tinkamai, darbai buvo 

atlikti kokybiškai, pagal galiojančių teisės aktų, 

reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus 

ir laiku užbaigti. 

 

3.2. Visi pateikti dokumentai, būtini sutarčiai vykdyti, turi būti galiojantys visą sutarties vykdymo 

laikotarpį arba turi būti pateikta garantija, kad sutarties vykdymo laikotarpiu dokumentų 

galiojimas bus užtikrintas (pratęstas), arba kitomis priemonėmis bus užtikrinta galimybė vykdyti 

sutartinius įsipareigojimus pagal užsakovo pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus. 

3.3. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai 

neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, pateikiama 

priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija. 

3.4. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio 

pobūdžio būtų jų ryšiai su jais. Šiuo atveju tiekėjas privalo įrodyti Pirkėjui, kad vykdant pirkimo 

sutartį, tie ištekliai jam bus prieinami. Tam įrodyti tiekėjas turi pateikti pirkimo sutarčių ar kitų 

dokumentų nuorašus, kurie patvirtintų, kad tiekėjui kitų ūkio subjektų ištekliai bus prieinami per 

visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų 

grupė gali remtis ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais. 

3.5. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, į pateiktus klausimus atsako tik įgaliotas 

bendrą pasiūlymą pateikti tiekėjas, kuris kartu pateikia savo ir kitų ūkio subjektų grupės narių 

dokumentus, pagrindžiančius atitiktį keliamiems kvalifikacijos reikalavimams.  

3.6. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, kvalifikacijos reikalavimus, nurodytus 1 

lentelėje, turi atitikti tas ūkio subjektų grupės narys, kuris vykdys sutartį. 

3.7. Tiekėjas ar tiekėjų grupė gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų 1 lentelėje 

nustatytus kvalifikacijos reikalavimą, neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį, 

tačiau tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys sutartį. 

3.8. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne 

visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią 

teisę turintys asmenys. 



 

4. PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAI IR PATIKSLINIMAI 

 

4.1. Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu 

prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino 

pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip 

per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų 

pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems 

kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė 

prašymą paaiškinti konkurso sąlygas. 

4.2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų 

pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso 

sąlygas. 

4.3. Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga 

informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, 

keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas Taisyklių 458 punkte nustatyta 

tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime. 

4.4. Pirkėjas nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų. 

 

 

5. PASIŪLYMŲ RENGIMAS IR TEIKIMAS 

 

5.1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad 

jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties 

įvykdymui.  

5.2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens. 

5.3. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. 

5.4 Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 1 priede pateiktą formą. 

Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašytas Pirkėjo pavadinimas, 

adresas, pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas (arba vardas ir pavardė) ir adresas. Ant voko 

taip pat gali būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas su pasiūlymu 

grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke. 

5.5 Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma: 

5.5.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių konkurso sąlygų 1 priedą; 

5.5.2. laisvos formos deklaracija dėl atitikties Reikalavimams tiekėjui (nurodytiems 3.1 punkte). 

5.5.3. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys 

dokumentai (reikalaujama tik iš galimo laimėtojo); 

5.5.4. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą 

teikia ūkio subjektų grupė; 

5.5.5. kainomis užpildytas Veiklų sąrašas (sutarties projekto priedas) bei pridėta jo elektroninė 

laikmena. Veiklų sąraše visų darbų grupių (etapų) kainos nurodomos be pridėtinės vertės mokesčio 

(PVM), PVM nurodomas tik susumavus darbų kainas (reikalaujama tik iš galimo laimėtojo).  

5.5.6. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai. 

5.6 Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės 

narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja 

teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. 

5.7. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą paslaugų apimtį. 

5.8. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų 

pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti. 



5.9. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2020 m. rugpjūčio  mėn. 31 d. 12 val. 00 min. (Lietuvos 

Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį, tiesiogiai atvykus šiuo adresu: Dainų g. 35, 

Šiauliai. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas 

yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę. 

5.10 Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai 

nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami tiekėjui 

registruotu laišku.  

5.11 Pasiūlymuose nurodoma paslaugų kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir 

apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti 

atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą paslaugų apimtį, kainos sudėtines dalis, į 

Remonto darbų užduotyje (specifikacijoje) pateiktus reikalavimus ir pan. Į paslaugos kainą turi būti 

įskaityti visi mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos. 

5.12 Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 60 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino 

pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, 

kiek numatyta pirkimo dokumentuose. 

5.13 Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad Tiekėjai pratęstų 

jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą. 

5.14 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują 

pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas 

bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt. 

5.15 Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo 

pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas 

galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 
            

 

6. SUSIPAŽINIMAS SU PASIŪLYMAIS IR JŲ VERTINIMAS 

 

6.1 Vokų atplėšimo procedūra vyks 2020 m. rugpjūčio 31 d. 13 val. 00 min. (Lietuvos 

Respublikos laiku), dalyviams nedalyvaujant. 

6.2 Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos 

anksčiau nei vokų atplėšimo procedūra, nurodyta Konkurso sąlygų 7.1 punkte. 

6.3 Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Pirkimo organizatorius, 

tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. 

6.4 Pasiūlymų vertinimo metu Pirkimo organizatorius: 

6.4.1. įvertina tiekėjo  Deklaracijoje nurodytą informaciją ir priima sprendimą dėl kiekvieno tiekėjo 

atitikties Reikalavimams tiekėjui. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik keliamus 

reikalavimus atitinkantys tiekėjai; 

6.4.2. įvertina ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą 

šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus; 

6.4.3. įvertina, ar tiekėjo pasiūlyme nėra nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų; 

6.4.4. įvertina, ar tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina nėra per didelė ir perkančiajai organizacijai 

nepriimtina; 

6.4.5. įvertina ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos. 

6.5 Pirkimo organizatorius priima sprendimą dėl minimalių 

kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas 

pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Pirkimo organizatorius prašo 

tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 

2 darbo 

dienos. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos 

duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus. 

http://www.esinvesticijos.lt/


6.6 Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Pirkimo organizatorius raštu paprašius šiuos 

duomenis 

paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Pirkimo organizatoriaus nurodytą protingą terminą, 

kuris negali būti trumpesnis nei 2 darbo dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami 

pasiūlymo esmės. 

6.7 Jeigu pateiktame pasiūlyme Pirkimo organizatorius randa pasiūlyme nurodytos kainos 

apskaičiavimo 

klaidų, jis privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme 

pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos 

kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos 

sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. 

6.8 Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Pirkimo organizatorius turi teisę, o 

ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Pirkimo organizatoriaus nurodytą 

protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 2 darbo dienos, pateikti neįprastai mažos pasiūlymo 

kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. 

6.9 Kreipiamasi į tiekėją, kurio pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu, reikalaujant per Pirkimo 

organizatoriaus nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 2 darbo dienos, pateikti 

Deklaracijoje nurodytą informaciją apie atitiktį Reikalavimams tiekėjui patvirtinančius dokumentus.  

6.10 Jei tiekėjo pateikti dokumentai nepatvirtina jo atitikties Reikalavimams tiekėjui ar jis nepateikia 

tokių dokumentų, jis šalinamas iš pirkimo. Jei buvo sudaroma pasiūlymų eilė, kreipiamasi į tiekėją, 

kurio pasiūlymas yra sekantis eilėje. 

6.11 Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. 

6.12 Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų. 

 

 

7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS 

 

7.1 Pirkimo organizatorius atmeta pasiūlymą, jeigu: 

7.1.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai); 

7.1.2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų; 

7.1.3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, 

Pirkėjui prašant, nepatikslino jų; 

7.1.4. pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose 

nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, 

nurodytų Remonto darbų užduotyje (specifikacijoje), ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, 

nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo; 

7.1.5. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino 

pasiūlymo; 

7.1.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško 

kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos; 

7.1.7. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis 

teisėtomis priemonėmis; 

7.1.8. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, 

perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina. 

7.2 Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio 

sprendimo priėmimo dienos. 

 

 

 

 



8. DERYBOS 

 

8.1 Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Pirkimo organizatoriaus sprendimu tiekėjai gali būti 

kviečiami deryboms. Į derybas kviečiami visi pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys ne 

perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos ir pasiūlymų pateikimo 

reikalavimus. Derybų metu tiekėjai neturi būti diskriminuojami jiems pateikiant skirtingą 

informaciją arba kaip nors kitaip ribojant atskirų tiekėjų galimybes pagerinti savo pasiūlymus. 

8.2 Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu 

tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami 

atskiri kiekvienam tiekėjui. 

8.3 Derybos gali būti vykdomos dėl visų paslaugų charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, 

komercines sąlygas ir socialinius ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, 

taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo 

kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų. 

8.4 Pirkimo organizatorius, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių 

pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas. 

8.5 Derybų procedūrų metu Pirkimo organizatorius tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš 

teikėjo 

gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos 

protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Pirkimo organizatorius ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, 

įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Pirkimo organizatorius 

surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo. 

8.6 Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai 

pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo 

sąlygose nustatyta tvarka. 

8.7 Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus, patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. 

Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis 

neatvykusio tiekėjo pasiūlymas. 

 

9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO 

 

9.1 Išnagrinėjęs, įvertinęs ir palyginęs pateiktus pasiūlymus, Pirkimo organizatorius nustato 

pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų 

pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio 

pasiūlymas 

įregistruotas anksčiausiai. 

9.2 Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo 

pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas. 

9.3 Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas 

sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį. 

9.4 Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo 

sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, nepateikia konkurso sąlygose 

nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, jei taikoma, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti 

pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. 

Tuo 

atveju Pirkimo organizatorius siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą 

pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį. 

 

 

 



10. KITOS SĄLYGOS IR INFORMACIJA 

 

10.1. Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos. 

10.2 Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo 

procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti 

pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį 

sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros 

nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų 

dokumentus įsigijusiems tiekėjams. 

10.3 Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja 

raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su 

kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, bei jo pasiūlytą kainą. 

 

11. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 

 

11.1. Pirkimo sutarties projektas pateikiamas pirkimo sąlygų 3 priede. 

 

12. PRIEDAI 

 

12.1. Pasiūlymo forma. 

12.2. Remonto darbų užduotis (specifikacija). 

12.3. Sutarties projektas. 
 



 
Konkurso sąlygų „Asociacijos 

regbio sporto klubas „Vairas“ 

vaikų dienos centro (VDC) 

įkūrimo patalpų, adresu Dainų g. 

35, Šiauliai (unikalus pastato 

Nr.:2998-1002-5012) remonto 

darbų pirkimas“ priedas Nr. 1. 

 

Herbas arba prekių ženklas 

_____________________________________________________________________________ 

(Tiekėjo pavadinimas) 

        

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir 

saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio 

mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) 

_______________________ 

(Adresatas (Pirkėjas)) 

PASIŪLYMAS  

DĖL ASOCIACIJOS REGBIO SPORTO KLUBO ,,VAIRAS“ VAIKŲ DIENOS CENTRO 

(VDC) ĮKŪRIMO PATALPŲ, ADRESU DAINŲ G. 35, ŠIAULIAI, (UNIKALUS PASTATO 

NR: 2998-1002-5012), REMONTO DARBŲ PIRKIMO 

 

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ 

 

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių 

pavadinimas (-ai) 

 

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių juridinio 

asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia 

fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.), 

adresas (-ai) 

 

Ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei 

(pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė) 

 

 

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS 

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus) 

 

Eil. 

Nr. 

Pirkimo sutarties dalies (pirkimo 

objekto dalies sutarties dalies), 

perduodamos vykdyti subtiekėjui, 

aprašymas ir nurodoma įsipareigojimų 

dalis (procentais) 

Subtiekėjo pavadinimas (jeigu žinomas) 

1.   

2.   

 



 

3. PASIŪLYMO KAINA  

 

3.1. Mes siūlome šiuos darbus:  

 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Kaina Eur be 

PVM 
 

1 2 3 

1. Asociacijos regbio sporto klubas „Vairas“ vaikų dienos centro (VDC) 

įkūrimo patalpų, adresu Dainų g. 35, Šiauliai (unikalus pastato Nr.:2998-

1002-5012) remonto darbai 

 

1.1. Ardymo darbai. Laukas  

1.2. Ardymo darbai. Vidus  

1.3. Lauko darbai  

1.4. Vidaus darbai  

1.5. Įranga  

1.6. Elektros darbai  

PVM 21 %  

Bendra kaina Eur su PVM  

 

 

Bendra pasiūlymo kaina žodžiais: _____________________________________ Eur su PVM 

Skelbiama bus bendra pasiūlymo kaina žodžiais 

 

Pastabos: 

1) kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio; 

2) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti  PVM,  Tiekėjas 

atitinkamų skilčių nepildo  ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.  

 

 

4. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI 

 

Eil. 

Nr. 

Dokumento pavadinimas 

 

Lapų skaičius 

   1.   

...   

 

5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA 

 

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta 

konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) 

arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus): 

  



Eil. 

Nr.  

Pateikto dokumento pavadinimas 

  

  

  

 

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame 

 

______________________________________________________________________________ . 

(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją) 

 

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad: 

1) pasiūlymas galioja pirkimo dokumentų 5.12 punkte nurodytą terminą; 

2) sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis; 

3) pasiūlyme pateikti duomenys yra tikri. 

 

 

 

_________________ 

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens 

pareigų pavadinimas) 

____________ 

(Parašas) 

____________ 

(Vardas ir pavardė) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Konkurso sąlygų „Asociacijos regbio 

sporto klubas „Vairas“ vaikų dienos 

centro (VDC) įkūrimo patalpų, adresu 

Dainų g. 35, Šiauliai (unikalus 

pastato Nr.:2998-1002-5012) remonto 

darbų pirkimas“ priedas Nr. 2. 

 

ASOCIACIJOS REGBIO SPORTO KLUBO ,,VAIRAS" VAIKŲ DIENOS 

CENTRO (VDC) ĮKŪRIMO PATALPŲ, ADRESU DAINŲ G. 35, ŠIAULIAI, 

(UNIKALUS PASTATO NR: 2998-1002-5012),  

 

REMONTO DARBŲ UŽDUOTIS (SPECIFIKACIJA) 

 
1. INFORMACIJA APIE PATALPAS. 

Asociacijos regbio sporto klubo ,,Vairas" vaikų dienos centro (VDC) adresas Dainų g. 35, Šiauliai. 
Pastato unikalus numeris 2998-1002-5012 (toliau – Pastatas). 

Į patalpas galima patekti  iš lauko per įėjimą Nr. 1 (prieduose pateikiami I-II aukštų planai  

inventorinės bylos planai). Patalpų aukštis siekia daugiau kaip 2,7 m., visoms patalpoms  dienos metu 

pakanka natūralios šviesos.  

Vidaus pertvaros – plytų mūro. Laiptinės (patalpos Nr. 1-12.1) sienos išklijuotos plytelėmis. Patalpos 

Nr. 1-1 sienos tinkuotos, dažytos. Laiptinėje (patalpos Nr. 1-12.1) dalis sienos iš stiklo blokelių. 

Bendro naudojimo patalpose durys senos, prastos būklės. 

 

2. REMONTO DARBŲ APRAŠYMAS  

Atlikti dalies VDC patalpų –  I-II aukšto laiptinės (patalpa Nr. 1-12.1 ir 2-27) paprastojo remonto 

darbus.  

Patekimui į Vaikų dienos centrą pritaikyti įėjimą ir laiptinę į II aukštą (patalpos Nr. 1-12.1) 

neįgaliesiems. Įrengti privažiavimo takelį iki pastato, sutvarkyti laiptus ir laiptų aikštelę. Sumontuoti 

nuožulnų keltuvą į II aukštą, praplatinti lauko ir vidaus duris, pritaikant neįgaliesiems, atlikti laiptinės 

remonto ir apdailos darbus. 

Patalpų šildymo inžinieriniai tinklai nebus keičiami.  

Apšvietimui numatomi nauji elektros laidai, įrengiant naujus apšvietimo šaltinius, rozetes, jungiklius. 

Remonto darbų detalizacija: 

1. Demontavimo darbai: 

1. Demontuojama dalis senų gelžbetoninių lauko laiptų ir laiptų aikštelė (prie įėjimo į laiptinę) 

– apie 5,173 m2 (0,49 m3).  

2. Šaligatvio iš betoninių plytelių iki pastato  demontavimas – apie 75 m2. 

3. Laukinių durų demontavimas – 2 vnt.  

4. Senų lauko ir vidaus metalinių turėklų demontavimas – apie 20,4 m. 

5. Laiptinėje senos plytelių apdailos demontavimas – apie 76,43 m2. 

6. Senos elektros sistemos demontavimas – apie 50 m.  

7. Laiptinės seno apšvietimo demontavimas – apie 20 m. 

8. Laiptinės vidinių durų demontavimas – 3 vnt. 

9. Vidinių durų į WC demontavimas – 1 vnt. 

10. Statybinis laužas išvežamas 10 km. atstumu į sąvartyną. 

2. Bendrastatybiniai darbai: 

1. Šaligatvio iš betoninių trinkelių iki pastato  įrengimas – apie 75 m2. 

2. Pamato vertikaliam keltuvui įrengimas – 1 kompl. 

3. Lauko metalinės laiptų aikštelės iš cinkuotų presuotų grotelių su turėklais įrengimas 

(aikštelė apie 1,5mx1,5m) – 1 kompl. 

4. Metalinių turėklų įrengimas, esamiems lauko laiptams – apie 6,05m. 

5. Naujų laukinių durų įrengimas (pritaikant pravažiuoti neįgaliesiems) – 1 vnt., įskaitant 

angokraščių sutvarkymą iš abiejų pusių. 



6. Naujų lauko durų įrengimas (preliminarūs išmatavimai apie 1,0m x2,1m) – 2 vnt., įskaitant 

angokraščių sutvarkymą iš abiejų pusių. 

7. Naujų langų laiptinėje įstatymas – 2 vnt. (apie 3,36 m2). Reikalavimai langams: spalva – balta, 

plastikiniai, varstomi visomis kryptimis, langų konstrukcijos šilumos perdavimo koeficientas ne 

mažiau kaip U=0,85 W/m2K.  

8. Laiptinės sienų įrengimas nauja apdaila – apie 79,27 m2 

9. Naujų turėklų sumontavimas iš pirmo aukšto į antrą apie 8,3 m. 

10. Naujų vidinių durų įrengimas 3 vnt., įskaitant angokraščių sutvarkymą iš abiejų pusių. 

11. Laiptinės lubų įrengimas nauja apdaila apie 23,23 m2. 

 

PATALPŲ APDAILOS LENTELĖ 

Patalpos Nr. 
Patalpos 

pav. 
Sienos Lubos Grindys Durys, langai 

- Įėjimas į  

1-1 patalpą 

1. Išorės ir 

vidaus 

angokraščių 

remontas/ 

atstatymas po 

durų keitimo 

(tinko 

remontas, 

glaistymas, 

gruntavimas, 

dažymas 

emulsiniais 

dažais). Spalva 

parenkama 

pagal esamą. 

- - 1. Lauko durų 

blokų 

demontavimas, 

orientaciniai 

matmenys 

1000x2100 

mm-2 vnt. 

2. Lauko 

plieninių durų 

bloko 

montavimas, 

spalva ruda, 

orientaciniai 

staktos 

matmenys 

1000x2100 

mm- 2vnt. 

1-12.1 Laiptinė 1. Sienų  

aptaisymo 

plytelėmis 

išardymas. 

2.Sienų  

tinkavimas, 

glaistymas, 

gruntavimas, 

dažymas 

emulsiniais 

dažais. Spalva 

derinama su 

1. Lubų 

aptaisymas 

gipsokartono 

plokštėmis, 

įrengiant 

metalinį karkasą. 

2. Gipsokartono 

lubų glaistymas, 

gruntavimas, 

dažymas 

emulsiniais 

dažais. Spalva 

derinama su 

- 1. Durų blokų 

demontavimas-

3vnt. 

2. Durų bloko 

(ne blogesnis 

nei: plokštės 

pagamintos iš 

kieto PVC-T, 

spalva ruda, 

orientaciniai 

staktos 

matmenys apie 



Pastabos. Patalpų apdailos apimtys detalizuotos darbų kiekių žiniaraščiuose (pridedama). 

 

3. Elektrotechnikos darbai: 

1. Naujos elektros instaliacijos įrengimas apšvietimui ir keltuvams, su medžiagomis – apie 50 

m. 

2. Šviestuvų lubose įrengimas 5 vnt. su šviestuvais. 

3. Naujo LED sieninio apšvietimo sumontavimas naudojant judesio daviklius – 9 vnt. 

4. Rozečių montavimas – 6 vnt. su medžiagomis. 

5. Jungiklių montavimas – 2 vnt. su medžiagomis. 

6. Elektros skydelio įrengimas elektros apskaitai – 1 vnt. (su medžiagomis). 

 

 4.  Keltuvų ir ranktūrių  neįgaliesiems įrengimo darbai: 

1. Nuožulnus keltuvas su montavimo ir pridavimo darbais – 1 kompl. 

Reikalavimai keltuvui: didžiausia keliamoji galia ne mažesnė kaip 225 kg, kėlimo eiga apie 10000 

mm, 180 laipsnių posūkių skaičius – 2, platformos matmenys – apie 700x750 mm, sustojimų skaičius 

– 2, avarinio sustojimo mygtukas, valdymo panelė integruota ant platformos, valdymo vietos – ant 

platformos ir sustojimo, dvi iškvietimo vietos, laikantys turėklai, automatiškai užlenkiama platforma, 

pritaikytas žmonėms su neįgaliųjų vežimėliu, kliūties saugiklis,  pritaikyta naudoti vidaus sąlygomis. 

2. Vertikalus neįgaliųjų keltuvas su montavimo ir pridavimo darbais – 1 kompl.  

Reikalavimai keltuvui: didžiausia keliamoji galia ne mažesnė kaip 400 kg, kėlimo aukštis apie 1200 

mm, platformos matmenys – apie 1100x1400mm, ant platformos apsauginiai turėklai nuo 

nuvažiavimo, apsauga nuo prispaudimo, sustojimų/durų skaičius- 2/2, avarinio sustojimo mygtukas, 

pritaikytas žmonėms su neįgaliųjų vežimėliu, pritaikytas naudoti lauko sąlygomis. 

3. Ranktūrių neįgaliesiems montavimas. Reikalavimai: atlenkiama, ilgis apie 800 mm, aukštis 

apie 112mm, baltos spalvos – 2 vnt.                      

 

PRIDEDAMA.  

1. Patalpų I-II aukšto ir sklypo planai (kadastrinių matavimų bylų kopijos), 3 lapai. 

2. Darbų kiekių žiniaraštis, 4 lapai. 

Užsakovu 

atskirai. 

Užsakovu 

atskirai. 

1000x2100 

mm- 3vnt. 

2-27 WC 4.  Sienų 

vidinių paviršių 

aptaisymas 

(angokraščiai) 

keraminėmis, 1 

rūšies 

plytelėmis 

(preliminarūs 

matmenys 

20x25 cm, 

derinama su 

Užsakovu 

atskirai) 

- - 2. Durų bloko 

(ne blogesnis 

nei: plokštės 

pagamintos iš 

kieto PVC-T, 

spalva ruda, 

orientaciniai 

staktos 

matmenys apie 

1000x2100 

mm. 









1

DARBŲ  KIEKIŲ  ŽINIARAŠTIS

Suma žiniaraščiui          EUR

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato

eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš viso

1

1 N46-184 Medinių durų angų užpildymo 

išardymas mūro sienose, 

nukapojant tinką

100m2 0,02091

2 N27-40 Šaligatvių iš betoninių plytelių 

išardymas  k9=1.15

100m2 0,75

3 F1-2-1 Grunto kasimas rankiniu būdu  

k9=1.15

m3 18,0

4 F1-1-2 Mechanizuotas grunto kasimas, 

pakraunant ir vežant gruntą 5 km 

atstumu bei darbas sąvartoje  

k9=1.15

100 m3 0,18

5 F1-1-3 Vežant gruntą daugiau arba mažiau 

kaip 5 km atstumu, už kiekvieną 

kilometrą pridėti arba atimti  

k4=5.0, k9=1.15

100 m3 0,18

6 N46-134 Mūrinių sienų išardymas be plytų 

atrinkimo  k8=1.17

m3 0,8

N46-187 Laiptatakių su gelžbetonio 

pakopom ant dviejų laiptasijų 

išardymas

100m2 0,03213

N46-190 Surenkamų gelžbetonio laiptų 

aikštelių ant metalinių sijų 

išardymas

100m2 0,0196

7 R9-30 Laiptų metalinių turėklų išardymas m 12,1

6 R23-62 Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km 

atstumu automobiliais-savivarčiais, 

pakraunant rankiniu būdu

t 9,38

2

1 R9-30 Laiptų metalinių turėklų išardymas m 8,3

2 R13-5 Sienų aptaisymo glazūruotomis 

plytelėmis išardymas, be plytelių 

išsaugojimo

m2 76,43

3 R21-20 Kabelio su gumine izoliacija, 

nutiesto sienomis, demontavimas

100m 0,7

4 R21-30 Bra, plafonų demontavimas 100vnt 0,04

5 R21-34 Jungiklių, perjungiklių, rozečių 

demontavimas

100vnt 0,02

6 N46-184 Medinių durų angų užpildymo 

išardymas mūro sienose, 

nukapojant tinką

100m2 0,0704

7 N2P-0312 Durų apvadų demontavimas , kai 

apvadai minkštų veislių medienos  

k1=0.5,  k2=0.5,  k3=0.0

m 15,54

8 R13-5 Sienų aptaisymo glazūruotomis 

plytelėmis išardymas, be plytelių 

išsaugojimo/ ANGOKRAŠČIAI

m2 2,66

9 R23-62 Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km 

atstumu automobiliais-savivarčiais, 

pakraunant rankiniu būdu

t 2,5

3

1 N57P-3501 Šaligatvio pagrindo įrengimas 

(smėlio-žvyro mišinys, sluoksnio 

storis  15 cm)  k8=1.06, k9=1.15

100m2 0,75

Ardymo darbai. Vidus

Skyriuje    2

Kiekis
Kaina EUR

Lauko darbai

Statinių grupė    1 Šiaulių miesto vaikų dienos centro įkūrimo adresu Dainų g.35, Šiauliai  remonto 

darbai

Statinys                1 Remonto darbai

Žiniaraštis             1 Remonto darbai

Ardymo darbai. Laukas

Skyriuje    1



2

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato

eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš viso
Kiekis

Kaina EUR

2 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas 

(akmenų atsijos, sluoksnio storis  3 

cm)  k9=1.15

100m2 0,75

3 N57P-3241 Grindinio įrengimas iš betono 

trinkelių rankiniu būdu, užpilant 

siūles  akmens atsijomis  k9=1.15

100m2 0,75

5 N2P-0301 Plieninių durų blokų montavimas 

mūrinėse sienose  (išorės durų 

blokų plotas  daugiau 2m2 iki 3 m2)

m2 4,2

6 530057,1 Lauko durys (2 vnt) m2 4,2

R11-43 Tiesinių išorinių angokraščių 

paprasto tinko remontas, dirbant 

ant pastolių (žemės)  

k8=1.15,k9=1.15

m2 3,2

N57P-1210 Iki 0,7 m gylio duobių stulpams 

grunte gręžimas rankiniais 

benzininiais gręžtuvais ( gruntas II 

grupės, grąžto skersmuo iki 0,2 m)  

k9=1.15

100vnt 0,04

N5-125 Gręžtinių pamatų betonavimas  

k8=1.04,k9=1.15

m3 0,156

N6-16 Gelžbetoninės pamatų plokštės, 

įrengiant klojinius iš skydų, 

paduodant betoną siurbliu  

k8=1.04,k9=1.15

m3 0,225

4

1 N2P-0105 Plastiko langų blokų su 

nevarstomomis sąvaromis 

montavimas mūrinėse sienose , kai 

langų blokų plotas daugiau 1m2 iki 

2 m2

m2 3,36

2 Nuožulnaus keltuvo montavimas ir 

pridavimo darbai

kompl. 1,0

3 Atviro vertikalaus keltuvo 

montavimas ir pridavimo darbai

kompl. 1,0

4 N7-229 Metalinių laiptų turėklų įrengimas  

k8=1.04

100m 0,083

5 F15-3-3 Sienų aptaisymo gla 100m2 0,7927

6 N15-169-2 Tinkuotų arba betono sienų labai 

geras glaistymas ir šlifavimas 2 

kartus

100m2 0,7927

7 N15P-0203 Sienų vidinių paviršių pagrindo 

gruntavimas sukibimą gerinančiais 

gruntais voleliu

100m2 0,7927

8 231004 Sukibimą gerinantis gruntas l 6,89649

9 N15P-0701 Sienų vidinių paviršių dažymas 

emulsiniais dažais vienu sluoksniu 

voleliu

100m2 0,7927

10 N15P-0701 Sienų vidinių paviršių dažymas 

emulsiniais dažais antru arba 

kartotiniu sluoksniu voleliu

100m2 0,7927

11 N34-33-2 Pakabinamų lubų lengvų profilių 

CD ir UD karkaso įrengimas, kai 

atstumas nuo perdangos 6-12 cm  

k8=1.03

100m2 0,2323

12 260797,1 Lengvi metalo profiliai m 37,1

13 N15P-0404 Lubų paviršių aptaisymas 

plokštėmis, tvirtinant prie įrengto 

metalinio karkaso , kai plokštės 

gipskartonio

m2 23,23

14 N15P-0120 Gipskartonio plokščių lubų siūlių 

glaistymas, armuojant  siūles , kai 

siūlės glaistomos dviem sluoksniais 

(100 m2 gipskartonio plokščių)

100m2 0,2323

Vidaus darbai

Skyriuje    3



3

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato

eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš viso
Kiekis

Kaina EUR

15 N15-169-3 Tinkuotų arba betono lubų labai 

geras glaistymas ir šlifavimas 2 

kartus

100m2 0,2323

16 N15P-0207 Lubų paviršių pagrindo 

gruntavimas sukibimą gerinančiais 

gruntais voleliu

100m2 0,2323

17 231004 Sukibimą gerinantis gruntas l 2,23008

18 N15P-0703 Lubų paviršių dažymas emulsiniais 

dažais vienu sluoksniu voleliu

100m2 0,2323

19 N15P-0703 Lubų paviršių dažymas emulsiniais 

dažais antru arba kartotiniu 

sluoksniu voleliu

100m2 0,2323

20 N15P-0207 Lubų paviršių pagrindo 

gruntavimas sukibimą gerinančiais 

gruntais voleliu

100m2 0,2323

21 N2P-0303 Medinių durų blokų montavimas 

mūrinėse sienose, kai staktos 

tradicinės ( vidinių durų blokų 

plotas iki 2 m2)

m2 7,04

22 N2P-0312 Durų apvadų montavimas , kai 

apvadai minkštų veislių medienos

m 19,28

23 R23-199 Statinio plytų mūro konstrukcijų 

pjovimas diskiniu pjūklu  k8=1.17

m 2,2

24 N15P-0301 Sienų vidinių paviršių aptaisymas 

keraminėmis plytelėmis, kai siūlių 

plotis iki 5 mm , plytelės plotas 

daugiau 0,05 m2 iki 0,1 m2 

ANGOKRAŠČIŲ APTAISYMAS

m2 2,66

25 R62P-1202 Lubų šiltinimas iš apačios, klojant į 

karkasą (universalias mineralinės 

vatos plokštes,kai izoliacijos 

sluoksnio storis  100 mm)

100m2 0,1575

26 N46-27-7 Sienų atskirų vietų mūrijimas ir 

angų užtaisymas

m3 2,83

5

1 Nuožulnus keltuvas vnt. 1,0

2 Atviras vertikalus neįgaliųjų 

keltuvas

vnt. 1,0

3 N16P-1409 Ranktūrių neįgaliesiems 

montavimas , kai varžtų skaičius 12 

vnt

vnt. 2,0

6

1 N21P-0315 Vagų iškirtimas paslėptai elektros 

instalicijai vagotuvu tinkuotose 

sienose

100m 0,5

2 N21P-0327 Elektros instaliacijos laidų, kabelių 

iki 16 mm2 skerspjūvio ploto 

tiesimas paruoštose vagose (po 

tinku)

100m 0,5

3 3498-38 750V galios variniai kabeliai CYKY-

J (apvalūs, su užpildu) 3x1.5

m 20,0

4 3498-39 750V galios variniai kabeliai CYKY-

J (apvalūs, su užpildu) 3x2.5

m 30,0

5 N21P-0316 Vagų užtaisymas (tinkavimas), 

nutiesus apšvietimo tinklo laidus 

sienų paviršiuose

100m 0,5

6 N21P-0314 Lizdų gręžimas potinkinėms 

elektros instalicijos dėžutėms 

žiediniais grąžtais betono sienose

100vnt 0,06

7 N21P-0317 Potinkinių elektros instaliacinių 

dėžučių įstatymas į paruoštus 

lizdus , kai dėžutės apvalios  d iki 

100 mm

100vnt 0,06

8 N21-198 Jungiklio montavimas, kai 

instaliacija paslėptoji

100vnt 0,02

9 N21-205 Rozečių montavimas, kai 

instaliacija paslėptoji

100vnt 0,06

Skyriuje    4

Įranga

Skyriuje    5

Elektros darbai



4

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato

eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš viso
Kiekis

Kaina EUR

10 N21-227 Iki 2 lempų liuminescencinių 

šviestuvų montavimas, tvirtinant 

smeigėmis LED šviestuvų 

montavimas

100vnt 0,09

11 N21-241 1 lempos liuminescencinių 

šviestuvų montavimas pakabinamų 

lubų angose LED šviestuvų 

montavimas

100vnt 0,05

12 300012 Lubinis LED šviestuvas vnt 5,0

13 300012,1 Sieninis LED šviestuvas su judesio 

jutiklais

vnt 9,0

14 N21P-0209 Modulinių paskirstymo potinkinių 

skydelių surinkimas ir montavimas į 

paruoštas nišas, kai skydelyje 

(modulių 24 vnt)

vnt. 1,0

15 260811,1 Modulinis skydelis su medžiagomis vnt 1,0

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

Skyriuje    6

                         žiniaraštyje     1

                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%

                         Iš viso žiniaraštyje   1



Konkurso sąlygų „Asociacijos regbio 

sporto klubas „Vairas“ vaikų dienos 

centro (VDC) įkūrimo patalpų, adresu 

Dainų g. 35, Šiauliai (unikalus pastato 

Nr.:2998-1002-5012) remonto darbų 

pirkimas“ priedas Nr. 3. 

 

 

STATYBOS DARBŲ SUTARTIS Nr. _________ 

Šiauliai, 2020 m.                             d. 

 

Asociacija regbio sporto klubas „Vairas“, atstovaujama prezidento Irmanto Kukulskio, veikiančio pagal 

regbio sporto klubo „Vairas“ įstatus, (toliau – Užsakovas) ir ______________________, atstovaujama 

[pareigos, vardas, pavardė], veikiančio (-ios) pagal [atstovavimo pagrindas], (toliau – Rangovas), ir toliau 

kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Statybos rangos darbų sutartį (toliau – 

Sutartis). 

 

1. SĄVOKOS 

 

1.1 Darbai – visi darbai, nustatyti remonto darbų užduotyje (specifikacijoje) „Asociacijos regbio 

sporto klubo ,,Vairas" vaikų dienos centro (VDC) įkūrimo patalpų, adresu Dainų g. 35, Šiauliai, (unikalus 

pastato Nr. 2998-1002-5012) remonto darbų užduotis (specifikacija)“ (Toliau – Remonto darbų užduotis 

(specifikacija), darbų kiekių žiniaraščiuose ir kiti darbai, bei kitos būtinos Sutarčiai atlikti paslaugos 

(jeigu yra), kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas. 

1.2 Darbų atlikimo terminas – laikas nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo Užsakovui, ištaisius 

Užsakovo pastebėtus defektus, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra 

teigiami, ir pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą. 

1.3 Darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o 

Užsakovas priėmė Darbus, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 8.2 papunkčiu. 

1.4 Darbų pradžia – data po Sutarties įsigaliojimo. 

1.5 Darbų pabaiga – momentas kai užbaigti Darbai, ištaisyti defektai, pasirašytas Darbų perdavimo-

priėmimo aktas, Užsakovas pateikia surašytą deklaraciją apie statybos darbų užbaigimą ir Užsakovui 

perduoti visi Darbų įvykdymo dokumentai. 

1.6 Išlaidos – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės 

išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos 

pajamos. 

1.7 Įranga – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį. 

1.8 Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą). 



1.9 Pakeitimas – Darbų, nurodytų Remonto darbų užduotyje (specifikacijoje) ir jos prieduose, kiekių 

žiniaraščiuose keitimas, Užsakovo nurodytas padaryti pagal 10 skyrių. 

1.10 Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi 

Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama Įranga, 

Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį. 

1.11 Rangovo pasiūlymas – Rangovo užpildyti ir viešojo darbų pirkimo metu pateikti dokumentai, 

kuriais siūloma Užsakovui atlikti darbus pagal Užsakovo nustatytas viešojo darbų pirkimo sąlygas. 

1.12 Rangovo personalas – visi Statybvietėje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti 

asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus. 

1.13 Statybvietė – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos. 

1.14 Subrangovas – asmuo Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas. 

1.15 Susitarimas – tai Šalių  raštiškas  susitarimas dėl  vykdomų Darbų  ar kitų  su Sutartimi  susijusių  

klausimų. 

1.16 Sutarties kaina – Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už 

laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartį. 

1.17 Sutarties galiojimas – laikotarpis nuo Sutarties įsigaliojimo (Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir 

Rangovui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą) iki visiško Sutartyje numatytų 

įsipareigojimų įvykdymo bet ne ilgiau nei iki projekto „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Šiaulių mieste 

“ (Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-04-0003) įgyvendinimo pabaigos (2021 m. gruodžio 31d.) 

1.18 Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys arba Užsakovo įgalioti asmenys, taip pat kiti 

asmenys, apie kuriuos Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą. 

1.19 Veiklų sąrašas – Darbų grupių (etapų) žiniaraštis, užpildytas Rangovo siūlomomis Darbų 

kainomis. Veiklų sąrašas nurodo pagrindines Darbų, kurių apimtis apibrėžta darbų kiekių žiniaraščiuose, 

Remonto darbų užduotyje (specifikacijoje), veiklas ir joms priskirtinas sumas. 

 

2. SUTARTIES DALYKAS 

 

2.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir Sutartyje 

nustatytomis sąlygomis atlikti Asociacijos regbio sporto klubas „Vairas“ vaikų dienos centro (VDC), 

adresu Dainų g. 35, Šiauliai, pastato unikalus numeris 2998-1002-5012, patalpų (patalpa Nr. 1-12.1 ir 2-

27) paprastojo remonto darbus, kaip numatyta Sutartyje, ištaisyti nustatytus defektus ir perduoti šiuos 

Darbus Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, 

Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą 

Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka. 

 

3. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

3.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų 

įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai. 

3.2. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip 

paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas: 

 3.2.1. šios Sutarties sąlygos; 

 3.2.2. Konkurso sąlygų 2 priedas Remonto darbų užduotis (specifikacija); 

3.2.3. Rangovo pasiūlymas su jį lydinčiais dokumentais; 



 3.2.4. veiklų sąrašas; 

 3.2.5. rangovo pateiktas Veiklų sąraše esančios bendrosios sumos išskaidymas pagal sąnaudų 

kiekių žiniaraščius su atskirų darbų įkainiais; 

 3.2.6. subrangovų sąrašas; 

 3.2.7. kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra). 

3.3. Sutartis gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais atvejais 

neatliekant naujos pirkimo procedūros. 

3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys: 

Pavadinimas Punktas  Duomenys ir sąlygos 

Sutarties kaina 

 

 

Iš kurios PVM sudaro 

9.1. ............................ eurų [suma skaičiais ir 

žodžiais]  

............................ eurų [suma skaičiais ir 

žodžiais] 

Užsakovo skiriamas asmuo 4.2. Irmantas Kukulskis 

Darbų atlikimo terminas 6.1. 
3 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo 

dienos 

Delspinigiai dėl darbų vėlavimo 6.6. 0,02 % Sutarties kainos su PVM per 

dieną  

Užtikrinimo suma  7.1. 10 proc. nuo Sutarties kainos        Eur 

(suma žodžiais)  

Garantinio laikotarpio prievolių 

įvykdymo užtikrinimo dokumentas  

8.1. Laidavimas (kartu su laidavimo draudimo 

apmokėjimą įrodančia dokumento 

kopija), išduotas draudimo bendrovės, 

arba banko garantija 

Mokėjimų terminas  9.5. 
- ne vėliau kaip per 15 dienų nuo atsiskaitymo 

dokumentų patvirtinimo dienos (Agentūrai 

patvirtinus pateiktą mokėjimo prašymą), iki 

kol galios Projektų administravimo ir 

finansavimo taisyklių pakeitimas, patvirtintas 

LR finansų ministro įsakymu  2020 m. kovo 

23 d. Nr. 1K-75 ir bus atšaukta Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 

d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 

paskelbta valstybės lygio ekstremalioji 

situacija; 

- ne vėliau kaip per 60 dienų nuo atsiskaitymo 

dokumentų patvirtinimo dienos (Agentūrai 

patvirtinus pateiktą mokėjimo prašymą), 

nustojus galioti Projektų administravimo ir 



finansavimo taisyklių pakeitimui, patvirtintam 

LR finansų ministro įsakymu  2020 m. kovo 

23 d. Nr. 1K-75 ir atšaukus Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 

d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 

paskelbtą valstybės lygio ekstremaliąją 

situaciją; 

Delspinigiai dėl vėluojančio 

mokėjimo  

9.6. [0,02] % laiku neapmokėtos sumos per dieną  

 

4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

 

4.1. Užsakovas privalo bendradarbiauti vykdant Darbus, teikti reikiamus pranešimus, paraiškas bei 

dalyvauti posėdžiuose. Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų nuostolių dėl 

šioje pastraipoje minimų dokumentų nebuvimo ar Užsakovo funkcijų nevykdymo. 

4.2. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo 

saugos reikalavimų Statybvietėje.  

4.3. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą. 

4.4. Jei Rangovas neįvykdė Sutartyje numatytų įsipareigojimų (ar jų dalies) arba įvykdė juos netinkamai, 

nutraukė Sutartį ne pagal 12.6 punkte nurodytas aplinkybes ir atvejais numatytais Sutarties 12.3 ir 12.7 

papunkčiuose ir nesumoka netesybų, numatytų už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą 

vykdymą, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu arba atlikti išskaičiavimus iš 

Rangovui mokėtinų sumų dėl netesybų ir patirtų nuostolių. 

 

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

5.1. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui siūlomą kiekvienos 

Veiklų sąraše esančios bendrosios sumos išskaidymą pagal sąnaudų kiekių žiniaraščius su atskirų darbų 

įkainiais, kurie esant poreikiui bus naudojami darbų pakeitimams atlikti. 

5.2. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Remonto darbų 

užduotyje (specifikacijoje) numatytais reikalavimais, laikydamasis Veiklos sąraše pateikto grafiko, 

Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos 

techninių dokumentų reikalavimų. 

5.3. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus 

leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje 

Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį dalis. 

5.4. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą 

bei darbų saugą ir priešgaisrinę saugą visą Darbų vykdymo laikotarpį. Iki Darbų pradžios Rangovas 

privalo paskirti atsakingą asmenį už Sutarties vykdymą. 

5.5. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų 

atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą. 



5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas 

savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai 

arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo įsipareigojimus 

pagal Sutartį ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai 

įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir 

galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

5.7. Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams kiekiams, kurie gali būti nustatyti Veiklų sąraše 

ar Darbų užduoties (specifikacijos) dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose – priskiriamas 

Rangovo atsakomybei ir rizikai. 

5.8. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių 

dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad 

Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje. 

5.9. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo: 

 5.9.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles; 

 5.9.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus; 

 5.9.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo šiukšlių, 

dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į Statybvietę naudojamos patalpos bei keliai 

turi būti saugūs, nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti 

atsakingas už bet kokį šių patalpų remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų. 

5.10. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. 

Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar 

aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, 

sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet 

būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai 

reikalavimai pirkimo dokumentuose. 

5.11. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir Medžiagas 

pagal Remonto darbų užduotyje (specifikacijoje) nurodytus reikalavimus. 

5.12. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo 

informuoti Užsakovo paskirtą asmenį, kuris patikrina, apžiūri ir, jeigu reikia, priima bandymų rezultatus. 

Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepranešęs Užsakovo paskirtam 

asmeniui tai, Užsakovo paskirtam asmeniui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą 

atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau uždengti. 

5.13. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis 

ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus (panaudotų medžiagų, 

gaminių sertifikatai ar atitikties deklaracijos pateikiami Užsakovo paskirtam asmeniui). Rangovas 

privalo pranešti Užsakovo paskirtam asmeniui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau 

kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Užsakovo 

paskirtas asmuo. 

5.14. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos 

arba Darbų kokybė yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Užsakovo 

paskirtas asmuo gali atmesti Įrangą, Medžiagas arba Darbus atitinkamai apie tai raštu pranešdamas 



Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo savo lėšomis ištaisyti trūkumus, 

defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį. 

5.15. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino 

saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų 

asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl 

šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu. 

5.16. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus 

perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už 

jų priežiūrą atsako Rangovas, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, 

kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį. 

5.17. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad 

Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi 

būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti 

pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai. Jei šie, aukščiau nurodyti, 

dokumentai parengti ne lietuvių kalba, turi būti pridedamas vertimas į lietuvių kalbą. 

5.18. Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas ir jo projektuotojai 

yra apdraudę savo civilinę atsakomybę ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, 

bei pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi 

galioti nuo Darbų pradžios datos iki Darbų pabaigos datos. 

5.19. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia 

prievolėms pagal Sutartį atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio 

Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie 

Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip. 

5.20. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų 

atstovus Subrangovų sąraše (3.2.6 papunktis), taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos 

pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti 

vėliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus informuodamas Užsakovą. Gavęs 

tokį pranešimą ir įvertinęs Rangovo siūlymą, Užsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu 

įformina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo.  

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet Rangovas 

pateikia būsimojo subrangovo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, o Užsakovas, prieš 

patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas juos atitinka.  

Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo 

tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią 

teisę turintys asmenys. 

5.21. Jeigu Darbų kiekių žiniaraščiuose, specifikacijose ar Veiklų sąraše yra nurodyti konkretūs modeliai, 

konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagos, Įranga 

ar Mechanizmai, galima naudoti analogiškus, ne prastesnių parametrų ir kokybės Medžiagas, Įrangą ar 

Mechanizmus. 

 

 

 



6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS 

 

6.1. Darbų atlikimo terminas nurodytas 3.4 papunktyje. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos 

privalo atlikti visus Darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma) ir defektų pašalinimą. 

6.2. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti bet kokią Darbų grupę pagal Veiklų sąraše pateiktą 

vykdymo grafiką, manoma, kad Rangovas nebaigs darbų per Darbų atlikimo terminą, ir nepateikia 

Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali įteikti pranešimą, 

konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu rangovas, 

gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą 

pranešimą, gali nutraukti Sutartį pagal 12.3.3 papunkčio sąlygas. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl 

priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo. 

6.3. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Veiklų sąraše pateiktas vykdymo grafikas gali būti 

koreguotas tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl: 

6.3.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo 

gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs 

tikėtis ir tai įvertinti; 

6.3.2. pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 10 skyriaus nuostatomis; 

6.3.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba 

Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims. 

6.4. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos 

po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti 

Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. 

6.5. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra: 

 1. trečiųjų šalių įtaka; 

 2. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo; 

 3. laiku neatlaisvinta Darbų vieta; 

 4. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą; 

 5. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;  

 6. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta 

Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;  

 7. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo;  

 8. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet 

kuris rangovas. 

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai 

atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darbų vykdymą darbai 

atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.  

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, 

praradimo arba žalos. 

6.6. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus iki Darbų atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 punkte, 

pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas reikalaus 

delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra nurodytas 3.4 punkte. Delspinigių nebus reikalaujama, jei 

vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo. 



7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 

 

7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo forma yra banko garantija arba piniginis užstatas (jeigu Sutarties 

užtikrinimo suma neviršija 10 000 Eur), kuris pervedamas į Užsakovo sąskaitą Nr. 

LT_______________________, bankas AB ______________, Asociacijos Regbio sporto klubas 

„Vairas“ kodas 145396480. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis bei neatšaukiamas. 

Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 dienų nuo 

Sutarties pasirašymo. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, 

kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Užtikrinimo suma nurodyta 3.4 punkte. 

7.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus sumokėta nustatyta pinigų suma 

ar atsakyta už Rangovo prievoles dėl to, kad Rangovas neįvykdė įsipareigojimų pagal Sutartį ar vykdė 

juos netinkamai. 

7.3. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu arba pratęsus Darbų atlikimo terminą 

baigiasi jo galiojimo laikas, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti sutartinius įsipareigojimus, privalo per 

5 (penkias) darbo dienas pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, sumai nurodytai 3.4 punkte. 

7.4. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, 

Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 dienų pateikti naują užtikrinimą. 

7.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui po Statybos užbaigimo dokumento 

pasirašymo per 10 dienų nuo raštiško Rangovo prašymo gavimo dienos. 

 

8. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS 

 

8.1. Užsakovas perima Darbus: 

 8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį ir ištaisyti visi Užsakovo nustatyti Darbų defektai; 

 8.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. Darbų perdavimo-priėmimo aktą 

pasirašo Rangovas ir Užsakovo paskirtas asmuo. 

8.2. 8.1 punkto įgyvendinimui, Rangovas, užbaigęs Darbus privalo kreiptis į Užsakovo paskirtą asmenį, 

kuris kartu su Rangovu atliktų bendrą atliktų Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio parengtų Rangovui 

Darbų perdavimo-priėmimo aktą jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį arba raštu 

atsisakytų perimti Darbus, nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo 

atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. 

8.3. Šalims pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą, Rangovas privalo pateikti Užsakovui 

užtikrinimo dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį, 

tokios formos ir iš tokios trečiosios šalies, kaip nurodyta 3.4 punkte. Šis dokumentas Rangovo 

nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų šalinimo išlaidų 

apmokėjimą Užsakovui.  

Reikalavimai užtikrinimo dokumentui:  

 – turi būti išduotas ne trumpesniam nei pirmųjų 3 metų laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali 

būti atšaukiamas;  

 – suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai atliktų Darbų kainos (su PVM). 

8.4. Rangovas iki Darbų perdavimo-priėmimo (iki bendros atliktų Darbų apžiūros ir patikrinimo) privalo 

pašalinti iš Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, pateikti 

visus Darbų įvykdymo dokumentus. 



9. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS 

 

9.1. Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga 

laikoma suma žodžiais. 

9.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas Veiklų 

sąraše ar pirkimo dokumentuose yra orientacinis ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos 

Rangovui reikia atlikti, kiekiu. 

9.3. Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos Veiklų 

sąraše nurodytos fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainos. 

Veiklų sąraše nurodytos Darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos gali būti sumokėtos Rangovui dalimis 

atsižvelgiant į faktiškai atliktą to Darbo grupės (etapo) dalį, 8.4 punkte numatyta tvarka. Tokiu atveju, 

Rangovo prašymu, Užsakovo atstovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupės (etapo) apimtį, turi 

įvertinti, kokia Veiklų sąraše numatyto Darbo grupės (etapo) dalis procentais yra faktiškai atlikta ir 

pranešti Rangovui. 

9.4. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto du 

egzempliorius ir PVM sąskaitą faktūrą. PVM sąskaitos faktūros teikiamos per informacinę sistemą „E. 

sąskaita“ po to kai pasirašomas atliktų darbų aktas. Užsakovas, gavęs šiame punkte nurodytus 

dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu: 

 9.4.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali 

reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio 

mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu ir 

(arba) 

 9.4.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie 

kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti 

pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba 

įsipareigojimo verte. 

9.5. Užsakovas privalo mokėti Rangovui: sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo 

dokumentuose per 3.4 punkte nurodytą dienų skaičių nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų 

patvirtinimo (Agentūrai patvirtinus mokėjimo prašymą). 

9.6. Apmokėjimo terminai nurodyti 3.4 punkte gali kisti, atsižvelgiant į ekstremalios situacijos 

paskelbimą, bet bus ne ilgesni nei nurodyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 

pakeitimuose, susijusiuose su ekstremalios situacijos paskelbimu. 
9.7. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 3.4 punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisę į 

delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra nurodytas 3.4 punkte. 

9.8. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais: 

9.8.1. pagal 10.2 papunktį įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama 

papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties 

kainos koregavimo. Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos 

žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. 

tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis 

būdas: 



a) pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių 

darbų įkainiai), jei įmanoma:  

−  pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba  

−  išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba  

−  pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi 

pagrįsti ir nustatyti Užsakovas.  

b) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, 

statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtines, 

statybvietės, pelno) išlaidas pagal Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių 

išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.  

9.8.2. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina 

atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos 

Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas 

mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar 

didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties kaina 

pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 

pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.  

 

Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui: 
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 NS  - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM) 

 SS  - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo 

 A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo 

 ST  - senas PVM tarifas (procentais) 

 NT  - naujas PVM tarifas (procentais) 

 

9.9. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus Darbus. Apie tai Užsakovas raštu 

informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu 

pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, 

Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į 

pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę 

prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka. 

 

 

10. PAKEITIMAI 

 

10.1. Užsakovas šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali 

apimti: 



 10.1.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies 

lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus; 

 10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą; 

 10.1.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus; 

 10.1.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas. 

Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais ar kitais 

dokumentais, kurie turi būti patvirtinti Rangovo, Užsakovo paskirto vadovo parašais, bei raštu suderinti 

su Užsakovu – turi būti nurodyti darbų pavadinimai, vienetai, kiekiai, techniniai sprendiniai (pavyzdžiui, 

brėžiniai ir kita), įkainių/kainų nustatymo pagrindimas ir skaičiavimas (vadovaujantis 9.2 

punktu).Pakeitimas įforminamas Susitarimu, kuris turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas 

sudėtine Sutarties dalimi. 

10.2. Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų kainos (Pakeitimai) apskaičiuojamos žemiau 

pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti 

aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas: 

 a) pritaikant Rangovo pasiūlytus Darbų įkainius (Sutarties 5.1 punktas); 

 b) jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje įkainotos atskiros pirkimo objekto 

sudedamosios dalies ar numatyto įkainio; 

 c) pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti 

Užsakovas; 

 d) įvertinant Darbų pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, 

statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietės) bei netiesiogines 

(pridėtines, pelno) išlaidas pagal Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo 

taisyklės“ nuostatas.   

10.3. Pakeitimai forminami tokia tvarka: 

 10.3.1. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis, 

Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, 

apskaičiuotas pagal 10.2 punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus; ir, Užsakovui įvertinus 

Rangovo siūlymą, keičiama Sutarties kaina (jei reikia); 

 10.3.2. jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas 

pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas 

pagal 10.2 punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl kitų Darbų, t. y. vietoje 

nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 10.2 punkte nurodytus Darbų 

kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, keičiama Sutarties kaina (jei reikia); 

 10.3.3. Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams kiekiams, kurie gali būti nustatyti Veiklų 

sąraše ar Darbų užduoties (specifikacijos) dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose – priskiriamas 

Rangovo atsakomybei ir rizikai. Jei būtina/tikslinga atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia 

siūlymą dėl papildomų Darbų, t. y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 10.2 punkte 

nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, bei atitikimą 10.5 

punktui gali būti keičiama Sutarties kaina. 

10.4. Pakeitimai gali būti atliekami sutarties galiojimo laikotarpiu vadovaujantis Projektų finansavimo ir 

administravimo taisyklėmis, neatliekant naujos pirkimo procedūros, išskyrus šiuos atvejus, kai keičiamos 

esminės pirkimo sutarties sąlygos:   



- jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, būtų 

suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, tiekėjams; 

- jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, 

laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas; 

- dėl pakeitimo labai padidėja pirkimo sutarties apimtis; 

- ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip 

- nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose; 

10.5. Pakeitimai gali būti atliekami sutarties galiojimo laikotarpiu vadovaujantis Projektų finansavimo ir 

administravimo taisyklėmis, neatliekant naujos pirkimo procedūros ir nereikalaujant patikrinti, ar nėra 

10.4 punkte nurodytų aplinkybių šiais atvejais:  

 10.5.1. bendra atskirų pakeitimų pagal šį papunktį vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo 

sutarties vertės, kai perkamos prekės ar paslaugos, ir 15 procentų – kai perkami darbai, ir pakeitimu iš 

esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis; 

 10.5.2. dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad reikalingi papildomi darbai 

arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į sudarytą pirkimo sutartį ir kurių techniškai ar ekonomiškai 

neįmanoma atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų ne perkančiajai 

organizacijai, arba kai tokie darbai ar paslaugos, nors ir gali būti atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, 

yra būtini jai baigti įgyvendinti. Bendra atskirų pakeitimų pagal šį papunktį vertė neturi viršyti 50 

procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertės ir pakeitimu negali būti iš esmės pakeičiamas pirkimo 

sutarties pobūdis. 

10.6. Pakeitimai gali būti atliekami kitais Sutartyje nenumatytais atvejais, vadovaujantis Projektų 

finansavimo ir administravimo taisyklėmis. 

10.7. Atliktų darbų aktai turi atitikti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus. 

10.8. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), 

kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks 

keitimas neprieštarauja pirkimo dokumentams. 

10.9. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, kurių jis iki Sutarties 

pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip 

per 5 dienas pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiame punkte 

minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomų Išlaidų, tai Rangovas turi teisę 

reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų Išlaidų apmokėjimo, kurie jam 

priklausytų, jeigu jis būtų nedelsdamas pranešęs. 

 

11. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS 

 

11.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-

priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba 

atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat, jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie 

juos raštu pranešti Rangovui.  

11.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 

straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atsiųsti 

savo įgaliotą atstovą dalyvauti nustatant defektus, jų pašalinimo terminus ir pasirašyti defektinį aktą, 

kurio pagrindu atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika 



atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama Darbų 

kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu. Jei garantinio laikotarpio metu 

Užsakovo, statinio naudotojo ir Rangovo atstovams tiriant defektus ir jų atsiradimo priežastis nustatoma, 

kad defektų atsiradimo priežastis yra netinkamas statinio eksploatavimas, Užsakovas neprivalo padengti 

Rangovo ar jo įgalioto atstovo patirtų transporto ir kitokių (jei tokių būtų) išlaidų. 

 

12. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS 

 

12.1. Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 6.5 punktą, trunka ilgiau nei 91 dieną, 

tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą. Jeigu per 14 dienų toks leidimas nėra 

suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti 

nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos. 

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors įsipareigojimus pagal Sutartį, tai 

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba 

ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką. 

Užsakovas turi teisę bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 14 dienų apie tai 

pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės dėl šių esminių sutarties 

pažeidimų, jei Rangovas:  

 12.3.1. nevykdo Sutarties sąlygų 12.2 papunktyje nurodytų Statinio statybos techninės priežiūros 

vadovo nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi,  

 12.3.2. nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo pagal 7.1 papunkčio nuostatas arba visais 

pagrįstais atvejais nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo 

 12.3.3. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų 

pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Veiklų sąraše nurodytą grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti 

iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma. 

12.4. Nutraukus Sutartį pagal 12.3 papunktį:  

 12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo, dėl 

Darbų saugos, ir žmonių saugos užtikrinimo priemonių įvykdymo ir statybvietės sutvarkymo. 

 12.4.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet 

neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir 

papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios 

Sutarties, ar baudą, prilygstančią 10 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei. Jei 

pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, bauda įskaitoma į nuostolius. Užsakovas, padaręs 

tokius atskaitymus, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui. 

12.5. Užsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau 

kaip prieš 14 dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta už 

bet kurį iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas.  

12.6. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 14 dienų apie tai 

raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų:  

 12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 3.4 papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna viso 

apmokėjimo; 



 12.6.2. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktį trunka ilgiau nei 112 dienų; 

(Technologinė (-s) pertrauka (-os) nelaikoma Darbų vykdymo sustabdymu). 

 12.6.3. Bendras Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusė Darbų atlikimo termino ir  

ilgiau kaip 112 dienų. 

Jeigu Rangovas nutraukė Sutartį pagal 12.6.1 ir 12.6.2 papunkčius, jam turi būti suteikta teisė atgauti 

Statybvietės palikimo išlaidas kartu su bauda, prilygstančia 5 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų 

dalies vertei. 

12.7. Jeigu Rangovas nutraukia Sutartį ne pagal 12.6 punkte nurodytas aplinkybes, Užsakovui atitenka 

Sutarties įvykdymo užtikrinimas pilna apimtimi. 

12.8. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per 

Užsakovo nurodytą terminą privalo: 

 12.8.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto 

išsaugojimo arba dėl Darbų saugos; 

 12.8.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta; 

 12.8.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti Statybvietę. 

12.9. Užsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nurodytais atvejais ir tvarka 

vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai Rangovui pranešant raštu. 

 

13. GINČAI 

 

13.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto 

savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis 

privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų 

pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą 

ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo 

procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme 

pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. 

 

14. NENUGALIMA JĖGA 

 

14.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl 

nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų 

ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant 

pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. 

14.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti 

prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. 

Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių 

galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar 

savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, 

veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos 

ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. 

14.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl nenugalimos 

jėgos (force majeure). 



15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi 

būti siunčiami raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar 

kitą tinkamą vežėją). Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau 

ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. 

Šalių rekvizitai nurodyti šios Sutarties 15.5 punkte.  

15.2. Sutartis įsigalioja tik tada, kai Šalių įgalioti atstovai ją pasirašo. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje 

numatytų įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau nei iki projekto „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra 

Šiaulių mieste “ (Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-04-0003) įgyvendinimo pabaigos (2021 m. gruodžio 31d.). 

15.3. Prie Sutarties pridedama:  

 15.3.1. „Asociacijos regbio sporto klubo ,,Vairas" vaikų dienos centro (VDC) įkūrimo patalpų, 

adresu Dainų g. 35, Šiauliai, (unikalus pastato Nr. 2998-1002-5012) remonto darbų užduotis 

(specifikacija)“ 

 15.3.2. Rangovo pasiūlymas su jį lydinčiais dokumentais; 

 15.3.3.Veiklų sąrašas; 

 15.3.4. Atliktų darbų akto forma; 

 15.3.5. Darbų perdavimo priėmimo aktas.  

15.4. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Sutarties 

egzemplioriai yra vienodos teisinės galios. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys 

privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba. 

15.5. Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato 

ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.  

 

Šalių rekvizitai ir parašai: 

 

UŽSAKOVAS 

[Įrašyti Rangovo rekvizitus] 

[pavadinimas]  

Kodas [kodas]  

PVM mokėtojo kodas [kodas]  

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras  

[adresas korespondencijai]  

A. s. Nr. [atsiskaitomosios sąskaitos Nr.]  

tel.:                              , faksas:  

el. paštas:  

 

RANGOVAS 

[Įrašyti Rangovo rekvizitus] 

[pavadinimas]  

Kodas [kodas]  

PVM mokėtojo kodas [kodas]  

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras  

[adresas korespondencijai]  

A. s. Nr. [atsiskaitomosios sąskaitos Nr.]  

tel.:                              , faksas:  

el. paštas:  



............................................................................. 
                     Pasirašančiojo vardas, pavardė 

 

 

Parašas  ................................................... 
 

Data........................................................... 

A.V. 

.....................................................................                                                                  
                     Pasirašančiojo vardas, pavardė 

 

Parašas ................................................ 

Data...................................................... 

A.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020 m.                                   d.  

                                                                                        Sutarties Nr. - 

                                                                                             1 priedas 

 

Veiklų sąrašas 

Veiklų sąrašo forma 

Eil. 

Nr. 

Darbų gupių (etapų) 

pavadinimai 

Darbų grupės (etapo) 

kainos mėnesinis 

išskaidymas procentais 

pagal Rangovo planuojamą 

Darbų grupės (etapo) 

įvykdymą 

Kaina 

(Eur) 

be 

PVM  

 

PVM 

tarifas 

Kaina 

(Eur) su 

PVM 

 

I mėnuo II mėnuo ........ 

1. Asociacijos regbio sporto 

klubas „Vairas“ vaikų dienos 

centro (VDC) įkūrimo patalpų, 

adresu Dainų g. 35, Šiauliai 

(unikalus pastato Nr.:2998-

1002-5012) remonto darbai 

     
 

1.1. Ardymo darbai. Laukas      
 

1.2. Ardymo darbai. Vidus      
 

1.3. Lauko darbai      
 

1.4. Vidaus darbai      
 

1.5. Įranga      
 

1.6. Elektros darbai      
 

Bendra suma (Eur):   
 

 

Užsakovas      Rangovas 

 

20         m. __________________ mėn. ____d.      

     20     m. ______________ mėn. __________d.  



2020 m.                                   d.  

                                                                                      Sutarties Nr.  

                                                                                              2 priedas 

 

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. ____ 

Data___________ 

Užsakovas: 

Rangovas: 

Objektas:  

Sudaryta už ______m.__________mėn. 

Eil.  

Nr. 

Darbų grupių (etapų) 

pavadinimas 

 

Kaina 

pagal Sutartį 

(Eur) be PVM 

Atliktų Darbų 

grupės (etapo) 

dalis (%) nuo 

Darbų 

pradžios 

Atliktų Darbų 

grupės 

(etapo) dalis 

(%) per 

atsiskaitomą 

laikotarpį 

Atliktų Darbų 

grupės (etapo) 

per 

atsiskaitomą 

laikotarpį suma 

(Eur) be PVM 

        

        

 [Darbų grupės (etapo) 

pavadinimas pagal pateiktą Veiklų 

sąrašą ]  

  

    

      

         

         

         

      

      Suma be PVM (Eur):   

     PVM [tarifas]: :  

    Bendra suma su PVM (Eur):  

 

Užsakovas        Rangovas 

 

20         m. __________________ mėn. ____d.      

     20     m. ______________ mėn. __________d.  
 

 



2020 m.                                   d.  

                                                                                       Sutarties Nr.  

                                                                                               3 priedas 

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS 

 

[Akto sudarymo vieta], ......... m. ............................... ........... d. 

 

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama .............................................., veikiančio pagal 

........................................................................................................., toliau vadinamas Rangovu, ir 

[Užsakovo pavadinimas], atstovaujama ..........................................., veikiančio pagal 

......................................................................................, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu 

vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties 

pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. 

_________ , sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą:  

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus ...................................................... [Darbų 

pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esančiu Darbų pavadinimu], o Užsakovas šiuos 

atliktus Darbus priima.  

2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią....................... Eur 

(.................................................................................................... eurų) sumą Šalių sudarytoje 

Sutartyje nustatyta tvarka. 

3.  Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas Darbų priėmimo perdavimo 

metu neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės. 

4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius 

pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.  

 

Rangovo atstovas Užsakovo atstovas 

[Pavadinimas]  [Pavadinimas] 

[Buveinės adresas] [Buveinės adresas] 

[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas] 

[Įmonės kodas] [Įmonės kodas] 

[PVM mokėtojo kodas] [PVM mokėtojo kodas] 

  

_________________________ ______________________________ 



Parašas 

[Pareigos, vardas ir pavardė] 

Parašas 

[Pareigos, vardas ir pavardė] 

 

 


