

Daugiabučio namo atnaujinimo  
(modernizavimo) projekto (ar jo dalies)  
rengimo / projekto (ar jo dalies)  
ekspertizės atlikimo/ statybos techninės  
prižiūros paslaugų/ statybos rangos darbų  
pirkimo tvarkos aprašo  
1 priedas

**UAB „Kaišiadorių butų ūkis“**  
(užsakovo pavadinimas arba vardas, pavardė)

**KVIETIMAS TEIKTI PASIŪLYMĄ STATYBOS RANGOS DARBAMS PIRKTI**

2020 m. rugpjūčio 21 d. Nr. 5-361  
(data)

Kaišiadorys  
(sudarymo vieta)

1. Užsakovas UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ kviečia teikti pasiūlymus dėl šių statybos rangos darbų pirkimo:

Daugiabučio gyvenamo namo Gedimino g.101, Kaišiadoryse atnaujinimas (modernizavimas).

| Eil. Nr. | Statybos rangos darbai  |
|----------|---|
| I.       | <b>Valstybės remiamos energinį efektyvumą didinančios priemonės:</b>  |
| 1.1.     | Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas   |
| 1.2.     | Stogo šiltinimas, įskaitant stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą                                  |
| 1.3.     | Vėdinimo sistemos sutvarkymas ir remontas   |
| 1.4.     | Šildymo sistemos pertvarkymas įrengiant balansinius ventilius, subalansuojant sistemą                                   |
| 1.5.     | Balkonų ar lodžijų įstiklinimas pagal vieną projektą  |
| 1.6.     | Karšto vandens sistemos pertvarkymas įrengiant balansinius ventilius, subalansuojant sistemą                            |
| 1.7.     | Šilumos punkto atnaujinimas keičiant šilumos mazgo šilumokaitį, karšto vandens modulį, keičiamas cirkuliacinis siurblys |
| 1.8.     | Bendro naudojimo patalpų langų, durų keitimas, įskaitant pandusų įrengimą   |
| 1.9.     | Butų, kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas   |
| II.      | <b>Kitos atnaujinimo (modernizavimo) priemonės:</b>   |
| 2.1.     | Geriamojo vandens vamzdinių keitimas  |
| 2.2.     |   |
| 2.3.     |   |

2. Numatoma paslaugų/darbų pradžios data 2020-11-01.  
3. Numatoma paslaugų/darbų pabaigos data 2021-04-30.  
4. Atnaujinamas (modernizuojamas) daugiabutis namas Gedimino g.101, Kaišiadoryse. Namai 5-ių  
(adresas, trumpas aprašymas)

aukštų blokinis su sutapdintu stogu. Bendras plotas 1958.28 m2, butų kiekis 30 vnt., išorinių sienų plotas 1619.72 m2, stogo plotas 500.45 m2.

5. Statybos darbus finansuoja UAB Viešųjų Investicijų Plėtros Agentūra.

6. Dokumentus ir informaciją, būtinus pasiūlymui parengti (pirkimo dokumentus), galite gauti:

UAB „Kaišiadorių butų ūkis“, Girelės g.4, Kaišiadorys, tel. 8 682 33504, el.p.: alvydas.j@kaibu.lt

(užsakovo pavadinimas (arba vardas, pavardė), adresas, telefonas, faksas)

7. Reikalavimai statybos rangovui nurodyti pirkimo dokumentuose .

8. Pasiūlymai teikiami iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros pradžios, nurodytos 11 punkte.

9. Pasiūlymas pateikiamas adresu: Girelės g.4, Kaišiadorys, Tel. 8 682 33504 .

(adresas, telefonas, faksas)

10. Pasiūlymas turi galioti ne mažiau kaip 30 dienų nuo vokų atplėšimo procedūros dienos.

11. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūra įvyks **2020 m. rugsėjo 15 d. 9.00 val.**

**Adresu: Girelės g.4, Kaišiadorys.**

Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje gali dalyvauti pasiūlymus pateikę asmenys (jų atstovai).

Pirkimo komisijos pirmininkas

(parašas)

Alvydas Jucys

(vardas ir pavardė)