

**Daugiabučio namo, esančio K. Griniaus g. 13, Kaunas, JVS įgaliotas asmuo Vaidas Oberauskas ,
atstovaujami VšĮ Endive direktorės Jolitos Maženienės**

KVIETIMAS TEIKTI PASIŪLYMĄ STATYBOS RANGOS DARBAMS PIRKTI

2020 m. rugsėjo d. Nr. G13/09-01

Kaunas

1. Užsakovas: VšĮ „Endive“ perka daugiabučio namo **K. Griniaus g. 13 Kaunas** rangos darbus, šioms namo atnaujinimo modernizavimo priemonėms:

Eil. Nr.	Statybos rangos darbai
I.	Valstybės remiamos energinį efektyvumą didinančios priemonės*:
1.	Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrenginių nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą
2.	Šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų modernizavimas.
3.	Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be patalpų pastogėje) įrengimas (įskaitant kopėčias į pastogę), apšiltinant jį arba perdangą pastogėje
4.	Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas.
5.	Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant rekuperacijos sistemos įrengimą
6.	Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą.
7.	Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas. Bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir pritaikymą neįgaliųjų poreikiams.
8.	Elektros instaliacijos įrenginių atnaujinimas (keitimas).
II.	Kitos atnaujinimo (modernizavimo) priemonės*:
9.	Bendrojo naudojimo šalto vandens stovų ir magistralių vamzdynų atnaujinimas ar keitimas.
10.	Buitinių nuotekų stovų ir magistralių vamzdynų atnaujinimas ir keitimas
11.	Bendro naudojimo laiptinių paprastasis remontas.
12.	Drenažo visu perimetru aplink pastatą atstatymas (įrengimas).

2. Numatoma darbų pradžios data **2020-11-01 (data gali keistis)**

3. Numatoma darbų pabaigos data **2021-09-31(data gali keistis)**

4. Atnaujinamas (modernizuojamas) **daugiabutis namas K. Griniaus g. 13 Kaunas, aukštų sk. 5; namo naudingasis plotas 2854,78 m², butų sk. 60, , statybos metai 1963 .**

5. Statybos darbus finansuoja **JVS K. Griniaus 13 butų savininkai, banko paskola.**

6. Dokumentus ir informaciją, **būtinus pasiūlymui parengti** (pirkimo dokumentus), galite gauti pateikus prašymą el. paštu: info@endive.lt arba mob. tel. 8 615 10389 . Pirkimo dalyviai registruojami. Registruojantis būtina pateikti prašymą su rekvizitais. Pasiūlymai bus priimami tik iš užsiregistravusių dalyvių. Registruotis el. paštu info@endive.lt

7. Reikalavimai statybos rangovui nurodyti pirkimo dokumentuose.

8. Pasiūlymai teikiami likus ne mažiau, kaip 30 min. iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros pradžios, nurodytos 11 punkte.

9. Pasiūlymas pateikiamas adresu: Skuodo g. 2F, Kaunas.

10. Pasiūlymas turi galioti ne mažiau kaip 90 dienų nuo vokų atplėšimo procedūros dienos.

11. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūra įvyks **2020 m. rugsėjo 21 d. 14.00 val., adresu: Skuodo g. 2F, Kaunas.**

Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje gali dalyvauti pasiūlymus pateikę asmenys (jų įgalioti atstovai).