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1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. UAB ,Elektrinio transporto sistemos” (toliau vadinama — Pirkéjas), jgyvendindama projekta , Elektrinio miesto transporto
kirimo laboratorijos jrengimas, modulinio elektrinio miesto autobuso prototipo suklrimas ir bandomosios partijos gamyba“ (Nr.
J05-LVPA-K-03-0058), bendrai finansuojama Europos Sgjungos struktdriniy fondy ir Lietuvos Respublikos léSomis numato jsigyti
Laboratorijos adresu Kretainio g. 6, Klaipédoje rangos darbus.

1.2. Vartojamos pagrindinés sgvokos, apibréztos Projekty finansavimo ir administravimo taisyklése, patvirtintose Lietuvos
Respublikos finansy ministro 2014 m. spalio 8 d. jsakymu Nr. 1K-316 (toliau — Taisyklés).

1.3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklémis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau — Civilinis kodeksas), kitais teisés
aktais bei konkurso sglygomis.

1.4. Apie §j pirkima paskelbta Europos Sajungos fondy investicijy svetainéje www.esinvesticijos.lt. 2019m. kovo mén. 29 d.

1.5. Pirkimas atliekamas konkurso badu laikantis lygiateisiSkumo, nediskriminavimo, abipusio pripaZinimo, proporcingumo,
skaidrumo principy.

1.6. Konkursui nejvykus dél to, kad nebuvo gauta né vieno Pirkéjo nustatytus reikalavimus atitinkancio tiekéjo pasitlymo, Pirkéjas
pasilieka teise pakartotinj pirkimg vykdyti Taisykliy 461 punkte nustatyta tvarka.

1.7. Pirkéjo jgaliotas asmuo palaikyti tiesioginj rysj su tiekéjais ir gauti i$ jy su pirkimo procediromis susijusius pranesimus:
inZinierius Vidmantas Knitksta, tel. 8 687 81120, el. p. vkn@dancerbus.com.

2. PIRKIMO OBIJEKTAS

2.1. Perkami Laboratorijos adresu Kretainio g. 6, Klaipédoje rangos darbai, kuriy reikalavimai/savybés pateikti priede Nr.1. Visus
darbus privaloma atlikti pagal UAB “Kita kryptis” parengtg techninj projekta , Eksperimentinés elektrinio autobuso gamybos
laboratorijos Kretainio g. 6, Klaipédoje statybos projektas” Nr.201/15. Dél didelés apimties techninis projektas potencialiems
tiekéjams bus jteikiamas asmeniskai adresu Pramonés g. 21, LT-94103 Klaipéda, 2a., darbo dienomis 8:00 — 17:00 laiku.

2.2. Sis pirkimas j dalis neskirstomas, todél pasiiilymas turi biti pateiktas visam nurodytam darby kiekiui.

2.3. Darbai pilnai turi bati atlikti per 9 ménesius nuo sutarties jsigaliojimo, i$ jy 8 ménesiai skiriama statybos darby atlikimui ir 1

meénuo statybos uzbaigimo akto sudarymui ir iSdavimui.

2.4. Darby atlikimo vieta — Kretainio g. 6, Klaipéda.


http://www.esinvesticijos.lt/

3. TIEKEJY KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1. Tiekéjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti Siuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

3.1.1. Bendrieji tiekéjy kvalifikacijos reikalavimai:

Kvalifikacijos

Eil. Nr. Kvalifikacijos reikalavimai reikalavimy Kvalifikacijos reikalavimus jrodantys dokumentai
reikSmeé
3.1.1.1 Tiekéjas néra bankrutaves, likviduojamas, su Tiekéjo, Tiekéjo deklaracija (priedas Nr. 3), patvirtinanti, kad
kreditoriais sudares taikos sutarties, sustabdes ar neatitinkancio tiekéjas néra bankrutaves, likviduojamas, su kreditoriais
apribojes savo veiklos arba jo padétis pagal salies, Sio reikalavimo, | sudares taikos sutarties, sustabdes ar apribojes savo
kurioje jis registruotas, jstatymus néra tokia patiar | pasitlymas veiklos arba jo padétis pagal 3alies, kurioje jis
panasi. Jam néra iskelta restruktdrizavimo, atmetamas registruotas, jstatymus néra tokia pati ar panasi. Tiekéjui
bankroto byla arba néra vykdomas bankroto néra iskelta restruktdrizavimo, bankroto byla arba néra
procesas ne teismo tvarka, néra siekiama vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, néra
priverstinio likvidavimo procedduros ar susitarimo siekiama priverstinio likvidavimo proceduros ar
su kreditoriais arba jam néra vykdomos analogiskos susitarimo su kreditoriais arba jam néra vykdomos
procediros pagal 3alies, kurioje jis registruotas, analogiskos procediros pagal salies, kurioje jis
jstatymus registruotas, jstatymus.
3.1.1.2 Tiekéjas vykdoma veiklg jregistraves teisés akty Tiekéjo, Valstybés jmonés Registry centro iSduota Lietuvos
nustatyta tvarka. neatitinkancio Respublikos juridiniy asmeny registro iSpléstinio iSraso
Sio reikalavimo, | kopija ar kiti dokumentai, patvirtinantys Tiekéjo
pasitlymas vykdomos veiklos jregistravima teisés akty nustatyta
atmetamas tvarka arba atitinkamos uzsienio Salies institucijos
(profesiniy ar veiklos tvarkytojy, valstybés jgalioty
institucijy pazymos, kaip yra nustatyta toje valstybéje,
kurioje Tiekéjas registruotas) iSduotas dokumentas ar
priesaikos deklaracija, liudijanti Tiekéjo vykdomos
veiklos jregistravimg teisés akty nustatyta tvarka.
Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija*
3.1.13 Tiekéjas yra jvykdes jsipareigojimus, susijusius su Tiekéjo, Valstybinés mokesciy inspekcijos iSduotas dokumentas
mokesciy mokéjimu, jskaitant socialinio draudimo neatitinkancio arba valstybés jmonés Registry centro Lietuvos
jmokas. Sio reikalavimo, | Respublikos Vyriausybés nustatyta tvarka iSduotas
pasitlymas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingy
atmetamas institucijy tvarkomus duomenis, arba atitinkamos
uzsienio 3alies institucijos dokumentas, iSduotas ne
anksciau kaip 30 dieny iki pasitlymy pateikimo termino
pabaigos. Jei dokumentas iSduotas anksciau, taciau jo
galiojimo terminas ilgesnis nei pasitlymy pateikimo
terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra
priimtinas.
3.1.1.4 Tiekeéjas, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ir Tiekéjo, ISrasai i$ teismy sprendimy, jei tokie yra, ar Informatikos

Gkinés bendrijos tikrasis narys (nariai), turintys
teise juridinio asmens vardu sudaryti sandorj, ir
buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo
(asmenys), turintis (-ys) teise surasyti ir pasirasyti
tiekéjo apskaitos dokumentus, neturi neisnykusio
ar nepanaikinto teistumo ir dél tiekéjo (juridinio
asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas
ir jsiteiséjes apkaltinamasis teismo nuosprendis uz
dalyvavima nusikalstamame susivienijime, jo
organizavima ar vadovavimg

jam, uz kysininkavima, tarpininko

kySininkavima, papirkimg, sukc¢iavima, kredito
paskolos ar tikslinés paramos naudojimg ne pagal
paskirtj ar nustatytg tvarka, kreditinj sukciavima,
mokescCiy nesumokéjima, neteisingy duomeny apie
pajamas, pelng ar turtg pateikimg, deklaracijos,
ataskaitos ar kito dokumento nepateikimg,
nusikalstamu badu gauto turto

igijima ar realizavima, nusikalstamu bidu jgyty
pinigy ir turto legalizavima, arba dél kity valstybiy
tiekéjy néra priimtas ir jsiteiséjes apkaltinamasis

neatitinkancio
Sio reikalavimo,
pasitlymas
atmetamas

ir rySiy departamento prie LR VRM isduota pazyma, ar
Valstybés jmonés Registry centro LR Vyriausybés
nustatyta tvarka iSduotas dokumentas, patvirtinantis
jungtinius kompetentingy institucijy tvarkomus
duomenis, ar jiems tolygu Salies, kurioje registruotas
tiekéjas, ar Salies, iS kurios jis atvyko, kompetentingos
teismo ar vieSojo administravimo institucijos iSduotas
dokumentas, liudijantis, kad néra nurodyty pazeidimy.
Jei tiekéjui buhalterinés apskaitos paslaugas teikia kitas
juridinis vienetas, tiekéjas turi pateikti dokumentus dél
buhalterine apskaitg tvarkancio juridinio asmens
darbuotojy, kurie suraso ir turi teise pasirasyti tiekéjo
apskaitos dokumentus, teistumo. Nurodytas
dokumentas turi biti iSduotas ne anksciau, kaip 60 dieny
iki pasiulymy pateikimo termino pabaigos.




Kvalifikacijos

Eil. Nr. Kvalifikacijos reikalavimai reikalavimy Kvalifikacijos reikalavimus jrodantys dokumentai
reikSmeé
teismo nuosprendis uz 2004 03 31 Europos
parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dél
viesojo darby, prekiy ir paslaugy pirkimo sutarciy
sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje
iSvardintuose ES teisés aktuose apibréztus
nusikaltimus.
3.1.15 Tiekéjas privalo bati jdieges ir dirbti pagal kokybés Tiekéjo, Kokybés vadybos sistemos I1SO 9001 (arba lygiavercio)
vadybos sistemos ISO 9001 (arba lygiavercio) neatitinkancio standarto sertifikato patvirtinta kopija*
standarto reikalavimus. Sio reikalavimo,
pasitlymas
atmetamas
3.1.1.6 Tiekéjas privalo bati jdieges ir dirbti pagal Tiekéjo, Aplinkosaugos sistemos vadybos ISO 14001 standarto
aplinkosaugos vadybos sistemos ISO 14001 (arba neatitinkancio (arba lygiavercio) sertifikato patvirtinta kopija*
lygiavercio) standarto reikalavimus. Sio reikalavimo,
pasitlymas
atmetamas
3.1.1.7 Tiekéjas yra jdieges ir dirba pagal tarptautine Tiekéjo, Tinkamai patvirtinta darbuotojy saugos ir sveikatos
sertifikuota darbuotojy saugos ir sveikatos valdymo | neatitinkancio valdymo sistemos OHSAS 18001 (arba lygiaverté) (sritis —
sistema OHSAS 18001 (arba lygiaverte) (sritis — Sio reikalavimo, | statybos darbai)
statybos darbai). pasitlymas
atmetamas
3.1.2. Ekonominés ir finansinés buklés, techninio ir profesinio pajégumo reikalavimai
Eil Kvalifikacijos
NI ’ Kvalifikacijos reikalavimai reikalavimy Kvalifikacijos reikalavimus jrodantys dokumentai
r- reikimé
3.1.2.1 Tiekéjas per pastaruosius 3 metus arba per laika Tiekéjo, Tiekéjo vadovo ar jo jgalioto asmens pasirasyta (-as)
nuo jo jregistravimo dienos (jeigu tiekéjas vykdeé neatitinkancio jvykdytos (-y) ar vykdomos (-y) sutarties (-Ciy) sarasas,
veiklg trumpiau kaip 3 metus) jvykdé arba vykdo Sio reikalavimo, | nurodant:
bent 1 (vieng) panasaus pobldZio sutartj, kurios pasitlymas - uzsakova;
verté/jvykdytos sutarties dalies verté ne mazesné atmetamas - sutarties verte/jvykdytos sutarties dalies verte;
kaip 0,7 pasitlymo vertés be PVM. - sudarymo ir/arba jvykdymo datas;
- kontaktinj asmenj.
3.1.2.2 Tiekéjo paskutiniyjy 3 finansiniy mety, t.y. 2016, Tiekéjo, Tiekéjo paskutiniy 3 finansiniy mety pelno (nuostoliy)
2017, 2018 arba per laika nuo tiekéjo jregistravimo neatitinkancio ataskaity tinkamai patvirtintos kopijos (jei tiekéjas
dienos (jeigu tiekéjas vykdé veiklg maZziau nei 3 Sio reikalavimo, | jregistruotas véliau, jis pateikia duomenis nuo savo
finansinius metus) kiekvieny mety grynojo pelno pasitlymas jregistravimo dienos)
reikSmé yra teigiama. atmetamas
3.1.2.3 Tiekéjo paskutiniy mety bendrojo mokumo Tiekéjo, Tiekéjo paskutiniy mety finansinés atskaitomybés
koeficientas (bendrojo mokumo koeficientas neatitinkancio dokumentai. Pateikiama tinkamai patvirtinta kopija.
iSreiSkiamas kaip nuosavo kapitalo santykis su Sio reikalavimo,
mokétinomis sumomis ir jsipareigojimais) ne pasitlymas
mazesnis, kaip 0,5. atmetamas
3.1.24 Tiekéjas turi teise bati ypatingo statinio statybos Tiekéjo, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ar valstybés
darby rangovu ir turi teise atlikti visus ypatingo neatitinkancio jmonés Statybos produkcijos sertifikavimo centro
statinio (statiniy grupé: negyvenamieji pastatai; Sio reikalavimo, | iSduoto atestato arba Teisés pripaZinimo pazymos
darby sritys — pagal techninj projektg) statybos pasitlymas tinkamai patvirtinta kopija.
darbus, reikalingus sutarciai jvykdyti. atmetamas
3.1.2.5 Tiekéjas pirkimo sutarties vykdymui turi paskirti Tiekéjo, Pateikiamas specialisty sgrasas ir kiekvieno specialisto

statinio statybos vadovg ir specialiyjy statybos
darby vadovus, turincius teise eiti Sias pareigas
pagal STR 1.02.06:2012 (reikalavima gali atitikti
vienas specialistas ar specialisty grupé);

- Tiekéjas privalo turéti ne maziau kaip 1 ypatingo
statinio statybos vadovg, turintj teise eiti tokias
pareigas vadovaujantis statybos techniniu
reglamentu STR 1.02.06:2012 ir turintj ne mazesne
kaip 3 m. profesine patirt;.

-Tiekéjas privalo turéti ne maziau kaip 1 atestuotg
ypatingo statinio specialiyjy statybos darby vadovg,
turintj ne mazesne kaip 3 mety profesine patirtj

neatitinkancio
Sio reikalavimo,
pasitlymas
atmetamas

kvalifikacijg jrodantys dokumentai:

1. Statybos vadovo kvalifikacijai jrodyti pateikiama:
1.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir/ar
valstybés jmonés Statybos produkcijos sertifikavimo
centro, ir/ar kitos atsakingos institucijos iSduotas
atestatas arba teisés pripazinimo dokumentas.

1.2. Specialisty gyvenimo aprasymas.

Pateikiamos dokumenty kopijos.

Pastaba: tas pats specialistas gali bati siilomas kelioms
arba visoms pareigomes, jeigu turi atitinkama kvalifikacija
ir patirtj.




Kvalifikacijos
Kvalifikacijos reikalavimai reikalavimy Kvalifikacijos reikalavimus jrodantys dokumentai
reikSmeé

Eil.
Nr.

statybos srityje, darby srityse — pagal techninj
projekta.

* Pastabos:

1) jeigu tiekéjas negali pateikti nurodyty dokumenty, nes atitinkamoje Salyje tokie dokumentai neiSduodami arba toje
Salyje iSduodami dokumentai neapima visy keliamy klausimy — pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekéjo deklaracija;

2) dokumenty kopijos yra tvirtinamos tiekéjo ar jo jgalioto asmens parasu, nurodant ZodZius ,Kopija tikra” ir pareigy
pavadinimg, varda (vardo raide), pavarde, datg ir antspaudg (jei turi).

3.2. Jei bendra pasillymg pateikia Gkio subjekty grupé, siy konkurso sglygose 3.1.1.1-3.1.1.4 punktuose nustatytus kvalifikacijos
reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas Gkio subjekty grupés narys atskirai, o 3.1.1.5 — 3.1.1.7 ir
3.1.2.1-3.1.2.5 punktuose nustatytus reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas Gkio subjekty grupés
narys.

3.3. Tiekéjo pasitlymas atmetamas, jeigu apie nustatyty reikalavimy atitikimga jis pateiké melagingg informacija, kurig pirkéjas gali
jrodyti bet kokiomis teisétomis priemonémis.

3.4. Jeipirkimo procedurose dalyvauja tkio subjekty grupé, ji pateikia jungtinés veiklos sutartj arba tinkamai patvirtintg jos kopija.
Jungtinés veiklos sutartyje turi bati nurodyti kiekvienos Sios sutarties Salies jsipareigojimai vykdant numatoma su Pirkéju sudaryti
pirkimo sutartj, Siy jsipareigojimy vertés dalis, jeinanti j bendrg pirkimo sutarties verte. Jungtinés veiklos sutartis turi numatyti
solidarig visy Sios sutarties Saliy atsakomybe uz prievoliy Pirkéjui nevykdyma. Taip pat jungtinés veiklos sutartyje turi bati
numatyta, kuris asmuo atstovauja Gkio subjekty grupei (su kuo Pirkéjas turéty bendrauti pasitlymo vertinimo metu kylanciais
klausimais ir teikti su pasitlymo jvertinimu susijusig informacija, kuriam partneriui suteikti jgaliojimai pateikti pasitlyma, jj
pasirasyti, sudaryti sutartj).

3.5. Tiekéjas privalo pasiulyme nurodyti numatomus pasitelkti subrangovus bei numatomus jiems pavesti darbus. Tiekéjas privalo
pateikti 3.1.1.1-3.1.1.4 punktuose nurodytus subrangovy kvalifikacijg pagrindziancius dokumentus. Subrangovas privalo turéti
teise vykdyti numatomus pavesti darbus ir privalo pateikti tai jrodancius dokumentus.

4. PASIULYMY RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

4.1. Pateikdamas pasitlyma tiekéjas sutinka su Siomis konkurso sglygomis ir patvirtina, kad jo pasitlyme pateikta informacija yra

teisinga ir apima viska, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties jvykdymui.

4.2. Pasillymas turi bati pateikiamas rastu, pasirasytas tiekéjo arba jo jgalioto asmens.

4.3. Tiekéjo pasitlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuviy kalba.

4.4. Tiekéjas pasililyma privalo pateikti pagal konkurso sglygy priede Nr.2 pateiktg formg. PasiGlymas teikiamas uzklijuotame

voke. Visi pasillymo lapai turi bati susiGti, sunumeruoti ir paskutinio lapo antroje puséje patvirtinti tiekéjo ar jo jgalioto asmens

parasu bei antspaudu (jeigu jj turi), nurodant lapy skaiciy. Ant voko turi bati uzrasyta:

Pirkéjas: UAB ,,Elektrinio transporto sistemos”, Pramonés g. 21, LT-94103 Klaipéda,

Objektas: Laboratorijos adresu Kretainio g. 6, Klaipédoje rangos darby pirkimas,

Tiekéjas: (Pavadinimas, adresas)

Kontaktinis asmuo: (pareigos, vardas, pavardé, telefonas ir el.pasto adresas)

Pateikta: 2019m. mén. d. : val.

Ant voko taip pat turi bati uZrasas ,Neatplésti iki pasiilymy pateikimo termino pabaigos“. Jeigu pasiilymas pateiktas

neuzklijuotame ar suplySusiame voke, dél ko blty galima matyti jame pateikto pasitlymo turinj - toks vokas su pasitlymu

grazinamas jj atsiuntusiam tiekéjui.

4.5. Tiekéjas, teikdamas pasililyma, Sio Pasitilymo galiojimo uZtikrinimui privalo atskirai (nejdéta j uzklijuotg voka) pateikti banko

garantijg arba draudimo bendroveés laidavimo rastg 20000 (dvidesimt tukstanciy) eury sumai.

4.6. Pasillymo galiojima uztikrinanti banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas negrazinamas tiekéjui ir pirkéjas

turi teise juo pasinaudoti, esant bent vienai is Siy sglygy:

4.6.1. tiekéjas atsisako savo pasililymo arba jo dalies (pasillyme nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio (apimties), siGlomy kainy,
tiekimo ar mokéjimo terminy, kity pasitlyme nurodyty sglygy), kai pasiilymy pateikimo terminas dar néra pasibaiges;

4.6.2. laiméjes pirkima tiekéjas atsisako sudaryti pirkimo sutartj pagal Siose pirkimo sglygose pateiktas sutarties sglygas (priedas
Nr.4). Jei tiekéjas iki Pirkéjo nurodyto laiko nepasiraso pirkimo sutarties, laikoma, kad jis atsisaké sudaryti pirkimo sutartj;

4.6.3. tiekéjas, kurio pasiilymas laiméjo pirkima, per 10 darbo dieny nuo pirkimo sutarties pasiraSymo dienos nepateikeé
sutarties jvykdyma uztikrinan¢io dokumento — banko garantijos ar draudimo bendrovés laidavimo rasto 10 % sutarties
vertés sumai (be PVM), laikoma, kad tiekéjas atsisaké sudaryti pirkimo sutart;.

4.7. Pasillyma sudaro tiekéjo rastu pateikty dokumenty visuma:




4.7.1. uzpildyta ir pasirasyta pasitlymo forma, parengta pagal Siy pirkimo konkurso sglygy priedg Nr.2 su pridétomis lokalinémis
sgmatomis, parengtomis pagal galiojancius statinio statybos skaiCiuojamosios kainos dalies nustatymo LR teisés aktus;

4.7.2. konkurso sglygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindziantys dokumentai;

4.7.3. jungtinés veiklos sutarties kopija (kai pasitlymg teikia Gkio subjekty grupé);

4.7.4. jgaliojimas pasirasyti pasitlymg (jei taikoma);

4.7.5. pasitlymo galiojimo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas 20000 (dvideSimt tlkstanciy)
eury sumai (pateikiamas atskirai, nejdétas j uzklijuotg voka).

4.7.6. kita konkurso sglygose prasoma informacija ir (ar) dokumentai.

4.8. Tiekéjas gali pateikti tik vieng pasitlymg — individualiai arba kaip Gkio subjekty grupés narys. Jei tiekéjas pateikia daugiau

kaip vieng pasitlyma arba Ukio subjekty grupés narys dalyvauja teikiant kelis pasitlymus, visi tokie pasitlymai bus atmesti.

4.9. Tiekéjas, pateikdamas pasitilyma, turi silyti visg nurodytg darby apimt;j.

4.10. Tiekéjams néra leidZiama pateikti alternatyviy pasitlymy. Tiekéjui pateikus alternatyvy pasitlyma, jo pasitlymas ir

alternatyvus pasillymas (alternatyvis pasitlymai) bus atmesti.

4.11. PasiGlymas turi bati pateiktas iki 2019 m. balandZio mén. 5 d. 17:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jj pastu, per

pasiuntinj ar atvykus adresu: UAB , Elektrinio transporto sistemos“, Pramonés g. 21, LT-94103 Klaipéda, 2a., darbo dienomis

8:00 — 17:00 laiku. Tiekéjo praSymu Pirkéjas nedelsdamas pateikia rasytinj patvirtinima, kad tiekéjo pasitlymas yra gautas, ir

nurodo gavimo dieng, valandg ir minute.

4.12. Pirkéjas neatsako uz pasto vélavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dél kuriy pasitlymai nebuvo gauti ar gauti pavéluotai.

Pavéluotai gauti pasillymai neatpléSiami ir gragzinami tiekéjui registruotu laisku.

4.13. Pasitlymuose nurodoma darby kaina pateikiama eurais, turi bati iSreiksta ir apskaiciuota taip, kaip nurodyta Siy konkurso

salygy priede Nr.2. Apskaiciuojant kaing, turi bati atsizvelgta j visg Siy konkurso salygy nurodyta darby apimtj, kainos sudétines

dalis, j techninés specifikacijos reikalavimus ir pan. | darby kaing turi bati jskaityti visi mokesciai ir visos tiekéjo iSlaidos: darbo

jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokesciai, draudimo, garantiniy jsipareigojimy uztikrinimo (laidavimo), transportavimo,

iSpildomyjy nuotrauky, statybos aikstelés sutvarkymo, statybos tvarkomyjy dokumenty parengimo ir visos kitos, tiekéjui

priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei statybos rangos sutartj. Tiekéjas taip pat prisiima rizika

uz visas islaidas, kurias teikdamas pasitlymga ir vadovaudamasis techniniu projektu (toliau — Techninis projektas) privaléjo

jskaiciuoti j pasitilymo kaing. Paaiskéjus, kad tiekéjas nejvertino reikiamy darby, medziagy ir pagal pateiktg technine dokumentacijg

pasiskaitiavo maZesne nei reikéty kaing, darbus turés atlikti savo saskaita.

4.14. Pasitlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dieny nuo pasitlymy pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiulyme nenurodytas

jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasitlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumenty darby atlikimo terminuose.

4.15. Kol nesibaigé pasitlymy galiojimo laikas, Pirkéjas turi teise prasyti, kad tiekéjai pratesty jy galiojimga iki konkreciai nurodyto

laiko. Tiekéjas gali atmesti tokj praSyma.

4.16. Nesibaigus pasitlymy pateikimo terminui Pirkéjas turi teise jj pratesti. Apie naujg pasitlymy pateikimo terming Pirkéjas

pranesa rastu visiems tiekéjams, gavusiems konkurso sglygas bei paskelbia apie tai Europos Sgjungos fondy investicijy svetainéje

www.esinvesticijos.lt.

4.17. Tiekéjas iki galutinio pasitilymy pateikimo termino turi teise pakeisti arba atSaukti savo pasiulyma. Toks pakeitimas arba

pranesSimas, kad pasitdlymas atSaukiamas, pripazjstamas galiojanciu, jeigu Pirkéjas jj gauna pateiktg rastu iki pasitlymy pateikimo

termino pabaigos. Pasitlymo atSaukimas suteikia teise Pirkéjui pasinaudoti tiekéjo pateikta pasitlymo galiojimo uztikrinimo banko

garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastu.

5. KONKURSO SALYGY PAAISKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

5.1. Pirkéjas atsako j kiekvieng Tiekéjo rasytinj praSyma paaiskinti pirkimo sglygas, jeigu prasymas gautas ne véliau kaip pries 3
darbo dienas iki pirkimo pasitlymy pateikimo termino pabaigos. ] laiku gautg tiekéjo praSyma paaiskinti konkurso sglygas Pirkéjas
atsako ne véliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne véliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasitlymy pateikimo
termino pabaigos. Pirkéjas, atsakydamas tiekéjui, kartu siuncia paaiskinimus ir visiems kitiems tiekéjams, kuriems jis pateike
konkurso sglygas, bet nenurodo, kuris tiekéjas pateiké prasyma paaiskinti konkurso salygas.

5.2. Nesibaigus pasitlymy pateikimo terminui, bet ne véliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasitlymy pateikimo termino pabaigos,
Pirkéjas turi teise savo iniciatyva paaiskinti, patikslinti konkurso salygas.

5.3. Jei paskelbus kvietimg dalyvauti pirkime yra kei¢iama pasitlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai tiekéjams
teikiami dokumenty paaiskinimai (patikslinimai) (pavyzdziui, keiciami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkéjas Taisykliy
458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistg kvietimg dalyvauti pirkime.

5.4. Pirkéjas nerengs susitikimy su tiekéjais dél pirkimo dokumenty paaiskinimy.

5.5. Konkurso sglygy paaiskinimai, pranesimai ar kitas Pirkéjo ir tiekéjo susirasinéjimas yra vykdomas Siame punkte nurodytu
adresu pastu: UAB ,Elektrinio transporto sistemos“, Pramonés g. 21, LT-94103 Klaipéda ir elektroniniu pastu:
vkn@dancerbus.com.

5.6. Tiesioginj rysj su tiekéjais jgaliotas palaikyti UAB ,Elektrinio transporto sistemos” inZinierius Vidmantas Knitksta,

m.: 868781120, e.: vkn@dancerbus.com.
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6. PASIULYMU NAGRINEJIMAS IR VERTINIMAS

6.1. Vokai su pasitlymais atpléSiami UAB ,,Elektrinio transporto sistemos” Pirkimy Komisijos posédyije, kuris vyks 2019 m. kovo
mén. 1 d. 10:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku), adresu: Pramonés g. 21, LT-94103 Klaipéda. Tiekéjy atstovai voky atplésimo
proceduroje nedalyvauja.

6.2. Pasillymy nagrinéjimo, vertinimo ir palyginimo procediras atlieka Pirkéjo sudaryta Pirkimy Komisija, tiekéjams ar jy
jgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

6.3. Komisija nagrinéja:

6.3.1. ar tiekéjai pasillymuose pateiké tikslius ir iSsamius duomenis apie savo kvalifikacijg ir ar tiekéjo kvalifikacija atitinka
minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

6.3.2. artiekéjai pasililyme pateiké visus duomenis, dokumentus ir informacijg, apibrézta Siose konkurso sglygose ir ar pasitlymas
atitinka Siose konkurso sglygose nustatytus reikalavimus;

6.3.3. ar nebuvo pasillytos nejprastai mazos kainos;

6.4. Komisija priima sprendimg dél kiekvieno pasitlyma pateikusio tiekéjo minimaliy kvalifikacijos duomeny atitikties konkurso
sglygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekéjas pateiké netikslius ar neiSsamius duomenis apie savo kvalifikacijg, Komisija
praso tiekéjg Siuos duomenis papildyti arba paaiskinti per protingg terming, kuris negali biti trumpesnis nei 3 darbo dienos. Teise
dalyvauti tolesnése pirkimo procedirose turi tik tie tiekéjai, kuriy kvalifikacijos duomenys atitinka pirkéjo keliamus reikalavimus.
6.5. I8kilus klausimams dél pasitlymy turinio ir Komisijai rastu paprasius Siuos duomenis paaiskinti arba patikslinti, tiekéjai privalo
per Komisijos nurodyta protingg termina, kuris negali biti trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti rastu papildomus paaiskinimus
nekeisdami pasiulymo esmés.

6.6. Jeigu pateiktame pasitlyme Komisija randa pasililyme nurodytos kainos apskaiciavimo klaiduy, ji privalo rastu paprasyti tiekéjy
per jos nurodytg protingg terming istaisyti pasiilyme pastebétas aritmetines klaidas, nekeiciant voky su pasitdlymais atplésimo
posédzio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasillyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekéjas neturi teisés atsisakyti kainos
sudedamuyjy daliy arba papildyti kaing naujomis dalimis.

6.7. Kai pateiktame pasillyme nurodoma nejprastai maza kaina, Komisija turi teise, o ketindama atmesti pasitilymg — privalo
tiekéjo rastu paprasyti per Komisijos nurodytg protingg terming pateikti nejprastai mazos pasitilymo kainos pagrindimg, jskaitant
ir detaly kainy sudétiniy daliy pagrindima.

6.8. Pasitlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.

6.9. Tiekéjy pasitlymai bus vertinami be pridétinés vertés (PVM) mokescio.

6.10. Pirkéjo neatmesti pasitilymai vertinami pagal maziausios kainos kriterijy.

7. PASIOLYMY ATMETIMO PRIEZASTYS

7.1. Pirkimy Komisija atmeta pasitlyma, jeigu:

7.1.1. tiekéjas pateiké daugiau nei vieng pasitlyma (atmetami visi tiekéjo pasitlymai);

7.1.2. tiekéjas neatitiko minimaliy kvalifikacijos reikalavimuy, jei jie buvo taikomi;

7.1.3. tiekéjas pasillyme pateiké netikslius ar neiSsamius duomenis apie savo kvalifikacijg ir, Pirkéjui prasant, nepatikslino jy;

7.1.4. pasiilymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasitlymas) neatitiko konkurso sglygose nustatyty reikalavimy (tiekéjo
pasitlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimy, nurodyty techninéje specifikacijoje, ir kt.) arba tiekéjas,
Pirkéjo prasymu, nekeisdamas pasitlymo esmés, nepaaiskino arba nepatikslino savo pasitlymo;

7.1.5. tiekéjas nepateiké pasitlymo galiojimo uztikrinimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto;

7.1.6. tiekéjas per Pirkéjo nurodytg terming neistaisé aritmetiniy klaidy ir (ar) nepaaiskino pasitlymo;

7.1.7. buvo pasiilyta nejprastai maza kaina ir tiekéjas Pirkéjo praSymu nepateiké rastisko kainos sudétiniy daliy pagrindimo arba
kitaip nepagrindé nejprastai mazos kainos;

7.1.8. tiekéjas pateiké melagingg informacija, kurig Pirkéjas gali jrodyti bet kokiomis teisétomis priemonémis;

7.1.9. tiekéjo, kurio pasiilymas neatmestas dél kity priezasCiy, buvo pasiilyta per didelé ekonomiskai nepagrjsta, Pirkéjui
nepriimtina pasidlymo kaina.

7.2. Apie pasillymo atmetimg tiekéjas informuojamas per vieng darbo dieng nuo Sio sprendimo priémimo dienos.

8. DERYBOS

8.1. Jei Pirkéjo netenkina pateikti pasitlymai, Pirkimy Komisijos sprendimu visi Siose konkurso sglygose nustatytus minimalius
reikalavimus atitinkantys tiekéjai gali bati kviec¢iami deryboms.

8.2. Derybos yra vykdomos su visais tiekéjais, kuriy pasitlymai nebuvo atmesti. Deryby metu tiekéjams pateikiama ta pati
informacija. Deryby rezultatai jforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekéjui.

8.3. Derybos gali biti vykdomos dél visy perkamy darby, prekiy ar paslaugy charakteristiky, jskaitant kaing, kokybe, komercines
sglygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dél minimaliy reikalavimy, taikomy pirkimo objektui,
tiekéjy kvalifikacijai, tiekéjy pasitlymames, Siy pasitlymy vertinimo kriterijy ir esminiy pirkimo sutarties sglygy.



8.4. Komisija, jvertinusi tiekéjy kvalifikacijg ir pasitlymus, visiems tiekéjams, kuriy pasitlymai nebuvo atmesti, rastu nurodys laikg,
kada reikia atvykti j derybas.

8.5. Deryby procediiry metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidZia jokios i$ teikéjo gautos informacijos be jo sutikimo.
Derybos vykdomos su kiekvienu tiekéju atskirai, derybos protokoluojamos. Deryby protokolg pasiraso Komisijos pirmininkas ir
tiekéjo, su kuriuo derétasi, jgaliotas atstovas. Jei tiekéjas ar jo jgaliotas atstovas neatvyko j derybas, Komisija suraso protokolg,
kuriame nurodo apie tiekéjo neatvykima, ir jj pasiraso visi komisijos nariai.

8.6. Deryby galutiniai pasitlymai yra Saliy pasirasyti deryby protokolai bei pirminiai pasitlymai, kiek jie nebuvo pakeisti deryby
metu. Galutiniai pasitlymai vertinami Siose pirkimo sglygose nustatyta tvarka.

8.7. Baigus derybas ir jvertinus galutinius pasiGlymus patvirtinama galutiné pasidlymy eilé. Jei tiekéjas neatvyko j derybas,
sudarant galutine konkurso pasitlymuy eile, vertinamas pirminis neatvykusio tiekéjo pasitlymas.

9. SPRENDIMAS DEL LAIMETOJO NUSTATYMO

9.1. ISnagrinéjusi, jvertinusi ir palyginusi pateiktus pasitlymus, Pirkimy Komisija nustato pasitlymy eile. Pasillymai Sioje eiléje
surasomi kainos didéjimo tvarka. Jeigu keliy pateikty pasitlymy yra vienodos kainos, nustatant pasitlymy eile pirmesnis j Sig eile
jraSomas tiekéjas, kurio pasitlymas pateiktas anksciausiai.

9.2. Tais atvejais, kai pasitlymg pateiké tik vienas tiekéjas, pasitlymy eilé nenustatoma ir jo pasitlymas laikomas laiméjusiu, jeigu
nebuvo atmestas pagal Siy konkurso sglygy nuostatas.

9.3. MatZiausig kaing pasitles tiekéjas yra skelbiamas laiméjusiu konkursa ir jis kvieCiamas sudaryti sutartj, nurodant laikg iki kada
reikia sudaryti sutartj.

9.4. Jeigu tiekéjas, kurio pasitlymas pripaZintas laiméjusiu, rastu atsisako sudaryti pirkimo sutartj arba iki nurodyto laiko neatvyksta
sudaryti pirkimo sutarties, nepateikia konkurso sglygose nustatytos pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijos arba
draudimo bendrovés laidavimo rasto, arba atsisako pirkimo sutartj sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sglygomis, laikoma,
kad jis atsisaké sudaryti pirkimo sutartj. Tuo atveju Komisija silo sudaryti pirkimo sutartj tiekéjui, kurio pasidlymas pagal sudarytg
pasitlymy eile yra pirmas po tiekéjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutart;.

10. PIRKIMO SUTARTIES SALYGOS

10.1. Pirkimo sutartis pasiraSoma su laiméjusj pasitlymg pateikusiu tiekéju Siose konkurso sglygose nustatytomis sglygomis,
vadovaujantis Taisyklémis ir Civiliniu kodeksu;

10.2. Sudarant pirkimo sutartj, negali biti keiciama laiméjusio tiekéjo galutinio pasiilymo kaina ir esminés sglygos, taip pat
pirkéjo pirkimo pradZioje nustatytos esminés pirkimo sglygos, iSskyrus Siy sglygy 8 punkte nustatytus atvejus (jei taikoma);

10.3. Tiekéjas, kurio pasitlymas pripazintas laiméjusiu, per 5 darbo dienas po pasililymy vertinimo Pirkimy Komisijos posédzio
protokolo sudarymo ir sprendimo apie konkurso laimétojg priémimo privalo atvykti pas Pirkéjg sudaryti sutartj. Rangos sutarties
projektas pateiktas priede Nr. 4.

10.4. Pirkimo sutarties jvykdymas turi bati uztikrinamas pateikiant banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta.
Tiekéjui ir garantui (laiduotojui) keliami Sie sutarties sglygy jvykdymo uztikrinimo pateikimo, jos turinio ir formos reikalavimai:
10.6.1. Posutarties pasiraSymo tiekéjas Pirkimy Komisijai per 10 darbo dieny turi pateikti tinkamai jforminta, atitinkancig Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimus, priimtino garanto (laiduotojo) besalygiska ir neatSaukiama sutarties jvykdymo garantijg
(laidavima) Pirkéjui priimtina forma bei visus jg lydinéius dokumentus (originalus);

10.6.2. Garantas (laiduotojas): Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruotas bankas ar draudimo bendrove;

10.6.3. Garantijos (laidavimo) suma — 10 % (deSimt procenty) nuo Sutarties sumos, EUR, be PVM.

10.6.4. Jei Pirkéjas sutarties vykdymo metu pasinaudoja garantija ar laidavimu, Tiekéjas, siekdamas toliau vykdyti sutarties
jsipareigojimus, privalo per 10 darbo dieny pateikti Pirkéjui naujg sutarties jvykdymo garantijg (laidavimg) ne maZesnei kaip Siy
pirkimo dokumenty 10.6.3 punkte nurodytai vertei.

10.6.5. Pirkéjas, gaves informacijos, kad sutarties vykdyma uZtikrinantis garantas ar laiduotojas tapo nemokus ar nejvykdé
jsipareigojimy Pirkéjui arba kitiems Gkio subjektams, ar netinkamai juos vykdé, turi teise pareikalauti tiekéjo pakeisti garantg ar
laiduotojg tinkamu.

10.6.6. Vélesni su sutartimi susijusiy dokumenty pakeitimai ar papildymai neturés jtakos garanto (laiduotojo) jsipareigojimy pagal
sutarties sglygy jvykdymo garantijg (laidavimg) vykdymui;

10.6.7. Garantijos (laidavimo) galiojimo terminas: ne trumpesnis nei iki objekto statybos darby pabaigos, t. y. iki statybos
uzbaigimo akto iSdavimo dienos.

10.6.8. Garantijos (laidavimo) dalykas: Tiekéjo prievoliy pagal sutartj ir jos priedus dalinis ar visiskas jy nevykdymas, ar netinkamas
jy vykdymas, pirkéjo tiesioginiai nuostoliai dél to, kad tiekéjas pazeidé sutart;j.

10.7. Sutartis jsigalioja po sutarties jvykdyma uztikrinancios garantijos ar laidavimo rasto pateikimo pirkéjui.

10.8. Vykdant pirkimo sutartj, esminés pirkimo sutarties sglygos kei¢iamos nebus, jeigu:

10.8.1. jos pakei¢iamos numatant naujas sglygas, kurios, jeigu bity nustatytos pirkimo dokumentuose, bity suteikusios galimybe
dalyvauti pirkimo procedirose kitiems, nei dalyvavo, tiekéjams;



10.8.2. jos pakei¢iamos numatant naujas sglygas, dél kuriy, jeigu jos blty nustatytos pirkimo dokumentuose, laiméjusiu
pasidlymu galéty bati pripazintas kito, nei pasirinktas, tiekéjo pasitilymas;

10.8.3. pirkimo objektas yra pakeiiamas taip, kad j kei¢iamg pirkimo sutartj jtraukiamos naujos (papildomos) prekeés, paslaugos
ar darbai;

10.8.4. ekonominé sutarties pusiausvyra pasikeiia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta
pirminés sutarties sglygose.

10.9. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali bati keiciama, kai pakeitimu iS esmés nepakeic¢iamas pirkimo sutarties
pobidis ir bendra atskiry pakeitimy pagal $j punktg verté nevirsija 15 procenty pradinés darby pirkimo sutarties verteés.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Tiekéjams pasitlymy rengimo ir dalyvavimo konkurse ir derybose iSlaidos neatlyginamos.

11.2. Pirkéjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teise nutraukti pirkimo proceduras, jeigu atsirado aplinkybiy,
kuriy nebuvo galima numatyti. Priemes sprendima nutraukti pirkimo proceddras, pirkéjas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo
sprendimo priémimo apie $j sprendimg pranesa visiems pasitlymus pateikusiems tiekéjams, o jeigu pirkimo procediros
nutraukiamos iki pasiilymo pateikimo termino pabaigos, visiems pirkimo sglygas ir (arba) pirkimy dokumentus jsigijusiems
tiekéjams.

11.3. Pirkéjas, ne véliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja rastu visus pasitlymus pateikusius
tiekéjus apie pirkimo sutarties sudarymg, nurodydamas tiekéjg su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, bei jo pasillyta kaina.

11.4. Informacija, pateikta pasillymuose, iSskyrus nurodytg konkurso salygy 11.3 p., tiekéjams ir tretiesiems asmenims, iSskyrus
asmenis, administruojancius ir audituojancius ES fondy lésy naudojima, neskelbiami.

12. PRIEDAI

1) Konkursiniy sglygy priedas Nr. 1. Laboratorijos adresu Kretainio g. 6, Klaipédoje rangos darby techniniai
reikalavimai/savybés.

2) Konkursiniy sglygy priedas Nr. 2. Pasitlymo forma.

3) Konkursiniy salygy priedas Nr. 3. Tiekéjo deklaracija.

4) Konkursiniy salygy priedas Nr. 4. Rangos sutarties projektas su priedais.



Konkursiniy sglygy priedas Nr. 1

LABORATORIJOS ADRESU KRETAINIO G. 6, KLAIPEDOJE RANGOS DARBY
TECHNINIAI REIKALAVIMAI/SAVYBES

1. Darby atlikimo vieta:
Kretainio g. 6, Klaipéda

2. Pirkimo objektas (Darbai):

Laboratorijos adresu Kretainio g. 6, Klaipédoje rangos darbai pagal techninj projektg “Eksperimentinés elektrinio autobuso
gamybos laboratorijos Kretainio g. 6, Klaipédoje statybos projektas” Nr.201/15.

Perkamy darby savybés apibréztos techniniame projekte. Techniniame projekte pateikiamas pirkimo objekto aprasymas ir
sprendimy detalizavimas.

Techninio projekto “Eksperimentinés elektrinio autobuso gamybos laboratorijos Kretainio g. 6, Klaipédoje statybos projektas”
Nr.201/15 sudétinés dalys:

Eil. Nr. Bylos Zymuo Pavadinimas
1. 201/15-XX-TP-BD Bendroji dalis
2. 201/15-XX-TP-SO Pasirengimas statybai ir statybos darby organizavimas
3. 201/15-00-TP-SP Sklypo planas
4, 201/15-01-TP-SA Statinio architektdra
5. 201/15-01-TP-SK-T1 Statinio konstrukcijos T1
6. 201/15-01-TP-SK-T2 Statinio konstrukcijos T2
7. 201/15-01-TP—E Elektrotechnika
8. 201/15-01-TP-ST Lauko Silumos dalis
9. 201/15-01-TP-5P Silumos punktas
10. 201/15-01-TP-SVOK Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas
11. 201/15-01-TP-LVN Lauko vandentiekis ir nuotekos
12. 201/15-01-TP-VN Vandentiekis ir nuoteky 3alinimas. Vidaus tinklai
13. 201/15-01-TP-PVA Procesy valdymas ir automatizavimas
14. 201/15-01-TP-GSS Gaisrineé signalizacija
15. 201/15-01-TP-LER Lauko elektroniniai rysiai

Techninio projekto kopija dél didelés apimties bus pateikiama skaitmeninéje laikmenoje (CD, DVD arba USB rakte, PDF
formatu) tiekéjui, pareiskus norg dalyvauti pirkimo konkurse ir asmeniskai atvykus adresu: Pramonés g. 21, Klaipédoje, darbo
laiku nuo 08:00 iki 17:00 val. bei pasirasius pasizadéjima nenaudoti Techninio projekto ir jame esancios informacijos kitiems
tikslams, nesusijusiems su Siuo pirkimo konkursu.

Dél Techninio projekto kopijos pateikimo kreiptis: UAB ,Elektrinio transporto sistemos”, adresas: Pramonés g. 21, Klaipéda, 2a.,
atsakingas inZinierius Vidmantas Knitksta, m.: 8687 81120, e.: vkn@dancerbus.com.

3. Darby atlikimo terminas:
Darbai pilnai turi bati atlikti per 9 ménesius nuo sutarties jsigaliojimo. 1S jy 8 ménesiai skiriama statybos darby atlikimui ir 1
ménuo statybos uzbaigimo akto sudarymui ir iSdavimui.

4. Statybas leidZiantis dokumentas:
2017-11-23d. Klaipédos m. savivaldybés administracijos iSduotas statybg leidziantis dokumentas Nr. LSNS-31-171123-00311.

5. Sutarties vykdymo uztikrinimas:
Kaip nurodyta konkursiniy sglygy 10 dalyje.

6. Garantinis laikotarpis:
Pagal LR teisés aktus.

7. Darby eiliSkumas:
Darbai atliekami pagal Pirkéjo ir Tiekéjo suderintg kalendorinj darby vykdymo grafika.

8. Papildomos pastabos:

Jeigu techniniame projekte pateikiamos nuorodos j konkrety modelj ar Saltinj, konkrety procesa ar prekés Zenklg, patenta,
tipg, konkrecia kilme ar gamyba, standartg ar pan., laikoma, kad tiekéjas gali sillyti lygiaverciy ar geresniy savybiy
objektus.



Konkursiniy salygy priedas Nr. 2

PASIULYMAS
LABORATORIJOS ADRESU KRETAINIO G. 6, KLAIPEDOJE RANGOS DARBU PIRKIMAS

(Data, vieta)

Tiekéjo pavadinimas:

Tiekéjo adresas:

Jmonés kodas:

PVM kodas:

UzZ pasitilyma atsakingo asmens vardas,
pavardé:

Telefono numeris:

El. pasto adresas:

1. Siuo pasitilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:
1.1. konkurso skelbime, pateiktame internetiniame portale www.esinvesticijos.lIt ;
1.2. konkurso sglygose (pirkimo dokumentuose) ir kitoje Pirkéjo pateiktoje informacijoje.

2. Mes sitlome Siuos darbus:

;‘: Darby grupés pavadinimas TP dalis KGIHGP(‘fAUﬂR) ) be Ka;:ap(\il';lnR),
1. Sklypo planas ir sklypo sutvarkymas: 201/15-00-TP-SP

1.1. Zemés darbai

1.2 Dangos (asfaltas, trinkelés, Zalios dangos, bortai)

1.3. Atraminés sienelés

1.4. Stogine

MaZoji architektiira (tvoros, vartai, barjerai,

1.5. medZiai, kelio Zenklinimas ir kt.)
2. Pastato architektira 201/15-01-TP-SA -
2.1. Fasado apdaila

2.2. Pertvaros

2.3. Sieny, luby, grindy apdaila

2.4. Laiptinés apdaila

2.5. Langai, durys, vartai

2.6. Pakloto jrengimas

2.7. Stogas

3. Statinio konstrukcijos 201/15-01-TP-SK
3.1. Zemeés darbai

3.2. Poliai, g/b pamatai, rostverkai, galvenos

3.3. Surenkamos g/b konstrukcijos

3.4. Metalo konstrukcijos

3.5. Cinkuoto metalo laiptiné

3.6. 1a. grindys

3.7. 2,3,4 a. grindys

4, Elektrotechnika 201/15-01-TP-E -

4.1. 0,4 kV kabeliniai tinklai

4.2. Jégos tinklai

4.3. Elektrinis jlajy ir lietvamzdZiy Sildymas




4.4. Zaibosauga, jZeminimas
4.5. Apsvietimo tinklai
5. Lauko $ilumos dalis 201/15-01-TP-ST -
5.1. Lauko Siluminés trasos klojimas
5.2. Lauko Siluminés trasos medZiagos
6. Silumos punktas 201/15-01-TP-3P -
6.1. Skirstomieji jrenginiai
6.2. Silumos punkto vamzdynai
7. Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas 201/15-01-TP-SVOK -
7.1. Sildymo sistema
7.2. Silumos tiekimas j védinimo kaloriferius
7.3. Kondicionieriai
7.4. Rekuperatoriai
7.5. Ventiliacijos sistema
8. Lauko vandentiekis ir nuotekos 201/15-01-TP-LVN -
8.1. Lauko vandentiekis
8.2. Lauko buitinés nuotekos
8.3. Lauko lietaus nuotekos
8.4. DrenaZas
9. Vandentiekis ir nuoteky Salinimas 201/15-01-TP-VN -
9.1. Salto vandentiekio tinklai
9.2. Karsto vandentiekio tinklai
9.3. Priesgaisrinio vandentiekio tinklai
9.4. Vandens apskaitos mazgas (VAM)
10. Procesy valdymas ir automatizavimas 201/15-01-TP-PVA -
10.1. | Valdymo skydai
10.2. | Kabeliai
11. Gaisriné signalizacija 201/15-01-TP-GSS -
11.1. | Priesgaisriné jranga ir medZiagos
11.2. | Montavimo darbai
12. Lauko elektroniniai rysiai 201/15-01-TP-LER -
12.1. | Jranga ir medZiagos
12.2. | Montavimo darbai
12.3. | ISpildomoji dokumentacija
SUMA be PVM: -
PVM: -
BENDRA SUMA su PVM: -
3. Bendra pasitlymo kaina be PVM yra:
(eeerererererererereeereesesesessassrassssssssssssnssssssssssnsnnnnnsanasnsaseettaetttateteteeeaeeetetetereeetesesaeessaeaasassaasassasssssssssssssrsressnnsnsannne eury, ......... ct)
(jrasyti ZodZiais)
4. | bendrg pasililymo sumg jeina visos iSlaidos, mokesciai ir visos tiekéjo sutarties objekto vykdymo islaidos.

Patvirtiname, kad siGlomi darbai visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jy savybes.

5.  Vykdydami Pirkimo sutartj pasitelksime $iuo subrangovus:
Pirkimo sutarties
dalis (procentais)
Eil. Subrangovc? pavadinimas, Numatomi atlikti darbai paS|u.Iy.mo !<a|n01e,
Nr. kodas ir adresas kuriai ketinama
pasitelkti
subrangovus
1.
2
Viso:




6.

Kartu su pasitilymu pateikiami Sie dokumentai:

Eil.Nr. Pateikty dokumenty pavadinimas Lapy skaicius
1. Pasitlymo galiojima uztikrinanti garantija/laidavimo rastas
2. Lokalinés samatos (pagal 2p. iSdéstytas darby grupes)
(taip pat pateikiamos Excel formatu elektroninéje laikmenoje (CD, DVD diske ar USB rakte)
3. Kvalifikacijos reikalavimus pagrindziantys dokumentai
4.
5.
7.

Pasillymas galioja 90 dieny nuo pasitlymy pateikimo termino pabaigos.

AS, Zemiau pasirases (-iusi), patvirtinu, kad visa masy pasiilyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes
nenuslépéme jokios informacijos, kurig buvo prasoma pateikti konkurso dalyvius.

AS patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijes su jokia kita Siame konkurse dalyvaujancia
jmone ar kita suinteresuota salimi.

AS suprantu, kad iSaiskéjus auksciau nurodytoms aplinkybéms bisiu pasalintas (-a) i$ Sio konkurso procediros, ir mano
pasillymas bus atmestas.

Tiekéjo vadovo arba jo jgalioto asmens parasas
pareigos

Vardas Pavardé




Konkursiniy sglygy priedas Nr. 3

(Tiekéjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisiné forma, buveiné, kontaktiné informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekéjq,
pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridétinés vertés mokescio mokétojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridétinés vertés mokescio
mokétojas)

(Adresatas (pirkimq vykdanti organizacija))

TIEKEJO DEKLARACIJA

(Data)

(Sudarymo vieta)

1. A3,

(Tiekéjo vadovo ar jo jgalioto asmens pareigy pavadinimas, vardas ir pavardé)
tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))

(Tiekéjo pavadinimas)
dalyvaujantis (-i)

(Pirkimq vykdancios organizacijos pavadinimas)
atliekamame

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo badas)

skelbtame

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimg,

(data ir numeris ir (arba) nuoroda, kur paskelbtas kvietimas)

néra bankrutaves, likviduojamas, su kreditoriais sudares taikos sutarties, sustabdes ar apribojes savo veiklos. Taip pat, néra

iSkelta restruktdrizavimo, bankroto byla, néra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, néra siekiama priverstinio
likvidavimo procediros ar susitarimo su kreditoriais.

2. Man Zinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, pateiktas pasilymas bus atmestas.
3. Tiekéjas uz deklaracijoje pateiktos informacijos teisinguma atsako jstatymy nustatyta tvarka.
4. Jeigu pirkime dalyvauja Gkio subjekty grupé, deklaracijg pildo kiekvienas tkio subjektas.

(Deklaracijq sudariusio asmens pareigos) (parasas) (vardas, pavarde)



1.

1.1.

1.2

2.

2.1.

2.2,

2.3.

2.4

2.5.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Konkursiniy salygy priedas Nr. 4
RANGOS SUTARTIES PROJEKTAS

RANGOS SUTARTIS NF. cccceurriiririnmnnnnniiinnnees

Klaipéda, 2019 M. .cooviiiriieiieenieeereeeiee e [17=12 RN d.

Sutarties Salys

UAB ,,ELEKTRINIO TRANSPORTO SISTEMOS*“, jmonés kodas 304216105, atstovaujama (pareigos, vardas, pavardé),
veikiancio pagal (jstatus/jgaliojimus), toliau tekste vadinama “UZsakovu” ir

(IMONES PAVADINIMAS), jmonés kodas (jmonés kodas), atstovaujama (pareigos, vardas, pavardé), veikian&io pagal
(jstatus/jgaliojimus) toliau tekste vadinama “Rangovu”,

bendrai vadinami Salimis, atskirai — Salimi, susitaré ir sudaré Sig statybos rangos sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi®.

Sutarties dalykas

Sioje sutartyje nustatytomis sglygomis Rangovas savo jégomis ir rizika jsipareigoja pastatyti ir jrengti Laboratorijg adresu
Kretainio g. 6, Klaipédoje (toliau sutartyje — Objektas) pagal projektavimo jmonés UAB ,Kita kryptis“ parengto techninio
projekto ,Eksperimentinés elektrinio autobuso gamybos laboratorijos Kretainio g. 6, Klaipédoje statybos projektas”,
projekto Nr. 201/15, (toliau sutartyje — ,Techninis projektas”) sprendinius, parengti ir suderinti bdting darbine
dokumentacija, perduoti kokybiskai atliktus darbus kaip numatyta Sioje sutartyje, iStaisyti defektus, jei tokiy bus,
uzbaigtam statybos objektui atlikti statybos uzbaigimo procediras ir sudaryti Statybos uzbaigimo aktg nustatyta tvarka
(toliau sutartyje — ,,Darbai“).

Sutartis sudaroma vadovaujantis jvykdyto pirkimo konkurso , Laboratorijos adresu Kretainio g. 6, Klaipédoje rangos darby
pirkimas” rezultatais.

Statybos darby apimtys yra nurodytos Techniniame projekte (1 priedas), Tiekéjo pasililyme su sgmatomis (2 priedas),
kurie yra Sios sutarties neatskiriami priedai.

Statybos darby technine priezilirg vykdo UZsakovo paskirtas objekto statybos darby techninés priezZiliros vadovas, toliau
sutartyje vadinamas , Techniniu priZitirétoju”.

Rangovas statybos darbus atlieka savo jégomis ir darbo priemonémis bei savo sgskaita finansuoja visy reikiamy medziagy
bei produkty jsigijima. Statybinés medZiagos ir produktai bei naudojamos darbo priemonés ir jrengimai turi atitikti
Techninio projekto reikalavimus.

Statybos darby kaina
Bendra Rangovo atliekamy statybos darby kaina be PVM yra ......cccccovevveveiniincniinnns eury ........ ct. PVM tarifas sutarties
sudarymo metu yra 21% ir IYSUS ..cccivenininiinennne eury ...... ct. Bendra statybos darby kaina su PVM vyra

......................................... eury ....... ct. (toliau sutartyje ,,Darby kaina“)

Darby kaina apima visas medZiagas, priemones, mechanizmus, paslaugas, Rangovo patiriamus kastus tam konkreciam
Darbui atlikti pagal Rangovo paruostg Darbo projekta, jskaitant, bet neapsiribojant, Rangovo mokamus mokescius,
rinkliavas, akcizus, darbo uZmokestj, honorarus, darba pamainomis ar Svenciy dienomis, mokéjimus uz draudimo
kompanijos suteikiamas Sutartyje numatytas draudimines apsaugas, paleidima, derinimg, bandymus, transportavimo,
krovos, sandéliavimo, apsaugos, Siuksliy iSvezimo darbus, visas kitas Rangovo i$ anksto numatytas ir/ar nenumatytas
Rangovo mokétinas sumas (kastus), kitas tiesiogines ir netiesiogines islaidas ir kastus, bei veiksmus, kiek tai reikalinga tam
konkreciam Darbui atlikti bei visiems kitiems Rangovo jsipareigojimams, nurodytiems Sutartyje, jvykdyti ir visos kitos,
Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus islaidos. ] darby kaing yra jtraukti jvairQs
veiksmai, kuriuos batina atlikti siekiant uztikrinti Rangovo Darbams bUtinus priesgaisrinés saugos, higienos, darbo saugos
ir sveikatos bei kitus nustatytus reikalavimus.

Statybos darby kaina, nurodyta 3.1. punkte yra galutiné ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines islaidas, susijusias su
Objekto statybos bei jrengimo darbais.

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas nenumaté teikiant
pasililyma konkursui ir sudarant $ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti ir jie yra batini Siai Sutarciai tinkamai jvykdyti
(uZbaigti), Siuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita. UZ Siuos darbus UZsakovas papildomai neapmoka.

Rangovo atliekamy darby kaina gali bati maZinama, jeigu Darbai neatitinka Sioje Sutartyje ar jos prieduose nustatyty
reikalavimy, nukrypstama nuo Techninio projekto ar kity objekto statybos darbams teisétai ir pagristai taikomy
reikalavimy.



4. Bendrosios nuostatos

4.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra $i Sutartis, Lietuvos Respublikos statybos jstatymas, kiti Lietuvos Respublikos teisés
aktai.

4.2. Sutarties dokumentai (pagal jy veikimo prioritetus):

4.2.1. Sutartis su jos priedais ir papildymais;

4.2.2. statybiniy susirinkimy protokolai;

4.2.3. projektiné dokumentacija (tuo atveju jei projekto bréZiniy/paaiskinamojo rasto nuostatai priestarauja specifikacijy
nuostatams, veikimo pirmenybé suteikiama brézZiniams/ paaiSkinamajam rastui;

4.2.4. pirkimo dokumentai;

4.2.5. Rangovo kainy pasitlymas.

4.3. Tuo atveju, jei Sutarties ir/arba Sutarties priedy nuostatos priestarauja viena kitai, jy veikimo tvarka yra tokia:

4.3.1. Vélesnioji nuostata anuliuoja ankstesnigjg, o ypatingoji nuostata (nuostata, jtvirtinanti arba patikslinanti iSimtj)
anuliuoja bendrajg nuostatg (taisykle) tokia apimtimi, kokia jos priestarauja viena kitai;

4.3.2. pagal veikimo prioritetus, nurodytus Sios Sutarties 4.2 punkte.

4.4, Sudarydamas Sig Sutartj Rangovas patvirtina, kad:

4.4.1. jis turi visas licencijas ir atestatus, reikalingus Sutarciai tinkamai jvykdyti, yra Darby srities specialistas ir turi Siai
Sutardiai jvykdyti pakankamos patirties, turi Zinias, kurias pagal teisés aktus privalo turéti Rangovas;

4.4.2. susipazino su statybos Darby apimtimi, su aplinkybémis ir sglygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai, su projektine
dokumentacija ir neturi jokiy pretenzijy ir/ar pastaby dél galimybés atlikti Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta
tvarka ir sglygomis.

5. Atsiskaitymy tvarka

5.1. Avansinis mokéjimas nenumatytas.

5.2. Mokéjimai atliekami pagal atlikty statybos darby aktus ir Rangovo pateiktas PVM saskaitas faktliras. Rangovas pateikia
UZsakovui atlikty statybos darby aktus iki einamojo ménesio 30-tos kalendorinés dienos pasirasytus Techninio
prizitrétojo. Rangovo atlikty statybos darby aktus pasiraso Rangovas, Techninis prizitrétojas ir Uzsakovas.

5.3. Atlikty statybos darby aktg rengia Rangovas. UZsakovui ar Techniniam priZilirétojui pareikalavus Rangovas privalo
detalizuoti darby rsis ir kiekius pateikdamas bréZinius ir sprendinius. Saliy pasiradyti atlikty statybos darby aktai suteikia
Rangovui teise iSrasyti PVM saskaitg faktira.

5.4. Atsiskaitymai atliekami per 30 dieny nuo atlikty statybos darby akto pasirasymo ir PVM sgskaitos faktdros pateikimo
UZsakovui.

5.5. UZsakovas turi teise uzlaikyti apmokéjima, jei:

5.5.1. Po atlikty statybos darby akto pasiraSymo ar statybos darby techninio jvertinimo dienos paaiskéja atlikty darby
trikumai. Apmokeéjimas sulaikomas iki bus pasalinti trikumai;

5.5.2.  Po atlikty statybos darby akto pasiraSymo ar statybos darby techninio jvertinimo dienos paaiskéja, kad UZsakovui yra
padaryti nuostoliai dél Rangovo kaltés.

6. Rangovo jsipareigojimai ir teisés

6.1. Rangovo jsipareigojimai:

6.1.1. Rangovas jsipareigoja pateikti visy Darby lokalines ir objektines sgmatas, Darby vykdymo grafikus, paskirti statybos
vadova, kuris privalo darbo metu nuolat biti statybvietéje, organizuoti Darbus ir visais klausimais atstovauti Rangovui
santykiuose su UZsakovu ir kitais rangovais. Dél pateisinamy prieZasCiy statybos vadovui nesant statybvietéje, jis turi bati
pasiekiamas mobiliuoju telefonu.

6.1.2. Rangovas privalo laiku ir tinkamai atlikti Techniniame projekte (1 priedas) numatytus Darbus bei darby vykdymo
grafike (3 priedas) numatytais terminais. Statybos darbus atlikti nenusizengdamas pirkimo salygy, projekto, STR ir kity
norminiy akty, taisykliy bei techniniy specifikacijy reikalavimams.

6.1.3. Rangovas turi teise keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendinius tik gaves Uzsakovo ir VS ,Lietuvos verslo
paramos agentlra” pritarima. Bent vienai i$ nurodyty Saliy nepritarus Darby pakeitimams, jie laikomi netinkamais ir
UZsakovas uZ juos neatlygina.

6.1.4. Rangovas privalo laiku ir tinkamai pildyti normatyvinius statybos dokumentus (statybos darby Zurnalg), taip pat visa
kita dokumentacija, reikalingg statybai baigti, kurios parengimas iSimtinai priklauso Rangovui.

6.1.5. Rangovas garantuoja tinkamg kokybisky statybiniy medzZiagy, gaminiy, dirbiniy ir jrengimy tiekima laiku, tikring jy
atitikties dokumentus, organizuoja sandéliavima, apsauga ir tinkama naudojima.

6.1.6. Rangovas Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka privalo pateikti Uzsakovui savo prievoliy jvykdymo uztikrinimus,
nurodytus Sutarties 7 straipsnyje.

6.1.7. Rangovas turi organizuoti Darbus taip, kad nebity gadinamas jo ar kity rangovy anksciau atlikty darby rezultatas,
UZsakovo turtas, ar daromas nepagrjstai didelis (virsijantis numatyta projektinéje ir sutartinéje dokumentacijoje) poveikis
aplinkai.



6.1.8. Rangovas privalo rastu informuoti UZsakovg apie aplinkybes, kurios trukdo ir/ar gali trukdyti tinkamai vykdyti Sutartj
nedelsiant po to, kai jis apie jas suZinojo ar turéjo suZinoti.

6.1.9. Statybvietéje iskilus nelaimingo atsitikimo ir/ar avarijos pavojui, Rangovas turi nedelsiant imtis visy prevenciniy
priemoniy ir atlikti visus bltinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad baty iSvengta Siy jvykiy, o jiems jvykus, kad bty
iSvengta jy pasekmiy. Visais auksciau nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas issiaiskinti su jais susijusias
aplinkybes ir nedelsdamas, taiau nepaZeisdamas teisés akty reikalavimy, likviduoti kilusias pasekmes.

6.1.10. ki Darby pradzios, bet ne véliau kaip per vieng savaite po Sutarties pasiraSymo, teisés akty nustatytais atvejais
Rangovas privalo pateikti UZsakovui saugos ir sveikatos darbe priemoniy plana, parengtg pagal Siy akty reikalavimus.

6.1.11. Naudojamy medziagy ir/ar jrangos sertifikatus Rangovas privalo perduoti UZsakovui iki jy pateikimo j statybviete.

6.1.12. Vykdydamas Sutartj Rangovas privalo vadovautis papildomais bréziniais/ paaiskinimais, kurie gali bati perduodami ir
skaitmenine forma ir/arba telekomunikacinémis priemonémis.

6.1.13. Vykdyti teisinius reikalavimus bei UZsakovo nurodymus dél atlieky, cheminiy medZiagy ir preparaty pateikimo,
laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte ir, Uzsakovui pareikalavus, pateikti tai jrodancius dokumentus.

6.1.14. UzZsakovui pareikalavus pateikti jrodymus, kad Rangovo personalas yra pakankamos kompetencijos darbui atlikti, Zino
savo pareigas ir atsakomybe, objekto darbo tvarka.

6.1.15. Rangovas jsipareigoja atlikti pastato ir inZineriniy tinkly uzbaigimo proceddras, t.y. gauti statybos uzbaigimo aktg ir
perduoti Darby rezultatg, tinkama pastato ir inzZinerinius tinkly registracijai Nekilnojamo turto registre 100 proc.
baigtumu.

6.2. Rangovas turi teise:

6.2.1. Reikalauti Darby galutinio termino pratesimo, jeigu UZsakovas reikalauja atlikti papildomus Darbus, vadovaudamasis
Projekty administravimo ir finansavimo taisykliy, patvirtinty LR finansy ministro 2014-10-08 jsakymu Nr.1K-316 ,Dél
projekty administravimo ir finansavimo taisykliy patvirtinimo” 461.4 punktu, kuriy verté sudaro daugiau nei 50 %
(penkiasdesimt procenty) Sutarties kainos. Papildomais darbais laikomi tie darbai, kurie nebuvo numatyti Techniniame
projekte, bet gali atsirasti Rangovo ar Uzsakovo rengiamame darbo projekte, keiiant esminius statinio sprendinius.
Terminas Rangovo reikalavimu gali bati pratesiamas tiek, kiek yra batina auks¢iau nurodytiems Darbams atlikti. Terminas
gali bati pratesiamas su salyga, kad per vieng savaite nuo Darby apimties padidinimo arba per kitokj sutartg terming
Rangovas pagrindZia butinumg terming pratesti ir rastu pateikia UZsakovui reikalavima jj pratesti. Termino pratesimas
jforminamas atitinkamo Sutarties dokumento pakeitimu Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis.

6.2.2. Reikalauti Sutarties kainos pakeitimo, jei UZsakovo pageidavimu padidinama Darby apimtis. Kaina Rangovo
reikalavimu gali biti pakeiiama tik tokia suma, kiek dél Darby apimties padidéjimo padidéja Rangovo tiesioginés islaidos;
kaina gali bati pakeiciama su salyga, kad per vieng savaite nuo Darby apimties padidinimo arba per kitokj sutartg terming
Rangovas pagrindzia bltinuma pakeisti Sutarties kaing ir rastu pateikia UZsakovui reikalavimg ja pakeisti. Kainos
pakeitimas jforminamas UZsakovo ir Rangovo rasytiniu susitarimu.

6.2.3. Rangovas turi teise, suderines su UZsakovu, jrengti statybvietéje laikinus statinius, konstrukcijas ir jrenginius,
sandéliuoti medZziagas, reikalingas Darbams atlikti.

6.2.4. Rangovas turi teise naudoti statybos objekte atributika, reklamuojancig jj ir subrangovus, tik i$ anksto rastu suderines
tai su UZsakovu ir vietos savivalda.

7. Sutarties jvykdymo garantija

7.1. Sutarties jvykdymo uztikrinima (garantijq ar laidavimo rastg) Rangovas privalo pateikti UZsakovui per 10 darbo dieny po
Sutarties pasirasymo. Jei Rangovas Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti
Sutartj. Uztikrinimo suma yra 10 % nuo Sutarties statybos darby kainos. Sutarties jvykdymo uztikrinimas jsigalioja banko
garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto iSdavimo dieng ir turi galioti nuo statybos aikstelés perdavimo
Rangovui akto pasirasymo dienos iki statybos uzbaigimo akto pasiraSymo dienos. Jei rangovas véluoja perduoti galutinius
Darbus, ar jei Sutarties vykdymo laikotarpis yra pratesiamas, atitinkamai turi bQti pratestas ir Sutarties jvykdymo
uztikrinimo galiojimas.

7.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade dél to, kad Rangovas
nejvykdeé visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos netinkamai.

7.3. Jei Sutarties vykdymo metu suzinoma, kad uztikrinimo dokumenta iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, UZsakovas rastu gali pareikalauti Rangovo per 10 kalendoriniy dieny pateikti naujg tinkama uztikrinima. Jei
Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj.

7.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentas grazinamas Rangovui per 10 kalendoriniy dieny po statybos uzbaigimo akto
iSdavimo, nesant UZsakovo pretenzijy ir Rangovui pateikus rastiska prasyma.

8. Uisakovo teisés ir pareigos

8.1. UZsakovo pareigos:

8.1.1. UiZsakovas privalo perduoti Rangovui 1 egzemplioriy projektinés dokumentacijos (Techninj projektg) elektronine
versijg CD laikmenoje, kuri yra nurodyta Sutarties 1 priede.

8.1.2.  Uizsakovas privalo perduoti Rangovui statybviete Darbams vykdyti pagal Saliy pasirasytg perdavimo akta.



8.1.3.  Uisakovas privalo sumokéti Rangovui uz Darby atlikima Sutartyje sulygtomis ir teisés aktuose nustatytomis sglygomis
ir tvarka.

8.2. UiZsakovo teisés:

8.2.1. Uizsakovas turi teise savo nuozilra vykdyti kontrole ir priezilrg statybos Objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties
vykdyma, ir, aptikes Sutarties vykdymo trikumus ir/ar paZeidimus, duoti Rangovui vykdytinus nurodymus ir/arba
atsisakyti priimti Darbus.

8.2.2. Rangovui nejvykdzius UZsakovo nurodymy dél Sutarties vykdymo trikumy ir/ar pazeidimy (jskaitant ir termino
praleidimg) ir nepasalinus trikumy ir/ar pazeidimy per nurodyta laikg, UZsakovas turi teise pasirinktinai arba paskirti
naujg terming trikumams ir/ar paZeidimams pasalinti ir atidéti mokéjimg, arba sumazinti Sutarties kaing suma lygia kito,
minétiems pazeidimams ir trikumams pasalinti nusamdyto rangovo kastams apmokéti arba pasielgti pagal Sutarties 16.2
punkto nuostatas, bet tuo Rangovas neatleidZiamas nuo atsakomybés.

8.2.3.  Uisakovas turi teise duoti Rangovui nurodymus dél medziagy, ankséiau numatyty naudoti vykdant Darbus, pakeitimo
jeigu UZsakovo nuomone tai yra naudinga siekiant Sutarties rezultato ir nekei€ia principiniy bei funkciniy objekto
(projekto) sprendimy .

8.2.4. Uizsakovas turi teise pateikti papildomg informacijg (darbo brézZinius ir pan.), kurie perduodami skaitmenine forma
arba telekomunikacinémis priemonémis.

8.2.5. Uizsakovas, atsizvelgdamas j savo interesus, turi teise nurodyti Rangovui nevykdyti dalies Darby.

9. Sutarties terminai, kaina ir finansavimas

9.1. Rangovas turi atlikti visus Darbus per 9 ménesius, laikydamasis atskiry darby terminy, nurodyty Darby vykdymo grafike (3
priedas).

9.2. Sutarties kaina yra (suma skaitmenimis) Eur (suma ZodZiais).

9.3. | Sutarties kaing jskai¢iuotas PVM 21% — (suma skaitmenimis) Eur (suma ZodZiais).

9.4. Suma be PVM — (suma skaitmenimis) Eur (suma ZodZiais).

9.5. ] Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg ir kity jsipareigojimy pagal Sutartj vykdyma numatytas uzmokestis ir
Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy iSlaidy, virsijanciy Sutarties kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro susitarimo.

9.6. Sutarties kaina negali bati kei¢iama, iSskyrus atvejj, kada Darby apimtis padidinama UZsakovo pageidavimu ir jeigu yra
jvykdyti 6.2.2 punkte nurodyti reikalavimai, arba kada Darby apimtis sumazéja palyginus su iki to Sutarties dokumentuose
nustatyta apimtimi, arba Sutarties 8.2.2. punkte nurodytu atveju.

9.7. Darbai finansuojami pagal Sutarties 3 priede pateikta Darby vykdymo grafikg Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis,
su salyga, kad Rangovas iki to termino perdavé, o UZsakovas priémé atitinkamg atlikty Darby dalj (pateikiant galutine
saskaitg — kad priémé visg Darba) ir tai jforminta Sutarties 15 straipsnyje numatyta tvarka.

9.8. UiZsakovas sumoka Rangovui uz atliktus Darbus po to, kai jis akceptuoja Rangovo pateikta atlikty Darby akta. Po Sio akto
akcepto Rangovas jgyja teise pateikti UZsakovui sgskaitg uz priimtus Darbus, o UZsakovas — pareigg per 30 (trisdeSimt
desimt) dieny po sagskaitos gavimo dienos j3 apmokéti. Apmokéjimo diena laikoma apmokéjimo operacijos jvykdymo
diena Uzsakovo banke.

10. Darby garantijos ir garantiniai terminai

10.1.Vykdomiems darbams Rangovas iki Darby pradZios UZsakovui pateikia statybos darby visy riziky draudimo polisg.

10.2.Garantinis laikotarpis atliktiems darbams yra 5 metai, pasléptiems statinio elementams 10 mety, o esant tycia
pasléptiems defektams — 20 mety. Garantinis laikotarpis jrangai — ne maziau 12 ménesiy. Garantinis laikotarpis Rangovo
atliktiems darbams skaic¢iuojamas nuo Objekto statybos uzbaigimo akto jregistravimo dienos.

10.3.Atlikty darby garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymui uZtikrinti Rangovas pateikia banko garantija arba draudimo
bendrovés laidavimo rastg 5 (penki) % nuo Sutarties kainos sumai be PVM visam garantiniam 5 mety laikotarpiui nuo
statybos uzbaigimo akto jregistravimo dienos.

10.4.Garantijos turi atitikti sekancius reikalavimus: garantija turi bati besglyginé, garantinés sumos turi biti ne ginco tvarka
iSmokamos UZsakovui po pirmo pareikalavimo.

11. Atsakomybé, atstovai

11.1.UZsakovo atstovai ir jy jgaliojimai:

11.1.1. UZsakovo atstovas, jgaliotas sudaryti, vykdyti, keisti ir nutraukti SUTArt]: ......cocceeiiiieiiieecee e
11.1.2. UZsakovo atstovas techniniais ir darby vykdymo objekte KIausimais: .........ccccviiiiieiiieieiie e
11.2. Rangovo atstovai ir jy jgaliojimai:

11.2.1. Rangovo atstovas, jgaliotas sudaryti, vykdyti, keisti ir nutraukti SULartj: .......ccoceeiviiiniiiiieee e
11.2.2. Rangovo atstovas darby vykdymo objekte KIauSimais: ......coicuiiiriiiriiiiiiiieciecre e
11.3. U7 sutartiniy jsipareigojimy vykdyma Salys atsako pagal veikiancius jstatymus ir $ig Sutart;.



11.3.1. Tuo atveju, jeigu UZsakovas uzdels sumokéti Rangovui Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka, UZzsakovas mokés
delspinigius lygius 0,02 proc. nuo neapmokétos sumos uz kiekvieng uzdelstg dieng. Reikalavimas mokeéti delspinigius
pateikiamas rastu.

11.3.2. Tuo atveju, jei Rangovas nesilaiké Darby atlikimo ar jy pridavimo tarpiniy ir/ar galutiniy terminy arba uZdelsé
garantiniy jsipareigojimy vykdymg, Rangovas turi atlyginti UZsakovui dél tokio uzdelsimo patirtus nuostolius ir sumokéti
UZsakovui baudg, kurios dydis yra 0,05 % nuo Sutarties kainos uz kiekvieng uZzdelstg dieng. Be kita ko, uzdelsimu laikoma
ir kiekviena Zemiau Siame punkte nurodyta aplinkybé:

11.3.2.1.Rangovas nepakvieté UZsakovo tarpiniam ar galutiniam darby perdavimo aktui jforminti, arba perduoti pasléptus
darbus, arba nesikreipé j Uzsakovg su praSymu juos patvirtinti;

11.3.2.2.Rangovas nepateiké Uzsakovui bet kurio i$ pagal Sutartj ir/ar teisés aktus perduotiny dokumenty;

11.3.3. Tuo atveju, jei Rangovo veiksmai ar neveikimas sudaro klilitis Sutarties rezultatui pasiekti, taip pat tuo atveju, jei
Rangovas kitaip paZeidZia sutartinius jsipareigojimus (pvz., objekto vidaus tvarkos reikalavimy vykdyma), tai Rangovas turi
atlyginti UZsakovui dél tokio paZeidimo patirtus nuostolius ir sumokeéti Uzsakovui 500 Eury (penkiy Simty eury) bauda.

11.3.4. Nutraukus Sutartj prie$ terming Sutarties 16.2 punkte nurodytais atvejais, Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui 10 %
Sutarties kainos bauda.

11.3.5. Rangovas privalo atlyginti tretiesiems asmenims nuostolius, kuriuos jie patirs dél Rangovo neveikimo ar netinkamo
veikimo ar kitokio Sutarties pazeidimo. Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patirs dél
treciyjy asmeny tiesioginiy reikalavimy, kylanciy i$ Rangovo jsipareigojimy pagal $ig Sutartj pazeidimo, jvykdymo.

12. Nenugalima jéga (Force majeure)

12.1.Salis gali bati visiskai ar i3 dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neidvengiamy aplinkybiy — nenugalimos
jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant praneseé kitai Saliai apie kliwtj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

12.2.Nenugalimos jégos atsiradimas neatleidZia Sutarties 3aliy nuo jsipareigojimo vykdyti Sutartj, nenugalimos jégos
aplinkybéms bei pasekméms pasalinti, bei jsipareigojimo pratesti Sutarties vykdymg, vos tik bus pasalintos kliGtys.

13. Darby kokybés kontrolé ir paslépti darbai

13.1.Darbai turi bati atlikti pagal Techninio projekto reikalavimus, galiojanciy statybos normatyviniy dokumenty reikalavimus,
statybos taisykles.

13.2.Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti atlikus kitus Darbus (taip vadinamus “pasléptus darbus”), pateikti
Techniniam prizitrétojui ir UZsakovui priimti, jspéjes jj apie tai maziausiai pries vieng darbo dieng, bei jforminti paslépty
darby akta.

13.3.Salys turi teise pavesti nepriklausomiems specialistams atlikti technine prieZidrg ir kontrole, sudarius tam tikslui
atitinkamas sutartis su atitinkamomis organizacijomis arba uzsakyti reikalingas ekspertizes atlikty darby kokybei nustatyti.
Ekspertizés atlikimo iSlaidas apmoka jos uZsakovas, jei ekspertizés metu neiSaiskinamos kitos 3alies klaidos. Jeigu
nustatomi trikumai ar klaidos, ekspertizés atlikimo islaidas apmoka $alis, padariusi klaida.

14. Susirinkimai

14.1.Darby atlikimo metu vyksta eiliniai savaitiniai rangovy susirinkimai, kuriy metu sprendziami einamieji klausimai ir kuriuose
Rangovo dalyvavimas visuomet privalomas. Susirinkimus organizuoja Rangovas, kuris atsakingas uZ kompetentingy
specialisty susaukima ir jy dalyvavima susirinkime. Rangovas suraso susirinkimo protokolg, kurj pasiraso Saliy jgaliotieji
atstovai.

14.2. Neeiliniai susirinkimai vyksta pareikalavus vienai i$ Saliy arba vienam i$ objekte dirbanéiy rangovy, ne véliau kaip per 3
darbo dienas po atitinkamo rasytinio pranesimo pateikimo UZsakovui. Prireikus, UZsakovas turi teise reikalauti, kad
neeilinis susirinkimas jvykty nedelsiant. Neeilinj susirinkimg susaukia UZsakovas ir Rangovo dalyvavimas jame yra
privalomas. UZsakovo atstovas sura$o susirinkimo protokola, kurj pasiraso Saliy jgaliotieji atstovai.

15. Darby perdavimas ir priémimas

15.1.Darby perdavimas ir priémimas jforminamas Rangovui ir UZsakovui pasirasant rangovo pateiktg aktg uZ ataskaitinj
laikotarpj, sudarytg pagal formga, nurodytg Sutarties 4 priede. Ataskaitiniu laikotarpiu laikomas kalendorinis ménuo, jei
Salys nesusitareé kitaip. Darbai yra priduodami sekanéia tvarka:

15.1.1. Rangovas pateikia Techniniam priziGrétojui aktus iki paskutinés ataskaitinio laikotarpio dienos. Jei Rangovas véluoja
pateikti aktus nustatytam laikotarpiui, UZsakovo atstovas (UZsakovas) turi teise nukelti Darby priémima iki sekancio
ataskaitinio laikotarpio atlikty darby akto priémimo datos.

15.1.2. Techninis prizilrétojas privalo apziréti Darbus ir pasirasyti akta (su pastabomis ar be jy) arba nepasirasyti ir
motyvuoti savo sprendima per 3 (tris) darbo dienas.



15.1.3. Kai Techninis priZitrétojas pasiraso atlikty darby akta, UZsakovas privalo pasirasyti aktg arba nepasirasyti ir motyvuoti
savo sprendimg per 2 (dvi) darbo dienas.

15.2. Galutinis Darby priémimas-perdavimas atliekamas jforminant visy Saliy pasira$oma tokios pat formos akta (4 priedas). ki
visy Darby perdavimo Rangovas privalo instruktuoti UZsakova (ir/ar jo nurodytus asmenis) ir/arba iSmokyti jj Darby metu
jrengty sistemy, jrangos ir konstrukcijy naudojimosi ir jy aptarnavimo taisykliy bei pateikti UZsakovui atitinkama
dokumentacija lietuviy kalba 2 egzemplioriais.

15.3.Jeigu galutinio Darby priémimo metu nustatomi nezymis nukrypimai ir/ar trikumai arba dalj Darby iSbandymy yra
tikslinga atlikti véliau, UZsakovas turi teise pasirasyti galutinj darby priémimo aktg, nurodydamas atitinkamai istaisyti
trikumus, ir sulaikyti galutinj atsiskaitymg. Kai Rangovas atlieka visus uzbaigianCius Sutarties vykdyma veiksmus,
sudaromas papildomas galutinis perdavimo-priémimo aktas, po kurio pasiraSymo UZsakovas visiskai atsiskaito su Rangovu
per 30 kalendoriniy dieny.

15.4.Kartu su kiekvienu Atlikty darby priémimo-perdavimo aktu, Rangovas UZsakovui pateikia atitinkama dalj vykdomosios
dokumentacijos, o pateikiant galutinj akta - visg vykdomaja dokumentacija.

15.5.Priimant Darbus, turi bati atlikti visi batini/reikalingi sumontuoty statybiniy konstrukcijy ir/arba techniniy sistemy
bandymai.

15.6.Jei UZsakovas pastebés jau priimty Darby trikumus, UZsakovas privalo pranesti apie trikumus Rangovui nedelsiant po jy
pastebéjimo.

15.7.UZsakovas turi teise nepriimti atlikty darby iki Rangovas nepriduos atlikty darby Techniniam prizilrétojui ir nepateiks tai
patvirtinanciy dokumenty.

15.8.8alys susitaria, kad dalinis darby priémimas ir atlikty darby akty patvirtinimas neatleidZia Rangovo nuo pareigos pasalinti
véliau iSaiskéjusias neatitiktis.

15.9.13pildomoji dokumentacija pateikiama su aktu.

16. Sutarties pasibaigimas ir nutraukimas

16.1.Sutartis jsigalioja po jos pasirasymo ir pasibaigia ja tinkamai jvykdZius.

16.2.UZsakovas turi teise vienasaliSkai nutraukti Sutartj praneses apie tai Rangovui rastu prie$ 30 dieny ir reikalauti Rangovo
atlyginti dél to patirtus nuostolius bei sumokéti baudg pagal Sutartj tokiais atvejais:

16.2.1. esant LR civilinio kodekso 6.217 straipsnyje nurodytoms aplinkybéms;

16.2.2. jei Rangovas laiku nepradeda vykdyti Sutarties arba vykdo taip létai, kad tampa aisku, jog jis laiku tinkamai jos
nebejvykdys;

16.2.3. jei Rangovas nepasalino UZsakovo nurodyty Sutarties vykdymo trikumy ir/ar pazeidimy (jskaitant ir termino
praleidimg) per UZsakovo nustatytg terming;

16.3.Esant pateisinamoms prieZastims UZsakovas turi teise nutraukti arba reikalauti nedelsiant pakeisti Sutart;.

16.4.Tiek viena, tiek kita Salis turi teise nutraukti Sutartj, jeigu kita Salis paskelbta bankrutuojancia.

17. Sutarties pakeitimai ir papildymai. Gin¢y sprendimas

17.1.Sutartis gali bati pakeista arba papildyta tik Salims susitarus rastu (kitaip susitarimas laikomas negaliojanciu). Jeigu keiciasi
Sutarties kaina ir/ar perkeliami terminai (tarpiniai ir/ar galutiniai), toks pakeitimas turi bati jforminamas atitinkamu
Sutarties pakeitimu.

17.2.Tuo atveju, jei jsigaliojus teisés aktui, kokia nors Sutarties sglyga tampa negaliojancia ir/ar nejgyvendinama, Sutarties salys
turi imtis visy priemoniy, kad negaliojanti ir/ar nejgyvendinama saglyga baty pakeista taip, kad tapty galiojancia ir
jgyvendinama, taciau nekeisdamos Sutarties esmés. Vienos ar keliy Sutarties sglygy negaliojimas nedaro savaime
negaliojanciy kity Sutarties sglygy.

17.3.Su Sutartimi susije ir/ar i$ jos kile gincai, kuriy nepavyksta iSspresti deryby keliu, sprendziami arbitraze arba teisme pagal
UZsakovo buveinés vietg, vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

18. Baigiamosios nuostatos

18.1.Techniniame projekte numatyty Darby pakeitimai Sutarties darby eigoje gali bati atliekami ir tvirtinami tik esant
nenumatytoms sglygoms ir UZzsakovo rastiskam sutikimui. Sutarties vykdymo metu Techniniame projekte nurodyty darby
keisti (atsisakyti arba jtraukti papildomai) negalima, iSskyrus, kai jie neiSvengiami, norint uzbaigti Darbus, ir kuriy Salys
negaléjo numatyti iki Sutarties pasiraSymo. Techninio projekto pakeitimai turi bati jforminami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 ,Statinio projektavimas” reikalavimais. Tokie Techninio
projekto pakeitimai tuo paciu nereiskia Sutarties sglygy keitimo, kurie turi bati vykdomi pagal Sig Sutartj ir Projekty
finansavimo ir administravimo taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansy ministro 2014 m. spalio 8 d. jsakymu
Nr. 1K-316 nustatyta tvarka.

18.2.Sutartis yra konfidenciali. Né viena Salis neturi teisés skelbti tretiesiems asmenims informacijos, kurig suZinojo
sudarydama ir vykdydama Sutartj, iSskyrus visiems Zinomg informacijg bei informacijos paskelbimg jstatymy numatytais
atvejais.



18.3.Taikytina teisé yra Lietuvos Respublikos teisé.

18.4.Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuviy kalba — po vieng kiekvienai 3aliai.

18.5.Visi su Sia Sutartimi susije pranesimai, prasymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas yra siunciami elektroniniu pastu
Sutartyje nurodytu adresu, jteikiami pasiradytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmenigkai ar siunciant
registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam is jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas praneSimas laikomas gautu
jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siunc¢iamas elektroniniu pastu. Apie
savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama rastu informuoja kitg Salj. Kol apie pasikeitusj adresg
nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiskai/pranesimai yra laikomi gautais.

18.6.Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé ja kaip atitinkancig jy tikslus ir pasirase
auksciau nurodyta data.

18.7.Sutarties pasiraSymo metu prie jos pridedami Priedai:

18.7.1. 1 priedas - Techninis projektas. (skaitmeninéje laikmenoje PDF formatu) (pateikia UZsakovas);

18.7.2. 2 priedas - Tiekéjo pasillymas su sgmatomis (pateikia Rangovas);

18.7.3. 3 priedas - Darby vykdymo grafikas (parengia Rangovas, derina su UZsakovu);

18.7.4. 4 priedas - Atlikty darby perdavimo-priémimo aktas (rengia Rangovas, derina su Techniniu priziGrétoju ir UZzsakovu);
18.7.5. 5 priedas - Sutarties jvykdymo uZtikrinimas (garantija/laidavimo rastas), (pateikia Rangovas);

18.7.6. 6 priedas — Statybos objekto vidaus darbo tvarkos, priesgaisriniai ir elektrosaugos reikalavimai (parengia Rangovas);

19. Saliy rekvizitai:

Uzsakovo vardu: Rangovo vardu:

UAB ,,Elektrinio transporto sistemos”
Jmonés kodas 304216105

PVM mokétojo kodas LT100010046319
Pramonés g. 21, LT-94103 Klaipéda

a/s Nr. LT75 7300 0101 4621 3693

Tl i
| T 1 = S P
(pa re,gos ) ............................................................. (pa re,gos) .............................................................
(vardas, pavard e) ................................................. (Va,da 5’ pava,de) .................................................
(pa raga 5) ............................................................. (pa msa 5) .............................................................

AV. AV.



Statybos rangos sutarties Nr.

Techninis projektas

»Eksperimentinés elektrinio autobuso gamybos laboratorijos
Kretainio g. 6, Klaipédoje statybos projektas”

PROJEKTO SUDETIS:
Eil. Nr. Bylos Zymuo Pavadinimas
1. 201/15-XX-TP—BD Bendroji dalis
2. 201/15-XX-TP-SO Pasirengimas statybai ir statybos darby organizavimas
3. 201/15-00-TP-SP Sklypo planas
4, 201/15-01-TP-SA Statinio architektira
5. 201/15-01-TP-SK-T1 Statinio konstrukcijos T1
6. 201/15-01-TP-SK-T2 Statinio konstrukcijos T2
7. 201/15-01-TP-E Elektrotechnika
8. 201/15-01-TP-ST Lauko ilumos dalis
9. 201/15-01-TP-5P Silumos punktas
10. 201/15-01-TP-SVOK Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas
11. 201/15-01-TP-LVN Lauko vandentiekis ir nuotekos
12. 201/15-01-TP-VN Vandentiekis ir nuoteky Salinimas. Vidaus tinklai
13. 201/15-01-TP—PVA Procesy valdymas ir automatizavimas
14. 201/15-01-TP-GSS Gaisriné signalizacija
15. 201/15-01-TP-LER Lauko elektroniniai rySiai

Auksciau isSvardintos Techninio projekto dalys pateiktos Rangovui, pasirasant Rangos sutart;.

Techninis projektas pateiktas PDF formatu jrasytas skaitmeninéje laikmenoje.

UZSAKOVO VARDU:

RANGOVO VARDU:

1 priedas






Statybos rangos sutarties Nr.

3 priedas

2019 m. mén. d.
LABORATORIJOS PASTATO KRETAINIO G. 6, KLAIPEDOJE STATYBOS
DARBY VYKDYMO GRAFIKAS
2019
Eil. Nr. Objektas, darbai / Darby atlikimo terminas 1 2 3 4 5 7 10 11 12
1. Sklypo planas ir sklypo sutvarkymas
2. Pastato architektira
3. Statinio konstrukcijos
4, Elektrotechnika
5. Lauko Silumos dalis
6. Silumos punktas
7. Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas
8. Lauko vandentiekis ir nuotekos
9. Vandentiekis ir nuoteky Salinimas
10. Procesy valdymas ir automatizavimas
11. Gaisriné signalizacija
12. Lauko elektroniniai rysiai
13. Statybos uZbaigimo aktas
Rangovas: UZsakovas:
AV. AV.
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UZsakovas:
Rangovas:
Rangos sutartis Nr.

, sudaryta 2019m.

men. d.

ATLIKTY DARBY PERDAVIMO — PRIEMIMO AKTAS NR.

uz laikotarpj nuo 2019m.

iki 2019m.

Statybos rangos sutarties Nr.

Zzm
oo

Darby / darby grupiy pavadinimas pagal Darby
sgrasa

Atlikti darbai per ataskaitinj laikotarpj

Atlikti darbai nuo statybos pradZios

Sutartiné darby

kaina, € Faktinés darby

apimtys, %

Faktiné atlikty
darby verté, €

Faktinés darby
apimtys, %

Faktiné atlikty
darby verté, €

Sklypo planas ir sklypo sutvarkymas

Pastato architektira

Statinio konstrukcijos

Elektrotechnika

Lauko Silumos dalis

Silumos punktas

Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas

Lauko vandentiekis ir nuotekos

L0 IND R IWIN =

Vandentiekis ir nuoteky Salinimas

[uny
e

Procesy valdymas ir automatizavimas

[EEN
[EEN

Gaisriné signalizacija

[EEY
N

Lauko elektroniniai rysiai

Kaina be PVM

PVM (21%)

Kaina su PVM

Pastaba. Jei faktiskai atlikty darby apimtys neatspindi aiskios sutartiniy darby kiekio dalies, pridedamas iSsamus atlikty darby aktas.

Rangovas:

Darby prieZidros vykdytojas:

UZsakovas:

(vardas, pavardé, data, parasas)

(Techninis priZiarétojas)(vardas, pavardé, data, parasas)

(vardas, pavardé, data, parasas)

4 priedas
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