Daugiabuc¢iy namy modernizavimo investicijy projekty bei jy
igyvendinimo procediiry metodiniy reikalavimy 8 priedas

Rangos darby sutarties Nr.
bendrosios salygos

1. Sutartyje vartojami terminai:
Rangovas — konkursa, skelbtg $ios Sutarties darbams atlikti, laiméjusi jmoné/organizacija.

Darbai — modernizavimo darbai, kaip apibiidinta Darby apraSyme/Techninése specifikacijose, kuriuos
Rangovas turi atlikti pagal §ig Sutart].

Pradzia — darby pradzios data, kurig patvirtina UZsakovas arba kuri nurodyta Jkainotame veiklos
grafike, kurj pateikia Rangovas ir patvirtina Uzsakovas.

UZbaigimo data — darby uZbaigimo data, kurios kalendorinis terminas apskai¢iuojamas Rangovo
Kainos pasitlyme nurodyta darby atlikimo trukme pridéjus prie Kainos pasiiilyme nurodyto termino,
nuo kurio §i trukmé skai¢iuojama (nuodyto termino diena jskai¢iuojama i pasiiilyta darby trukme) arba
kuri nurodyta Jkainotame veiklos grafike, kurj parengé Rangovas ir patvirtino Uzsakovas.

Faktiné darby uzbaigimo data — uzbaigty darby perdavimo—priémimo akto patvirtinimo data.

Sutarties kaina — rangos darby sutartyje nurodyta kaina, kuri yra jvertinta ir patikslinta, kaip
numatyta Kainos pateikimo instrukcijoje.

Sutarties dokumentai — Sutartis ir jos dalys.

Papildomos sutarties salygos — Sutarties dokumentas, nusakantis specifines sglygas, taikomas
vykdant Sutartyje numatytus darbus.

Defektas — darbai ar jy dalis, kurie nebuvo atlikti, kaip numatyta Sutartyje.

Pretenzijy dél defekty pasalinimo laikotarpis — penkeriy mety laikotarpis, skai¢iuojant nuo faktinés
darby uzbaigimo datos.

Darbuy prieziiiros vykdytojas — asmuo, kurj paskiria Uzsakovas ir kuris yra atsakingas uz darby
vykdyma bei Sutarties administravima.

Statybos aikstelé — objektas/teritorija, kur vykdomi modernizavimo darbai, sandéliuojamos darby
vykdymui reikalingos medZziagos.

Medziagos — jrenginiai, gaminiai, konstrukcijos, visi tiekimai, reikalingi Sutarties objektui jvykdyti ir
uzbaigti.

Dienos — kalendorinés dienos; ménesiai — kalendoriniai ménesiai.

Investiciju projektas — visuma investicijy (darbai ir inZinerinés konsultacinés paslaugos), skirty
jgyvendinti daugiabu¢iy namy modernizavimo priemones UZsakovo pastato modernizavimo tikslais,

kuriy daliai finansuoti Uzsakovas naudoja léSas pagal Daugiabu¢iy namy modernizavimo programos
schema.

Pradinis jnaSas — Investicijy projekto vertés dalis, kuria UZsakovas finansuoja savo léSomis
(nenaudoja paskolos 1&sy).

2. Istatymai. Vykdant Sutartj vadovaujamasi Lietuvos Respublikos jstatymais, Lietuvos Respublikos
Vyriausybés nutarimais bei kitais norminiais aktais, reglamentuojanciais Sutartyje numatyty darby vykdyma.
3. Prane$imai. Saliy pranesimai, numatyti iose salygose, yra sudaromi ir galioja, kai jie jteikiami kitai
Saliai arba yra objektyvus jrodymas, kad kita Salis turéjo juos gauti.

4. Rangovo atsakomybé. Per visa darby vykdymo laikotarpj nelaimingy atsitikimy atvejai bei turto
sugadinimas (Sutartyje numatyti darbai, medziagos ir jranga) yra Rangovo atsakomybé.

5. Tiekimas. Rangovas yra atsakingas uz medziagy, gaminiy ir jrenginiy, biitiny sutarties jvykdymui,
tiekima (jis taip pat atsako uz tiekimy laikg bei kokybe), nebent dél atskiry tiekimy buty susitarta kitaip.
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Rangovas atsako uZ saugy medziagy sandéliavimg, kad jos nebiity sugadintos arba pavogtos. Klientas
nesiriipina d¢l tokio pobiidzio nuostoliy, o Rangovas negali tikeétis, kad dél tinkamy medZziagy stygiaus bus
pratestas darby atlikimo terminas.

6. Darby apimtis, pradZia ir pabaiga. Pagal Sig sutartj vykdomy darby apimtis apibrézta prie §ios
sutarties pridedamose Techninése specifikacijose. Rangovas pradeda darbus, juos vykdo ir uZbaigia pagal
Ikainotg veiklos grafika, pateikta Rangovo ir suderinta Uzsakovo.

7. Darby sauga. Rangovas atsako uz darby saugg statybos aiksteléje.

8. ISankstinis apmokéjimas. Uzsakovas sumoka Rangovui avansa, aptartg Papildomose sutarties salygose,
Rangovui pristacius j darby atlikimo vieta medziagas, reikalingas darby atlikimo pradziai, jei kitaip
nenumatyta Papildomose sutarties salygose.

9. Mokeéjimy patvirtinimas. Darby priezitros vykdytojas patikrina Rangovo atliktus darbus ir patvirtina
mokétinas Rangovui sumas atlikty darby aktuose. Visiskai uzbaigus Sutartyje numatytus darbus, pasiraSomas
visiskai uzbaigty darby priémimo naudoti aktas.

10. Apmokéjimo uz atliktus darbus tvarka. Atsiskaitymai vykdomi uz visy atlikty darby apimtj, pasirasius bei
patvirtinus uzbaigty darby perdavimo—priémimo akta, jeigu kitaip nenumatyta Papildomose sutarties saglygose.

11. Mokéjimai. Apmokant uz atliktus darbus i§ apmokéti priklausanc¢ios sumos proporcingai atskaitomos
Uzsakovo sumokétos avansinés iSmokos ir 5 % dydzio iSskaita (pastaroji atskaitoma, jei vykdomi tarpiniai /
ménesiniai apmokéjimai), kuri grazinama Rangovui visiSkai uzbaigus Sutartyje numatytus darbus ir
pasiraSius visiskai uzbaigty darby priémimo—perdavimo akta.

Pries iSraSydamas sgskaita, Rangovas privalo pateikti Darby priezitiros vykdytojui detaly ir jkainota atlikty
darby akta. Darby priezitiros vykdytojui patvirtinus detaly atlikty darby akta, Rangovas, jvertindamas kitas
Uzsakovo Investicijy projekto jgyvendinimo isSlaidas bei suderings su UzZsakovu, iSraSo saskaitas
apmokéjimui, vadovaudamasis galiojan¢iais mokes¢iy jstatymais bei Zemiau i§vardytomis nuostatomis:

a) atlikty darby daliai, uz kurig apmokama valstybés teikiamos paramos 1éSomis, saskaita iSraSoma
jvertinus, kad tai — valstybés 1éSos;

b) atlikty darby dalis finansuojama UZsakovo, paskolos ar kitomis l1éSomis. Sgskaitos iSraSomos
jvertinus $iy 1é8y Saltinj (pavyzdziui, komercinio banko paskolos l&Sos, kity fondy 1€Sos).

Jei Rangovas tam tikriems darbams ar jy daliai atlikti yra pasitelkes subrangovus, kurie rastiskai kreipiasi j
Uzsakova dél tiesioginio apmokéjimo uz jy atliktus darbus, kartu pateikdami pagristus tokio prasymo
motyvus, Uzsakovas turi teis¢ priimti sprendimg sumokéti uz subrangovy atliktus darbus jiems tiesiogiai,
jeigu jis turi rastiSkg Rangovo patvirtinimg Siam mokeéjimui.

12. Mokes¢iai. Uz mokes¢iy sumokéjima Rangovas atsako Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

13. Defektai. Jeigu dél defekty ar darby vykdymo technologijos pazeidimy ir/ar nekokybisky medZiagy
panaudojimo Uzsakovas nepriima atlikty darby, Rangovas nedelsdamas imasi priemoniy darbams iStaisyti.
Jei tai, kad darbai atlikti netinkamai, paaiSkéja véliau, Rangovas néra atleidziamas nuo atsakomybés uz Siy
darby pataisyma, taip pat ir tuo atveju, kuomet defekty paSalinimas kainuoty brangiau dél jau atlikty darby
perdarymo. Sugadintas ar Uzsakovo atmestas medziagas Rangovas laiku turi pakeisti tinkamomis
medziagomis, kuriy tinkamuma patvirtina projekto techninés priezitiros vykdytojas. Sugadintos ar UZzsakovo
atmestos medziagos nedelsiant turi bti paSalintos i§ darbo vietos.

Darby priezitros vykdytojas pranesa Rangovui apie defektus iki pretenzijy dél defekty pasalinimo
laikotarpio pabaigos, kuris prasideda po darby uzbaigimo. Pretenzijy dél defekty pasalinimo laikotarpis
pratesiamas iki tol, kol defektai néra pasalinti. Po kiekvieno prane§imo apie defektus jteikimo Rangovas
i§taiso juos per laikotarpj, kurj Darby priezitiros vykdytojas nurodo savo praneSime. Rangovui nepasalinus
defekto per Darby priezitiros vykdytojo nurodyta laikotarpj, Darby priezitiros vykdytojas jvertina iSlaidas del
defekto pasalinimo, ir Rangovas turi sumoketi $ig sumg arba Uzsakovas iSskaiCiuoja §ig sumg i§ Rangovui
mokétinos sumos.

14. Uzbaigimas ir perdavimas. UZbaigti darbai perduodami pasiraSant darby priémimo naudoti akta,
laikantis galiojanciy Lietuvos Respublikos teisiniy akty, reglamentuojanciy Sias procediras.

15. Galutinis atsiskaitymas. Rangovas pateikia darby priezitiros vykdytojui i$samig ataskaitg apie visas
Sutartyje numatytas mokétinas sumas iki pretenzijy dél defekty paSalinimo pabaigos. Projekto priezitiros
vykdytojas parengia atitinkamg pazyma dél defekty ir patvirtina, kokia yra galutiné mokétina Rangovui
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suma, kuri turi biiti sumokéta ne véliau kaip per 60 (SeSiasdeSimt) dieny gavus Rangovo saskaitg, jeigu $i
saskaita yra teisinga. Jeigu ji néra teisinga ir ne viskas jtraukta, projekto priezitros vykdytojas per 15
(penkiolika) dieny parengia grafikg, kuriame numatyti biitini papildymai. Jeigu galutiné atsiskaitymy
ataskaita néra priimtina pateikus jg pakartotinai, projekto priezitiros vykdytojas nusprendzia, kokia turi biiti
mokétina Rangovui suma, ir parengia mokéjimy pazyma.

16. Isipareigojimai. Rangovas moka UzZsakovui delspinigius 0,02 % nuo bendros Sutarties sumos uz kiekvieng
paveluotg dieng, skaiCiuojant nuo reikalaujamos darby Uzbaigimo datos. Delspinigiy suma neturi virSyti 10 %
Sutarties sumos. Rangovas moka Uzsakovui tokio paties dydzio delspinigius uz pavéluoty defekty iStaisyma, bet ne
daugiau kaip uz 30 (trisdeSimt) dieny. UZsakovas gali iSskaiCiuoti delspinigiy sumas i§ sumy, mokétiny Rangovui.
Delspinigiy mokeéjimai neturi jtakos Rangovo jsipareigojimams.

17. Sutarties papildymas. Jei vykdant sutartj reikia atlikti papildomus sutartyje nenumatytus to paties arba
panasaus pobiuidzio darbus, Uzsakovas gali pasiraSyti su Rangovu §ios Sutarties papildyma Siems darbams
atlikti tik uzsitikrings papildomga finansavima.

18. Sutarties nutraukimas. Uzsakovas arba Rangovas gali nutraukti Sutartj, jeigu viena i$ Saliy nesilaiko
Sutartyje numatyty salygy. Tai yra:

a) Rangovas nutraukia darbus 15 (penkiolikai) dieny be Darby prieZiiiros vykdytojo leidimo;

b) Darby priezitros vykdytojo parengtoje pazymoje nurodytos sumos Uzsakovas nesumoka
Rangovui per 30 (trisdesimt) dieny nuo Sios pazymos pateikimo dienos;

c) Darby priezitros vykdytojas pateikia pazyma, kad Rangovas nepasalina defekto per 30
(trisdesimt) dieny, skai¢iuojant nuo Darby priezitiros vykdytojo nurodytos dienos;

Be to, Uzsakovas gali nutraukti Sutartj, praneses Rangovui apie tai prie$ 30 (trisdesimt) dieny rastu. Jeigu
Sutartis nutraukiama, Rangovas nedelsdamas nutraukia darbus, sutvarko saugiai statybos aikstele bei palieka
ja per 15 (penkiolika) dieny iki nurodyto termino pabaigos.

19. Mokéjimas nutraukus Sutartj. Jeigu Sutartis nutraukiama dé¢l to, kad Rangovas nesilaiké Sutarties
salygy, Darby priezitros vykdytojas parengia pazyma, kurioje pateikiamos mokétinos sumos uz atliktus
darbus bei uzsakytas medziagas, atémus avansg, sumokétg iki Sios pazymos parengimo datos, ir atémus 10 %
rangos sutarties sumos dalj, taikoma uz neatlikta darbg ir naudojamag UZsakovo papildomoms islaidoms,
susijusioms su objekto uzbaigimu, padengti.

Jeigu Uzsakovui priklausanti suma yra didesné negu suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui, $iy sumy
skirtumas yra laikomas skola UZsakovui.

Jeigu Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva ar dél to, kad jis nesilaiké Sutarties salygy, Darby prieZziiiros
vykdytojas parengia pazyma, kurioje pateikiamos mokétinos sumos uz atliktus darbus bei uzsakytas
medziagas, nurodyti Rangovo kastai savo jrangai, mechanizmams ir personalui i§ statybos aikstelés i§gabenti
bei kastai, susij¢ su nebaigty darby konservavimu ir apsauga, atémus iki tol sumokétas avansines sumas.

20. Turtas. Visos medziagos, esan¢ios darbo vietoje, laikini darbai bei darbai yra Uzsakovo nuosavybé,
jeigu Sutartis nutraukiama dél to, kad Rangovas nevykdo Sutarties salygy.

21. Garantinis terminas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymg, jei Papildomose
sutarties saglygose nenumatyta kitaip. Statybos produkty ir jrenginiy garantinis laikotarpis nustatomas tiekéjo
i8duodamuose dokumentuose.

22. Sutarties galiojimo terminas. Sutartis nustoja galioti iki visisko $aliy jsipareigojimy jvykdymo.

23. Gindy sprendimas. Uzsakovas ir Rangovas stengiasi spresti dél sutarties vykdymo kilusius tarpusavio
gincus geranoriskai deryby biidu. Nepavykus gincy i$spresti tarpusavio susitarimu, Salys gali kreiptis j teisma
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

24. Rangos darby jvykdymo uZtikrinimas. Rangos sutarties jvykdymas turi buti uztikrinamas
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais prievoliy jvykdymo uZztikrinimo budais.

UZSAKOVAS VYKDYTOJAS
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