

**KVIETIMAS TEIKTI PASIŪLYMĄ STATYBOS RANGOS DARBAMS SU PROJEKTAVIMU
PIRKTI**

2020 m. spalio 22 d. Nr.P17/2020-10/1
Kaunas

1. Užsakovas : JVS D. Poškos g. 17, atstovaujama projekto administratoriaus VšĮ Endive, perka daugiabučio namo D.Poškos g. g. 17, Kaunas rangos darbus su projektavimu, šioms namo atnaujinimo modernizavimo priemonėms:

Eil. Nr.	Energinį efektyvumą didinančios priemonės:
1.	Šildymo sistemų pertvarkymas ar keitimas
2.	Karšto vandens sistemos pertvarkymas ar keitimas
3.	Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant rekuperacijos sistemos įrengimą
4.	Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be patalpų pastogėje) įrengimas (įskaitant kopėčias į pastogę), apšiltinant jį arba perdangą pastogėje
5.	Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrenginių nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą
6.	Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūšio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir pritaikymą neįgalųjų poreikiams (panduso įrengimas)
7.	Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus
8.	Elektros instaliacijos atnaujinimas ar keitimas
Kitos atnaujinimo (modernizavimo) priemonės	
9.	Buitinių nuotekų stovų ir magistralių vamzdynų atnaujinimas ir keitimas
10.	Bendro naudojimo laiptinių paprastasis remontas.
11.	Šalto vandens stovų ir magistralių vamzdynų atnaujinimas ar keitimas.

2. Numatoma darbų pradžios data **2021-04-01 (data gali keistis)**

3. Numatoma paslaugų pabaiga - pripažinimas kad statinys tinkamas naudotis (Išduotas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos statybos užbaigimo aktas iki 2021-09-30)

4. Atnaujinamas (modernizuojamas) **daugiabutis namas D.Poškos g. 17, Kaunas. aukštų sk. 3; namo naudingasis plotas 666,98 m², butų sk. 9, , statybos metai 1930 m.**

5. Statybos darbus finansuoja **JVS D.Poškos g. 17 butų savininkai banko paskola.**

6. Dokumentus ir informaciją, **būtinus pasiūlymui parengti** (pirkimo dokumentus), galite gauti pateikus prašymą el. paštu: info@endive.lt. arba mob. tel. 8 615 10389 . Pirkimo dalyviai registruojami. Registruojantis būtina pateikti prašymą su rekvizitais. **Pasiūlymai bus priimami tik iš užsiregistravusių dalyvių. Registruotis el. paštu info@endive.lt**

7. Reikalavimai statybos rangovui nurodyti pirkimo dokumentuose.

8. Pasiūlymai teikiami likus ne mažiau, kaip 30 min. iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros pradžios, nurodytos 11 punkte.

9. Pasiūlymas pateikiamas adresu: **Skuodo g. 2F, Kaunas iki 2020 m. lapkričio 10 d. 10.30 val.**

10. Pasiūlymas turi galioti ne mažiau kaip 90 dienų nuo vokų atplėšimo procedūros dienos.

11. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūra įvyks **2020 m. lapkričio 10 d. 11.00 val., adresu: Skuodo g. 2F, Kaunas** Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje gali dalyvauti pasiūlymus pateikę asmenys (jų įgalioti atstovai).