STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTISNr. __ 1
(naujos statybos darbams)

[vieta], [data]

UAB ..Daréja“ _, atstovaujama direktoriaus Dariaus Petkaus, veikiancio (-ios) pagal nuostatus, (toliau —
Uzsakovas) ir , atstovaujama [pareigos, vardas, pavarde], veikianéio (-ios) pagal

, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudar¢ $ia
Statybos rangos darby sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1 Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
1.2 Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.

1.3 Darbuy atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Statybos uZbaigimo akto
pasiraS§ymo dienos, jskaitant Darby perdavimag UZsakovui, kuriy rezultatai yra teigiami.

14 Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima,
pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2. punktu, prie$ surasant baigto statyti (rekonstruoti)
Statybos uzbaigimo akta.

15 ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali biti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

1.6 Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
1.7 Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Jranga).

1.8 Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama
Iranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.9 Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali bati
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

1.10 Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas — asmuo, paskirtas Uzsakovo organizuoti statinio
statybos technine priezitira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projekta, ar
statybos metu laikomasi Sutarties salygy, LR teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

1.11  Statybos uzbaigimo aktas — STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas* nustatyta tvarka sudarytos
statybos uzbaigimo komisijos suraSytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas ar
rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

1.12  Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma Jranga bei Medziagos, ir
kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis
Sutarties salygy 4.1. punktu.

1.13 Subrangovas - kuris nors asmuo rangovo nurodytas konkurso dokumentuose Sutartyje, jvardintas
kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

1.14 Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi buti sumokéta Rangovui uz
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savalaikj, tinkama bei pagal Sutart] Darby vykdyma bei jy baigimg ir bet kuriy defekty iStaisyma.

UZsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj UzZsakovas pranesé Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

Ziniarastis (Veikly saraSas) — Darby grupiy (etapy) sarasas, uZpildytas Rangovo siilomomis
Darby kainomis.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo termina atlikti ir
perduoti objekto: Sandélio statyba TelSiy g. 104, JovaiSiSskés k., Plungés r., Darbus kaip
numatyta Sutartyje bei iStaisyti defektus, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas
salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultata ir sumokéti Rangovui
Sutarties kaina.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés
aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1.  Sios Sutarties salygos;
3.2.2.  Techninis projektas;

3.2.3. Ziniarastis (Veikly sarasas);
3.2.4. Kiti dokumentai (jeigu yra).

Angaro konstrukcijos turi atitikti $iuos reikalavimus: Sertifikuotos CE arba lygiaverciu zenklu;
Skaic¢iuojamos remiantis EURO-CODE arba lygiaverciu pagal statybvietés véjo, sniego ir kitas
apkrovas; Gaminamos gamykloje i$ lakStinio plieno, kintamo skerspjivio, ne santvarinés. Véjo
ry$iai: Standus kvadratinio vamzdzio, o ne jtempemi trosai ar strypai. Pavir§iaus paruoSimas pagal
EN1090-2, lentelé¢ 22 standartg arba jam lygiavertj, ne zemesnés nei iki SA2,5 klasés arba jai
lygiavertés; (plieno konstrukcijy pavirSius paruoSiamas Sratavimo budu); Plieno konstrukcijos
padengiamos ne mazesniu nei 120 um grunto ir dazy sluoksniu pagal EN ISO 12944-6 C2M
standartg arba jam lygiavertj, Padengimo spalva RAL 7011; Konstrukcijy atskiri elementai
sujungiami standziais mazgais panaudojant ne mazesnio kaip 8.8 stiprumo klasés varztus; Antrinis
angaro rémas surenkamas i$ Saltai valcuoty Z ,C ir L formy profilio cinkuoty plieno ilginiy.

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors Kitaip.

Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj. Sutartis galioja iki
visiSko Sutartyje numatyty Saliy jsipareigojimy jvykdymo.

Visi su Sutartimi susije praneSimai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas turi bati siunc¢iami
faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui ir (ar) Rangovui
pasiraSytinai ar siunciant registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam i$ jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie
savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 5
(penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy
adresai susirasinéjimui nurodyti Sios Sutarties 15.2. punkte.

4. SUTARTIES [IVYKDYMO UZTIKRINIMAS
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Rangovas, iki Statybos darby rangos sutarties pasiraS§ymo dienos, privalo pervesti Uzsakovui | jo

nurodyta saskaita 20000,00 EUR (dvide$imt tikstandiy eury) sutarties jvykdymo uZtikrinimui. Sis
uztikrinimas bus grazintas Rangovui 120 dieny bégye po to, kai bus pilnumoje jvykdyta Statybos darby
rangos sutartis ir pasirasytas statybos uzbaigimo aktas.

5. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviet¢ ne véliau kaip per 5 dienas nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés perdavimo ir
priémimo aktg STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte
nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo rastu pranesti Uzsakovui,
kad negali pradéti Darby.

Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris vadovaudamasis
STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techniné prieziiira“ vykdys Darby techning priezitira.

Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi buti gaves (arba turi gauti) statybag
leidziantj dokumenta bei perduoti jj Rangovui. Uzsakovas taip pat privalo teikti reikiamus
praneSimus, paraiSkas, dalyvauti posédziuose bei Darbo projekto rengime, Darby vykdymo bei
Statybos uzbaigimo akto iSdavimo metu. Uzsakovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas
nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar UzZsakovo funkcijy
nevykdymo.

Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus jy
atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir iSlaidy, susijusiy su bet kurio asmens
suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylancius arba atsiradusius dél Uzsakovo kaltés.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

5.5.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Statybos uzbaigimo akto pasiraSymo
dienos;
5.5.2. klaidos, netikslumai ar trakumai Techniniame projekte.

6. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis numatyta samatoje
Darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bréziniais, Lietuvos Respublikoje galiojanciy
istatymy, pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy
reglamenty reikalavimy.

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suzino apie Techninio projekto klaidg arba techninj trikuma
dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas pranesti UZzsakovui. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis
Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties pasiraS§ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai
privalo nedelsdamas — ne véliau kaip per 5 dienas - pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus biitinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidziancius uzsiimti Sioje

Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

Rangovas jsipareigoja nevykdyti Darby, esant nepalankioms gamtinéms salygoms (Saltuoju mety
laiku), jtakojan¢ioms Darby rezultato kokybe.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamumg, patikimuma
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bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu. Taip pat Rangovas jsipareigoja nevykdyti darby,
esant nepalankioms gamtinéms salygoms, jeigu tai gali turéti jtakos darby rezultato kokybei.

Rangovas dalj Darby gali perduoti Subrangovams. Rangovas yra atsakingas uz Subrangovo, jo
igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus
ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg buting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas
savo zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Darbams. Turi buti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo
sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy,
kad Rangovo jrengimai ir personalas bty tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose,
kurias Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

6.7.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir SiukSles;

6.7.2. sandéliuoti arba iSvezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

6.7.3. wvalyti ir prizidiréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg nuo Siuksliy,
dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete naudojamos
patalpos bei keliai turi bliti saugiis, pazenklinti jspéjamaisiais zenklais ir nekelti pavojaus
Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biti atsakingas uz bet kokj $iy
patalpy ar keliy remontg, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj
saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo
jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti UZzsakovui uz sunaudota vandenj bei elektrg rinkos
kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy iStekliy tieckimo jmonéms.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala ar Subrangova, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu
kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamg Jrangg ir Medziagas
pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés priezitros vadova, kuris patikrina.

Rangovas privalo apsirGpinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medziagomis
ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (iSpildomieji atlikty
Darby bréziniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés
prieziiros vadovui prieS atliekant bandymus), eksploatacijos ir priezitros instrukcijas, kurie
reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos
techninés priezitros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip pries 3
darbo dienas. Bandymai turi bati laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos
techninés prieziiiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga, Medziagos
arba Darby kokybé yra su trikumais, defektais arba kaip Kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio
statybos techninés priezitiros vadovas gali atmesti ta Darbo projekto dalj, [ranga, Medziagas arba
Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu
atveju Rangovas privalo istaisyti trilkumus, defektus ar pakeisti Medziagas ar [rangg, kad Sie atitikty
Sutartj.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Uzsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy
susijusiy su:
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6.14.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylanCius arba atsiradusius
del Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.

6.14.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, tyc€inio veiksmo ar
Sutarties pazeidimo.

Rangovas privalo sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés priezitros ir
Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovams lankytis rekonstruojamame objekte bei susipaZzinti
su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybg¢ uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol visiems Darbams
LR jstatymy nustatyta tvarka bus iSduotas Statybos uzbaigimo aktas. Jeigu Darbams, Medziagoms
ar [rangai padaroma zala arba jie prarandami, kai uZz jy priezitra atsako Rangovas ir atsakomybé uz
tag praradimg nepriskirtina UZzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti
praradimus ar zalg taip, kad Darbai, Medziagos ar Jranga atitikty Sutart].

Rangovas savo sgskaita privalo jrengti vieSinimo aiSkinamajj stendg. AiSkinamasis stendas
pagaminamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos zemés iikio ministro 2014 m. gruodzio 3
d. jsakymu Nr. 3D-925 ,,Dé¢l suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plétros 2014—2020
mety programag vieSinimo taisykliy patvirtinimo®. AiSkinamasis stendas turi buti
pagamintas per 90 kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraSymo ir jrengtas projekto
1gyvendinimo vietoje.

7. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

Darby atlikimo terminas yra:

e Tki 2021 m. rugséjo 30 d. — ne maziau 25 proc. darby vertés;

o Iki 2021 lapkri¢io 30 — ne maziau 25 proc. darby vertés;

o 1ki 2022 geguzés 31 d. — ne maziau 25 proc. darby vertés;

e 1ki 2022 m. lapkri¢io 30 d. — 25 proc. darby vertés.
nuo Sutarties pasiraSymo. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus
Darbus. Darby atlikimo terminas gali buiti pratgsiamas tik esant iSimtinéms salygoms, kurios
priskiriamos Force majore, nelaimingas atsitikimas, gamtos jéga (jei ilgiau nei 5 d.d. i$ eilés yra Sie
reiSkiniai: ilgalaikés lititys, temperatiira daugiau nei +30, temperatara laikosi maziau nei -20 ir pan.;
viesulas ar pan. kurio pasekoje atsiranda pasekmés statyboje ar jos darby planavime) arba kitoms,
kurias Uzsakovas jvertinty kaip labai svarias. Jvykus auk$c¢iau jvardintai svariai sglygai arba Force
Majore aplinkybei, numatytas terminas gali buti pratesiamas ne ilgiau nei 2 ménesiams ir tik
gavus Uzsakovo sutikimg. Praleidus §j terming, UZsakovas jgyja teis¢ gauti kompensacijg 10 proc.
neatlikty darby vertés.

Darby pabaiga pagal Sutart] bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, iStaisyti defektai ir pasiraSyti Darby perdavimo-priémimo bei Statybos uzbaigimo aktai, ir

Uzsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi
saugoti Uzsakovas.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

UZsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir
8.1.2. kai pasirasomi Darby perdavimo-priémimo ir Statybos uzbaigimo aktai.

Rangovas, uzbaiggs Darbus, su praSymu del Darby perdavimo-priémimo raStu privalo kreiptis i
Statinio statybos techninés priezitiros vadova.

Uzsakovas privalo uztikrinti, kad Statinio statybos techninés prieziliros vadovas, gaves Rangovo


http://www.infolex.lt/ta/320916?ref=6

8.3.

9.1.

9.2.

9.3.

94.

prasyma pagal 8.1. punktg, per 5 dienas privalo:

7.2.1. kartu su Uzsakovu atlikti bendrag Darby apzitirg ir patikrinima, po kurio Statinio
statybos techninés priezitiros vadovas privalo parengti Rangovui Darby perdavimo-priémimo
akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia)
defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal
paskirtj, sagrasa. Tokiame sgrase turi bati nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi
biiti pasalinti. Darby perdavimo-priémimo aktg pasiraSo UZsakovas, Rangovas ir Statinio
statybos techninés priezitiros vadovas. Pasirasius Darby perdavimo-priémimo aktg Statinio
statybos techninés priezitiros vadovas kartu su Uzsakovu privalo kreiptis 1 Valstybing
teritorijy planavimo ir statybos inspekcijg dél Statybos uzbaigimo procediiros pradéjimo;

arba

Rangovas iki Statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo paSalinti i§ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, SiukSles, laikinuosius statinius.
Komisijos tikrinamas statinys turi bati $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio
statybos techninés priezitiros vadovui, Uzsakovui ir komisijai tinkamas darbo sglygas statiniams
apzitréti, skirti biiting reikalingg transporta bei specialia apranga, pateikti statinio statybos
dokumentacijg, organizuoti komisijos nurodytus Bandymus ir istaisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties objekto kaina yra /nurodyti sumg skaiciais ir Zodziais] EUr su PVM ] §ig sumg jeina
visi mokesc¢iai ir visos Rangovo iSlaidos (sandéliavimo, transportavimo ir kitos) bei PVM,
kuris sudaro [nurodyti sumq skaiciais ir ZodZiais] EUr. ] Sutarties kaing yra jskai¢iuoti visi
Rangovo patiriami paslaugy suteikimo ir darby atlikimo kasStai, statybiniy medziagy,
jrangos bei priemoniy jsigijimo iSlaidos, visi Rangovo mokami mokesciai, rinkliavos ir
kitos iSlaidos, susijusios su Sutarties jsipareigojimy vykdymu.

Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biti taikomos
Ziniarastyje (Veikly sarase) nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos. Ziniarastyje (Veikly
sgrase) nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali buti sumokétos Rangovui dalimis
atsizvelgiant j faktiSkai atliktag to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.3 ir 9.5 punktuose numatyta tvarka.
Tokiu atveju, Rangovo prasymu, Uzsakovo atstovas - Statinio statybos techninis prizitirétojas,
patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Ziniarastyje (Veikly
sgrase) numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiSkai atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam moké&jimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaitg fakttira. Uzsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per
10 dieny privalo patvirtinti pasiraS§ydamas atlikty darby aktg iSskyrus atvejus, jeigu:

8.3.1.koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZzinant to tarpinio
mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo iStaisymo I$laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu;
ir (arba)

9.3.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie
kurj jam atitinkamai buvo prane$¢s UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo
pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo suma to
Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu UzZsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezasCiy, turi buti laikoma, kad Rangovo prasoma
apmoketi suma yra teisinga.

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasiraso Darby perdavimo-priémimo ir Statybos uzbaigimo aktus bei Rangovas istaiso visus
smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.



9.5.

9.6.

9.7.

11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

Uzsakovas privalo mokéti Rangovui:

9.5.1. Kiekviena saskaita faktiira apmokama 30 dieny bégyje po kiekvieno, konkretaus, statyby
etapo pabaigos, t.y. po to, kai iSraSoma saskaita fakttra ir atlikty darby priémimo perdavimo
aktas. Rangovas gali iSraSyti Uzsakovui maksimum 4 sgskaitas faktiiras. Kartu su pirmomis
trimis saskaitomis — faktiromis iSraSomi tarpiniai atlikty darby priémimo - perdavimo aktai, o
iSrasant ketvirgjg (paskuting) saskaitg — faktiira, iSraSoma galutinis atlikty darby priémimo -
perdavimo aktas.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties saglygy 9.5. punkte nurodytu terminu, tai jis turi teis¢ j
delspinigius. Delspinigiy dél véluojanc¢io mokéjimo dydis — 0,02% nuo laiku neapmokétos sumos
per dieng. Delspinigiai negali buti skai¢iuojami, jei véluojama apmokéti dél treciyjy asmeny
veiksmy.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama.

10. SUTARTIES PAKEITIMAI

10. 1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bti keiciamos. Sutarties sglygy keitimu
nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

10.2.Sudarytos Sutarties Salis gali buti pakeista tuo iSimtiniu atveju, kai ji pertvarkoma,
reorganizuojama arba dél perkanciosios organizacijos funkcijy perdavimo kitai perkanciajai
organizacijai ar Rangovo funkcijy perdavimo ,vidinio“ persitvarkymo atveju (kai su Sutartimi
susijusios funkcijos perduodamos pilnai kontroliuojamai jo jmonei, toliau liekant solidariai atsakingu
uz Sutarties vykdymg) Sutarties vykdymas perduodamas kitam tikio subjektui (-ams). Dél Sutarties
pertvarkymo, reorganizavimo ar funkcijy perdavimo neturi pablogéti pirkimo sutartj vykdysiancio
tikio subjekto (-y) galimybés tinkamai jvykdyti Sutartj palyginti su tuo tikio subjektu, su kuriuo buvo
sudaryta Sutartis. Kai Siame punkte numatytais atvejais kei¢iama Sutarties Salis, jis turi turéti ne
zemesne kvalifikacija nei tas, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis pagal kriterijus, kurie buvo nustatyti
pirkimo dokumentuose. Sie pakeitimai galimi be Viesyjy pirkimy tarnybos sutikimo.

10.3. Rangovo pasitlyme jvardintos medziagos gali buti kei¢iamos tik Uzsakovo sutikimu ir tik tuo
atveju, jeigu Sie medziagy pakeitimai yra batini Darbams uzbaigti. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu
nelaikomi.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo buti nustatyti perimant Darba (paslépti trilkumai
arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tycia paslépti,
privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui pareikalavus,
atlikti visus defekty arba zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sgskaita ir rizika atlikti
Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkanCiomis Medziagomis, netinkama darby
kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12.  SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
Statinio statybos techninés priezitiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus
arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrijstai tinkama laika.

Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.2.1.nevykdo Sutarties salygy 12.1. punkte nurodyty Statinio statybos techninés priezitiros
vadovo nurodymuy;



12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

13.1.

12.2.2.nepradeda laiku vykdyti Darby 5 darbo dieny bégyje po §ios sutarties pasiraSymo, Kitaip
aiSkiai parodo ketinimg netesti savo isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal
Ziniarastyje (Veikly sgrase) nurodyta grafika ir tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo
termino pabaigos nejmanoma.

Uzsakovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20 dieny apie tai
raStu praneS¢s Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova i§ Statybvietés.

Nutraukus Sutartj pagal 12.2. punkta:

12.3.1.Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus dél turto i§saugojimo
arba dél Darby saugos, ir

12.3.2.Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus. Ta¢iau UzZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius
ir papildomas I§laidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir
kitas Uzsakovo islaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties. Uzsakovas, padares tokius atskaitymus
uz papildomas ISlaidas, praradimus ir nuostolius, visa likusig Rangovui mokéting suma privalo
iSmokéti Rangovui.

Jei Rangovas praleidzia 7.1 punkte nurodytus darby atlikimo terminus ar nejvykdzius pilnos jy
apimties, Uzsakovas jgyja teis¢ gauti kompensacija 10 proc. neatlikty visy darby vertés. Jei
Rangovas nejvykdo savalaikiai savo jsipareigojimo ir uZdelsia savo jsiparigojimy vykdyma ilgiau
nei 5 darbo dienas, Pirkéjas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj. Siuo atveju Tiekéjas privalo
sumokeéti Pirkéjui bauda uz netesybas 10 proc. nuo bendros sutartie vertés.

Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teise nutraukti Sutartj ne véliau
kaip pres 30 dieny apie tai rastu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokeéta:

12.5.1. uz bet kurj tinkamai atliktg Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. I§laidos uz Jrangg ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui jsigijo.
Uzsakovui sumokéjus, §i Jranga ir Medziagos tampa UzZsakovo nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos ISlaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai prisiémé
tikédamasis baigti Darbus.

Rangovas turi teise¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

12.6.1. per ne maziau kaip 90 dieny nuo Sutarties 8.5. punkte nurodyto termino pabaigos negauna
viso apmokeéjimo;
12.6.2. Uzsakovas visi§kai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 60 dieny apie tai
raStu praneSes UZsakovui, nutraukti Sutarti. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi pazeisti
kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip kylanciy jo teisiy.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per
Uzsakovo nurodyta terming privalo:

12.7.1.nutraukti visa tolesnj Darba, iSskyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto
i§saugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2.perduoti Uzsakovui Jrangg ir Medziagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.7.3.pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gindus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus gin¢ui, Sutarties Salys rastu isdésto
savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo gin¢o sprendimg. Gavusi pasitilyma ginéa spresti derybomis,
Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gincas turi bti idsprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming
nuo deryby pradZios. Jei ginCo iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku
neatsako 1pasmlyma ginég spresti derybomis, kita Salis turi teise, 1spedama apie tai kita Sah pereltl
prie kito gin¢y sprendimo procediiros etapo. Visi gin€ai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja susije,



14.1.

14.2.

14.3.

15.1.

15.2.

nepavykus jy iSspresti deryby biidu, sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visi$kai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie kliaitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikandios aplinkybés,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavimg, veiklos pobiidZzio pakeitima, stabdyma (trukdymg), kitos aplinkybés,
kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai $aliai nejmanoma dél nenugalimos
jégos (force majeure).

15.  KONTAKTAI
Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susira§inéti ir bendrauti
lietuviy kalba .

Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

[IraSyti Uzsakovo rekvizitus] [Irasyti Rangovo rekvizitus]
Pasirasanciojo vardas, pavardé Pasirasanciojo vardas, pavardé
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