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PASTATO, UNIKALUS KODAS KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE 4127 
(DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO), SIMONO DAUKANTO G. 14, TELŠIAI 

TVARKYBOS DARBŲ (RESTAURAVIMAS, REMONTAS) PROJEKTAS  
 
 

TECHNINĖ UŽDUOTIS 
2023-03-01 

Telšiai 
 
Statytojas: UAB „Butų ūkio valdos“ (toliau – Užsakovas). 
Pastato, unikalus kodas kultūros vertybių registre 4127 (daugiabučio gyvenamojo namo), S. 
Daukanto g. 14, Telšiai, tvarkybos darbų (restauravimas, remontas)  projektas (toliau – Projektas). 
Šalis, teiksianti Projekto parengimo paslaugas (toliau – Projektuotojas). 
Informacija apie statinį: 

- Aukštų skaičius – 2 su mansarda; 
- Butų skaičius – 12; 
- Namo negyvenamosios paskirties patalpų skaičius – 0; 
- Pastato bendrasis plotas – 628,94 m²; 
- Pastatas yra kultūros paveldo objektas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 4127) ir patenka į 

Telšių senamiesčio (u. k. 17113) teritoriją. 
1. Užsakovas  

UAB „Butų ūkio valdos“, Telšiai 
2. Projekto pavadinimas 

Pastato, unikalus kodas kultūros vertybių registre 4127 (daugiabučio gyvenamojo namo), S. 
Daukanto g. 14, Telšiai, tvarkybos darbų (restauravimas, remontas) projektas  
(Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis, adresas, Projekto rūšis) 

3. Statinio klasifikavimas  
(vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ IV skyriaus 6.3. p.) 

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai). 
4. 
 

Statinio kategorija  
(vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“  V skyrius) 
Ypatingasis  Ypatingųjų statinių kategorijai priskiriami:  

1. pastatai, kurių laikančiosios konstrukcijos tarp atramų (angos) ilgesnės kaip 12 m 
2. pastato bendras plotas didesnis kaip 2000 m2 
3. aukštybinis (daugiau kaip 5 aukštų) daugiabutis gyvenamasis namas 
4. kultūros paveldo statinys 
5. 20 m ir aukštesni. 
6. įgilinti 7 m ir daugiau skaičiuojant nuo pastatu užstatyto žemės paviršiaus vidutinės altitudės 
7. konsolinių pastato dalių laikančiosios konstrukcijos, išsikišančios nuo fasado plokštumos daugiau kaip 3 m 

5. Projekto rengimo etapas  

vadovaujantis PTR 3.06.01:2007 "Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės" ir 
kitais aktualiais teisės aktais, taisyklėmis, standartais, apskaitos dokumentais Kultūros vertybių registre  
ir panašiai. 
Kultūros paveldo restauravimo ir tvarkybos darbų projektas.  

6. Projektavimo pradžia  
(vadovaujantis PTR 3.06.01:2007). Prieš darbus atlikti istorinius, fizinius tyrimus. 
Projektavimo darbų sutarties įsigaliojimo diena.  

7. Projektavimo pabaiga  
Statybos leidimo gavimo diena*.  
* Už leidimo gavimą, savo lėšomis, yra atsakingas Projektuotojas.  
Statybos leidimo, tvarkybos darbų leidimų gavimo terminas įsiskaičiuoja į bendrą projektavimo darbų 
terminą.  



 

Puslapis 2 iš 3 
 

8. Projekto rengimo dokumentai  
(vadovaujantis PTR 3.06.01:2007) 

8.1. Užsakovas pateikia šiuos dokumentus Projektuotojui: 
1. Projektavimo techninė užduotis; 
2. Statinio kadastrinių matavimų byla ir teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre 

dokumentai;  
3. Pastato butų savininkų sąrašas; 
4. Gyventojų balsavimo protokolas (jei reikalinga, balsavimo biuleteniai); 
5. Užsakovo įgaliojimas projektuotojui. 

8.2. Projektuotojo atsakomybe, pajėgomis ir lėšomis atliekami (gaunami) Projekto rengimo 
dokumentai: 

1. Specialieji keliami architektūros, paveldosaugos reikalavimai, prisijungimo sąlygos; 
2. Projektuotojas projekto rengimo metu privalo nuvykti į objektą ir faktiškai įvertinti objekto 

būklę, techninius sprendinius bei medžiagų kiekius reikalingus įgyvendinti projektą; 
3. Projektuotojas atlieka visus reikalingus Projektui parengti pastato apmatavimus, matavimus ir 

parengia brėžinius, atlieką pastato apžiūrą vadovaujantis STR ir PTR; 
4. Topografinę medžiagą, reikalingą Projektui parengti; 
5. Kiti duomenys, kurie būtini suprojektuoti Projekto dalių sprendinius. 

9. Projekto sudedamosios dalys: 
(vadovaujantis PTR 3.06.01:2007) 
Įsivertinti visų Projekto darbų kainos skaičiuojamąsias dalis, įvertinant bei išskaidant 
restauravimo ir remonto darbus. 

10. Projektavimo darbų apimtis. 
10.1. Prieš darbus atlikti istorinius, fizinius tyrimus.  
10.2. Fasado ir fasado architektūros tūrinių detalių (frontonų, vainikuojančių ir tarpaukštinių 
reljefinių karnizų (įskaitant prakištų plytų karnizus), angokraščių, rizalito, rustų, ankonų, 
pamato ir cokolio bei kitų fasado elementų tvarkymo darbai; 
10.3. Stogo dangos restauravimas, pažeistų (netinkamų) laikančiųjų bei kitų medinių 
konstrukcijų keitimas. Difuzinės, garso izoliavimo ir kitų plėvelių paklojimas. Dūmtraukių, 
kaminų, ventiliacijos angų restauravimas ir konservavimas. Lietaus vandens nuvedimo sistemos 
įrengimas, prijungiant prie miesto tinklų. Stogo apsauginės ir/ar sniego tvorelės įrengimas (pagal 
poreikį). Kraigo, vėjalenčių, sąlajų, karnizų, pakalimų ir visų kitų stogo priklausinių 
restauravimas. Iškyšų (mansardos langų) remontas. Užlipimo ant stogo liuko (permatomo) ir jo 
angos rekonstrukcija.  

11. Projekto ekspertizė  
(vadovaujantis PTR 3.03.01:2005 "Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų 

projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės 

atlikimo taisyklės". 
 Projekto ekspertizė - privaloma 

Ekspertizę užsako Užsakovas, ekspertizę organizuoja Projektuotojas.  
Ekspertizės išlaidas apmoka Užsakovas. 
Projektuotojas privalo pataisyti Projektą pagal Ekspertizės pastabas.  

12. Užsakovui pateikiamų Projekto dokumentacijos egzempliorių skaičius  
 Projektas įforminamas LST 1516, PTR 3.06.01:2007 nustatyta tvarka, komplektacija suderinama su 

Užsakovu. 
Užsakovui Projektuotojas pateikia: 

1. 3  (tris) parengto Projekto popierinius egzempliorius; 
2. 2 (dvi) kompiuterines laikmenas, pilnos apimties (visus pasirašytus sudedamųjų dalių 

dokumentus) projektą; 
3. Perduoti projekto ekspertizės aktą; 
4. Tvarkybos darbų leidimą. 
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13. Projekto taisymai  
 Paaiškėjus, kad Projekte (Projekto dalyje) yra klaidų arba jis neatitinka realių statybos sąlygų, 

Projektas (Projekto dalis) grąžinamas jį parengusiam Projektuotojui, kuris privalo 
neatlygintinai pataisyti Projektą per 10 darbo dienų. Atlikti Projekto sprendinių pakeitimai, 
papildymai ir patikslinimai privalo atitikti normatyvinių paveldo ir statybos techninių bei 
normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. 

14. Projekto taikymas  
 Projektuotojas yra parengto Projekto autorius.  

Turtinės Projekto teisės yra Užsakovo nuosavybė. 
15. Projekto pristatymas  

 Projektuotojas (jo paskirtas atsakingas asmuo) pristatys Projektą Užsakovo suorganizuotame 
susirinkime Telšių mieste (pastatą administruojančios įmonės darbuotojams, daugiabučių 
namų savininkams). 

16. Statinio projekto vykdymo priežiūra. 
(vadovaujantis PTR 3.06.01:2007 "Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės". 

 Projektuotojas vykdo nuolatinę Projekto vykdymo priežiūrą. 
17. Statinio projekto vykdymo priežiūros pabaiga. 

 Vadovaujantis PTR iki kol bus gauti tvarkybos darbų priėmimo, statybos darbų užbaigimo aktai, 
deklaracijos, ir įregistruoti Registrų centre bei IS „Infostatyba“.   

 

Pastaba: Techninėje užduotyje nurodytų dokumentų taikoma aktuali teisės aktų redakcija. 

Kontaktinis asmuo: Statybos inžinierius Gediminas Pučkorius, tel. +370 632 33939;  

Užsakovas: UAB „Butų ūkio valdos“, Telšiai  

 

 

 


