
DAUGIABUČIO GYVENAMO NAMO GUMBINĖS G. 112, ŠIAULIAI 

KAPITALINIO REMONTO  PROJEKTAS 

 

TECHNINĖ UŽDUOTIS 

2023-05-25 

Šiauliai 

 

Statytojas: UAB „Mano Būstas Šiauliai“ (toliau – Užsakovas). 

Daugiabučio gyvenamo namo Gumbinės g. 112, Šiauliai, kapitalinio remonto projektas (toliau – 

Projektas). 

Šalis, teiksianti Kapitalinio remonto projekto parengimo paslaugas (toliau – Projektuotojas). 

Informacija apie statinį: 

- Aukštų skaičius – 5 

- Patalpų skaičius – 50 

- Namo negyvenamosios paskirties patalpų skaičius -  

- Pastato bendrasis plotas – 2573,47 m² 

- Namas nėra kultūros paveldo apsaugos zonoje.  

1. Užsakovas  

UAB „Mano Būstas Šiauliai“ Šiauliai 

2. Aprašo pavadinimas 

Daugiabučio gyvenamo namo Gumbinės g.112, Šiauliai,  piliastrų kapitalinio remonto  

darbo projektas. 
(Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis, adresas, Projekto rūšis) 

3. Statinio klasifikavimas  

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai). 

4. 

 

Statinio kategorija  

Ypatingasis  Ypatingųjų statinių kategorijai priskiriami:  

2. pastato bendras plotas didesnis kaip 2000 m2 

 

5. Projekto rengimo etapas  
Vieno etapo. 

 Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ IV skyriaus) 

Techninis darbo projektas 

(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“) 

1. Techninis darbo projektas susideda iš: 

1.1. bendrosios dalies: 

1.1.1. bendrųjų duomenų ir brėžinių (reglamento 8 priedo 5 papunktis); 

1.2. projekto dalių sprendinių (reglamento 8 priedo 2.2–2.20 papunkčiai), kurių dokumentai yra: 

1.2.1. bendrieji sprendinių duomenys; 

1.2.2. sprendinių aiškinamieji raštai; 

1.2.3. sprendinių detalūs skaičiavimai; 

1.2.4. sprendinių techninės specifikacijos; 

1.2.5. sprendinių brėžiniai; 

1.3. specifinėje aplinkoje ar ypatingomis sąlygomis naudojamų statinio elementų ir inžinerinių 

sistemų naudojimo instrukcijų; 

1.4. pasirengimo statybai darbų ir statybos darbų organizavimo (reglamento 8 priedo 46 

papunktis) dalies; 

1.5. sąnaudų kiekių žiniaraščių. 

 

6. Projektavimo pradžia  
Projektavimo darbų sutarties įsigaliojimo diena.  

7. Projektavimo pabaiga  



Užsakovo remonto aprašo patvirtinimas.  

8. Projekto rengimo dokumentai  
Projekte ir jame taikomi sprendiniai, turi būti paruošti remiantis galiojančiais statybos techniniais 

reglamentais, priešgaisrinėmis taisyklėmis ir statybos įstatymu. 

8.1 Užsakovas pateikia šiuos dokumentus Projektuotojui: 
1. Projektavimo techninė užduotis; 

2. Statinio kadastrinių matavimų byla ir teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre 

dokumentai;  

3. Pastato būtų savininkų sąrašas; 

4. Gyventojų balsavimo protokolas (jei reikalinga, balsavimo biuleteniai); 

5. Užsakovo įgaliojimas projektuotojui. 
 

8.2 Projektuotojo atsakomybe, pajėgomis ir lėšomis atliekami (gaunami) Projekto rengimo 

dokumentai: 

1. Projektuotojas projekto rengimo metu privalo nuvykti į objektą ir faktiškai įvertinti objekto 

būklė, techninius sprendinius bei medžiagų kiekius reikalingus įgyvendinti projektą. 

2. Projektuotojas atlieka visus reikalingus Projektui parengti pastato apmatavimus, matavimus 

ir parengia brėžinius, atlieką pastato apžiūrą vadovaujantis STR 1.03.01:2016 „Statybiniai 

tyrimai.Statinio avarija“; 

3. Topografinę medžiagą, reikalingą Projektui parengti; 

4. Kiti duomenys, kurie būtini suprojektuoti Projekto dalių sprendinius. 

9. Projketo sudedamosios dalys: 

(vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, 10 priedo 9. p.) 

1. Bendroji dalis -BD 

2. Architektūros dalis -SA (jai būtina) 

3. Statybinių konstrukcijų – SK; 

4. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimas -SO  

5. Kitos projekto dalys, suderintos su Užsakovu, atsižvelgiant į konkretaus objekto 

specifiką. 

10. Projektavimo darbų apimtis. 

Parengti statinio piliastrų  (atsižvelgiant į esamą piliastrų būklę),  stiprinimo, tvarkybos, remonto 

darbus: numatyti piliastrų (pritvirtinimo) ankeravimo prie pastato sienų, nutrupėjusių fasado plytų, 

įtrūkimų užtaisymo remonto mazgus ir sprendinius.  

 (Piliastro įrengimo darbai (508 buto)  atlikti netinkamai - brokas, (nėra  atlikto plytų „surišimo“, 

Skilimas pastebėtas prieš 4 metus (įsigijus patalpas), atidaužius tinką rasta pavojinga ertmė.) 

11. Projekto ekspertizė 

(vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“) 

 Projekto ekspertizė - privaloma 

Ekspertizę užsako Užsakovas, ekspertizę organizuoja Projektuotojas. 

Ekspertizės išlaidas apmoka Užsakovas 

Projektuotojas privalo pataisyti Projektą pagal Ekspertizės pastabas. 

12. Užsakovui pateikiamų Aprašo dokumentacijos egzempliorių skaičius  

 Projektas įforminamas LST 1516, STR1.04.04:2017 nustatyta tvarka, komplektacija suderinama su 

Užsakovu. 

Užsakovui Projektuotojas pateikia: 

1. 3  (tris) parengto Aprašo popierinius egzempliorius; 

2. 2 (dvi) kompiuterines laikmenas, pilnos apimties (visus pasirašytus sudedamųjų dalių 

dokumentus) projektą; 

3. Perduoti projekto ekspertizės aktą; 

4. Statybos leidimą; 

13. Projekto taisymai  



 Paaiškėjus, kad Projekte (Projekto dalyje) yra klaidų arba jis neatitinka realių statybos sąlygų, 

Projektas (Projekto dalis) grąžinamas jį parengusiam Projektuotojui, kuris privalo 

neatlygintinai pataisyti Projektą per 10 darbo dienų. Atlikti Projekto sprendinių pakeitimai, 

papildymai ir patikslinimai privalo atitikti normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių 

statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. 

Jeigu būtų keičiami LR Statybos įstatyme nurodyti esminiai statinio sprendiniai, turi būti 

atlikta pakeisto, pataisyto Projekto Ekspertizė, Ekspertizės išlaidas apmoka Projektuotojas. 

14. Projekto taikymas 

 Projektuotojas yra parengto Projekto autorius.  

Turtinės Projekto teisės yra Užsakovo nuosavybė. 

15. Projekto pristatymas 

 Projektuotojas (jo paskirtas atsakingas asmuo) pristatys Projektą Užsakovo suorganizuotame 

susirinkime Šiaulių mieste susirinkime (pastatą administruojančios įmonės darbuotojams, 

daugiabučių namų savininkams). 

16. Statinio projekto vykdymo priežiūra. 

(vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

 Projektuotojas vykdo nuolatinę projekto vykdymo priežiūrą. 

17. Statinio projekto vykdymo priežiūros pabaiga. 

 (Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 

Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 

išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“) 
 

Pastaba: Techninėje užduotyje nurodytų dokumentų taikoma aktuali teisės aktų redakcija. 

Kontaktinis asmuo: +37066094131; rinaldas.gediunas@manobustas.lt 

Užsakovas:  UAB „Mano Būstas Šiauliai“  


