
DAUGIABUČIO GYVENAMO NAMO ARSENALO 1,LINKAIČIŲ KM PAPRASTOJO  

REMONTO TECHNINIS – DARBO PROJEKTAS  

  

TECHNINĖ UŽDUOTIS  

     2023m. 10mėn.  

Radviliškis  

  

Statytojas: UAB „Mano Būstas“ (toliau – Užsakovas).  

Daugiabučio gyvenamo namo Arsenalo 1, Linkaičių km paprastojo remonto techninis - darbo 

projektas (toliau – Projektas).  

Šalis, teiksianti Projekto parengimo paslaugas (toliau – Projektuotojas). 

Informacija apie statinį:  

- Aukštų skaičius – 5  

- Butų skaičius – 55  

- Namo negyvenamosios paskirties patalpų skaičius -  -   

- Pastato bendrasis plotas – 3031,16 m²  

- Namas nėra kultūros paveldo apsaugos zonoje.   

- Statybos metai: 1968   

1.  Užsakovas   

UAB „Mano Būstas “  

2.  Projekto pavadinimas  

Daugiabučio gyvenamo namo Arsenalo 1,Linkaičių km  paprastojo remonto techninis – darbo 

projektas.  

(Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis, adresas, Projekto rūšis)  

3.  Statinio klasifikavimas   
(vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ IV skyrius 6.3. p.)  

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai).  

4.  
  

Statinio kategorija   
(vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“  V skyrius)  

Ypatingas  statinys  

5.  Projekto rengimo etapas   

(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ IV skyriaus)  

Techninis - darbo projektas  

(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“) 1. 

Techninis darbo projektas susideda iš:  

1. sprendinių aiškinamieji raštai;  

2. sprendinių detalūs skaičiavimai;  

3. sprendinių techninės specifikacijos;  

4. sprendinių brėžiniai;  

6.  Projektavimo pradžia   
(vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“)  

 Projektavimo darbų sutarties įsigaliojimo diena.   

7.  Projektavimo pabaiga   

Statybos leidimo gavimo diena*.   

* Už leidimo gavimą, savo lėšomis, yra atsakingas Projektuotojas.  

Statybos leidimo gavimo terminas įsiskaičiuoja į bendrą projektavimo darbų terminą.   



8.  Projekto rengimo dokumentai  (vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“)  

Projektas ir jame taikomi sprendiniai sprendiniai, turi būti paruošti remiantis galiojančiais 

statybos techniniais reglamentais, priešgaisrinėmis taisyklėmis ir statybos įstatymu.  

8.1.  Užsakovas pateikia šiuos dokumentus Projektuotojui:  

1. Projektavimo techninė užduotis;  

2. Statinio kadastrinių matavimų byla ir teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre 

dokumentai; 

3. Pastato butų savininkų sąrašas;  

4. Gyventojų balsavimo protokolas (jei reikalinga, balsavimo biuleteniai);  

5. Užsakovo įgaliojimas projektuotojui.  

8.2.  Projektuotojo atsakomybe, pajėgomis ir lėšomis atliekami (gaunami) Projekto rengimo 

dokumentai:  

Prisijungimo sąlygos;  
Projektuotojas projekto rengimo metu privalo nuvykti į objektą ir faktiškai įvertinti objekto būklė, 
techninius sprendinius bei medžiagų kiekius reikalingus įgyvendinti projektą.  

1. Projektuotojas atlieka visus reikalingus Projektui parengti pastato apmatavimus, matavimus ir  

parengia brėžinius, atlieką pastato šildymo sistemos apžiūrą vadovaujantis STR 1.03.01:2016 

„Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“;  

2. Kiti duomenys, kurie būtini suprojektuoti Projekto dalių sprendinius.  

9.  Projekto sudedamosios dalys:  

(vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, 10 priedo 9. p.)  

1. Šildymo – Š 

2. Kitos projekto dalys, suderintos su Užsakovu, atsižvelgiant į konkretaus objekto specifiką(jei 

reikia).  

10.  Projektavimo darbų apimtis.  

DAUGIABUČIO GYVENAMO NAMO ĮGYVENDINAMOS PRIEMONĖS   

10.1  Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas ,izoliavimas.  

10.2  Vienvamzdės šildymo sistemos stovų keitimas į dvivamzdės stovų vamzdynus.  

  10.3  Uždaromų armatūrų, automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių su 

impulsiniais vamzdeliais įrengimas  

  10.4  Šildymo radiatorių pakeitimas naujais radiatoriais.  

  10.5  Termostatinių elementų su rankinio valdymo-reguliavimo vožtuvais įrengimas.  

  10.6  Šildymo daliklinės apskaitos sistemos su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.  

11.  Projekto ekspertizė   
(vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“)  

  Projekto ekspertizė - neprivaloma  

Ekspertizę užsako Užsakovas, ekspertizę organizuoja Projektuotojas.   

Ekspertizės išlaidas apmoka Užsakovas  

Projektuotojas privalo pataisyti Projektą pagal Ekspertizės pastabas.   

12.  Užsakovui pateikiamų Projekto dokumentacijos egzempliorių skaičius   



  Projektas įforminamas LST 1516, STR1.04.04:2017 nustatyta tvarka, komplektacija suderinama su  

Užsakovu.  

Užsakovui Projektuotojas pateikia:  

1. 3  (tris) parengto Projekto popierinius egzempliorius;  

2. 2 (dvi) kompiuterines laikmenas, pilnos apimties (visus pasirašytus sudedamųjų dalių 

dokumentus) projektą;  

3. Perduoti projekto ekspertizės aktą;  

4. Statybos leidimą;  

13.  Projekto taisymai   

  Paaiškėjus, kad Projekte (Projekto dalyje) yra klaidų arba jis neatitinka realių statybos sąlygų, Projektas 

(Projekto dalis) grąžinamas jį parengusiam Projektuotojui, kuris privalo neatlygintinai pataisyti 

Projektą per 10 darbo dienų. Atlikti Projekto sprendinių pakeitimai, papildymai ir patikslinimai privalo 

atitikti normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų 

reikalavimus.  

Jeigu būtų keičiami LR Statybos įstatyme nurodyti esminiai statinio sprendiniai, turi būti atlikta 

pakeisto, pataisyto Projekto Ekspertizė, Ekspertizės išlaidas apmoka Projektuotojas.  

14.  Projekto taikymas   

  Projektuotojas yra parengto Projekto autorius.   

Turtinės Projekto teisės yra Užsakovo nuosavybė.  

15.  Projekto pristatymas   

  Projektuotojas (jo paskirtas atsakingas asmuo) pristatys Projektą Užsakovo suorganizuotame 

susirinkime (pastatą administruojančios įmonės darbuotojams, daugiabučių namų savininkams).  

16.  Statinio projekto vykdymo priežiūra.  
(vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“  

  Projektuotojas vykdo nuolatinę projekto vykdymo priežiūrą.  

17.  Statinio projekto vykdymo priežiūros pabaiga.  

  (Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“)  

  

Pastaba: Techninėje užduotyje nurodytų dokumentų taikoma aktuali teisės aktų redakcija  

Užsakovas: UAB „Mano Būstas“  


