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Projekto rengimo pagrindas 
 

Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas 

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 343 "Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 

patvirtinimo"  
3. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys" 
4. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 
5. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“  
6. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 

Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“  
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7. Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“  
8. Molėtų rajono savivaldybės administracijos patvirtinta projektinių pasiūlymų rengimo užduotis 

 

Planuojamos statybos aprašymas 
 

Projektuojamo statinio (statinių) statybos vieta: sklypai Draugystės g. 2D, Verbiškės, Molėtų r. (kad. Nr. 
6214/0001:422) ir Draugystės g. 2H, Verbiškės, Molėtų r. (kad. Nr. 6214/0001:370). Sklypus numatyta apjungti į 
vieną. Šiuo metu vykdomas žemės sklypų formavimo projektas (organizatorius NŽT Molėtų skyrius). Šiuo projektu 
numatoma rekonstruoti UAB Hoda pastatų komplekse esantį garažą (unikalus Nr. 4400-0876-7470), esantį sklype 
Draugystės g. 2D, jį išplečiant ir keičiant paskirtį į sandėliavimo. 

Statybos rūšis: Rekonstravimas 

Statinio paskirtis: Sandėliavimo 

Statinio kategorija: Ypatingasis 

 

Projektuojamų statinių pagrindinės charakteristikos 
 

Statybos darbai planuojami garažo paskirties pastate. Rekonstruojant pastatą numatoma keisti jo paskirtį į 
sandėliavimo ir dviem etapais (žr. sklypo planą) dvigubai padidinti bendrą plotą. Rekonstruojant numatoma 
išsaugoti ir panaudoti esamą grindų konstrukciją. Kolonos, sienos ir denginys yra susidevėję, juos numatoma 
demontuoti. 

Projektuojamas surenkamų konstrukcijų pastatas su gelžbetoninėmis kolonomis ir plieno santvarų denginio 
konstrukcijomis. Fasadai ir stogas – iš surenkamų daugiasluoksnių plokščių. Grindys – fibrobetono plokštė. 

 

Technologinio proceso aprašymas 
 

Sandėlyje numatoma saugoti nedegias medžiagas (planuojama patalpų pavojingumo klasė Eg). Pastatas susidės 
iš dviejų nešildomų patalpų (sandėliavimo ir pagalbinės) ir koridoriaus, jungiančio rekonstruojamą pastatą su kitais 
komplekse esančiais pastatais.  

Planuojama, kad į sandėlį, per krovimo rampą, bus pristatytos medžiagos, čia laikinai saugomos ir pradžioje per 
jungiamąjį koridorių paskirstomos po gamybinį kompleksą, o vėliau bus sumontuota centralizuota žaliavų padavimo 
sistema, kuri iš sandėlio vamzdžiais paduos žaliavas tiesiai į liejimo mašinas. 

Inžinerinių tinklų aprašymas 
 

Kadangi projektuojamas nešildomas pastatas, inžineriniai tinklai šildymo reikmėms neprojektuojami. 

Poreikis padidinti esamo elektros įvado galingumą bus tikslinamas techninio projekto stadijoje. 

Lietaus nuotekos nuvedamos į infiltracinius šulinius arba vietinius lietaus nuotekų tinklus (tikslinama techninio 
projekto stadijoje). 

Buitinio vandentiekio ir nuotekų tinklai neprojektuojami. 
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Gaisrinis vandentiekis pajungiamas nuo esamų rezervuarų. Esant poreikiui, jie išplečiami (tikslinama techninio 
projekto stadijoje). 

 

Susisiekimo komunikacijos 
 

Patekimui į rekonstruojamą pastatą naudojamasi esamomis susisiekimo komunikacijos. Ties krovimo rampomis 
išplečiama asfaltuota sunkvežimių stovėjimo ir apsisukimo aikštelė.  

Atlikus statybos darbus, sandėliavimo patalpų plotas bus išplėstas 2,195m2. Papildomas parkavimo poreikis pagal 
STR 2.06.04:2011 „GATVĖS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI.“ (1 vieta 200m2 sandėlių ploto): 11 vt. Numatoma 
naudoti rezervines parkavimo vietas ties įvažiavimu į sklypą. 

Parkavimo schema: 

 

Parkavimo poreikis teritorijoje: 

 Plotas Rodiklis Poreikis 
Administracinės patalpos (pagrindinis plotas) 200m2 1 vieta 25 m2 pagrindinio ploto 8 
Gamybinės patalpos (darbo patalpos) 2500m2 1 vieta 100 m2 darbo patalpų ploto 25 
Sandėliavimo patalpos (esamos) 1900m2 1 vieta 200 m2 sandėlių ploto 10 
Sandėliavimo patalpos (projektuojamos) 3585m2 1 vieta 200 m2 sandėlių ploto 18 
VISO  - 61 
ĮRENGTAS PARKAVIMO VIETŲ SKAIČIUS   63 
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Statybos darbų poveikis 
 

Statybos darbus planuojama atlikti iš surenkamų konstrukcijų, taip mažinant statybos darbų sklype trukmę ir kiekį. 
Tuo pačiu mažinamas ir triukšmas, atliekos ir kitoks poveikis aplinkai. 

Detaliau klausimai sprendžiami techninio projekto stadijoje, Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo 
dalyje. 

 

Apsauginės priemonės nuo smurto ir vandalizmo 
 

Projektiniai sprendiniai turi padėti išvengti smurto ir vandalizmo (įėjimų apšvietimas, prieigų apžvelgiamumas iš 
pastato vidaus, patikimos langų, durų konstrukcijos ir spynos, apsauginė signalizacija ir kt.). Prieigos prie patalpų, 
automobilių stovėjimo vietos yra apšviestos. Įėjimų durys be kliūčių matomos iš toliau, be nišų ar kitų vietų slėptis. 
Duryse įrengti užraktai, signalizacija.  
 

Žmonių su negalia poreikių tenkinimas 
 

Projekto sprendinių pritaikymas remiasi Statybos techniniu reglamentu STR 2.03.01:2019 „STATINIŲ 
PRIEINAMUMAS“.  

Kadangi projektuojamas sandėliavimo paskirties pastatas, jo pritaikymas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams 
nereglamentuojamas.  

Nepaisant to, esminiai pastato prieinamumo reikalavimai išlaikyti. Įėjimai į patalpas pritaikyti ŽN reikmėms. Prieš 
pagrindinio įėjimo duris įrengta lygi aikštelė, ne mažesnė kaip 1 500 mm x 1 500 mm. Durų slenkstis ne aukštesnis 
kaip 20 mm.  

 

Energinio naudingumo klasė 
 

Projektuojamame pastate nebus šildomų patalpų, todėl energinio naudingumo klasė nenustatoma. 

 

Planuojama ūkinė veikla 
 

Rekonstruojamame pastate numatoma įrengti sandėliavimo patalpas. Gamyba projektuojame pastate vykdoma 
nebus. Numatoma, kad patalpose vykdomos veiklos įtaka naudojant gamtos išteklius ir išskiriant taršą bus 
nereikšminga, įvertinant visus aplinkos komponentus (vanduo, oras, dirvožemis, žemės gelmės, biologinė įvairovė, 
kraštovaizdis). Nebus išskiriama jokia cheminė, fizikinė, biologinė ar kitų reglamentuojamų veiksnių tarša. 

Planuojamas atliekų susidarymas įrengiamose patalpose bus susijęs tik su laikinai saugomų medžiagų 
pakuotėmis. Kiekis ir atliekų saugojimo vieta tikslinama techninio projekto stadijoje. 

Planuojama statyba neturės poveikio „Natura 2000“ teritorijoms. 
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Visuomenės sveikatos saugos reikalavimai 
 

Planuojamos statybos sprendiniai atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus, skaičiavimus 
žiūrėti projekto dalyse. Projektiniai sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų. 

 

Pagrindiniai projektuojamo pastato rodikliai 
 

1. Esami garažo pastato rodikliai 
a. Bendras plotas: 1,390.06m2 
b. Užstatymo plotas: 1,483m2 
c. Tūris:  7,982m3 
d. Aukštų skaičius: 1 

2. Projektuojami sandėlio pastato rodikliai 
a. Bendras plotas: 3,971.01m2 
b. Užstatymo plotas: 3,979m2 
c. Tūris:  37,800m3 
d. Aukštų skaičius: 1 

3. Sklypo (po apjungimo) užstatymo rodikliai 
a. Sklypo plotas: 25,229m2 
b. Užstatymo tankis: 15.77% 
c. Užstatymo intensyvumas: 0.16 
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Projektas 
Šioje dalyje yra pateikiami projekto „Sandėlio Draugystės g. 2D, Verbiškių k., Suginčių sen., Molėtų r., 
rekonstravimo projektas“ bendrieji reikalavimai – bendroji techninė specifikacija.  

Šie bendrieji techniniai reikalavimai yra neatskiriama projekto techninių specifikacijų bendroji dalis. Jie bendraisiais 
reikalavimais ir nurodymais papildo atskirų projekto dalių technines specifikacijas. Jeigu tarp šių techninių 
reikalavimų ir projekto dalių specifikacijų iškyla skirtumų - pirmenybė teikiama atskirų projekto dalių 
specifikacijoms. Ši specifikacija apima medžiagų, įrengimų tiekimą, pristatymą į statybos aikštelę, pastatymą ir 
sumontavimą 

Darbai apima statybą, montavimą ir, jei nenurodoma kitaip, visas medžiagas būtinas pilnam įrengimui, ir tokius 
patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprašyti šioje specifikacijoje, brėžinius ir visa tai, ko gali prireikti, kad būtų 
pilnai užbaigti statybos darbai. 

Žodžiai "pilnas įrengimas" turi reikšti ne tik darbų atitikimą ir įrengimus, nurodytus šioje specifikacijoje, bet ir 
visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam Darbų allikimui. 

Rangovas, kurį Statytojas paskiria atlikti statybos darbus, ir Subrangovai, kurių paslaugomis naudojasi Rangovas 
tam tikriems darbams atlikti, privalo atitikti ypatingo statinio statybos rangovo kvalifikacinius reikalavimus, 
aprašytus STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“. Statinio statybos 
vadovo, specialiųjų darbų vadovo ir bendrųjų darbų vadovo (tuo atveju, kai jis nėra statinio statybos vadovas) 
kvalifikacija turi atitikti STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“  išvardintus kvalifikacinius 
reikalavimus. 

Rangovas turi užtikrinti, kad Darbai būtų tinkamai vykdomi ir užbaigti. 

Rangovas privalo užtikrinti, kad visos Darbų dalys ir visos medžiagos tarpusavyje būtų suderintos. Rangovas turi 
užtikrinti, kad visi įrengimai ir įranga būtų lengvai prieinami prižiūrinčiam personalui ir kad būtų pakankamai 
vietos palikta įrengimų priežiūrai bei pakeitimui. Rangovas taip pat privalo užtikrinti stovinčiam žmogui 
pakankamą aukštį maksimaliame galimame plote su lengvu, saugiu priėjimu normaliam darbui be kliūčių prie 
visų įrengimų ir prietaisų. 

 

Įstatymai, įstatai ir reikalavimai 
Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos normų bei Lietuvos 
draudimo kompanijos reikalavimus. Taip pat turi būti laikomasi Užsakovo reikalavimų. 

Rangovas yra atsakingas už visų leidimų, sutikimų ar dokumentų, reikalingų Darbų vykdymui bei užbaigimui 
gavimą iš kompetentingų institucijų. 

Rangovas yra atsakingas už Darbų vykdymo priešgaisrinę apsaugą pagal LR galiojančių teisės aklų 
reikalavimus. 

Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti 
atitikties įvertinimo dokumentą. 

Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, užtikrinti jų patikrinimus savo 
sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras šių patikrinimų metu. 

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus ir taisykles, priimtas 
atitinkamų kompetentingų valstybės ir/ ar savivaldybės institucijų. 

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti Techninės priežiūros vadovo 
tai įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. 

Subrangovai. Jei Rangovas naudojasi Subrangovų paslaugomis, prieš pradedant konkretų darbą reikia gauti 
Užsakovo sutikimą. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Užsakovu ir gauti jo pritarimą. 
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Rangovo atliekami brėžiniai ir dokumentai 
Rangovo atliekami gamybiniai ir kiti darbo brėžiniai turi būti suderinti su Projektuotoju ir Užsakovu ir tik tada gali būti 
perduoti vykdymui. Rangovas atsako už paties parengtų gamybinių ir darbo brėžinių sprendinius ir pasekmes. 
Projektuotojas ir Užsakovas derins tik brėžinių koncepciją. Rangovas privalo parengti išpildomąją ar kitą 
dokumentaciją, kurios gali pareikalauti Užsakovas. 

Brėžiniai ir kita dokumentacija turi būti ruošiami lietuvių kalba. 

Baigus darbus ir priduodant statybą Rangovas turi parengti ir pateikti Užsakovui statybos atliktų darbų 
dokumentaciją su visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais natūroje. 
Išpildomieji brėžiniai turi būti paruošti kompiuteriu, plačiai prieinamu formatu (pavyzdžiui dwg). 

 

Prioriteto tvarka tarp brėžinių, specifikacijų ir kitų dokumentų 
Ši specifikacija turi būti naudojama drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla kokių nors skirtumų, 
svarbesne laikoma specifikacija.  

Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi 
specifikacijos ir brėžiniai. Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus tokius neatitikimus prieš 
nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, nuostatų ar standartų atžvilgiu. 

Jei dėl pakeitimų Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose, šios specifikacijos i r  /  ar brėžiniai tampa 
nesuderinami su galiojančių teisės aktų imperatyviais reikalavimais, Užsakovas, Projektuotojas, Projekto 
vykdymo priežiūros vadovas bei Rangovas privalo nedelsiant tarpusavio susitarimu pakeisti ir , ar papildyti 
atitinkamas šių specifikacijų nuostatas ar brėžinių dalis tokiu būdu, kad jos atitiktų galiojančių teisės aktų 
imperatyvius reikalavimus. Tuo atveju, jeigu šios specifikacijos ir / ar brėžiniai tampa nesuderinami su 
rekomendacinio pobūdžio standartais, taisyklėmis ar kita dokumentacija, susijusia su Darbų vykdymu, turi būti 
vadovaujamasi šiomis specifikacijos ir atitinkamais brėžiniais, išskyrus atvejus, jei Užsakovas ir Projektuotojas 
raštu nurodys kitaip. Rangovas turi nedelsiant informuoti Užsakovą ir Projektuotoją apie visus aukščiau nurodytus 
specifikacijų ir / ar brėžinių nesuderinimus prieš atlikdamas tolimesnius Darbus. 

Nei vienas brėžinys neskirtas matuoti, įskaitant ir darbo projekto brėžinius. Jeigu Projektuotojo pateiktame darbo 
brėžinyje trūksta informacijos ir neįmanoma atlikti Darbų, Rangovas privalo kreiptis į Projektuotoją su prašymu papildyti 
brėžinius. 

 

Statybiniai gaminiai, medžiagos 
Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji.  

Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Užsakovo ir Projektuotojo sutikimas.  

Bet kurį specifikacijoje nurodytą importinį produktą galima pakeisti analogišku vietiniu. Vietos produktams turi būti 
suteikiama aiški pirmenybė, tačiau, jei vietiniai produktai yra blogesnės kokybės, vietinio produkto reikia atsisakyti. 
Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Užsakovo ir Projekto vykdymo priežiūros vadovo sutikimas. 

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 

 gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 
 specifikacija; 
 eksploatacinių savybių deklaracija; 
 nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui; 
 spalvos nuoroda; 
 įrenginio pagaminimo data; 
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Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams užsakymo kodus ir kilmės vietą bei pavadinimą 
priežiūros, valymo bei pakeitimo tikslu. 

Užsakovas ar Projektuotojas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą be jokių papildomų išlaidų Užsakovui, jei ji 
neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrangą, kurie atitinka 
specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas, neatsižvelgiant į Rangovo deklaruotas kainas. 

Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės dalies ir elektros įrangos 
katalogus ir standartų dokumentus Užsakovo, Techninės priežiūros vadovo ir Projektuotojo peržiūrai. 

Rangovas neturi teisės užsakyti pagrindinės įrangos be išankstinio Užsakovo patvirtinimo. Sąnaudų žiniaraščiuose 
nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs pasiūlymai, jei jie sumažins Darbų kainą, bet 
nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. 

Rinkdamas komponentus bei medžiagas, Rangovas turi atsižvelgti į poreikį nepanašius kontaktuojančius metalus 
apsaugoti nuo korozijos. 

Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota projekto 
dokumentuose nurodytoje padėtyje. Nebus atsižvelgiama į jokius reikalavimus apmokėti papildomas išlaidas, 
atsiradusias dėl parūpintos netinkamo dydžio įrangos modifikavimo. 

Nenaudotinos medžiagos 

Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, polifluorangliavandenilių (pvz.teflono), švino, 
švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų. 

Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimerų (pvz., kaučiuko, ABS plastiko), chlorpreno kaučiuko (pvz., 
neopreno), poliacetatų, poliuretanų, polivinilchloridų, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, 
halogenidinių angliavandenilių, poliamidų. Nerekomenduojamos medžiagos negali būti kitų medžiagų sudėtyje, pvz., 
gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje. 

 

Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai 
Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų 
įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma kokiu nors 
kitu būdu. 

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta medžiaga, pvz. 
nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti pateikiama Užsakovo patvirtinimui. 

 

Gaminiai ir medžiagos, turintys nurodytą patvirtinimo tipą ir standartą, bei kokybės kontrolė 
Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti į 
oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų 
kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o 
identifikacija turi būti visiškai aiški. Visi statyboje naudojami gaminiai ir medžiagos turi būti sertifikuotos pagal Lietuvoje 
galiojančią tvarką, o specialūs gaminiai, kurie atlieką tam tikrą aiškią funkcinę paskirtį – turi turėti specialų sertifikatą, 
leidžiantį jį naudoti tam tikslui ir patvirtinantį, kad gaminys tinkamas tai paskirčiai. 

 

Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu 
Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei 
negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 
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Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas 
Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant 
kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė 
turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 

 

Gaminių ir medžiagų pristatymas 
Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo 
saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. 

 

Pristatymo patikrinimas 
Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra atsakingas už 
pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių tiekėjui. 

 

Saugojimas aikštelėje 
Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos 
medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 

Statybos aikštelėje medžiagos turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir 
tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. 

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis 
Rangovo sąskaita. 

 

Statybos įranga ir statybos metodai 
Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus. 

 

Matavimai 
Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės linijos ir altitudės turi 
būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia sutikrinti atliekant kryžminius 
matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties. 

Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat jų 
išsidėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. 

Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. 

Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik j vieną pusę. 

Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. Statybos darbuose reikia laikytis   
Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų. 

 

Vykdymas 
Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir tinkamą darbo 
jėgą. Jeigu Darbų atlikimo metu Techninės priežiūros vadovas nustato, kad Rangovas Darbams atlikti samdo 
nepatyrusį personalą, kuris negali kokybiškai atlikti Darbų, arba Rangovo personalas, vykdydamas Darbus, 
nesilaiko atitinkamiems darbams nustatytų ir taikytinų technologijų, tokiu atveju Techninės priežiūros vadovas 
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turi teisę, gavęs Užsakovo pritarimą, tokį personalą pašalinti iš statybos aikštelės ir reikalauti, kad Rangovas 
tokius darbuotojus pakeistų kitais, kurie turi tinkamą kvalifikaciją ir patyrimą atitinkamų darbų atlikimui. 

Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo techniniame projekte pateikto metodo, Rangovas turi 
gauti Projektuotojo ir Užsakovo sutikimą. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu būdu neapriboja Rangovo 
atsakomybės. 

Bet kokio perprojektavimo ar kitų papildomų darbų, susijusių su darbo metodo pakeitimu, atlikimo išlaidas 
privalo kompensuoti Rangovas. 

 

Darbų koordinavimas 
Rangovas yra atsakingas už Darbų vykdymo koordinavimą su tiekėjais ir kitais subrangovais, įskaitant ir 
Užsakovo nurodytus arba pasamdytus subrangovus. Rangovas sudaro Darbų vykdymo planą prieš pradedant 
Darbus, o Darbų metu užtikrina, kad Darbai vyktų teisingai ir pagal projektą. Užsakovas neprivalo papildomai 
sumokėti Rangovui už darbus, kurie yra atliekami iš naujo dėl Rangovo (subrangovų) aplaidumo. 

Tiksli visos įrangos montavimo vieta nustatoma parengtuose Darbų brėžiniuose. 

Jeigu Darbai apima didelių matmenų įrangos instaliavimą, Rangovas suderina Darbų atlikimo laiką su 
Techninės priežiūros vadovu ir Užsakovu. 

Rangovas privalo sumontuoti elektros ir / ar mechaninę įrangą tokiu būdu, kad ant tos pačios sienos arba ant 
lubų montuojama elektros arba mechaninė arba abiejų rūšių įranga būtų išdėstyta ant sienos ar lubų tvarkingai 
ir vienodai. Tiksli tokios įrangos padėtis derinama su visais instaliuolojais prieš pradedant instaliavimo darbus. 

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentaciją ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo 
metodus. 

Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos Darbų tinkamam įvykdymui, turi būti numatyti ir aptarti SU 

Užsakovu ir Techninės priežiūros vadovu iš anksto. 

 

Bandymai ir pavyzdžiai 
Užsakovo reikalavimu Rangovas privalo savo sąskaita atlikti konstrukcijų ir medžiagų bandymus ir pateikti jų 
rezultatus Užsakovui įmanomai greitesniu laiku. 

Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius dalykus: 

 šalių susitartas bandymo laikas,  
 vieta ir būdas, turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų,  
 bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. 

Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Užsakovu. 

Bandymai 

Turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai, įskaitant ir akustinius 
tyrimus. 

Bandymus Rangovas privalo atlikti tik dalyvaujant Techninės priežiūros atstovui. 

Rezultatai turi būti laikomi aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. 

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai neatitinka taikomų reikalavimų, Rangovas nedelsdamas privalo apie tai 
informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus 
turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas 
apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti su jomis susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų 
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organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio 
bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi, dalyvaujant Užsakovui ar jo atstovui bei 
Techninės priežiūros vadovui, testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Techninės priežiūros vadovas bei 
kompetentingos institucijos. 

Visas aukščiau minimam testavimui ir apžiūrai reikalingas priemones bei instrumentus turi pateikti Rangovas. Be 
to, Rangovas taip pat privalo atlikti visus su minėtu testavimu ir apžiūra susijusius darbus, įskaitant 
technologinės kortelės arba bandymų metodikos parengimą. Technologinė kortelė arba bandymų metodika turi 
būti patvirtinta Užsakovo arba Techninės priežiūros vadovo. 

Gaminiu ir medžiagų pavyzdžiai 

Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui iki darbų pradžios 
patvirtinimui gauti: 

- Sklype įrengiamų dangų. 
- Mažosios architektūros elementų. 
- Vidaus apdailos medžiagų. 
- Išorės apdailos medžiagų ir apdarinių sienų (fasadinių sistemų). 
- Šviestuvų, rozečių, jungiklių ir kitos matomos elektros instaliacijos. 
- Difuzorių ventilkonvektorių, radiatorių ir kitos matomos šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo įrangos. 
- Sanitarinių prietaisų, čiaupų. 
- Kitų medžiagų ir įrangos, jei tai nurodyta konkrečiose projekto dalyse pateikiamose techninėse 

specifikacijose. 

Turi būti pateikiami ne mažiau, nei trys pavyzdžiai, atitinkantys specifikacijose nurodytą estetinio vaizdo pavyzdį. 
Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki pat darbų užbaigimo. 
Rangovas turi įrengti pavyzdžių kambarį statybos aikštelėje. 

 

Ataskaitos 
Visi klausimai, turintys įtakos darbams, turi būti aptarti prieš darbų pradžią. Darbo planai, įskaitant darbų saugos ir 
priešgaisrinės apsaugos priemones turi būti paruošti iš anksto, įregistruoti dokumentuose, jų turi būti laikomasi, jie turi 
būti tikrinami ir atitinkamai pagal juos turi būti atsiskaitoma pagal Rangovo pateiktą Užsakovui ir jo patvirtintą 
kokybės užtikrinimo sistemą. 

 

Montavimo metodai ir darbo sąlygos 
Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo 
metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. 

Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto. 

 

Paslėpti darbai 
Rangovas privalo informuoti Užsakovą ir Techninės priežiūros vadovą, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių 
stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant paslėptas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus. Rangovas turi pastoviai 
atlikinėti dengiamųjų darbų fotofiksaciją. 

 

Naudojimas statybos metu 
Jei iki darbų priėmimo bus naudojama kuri nors pastovi įranga, ji rūpestingai turi būti apsaugojama pagal 
Užsakovo instrukcijas. Be Užsakovo leidimo įrangos naudojimas yra neleidžiamas. 
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Apsauga 
Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti saugoma 
nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės kaitros ir per 
greito džiūvimo. 

 

Pagrindiniai darbo saugos, sveikatos ir higienos reikalavimai 
Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis DT 5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje” bei kitais 
veikiančiais darbo saugos dokumentais ir normomis. 

Ypatingą dėmesį būtina atkreipti į tai, kad: 

 pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę bei darbų vykdymo zoną; 
 daubos, tranšėjos žmonių judėjimo vietose būtų aptvertos arba pažymėtos gerai matomais ženklais; 
 pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo vietos būtų gerai 

apšviestos; 
 kasamų daubų ir tranšėjų šlaitų nuolydžiai atitiktų DT 5-00 reikalavimus; 
 keliamų gaminių užkabinimas bei perkėlimas būtų atliekamas patikrinta ir išbandyta kėlimo įranga; 
 kėlimo mechanizmai nebūtų perkrauti; 
 medžiagos ir gaminiai nebūtų perkeliami virš zonų už statybos aikštelės ribų (už tvoros); 
 šalia tvoros medžiagos ir gaminiai nebūtų pakeliami aukščiau 2 m nuo žemės paviršiaus’ 
 angos sienose ir aikštelėse būtų aptvertos; 
 nebūtų žmonių po keliamomis medžiagomis bei konstrukcijomis ir zonose, kur krūviai gali nukristi; 
 krovinių paėmimo įtaisų (stropų) krovininiai kabliai būtų su apsauginiais užraktais; 
 konstrukcijos į montavimo vietą būtų paduotos padėtyje – artimoje projektinei; 
 nebūtų keliamos konstrukcijos, neturinčios montavimo kilpų arba žymių, be kurių negalima teisingai 

konstrukcijas pakabinti ir montuoti; 
 nebūtų paliktos pakabintos konstrukcijos darbo pertraukų metu; 
 pastatytos į projektinę padėtį, konstrukcijos būtų atkabintos tiktai po to, kai jos bus pastoviai arba laikinai 

įtvirtintos; 
 darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonėmis, aikštelėje būtų 

vaistinėlė su tvarsčiais, pirmosios pagalbos priemonėmis ir komplektu būtiniausių vaistų, kurių galiojimo 
terminas nėra pasibaigęs; 

 žemės darbai prie esamų inžinerinių tinklų ir kitų statinių būtų vykdomi rankiniu būdu ir dalyvaujant 
atitinkamų žinybų atstovams; 

 visi elektriniai mechanizmai ir įrankiai būtų įžeminti; 
 iki statybos pradžios būtų parengtas technologinis (darbų vykdymo) projektas, keliamųjų kranų darbo 

projektas, ir kuriame, tikslu išvengti kranų strėlių susikirtimo,  būtų sudarytas keliamųjų kranų darbo laiko 
grafikas; 

 būtų paskirtas darbuotojas atsakingas už priešgaisrinių  ir darbo saugos priemonių įvykdymą. 
 dėl projekto specifikos statybos aikštelei keliami ypač aukšti saugumo ir patekimo kontrolės reikalavimai, 

detaliau aprašyti projekto dalyje "Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas". 

Rangovas pradėti statinio statybos darbus gali tik parengęs darbų technologijos (vykdymo) projektą. Statybos 
darbų technologijos (vykdymo) projekte turi būti numatyti darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti sprendimai, 
atitinkantys 5 priedo reikalavimus, žiūr. "Saugos ir sveikatos taisyklės DT 5-00", 16 p. 

Statybinė įmonė (bendrovė), laimėjusi darbų atlikimo konkursą, statybos darbų technologiniame (darbų vykdymo) 
projekte privalo kiekvienam statybos konstruktyvui ar darbų procesui numatyti būtinas   priešgaisrines, saugias 
darbo bei reikalingas sanitarijos ir higienos priemones. 
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Statybos darbuose naudojamos darbo priemonės, įrenginiai ir technologinė įranga turi atitikti saugos ir sveikatos 
reikalavimus ir turi būti nurodyti statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte ar technologinėse kortelėse, žiūr. 
"Saugos ir sveikatos taisyklės DT 5-00", 17 p. 

Statinio statybos generalinis rangovas privalės paskirti statinio statybos ir sveikatos darbe koordinatorių, kuriam 
bus pavesta statybos metu vykdyti Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatų 14 punkte nurodytas funkcijas (Žin., 
2008, Nr. 10-362). 

Sutinkamai su "Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos nuostatais (Žin., 2004, Nr. 13-395); objekto 
statybos procese dalyvaujantys darbuotojai privalo būti apmokyti ir atestuoti darbų saugos ir sveikatos klausimais. 
Be to prieš kiekvieną darbo procesą (konstruktyvo įrengimą) darbininkai privalo būti instruktuojami to darbo 
proceso darbo sauga.   

Statinio rekonstrukcijos generalinis rangovas privalės ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki statybos darbų 
pradžios pranešti Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam (Vilniaus) skyriui apie darbų pradžią (Žin., 2008, Nr. 10-
362, 10 punktas). 

Saugaus darbo ir tinkamų darbo higienos sąlygų statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai detaliau aprašyti 
projekto dalyje "Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas". 

 

Gaisrinė sauga statybvietėje 
Visi darbuotojai instruktuojami ir apmokomi kaip elgtis gaisro atveju. Statybvietėje įrengiami sukomplektuoti 
priešgaisriniai skydai. Kuriuose sukabinti gesintuvai, kastuvai, laužtuvai, kobiniai, kirviai, nedegaus audeklo 
gabalai.  

Prie laikinų buitinių patalpų įrengiama rūkymo vieta. Padėta skardinė urna degtukams ir nuorūkoms. Įrengiamos 
vietos atsisėsti. Pastatoma talpa su vandeniu ir dėžė su smėliu. Visi statybvietėje esantys gesintuvai turi atitikti 
nustatytus ES reikalavimus. 

Gesintuvai turi būti periodiškai tikrinami. Jie išdėlioti lengvai prieinamose ir matomose vietose, apsaugotose nuo 
tiesioginių saulės spindulių ir toliau kaip 1m nuo šildymo prietaisų. Gesintuvai kabinami ne aukščiau kaip 1,5m. 

Vykdant statybos darbus būtina vadovautis priešgaisrinėmis apsaugos taisyklėmis. Turi būti užtikrinamos tinkamos 
gesinimo sąlygos: 

 Kilus pavojui, darbuotojams turi būti sudaryta galimybė greitai ir saugiai išeiti iš darbo patalpų ir iš visų 
darbo vietų. 

 Atsižvelgiant į statybos pobūdį ir statybvietės ypatybes, patalpų matmenis ir paskirtį, naudojamus 
įrenginius, fizines ir chemines naudojamų medžiagų savybes bei galimą didžiausią darbuotojų skaičių, turi 
būti numatytas pakankamas kiekis reikiamų pirminių gaisro gesinimo priemonių ir, jei būtina, turi būti įrengti 
gaisro detektoriai bei gaisrinės signalizacijos įrenginiai. 

 Gesinimo įranga, gaisrinės signalizacijos įrenginiai turi būti tvarkingi ir veikiantys, reguliariai prižiūrimi ir 
tikrinami. Nustatyta tvarka periodiškai turi būti atliekami pirminių gaisro gesinimo priemonių ir gaisrinės 
signalizacijos bandymai bei rengiami praktiniai užsiėmimai darbuotojams apmokyti. 

Pirminės gaisro gesinimo priemonės turi būti išdėstomos matomose ir prieinamose vietose, lengvai pasiekiamos 
bei paprastos naudoti. Pirminės gaisro gesinimo priemonės turi būti paženklintos, kaip nustatyta Saugos ir 
sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose. Ženklai turi būti patvarūs ir išdėstyti reikiamose 
vietose. 

Aptvertoje teritorijoje, gerai prieinamoje vietoje, įrengiamas priešgaisrinis postas su skydais gesintuvams ir kitu 
priešgaisriniu inventoriumi. O sumontavus pagrindines pastato konstrukcijas ir atskiruose pastato aukštuose. 

Rūkyti galima tik tam skirtose ir atitinkamai pažymėtose vietose. 

Gaisrinės saugos reikalavimai statybvietėje detaliau aprašyti projekto dalyje "Pasirengimas statybai ir statybos 
darbų organizavimas". 
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Bendros sąlygos 
Angos ir nišos 
Konstrukciniuose brėžiniuose nenumatytų angų ar nišų laikančiose konstrukcijose įrengimas be Projekto vykdymo 
priežiūros vadovo sutikimo raštu neleidžiamas. 

Jei bus atliekamas skylių išmušimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi būti atliekami taip, kad pabaigus juos, 
konstrukcijos liktų nesugadintos. Darbo aplinka turi būti sutvarkoma, kad atitiktų aplinkos reikalavimus. 

 

Angos montavimui 
Kiekvienas inžinerinių dalių Rangovas, kuris rengia savo dalies darbo projektą, statybos pradžioje, prieš pradedant 
pagrindinių pastato konstrukcijų montavimo darbus, turi išstudijuoti ar bus poreikis atlikti instaliacijų arba kitas angas ir 
suformuoja užduotį konstrukcinės ir architektūrinės dalies darbo projektams. Laiku nepateikus užduočių, atsakomybė 
už neįrengtas, arba netinkamai įrengtas angas tenka generaliniam Rangovui. 

Angų ir įdubimų, nenumatytų brėžiniuose, jokiose laikančiose konstrukcijose palikti ar daryti negalima, nebent tai leistų 
Projekto vykdymo priežiūros vadovas. 

 

Riebokšliai ir futliarai 
Prieš įrengiant grindis, grindų konstrukcijoje turi būti paklotos visos inžinierinės komunikacijos (vandentiekio ir 
kanalizacijos vamzdžiai, futliarai iš PVC vamzdžių kabeliams). 

Riebokšlių ir futliarų galai grindų konstrukcijoje turi siekti galutinį grindų lygį, o drėgnose zonose 100 mm 
aukščiau baigtų grindų lygio. Lubų ir sienų paviršiuose futliarai turi būti viename lygyje su galutiniu paviršiumi. 

Tarpai tarp žiedų ir laidų, vamzdžių ir praeinančių kanalų izoliuojami naudojant atitinkančius priešgaisrinius 
reikalavimus mineralinę vatą ir tamprius glaistus, jei dokumentuose nenurodyta konkrečiau. 

Jei izoliaciniai vamzdeliai yra tarp dviejų karščio zonų, izoliacinis vamzdelis turi būti dengiamas betono skiediniu ar 
specialia medžiaga, kuri leistų atlikti tolesnius aptaisymus. 

Visi izoliaciniai vamzdeliai tokiose vietose tvirtinami su atitinkamomis apsauginėmis plokštelėmis. 

 

Varžtai, tvirtinimai ir atramos 
Visų tvirtinimo elementų ir t.t. dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybės turi būti sukonstruoti taip, kad atlaikytų 
numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina tokia 
apkrova. 

Dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo, Rangovas turi kreiptis 
į Techninės priežiūros vadovą leidimo. 

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iš plieno, turi būti apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti iš nerūdijančio plieno, 
išskyrus dalis, liekančias betone. Apsauginis betono sluoksnis turi būti ne mažesnis kaip nurodyta konkrečiai 
konstrukcijai. 

 

Remontas (defektų taisymas) 
Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai turi būti užlyginami ir apdailinami. Paviršių savybės 
ir išvaizda turi būti identiška supantiems paviršiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungčių stiprumas ir išvaizda turi atitikti jiems 
nurodytus reikalavimus. 
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Remontas leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūra nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins išvaizdos. 
Remontą reikia riboti iki minimumo ir nedaryti iš anksto nepatikrinus tokio užtaisymo masto ir metodo. 

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytų reikalavimų, 
Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo sąskaita pagal numatytą laiko grafiką. 

Jei remontuotina zona pagaminta iš profilinių dalių, pvz. plytų, lentų ir pan., pažeista dalis turi būti pakeičiama nauja. 
Jei suremontuota zona turi būti dažoma. Dažoma turi būti atlikta visa supanti aplinka. 

 

Dažymas ir apdaila 
Rangovo sumontuotos plieninės konstrukcijos, sistemos, vamzdynai, vamzdžių kronšteinai ir atramos, pakabinimo 
prietaisai, atramos ir kiti plieno dirbiniai, turi būti su antikorozine apsauga.. 

Žemiau išvardinta įranga turi būti ištisai gamintojo nugruntuota ir nudažyta, jei nenurodyta kitaip: 

 visi gaminiai, 
 varikliai, 
 ventiliatoriai, siurbliai, 
 filtrų rėmai, 
 vožtuvai ir sklendės, 
 valdymo įranga. 

Bet koks gamintojo antikorozinės apsaugos sugadinimas ar sužalojimas turi būti ištaisytas pagal Užsakovo 
reikalavimus. 

Visų plieninių dirbinių paviršiai, įskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus, atramas, ankerius, rėmus, dangtelius 
ir t.t., kurie neturi būti izoliuoti, turi būti nugruntuoti ir nudažytim kaip nurodyta projekto brėžiniuose ir techninėse 
specifikacijose. 

 

Žymėjimai ir ženklai 
Žymėjimai 

Įranga, inžinerinių sistemų dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t.t., kurie būtini tolimesnėje pastato 
eksploatacijoje, turi būti pažymėti identifikaciniais ženklais susitartu su Užsakovu būdu. 

Įranga, atskiros vamzdynų sistemos turi būti pažymėti pagal atitinkamą brėžinį nustatytu spalviniu žymėjimu pagal 
Lietuvoje galiojančius normatyvus. Dėl spalvinio žymėjimo turi būti papildomai susitarta su Užsakovu. 

Visa įranga matomoje vietoje turi turėti etiketes su lengvai įskaitomu tekstu. Joje turi būti pažymėtos pagrindinės 
charakteristikos bei įrangos pavadinimas. 

Jei įranga yra izoliuota, išorėje turi likti aiškiai matoma etiketė, kad būtų galima lengvai perskaityti tekstą. 

Identifikacines etiketės 

Visa įranga, įskaitant valdymo spintas, termostatus, daviklius, pagrindinius atskiriamuosius vožtuvus, valdymo vožtuvus 
ir pagrindinės atšakos vamzdžio sklendės turi turėti identifikacines etiketes. 

Kiekvienoje etiketėje turi būti nurodytas numeris, sistemos pavadinimas ir paskirtis. 

Valdymo įrenginiai turi turėti etiketes, kuriose būtų nurodyta, kokią įrangą jie valdo. 

Etiketės turi būti stačiakampio formos, apytiksliai 100x100 mm arba 100mm x 50 mm bei turi būti pagamintos iš 
daugiasluoksnio (spalvotas/juodas/spalvotas) laminuoto plastiko su jame išgraviruotu tekstu. 



Dokumento žymuo Lapas Lapų 

2365/19-UT240/19-00-PP-XX-TS 13 16 

 

Visų etikečių spalva turi atitikti valdomai sistemai taikytiną spalvos kodą. Spalvos kodas visais atžvilgiais turi atitikti 
vamzdynų identifikavimui Lietuvoje taikomoms normoms, jei atitinkamose specifikacijose ar brėžiniuose nėra nurodyta 
kitaip. 

Rangovas turi parengti brėžinius, kuriuose būtų nurodytas kiekvienos etiketės dydis, skaičiai ir tekstas, ir pateikti 
juos Užsakovo patvirtinimui. Užsakovui turi būti pateikti ir kiekvienos etikečių rūšies pavyzdžiai. 

Prie gaisrinių hidrantų, čiaupų bei kitų įrenginių turi būti pritvirtinti ženklai, kaip to reikalauja Lietuvoje taikomi standartai, 
ar kaip nurodyta eksploatavimo dokumentuose. Už tų ženklų pateikimą ir pritvirtinimą atsako Rangovas. 

Vamzdžių identifikacija 

Vamzdžiai turi būti lengvai identifikuojami pagal dažymą arba apklijavimą. 

Turi būti naudojami tokios identifikacijos spalvos ir kodai, kuriuose būtų pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto kryptis. 

Identifikacijos taikymo pavyzdžiai ir gamintojo nurodytos jų naudojimo instrukcijos turi būti patvirtinti Užsakovo. 

 

Elektros tiekimas 
Visa elektros įranga, priedai ir įrengimai turi būli suprojektuoti ir pagaminti, kad veiktų elektros tiekimo 
sistemoje ir atitiktų  nurodytas charakteristikas: 

Apsaugos laipsnis nurodytas techninėse specifikacijose ir brėžiniuose.  

Visa elektros įranga sumontuota patalpose pagal patalpos paskirtį, 

Rangovas pristatys principines ir montažines elektros grandinių schemas bei įrangos išdėstymo patalpose 
brėžinius iš anksto prieš pradedant darbus kiekviename objekte. 

Rangovas pateikia elektros valdymo įrangą montuojamoms sistemoms ir įrenginiams. 

Rangovas pristato ir sumontuoja visą elektros įrangą pagal Sutartį. Elektros įrangos kabelių praėjimai turi būti su 
sandarikliais pagal elektros įrengimų įrengimo taisyklių reikalavimus. Sandariklių matmenys turi atitikti kabelių 
dydžius, paminėtus įrangos sąraše. 

 Rangovas turi sudaryti visos elektros įrangos ir variklių sąrašus. 

Visa Rangovo pristatoma įranga turi būti pilnai sukomplektuota. Rangovas privalo užtikrinti įrangos prijungimą 
prie 220 V ar aukštesnės įtampos sistemų ir reikalingus jos išbandymus. 

 

 

Tikrinimai ir pridavimas eksploatacijai 
Tikrinimai 
Prieš uždengiant konstrukciją ar baigtą darbą, juos reikia pateikti Užsakovo arba Techninės priežiūros vadovo 
patvirtinimui. Jei tai nepadaroma, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų nuimamos. 
Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas pasirodo besąs tinkamas. 

 

Rangovo pateikiama dokumentacija 
Priduodant projekto darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos 
sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, lauko 
inžinerinių tinklų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurią pareikalaus valstybinės institucijos 
remdamosi Lietuvos respublikos įstatymais ir norminiais aktais. Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti 
Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo peržiūrai. 
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Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją, kuri vėliau bus reikalinga organizuoti objekto pridavimą 
Valstybinei priėmimo komisijai. 

 

Pridavimas eksploatacijai 
Pastato  įrenginių tolimesniam naudojimui, Rangovas turi pateikti tris tokių dokumentų rinkinius, apimančius: 

 Pagrindinės sistemos įrangos sąrašas; 
 Veikimo principą ir sistemos aprašymą; 
 Visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų saugos ir atitikties 

dokumentus, tikrinimo ataskaitas; 
 ŠVOK sistemoms pateikti balansavimo ir nustatymo protokolus; 
 Elektros ir silpnų srovių sistemoms pateikti matavimo protokolus; 
 Išorės apdailos priežiūros instrukciją; 
 Vidaus paviršių medžiagų valymo instrukciją; 
 Gamintojo priežiūros instrukciją įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms; 
 Tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, e-mail; 
 Garantinio aptarnavimo terminai ir kontaktai; 
 Reikalavimai sistemos eksploatacijai ir aptarnavimui bei aptarnaujančio personalo kvalifikacijai; 

Dokumentų rinkinys turi būti pateikiamas kiekvienai inžinerinei sistemai atskirai. 

Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei įrengimams. Dokumentacija 
turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį.  

Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba. 

 

Statybos užbaigimas 
Statybos užbaigimą pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas“ organizuoja Užsakovas arba jo įgaliotas Rangovas, kaip tai numatyta rangos darbų sutartyje. Jeigu 
statybos užbaigimą organizuoja Užsakovas, Rangovas pateikia visą reikiamą dokumentaciją, teikia atsakymus į 
klausimus, dalyvauja statybos užbaigimo procedūrose. 

Perduodant pastatą / patalpas Užsakovui, atliekamas atliktų darbų ir sumontuotos įrangos patikrinimas. Tikrinimo 
akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie, kuriuos Užsakovas sutinka pataisyti vėliau per defektų 
šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai. 

Iki statybos užbaigimo turi būti atlikti šie matavimai ir tyrimai: 

 Geriamojo vandens kokybės tyrimas; 
 Cheminių medžiagų (teršalų); 
 Nejonizuojančiosios spinduliuotės; 
 Triukšmo, infragarso ir žemo dažnio garsų; 
 Žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių; 
 Patalpų mikroklimato; 
 Apšvietos 

Matavimai ir tyrimai turi būti atlikti atestuotose ar akredituotose atitinkamiems tyrimams laboratorijose. Tyrimų 
ataskaitos ir dokumentai turi būti pateikti statybos užbaigimo komisijai. 

 

Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami atskirai bei 
patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus. 
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Atsakomybės už defektus laikotarpis 
Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iškart. Galutinis patikrinimas turi būti 
atliekamas po vienerių metų nuo priėmimo datos. Priėmimo metu turi būti priimamas sprendimas dėl to, kokiu mastu 
ir kurie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos galima atidėti galutiniam defektų tikrinimui. Į Rangovo atsakomybę 
įeina visų defektų ir susidėvėjimų taisymas, išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkama eksploatacija. 

Visi remonto darbai turi būti atliekami Rangovo ar tiekėjų esant tinkamai Rangovo priežiūrai. 

 

Garantija 
Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, atsiradusius dėl nekokybiškai 
atliktų Darbų, ne pagal projekto sprendinius įrengtų konstrukcijų arba naudotų specifikacijų neatitinkančių medžiagų. 

Garantija apima ir reikalingą techninį veikimą. 

Garantijos trukmė turi būti koreguojama pagai statinių priėmimo metu galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus. 

Pataisytų ar pakeistų dalių garantija visada prasideda naujo remonto užbaigimo dieną. 

 

Garantinis aptarnavimas 
Garantinis aptarnavimas ir remontas apima visas transporto, pristatymo, kelionės, apgyvendinimo ir darbo 
išlaidas, vadybos ir muitinės išlaidas ir mokesčius. 

Tikimasi, kad aptarnavimas bus atliekamas normaliomis darbo valandomis. 

Aptarnavimo apsilankymo metu pakeistos dalys arba medžiagos, kurioms galioja garantija, yra įtraukiamos į 
aptarnavimą; eksploataciniai reikmenys ir medžiagos j aptarnavimą neįtraukiami. 

Jei aptinkami įrangos trūkumai, kurie laikomi priklausantys garantiniam aptarnavimui ir dėl kurių reikalingas 
papildomas apsilankymas tarp nustatytų apsilankymų, šie papildomi apsilankymai vykdomi pagal garantijos ir 
aptarnavimo trukmes. 

Atliktas darbas turi būti įforminamas atitinkamais dokumentais. 

 

Užsakovo darbuotojų apmokymas 
Rangovas turi atlikti tam tikro darbuotojų, kuriuos atrinks Užsakovas, skaičiaus mokymą, kad šie, prieš galutinai 
perimdami objektą, galėtų teisingai, rūpestingai valdyti, kontroliuoti ir prižiūrėti įrangą ir statinius. Mokymai atliekami 
kiekvienai inžinerinei sistemai atskirai. 

Mokymą turi atlikti kvalifikuotas Rangovo personalas kiekvienai paslaugai atskirai, ir turi būti tęsiamas per Sutarties 
laikotarpį iki galutinio projekto perėmimo, jei Sutartis nenumato ilgesnio laikotarpio ar Užsakovas ir Rangovas nėra 
abipusiai susitarę kitaip. 

 

Atsarginės dalys 
Rangovas turi pateikti pakankamą kiekį atsarginių dalių kiekvienai sistemai / įrangai, taip pat apdailos medžiagoms, jeigu 
tai nurodyta konkrečiose projekto dalyse pateikiamose techninėse specifikacijose. 
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Techninė dokumentacija 
Techninė dokumentacija 
Rangovai ir subrangovai atlieka šiuos brėžinius: 

 darbo projektą (jeigu tai numatyta rangos darbų sutartyje) 
 gamybinius brėžinius 
 išpildomuosius statyboje atliktų darbų brėžinius. 

Aukščiau minėti brėžiniai turi būti ruošiami lietuvių kalba. 

 

Įrengimų techninė dokumentacija 
Rangovai  ar subrangovai,  priduodami  objektą,  turi  pateikti  Užsakovui  šią įrangos arba įrengimų techninę 
dokumentaciją (žemiau pateikiamas sąrašas nėra baigtinis ir turi būti suderintas su Užsakovu arba Techninės 
priežiūros vadovu): 

 Saugumo eksploatacijos aprašymas, 
 Įrenginių techninis pasas, 
 Atsarginių dalių sąrašas, 
 Techninio aptarnavimo aprašymas. 
 Įrengimo stipruminiai skaičiavimai (jeigu reikalinga pagal Lietuvoje taikomus normatyvus) 
 Sertifikatai ir atitinkami leidimai, kurie yra būtini tam, kad įrengimai būtų tinkami naudoti Lietuvoje 

 

Minėta dokumentacija turi būti pateikta priduodant ją Užsakovui popieriuje (sutartas egzempliorių skaičius) ir 
kompiuteriniame diskelyje. Ne lietuvių kalba parengti dokumentacijos užrašai turi būti išversti į lietuvių kalbą.  

 

 



A

B

C

2

14

A

B

C

2

15

72

52

Manevravimo kelias

11 vt.

8 vt.

10 vt.

Įvažiavimas
į teritoriją

Esama tvora

14 vt.

13 vt.

7 vt.

1

B.MEIRONAITĖArch,

UAB HODA
Draugystės g. 2B, Verbiškės, Molėtų r.

P.ČEPAITIS

ATESTATO
NR.

LAIDA

LAPŲSTATYTOJAS:

KOMPLEKSO PAVADINIMAS:PROJEKTUOTOJAS

LUKI�KIŲ G. 3
VILNIUS,  LT - 01108
TEL./FAX. +370 5 2610501

TEKSTINIS ŽYMUO: LAPAS

BRĖŽINIO PAVADINIMAS:

STATINIO PAVADINIMAS:

UNITECTUS
architektų grupėI
I

LT 2365/19-UT240/19-01-PP-XX-B_A0-01

A1895 PV/PDV

0

SANDĖLIO DRAUGYSTĖS G. 2D, VERBIŠKIŲ K., SUGINČIŲ SEN.,
MOLĖTŲ R., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

01 - SANDĖLIS

SKLYPO PLANAS M 1-500

SITUACIJOS SCHEMA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

SKLYPO RIBA

NAIKINAMA SKLYPO RIBA (PAGAL ATSKIRĄ ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ)

ESAMAS REKONSTRUOJAMO SANDĖLIO KONTŪRAS

EKSPLIKACIJA

1. ESAMI PASTATAI
2. REKONSTRUOJAMAS SANDĖLIS
3. JUNGTIS TARP PASTATŲ (atskiras statinys sklype Draugystės g. 2B)
4. KROVIMO RAMPA

+/-0.00=156.00

I etapo korpusas

II etapo korpusas

1.

1.1.

1.

1.

1.

2.

3.

4.

AutoCAD SHX Text
153.88

AutoCAD SHX Text
154.22

AutoCAD SHX Text
154.07

AutoCAD SHX Text
154.11

AutoCAD SHX Text
154.37

AutoCAD SHX Text
154.46

AutoCAD SHX Text
154.18

AutoCAD SHX Text
153.94

AutoCAD SHX Text
153.73

AutoCAD SHX Text
153.54

AutoCAD SHX Text
153.55

AutoCAD SHX Text
153.59

AutoCAD SHX Text
153.91

AutoCAD SHX Text
154.18

AutoCAD SHX Text
154.13

AutoCAD SHX Text
154.14

AutoCAD SHX Text
154.11

AutoCAD SHX Text
154.19

AutoCAD SHX Text
154.10

AutoCAD SHX Text
153.93

AutoCAD SHX Text
153.83

AutoCAD SHX Text
154.03

AutoCAD SHX Text
154.17

AutoCAD SHX Text
154.12

AutoCAD SHX Text
154.18

AutoCAD SHX Text
153.99

AutoCAD SHX Text
153.41

AutoCAD SHX Text
153.90

AutoCAD SHX Text
154.37

AutoCAD SHX Text
154.24

AutoCAD SHX Text
154.34

AutoCAD SHX Text
154.33

AutoCAD SHX Text
154.26

AutoCAD SHX Text
154.07

AutoCAD SHX Text
153.94

AutoCAD SHX Text
154.00

AutoCAD SHX Text
154.12

AutoCAD SHX Text
154.11

AutoCAD SHX Text
154.18

AutoCAD SHX Text
154.11

AutoCAD SHX Text
154.08

AutoCAD SHX Text
154.08

AutoCAD SHX Text
153.58

AutoCAD SHX Text
153.64

AutoCAD SHX Text
153.90

AutoCAD SHX Text
153.97

AutoCAD SHX Text
154.00

AutoCAD SHX Text
153.93

AutoCAD SHX Text
153.83

AutoCAD SHX Text
153.85

AutoCAD SHX Text
156.47

AutoCAD SHX Text
156.47

AutoCAD SHX Text
156.45

AutoCAD SHX Text
156.18

AutoCAD SHX Text
156.07

AutoCAD SHX Text
156.04

AutoCAD SHX Text
156.04

AutoCAD SHX Text
156.15

AutoCAD SHX Text
156.07

AutoCAD SHX Text
156.13

AutoCAD SHX Text
156.09

AutoCAD SHX Text
156.17

AutoCAD SHX Text
156.22

AutoCAD SHX Text
156.32

AutoCAD SHX Text
156.35

AutoCAD SHX Text
156.45

AutoCAD SHX Text
156.25

AutoCAD SHX Text
156.12

AutoCAD SHX Text
156.09

AutoCAD SHX Text
156.07

AutoCAD SHX Text
155.13

AutoCAD SHX Text
154.64

AutoCAD SHX Text
154.81

AutoCAD SHX Text
154.24

AutoCAD SHX Text
154.01

AutoCAD SHX Text
153.98

AutoCAD SHX Text
153.50

AutoCAD SHX Text
153.46

AutoCAD SHX Text
153.52

AutoCAD SHX Text
153.67

AutoCAD SHX Text
153.37

AutoCAD SHX Text
152.66

AutoCAD SHX Text
152.89

AutoCAD SHX Text
153.65

AutoCAD SHX Text
153.86

AutoCAD SHX Text
153.73

AutoCAD SHX Text
153.83

AutoCAD SHX Text
153.91

AutoCAD SHX Text
153.72

AutoCAD SHX Text
152.98

AutoCAD SHX Text
153.22

AutoCAD SHX Text
153.97

AutoCAD SHX Text
154.08

AutoCAD SHX Text
153.83

AutoCAD SHX Text
155.56

AutoCAD SHX Text
155.56

AutoCAD SHX Text
155.97

AutoCAD SHX Text
155.33

AutoCAD SHX Text
154.92

AutoCAD SHX Text
154.68

AutoCAD SHX Text
155.17

AutoCAD SHX Text
154.97

AutoCAD SHX Text
154.91

AutoCAD SHX Text
154.65

AutoCAD SHX Text
154.52

AutoCAD SHX Text
154.53

AutoCAD SHX Text
153.91

AutoCAD SHX Text
155.10

AutoCAD SHX Text
155.58

AutoCAD SHX Text
155.80

AutoCAD SHX Text
155.15

AutoCAD SHX Text
153.91

AutoCAD SHX Text
153.06

AutoCAD SHX Text
153.25

AutoCAD SHX Text
153.18

AutoCAD SHX Text
152.82

AutoCAD SHX Text
152.84

AutoCAD SHX Text
152.75

AutoCAD SHX Text
152.85

AutoCAD SHX Text
153.04

AutoCAD SHX Text
152.95

AutoCAD SHX Text
152.99

AutoCAD SHX Text
152.95

AutoCAD SHX Text
152.92

AutoCAD SHX Text
152.81

AutoCAD SHX Text
152.75

AutoCAD SHX Text
152.82

AutoCAD SHX Text
152.48

AutoCAD SHX Text
152.94

AutoCAD SHX Text
153.71

AutoCAD SHX Text
153.75

AutoCAD SHX Text
152.90

AutoCAD SHX Text
152.92

AutoCAD SHX Text
153.41

AutoCAD SHX Text
154.65

AutoCAD SHX Text
156.78

AutoCAD SHX Text
157.04

AutoCAD SHX Text
157.13

AutoCAD SHX Text
157.13

AutoCAD SHX Text
156.90

AutoCAD SHX Text
156.59

AutoCAD SHX Text
156.45

AutoCAD SHX Text
156.83

AutoCAD SHX Text
156.87

AutoCAD SHX Text
156.49

AutoCAD SHX Text
156.86

AutoCAD SHX Text
156.71

AutoCAD SHX Text
156.71

AutoCAD SHX Text
156.57

AutoCAD SHX Text
156.87

AutoCAD SHX Text
156.69

AutoCAD SHX Text
156.63

AutoCAD SHX Text
156.59

AutoCAD SHX Text
156.54

AutoCAD SHX Text
156.57

AutoCAD SHX Text
156.62

AutoCAD SHX Text
156.53

AutoCAD SHX Text
156.60

AutoCAD SHX Text
156.60

AutoCAD SHX Text
156.64

AutoCAD SHX Text
156.52

AutoCAD SHX Text
156.57

AutoCAD SHX Text
156.59

AutoCAD SHX Text
156.55

AutoCAD SHX Text
156.70

AutoCAD SHX Text
156.67

AutoCAD SHX Text
156.65

AutoCAD SHX Text
156.62

AutoCAD SHX Text
156.59

AutoCAD SHX Text
156.62

AutoCAD SHX Text
155.33

AutoCAD SHX Text
154.71

AutoCAD SHX Text
154.97

AutoCAD SHX Text
155.42

AutoCAD SHX Text
155.04

AutoCAD SHX Text
155.28

AutoCAD SHX Text
155.60

AutoCAD SHX Text
155.60

AutoCAD SHX Text
155.73

AutoCAD SHX Text
155.96

AutoCAD SHX Text
156.13

AutoCAD SHX Text
156.21

AutoCAD SHX Text
156.18

AutoCAD SHX Text
156.08

AutoCAD SHX Text
155.77

AutoCAD SHX Text
155.66

AutoCAD SHX Text
155.65

AutoCAD SHX Text
155.89

AutoCAD SHX Text
155.76

AutoCAD SHX Text
155.91

AutoCAD SHX Text
156.21

AutoCAD SHX Text
156.30

AutoCAD SHX Text
156.41

AutoCAD SHX Text
156.27

AutoCAD SHX Text
156.19

AutoCAD SHX Text
155.96

AutoCAD SHX Text
155.87

AutoCAD SHX Text
155.99

AutoCAD SHX Text
156.00

AutoCAD SHX Text
156.34

AutoCAD SHX Text
156.18

AutoCAD SHX Text
156.28

AutoCAD SHX Text
156.44

AutoCAD SHX Text
156.58

AutoCAD SHX Text
156.51

AutoCAD SHX Text
156.61

AutoCAD SHX Text
156.61

AutoCAD SHX Text
156.70

AutoCAD SHX Text
156.97

AutoCAD SHX Text
156.74

AutoCAD SHX Text
156.65

AutoCAD SHX Text
156.50

AutoCAD SHX Text
156.56

AutoCAD SHX Text
156.65

AutoCAD SHX Text
156.44

AutoCAD SHX Text
156.35

AutoCAD SHX Text
156.55

AutoCAD SHX Text
156.40

AutoCAD SHX Text
156.57

AutoCAD SHX Text
156.49

AutoCAD SHX Text
156.23

AutoCAD SHX Text
156.21

AutoCAD SHX Text
156.09

AutoCAD SHX Text
155.82

AutoCAD SHX Text
155.68

AutoCAD SHX Text
155.95

AutoCAD SHX Text
156.46

AutoCAD SHX Text
156.05

AutoCAD SHX Text
155.94

AutoCAD SHX Text
155.90

AutoCAD SHX Text
156.02

AutoCAD SHX Text
156.38

AutoCAD SHX Text
156.87

AutoCAD SHX Text
156.66

AutoCAD SHX Text
156.68

AutoCAD SHX Text
156.64

AutoCAD SHX Text
156.82

AutoCAD SHX Text
156.93

AutoCAD SHX Text
157.11

AutoCAD SHX Text
157.31

AutoCAD SHX Text
157.16

AutoCAD SHX Text
157.06

AutoCAD SHX Text
156.93

AutoCAD SHX Text
156.87

AutoCAD SHX Text
156.76

AutoCAD SHX Text
156.67

AutoCAD SHX Text
156.82

AutoCAD SHX Text
156.65

AutoCAD SHX Text
156.11

AutoCAD SHX Text
156.13

AutoCAD SHX Text
156.91

AutoCAD SHX Text
156.16

AutoCAD SHX Text
158.07

AutoCAD SHX Text
157.40

AutoCAD SHX Text
157.04

AutoCAD SHX Text
156.58

AutoCAD SHX Text
156.84

AutoCAD SHX Text
157.15

AutoCAD SHX Text
157.11

AutoCAD SHX Text
156.50

AutoCAD SHX Text
156.87

AutoCAD SHX Text
156.98

AutoCAD SHX Text
156.93

AutoCAD SHX Text
156.96

AutoCAD SHX Text
156.88

AutoCAD SHX Text
156.95

AutoCAD SHX Text
156.99

AutoCAD SHX Text
157.13

AutoCAD SHX Text
157.28

AutoCAD SHX Text
157.35

AutoCAD SHX Text
157.25

AutoCAD SHX Text
157.20

AutoCAD SHX Text
157.21

AutoCAD SHX Text
157.15

AutoCAD SHX Text
157.14

AutoCAD SHX Text
157.05

AutoCAD SHX Text
157.10

AutoCAD SHX Text
157.43

AutoCAD SHX Text
157.55

AutoCAD SHX Text
157.46

AutoCAD SHX Text
157.48

AutoCAD SHX Text
157.52

AutoCAD SHX Text
157.48

AutoCAD SHX Text
157.45

AutoCAD SHX Text
157.59

AutoCAD SHX Text
157.72

AutoCAD SHX Text
155.33

AutoCAD SHX Text
155.22

AutoCAD SHX Text
155.23

AutoCAD SHX Text
155.58

AutoCAD SHX Text
155.39

AutoCAD SHX Text
155.50

AutoCAD SHX Text
155.57

AutoCAD SHX Text
155.57

AutoCAD SHX Text
155.58

AutoCAD SHX Text
155.62

AutoCAD SHX Text
155.80

AutoCAD SHX Text
155.71

AutoCAD SHX Text
155.65

AutoCAD SHX Text
155.64

AutoCAD SHX Text
155.51

AutoCAD SHX Text
155.48

AutoCAD SHX Text
155.47

AutoCAD SHX Text
155.46

AutoCAD SHX Text
155.51

AutoCAD SHX Text
155.71

AutoCAD SHX Text
155.79

AutoCAD SHX Text
155.72

AutoCAD SHX Text
155.96

AutoCAD SHX Text
155.61

AutoCAD SHX Text
156.09

AutoCAD SHX Text
156.09

AutoCAD SHX Text
155.93

AutoCAD SHX Text
155.91

AutoCAD SHX Text
155.90

AutoCAD SHX Text
155.51

AutoCAD SHX Text
155.32

AutoCAD SHX Text
155.06

AutoCAD SHX Text
154.65

AutoCAD SHX Text
154.73

AutoCAD SHX Text
155.23

AutoCAD SHX Text
154.98

AutoCAD SHX Text
155.20

AutoCAD SHX Text
155.30

AutoCAD SHX Text
155.85

AutoCAD SHX Text
155.92

AutoCAD SHX Text
155.02

AutoCAD SHX Text
155.38

AutoCAD SHX Text
155.18

AutoCAD SHX Text
155.30

AutoCAD SHX Text
155.38

AutoCAD SHX Text
155.36

AutoCAD SHX Text
155.71

AutoCAD SHX Text
155.90

AutoCAD SHX Text
155.93

AutoCAD SHX Text
155.82

AutoCAD SHX Text
155.89

AutoCAD SHX Text
155.47

AutoCAD SHX Text
155.47

AutoCAD SHX Text
155.92

AutoCAD SHX Text
155.62

AutoCAD SHX Text
155.38

AutoCAD SHX Text
156.20

AutoCAD SHX Text
156.23

AutoCAD SHX Text
156.24

AutoCAD SHX Text
156.06

AutoCAD SHX Text
155.77

AutoCAD SHX Text
156.05

AutoCAD SHX Text
156.25

AutoCAD SHX Text
155.75

AutoCAD SHX Text
155.88

AutoCAD SHX Text
155.69

AutoCAD SHX Text
155.85

AutoCAD SHX Text
156.09

AutoCAD SHX Text
156.31

AutoCAD SHX Text
156.50

AutoCAD SHX Text
156.62

AutoCAD SHX Text
156.69

AutoCAD SHX Text
156.53

AutoCAD SHX Text
156.46

AutoCAD SHX Text
156.27

AutoCAD SHX Text
156.12

AutoCAD SHX Text
155.83

AutoCAD SHX Text
156.61

AutoCAD SHX Text
156.58

AutoCAD SHX Text
156.56

AutoCAD SHX Text
156.45

AutoCAD SHX Text
156.22

AutoCAD SHX Text
156.10

AutoCAD SHX Text
155.84

AutoCAD SHX Text
155.99

AutoCAD SHX Text
156.17

AutoCAD SHX Text
156.37

AutoCAD SHX Text
156.53

AutoCAD SHX Text
156.57

AutoCAD SHX Text
156.60

AutoCAD SHX Text
156.73

AutoCAD SHX Text
156.85

AutoCAD SHX Text
156.81

AutoCAD SHX Text
156.73

AutoCAD SHX Text
156.63

AutoCAD SHX Text
156.80

AutoCAD SHX Text
156.49

AutoCAD SHX Text
156.75

AutoCAD SHX Text
156.63

AutoCAD SHX Text
156.60

AutoCAD SHX Text
156.85

AutoCAD SHX Text
157.34

AutoCAD SHX Text
157.17

AutoCAD SHX Text
156.88

AutoCAD SHX Text
157.12

AutoCAD SHX Text
156.69

AutoCAD SHX Text
157.04

AutoCAD SHX Text
157.17

AutoCAD SHX Text
156.95

AutoCAD SHX Text
155.96

AutoCAD SHX Text
156.29

AutoCAD SHX Text
156.43

AutoCAD SHX Text
155.56

AutoCAD SHX Text
155.59

AutoCAD SHX Text
155.64

AutoCAD SHX Text
155.67

AutoCAD SHX Text
155.64

AutoCAD SHX Text
155.69

AutoCAD SHX Text
154.96

AutoCAD SHX Text
154.83

AutoCAD SHX Text
154.89

AutoCAD SHX Text
154.89

AutoCAD SHX Text
154.89

AutoCAD SHX Text
154.86

AutoCAD SHX Text
154.94

AutoCAD SHX Text
154.80

AutoCAD SHX Text
154.74

AutoCAD SHX Text
154.74

AutoCAD SHX Text
154.42

AutoCAD SHX Text
154.56

AutoCAD SHX Text
154.77

AutoCAD SHX Text
154.76

AutoCAD SHX Text
154.61

AutoCAD SHX Text
154.52

AutoCAD SHX Text
154.61

AutoCAD SHX Text
154.25

AutoCAD SHX Text
154.31

AutoCAD SHX Text
153.77

AutoCAD SHX Text
153.98

AutoCAD SHX Text
153.91

AutoCAD SHX Text
154.20

AutoCAD SHX Text
154.22

AutoCAD SHX Text
154.09

AutoCAD SHX Text
154.51

AutoCAD SHX Text
154.43

AutoCAD SHX Text
154.27

AutoCAD SHX Text
154.55

AutoCAD SHX Text
154.40

AutoCAD SHX Text
154.88

AutoCAD SHX Text
154.42

AutoCAD SHX Text
154.51

AutoCAD SHX Text
154.60

AutoCAD SHX Text
154.78

AutoCAD SHX Text
154.67

AutoCAD SHX Text
154.95

AutoCAD SHX Text
154.75

AutoCAD SHX Text
154.46

AutoCAD SHX Text
154.62

AutoCAD SHX Text
154.56

AutoCAD SHX Text
154.52

AutoCAD SHX Text
154.54

AutoCAD SHX Text
154.27

AutoCAD SHX Text
154.57

AutoCAD SHX Text
154.62

AutoCAD SHX Text
154.99

AutoCAD SHX Text
154.75

AutoCAD SHX Text
154.22

AutoCAD SHX Text
153.79

AutoCAD SHX Text
153.66

AutoCAD SHX Text
153.79

AutoCAD SHX Text
153.65

AutoCAD SHX Text
153.72

AutoCAD SHX Text
153.78

AutoCAD SHX Text
154.09

AutoCAD SHX Text
154.48

AutoCAD SHX Text
154.82

AutoCAD SHX Text
155.36

AutoCAD SHX Text
155.26

AutoCAD SHX Text
154.96

AutoCAD SHX Text
154.57

AutoCAD SHX Text
154.37

AutoCAD SHX Text
153.89

AutoCAD SHX Text
153.46

AutoCAD SHX Text
153.76

AutoCAD SHX Text
153.57

AutoCAD SHX Text
153.67

AutoCAD SHX Text
154.22

AutoCAD SHX Text
153.70

AutoCAD SHX Text
154.00

AutoCAD SHX Text
153.95

AutoCAD SHX Text
154.07

AutoCAD SHX Text
154.20

AutoCAD SHX Text
153.95

AutoCAD SHX Text
154.01

AutoCAD SHX Text
153.78

AutoCAD SHX Text
154.21

AutoCAD SHX Text
154.34

AutoCAD SHX Text
154.56

AutoCAD SHX Text
154.92

AutoCAD SHX Text
155.17

AutoCAD SHX Text
155.51

AutoCAD SHX Text
155.32

AutoCAD SHX Text
155.70

AutoCAD SHX Text
155.67

AutoCAD SHX Text
155.18

AutoCAD SHX Text
154.87

AutoCAD SHX Text
154.52

AutoCAD SHX Text
153.99

AutoCAD SHX Text
154.30

AutoCAD SHX Text
154.46

AutoCAD SHX Text
154.64

AutoCAD SHX Text
154.81

AutoCAD SHX Text
154.85

AutoCAD SHX Text
154.99

AutoCAD SHX Text
154.97

AutoCAD SHX Text
155.01

AutoCAD SHX Text
155.12

AutoCAD SHX Text
156.17

AutoCAD SHX Text
156.13

AutoCAD SHX Text
156.14

AutoCAD SHX Text
156.96

AutoCAD SHX Text
156.91

AutoCAD SHX Text
156.90

AutoCAD SHX Text
157.03

AutoCAD SHX Text
156.90

AutoCAD SHX Text
156.90

AutoCAD SHX Text
157.71

AutoCAD SHX Text
156.99

AutoCAD SHX Text
157.13

AutoCAD SHX Text
157.17

AutoCAD SHX Text
157.09

AutoCAD SHX Text
156.95

AutoCAD SHX Text
157.04

AutoCAD SHX Text
157.04

AutoCAD SHX Text
157.06

AutoCAD SHX Text
156.41

AutoCAD SHX Text
156.43

AutoCAD SHX Text
156.48

AutoCAD SHX Text
156.41

AutoCAD SHX Text
156.38

AutoCAD SHX Text
156.30

AutoCAD SHX Text
156.40

AutoCAD SHX Text
156.34

AutoCAD SHX Text
156.26

AutoCAD SHX Text
155.87

AutoCAD SHX Text
155.95

AutoCAD SHX Text
156.12

AutoCAD SHX Text
156.13

AutoCAD SHX Text
155.76

AutoCAD SHX Text
155.66

AutoCAD SHX Text
156.54

AutoCAD SHX Text
156.40

AutoCAD SHX Text
156.37

AutoCAD SHX Text
156.10

AutoCAD SHX Text
156.18

AutoCAD SHX Text
156.20

AutoCAD SHX Text
155.80

AutoCAD SHX Text
155.86

AutoCAD SHX Text
155.76

AutoCAD SHX Text
155.72

AutoCAD SHX Text
155.66

AutoCAD SHX Text
155.59

AutoCAD SHX Text
155.52

AutoCAD SHX Text
155.52

AutoCAD SHX Text
155.45

AutoCAD SHX Text
155.41

AutoCAD SHX Text
155.53

AutoCAD SHX Text
155.51

AutoCAD SHX Text
155.51

AutoCAD SHX Text
155.42

AutoCAD SHX Text
155.85

AutoCAD SHX Text
155.74

AutoCAD SHX Text
155.01

AutoCAD SHX Text
154.98

AutoCAD SHX Text
154.95

AutoCAD SHX Text
154.87

AutoCAD SHX Text
154.91

AutoCAD SHX Text
155.35

AutoCAD SHX Text
156.98

AutoCAD SHX Text
156.73

AutoCAD SHX Text
156.66

AutoCAD SHX Text
156.68

AutoCAD SHX Text
156.77

AutoCAD SHX Text
156.63

AutoCAD SHX Text
156.72

AutoCAD SHX Text
156.59

AutoCAD SHX Text
156.88

AutoCAD SHX Text
156.66

AutoCAD SHX Text
skalda

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
MN

AutoCAD SHX Text
MN

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
d110

AutoCAD SHX Text
d110

AutoCAD SHX Text
d110

AutoCAD SHX Text
d110

AutoCAD SHX Text
d110

AutoCAD SHX Text
d110

AutoCAD SHX Text
PVCd160

AutoCAD SHX Text
d110

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
PE d50

AutoCAD SHX Text
PE d50

AutoCAD SHX Text
d50

AutoCAD SHX Text
PEd32

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
141

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
153

AutoCAD SHX Text
145

AutoCAD SHX Text
144

AutoCAD SHX Text
d110

AutoCAD SHX Text
PVCd110

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
143

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
91

AutoCAD SHX Text
93

AutoCAD SHX Text
94

AutoCAD SHX Text
81

AutoCAD SHX Text
82

AutoCAD SHX Text
83

AutoCAD SHX Text
84

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
PVCd200

AutoCAD SHX Text
PVCd200

AutoCAD SHX Text
PVCd200

AutoCAD SHX Text
PVCd200

AutoCAD SHX Text
PVCd200

AutoCAD SHX Text
PVCd200

AutoCAD SHX Text
PVCd200

AutoCAD SHX Text
PVCd200

AutoCAD SHX Text
PVCd200

AutoCAD SHX Text
PVCd200

AutoCAD SHX Text
PVCd200

AutoCAD SHX Text
PVCd200

AutoCAD SHX Text
PVCd200

AutoCAD SHX Text
PVCd200

AutoCAD SHX Text
PVCd200

AutoCAD SHX Text
PVCd200

AutoCAD SHX Text
d200

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
92

AutoCAD SHX Text
PVCd200

AutoCAD SHX Text
PVCd200

AutoCAD SHX Text
PEd50

AutoCAD SHX Text
PEd50

AutoCAD SHX Text
146

AutoCAD SHX Text
1,3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
142

AutoCAD SHX Text
PVCd315

AutoCAD SHX Text
PVCd250

AutoCAD SHX Text
KS-1181

AutoCAD SHX Text
KS-1182

AutoCAD SHX Text
HDPE 2d110

AutoCAD SHX Text
KS-1260

AutoCAD SHX Text
KS-1179

AutoCAD SHX Text
d50

AutoCAD SHX Text
Ker d100

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
ž

AutoCAD SHX Text
šaldyt.

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
ž

AutoCAD SHX Text
ž

AutoCAD SHX Text
ž

AutoCAD SHX Text
PVC d110

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
132

AutoCAD SHX Text
131

AutoCAD SHX Text
PVC d110

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
6131600.00

AutoCAD SHX Text
592300.00

AutoCAD SHX Text
6131600.00

AutoCAD SHX Text
592450.00

AutoCAD SHX Text
n/v

AutoCAD SHX Text
2d110

AutoCAD SHX Text
S-209

AutoCAD SHX Text
MT

AutoCAD SHX Text
n/v

AutoCAD SHX Text
n/v

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
ž

AutoCAD SHX Text
ž

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
1200/6

AutoCAD SHX Text
154

AutoCAD SHX Text
156

AutoCAD SHX Text
156

AutoCAD SHX Text
156

AutoCAD SHX Text
MN

AutoCAD SHX Text
ž

AutoCAD SHX Text
kūdra

AutoCAD SHX Text
154

AutoCAD SHX Text
154

AutoCAD SHX Text
154

AutoCAD SHX Text
MN

AutoCAD SHX Text
Lango H 158.87

AutoCAD SHX Text
Grindų H 154.65



A B C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

A B C

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Gretimas gamybinės paskirties pastatas
Elektros kabeliai

Įrengiama anga praėjimui į gretimą
gamybinės paskirties pastatą

Praėjimas

EI 60

Esamas rekonstruojamo sandėlio kontūras
(išsaugoma grindų konstrukcija)

A A

B

B

1-1
Sandėliavimo patalpa (Eg)

3726.82m2

1-2
Pagalbinė patalpa

203.31m2

1-3
Koridorius
40.88m2

+/-0.00 = 156.00

Esamas praėjimas į sandėlį, griaunamas

15 15
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1 AUKŠTO PLANAS M 1-250

EKSPLIKACIJA

1-1 Sandėliavimo patalpa 3726.82m2
1-2 Pagalbinė patalpa 203.31m2
1-3 Koridorius 40.88m2

VISO 3971.01m2
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Gretimas gamybinės paskirties pastatas

A A

B

B

Latakas LatakasLatakas

Latakas

11.45

Lietvamzdis
(į filtracinį šulinėlį)

Lietvamzdis
d150

Lietvamzdis
d150

Lietvamzdis
d150

Lietvamzdis
d150 Lietvamzdis

d150

Lietvamzdis
d150

Lietvamzdis
d150

Lietvamzdis
d150

Lietvamzdis
d150

Lietvamzdis
d150

Lietvamzdis
d150

Lietvamzdis
d150

11.458.25 8.258.25

17.6%

17.6%

17.6%

17.6%

17.6%

17.6%

17.6%

17.6%

2.5%
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