
STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIS Nr. ___1____ 

(naujos statybos darbams) 

 [vieta], [data] 

 

UAB „Darėja“ _, atstovaujama direktoriaus Dariaus Petkaus, veikiančio (-ios) pagal nuostatus, (toliau – 

Užsakovas) ir _______________, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio (-ios) pagal 

____________, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią 

Statybos rangos darbų sutartį (toliau – Sutartis). 

1. SĄVOKOS 

1.1  Darbai – darbai, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas. 

1.2  Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo data. 

1.3  Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas nuo Darbų pradžios iki Statybos užbaigimo akto 

pasirašymo dienos, įskaitant Darbų perdavimą Užsakovui, kurių rezultatai yra teigiami.  

1.4  Darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, įforminantis Darbų perdavimą-priėmimą, 

pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 8.2. punktu, prieš surašant baigto statyti (rekonstruoti) 

Statybos užbaigimo aktą. 

1.5  Išlaidos – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės 

išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos 

pajamos. 

1.6  Įranga – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį. 

1.7  Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą). 

1.8  Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi 

Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama 
Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį. 

1.9  Rangovo personalas – visas personalas, kurį Rangovas įdarbina Statybvietėje, tame tarpe gali būti 

darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo įdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis 
Rangovui vykdyti Darbus. 

1.10  Statinio statybos techninės priežiūros vadovas – asmuo, paskirtas Užsakovo organizuoti statinio 

statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projektą, ar 

statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, LR teisės aktų, normatyvinių statybos techninių 

dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų. 

  

1.11  Statybos užbaigimo aktas – STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ nustatyta tvarka sudarytos 

statybos užbaigimo komisijos surašytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas ar 

rekonstruotas pagal Projekto sprendinius. 

1.12  Statybvietė – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos, ir 

kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę vadovaujantis 

Sutarties sąlygų 4.1. punktu. 

1.13  Subrangovas - kuris nors asmuo rangovo nurodytas konkurso dokumentuose Sutartyje, įvardintas 

kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalį Darbų. 

1.14  Sutarties kaina – Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už 



savalaikį, tinkamą bei pagal Sutartį Darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą. 

1.15  Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys asmenys arba įgalioti Užsakovo, taip pat kitas 

personalas, apie kurį Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą. 

1.16  Žiniaraštis (Veiklų sąrašas) – Darbų grupių (etapų) sąrašas, užpildytas Rangovo siūlomomis 

Darbų kainomis. 

1.17  Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, 

Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme. 

2. SUTARTIES DALYKAS  

2.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą atlikti ir 

perduoti objekto:    Sandėlio statyba   Telšių g. 104, Jovaišiškės k., Plungės r., Darbus kaip 

numatyta Sutartyje bei ištaisyti defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas 
sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui 

Sutarties kainą. 

3. BENDROSIOS NUOSTATOS 

3.1.  Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, poįstatyminiai teisės 

aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai. 

3.2.  Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip 

paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas: 

3.2.1. Šios Sutarties sąlygos; 
3.2.2. Techninis projektas; 

3.2.3. Žiniaraštis (Veiklų sąrašas); 

3.2.4. Kiti dokumentai (jeigu yra). 

3.3.  

 

 

 

 

  

 

Angaro konstrukcijos turi atitikti šiuos reikalavimus:  Sertifikuotos CE arba lygiaverčiu ženklu; 

Skaičiuojamos remiantis EURO-CODE arba lygiaverčiu pagal statybvietės vėjo, sniego ir kitas 

apkrovas; Gaminamos gamykloje iš lakštinio plieno, kintamo skerspjūvio, ne santvarinės. Vėjo 
ryšiai: Standūs kvadratinio vamzdžio, o ne įtempemi trosai ar strypai. Paviršiaus paruošimas pagal  

EN1090-2, lentelė 22 standartą arba jam lygiavertį, ne žemesnės nei iki SA2,5 klasės arba jai 

lygiavertės; (plieno konstrukcijų paviršius paruošiamas šratavimo būdu); Plieno konstrukcijos  
padengiamos ne mažesniu nei 120 µm  grunto ir dažų sluoksniu  pagal EN ISO 12944-6 C2M 

standartą arba jam lygiavertį, Padengimo spalva RAL 7011; Konstrukcijų atskiri elementai 

sujungiami standžiais mazgais panaudojant ne mažesnio kaip 8.8 stiprumo klasės varžtus; Antrinis 

angaro rėmas surenkamas iš šaltai valcuotų Z ,C ir L formų profilio cinkuotų plieno ilginių. 

3.4.  
Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia 

sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio 

Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie 
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip. 

3.5.  

 

3.6. 

Sutarties įsigaliojimas - Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį. Sutartis galioja iki 

visiško Sutartyje numatytų Šalių įsipareigojimų įvykdymo. 

Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami 

faksu, paštu arba elektroniniu paštu, jų originalus visais atvejais įteikiant Užsakovui ir (ar) Rangovui 

pasirašytinai ar siunčiant registruotu/kurjeriniu paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu adresu. Apie 

savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 

(penkias) kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių 
adresai susirašinėjimui nurodyti šios Sutarties 15.2. punkte. 

 

4. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 



  

4.1.    Rangovas, iki Statybos darbų rangos sutarties pasirašymo dienos, privalo pervesti Užsakovui į jo 

nurodytą sąskaitą 20000,00 EUR (dvidešimt tūkstančių eurų) sutarties įvykdymo užtikrinimui. Šis 

užtikrinimas bus grąžintas Rangovui 120 dienų bėgye po to, kai bus pilnumoje įvykdyta Statybos darbų 

rangos sutartis ir pasirašytas statybos užbaigimo aktas. 

 

5. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

5.1.   Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ne vėliau kaip per 5 dienas nuo Sutarties 

įsigaliojimo dienos. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo ir 

priėmimo aktą STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas šiame punkte 

nustatyta tvarka laiku neperdavė Statybvietės Rangovui, Rangovas privalo raštu pranešti Užsakovui, 
kad negali pradėti Darbų. 

5.2.  Užsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris vadovaudamasis 

STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ vykdys Darbų techninę priežiūrą. 

5.2. Užsakovas statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka turi būti gavęs (arba turi gauti) statybą 

leidžiantį dokumentą bei perduoti jį Rangovui. Užsakovas taip pat privalo teikti reikiamus 

pranešimus, paraiškas, dalyvauti posėdžiuose bei Darbo projekto rengime, Darbų vykdymo bei 

Statybos užbaigimo akto išdavimo metu. Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Rangovas 

nepatirtų nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų dokumentų nebuvimo ar Užsakovo funkcijų 
nevykdymo. 

5.3. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo 

saugos reikalavimų Statybvietėje. 

5.4. Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus jų 

atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su bet kurio asmens 

sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylančius arba atsiradusius dėl Užsakovo kaltės. 

5.5. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama: 

5.5.1. Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Statybos užbaigimo akto pasirašymo 

dienos; 

5.5.2. klaidos, netikslumai ar trūkumai Techniniame projekte. 

6. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

6.1. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis numatyta sąmatoje 

Darbų apimtimi, techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais, Lietuvos Respublikoje galiojančių 

įstatymų, poįstatyminių aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir Statybos techninių 

reglamentų reikalavimų.  

Jeigu Rangovas Darbų vykdymo metu sužino apie Techninio projekto klaidą arba techninį trūkumą 

dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo 

nedelsdamas pranešti Užsakovui. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis 
Statybvietėje, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai 

privalo nedelsdamas – ne vėliau kaip per 5 dienas - pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas 

aplinkybes. 

6.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus 

leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje 

Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis. 

6.3. Rangovas įsipareigoja nevykdyti Darbų, esant nepalankioms gamtinėms sąlygoms (šaltuoju metų 

laiku), įtakojančioms Darbų rezultato kokybę.  

Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą 



bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu. Taip pat Rangovas įsipareigoja nevykdyti darbų, 

esant nepalankioms gamtinėms sąlygoms, jeigu tai gali turėti įtakos darbų rezultato kokybei.  

6.4. Rangovas dalį Darbų gali perduoti Subrangovams. Rangovas yra atsakingas už Subrangovo, jo 

įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus 
ar neveikimą.  

6.5. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas 

savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties 
kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo 

sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui. 

6.6. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių 

dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, 

kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, 
kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar 

administracinėms reikmėms.  

6.7. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo: 

6.7.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles; 

6.7.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus; 

6.7.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo šiukšlių, 
dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į Statybvietę naudojamos 

patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus 

Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių 
patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų. 

6.8. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokį 

saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo 
įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotą vandenį bei elektrą rinkos 

kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms. 

6.9. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. 

Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą ar Subrangovą, kuris 

nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu 
kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. 

6.10. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir Medžiagas 

pagal Projekte nurodytus reikalavimus. 

6.11. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo 

informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina. 

6.12. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis 

ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus (išpildomieji atliktų 
Darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninės 

priežiūros vadovui prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie 

reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti Statinio statybos  
techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 

darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Statinio statybos 

techninės priežiūros vadovas. 

6.13. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos 

arba Darbų kokybė yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio 

statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti tą Darbo projekto dalį, Įrangą, Medžiagas arba 
Darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu 

atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų 

Sutartį. 

6.14. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų 

susijusių su: 



6.14.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius 

dėl Rangovo veiksmų vykdant Darbus, taisant defektus Darbų vykdymo metu. 
6.14.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba 

atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar 

Sutarties pažeidimo. 

6.15. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Statinio statybos techninės priežiūros ir 

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovams lankytis rekonstruojamame objekte bei susipažinti 

su visa Darbų dokumentacija. 

6.16. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol visiems Darbams 

LR įstatymų nustatyta tvarka bus išduotas Statybos užbaigimo aktas. Jeigu Darbams, Medžiagoms 
ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūra atsako Rangovas ir atsakomybė už 

tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti 

praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį. 

  

6.17. 

 

 

 

Rangovas savo sąskaita privalo įrengti viešinimo aiškinamąjį stendą. Aiškinamasis stendas 

pagaminamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 

d. įsakymu Nr. 3D-925 „Dėl suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 

metų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“. Aiškinamasis stendas turi būti 

pagamintas per 90 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo ir įrengtas projekto 

įgyvendinimo vietoje. 

7. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI 

7.1. Darbų atlikimo terminas yra: 

 Iki 2021 m. rugsėjo 30 d. – ne mažiau 25 proc. darbų vertės; 

 Iki 2021 lapkričio 30 – ne mažiau 25 proc. darbų vertės; 

 Iki 2022 gegužės 31 d. – ne mažiau 25 proc. darbų vertės; 

 Iki 2022 m. lapkričio 30 d. – 25 proc. darbų vertės.  

nuo Sutarties pasirašymo. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus 
Darbus.  Darbų atlikimo terminas gali būti pratęsiamas tik esant išimtinėms sąlygoms, kurios 

priskiriamos Force majore, nelaimingas atsitikimas, gamtos jėga (jei ilgiau nei 5 d.d. iš eilės yra šie 

reiškiniai: ilgalaikės liūtys, temperatūra daugiau nei +30, temperatūra laikosi mažiau nei -20 ir pan.; 
viesulas ar pan. kurio pasekoje atsiranda pasekmės statyboje ar jos darbų planavime) arba kitoms, 

kurias Užsakovas įvertintų kaip labai svarias.  Įvykus aukščiau įvardintai svariai sąlygai arba Force 

Majore aplinkybei, numatytas terminas gali būti pratęsiamas ne ilgiau nei 2 mėnesiams  ir tik 

gavus Užsakovo sutikimą. Praleidus šį terminą, Užsakovas įgyja teisę gauti kompensaciją 10 proc. 

neatliktų darbų vertės. 

7.2. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti 

Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo bei Statybos užbaigimo aktai, ir 

Užsakovui bus perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi 
saugoti Užsakovas. 

  

8. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS 

8.1. Užsakovas perima Darbus: 

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį ir 

8.1.2. kai pasirašomi Darbų perdavimo-priėmimo ir Statybos užbaigimo aktai. 

Rangovas, užbaigęs Darbus, su prašymu dėl Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į 

Statinio statybos techninės priežiūros vadovą.  

8.2. Užsakovas privalo užtikrinti, kad Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, gavęs Rangovo 

http://www.infolex.lt/ta/320916?ref=6


prašymą pagal 8.1. punktą, per 5 dienas privalo: 

7.2.1. kartu su Užsakovu atlikti bendrą Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio Statinio 

statybos techninės priežiūros vadovas privalo parengti Rangovui Darbų perdavimo-priėmimo 

aktą jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu pridedant (jei reikia) 
defektų ir smulkių nebaigtų darbų, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal 

paskirtį, sąrašą. Tokiame sąraše turi būti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi 

būti pašalinti. Darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir Statinio 

statybos techninės priežiūros vadovas. Pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą Statinio 
statybos techninės priežiūros vadovas kartu su Užsakovu privalo kreiptis į Valstybinę 

teritorijų planavimo ir statybos inspekciją dėl Statybos užbaigimo procedūros pradėjimo;  

arba 

8.3. Rangovas iki Statybos užbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pašalinti iš Statybvietės 

visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. 

Komisijos tikrinamas statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio 

statybos techninės priežiūros vadovui, Užsakovui ir komisijai tinkamas darbo sąlygas statiniams 

apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos 
dokumentaciją, organizuoti komisijos nurodytus Bandymus ir ištaisyti nustatytus defektus. 

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS 

9.1. Sutarties objekto kaina yra [nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais] Eur su PVM Į šią sumą įeina 

visi mokesčiai ir visos Rangovo išlaidos (sandėliavimo, transportavimo ir kitos) bei PVM, 

kuris sudaro [nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais] Eur. Į Sutarties kainą yra įskaičiuoti visi 

Rangovo patiriami paslaugų suteikimo ir darbų atlikimo kaštai, statybinių medžiagų, 

įrangos bei priemonių įsigijimo išlaidos, visi Rangovo mokami mokesčiai, rinkliavos ir 

kitos išlaidos, susijusios su Sutarties įsipareigojimų vykdymu.  

9.2. Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos 

Žiniaraštyje (Veiklų sąraše) nurodytos fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainos. Žiniaraštyje (Veiklų 
sąraše) nurodytos Darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos gali būti sumokėtos Rangovui dalimis 

atsižvelgiant į faktiškai atliktą to Darbo grupės (etapo) dalį, 9.3 ir 9.5 punktuose numatyta tvarka. 

Tokiu atveju, Rangovo prašymu, Užsakovo atstovas - Statinio statybos techninis prižiūrėtojas, 
patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupės (etapo) apimtį, turi įvertinti, kokia Žiniaraštyje (Veiklų 

sąraše) numatyto Darbo grupės (etapo) dalis procentais yra faktiškai atlikta ir pranešti Rangovui.  

9.3. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto du 

egzempliorius ir PVM sąskaitą faktūrą. Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 

10 dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu: 

8.3.1.koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti 
Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio 

mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; 

ir (arba) 
 

9.3.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie 

kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo 

pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to 
Darbo arba įsipareigojimo verte. 

Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų 

nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma 
apmokėti suma yra teisinga. 

9.4. Galutiniam mokėjimui gauti Rangovas gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, kai Šalys 

pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo ir Statybos užbaigimo aktus bei Rangovas ištaiso visus 

smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu. 



9.5. Užsakovas privalo mokėti Rangovui: 

9.5.1. Kiekviena sąskaita faktūra apmokama 30 dienų bėgyje po kiekvieno, konkretaus, statybų 

etapo pabaigos, t.y. po to, kai išrašoma sąskaita faktūra ir atliktų darbų priėmimo perdavimo 

aktas. Rangovas gali išrašyti Užsakovui maksimum 4 sąskaitas faktūras. Kartu su  pirmomis 
trimis  sąskaitomis – faktūromis išrašomi tarpiniai atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktai, o  

išrašant ketvirąją (paskutinę) sąskaitą – faktūrą, išrašoma galutinis atliktų darbų priėmimo - 

perdavimo aktas.  

9.6. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 9.5. punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisę į 

delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis – 0,02% nuo laiku neapmokėtos sumos 

per dieną. Delspinigiai negali būti skaičiuojami, jei vėluojama apmokėti dėl trečiųjų asmenų 
veiksmų. 

9.7. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama.  

10. SUTARTIES PAKEITIMAI 

10. 1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos. Sutarties sąlygų keitimu 

nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis.  

10.2.Sudarytos Sutarties šalis gali būti pakeista tuo išimtiniu atveju, kai ji pertvarkoma, 

reorganizuojama arba dėl perkančiosios organizacijos funkcijų perdavimo kitai perkančiajai 

organizacijai ar Rangovo funkcijų perdavimo „vidinio“ persitvarkymo atveju (kai su Sutartimi 

susijusios funkcijos perduodamos pilnai kontroliuojamai jo įmonei, toliau liekant solidariai atsakingu 
už Sutarties vykdymą) Sutarties vykdymas perduodamas kitam ūkio subjektui (-ams). Dėl Sutarties 

pertvarkymo, reorganizavimo ar funkcijų perdavimo neturi pablogėti pirkimo sutartį vykdysiančio 

ūkio subjekto (-ų) galimybės tinkamai įvykdyti Sutartį palyginti su tuo ūkio subjektu, su kuriuo buvo 
sudaryta Sutartis. Kai šiame punkte numatytais atvejais keičiama Sutarties šalis, jis turi turėti ne 

žemesnę kvalifikaciją nei tas, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis pagal kriterijus, kurie buvo nustatyti 

pirkimo dokumentuose. Šie pakeitimai galimi be Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo. 

10.3. Rangovo pasiūlyme įvardintos medžiagos gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu ir tik tuo 

atveju, jeigu šie medžiagų pakeitimai yra būtini Darbams užbaigti. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu 

nelaikomi.  

11. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS 

11.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-

priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai 
arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, 

privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.  

11.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 

straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, 

atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti 

Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų 
kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.  

12. SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS 

12.1. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai 

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus 

arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką. 

12.2. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas: 

12.2.1.nevykdo Sutarties sąlygų 12.1. punkte nurodytų Statinio statybos techninės priežiūros 

vadovo nurodymų; 



12.2.2.nepradeda laiku vykdyti Darbų 5 darbo dienų bėgyje po šios sutarties pasirašymo, kitaip 

aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal 
Žiniaraštyje (Veiklų sąraše) nurodytą grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo 

termino pabaigos neįmanoma. 

Užsakovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 20 dienų apie tai 

raštu pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės. 

12.3. Nutraukus Sutartį pagal 12.2. punktą: 

12.3.1.Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo 

arba dėl Darbų saugos, ir 

12.3.2.Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet 
neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius 

ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, delspinigius dėl vėlavimo (jeigu yra) ir 

kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus 
už papildomas Išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo 

išmokėti Rangovui. 

12.4. 

 

 

 

12.5. 

 

Jei Rangovas praleidžia 7.1 punkte nurodytus darbų atlikimo terminus ar neįvykdžius pilnos jų 
apimties,  Užsakovas įgyja teisę gauti kompensaciją 10 proc. neatliktų visų darbų vertės. Jei 

Rangovas neįvykdo savalaikiai savo įsipareigojimo ir uždelsia savo įsiparigojimų vykdyma ilgiau 

nei 5 darbo dienas, Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. Šiuo atveju Tiekėjas privalo 
sumokėti Pirkėjui baudą už netesybas 10 proc. nuo bendros sutartie vertės. 

Užsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau 

kaip preš 30 dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta: 

12.5.1. už bet kurį tinkamai atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas; 

12.5.2. Išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui įsigijo. 

Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe; 
12.5.3. bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė 

tikėdamasis baigti Darbus. 

12.6. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu: 

12.6.1. per ne mažiau kaip 90 dienų nuo Sutarties 8.5. punkte nurodyto termino pabaigos negauna 

viso apmokėjimo; 
12.6.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų. 

Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 60 dienų apie tai 

raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti 
kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių jo teisių. 

12.7. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per 

Užsakovo nurodytą terminą privalo: 

12.7.1.nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto 

išsaugojimo arba dėl Darbų saugos; 
12.7.2.perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta; 

12.7.3.pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti 

Statybvietę. 

13. GINČAI 

13.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto 

savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, 
Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą 

nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku 

neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti 
prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, 



 

nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 

nustatyta tvarka. 

14. NENUGALIMA JĖGA 

14.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl 

nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei 

nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis 

nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. 

14.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti 

prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. 

Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į 
kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, 

valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, 

privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, 
kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. 

14.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl  nenugalimos 

jėgos (force majeure).  

15. KONTAKTAI 

15.1.  Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti 

lietuvių kalba . 

15.2.  Šalių rekvizitai: 

 UŽSAKOVAS 

[Įrašyti Užsakovo rekvizitus] 

RANGOVAS 

[Įrašyti Rangovo rekvizitus] 

 
 

Pasirašančiojo vardas, pavardė  

................................................................. 

Pareigos .................................................. 

Parašas  ................................................... 

Data......................................................... 

A.V. 

 

Pasirašančiojo vardas, pavardė  

.................................................................. 

Pareigos ................................................... 

Parašas ..................................................... 

Data........................................................... 

A.V. 
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