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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 
Pavadinimas 

Mato 
vienetas 

Kiekis iki 
rekonstravimo 

Kiekis po 
rekonstravimo 

Pastabos 

I. SKLYPAS (kadastr. Nr.: 8644/0008:55)     

1. sklypo plotas m2 709 709  

2. sklypo užstatymo intensyvumas  0.21 0.21  

3. sklypo užstatymo tankumas          % 22.14 21.30  

II. Prekybos paskirties pastatas     

1.1. Pastato bendras plotas* m2 146.69 145.65  

1.2. Pastato užstatytas plotas* m2 157.00 151.00  

1.3 Rūsio plotas*   -  

1.4. Pastato tūris* m³ 410 420  

1.5. Aukštų skaičius* vnt. 1 1  

1.6. Pastato aukštis* m 5.20 3.57  

1.7 Energinio naudingumo klasė  - -  

1.8 Pastato akustinio komforto sąlygų klasė.  D C  

1.9 Statinio atsparumo ugniai laipsnis  II II  

III. INŽINERINIAI TINKLAI     

1.1 Vandentiekio tinklų ilgis  m esamas esamas  

1.2 Vandentiekio vamzdžio skersmuo  mm     32323232  

2.1 Nuotekų tinklų ilgis  m esamas esamas  

2.2 Nuotekų vamzdžio skersmuo  mm     110110110110  

3. Buitinė nuotekynė   esamas esamas Buitinių 
nuotekų 
valymo 
įrenginiai 

IV. KITI STATINIAI     

1.1. Privažiavimo kieta danga m²  99  

1.2. Betoninės takelio trinkelės m²  62  

1.3. Ažūrinės trinkelės m²  95  

*Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų 
surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius 
matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 
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(Projekto vadovas) 
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PROJEKTO PAVADINIMAS: Prekybos paskirties pastato Švenčionių r. sav., Pabradė, Vilniaus g. 108E, 
rekonstravimo projektas. 
 
1.1. Aiškinamasis raštas.  
 
1.1.1. BENDRIEJI DUOMENYS 
 

Prekybos paskirties pastatas (7.3.) projektuojamas Švenčionių r. sav., Pabradė, Vilniaus g. 
108E sklypo kad. Nr. 8644/0008:55. Sklypo plotas 0,0709 ha. Žemės sklypo pagrindinė paskirtis – kita, būdas –
komercinės paskirties objektų teritorijos. Pastatas rekonstruojamas ant seno pastato pamatų centrinėje sklypo 
dalyje, išlaikant visus norminius atsumus nuo kaimyninių sklypų ir inžinerinių komunikacijų. Įvažiavimas į sklypą iš 
rytų pusėje esančio kelio. 

Ties sklypu nutiesti centralizuoti vandentiekio ir nuotekų tinklai, rekonstruojami esami tinklai. 
Sklype elektros įvadinis skydas  yra  sumontuotas, nuo jo požeminiu elektros kabeliu bus tiekiama 

elektra projektuojamam pastatui. Elektros  ir kitos sutartys pridedamos.  
 
2. Rengiant techninį projektą, vadovautasi tokiais galiojančiais dokumentais ir statybinėmis normomis: 
LR įstatymai: 
1. LR Statybos įstatymas. 
2. LR Aplinkos apsaugos įstatymas. 
3. LR žemės įstatymas. 
4. LR Teritorijų planavimo įstatymas. 
5. LR atliekų tvarkymo įstatymas. 
Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai: 
1. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas. 
2. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys. 
3. STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo 
vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai 
įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas  
4. STR 1.04.02.2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai. 
5. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. 
6. STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 
padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas. 
7. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. 
8. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė. 
9. LR Žemės Ūkio ministro įsakymas 2002m. gruodžio 30d. Nr. 522 “Dėl nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir 
kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių” 
Techninių reikalavimų statybos techniniai ir kiti reglamentai: 
1. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas. 
2. STR 2.01.01(2):1999 Esminis statinio reikalavimas. Gaisrinė sauga. 
3. STR 2.01.01(3):1999 Esminis statinio reikalavimas. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. 
4. STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga. 
5. STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo. 
6. STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. 
7. STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas. 
8. STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo. 
9. STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo. 
10. STR 2.01.10:2007 Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos. 
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11. STR 2.01.11:2007 Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos. 
12. STR 2.02.07:2012 Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai. 
13. STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms. 
14. STR 2.05.02:2008 Statinių konstrukcijos. Stogai. 
15. STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai. 
16. STR 2.03.02:2005 Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas. 
17. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos. 
18. STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 
19. STR 2.05.09:2005. Mūrinių konstrukcijų projektavimas. 
20. STR 2.05.11:2005 Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 
21. STR 2.05.13:2004 Statinių konstrukcijos. Grindys. 
22. STR 2.05.20:2006 Langai ir išorinės įėjimo durys. 
23. STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai. 
24. STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai. 
25. STR 2.09.02:2005. Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas. 
Respublikos statybos normos, taisyklės ir kt.: 
1. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. 
2. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, 2019-01-01 
3. Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės, 2011-05-27 
4. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, 2016-02-11 
5. Elektros tinklų apsaugos taisyklės, 2013-07-01. 
6. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės, 2018-11-01. 
7. RSN 156-94. Statybinė klimatologija. 
8. DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje. 
9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr.V-586 Sanitarinių apsaugos zonų 
ribų nustatymo ir režimo taisyklės. 
10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 501 Buities, sanitarinių ir higienos patalpų 
įrengimo reikalavimai. 
11. Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir 
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. D1-11/3-3 (Žin., 2008, Nr. 9-322). 
12. LST 1516:2015 „Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ 
13. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.305/2011, 2011-03-09. 
Higienos normos ir aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai: 
1. HN 33-2011. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje. 
2. HN 98-2014. Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo 
reikalavimai. 
3. LR aplinkos ministro įsakymas „Dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių 
darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2008 m. 
sausio 31 d. Nr. D1-87, Vilnius. 
4. LR aplinkos ministro įsakymas „Dėl želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“ 2008 m. birželio 26 d. 
Nr. D1-343, Vilnius. 
5. LR aplinkos ministro įsakymas „Dėl želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ 
2008 m. sausio 8 d. nr. D1-5, Vilnius. 
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Kriterijai, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų 
ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems“ 2008 m. kovo 12 d. Nr.206 
Kiekvieno šių leidinių publikacija turi būti paskutinės redakcijos, priedai turi būti įsigalioję šio aiškinamojo 
rašto išleidimo dieną, jei nėra nurodyta kitaip. 
 
1.2. Aiškinamasis raštas. Sklypo plano dalis. 
 
1.2.1. GENPLANO SPRENDIMAI 
 
Sklypas suformuotas stačiakampio formos. Sklypo gretimybės – privati teritorija, Vilniaus gatvė. Patekimas į sklypą 
organizuojamas iš Vilniaus gatvės. Prisijungimas prie sklypo numatomas kietos dangos. 
Automobilių parkavimas numatomas sklypo ribose. Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės 
keliai ir atsižvelgiant į  pastato patalpų paskirtį prekybos paskirties pastatams, numatoma 1 vieta- 20 m2 prekybos 
salės ploto- salės plotas (117.13) numatomos 6 parkavimo vietos, 1 - ŽN. Minimalus želdynų kiekis sklype – 10%. 
Maksimalus pastatų aukštingumas- 15 metrų. 
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Planuojant sklypo užstatymą, aptvėrimą, apželdinimą, projektiniai sprendiniai turi padėti išvengti smurto ir 
vandalizmo gyventojų turto atžvilgiu (teritorijos apšvietimas, prieigų apžvelgiamumas, aptvėrimas, vartų rakinimas 
ir kitos priemonės).     
 
1.2.2. SKLYPO UŽSTATYMO TANKIS IR INTENSYVUMAS 
  
Sklypo pastatų užstatymo plotas: 

• Rekonstruojamas prekybos paskirties pastatas – 151.00 m²; 
 
Sklypo užstatymo tankis: 

((151/00)/709)100 = 21.30 % neviršija maksimalaus 30 %. 
Sklypo užstatymo intensyvumas: 
Pabradės miesto bendrajame plane nurodyta, kad esamas sklypas yra Gd (didelio užstatymo intensyvumo 
gyvenamosios teritorijos) užstatomoje teritorijoje. Nurodoma kad leistinas didžiausias užstatymo intensyvumas 
gamtinio karkaso teritorijoje ≤ 0,3, (≤ 30 %). 
 

 

 
Sklypo (kadastr. Nr.: 8644/0008:55) plotas – 709 m²,  
rekonstruojamų pastatų bendrasis plotas - 145.65 m²; 

 
(145.65)/709= 21 % neviršija maksimalaus užstatymo intensyvimo 100 %.  
               
1.3. Aiškinamasis raštas. 
 
1.3.1. PASTATŲ PLANO SPRENDIMAI 
 
Rekonstruojamas prekybos paskirties pastatas, vieno aukšto. Pastato pirmame aukšte projektuojamos šios 
patalpos: sandėliavimo patalpa, san mazgas, pagalbinė patalpa, salės patalpa. Pastate vienu metu dirbs ne 
daugiau kaip 5 žmonės. Pastato bendras plotas 145.65 m2. Prekybos plotas (salės plotas) – 117.13 m2 
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Pastato viduje, šalia salės ir sandėliavimo patalpos numatoma darbuotojų persirengimo patalpa ir san. mazgas 
skirtas tik parduotuvėje dirbantiems žmonėms.  

Vadovaujantis STR 2.02.02:2004 “Visuomeninės paskirties statiniai” IV skyriaus bendraisiais 
reikalavimais, 8.punktu Patalpų aukštis nuo grindų iki lubų turi būti ne mažesnis kaip 3 m, o pirtyse bei vandens ir 
kitokių procedūrų sveikatingumo kompleksuose – ne mažesnis kaip 3,3 m. Sveikatos priežiūros įstaigose patalpų 
aukštis priklauso nuo medicininiams įrenginiams sumontuoti reikalingo aukščio, bet ne mažesnis kaip 3 m. Patalpų 
aukštis gali būti mažesnis:  
8.3 Papunktyje Statiniuose ir patalpose, kuriuose vienu metu gali būti ne daugiau kaip 50 žmonių, 
mažmeninės prekybos įmonėse, jeigu prekybos plotas ne didesnis kaip 125 m/kv, bet ne mažesnis kaip 2,5 
m.  Ryšium su tuo projektuojamame pastate vienu metu nebus daugiau nei 50 žmonių vienu metu ir 
prekybos salės plotas yra mažesnis nei 125kv/m. 
 
1.3.2. PASTATO KONSTRUKCINĖ  SCHEMA    
   
1. Pamatai: Gręžtiniai D- 500 mm, L=2,5m, inkariniai varžtai D-20mm, įbetonuojami į gręžinį. 
2.Konstruktyvas: Metalinės kolonos Vamzdis arba IPE profilis, santvaros iš vamzdinio profilio, ryšiai iš vamzdinio 
profilio ar iš lygios armatūros. 
3.Sienos ir lubos iš Sandwič pl. TS120.1100mm, PE/Flexi, 9006/9010. Varžtai standartiniai, vidinis kampų 
aptaisymas iš plastikinių kampų, lauko visi kampai iš dažytos skardos spalva RAL 9006. 
4.Stogas: Z profiliai 200x2,0mm kas 0,7m Stogo kraigas . Stogo ir frontonų danga yra profiliuota skarda T18 RAL 
9006 
5.Langai plastiko, balti, vienos kameros. 
6.Vartai pakeliami su durelėmis, su grandinine pavara. RAL 8017 
7.Grindys apšiltintos 100mm storio putų polistirolu, grindų danga 140 mm betono su pakietintuoju. 
   Lietaus nuvedimo sistema: (RAL standartas pagal gamintoją) 
 
TECHNOLOGINIS PROCESAS 
 
Pastato pirmame aukšte numatomos sandėliavimo patalpos, šalia sandėliavimo patalpos įrengiama salės patalpa, 
salės patalpoje vykdoma prekybos veikla. Pagrindinis įėjimas iš šiaurinės pusės. 
                                     
 
 
                                                                                                 
1.3.3. HIGIENA, SVEIKATA, APLINKOS APSAUGA  
PASTATO VIDAUS IR LAUKO INŽINERINIAI TINKLAI 
  
LAUKO INŽINERINIAI TINKLAI: 
 
Pastatą numatoma prijungti prie esamų valymo ir gręžinio įrenginių.  
Sklype elektros įvadinis skydas  yra  sumontuotas, nuo jo požeminiu elektros kabeliu bus tiekiama elektra 
projektuojamam pastatui. Elektros  ir kitos sutartys pridedamos. 
 
STATYBOS ĮTAKA APLINKAI                              
                                                                                
Statybos metu statybinės medžiagos sandėliuojamos tik savame žemės sklype. Statybos metu 
kaimyninių sklypų gyventojai nepatogumų nepatirs. Pravažiavimas nebus uždarytas. Kaimyninių sodybų įvadiniai 
inžineriniai tinklai nebus paliesti. 
Tarp statinio  ir gretimuose žemės sklypuose esančių statinių išlaikomi norminiai  sanitariniai atstumai. Sklypo 
aptvėrimas ir apželdinimas turi atitikti RSN „Miestų ir gyvenviečių sodybos“ reikalavimus.  
 
1.3.4. STATYBINIŲ ATLIEKŲ  TVARKYMAS     
                                                                                  
Statybinės atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo (VIII-787)31 straipsniu nustatyta tvarka. 
Statybos metu aikštelė aptveriama žemės sklypo ribose. Statybinės atliekos turi būti tvarkomos atliekų įstatymo 
nustatyta tvarka. Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos į:                                                                                                                  
1. Tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, metalo gaminių, termo izoliacinių medžiagų ir kt. nedegių 
medžiagų), kurias planuojama panaudoti aikštelių, privažiavimų, takų dangų pagrindams, įrenginių ar priklausinių 
statybai;                                                                             
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2. Tinkamas perdirbti atliekas (antrinės žaliavos betono, keramikos, buitinės medžiagos), pristatyti į perdirbimo 
gamyklas;                                                                                                    
3. Netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas išvežti į sąvartyną suderinus su sąvartyną eksploatuojančia įmone.  
Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje 
konteineriuose, uždarose talpiose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos.  
Statytojas, baigęs statybą, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus apie netinkamų 
perdirbti atliekų pristatymą į sąvartyną. Gruntas, iškastas įrengiant pamatus panaudojamas sklypo teritorijoje 
paviršiaus formavimui.  
 
SKLYPO SUTVARKYMAS      
                                                                                                                        
Gruntas, iškastas įrengiant pamatus, panaudojamas sklypo teritorijos paviršiaus formavimui. Įrengiami 
privažiavimai, priėjimai. Likusiuose žemės plotuose įrengiama veja-pieva.   
 
STATINIO MECHANINIS PATVARUMAS IR ATSPARUMAS        
                                                              
Statinio konstrukcijos suprojektuotos vadovaujantis normatyviniais statybos techniniais dokumentais (žiūr. BD  
skyrių). Projektiniai sprendiniai užtikrina statinio mechaninį patvarumą ir pastovumą statybos ir ilgalaikio naudojimo 
metu. Statinys suprojektuotas taip, kad statybos ir naudojimo metu galinčios veikti apkrovos nesukeltų viso statinio 
ar jo dalies griūties, didesnių už leistinas deformacijų.  
 
1.3.5. PRIEŠGAISRINĖ SAUGA   
 
Projekto  gaisrinės saugos dalis atlikta vadovaujantis: 

• Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie 
Vidaus reikalų ministerijos direktoriuas įsakymas Nr. 1-201, 2011-06-17 d.) Pastatų gaisrinės saugos 
taisyklėmis; 

• Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėmis; 
• Lauko gaisrinio vandentiekio projektavimo ir įrengimo taisyklėmis; 
• Bendrąsias gaisrinės saugos taisykles, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie 

Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 (Žin., 2005, Nr. 26-852; 2010, 
Nr. 99-5167); 

 
Statinio charakteristika Įvertinimas Statinio charakteristika įvertinimas 

1. Statinių skaičius, 
vnt. 

1 10.   Statinio atsparumo ugniai laipsnis  III,  

2. Statinio unikalus 
Nr. 

- 11.   Kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojų Eg 

3. Objekto grupė P.3.1.  
 

12.   Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema 
(yra/nėra) 

nėra 

4. Naudojamas gaisro 
rizikos vertinimas 
(taip / ne) 

ne 13.   Vidaus gaisrinio vandentiekio sistema 
(yra/nėra)   

 
nėra 

5. Sklypo plotas, m2 709 14.   Stacionarioji gaisrų gesinimo sistema 
(yra/nėra) 

nėra 

6. Bendras plotas, m2 145.65 
 

15.  Mechaninė priešdūminė vėdinimo 
sistema(yra/nėra) 

nėra 

7. Statybinis tūris, m3 420 
 

16.   Gaisriniai hidrantai, vnt.  yra 

8. Aukščiausio aukšto 
grindų altitudė ,m 

0,20 
 

17.   Gaisriniai  rezervuarai, (skaičius), talpa (m3) nėra 

9. Didžiausias žmonių 
skaičius  

5 18.   Kiti vandens telkiniai (yra nėra) nėra 

 
Pastato konstrukcijų atsparumo ugniai reikalavimai turi tenkinti 

2 lentelė 

ru m o o- v o s Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir (ar) 
apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.) 



UAB Projektavimas  ir 
Dizainas 

Teritorijų planavimo, projektavimo, dizaino sprendimai 

 

 
Prekybos paskirties pastato Švenčionių r. sav., Pabradė, Vilniaus g. 108E, 

rekonstravimo projektas. 
202093-00-PP-BD.AR-1 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

6 21 0 

 

ga
is

rin
ių

 s
ky

rių
 a

ts
ky

rim
o 

si
en

os
 

ir 
pe

rd
an

go
s 

la
ik

an
či

os
io

s 
ko

ns
tr

uk
ci

jo
s 

ne
la

ik
an
či

os
io

s 
vi

di
nė

s 
si

en
os

 

la
uk

o 
si

en
a 

au
kš

tų
, p

as
to

gė
s 

pa
ta

lp
ų

, r
ū

si
o 

pe
rd

an
go

s 

st
og

ai
 

laiptinės 

vi
di

nė
s 

si
en

os
 

la
ip

ta
ta

ki
ai

 ir
 a

ik
št

el
ė

s 

III RN REI 30(1) RN 

 (1) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 
          RN- reikalavimai netaikomi. 

(2) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 
 (4) Vieno aukšto statiniams, kuriuose gali būti ne daugiau kaip 100 žmonių, atsparumo ugniai reikalavimai 

stogui nekeliami, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus. Stogą laikančiosioms konstrukcijoms (gegnėms, 
grebėstams ir pan.) įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 

 
 

Statybos produktų, naudojamų vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti, 
degumo klasės 

5 lentelė 

Patalpos Konstrukcijos 

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus 
atsparumo ugniai laipsnis 

III 

statybos produktų degumo klasės 

Prekybinės paskirties pastatai sienos ir lubos D–s2, d2(1) 

grindys – 

 

 
GAISRINIO SKYRIAUS MAKSIMALUS PLOTAS  Fg = Fs∙G∙cos(90KH) = 1920 m2 

 
čia: 

Fs – 2000 kv.m. (Komercinės paskirties pastatas, Statinio kategorija III) 
KH – skaičiuojamojo aukščio koeficientas, KH =H/Habs; 
KH =0,10m/5=0,02 
H – aukštis nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo prie pastato žemiausios paviršiaus altitudės, 
o kai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo įrengti nebūtina, – nuo nešiojamųjų gaisrinių kopėčių 
pastatymo žemiausios paviršiaus altitudės, iki pastato aukščiausio aukšto (įskaitant mansardinį) grindų altitudės, 
m, kuris neturi viršyti skaičiuojamosios altitudės (Habs), m; 
Habs – skaičiuojamoji altitudė, nurodyta 1 lentelėje, priklausanti nuo statinio paskirties, m; 

G – pastato gaisrinės saugos įvertinimo koeficientas, bendruoju atveju laikomas lygus 1. 
Koeficientas G nustatomas taip: 

G = G1+…+G8, jeigu yra įvertinamas G1 koeficientas; 
G = 1+(G2+…+G8), jeigu G1 koeficientas neįvertinamas; 
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čia: G1…G8 – statinio gaisrinės saugos įvertinimo daliniai koeficientai, priklausantys nuo pastate įdiegiamų 
gaisrinės saugos sistemų ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos galimybių; jų skaitinės vertės pateiktos šio priedo 2 
lentelėje. 
G3, G4 dalinių koeficientų reikšmės taikomos tik pritarus valstybinei priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai. 
 
 
Maksimalus leidžiamas gaisrinio skyriaus plotas neviršijamas. 
   

- Pastatuose naudojami kiti konstrukciniai mediniai elementai turi būti impregnuojami kad pasiektų ne 
žemesnę nei B-s3,d2 degumo klasę. Medinės konstrukcijos apdorojamos medžiagomis sertifikuotomis LR. 

- III atsparumo ugniai laipsnio pastate įrengiamai sandėliavimo bei kitoms patalpoms, nuo kitų patalpų 
atskiriančioms pertvaroms ir perdangoms degumo klasės reikalavimai nekeliami. 

- III atsparumo ugniai laipsnio  statinių stogams degumo iš išorės reikalavimai nekeliami. 
- Lauko sienų apdailai ir apšiltinti iš lauko, draudžiama naudoti žemesnės kaip D-s2, d1 degumo klasės 

statybos produktus. 
- Evakuacijos kelias projektuojamame pastate neviršija normatyvinio 30-ies metrų atstumo. 
- Artimiausi kaimyninių sklypų pastatai yra už 20-50 m. nuo projektuojamo pastato. Minimalus priešgaisrinis 

atstumas (15 m.) tarp pastatų neviršijamas.Prie kiekvieno pastato turi būti pristatomos kopėčios, 
siekiančios pastato stogą, o ant stogo rekomenduojama įrengti kopėčias, siekiančias stogo kraigą. 
Sodybos, sodų nameliai ir kiti statiniai turi būti aprūpinti pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis t.y. 
projektuojamui pastatui– nemažiau dviem gesintuvais  (4kg (l) talpos.)Žmonių saugumas evakuacijos 
kelyje užtikrinamas planinėmis , ergonominėmis ir konstrukcinėmis priemonėmis. Pastato kiekvienoje 
patalpoje įrengiami evakuaciniai išėjimai, lauko durys atsidaro evakuacijos kryptimi (į lauko pusę) durų 
plotis -1 m. 

- Elektros įrenginiai įrengiami vadovaujantis elektros įrenginių taisyklėmis; Gaisrų gesinimo automobiliams 

privažiuoti prie pastato galima vietinės reikšmės keliu sklypo rytinėje pusėje. Į sklypą patenkama per 

vietinės reikšmės kelią. Įvažiavimas į sklypą plotis – 3.5 m. 

- Pastatas atitinka III atsparumo ugniai laipsnio reikalavimus. Pastatas yra sklypo centrinėje dalyje. Gaisro 

atveju atvažiuoja gaisrines mašinos su vandens pripildytomis cisternomis, o jų papildymas numatomas iki 

100 metrų nuo pastato, matuojant pagal vandens tiesimo liniją. Tai esamas vandens hidrantas esantis 

Vilniaus g. 108. 
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1.3.7.  BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 
Reikalavimų taikymo sritis 
Šių techninių specifikacijų reikalavimai apima tokias statybos sritis: 

- Statybos darbų organizavimas; 
- Statybos paruošiamieji ir nugriovimo darbai; 
- Visų rūšių statybos aikštelėje vykdomi statybos ir montavimo darbai, izoliacijos ir apdailos darbai 

(vykdymas ir darbų kokybės kontrolė); 
- Pramoninių statybinių konstrukcijų, gaminių, dirbinių ir medžiagų gamyba (vykdymas ir įvertinimas); 
- Pagrindinių konstrukcinių medžiagų (plieno, betono, skiedinių, armatūrinio plieno), taip pat izoliacijos ir 

apdailos medžiagų bandymas. 
Todėl techninių specifikacijų reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, pramoninių statybinių 
konstrukcijų Gamintojams, statybinių medžiagų Gamintojams ir Tiekėjams. 
 
Bendrųjų statybos darbų rūšys 
Statant statinius, būtina atlikti šiuos bendruosius statybos darbus: 

- Paruošiamieji darbai: aikštelės valymas; 
- Žemės darbai: grunto kasimas naujiems statiniams, inžinerinių tinklų statyba; 
- Projekte numatytų monolitinių gelžbetonio konstrukcijų įrengimas: pamatai, pamatinės plokštės ir kt.; 
- Projekte numatytų metalo konstrukcijų įrengimas: laikančios konstrukcijos, laiptai ir kt.; 
- Atitvarų (išorės sienų) montavimas; 
- Išorės ir vidaus apdaila, grindys; 
- Durys, vartai, langai. 

Reikalavimus ir nurodymus pagal atskirus bendrųjų statybos darbų rūšis žr. Sekančiuose šių techninių 
specifikacijų skyriuose. 
 
Darbų pradžia 
Statybos darbus leidžiama pradėti, kai Užsakovas nustatyta tvarka gavo ir perdavė Rangovui šiuos 
dokumentus: 

- Leidimą statyti; 
- Suderintą ir patvirtintą statinio techninį projektą, jei pagal rangos sutartį ją rengia Užsakovas; 
- Statybos darbų žurnalą; 

Statyba vykdoma pagal techninį projektą, kuris yra pagrindinis statybos techninis dokumentas. Statybos 
darbai atliekami vadovaujantis: 

- Įstatymų, poįstatyminių aktų, statybos techninių reglamentų ir statybos specialiųjų reikalavimų, 
normatyvinių dokumentų reikalavimais; 

- Techninio projekto statybos paruošimo ir organizavimo sprendiniais; 
- Statybos technologijos projektu (ar reikia rengti statybos darbų technologijos projektą, sprendžia statybos 

vadovas kartu su statinio statybos bendrosios techninės priežiūros ir specialiosios techninės priežiūros 
vadovais ir praneša apie sprendimą Rangovo įmonės vadovui, kuris organizuoja Šio projekto rengimą ar 
paveda tai atlikti Statybos Vadovui); 

- Rangovo įmonės patvirtintomis firmos statybos taisyklėmis; 
- Statinio medžiagų, gaminių, dirbinių, mašinų, įrenginių sertifikatais bei standartais, techniniais pasais ir 

darbų standartais; 
- Firmos statybos taisyklių nustatyta tvarka, Rangos įmonės specialistų ar Statybos Vadovo ir jo 

vadovaujamų specialistų parengtais statybinių detalių, vamzdynų, mazgų ir pan.  
Statybos darbų eiga aprašoma statybos darbų žurnale, kuris yra privalomas. Į žurnalą taip pat įrašomi visų 
statybos priežiūros dalyvių atliktų patikrinimų rezultatai ir reikalavimai. Statybos darbų žurnalo pavyzdį ir 
žurnalo pildymo tvarką nustato ministras.  
 
Tiesioginiai techninių specifikacijų reikalavimai ir nurodymai atitinka Statybos techninių reglamentų 
reikalavimus ir nurodymus:  
Visi reikalavimai išdėstomi ne nuorodų formoje, o tiesiogiai (tekstas, lentelės). 
Vykdant darbus ir jų kokybės kontrolę, aukščiau išvardintų statybos normatyvinių dokumentų tekstai negali 
būti taikomi tiesiogiai. 
 
Statybos normatyvinių dokumentų reikalavimai 
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Rangovai turi vadovautis šiais Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su statybos 
organizavimu, vykdymu ir priežiūra. Lietuvos statybos normatyviniai dokumentai. 
 
1. STR 1.07.01 : 2010 Statybą leidžiantys dokumentai 
2. STR 1.08.02 : 2002 Statybos darbai 
3. STR 1.07.02 : 2005 Žemės darbai 
4. STR 1.09.04 : 2007 Statinio projekto vykdymo priežiūros aprašas 
5. STR 1.09.05 : 2002 Statinio statybos techninė priežiūra 
6. STR 1.09.06 : 2010 Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 
7. STR 1.10.01 : 2002 Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas 
8. STR 1.11.01 : 2002 Statybos užbaigimas 
9. STR 1.12.07 : 2004 Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių 

techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo 
tvarkos aprašas 

10. STR 1.04.02  : 2004 Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai 
11. RSN 152 – 93 Statybos konservavimo taisyklės 

Standartų reikalavimai 
Turi būti taikomi šių standartų reikalavimai: 

- Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO; 
- Buv. SSSR standartai GOST, OST, TU (jei jie nepakeisti atitinkamais Lietuvos standartais). 

Standartų reikalavimai taikomi šioje sferoje: 
- Statybinių medžiagų, gaminių ir dirbinių gamyba; 
- Bandymai (pvz. Betono, skiedinių). 

Taikomų standartų žiniaraščiai (lentelės) pateikti atskirų bendrųjų statybos darbų techninėse 
specifikacijose. Nuorodos į šiuos standartus yra duotos atitinkamuose techninių specifikacijų tekstuose.  
Kiti reikalavimai. 
Turi būt taikomos specialių statybos medžiagų, kurių konkreti masė (sistema) parinkta pagal techninių 
specifikacijų reikalavimus Konkurso (atrankos) būdu, Gamintojo techninės įrengimo instrukcijos.  
Reikalavimų prioritetų tvarka 
Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla kokių nors 
skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti dėmesį į visus didesnius 
neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją. Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, 
teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi brėžiniai ir specifikacijos. Tačiau 
Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus tokius neatitikimus prieš nuspręsdamas apie konkrečią 
interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, nuostatų ar standartų atžvilgiu.  
 
Statybos darbų organizavimas 
Rangovas, vadovaujantis techniniame projekte pateiktais bendrais statybos paruošimo ir organizavimo 
principais, techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais, privalo parengti darbų vykdymo projektą ir vykdyti 
darbus pagal jį. Darbų vykdymo projekte numatyti statybos metodai, technologijos ir darbų eiliškumas turi 
užtikrinti: 

- Greta esančių statinių stabilumą; 
- Darbų saugą. 

Darbų vykdymo projekto kalendoriniame grafike atkirų darbų. 
 
Kvalifikaciniai reikalavimai rangovui ir subrangovams 

Statytojas (užsakovas) turi teisę pasirinkti statybos organizavimo būdą – rangos, ūkio ar mišrų (dalį darbų 
atliekant rangos, dalį – ūkio būdu), statinio statybos valdymo ar kitus būdus, kurie neprieštarautų 
įstatymams ir kitiems teisės aktams.  
Būti rangovu turi teisę: 
a. Lietuvos Respublikoje įregistruota įmonė, kurios įstatuose numatyta statyba kaip veiklos rūšis; 
b. Fizinis asmuo, Vyriausybės nustatyta tvarka įsigijęs statybos darbų patentą; 
Jei statybos darbai vykdomi rangos būdu, statytojas (užsakovas) ir rangovas sudaro statybos rangos 
sutartį Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka. 
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Jeigu statyba vykdoma ūkio būdum statybos darbai atliekami ir tinkamas naudoti statinys sukuriamas 
statytojo (užsakovo) rizika, nesudarius rangos sutarties, naudojant statytojo (užsakovo) darbo jėgą, jam 
priklausančius statybos produktus bei įrenginius.  
Jei statytojas (užsakovas) vykdo statybą ūkio būdu, jam tenka visos Statybos įstatymo, kitų įstatymų, 
poįstatyminių aktų ir statybos techninių reglamentų nustatytos rangovo pareigos, teisės ir atsakomybė.  

1. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams 
Statybos darbams turi vadovauti tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai (statinio statybos vadovas ir statinio 
statybos bendrųjų bei specialiųjų darbų vadovai).  
Statinio statybos vadovą skiria (samdo) rangovas, jeigu jis yra juridinis asmuo – įsakymu ar kitu 
tvarkomuoju dokumentu (nustatytu įmonės įstatuose) skiria savo darbuotoją, arba samdo pagal darbo 
sutartį statinio statybos vadovu ne savo darbuotoją, arba pats vykdo jo pareigas, kai rangovas yra fizinis 
asmuo pagal sudarytą su statytoju (užsakovu) rangos sutartį arba statytojas (užsakovas), jeigu jis vykdo ir 
rangovo funkcijas arba atlieka statybą ūkio būdu. 
Statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovai samdomi ta pačia tvarka kaip ir statinio statybos 
vadovas. 
 
 

2. Reikalavimai darbų saugai ir statybos dalyvių atsakomybė 
Darbdaviai, vykdydami statybos darbus, turi vadovautis Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais, 
Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis 
priemonėmis nuostatais, Saugos ir svaikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatais, Saugos ir sveikatos 
taisyklės statyboje ir kitais galiojančiais darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktais, techniniais 
reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais.  
Prieš statybos darbų pradžią ir darbų eigoje statybvietėje turi būti nustatytos (nustatomos) pavojingos 
zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai. Pavojingoms zonoms, su nuolat 
veikiančiais pavojingais ir/arba kenksmingais veiksniais, priskiriamos vietos: 
- Prie elektros įrenginių įtampą turinčių neizoliuotų srovinių dalių; 
- Neaptvertos vietos, esančios aukštai, kai aukščio skirtumas 1,3m ir didesnis; 
- Vietos, kuriose pavojingų ir/arba kenksmingų medžiagų koncentracija darbo aplinkos ore gali viršyti 

ribines vertes. 
Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos 
apsauginiais aptvarais, kad kliudytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas.  
Pavojingoms zonoms, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi veiksniai, priskiriamos vietos: 
- Esančios šalia statomų statinių ir montuojamų (demontuojamų) konstrukcijų ar įrenginių; 
- Virš kurių atliekami konstrukcijų ar įrenginių montavimo (demontavimo) darbai; 
- Virš kurių kroviniai keliami ir transportuojami kėlimo kranais; 
- Kuriose juda mašinos ar jų dalys, darbo organai. 

Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos signaliniais 
aptvarais ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip aiškiai pažymėtos.  
Esami statiniai nugriaunami savininko noru. Išardomos visos statinio konstrukcijos bei elementai. 
Nuolatinės ar laikinos darbuotojų buvimo vietos (poilsio vietos, žmonių praėjimai) turi būti už pavojingų zonų ribų, 
Statybos darbuose naudojamos darbo priemonės, įrenginiai ir technologinė įranga turi atitikti saugos ir sveikatos 
reikalavimus.  
Visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus. Atliekant griovimo darbus darbuotojai 
privalo dėvėti apsauginius šalmus ir specialius apsauginius drabužius, jeigu reikalauja atliekamieji darbai, tai ir 
apsauginius akinius.  
Šuliniai, šurfai ir kitos panašios iškasos turi būti uždengti dangčiais, skydais arba aptverti. Aptvarai, apsaugantys 
nuo kritimo iš aukščio, turi būti ne žemesni kaip 1,1 m, su parankiu viršuje, 0,15m aukščio ištisine papėdės juosta 
apačioje ir 0,5m aukštyje nuo pakloto paviršiaus – su viduriniu tašeliu, arba būtina naudoti kitas lygiavertes 
apsaugos priemones. 
Jeigu darbai atliekami didesniame kaip 5m aukštyje nuo žemės paviršiaus, perdengimo arba darbo pakloto, kai 
pagrindinė priemonė, apsauganti nuo kritimo yra saugos diržas, darbuotojai privalo turėti aukštalipio kvalifikaciją. 
Priemonės darbo vietai paaukštinti (pastoliai, kopėčios ir kt.) ir jų naudojimas turi atitikti standartų reikalavimus. 
Pastoliai, klojiniai ir paklotas turi būti apskaičiuoti galimai didžiausiai apkrovai, atsižvelgiant į atliekamų darbų 
pobūdį ir faktines apkrovas.  
Gruntas, ant kurio statomi pastoliai, turi būti išlygintas, sutankintas, su nuolydžiu paviršiniam vandeniui nutekėti. 
Pastoliai, neturintys reikiamo stabilumo, prie statinio sienos turi būti pritvirtinti statybos darbų technologijos 
(vykdymo) projekte arba gamintojo dokumentuose nurodytais tvirtinimo būdais. Sumontavus pastolius ir paklotus 
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būtina patikrinti: pastolių stabilumą užtikrinančių atskirų elementų sujungimus ir tvirtinimus, statramsčių 
vertikalumą, atraminių aikštelių patikimumą, metalinių pastolių įžeminimą.  
Atstumas tarp statomo pastato sienos ir pastolių pakloto neturi viršyti 50 mm, kai atliekami mūro darbai, ir 150mm, 
kai atliekami apdailos darbai. Naudojamus pastolius ir kopėčias darbų vadovas turi apžiūrėti ne rečiau kaip kartą 
per 10 dienų. Užlipimui ant pastolių ir nulipimui nuo jų turi būti įrengtos ne didesnio kaip 60% nuolydžio kopėčios. 
Pristatomas kopėčias be darbo aikštelių leidžiama naudoti užlipimui tarp atskirų statomo statinio aukštų bei 
darbams, kuriuos atliekant neprireiktų papildomai remtis į statinio konstrukcijas. Pristatomos kopėčios turi būti su 
įstatais, neleidžiančiais joms pasislinkti ar virsti darbo metu. Pristatomų kopėčių matmenys turi būti tokie, kad 
darbuotojas galėtų dirbti stovėdamas ant pakopos, esančios ne mažesniu kaip 1m atstumu iki kopėčių viršaus. 
Leidžiama naudoti ne ilgesnes kaip 5m pristatomas medines kopėčias. Dirbant ant pristatomų kopėčių aukščiau 
kaip 1,3m, reikia naudoti saugos diržą, pritvirtintą prie pastato konstrukcijos arba kopėčių, jeigu šios patikimai 
pritvirtintos prie pastato konstrukcijos.  
Ant pristatomų kopėčių draudžiama: 

- Dirbti šalia ar virš neapsaugotų veikiančių mašinų besisukančių dalių ir transporterių; 
- Naudoti rankines elektros mašinas ar parankinį įrankį. 
- Virinti dujomis ar elektra; 
- Tempti laidus ar prilaikyti aukštyje sunkias detales. 

Šiuos darbus leidžiama atlikti naudojant pastolius, aikšteles ir kitas priemones.  
Priemonės, skirtos darbo vietai paaukštinti, turi būti stabilios, turėti lygų darbo paviršių be didesnių kaip 5mm 
plyšių. Jei jos aukštesnės kaip 1,3m – privalo turėti aptvarus, apsaugančius darbuotojus ir daiktus nuo kritimo.  
Perkeliant ar paduodant į darbo vietą plytas ar smulkius blokus kėlimo kranais, būtina naudoti padėklus, 
konteinerius ir krovinių kėlimo įrangą, neleidžiančią keliamiems kroviniams nukristi.  
Mūrijant sienas, žemesnes kaip 0,7m nuo perdangos paviršiaus, ir esant didesniam kaip 1,3m aukščiui už sienos 
iki žemės (perdangos) paviršiaus, būtina naudoti kolektyvines saugos priemones (aptvarus, tinkles ar kitas 
priemones).  
Angos sienose, prie kurių paklotas (perdengimas) yra tik iš vienos pusės ir atstumtas nuo pakloto iki angos 
apačios sienoje yra mažesnis negu 0,7m, turi būti aptvertos arba uždengtos. 
Montuotojams draudžiama pereiti nuo vienos konstrukcijos ant kitos be tam skirtų kopėčių, perėjimo tiltelių ar 
lipynių su aptvarais.  
Draudžiama montuotojams vaikščioti konstrukcijomis ir jų elementais, ant kurių nėra galimybės įrengti reikiamo 
pločio perėjimo su aptvarais, be specialių apsauginių įtaisų. 
Draudžiama dirbti aukštyje atvirose vietose, kai vėjo greitis yra 15m/s ir didesnis bei plikšalos, lijundros, perkūnijos, 
rūko ar blogo matomumo darbo vietose metu.  
Po pakeltais montuojamų konstrukcijų elementais ar įrenginiais, žmonėms būti draudžiama. 
Pertraukų darbe metu palikti pakeltus kabančius ant krano kablio krovinius – draudžiama.  
Statinio kito aukšto konstrukcijas leidžiama montuoti ar mūryti sienas tik patikimai sutvirtinus visus žemiau esančio 
aukšto elementus ir įrengus laiptus bei laiptų aikšteles. 
Darbuotojams leidžiama dengti stogą tik darbų vadovui patikrinus stogą laikančiąsias konstrukcijas ir aptvarus. 
Už statybos darbų saugą atsako statybos vadovas ir bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovai. Darbuotojai prieš 
pradėdami darbus turi būti supažindinti su darbų saugos reikalavimais. Darbuotojai nesilaikantys darbų saugos 
reikalavimų turi būti įspėti arba nušalinami nuo statybos darbų. Nesilaikantys statybos darbų saugos reikalavimų 
atsako pagal atitinkamus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso straipsnius. 
 
Dirbančiųjų sveikatos apsaugos ir higienos poreikių užtikrinimas 
Darbų vadovas arba statytojas (užsakovas), kai jie darbuotojų atžvilgiu yra darbdaviai, atsako už darbuotojo, su 
kuriuo sudaryta darbo sutartis, saugą ir sveikatą darbe statybvietėje. Darbdavys privalo informuoti darbuotojus ir 
arba jų atstovus apie visas saugos ir sveikatos darbe priemones, kurios taikomos statybvietėje Lietuvos 
Respublikos žmonių saugos įstatymu ir kitais teisės aktais nustatyta tvarka. Ši informacija turi būti suprantama 
darbuotojams.  
Darbo vietos privalo būti įrengtos taip, kad darbuotojai nebūtų veikiami darbo aplinkos kenksmingų veiksnių 
(triukšmo, dujų, garų, dulkių ir kt.) arba darbuotojai turi būti aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis 
(respiratoriais, ausinėmis, darbo pirštinėmis ir kt.) 
Darbo metu priklausomai nuo darbo pobūdžio ir fizinio darbo sunkumo darbo aplinkos oro temperatūra privalo 
atitikti saugos ir sveikatos darbe teisės aktų reikalavimus.  
Darbo vietos, patalpos ir judėjimo keliai privalo būti apšviesti natūralia šviesa. Tamsiu paros metu, taip pat  kai 
natūralaus apšvietimo nepakanka, privalo būti įrengtas reikiamas dirbtinis apšvietimas, jei reikia, naudojami 
kilnojamieji šviesos šaltiniai, atsparūs aplinkos poveikiams.  
Darbdavys turi užtikrinti, kad bet kuriuo paros metu galėtų būti suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai privalo būti 
apmokyti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiąjam. 



UAB Projektavimas  ir 
Dizainas 

Teritorijų planavimo, projektavimo, dizaino sprendimai 

 

 
Prekybos paskirties pastato Švenčionių r. sav., Pabradė, Vilniaus g. 108E, 

rekonstravimo projektas. 
202093-00-PP-BD.AR-1 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

12 21 0 

 

Darbuotojas, kuris įvykus nelaimingam atsitikimui buvo sužeistas arba staigiai susirgo, privalo būti nedelsiant 
nugabentas į medicinos įstaigą. 
Statybvietėje turi būti įrengtos buitinės patalpos su persirengimo kambariu, dušu, tualetu ir vieta pavalgyti 
(laikiname pastate, kilnojamame vagonėlyje). Kiekvienam darbuotpjui privalo būti įrengta drabužių ir asmeninių 
daiktų rakinama laikymo vieta. Darbuotojų buitinėse patalpose, taip pat netoli darbo vietų darbuotojai privalo būti 
aprūpinti geriamuoju vandeniu ir pagal galimybes kitais gaiviaisiais gėrimais; 
Statybvietėse darbuotojams turi būti sudarytos galimybės tinkamomis sąlygomis pavalgyti, prireikus privalo būti 
priemonės valgiui pasigaminti. 
 
Aplinkosauginiai reikalavimai, trečiųjų asmenų interesų nepažeidžiamumas statybos metu  
lš statybvietėės statybos atliekos turi būti šalinamos į statybinių atliekų, sąvartynus. Atliekų perdavimo priėmimo 
dokumentai turi būti registruojami formoje F-60 “Įrašai apie statybinių ir griovimo atliekų išvežimą iš statybvietės”. 
Draudžiama statybines atliekas deginti, sandėliuoti arba užkasti statybvietėje. Statybinės medžiagos ir kiti 
produktai naudojami statyboje turi būti saugomi ir sandėliuojami pagal gamintojo instrukcijas siekiant išvengti taros 
ar įpakavimo pažeidimo ir žalingų produktų patekimo į aplinką. Nuotekos iš darbuotojų buitinių patalpų turi būti 
šalinamos į nuotekinės tinklus pagal laikinas sąlygas arba į Iaikiną nuotekų kaupimo rezervuarą.  Nuotekų kaupimo 
rezervuaro apsaugos zona neturi išeiti  iš  statybos sklypo ribų.  
Draudžiama  vykdyti  statybos  darbus  sukeliančius  triukšmą viršijantį  norminj triukšmo  Iygį gyvenvietėse 
išeiginėmis ir švenčių dienomis, taip pat nuo 19.00 vakaro iki 7.00 ryto darbo dienomis. 
Laikini statiniai ir statybinių medžiagų sandėliavimo aikštelės be kaimyninių sklypų savininkų sutikimo gali būti 
įrengiamos ne arčiau kaip 3m nuo sklypo ribų. 
 
Darbo projektas 
Statinio statybos darbai turi būti vykdomi pagal parengtą darbo projektą, tame tarpe bendriesiems statybos 
darbams. Darbo projektas turi būti parengtas projektavimo įmonės, turinčios atitinkamą kvalifikacijos atestatą, ir 
turinčios patirtį šioje veikloje. Darbo projekto sudėtį ir detalumą nustato atitinkami reglamentai ir standartai. Darbo 
projekto bendriesiems statybos darbams apimtis ir detalumas turi būti pakankami, kad pagal jų sprendimus būtų 
galima pagaminti statybos gaminius ir dirbinius, atlikti statybos darbus, pastatyti ir naudoti statinius, darbo projekte 
būtų įvykdyti techninio projekto projektiniai sprendimai ir  techninių specifikacijų reikalavimai, privalomų jų 
dokumentų projektui rengti sąlygos, statinių esminiai reikalavimai, normatyvinių statybos dokumenktų ir statybos 
specialieji reikalavimai. 
Rengiant darbo projektą būtina: 

- vadovautis statybos bendraisiais duomenimis, bei geologijos ir hidrogeologijos duomenimis; 
- taikyti įvardintus statybos normatyvinius dokumentus. 

Negali  būti  keičiami  (ar  supaprastinti)  šie  techninėse  specifikacijose  ir techninio  projekto  brėžiniuose išdėstyti 
esminiai reikalavimai ir sprendimai: 

- pagrindiniai architektūros sprendimai:  išpIanavimas, išorės ir vidaus apdailos sprendiniai (jei 
Užsakovas nenurodys kitaip); 

- reikalavimai konstrukcijų betonui: pagal stiprį - B, pagal vandens nepraIaidumą - W ir atsparumą 
šalčiui – F; 

- reikalavimai metalo konstrukcijų apsaugai  nuo korozijos; 
- konstrukcijų  betoninių   paviršių apsauga; 
- konstrukcijų gaisriniai reikalavimai. 

Turi būti atlikti pagrindinių konstrukcijų statiniai skaičiavimai  pagal techninėse specifikacijose  pateiktas 
skaičiavimo schemas ir apkrovas, jel būtina jas patikslinti. 
 
Standartai, svoriai, matai 
Projekte turi būti naudojami  SI sistemos ir metriniai matavimo vienetai. Visame projekte medžiagoms ir 
konstrukcijoms naudojami tarptautiniai standartai ir kodai (tokie kaip BS/AIANSI/ASTM/ISO ar DIN ir pan.). Šiose 
specifikacijose nurodomi naudotini standartai ir kodai, kurie atitinka minimalią priimtiną kokybę. Vietoj tarptautinių 
standartų gali būti taikomi lietuviški standartai, jei pastarieji yra griežtesni už atitinkamą tarptautinį standartą 
nurodytą specifikacijose. Per 28 dienas nuo įsigaliojimo datos  Rangovas  privalo pateikti visus standartus ir kodus, 
kurie bus naudojami vykdant darbus. 
 
Medžiagos ir gaminiai 
Bendri reikalavimai 
Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. Visos 
medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 

- gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 
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- specifikacija; 
- nuoroda kam skiriama; 
- spalvos nuoroda; 
- pagaminimo data. 

Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą be jokių papildomų išlaidų jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu 
atveju, rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja 
užsakovas. 
 
Medžiagų ir gaminių kokybės reikalavimai 
Visi gaminiai ir metdžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų 
įpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jq kokybę. Specifikacijoje pateikiarni bendrieji kokybės 
reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar 
standarto, prieš ją perkant ji turės būti pateikiama Užsakovo patvirtinimui. 
 
Medžiagų ir gaminių atitikties nuorodos jų montavimo metu 
Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei negalima 
palikti jų matomais, turi būti Iengvai ir visiškai atidengiami. 
 
Medžiagų ir gaminių pristatymas 
Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką.  Reikia vengti nereikalingo 
saugojimo statybos aikšteIėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. 
 
Pristatymo patikrinimas 
Atvežtų  prekių išvaizdą,  galimus  defektus  ir žalą reikia  patikrinti vizualiai.  Visos  pretenzijos  turi būti 
pateikiamos prekių Tiekejui. 
 
Saugojimas aikštelėje 
Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogetų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos 
medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų gaIiojančių nuorodų. Statybos aikšteIėje prekės 
turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, 
kad kiekviena medžiaga butų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip 
sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. 
Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus atsako Rangovas. 
 
Statybos įranga ir statybos metodai 
Visa  įranga,  technika,  priedai  ir  statybos  metodai  turi  tenkinti  Lietuvos  Respublikos  darbo  saugos 
reikalavimus. 
Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų Iengva naudotis. Ašinės linijos ir altitudės 
turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia sutikrinti atliekant 
kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo  padėties. AikšteIėje laikomuose 
brežiniuose turi būti nurodytos bazinės ir  papildomos koordinatės, o taip pat jų išsidėstymas lyginant su oficiaIių 
koordinačių padėtimi. Rangovas turi Iaikytis visų pateiktų statybos  paklaidų reikaIavimų. 
Būtina  įvertinti  paklaidų susikaupimo  galimybę  ir  užtikrinti,  kad jos  nebūti besisumuojančios  tik  į vieną pusę. 
Rangovas yra atsakingas už statybinių mediagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. Statybos 
darbuose reikia Iaikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų. 
 
Statybos ir montavimo darbų vykdymas 
Vlsi  darbai  turi  būti  atliekami  taikant  bendrai  naudojamus  ir  pageidautinus  darbo  metodus,  patyrusią  ir 
tinkamą darbo jėgą. 
 
Darbų koordinavimas 
Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekejais ir kitais subrangovais. Rangovas statybos 
darbų metu užtikrina, kad instaliavimas vyktų teisingai ir pagal projekto sumanymą. Turi būti stengiamasi, kad ant 
tos pačios sienos ar ant Iubų montuojama elektros arba mechaninė arba abiejų rūšių įranga būtų išdėstyta 
tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios įrangos padėtis derinama su visais instaliuotojais prieš pradedant instaliavimo 
darbus. Visi darbai turi būti atliekami pagal dokurnentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus 
darbo metodus. 
 
Bandymai 
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Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo 
informuoti visas suinteresuotas šaIis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto 
saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai 
informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei 
būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezuItatų 
slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant 
Užsakovui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Užsakovas bei susijusios žinybos. 
 
Paslėpti darbai 
Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus ir technines priežiūros inžinierių, kada galima tikrinti mediagų ir 
įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus. 
 
Apsauga 
Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti saugoma 
nuo mechaninio poveikio, nuo purvo,  korozijos, lietaus, drėgmes, sniego, ledo, užšalimo, per didelės kaitros ir per 
greito džiūvimo. 
 
Bendrosios sąlygos 
Angos ir nišos 
Konstrukciniuose brėžiniuose nenumatytų angų ar nišų Iaikančiose konstrukcijose įrengimas be Užsakovo sutikimo 
raštu neleidžiamas. Jei bus atliekamas skylių išmušimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi būti atliekami 
taip, kad pabaigus juos, konstrukcijos Iiktų nesugadintos. Darbo aplinka turi būti sutvarkoma, kad atitiktų aplinkos 
reikalavimus. 
 
Riebokšliai ir futliarai 
RiebokIių ir futliarų galai konstrukcijoje turi siekti galutinį lygį. Tarpai tarp laidų, vamzdžių ir riebokšIių (futliarų) 
izoliuojami naudojant atitinkančius priešgaisrinius reikalavimus mineralinę vatą ir tamprius glaistus, jei 
dokumentuose nenurodyta konkrečiau. Jei izoliaciniai vamzdeliai yra tarp dviejq karščio zonų, izoliacinis vamzdelis 
turi būti dengiamas betono skiediniu ar specialia medžiaga, kuri Ieistų atlikti tolesnius aptaisymus. 
 
Tvirtinimai ir atramos 
Visų tvirtinimo elementų ir t.t dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybės turi būti sukonstruoti taip, kad atIaikytų 
numatytas apkrovas, išIaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų  pagrindo ar  konstrukcijos, kuriai leistina tokia 
apkrova. Dėl bet kurio tipo varžtu tvirtinimų, atramų ir t.t, kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo, Rangovas 
turi gauti Ieidimą pas Užsakovą. Visi tvirtinimo  elementai, pagaminti iš plieno, turi būti apsaugoti nuo korozijos ar 
pagaminti iš nerūdijančio plieno, išskyrus dalis, liekančias betone. Korozijos apsauga betonu turi būti ne mažiau 
kaip 20mm. Mediniai į betoną inkaruojami pagrindai turi būti gerai prigludę ir padaryti tik  iš  impregnuotos 
medienos. Jei reikia, naudoti varžtus. 
 
Bendrosios specifikacijos kokybės kontrolei vykdyti 
Kokybės kontrolės organizavimas 
Statinių ir pastatų aukštą kokybę ir patikimumą garantuoja statybinė organizacija, vykdydama bendrąją bei 
specialiąją  techninę priežiūrą. Specialiosios   techninės   priežiūros   organizuojamos   kaip   bendrosios priežiūros 
dalis arba skiriamos į  savarankiškas  specialiąsias  technines  priežiūras.  Statinio  statybos techninę prieižiūrą 
organizuoja Užsakovas. Priklausomai nuo statinio sudėtingumo, Užsakovas nustato techninės priežiūros 
organizavimo formas. Bendrąją techninę priežiūrą gali atlikti vienas fizinis asmuo, atestuotas kaip bendrosios 
techninės prieižiūros vadovas,  arba jo vadovaujama  priežiūros grupė, sudaryta atestuotų specialiųjų priežiūrų 
vadovų arba neatestuotų atitinkamų statybos sričių specialistų. Techninės priežiūros grupės sudėtis nustatoma 
sudarant techninės priežiūros sutartį. Specialiosios techninės priežiūros vadovas pavaldus bendrosios techninės 
priežiūros vadovui tik techninės priežiūros koordinavimo  klausimais. 
Statytojas (užsakovas) techninei priežiūrai atlikti sudaro sutartį su atestuotu fiziniu asmeniu arba juridiniu asmeniu  
(įskaitant  projektavimo įmonę,  parengusią to statinio projektą. Jei užsakovas paveda techninę priežiūrą atlikti 
savo struktūriniam padaliniui, kuris nuolat atlieka tas funkcijas, bendrosios ir specialiosios techninių priežiūrų 
vadovai skiriami įsakymu. Draudžiama sudaryti sutartį techninei priežiūrai atlikti su to statinio statybos Rangovu ar 
jo struktūroje dirbančiais fiziniais asmenimis. Techninio prižiūrėtojo veikla pradedama vykdyti sudarius techninės 
priežiūros sutartį ir tęsiasi iki statinio atidavimo naudoti. 
 
Ginčų sprendimas 
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Ginčus tarp  techninio  prižiūrėtojo  ir statybos  vadovo  veiksmų sprendžia  Statytojas  su statybos  Rangos 
vadovu įstatymais nustatyta sutartinių ginčų sprendimo tvarka. 
 
Defektų taisymas 
Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai turi būti užyginami ir apdailinami. Paviršių savybės 
ir išvaizda turi būti identiška supantiems paviršiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungčių stiprumas  ir išvaizda turi atitikti 
jiems nurodytus reikalavimus. Remontas leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūra nesusilpnins  konstrukcijos  
ar nepablogins  išvaizdos. Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo  ypatingai 
didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytų reikalavimų, tokias konstrukcijas būtina perstatyti. Jei remontuotinas 
taškas pagamintas iš  profilinių dalių, pvz. plytų, lentų ir pan., pažeista dalis turi būti pakeičiama nauja. Jei 
suremontuotas taškas turi būti dažomas, dažoma turi būti visa supanti aplinka. 
 
Dažymas ir apdaila 
Sumontuotos plieninės konstrukcijos, sistemos vamzdynai, vamzdžių kronšteinai ir atramos, pakabinimo prietaisai 
ir kiti plieno dirbiniai turi būti su antikorozine danga. Visų plieninių dirbinių paviršiai, įskaitant vamzdynus, 
pakabinimo mazgus, atramas, ankerius, rėmus, dangtelius ir t.t., kurie neturi būti izoliuoti, turi 
būti gruntuoti ir nudažyti 2 sluoksniais geros kokybės sutartos spalvos dažų. 
 
Atidavimas eksploatacijai 
Pateikiama dokumentacija 
Atiduodant projekto darbus turi būti pateikti visų panaudotų, mediagų ir konstrukcijų sertifikatų, techninių 
pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir Iaikančių konstrukcijų atidavimo aktus, lauko inžinerinių tinklų 
išpildomuosius brežinius ir kitą dokumentaciją, kurią pareikalaus vaistybinės institucijos remiančiosios Lietuvos 
respublikos įstatymais ir norminiais aktais. Taip pat pateikiama pastatų inventonizavimo dokumentacija, kuri 
reikalinga priduodant pastatą naudoti. Statybos metu rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos 
statybos darbų žurnalą. 
 
Priėmimas 
Rangovas organizuoja priemimą, pagal STR 1.11.01:2002 “Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka”, kad 
galetų  gauti galutinio priėmimo aktą. Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir  defektų taisymas.   Tie,   
kuriuos   Užsakovas   sutinka   pataisyti   vėliau,   per   defektų  šaIinimo   laikotarpį,   turi   būti registruojami 
atskirai. Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami 
atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus. 
 
Garantija  
Garantija atitinka bendrų sutarties nuostatų reikalavimus. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta 
administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per 
rangos sutartyje nustatytą statinio garantinį Iaiką (kurio pradžia skaičiuojama  nuo statinio atidavimo naudoti 
dienos), bet ne trumpesnį kaip: 

- pastato statybos darbai - 5 metai; 
- paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) darbai - 10 metų. 

Rangovas privalo garantiniu laikotarplu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl nepakankamos darbo 
kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. Garantija apima ir reikalingą techninį veikimą. 
 
Paruošiamieji darbai 
Bendroji dalis 
Šiame skyriuje pateikti reikalavimai saugai, bendrai tvarkai statybvietėje bei statybos aikšteIės valymui. 
Laikina sanitarinė vandens ir elektros tiekimo įranga: Rangovas pateikia visą Iaikiną įrangą. Rangovas turi 
koordinuoti ir įrengti visus laikinuosius statinius pagal vietos valdžios įstaigų arba komunalinių įmonių reikalavimus, 
taip pat pagal visus vietinius įstatymus ir taisykles. Visas išIaidas, susijusias su Iaikinaisiais statiniais, įskaitant 
(tačiau ne tik) jų montavimą, aptarnavimą, perkėlimą ir pašalinimą turi sumokėti Rangovas. Rangovas užtikrina 
vandens tiekimą statybos reikmėms, sanitariniams prietaisams, vamzdyno praplovimo in išbandymo reikmėms. 
Rangovas padengia visas su tuo susijusias išIaidas. Rangovas savo sąskaita turi pasirūpinti reikalingos laikinosios 
energijos tiekimo sistemų  statybos  darbams, administracinėms patalpoms instaliavimu, veikimu in eksploatavimu. 
Rangovas turi suderinti reikiamą enengijos tiekimą. Rangovas turi sumokėti “Elektros tinklams” visus mokesčius už 
tarnybinį pajungimą, taip pat parūpinti visą darbo jegą, medžiagas ir įrengimus laikinos tiekimo sistemos 
montavimui.  Rangovas, baigęs darbą teritorijoje, turi įjungti ir pašalinti Iaikiną energijos tiekimo sistemą drauge su  
“Elektros tinkiais“. Jei yra naudojamos variklinių generatorių stotys, tuomet šios stotys turi būti akustiškai 
ekranuotos specialiose patalpose nuo gretimų gyvenamųjų rajonų. Rangovas turi pasirūpinti ir padengti visas 
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išlaidas, susijusias su pakankamais laikinais tualeto ir prausyklų įrengimais savo darbuotojams.  Patalpos turi būti 
švarios ir higieniškos, užtikrinama reikiama kanalizacija. 
 
Griovimo darbai 
Pastato griovimo darbus organizuoja užsakovas kartu  su rangovu. Statybos organizacija, vykdanti šiuos darbus, 
turi turėti atestatą, suteikiantį teisę šių danbų vykdymui bei įregistruotas statybos taisykles šių darbų vykdymui.  
Rangovas griovimo darbus vykdo  pagal parengtą ir sudenintą darbų technologijos  (vykdymo) projektą. Rangovas  
turi  vykdyti   darbus  taip,   kad  nebūtų  padaryta  žaIa  esamiems   statiniams   ir komunikacijoms. Vykdant 
griovimo darbus būtina išsaugoti esamus inžinerinius tinklus, apsaugoti juos nuo pažeidimų. Dirbant sunkiasvorei 
technikai inžineninių komunikacijų praėjimo vietose, virš jų rengti laikinus pagrindus iš g/b plokščių užtikninant visų 
norminių dokumentų, reglamentuojančių minėtų tinklų apsaugą, reikalavimus. IškiIus neaiškumams dėI inžinerinių 
tinkIų, derinti su eksploatuojančiomis tarnybomis. 
Darbams turi vadovauti atestuotas techninis darbuotojas. 
Prieš pradedant griovimo ir ardymo darbus, apžiūrimas objektas, nustatomos pavojingos zonos, pastatomi 
pespėjamieji ženklai ir užrašai. Pastatas turi būti neeksploatuojamas. Griaunamo pastato teritorija turi būti aptverta 
laikina tvora. 
Griovimo darbų vykdymo teritorija ir darbo vietos turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus 
socialinės apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro patvirtintose “Darboviečių įrengimo statybvietėse 
nuostatuose”. Statinio statytojas /užsakovas/ arba užsakovo įgaliotas statybos darbų vadovas negali pradėti 
griovimo darbų, kol neparengtas danbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos priemonių planas. Darbo vietose  
naudojamos  darbo  pniemonės  turi  atitikti darbuotojų  saugos  ir sveikatos  apsaugos reikalavimus, nustatytus 
socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Darbo įrenginių naudojimo bendruosiuose nuostatuose, 
reikalavimus, nustatytus kitais danbuotojų saugos ir sveikatos  norminiais aktais bei saugaus naudojimo 
reikalavimus, nurodytus darbo priemonių gamintojo dokumentuose. Būtina įvertinti, kad ardymo metu pastate gali 
atsirasti nenumatytų deformacijų, galinčių turėti įtakos konstrukcijų pastovumui, todėl ardant konstrukcijas būtina 
stebėti, kad pašaIinus jas,  neįvyktų kitų pastato eIementų griūtis. 
Jei naudojamas  rangovo  turimas  an nuomojamas  kranas, didžiausia  ardomo elemento  masė neturi viršyti 
pusės krano keliamosios galios. Pagrindiniai pastato darbai vykdomi Laikančių konstrukcijų apkrovų mažinimo 
principu: 
Išimami staIių gaminiai - langai, durys kartu su staktomis. Išardomos sienos. 
Nuimama stogo danga, demontuojamos denginį laikančios konstrukcijos - santvaros. Pirmiausia nuo stogo 
nuimami visi įrenginiai, po to ardoma stogo danga. Demontuotos statybinės medžiagos ir statybinis Iaužas 
sandėliuojami statybos aikšteleje tam numatytose vietose, kurios nurodytos rangovo technologiniame griovimo 
danbų organizavimo projekte. Statybinis Iaužas kraunamas į savivarčius ir išvežamas į antrinių atliekų perdirbimo 
aikštę. 
Demontuotos statybinės  medžiagos,  kurios tinka antriniam  panaudojimui,  išsaugomos, sandėliuojamos 
statybos darbų aikšteIės teritorijoje, vėliau pakraunamos in išvežamos.  Išardytos statybinės medžiagos laikinai 
sandėliuojamos aptvertoje teritorijoje arba iš karto kraunamos į statybinių atliekų konteinerius ir išvežamos į 
antrinių atliekų perdirbimo aikštelę smulkinimui arba antriniam panaudojimui. Prieš išvežant statybines atliekas, 
esančias konteineniuose arba savivarčiuose automobiliuose, sudrėkinamos arba uždengiamos tentais, kad 
transportuojant nedulkėtų. Rangovas privalo sudaryti sutartį su atliekų tvarkytoju. Pavojingų atliekų tvarkytojas turi 
turėti Iicenziją gautą Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. 
Baigęs darbus rangovas privalo įkelti visus laikinus pastatus, demontuoti laikinas komunikacijas, kokybiškai 
suremontuoti naudotus esamus kelius darbų aikštelėje ir už jos ribų. Sutvarkyti teritoriją. 
 
Pranešimas apie darbų pradžią 
Rangovas turi įteikti Projekto Vadovui raštišką pranešimą apie numatomus pradėti lyginimo ir valymo darbus. 
Darbai negali būti pradėti iki nebus gautas raštiškas Projekto Vadovo pritarimas. Rangovas turi užtikrinti, kad visi 
lyginimo ir valymo darbai būtų atlikti gerokai prie kitų statybos darbų pradžią. 
 
Saugos reikalavimai ir bendra tvarka statybvietėje 
Rangovas pagal galiojančius įstatymus, taisykles, vietinės valdžios įstaigų nurodymus visiškai atsako už saugos ir 
bendrosios tvarkos reikalavimų vykdymą statybvietėje. Užsakovas informuoja Rangovą apie visas saugos 
taisykles, kurias taiko savo darbuotojams, ir Rangovas laikosi šių taisyklių. Rangovas raštu informuoja Užsakovą 
apie visą ypatingą riziką, kuri numatoma darbų vykdymo metu. Kiekvienai darbo 
zonai Rangovas skiria brigadininką, kuris, greta darbų eigos kontrolės, atsako už saugą toje zonoje. Užsakovo 
turtas, įskaitant medžiagas, įrenginius ir įranga, turi būti apsaugoti nuo sugadinimo. 
Draudžiama pradėti antžeminius statybinius darbus, kol nėra pilnai baigtas požeminių konstrukcijų montavimas, 
neužpiltos pamatų duobės ir tranšėjos, nesutankintas gruntas. 
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Kai  statybos   aikštelė   randasi  teritorijoje,   kurioje  veikia   negatyvūs   aplinkos   poveikiai  (  potvyniai, 
smegduobės, grunto nuošIiaužos ir t.t.) būtina numatyti specialias teritorijos apsaugos priemones, kurios 
atliekamos  prieš paruošiamuosius  teritorijos darbus. 
Kai statybos aikšteIėje požeminių  inžinerinių tinkIų bei kitų požeminių inžinerinių statinių vietos tiksliai nežinomos, 
juos naudojančių įmonių atstovai privalo būti žemės darbų vykdymo vietoje, kol bus nustatyta tiksli tinklų bei kitų 
statinių vieta. 
Teritorijose, kur yra esamos požeminės komunikacijos, o ypač elektros kabeliai, rangovui reikėtų imtis visų 
atsargumo priemonių dirbant su žemės kasimo įrenginiais. Tose zonose, kur  pavojus  pažeisti  tokius įrenginius 
yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. 
Maždaug 1m atstumu nuo Ieidžiamos statybvietėje laikyti Rangovo laikinos mechaninės ir elektros įrangos, 
Ieidžiami triukšmo dydžiai pagal šiuos standartus: 
- hidraulinė ir pneumatinė įranga max Nr80; 
- krumpliaračiai  ir pavaros max Nr80; 
- vandens siurbliai max Nr80; 
- stūmoklinės orapūtes max Nr85*. 
* Nr80 ir 85 yra ISO 1986m triukšmo standarto normų numeriai. 
 
Statybos aikštelės valymas 
Kelio dangos šalinimas ir valymas 
Rangovas turi paruošti aikšteIę statybai ir vamzdynų klojimui, pašaIinti kelio dangą, šiukIes ir kt. Išlaidos šiam 
darbui turi būti įtrauktos į kontrakto kainą. Į kainą įeina statinių ir visų atliekų, kurios atsiras po valymo darbų, 
pašaIinimas iš statybos aikštelės. 
 
Statybinių atliekų tvarkymas 
Statybos metu sklype esantys augalai yra saugomi, esant poreikiui numatomas jų apdengimas specialiais skydais. 
Atstatoma statybos darbų metu pažeista veja. Vykdant remonto darbus numatomas statybinių šiukIių išvežimas, 
kaip numato LR aplinkos ministro patvirtintos ,,Statybinių atIiekų tvarkymo taisyklės”. Statybos proceso  metu 
statybinės  atliekos  rūšiuojamos  į: 

- tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių, termoizoliacinių 
medžiagų ir kt. nedegių medžiagų), kurias planuojama panaudoti aikšteIių, pravažiavimų, takų dangų 
pagrindams, įrenginių ar priklausinių statybai; 

- tinkamas perdirbti atliekas (antrinės žaliavos - betono, keramikos, bituminės medžiagos), pristatomas į 
perdirbimo gamyklas; 

- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybines šiukles, kenksmingomis medžiagomis užteršta tara 
ir pakuotė), išvežamas į sąvartas. 

Statybines atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje 
konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos. Statybinių 
atliekų turėtojas  nusprendžia,  kaip ir į kurią tvarkymo  vietą  bus gabenamos  atliekos  (tai gali atlikti  ir 
specialios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą. Statytojas, baigęs statybą, statinio 
pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus apie netinkamų perdirbti ar panaudoti atIiekų 
pristatymą į sąvartas. 
Iškastas gruntas panaudojamas sklypo teritorijoje paviršiaus formavimui. Atliekamas gruntas išvežamas į 
miesto savivaldybės komunalinio ūkio skyriaus nurodytą vietą. 
 
Priešgaisrinė sauga 
Rangovas imasi visų reikiamų priemonių užkirsti kelią gaisrams darbo vietoje, pastatuose ar greta jų, ir pasirūpina 
visomis reikiamomis gaisro gesinimo priemonėmis. Statybvietėje neleidžiama deginti šiuklių ir atliekų. 
Jei darbų zonoje dėl kuro cisternų ar pan. įrengimų buvimo atsiranda gaisro ar sprogimo pavojus, Rangovas turi 
nedelsdamas atkreipti valdžios įstaigų ir Projekto vadovo dėmesį. Rangovas turi imtis visų saugos priemonių ir 
laikytis visų valdžios įstaigų bei Projekto vadovo nurodymų, kad būtų išvengta gaisro ir sprogimo. 
 
Sprogmenys ir sprogdinimas 
Naudoti sprogmenis neleidžiama. 
 
SKLYPO PARUOŠIMAS STATYBAI 
Nukasti pastato statybos plote augalinį žemės sluoksnį; 
Įrengti lauko inžinerinius tinklus; 
Užkasant inžinerinių tinklų tranšėjas gruntas sutankinamas iki k=0,95; 
Įrengti statybos montavimo darbams elektros skydą su atskiru kirtikliu (dėžė su užraktu); 
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Įrengti laikinus kelius aikšteles statybinių medžiagų sandėliavimui. 
 
ŽEMĖS IR SKLYPO DARBAI 
 
TRANŠĖJŲ IŠRAMSTYMAS 
Visos žemės iškasos (jeigu reikia) turi būti sutvirtinamos. Sutvirtinimai atliekami medinių konstrukcijų arba 
metalinių skydų pagalba, priklausomai nuo iškasos gylio. Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti 
įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, kad netoliese yra pavojaus zona. 
 
DAUBŲ UŽPILIMAS 
Užpilimui naudojamas gruntas nurodytas projekte. Negalima naudoti grunto jei juose yra organinių ar kitų 
priemaišų bei grunte tirpstančių druskų, kurios gali sukelti agresyvų poveikį greta esantiems pamatams, 
vamzdynams ir pan. 
Pamatų užpildymą reikia atlikti: 
Smėliniu gruntu, kai amatai įrengiami smėliniuose gruntuose; 
Vietiniu priemoliu ar priesmėliu (apsaugant jį nuo išmirkimo) pilnai sutankinant iki koeficiento k=0,95 (95%). 
Sutankintas gruntas pilamas sluoksniais, kurių storis nuo 250 iki 600 mm priklausomai nuo naudojamo grunto ir 
tankinimo mechanizmo. Jei projekte nenurodyta, sutankinto sluoksnio kokybė tikrinama prietaisais  ne rečiau kaip 
700m2 sutankinto ploto, atliekant mažiausiai du bandinius. Galima pilti ir tankinti kita grunto sluoksnį, kada yra 
sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis. 
Suprojektuoti žemės aukščiai yra parodyti sklypo aukščių plane. Prieš pradedant užpilimo darbus reikia įsitikinti, 
kad užkasamos konstrukcijos ar įrenginiai yra pakankamai gerai sutvirtinti, o sujungimai yra geros kokybės ir 
patikrinti. 
Grunto sutankinimo koeficientas nurodomas iš sausos žemės tūrio svorio (pagal tūrinį testą) ir užpilamos žemės 
maksimalaus sauso tūrio svorio. Užpilimui naudojamas gruntas turi atitikti normų reikalavimus. Žemos metu 
užpilimo darbai atliekami pagal RSN-92 reikalavimus. 
 
PAGDRINDŲ ĮRENGIMAS 
Visi pagrindų įrengimo darbai atliekami naudojant žvyrą, smėlinį gruntą ir skaldą. Pastato viduje po grindimis 
pilamas 200 mm žvyro sluoksnis, jį tankinant iki koeficiento k=0,95 (95%). 
 
BETONAVIMO DARBAI 
 
MONOLITINĖS GELŽBETONINĖS KONSTRUKCIJOS 
Betonas turi būti pagamintas pagal BS 8328 sąlygas, išskyrus atvejus kai betono sudėtis nurodoma projekte. 
 
BETONO MIŠINIŲ GAMYBA 
Betono mišinių kokybė priklauso nuo tinkamai parinktos betono sudėties. Betono sudėtis parenkama pagal 
reikalingus betonui atsparumo rodiklius: stiprumą atsparumą vandeniui ir šalčiui. Mišinių gamyba susideda iš 
inertinių bei rišamųjų medžiagų, užpildų ir cemento priėmimo, laikymo, dozavimo, maišymo ir betono mišinio 
pylimo į transporto priemones. 
 
ARMATŪRA 
Armavimui naudojamos tik naujos medžiagos. Armatūros išdėstymas turi būti atliktas pagal projektą. Armatūros 
strypai turi atitikti GOST 5781-82 reikalavimus. Neįtempto gelžbetonio konstrukcijų gamybai naudoti A-III kasės 
armatūrą, kurios skaičiuojamasis atsparumas tempimui Rs=355 Mpa (365 Mpa) ir A-I klasės armatūrą, kurios 
Rs=255Mpa. Konstruktyviai armuojamoms konstrukcijoms galima naudoti armatūros tinklus, pagamintus iš vielinės 
Bp-I klasės armatūros, kurios Rs=360-375Mpa (priklausomai nuo strypo diametro). Armatūros gaminiai rišami viela 
arba virinami kontaktiniu – taškiniu būdu. Suvirinimas lankiniu būdu gali būti leidžiamas tik suderinus techninę 
priežiūrą prisilaikant GOST 14098-91 reikalavimų. 
Inkariniai varžtai ir kitos į betoną įstatomos detalės, kaip intarpai, vamzdžių riebokšliai, kabelių kanalai, vamzdžiai ir 
pan. Turi būti įtvirtinti į vietą prieš liejant betoną. 
 
BETONO MIŠINIO KLOJIMAS Į KLOJINIUS 
Betono mišinys klojamas ant paruošto pagrindo į patikrintus bei gerai sutvirtintus klojinius. Klojiniai turi būti švarūs, 
mediniai klojiniai sudrėkinti ir užtaisyti juose esantys plyšiai.nenuimant klojinių ir armocementinių bei gelžbetoninių 
plokščių paviršiai plaunami vandens čiurkšle. Prieš betonavimą tikrinama sudėtos į klojinius armatūros elementai, 
sumontuotos armatūros suvirintų siūlių ir medžiagų kokybė (vizualiai ir mechaniškai), įdėtinių detalių išdėstymas ir 
įtvirtinimo patikimumas, armatūra fiksuojančių tvirtinimų patikimumas. Klojinių, armatūros ir pagrindo ruošimas 
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įforminamas dengiamųjų darbų aktų. Betonuojant nearmuotas konstrukcijas, betono mišiniui laisvai kristi leidžiama 
iš ne didesnio kaip 6 m aukščio. Betono mišinio sluoksnio storis turi atitikti (bet ne viršyti) statybinių normų ir 
taisyklių reikalavimus. Atliekant giluminį vibravimą  1,25 vibratoriaus darbinės dalies ilgio, atliekant paviršinį 
nearmuota ir vienaeile armatūra armuotų konstrukcijų vibravimą 250 mm; konstrukcijose su dvieile armatūra 120 
mm. Mišinys turi gerai užpildyti klojinius tarp armatūros strypų ir sudaryti reikalingo storio apsauginį sluoksnį. 
 
BETONUOTŲ KONSTRUKCIJŲ PRIEŽIŪRA IR KLOJINIŲ NUĖMIMAS 
Prižiūrint šviežiai suklotą betoną pradinių jo kietėjimo metu reikia: palaikyti temperatūros ir drėgmės režimą, 
reikalinga betono mišiniui kietėti; stebėti, kad konstrukcijose neatsirastų didesnių betono temperatūrinio slūgimo 
plyšių ir deformacijų, saugoti kietėjantį betoną nuo smūgių, sukrėtimų ir kitokių neigiamų poveikių. 
Laikančių konstrukcijų klojinių nuėmimo terminai priklauso nuo konstrukciją laikančių apkrovų: nuo konstrukcijų 
veikiamų didesnių kaip 70% skaičiuojamosios apkrovos, klojiniai nuimami tik betonui pasiekus 100% stiprumą; iki 
70% skaičiuojamosios apkrovos, klojiniai nuimami betonui pasiekus 70-80% projektinį stiprumą; laikas, per kurį 
pasiekiamas reikalingas betono stiprumas, numatomas pagal kontrolinių pavyzdžių bandymų rezultatus. 
 
DARBO APSAUGA VYKDANT BETONO IR GELŽBETONIO DARBUS 
Montuojant klojinius, armatūrą ir gabenat betono mišinį į betonavimo vietą, būtina užtikrinti laikančiųjų pastolių, 
paklotų, turėklų, takelažinių įrenginių patikimumą. Negalima montuoti armatūros šalia laidų, kuriais teka srovė. 
Vykdant suvirinimo darbus, metalo konstrukcijos, suvirinimo įrengimo transformatorių, generatorių ir panašiai, 
korpusai turi būti įžeminti. 
Betonmaišes ir kitas betonavimo mašinas į kitą darbo vietą leidžiama pakelti tik atjungus srovę. 
 
SURENKAMOS GELŽBETONINĖS KONSTRUKCIJOS 
Atvežti į statybos vietą gaminiai privalo turėti gamyklinį pasą. Radus gamyklinius defektus, trūkumus, nudaužytus 
kampus, per didelį įlinkį, faktūros skirtumus ir kitus skirtumus, nenurodytus tų gaminių techninėje dokumentacijoje, 
tokie gaminiai statyboje nenaudojami. 
Pamatų blikus reikia montuoti ant išlyginto ir sauso pagrindo. Dedant pirmą eilę, aukščiau nuokrypiai nuo 
projektinės altitudės negali viršyti 10 m ruože 20 mm. Išorės sienų blokų, montuojamų žemiau grunto lygio 
briaunos sutapdinamos iš vidaus, o aukščiau grunto lygio – iš išorės. Blokus montuoti perrišant. Nuokrypiai nuo 
pamatų blokų ašių sutapdintų su pastato ašimi +/- 12 mm. 
Prieš pradedant montavimą turi būti patikrintas žemiau esančių konstrukcijų atitikimas projektui. Montuojant 
nukrypimai negali viršyti 12 lentelės nurodymų. 
Įdėtinių detalių suvirinimas turi būti atliekamas pagal projektą ir laikantis taisyklių. Kokybė tikrinama pagal 
reikalavimus. 
Skiedinio ir betono stiprumas prieš nuimant klojinius turi būti pasiekęs 50% projektinio stiprumo. 
Montuojant perdangos plokštes ant sienų su kanalais, tuščiavidurių plokščių galus būtina užtaisyti cementiniu 
skiediniu, o angas nukreiptas į išorės sienas, 20cm gylio užkimšti šilumine izoliacija, kanalų nuokrypiai neturi būti 
didesni kaip  +/- 5 mm. 
 
TVIRTINIMO DETALĖS 
Visi metaliniai tvirtinimo gaminiai (vinys, medsraigčiai, inkarai ir kt.) naudojami tik su galvine antikorozine apsauga. 
Metalinės karkaso jungimo detalės naudojamos galvanizuotos ir dažytos epoksidiniais antikoroziniais dažais 
dviems sluoksniais. 
Gipso kartono plokščių tvirtinimui naudojamo galvanizuoti arba oksiduoti medsraigčiai. 
Laikančių konstrukcijų tvirtinimui naudojami stačiakampio profilio prasuktos arba rantytos cinkuotos vinys ir 
medsraigčiai. 
Jeigu bus naudojamos ne gamyklinės gamybos juodo metalo tvirtinimo detalės arba profiliai – jie turi būti nuvalomi 
nuo rudžių  ir padengti antikorozine apsauga dažant arba tinkuojant. 
Visi metalinių detalių, jas sumontavus, pažeisti paviršiai turi būti papildomai padengti antikorozine apsauga dažant. 
Dažų tipas turi atitikti prieš tai buvusiam. 
Galima naudoti įvairių firmų tiekiamus tvirtinimo elementus, jeigu jų stiprumo rodikliai atitinka nurodytiems. 
 
MEDŽIO DARBAI 
REIKALAVIMAI KONSTRUKCINIAI MEDIENAI 
Stogo gaminiams 1 rūšies, iki 18+/-3% drėgnumo spygliuočių medienos, likusios – iš 2 rūšies 18+/-3% drėgnumo 
spygliuočių medienos. 
Mediena privalo atitikti GOST 8468-86E ir GOST 24454-80 reikalavimus. Visa atvira mediena privalo būti 
antiseptikuota. Medeina padengti antiseptiku prisilaikant jį gaminančios firmos reikalavimų. Darbai atliekami pagal 
RSN 99-87 reikalavimus. Leistinos medienos nuokrypos: iki 100 mm pločio +/-2 mm, platesnių kaip 100 +/-3 mm. 
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Medienos konstrukcijos tenkina SN ir T II-25-80 reikalavimus. 
 
MEDIENOS UGNIAATSPARINIMAS IR BIOLOGINĖ APSAUGA 
Visi mediniai (konstrukciniai) pastato elementai dažomi priešgaisriniais – antiseptiniais dažais. Dažymo 
technologija pagal dažų naudojimo instrukciją. Medinių lentų galai besiliečiantys su betoniniais, mūro paviršiais, 
turi būti aptepti silikoninėmis mastikomis. Medinės konstrukcijos, kurios liečiasi su mūro arba betoniniais paviršiais, 
turi būti apvyniojamos vienu sluoksniu ritininės hidroizoliacijos. 
Apkalant fasadą ir stogo konstrukciją dailylentėmis būtina gruntuoti visą lentų paviršių. Gruntavimui ir dažymui 
rekomenduojama naudoti vienos firmos produkcija. Fasadą apdaila vykdyti pagal architektūrinės dalies brėžinius. 
Kol neįrengta stogo danga kategoriškai draudžiama stogo konstrukciją ir pastogę užpildyti šilumą izoliuojančia 
medžiaga. 
 
IZOLIACIJOS DARBAI 
 
BENDRI REIKALAVIMAI 
Izoliacinės medžiagos neturi būti toksiškos ir privalo atitikti priešgaisrinius saugumo reikalavimus. Izoliacinių 
sluoksnių storiai yra parodyti brėžiniuose ir pjūviuose. Izoliacijai naudojamos medžiagos turi būti vientisos ir  
nesužalotos. 
Visos konstrukcijos izoliuotos iš išorės ir stogo konstrukcijos (įskaitant izoliacines medžiagas) turi būti patvirtintos 
Lietuvos Respublikos priešgaisrinės apsaugos departamento. 
 
PAMATŲ HIDROIZOLIACIJA 
Tarp pamatų ir sienų klojama dviejų sluoksniu ritininės dangos izoliacija,. Sluoksnių sandūros turi persidengti ne 
mažiau 200 mm ir suklijuojama šalta bitumine mastika. Izoliacinės juostos plotis iš abiejų konstrukcijos pusių turi 
būti 20 mm platesnis. Vertikali pamatų hidroizoliacija įrengiama naudojant ritininės dangos bitumus arba plastiko 
dangas, arba šaltas mastikas pagal jas gaminančių firmų rekomendacijas. 
 
GRINDŲ ANT GRUNTO HIDROIZOLIACIJA 
Įrengiama vienasluoksnė ritininė hidroizoliacija. Esant aukštam grunto vandens lygiui, hidroizoliacija 
sluoksniuojama ne mažiau kaip 100 mm užleistomis viena ant kitos juostomis. Hidroizoliacija turi būti įrengiama ant 
sausų ir išlygintų paviršių. 
 
ŠLAPIŲ PATALPŲ GRINDŲ IZOLIACIJA 
Ant pagrindų šlapiose patalpose grindų izoliacija klojama iš dviejų ritininės dangos sluoksnių ant bitumo (karštos 
arba šaltos) mastikos arba naudojama prilydoma ruloninė danga. Klojant ritinines dangas jos užleidžiamos viena 
ant kitos 100 mm. Kiekvienas naujas sluoksnis klojamas sukietėjus pieš tai paklotam sluoksniui. Sluoksnio storis 
naudojant karštas bitumines mastikas 2 mm +/-10%, šaltas asfaltines mastikas 7 mm, emulsijas 3 mm. 
TERMOIZOLIACIJA 
Sienų ir perdangų termoizoliacijai naudojamos akmens vatos termoizoliacinės plokštės γ = 30kg/m3. Pirmo aukšto 
grindų ir pamatų termoizoliacija putu polistirolo plokštės 50 mm storio. 
Užpildant tarpus šilumine izoliacija būtina išvengti jos susisluoksniavimo ir sukritimo montavimo ir eksploatavimo 
metu. Įvairūs plokščių tvirtinimo elementai privalo turėti antikorozinę dangą. Izoliacinių plokščių atskirų sluoksnių 
sandūros neturi sutapti. 
Izoliacinės turi būti klojamos paeiliui iškart per visą storį. Termoizoliacinės privalo turėti Respublikoje patvirtintus 
kokybės sertifikatus ir atitikti priešgaisrinius apsaugos departamento nustatytus atsparumo ugniai reikalavimus. 
Vykdant darbus, transportuojant ir sandėliuojant, šilumos izoliacijos medžiagas turi būti apsaugotos nuo lietaus. 
GARO IZOLIACIJA 
Garso izoliacijai naudojama 0,2 mm storio polietileninė plėvelė arba specialios garo izoliacinės plėvelės. Sandūros 
klijuojamos lipnia juosta, užleidžiant vieną ant kitos ne mažiau kaip 20 cm. 
VĖJO IZOLIACIJA 
Sienų, stogo ir pastogės perdengimo vėjo barjero sudarymui naudojama firmų tiekiamos specialios priešvėjinės bei 
antikondensacinės plėvelės, kurios nurodytos projekte. Plėvelių juostos užleidžiamos viena ant kitos ne mažiau 
kaip 20 cm. 
GARSO IZOLIACIJA 
Tarpuaukščio perdangose ir pertvarose naudojamos termoizoliacinės plokštės γ = 30kg/m3, storis nurodytas 
brėžiniuose (bet ne mažiau 50 mm). 
GIPSO PLOKŠČIŲ LUBOS  
Lubų konstrukcija (mansardoje) 
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Lubos montuojamos ant metalinio arba medinio karkaso išlaikant nustatytus atstumus tarp montavimo tašelių 
(pagal pasirinktos firmos nurodytus reikalavimus). Plokštės dedamos skersai montavimo tašelių. Plokščių skersinių 
briaunų sandūros perstumiamos, derinamos maišyta „šachmatine“ tvarka. Prie karkasų elementų plokštės 
prisukamos plokštės savisriegiais varžtais. 
Sienų klijavimas gipso plokštėmis (jeigu bus vykdoma) 
Plokštės pradedamos klijuoti nuo patalpos kampo ir jai tai įmanoma, nuo tos pusės, kur nėra langų ir durų. Po 
plokštės apačia pakišama medinės juostelės arba plokštės atraižos. Priekinė plokštės briauna išniveliuojama pagal 
ant grindų pažymėta liniją. Naudojant gulsčiuką ir tiesią kartelę plokštė vertikaliai prispaudžiama prie sienos. Tokiu 
būdu tvirtinama ir kita plokštė. Klijuojant plokštes visą laiką tikrinamas plokščių  vertikalumas ir tiesumas išilgai 
įžambinių. Klijuojančią masę paruošti pagal firmos, kurios medžiagos naudojamos technologiją. 
Siūlių glaistymas 
Glaistomas specialiu glaistu naudojant specialias siūlių sandarinimo juostas. Glaistoma esant ne žemesnei kaip 
20Co patalpos temperatūrai. 
URYS IR LANGAI 
Langus palanges ir duris pasirenka užsakovas, tačiau šie gaminiai turi būti atitinkamos reikalingos šilumos 
laidumo, nurodyto aiškinamajame rašte.  
SIENŲ IR LUBŲ APDAILA 
Sienų ir lubų paviršių baigtinę apdailą taip pat grindų dangą pasirenka užsakovas. 
STOGO DANGA 
Stogo dangą užsakovas pasirenka laisvai, bet ji neturi būti sunkesnė už nurodyta projekte. Dangos tvirtinimą ir 
prijungimo prie vertikalių elementų detales atlikti pagal firmos, tiekiančios dangą, reikalavimus. Esant patalpoms 
pastogėje (mansardoje) stogo danga turi būti nedegi. 
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„Microsoft Word“ programa 
GRAPHISOFT ArchiCAD 24“ 
programinės įrangos licenzija, 
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1. UŽSAKOVAS (STATYTOJAS):       Uždaroji akcinė bendrovė “Selmina” 

 

2. PASTATO PAVADINIMAS:  Prekybos paskirties pastato Švenčionių r. sav., 
Pabradė, Vilniaus g. 108E, (skl. kad. nr.: 
8644/0008:55, nr.: 202093-01-PP), rekonstravimo 
projektas 

3. STATINIO KATEGORIJA: Neypatingas 

4. PROJEKTO STADIJA: Projektinis pasiūlymas 

5. LĖŠŲ POBŪDIS: Privačios  

6. STATYBOS DARBŲ IR ĮRENGINIŲ 
PIRKIMO BŪDAS AR PASIRINKTAS 
STATINIO STATYBOS RANGOVAS: 

ŪKIO BŪDU 

7. PROJEKTUOTOJAS: UAB "Projektavimas ir dizainas" 

8. STATYBOS RŪŠIS: Rekonstravimas 

9. PROJEKTUOTOJAS UŽSAKO:              - 

10. PROJEKTAVIMO DARBŲ APIMTIS: • Techninis projektas 

11. PRIVALOMIEJI STATINIO 
PROJEKTO RENGIMO 
DOKUMENTAI KURIUOS PATEIKIA 
STATYTOJAS: 

• Nuosavybės teisę į žemės sklypą ir jo  įregistravimą; 
Nekilnojamojo turto registro patvirtinantys dokumentai; 

• Galiojančią sklypo topografinę nuotrauką (jei 

reikalinga); 

• Kvitą už statybos leidimą; 

• Kiti privalomieji projekto rengimo dokumentai susię su 

žemės sklypu. 

12. STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES 
SĄVADAS: 
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parengto techninio darbo projekto dokumentacijos 
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Patalp  iniaraštis.

Patalpos
Nr. Pavadinimas Plotas

1.1 Sand liavimo patalpa 23.62 m²

1.2 San. mazgas 1.74 m²

1.3 Pagalbin  patalpa 3.16 m²

1.4 Sal s patalpa 117.13 m²

145.65 m²

M 1 : 100

Esamas pastatas



1

1

6

6

CC

AA

2

2

3

3

4

4

5

5

BB

A

A

12310

24302430243024302430

6
0
5
0

6
0
5
0

1
2
2
6
0

12310

24302430243024302430

1
2
2
6
0

6
0
5
0

6
0
5
0

LAPAS LAPŲ

LAIDA

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

KVAL.
DOK.
NR.

11

0

STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS:

LT Uždaroji akcinė bendrovė “Selmina”

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

UAB "PROJEKTAVIMAS IR DIZAINAS"

A 2113

A 2113 ARCH

PV

DIANA URBANAVIČIENĖ

DIANA URBANAVIČIENĖ

KAROLIS VILEIŠIS
PASTABOS :
1.Dėl konstrukcinių sprendimų konsultuotis su atestuotu konstruktoriumi.
2.Projekto pakeitimus raštiškai derinti su projekto vadovu. Už nesuderintus keitimus projekto vadovas neatsako.
3.Durų, langų, fasadų matmenis tikslinti vietoje.
4.Vykdant darbus vietoje iškilus klausimams ar neatitikimams brėžinyje pateiktiems nurodymams/matmenims kreiptis į projektuotoją, sprendžiama projekto vykdymo priežiūros tvarka.

022706 ARCH

UAB "Projektavimas ir dizainas", Maumedžių g. 21B, 
Vilnius. Įm.k. 304126914, tel. +370 612 36005

KALBA

PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ PARAŠAS

DOKUMENTO ŽYMUO

2021.06

LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI

IŠLEIDIMO DATA

0

LAIDA

Stogo planas

202093-01-PP-SA.B-

Prekybos paskirties pastato Švenčionių r. sav., Pabradė, Vilniaus g.
108E, rekonstravimo projektas.

Prekybos paskirties pastatas

02

STOGLOVIAI IR LIETVAMZDŽIAI 
KRITULIŲ SURINKIMUI IR 
NUVEDIMUI NUO STOGO 

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

STOGO DANGA
PRILYDOMA DANGA BITUMAS 147 M2
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