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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 
Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,  projekto ekspertizė“ 5 priedas 

Pavadinimas 
Mato 

vnt 

Kiekis (iki 

rekonstravimo) 
Kiekis (po rekonstravimo) Pastabos 

I SKYRIUS. SKLYPAS (kad. nr. 8955/0004:229) 

1. sklypo plotas m2 9156,0 9156,0  

2. sklypo užstatymo intensyvumas % esamas esamas  

3. sklypo užstatymo tankis % esamas 

Minimaliai didės dėl 

šiltinamų išorės atitvarų.  

(tikslinama TDP)* 

 

II SKYRIUS. PASTATAS (un. nr. 4400-0724-0348) 

1.1. Paskirties rodikliai (slaugos 

lovų skaičius) 
vnt. - 

5 geriatrijos vietos 

4 izoliatoriaus lovų 

2 stebėjimo lovų 

1 intensyvios pagalbos lovų 

4 pabudimo lovų 

90 slaugos lovų 

Viso: 106 

1.2. Bendras plotas m2 6098,33 6191,48*  

1.3. Pagrindinis plotas m 3750,56 4210,42*  

1.4. Pastato tūris m3 27 605 (tikslinama TDP)*  

1.5. Aukštų skaičius vnt. 3 3 
+ rūsys; 

+ techninis aukštas; 

1.6.  Pastato aukštis m 13,60 (tikslinama TDP)*  

1.7. Energinio naudingumo klasė  E B  

1.8. Pastato (patalpų) akustinio komforto 

sąlygų klasė 
 esama C  

III SKYRIUS. INŽINERINIAI TINKLAI 

1.1.  Inžinerinių tinklų ilgis m  (tikslinama TDP)  

 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių 

nukrypimų. 
 

Projekto vadovas:  

Arvydas Tamošaitis   At. Nr. 10522__________________ 
            (vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos nr.) 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1.1. Pagrindinių įstatymų ir statybos norminių dokumentų, kuriais vadovaujantis 

parengtas statinio projektas, sąrašas 

 

Eil. Dokumento šifras Pavadinimas 

1 2 3 

1.  Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 

2.  Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas 

3.  Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas 

4.  Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 

5.  Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas 

6.  STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

7.  STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

8.  STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

9.  STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas 

10.  STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

11.  STR 1.05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 

statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

12.  STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

13.  STR 1.07.03:2017 
Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto 

kadastro objektų formavimo tvarka 

14.  STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 

15.  STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 

16.  STR2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga. 

17.  STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 

18.  STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“ 

19.  STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“ 

20.  STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ 

21.  STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo 

22.  STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės apsauga nuo triukšmo 

23.  STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties statiniai 

24.  STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas 

25.  STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 

26.  STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 

27.  STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys 

28.  STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai 

29.  HN 33:2011 
Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje 

30.  HN 42:2009 Gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų mikroklimatas 

31.  HN 47:2011 Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai 

http://www.vtpsi.lt/node/1012
http://www.vtpsi.lt/node/3153
http://www.vtpsi.lt/node/1015
http://www.vtpsi.lt/node/3206
http://www.vtpsi.lt/node/3144
http://www.vtpsi.lt/node/3175
http://www.vtpsi.lt/node/3175
http://www.vtpsi.lt/node/3175
http://www.vtpsi.lt/node/3168
http://www.vtpsi.lt/node/2087
http://www.vtpsi.lt/node/1463
http://www.vtpsi.lt/node/1165
http://www.vtpsi.lt/node/1477
http://www.vtpsi.lt/node/1478
http://www.vtpsi.lt/node/1479
http://www.vtpsi.lt/node/1491
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32.  HN 98:2014 
Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės 

vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai 

33.  Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 

34.  Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 

35.  2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.305/2011 

36.  LST 1516:1998 Statinio projektas .Bendrieji įforminimo reikalavimai 

37.  RSN 156-94, Statybinė klimatologija 

 

1.2. Projekto dalyviai 

Statytojas  (užsakovas).  Širvintų rajono savivaldybės administracija. Į. k. 188722373.  

Vilniaus g. 61, Širvintos. 

Projekto  rengėjas.  UAB  “Primum Group”,  Savanorių  pr.  65A, 3A, Vilnius  LT-03149  (įmonės  

kodas 302736580). Projekto vadovas A. Tamošaitis, PV atestato Nr. 10522. 

 

1.3. Projekto rengimo pagrindas 

Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis: 

• Paslaugų teikimo sutartimi. 

• Statytojo pateikta ir patvirtinta Technine specifikacija (projektavimo užduotimi); 

• Vizualiniu esamos aplinkos įvertinimu; 

• Lietuvoje galiojančiais statybiniais reglamentais ir normomis, privalomaisiais 

dokumentais bei ekonomiškai racionaliais bei efektyviais sprendimais. 

 

Projektui parengti naudota programinė įranga: 

Projektinių pasiūlymų sudedamoji dalis Programinė įranga, galiojimas 

Projektiniai pasiūlymai 
Microsoft Office 2016 

AutoCAD LT 2018 

 

1.4. Trumpas žemės sklypo aprašymas 

Objektas: Žemės sklypas (kad. nr. 8955/0004:229) Širvintų m. k. v. (un. nr. 4400-1592-1358). 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita 

Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos 

Statybos vieta: Širvintos, Vilniaus g. 85 

Statybos rūšis: rekonstravimas 

Kitos daiktinės teisės: 

Kiti servitutai (viešpataujantis). Teisė važiuoti transporto priemonėms, naudotis pėsčiųjų taku, tiesti 

centralizuotus inžinerinės infrastruktūros tinklus, jais naudotis ir prižiūrėti. 

Kiti servitutai (tarnaujantis). Teisė važiuoti transporto priemonėms, naudotis pėsčiųjų taku, tiesti 

centralizuotus inžinerinės infrastruktūros tinklus, jais naudotis ir prižiūrėti. 

Juridiniai faktai: Sudaryta panaudos sutartis, PA 89/2008-112. 

 

1.5. Geografinė padėtis 

Širvintų rajono savivaldybė – administracinis teritorinis vienetas Lietuvos pietryčiuose, prie 

Vilniaus - Rygos automagistralės, 50 km nuo Vilniaus. Ribojasi su Vilniaus, Kaišiadorių, 

Jonavos, Ukmergės, Molėtų rajonų ir Elektrėnų savivaldybėmis. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuva
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ryga
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vilniaus_rajono_savivaldyb%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kai%C5%A1iadori%C5%B3_rajono_savivaldyb%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonavos_rajono_savivaldyb%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ukmerg%C4%97s_rajono_savivaldyb%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Mol%C4%97t%C5%B3_rajono_savivaldyb%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Elektr%C4%97n%C5%B3_savivaldyb%C4%97
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     Pav. 1. Regia.lt info 

1.6. Klimatinės sąlygos 

Projektuojamas objektas yra Širvintose, todėl projektinės sąlygos imamos būdingos artimiausiam 

miestui - Ukmergei. 

Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis: 

• vidutinė metinė oro temperatūra 6,1º C; 

• maksimali oro temperatūra 35,0º C; 

• minimali oro temperatūra -38,3º C; 

• metinis vidutinis santykinis oro drėgnumas – 80 %; 

• vidutinis metinis vėjo greitis – 3,8 m/s; 

• maksimalus vėjo greitis – 26 m/s; 

• vidutinis metinis kritulių kiekis 649 mm; 

• maksimalus paros kritulių kiekis 99,6 mm; 

• vidutinis sniego dangos storis per žiemą 18 cm; 

• maksimalus sniego dangos storis per žiemą 40 cm; 

• maksimalus dirvožemio įšalimo gylis (cm) (arčiausia stotis Ukmergė), galimas vieną 

kartą per 10 metų – 103 cm, maksimalus dirvožemio įšalimo gylis (cm), galimas vieną 

kartą per 50 metų – 140 cm. 

Pateikti duomenys konkrečiais atvejais gali skirtis, bei vykstant klimato pokyčiams ateityje 

gali kisti. 

 

Apkrovos pagal STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos”: 

• Sniego apkrova. Charakteristinė antžeminės sniego apkrovos reikšmė II-jam sniego 

apkrovos rajonui sk=1,60 kN/m².  

• Vėjo apkrova. Vėjo greičio atskaitinė reikšmė I-am vėjo greičio rajonui νref,0=24 m/s; 

atskaitinis vėjo slėgis ų= 0,5 ρν²=0,5·1,25·24²=Pa=360 Pa (0,36 kPa). 
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1.7. Ryšys su gretimu užstatymu 

Esamas Širvintų gydymo paskirties pastatas - ligoninė, kurią numatoma rekonstruoti, 

pastatyta centrinėje miesto dalyje. Šiaurinėje dalyje ribojama Vilniaus gatvės už kurios yra Širvintų 

tvenkinys, vakarinėje – esamos automobilių stovėjimo aikštelės, pietinėje – Širvintų rajono pirminės 

sveikatos priežiūros centro, o rytinėje – automobilių stovėjimo aikštelės bei šalutinio privažiavimo 

iš P. Cvirkos gatvės į vidinį ligoninės pastato kiemą. Visoje artimiausioje aplinkoje vyrauja 

administracinių paskirčių pastatų bei privačių vienbučių ir dvibučių statinių sodybinis užstatymas.  

Pav. 2. regia.lt info 

1.8. Ryšys su kultūros paveldo vertybėmis 

Artimoje aplinkoje kultūros paveldo vietovių bei zonų nėra tad ir ligoninės pastato 

rekonstravimo darbai įtakos kultūros paveldo vertybėms nedaro. 

 

1.9. Trumpas pastato aprašymas 

Objektas: Pastatas – Ligoninė 

Unikalus numeris: 4400-0724-0348 

Adresas: Vilniaus g. 85, Širvintos 

Statinio klasifikatorius: Gydymo paskirties pastatas (7.12.). 

Statinio kategorija: ypatingasis statinys 

Projektavimo stadija:  projektiniai pasiūlymai 

Statybos pradžios ir pabaigos metai: 1990 

Bendras plotas iki rekonstrukcijos: 6098,33 kv.m. 

Pagrindinis plotas iki rekonstrukcijos: 3750,56 kv.m. 

Esama pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: E 

Projektuojama pastato energinio naudingumo klasė: B 
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1.10. Esamos situacijos fotofiksacija 

Pav. 3. Pagrindinio įėjimo fasado ties Vilniaus gatve, fotofiksacija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pav. 4. Pagrindinio įėjimo fasado ties Vilniaus gatve ir dalies rytinio fasado, fotofiksacija 
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Pav. 5. Rytinio fasado fragmento fotofiksacija 

 

Pav. 6. Rytinio ir pietinio fasadų fragmento fotofiksacija 
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Pav. 7. Pietinio fasado fotofiksacija 

 

Pav. 8. Vakarinio fasado fotofiksacija 
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1.11. Projekto darbų apimtys 

• Projektas rengiamas – numatant dvejus projektavimo etapus: 

I etapas – vidaus darbai. Vidaus patalpų perplanavimas ir remontas. 

II etapas – išorės darbai. Pastato apšiltinamas, atnaujinamas siekiant B energinio 

naudingumo klasės. 

• Sutapdinto stogo šiltinimas 

• Išorinių sienų ir cokolio šiltinimas 

• Perdangos, kuri ribojasi su išore šiltinimas 

• Plastikinių langų ir durų keitimas 

• Dalies perdangos virš nešildomo rūsio šiltinimas 

• Šilumos punkto rekonstrukcija 

• Šildymo sistemos rekonstrukcija 

• Karšto vandens sistemos rekonstrukcija 

• Šilumos siurblio įrengimas 

• Vėdinimo sistemos modernizavimas įrengiant rekuperaciją 

• Apšvietimo sistemos rekonstrukcija 

 

1.12. Sprendinių aprašymas I etapo vidaus erdvių perplanavimo darbams 

Pastatas yra 3 aukštų su rūsiu bei techniniu aukštu. Remontuojami 1 – 3 aukštai, daliai rūsio 

ir techninio aukšto patalpų atliekami kapitalinio remonto apimties darbai.  

Rūsyje yra esamos techninės patalpos – šilumos punktas, elektros skydinė ir vandens įvadas. 

Esamose nenaudojamose patalpose numatoma įrengti ventkamerų patalpas. 

Numatomas esamų langų ir durų keitimas. 

Naujai įrengiamuose aukštuose remontuojamų erdvių patalpose atliekami angų platinimo, 

naujų atitvarų ir erdvių formavimo  bei apdailos darbai.  

Prie esamo pagrindinio įėjimo planuojamos bendro naudojimo patalpos – registratūra ir 

laukiamasis, iš kurio lankytojų srautas nukreipiamas į reabilitacines paslaugas teikiančius kabinetus. 

Ties antriniu įėjimu rytinėje pastato dalyje projektuojamas skubios pagalbos priimamasis su 

visomis jam priklausančiomis patalpomis, vadovaujantis „Dėl specialiųjų reikalavimų asmens 

sveikatos priežiūros įstaigos skubiosios medicinos pagalbos skyriui ir skubiosios medicinos 

pagalbos kabinetui aprašo“ įsakymu. 

Vakariniame 1-ojo aukšto korpuse įrengiamas maisto blokas bei įgyvendinant rekonstrukcijos 

sprendinius, projektuojama nauja atitvara esamos lauko terasos ploto sąskaita praplečiant bufeto 

zoną. 

Pietinis 1-ojo aukšto korpusas – geriatrija, yra remontuojamas pagal UAB „PRC“ parengtą 

„Gydymo paskirties pastato (7.12) Vilniaus g. 85, Širvintose, kapitalinio remonto projektas“ 

projektą. 

Antrajame aukšte remontuojamas esamas administracinis korpusas bei įrengiamos vienvietės, 

dvivietės bei trivietės palatos, pritaikytos ŽN. 

Dalyje 2-ojo aukšto – rytiniame statinio korpuse išlieka dienos chirurgijos zona su pabudimo 

palatomis bei chirurgo kabinetu. 

Trečiasis aukštas pritaikomas slaugos bei paliatyvios slaugos palatoms. Jame taip pat 

projektuojamos vienvietės, dvivietės bei trivietės palatos, pritaikytos žmonėms su negalia.  
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Visuose aukštuose numatomi laukiamieji su šalia jų projektuojamais lankytojams skirtiems 

sanitariniams mazgams, pritaikytiems žmonėms su negalia. 

 

1.13. Sprendinių aprašymas II etapo išorės atitvarų šiltinimo ir rekonstrukcijos darbams 

Pastatas šiltinamas įrengiant ventiliuojamą fasadinę sistemą. Numatomi sprendiniai, 

atitiksiantys B klasės, visuomeninės paskirties statiniams keliamus reikalavimus.  

 

1.14. Žmonių su negalia judėjimo ir jų transporto stovėjimo bei judėjimo galimybės 

ŽN patekimui į pastatą projektuojami pandusai. Abiejose pandusų juostos ir aikštelių pusėse  

- ištisiniai turėklai. 

ŽN judėjimo trasų paviršiai lygūs, kieti, pakankamai šiurkštūs, neslidūs, neklampūs, iš nebirių 

(ne smėlio, ne žvyro) ir saikingai rievėtų medžiagų. 

Įspėjamuosius paviršius būtina įrengti ir lauko laiptų laiptatakių viršuje bei apačioje. ŽN 

pritaikytų laiptų paviršius turi būti kietas, šiurkštus, neslidus. 

Žmonėms su negalia pritaikytų patalpų dydis toks, kad, sumontavus būtinus prietaisus 

(unitazą, kriauklę, dušus ir kt.), kabinoje lieka laisvas 1 500 mm skersmens plotas vežimėliui 

važiuoti. 

Unitazų vandens nuleidimo įtaisai patogūs naudotis žmonėms su negalia. 

ŽN judėjimo trasose vidinėse pastato erdvėse įrengiami įspėjamieji paviršiai. Jie numatomi 

visur, kur bus projektuojamos pagrindinės ŽN judėjimo arterijos. 

Sistemą sudaro įspėjimo ir vedimo elementai, montuojami į bet kokį tvirtą paviršių. 

Pasirenkama plastikinė vedlio sistema dėl savo ilgaamžiškumo bei tvirtumo, nes ilgainiui tokia 

sistema neatsilups nuo grindų paviršiaus, nenusitrins. 

Atnaujinamas keleivinis liftas, atitinkantis ŽN poreikius. 

Kiti elementai, kurie palengvins ŽN judėjimą pastato viduje: 

Visos ŽN trasose projektuojamos stiklinės atitvaros projektuojamos iš tonuoto, neskaidraus 

stiklo, ant jų bus klijuojami ryškiaspalviai lipdukai. 

Numatomi aukštų planai Brailio raštu ties ašiniais kiekvieno aukšto taškais, kuomet į aukštą 

patekęs ŽN, pirmiausia gali susipažinti su aukšto išplanavimu. 

Numatomi didelių matmenų, ryškūs reljefiniai kabinetų numeriai. 

Vidinių ervių apdailos medžiagos neblizgios, grindys su reljefiškumu, dar labiau 

sumažinančiu spindėjimą; 

Durys atitvarose bei kolonos - ryškaus tono skirtumu pagerinti aplinkos regimumui. 

Pastate esančių erdvių praėjimai platūs; 

 

1.15. Automobilių parkavimo vietų įrengimas 

Šiuo metu automobilių parkavimas prie ligoninės pastato yra įrengtas vadovaujantis STR 2.06 

.04 :2014 "Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai" 8 skyriaus, 30 lentele. Gydymo 

paskirties pastatams privalo būti įrengta viena vieta 30-iai m2 pastato pagrindinio ploto. 

Automobilių parkavimui naudojamos sklype esančios aikštelės, suformuota nauja talpi automobilių 

stovėjimo aikštelė rytinėje sklypo dalyje. Esant visiškais parkingo aikštelių užpildymo atvejais, 

automobiliai parkuojami Vilniaus gatvės pakraštyje. 
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1.16. Inžinerinių tinklų aprašymas: vandens, nuotekų ir energetinio aprūpinimo inžinerinių 

tinklų apibūdinimas 

Numatoma atnaujinti vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklus, modernizuoti esamas sistemas, 

įgyvendinant Statytojo (Užsakovo) poreikius. 

Dėl higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, priešgaisrinės apsaugos bei kitų reikalavimų 

patalpose (dalyje jų, priklausomai nuo paskirties) įrengiamos šios sistemos: 

geriamojo vandens vandentiekis, karšto vandens vandentiekis; 

priešgaisrinis vandentiekis; 

buitinių ir lietaus nuotekų kanalizacija; 

karšto vandens sistemos modernizavimas; 

Numatoma atnaujinti šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemą projektuojant šildymo 

sistemos rekonstrukciją, šilumos punkto rekonstrukciją, šilumos siurblio įrengimą, vėdinimo 

sistemos modernizavimą, įrengiant rekuperaciją; 

Numatoma atnaujinti apšvietimo sistemą bei atlikti jos modernizavimo darbus, suprojektuoti 

elektros energijos, sunaudotos šilumos, šalto vandens, šilto vandens apskaitas, įrengti žaibosaugą 

bei suprojektuoti kompiuterių duomenų bevielį tinklą. Taip pat įrengti vaizdo stebėjimo sistemą. 

 

1.17. Apželdinimas:  

Statybos metu sklype esantys vertingi augalai yra saugomi, esant poreikiui numatomas jų 

apdengimas specialiais skydais. 

Jeigu esami želdiniai trukdo žemės darbams, suderinus su Statytoju, numatomas jų 

perkėlimas, atsodinimas kitoje vietoje, išlaikant reikiamus atstumus nuo pastato ir veikiančių 

inžinerinių tinklų. 

 

1.18. Apsauginių priemonių nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprašymas 

Projektiniai sprendiniai turi padėti išvengti smurto ir vandalizmo (įėjimų apšvietimas, prieigų 

apžvelgiamumas ir kt.). Projektuojami statiniai bus tvirtų konstrukcijų ir nebus lengvai sulaužomi 

ar sugadinami.  

 

1.19. Naudojimo sauga 

Priėjimai ir praėjimai projektuojami taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl 

paslydimo, kritimo, sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar 

sužalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos. 

 

 

  Projekto vadovas  Arvydas Tamošaitis (at. nr.10522, neterminuotas) 
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ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL GYDYMO PASKIRTIES PASTATO, VILNIAUS G. 85, ŠIRVINTOS,

REKONSTRAVIMO DARBŲ PROJEKTAVIMO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

(PROJEKTAVIMO UŽDUOTIES) PATVIRTINIMO

2021 m. balandžio      d. Nr.

Širvintos

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu,

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 patvirtintu Statybos

techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“,

t v i r t i n u gydymo paskirties pastato, Vilniaus g. 85, Širvintos, rekonstravimo darbų projektavimo

techninę specifikaciją (projektavimo užduotį) (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo

nustatyta tvarka.

Administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė

Parengė

Ūkio plėtros skyriaus vedėja

Rita Gujienė

SUDERINTA:

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus

vedėjo pavaduotoja Vaida Šeipūnė

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus

vyriausioji specialistė Rima Nainienė

Elektroninio dokumento nuorašas



PATVIRTINTA

Širvintų rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 

2021-04-     įsakymu Nr.

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO, VILNIAUS G. 85, ŠIRVINTOS,

REKONSTRAVIMO DARBŲ PROJEKTAVIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS)

Eil.

Nr.

Pavadinimas Reikalavimai

I. Bendra informacija apie pirkimo objektą

1. Statytojas 

(Užsakovas)

Širvintų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 61, LT-19120

Širvintos. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas

188722373.

2. Pirkimo objektas  Projektiniai pasiūlymai

 Techninis darbo projektas

 Projekto vykdymo priežiūros paslaugos

3. Projekto 

pavadinimas

Gydymo paskirties pastato, Vilniaus g. 85, Širvintos, rekonstravimo projektas

4. Statinio adresas Vilniaus g. 85, Širvintos

5. Statinio (-ių) ar 

statinių grupės 

paskirtis ir 

bendrieji 

(techniniai ir 

paskirties) 

rodikliai

Pastatas – ligoninė

Pagrindinė naudojimo paskirtis – gydymo

Žymėjimas plane: 1D3p

Statybos metai: 1990

Bendras plotas: 6 098,33 kv. m

Pagrindinis plotas: 3 750,56 kv. m

Tūris: 27 605 kūb. m

Pastato energinio naudingumo klasė: D

Aukštų skaičius: 3

Sklypas Vilniaus g. 85, Širvintos:

Sklypo plotas: 0,9156 ha

Žemės sklypo naudojimo paskirtis: kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: visuomeninės paskirties teritorijos

Unik. daikto Nr. 4400-1592-1358

Remontuojamo statinio plotas – 1–3 aukštai – 4516 kv. m

6. Statinio statybos 

rūšis

Statinio rekonstravimas.

Rūšis tikslinama projektavimo metu, suderinus su Statytoju (Užsakovu).

7. Statinio kategorija Gydymo paskirties (statinio kategorija: ypatingasis statinys).

8. Esamos statinio 

konstrukcijos, jų 

funkcinė paskirtis

Pastato nuogrindos būklė bloga. Vietomis, kur nuogrinda neįrengta, pamatai

veikiami drėgmės. Cokolio apdailinis sluoksnis vietomis nubyrėjęs.

Drėkinami pamatai gali tapti netolygaus pastato sėdimo priežastimi. Pastato

grindys įrengtos virš nešildomo rūsio. Perdanga – gelžbetoninė plokštė,

neapšiltinta. Danga – pagal patalpų paskirtį. Koridoriuose, kabinetuose grindų

danga – linoleumas, san. mazguose – keraminės plytelės. Pastato sienos –

keraminių plytų mūras, tinkuotas iš vidaus. Sienos neapšiltintos. Perdanga,

kuri ribojasi su išore – neapšiltinta. Pastato stogas – sutapdintas, dengtas

rulonine danga. Stogas neapšiltintas. Dalis viršutinių šildomų patalpų

perdangos siejasi su nešildomu antstatu. Lietaus vandens nuleidimo sistema

–vidinė.



Eil.

Nr.

Pavadinimas Reikalavimai

Dalis pastato langų plastikinio rėmo su stiklo paketu, likę pastato langai –

medinio rėmo su dvigubu paprastų stiklų įstiklinimu. Pagrindinių įėjimų durys

– plastikinio rėmo, su uždarymo mechanizmais.

Esamas patalpų išdėstymas ir suplanavimas:

Šiuo metu pirmame aukšte yra teikiamos priėmimo-skubiosios pagalbos

paslaugos teikiamos ir dienos stacionaro paslaugos, vidaus ligų skyriaus

paslaugos, veikia ambulatorinė konsultacinė poliklinika, suplanuotos patalpos

geriatrijos dienos stacionaro ir ambulatorinių paslaugų teikimui; 

Antrame aukšte yra: dienos chirurgija, operacinė, reanimacija, slauga ir

palaikomasis gydymas, administracija.

Trečiame aukšte teikiamos ambulatorinės reabilitacijos paslaugos teikiamos ir

laboratorijos paslaugos.

II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė

9. Perkamų paslaugų

apimtis:

1. Projektiniai pasiūlymai.

2. Techninis darbo projektas:

 bendroji; [BD]

 sklypo sutvarkymas (sklypo planas); [SP]

 architektūrinė; [SA]

 konstrukcijų; [SK]

 ligoninės patalpų technologijos; [T1]

 virtuvės technologijos; [T2]

 suspausto oro dalis (jei bus reikalinga);

 medicininių dujų dalis [MD];

 vandentiekio ir nuotekų šalinimo; [VN]

 šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; [ŠVOK]

 dujotiekio; [D](jei bus reikalinga)

 elektrotechnikos; [E]

 elektroninių ryšių (telekomunikacijų); [ER]

 ESO projekto dalis (jei bus reikalinga);

 apsauginės signalizacijos; [AS]

 gaisro aptikimo ir signalizavimo; [GSS]

 procesų valdymo ir automatizacijos; [PVA]

 šilumos gamybos ir tiekimo; [ŠT]

 gaisrinės saugos; [GS] 

 pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; [SO]

 statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; [KS] 

 kitos projekto dalys;
Projektinių pasiūlymų rengimo metu, paaiškėjus dėl papildomai reikalingų

techninio darbo projekto dalių, Projektuotojas privalo parengti jas, jei parengti

sprendiniai numato tokias dalis kaip privalomas.

9.1. projektavimo 

(įprastos) 

paslaugos 

Įprastos paslaugos (paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal

Lietuvos Respublikos statybos įstatymą ir normatyvinius dokumentus). Visi

darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais statinio projekto parengimui,

statybos užbaigimui ir tinkamam eksploatavimui, turi būti atlikti

nepriklausomai nuo to, ar jie apibūdinami šiame dokumente, ar ne.

9.2. kitos 

(papildomos, 

1. Statybinių tyrimų paslaugos:

 žemės sklypo (teritorijos) inžinerinius geodezinius, inžinerinius
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jeigu užsakomos) 

paslaugos, 

susijusios su 

projektavimo 

paslaugomis 

geologinius, geotechninius ir kt. tyrimus,

 statinio, jo dalių (konstrukcijų, inžinerinių sistemų) techninės būklės
įvertinimą;

 esamų pastatų nuosėdžių ir deformacijų stebėjimus.
2. Gauti šiuos Projekto rengimo dokumentus:

 prisijungimo sąlygas;

 reikalingas projektavimo sąlygas ir specialiuosius reikalavimus (jeigu
juos privaloma gauti pagal galiojančius teisės aktus);

 gauti statybą leidžiantį dokumentą;

 atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą.
3. Projekto viešinimas (jei privaloma).

4. Atsakymų ir paaiškinimų per Statytojo (Užsakovo) nurodytą terminą į

tiekėjų paklausimus (pagal parengtą projektą) parengimas ir pateikimas

Statytojui (Užsakovui), vykdant rangos darbų pirkimo procedūras.

5. Neatlygintinas projekto sprendinių pakeitimas, papildymas, pataisymas,

jeigu darbų pirkimo metu ir (ar) darbų vykdymo metu bus nustatytos klaidos,

neatitikimai tarp projekto dalių ar kiti techninių sprendinių trūkumai.

Projekto sprendiniai turi būti originalūs, ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs.

Projekto techninės specifikacijos turi būti parašytos konkrečiai šiam projektui,

išsamios ir detalios. Projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar

šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms

ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė

ar gamyba. Toks nurodymas yra leistinas tik tais atvejais, kai statinio statybos

neįmanoma tiksliai ir suprantamai aprašyti ir apibūdinti, šiuo atveju turi būti

įrašoma „arba lygiavertis“.

9.3. projekto vykdymo

priežiūra

Projektuotojas turės:

• atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą vadovaudamasis Lietuvos

Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais STR

1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir STR

1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitais

galiojančiais teisės aktais;

• dalyvauti rangovo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo ir Statytojo

(Užsakovo) atstovų susirinkimuose, viso projekto įgyvendinimo metu

konsultuoti Statytoją (Užsakovą) projekto vykdymo priežiūros klausimais;

• Statytojui (Užsakovui) pageidaujant, per nustatytą laikotarpį

Projektuotojas turi atvykti į statybvietę, kai iškyla klausimų dėl atliktų darbų

atitikimo pagal techninį darbo projektą.

• tikrinti, ar statinys remontuojamas laikantis statinio projekto sprendinių

ir apie tai įrašyti į statybos darbų žurnalą;

• organizuoti pastebėtų projekto sprendinių klaidų taisymą, suderinus

pakeitimus su Statytoju (Užsakovu).

10. Paslaugų teikimo 

pradžia ir trukmė

Paslaugų teikimo terminai nustatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje.

III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
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11. Statinio projekto 

dokumentams 

taikomi teisės 

aktai, 

normatyviniai 

statybos 

techniniai 

dokumentai bei 

normatyviniai 

statinio saugos ir 

paskirties 

dokumentai, 

teritorijų 

planavimo 

dokumentai. 

Projektas turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų

norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su

teritorijos infrastruktūros plėtra. 

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai:

 Statybos įstatymas;

 Statybos techniniai reglamentai,

 Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai – higienos normos, elektros
įrenginių įrengimo taisyklės, priešgaisriniai reikalavimai, saugos ir sveikatos

reikalavimai ir kt.

Projektuotojas privalo vadovautis ir visais kitais su paslaugų sutarties

įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais ir

papildymais. Projektuotojas, teikdamas paslaugų sutartyje numatytas

paslaugas, privalo vadovautis tik galiojančių teisės aktų aktualiomis

redakcijomis.

Projektuotojui privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisės

aktai, jeigu jie susiję su vykdomos sutarties įgyvendinimu.

12. Funkciniai 

(paskirties) ir 

naudojimo 

(eksploataciniai) 

reikalavimai 

statiniui (statinių 

grupei)

Projektas rengiamas – numatant dvejus projektavimo etapus:

 I etapas – vidaus darbai. Vidaus patalpų perplanavimas ir remontas.

 II etapas – išorės darbai. Pastato apšiltinamas, atnaujinamas siekiant B
energinio naudingumo klasės. 

13. Universaliojo 

dizaino principų 

taikymo 

reikalavimai

 Visų lygybė – ta pačia aplinka ir produktais gali naudotis ir ribotus
funkcinius gebėjimus turintys asmenys, tai yra jie neišskiriami iš visų kitų.

Gaminiai ir statiniai suprojektuojami taip, kad jie atrodytų patraukliai ir

estetiškai.

 Tinkama informacija – pakankamai informacijos ir ši informacija
pateikiama įvairiomis reikiamomis formomis, įskaitant Brailio raštu, garsinę

informaciją.

 Tolerancija klaidoms – nėra tikimybės patirti žalą ar orumo pažeminimą.

 Mažiausios jėgos sąnaudos – aplinka ir produktais gali pasinaudoti ir
mažesnę fizinę jėgą turintys asmenys.

 Kompleksiškumas – aplinka ar gaminys turi kuo daugiau ir įvairių
reikalingų elementų, padedančių aplinką ar gaminį padaryti prieinamu įvairių

funkcinių galimybių žmonėms, pvz., įrengus visiems tinkamą įėjimą į

patalpas, privalu įrengti ir kitas statinio patalpas, pvz., sanitarinį mazgą ir pan.

 Vientisumas – trasos maršruto prieinamumas ir tinkamumas visiems turi
būti vientisas, nenutrūkstamas pereinant iš vienos vietos į kitą.

 Vartotojų įtraukimas – universalus dizainas kuriamas tampriai
bendradarbiaujant su vartotojų grupėmis ar jų atstovais.

14. Techniniai, 

kokybiniai 

(estetiniai, 

komforto, 

energinio 

naudingumo, 

triukšmo lygio ir 

Siektina energinio naudingumo klasė B.

Remiantis Energijos vartojimo auditu, renovacijos priemonių paketo

įdiegimas padėtų pastatą priartinti prie 6 esminių statinio reikalavimų:

mechaninio patvarumo ir pastovumo; gaisrinės saugos; higienos, sveikatos,

aplinkos apsaugos; naudojimo saugos; apsaugos nuo triukšmo; energijos

taupymo ir šilumos išsaugojimo. Įdiegus siūlomą energijos taupymo

priemonių paketą, kasmet būtų sumažinami ŠESD išmetimai 73,43
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t.t.) reikalavimai 

pagal statinio 

projekto 

sprendinių dalis

tCO2/metus.

Projektuotojas privalo įvertinti:

 eksploatacines ypatybes;

 kokybės užtikrinimo tvarką;

 terminologiją, simbolius;

 bandymus ir bandymų metodus;

 pakavimą, žymėjimą ir ženklinimą;

 vartojimo (naudojimo) instrukcijas;

 gamybos procesus bei metodus.
Po rekonstravimo privaloma numatyti ir įrengti energijos audito numatytus

sprendinius, kurie leidžia pasiekti B energinio naudingumo klasę pastatui: 

1. Sutapdinto stogo šiltinimas;

2. Išorinių sienų ir cokolio šiltinimas;

3. Perdangos, kuri ribojasi su išore šiltinimas;

4. Plastikinių langų ir durų keitimas;

5. Perdangos virš nešildomo rūsio šiltinimas;

6. Šilumos punkto rekonstrukcija;

7. Šildymo sistemos rekonstrukcija;

8. Karšto vandens sistemos rekonstrukcija;

9. Šilumos siurblio įrengimas;

10. Vėdinimo sistemos modernizavimas įrengiant rekuperaciją;

11. Apšvietimo sistemos rekonstrukcija.

14.1. sklypo 

sutvarkymo 

(sklypo plano):

Numatyti privalomus pagal Statybos techninius reglamentus sprendinius –

minimaliai koreguojant sklypo plano sprendinius. Atnaujinti visas pažeistas

dangas. Numatyti reikalingas naujas dangas įgyvendinant pastato apšiltinimo

sprendinius. 

Visi sprendiniai suderinami su Statytoju (Užsakovu).

14.2. architektūros 

daliai:

Pagal Statytojo (Užsakovo) pateiktą projektavimo užduotį, numatyti:

Pastato išorė:

Projektuotojas privalo numatyti architektūrinį pastato išorės sprendinį

parenkant kokybiškas ir ilgaamžes medžiagas. Spalvinį sprendinį ir

medžiagiškumą derinti su Statytoju (Užsakovu), pritaikyti prie esamų pastatų

bei užstatymo ir sprendinių. Pateikti Statytojui (Užsakovui) ne mažiau trijų

projektinių variantų fasado sprendiniui. 

Numatoma pasiekti B energinio naudingumo klasę – sprendiniai:

1. Sutapdinto stogo šiltinimas.

2. Išorinių sienų ir cokolio šiltinimas.

3. Perdangos, kuri ribojasi su išore šiltinimas.

4. Perdangos virš nešildomo rūsio šiltinimas.

5. Medinių langų ir durų keitimas.

6. Plastikinių langų keitimas.

Pastato vidus:

Prisijungti prie jau numatytų geriatrijos patalpų ir sprendinių, šios patalpos –

rekonstravimo projekto metu – nekeičiamos. Statytojas (Užsakovas) prideda

neprojektuojamų patalpų planą. Projektuotojas privalo įvertinti šio projekto

sprendinius – prijungti juos prie bendrų sistemų. 

Numatomi sprendiniai šio projekto apimtyje:
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I aukšte: turi būti numatytas:

1. Priėmimo skyrius – su jam privalomomis patalpomis, pagal Statytojo

(Užsakovo) poreikius.

2. Dienos stacionaras, kuriame turi būti numatytos patalpos, pritaikytos teikti

reabilitacijos paslaugas (turi būti suplanuoti įrengti gydytojo, elektroterapijos

ir fizioterapijos, ergoterapijos, logopedo, psichoterapijos ir relaksacijos

kabinetai ir hidroterapija, hidromasažas, gydomosios vonios, pacientų

persirengimo kambariai, san. mazgai).

3. Maisto blokas, perprojektuojant ambulatorinę konsultacinę polikliniką. Su

jam privalomosiomis patalpomis, virtuvės technologija ir kitais sprendiniais.

4. Numatomos visos privalomos patalpos, pagalbinės patalpos, inžinerinės ir

san. mazgai.

II aukšte turi būti numatyta:

1. Perprojektuojama dienos chirurgija, operacinė, reanimacija į slaugos ir

paliatyvos slaugos patalpas. Taip pat numatomos patalpos ligoninės

administracijai.

2. Numatomos visos privalomos patalpos, pagalbinės patalpos, inžinerinės

ir san. mazgai.

III aukšte turi būti numatyta:

1. Slaugos ir paliatyvios slaugos patalpos.

2. Numatomos visos privalomos patalpos, pagalbinės patalpos, inžinerinės ir

san. mazgai.

Pastaba: patalpų išplanavimas ir numatoma funkcinė schema ir paskirtys gali

būti tikslinamos projektavimo metu.

Numatyti sprendinius, remiantis technologine užduotimi, parinkti

ekonomiškas, kokybiškas ir ilgaamžes medžiagas, kurios atitiktų esamas

higienos normas. Numatyti visas privalomas patalpas, remiantis galiojančiais

statybos techniniais reglamentais, užtikrinti maksimalų patalpų panaudojimą,

pagal Statytojo (Užsakovo) poreikius.

Parengti funkcines schemas. Projektuotojas Statytojui (Užsakovui) pateikia ne

mažiau kaip 2 variantus, galimo patalpų planavimo. 

14.3. konstrukcijų 

daliai:

Atlikti esamų konstrukcijų būklės vertinimą, numatyti galimybes atlikti

Statytojo (Užsakovo) numatomus darbus – rekonstravimo apimtyje.

Pasiekti B energinio naudingumo klasę numatant:

1. Sutapdinto stogo šiltinimas;

2. Išorinių sienų ir cokolio šiltinimas;

3. Perdangos, kuri ribojasi su išore šiltinimas;

4. Perdangos virš nešildomo rūsio šiltinimas;

5. Medinių langų ir durų keitimas;

6. Plastikinių langų keitimas;

7. Kiti privalomieji sprendiniai – remiantis konstrukcijų būklės vertinimu;

8. Privalomieji hidroizoliacijos sprendiniai.

Vidaus patalpų konstrukciniai sprendiniai, siekiant įrengti architektūrinius

sprendinius. 

14.4. technologijos 

daliai:

Parengti medicininių dujų sprendinius. Parengti baldų ir įrangos, reikalingos

įgyvendinti Statytojo (Užsakovo) poreikius pastato tolimesnei eksploatacijai,

planus ir žiniaraščius. 

Parengti virtuvės technologinę dalį maisto bloko įrengimui.

Suderinti įrenginių vietas ir kiekį su Statytoju (Užsakovu).
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14.5. vandentiekio ir 

nuotekų šalinimo 

daliai:

Numatyti privalomus sprendinius, atnaujinti tinklus, modernizuoti esamas

sistemas, įgyvendinant Statytojo (Užsakovo) poreikius. Visi sprendiniai

derinami su Statytoju (Užsakovu).

Dėl higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, priešgaisrinės apsaugos bei kitų

reikalavimų patalpose (dalyje jų, priklausomai nuo paskirties) turi būti

įrengtos šios sistemos:

1) geriamojo vandens vandentiekis, karšto vandens vandentiekis;

2) priešgaisrinis vandentiekis;

3) buitinių nuotekų kanalizacija.

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis turi būti

projektuojama: 

 STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės
sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“;

 RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“;

 HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“;

 Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo
taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie

Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 1-

168;

 Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo
taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie

Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 1-

168;

 LR aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. D1-193
„Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas“;

 Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės (aktualia redakcija);

 Įrenginių šilumos izoliacijos taisyklės (aktualia redakcija).
Atliekant projektavimo darbus turi būti laikomasi STR 1.04.04:2017 „Statinio

projektavimas, projekto ekspertizė“. reikalavimų. Pagrindiniai reikalavimai

projekto brėžiniams: pastatų vandentiekio ir nuotekų planų mastelis turi būti

nemažesnis kaip M 1:100; be planų projekte turi būti šie brėžiniai: vidaus

vandentiekio ir nuotekų tinklų aksonometrinės arba izometrinės schemos.

Vartotojams tiekiamo vandens kokybė turi atitikti HN 24:2003 bei

technologinius reikalavimus.

Įvertinus vandens poreikį ūkio-buities reikmėms bei vidaus gaisrų gesinimui,

šalto vandentiekio vamzdynai nuo rasojimo izoliuojami pūsto polietileno

antikondensacine izoliacija. 

Karšto vandens sauga ir kokybė turi atitikti HN 24:2003 reikalavimus bei

technologinius reikalavimus. Ant šalto vandens atšakos į šilumos punktą

statomas vandens skaitiklis. 

Projektuojant įvertinti esamas inžinerines sistemas;

Priešgaisrinį vandentiekį pastatuose projektuoti vadovaujantis Statinių vidaus

gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėmis,

patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus

reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 1-168.

Vanduo vidaus gaisrų gesinimo poreikiams turi būti tiekiamas iš gaisrinės

siurblinės. Gaisrinio vandentiekio vamzdynas projektuojamas iš plieninių

elektra virintų vamzdžių.
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Projektuojant įvertinti esamas inžinerines sistemas;

Buitinės nuotekos šalinamos į miesto ūkinių nuotekų tinklus.

Nuotekų vamzdžiai, praeinantys per pastatų konstrukcijas, užsandarinami.

Projektuojant įvertinti esamas inžinerines sistemas;

Sanitariniai prietaisai turi būti ekonomiškai naudojantys vandenį ir

mechaniškai patikimi. Prietaisų parinkimą derinti su Statytoju (Užsakovu).

14.6. šildymo, 

vėdinimo ir oro 

kondicionavimo 

daliai:

Numatyti:

 Šildymo sistemos rekonstrukciją;

 Šilumos punkto rekonstrukciją;

 Karšto vandens sistemos modernizavimą;

 Šilumos siurblio įrengimą;

 Vėdinimo sistemos modernizavimą, įrengiant rekuperaciją;

 Rengiant šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalį, būtina
vadovautis tokiomis Lietuvos Respublikoje galiojančiais statybos techniniais

reglamentais, higienos normomis ir išduotomis prisijungimo sąlygomis:

 STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“;

 STR 2.09.04:2008 ,,Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis
šildymui“;

 STR 2.05.01:2005 ,,Pastatų atitvarų šiluminė technika“;

 STR 2.02.02:2004 ,,Visuomeninės paskirties statiniai“;

 STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“;

 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai;

 STR 2.01.09:2005 ,,Pastatų energetinis naudingumas. Energinio
naudingumo sertifikavimas“;

 STR 1.01.06:2002 ,,Ypatingi statiniai“;

 RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“;

 HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“;

 HN 69:2003 ,,Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo
patalpose. Parametrų normuojamosios reikšmės ir matavimo reikalavimai“;

 HN 42:2009 ,,Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų
mikroklimatas“;

 HN 32:2004 ,,Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos
reikalavimai“;

 HN 23:2007 ,,Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės
vertės darbo aplinkos ore“;

 LST EN 12828:2003 ,,Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo
sistemų projektavimas“;

 LST CEN/TR 12101-5:2007 ,,Dūmų ir šilumos valdymo sistemos. 5
dalis. Dūmų ir šilumos ištraukiamosios ventiliacijos sistemų funkcinių

rekomendacijų ir skaičiavimo metodų gairės.“;

 LST EN 12101-2:2003 ,,Dūmų ir šilumos kontrolės sistemos. 2 dalis.
Natūralių dūmų ir šilumos ištraukiamųjų ventiliatorių techniniai

reikalavimai“;

 LST EN 12101-3:2002 ,,Dūmų ir šilumos kontrolės sistemos. 3 dalis.
Dūmų ir šilumos ištraukiamųjų ventiliatorių techniniai reikalavimai“;

 LST EN 13053:2006 ,,Pastatų vėdinimas. Oro ruošimo įrenginiai.
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Įrenginių, komponentų ir sekcijų vardiniai parametrai ir eksploatacinės

charakteristikos“;

 LST EN 12599:2001/AC:2005 ,,Pastatų vėdinimas. Atiduodamų naudoti
sumontuotų vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų bandymo metodikos ir

matavimo metodai“;

 LST EN 14336:2004 ,,Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo
sistemų įrengimas ir priėmimas eksploatuoti“;

 Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklėmis;

 Šilumos tiekimo ir šilumos punktų įrengimo taisyklėmis;

 Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklėmis;

 Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklėmis;

 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimais;

 Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis;

 Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis;

 2000 m. spalio 18 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
įsakymas Nr. 407 „Dėl Gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos

įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių atitikties

įvertinimo nuostatų patvirtinimo“ (aktualia redakcija);

 2006 m. kovo 17 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
prie VRM direktoriaus įsakymas Nr. 1-131 ,,Dėl priešgaisrinių sklendžių

(vožtuvų) techninių reikalavimų ir priešgaisrinių ortakių techninių

reikalavimų patvirtinimo“ (aktualia redakcija);

Nurodyti dokumentai turi būti vertinami su jų pakeitimais.

Projektuojant patalpų šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sprendinius

turi būti vadovaujamasi Statytojo (Užsakovo) projektavimo užduotimi. 

Šilumos poreikio skaičiavimuose turi būti priimami optimalūs, norminiai

projektiniai pastatų išorinių atitvarų šilumos perdavimo koeficientai.

Numatyti visus privalomus vedinimo, šildymo ir vėsinimo sprendinius

pastate, remiantis Užsakovo poreikiais:

 Tiekiamo ir šalinamo oro termometrus. T. p. termometrai turi būti
numatyti po kiekvienos šildymo ar vėsinimo sekcijos, po recirkuliavimo

sekcijos ir po šilumos atgavimo įrenginio sekcijos.

 Temperatūros jutikliai turi būti numatyti tiekimo ir šalinamo oro kontrolei,
po kiekvienos šildymo ar vėsinimo sekcijos, po recirkuliavimo sekcijos ir po

šilumos atgavimo įrenginio sekcijos. Turi būti lauko temperatūros matuokliai.

 Lauko oro paėmimo užsklandų ir oro šalinimo į lauką užsklandų padėtys
(uždaryta/atidaryta) turi būti matomos PVS.

 Oro drėgmės matuokliai lauke, oro padavimo ir išmetimo sekcijose.

 Slėgio matuoklius.

 Viršslėgio specialiose patalpose palaikymo galimybę.

 Kur reikia oro kokybės kontrolę.

 Kitus daviklius ir sistemas leidžiančias kontroliuoti oro srautus, oro
temperatūrą, santykinį oro drėgnumą.

 Keisti parametrus pagal kiekybinius ir laikinius reikalavimus.

 Gedimų ir nukrypimų nuo užduotų reikalavimų pranešimų sistemas.
Atskiri šildymo ir vėdinimo sistemų automatinio valdymo algoritmai

kiekvienai sistemai sudaromi priklausomai nuo inžinerinės įrangos sudėties ir
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atskirų projekto ŠVOK dalies technologinių reikalavimų. Bendru atveju

vėdinimo bei šilumos ruošimo įrangai, priklausomai nuo šiluminės energijos

nešėjo tipo (vanduo, elektra), kuris apsprendžiamas ŠVOK dalyje, turi būti

numatytos privalomos apsaugos priemonės:

 Vandeninio šildytuvo apsaugai nuo užšalimo turi būti matuojama vandens

temperatūra šildytuvo kontūro išėjime (vėdinimo kameros išorėje). Matavimo

įranga - vandens temperatūros jutiklis - greitaveikis įmerkiamo tipo.

 Papildomai vandeninio šildytuvo apsaugai nuo užšalimo turi būti

numatyta tiekiamo oro temperatūros kontrolė šildytuvo išėjime. 

 Matavimo įranga – kapiliarinis termostatas, kuris montuojamas iškarto po

šildytuvo sekcijos tolygiais vingiais per visą skerspjūvį bei kitas gamintojo

rekomendacijas. Termostato suveikimas turi tiesiogiai stabdyti vėdinimo

įrenginį (išjungti ventiliatorių, uždaryti lauko oro paėmimo užsklandą ir

maksimaliai atidaryti vandeninio šildytuvo vožtuvą). Termostato suveikimo

atstatymo būdas numatomas automatinis. Esant pakartotiniam termostato

suveikimui valandos laikotarpyje programiniu vėdinimo sistemos stabdymu.

Jei ŠVOK dalies projektiniuose sprendiniuose šilumnešiu bus pasirinktas

etilen-glikolio tirpalas, papildoma apsauga pagal tiekiamo oro temperatūrą -

neprojektuotina.

 Vandeninio šildytuvo apsaugai nuo užšalimo dingus elektros maitinimui
turi būti numatyta oro paėmimo užsklanda su spyruokliniu gražinimo

mechanizmu.

 Savalaikei galimo vandens nuotėkio registracijai ir su tuo susijusių
materialinių nuostolių prevencijai, būtina numatyti vandens nuotėkio jutiklius

pavojingiausiuose galimo užpylimo taškuose.

 Plokštelinio šilumokaičio apsaugai nuo galimo apledėjimo turi būti
numatytas šalinamo oro temperatūros matavimas šilumos atgavimo įrenginio

išėjimo „šaltajame kampe“. Matavimo įranga - oro temperatūros jutiklis.

Matavimo duomenys naudojami apėjimo oro užsklandos, tuo pačiu ir šilumos

atgavimo įrenginio našumo, valdymui.

 Rotacinio šilumokaičio apsaugai nuo galimo apledėjimo turi būti
numatytas oro slėgio skirtumo matavimas tarp šilumos atgavimo įrenginio

įėjimo ir išėjimo šalinamo oro kanale. Matavimo įranga - oro slėgio skirtumo

jutiklis, kurio suveikimas, formuojantis ledui, turi aktyvuoti šilumos atgavimo

įrenginio našumo mažinimą.

 Projektuojant centralizuoto karšto vandens ruošimo sistemos valdymo
automatiką, būtina numatyti programines prevencines legioneliozės bakterijų

naikinimo priemones (periodiškas trumpalaikis nustatytos karšto vandens

temperatūros pakėlimas vartotojams saugiu metu).

Elektrinio šildytuvo apsaugai nuo perkaitimo turi būti numatyta oro srauto per

šildymo sekciją kontrolė. Matuojamas oro slėgių skirtumas tarp

ventiliatoriaus įėjimo ir išėjimo. Matavimo įranga - oro slėgio skirtumo

jungiklis, kurio suveikimas, atsiradus pakankamam (gamintojo nurodomas

parametras) oro srautui, leistų aktyvuoti elektrinio šildytuvo darbą. Išjungiant

sistemą iš pradžių turi būti išjungiamas elektrinis šildytuvas. Po tam tikro

laiko (gamintojo nurodomo), atvėsus šildytuvui, išjungiamas oro tiekimo

ventiliatorius.

Skaičiuojant šildymo sistemos galią, projektinė išorės oro temperatūra turi būti
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nustatoma, įvertinus STR 2.01.02:2016 reikalavimus.

Skaičiuotini patalpų komfortinio mikroklimato oro parametrai

administracinėse ir visuomeninės paskirties patalpose nustatomi įvertinus HN

69:2003 reikalavimus.

Pastatų patalpoms šildyti reikalingos projektinės šiluminės galios

skaičiavimas turi būti atliktas pagal STR 2.01.02:2016 metodiką, įvertinant

savituosius šilumos nuostolius per išorines atitvaras, dėl lauko oro infiltracijos

ir natūralaus vėdinimo. Projektinis metinis šilumos poreikis pastatų šildymui,

vėdinimui turi būti nustatomas remiantis STR 2.01.02:2016 metodika.

Reikiamas šilumos galias patalpoms šildyti ir vėdinti turi būti tiekiama iš

šilumos punkto (sprendžiama projekto Šilumos tiekimo dalyje). Šilumos

punkte paskirstomajame kolektoriuje turi būti numatomos atskiros atšakos:

Į šildymo sistemą tiekiamo šilumnešio parametrai turėtų būti ne didesni kaip

STR 2.09.02:2005 7 priedo nurodymuose.

Šildymo sistemos ir šilumos tiekimo į vėdinimo sistemų oro šildytuvus ar oro

užuolaidų oro pašildytuvus magistraliniai vamzdžiai iš šilumos punkto iki

kolektorinių spintelių, stovų, šildymo prietaisų, oro pašildytuvų; vamzdynai,

projektuojami virš išorinių vartų ar durų, turi būti izoliuojami šilumos

izoliacija (izoliacijos storis turi būti parenkamas pagal ,,Įrenginių šilumos

izoliacijos įrengimo taisykles“ ir LST EN 14336:2004 nurodymus).

Šildymo sistemos vamzdžiai neturėtų kirsti elektros skydinės, serverinės ar

panašios paskirties patalpų.

Šildymo sistemas turėtų eksploatuoti apmokytas personalas (LST EN

12170:2006 ,,Pastatų šildymo sistemos. Veikimo, priežiūros ir naudojimo

dokumentų rengimo procedūra. Šildymo sistemos, kurioms reikia išmokyto

operatoriaus” ir LST EN 14336:2004 ,,Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių

šildymo sistemų įrengimas ir priėmimas eksploatuoti”). 

Projektuojant įvertinti esamas inžinerines sistemas; Prie pastato išorinių durų

zonose turi būti numatytos oro užuolaidos šildomos vandeniu, komplekte su

reguliavimo armatūra. Užuolaidų tipas renkamas, derinant sprendimus prie

interjero.

14.7. elektrotechnikos 

daliai:

Projektu numatyta:

 apšvietimo sistemos modernizavimas;

 kiti privalomieji sprendiniai.
Techninių ir specialiųjų reikalavimu normatyviniai dokumentai, prisijungimo

sąlygos.

 STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“;

 STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo
triukšmo“;

 STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“;

 HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos
ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“;

 STR 2.01.06:2009 „Statinių žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo“;

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymas
Nr. D1-693;

 DT5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“;

 EĮĮBT-Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės;

 ELIIĮT-Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės;
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 SPEĮĮT-Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės;

 EĮRAAĮT-Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo
taisyklės;

 EĮĮT Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės. Galios elektros
įrenginių įrengimo taisyklės. Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų

elektros įrenginių įrengimo taisyklės;

 Elektrotechninių gaminių saugos techninis Reglamentas, ŪM ir stand. dep.
2001-06-20 Nr. 200 / 57;

 BPST -Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės, (PAGD 2010-07-27 /
Nr.1-223); 

 LST EN 12464-1:2003 „Šviesa ir apšvietimas–Darbo vietų apšvietimas-
1dalis“;

 LST ISO 3864-1:2004 „Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir saugos
ženklai. Saugos ženklų darbo ir viešose vietose projektavimo principai.“;

 Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose
nuostatai, PAGD 2005-12-23 Nr. 1-404.

Nurodyti dokumentai turi būti vertinami su jų pakeitimais.

Normatyviniai dokumentai, kurių pagrindu parengti projektiniai sprendiniai,

turi būti nurodyti projekto dalių aiškinamuosiuose raštuose.

Projektas turi būti atliktas taip, kad būtų numatyti visi reikalingi darbai ir

medžiagos. Į projekto sudėtį turi įeiti: aiškinamasis raštas, techninė

specifikacija, brėžiniai ir sąnaudų žiniaraščiai.

Ruošiant projektą įrengtoji ir leistinoji galios turi būti paskaičiuotos pagal

numatomus technologinius, šildymo ir vėdinimo, bendro naudojimo ir

kompiuterinio tinklo kištukinius lizdus; reikiamą apšvietimą ir t.t. 

Bet koks neatitikimas ir prieštaravimas tarp normų, standartų ir taikymo kodų

yra konsultacijų tarp Statytojo (Užsakovo) ir Projektuotojo objektas. Galutinis

sprendimas turi būti priimamas Statytojo (Užsakovo).

Projektuojama įranga ir montavimo darbai turi atitikti pripažintą inžinerinę

praktiką bei atitikti taikytinus nacionalinius normatyvus.

Naudojamos medžiagos turi atitikti bet kurios inspekcinės institucijos

bandymų programos ir atestavimo reikalavimus, laikantis Tarptautinės

komisijos elektros įrangos taisyklių atestavimu (CEE) paskelbtų taisyklių, su

sąlyga, kad jos neprieštarauja įstatymams, kuriais vadovaujasi konkurso

sąlygos.

Kai techninėse specifikacijose reikalaujama, kad medžiagos atlikimas, statyba

ir kt. būtų geresnės kokybės nei reikalauja taisyklės ir normos, tuomet reikia

laikytis „Techninių specifikacijų“ reikalavimų.

Elektros tinklai ir įrenginiai turi būti projektuojami griežtai laikantis

galiojančių taisyklių, norminių dokumentų bei instrukcijų reikalavimų.

Elektros skirstymo spintose turi būti numatomos schemos, nurodančios

apsauginio aparato nominalios srovės dydį ir paskirtį.

Turi būti numatoma, kad laidų ir kabelių perėjas per vidaus ir lauko sienas ar

pertvaras ir tarpaukštines perdangas reikia įrengti taip, kad jos būtų lengvai

pakeičiamos. Dėl to perėjos turi būti numatoma nutiesti vamzdyje, lovyje ir

pan. 

Ventsistemų maitinimo grandinių automatiniai jungikliai turi būti numatomi

su nepriklausomais atkabikliais automatiniam elektros energijos tiekimo
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nutraukimui gaisro metu.

Sistemoms, atsakingoms už priešgaisrinę saugą elektros energija turi būti

numatyta tiekti ugniai atspariais kabeliais, kurie užtikrintų elektrinės

grandinės nepažeidžiamumą ne mažiau kaip 3 val., esant 950 C temperatūrai.

Turi būti pateikiama tokia dokumentacija:

 planai;

 vienlinijinės elektros tiekimo schemos;

 aiškinamasis raštas;

 techninės specifikacijos

 medžiagų ir įrengimų (sąnaudų) žiniaraščiai;
Tekstas brėžiniuose ir diagramose turi būti lietuvių kalba.

Visi brėžiniai, instrukcijos ir žinynai galutiniuose dokumentuose turi būti

pateikti lietuvių kalba.

Pastatų viduje turi būti projektuojamas scenų, bendras, avarinis ir evakuacinis

apšvietimas.

Elektros apšvietimo tinklo įtampa:

 darbinio tinklo – 230 V AC;

 avarinio ir evakuacinio tinklo – 230 V AC (šviestuvai su akumuliatoriais).
Apšvieta turi atitikti naujausių interjero apšvietimo įrangos reikalavimus, būti

ne mažiau negu nustatyta Lietuvos normose.  

Šviestuvai turi būti parinkti, atsižvelgiant į patalpų paskirtį ir jų aplinką.

Šviestuvų galimi sprendimai projektavimo metu turi būti derinami su Statytoju

(Užsakovu).

Apšvietimas turi įtakos tiek darbo našumui ir saugumui, tiek ir sveikatai bei

gerai žmonių savijautai. Apšvietimo priemonės turi būti sumontuotos taip, kad

užtikrintų pakankamą apšvietos lygį geroms ir saugioms darbo sąlygoms. Turi

būti galimybė lengvai aptarnauti el. apšvietimo prietaisus ir keisti jų lempas.

Visa šviestuvų armatūra turi būti pateikta su atitinkamomis lempomis.

Šviestuvų sandarumo klasė IP turi būti parinkta pagal patalpų pavojingumą

gaisrui, technologijos pobūdį ir aplinkos sąlygas.

Į apšvietimo prietaisų ir tinklų instaliavimą turi būti įskaitomi visi reikiami su

tuo susiję darbai ir medžiagos, kad užtikrinti reikiamą apšvietą, normalų ir

saugų darbą. Šviestuvai, elektros laidai ir instaliacinės apšvietimo tinklo

medžiagos turi atitikti tarptautiniams standartams. Skaičiuojant apšvietos lygį,

turi būti įvertintas apšvietos sumažėjimas, senstant lempoms.

Rekomenduojamos lempos turi būti ryškiai baltos spalvos arba artimos dienos

šviesai (derinti su Užsakovu).

Negalima naudoti šviestuvų su kaitrinėmis lempomis.

Patalpose, kuriose įrengtos kompiuterinės darbo vietos turi būti numatyti

šviestuvai kurių optika skirta darbui su kompiuteriais. 

Patalpose esami el. tinklai, šviestuvai ir kiti el. įrenginiai išmontuojami.

Kabinetuose projektuoti paviršinio ar įleidžiamo tipo LED šviestuvus.

Drėgnose patalpose (WC, plovimo patalpos ir pan.) projektuoti įleidžiamus,

IP44 apsaugos šviestuvu. Sandėliuose, daiktų laikymo patalpose projektuoti

IP44 apsaugos šviestuvus, LED, paviršinio montavimo. Visose pastato

patalpose projektuojamas apšvietimas ir jo sprendiniai, projektavimo metu turi

būti derinami su Statytoju (Užsakovu).

Patalpų apšvieta turi būti taikoma pagal HN 98:2014 ir pagal Europos
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standartą EN 12464-1. Techniniai reikalavimai šviestuvams sudaryti

atsižvelgiant į patalpų paskirtį, jų aplinkos klasę, architektūrinius ir

konstrukcinius sprendimus. Apšvietimo jungikliai montuojami 1,05 m

aukštyje. Jei šalia yra keletas jungiklių, jie montuojami po bendru rėmeliu. 

El. apšvietimo tinklai kur galima montuojami paslėptai (mūrinėse sienose po

tinku, gipso kartono pertvarų viduje – plastikiniuose vamzdžiuose), ir virš

nuimamų pakabinamų lubų atvirai. Patalpose be pakabinamų lubų apšvietimo

el. tinklai nutiesiami sienomis paslėptai pagal EĮĮT nurodytas instaliacijai

skirtas zonas ir perdangos plokščių tuštumose. Laidų sujungimai gali būti

paskirstymo dėžutėse arba pagilintose dėžutėse po. El. tinklų perėjimai per

sienas ir perdangas įvykdomi plastikiniuose vamzdžiuose.

Avarinio apšvietimo skydelis turi būti projektuojamas elektros skydinėje, nuo

jo pajungiamas avarinis ir evakuacinis apšvietimas.

Avarinis apšvietimas turi sudaryti ne mažiau 5% darbinio apšvietimo, bet ne

mažiau 2 lx apšvietos. Minimali saugos apšvietimo trukmė turi būti

pakankama užbaigti darbus ir pasišalinti iš patalpos. Saugos apšvietimas turi

įsijungti momentaliai arba ne vėliau kaip po 0,5 sekundžių. Skaičiuodami

avarinį apšvietimą neįvertinami atspindžiai nuo lubų ir sienų.

Avarinis apšvietimas turi būti įrengiamas (naudojamas) tose patalpose, kuriose

net trumpalaikis apšvietimo išjungimas gali:

 kelti grėsmę žmonių sveikatai ir gyvybei;

 sukelti sprogimą bei gaisrą;

 sutrikdyti sudėtingą technologinį procesą ir sukelti didelius materialinius
nuostolius bei pavojų aplinkai.

Avariniam apšvietimui naudojame tuos pačius darbinio apšvietimo šviestuvus.

Evakuacinis el. apšvietimas numatomas koridoriuose, laiptinėse. Evakuacinio

išėjimo kryptis bus nurodoma signaliniais šviestuvais su piktogramomis ir

autonominiais maitinimo šaltiniais 1 val. darbo laikui, prijungiant juos prie

avarinio apšvietimo el. tinklo. Šie šviestuvai turi šviesti visą laiką ir yra

nevaldomi jungikliais.

Evakuaciniai krypties ženklai montuojami evakuacinių kelių posūkių ir

šakojimosi vietose, virš išėjimo durų taip, kad iš bet kurio patalpų taško

matytųsi evakuacijos kryptis. 

Įžeminimo tinklai, potencialų išlyginimo tinklai:

Visos metalinės elektros įrenginių dalys, kuriose pažeidus izoliaciją gali

atsirasti įtampa ir dėl to gali nukentėti žmonės, įžeminamos per el. tinklo

įžeminimo gyslą. Visi laidų prijungimai prie magistralių įvykdomi per

kontaktines sujungimų šyneles.

Drėgnose ir dušo patalpose visos esančios pasiekiamos elektros įrenginių

pasyviosios dalys ir pašalinės laidžiosios dalys turi būti prijungtos prie

potencialą suvienodinančio laidininko, sujungto su įžemintuvu. Šis

reikalavimas taikomas ir drėgnoms bei dušo patalpoms, kur nenaudojami jokie

elektros įrenginiai arba jie yra įrengti kitoje patalpoje, kurioje aplinka nelaidi.

Vietinę potencialų suvienodinimo sistemą draudžiama sujungti su žeme per

elektros įrenginių pasyviąsias dalis ir per pašalines laidžiąsias dalis. 

Potencialų išlyginimo tikslu tose patalpose ir įrenginiuose, kuriuose

naudojami įžeminimai arba įnulinimai, statybinės ir gamybinės metalinės-
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gelžbetoninės konstrukcijos, visų paskirčių metaliniai

vamzdynai,technologinių įrengimų korpusai ir pan. - turi būti pajungti prie

įžeminimo arba įnulinimo tinklo, tam panaudojama papildomai klojami laidai

ir papildomos kabelių gyslos. Tam taip pat tinka natūralios metalinės jungtys.

Vietose, kuriose nėra metalinių kontaktų, tarp konstrukcijos elementų,

sujungimus atlikti metalinių jungčių iš lankstaus plieno troso pagalba. 

Avarinis apšvietimas turi būti projektuojamas tose patalpose, kuriose net

trumpalaikis apšvietimo išjungimas gali kelti grėsmę žmonių sveikatai ir

gyvybei, sukelti sprogimą ar gaisrą, sukelti didelius materialinius nuostolius

bei pavojų aplinkai.

Saugos avarinio apšvietimo apšvietos lygis turi būti ne mažiau kaip 5

procentai bendrosios apšvietos, bet nemažiau kaip 2 lx.

Evakuacinio apšvietimo šviestuvai turi būti planuojami:

 prie kiekvienų durų, per kurias išeinama į evakuacinius kelius avarijų
atvejais;

 prie evakuacijos keliuose esančių laiptų, kad kiekvienas laiptų maršas būtų
tiesiogiai apšviestas;

 kiekvienoje evakuacijos kelių grindų lygio pasikeitimo vietoje;

 kiekvienoje evakuacijos kelių posūkio vietoje;

 kiekvienoje evakuacijos kelių šakojimosi vietoje;

 visose išėjimo iš evakuacijos kelių į lauką vietose (kelių galuose ir lauke
šalia išėjimų);

 prie pirmosios pagalbos suteikimo postų ir prie gaisro gesinimo ir gaisrinės
signalizacijos įrangos įrengimo vietų.

Atsijungus pagrindiniam avarinio apšvietimo maitinimo šaltiniui,

automatiškai turi būti įjungiamas maitinimas iš nepriklausomo išorinio arba

vietinio (akumuliatorių baterijos, generatoriaus) šaltinio, kuris įprasto darbo

metu nenaudojamas nei darbiniam, nei saugos, nei evakuaciniam apšvietimui

maitinti. Toks šaltinis evakuacinio apšvietimo šviestuvus turi maitinti ne

trumpiau kaip 1 valandą. Evakuacinio apšvietimo šviestuvai ir šviečiančios

rodyklės turi būti su individualiais, skirtais tik šiam šviestuvui arba

šviečiančiai rodyklei maitinti, šaltiniais (mažos akumuliatorių baterijos).

Projektavimo metu turi būti pateikti evakuacinio apšvietimo maitinimo

šaltinių sprendinius nuo nepriklausomo išorinio arba vietinio šaltinio.

Kokybiniai evakuacinio apšvietimo rodikliai turi būti priimami pagal LST EN

1838:2003 standarto reikalavimus. 

14.8. Elektros energijos

tiekimas objektui

Atliekant projektavimo darbus turi būti laikomasi AB „ESO“ prisijungimo

sąlygų reikalavimų.

Jei projektuojant numatomas elektros galios ir esamų parametrų keitimas,

projektuotojas gauna projektavimo sąlygas sprendiniams. 

14.9. Kita: Apskaitos:

 elektros energijos apskaita;

 sunaudotos šilumos energijos apskaita;

 šalto vandens apskaita;

 šilto vandens apskaita.

Visos apskaitos turi turėti nuotolinio nuskaitymo funkciją ir būti prijungtos

prie PVS. Apskaitos turi būti įrengtos ne tik dėl viso pastato suvartojimo

apskaitos, bet ir tam, kad apskaityti resursus, kurie sunaudojami atskirų
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vartotojų zonose bei atskirų inžinerinių įrenginių ar sistemų. Zonos,

kurioseturi būti įrengta atskira apskaita suderinamos su Statytoju (Užsakovu)

projektavimo metu.

14.10. Žaibosauga Projektuotojas privalo įvertinti esamą sistemą ir esant poreikiui privalo

numatyti sistemos išplėtimą. 

14.11. Kompiuterių 

bevielis tinklas

Projektuojamas kompiuterių duomenų bevielis tinklas. Tinklo padengimo

laukas turi apimti Statytojo (Užsakovo) nurodytas patalpas kartu su naujai

projektuojamomis. Tinklo signalo kokybės užtikrinimas visose patalpose turi

būti numatytas ne mažiau 80% bendro signalo lygio. Bevielio ryšio sistemą

sudaro centrinis įrenginys. Modulių aptarnavimo zonų ribos turi persidengti.

Ryšių tinklo testavimo rezultatai privalo būti aprašyti protokole.

Kompiuterinių duomenų bevielio tinklo įrengimo vietos turi būti derinamos

su Statytoju (Užsakovu).

14.12. Vaizdo stebėjimo 

sistema

Numatomose patalpose projektuojama vaizdo stebėjimo sistema.

Vaizdo stebėjimo sistemą sudaro:

 spalvotos valdomos (autodomai) ir spalvotos stacionarios vaizdo kameros;

 skaitmeniniai įrašantys įrenginiai;

 monitoriai (skaičius tikslinamas projektavimo metu).
Stebėjimo kameros lauke projektuojamos pastatų fasadų, įėjimų į pastatą

stebėjimui. Stacionarios ir valdomos vaizdo kameros išdėstomos taip, kad

būtų galima pasiekti optimalų kamerų funkcionalumą, vaizdo kokybę ir

kamerų saugumą.

Viduje vaizdo stebėjimo kameros projektuojamos pagrindinių įėjimų, holų,

vestibiulių, kavinės, baro ir bufeto, pagrindinių koridorių (laiptų aikštelių) bei

kitų vietų tikslinamų projektavimo metu vaizdo stebėjimui. 

Pagrindiniai kamerų valdymo įrenginiai ir stebėjimo monitoriai projektuojami

Statytoju (Užsakovu) nurodytoje vietoje.

Nepertraukiamo maitinimo šaltinis / šaltiniai turi būti projektuojamas į spintą

serverinėje.

Skaitmeniniai įrašantys įrenginiai planuojami serverinėje, komutavimo

spintoje. Apsaugos poste turi būti numatytas kamerų monitoringas.

Vaizdo stebėjimo sistema gali būti (sprendžiama projektavimo metu)

integruojama kartu su apsaugos signalizacijos sistema, t. y. esant poreikiui,

kamera gali automatiškai pasisukti į reikiamą pusę arba įsijungti pagal

suveikusią apsaugos signalizacijos zoną.

Projektuojama vaizdo stebėjimo sistema privalo turėti apsaugas nuo žaibo

iškrovų ir elektros trikdžių (tame tarpe visos duomenų perdavimo ir valdomos

kameros telemetrijos linijos).

14.13. Gaisro 

signalizacijos 

sistema 

Įrengta automatinė gaisro signalizacija. Gaisro signalizacijos sistemą sudaro:

 adresinė valdymo centralė;

 gaisro signalizacijos kartotuvas (poreikis tikslinamas projektavimo metu);

 atvaizdavimo įranga;

 programinė įranga;

 adresiniai bei konvenciniai dūminiai, šiluminiai ir rankiniai gaisro
signalizatoriai;

 pagalbiniai gaisro signalizacijos sistemos įrenginiai.
Signalizatoriai turi būti aprobuoti Lietuvos priešgaisrinės apsaugos

departamento ir atitinkantys EN54.



Eil.

Nr.

Pavadinimas Reikalavimai

Adresinė gaisro signalizacijos centralė numatoma projektavimo metu su

Statytoju (Užsakovu) suderintoje patalpoje, signalą apie gaisrą perduodant

Statytojo (Užsakovo) nurodytai apsaugos ar kitai įmonei. Jei pastate bus

numatomos kelios gaisro signalizacijos centralės ir gaisro signalizacijos

kartotuvai, jie turi būti apjungiami žiedine topologija.

Patalpoje, kurioje bus įrengta gaisrinės signalizacijos centralė, turi būti

instaliuojami viso pastatų aktyviųjų gaisro stabdymo sistemų (pagrindinės

serverinės automatinės gaisro gesinimo, priešdūminių, gaisrinės

signalizacijos, pranešimo apie gaisrą) būklės kontrolės bei distancinio

valdymo įrenginiai, kad būtų galima:

  nustatyti gaisro vietą, dydį ir pasekmes;

 nustatyti visų aktyviųjų gaisro stabdymo sistemų būklę (kokios aktyviosios
gaisro stabdymo sistemos veikia ar sugedo);

 valdyti pranešimo apie gaisrą sistemą

 valdyti priešdūmines sistemas (įjungti ir išjungti atskiras priešdūmines
sistemas).

Signalai iš gaisro signalizacijos sistemos gaisro atveju siunčiami:

 ventiliacijos sistemoms atjungti;

 ugniavožčiams uždaryti, dūmų šalinimo ventiliatoriams įjungti ir dūmų
šalinimo langams, evakuaciniams išėjimams atidaryti (tikslinama

projektavimo metu);

Gaisro signalizacijos sistema priima signalus apie:

 gaisrinių siurblių darbą (jei jie bus įrengti);

 gaisrinių siurblių įjungimą (jei jie bus įrengti);

 gaisro kilimą;

 gaisro kilimo kryptis;

 įtampą darbiniame ir rezerviniame elektros energijos tiekimo įvaduose;

 gaisrinių siurblių automatinio paleidimo išjungimą (jei jie bus įrengti);

 valdymo schemų elektrinių grandinių gedimus;

 įtampos dingimą darbiniame ir rezerviniame elektros energijos tiekimo
įvaduose; 

 rezervinių gaisrinių siurblių gedimą (jei jie bus įrengti);

 dujų gesinimo sistemos darbą iš jos valdymo centralės.
Gaisro signalizacija projektuojama vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir

gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m.

vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-66 „Dėl normatyvinių statinio saugos dokumentų

patvirtinimo” patvirtintomis Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų

projektavimo ir įrengimo taisyklėms. Gaisro signalizacijos sistemos įrenginiai

turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. 

Dūminiai signalizatoriai turi būti sumontuoti pagal reikalavimus.

Visi gaisriniai davikliai ir sirenos turi būti jungiami gaisriniu kabeliu. Kabeliai

turi atitikti IEC 332-1:1993 reikalavimus.

Gaisrinės signalizacijos suveikimo atveju turi būti išjungiama vėdinimo

sistema. Gaisrinė centralė įžeminama. Visa aparatūra turi būti projektuojama

laikantis gamyklų - gamintojų ir EĮĮT reikalavimų.

14.14. Dūmų šalinimo 

sistema

Projektuojant, remtis galiojančiomis normomis ir taisyklėmis:

 STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“;
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 STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“;

 STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“;

 HN 42:2004 „Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas“

 LST 1516-98 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“;

 Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos. Projektavimo ir įrengimo
taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie

VRM direktoriaus 2007 m. vasario 22 d., įsakymu Nr. 1-66.

Turi būti projektuojamas dūmų šalinimo sistemos automatinis valdymas.

Reikia numatyti ventiliatorius, skirtus pašalinti ištraukimo būdu gaisro metu

susidariusius dūmus iš patalpų į lauką. Gaisro metu suveikus gaisro

davikliams ventiliatoriai automatiškai įjungiami, atsidaro apsauginės žaliuzės.

Dūmų šalinimo sistema paleidžiama automatiškai suveikus dviems gaisrinės

signalizacijos detektoriams gaisro signalizacijos sistemoje arba paleidžiama

paspaudus rankinį dūmų šalinimo sistemos paleidimo mygtuką. Taip pat

numatoma galimybė paleisti dūmų šalinimą iš automatikos skydo. 

Visi sistemos kabeliai ir įranga turi būti nedegūs.

Tarpai tarp kabelių ir vamzdžių perėjose per sienas ir perdangas per visą

konstrukcijos storį turi būti užsandarinti nedegia ir lengvai pašalinama

medžiaga. Atsparumas ugniai užsandarintose vietose turi būti ne mažesnis nei

sienos ar perdangos. 

Visi šioje projekto dalyje numatyti prietaisai, įrengimai, aparatūra, kabeliai,

montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti parinkti ir suderinti pagal jų

gamintojų standartus arba technines sąlygas. Įranga įžeminta pagal EĮĮT

reikalavimus.

14.15. statybos 

skaičiuojamosios 

kainos nustatymo 

daliai:

Turi būti parengta statybos skaičiuojamos kainos dalis.

15. Nurodymai 

sprendinių 

derinimui, jų 

pritarimui ir pan.

Projektuotojas prieš teikdamas Statytojui (Užsakovui) tvirtinti projektą,

pristato parengtą projektą Statytojui (Užsakovui), pakomentuoja pagrindinius

projektinius sprendinius bei nurodo projekto sprendinių atitiktį projektavimo

užduočiai.

Projekto patvirtinimas reiškia Statytojo (Užsakovo) pritarimą parengtam

Projektui, bet neatleidžia projektuotojo nuo atsakomybės už normatyvinę

Projekto kokybę.

16. Nurodymai 

statinio projekto 

dokumentų 

komplektavimui, 

įforminimui ir 

pateikimui

Projektas įforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui

(Užsakovui) STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“

nustatyta tvarka.

Projektas rengiamas valstybine (lietuvių) kalba. Projekto komplektai turi būti

spalvoti, vienodi. Projekto bylos turi būti sukomplektuotos ir įrištos taip, kad

būtų patogu vartyti, lapai neplyštų.

Iki statybą leidžiančio dokumento gavimo procedūrų pradžios projektuotojas

turi pateikti Statytojui (Užsakovui) 1 (vieną) egzempliorių projekto popierine

forma ir 1 (vieną) egzempliorių skaitmenine forma.

Po statybą leidžiančio dokumento gavimo projektuotojas turi pateikti

Statytojui (Užsakovui):

 3 (tris) egzempliorius projekto popierine forma;

 2 (du) egzempliorius statybos darbų sąmatinių skaičiavimų (pagal Statybos
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techninį reglamentą STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto

ekspertizė“);

2 (du) egzempliorius (visų dalių) skaitmenine forma su el. parašais analogiškai

suformuotoms popierinėms byloms.

Pateikti Statytojui (Užsakovui) projektą redaguojamais – doc., dwg., ar kt.

analogiško formato failais.

Perduodamas projektą, projektuotojas perduoda Statytojui (Užsakovui) ir

visas autoriaus turtines teises į parengtą projektą, įskaitant teisę jį keisti.

17. Ekspertizės 

atlikimas

Ekspertizės paslaugų pirkimą atlieka Statytojas (Užsakovas).

Prieš pateikiant projektą statybai leidžiančiam dokumentui gauti,

projektuotojas pateikia projektą ekspertizei. Ekspertizę organizuoja Statytojas

(Užsakovas). 

Projektuotojas per 5 darbo dienas nuo ekspertizės akto gavimo dienos privalės

pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas privalomas pastabas.

STATYTOJO (UŽSAKOVO) PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Užsakovo pateikiami dokumentai Lapų sk.

Neprojektuojamų patalpų planas 1

Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas 2

Pastato planas 6

________________
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UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PRIMUM GROUP“ 
DIREKTORIUS 

 
 

ĮSAKYMAS 
DĖL PROJEKTO VADOVO SKYRIMO 

2021 m. birželio 7 d. Nr. T – 016 
Vilnius 

 
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 12 straipsnio 5 dalimi, 

s k i r i u   Arvydą Tamošaitį (Statybos produkcijos sertifikavimo centro kvalifikacijos atestato Nr. 
10522, išduotas 2019 m. liepos 5 d.), Gydymo paskirties pastato (ligoninės), Vilniaus g. 85, 
Širvintose, rekonstravimo projekto vadovu. 
 
 

Direktorius                                                                                  Renatas Masialskis 
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SPSC 

STATYBOS PRODUKCIJOS 

SERTIFIKAVIMO CENTRAS 

Valstybes jmone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmones kodas 110068926, Linkmen4 g. 28, LT-08217 Vilnius 

KVALIFIKACIJOS 

ATESTATAS 

Nr.40155 

N 

en 

(X) 

-.J 
1---1' 

Monika Zdanovic 

Suteikta teise eiti ypatingojo statinio projekto vadoves ir ypatingojo statinio projekto 
vykdymo prieziuros vadoves pareigas. 

Statiniai: gyvenamieji pastatai, negyvenamieji (isskyrus gamybos ir pramones 
paskirties) pastatai, taip pat mineti statiniai, esantys kulturos paveldo objekto 

teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulturos paveldo vietoveje. 

Direk 

\'J.SPUau. 

s
0
s 

A 
"' 

:::; 

Valdemaras Gauronskis 

Isduotas 2021 m. birzelio 30 d. 

Pirmc! kart<! isduotas 2021 m. balandzio 7 d. 

Kvalifikacijos atestat4 registras skelbiamas www.spsc.lt 

2020 UAB .,LOOVILA• 01329-Al 
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GYDYMO PASKIRTIES (7.12) PASTATO, VILNIAUS G. 85, ŠIRVINTOSE, 

REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 
 

 

   

0 2021 09 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams 

Laida Data Keitimų pavadinimas (priežastis)  

KVAL. 

DOK. NR. 

UAB „PRIMUM group“ 

Savanorių pr. 65A, Vilnius; 

Mob.: 869147120; 
info@primum.lt; 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

GYDYMO PASKIRTIES (7.12) PASTATO, 

VILNIAUS G. 85, ŠIRVINTOSE, 

REKONSTRAVIMO PROJEKTAS  

10522 PV A. Tamošaitis  
 

DOKUMENTO PAVADINIMAS 

Situacijos schema  

LAIDA 

A 1027 A PDV D. Čekanauskas  

0 
40155 Arch. M. Zdanovič 

 

LT 

STATYTOJAS 

Širvintų rajono savivaldybės administracija, 

į. k. 188722373 

DOKUMENTO ŽYMUO 

PRI-21.41-PP-SS 

LAPAS LAPŲ 

1 1 

 

  SITUACIJOS SCHEMA 

Širvintų r. sav., Širvintos, Vilniaus g. 85 

Esamas suformuotas sklypas 

skl. kad. nr. 8955/0004:229 Širvintų m. k.  

skl. un. nr. 4400-1592-1358 

Pastaats - Ligoninė 

(žym. plane  1D3p) 

Un. nr. 4400-0724-0348 



1

Topografavimo darbų teritorijos išsidėstymo schema

VILNIAUS G. 85,

ŠIRVINTOS

PASTATO TŪRIS

PAGRINDINIS PLOTAS

BENDRASIS PLOTAS                                          

BENDRIEJI  SKLYPO RODIKLIAI:

SKLYPO UŽSTATYMO TANKUMAS  (%)              

SKLYPO UŽSTATYMO INTENSYVUMAS (%)                    

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS (7.12) 

6098,33 m²

AUKŠTŲ SKAIČIUS

PASTATO AUKŠTIS

SKLYPO PLOTAS                                          

3750,56 m²

27 605 m³

13,60 m

Prieš

remontoremontą

6191,48 m² *

9156 m²

4210,42 m² *

Tikslinama TDP

PoSKL. KAD. NR. 8955/0004:229 Širvintų k.v. 

9156 m²

esamas

* - Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų

ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras.

Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39].

esamas

esamasesamas

3a. 3a.

Tikslinama TDP

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

APŠILTINTO PASTATO UŽSTATYMO RIBA 

1

REMONTUOJAMAS GYDYMO

PASKIRTIES PASTATAS (7.12)

SKLYPO RIBA

ESAMA ASFALTBETONIO DANGA

KEIČIAMA NUOGRINDA, REMONTUOJAMOS PRIEIGOS:

LAIPTAI, FORMUOJAMI PANDUSAI. TIKSLINAMA TDP.

ĮVAŽIAVIMAI / IŠVAŽIAVIMAI IŠ / Į SKLYPĄ

ŠIAURĖS KRYPTIS

ĮĖJIMAI Į PASTATĄ

ESAMA PLYTELIŲ DANGA

PASTABOS:

1. Sklypo aukščiai esami - nauji nuolydžiai neformuojami, todėl sklypo aukščių planas nerengiamas;

2. Nuogrindos vieta parodyta sklypo plane, jos kasimo darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu;

3. Atliekant pastato remontą (apšiltinant cokolio požeminę ir antžeminę dalis, fasadus ir įrengiant naują nuogrindą), būtina apsaugoti ir nepažeisti esamų inžinerinių tinklų (lietaus

kanalizacijos, vandentiekio, šiluminių tinklų trasų, elektros ir telefoninių linijų). Vykdant darbus iškviesti atitinkamų tinklų administruojančių institucijų atstovą;

4. Laikinas inžinerinių tinklų atjungimas turi būti suderintas su pastato administracija ir atitinkamomis institucijomis, suderinus atjungimo trukmę.

5. Draudžiama sandėliuoti statybines medžiagas ant veikiančių požeminių tinklų.

6. Šaltuoju sezonu draudžiama kasti ties vandentiekio ir nuotekų tinklais.

7. Jeigu ties patekimais į pastatą, šaligatviais ties pastatu, automobilių parkavimo aikštelėje yra borteliai ar kiti didesni nei 20 mm perkritimai reikalinga įrengti nuovažas.
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Archyvai

Siurblinė

Siurblinė

VN

mazgas

Archyvas

Vent.

kamera

Vent.

kamera

El.

skydinė

Vent.

kamera

Archyvai

Medicininės

atliekos

Preliminarus archyvų

siūlymas rūsyje,

jeigu dėl apkrovų nepavyktų

jų įrengti techniniame aukšte.

Vairuotojų

patalpa

Vairuotojų

patalpa

Nešvarūs

skalbiniai

El. skydelis

Šilumos

punktas

Pagalbinė

patalpa

Spintelės

dvejais

aukštais.

Viso 26vnt.

Spintelės Viso 14vnt.

Darbuotojų vyrų

persirengimas,

skalbimas

Darbuotojų

moterų

persirengimas,

skalbimas

R-1

14.09

R-2

73.18

R-3

17.62

R-4

2.16

R-5

51.15

R-6

9.35

R-7

5.34

R-8

21.67

R-9

5.26

R-10

3.52

R-11

5.89

R-12

5.67

R-13

44.94

R-14

3.72

R-15

3.46

R-16

2.07

R-17

9.41

R-18

15.43

R-20

1.11

R-19

8.29

R-21

15.47

R-22

22.71

R-23

11.52

R-24

14.14

R-25

2.08

R-26

3.20

R-27

2.98

R-28

2.88

R-29

6.04

R-30

2.49

R-31

2.05

R-32

2.79

R-33

25.95

R-34

28.34

R-35

11.41

R-36

6.95

R-37

13.39

R-38

13.46

R-39

88.40

R-40

15.36

R-41

133.54

R-42

41.98

R-43

37.50

R-44

16.84

R-45

29.00

R-46

104.36

R-47

30.80

R-48

6.24
R-49

4.59

R-50

12.11

R-51

2.48

R-52

3.13

R-53

31.68

R-54

32.24

R-55

52.91

R-56

3.61

R-57

3.61

R-58

16.24

R-59

36.99

R-60

5.76

R-61

10.74

R-62

10.64

R-63

44.30

R-64

7.82

R-65

6.14

R-66

12.46

R-67

100.47

R-68

32.08

R-69

2.62

R-70

11.80

R-71

1.74

R-72

2.37

R-73

3.53

R-74

13.78

R-75

19.48

R-76

26.68

R-78

2.69

R-77

2.06

R-80

13.95

R-81

3.01

R-82

2.96

R-83

2.61

R-84

8.17

R-85

4.12

R-86

2.43

R-87

2.43

R-88

19.41

R-89

40.75

R-79

4.82

R-90

28.90

R-91

16.27

R-92

10.77

22

Keičiamos keleivinio ir

krovininio lifto šachtos

RŪSIO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

PAT. NR.

PAVADINIMAS
PLOTAS, m²

1 KORIDORIUS
14,09

2 KORIDORIUS
73,18

3 KORIDORIUS
17,62

4
VENTILIACINĖ KAMERA

2,16

5 KORIDORIUS
51,15

6 KORIDORIUS
9,35

7
SANDĖLYS

5,34

8 KORIDORIUS
21,67

9 SANMAZGAS
5,26

10 SANMAZGAS
3,52

11 SANMAZGAS
5,89

12

NEŠVARŪS SKALBINIAI

5,67

13 TUALETAS
44,94

14

DUŠAS

3,72

15

DUŠAS

3,46

16 SANMAZGAS
2,07

17
PAGALBINĖ PATALPA

9,41

18
PAGALBINĖ PATALPA

15,43

19
PAGALBINĖ PATALPA

8,29

20 SANMAZGAS
1,11

21
SIURBLINĖ

15,47

22
SIURBLINĖ

22,71

23 VN MAZGAS
11,52

24
VENTILIACINĖ KAMERA

14,14

25 KORIDORIUS
2,08

26
PAGALBINĖ PATALPA

3,20

27
PAGALBINĖ PATALPA

2,98

28
PAGALBINĖ PATALPA

2,88

29
PAGALBINĖ PATALPA

6,04

30
PAGALBINĖ PATALPA

2,49

31
PAGALBINĖ PATALPA

2,05

32
PAGALBINĖ PATALPA

2,79

33
PAGALBINĖ PATALPA

25,95

34
PAGALBINĖ PATALPA

28,34

35 KORIDORIUS
11,41

36
MEDICININĖS ATLIEKOS

6,95

37 KORIDORIUS
13,39

38
PAGALBINĖ PATALPA

13,46

39 KORIDORIUS
88,40

40
PAGALBINĖ PATALPA

15,36

41
PAGALBINĖ PATALPA

133,54

42 KORIDORIUS
41,98

43 ARCHYVAI
37,50

44
PAGALBINĖ PATALPA

16,84

45

ŠILUMOS PUNKTAS

29,00

46 TUNELIS
104,36

47 ARCHYVAS
30,80

48 KORIDORIUS
6,24

49 KORIDORIUS
4,59

50 KORIDORIUS
12,11

51
PAGALBINĖ PATALPA

2,48

52
PAGALBINĖ PATALPA

3,13

53
PAGALBINĖ PATALPA

31,68

54 KORIDORIUS
32,24

55
PAGALBINĖ PATALPA

52,91

56
PAGALBINĖ PATALPA

3,61

57

PAGALBINĖ PATALPA

3,61

58
EL. SKYDINĖ

16,24

59
PAGALBINĖ PATALPA

36,99

60 KORIDORIUS
5,76

61
PAGALBINĖ PATALPA

10,74

62
PAGALBINĖ PATALPA

10,64

63 VENT. KAMERA
44,30

64
PAGALBINĖ PATALPA

7,82

65 KORIDORIUS
6,14

66
PAGALBINĖ PATALPA

12,46

67 VENT.KAMERA
100,47

68
PAGALBINĖ PATALPA

32,08

69 KORIDORIUS
2,62

70

MOTERŲ PERSIRENGIMO KAMBARYS 11,80

71 SANMAZGAS
1,74

72

DUŠAS

2,37

73 SANMAZGAS
3,53

74

VYRŲ PERSIRENGIMO KAMBARYS 13,78

75

VAIRUOTOJŲ PATALPA 19,48

76

VAIRUOTOJŲ PATALPA 26,68

77 SANMAZGAS
2,06

78

DUŠAS

2,69

79 KORIDORIUS
4,82

80
PAGALBINĖ PATALPA

13,95

81
PAGALBINĖ PATALPA

3,01

82
PAGALBINĖ PATALPA

2,96

83
PAGALBINĖ PATALPA

2,61

84
PAGALBINĖ PATALPA

8,17

85
PAGALBINĖ PATALPA

4,12

86
PAGALBINĖ PATALPA

2,43

87
PAGALBINĖ PATALPA

2,43

88
PAGALBINĖ PATALPA

19,41

89
PAGALBINĖ PATALPA

40,75

90
PAGALBINĖ PATALPA

28,90

91
PAGALBINĖ PATALPA

16,27

92
PAGALBINĖ PATALPA

10,77

BENDRAS RŪSIO PLOTAS

1658,46

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Esamos sienos, esamos durys ir jų varstymo kryptys

- Griaunama, demontuojama, kertama

- Šiltinama polistireniniu putplasčiu, 150mm.

- Šiltinama mineraline akmens vata, 200mm.

    Projektuojama vėdinama fasadinė sistema

- Mūrijama, įstatomos durys

Pastabos :

1. Matmenys pateikti milimetrais, altitudės metrais;

2. Prieš atliekant šiltinimo darbus, fasadai sutvarkomi: nuvalomi, užtaisomi įtrūkimai, suremontuojamos, sandarinamos siūlės, paruošiami paviršiai.

3. Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.

4. Medžiagos, kiekiai ir darbai gali būti tikslinami pagal faktinę padėtį;

5. Visi darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais;

6. Po remonto darbų negali pablogėti pastato ar teritorijos elementų eksploatacijos savybės;

7. Įgyvendinant projektą Rangovas privalo laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų reikalavimų;

8. Projektą vertinti pagal projektinių pasiūlymų apimtį. Projektas bus tikslinamas ir detalizuojamas techninio darbo projekto rengimo metu.

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Išleidimo data

2021 060

Laida

Statybos leidimui. Konkursui. Statybai

PRI-21.41-PP-BR-

Parašas
V.Pavardė

0

LapųLapas

At. Nr.

STATYTOJAS IR / ARBA UŽSAKOVAS:

PROJEKTUOTOJAS:

Laida

OBJEKTAS:

BRĖŽINIO ŽYMUO:

BRĖŽINYS:

Kalba

LT

10522

PV Arvydas Tamošaitis

Arch

UAB "PRIMUM Group"

Savanorių pr. 65A, Vilnius

info@ primum.lt

40155

Pareigos

Monika Zdanovič

1 1

A 1027
A PDV

Deimantas Čekanauskas

GYDYMO PASKIRTIES (7.12) PASTATO,

VILNIAUS G. 85, ŠIRVINTOSE,

REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJA į.k. 188722373

Arch
Indrė PėželytėBM000424

01

Rūsio planas   M 1:200
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Viso inžineringo remontas

turi būti jungiamas prie šių

neremontuotinų patalpų

Kitų projektuotojų

tvarkomas vidus

Ar paliekame produktų užvežimui

pandusą ar pagal TE jis nebūtinas?

Arba formuoti rampą.
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Anga iš durų
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bufetas

Iš lango formuojamos durys

Palikti nešvarius indus

Užsakymų atnešimas

Skubios pagalbos priimamasis

Siūloma stiklinė atitvara,

sezono metu "atveriama".

Šios durys būtų atvertos darbo metu,

ne sezono metu tilptų papildomas staliukas.

Iš lango formuojamos durys
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Keičiamos keleivinio ir

krovininio lifto šachtos

1 AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

PAT. NR.
PAVADINIMAS

PLOTAS, m²

1
TAMBŪRAS

5,09

2
REGISTRATŪRA / KASA

9,23

3
HOLAS-FOJĖ

66,47

4
RŪBINĖ

7,29

5 MOTERŲ ŽN
6,76

6 VYRŲ ŽN
6,48

7 KORIDORIUS
39,06

8 PALATA
11,02

9
PROCEDŪRINIS

11,13

10 APŽIŪRŲ KABINETAS
11,50

11 IZOLIATORIUS
13,65

12 KORIDORIUS
4,55

13 IZOLIATORIUS
15,76

14 SLAUGYTOJOS POSTAS
5,74

15
REGISTRATŪRA

7,24

16 PRAUSYKLA
1,44

17 SANMAZGAS
1,40

18
TAMBŪRAS

2,35

19 KORIDORIUS
12,29

20 PRAUSYKLA
9,60

21 POILSIO KAMBARYS
16,86

22

DUŠAS

2,83

23 SANMAZGAS
2,50

24
STEBĖJIMO PALATA

17,55

25 KORIDORIUS
12,72

26 VALYTOJOS PATALPA
2,17

27 INVENTORIAUS PATALPA
9,10

28
PAGALBINĖ PATALPA

6,39

29

ŠVARŪS SKALBINIAI

7,66

30 KORIDORIUS
95,47

31

HIDROMASAŽO KABINETAS

15,45

32

HIDROMASAŽO KABINETAS

19,08

33

HIDROMASAŽO KABINETAS

18,77

34 FIZIOTERAPIJOS KABINETAS
18,55

35 FIZIOTERAPIJOS KABINETAS
14,65

36 ELEKTROTERAPIJOS KABINETAS
16,40

37 ELEKTROTERAPIJOS KABINETAS
17,49

38 ELEKTROTERAPIJOS KABINETAS
17,24

39 MOTERŲ ŽN
8,11

40 VYRŲ ŽN
6,16

41

MASAŽO KABINETAS

16,10

42

MASAŽO KABINETAS

16,92

43
SALĖ

32,91

44 LAUKIAMASIS
10,03

45
TAMBŪRAS

4,42

46 RELAKSACIJOS KABINETAS
12,14

47

DRUSKŲ KAMBARYS 16,43

48

DUŠAS

2,98

49 SANMAZGAS
2,03

50 POILSIO KAMBARYS
13,87

51
PAGALBINĖ PATALPA

2,71

52

VAISTŲ SAUGYKLA 15,43

53

INDŲ PLOVYKLA 14,15

54
VIRTUVĖ

23,07

55
VIRTUVĖ

29,14

56 KORIDORIUS
77,07

57
TAMBŪRAS

2,41

58

PRODUKTŲ PRISTATYMAS 14,92

59 PRODUKTŲ SANDĖLYS
23,05

60 SANMAZGAS
2,26

61

DUŠAS

2,27

62 POILSIO KAMBARYS
15,32

63
SANDĖLYS

8,00

64 SANMAZGAS
3,35

65 KORIDORIUS
1,63

66
PAGALBINĖ PATALPA

8,36

67 LAUKO BUFETAS
6,55

68 BUFETAS
57,22

BENDRAS 1a PLOTAS
1002,85

švarūs, nešvarūs skalbiniai

registratūra, budėtojai, slauga, jų poilsis

palatos su savo sanmazgais

gydytojai, procedūriniai

pagalbinės, inventoriai, valytoja

lankytojams prieinami sanmazgai, laukiamieji

bufetas, maisto blokas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Esamos sienos, esamos durys ir jų varstymo kryptys

- Griaunama, demontuojama, kertama

- Šiltinama polistireniniu putplasčiu, 150mm.

- Šiltinama mineraline akmens vata, 200mm.

    Projektuojama vėdinama fasadinė sistema

- Mūrijama, įstatomos durys

Pastabos :

1. Matmenys pateikti milimetrais, altitudės metrais;

2. Prieš atliekant šiltinimo darbus, fasadai sutvarkomi: nuvalomi, užtaisomi įtrūkimai, suremontuojamos, sandarinamos siūlės, paruošiami paviršiai.

3. Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.

4. Medžiagos, kiekiai ir darbai gali būti tikslinami pagal faktinę padėtį;

5. Visi darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais;

6. Po remonto darbų negali pablogėti pastato ar teritorijos elementų eksploatacijos savybės;

7. Įgyvendinant projektą Rangovas privalo laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų reikalavimų;

8. Projektą vertinti pagal projektinių pasiūlymų apimtį. Projektas bus tikslinamas ir detalizuojamas techninio darbo projekto rengimo metu.

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Išleidimo data

2021 060

Laida

Statybos leidimui. Konkursui. Statybai

PRI-21.41-PP-BR-

Parašas
V.Pavardė

0

LapųLapas

At. Nr.

STATYTOJAS IR / ARBA UŽSAKOVAS:

PROJEKTUOTOJAS:

Laida

OBJEKTAS:

BRĖŽINIO ŽYMUO:

BRĖŽINYS:

Kalba
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PV Arvydas Tamošaitis
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Pareigos

Monika Zdanovič

1 1
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Deimantas Čekanauskas

GYDYMO PASKIRTIES (7.12) PASTATO,
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REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
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ADMINISTRACIJA į.k. 188722373

Arch
Indrė PėželytėBM000424

02

1 aukšto planas   M 1:200



Šiame korpuse problematiškas vėdinimas
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Modulinė atitvara

Numatome atviresnes

erdves, kurias galima

transformuoti į mažesnes

modulinių atitvarų pagalba

Modulinė atitvara

Modulinė atitvara

Numatome atviresnes

erdves, kurias galima

transformuoti į mažesnes

modulinių atitvarų pagalba
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krovininio lifto šachtos

2 AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

PAT. NR.

PAVADINIMAS
PLOTAS, m²

1 KORIDORIUS
14,64

2 KORIDORIUS
22,84

3 KABINETAS
11,79

4 KABINETAS
13,39

5 KABINETAS
16,70

6 SANMAZGAS
6,12

7 KORIDORIUS
5,82

8
PAGALBINĖ PATALPA

9,14

9 INVENTORIAUS PATALPA
6,78

10 KORIDORIUS
24,67

11
PROCEDŪRINIS KABINETAS

15,82

12
PAGALBINĖ PATALPA

2,03

13 PABUDIMO PATALPA
17,05

14
ŽN SANMAZGAS

4,61

15

APŽIŪROS KABINETAS

18,77

16 INVENTORIAUS PATALPA
5,12

17 KORIDORIUS
3,53

18 DIENOS CHIRURGIJA
39,40

19

VAISTŲ PATALPA 5,24

20 VALYTOJA
3,77

21 KORIDORIUS
4,21

22 INVENTORIAUS PATALPA
5,85

23
DEZINFEKCINĖ PATALPA

4,69

24 GIPSAVIMO PATALPA
9,65

25 KORIDORIUS
37,43

26 PALATA
18,07

27 SLAUGYTOJOS KABINETAS
10,49

28 KORIDORIUS
14,50

29
 BUDĖTOJOS PATALPA

18,05

30 KORIDORIUS
115,00

31
PROCEDŪRINIS KABINETAS

17,45

32 PRAUSYKLA
12,25

33

ŽN SANMAZGAS

5,61

34 LAUKIAMASIS
17,64

35 PALATA
14,39

36

ŽN SANMAZGAS

4,81

37

ŽN SANMAZGAS

5,03

38 PALATA
14,26

39 PALATA
17,11

40

ŽN SANMAZGAS

5,17

41
ŽN SANMAZGAS

5,03

42 PALATA
17,60

43
PAGALBINĖ VALYTOJOS PATALPA

6,98

44
BUHALTERĖS KABINETAS

24,95

45

ŽN SANMAZGAS

3,92

46 KORIDORIUS
127,94

47 SANMAZGAS
1,60

48 SANMAZGAS
2,01

49 DIREKTORIAUS KABINETAS
17,99

50
ADMINISTRATORĖS KABINETAS

13,23

51 DIR. PAVADUOTOJOS KABINETAS
22,29

52
VYR. BUHALTERĖS KABINETAS

15,42

53 KONFERENCIJŲ SALĖ
64,80

54 INVENTORIAUS PATALPA
3,93

55
SLAUGOS ADMINISTRATORĖ

18,06

56
SOCIALINĖ DARBUOTOJA

22,61

57 IT SPECIALISTAS
13,24

58 STATISTIKOS KABINETAS
22,74

59

ŽN SANMAZGAS

4,49

60 PALATA
10,90

4,34

švarūs, nešvarūs skalbiniai

budėtojai, slauga, jų poilsis

palatos su savo sanmazgais

gydytojai, chirurgija, procedūriniai

pagalbinės, inventoriai, valytoja

lankytojams prieinami sanmazgai, laukiamieji

administracija

valgykla, koplyčia

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Esamos sienos, esamos durys ir jų varstymo kryptys

- Griaunama, demontuojama, kertama

- Šiltinama polistireniniu putplasčiu, 150mm.

- Šiltinama mineraline akmens vata, 200mm.

    Projektuojama vėdinama fasadinė sistema

- Mūrijama, įstatomos durys

Pastabos :

1. Matmenys pateikti milimetrais, altitudės metrais;

2. Prieš atliekant šiltinimo darbus, fasadai sutvarkomi: nuvalomi, užtaisomi įtrūkimai, suremontuojamos, sandarinamos siūlės, paruošiami paviršiai.

3. Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.

4. Medžiagos, kiekiai ir darbai gali būti tikslinami pagal faktinę padėtį;

5. Visi darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais;

6. Po remonto darbų negali pablogėti pastato ar teritorijos elementų eksploatacijos savybės;

7. Įgyvendinant projektą Rangovas privalo laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų reikalavimų;

8. Projektą vertinti pagal projektinių pasiūlymų apimtį. Projektas bus tikslinamas ir detalizuojamas techninio darbo projekto rengimo metu.

60 PALATA

61

ŽN SANMAZGAS

4,34

62 PALATA
10,27

63 PALATA
9,23

64 KORIDORIUS
9,71

65 PALATA
17,21

66

ŽN SANMAZGAS

5,18

67 ŠVARIŲ SKALBINIŲ PATALPA
3,30

68 PALATA
22,62

69

ŽN SANMAZGAS

5,44

70 KABINETAS
4,87

71 PALATA
17,91

72 PALATA
18,76

73

ŽN SANMAZGAS

5,25

74

ŽN SANMAZGAS

5,83

75 PALATA
25,93

76 POILSIO PATALPA
18,41

77 VALYTOJA
2,79

78
KOPLYTĖLĖ

15,46

79
PAGALBINĖ PATALPA

3,98

80 VALGYKLA
21,15

81 KORIDORIUS
62,73

82

SKALBINIŲ PATALPA 5,68

83 PALATA
15,06

84

ŽN SANMAZGAS

5,19

85 SANMAZGAS
2,79

86 PALATA
12,15

87

ŽN SANMAZGAS

5,16

88 PALATA
11,28

89

ŽN SAN.MAZGAS

5,53

90

ŽN SANMAZGAS

5,50

91 PALATA
14,45

92 PALATA
12,26

93

ŽN SANMAZGAS

5,02

94

ŽN SANMAZGAS

5,16

95 PALATA
13,18

96 PALATA
13,56

97

ŽN SANMAZGAS

5,43

98

DUŠO PATALPA

1,84

99 SANMAZGAS
2,02

100 POILSIO PATALPA
18,48

101
PAGALBINĖ PATALPA

9,00

102 POILSIO PATALPA
13,24

103 KABINETAS
11,03

104 KABINETAS
10,19

BENDRAS 2a PLOTAS
1497,55

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Išleidimo data

2021 060

Laida

Statybos leidimui. Konkursui. Statybai

PRI-21.41-PP-BR-

Parašas
V.Pavardė

0

LapųLapas

At. Nr.

STATYTOJAS IR / ARBA UŽSAKOVAS:

PROJEKTUOTOJAS:

Laida

OBJEKTAS:

BRĖŽINIO ŽYMUO:

BRĖŽINYS:

Kalba

LT

10522

PV Arvydas Tamošaitis

Arch

UAB "PRIMUM Group"

Savanorių pr. 65A, Vilnius

info@ primum.lt

40155

Pareigos

Monika Zdanovič

1 1

A 1027
A PDV

Deimantas Čekanauskas

GYDYMO PASKIRTIES (7.12) PASTATO,

VILNIAUS G. 85, ŠIRVINTOSE,

REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJA į.k. 188722373
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Indrė PėželytėBM000424
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Paliatyvi slauga

1

1

Max

3vt.

Max

3vt.

Max

2vt.

Max

2vt.

Max

3vt.

Max

1vt.

Valytoja

Gydytojas

Max

3vt.

Max

2vt.

Max

2vt.

Virtuvėlė

Max

1vt.

Max

2vt.

Max

2vt.

Max

1vt.

Max

3vt.

Procedūrinis

Švarūs

skalbiniai

Max

3vt.

Palata

Nešvarūs

skalbiniai

Pacientų

daiktų

saugykla

Palata

Vaistų

patalpa

Slaugės,

padėjėjos

Palata

Palata

Palata

Max

2vt.

Max

2vt.

Max

3vt.

TV

TV

Budėtoja

Darbuotojų

kambariukas,

prausimasis

Budėtoja

Poilsis

Palata

Palata

Palata

Palata

Palata

Palata

Palata

Invent.

Palata

Max

2vt.

Palata

Max

2vt.

Palata

Max

3vt.

Palata

Palata

PalataPalata

Max

2vt.

Palata

Pagalbinė

Pagalbinė

Max

2vt.

Palata

Pagalbinė

Palata

Max

2vt.

Max

2vt.

Palata

Palata

Max

3vt.

TV

Invent.

Pagalbinė

Pagalbinė

Pagalbinė

Palata

Max

2vt.

Palata

Max

3vt.

Palata

Valgykla

Pagalbinė

Skyriaus vyr.

slaugytoja

3-1

13.29

3-2

165.82

3-3

11.38

3-4

4.22

3-5

4.09

3-6

26.06

3-7

6.34

3-8

24.29

3-9

6.86

3-10

22.57

3-11

5.42

3-12

4.66

3-13

7.56

3-14

14.21

3-15

7.26

3-17

17.02

3-18

23.41

3-19

5.92

3-20

6.38

3-21

17.50

3-22

16.49

3-23

5.71

3-25

22.21

3-24

5.82

3-26

2.87

3-28

5.29

3-27

21.65

3-30

15.39

3-29

3.27

3-31

26.00

3-32

5.67

3-33

5.78

3-35

5.57

3-36

24.60

3-37

5.51

3-38

14.46

3-39

16.31

3-40

6.27

3-41

9.90

3-42

3.93

3-43

8.17

3-44

4.56

3-45

9.37

3-46

3.48

3-48

16.15

3-47

5.56

3-49

5.23

3-50

15.90

3-51

21.01

3-52

5.51

3-34

166.19

3-53

4.38

3-54

3.77

3-55

15.72

3-56

21.41

3-57

6.15

3-58

6.42

3-59

17.13

3-60

17.20

3-61

5.73

3-63

22.06

3-62

6.08

3-65

13.65

3-64

2.84

3-66

23.17

3-67

7.32

3-68

21.77

3-69

3.45

3-70

6.08

3-71

11.85

3-72

16.80

3-73

5.36

3-75

22.00

3-74

5.09

3-76

3.25

3-77

14.55

3-78

6.11

3-79

14.35

3-80

25.76

3-81

6.26

3-82

3.90

3-83

5.60

3-16

5.21

22

Keičiamos keleivinio ir

krovininio lifto šachtos

3 AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

PAT. NR.
PAVADINIMAS

PLOTAS, m²

1 KORIDORIUS
13,29

2 KORIDORIUS
165,82

3 POILSIO KAMBARYS
11,38

4 SANMAZGAS
4,22

5
PAGALBINĖ PATALPA

4,09

6 PALATA
26,06

7

ŽN SANMAZGAS

6,34

8 PALATA
24,29

9

ŽN SANMAZGAS

6,86

10 PALATA
22,57

11

ŽN SANMAZGAS

5,42

12
PAGALBINĖ PATALPA

4,66

13
PAGALBINĖ PATALPA

7,56

14 SKYRIAUS VYR. SLAUGYTOJA
14,21

15

VAISTŲ PATALPA 7,26

16

DAIKTŲ SAUGYKLA 5,21

17
BUDĖTOJOS PATALPA

17,02

18 PALATA
23,41

19

ŽN SANMAZGAS

5,92

20

ŽN SANMAZGAS

6,38

21 PALATA
17,50

22 PALATA
16,49

23

ŽN SANMAZGAS

5,71

24
ŽN SANMAZGAS

5,82

25 PALATA
22,21

26
PAGALBINĖ PATALPA

2,87

27 PALATA
21,65

28

ŽN SANMAZGAS

5,29

29 SANMAZGAS
3,27

30 PALATA
15,39

31 PALATA
26,00

32

ŽN SANMAZGAS

5,67

33 INVENTORIAUS PATALPA
5,78

34 KORIDORIUS
166,19

35

ŽN SANMAZGAS

5,57

36 PALATA
24,60

37

ŽN SANMAZGAS

5,51

38 PALATA
14,46

39 PALATA
16,31

40

ŽN SANMAZGAS

6,27

41 PALATA
9,90

42
VIRTUVĖLĖ

3,93

43
BUDĖTOJA

8,17

44 POILSIO PATALPA
4,56

45 PALATA
9,37

46 SANMAZGAS
3,48

47
ŽN SANMAZGAS

5,56

48 PALATA
16,15

49

ŽN SANMAZGAS

5,23

50 PALATA
15,90

51 PALATA
21,01

52

ŽN SANMAZGAS

5,51

53

ŽN SANMAZGAS

4,38

54 SANMAZGAS
3,77

55 PALATA
15,72

56 PALATA
21,41

57

ŽN SANMAZGAS

6,15

58

ŽN SANMAZGAS

6,42

59 PALATA
17,13

60 PALATA
17,20

61

ŽN SANMAZGAS

5,73

62

ŽN SANMAZGAS

6,08

63 PALATA
22,06

64 SANMAZGAS
2,84

65 POILSIO PATALPA
13,65

66 VALGYKLA
23,17

67
PAGALBINĖ PATALPA

7,32

68 GYDYTOJO KABINETAS
21,77

69 VALYTOJOS KABINETAS
3,45

70 ŠVARIŲ SKALBINIŲ PATALPA
6,08

71
PROCEDŪRINIS KABINETAS

11,85

72 PALATA
16,80

73

ŽN SANMAZGAS

5,36

74
ŽN SANMAZGAS

5,09

75 PALATA
22,00

76
PAGALBINĖ PATALPA

3,25

77 PALATA
14,55

78

ŽN SANMAZGAS

6,11

79 PALATA
14,35

80 PALATA
25,76

81

ŽN SANMAZGAS

6,26

82
PAGALBINĖ PATALPA

3,90

83

ŽN SANMAZGAS

5,60

BENDRAS 3a PLOTAS
1215,22

švarūs, nešvarūs skalbiniai

budėtojai, slauga, jų poilsis

palatos su savo sanmazgais

gydytojai, ūkis, procedūriniai

pagalbinės, inventoriai, valytoja

lankytojams prieinami sanmazgai, laukiamieji

valgykla, koplyčia

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Esamos sienos, esamos durys ir jų varstymo kryptys

- Griaunama, demontuojama, kertama

- Šiltinama polistireniniu putplasčiu, 150mm.

- Šiltinama mineraline akmens vata, 200mm.

    Projektuojama vėdinama fasadinė sistema

- Mūrijama, įstatomos durys

Pastabos :

1. Matmenys pateikti milimetrais, altitudės metrais;

2. Prieš atliekant šiltinimo darbus, fasadai sutvarkomi: nuvalomi, užtaisomi įtrūkimai, suremontuojamos, sandarinamos siūlės, paruošiami paviršiai.

3. Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.

4. Medžiagos, kiekiai ir darbai gali būti tikslinami pagal faktinę padėtį;

5. Visi darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais;

6. Po remonto darbų negali pablogėti pastato ar teritorijos elementų eksploatacijos savybės;

7. Įgyvendinant projektą Rangovas privalo laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų reikalavimų;

8. Projektą vertinti pagal projektinių pasiūlymų apimtį. Projektas bus tikslinamas ir detalizuojamas techninio darbo projekto rengimo metu.

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Išleidimo data

2021 060

Laida

Statybos leidimui. Konkursui. Statybai

PRI-21.41-PP-BR-

Parašas
V.Pavardė

0

LapųLapas

At. Nr.

STATYTOJAS IR / ARBA UŽSAKOVAS:

PROJEKTUOTOJAS:

Laida

OBJEKTAS:

BRĖŽINIO ŽYMUO:

BRĖŽINYS:

Kalba

LT

10522

PV Arvydas Tamošaitis

Arch

UAB "PRIMUM Group"

Savanorių pr. 65A, Vilnius

info@ primum.lt

40155

Pareigos

Monika Zdanovič

1 1

A 1027
A PDV

Deimantas Čekanauskas

GYDYMO PASKIRTIES (7.12) PASTATO,

VILNIAUS G. 85, ŠIRVINTOSE,

REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJA į.k. 188722373

Arch
Indrė PėželytėBM000424
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3 aukšto planas   M 1:200
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Techninė
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TECHNINIO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

PAT. NR.
PAVADINIMAS

PLOTAS, m²

105 LIFTO PATALPA
10,06

106 LIFTO PATALPA
12,34

107
TECHNINĖ PATALPA

32,51

108 LIFTO PATALPA
10,68

109 VENTILIACIJOS PATALPA
16,23

110 KORIDORIUS
31,60

111
TECHNINĖ PATALPA

11,22

112 VENTILIACIJOS PATALPA
36,36

113 LIFTO PATALPA
13,60

114 VENTILIACIJOS PATALPA
76,27

115 VENT. KAMERA
85,00

BENDRAS TECH.a PLOTAS
325,81

Pastabos :

1. Matmenys pateikti milimetrais, altitudės metrais;

2. Prieš atliekant šiltinimo darbus, fasadai sutvarkomi: nuvalomi, užtaisomi įtrūkimai, suremontuojamos, sandarinamos siūlės, paruošiami paviršiai.

3. Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.

4. Medžiagos, kiekiai ir darbai gali būti tikslinami pagal faktinę padėtį;

5. Visi darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais;

6. Po remonto darbų negali pablogėti pastato ar teritorijos elementų eksploatacijos savybės;

7. Įgyvendinant projektą Rangovas privalo laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų reikalavimų;

8. Projektą vertinti pagal projektinių pasiūlymų apimtį. Projektas bus tikslinamas ir detalizuojamas techninio darbo projekto rengimo metu.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Esamos sienos, esamos durys ir jų varstymo kryptys

- Griaunama, demontuojama, kertama

- Šiltinama polistireniniu putplasčiu, 150mm.

- Šiltinama mineraline akmens vata, 200mm.

    Projektuojama vėdinama fasadinė sistema

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Išleidimo data

2021 060

Laida

Statybos leidimui. Konkursui. Statybai

PRI-21.41-PP-BR-
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V.Pavardė

0

LapųLapas
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ĮLAJŲ POZICIJOS,

STOGO VĖDINIMO KAMINĖLIŲ KIEKIS

BEI STOGO APSAUGINĖS TVORELĖS

POZICIJOS TIKSLINAMOS TDP

RENGIMO METU.

Pastabos :

1. Matmenys pateikti milimetrais, altitudės metrais;

2. Prieš atliekant šiltinimo darbus, fasadai sutvarkomi: nuvalomi, užtaisomi įtrūkimai, suremontuojamos, sandarinamos siūlės, paruošiami paviršiai.

3. Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.

4. Medžiagos, kiekiai ir darbai gali būti tikslinami pagal faktinę padėtį;

5. Visi darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais;

6. Po remonto darbų negali pablogėti pastato ar teritorijos elementų eksploatacijos savybės;

7. Įgyvendinant projektą Rangovas privalo laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų reikalavimų;

8. Projektą vertinti pagal projektinių pasiūlymų apimtį. Projektas bus tikslinamas ir detalizuojamas techninio darbo projekto rengimo metu.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Projektuojamas skardinimas

Stogo danga - bituminė danga

Stogo vėdinimo kaminėlis

(1 vnt. 60-80 kv. m. stogo ploto)

 Esamų kaminų stogeliai iš skardos lankstinių

Lietaus nuotekų nuvedimui skirta įlaja

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
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UAB "PRC" parengtas vidaus erdvių kapitalinio remonto

projektas. Leidimo nr. LSKR-03-210830-00001
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Pastabos :

1. Matmenys pateikti milimetrais, altitudės metrais;

2. Prieš atliekant šiltinimo darbus, fasadai sutvarkomi: nuvalomi, užtaisomi įtrūkimai, suremontuojamos, sandarinamos siūlės, paruošiami paviršiai.

3. Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.

4. Medžiagos, kiekiai ir darbai gali būti tikslinami pagal faktinę padėtį;

5. Visi darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais;

6. Po remonto darbų negali pablogėti pastato ar teritorijos elementų eksploatacijos savybės;

7. Įgyvendinant projektą Rangovas privalo laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų reikalavimų;

8. Projektą vertinti pagal projektinių pasiūlymų apimtį. Projektas bus tikslinamas ir detalizuojamas techninio darbo projekto rengimo metu.
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Demontuojama parapeto dalis
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Pastabos :

1. Matmenys pateikti milimetrais, altitudės metrais;

2. Prieš atliekant šiltinimo darbus, fasadai sutvarkomi: nuvalomi, užtaisomi įtrūkimai, suremontuojamos, sandarinamos siūlės, paruošiami paviršiai.

3. Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.

4. Medžiagos, kiekiai ir darbai gali būti tikslinami pagal faktinę padėtį;

5. Visi darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais;

6. Po remonto darbų negali pablogėti pastato ar teritorijos elementų eksploatacijos savybės;

7. Įgyvendinant projektą Rangovas privalo laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų reikalavimų;

8. Projektą vertinti pagal projektinių pasiūlymų apimtį. Projektas bus tikslinamas ir detalizuojamas techninio darbo projekto rengimo metu.
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

PASTABA: GALUTINIO ATSPALVIO KODĄ PAGAL PASIRINKTĄ SPALVINĘ PALETĘ PRIEŠ PRADEDANT

FASADŲ APDAILOS MONTAVIMO DARBUS PAKARTOTINAI TIKSLINTI PAS PROJEKTUOTOJUS.

Apdailinės ventiliuojamo fasado plokštės, spalva RAL 7035 arba analogas.

Konvertuoti į analogą pagal rangos darbų metu pasirinkto gamintojo  spalvinę paletę.

Apdailinės ventiliuojamo fasado plokštės, spalva RAL 7024 arba analogas.

Konvertuoti į analogą pagal rangos darbų metu pasirinkto gamintojo  spalvinę paletę.

Apdailinės ventiliuojamo fasado plokštės - medžio imitacija, spalva RAL 3033 arba analogas. 
Konvertuoti į analogą pagal rangos darbų metu pasirinkto gamintojo  spalvinę paletę.

Cokolinis tinkas, spalva RAL 7024 arba analogas.

Konvertuoti į analogą pagal rangos darbų metu pasirinkto gamintojo  spalvinę paletę.

Palangių, prieduobių, lietaus nuotekų nuvedimo sistemų,

parapetų, spalva RAL 7024 arba analogas.

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Išleidimo data

2021 060

Laida

Statybos leidimui. Konkursui. Statybai

PRI-21.41-PP-BR-
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0
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Pastabos :

1. Matmenys pateikti milimetrais, altitudės metrais;

2. Prieš atliekant šiltinimo darbus, fasadai sutvarkomi: nuvalomi, užtaisomi įtrūkimai, suremontuojamos, sandarinamos siūlės, paruošiami paviršiai.

3. Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.

4. Medžiagos, kiekiai ir darbai gali būti tikslinami pagal faktinę padėtį;

5. Visi darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais;

6. Po remonto darbų negali pablogėti pastato ar teritorijos elementų eksploatacijos savybės;

7. Įgyvendinant projektą Rangovas privalo laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų reikalavimų;

8. Projektą vertinti pagal projektinių pasiūlymų apimtį. Projektas bus tikslinamas ir detalizuojamas techninio darbo projekto rengimo metu.
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

PASTABA: GALUTINIO ATSPALVIO KODĄ PAGAL PASIRINKTĄ SPALVINĘ PALETĘ PRIEŠ PRADEDANT

FASADŲ APDAILOS MONTAVIMO DARBUS PAKARTOTINAI TIKSLINTI PAS PROJEKTUOTOJUS.

Apdailinės ventiliuojamo fasado plokštės, spalva RAL 7035 arba analogas.

Konvertuoti į analogą pagal rangos darbų metu pasirinkto gamintojo  spalvinę paletę.

Apdailinės ventiliuojamo fasado plokštės, spalva RAL 7024 arba analogas.

Konvertuoti į analogą pagal rangos darbų metu pasirinkto gamintojo  spalvinę paletę.

Apdailinės ventiliuojamo fasado plokštės - medžio imitacija, spalva RAL 3033 arba analogas. 
Konvertuoti į analogą pagal rangos darbų metu pasirinkto gamintojo  spalvinę paletę.

Cokolinis tinkas, spalva RAL 7024 arba analogas.

Konvertuoti į analogą pagal rangos darbų metu pasirinkto gamintojo  spalvinę paletę.

Palangių, prieduobių, lietaus nuotekų nuvedimo sistemų,

parapetų, spalva RAL 7024 arba analogas.
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Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
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Projektinių pasiūlymų vizualizacijos

(tikslinama TDP rengimo metu)

Gydymo paskirties pastato priekinio fasado vizualizacija žvelgiant nuo Vilniaus gatvės.

Stadija: Projektiniai pasiūlymai.

Tikslianama ir detalizuojama TDP rengimo metu.
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Projektinių pasiūlymų vizualizacijos

(tikslinama TDP rengimo metu)

Gydymo paskirties pastato galinio - kiemo fasado vizualizacija.

Stadija: Projektiniai pasiūlymai.

Tikslianama ir detalizuojama TDP rengimo metu.
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