

KVIETIMAS TEIKTI PASIŪLYMĄ STATYBOS RANGOS DARBAMS PIRKTI

2023 m. sausio 27 d. Nr. P3/23/27

Kaunas

1. Užsakovas JVS Pažangos g. 3, atstovaujama įgaliotinio VšĮ Endive, perka daugiabučio namo Pažangos g. 3, Kaunas rangos darbus, šioms namo atnaujinimo modernizavimo priemonėms:

Eil. Nr.	Energinį efektyvumą didinančios priemonės:
1.	Šildymo sistemų pertvarkymas ar keitimas
2.	Individualių katilų ir (ar) karšto vandens ruošimo įrenginių įrengimas ar keitimas
3.	Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant rekuperacijos sistemos įrengimą
4.	Šlaitinio stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be patalpų pastogėje) įrengimas (įskaitant kopėčias į pastogę), apšiltinant jį arba perdangą pastogėje
5.	Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą
6.	Bendrojo naudojimo patalpose esančių ir (ar) bendro naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūšio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgalųjų poreikiams
7.	Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus
8.	Elektros instaliacijos atnaujinimas ar keitimas
9.	Rūšio perdangos šiltinimas
Kitos atnaujinimo (modernizavimo) priemonės	
10.	Drenažo sistemos atnaujinimas ar keitimas
11.	Geriamojo vandens vamzdinių ir įrenginių keitimas ir (ar) pertvarkymas
12.	Nuotekų sistemos vamzdinių ir įrenginių keitimas ir (ar) pertvarkymas
13.	Bendro naudojimo laiptinių paprastasis remontas.

2. Numatoma darbų pradžios data **2023-04-01 (data gali keistis)**
3. Numatoma paslaugų pabaiga - pripažinimas kad statinys tinkamas naudotis (Išduotas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos statybos užbaigimo aktas iki 2023-10-31)
4. Atnaujinamas (modernizuojamas) **daugiabutis namas Pažangos g. 3, Kaunas. aukštų sk. 2; namo naudingasis plotas 273,35 m², butų sk. 6, , statybos metai 1933 m.**
5. Statybos darbus finansuoja **JVS Pažangos g. 3 butų savininkai banko paskola.**
6. Dokumentus ir informaciją, **būtinus pasiūlymui parengti** (pirkimo dokumentus), galite gauti pateikus prašymą el. paštu: info@endive.lt. arba mob. tel. 8 615 10389. Pirkimo dalyviai registruojami. Registruojantis būtina pateikti prašymą su rekvizitais. **Pasiūlymai bus priimami tik iš užsiregistravusių dalyvių. Registruotis el. paštu info@endive.lt**
7. Reikalavimai statybos rangovui nurodyti pirkimo dokumentuose.
8. Pasiūlymai teikiami iki **2023m. vasario 13 d. 10.30 val.**
9. Pasiūlymas pateikiamas adresu: **Veiverių g. 134, Kaunas iki 2023m. vasario 13 d. 10.30 val..**
10. Pasiūlymas turi galioti ne mažiau kaip 90 dienų nuo vokų atplėšimo procedūros dienos.
11. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūra įvyks **2023 m. vasario 13 d. 11.30 val., adresu: : Veiverių g. 134, Kaunas**
- Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje gali dalyvauti pasiūlymus pateikę asmenys (jų įgalioti atstovai).

Pirkimo komisijos pirmininkas _____

Loreta Bankauskienė