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 ŽYMĖJIMAS:  Pastatas 01  – Administracinis pastas  
     



PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS 
PARENGTAS PROJEKTAS IR KURIAIS PRIVALOMA VADOVAUTIS VYKDANT STATYBOS DARBUS 
SĄRAŠAS: 
 

LR įstatymai: 

 
1. LR Statybos įstatymas. (Žin., 1996, Nr. 32-788;2001, Nr. 101-3597); 
2. LR Aplinkos apsaugos įstatymas. (Žin. 1992, Nr. 5-75); 
3. LR Žemės įstatymas. (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868); 
4. LR Teritorijų planavimo įstatymas. (Žin, 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. K-1962); 
5. LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 

2000, Nr. 39-1092); 
6. LR Atliekų tvarkymo įstatymas. (Žin., 2002, Nr. K-1004); 

 
Statybos techniniai reglamentai: 
 

1. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
2. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
3. STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų 
laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir 
techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

4. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 
5. STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas 
6. STR 1.02.09:2011 Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos 

aprašas 
7. STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija 
8. STR 1.03.07:2017 Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo 

turto kadastro objektų formavimo tvarka 
9. STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 
10. STR 1.04.03:2012 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai Šiaurės Lietuvos 

karstiniame rajone 
11. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
12. STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 
išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

13. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
14. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 
15. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 
16. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
17. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
18. STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“ 
19. STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“ 
20. STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos 

išsaugojimas“ 
21. STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas 



22. STR 2.01.05:2003 Civilinė sauga. Žmonių sanitarinio švarinimo punktų projektavimo 
reikalavimai 

23. STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo 
24. STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo 
25. STR 2.01.08:2003 Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo 

valdymas 
26. STR 2.01.10:2007 Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos 
27. STR 2.01.11:2012 Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos 
28. STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties statiniai 
29. STR 2.02.04:2004 Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos 
30. STR 2.02.05:2004 Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos 
31. STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ 
32. STR 2.02.08:2012 Automobilių saugyklų projektavimas 
33. STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms 
34. STR 2.05.02:2008 Statinių konstrukcijos. Stogai 
35. STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai 
36. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos. 
37. STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 
38. STR 2.05.06:2005 Aliumininių konstrukcijų projektavimas 
39. STR 2.05.07:2005 Medinių konstrukcijų projektavimas 
40. STR 2.05.08:2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos 
41. STR 2.05.09:2005 Mūrinių konstrukcijų projektavimas 
42. STR 2.05.10:2005 Armocementinių konstrukcijų projektavimas 
43. STR 2.05.11:2005 Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 
44. STR 2.05.12:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų iš tankiojo silikatbetonio 

projektavimas 
45. STR 2.05.13:2004 Statinių konstrukcijos. Grindys 
46. STR 2.05.14:2005 Hidrotechnikos statinių pagrindų ir pamatų projektavimas 
47. STR 2.05.15:2004 Hidrotechninių statinių poveikiai ir apkrovos 
48. STR 2.05.17:2005 Gruntinių medžiagų užtvankos 
49. STR 2.05.18:2005 Betoninės ir gelžbetoninės užtvankos ir jų konstrukcijos 
50. STR 2.05.19:2005 Inžinerinė hidrologija. Pagrindiniai skaičiavimų reikalavimai 
51. STR 2.05.20:2006 Langai ir išorinės įėjimo durys 
52. STR 2.05.21:2016 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai 
53. STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 
54. STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai 
55. STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas 
56. STR 2.09.03:1999 Šilumos tiekimo tinklų šiluminė izoliacija 

 
 
 
 
 
 
 
 



Respublikos statybos normos, taisyklės ir kt: 

 
1. RSN 37-90 „Požeminių inžinerinių tinklų įvadų į pastatus ir įgilintų patalpų vėdinimo sistemų 

įrengimo taisyklės; 
2. RSN 92-85 Lauko inžinerinių tinklų sutartiniai ženklai; 
3. RSN 104-87 Grafinis medžiagų žymėjimas. Pastatų, statinių ir konstrukcijų elementų sąlyginis 

vaizdavimas; 
4. RSN 110-88 „Sanitarinių techninių ir dujotiekio įrengimų sąlyginis grafinis žymėjimas"; 
5. RSN 136- 92 „Vandens tiekimas. Koriniai tinklai ir statiniai. Priešgaisriniai reikalavimai"; 8.4.8 

RSN 138- 92 „Pastatų ir statinių priešgaisrinė automatika"; 
6. RSN 156-94 „Statybinė klimatologija", Keitimas 2002-09-23, Nr. 488 (Žin.,2002,Nr.96-4230); 
7. EĮĮT. Elektros įrenginių įrengimo taisyklės. 1999; 
8. DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje"; 
9. RSN 26-90 „Vandens vaitojimo normos"; 

Higienos normos ir aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai: 
 

1. HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos 
visuomenės sveikatos saugos reikalavimus“ 

2. HN 98:2000 “Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir 
bendrieji matavimo reikalavimai” 

3. HN 69- 2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose"; 
4. HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“; 
5. HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje“; 
 

 



Žymuo Pavadinimas Lapų Lapas 

01 Tomas  

Privalomieji dokumentai projektui rengti 

    

    

 Viso: 77  
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 Servitutų sutartys  24  

 Topografinė nuotra 5  
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1.1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS. 
 Statinio pavadinimas.  
 Administracinio pastato unikal nr.: 4400-5862-1062, paskirties keitimo į vienbutį gyvenamą namą, 
Simono Sutkaus g.3a, Mikytų k., Lekėčių sen. Šakių r. sav., paprastojo remonto aprašas; 
 

Pateikiami projektuojamų namų pagrindiniai techniniai rodikliai: 

Pavadinimas 
Rodikliai 

Mato vnt. 
Esama 

 

Projektuojama 

1. SKLYPAS  

1.1. Sklypo plotas m2 23000 23000 

1.3. Sklypo  užstatymo plotas/ tankumas m2/% 377m2/ 0,016% 377m2/ 0,016% 

1.4. Sklypo  užstatymo intensyvumas m2/% 
314.19 m2/ 0,014 

% 
314.19 m2/ 0,014 % 

1.5. Apželdintas žemės plotas  m2/% 21846 m2/ 95 % 21846 m2/ 95 % 

1.6. Automobilių stovėjimo vietų skaičius  vnt 6 6 

2. PASTATAI  

2.1 01 žymėjimas Plane  

Pastatas unikal nr.: 4400-5862-1062 
 Administracinė 

 

Vienbutis gyvenamas 

namas skirtas gyventi 

vienai šeimai 

 

Pastato kategorija   Neypatingas  Neypatingas 

2.1. Negyvenamų patalpų skaičius  vnt. 1 0 

2.2  Butų skaičius  vnt. 0 1 

2.3. Bendrasis plotas m2 188,85 189,04 

2.4. Naudingas plotas (gyvenamas) m2 0 141,02 

2.5. Pagalbinis plotas   0 48,02 

2.7. Pastato tūris m3 952 952 

2.8. Aukštų skaičius vnt. 1 aukštai 1 aukštai 

2.9. Pastato aukštis (apsoliutine alt.) m 7,5  m 7,5  m 

2.1.10. Pastato atsparumo ugniai laipsnis (I, II, III)  III III 

2.12. Energetinio naudingumo klasė  A+ A+ 

2.13. Pastato akustinio komforto sąlygų klasė B C 

 
Statybos geografinė vieta.  

Pastatų statyba  planuojama   Mikytų km., Šakių raj. 23000 m² ploto žemės sklype adresu S.Sutkaus 
3A. Žemės sklypas nuosavybės teise priklauso fiziniam asmeniui _R.A. 

 
 Statytojas (užsakovas). 
Fizinis asmuo R.A. 
     Projektuotojas. 
Techninį projektą parengė UAB “RA studija” Įm./k 135821965 adresas Chemijos g. 15, Kaunas. Projekto 
vadovas Rimas Adomaitis (kvalifikacijos atestatas Nr. A1238). 

 
 Statybos finansavimo šaltiniai. 

Projektavimo ir statybos darbai finansuojami statytojo lėšomis. 
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 Projekto rengimo pagrindas. 
Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis: 

 Šakių raj. bendrojo plano sprendiniais; 
 Užsakovo pateikta projektavimo užduotimi 
 Patvirtinta projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi 2023, Šakių raj.  savivaldybės administracijos Ūkio, 

architektūros ir investicijų skyrius   
 

 Projektavimo etapai (stadijos). 
Projektavimo darbai vykdomi dvien etapais – parengiami projektiniai pasiūlymai, paprastojo remonto 
aprašas - statybos leidimui gauti ir statybos darbams atlikti. Jo sudėtis ir detalumas atitinka STR 
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nurodymus. 
 Statybos rūšis.  

Vadovaujantis STR 1.01.08:2002, statybos rūšis – paprastasis remontas. 
 

 Statybos paskirtis.  
Pastatas 01  – Esama paskirtis Administracinis pastas 7.2     Administracinė  paskirtis  pagal  STR 
1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 
Keičiama paskirtis  
Pastatas 01  – Vienbutis gyvenamas namas 6.1 Vienbutis gyvenamas namas skirtas gyventi vienai 
šeimai paskirtis  pagal  STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas 
  
 

Statinių kategorija. 
Pastatas 01  – Vienbutis gyvenamas namas  6.1 Vienbutis gyvenamas namas skirtas gyventi vienai 
šeimai  pagal  STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ priskiriamas Neypatingų statinių kategorijai 
 

Svarbumas visuomenei:  
Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“  kadangi keičiama pastato 
paskirtis, pastatas patenka į visuomenei svarbių statinių ir statinių dalių sąrašą. 
Viešinimo procedūros atliktos įstatymų numatyta tvarka. Gautas pritarimo projekto sprendinimas po 
viešo aptarimo. 
 

Statybos darbų ir statinių naudojimo eiliškumas.  
Pastato paprastojo remonto aprašas rengiamas vienam statybos darbų etapui. 
 

1.2. ATLIKTI STATYBINIAI TYRINĖJIMAI IR TYRIMAI. 
Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai.  

 Atlikti inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai, 2020 m. UAB „Valakas“ 
Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai 

 Atlikti inžineriniai geologiniai tyrinėjimai,  privalo bi atlikti iki statybos darbų pradžios  
 

1.3. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS 
 
 Klimatinės sąlygos.  

Pastatas projektuojamas  Šakių raj.. 
Klimatiniai duomenys pagal RSN 156-94 
 vidutinė metinė oro temperatūra + 6,7 º C (2.1 lentelė); 
 absoliutus oro temperatūros maksimumas + 35,4º C (2.2 lentelė); 
 absoliutus oro temperatūros minimumas – 37,2º C (2.3 lentelė); 
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 santykinis oro metinis drėgnumas – 80% (3.2 lentelė); 
 maksimalus žemės įšalo gylis (galimas 1 kartą per 10 metų) 134 cm (9.1 lentelė); 
 absoliutus vėjo greičio maksimumas – 28 m/s (5.2 lentelė); 

  
Teritorijos reljefas.  

Sklypo dalis statinio teritorijoje žemės paviršius lygus, laiptai ar pandusai nebus formuojami..  
 

 Šalia sklypo esantis užstatymas.  
Pastatai projektuojami  centre žemės sklypo. Šalia žemės sklypo jokio užstatymo nėra 

 
Žemės sklypas.  

Kadastrinis, nuosavybės teise valdomas sklypas S.Sutkaus 3A, Mikytų km., Šakių raj.. naujos statybos sav.  yra 
23000 m² ploto. 
 Žemės sklypo kadastro Nr. 8460/0003:35 
 Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2998-4965 
 
 Pagrindinė tikslinė žemės sklypo naudojimo paskirtis:  
Žemės sklypo paskirtis – Kita. 
Naudojimo būdai:  
–   Komercinės paskirties objektų teritorijos; 
- Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos 

 
 Žemės naudojimo apribojimai: 
Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis 
skirsnis) 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2998-4965, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymasNr. XIII-
2166 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711 
Plotas: 2.30 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02 
 
 

Servituto teisės žemės sklype:  
Žemės sklypas turi servitutus  
Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas 
(viešpataujantis) 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2998-4965, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2015-05-14 Servituto sutartis Nr. 5306 
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Plotas: 0.3805 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2015-05-26 
Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, varyti 
galvijus (viešpataujantis) 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2998-4965, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2015-05-14 Servituto sutartis Nr. 5306 
Plotas: 0.3805 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2015-05-26  

 
 Sklype esantys statiniai:  
1. Pastatas - Administracinis pastatas 

Aprašymas / pastabos: Su terasomis T1.,Tr2. 
Unikalus daikto numeris: 4400-5862-1062 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė 
Žymėjimas plane: 1B1/ž 
Statybos pradžios metai: 2021 
Statybos pabaigos metai: 2023 
Statinio kategorija: Neypatingasis 
Baigtumo procentas: 100 % 
Šildymas: Individuali centrinio šildymo sistema 
Vandentiekis: Vietinis vandentiekis 
Nuotekų šalinimas: Vietinis nuotekų šalinimas 
Dujos: Nėra 
Sienos: Medis su karkasu 
Stogo danga: Betonas 
Aukštų skaičius: 1 
Bendras plotas: 188.85 kv. m 
Pagrindinis plotas: 90.11 kv. m 
Tūris: 952 kub. m 
Užstatytas plotas: 220.00 kv. m 
 

2. Pastatas - Svečių namas su gyvenamosiomis patalpomis 
Aprašymas / pastabos: Su terasomis: Tr1.,Tr2. 
Unikalus daikto numeris: 4400-5868-0321 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Viešbučių 
Žymėjimas plane: 2V2/ž 
Statybos pradžios metai: 2021 
Statybos pabaigos metai: 2023 
Statinio kategorija: Neypatingasis 
Baigtumo procentas: 100 % 
Šildymas: Individuali centrinio šildymo sistema 
Vandentiekis: Vietinis vandentiekis 
Nuotekų šalinimas: Vietinis nuotekų šalinimas 
Dujos: Nėra 
Sienos: Medis su karkasu 
Stogo danga: Bitumas 
Aukštų skaičius: 2 
Bendras plotas: 125.34 kv. m 
Naudingas plotas: 34.46 kv. m 
Gyvenamasis plotas: 18.62 kv. m 
Pagrindinis plotas: 83.69 kv. m 
Tūris: 637 kub. m 
Užstatytas plotas: 157.00 kv. m 
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 Sklype ir šalia jo esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai:  
Šalia sklypo nėra inžinerinių komunikacijų. 
 
 Sanitarinė ir ekologinė situacija.  
Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija yra normali. 

 
1.4. PROJEKTUOJAMI STATINIAI. 

Projektuojami pastatai:   
Šiame žemės sklype projektuojama 
Pastatas 01  – esama paskirtis - Administracinis pastas 7.2     projektuojamas paskirties keitimas su vidinių 
patalpų perplanavimu, po paparstojo remonto darbų pastatas bus pritaikytas gyventi vienai šeimai, paskirtis 
vienbutis gyvenamas namas, pabaiga 2023 III ketv. 
 

1.5. SKLYPO SUTVARKYMO PROJEKTINIŲ  SPRENDIMŲ APRAŠYMAS. 
Neprojektuojama 
 

1.6. PASTATŲ PLANAVIMO SPRENDINIAI. 
Pastatų planavimo sprendiniai. 
 
Pastatas 01  – esamas administracinis pastas 190 kv.m  Numatomas  numatomos administracinio 
pastato vidaus patalpų perplanavimas ir paskirties keitimas į vienbutį gyvenamą namą. Suprojektuotos 
gyvenamos ir pagalbinės patalpos. Atlikus paparastąjį remontą pastatas bus pritaikytas gyventi ir 
naudotis vienai šeimai, jo paskirtis bus vienbutis gyvenamas namas. 
Remonto pradžia numatoma  2023 III ketv., pabaiga 2023 III ketv. 

 
1.7. KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI. 

Neprojektuojama, projekte numatyta pakeisti nelaikančių sienų planavimą, pastatą pritaikant gyvenamąjai 
paskirčiai 
 

1.8. VIDAUS INŽINERINĖS SISTEMOS. 
Neprojektuojama, pastate lieka įrengtos visos inžinerinės sistemos. 
 

1.8.1. Vandentiekis nuotekos 
Neprojektuojama pastate lieka įrengtas vandentiekio tinklas, vandens tiekimas numatomas iį įrengto 

artezinio gręžinio. Gręžinio registro numeris 81244 
 
NV TIPO  
BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI  
Šiuo projektu neprojektuojami, sklype yra įrengtas NV tipo buitinių valymo nuotekų įrenginys 

 
1.9. BUITINĖS ATLIEKOS  

  Buitnės atliekos bus surenkamos ir rūšiuojamos  konteineriuose. Šiūkslių išvežimo būdas ir 
etapiškumas bus suderintas su vietovę aptarnaujančia įmone, kuri užsima buitinių atliekų išvežimu. Techninio 
projekto sprendiniai susiję su buitinėms atliekomis bus atskirai suderinti šiukšles išvežančiomis organizacijomis. 
 

1.10. STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS 
Vykdant statybos darbus, numatyti tokie statybos darbai: 
1.1. Paruošiamieji darbai; 
1.2. Žemės darbai; 
1.3. Inžinerinių tinklų įrengimo darbai;  
1.4. Pastatų statybos darbai; 
1.5. Teritorijos sutvarkymo darbai.  
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Susidarysiančių įvairių rūšių atliekų kiekiai ir jų tvarkymas 

Statybos metu numatoma susidarys šie apytiksliai atliekų kiekiai:  
Atliekos 

sąrašo 

Kodas 

Pavadinimas Kiekis tonomis 

13.11 Betono ir plytų atliekos 0,00 

13.12 Asbesto atliekos 0,00 

13.13 Smaluotos (asfaltuotos) kelių dangų atliekos 0,00 

13.14 Mišrios griovimo darbų atliekos 0,20 

07.41 Plastikinių pakuočių atliekos 0,20 

06.11 Juodųjų metalų gabalinės atliekos 0,005 

06.31                 Pakuočių iš juodųjų metalų atliekos 0,10 

07.51                 Medinių pakuočių atliekos 0,15 

07.53                Kitos medienos atliekos 0,20 

 
 Statybos aikštelė rangovo privalo būti pastoviai tvarkoma. Šiukšlės kaupiamos konteineriuose, 
rūšiuojamos: atskirai buitinės atliekos, atskirai statybos atliekos ir cheminių medžiagų atliekos. Šiukšlės ir 
buitinės nuotekos rangovo turi būti savalaikiai išvežamos. 
 Skystų ir kitų cheminių medžiagų atliekų surinkimui privalo būti numatyti specialūs indai. Tokių 
medžiagų šalinimas privalo būti vykdomas tiktai susitarus su vietinėmis specializuotomis tarnybomis. 
 Statybinės atliekos tvarkomos vadovaujantis LR atliekų įstatymo Nr. VIII-787 31 straipsnyje 
nustatyta tvarka. 
  Statybinės atliekos statybos proceso metu rūšiuojamos į: 
- Tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, medienos, metalo gaminių, termoizoliacinių medžiagų ir 
kt. ), nedegių gaminių, kurias planuojama panaudoti aikštelių, pravažiavimų, takų, dangų pagrindams įrengti, 
teritorijų tvarkymui, įrengimui ar priklausinių statybai; 
- Tinkamas perdirbti atliekas (betono, bituminių medžiagų) baigiantis statybai pristatomos į 
perdirbimo gamyklas perdirbimui; 
-  Netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinis laužas ir šiukšlės) tarp jų tara ir pakuotės, 
užterštos kenksmingomis medžiagomis priduodamas atestuotam įregistruotam atliekų tvarkytojui. 
Statybinių atliekų išvežimą įforminantys dokumentai saugomi iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti. 
Statybinės atliekos statybos metu iki jų išvežimo ar panaudojimo, kaupiamos ir saugomos aptvertoje 
statybos teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uždaroje taroje. 
Statybinių atliekų turėtojas (Rangovas/ai) nusprendžia kaip ir į kurią tvarkymo vietą  bus gabenamos 
atliekos( tai gali atlikti spec. įmonės),  jis atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą į sąvartyną. 
 
  Gamybinės ūkinės veiklos sustabdymo sąlygos  
 Žemės sklype, kuriame projektuojamas gyvenamasis pastatas nėra vykdoma gamybinė ūkinė veikla. 
Autotransporto eismo keliuose ir gatvėse laikino uždarymo sąlygos 
Vykdant gyvenamojo pastato statybos darbus nėra numatomas laikinas eismo šalia esančiose gatvėse 
uždarymas. Eismas šalia esančioje Žaliojoje g. gali būti ribojamas vykdant įvažiavimo į statybvietę, 
inžinerinių tinklų prijungimo, gatvės sutvarkymo darbus.  
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Vykdant darbus gatvėse turi būti užtikrintas saugus eismas ir darbai privalo būti suderinti su kelių 
policija. Rangovai vykdantys darbus gatvėje, ar gatvės raudonųjų linijų ribose privalo išsiimti tam reikiamus 
papildomus leidimus. 
 Leidimų dirbti kelio juostoje išdavimo tvarką reglamentuoja „Kelių priežiūros taisyklės“. 
Aprūpinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais, nuotekų šalinimo ar surinkimo galimybės ir sąlygos 
statybos metu; reikalavimai įrangai ir transportui  
Laikinas elektros tiekimas numatomas iš sklype esančio gyvenamosios paskirties pastato elektros įvado 
skydo, preliminarus elektros galingumas užtikrinantis statybos darbus 20 kW. 
Statybvietėje vandens reikia gamybos, ūkiniams ir buitiniams bei apsaugos nuo gaisro reikalams. Pagal 
normas reikia 200l per parą. Vandeniui laikyti įrengiama 1 m3 vandens talpykla į kurią vanduo atvežamas 
auto cisternomis ir laikomas sklype įrengtoje vandens talpykloje. 
  Geriamas vanduo tiekiamas talpose ir laikomas persirengimo – svečių namų patalpose. 
Statybvietėje susidariusios buitinės nuotekos surenkamos tam tikslui spec. įrengtose talpose ar 
įrenginiuose. Surinktos nuotekos reguliariai išvežamos spec. transporto, talpos dezinfekuojamos. 
Laikinų inžinerinių tinklų trasos konkretizuojamos rangovo rengiamame technologiniame projekte, kuris 
privalo būti suderintas su Statytoju. Projekte nurodyti sprendiniai privalo užtikrinti sklype būnančių 
žmonių saugumą. 
Ryšiui palaikyti su bendrovėmis ir gamybinėmis bazėmis statybininkai naudosis mobiliais telefonais. 
Siekiant apsaugoti statybvietę įrengiama perimetrinė signalizacija visu tvoros perimetru. 
Sklype neplanuojama įrengti saugojimo aikštelių, skirtų stambiagabaritinėms medžiagoms, į statybų aikštelę 
gali būti atvežami tik pirmo būtinumo gaminiai ir medžiagos, reikalingos einamuoju momentu vykdomiems 
darbams, gaminių montavimas vykdomas betarpiškai nuo autotransporto – „nuo ratų“ automobilinio krano 
pagalba. 
Pagrindiniai statyboje naudojami mechanizmai ir transporto priemonės: 
- Bortinis automobilis      1 vnt. 
- Gręžimo įranga     1 vnt. 
- Kitos mažosios mechaninės priemonės 
Išvardinti pagrindiniai mechanizmai ir jų kiekiai tikslinami ir konkretizuojami rangovo parengtame statybos 
darbų technologiniame projekte. 
Visa statybvietėje naudojama įranga ar technika negali sukelti didesnio kaip 60 dbl triukšmo lygio.  
Bendrieji statybos darbų statybvietėje, saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir sąlygos  
Darbų sauga  
Prieš įrengiant statybvietę rangovas privalo parengti darbuotojų saugos ir sveikatos planą ir ne vėliau 
kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki darbų pradžios informuoti Valstybinės darbo inspekcijos teritorinį 
padalinį. 
Statinio statybos teritorija ir statybvietės darbo vietos turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos 
reikalavimus numatytus socialinės apsaugos ir darbo ministro, aplinkos apsaugos ministro patvirtintuose 
Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose.  
Rangovas statybos metu turi paskirti atsakingą asmenį už darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų 
laikymąsi statybvietėje, kuris būtų atestuotas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais kaip to reikalauja 
„Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais“ bendrieji nuostatai. Minėtos 
kvalifikacijos darbuotojas statybvietėje atlieka darbuotojų instruktavimą darbo vietoje ir supažindina su 
kitais reikalingais darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais statybos objekte. 
Statybvietėje darbuotojai, dirbantys pavojingus darbus (krovinių tvarkymas rankomis, darbas su cheminėmis 
medžiagomis ir kt.) turi būti apmokyti vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos 
klausimais bendraisiais nuostatais. Darbuotojai dirbantys su potencialiai pavojingais įrenginiais privalo 
turėti atitinkamą kvalifikaciją. 
Darbų vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai, 
nepriklausantys nuo atliekamų darbų pobūdžio, turi būti išduota paskyra-leidimas. Turi būti sudarytas 
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darbo vietų ir darbų, atliekamų tik pagal paskyrą-leidimą, sąrašas. Sąrašą tvirtina darbdavys. Paskyrą – 
leidimą darbų vadovui išduoda darbdavio paskirtas asmuo. Jis privalo kontroliuoti, kad būtų įgyvendintos 
paskyroje – leidime nurodytos darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės. Darbų vadovas privalo 
supažindinti darbuotojus su būtinomis saugos ir sveikatos priemonėmis ir instruktavimą įforminti paskyroje 
– leidime. 
Atlikdamas darbus rangovas vykdo visus saugos reikalavimus nurodytus atitinkamuose taisyklėse: 
-  DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“; 
- „Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatai“; 
- Kiti norminiai dokumentai ir taisyklės. 
Ypatingą dėmesį atkreipiant į tai, kad: 
- darbininkai privalo būti aprūpinti tinkamais darbo įrankiais ir mechanizmais bei asmeninėmis 
apsaugos priemonėmis:  
• priemonės galvai apsaugoti; 
• priemonės kojoms ir pėdoms apsaugoti; 
• apsauginiai darbo drabužiai; 
• priemonės akims ir veidui apsaugoti; 
• priemonės klausai apsaugoti; 
• įranga apsauganti nuo kritimo; 
• priemonės rankoms ir plaštakoms apsaugoti; 
• priemonės kvėpavimo takams apsaugoti; 
• gelbėjimosi priemonėmis. 
- Vykdant statybos darbus privaloma naudoti apsauginius statybinius šalmus; 
- Pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę bei darbų vykdymo zonas; 
- Duobės, grioviai, angos pastato viduje būtų aptvertos, pažymėtos gerai matomais tiek dieną, tiek 
naktį ženklais; 
- Nebūtų žmonių po keliamomis konstrukcijomis ar medžiagomis taip pat zonose, kur konstrukcijos ar 
medžiagos gali nukristi; 
- Naudojami keliamieji mechanizmai nebūtų perkrauti; 
- Žemės darbai prie esamų inžinerinių komunikacijų vykdomi rankiniu būdu, dalyvaujant atitinkamų 
žinybų atstovams; 
- Statybos teritorijoje turi būti pažymėti praėjimai, pravažiavimai, įrengtas apšvietimas; 
- Konstrukcijų transportavimas ir montavimas būtų atliekamas pagal saugumo technikos taisyklių 
reikalavimus; 
- Darbo vietų apšvietimas atitiktų normas; 
- Gaminiai nebūtų perkeliami virš zonų už statybos aikštelės ribų; 
- Užtikrinti saugų patekimą į eksploatuojamus pastatus ir kaimyninius žemės sklypus; 
- Užtikrinti esamų pastatų nepažeidžiamumą. 
Aikštelėje, o jei dirbama ir už aikštelės ribų, privalo būti reikiami užrašai, įspėjamieji ženklai, instrukcijos 
apie darbų saugos reikalavimus šioje darbo vietoje, statybvietėje. 
Leidimų dirbti kelio juostoje išdavimo tvarką reglamentuoja „Kelių priežiūros taisyklės“.  
Darbo vieta/os privalo būti aptvertos pagal „Darbo vietų aptvėrimo automobilių keliuose“ instrukciją, 
paženklintos kelio ženklais, o dirbantieji turi dėvėti signalines (oranžines) liemenes su atšvaitais. Kiekvieną 
dieną prieš darbų pradžią turi būti patikrinamos eismo organizavimo priemonės. 
Rangovas darbus vykdo pagal parengtą ir suderintą statybos darbų technologijos vykdymo projektą, 
technologines korteles. 
Evakuacijos keliai 
Rangovas atsižvelgdamas į statybos aikštelėje dirbančių žmonių skaičių ir statybos darbų etapą parengia 
darbuotojų evakavimo kelių planą. Evakavimo keliai ir išėjimai turi būti laisvi ir turi vesti tiesiai į saugią 
zoną(as). Šioje statybų aikštelėje saugios zonos numatomos už statybų aikštelės ribų Žaliojoje gatvėje.  
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Rangovas vykdydamas statybos darbus privalo užtikrinti, kad evakavimo keliai ir išėjimai būtų laisvi ir 
vestų tiesiai į saugią zoną. 
Darbininkams ar kitiems žmonėms galintiems būti statybvietėje nelaimės atveju ar kilus pavojui turi būti 
sudaryta galimybė greitai ir saugiai išeiti iš darbo patalpų ir iš visų darbo vietų.  
Evakavimo keliai ir išėjimai turi būti paženklinti, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų 
naudojimo darbovietėse nuostatuose, patvirtintuose socialinės apsaugos ir darbo ministrės 1999 m. 
lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ 
(Žin., 1999, Nr. 104-3014). Ženklai turi būti patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose; 
Rangovas privalo užtikrinti kad evakavimo keliai ir išėjimai, judėjimo keliai bei durys, vedantys į evakavimo 
kelius ir išėjimus, turi būti be kliuvinių, kad bet kuriuo metu jais būtų galima nekliudomai naudotis.  
Evakavimo keliuose ir išėjimuose turi būti įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, 
jei bendras apšvietimas sugestų. 
Statybvietės darbuotojai ir jos lankytojai privalo būti supažindinti su šioje statybvietėje galiojančių 
evakuacijos planu, prieš pradedami darbą ar apsilankymą statybvietėje. 
Gaisrinė sauga 
Gaisrinės apsaugos klausimais griežtai vadovautis: 
- „Bendrosios gaisrinės saugos taisykles“, 2010 m.  
- Kitais norminiais dokumentais ir taisyklėmis. 
Rangovas atsižvelgdamas į statybos darbų etapą, statybvietės ypatybes, statomo ir jau pastatyto 
pastato, jo arba jo pasamdytų subrangovų naudojamus įrenginius, fizines ir chemines naudojamų medžiagų 
savybes bei galimą didžiausią darbuotojų skaičių vykdant statybos darbų etapą, numatyto ir užtikrina 
pakankamą kiekį reikiamų pirminių gaisro gesinimo priemonių.  
   Statybvietėje įrengiamos pirminės gaisro gesinimo priemonės – priešgaisriniai stendai. Šie skydai 
susideda iš gesintuvų ir kitų gaisrų gesinimo įrankių. Stendai ir priešgaisriniai skydai statomi matomose ir 
patogiose praeiti vietose. Juose turi būti 2 gesintuvai, 2 kibirai, 2 kirviai, 1 kastuvas, nedegus audeklas, 
dėžė su smėliu ir tara su vandeniu. Skydai privalo būti paženklinti pagal Saugos ir sveikatos apsaugos 
ženklų naudojimo darbovietėse nuostatus.  Rekomenduojama stendų ir skydų vietą dažyti baltai, kraštus 
raudonai. Baltame fone lengviau matyti raudoną priešgaisrinį inventorių. Dirbant pavojingus ugniai darbus 
šalia darbo vietos turi būti gesintuvas. Maksimalus atstumas nuo bet kurios patalpos vietos iki gesintuvo 
20m. 
Statybvietėje sumontuota gesinimo įranga, gaisrinės signalizacijos įrenginiai turi būti tvarkingi ir 
veikiantys, reguliariai prižiūrimi ir tikrinami. Nustatyta tvarka periodiškai turi būti atliekami pirminių gaisro 
gesinimo priemonių ir gaisrinės signalizacijos bandymai bei rengiami praktiniai užsiėmimai darbuotojams 
apmokyti. 
Išorės gaisrų gesinimui vandenį panaudoti iš artimiausių šalia sklypo esančių hidrantų, nurodytų grafinėje 
dalyje. 
Sveikata 
Rangovas ar rangovai (darbdaviai) turi užtikrinti, kad bet kuriuo metu galėtų būti suteikta pirmoji pagalba. 
Darbuotojai turi būti apmokyti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam. Darbuotojas, kuris įvykus 
nelaimingam atsitikimui buvo sužeistas arba staigiai susirgo, jam privalo būti suteikta pirmoji pagalba, bei 
nedelsiant privalo būti iškviesti gelbėtojai tel.: 112. 
Statybų aikštelėje įrengtos patalpos – vagonėliai-kontoros, pritaikytos teikti pirmąją pagalbą 
nukentėjusiajam (iesiems). Šios patalpos turi būti paženklintos, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos 
apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose, ir nurodytos kelrodžiais. Šiose patalpose turi būti 
pagrindinė pirmosios pagalbos įranga bei priemonės – įmonės pirmos pagalbos rinkiniai sukomplektuoti 
pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr.V-450 patvirtintą 
Įmonės pirmos pagalbos rinkinio aprašymą.  Statybvietėje privalo būti  min. 2 (du) pirmosios medicininės 
pagalbos rinkiniai, tačiau rangovas ar jo atsakingas asmuo atsižvelgdamas į statybvietėje dirbančių žmonių 
skaičių  privalo užtikrinti, kad statybvietėje būtų pakankamas skaičius pirmos medicininės pagalbos rinkinių.  
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Rangovas, rangovai vykdydami darbus atsižvelgdami į darbo sąlygas privalo užtikrinti, kad  pirmosios 
pagalbos priemonės būtų visose darbo zonose. Jų laikymo vietos turi būti pažymėtos, gerai matomos ir 
lengvai pasiekiamos. Matomose vietose turi būti aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicinos 
pagalbos, gaisrinės ir avarinės dujų tarnybos) telefono numeriai ir adresai. 
 
Higiena 
 Užtikrinant statybvietei keliamus higienos reikalavimus, statybininkų buitiniams-gamybiniams 
poreikiams patenkinti statomi laikini vagonėliai:  
 Persirengimui-poilsiui: plotas 1 darbininkui - 0,9m2. Patalpose įrengiama maitinimo vieta 
sukomplektuojant stalus ir kėdes priklausomai nuo darbininkų skaičiaus, numatant kiekvienam darbininkui 
kėdę ir vietą prie stalo.  
 Įrengiamos prausyklos, pastatant vagonėlį-prausyklą. Viena prausykla - 20 žmonių. 
Įrengiamos tualetai, pastatomi biotualetai (18 darbuotojų - 1 tualetas), bei užtikrinama savalaikis 
biotualetų valymas, priežiūra, susikaupusio fekalo išvežimas. 
Įrengiamos atskiros patalpos – kontoros (min. 2 vnt.), pritaikytas teikti pirmąją pagalbą nelaimės atveju. Į 
šią patalpą bus galima patekti su neštuvais ir joje suteikti pirmąją pagalbą gulinčiam nukentėjusiajam. 
Įrengiami konteineriai buitinės atliekoms, užtikrinama savalaikis biotualetų valymas, priežiūra, susikaupusio 
fekalo išvežimas. 
Už reikiamų patalpų įrengimą atsižvelgiant į statybvietėje dirbančių žmonių kiekį atsako rangovas 
planuodamas statybos darbų apimtis. 
Buities patalpų ir sandėlių skaičiavimai atlikti remiantis LR Vyriausybės nutarimu 2003 04 24 Nr. 501 
„Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimai“. 
 
Aplinkosaugos ir trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimai 
Statybos darbai vykdomi prisilaikant aplinkosaugos norminių reikalavimų ir taisyklių. 
Atliekant statybos darbus, kad būtų išsaugoti statybvietėje paliekami ir gretimuose žemės sklypuose 
augantys želdiniai, privaloma: 
Išpurenti ir patręšti žemę po statybvietėje augančių medžių ir krūmų lajomis prieš statybos pradžią, kad 
pagerėtų jų augimo sąlygos statybos laikotarpiu; 
Iki darbų pradžios aptverti medžius ir krūmus, augančius statybvietėje ir arčiau kaip 5 m nuo įvažiavimo 
ar išvažiavimo iš statybvietės važiuojamosios dalies krašto: 
Medžių grupes ir krūmus ištisiniu, ne žemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžių 
kamienų ir 1 m nuo krūmų; 
Pavienius medžius – trikampiu aptvaru, kurio apatinės kraštinės turi būti ne arčiau kaip 0,5 m nuo medžio 
kamieno, arba lentomis. Aptvarą tvirtinti kuolais, įkaltais 0,5 m ir giliau; 
Aptveriant visą statybvietę, neaptverti į ją nepatenkančių gatvės ir kitų želdinių; 
Įrengti takus, pakeltus virš žemės paviršiaus, ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžio kamieno, kai darbo metu 
reikia vaikščioti arti želdinių (po medžių lajomis); 
Saugoti nuimtą nuo žemės sklypo užstatomos dalies dirvožemį tam tikslui skirtose vietose, apsaugant jį 
nuo užteršimo, išplovimo, išpustymo (vėjo), kad būtų galima jį panaudoti sklypo sutvarkymo ir želdinimo 
darbams; 
Laistyti želdinius Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir 
gėlynų priežiūros taisyklių, patvirtintų aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-45 (Žin., 
2008, Nr. 10-356), nustatyta tvarka; 
Nesandėliuoti medžiagų ir įrenginių, nevažinėti, nestatyti transporto priemonių, laikinų statinių ir įrenginių 
prie medžių arčiau kaip 1 m nuo medžių lajų projekcijų, bet ne arčiau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo 
krūmų. Nesandėliuoti degių medžiagų arčiau kaip 10 metrų nuo medžių kamienų ir krūmų; 
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Nekasti tranšėjų (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžių ir kt. įrenginių tiesimui) arčiau kaip 3 m 
nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm 
ir arčiau kaip 1,5 m – nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo; 
Tvirtinti tranšėjų, kasamų biriame ir šlapiame grunte, leidžiamu atstumu (nurodytu 7.9 punkte) prie medžių 
ir krūmų, sienutes statramsčiais; 
Užpilti žemėmis pagal projektą padarytas tranšėjas per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau kaip per mėnesį; 
Medžių pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti žemiau pagrindinių skeletinių šaknų (ne mažiau 
kaip 1,5 m nuo dirvožemio paviršiaus), nepažeidžiant šaknų sistemos; 
Nepakeisti daugiau kaip 5 cm (virš ar žemiau) natūralaus grunto lygio prie medžio šaknų kaklelio ir iki 2 m 
atstumu nuo medžio kamieno. 
Kai vykdant statybos darbus (įskaitant įvažiavimų, gatvių, kelių įrengimą ar remontą) pažeidžiama medžio 
šaknų sistema, kad neišdžiūtų šaknys, jas būtina pridengti ar užpilti žemės sluoksniu, jį palaistyti, kad 
neiššaltų šaknys, jas būtina apšiltinti. Pažeidus medžio šaknis, medžio lają galima išretinti vadovaujantis 
Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros 
taisyklėmis. 
 
Baigus statybos darbus, privaloma: 
Apželdinti sklypą pagal statinio projektą, nepažeidžiant Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo 
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-717 
(Žin., 2008, Nr. 2-77); 
 
Iš statybvietės teritorijos išvažiuojančių, automobilių ratai privalomai valomi ir plaunami. 
Vykdant statybos darbus, privalu prižiūrėti statybos aikštelę, kelius bei greta statybos objektų esančias 
gatves ir šaligatvius. Statybos aikštelėje įrengti laikiną ratų plovimo įrenginį.  
Esant sausiems bei vėjuotiems orams, drėkinti statybos darbų aikštelę. Greta esančias gatves, šaligatvius, 
laistyti ir valyti vakuuminiu būdu. 
Rangovas privalo visomis priemonėmis saugoti statybos darbų teritoriją nuo užterštumo, nes už tuos 
pažeidimus atsako pagal baudžiamosios, administracinės ir materialinės atsakomybės įstatymus. 
Kadangi statybos aikštelė yra šalia gyvenamų namų, būtina laikytis higieninių triukšmo normų.  Siekiant 
užtikrinti šalia gyvenančių žmonių gyvenimo kokybę numatomas statybvietės darbo laikas nuo 8 val. ryto 
iki 18 val. vakaro darbo dienomis. Savaitgaliais darbai galimi, tik esant reikalui vykdyti nepertraukiamus 
statybos montavimo darbus. Vykdant statybos darbus, bei parenkant statybos darbų technologijas būtina 
vengti technologinių procesų kurie gali sukelti didelias vibracijas. 
 
Statinių statybos ir statybos darbų eiliškumo grafikas; specialūs reikalavimai statybos darbų technologijai 
Statybos darbų eiliškumas  
Numatomas paruošiamasis ir pagrindinis statybos darbų etapai. 
Paruošiamuoju etapu atliekami darbai susiję su statybos aikštelės paruošimu ir statybos darbų 
technologiniu organizavimu: 
- Įrengiama laikina tvora pagal sklypo ribą; 
- Išimamas leidimas žemės kasimo darbams; 
- Įrengiamos laikinos buitinės patalpos, laikini inžineriniai tinklai (vandentiekis, elektros tiekimo linija); 
- Įrengiami įvažiavimai į statybvietę; 
- Pastatomas informacinis stendas; 
- Įrengiamos stambiagabaričių medžiagų saugojimo aikštelės; 
Pagrindiniu statybos darbų etapu atliekami darbai susiję su pastato statyba ir gerbūvio sutvarkymu: 
- Įrengiamos suprojektuotos naujos konstrukcijos 
- Įrengiamos stogo dangos 
- Montuojami langai 
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- Vykdoma fasadų apdaila 
- Klojami lauko inžineriniai tinklai  
- Vykdomi vidaus apdailos ir inžinerinių komunikacijų darbai 
- Sutvarkomas gerbūvis, privažiavimo keliai, lauko apšvietimas, šaligatviai, žali plotai. 
Klojant suprojektuotus inžinerinius tinklus, žemės darbai prie esamų inžinerinių tinklų vykdomi rankiniu 
būdu ir dalyvaujant atitinkamų žinybų atstovams. Žmonių judėjimo vietose per  tranšėjas įrengiami laikini 
mediniai tilteliai su aptvėrimais. Daubos ir tranšėjos turi būti aptvertos arba pažymėtos gerai matomais 
tiek dienos, tiek nakties metu, ženklais. 
Autotransporto ir mechanizmų judėjimo vietose esami inžineriniai tinklai laikinai uždengiami g/b kelio 
plokštėmis. Esami ar naujai įrengti tinklai darbų metu neturi būti pažeisti. Sandėliuoti gruntą ir medžiagas 
virš esamų veikiančių tinklų draudžiama. Vykdant žemės darbus, tinklų klojimą, šlaite privalo būti 
naudojamas suleidžiamas spraustinis, garantuojantis esamo šlaito nepažeidžiamumą. 
Atlikus aukščiau minėtus darbus, prisilaikant statybos darbų technologijos eiliškumo, atliekami pastato 
statybos darbai. 
Įrengiant pamatus, pakloti drenažo ir vandentiekio / nuotekų tinklus suprojektuotus pastato viduje po 
pastato pirmo aukšto grindimis. 
Vykdant pamatų įrengimo bei žemės darbus šalia veikiančių inžinerinių tinklų prieš tai suleisti spraustinį, 
stebėti inžinerinių tinklų būklę. Atsiradus neigiamiems reiškiniams: plyšiai, deformacijos, nusėdimai,  
vykdomus darbus būtina sustabdyti ir pranešti apie tai projektuotojui, užsakovui, inžinerinius tinklus 
eksploatuojančioms organizacijoms. 
Lygiagrečiai pastato montavimo darbams gali būti  klojami lauko inžineriniai tinklai, vadovaujantis inžinerinių 
tinklų projektiniais sprendimais ir normatyviniais reikalavimais. Inžinerinių tinklų paklojimo eiliškumą bei 
perjungimą, žiūr. atitinkamose projekto dalyse. 
Klojant inžinerinius tinklus gatvių ir sklype esančių pravažiavimų ribose, rangovas privalo užtikrinti saugų 
pravažiavimą į esamus pastatus ar kaimyninius sklypus, darbus privalu vykdyti etapais – atkarpomis/tarp 
šulinių. Tinklų praėjimai gatvės ribose, vykdomi prastūmimo būdu. Iškilus būtinybei pertraukti, kurios nors 
aptarnavimo sistemos darbą būtina iš anksto gauti Užsakovo raštišką sutikimą, bei iš anksto informuoti 
aptarnavimo sistemos valdytoją apie numatomą aptarnavimo sistemų darbo sutrikdymą. 
Žemės darbai vykdomi pagal STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“ ir DT-500 „saugos ir sveikatos taisyklės 
statyboje nurodymus ir reikalavimus, prisilaikant atitinkamuose lentelėse nurodytų tranšėjų ir duobių 
šlaitų nuolydžių, priklausomai nuo iškasos gylio bei grunto, o taip pat statybinių  mašinų ir transporto 
priemonių  judėjimo, pastatymo ar laikymo normatyvinių atstumų nuo iškasos krašto. Žemės darbai vykdomi 
mechanizuotai ir rankiniu būdu prie esamų inžinerinių tinklų, medžiagų, aptvėrimų (su sutvirtinimais).  
Įrengiant sutvirtinimus, jų viršutinė dalis turi būti išsikišusi ne mažiau kaip 0,15 m. iškasos sienų 
sutvirtinimai statomi nuo viršaus į apačią, gilinant iškasą ne daugiau kaip kas 0,5m., o išardoma iš apačios 
į viršų, užpilant iškasą. Susikirtimo vietose su esamais tinklais pasirodęs gruntinis ar atmosferinis vanduo 
šalinamas siurbliais. 
Vykdydamas statybos darbus rangovas privalo vadovautis statybos darbus reglamentuojančiais LR 
įstatymais ir normatyviniais dokumentais. 
Rangovas statybos darbus vykdo pagal parengtą ir suderintą darbų technologijos (vykdymo) projektą, 
technologines korteles atskiriems statybos darbams.  
Vykdydamas statybos montavimo darbus Rangovas privalo: 
- veiksmingai panaudoti savo kokybės kontrolės ir valdymo sistemas, nustatyti darbuotojų 
atsakomybę užtikrinant  atliekamų dabų kokybę, savalaikiai reaguoti į užsakovo nurodymus darbų kokybės 
klausimais. 
- užtikrinti, kad kiekviena į statybvietę atvežta medžiagų ir konstrukcijų ir įrenginių partija turėtų 
kokybės pažymėjimą, pasą ar sertifikatą. 
- tikrinti aikštelės teritorijoje esančių inžinerinių komunikacijų būklę ir esant reikalui jas sutvarkyti, 
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- statybos montavimo darbų pabaigoje  iškelti visus laikinus pastatus, demontuoti  laikinas  
komunikacijas, kokybiškai suremontuoti naudotus esamus kelius statybos aikštelėje ir už jos ribų. 
Sutvarkyti teritoriją. 
Statybos aikštelės įrengimas  
Statybos aikštelė įrengiama vadovaujantis: 
- Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatais; 
- DT 5-00“Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“ 
- Kitais norminiais dokumentais reglamentuojančiais šiuos darbus. 
Statybvietė įrengiama planuojamo statyti pastato žemės sklypo dalyje. Laikinas aptvėrimas 1,60 m. aukščio 
tvora. Aptvėrimo laikantys elementai metaliniai/mediniai kuolai įgilinami min 1,20 m į gruntą. Galimose 
žmonių judėjimo vietose įrengiami saugūs praėjimai, įvažiavimo vietose įrengiami rakinami vartai. 
Privažiavimas į statybvietę, įrengiamas vienas įvažiavimas iš Pylimo gatvės. Jį įrengiant nukasamas 
augalinis sluoksnis, įrengiami kelių pagrindai. Visi numatyti privažiavimai privalo būti įrengti užtikrinant 
saugų privažiavimą prie statybų aikštelės. 
Transporto judėjimas statybų aikštelės viduje negalimas, dėl esamo sklypo konfikuracijos ir pastatų 
išdėstymo.  
Statybinės medžiagos statybų aikštelėje sandėliuojamos, grafinėje dalyje nurodytuose vietose.  
Nukastas gruntas paliekamas statybų aikštelėje ir panaudojamas formuojant sklypo reljefą. Rangovas 
privalo sudaryti sutartis dėl grunto išvežimo. 
Vagonėlių pastatymo vietą nurodyta SO-1 brėžinyje. Laikinuose vagonėliuose sandėliuojama darbo įrankiai ir 
smulkesnės montavimo, statybinės medžiagos. Greta statybininkų vagonėlių pastatomas/mi kilnojami bio 
tualetas/ai. 
Statybos aikštelėje prie laikinų vagonėlių sienų pritvirtinami priešgaisriniai stendai/skydai su gesintuvais ir 
kitomis gaisrų gesinimo priemonėmis bei įrankiais. Priešgaisriniai postai taip pat privalo būti įrengiami 
visoje statybvietėje ir statomame pastate. 
Rangovas numato ir įrengia evakavimo kelius ir išėjimus atsižvelgiant į statybvietės ir patalpų išplanavimą 
bei jų matmenis, taip pat didžiausią galimą darbuotojų skaičių planuojamą statybos aikštelėje, vykdant 
statybos darbų etapus ir atitinkamų teisės aktų reikalavimus. 
Evakavimo keliuose ir išėjimuose turi būti įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, 
jei bendras apšvietimas sugestų. 
Prie statybų aikštelės tvoros, prie Pylimo g. pusės, Rangovas įrengia informacinį stendą, kuriame nurodo 
užsakovą, objekto pavadinimą, rangovą, projektuotoją, objekto statybos darbų pradžią ir numatomą 
pabaigą. Kontaktinius telefonus. Siekiant apsaugoti statybvietę įrengiama perimetrinė signalizacija visu 
tvoros perimetru. 
Statybos trukmė 
Šiuo metu statybos trukmė nustatoma statytojo-užsakovo ir vykdytojo (rangovo ar valdytojo) sutartimi. 
Statybos darbų eiliškumas ir terminai turi būti apspręsti rangovo paruoštame „Statybos ir montavimo 
darbų grafike“. Rangovas kiekvienai darbų rūšiai prieš jos vykdymo pradžią sudaro darbų vykdymo 
projektą ir jį suderina su užsakovu. 
Nustatant statybos darbų etapų bei atskirų statybos darbų patogiausią pradžios ir pabaigos laiką privalo 
būti atsižvelgta į šiuos faktorius: 
- Vykdant statybos darbus nenutraukti technologinio proceso; 
- Atskirų statybos darbų sudėtingumą ir atsakingumą; 
- Keliamus normatyvinius statybos dokumentų reikalavimus atskirų statybos darbų vykdymui; 
- Būtinų laikinų konstrukcijų ar kitų priemonių, vykdant statybos darbus, sudėtingumą ir kainą. 
Instrumentinės kontrolės metodai  
Statybos metu statybinės organizacijos (rangovas, subrangovai) privalo vykdyti SMD geodezinę kontrolę, 
kurią sudaro: 
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- Geodezinis (instrumentinis) statomo pastato ir inžinerinių tinklų komunikacijų faktinės padėties 
plane tikrinimas jų montavimo metu; 
- Geodezinė nuotrauka, kurioje užfiksuota statomo pastato ar inžinerinių tinklų komunikacijų faktinė 
padėtis plane, atlikus jų montavimą. 
Geodezinė (instrumentinė) kontrolė vykdoma visoms požeminėms ir antžeminėms komunikacijoms ir 
konstrukcijoms, vidaus inžinerinių tinklų magistralėms. Faktinė konstrukcijų padėtis plane pagal aukštį, jų 
vertikalumą, horinzontalumą arba duodamas nuokrypio kampas, plokštumų sutapimas, taip pat įdėtinių 
detalių įdėjimo vieta ir jų padėtis statybinių organizacijų privalo būti kontroliuojama visuose statybos 
etapuose. 
Vykdant geodezinę SMD darbų atlikimo kontrolę  nukrypimai gali būti ne didesni negu numatyti statybinėse 
normose ir taisyklėse, valstybiniuose standartuose arba projektinėje dokumentacijoje. Apie kiekvieną 
nukrypimą statybinė organizacija privalo informuoti projekto vadovą. 
Statybos darbų kontrolės metu turi būti tikrinamos medžiagos ir konstrukcijos naudojamos statybos 
montavimo darbuose. Ši kontrolė atliekama laboratorijose. Laboratorijoje atliekami konstrukcijų bandymai, 
patikrinam betono ir skiedinio kokybė. Įrengus pastato pamatus privalo būti atlikti įrengtų polių 
(pasirenkamai projekto vadovui nurodžius min 2 vnt.)  mechaniniai – statiniai bandymai. Darbų vadovas turi 
vizualiai patikrinti konstrukcijas, medžiagas atvežtas į statybos aikštelę pagal darbo brėžinius, technines 
sąlygas, standartus, gamintojo specifikacijas. 
 

1.10. ESMINIŲ STATINIO REIKALAVIMŲ IŠPILDYMAS PROJEKTE. 
1.10.1. Mechaninis patvarumas ir pastovumas. 
1.10.1.1. Esminis reikalavimas „Mechaninis patvarumas ir pastovumas" nustato, kad statinys turi būti 

suprojektuotas ir pastatytas taip, kad statybos ir naudojimo metu galinčios veikti apkrovos nesukeltų 
tokių pasekmių: 
• viso statinio ar jo dalies griūties; 
• didesnių už leistinas deformacijų; 
• žalos kitoms statinio dalims, įrenginiams ar sumontuotai įrangai dėl didelių apkrovas laikančios 
konstrukcijos deformacijų; 
• žalos, kurios pasekmės yra neadekvačios ją sukėlusiai ypatingai priežasčiai. 

1.10.1.2. Mechaninis patvarumas ir pastovumas turi būti užtikrinti su tam tikra išlyga per ekonomiškai pagrįstą 
gyvenamojo pastato naudojimo laikotarpį. 

1.10.1.3. Projektuojant pastatą ir įgyvendinant esminį reikalavimą, atsižvelgta į: 
• nuolatinius poveikius (gravitacinius, grunto ar skysčių slėgį, deformacijas, galinčias atsirasti statybos metu, ir 
kt.); 
• laikinuosius poveikius (perdangas, denginį ir kitas statinio dalis veikiančias apkrovas, išskyrus vėjo ir 
sniego; sniego ir ledo apkrovas, vėjo poveikį (statinį ir dinaminį); vandens  slėgį, temperatūros poveikį, 
šaltį, statybos metu atsirandančias apkrovas ir kt.); 

 
Pastato konstrukcijos suprojektuotos vadovaujantis normatyviniais statybos techniniais dokumentais. 

Projektiniai sprendiniai užtikrina statinio mechaninį patvarumą ir pastovumą statybos ir ilgalaikio naudojimo 
metu. 
 

1.11. GAISRINĖ SAUGA. 
 Neprojektuojama, pastatas atitinka visus gaisrinės saugos reikalavimus, pastatas pripažintas 

tinkamu naudoti 2023 m.  

 
1.12. HIGIENA, SVEIKATA, APLINKOS APSAUGA. 

Projektuojamame pastate užtikrinamos normalios numatomos gyvenimo sąlygos.  
Pastate  užtikrinamas geriamos kokybės vandens tiekimas, nuotekų šalinimas, patalpų šildymas, 
vėdinimas, natūralus ir dirbtinis apšvietimas, telefono, interneto ryšys.  
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Karštas vanduo ruošiamas buitinėse patalpose įrengtuose tūriniuose elektriniuose boileriuose, ir 
vamzdynais tiekiamas į patalpas.  
Tiekiamo vandens kokybė  
Geriamas ir buičiai naudojamas vandui į rekonstruojamą pastatą bus tiekiamas iš registruoto artezinio 
gręžimo. Tiekiamo vandens kokybė privalo būti : 
Geriamasis vanduo yra saugus ir sveikas vartoti, kai: 
-  jame nėra mikroorganizmų, parazitų ir medžiagų, savo skaičiais ar koncentracijomis galinčių kelti 
potencialų pavojų žmonių sveikatai.  
 - geriamasis vanduo atitinka šios higienos normomis nustatytus minimalius mikrobinius ir toksinius 
(cheminius) rodiklius; 
- užtikrinama vandens išteklių ir tiekiamo geriamojo vandens apsauga nuo taršos, o vandens programinė 
priežiūra geriamojo vandens tiekėjų vykdoma taip, kad būtų galima įvertinti ir nustatyti, ar vanduo 
atitinka šioje higienos normoje nustatytus mikrobinius ir toksinius (cheminius) rodiklius geriamojo 
vandens vartojimo vietose; 
- vykdomi HN 24:2003 normoje numatytus minimalius reikalavimus.  
Karštas vanduo  
- Iš geriamojo vandens pagaminto naudojamo buityje karšto vandens (toliau  karštas vanduo) sauga ir 
kokybė turi būti užtikrinama iki vandens vartojimo vietų (toliau vartotojų čiaupai). 
- Gaminamas karštas vanduo ir tiekiamas karšto vandens vartotojams turi būti apsaugotas nuo 
antrinės mikrobinės taršos. 
- 1 ml vandens mėginyje, paimtame iš bet kurios pastato karšto vandens grąžinimo vamzdyno vietos, 
neturi būti daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 37 0C temperatūroje.  
-  Legioneliozių prevencijai pastato karšto vandens sistema suprojektuota taip, kad vandens 
temperatūra 50–60°C, taip pat numatytos techninės priemonės kurios periodiškai kartą per savaitę 
vandens šildytuve šildytuve karšto vandens temperatūrą padidins iki 660C, o san mazgų čiaupuose iki 
600C. 
  Visuose komplekso pastatų patalpose  numatytas natūralus vėdinimas per patalpų languose  
įrengiamas orlaides ir suprojektuotus natūralaus ištraukimo kanalus kurie išvesti į stoga. 
Suprojektuotose san mazgų patalpose numatytas mechaninis ištraukimas , naudojant ištraukino 
ventiliatorius , kurie pajungiami i tam specialiai suprojektuotus kanalus.  
      Visuose patalpose numatomas elektrinis grindinis šildymas su kiekvienai patalpai skirtu šilumos 
kiekio valdikliu . 
 
 LIFTAI 
 Projektuojamame pastatuose neprojektuojami . 
 

1.13. NAUDOJIMO SAUGA. 
Pastatas suprojektuotas taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, kritimo, sniego 
nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar susižalojimo elektros srove, 
sprogimo) rizikos.  
-Sklype įrengiamų dangų paviršiai šiurkštus, nuolydžiai neviršija normatyvinių reikalavimų. 
-Įrengiamos įžemintos elektros rozetės. 
-Įvadinė elektros apskaitos spinta įžeminta. 
-Žaibosaugos įrenginiai įžeminami. 
 
 

1.14. ENERGIJOS TAUPYMAS IR ŠILUMOS IŠSAUGOJIMAS. 
Pastatas išlaiko ankčiau suprojektuotas energetines klases. Atlikus paparastąjį remontą energetinė 
klasė nekeičiama , atitvarų garso klasė nekeičiama  
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2.15. Energetinio naudingumo klasė  A+ 

2.16. Pastato akustinio komforto sąlygų klasė  B 

 
 

1.15 PREVENCINĖS PRIEMONĖS APSAUGAI NUO SMURTO IR VANDALIZMO. 
Pastate bus įrengta apsauginė signalizacija. 

 Išorinėse duryse įstatomi patikimi užraktai. 
 Bus įrengtas teritorijos apšvietimas tamsiu paros metu. 
 Prieigos prie pastato atviros, apžvelgiamos iš toliau 

1.16 APSAUGA NUO TRIUKŠMO 
Projekte suprojektuoti statiniai ir jų išdėstymas sklype užtikrina, kad juose esantys ir greta 

esantys žmonių triukšmo girdimumo lygis nekeltų grėsmės jų sveikatai ir atitiktų jų darbui, poilsiui keliamas 
konfortinias sąlygas. Jai pastatuose suprojektuotos kelios skirtingos funkcinęs grupės patalpos 
(trumpalaikio apgyvendinimo šalia Gyvenamosios, Administracinės šalia inventorių patalpų, garažo ar 
vrtuvės) projekto sprendiniais atskiriamos kaip atskros triukšmo zonos. Pertvaros ir perdangos tarp 
atskirų funkcinių zonų patalpų yra izoliuotos su garsą izoliuojančiu sluoksniu, kuris užtikrina norminius 
garso izoliacijos reikalavimus. Apsaugą nuo gretimoje patalpoje spinduliuojamo oro triukšmo užtikrinama, 
įrengta pakankama garso izoliacija tarp atskirų patalpų. Ribiniai dydžiai ir klasė nurodoma žemiau. 
Išorės triukšmas 

Apsauga nuo triukšmo gretimoje aplinkoje  šio projekto sprendiniuose neanalizuojama gretimoje 
aplinkoje nes : šalia šio suprojektuoto objekto nėra pastatų. Artimiausias gyvenamas namas nuo 
projektuojamo objekto nutolęs 700 m atstumu. 

Svečių namams nustatoma E garso sklidimo klasė vadovaujantis  Gyvenamųjų pastatų vidaus 
aplinkos apsaugos nuo triukšmo klasifikavimas  STR 2.01.07:2003 "Pastatų vidaus ir išorės aplinkos 
apsauga nuo triukšmo" 

1.17 APLINKOS IR STATINIO PRITAIKYMAS ŽMONĖMS SU NEGALIA. 
Neprojektuojama. Pastato naudojimo paskirtis nereikalauja jo pritaikyti ŽN poreikiams. 
 

1.18 DUOMENYS APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ, NUMATOMUS NAUDOTI GAMTOS IŠTEKLIUS IR 
GALIMĄ TARŠĄ 
Paprastojo remonto projekte nenumatoma. 
 
Poveikis gyventojams ir Visuomenės sveikatai 

- Trąša Kvapais 
 Nenumatoma  
 

- Cheminė tarša, dirvožemio tarša, oro tarša 
nenumatoma 
 

- Fizikinė tarša  
Triukšmas , nenumatomas , nes nera projektuojama jokių išorinių triukšmą keliančių įrenginių. 
 
-Biologinė tarša  
Nenumatoma  
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1.19 ATRANKA DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO IR POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS PLANUOJANT, 
KEIČIANT IR PLEČIANT ŪKINĘ VEIKLĄ 
 
Poveikio aplinkai vertinimas ar atranka  šiuo projektu suprojektuotai ūkiniai veiklai, vadovaujantis LR 
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ĮSTATYMĄ neprivaloma: 

- numatoma ūkinė veikla nepapuola į įsatymo priede nr.1 numatytų planuojamos ūkinės veiklos, 
kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą; 

- žemės sklypas , kuriame projektuojami pastatai ir numatoma ūkinė veikla nepatenka  į ir nesiriboja 
su Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorija; 

-  numatoma ūkinė veikla nepapuola į įsatymo priede nr.2 numatytų planuojamos ūkinės veiklos, 
kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą.  Numatomoje ūkinėje veikloje numatyta 
apgyvendinimo maksimalus  galimas apgyvendinti žmonių skaičius yra 45 miegamos lovos svečiams : 

 svečių name 01 svečių apgyvendinimui numatyta 3 miegamos vietos lovos 
 Svečių nameliuose 06;07;08 21 vnt svečių apgyvendinimui numatyta po 2 miegamas vietas (lovas) 

viso 42 miegamos lovos 
-  Projekte numatytas užstatymo plotas pastatais ir inžineriniais pastatais yra 6692 m2 (žr. į 

pateikiamą užstatymo schemą grafinėje dalyje) ir neviršyja 1 ha ploto. 
 
 

1.20 TREČIŲJŲ ASMENŲ GYVENIMO IR VEIKLOS SĄLYGŲ UŽTIKRINIMAS. 
 
Statybos metu trečiųjų asmenų (kaimyninių teritorijų naudotojų) darbo ir kitos veiklos sąlygos 
nesuvaržomos - išlieka galimybė patekti į vietinės  reikšmės kelius, išlieka galimybė naudotis 
inžineriniais tinklais. Projektuojami statiniai eksploatacijos metu nepadidins aplinkos taršos, triukšmo 
lygio, elektros tiekimo trikdymo. 

1.21 SKLYPE ESANČIŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ APSAUGA 
Sklype yra nėra registruotų inžinerinių tinklų apsaugos zonų. Šioje zonose statybos darbų vykdymas 
projekto sprendiniuose nenumatomas  
 

1.22 STATINIO STATYBOS IR NAUDOJIMO EILIŠKUMAS 
Statinio statybos eiliškumas.  

Pastato statyba bus vykdoma  vienu statybos darbų vykdymo etapu. 
Statinio naudojimo eiliškumas.  

Statinius bus galima pripažinti tinkamais naudoti: 
- Baigus statybos darbus ir sutvarkius teritoriją; 
- Atlikus ir pateikus privalomų tyrymo ataskaitas: 
- a) Svečių namo, administracio pastato, svečių namelių  pastato patalpų mirokroklimato matavimo 
ataskaita ( patalpų vėdinimo pasai); 
- b) patalpų apšvietumo matavimus; 
- c) Prieš pradedant teikti apgyvendinimo paslaugas ir ekplotuoti lauko baseiną ir pirtį būtina gauti 
Higienos pasą. 
- d) atlikti šalto ir karšto vandens mikro biologinius tyrimus 
- f) įrengtų inžinerinių sistemų išpildomasias nuotraukas ir aktus patvirtinančius jų veikimą  bus galima 
pripažinti pastatus tinkamais naudoti. 
 

1.23 KULTŪROS PAVELDO APSAUGA 
      Dalis žemės sklypo -  kuriame yra pastatas, kuriam numatytas paparastasis remontas 
nepatenka į: 
 
Į Mikytų, Pavilkijo senovės gyvenvietė (kodas 17183), teritorijos apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį 
                Mikytų kapinynas Apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis 
        Mikytų, Pavilkijo senovės gyvenvietė Apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis 
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Statusas 
Valstybės saugomas 
Objekto reikšmingumo lygmuo yra 
Regioninis 
Rūšis 
Nekilnojamas 
Teritorijos 
Apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis:  45762.00 kv. m 
KVR objektas:  139278.00 kv. m 
Vertybė pagal sandarą 
Pavienis objektas 
Amžius 
X-XII a. 
Vertingųjų savybių pobūdis 
Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); 
Vertingosios savybės 
Nustatytos ir skelbiamos tinklalapyje : https://kvr.kpd.lt  

 

 
GALIMA STATYBOS ĮTAKA KULTŪROS PAVELDO OBJEKTAMS 
Siekiant užtikrinti nekilnojamo kultūros paveldo vertybių vertingųjų savybių išsaugojimą ir nepažeisti 
nustatytų vertybių vertingųjų savybių  numatoma : 
Apsaugos nuo fizinio poveikio pozonyje nenumatoma jokių statinių ar pastatų statyba. 
 
 
 
 
Projekto vadovas Rimas Adomaitis  
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2. BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR NURODYMAI. 
2.1. Papildomų statybinių sklypo tyrinėjimų nereikia. 
2.2. Statytojas (užsakovas) pasirenka statybos rangovą konkurso būdu. 

Statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvaiką atestuotas vadovas, kurį skiria rangovas (STR 1.08.02:2002, 
p. 33.1). 
Statybos darbų technologijos (vykdymo) projektą parengia rangovas arba statybos vadovas (STR 1.08.02:2002, 
p.43). 

2.3. Statybos darbai gali būti atliekami pagal statytojo užsakymu parengtą darbo projekto dokumentaciją. 
2.4.  Rengiant darbo projektą, vadovautis suderintu TP ir pagrindiniais normatyviniais dokumentais. 
2.5. Tuo atveju, kai darbo projektą rengia kitas projektuotojas (ne tas, kuris rengė techninį projektą), jis 

turi nepažeisti patvirtinto techninio projekto sprendinių ir techninių specifikacijų (reikalavimų), nurodyti 
techninį projektą rengusios įmonės pavadinimą, projekto rengėjų pavardes, o keisdamas sprendinius - su jais 
suderinti ir atsakyti už darbo projekto sprendinių kokybę bei pasekmes (STR 1.05.06:2010). 

2.6. Iki statinių statybos pradžios būtina aptverti sklypą, paruošti medžiagų ir gaminių sandėliavimo vietas, 
įrengti buitines patalpas. 

2.7. Statybos kokybės kontrolei užtikrinti statytojas organizuoja techninę ir projekto vykdymo priežiūrą; Žemės 
ir statinių statybos darbams vykdyti statytojas turi gauti leidimus. 

2.8. Statybos aikštelė turi būti tvarkinga. Privaloma laikytis atitinkamų žinybų reikalavimų dėl šiukšlių išvežimo 
statybos metu. 

2.9. Statinio statybos vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos 
sąlygas statybos vietoje bei statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsaugą, šalia statybos vietos 
gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti 
trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų. 

2.10. Medžiagų kokybės reikalavimai: 
1) Prieš atvežant medžiagas ir įrengimus į statybą, techninei priežiūrai turi būti pateikiami konkrečių 
medžiagų dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminių, medžiagų ir 
įrengimų kokybę ir technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus; 
2) Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje; 
3) Visos atvežamos į statybą medžiagos turi būti tokiame įpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas - su 
etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę; 
4) Statybinės medžiagos turi būti sandėliuojamos taip, kad nekristų jų kokybė. Medžiagos, sandėliuojamos 
aikštelėje, turi būti tinkamai išdėstytos, kai reikalinga - izoliuotos, džiovinamos, šildomos ir tinkamai 
vėdinamos, taip, kad kiekviena medžiaga būtų skirtingoje vietoje ir lengvai prieinama apžiūrėjimui. 
5) Medžiagų tiekimas turi būti koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Vengti ilgesnio medžiagų 
sandėliavimo; 
6) Atvežtos į statybą medžiagos ir gaminiai turi būti tuoj pat apžiūrimi ir, jei yra defektų ar neatitikimų 
užsakymams - pareikštos raštu pretenzijos tiekėjams; 

2.11. Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektinių dydžių neturi viršyti statybos 
norminiuose 
dokumentuose nurodytų dydžių; 

2.12. Vykdant statybos darbus, vadovautis šiais pagrindiniais dokumentais: 
2.12.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 
2.12.2. STR 1.05.01:2017„Statybą leidžiantys dokumentai. statybos užbaigimas. statybos sustabdymas. 

savavališkos statybos padarinių šalinimas. statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas“; 

2.12.3. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. statinio statybos priežiūra“; 
2.12.4. STR 1.12.06:2002 „Statinių naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė” 
2.12.5. Ir kitais galiojančiais norminiais aktas, kurių pagrindinė dalis yra nurodyta bendrojoje dalyje; 

 
3. NURODYMAI STATINIŲ EKSPLOATACIJAI. 
3.1. Pagrindiniai statinių ir jų konstrukcijų priežiūros ir teisingo eksploatavimo uždaviniai yra: 

1) pasiekti, kad statiniai ir jų konstrukcijos būtų eksploatuojami nepažeidžiant projektinių sprendinių, 
statybinių ir eksploatacinių normų; 
2) laiku pastebėti, teisingai įvertinti ir likviduoti atsiradusius statybinių konstrukcijų defektus; 
3) profilaktinėmis priemonėmis tausoti (saugoti nuo ankstyvo susidėvėjimo) statinius ir jų konstrukcijas; 
4) išvengti statinių griūčių, o jei jos įvyko arba įvyko stichinės nelaimės, išvengti papildomų padarinių ir 
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nuostolių. 
3.2. Priežiūros tikslai yra mažinti ardančiųjų klimatinių (vėjo, lietaus, drėgmės, temperatūrinių pokyčių, 

saulės radiacijos), gruntinių (vandens, tirpalų, klaidžiojančių srovių, biologinių), vidaus aplinkos (dujų, garų, 
temperatūros, skysčių), mechaninių (smūgių, vibracijos, trinties) poveikių įtaką statiniams ir jų konstrukcijoms, 
išlaikyti tinkamas statinių eksploatacines savybes, nežalojant žmonių sveikatos ir aplinkos. 

3.3. Mažinant ardančiuosius klimatinius poveikius statiniams, būtina prižiūrėti, kad: 
1) būtų tvarkingi išorės atitvarų (sienų, stogų, cokolių ir pan.), pamatų ir kitų konstrukcijų drėgmę 
izoliuojantys įrenginiai (izoliacija, drenažiniai sluoksniai ir kt.); 
2) būtų tvarkingi įrenginiai, skirti vandens pašalinimui nuo statinių ir jų konstrukcijų (apskardinimai, latakai, 
lietvamzdžiai, įlajos, nuogrindos ir kt.); 
3) nesikauptų sniegas ir ledas prie sienų, švieslangių, langų ir kitų atitvarų vertikalių paviršių. 
Susikaupus jam - pašalinti nuo šio paviršiaus toliau nei 2 m atstumu; 
4) liūčių metu ir tirpstant sniegui ar ledui prižiūrėti, kad nesusidarytų vėjo blaškomi vandens srautai, 
šlakstantys statinių atitvaras ar kitas konstrukcijas; 
5) atitvarų elementų sujungimo siūlėse ir kitose vietose neatsirastų pavojingų deformacijų požymių (plyšių, 
apsauginių sluoksnių arba ekranų pažeidimų, drenažinių latakų ar vamzdelių užakimo ir pan.); 
6) atitvarų konstrukcijų apsauginio sluoksnio erozijos židiniai, ypač vyraujančių vėjų kryptimis, būtų laiku 
pašalinti; 
7) žiemos metu neperšaltų konstrukcijos, o jei numatyta projekte - laiku jas apšiltinti. 

3.4. Saugant statinių konstrukcijas nuo agresyvių gruntinių poveikių būtina prižiūrėti, kad: 
1) pamatai, pagrindai ir kitos požeminės konstrukcijos nebūtų tiesiogiai šlakstomos gruntiniais 
vandenimis ar tirpalais; 
2) būtų tvarkingos statinių nuogrindos, nuolajos ir kiti vandenį pašalinantys įrenginiai; 
3) tvarkingai veiktų drenažinės ir vandens šalinimo sistemos; 
4) neatsirastų skysčių ar dujų požeminiai nutekėjimai ar migracijos, galintys sukelti konstrukcijų koroziją 
ar sprogimus; 
5) nebūtų pažeisti įtaisai klajojančioms srovėms neutralizuoti; 

3.5. Pastato patalpose būtina palaikyti normatyvinį temperatūros, drėgmės ir oro apykaitos režimą; 
3.6. Eksploatuojant pastatą neperkrauti perdengimų ir kitų konstrukcijų - neviršyti normatyvinių ar 

projekte nurodytų apkrovų dydžių; 
3.7. Susikaupusį sniegą ir vandenį tolygiai ir simetriškai šalinti nuo statinio ir jo konstrukcijų; 
3.8.  Neleidžiama silpninti konstrukcijų, įpjaunant ar išpjaunant atskiras jų dalis, gręžiant ar išmušant 

angas ar skyles perdangose, dengimuose, santvarose, sijose, kolonose, sienose ir kitose laikančiose 
konstrukcijose; 

3.9. Eksploatuojant laikančias konstrukcijas, neleidžiama keisti konstrukcijų darbo schemų; 
3.10. Metalinių konstrukcijų ir detalių apsauga nuo korozijos turi būti nuolat atnaujinama; 
3.11.  Metalines konstrukcijas kaitinti ar valyti atvira ugnimi neleidžiama; 
3.12. Medinės konstrukcijos turi būti sausos, vėdinamos; 
3.13. Statiniai ir jų konstrukcijos turi būti periodiškai apžiūrimos: pavasarį, ištirpus sniegui, ir rudenį, iki 

šildymo sezono pradžios; 
3.14. Būtina nuolat prižiūrėti, kad būtų techniškai tvarkinga elektros, dujotiekio tinklų ir kita inžinerinė 

įranga; 
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1 BENDROJI DALIS 
 
Atliekant statybos – montavimo darbus, perkant medžiagas, gaminius ir įrengimus vadovautis 
statybos normomis ir taisyklėmis, standartais ir kitais norminiais aktais, kurie yra nurodyti LR 
Aplinkos ministerijos aprobuotoje “Lietuvos Respublikoje galiojančių statybos verslą tvarkančių 
aktų ir normatyvinių dokumentų rodyklėje ”. 
Naudojamos medžiagos ir gaminiai turi atitikti kokybės reikalavimus, nurodytus dokumentacijoje, 
Lietuvoje galiojančius standartus, normas. Medžiagos ir gaminiai turi būti sertifikuoti Lietuvos 
Respublikoje. Pripažinti tarptautiniai standartai gali būti taikomi vietoje Lietuvos standartų, tik jie 
turi užtikrinti, kad pagal juos pateiktos prekės, medžiagos bei atlikti darbai turi būti lygiaverčiai 
arba aukštesnės kokybės, negu numatyta Lietuvos standartuose arba techninėse sąlygose. 
Prieš atvežant medžiagas ir įrenginius į statybos aikšteles, techninei priežiūrai turi būti 
pateikiami medžiagų ir įrengimų pasai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminių, medžiagų ir 
įrengimų  technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus.  
 

2 BENDRIEJI REIKALAVIMAI IR INSTRUKCIJOS 
 
2.1 NURODYMAI STATYTOJUI 
Iki statinio statybos pradžios yra privaloma:  
Atlikti statinio techninio projekto ekspertizę, nes projektuojamas statinys yra ypatingos svarbos. 
Statytojui, parinkus Rangovą, gauti leidimą statybos darbams vykdyti. 
 
2.2 ĮSTATYMAI, ĮSTATAI IR REIKALAVIMAI 

 Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti 
Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. 

 Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, 
užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras šių patikrinimų 
metu. 

 Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, 
išleistas bet kurios valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje randasi statybos aikštelė. 

 Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti 
Užsakovo tai įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje 
nustatyta tvarka. 

Rangovas turi dirbti glaudžiai bendradarbiaudamas su Užsakovu ir projektuotoju. 
Subrangovai. Jei Rangovas naudojasi Subrangovų paslaugomis, prieš pradedant konkretų darbą 

reikia gauti Užsakovo sutikimą. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Užsakovu ir 
gauti jo pritarimą. 

 
2.3 PRIORITETO TVARKA TARP BRĖŽINIŲ, SPECIFIKACIJŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ 

 Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos 
iškyla kokių nors skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti 
Užsakovo dėmesį į visus didesnius neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją. 

 Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., 
svarbesniais laikomi brėžiniai ir specifikacijos. Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus 
tokius neatitikimus prieš nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, 
vietinių nuostatų ar standartų atžvilgiu. 

 



  

Žymuo Administracinio pastato unikal nr.: 4400-5862-1062, paskirties keitimo į 
vienbutį gyvenamą namą, Simono Sutkaus g.3a, Mikytų k., Lekėčių sen. Šakių 
r. sav., paprastojo remonto aprašas; 

Lapas Lapų 

2023.AS – 05 - 01- PR- A- TS Paprastojo remonto aprašo. Techninės specifikacijos 3 7 
 
 

2.4 STATYBINIAI GAMINIAI, MEDŽIAGOS 
Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti 

nauji. 
Bet kurį specifikacijoje nurodytą importinį produktą galima pakeisti analogišku vietiniu. Vietos 

produktams turi būti suteikiama aiški pirmenybė, tačiau, jei vietiniai produktai yra blogesnės 
kokybės, vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti 
gautas Užsakovo sutikimas. 

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 
- gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 
- specifikacija; 
- nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui; 
- spalvos nuoroda; 
- įrenginio  pagaminimo data; 
Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams užsakymo kodus ir kilmės vietą 

bei pavadinimą priežiūros, valymo bei pakeitimo tikslu. 
 
Nenaudotinos medžiagos 
Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, 

polifluorangliavandenilių (pvz.teflono), švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, 
gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų. 

Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimerų (pvz., kaučiuko, ABS plastiko), chlorpreno 
kaučiuko (pvz., neopreno), poliacetatų, poliuretanų, polivinilchloridų, polivinilidenechlorido, 
polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, halogenidinių angliavandenilių, poliamidų. Nerekomenduojamos 
medžiagos negali būti kitų medžiagų sudėtyje, pvz., gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje. 

 
 Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas 
Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir 
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios 
ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 
 
 Gaminių ir medžiagų pristatymas 
Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti 
nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su 
tinkamais dokumentais. 
 
 Pristatymo patikrinimas 
Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra 
atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti 
pateikiamos prekių tiekėjui. 
 
 Saugojimas aikštelėje 
Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis 
kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų  ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 
Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, 
šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir 
lengvai patikrinama. 
Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti 
pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. 
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2.5 STATYBOS ĮRANGA IR STATYBOS METODAI 

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo 
saugos reikalavimus. 

 
2.6 MATAVIMAI 

Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. 
Ašinės linijos ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų 
tikslumą reikia sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos 
stebėjimo padėties. 

Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip 
pat jų išsidėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. 

Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. 
Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų 

besisumuojančios tik į vieną pusę. 
Rangovas  yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. 
Statybos darbuose reikia laikytis   Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų. 
 

2.7 VYKDYMAS 
Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, 

patyrusią ir tinkamą darbo jėgą. 
Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, 

Rangovas turi prašyti leidimo iš Užsakovo.Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu 
nesumažina Rangovo atsakomybės. 

Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas. 
 

 Bandymai ir pavyzdžiai 
Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius dalykus: 
šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas, 
turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų, 
bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. 
 
Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Užsakovu. 
 
Bandymai 
Turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai . 
Rezultatai turi būti laikomi Aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. 
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni,  negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas 
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami 
konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę 
svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis 
ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų   organizavimo. Jei būtina, reikia 
imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo 
rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 
 
Gaminių ir medžiagų pavyzdžiai 
Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui iki 
darbų pradžios patvirtinimui gauti. 
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Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki pat 
darbų užbaigimo. 
Atliktini ar pateiktini pavyzdžiai yra nurodyti specifikacijoje. 
Rangovas turi įrengti pavyzdžių kambarį statybos aikštelėje. 
 
Ataskaitos 
Visi klausimai, turintys įtakos darbams, turi būti aptarti prieš darbų pradžią. Darbo planai, 
įskaitant darbų saugos ir priešgaisrinės apsaugos priemones turi būti paruošti iš anksto, 
įregistruoti dokumentuose, jų turi būti laikomasi, jie turi būti tikrinami ir atitinkamai pagal juos 
turi būti atsiskaitoma pagal Rangovo pateiktą Užsakovui ir jo patvirtintą kokybės užtikrinimo 
sistemą. 
 
Montavimo metodai ir darbo sąlygos 
Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant  
tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. 
Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto. 
 
Vėliau atliktini darbai 
Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus Aikštelėje kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių 
stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas. 
 
Naudojimas statybos metu 
Jei iki darbų priėmimo bus naudojama kuri nors pastovi įranga, ji rūpestingai turi būti apsaugojama 
pagal Užsakovo instrukcijas. Be Užsakovo leidimo įrangos naudojimas yra neleidžiamas. 
 
Apsauga 
Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. 
Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, 
užšalimo, per didelės kaitros ir per greito džiūvimo. 
 
2.8 BENDROS SĄLYGOS 
Angos ir nišos 
Konstrukciniuose brėžiniuose nenumatytų angų ar nišų laikančiose konstrukcijose įrengimas be 
Užsakovo sutikimo neleidžiamas. 
Jei bus atliekamas skylių išmušimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi būti atliekami taip, 
kad pabaigus juos, konstrukcijos liktų nesugadintos. Darbo aplinka turi būti sutvarkoma, kad 
atitiktų aplinkos reikalavimus. 
 
Angos montavimui 
Kiekvienas Rangovas statybos pradžioje turi išstudijuoti ar yra poreikis atlikti instaliacijų arba 
kitas angas ir tai patvirtinus Užsakovui turi pateikti visus tokius reikalavimus vykdymui. 
Angų ir įdubimų, nenumatytų brėžiniuose, jokiose laikančiose konstrukcijose palikti ar daryti 
negalima, nebent tai leistų projektuotojas. 
 
Remontas (defektų taisymas) 
Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai turi būti užlyginami ir apdailinami. 
Paviršių savybės ir išvaizda turi būti identiška supantiems paviršiams. Kur jungiasi dvi dalys, 
jungčių stiprumas ir išvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. 
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Remontas leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūra nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins 
išvaizdos. Remontą reikia riboti iki minimumo ir nedaryti iš anksto nepatikrinus tokio užtaisymo 
masto ir metodo. 
Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytų 
reikalavimų, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo sąskaita pagal numatytą laiko 
grafiką. 
Jei remontuotinas taškas pagamintas iš profilinių dalių, pvz. plytų, lentų ir pan., pažeista dalis 
turi būti pakeičiama nauja. Jei suremontuotas taškas turi būti dažomas, dažoma turi būti visa 
supanti aplinka. 
 
 
2.9 ŽYMĖJIMAI IR ŽENKLAI 
Įranga, inžinerinių sistemų dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t.t., kurie būtini tolimesnėje 
pastato eksploatacijoje, turi būti pažymėti identifikaciniais ženklais susitartu su Užsakovu būdu. 
 
2.10 TIKRINIMAI IR PRIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI 
Tikrinimai 
Prieš uždengiant konstrukciją ar baigtą darbą, juos reikia pateikti Užsakovo patvirtinimui. Jei tai 
nepadaroma, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų nuimamos. 
Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas pasirodo 
besąs tinkamas. 
 
Rangovo pildoma dokumentacija 
Priduodant projekto darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir 
įrangos sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių 
konstrukcijų pridavimo aktus, lauko inžinerinių tinklų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, 
kurią pareikalaus valstybinės institucijos remdamosi Lietuvos respublikos įstatymais ir norminiais 
aktais. Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų 
žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo peržiūrai. 
 
Pridavimas eksploatacijai 
Pastato ir išorinių įrenginių tolimesniam naudojimui, Rangovas turi pateikti tris tokių dokumentų 
rinkinius: 
-  Veikimo principą ir sistemos aprašymą 
-  Visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų saugos 
ir  
atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas 
Išorės apdailos priežiūros instrukciją 
Vidaus paviršių medžiagų valymo instrukciją 
Gamintojo priežiūros instrukciją įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms 
- Tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, e-mail. 
Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei 
įrengimams. 
Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį, laikantis šioje 
specifikacijoje pateikiamos kodavimo sistemos. 
Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba. 
Atsargines dalis keitimui dviejų metų laikotarpiui pristato Rangovas. 
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Priėmimas 
Rangovas organizuoja priėmimą pagal STR 1.11.01:2010 “Statybos užbaigimas” ir kviečia Užsakovą į 
priėmimą, kad galėtų gauti galutinio priėmimo aktą. Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai 
ir defektų taisymas. Tie, kuriuos Užsakovas sutinka pataisyti vėliau per defektų šalinimo 
laikotarpį, turi būti registruojami atskirai. 
Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir 
tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus.  
 
 Atsakomybės už defektus laikotarpis 
Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iškart. Priėmimo 
metu turi būti priimamas sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kurie defektai turi būti šalinami iš 
karto, o kuriuos galima atidėti galutiniam defektų tikrinimui. Į Rangovo atsakomybę įeina visų 
defektų ir susidėvėjimų taisymas. 
Visi remonto darbai turi būti atliekami Rangovo ar tiekėjų esant tinkamai Rangovo priežiūrai. 
Visi darbai turi būti atliekami laikantis darbo metodų ir kokybės standartų, pateikiamų kontrakte. 
 
2.11 GARANTIJA 
Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji 
atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per nustatytą statinio 
garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos): 
statinių - 5 metai; 
paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų) - 10 metų. 
Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl 
nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. 
Pataisytų ar pakeistų dalių garantija visada prasideda naujo remonto užbaigimo dieną. 
 
3 PASTABOS: 
 
Techninėse specifikacijose pateiktos nuorodos,,Užsakovas“,,Rangovas“, 
,,Statybos vadovas“,,architektas“,,statinio statybos techninė priežiūra (inžinierius)“. 
Minimi statybos dalyviai,jų skyrimo tvarka, pareigos ir atsakomybė yra nustatyti Lietuvos 
respublikos statybos įstatymu.  
Paaiškinimas:,,architektas“-tai yra statinio projekto vykdymo priežiūros sudėtinės dalies 
(architektūrinės dalies) vadovas. 
Tuo atveju,kai Darbo projektą rengia kitas Projektuotojas (ne tas, kuris rengė Techninį projektą), 
jis turi vykdyti STR 1.05.06:2010 P.69 reikalavimus.Tai yra - suderinti sprendinius su projekto 
vykdymo priežiūros atitinkamos dalies (šiuo atveju statinio architektūrinės dalies) vykdytoju -
,,architektu“.  
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