2 priedas
ATNAUJINAMO (MODERNIZUOJAMO) DAUG{ApUéIO GYVENAMOJO NAMO
PROJEKTAVIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGLl SUTARTIS NR.

202 m. mén __ d
Sudarymo vieta

Uzsakovo pavadinimas, juridinio asmens kodas . buveinés adresas: ,

atstovaujama , veikiancio pagal (toliau — ,UZsakovas®), ir

Projektuotojo pavadinimas, juridinio asmens kodas , buveinés adresas
, atstovaujama , veikianéio pagal

(toliau — Projektuotojas arba Vykdytojas),

toliau kartu vadinami ,,éalimis“, o kiekvienas atskirai — ,,éalimi“, atsiZzvelgdamos | taj, kad:

Uzsakovas veikia kaip daugiabuéio gyvenamojo namo, adresu . {toliau -
Statinys) bendrojo naudojimo objekty administratorius, organizuojantis Statinio atnaujinimo
{modernizavimo) projekto jgyvendinima,

sudaré Sig atnaujinamo {modernizuojamo) Statinio projektavimo ir projekto vykdymo prieziGros
paslaugy sutarj (toliau — Sutartis), kuria susitaré;

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sioje Sutartyje numatytais terminais ir tvarka Projektuotojas savo jegomis, medZiagomis,
rizika ir atsakomybe jsipareigoja pagal UZzsakovo pateiktg projektavimo darby uzduotj {ir {ar)
Investicinj plana) parengti atnaujinamo (modernizuojamo) Statinio techninj darbo projekig
(apimant] norminiuose teisés aktuose nustatytos sudéties ir kokybés projektinés
dokumentacijos visumag) bei atlikti Sio projekto vykdymo priezilra (toliau — Paslaugos), o
UZsakovas, veikdamas kaip Statinio buty ir Kity patalpy savininky (toliau Savininkai) atstovas,
jsipareigoja kreiptis | jgaliotg Lietuvos valstybes institucijg ir inicijuoti atsiskaityma su
Projekiuctoju uz tinkamai suteiktas Paslaugas Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

1.2. Projektuotojo teikiamas Paslaugas apima;

1.2.1. Lietuvos Respublikos norminiuose teisés aktuose nustatytos sudéties ir kokybeés
projektines dokumentacijos, kurioje pateikiami ir detalizuojami UZsakove planuocjamo
atnaujinti (modernizuoti) Statinio sprendiniai (aprasymai, skaiCiavimai, bréziniai ir bet kuri
kita dokumentacija, reikalinga tinkamai pradéti ir vykdyti Statinio statybos darbus)
rengimas, derinimas su kompetentingomis institucijomis ir kity veiksmu, bdtiny tam, kad
bty tinkamai parengta ir suderinta Siame punkte nurodyta dokumentacija, atlikimas:

1.2.1.1. Lietuvos Respublikes norminiuose teisés aktuose nurodyty prisijungimo prie
inZineriniy tinkly ar susisiekimo komunikacijy salygy gavimas;

1.2.1.2.  privalomyjy Statinio projektc rengimo dokumenty gavimas; topografinés
nuotraukos gavimas,; Statinio matavimy atlikimas; konstrukcijy, inZineriniy tinkiy ir
inzineriniy sistemy tyrimy atlikimas, vertingujy savybiy nustatymas (KPD) (pagal
poreik);

1.2.1.3. Statinio architektlriniy sprendiniy koncepcijos suderinimas su UZsakovu ir
Statinio techninio darbo projekto parengimas, kurj sudaro: (i) Statinio bei Statinio
saugos ir paskirties reikalavimy pagrindiniai sprendiniai fechnines ir ekonominés
charakteristikos visoms Statinio projekto dalims; (i) techninés specifikacijos; (iii)
statybos darby kiekiy Zziniara3éiai; (iv) samata; (v) kiti reikalingi projektiniai
sprendiniai (aiSkinamasis rastas, skaiCiavimai, bréziniai); (vi) bréziniai, reikalingi
Statinio statybos ir montavimo darbams vykdyti (visi dokumentai parengiami tokios
apimties, kad jie bty pakankami techninio projekto paskiréiai jgyvendinti ir atitikiu
auksdiausius projektavimo Paslaugy rinkoje taikomus profesinius standartus.
Projekte turi bdti nustatyti pakankami projektiniai sprendiniai ir techninés
specifikacijos, pagal kurias bty galima: (i} patikrinti ir jsitikinti, kad bus jvykdyti
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Statinio esminiai reikalavimai; (i) jsigyti reikiamus jrenginius, gaminius bei
medzZiagas; (iii) kokybigkai ir operatyviai vykdyti statybos darbus;

1.2.1.4. Statinio techninio darbo projekto suderinimas normatyviniy statybos
dokumenty nustatyta tvarka;

1.2.1.5. Statinio techninio darbo projekto pateikimas kompetentingoms institucijoms
tvirtinti;

1.2.1.6. Statinio techninic darbo projekto pateikimas ekspertizei atlikti ir koregavimas
pagal privalomasias ekspertizés pastabas;

1.2.1.7. procedlry, reikalingy statybg [eidzian¢iam dokumentui gauti, atlikimas
(Uzsakovo vardu) ir statybos leidimo gavimas.

1.2.2. Salys aiskiai susitaria, kad Projektuotojas $ios Sutarties pagrindu atlieka Statinio
projekto vykdymo priezilra visg atnaujinamo (modernizucjamo) Statinio statybos
laikotarpj iki Statinio pripazinimo tinkamu naudoti Lietuvos Respublikos norminiy teisés
akty tvarka.

PASLAUGU TEIKIMO TERMINAI

Projektavimo Paslauguy pradzia yra Sios Sutarties jsigaliojimo data.

Projektavimo Paslaugos teikiamos pagal prie Sios Sutarties pridedama Projektavimo Paslaugy
grafikg (Priedas Nr. 1). Projektuotojas Projektavimo Paslaugas jsipareigoja suteikti ne véliau
kaip per 6 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo datos.

Projektavimo Paslaugos laikomos suteiktomis, kai STR 1.05.01:2017 “Statyba leidZiantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSskos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidZianti dokumentg padariniy Salinimas”
nustatyta tvarka yra iSduotas leidimas atnaujinti (modernizuoti) Statinj, UZzsakovui perduoti ir
UZsakovo be pastaby primti visi pagal $ig Sutartj ir Lietuvos Respublikos teisés akius,
reglamentuojanéius Paslaugy teikima, numatyti dokumentai.

Projektuotojas projekto vykdymo prieziGros Paslaugas pradeda teikti nuo Statinio perdavimo
rangovui vykdyti statybos darbus momento.

Projekto vykdymo prieziliros Paslaugos teikiamos Statinio atnaujinime (modernizavimoe)
rangos darby vykdymo laikotarpiu iki Statinio pripazinimo tinkamu naudoti Lietuvos
Respublikos norminiy teisés akty tvarka.

Nustatyti projektavimo Paslaugy trikumai, jy $alinimas neprailgina Sios Sutarties 2.1. punkte
numatyto projektavimo Paslaugy atlikimo termino.

Vykdytojas jgyja teise j sutarties termino pratesima iki 12 men. jei (i) pastate yra nelegaliy
statyby, kurios trukde uzbaigti projekto rengima ir/arba (i) atsiradus 1.2.1.2 punkie numatytai
aplinkybei dél vertingyjy savybiy vertinimo irfarba (i) kitoms pagristoms ir nuo Vykdytojo
nepriklausanc¢ioms aplinkybéms.

SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMU TVARKA

Salys susitaria, kad Sutarties kaina yra fiksuota bei galuting ir sudaro:

EUR (suma ZodZiais) be PVM,
21 proc. PVM, sudarantis EUR (suma ZodZiais), viso galutiné Sutarties kaina su
PVM yra EUR (suma Zodziais). Jei suma skaidiais neatitinka sumos Zodziais,
teisinga laikoma suma Zodziais.
Salys aigkiai susitaria, kad Sios Sutarties 1.2.2. punkte numatyty Projektuotojo teikiamy
Paslaugy kaina yra jskaiCiuota j bendrg Sutarties kaing.
Salys susitaria, kad | Sutarties kaing taip pat jtraukiamos statinio projekto statybos leidimo
gavimo ir visos kitos, su teikiamomis Paslaugemis susijusios, iSlaidos.
Sutarties kaina yra fiksuota ir apima visas Projekiuotojo tiesiogines ir netiesiogines islaidas,
susijusias su tinkamu ir pilnu Paslaugy suteikimu ir kitu jsipareigojimy pagal Sutart] jvykdymu.
| Sutarties kaing jskaiCiuctos techninés dokumentacijos, sgmatiniy skaiéiavimy parengimo,
transporto, ir visos kitos Paslaugoms tinkamai suteikti reikalingos priemonés bei iSlaidos ir visi
mokesciai. Sutarties kaina negali biti didinama nepriklausomai nuo bet kokiy aplinkybiy,
priezaséiy ar rodikliy. Visi ir bet kokie priemoniy, darby, paslaugy kainy pasikeitimai, valiuty
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kursy pasikeitimai, infliacija, mokesciy tarify pasikeitimai, darbo uZmokeséio dydZio pakeitimai,
ekonominio bei kitokio poblidZio veiksniai nejtakoja sutartos kainos pakeitimo. Visais atvejais
Projektuctojas prisiima rizikg del nenumatyty sanaudy, susijusiy su Paslaugy pagal $ig Sutart]
teikimu ir Kity jsipareigojimy vykdymu, padidéjimo.

Salys susitaria, kad Sutarties kaina be PVM nesikeis dél valstybés institucijy priimty jstatymuy
ir pojstatyminiy teises akty, keidianéiy mokeséiy dydj (tokiy kaip privalomo sveikatos
draudimo, socialinio draudimo, pridetinés vertés mokescio ir pan.), kurie turi tiesioginés jtakos
Projektuotojo sgnaudy pasikeitimui, ir priimty Sios Sutarties galiojimo metu.

Sutarties galiojimo metu pasikeitus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés jstatyme
numatytam pridétinés vertés mokescio tarifo dydziui (padidéjus ar sumazéjus), po pakeisto
jstatymo jsigaliojimo datos uZ suteiktas Paslaugas apmokama taikant pasikeitusj pridétinés
vertés mokescio tarifo dydj.

Uz Projektuotojo tinkamai suteiktas Paslaugas su Projektuctoju atsiskaito Blsto energijos
taupymo agentira arba kita Lietuvos valstybés jgaliota institucija. UZzsakovas i$ Projektuotojo
gautg (-as) PVM saskaita (-as)— faktlra (-as) bei suteikty Paslaugy perdavimo - priemimo akta
{-us) per 5 (penkias) darbo dienas nuo jy gavimo dienos pateikia apmokéjimui Blsto energijos
taupymo agentirai.

Projektuctojui néra apmokama uz Paslaugas, kurias jis suieiké, nukrypdamas nuo 3ios
Sutarties nuostaty.

PASLAUGU ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

Projektuotojas Paslaugas teikia, vadovaudamasis Sia Sutartimi, Lietuvos Respublikos jstatymuy
ir ity norminiy teisés akty reikalavimais.

Projektuotojo parengto atnaujinamo (modernizucjamo) Statinio techninio darbo projekto bei
suteikty Statinio projekto vykdymo prieZilros Paslaugy perdavimas vykdomas Salims
pasiragant suteikty Paslaugy perdavimo—priémimo akius.

Suteikiy projektavimo Paslaugy perdavimas-priémimas atliekamas Projektuotojui tinkamai ir
pilnai suteikus pagal Sutartf numatytas projektavimo Paslaugas ir pateikus Sutartyje
numatytus dokumentus (statybos leidima, techninj darbo projektg ir kitus su Siais dockumentais
susijusius dokumentus).

Projektuotojas, perduodamas projektavimo Paslaugas, UZsakovui privalo pateikti 3 (tris)
atspausdintus atnaujinamo (modernizuojamo) Statinio techninio darbo projekto egzempliorius
ir 1 (viena) skaitmening kopija, atnaujinamo (modernizuojamo) Statinio statybos leidima.
Suteikty projekto vykdymo priezildros Paslaugy perdavimas-priemimas vykdomas atlikus
projekto vykdymo priezifirg ir pateikus iSduota Statinio atnaujinimo (modernizavimo) projekto
uzbaigima patvirtinant] dokumenta.

Projektuotojas, perduodamas pagal $ig Sutarij suteiktas Paslaugas, patvirtina ir garantuoja,
kad jo pateiktuose dokumentuose yra nustatytos visos reikalingos ir (arba) bitinos priemonés,
medziagos ir (arba) konstrukcijos elementai, btini Uzsakovui siekiant tinkamai ir racionaliai
jgyvendinti Statinio atnaujinimo (modernizavimo) projekts ir eksploatuoti Statinj.

Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties 4.3. ir 4.5 punktuose nurodyty
dokumenty gavimo privalo patikrinti ir patvirtinti Paslaugy perdavimo-priémimo aktg arba
pateikii motyvuota atsisakymag priimti suteiktas Paslaugas. UzZsakovui motyvuotai atsisakius
priimti Paslaugas, Salys pasiraso defekty akta, i$vardijant jame suteikty Paslaugy trilkumus,
defektus, jy pasalinimo tvarka ir terminus. Defekty akte nurodytus trikumus Projektuotojas
jsipareigoja pasalinti savo pajegumais ir saskaita. Projektuotojui nepagristai atsisakius
pasiraSyti defekty aktg, laikoma, kad Projektuotojas sutinka su defekiy akte uzfiksuotais
trikumais, tadiau atsisako juos pasalinti. Siuoc atveju UZsakovas turi teise be atskiro jspgjimo
pasitelkti trediuosius asmenis nustatyty trikumy pasalinimui ir turétomis i$laidomis mazinti
Sutarties kaing bei reikalauti atlyginti nuostolius, jei UZzsakovo nuostoliy nepadengia Sutarties
kainos mazinimas

Uzsakovas turi teise atsisakyti priimti Paslaugas, jeigu nustatomi trikumai, neatitinkantys Sios
Sutarties salygy ir statybos normatyviniy dokumenty reikalavimy, ir jei Siy trOkumy
Projektuotojas negali pasalinti arba jy Salinimas uztrukty pernelyg ilgai.

Uzsakovas, nustates, kad suteiktos Paslaugos neatitinka Sios Sutarties nuostaty ir (ar)
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy, turi teise ir po Paslaugy perdavimo-priémimo



5.1.

akto pasiragymo pareikéti pretenzijas Projektuotojui. Tokiu atveju nustatyti Pasiaugy trikumai
uzfiksuojami ir Salinami Projektuotojo sgskaita Sios Sutarties 4.6. punkte numatyta tvarka.

SALIY TEISES IR PAREIGOS

Projektuotojo jsipareigojimai:

5.1.1. teikti Paslaugas pagal Sios Sutarties nuostatas, Lietuvos Respublikos norminiy teisés
akty, reglamentuojanciy statybos ir projektavimo veiklg, reikalavimus;

5.1.2. Projektuctojas projektavima atlieka nuosavybés teise ar kitais teisétais pagrindais
turima programine jranga.

5.1.3. Sutartyje numatyta tvarka ir terminais tinkamai suteikti ir perduoti kokybiskai suteiktas
Paslaugas Uzsakovui, pateikiant sSioje Sutartyje ir normatyviniuose statybos
dokumentuose nurodytg dokumentacija;

51.4. parengti ir perduoti UZsakovui Statinio techninj darbo projektg Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais. Tuo atveju, jeigu véluoja Sicie Sutartyje numatyty projektavimo
Paslaugy suteikimo terminai, Projektuotojas privalo rastu apie tai informuoti UZsakovg ir
nedelsdamas nurodyti vélavimo priezastis; Salys ai$kiai susitaria, kad Sutartyje nustatyti
projektavimo Paslaugy suteikimo terminai yra esminé sios Sutarties saglyga;

5.1.5. kontroliuoti ir koordinuoti atskiry projekto daliy tarpusavio suderinamuma;
Projektuotojas privalo paskirti projekto dalies vadovus, turinéius reikiamg kvalifikacijg ir
veikiangius pagal statybos techninj reglamentg STR1.04.04:2017 “Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé”, Projektuotojo paskirtas projekio vadovas privalo uztikrinti, kad nebity
nesutapimy tarp techninio projekto architektlirinés, konstruktyvinés ir kity techninio darbho
projekty daliy;

5.1.6. atliekant bet kokj techninio darbo projekto pakeitimg, i$ anksto radtu ji suderinti su
Uzsakovu. Jeigu techninio darbo projekto pakeitimo iniciatorius yra UZzsakovas, jis privalo
radtu informuoti Projektuotojg apie numatomus ir (arba) norimus pakeitimus ir dél to
sudaryti su Projektuotoju papildoma susitarimg, kuriame nurodomi techninio darbo
projekto pakeitimo terminai, kaina ir mokejimo tvarka (iSskyrus neesminius techninio darbo
projekto pakeitimus, kuriy atlikimas nereikalauja didelés apimties darby). Jeigu techninio
darbo projekto pakeitimo iniciatorius yra Projektuotojas, jis privalo rastu informuoti
Uzsakovg ir statybos valdytoja apie numatomus pakeitimus, gauti rasytinj Uzsakovo
sutikimg dél numatomy pakeitimy atlikimo. Vykdydamas techninio darbo projekto
pakeitimus, Projektuotojas privalo atitinkamai pakeisti visas jy dalis, susijusias su
konkre€iu pakeitimu;

5.1.7.  uztikrinti ir savo jégomis bei sgskaita, gavus i8 UZsakovo atitinkamus leidimus ir (ar)
jgaliojimus, atlikli visus projektavimo Paslaugy suteikimui bdfinus suderinimus su
valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis, parengti visa dokumentacija,
reikalingg Statinio statybos leidimui gauti, ir atlikti visus kitus veiksmus bei sudaryti visas
sglygas tokiam dokumentui gauti. Salys aiSkiai susitaria, kad visus su projektavimo
Paslaugy atlikimu susijusius derinimo, statybos leidimo iSdavimo klausimus Projektuotojas
privalo iSspresti savarankigkai jam UZsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose. Salys susitaria,
kad si Sutarties salyga yra esming;

5.1.8. Sutartyje numatyta tvarka atlikus Statinio projekto ekspertize, per jmanomai
trumpiausius terminus iStaisyti visus nustatytus projektavimo Paslauguy trokumus ir
koreguotg techninj darbo projekta bei su juo susijusius dokumentus kuo skubiau pateikii
Uzsakovui;

5.1.9.  Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka gauti bei perduoti Uzsakovui Statinio statyba
leidZiant] dokuments;

5.1.10. aktyviai dalyvauti, teikti reikalingus paai$kinimus, informacija, dokumentus, vykdant
Statinio statybos uzbaigimo procediras;
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5.1.11. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sios Sutarties jsigaliojimo, suderinti
su Uzsakovu ir jam pateikti specialisty, paskirty vykdyti Projektuotojo sutartinius
jsipareigojimus, sgrada, kuriame bdty nurodyta minétiems specialistams nustatoma
priskirta veiklos sritis, specialisto kvalifikacija, reikalinga tinkamai jvykdyti i§ sios Sutarties
kylandius isipareigojimus;

5.1.12. Uzsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti
apie teikiamy Paslaugy eigg bei rezultatus, pateikti kita, su Sutarties vykdymu susijusig
informacija;

5.1.13. teikiant Paslaugas, bendradarbiauti su Uzsakovu, jo atstovu ir (arba) projekto ir
(arba) statybos valdytoju, neatlygintinai konsultuoti Uzsakovg su Sios Sutarties dalyku
susijusiais klausimais; operatyviai bei neatlygintinai paalinti visus pastebétus Statinio
techninio darbo projekio trikumus, netikslumus ir iSspresti visus su tuo susijusius
klausimus;

5.1.14. Sioje Sutartyje nustatyty Paslaugy teikimo metu savo iniciatyva ir (ar) UZsakovo
pageidavimu organizuoti susirinkimus, kviesti j Siuos susirinkimus Uzsakovo atstova ir
derinti su UZsakovu $ioje Sutartyje numatytus projektinius sprendinius; taip pat sudaryti
galimybe minétuose susirinkimuose dalyvauti Savininkams, jy atstovui. Projektuotojas
privalo dalyvauii paties UZsakovo organizuojamuose susirinkimuose, o fokiuose
susirinkimuose priimti sprendimai, susije su Projekiuotojo teikiamomis paslaugomis yra
privalomi Projektuotojui, iSskyrus atvejus, jei jie priestarauja norminiams teisés aktams.

5.1.15. saugoti UZsakovo komercines paslaptis bei kitg konfidencialig informacija, susijusig
su Sios Sutarties vykdymu;

5.1.16. pareikalavus UZsakovui, per 5 darbo dienas pateikti rasyting ataskaitg apie pagal 3ig
Sutart] suteiktas projektavimo Paslaugas;

5.1.17. Uzsakovui pareikalavus, statinio projekto vykdyme priezitros Paslaugy teikimo metu
teikti tarpines ataskaitas ir pateikti baigiamajg ataskaitg (pateikiama per 15 (penkiolika )
darbo dieny nuo Statinio statyhos uzbaigimo dienos);

5.1.18. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 4 (keturias) darbo dienas po atitinkamuy aplinkybiy,
trukdanciy tinkamai vykdyti sutartinius jsipareigojimus, atsiradimo/paaigkéjimo rastu
informuoti UZzsakova. Siame punkte nustatyta tvarka ir terminais neinformaves UzZsakovo,
Projektuotojas praranda teise remtis minétomis aplinkybémis, kreipdamasis | UZsakova
dél Sutarties termino pratesimo ir (ar) nuostoliy atlyginimo;

5.1.19. atlikdamas ir organizuodamas Paslaugy teikima turi uZtikrinti reikiamos kvalifikacijos
darbuotojy naudojima, taip pat teikti UZsakovui duomenis apie asmenis, tiesiogiai
vykdancius darbus ir apie jy kvalifikacija;

5.1.20. savo saskaita ir jegomis per Uzsakovo nustatyta terming atlikii techninio darbo
projekto pakeitimus, jei Siy pakeitimy atlikimg lémé nepakankamas Projekiuotojo atidumas
ir ripestingumas vertinant Statinj arba kitos Projektuotojo klaidos.

5.1.21. aktyviai dalyvauti gaunant statybos leidima ir pasirasant statybos uzbaigimo akta.
Projektuctojas turi teise:

5.2.1. pagal savo profesines Zinias ir patirtj teikti Uzsakovui pasillymus dél Statinio
projektavimo Paslaugy principiniy sprendimy tiek, kiek sitGlomi pakeitimai, Projektuotojo
nuomone, galéty pasitarnauti techniskai ir bty ekonomiskai optimalls bei naudingi
Statinio atnaujinimo  (modernizavimo) projekto  jgyvendinimo salygoms sudaryti.
Projektuotojas aukstiau nurodomus pasiGlymus dél pakeitimy bei pakankamus jy
pagristumo jrodymus pateikia UZsakovui rastu. UZsakovas susipaZzjsta su pasiGlymais per
5 (penkias) darbo dienas po Projektuotojo atitinkamo pasillymo gavimo momento ir
informuoja Projektuctojg apie savo sprendima;

5.2.2. gauti apmokéjimg uz tinkamai bei kokybiskai suteiktas Paslaugas Sutartyje
nustatytomis saglygomis ir terminais;



5.3.

5.4.

6.1.

B.2.

5.2.3. gauti visg informacijg ir dokumentus, batinus i§ Sios Sutarties kylanéiy jsipareigojimy
vykdymui.

UZsakovo jsipareigojimai:

5.3.1.  kreiptis | jgaliotg Lietuvos valstybés institucijg ir inicijuoti atsiskaitymg su
Projektuotoju uz tinkamai ir Sutartyje numatyta tvarka suteiktas Paslaugas;

5.3.2. Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 14 straipsnio 1 dalies 3 punkie numatyta
tvarka organizuoti Statinio projekto ekspertize;

5.3.3. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy
atsiradimo, informuoti Projektuotojg apie aplinkybiy, galin€iy trukdyti tinkamai jvykdyti is
Sios Sutarties kylanéius jsipareigojimus, atsiradima;

5.3.4. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sios Sutarties jsigaliojimo Projektuotojui
pateikti Statinio techniniam darbo projektui parengti reikalingus dokumentus, kuriy
Projektuotojas negali gauti Sioje Sutartyje numatyta tvarka atstovaudamas UzZsakovg ir
kuriucs pagal Lietuvos Respublikos norminiy teisés akty reikalavimus Uzsakovas privalo
pateikti Projektuotojui;

5.3.5. per jmanomai trumpiausius terminus po rasytinio Projektuotojo praSymo gavimo
pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei
dokumentus, kad Projektuotojas galety veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose
kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su visomis pagal $ig Sutarij
teikiamomis Paslaugomis;

5.3.6. bendradarbiauti su Projektuotoju, vykdant Sutartj;
Uzsakovas turi teise:

54.1. kontroliucti ir prizilréti Projektuotojo Paslaugy teikimg pagal Sioje Sutartyje,
galiojan¢iuose normatyviniuose dokumentuose jy kiekiui ir kokybei nustatytus
reikalavimus, teikti pastabas dél Projektuoiojo teikiamy Paslaugy kokybeés ir atitikties Sios
Sutarties ir Lietuvos Respublikos norminiy feisés akty reikalavimams;

54.2. organizuoti Uzsakovo ir Projektuotojo ir (ar) treCiyjy asmeny (buty ir kity patalpy
savininky) susirinkimus Sutarties vykdymo klausimams aptarti; apie Saukiamo susirinkimo
data, laikg ir vieta UZsakovas projektuotojg informuoja rastu;

5.4.3. esant Projekiuctojo teikiamy Paslaugy trikumams, reikalauti jy pasalinimo ir (arba)
Uzsakovo patirty nuostoliy atlyginimo;

5.4.4. nepriimti Sutarties nuostaty ir (ar) Lietuvos Respublikos norminiy teisés akiy
reikalavimy neatitinkanéiy ir (ar) netinkamai suteikty Projektuotojo Paslaugy;

5.4.5. projektavimo Paslaugy teikimo metu reikalauti, kad Projekiuctojas savo sgskaita
atlikty projektinés dokumentacijos pakeitimus, i§ esmés nekeilian&ius Statinio projektiniy
sprendimuy;

5.4.6. reikalauti, kad Projektuoctojas savo saskaita istaisyty projekta pagal ekspertizés metu
gautas privalomas pastabas ar nustatytus trikumus.

DRAUDIMAS IR SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Per 10 (desimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasirasymo dienos Projektuotiojas savo
léSomis privalo apsidrausti civiline atsakomybe draudimo suma ne maZesne nei 43 400 Eur
(keturiasdesimt trijy tOkstanciy keturiy simty eury) vienam draudziamajam jvykiui su Uzsakovu
suderintomis draudimo salygomis, kurios privalo biti parengtos pagal Lietuvos banko
valdybos nutarimu patvirtintas Statinio projektuotojo civilinés atsakomybeés privalomojo
draudimo taisykles.

Draudimo poliso patvirtintg kopijg Projekiuotojas privalo pateikti Uzsakovui per 10 (deSimt)
kalendoriniy dieny po Sutarties pasirasymo. Civilinés atsakomybés draudimas turi galioti visg
Sutarties vykdymo laikotarp;.



6.3. Sutarties 6.1. punkie nustatytu terminu Projektuotojui nepateikus ar nepratesus draudimo
galiojimo, UZsakovas turi teise sustabdyti mokéjimus uz Paslaugas arba nutraukti Sutartj.
6.4. Uzsakovas reikalauja, kad pirkimo sutarties jvykdymas bty uztikrinamas:

7.1

7.2.

6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.

uzstatu 2000 (dviejy tokstanéiy) eury suma, ji per 5 (penkias) darbo dienas nuo

sutarties pasira8ymo dienos pervedant | perkandiosios organizacijos sgskaitg banke.

Tuo atveju, jei tiekéjas pasitlymo uztikrinima buvo atlikes pagal Pirkimo salygy 5.29

punkta, tai pasillymo uztikrinimas automatiskai uzskaitomas kaip sutarties jvykdymo

uztikrinimas, jei tiekéjas neisreidké noro sutarties jvykdymo pakeisti banko garantija;

banko garantija, jg per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties pasiradymo dienos

UZsakovui pateikiant deramai jformintg, atitinkancia Lietuvos Respublikos teisés akiy

reikalavimus, banko besglygiskg ir neatSaukiamag sutarties jvykdymo garantijg

Uzsakovui priimtina forma bei visus ja (jj) lydinCius dokumentus (originalus) tokiomis

salygomis:

6.4.2.1. garantas — bankas;

6.4.2.2. garanto suma 2000 (du tikstanéiai} eury;

6.4.2.3. garantijos galiojimo terminas: ne frumpiau kaip 6 ménesiai nuo pirkimo
sutarties jsigaliojimo dienos. Tuo atveju, kai Paslaugy teikimas sustabdomas ir
paslaugy teikimo termino pabaiga yra pratesiama, taip pat turi bati atitinkamai
pratestas ir banko garantijos galiojimo terminas;

6.4.2.4. garantijos dalykas: bet koks tiekéjo prievoliy pagal sutarij ir jos priedus
pazeidimas, dalinis ar visiSkas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas;

6.4.2.5. garantijos sumos ir iSmokeéjimo sglygos ir tvarka: per 5 (penkias) darbo dienas
nuo pirmo rastiSko Uzsakovo pranesimo garantui apie tiekéjo pirkimo sutartyje
nustatyty prievoliy pazeidimg, dalinj ar visi8kg jy nevykdyma arba netinkamg
vykdyma. Garantas neturi teisés reikalauti, kad Uzsakovas pagristy savo
reikalavimy. Uzsakovas pranesime savo garantui nurodys, kad garantijos suma
jam priklauso dél to, kad tiekéjas dalinai ar visiSkai nejvykdeé sutarties salygy ar
kitaip pazeideé sutarij.

Jei uzsakovas pasinaudojo sutarties jvykdymo uztikrinimu:

6.4.3.1. Uzstatu - tiekéjas, siekdamas toliau vykdyti sutarties jsipareigojimus, privalo
per 5 (penkias} darbo dienas nuo pranesimo apie pasinaudojimg uzstatu iSsiuntimo
dienos pervesti | perkanciosios organizacijos saskaitg 2 000 (dviejy thkstanciy)
eury sumg. Veélesni sutarties ar kify su ja susijusiy dokumenty pakeitimai ar
papildymai neturés jiakos tiekéjo jsipareigojimu pagal sutarties salygy jvykdymo
uzstatu vykdytinumui ar apimdiai ir neatleis tiekéjo nuo pilnutinio jsipareigojimy
pagal sutarties saglygy jvykdymo uzstatu vykdyma;

6.4.3.2. arba banko garantija - tiekéjas siekdamas toliau vykdyti pirkimo sutarties
isipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas nue pranesSimo apie
pasinaudojimg banko garantija iSsiuntimo dienos pateikti Uzsakovui naujg sutarties
jivykdymo garantija. Vélesni sutarties ar kity su ja susijusiy dokumenty pakeitimai ar
papildymai netures jtakos garanto jsipareigojimy pagal sutarties jvykdymo garantijg
vykdytinumui ar apiméiai ir neatleis garanto nuo pilnutinio jsipareigojimy pagal
sutarties jvykdymo garantija vykdymo.

Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimas grazinamas ne anksciau nei pragjus 30

kalendoriniy dieny nuo pilnutinio jsipareigojimy pagal sutartj jvykdymo, pagal rasytinj

tiekéjo prasyma.

SALIY ATSAKOMYBE

Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir $ig
Sutarti. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti icje Sutartyje numatytus jsipareigojimus ir
susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalg kitai Saliai ar apsunkinty kitos
Salies §ia Sutartimi prisiimty jsipareigojimy vykdyma.

Projektuotojas atsako UZsakovui uZ pastarajam padarytus nuostolius dél Projektuotojo
parengtame Statinio techniniame darbo projekte ir su juo susijusiuose dokumentuose
atsiradusiy klaidy.



7.3. Projektuotojui paZzeidus Sutartj, UZsakovas turi teise pasinaudoti vienu ar keliais Siame punkte

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

numatytais teisiy gynimo bldais:

7.3.1.  sustabdyti Sutarties vykdyma;

7.3.2.  nutraukti Sutartj;

7.3.3. reikalauti atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius;

7.3.4. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu;

7.3.5. reikalauti sumokéti Sutartyje numatytas netesybas;

7.3.6. pasinaudoti kitais Lietuvos Respublikos teisés akfuose numatytais teisiy gynimo
bldais.

Jei Projektuctojas Sutartyje numatytais terminais nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy,
Uzsakovas turi teise be iSankstinio jspéjimo ir neprarasdamas teisés | kitus savo paZeisty
teisiy gynimo badus, pareikalauti 0,05 (penkiy simtyjy) proc. dydZio nuo Sutarties kainos
delspinigiy uz kiekvieng uzdelstg vykdyti sutartinius jsipareigojimus diena.

Salys susitaria, kad jei dél Projektuotojo Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nevykdymo ar
netinkamo vykdymo Uzsakovui valstybés institucijos, organizacijos ar kt. tretieji asmenys
pritaiko netesybas (bauda, delspinigius) ar UZsakovas patiria nuostoliy, Projektuctojas privalo
juos atlyginti UZzsakovui per 5 (penkias} darbo dienas nuo UZsakovo reikalavimo gavimo
dienos (galimi priespriesiniy reikalavimy jskaitymai).

Uzsakovui ne dél Projektuotojo Sutarties pazeidimo ilgiau kaip 5 darbo dienas veluojant
vykdyti savo jsipareigojimg, numatytg 5.3.4. punkie, Projektuotojas turi teise vienasSaliskai
sustabdyti Sutartyje nustatyty savo jsipareigojimuy vykdyma ir pratesti ju vykdyma tik po to, kai
Uzsakovas tinkamai jvykdo savo jsipareigojima, numatyta 5.3.4. punkte.

Salys susitaria ir patvirtina, kad $ioje Sutartyje numatytos sankcijos ir kitos pasekmés uZ
jsipareigojimy nevykdyma ar netinkamg vykdymag yra pagrjstos, protingos ir teisingos bei
nustatytos atsizvelgiant j Sutarties dalyka, Sutarties tikslus, Saliy sutartinius jsipareigojimus
bei jsipareigojimus tretiesiems asmenims ir kitas svarbias aplinkybes ir todél Saliy susitarimu
yra vertintinos kaip minimalls ir nejrodingtini nuostoliai, kuriucs UZsakovas patyré dél
netinkamo Projektuotojo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo ar sutartiniy jsipareigojimy
nevykdymo.

NENUGALIMA JEGA (FORCE MAJEURE)

Nei viena Sutarties Salis nebus laikoma pazeidusia Sutartj ar nevykdanti savo jsipareigojimy
pagal Sutartj, jei jsipareigojimy vykdymas yra salygotas bet kokios nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos.

Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy taikymas yra apibrézfas Afleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykiése, patvirtintose
1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu Nr. 840.

Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, deél kuriy negalima vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedeisdama informuoja apie tai
kitg Salj, prane$dama apie aplinkybiy pobldi, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas
nenurodo kitaip, Tiekéjas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir
iesko alternatyviy bldy savo jsipareigojimams, kuriuos vykdyti nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés netrukdo, jgyvendinti.

Salis, kurios jsipareigojimy vykdymui trukdo susidariusios nenugalimos jégos aplinkybés,
privalo nedelsdama informuati kitg Salj bei nurodyti terming, iki kurio jos vykdymas atidétas
Bet kurios i§ Sutarties 3aliy finansiniy €8y nepakankamumas ar kontrahenty paZeisti
isipareigojimai néra laikomi nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybe. Kilus force majeure,
Salys jsipareigoja siekti, kad kita Salis neturéty nuostoliy arba tie nuostoliai blity minimalds.
Jei nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 3 (tris) meénesius nuo
pranesimo apie jas gavimo dienos, Salys tarpusavio susitarimu gali nutraukti sig Sutartj. Nei
viena i§ Sutarties Saliy neturi teisés reikalauti i§ kitos Sutarties Salies atlyginti dél to patirtus
nuostolius.



9.1.

8.2

9.3.

9.4,

9.5.

9.6.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

GINCY SPRENDIMAS

Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygu, kurie gali atsirasti vykdant Sutartj
taip pat del to, kas neaptarta Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiSkinti vadovaudamosi
Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais Lietuvos Respublikos teisés aktais,
reglamentuojanciais Sutarties dalyka.

Salys susitaria, kad kiekvienas gin&as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar su
ja susijes, turi biiti sprendziamas deryby badu. Jeigu anksciau nurodyti gin€ai, nesutarimai ar
reikalavimai negali biti iSspresti deryby keliu per 20 (dvidedimt) kalendoriniy dieny, Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Visos pretenzijos ir nesutarimai, kylantys tarp Saliy i$ Sutarties arba kity su ja susijusiy teisiniy
santykiy, sprendziant derybose.

Kilus ginéui Salis rastu idésto savo nuomone kitai Saliai ir pasidlo ginéo sprendimo blda.
Gavusi pasiiilyma ginég spresti derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 3 (tris) darbo dienas.
Gincas turi bti iSsprestas per 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny nuo deryby pradzios.

Jeigu Salims nepavyksta gindo i$spresti deryby keliu per 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny,
arba kuri nors Salis laiku neatsako | pasililymg gincg spresti derybomis, kita Salis turi teise,
rastu informavusi kitg Salj, kreiptis | Lietuvos Respublikos teisma civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka.

Visoms pretenzijoms, nesutarimams ar gindams, kylantiems tarp Saliy i§ Sutarties arba kity su
ja susijusiy teisiniy santykiy, taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

Sutartis jsigalioja, kai jg tinkamai pasiraso abi Sutarties Salys ir kai Vykdytojas pateikia tinkamus
draudimus ir (ar) garantijas.
Sutartis galioja nuo jos [sigaliojimo momento ir galioja iki visy sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymo. Sutartis nustoja galioti, kai Projektuotojas pagal Sig Sutarti jvykdo savo
jsipareigojimus UzZsakovui, jeigu ji yra tinkamai jvykdyta, jei ji nutraukiama Sutartyie nustatyta
tvarka, jeigu abi Salys susitaria jg nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar
jstatymuy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybés sprendimu. Sutarties galiojimo
termino pabaiga neatleidzia Projektuotojo nuo civilinés atsakomybés uz Sutarties pazeidima.

UZsakovas turi teise, jspéjes Projekiuoctoja pries 15 (penkiolika) dieny, vienasaliskai (ne

teismo tvarka) nutraukti Sutartj dél esminio jos paZzeidimo ir reikalauti atlyginti Uzsakovo

patirtus nuostolius.

UZsakovas turi teise, ispéjes Projekiuotojg pries 15 (penkiolika) dieny, vienasaliskai (ne teismo

tvarka) nutraukti Sutarij ir pareikalauti i§ Projektuctojo atlyginti UZsakovo nuostolius, jeigu:

10.4.1. Projektuctojas nevykdo Sutartimi prisiimty jsipareigojimy ir pazeidimy nepasalina per
UZsakovo nustatytg laika,

10.4.2. Projektuctojas skiria vykdyti projekto priezilirg asmenj, kuris neatitinka pirkimo
dokumentuose nustatyty kvalifikacijos reikalavimuy;

10.4.3. Projektuotojas Sios Sutartyje numatyta tvarka nepateikia civilines atsakomybés
draudimo poliso ir (ar) Sutarties jvykdyma uztikrinancéio dokumento;

10.4.4. Projektuotojas bankrutucja (jo turto ir pareigy peréméjas nesutinka toliau vykdyti
Sutarties tomis paciomis salygomis) arba nepajégia vykdyti sutartiniy jsipareigojimy ir
Uzsakovui pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél jmanomo Siy jsipareigojimy
vykdymo ateityje;

10.4.5. paaiskeja, kad Projekiuotojui taikomas turto arestas ar laikinosios apsaugos
priemonés, atsirado pagrindai bankroto ar restruktlrrizacijos bylai i8kelti, paduotas
pareiSkimas dél bankroto ar restruktlrizacijos bylos Projektuotojui iskelimo, iSkelta bankroto
ar restruktOrizacijos byla, susidaré mokestiniai jsiskolinimai, nepratesiamas civilinés
atsakomybés draudimo galiojimas, Sutarfies jvykdymo uZtikrinimas ar egzistuoja kitos
svarbios aplinkybés, kuriy visetas sudaro prielaida, kad Projekiuotojas bus nepajegus
{vykdvyti sutartiniy jsipareigojimuy;

10.4.6. Kitais Sioje Sutartyje nurodytais pagrindais.

UzZsakovui vienasaliSkai nutraukus Sutart], Projektuotojui apmokama uz iki Sutarties nutraukimeo

tinkamai suteiktas Paslaugas, pasirasant suteikty Paslaugy perdavimo-priémimo akta, tik



10.6.

10.7.
10.8.

11.

11.1.

11.2.

12.
12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

tuomet, kai Projekiucicjas padengia UZsakovo nuostolius, salygotus vienasalio Sutarties
nutraukimo.

Salys neturi teisés vienasaliS$kai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba
Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

Salys turi teise nutraukti Sutartj abipusiu rastisku sutarimu.

Nutraukus Sutar] ar jai pasibaigus, lieka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal $ig Sutartj, taip pat visos kitos $ios Sutarties
nuostatos, kurios, kaip aiskiai nurodyta, islieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti
galioti, kad baty visiSkai jvykdyta §i Sutartis.

INTELEKTINES NUOSAVYBES TEISES

Projektuotojas Uzsakovui kartu su techninio darbo projekto dokumentacija ir, projekio
vykdymo priezilros Paslaugy teikimo atveju, su galutiniu Paslaugy perdavimo-priémimo aktu,
perleidZia UZsakovui visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autoriy
teisiy ir gretutiniy teisiy jstatyme, | visa projektine dokumentacijg ir (arba} jos pavienes dalis,
suteikiant teise Uzsakovui disponucti kriniais jo nuoZiGra ir (arba) kitaip realizuoti turtines
teises, jgytas Sutarties pagrindu. Salys nurodo ir ai$kiai susitaria, kad $iame punkte nurodytos
autoriaus turtinés teisés bus laikomos perleistomis UZsakovui, kai atitinkama projekting
dokumentacija arba jos dalis bus perduota Projektuotojo UZzsakovui Sutartyje nustatyta tvarka.
Projektuotojas nurodo ir patvirtina, kad Uzsakovas neprivalo sumokéti Projektuotojui
papildomai uz Siame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines teises j kbrinius {projektine
dokumentacija ar pavienes jos dalis). Siame punkte nurodytas asmeniniy turtiniy teisiy
perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija. Siame punkte nurodytas asmeniniy
turtiniy teisiy perleidimas Uzsakovui suteikia pastarajam teise savo iniciatyva keisti projektine
dokumentacijg ir (arba) kitus su ja susijusius ir Projekiuotojo parengtus dokumentus be atskiro
Projektuotojo sutikimo. Visus ginCus, klausimus ar nesutarimus del Sutarties salygy, kurie gali
atsirasti vykdant Sutarij taip pat dél to, kas neaptarta Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutart]
aiskinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais Lietuvos Respublikos
teisés aktais, reglamentuojanciais Sutarties dalyka.

Projektuotojas neturi teises be atskiro radytinio UZsakovo sutikimo perleisti Statinio techninio
darbo projekta ir su juo susijusius dokumentus bet kuriam treciajam asmeniui.

SALIY PATVIRTINIMAI

Salys patvirtina, kad tiek Salis, tiek jos paskirtas Sutartj pasirasyti ir / ar vykdyti atstovas turi
teise sudaryti $ig Sutart], taip pat vykdyti visus Sioje Sutartyje numatytus jsipareigojimus.
Projektuctojas pareigkia ir patvirtina, kad jis yra gaves ir visg Sutarties galiojimo laikotarpj
turés visus botinus leidimus, atestacijos pazymeéjimus ir Kitokius dokumentus, jgalinéius
Projektuotojg uzsiimti Sioje Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina | Projekiuotojo sutartinius
jsipareigojimus, Lietuvos Respublikoje. Sio patvirtinimo pazeidimas laikomas esminiu
Sutarties pazeidimu,

Projekiuotojas parsigkia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar trediujy saliy teiséty pretenzijy, kurios
galéty sukelti grésme jo jsipareigojimy pagal Sig Sutartj vykdymui.

Projektuotojas susipazino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku, ir kita
Projektuotojo reikalavimu jam pateikta dokumentacija, reikalinga tinkamam ir kokybiskam
sufartiniy jsipareigojimy vykdymui. Projektuotojas pareiSkia ir garantucja, kad $i
dokumentacija, ioje pateikta informacija yra visiSkai pakankama tam, kad Projektuotojas
galety uztikrinti derama ir visiskg visy Sutartyje nurodyty jsipareigojimu jvykdyma.
Projektuotojas Uzsakovui kartu su techninio darbo projekio dokumentacya w, projekto
vykdymo priezitros Paslaugy teikimo atveju, su galutiniu Paslaugy perdavimo-priémimo aktu,
perleidzia Uzsakovui visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autoriy
teisiy ir gretutiniy teisiy jstatyme, | visg projektine dokumentacija ir arba) jos pavienes dalis,
suteikiant teise UZsakovui disponuoti kiriniais jo nuozidra ir (arba) kitaip realizuoti turtines
teises, jgytas Sutarties pagrindu. Salys nurodo ir aikiai susitaria, kad $iame punkte nurodytos
autoriaus turtinés teisés bus laikomos perleistomis Uzsakovui, kai atitinkama projektine
dokumentacija arba jos dalis bus perduota Projektuotojo UZzsakovui Sutartyje nustatyta tvarka.
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Projekiuotojas nurodo ir patvirtina, kad U:Zsakovas neprivalo sumokéti Projektuotojui
papildomai uz Siame punkie nurodytas perleistas autoriaus turtines teises j kiirinius (projektine
dokumentacijg ar pavienes jos dalis). Siame punkte nurodytas asmeniniy turtiniy teisiy
perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija. Siame punkte nurodytas asmeniniy
turtiniy teisiy perleidimas UZsakovui suteikia pastarajam feise savo iniciatyva keisti projekting
dokumentacija ir (arba) kitus su ja susijusius ir Projektuotojo parengtus dokumentus be atskiro
Projektuotojo sutikimo. Visus ginéus, kiausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali
atsirasti vykdant Sutarij taip pat dél to, kas neaptarta Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj
aidkinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais Lietuvos Respublikos
teises aktais, reglamentuojancéiais Sutarties dalyka.

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Visa informacija, kurig Salys suZinojo viena i$ kitos deryby, Sutarties sudarymo ir jos vykdymo
metu, jskaitant informacijg apie pacios Sutarties sudarymag, vykdyma ir / arba nutraukimg,
Sutarties dalyka, Paslaugy kaina, Saliy prisiimtus jsipareigojimus, bet tuo neapsiribojant, yra
laikoma konfidencialia ir gali biti atskleista treciosioms $alims tik tuo atveju, kai tam yra Saliai
privalomas jstatyminis pagrindas arba yra gautas iSankstinis rastiSkas kitos Salies sutikimas.
Saliai atskleidus konfidencialig informacija pazeidziant S$iame punkte numatyta tvarka, kita
Salis turi teise reikalauti atlyginti nuostolius.

13.2. Projektuotojas neturi teisés perduoti tretiesiems asmenims i§ Sutarties kylanciy teisiy ir
jsipareigojimy vykdymo be rasytinio UZsakovo sutikimo.

13.3. Sios Sutarties pakeitimai ir papildymai jsigalioja, kai jie Sios Sutarties Saliy sudaryti rastu,
pasirasyti jgalioty asmeny ir patvirtinti Sios Sutarties Saliy antspaudais.

13.4. Visi Saliy tarpusavio pranesimai ir kita korespondencija laikomi tinkamai jteiktais kitai Saliai,
jeigu jie perduoti Saliy atstovams pasirasytinai ir / arba siundiami registruotu laiku ir /arba
elekironinio pastu ir / arba faksimilinio rySio priemonémis Sutartyje nurodytais adresais ir
numeriais. Visi pranesimai ir kita korespondencija laikoma gauta, kai kita Salis gauna el.
laiskg, faksg arba registruota laiska.

13.5. Jeigu keiciasi Sutart] pasirasiusiy_ Saliy rekvizitai, Salys privalo apie tai per 3 (tris) darbo
dienas rastu informuoti viena kitg. Salis, nejvykdZiusi Siy reikalavimy negali pareiksti pretenzijy
ar atsikirtimy, jog kitos Salies veiksmai, atlikti pagal paskutinius Zinomus rekvizitus, neatitinka
Sios Sutarties sglygy arba jog ji negavo pranesimy, siusty pagal tuos rekvizitus.

13.6. Sutartis sudaryta dviem vienodg juridine galig turinfiais egzemplioriais — po vieng
egzemplioriy kiekvienai Saliai.

13.7. Visi Sutarties priedai, pakeitimai ar papildymai yra neatskiriama $ios Sutarties dalis ir kartu
sudaro vientisg Sutarti. Sutarties priedai:

13.7.1. Priedas Nr. 1 — Projekiuoctojo paslaugy suteikimo grafikas.

13.7.2. Priedas Nr. 2. — Projektuotojc Sutarties vykdymui paskirty darbuotojy sarasSas
(Vardas, pavardé ir pareigybés pavadinimas) bei UZsakovo darbuotojo duomenys
komunikacijai dél Sutarties vykdymao.

14. SALIY REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS: VYKDYTOJAS:

UZsakovo pavadinimas Vykdytojo pavadinimas

Adresas Adresas

Juridinio asmens kodas Juridinio asmens kodas

PVM mokétojo kodas PVM mokétojo kodas

Tel., faks. Tel., faks.

El. pastas El. pastas

Atsiskaitomoji sgskaita Atsiskaitomoji sgskaita

Banko pavadinimas Banko pavadinimas

Uzsakovo vardu: Vykdytojo vardu:
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Vardas pavarde

Jmoneés pavadinimas, pasira$anciojo pareigos
A V.

Vardas pavarde

J/mones pavadinimas, pasirasanciojo pareigos
A V.

VieSyjy pirkimy ir
sutarciy vadybininke
Asta Butkuviené

AN
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