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Etapas 
PRA Naudotos programinės įrangos specifikacija Data: 

2025-11-19 25-21-PRA-NPĮS 
Laida 
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Rengiant projektą ir projekto dalis buvo naudojama ši licencijuota ir atviro kodo programinė įranga 
 

Nr. Pavadinimas Statusas 

01 Microsoft Windows 11 Pro Įsigyta licencija  

02 „Microsoft 365“ & Office 2021 Įsigyta licencija 

03 ArchiCad 20 Įsigyta licencija 

04 DWG TrueView 2017 Nemokama  licencija – atviro kodo programinė 
įranga 

05 Adobe Acrobat Nemokama  licencija– atviro kodo programinė 
įranga 

 
*Pagal STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ 8 priedo pirmo 
skirsnio 5.6.18. punktą pateikti reikia „projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinės 
įrangos sąrašas pagal techninio projekto sudedamąsias dalis“ o ne pačių licencijų numerius. 

 

 
Ši informacija yra privati ir jos atskleidimas tretiesiems asmenims yra draudžiamas ir baudžiamas istatymo 
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AIŠKINAMASIS�RAŠTAS�
�
1.1.� Norminiai�dokumentai,�kuriais�vadovaujantis�parengtas�projektas�
� � � � � � � � � � �
Eil.�
Nr.�

Dokumento�pavadinimas� Santrauka�

1� Lietuvos�Respublikos�statybos�įstatymas� NR.�I-1240�
2� Lietuvos�Respublikos�teritorijų�planavimo�įstatymas� NR.�I-1120�
3� Lietuvos�Respublikos�aplinkos�apsaugos�įstatymas� NR.�I-2223�
4� Lietuvos�Respublikos�žemės�įstatymas� NR.�I-446�
5� Lietuvos�Respublikos�planuojamos�ūkinės�veiklos�poveikio�

aplinkai�vertinimo�įstatymas�
Nr.�I-1495�

6� LR�Vyriausybė.�Nutarimas�„Dėl�specialiųjų�žemės�ir�miško�
naudojimo�sąlygų�patvirtinimo“�

NR.�343�

7� „Normatyviniai�statybos�techniniai�dokumentai“� STR�1.01.02:2016�
8� „Statinio�projektavimas,�projekto�ekspertizė“� STR�1.04.04:2017�
9� Statinio�projekto�architektūrinės�ir�konstrukcinės�dalių�

brėžinių�braižymo�taisyklės�ir�grafiniai�žymėjimai�
STR�1.05.08:2003�

10� „Statinio�statybos�rūšys“� STR�1.01.08:2002�
11� „Statinių�klasifikavimas“� STR�1.01.03:2017�
12� „Statinio�projekto�vykdymo�priežiūra”� STR�1.09.04:2007�
13� „Statybą�leidžiantys�dokumentai.�Statybos�užbaigimas.�

Statybos�sustabdymas.�Savavališkos�statybos�padarinių�
šalinimas.Statybos�pagal�neteisėtai�išduotą�statybą�leidžiantį�
dokumentą�padarinių�šalinimas“�

STR�1.05.01:2017�

14� „Statinio�naudojimo�paskirtis�ir�gyvavimo�trukmė“� STR�1.12.06:2002�
15� „Esminiai�statinio�reikalavimai.�Gaisrinė�sauga”� STR�2.01.01(2):1999�
16� „Esminiai�statinio�reikalavimai.�Higiena,�sveikata,�aplinkos�

apsauga”�
STR�2.01.01(3):1999�

17� „Esminis�statinio�reikalavimas.�Naudojimo�sauga”� STR�2.01.01(4):2008�
18� „Esminis�statinio�reikalavimas.�Apsauga�nuo�triukšmo”� STR�2.01.01(5):2008�
19� „Esminis�statinio�reikalavimas.�Mechaninis�atsparumas�ir�

pastovumas“�
STR�2.01.01(1):2005�

20� „Esminis�statinio�reikalavimas.�Energijos�taupymas�ir�šilumos�
išsaugojimas”�

STR�2.01.01(6):2008�

21� „Statinio�projektas.�Bendrieji�įforminimo�reikalavimai“� LST�1516:1998�
22� „Statybos�darbai.�Statinio�statybos�priežiūra“� STR�1.06.01:201�
23� „Statybiniai�tyrimai.�Statinio�avarija“� STR�1.03.01:2016�
24� „Statybinių�konstrukcijų�projektavimo�pagrindai“� STR�2.05.03:2003�
25� „Poveikiai�ir�apkrovos“� STR�2.05.04:2003�
26� „Statinių�konstrukcijos.�Stogai“� STR�2.05.02:�2008�
27� „Lauko�sąlygomis�naudojamos�įrangos�į�aplinką�skleidžiamo�

triukšmo�valdymas“�
STR�2.01.08:2003�

28� „Statybos�dalyvių�atestavimo�ir�teisės�pripažinimo�tvarkos�
aprašas“�

STR�1.02.01:2017�

29� LR�Aplinkos�ministro�įsakymas�„Dėl�želdinių�apsaugos,�
vykdant�statybos�darbus,�taisyklių�patvirtinimo“�

NR.�D1-193�

30� LR�Aplinkos�ministro�įsakymas�„Dėl�atliekų�tvarkymo�
taisyklių�patvirtinimo“�

NR.�217�



31� LR�Aplinkos�ministro�įsakymas�„Dėl�statybinių�atliekų�
tvarkymo�taisyklių�patvirtinimo“�

NR.�D1-698�

32� LR�Socialinės�apsaugos�ir�darbo�ministro�įsakymas�„Dėl�
darboviečių�įrengimo�statybvietėse�nuostatų�patvirtinimo“�

NR.�A1-22/D1-34�

Teisinės�registracijos�Nekilnojamojo�turto�registre�dokumentais;�
Vizualiniu�esamo�pastato�įvertinimu;�
Lietuvoje�galiojančiais�statybiniais�reglamentais�ir�normomis,�privalomaisiais�

dokumentais�bei�ekonomiškai�racionaliais�bei�efektyviais�sprendimais.��
�
1.4.� Trumpas�statinio�aprašymas�
�
Objektas:�Daugiabučiai�gyvenamieji�namai�Vilkpėdės�g.�7��(Un.nr.4400-0723-0722)�
ir�Vilkpėdės�g.�9�(Un.nr.4400-0957-2950),�Vilnius;�
Statinių�statybos�vieta:�Vilkpėdės�g.�7�(Un.nr.4400-0534-5162),�Vilnius;�
Funkcinė�paskirtis:�(STR�1.01.08:2017�„Statinių�klasifikavimas“):�Daugiabučiai�
gyvenamieji�namai;�
Statinio�statybos�rūšis:�vadovaujantis�STR�1.01.08:2002�„Statinio�statybos�rūšys“�
rūšis�yra�„paprastasis�remontas“.�
Statinio�kategorija:�Pastatas�priskiriamas�ypatingiems�pasatams�(STR�1.01.08:2017�
„Statinių�klasifikavimas“);�
Statybos�pradžios�metai:�2005�m;�
Statybos�pabaigos�metai:�2009�m;�
Projektas�rengiamas�vienu�etapu�-�paprastojo�remonto�aprašas�
�
1.5.� Geografinė�padėtis,�klimatinės�sąlygos�
�
Statybos�geografinė�vieta:�Vilkpėdės�g.�7�(Un.nr.4400-0534-5162),�Vilnius;�sklypo�
plotas�1,1058�ha.�
Klimatinės�sąlygos:�Pagal�RSN�156-94�„Statybinė�klimatologija“�duomenis,�Vilniaus�
miesto�

� � �
�
1.2.� Projekto�dalyviai�
�
Statytojas�(užsakovas).��
RenatasMorkvėnas  Adresas: Vilkpėdės g. 7-22, Vilnius 
Tel: +370 618 34218 Email: r.morkvenas@veproc.lt   
Projektuoto�rengėjas.�
MB „Architeca“ į. k. 306067051 Kukučių g. 39, Kaunas, LT51338 
Email: info@architeca.lt  Tel. Nr. +370 679 67919
�
1.3.� Projekto�rengimo�pagrindas�
�

1. Projektavimo darbų sutartis su Užsakovu.
            2. Projekto dalyvių sutikimai rengti projekto A laidą



klimatinės�sąlygos:�vidutinė�metinė�oro�temperatūra:�+6,0�⁰C,�šalčiausio�penkiadienio�
oro�
temperatūra:�-23�⁰C,�santykinis�metinis�oro�drėgnumas:�80%,�vidutinis�metinis�kritulių�
kiekis:�683�
mm,�maksimalus�paros�kritulių�kiekis�(absoliutus�maksimumas):�55,8�mm,�
vyraujančios�stipriausių�
vėjų�kryptys:�sausio�mėn.-�PR,�P,�PV,�V;�liepos�mėn.-�iš�P,�PV,�V,�ŠV.�Vidutinis�metinis�
vėjo�greitis:�
3,6�m/s,�skaičiuojamasis�vėjo�greitis�prie�žemės�paviršiaus�(H=10m),�galimas�vieną�
kartą�per�50�
metų:20�m/s.�Pagal�STR�2.05.04:2003�„Poveikiai�ir�apkrovos“�Vilnius�priskiriamas�I-
ajam�vėjo�
apkrovos�rajonui�su�pagrindine�ataskaitine�vėjo�greičio�reikšme�24�m/s.�
Skaičiuojamasis�vėjo�greitis�
priimtas�su�k-1,3.�
Pagal�STR�2.05.04:2003�„Poveikiai�ir�apkrovos“�Vilnius�priskiriamas�I-ajam�sniego�
apkrovos�rajonui�
su�sniego�antžeminės�apkrovos�charakteristine�reikšme�1.2�kN/m2.�Skaičiuojamoji�
sniego�apkrova�
priimta�su�k-1,3.�
�

�
�
1.6.� Ryšys�su�gretimu�užstatymu�
�



Sklypas�kuriame�remontujami�daugiabučiai�gyvenamieji�namai�yra�Vilkpėdės�parko�
teritorijoje,�šalia�stovi�Vilkpėdės�dviejų�aukštų�ligoninės�pastatas.�Aplinkinėse�
teritorijose�vyrauja�mažaaukštis�sodybinis�užstatymas.�
�
1.7.� Esama�padėtis�
�
Statinio�paprastojo�remonto�aprašu�tvarkomi�daugiabučiai�gyvenamieji�namai�
Vilkpėdės�g.�7��(Un.nr.4400-0723-0722)�ir�Vilkpėdės�g.�9�(Un.nr.4400-0957-2950),�
Vilnius,�esantis�sklype�(Un.nr.4400-0534-5162),�Vilkpėdės�g.�7�,�Vilniuje.�
�
Trumpas�esamo�pastato�apibūdinimas�
�
Sklypo�
Sklypo�plotas� � � � 1.�1058� ha�
�
Pastato�
Vilkpėdės�g.�7�
Bendras�plotas� � � 13042,30� m2�
Naudingas�plotas� � � 9845,71� m2�
Gyvenamas�plotas� � � 8338,51� m2�
Rūsių�(pusrūsių)�plotas� � 1523,39� m2�
Pagrindinis�plotas� � � 1446,24� m2�
Tūris� � � � � 52482� � m3�
�
Vilkpėdės�g.�9�
Bendras�plotas� � � 10931,10� m2�
Naudingas�plotas� � � 7521,05� m2�
Gyvenamas�plotas� � � 6275,69� m2�
Rūsių�(pusrūsių)�plotas� � 1446,46� m2�
Garažų�plotas� � � � 692,12�� m2�
Pagrindinis�plotas� � � 836,12�� m2�
Tūris� � � � � 40460� � m3�
�
Kadastrinių�duomenų�sudarymo�data�2005-03-01�d.�
�
Daugiabučių�gyvenamųjų�namų�Vilkpėdės�g.�7�ir�Vilkpėdės�g.�9,�Vilniuje�atliktas�
įrengtų�šlaitinių�stogų�techninis�įvertinimas.�
Darbas�atliktas�remiantis�2017�09�01�sutartimi�Nr.�GIN-17.09.01/001su�DNSB�
”Vilkpėdės�šilas”,�Vilkpėdės�g.�9-16,�Vilnius,�įmonės�kodas�303259317.�
Stogo�apžiūroje�dalyvavo:�statybų�inžinierius�Rytis�Skaudžius�(eksperto�kvalifikacinis�
atestatas�Nr.�27600).�
Studijos�objektas�–šešių�aukštų�su�mansardiniu�aukštu�daugiabučio�gyvenamojo�namo�
Vilkpėdės�g.�7�ir�Vilkpėdės�g.�9,�Vilniuje�įrengti�stogai,�kurie�yra�sudėtingos�formos.�
Atskirų�šlaitų,�stogo�dangoms�panaudotos�skirtingos�medžiagos:�trapecinė�skarda,�
profiliuota�skarda�(„Clasic“�tipo�su�užspaudžiama�spyna)�skardos�danga.�Stoguose�yra�
įrengta�išorinė�lietaus�sistema�vandens�nuvedimui�nuo�stogų,�skardinių�elementų�
prijungimai.�
Defektų�nustatymo�studijos�metu�stogo�garo,�šilumos�izoliacijos�sluoksnių�įrengimo,�
stogo�dangos�bei�apskardinimo�darbų�kokybė�buvo�vertinama�vizualiai,�apžiūrint�



stogo�plotus�bei�atskiras�stogo�detales,�atidengiant�ir�nustatant�stogo�dangos�
nesandarumo�vietas,�tikrinant�atskirų�elementų�eklpoatacinį�tinkamumą.�
Ekspertizės�metu�išryškinta�visa�eilė�stogo�konstrukcijos�įrengimo�esminių�statybos�
technologijos�pažeidimų,�stogo�dangos�bei�atskirų�stogo�detalių�defektų,�kurie�atsirado�
dėl�statybos�normų�reikalavimų�nesilaikymo�įrengiant�stogą�ir�nepakankamos�
priežiūros�vykdant�stogo�darbus.�Tai�sąlygoja�drėgmės�atsiradimą�pastato�
konstrukcijose�bei�stogo�konstrukcijos�viduje,�priežastimis.�
�
1.8.� Projekto�darbų�apimtys�
�
Pagal�užsakovo�pateiktą�projektavimo�darbų�užduotį,�numatytas�daugiabučių�
gyvenamajų�namų�Vilkpėdės�g.�7��(Un.nr.4400-0723-0722)�ir�Vilkpėdės�g.�9�
(Un.nr.4400-0957-2950),�Vilnius;�stogo�paprastasis�remontas.�
Bendras�remontuojamo�stogo�plotas:�apie�3800�m2�šlaitinių�stogų�ir�apie�1000�m2�
vertikalių�paviršių).�
Numatomi�sprendiniai:�
-�� esamos�stogo�dangos�demontavimas�
-� naujos�stogo�dangos�įrengimas�pagal�TDP�brėžinius�
-� kaminų�ir�parapetų�skardinimas�pagal�TDP�brėžinius�
-� latakų�ir�lietvamzdžių�įrengimas�
-� apsauginės�tvorelės�įrengimas�
Pastaba:�
Projekto�apibrėžta�šlaitinių�stogų�remonto�darbų�riba�yra�nuo�difuzinės�plėvės�
iki�stogo�dangos.��
Atidengus�stogo�dangos�sluoksnius�ir�nustačius�kitų�konstrukcijų�(apšiltinimo�
sluoksnio,�garo�izoliacijos�ir�kt.)�pažeidimus�rangovas�ruošia�darbo�projektą�
nenumatitiems�defektams�šalinti.�
�
1.9.� Detalus�sprendinių�aprašymas�
�
Paprastojo�remonto�projektu�numatomi�stogo�remonto�darbai,�minimaliai�keičiant�
pastato�fasado�išraišką�-�keičiama�susidėvėjusi�stogo�danga,�skardinami�kaminai�
parapetai,�ugniasienės.��Rengiant�stogo�konstrukciją�būtina�užtikrinti�norminį�
konstrukcijų�vėdinimą.�
Įrengiama�nauja�lietaus�vandens�nuvedimo�nuo�stogo�sistema�bei�apsauginę�tvorelę�su�
sniego�užtvara.�Remonto�darbams�naudojamos�tokio�pat�tipo�ir�spalvos�kaip�buvusios�
medžiagos.�Šlaitiniams�stogams�naudojama�falcinė�skarda,�verikaliems�paviršiams�
profiliuota�skarda�T18.�
Visos�remonto�metu�naudojamos�medžiagos�turi�atitikti�Lietuvos�Respublikos�
priešgaisrinius�reikalavimus.�
Visus�matmenis�ir�stogo�elementų�vietas�tikslinti�vietoje�
�
1.10.� Statinio�konstrukcijų�sprendiniai�
�
Projekto�konstrukcijų�dalies�sprendiniai�apima�naujai�įrengiamos�stogo�dangos�
įrengimo�principinius�mazgus.�
�
1.11.� Gaisrinė�sauga�
�



Gaisrinės�saugos�reikalavimai�užtikrinami�įrengiant�0,6�m�aukščio�apsauginę�tvorelę�
su�sniego�užtvara�(pastato�aukštis�iki�karnizo�didesnis�kaip�7�m,�o�stogo�nuolydis�
didesnis�kaip�12%�).�
�
1.12.� Higiena,�sveikatos�apsauga�
�
Remonto�metu�naudojami�statybos�produktai�neturi�būti�laidūs�teršalams�ir�
nuotekoms,�kurios�gali�pasklisti�aplinkoje�ir�turėti�aplinkai�neigiamą�poveikį�sukeliant�
grėsmę�žmonių�sveikatai,�gyvūnams�ir�augalams�bei�ekosistemoms.�Statybos�
produktai�turi�atitikti�HN�105:2004�ir�HN�36:2009�reikalavimus.�
�
1.13.� Statinio�naudojimo�sauga�
�
Pastato�remonto�darbai�atliekami�taip,�kad�būtų�išvengta�nelaimingų�atsitikimų�(dėl�
paslydimo,�kritimo,�sniego�nuošliaužų,�varveklių�kritimo,�susidūrimo,�nudegimo,�
nutrenkimo�ar�sužalojimo�elektros�srove,�sprogimo)�rizikos.�
�
1.14.� Pastato�energinis�naudingumas�
�
Šio�projekto�apimtimi�nenumatoma�didinti�esamos�pastato�energinio�naudingumo�
klasės.�Numatomi�konstrukciniai,�pastato�remonto�bei�projektuojam�inžinerinių�
sistemų�sprendiniai�atitinka�C�energinio�naudingumo�klasę.�
�
1.15.� Susisiekimo�komunikacijos�
�
Įvažiavimas�į�sklypo�teritorija�yra�iš�privažiavimo�kelio�nuo�Vilkpėdės�gatvės�pusės,�
pietinėje�sklypo�dalyje.�Įvažiavimo�ir�patekimo�į�pastatą�sprendiniai�nekeičiami.�
�
1.16.� Inžineriniai�tinklai�ir�įrenginiai�
�
Sklype�esami�inžineriniai�tinklai�nekeičiami,�nenumatomas�atnaujinimas�ar�naujų�
įrengimas.�Esami�elektros,�nuotekų,�vandentiekio,�lietaus�nuotekų,�bei�kiti�tinklai,�šiuo�
projektu�nekeičiami.�
�
1.17.� Komunalinių�atliekų�tvarkymas�
�
Pagal�komunalinių�atliekų�surinkimo�ir�jų�tvarkymo�paslaugų�sutartį,�pastate�
susidarančios�buitinės�atliekos�yra�surenkamos�į�buitinių�atliekų�konteinerį�ir�
reguliariai�išvežamos.�Buitinių�atliekų�konteineris�pastatytas�sklypo�ribose,�prie�
privažiavimo,�sklypo�pietinėje�pusėje.�
�
1.18.� Statybos�įtaka�aplinkai,�gyventojams,�gretimoms�teritorijoms�
�
Statybos�metu�aikštelė�aptveriama�žemės�sklypo�ribose.�Paprastojo�remonto�darbai�
neturės�neigiamos�įtakos�gretimiems�pastatams.�Statybinės�medžiagos�sandėliuojamos�
taip�pat�žemės�sklypo�ribose.�Statybos�metu�kaimyninių�sklypų�gyventojai�
nepatogumų�nepatirs.�Priėjimai�ir�privažiavimai�nebus�uždaryti.�Kaimyninių�sklypų�
įvadiniai�inžineriniai�tinklai�nebus�paliesti.�
Atliekų�tvarkymas�pastate�statybos�ir�eksploatacijos�metu�turi�būti�atliekamas�
vadovaujantis�LR�ministro�patvirtintomis�„Atliekų�tvarkymo�taisyklėmis“�ir�



„Statybinių�atliekų�tvarkymo�taisyklėmis“.�Visais�atvejais�atliekos�turi�būti�
surenkamos,�saugomos�ir�rūšiuojamos�taip,�kad�nekeltų�pavojaus�žmonių�sveikatai�ir�
aplinkai.�
Statybinės�atliekos�turi�būti�tvarkomos�LR�Atliekų�tvarkymo�įstatymo�(VIII-787)�31�
straipsniu�nustatyta�tvarka.�Statybinės�atliekos�statybos�metu�rūšiuojamos�į:�

-�tinkamas�naudoti�vietoje�–�betono,�keramikos,�medienos,�metalo�gaminių,�
termoizoliacinių�medžiagų�ir�kitų�nedegių�gaminių�atliekas,�kurias�būtų�galima�
panaudoti�aikštelių,�privažiavimų,�takų�dangų�pagrindams�įrengti;�

-�tinkamas�perdirbti�–�betono,�keramikos,�bituminių�medžiagų�atliekas,�kurios�
pabaigusstatybos�darbus�būtų�pristatomos�į�perdirbimo�įmones;�

-�netinkamas�naudoti�ir�perdirbti�atliekas�(statybinės�šiukšlės,�tara,�pakuotėse�
užterštosmedžiagos),�kurios�būtų�išvežamos�į�sąvartynus;�
Rangovas�privalo�statybos�aikštelėje�palaikyti�švarą�ir�tvarką,�visomis�priemonėmis�
saugoti�statybos�teritoriją�nuo�užterštumo.�
Statybos�metu�Statytojas�įsipareigoja�siekti,�kad�atliekų�susidarytų�minimalūs�kiekiai�
ir�kad,�didžioji�dalis�atliekų�būtų�antrinio�panaudojimo�ar�perdirbamos.�
Vadovaujantis�statybinių�atliekų�tvarkymo�taisyklėmis�(2006-12-06�įsakymo�Nr.D1-
637)�statybinis�laužas�ir�kitos�medžiagos�bus�išrūšiuojamos.�Nepavojingos�statybinės�
atliekos�gali�būti�saugomos�statybvietėje�ne�ilgiau�kaip�vienerius�metus�nuo�jų�
susidarymo�dienos,�tačiau�ne�ilgiau�kaip�iki�statybos�darbų�pabaigos.�Statybinių�
atliekų�turėtojas�nusprendžia,�kaip�ir�į�kurią�tvarkymo�vietą�
bus�išvežtos�statybinės�atliekos.�Taip�pat,�jis�atsako�už�jų�tvarkingą�pakrovimą�ir�
pristatymą.�
Visos�susidariusios�pavojingos�atliekos�taip�pat�ir�tara,�užteršta�pavojingomis�
medžiagomis,�turi�būti�sudedama�į�specialią�talpą�ir�pagal�atskirą�sutartį�priduodama�
pavojingas�atliekas�tvarkančiai�įmonei.�
Duomenys�apie�orientacinius�susidarančių�atliekų�kiekius�pateikti�lentelėje.�
�
�
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Pastaba: Statybinių atliekų kiekiai tikslinami statybos darbų eigoje. Tinkamos naudoti 
medžiagos po išmontavimo nuvalomos ir grąžinamos statytojui. Nepanaudotas 
statybines medžiagas numatoma grąžinti į Rangovo sandėlius. 
Statybos�ir�griovimo�atliekos,�susidarančios�statant,�rekonstruojant,�remontuojant�ar�
griaunant�statinius,�kai�tokiems�darbams�reikalingas�statybą�leidžiantis�dokumentas,�
sutartiniais�pagrindais�perduodamos�tvarkyti�atliekų�tvarkytojams�teisės�aktų�nustatyta�
tvarka.�Statytojas,�baigęs�statybą,�statinio�pripažinimo�tinkamu�naudoti�komisijai�
pateikia�dokumentus�apie�netinkamų�perdirbti�ar�panaudoti�atliekų�pristatymą�į�
sąvartynus.�
� � � �
1.19.� Statybos�darbų�organizavimas�
�
Statybos�darbai�(stogo�paprastasis�remontas)�vykdomi�pastato�išorėje,�nekeičiant�
pastato�tūrio,�aukščio,�užstatymo�ploto,�nepažeidžiant�trečiųjų�asmenų�interesų.�
Remontuojamo�pastato�teritorijoje�statybvietė�turi�būti�įrengiama�ir�statybinių�
medžiagų�perteklinės�medžiagos�bei�utilizuojamos�atliekos�turi�būti�sandėliuojamos�
tam�tikrose�vietose,�įrengtose�pagal�LR�socialinės�apsaugos�ir�darbo�ministro�
patvirtintus�„Darboviečių�įrengimo�statybvietėse�nuostatus�(Nr.�A1-22/D1-34).�
Darbuotojai�naudosis�esamais�sanitariniais�prietaisais.�Statybinės�medžiagos�ir�
susidariusios�atliekos�sandėliuojamos�taip,�kad�neužkrautų�praėjimo�ir�
evakuacinių�kelių.�Didžiausia sandėliavimo apkrova 150 kg/m2. Statybinės�
medžiagos�sandėliuojamos�remontuojamosiose�patalpose�bei�teritorijoje.�Į�statybvietę�
(ant�stogo)�statybinės�medžiagos�pristatomos�rankiniu.�Visos�sandėliuojamos�ir�
naudojamos�statybinės�medžiagos�nėra�pavojingos�žmogaus�sveikatai�ir�aplinkai.�
Statybinės�atliekos�rūšiuojamos�ir�sandėliuojamos�remontuojamosiose�patalpose.�
Susikaupusios�atliekos�rankiniu�būtų�išnešamos�ir�pakraunamos�į�savivarčius.�
Atliekos�išvežamos�į�atliekas�tvarkančią�įmonę.�
Triukšmingi�darbai�atliekami�darbo�metu,�t.�y.�I-V�nuo�8:00�iki�17:00�val.�

Maksimaliam�įrangos�poveikio�sumažinimui�numatytos�priemonės:�
-�� Statybos�darbus�vykdyti�vadovautis�LR�triukšmo�valdymo�įstatymu;�
-� Naudoti�HN�33:2011�„Triukšmo�ribiniai�dydžiai�gyvenamuosiuose�ir�
visuomeninės�paskirties�pastatuose�bei�jų�aplinkoje“,�HN�23:201�„Cheminių�
medžiagų�profesinio�poveikio�ribiniai�dydžiai.�Matavimo�ir�poveikio�vertinimo�
bendrieji�reikalavimai“�atitinkančius�statybinius�mechanizmus.�
Geriamas�vanduo�yra�remontuojamame�pastate.�Vanduo�tiekiamas�iš�miesto�
vandentiekio�tinklų.�Buitinės�nuotekos�yra�įrengtos�remontuojamosiose�patalpose.�
Nuotekos�šalinamos�į�miesto�nuotekų�tinklus.�
Elektros�energija�tiekiama�esamais�elektros�kabeliais.�
Esamų�konstrukcijų�griovimo�darbai�atliekami�rankiniu�būdu,�naudojant�rankinius�
elektrinius�ir�pneumatinius�įrankius�bei�įrangą.�
Baigus�statybos�darbus,�Statytojas�įsipareigoja�sutvarkyti�statybvietę.�
Darbų sauga 
Norint�išvengti�įvairių�sužeidimų�reikia�mūvėti�tinkamą�avalynę,�dėvėti�apsauginį�
šalmą,�mūvėti�apsaugines�pirštines.�
�
1.20.� Statybos�įtaka�aplinkai,�gyventojams,�gretimoms�teritorijoms�
�
Vykdant�visus�darbus,�būtina�vadovautis�galiojančiais�normatyviniais�dokumentais,�
teisiniais�aktais�bei�projektu.�



Statybos�metu�trečiųjų�asmenų�interesai�nebus�pažeisti�–�trečiųjų�asmenų�gyvenimo�ir�
veiklos�sąlygos,�kurias�jie�turėjo�iki�statybos�pradžios,�nebus�pablogintos�–�gretimų�
pastatų�naudotojai�nepatogumų�nepatirs.�Statybos�metu�nebus�pažeisti�esami�
veikiantys�inžineriniai�tinklai�bei�bendrųjų�sistemų�inžineriniai�tinklai,�nebus�pažeisti�
jokie�kiti�eksploatuojami�statiniai,�nebus�sustabdytas�eismas�gatvėje,�bus�užtikrintas�
privažiavimas�prie�esamų�pastatų,�nebus�oro,�vandens�ir�grunto�užteršimo.�Taip�pat�
nebus�pablogintos�trečiųjų�asmenų�gyvenimo�ir�veiklos�kitos�sąlygos,�nurodytos�
LR�Statybos�įstatymo�6�str.�4�dalyje.�
�
1.21.� Projektinių�sprendinių�atitiktis�normatyviniams�dokumentams.�
�
Projekto�sprendiniai�atitinka�Reglamento�(ES)�Nr.�305/2011�(2011�m.�kovo�9�d.�
Europos�Parlamento�ir�Tarybos�Reglamentą�(ES)�Nr.�305/2011�(OL�2011�L�88,�p.�5)�
nustatytus�esminius�statinių�reikalavimus,�įstatymų,�kitų�teisės�aktų,�privalomųjų�
projekto�rengimo�dokumentų,�normatyvinių�statybos�techninių,�normatyvinių�statinio�
saugos�ir�paskirties�dokumentų�(Lietuvos�Respublikos�statybos�įstatymą;)�
reikalavimus,�nepažeidžia�valstybės,�visuomenės�ir�trečiųjų�asmenų�interesų.�
�

�
�
�
�

Projekto vadovas ir projekto dalies vadovas
Evelina Aistė Kačerovskytė Atestato Nr. A 1509

AIŠKINAMOJO RAŠTO A LAIDOS PAPILDYMAS
Projekto A laidoje atlikti šie pakeitimai:
1. Suprojektuotas oro kondicionavimo bloko perkėlimas nuo stogo į balkoną (ant sienos) kaip 
nurodyta pridėtuose brėžiniuose.
2. Suprojektuotas VELUX stoglangis 570x1000mm dydžio nepažeidžiant statinio 
konstrukcijų. Stoglangis įterptas tarp esamų stogą laikančią konstrukcinių gegnių. Stoglangis 
įrengiamas pagal gamintojo pateiktas montavimo schemas. Įrengimo detales ir pakeitimus 
derinti su užsakovu statybos metu ir įrangiant analogiškai kaip kiti stoglangiai ir liukai stoge.
3. Kadangi šis projektas yra tik remonto aprašas o ne techninis darbo projektas įrengimo 
detalės nepateikiamos. Visus vidaus angokraščių atstatymo darbus atlieka Renatas Morkvėnas 
- buto Vilkpėdės g. 7-22 savininkas. Taip pat užsakovas atlieka permontavimo darbus jei tas 
bus būtina bendrijai  nuardžius stogo dangą. Bendrija turi atstatyti naują stogo dangą. 
3. Esamus ventiliacinius kaminėlius demontuojame ir po stogo danga nuvedame į  esamas 
vertikalias komunikacines šachtas ir juos įrengiame kaip atskiras ventiliacines šachtas. Po 
skarda šiltinama
100 mm vata šachtų mūras, tai prie mūro glaudžiamas PVC vamzdis 110mm. Stogo dalyje 
vamzdis bus pakištas po gegnėmis prieš lubų apdaila. Analogiškai kaip ir kitais atvejais. 
Skardos nuardymo ir atstatymo darbus po stogo remonto atlieka Bendrija, o vamzdžio 
nupirkimo ir paklojimo darbus atlieka Renatas Morkvėnas - Buto Vilkpėdės g. 7-22 
savininkas.
4. Kondicionieriaus montavimo detalės yra standartinės ir derinamos statybos metu su 
užsakovu. Perkeliant kondicionierių visi vamzdžiai ir kabeliai yra nupjaunami ties mūru ir 
izoliuojami. 
 5. Visi darbai kurie bus atliekami vidaus patalpose bus finansuojami užsakovo.
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�
BENDRIEJI�STATINIO�RODIKLIAI�
�

Pavadinimas�
Mato�
vienetas� Kiekis� Pastabos�

�
I.�SKLYPAS��
�

� � �

1.�sklypo�plotas� ha� 1.�1058� �
� � � �

II.�PASTATAI�
�

� � �

����Daugiabutis�gyvenamas�namas�
����Vilkpėdės�g.�7�

� � �

1.�bendrasis�plotas� m²�� 13042,30� �
2.�naudingasis�plotas� m²� 9845,71� �
3.�gyvenamas�plotas� m²� 8338,51� �
4.�rūsių�(pusrūsių)�plotas� m²� 1523,39� �
5.�pagrindinis�plotas� m²� 1446,24� �
6.�tūris� m³� 103,85� �
7.�energetinio�naudingumo�klasė� � C� �
� � � �
����Daugiabutis�gyvenamas�namas�
����Vilkpėdės�g.�9�

� � �

1.�bendrasis�plotas� m²� 10931,10� �
2.�naudingasis�plotas� m²� 7521,05� �
3.�gyvenamas�plotas� m²� 6275,69� �
4.�rūsių�(pusrūsių)�plotas� m²� 1446,46� �
5.�garažų�plotas� m²� 692,12� �
6.�pagrindinis�plotas� m²� 836,12� �
7.�tūris� m³� 40460� �
8.�energetinio�naudingumo�klasė� � C� �
� � � �

�
�
�



TECHNINĖ�SPECIFIKACIJA�
�
BENDRIEJI�REIKALAVIMAI�
Visos�objektų�konstrukcijos�detalizuojamos�Darbo�projekto�stadijoje,�pasirinkus�
konkrečius�gamintojus�-�tiekėjus.�
Visi�Techniniame�projekte�pateikti�konstrukcijų�kiekiai�orientaciniai.�Konkreti�
reikalingų�konstrukcijoms�medžiagų�poreikio�specifikacija�rengiama�Darbo�projekto�
metu�arba�Rangovas�reikalingus�medžiagų�kiekius�pasiskaičiuoja�ir�įsivertina�pats.�
Techninės�specifikacijos�turi�būti�skaitomos�drauge�su�brėžiniais.�Jei�tarp�brėžinių�ir�
specifikacijos�iškyla�kokių�nors�skirtumų,�svarbesne�laikoma�specifikacija.�Tačiau�
Rangovas�turi�atkreipti�Užsakovo�dėmesį�į�visus�didesnius�neatitikimus�prieš�
spręsdamas�apie�konkrečią�interpretaciją.�
Jei�kokių�pakeitimų�atsiranda�nuostatuose,�teisiniuose�dokumentuose�ir�t.t.�
svarbesniais�laikomi�brėžiniai�ir�specifikacijos.�Tačiau�Rangovas�turi�informuoti�
užsakovą�apie�visus�tokius�neatitikimus�prieš�nuspręsdamas�apie�konkrečią�
interpretaciją,�ypač�teisinių�dokumentų,�vietinių�nuostatų�ar�standartų�atžvilgiu.�
Statybos�vietą�būtina�aptverti,�paruošti�medžiagų�ir�gaminių�sandėliavimo�vietas,�
įrengti�buitines�patalpas.�Statybos�kokybės�kontrolei�užtikrinti�statytojas�organizuoja�
techninę�ir�autorinę�priežiūrą.�Visos�statyboje�naudojamos�medžiagos�turi�atitikti�LT�
ir�EN�standartų�reikalavimus.�
Visi�objekte�vykdomi�statybos�darbai�turi�atitikti�šių�statybos�normų�reikalavimus:�
-�Lietuvos�Respublikos�statybos�techninius�reglamentus�(STR),�
-�Lietuvos�Respublikos�standartus�(LST);�
Statybos�darbai�statinio�statybos�aikštelėje�atliekami�tik�pagal�statytojo�patvirtintą�šių�
konstrukcijų�darbo�projektą,�ir�laikantis�statybos�darbų�organizavimo�projekto�(SDO).�
Nelaikančios�grindų,�pertvarų,�stogo,�fasado,�apdailos�konstrukcijos�įrengiamos�pagal�
techninio�projekto�sprendinius,�vadovaujantis�įrengiančios�firmos�statybos�taisyklėmis�
NURODYMAI�OBJEKTŲ�KONSTRUKCIJOS�IRMEDINIŲ�ELEMENTŲ�
ĮRENGIMAS�
Laikančias�medines�konstrukcijas-�gegnes,�ilginius,�sijas�statramsčius,�gaminti�iš�
medienos�C24�stiprumo�klasės.�
Medienos�drėgnumas�turi�būti�ne�didesnis�kaip�20�%ir�nemažesnis�negu�8%.�Mediena�
iš�visų�pusių�ir�galų�turi�būti�apdirbta�antiseptiku�ir�antipirenu�pagal�RSN�99-87.�
Impregnavimas�turi�atitikti�LT�ir�EN�standartų�reikalavimus.�
Atrėmimo�ant�betono�vietose�medinius�elementus�apsukti�hidroizoliacine�medžiaga.�
Mediniai�konstrukcijų�elementai�sujungiami�specialiais�metaliniais�tvirtinimo�
elementais.�Visi�tvirtinimo�elementai,�medvarščiai�ir�t.t.�turi�būti�sertifikuoti.�
Stogų�konstrukcijos�ir�ryšiai�išdėstomi�sienose,�išdėstymas�detalizuojamas�darbo�
projekto�stadijoje.�
Medinių�konstrukcijų�kiekius�ir�ilgius�tikslinti�pagal�vietą.�Medinės�gegnės�
tarpusavyje�suveržiamos�varžtais�bei�sukalamos�cinkuotomis�rievėtomis�vinimis.�
Stogo�danga�įrengiama�pagal�konkretaus�gamintojo�rekomendacijas,�stogo�įrengimas�
turi�atitikti�STR�2.05.02:2008.�
TAIKYMO�SRITIS�
Šios�specifikacijos�yra�neatskiriama�projekto�dalis.�Bendraisiais�reikalavimais�ir�
nurodymais�jas�papildo�atskirų�dalių�techninės�specifikacijos.�
Čia�pateiktos�techninės�specifikacijos�apima�bendrąsias�ir�atskirų�statybos�darbų,�
gaminių,�medžiagų,�ir�įrengimų�technines�specifikacijas,�taip�pat�nurodymus�
eksploatacijai,�taip�pat�nurodymai�projektavimui,�darbų�vykdymo�
organizavimui�ir�vėlesnei�pastato�eksploatacijai.�



Techninių,�specifikacijų�parengiamų�duomenų�sudėtis,�sprendimų�kiekis,�jų�
detalizacija�(teksto,�skaičiavimų,�brėžinių�bendru�atveju�yra�pakankama�statytojo�
sumanymui�suprasti�ir�įvertinti,�statybos�kainai�nustatyti,�suderinimams�ir�ekspertizei�
atlikti,�statybos�rangovo�konkursui�paskelbti,�statybos�ar�griovimo�darbų�leidimui�
gauti,�darbo�projektui�parengti�Darbo�projektą�rengia�statybos�rangovas.�
Rangos�sutartis�bendru�atveju�negali�prieštarauti�techninio�projekto�numatomoms�
sąlygoms�ir�nurodymams.�Visoms�projekto�dalims�turi�būti�rengiama�darbo�projekto�
stadija.�
Projektas,�įrengimai,�medžiagos�ir�darbų�kokybė�turi�atitikti�LST,�ISO,�EN,�DIN�
standartų�reikalavimų.�Ten,�kur�Lietuvos�nacionaliniai�reglamentai,�techniniai�
standartai,�statybos�ir�aplinkos�normos�yra�griežtesnės�nei�konkretūs.�Šiose�
specifikacijose�nurodyti�atitinkami�tarptautiniai�standartai,�turi�būti�vadovaujamasi�
Lietuvos�standartais.�Jei�Tiekėjas�siūlo�medžiagas,�prekes,�gaminius�ir�darbus�pagal�
aukščiau�nepaminėtas�normas,�Rangovas�turi�gauti�Techninės�priežiūros�inžinieriaus�
sutikimą.�
Patvirtinimui�Rangovas�pateikia�Inžinieriui�užsieninio�standarto,�kopiją�ar�tiekėjo�
išduotą�dokumentą,�patvirtinantį�atitinkamų�medžiagų,�darbų,�ir�pan.�kokybę,�kad�
medžiagų�savybės�atitinka�LST�nuostatas�vietinėms�medžiagoms.�
Importuojamos�medžiagos�ir�komponentai�turi�atitikti�ISO,�EN,�DIN�ar�kitus�
standartus,�su�sąlyga,�kad�jie�panašūs�į�reikalaujamus.�Projekto�Techninis�prižiūrėtojas�
standartų�pakeitimus�turi�suderinti�raštu.�Rangovas�nuolat�laiko�standartų�kopijas�
statybos�aikštelėje�
ĮVAIRIŲ�SUTARČIŲ�SĄRYŠIS�
Rangovas�turi�įvertinti�ar�tuo�pat�metu,�kai�jis�vykdys�darbus,�kitos�organizacijos�ar�
pan.�lygiagrečiai�gali�vykdyti�kitus�darbus�ar�kitokią�veiklą,�ir�ar�jis�atitinkamai�
privalės�koordinuoti�savo�darbą�ir�veiklą.�
Prireikus,�darbo�brėžinių�forma,�Rangovas�turi�pateikti�visą�informaciją�ir�priemones,�
kurios�leistų�teisingai�nustatyti�požeminių�objektų�vietą,�konstrukcijų�matmenis�ir�
pan.,�t.y.�visa�kas�reikalinga�darbų�pagal�kitas�sutartis�atlikimui.�
Užsakovas�Rangovui�nemokės�jokios�papildomos�kompensacijos�už�galimus�su�tuo�
susijusius�nepatogumus.�
PAPILDOMI�TYRINĖJIMAI�
Inžineriniai�geologiniai�(gruntų,�hidrogeologinės�sąlygos)�tyrinėjimai�atlikti.�Aptikus�
netinkamą�gruntą�pamatų�pagrindui�būtina�kreiptis�į�projektuotojus.�
KVALIFIKACINIAI�REIKALAVIMAI�RANGOVUI�IR�SUBRANGOVAMS:�
Statytojas�(užsakovas)�pasirenka�statybos�rangovą�konkurso�būdu.�
Būti�rangovu�arba�subrangovu�turi�teisę�Lietuvos�Respublikoje�įregistruota�įmonė,�
kurios�įstatuose�numatyta�statyba�kaip�veiklos�rūšis.�
Įmonė,�gavusi�atestatą.�suteikiantį�teisę�statyti�ypatingus�statinius,�gali�atlikti�ir�kitų�
statinių�(neypatingų)�statybos�darbus,�taip�pat�įmonė,�gavusi�atestatą�suteikiantį�teisę�
atlikti�statinio�statybą�(būti�statinio�statybos�rangovu),�gali�atlikti�ir�atestate�nurodytus�
statinio�dalies�statybos�darbus�(būti�subrangovu).�
KVALIFIKACINIAI�REIKALAVIMAI�BENDRŲJŲ�IR�SPECIALIŲJŲ�
STATYBOS�DARBŲ�VADOVAMS�IR�
SPECIALISTAMS:�
Statybos�darbams�turi�vadovauti�nustatyta�tvarka�atestuotas�vadovas,�kurį�skiria�
rangovas.�(STR�1.06.01:2016)�
Statinio�statybos�bendrųjų�darbų�vadovas�tai�fizinis�asmuo�(specialistas,�turintis�
statybos,�architektūros�ar�kitą�aukštąjį�inžinerinį�išsimokslinimą),�atestuotas�nustatyta�
tvarka,�kuris�atstovaudamas�rangovui�ir�įgyvendindamas�statinio�



projektą�nuo�statybos�pradžios�iki�statinio�pripažinimo�tinkamu�naudoti,�vadovauja�
statybos�bendriesiems�darbams,�būdamas�techniškais�klausimais�pavaldus�statinio�
statybos�vadovui�ir�pagal�kompetenciją�atsako�už�pastatyto�statinio�normatyvinę�
kokybę.�
Statinio�statybos�specialiųjų�darbų�vadovas�tai�fizinis�asmuo�(specialistas,�turintis�
statybos,�architektūros�ar�kitą�aukštąjį�inžinerinį�išsimokslinimą),�atestuotas�nustatyta�
tvarka,�kuris�atstovaudamas�rangovui�ir�įgyvendindamas�statinio�projektą�nuo�statybos�
pradžios�iki�statinio�pripažinimo�tinkamu�naudoti,�vadovauja�tam�tikriems�statybos�
specialiesiems�darbams,�būdamas�techniškais�klausimais�pavaldus�statinio�statybos�
vadovui�ir�pagal�kompetenciją�atsako�už�pastatyto�statinio�normatyvinę�kokybę.�
Statinio�statybos�darbams�vadovauja�tik�nustatyta�tvarka�atestuoti�vadovai,�išskyrus�
nesudėtingo�statinio�statybą.�
RANGOVO�IR�SUBRANGOVŲ�PRIVALOMAI�PARENGIAMI�PROJEKTO�
IR�KITI�DOKUMENTAI:�
Statybos�darbų�technologijos�(vykdymo)�projektą�parengia�rangovas�arba�statybos�
vadovas�(STR�1.06.01:2016,�I�skyrius);�
Rangovas�ir�subrangovai�savo�atliekamiems�darbams�ir�konstrukcijoms�turi�savo�
sąskaita�parengti�darbo�brėžinius�pagal�techninio�projekto�dokumentacijos�ir�techninių�
specifikacijų�sprendimus�(vadovautis�suderintu�TP�ir�pagrindiniais�normatyviniais�
dokumentais,).�
Tuo�atveju,�kai�darbo�projektą�rengia�kitas�projektuotojas�(ne�tas,�kuris�rengė�techninį�
projektą),�jis�turi�nepažeisti�patvirtinto�techninio�projekto�sprendinių�ir�techninių�
specifikacijų�(reikalavimų),�nurodyti�techninį�projektą�rengusios�įmonės�pavadinimą.�
projekto�rengėjų�pavardes,�o�keisdamas�sprendinius,�-su�jais�suderinti�ir�atsakyti�už�
darbo�projekto�sprendinių�kokybę�bei�pasekmes�(STR�1.04.04:2017).�
Brėžiniai�ir�kita�dokumentacija�turi�būti�ruošiami�lietuvių�kalba.�Baigus�darbus�ir�
priduodant�statybą�turi�būti�parengti�ir�pateikti�užsakovui�išpildomieji�brėžiniai�ir�
dokumentacija�su�visais�įneštais�pakeitimais,�papildymais,�išmatavimais�ir�kt.�
patikslintais�natūroje.�
DARBO�PROJEKTO�PRIVALOMUMAS�APIBRĖŽTAS�STR�1.04.04:2017�
STATINIO�PROJEKTAVIMAS,�PROJEKTO�EKSPERTIZĖ�PRIORITETO�
TVARKA�TARP�BRĖŽINIŲSPECIFIKACIJŲ�IRKITŲ�DOKUMENTŲ:� �
Techninės�specifikacijos�turi�būti�skaitomos�drauge�su�brėžiniais.�Jei�tarp�brėžinių�ir�
specifikacijos�iškyla�kokių�nors�skirtumų,�svarbesne�laikoma�specifikacija.�Tačiau�
Rangovas�turi�atkreipti�Užsakovo�dėmesį�į�visus�didesnius�neatitikimus�prieš�
spręsdamas�apie�konkrečią�interpretacijąꞏ�
Jei�kokių�pakeitimų�atsiranda�nuostatuose,�teisiniuose�dokumentuose�ir�t.t.�
svarbesniais�laikomi�brėžiniai�ir�specifikacijos.�Tačiau�Rangovas�turi�informuoti�
užsakovą�apie�visus�tokius�neatitikimus�prieš�nuspręsdamas�apie�konkrečią�
interpretaciją,�ypač�teisinių�dokumentų,�vietinių�nuostatų�ar�standartų�atžvilgiu.�
Projektinių sprendinių atitiktis privalomiesiems Projekto dokumentams. 
Techninio�projekto�sprendiniai�ir�sudėtis�atitinka�ir�išpildo�statytojo�projektavimo�
užduotyje�pateiktus�reikalavimus,�o�taip�pat�neprieštarauja�Statybos�Techniniams�
reglamentams,�kitiems�projektavimą�reglamentuojantiems�LR�teisės�aktams�taip�pat�
teritorijų�planavimo�dokumentams,�esminiams�statinio�ir�statinio�architektūros,�
aplinkos,�kraštovaizdžio,�nekilnojamųjų�kultūros�paveldo�vertybių,�trečių�asmenų�
interesų�apsaugos�reikalavimams.�
Sąnaudų�kiekiai�yra�orientaciniai.�Jie�turi�būti�tikslinami�darbo�projekto�stadijoje.�
Papildomi nurodymai specifikacijoms ir brėžiniams: 
Institucijų,�konsultantų,�specialistų�ir�techninės�priežiūros�inžinierių�nurodymai.�



Gamintojų�ir�medžiagų�tiekėjų�nurodymai.�
Specialiųjų�darbų�vykdytojų�nutarimai.�
Turi�būti�vadovaujamasi�projekto�vykdymo�priežiūros�ir�techninės�priežiūros�
vykdytojų�nurodymais,�pateiktais�statybos�darbų�žurnale,�kuris�turi�būti�laikomas�
statybos�vietoje�ir�pateikiamas�projekto�vykdymo�ir�techninės�priežiūros�
vykdytojams�pareikalavus.�
Iki�statinių�statybos�pradžios�būtina�aptverti�sklypą,�paruošti�medžiagų�ir�gaminių�
sandėliavimo�vietas,�įrengti�buitines�patalpas.�
Statybos�kokybės�kontrolei�užtikrinti�statytojas�organizuoja�techninę�ir�autorinę�
priežiūrą.�
Žemės�ir�statinių�statybos�darbams�vykdyti�statytojas�turi�gauti�leidimus.�Prieš�
pradėdamas�žemės�kasimo�darbus�inžinerinių�tinklų,�susisiekimo�komunikacijų�ir�kitų�
objektų�apsaugos�zonose�(statybvietėje�ar�šalia�jos),�rangovas�privalo�gauti�leidimą�
žemės�darbams�vykdyti�nustatyta�tvarka,�išsikviesti�minėtus�objektus�naudojančių�
subjektų�atstovus.�
Statybos�aikštelė�turi�būti�tvarkinga.�privaloma�laikytis�atitinkamų�žinybų�reikalavimų�
dėl�atliekų�išvežimo�statybos�metu.�
STATINIOSTATYBOS�VADOVAS�TURI�UŽTIKRINTI:�
Saugų�darbą,�aplinkos�apsaugą�bei�tinkamas�darbo�higienos�sąlygas�statybos�vietoje�
bei�statinyje,�taip�pat�gretimos�aplinkos�bei�gamtos�apsaugą,�šalia�statybos�vietos�
gyvenančių,�dirbančių�ir�judančių�žmonių�apsaugą�nuo�statybos�darbų�keliamo�
pavojaus,�be�to,�nepažeisti�trečiųjų�asmenų�gyvenimo�ir�veiklos�sąlygų.�
MEDŽIAGŲ�KOKYBĖS�REIKALAVIMAI:�
Prieš�atvežant�medžiagas�ir�įrengimus�į�statybą,�techninei�priežiūrai�turi�būti�
pateikiami�konkrečių�medžiagų�dokumentai,�techniniai�liudijimai,�sertifikatai,�
dokumentai,�patvirtinantys�gaminių,�medžiagų�ir�įrengimų�kokybę�ir�technines�
charakteristikas,�atitinkančias�techninių�specifikacijų�reikalavimus.�
Medžiagos,�gaminiai�bei�įrengimai�turi�būti�sertifikuoti�Lietuvos�Respublikoje,�turi�
atitikti�nurodytus�dokumentacijoje�ir�turi�būti�nauji.�
Visos�atvežamos�į�statybą�medžiagos�turi�būti�tokiame�įpakavime,�kokiame�jas�
parduoda�gamintojas�su�etiketėmis�ir�dokumentais,�patvirtinančiais�jų�tapatybę.�
Statybinės�medžiagos�turi�būti�sandėliuojamos�taip,�kad�nenukentėtų�jų�kokybė.�
Medžiagos,�sandėliuojamos�aikštelėje,�turi�būti�tinkamai�išdėstytos,�kai�reikalinga�
izoliuotos,�džiovinamos,�šildomos�ir�tinkamai�vėdinamos,�taip,�kad�kiekviena�
medžiaga�būtų�skirtingoje�vietoje�ir�lengvai�prieinama�apžiūrėjimui.�Medžiagų�
tiekimas�turi�būti�koordinuojamas�pagal�statybos�darbų�grafiką.�Vengti�ilgesnio�
medžiagų�sandėliavimo.�
Atvežtos�į�statybą�medžiagos�ir�gaminiai�turi�būti�tuoj�pat�apžiūrimi�ir,�jei�yra�defektų�
ar�neatitikimų�užsakymams�-�pareikštos�raštu�pretenzijos�tiekėjams.�Nenaudotinos�
medžiagos:�draudžiama�naudoti�medžiagas,�kurių�sudėtyje�yra�asbesto,�kancerogenų,�
švino,�švino�druskų,�kadmio�druskų,�chromo�druskų,�gyvsidabrio�druskų,�nikelio�
druskų.�
Jei�nenurodyta�kitaip,�visos�medžiagos�ir�įranga,�naudojami�darbams�pagal�Sutartį,�
turi�būti�nauji.�Jei�specifikacijose�nurodyti�konkretūs�gamintojai�arba�modelių�
pavadinimai�ar�standartai,�tai�reiškia,�jog�reikia�laikytis�tokio�tipo,�kokybės�ir�
funkcijos�standarto,�taikomo�atitinkamai�medžiagai�ar�įrangai.�
Gamintojų�produktai�turi�būti�tokie�patys,�kaip�ir�specifikacijose�nurodyti�produktai..�
Visais�atvejais�"Techninių�specifikacijų"�reikalavimai�yra�viršesni�už�gamintojo�
standartus.�Jei�specifikacijose�yra�nurodomi�kokie�nors�gaminiai,�prietaisai,�produktai,�
medžiagos,�formos,�konstrukcijų�tipai�ir�pan.,�pažymint�jų�gamintojo�pavadinimą,�



modelį�ar�katalogo�numerį,�tokių�gamintojų,�produktai�yra�tik�patvirtinto��kokybės�
reikalavimo�pavyzdžiai.�Darbui�gali�būti�naudojami�tik�tie�produktai,�kurie�buvo�
nurodyti�iš�pradžių,�arba�tie,�kurie�Rangovo�prašymu�buvo�patvirtinti�kaip�pakaitalai.�
Kiekvienu�atveju,�kai�tvirtinamas�prašymas�dėl�pakeitimo,�yra�suprantama,�jog�
patvirtinimas�duodamas�su�sąlyga,�jog�bus�griežtai�laikomasi�visų�Sutarties�sąlygų�ir�
šitų�sąlygų:�
-�Bet�kuri�medžiaga�ar�detalė,�kurią�prašoma�patvirtinti�aukščiau�minėta�tvarka,�turi�
būti�lygiavertė�specifikacijose�ir�
darbų�kiekiuose�nurodytai�medžiagai�ar�detalei;�
-�Prie�visų�prašymų�dėl�pakeitimų�turi�būti�pridedama�visa�informacija,�kuri�reikalinga�
Techniniam�prižiūrėtojui,�kad�jis�galėtų�atlikti�įvertinimą,�įskaitant�gamintojų�
pavadinimus,�prekinius�ženklus,�modelio�numerį,�prekės�aprašymą�arba�
specifikaciją,�veikimo�duomenis,�bandymų�ataskaitas,�projektavimo�ataskaitas,�
skaičiavimus,�pavyzdžius,�ir�kitą�informaciją,�jeigu�reikalinga;�
-�Be�to,�Rangovas�turi�pataisyti�ir�pateikti�Projekto�Techniniam�prižiūrėtojui�patvirtinti�
visus�brėžinius,�kuriuos�reikia�koreguoti�dėl�tokio�pakeitimo;�
-�Prie�prašymo�dėl�medžiagų�pakeitimo�ar�kitokio�nukrypimo�nuo�Sutarties�
reikalavimų�turi�būti�pridedamas�detalus�sąrašas�visų�kitų�medžiagų�ar�detalių,�
kurioms�daro�įtaką�minėtas�pakeitimas.�
Priešingu�atveju�Projekto�Techninis�prižiūrėtojas�turi�teisę�atmesti�bet�koki�panašų�
prašymą�ir�nurodyti�anuliuoti�atliktus�darbus�ir�pakeisti�juos�tokiais,�kokie�atitinka�
Sutarties�reikalavimus�(visa�tai�atliekant�Rangovo�sąskaita),�arba�pateikti�Rangovui�
sąskaitą�už�visas�papildomas�išlaidas,�susijusias�su�tokiu�pakeitimu.�
-�Visi�pakeisti�gaminiai,�medžiagos�ir�įranga�turi�būti�pritaikyti,�sumontuoti,�prijungti,�
naudojami,�valomi�ir�kt.�pagal�
raštiškus�gamintojo�nurodymus,�jei�nenurodyta�kitaip;�
-�Rangovas�neturi�teisės�reikšti�pretenzijų�dėl�vėlavimo�ar�nuostolių,�susijusių�su�tuo,�
kad�Projekto�Techniniam�
prižiūrėtojui�prireikė�papildomo�laiko�apsvarstyti�Rangovo�pasiūlytą�pakeitimą,�arba�
su�tuo,�kad�Projekto�Techninis�
prižiūrėtojas�nepatvirtino�tokio�pakeitimo.�Už�visus�tokius�vėlavimus�yra�atsakingas�
tik�pakeitimo�prašantis�Rangovas�ir�
jis�organizuoja�savo�darbą�taip,�kad�prarastas�laikas�būtų�kompensuotas;�
-�Užsakovo�siūlomo�pakeitimo�priėmimas�neatleidžia�Rangovo�nuo�atsakomybės�už�
Sutarties�dokumentų�reikalavimų�
vykdymą.�
ATITIKIMAS�DOKUMENTAMS�
Visi�gaminiai,�iranga,�medžiagos�ir�priedai�turi�atitikti�nurodytus�dokumentacijoje.�
Parinktos�medžiagos�ir�gaminiai�savo�paskirtimi�patvarumui,�dilimui,�valymui�ir�pan.�
turi�atitikti�šio�statinio�reikalaujamoms�sąlygoms.�Bet�kurią�specifikacijose�nurodytą�
importinę�medžiagą�ar�gaminį�galima�pakeisti�analogišku,�vietiniu.�
Visos�medžiagos�ir�gaminiai�turi�būti�pateikti�su:�
-�gamintojo�rekvizitais�ir�firmos�atpažinimo�ženklu;�
-�atitikties�deklaracija,�sertifikatu;�
-�specifikacija;�
-�nuoroda,�kam�skiriama;�
-�spalvos�nuoroda;�
-�pagaminimo�data.�



Sąnaudų�žiniaraščiuose�nurodytiems�konkretiems�gaminiams�ir�medžiagoms�galimi�
alternatyvūs�pasiūlymai,�jei�tai�atpigins�darbus,�bet�nepablogins�techninių�ir�
eksploatacinių,�savybių,�bei�nepakeis�Autorių�sukurto�estetinio�pastato�vaizdo.�
Rinkdamas�komponentus�ir�medžiagas,�Rangovas�turi�atsižvelgti�į�poreikį�nepanašius�
kontaktuojančius�metalus�apsaugoti�nuo�korozijos.�
Rangovas�užtikrina,�kad�visa�pateikta�įranga�be�struktūrinių,�pakeitimų�būtų�
sumontuota�projekto�dokumentuose�nurodytoje�padėtyje�
Visi�gaminiai�ir�medžiagos�turi�atitikti�specifikacijose�ir�brėžiniuose�nurodomus�
kokybės�reikalavimus.�
Specifikacijose�nurodomi�bendrieji�kokybės�reikalavimai.�
Draudžiama�naudoti�medžiagas,�turinčias�asbesto�bei�pagal�draudžiamų�ir�ribojamų�
medžiagų�nomenklatūrą�apibrėžtas�Higienos�normoje.�
Transportavimo�ir�tarpinio�saugojimo�metu�medžiagos�turi�būti�deramai�uždengtos�ir�
supakuotos.�
Gaminiai�ir�medžiagos�turi�būti�saugomos�taip,�kad�nepablogėtų�jų�kokybė.�Visa�
įranga,�technika,�priedai�ir�statybos�
metodai�turi�atitikti�LR�darbo�saugos�reikalavimus.�
MEDŽIAGŲ�KOKYBĖS�REIKALAVIMAI�
Visos�medžiagos�turi�atitikti�jų�kokybės�reikalavimų�kompleksą,�nurodytą�
dokumentacijoje.�
Visos�medžiagos,�jų�įpakavimas�ar�jų�pristatymo�dokumentas�turi�turėti�nurodymus,�
kuriais�remiantis�gali�būti�nustatyti�jų�kokybės�rodikliai,�arba�ta�pati�informacija�
privalo�būti�pateikta�kokiais�nors�kitais�būdais.�
Medžiagos,�gaminiai�bei�įrengimai�turi�būti�sertifikuoti�Lietuvos�Respublikoje.�
Jei�tokių�nėra�–�importiniams�turi�būti�užsienio�šalių�sertifikatai,�vietinėms�-�įmonės�
gamintojos�paruošti�standartai.�
Medžiagų�likučiai�neturi�būti�naudojami�statyboje.�Šilumą�izoliuojančių�medžiagų,�
drėgnumas�neturi�viršyti�RSN�
MEDŽIAGŲ�TIEKIMAS�IR�SANDĖLIAVIMAS�
Visos,�atvežamos�į�statybą,�medžiagos�turi�būti�tokiame�įpakavime,�kokiame�jas�
parduoda�gamintojas,�su�etiketėmis�ir�dokumentais,�patvirtinančiais�jų�tapatybę.�
Medžiagų�įpakavimas�turi�turėti�parodymus�apie�jo�turinį.�
Statybinės�medžiagos�turi�būti�sandėliuojamos�taip,�kad�nekristų�jų�kokybė,�taip�pat�
laikantis�sandėliavimo�reikalavimų�kiekvienai�medžiagai,�gaminiui�ar�įrengimui.�
Atvežtos�į�statybą�medžiagos�ir�gaminiai�turi�būti�tuoj�pat�apžiūrimi�ir,�jei�yra�defektų,�
neatitinkančių�užsakymams,�pareiškiamos�raštu�pretenzijos�tiekėjams.�
Medžiagų�pavyzdžiai,�kurie�objekto�statybos�metu�pateikiami�patvirtinimui�gauti,�
pažymėti�statybiniuose�brėžiniuose�ar�specialiose�techninėse�specifikacijose.�
Pavyzdžiai�laikomi�statybinėje�aikštelėje�tol,�kol�tie�statybos�darbai�priduodami.�
Už�savalaikį�medžiagų�tiekimą,�tiekiamų�medžiagų�kokybę�ir�tinkamą�sandėliavimą�
atsako�rangovas,�jei�kitaip�nenumatyta�rangos�sutartyje.�
STATYBOS�ĮRANGA:�
Visa�įranga,�technika,�priedai�ir�statybos�metodai�turi�tenkinti�Lietuvos�Respublikos�
darbuotojų�saugos�ir�sveikatos�reikalavimus.�
Jei�iki�darbų�priėmimo�bus�naudojama�kuri�nors�pastovi�įranga,�ji�rūpestingai�turi�būti�
apsaugojama�pagal�Užsakovo�instrukcijas.�Be�užsakovo�leidimo�įrangos�naudojimas�
yra�neleidžiamas.�
Visa�įranga,�mašinos�ir�papildomi�įrengimai�turi�būti�atitinkami�ir�privalo�tenkinti�
medžiagų�naudojimo�procesus�bei�darbo�saugumui�keliamus�reikalavimus.�



Įranga�ir�t.t.,�kuri�nuolat�bus�naudojama�statyboje,�turi�būti�atskirai�aptarta�su�
statytoju.�
STATYBINIAI�MATAVIMAI:�
Visi�matavimai�ir�dydžiai�turi�būti�nustatyti�ir�pažymėti�taip,�kad�jais�būtų�lengva�
naudotis.�Ašinės�linijos�ir�altitudės�turi�būti�pažymėtos�stacionariai�ant�nekilnojamų�
konstrukcijų.�
Matavimų�tikslumą�reikia�sutikrinti�atliekant�kryžminius�matavimus�arba�matavimus�
atliekant�iš�naujo�iš�kitos�stebėjimo�padėties.�
Aikštelėje�laikomuose�brėžiniuose�turi�būti�nurodytos�bazinės�ir�papildomos�
koordinatės,�o�taip�pat�jų�išsidėstymas�lyginant�su�oficialių�koordinačių�padėtimi.�
Rangovas�turi�laikytis�visų�pateiktų�statybos�paklaidų�reikalavimų.�
Rangovas�privalo�įvertinti�paklaidų�susikaupimo�galimybę�ir�užtikrinti,�kad�jos�nebūtų�
besisumuojančios�į�vieną�pusęꞏ�
Statybos�darbuose�reikia�laikytis�Lietuvoje�galiojančių�matavimo�normatyvų.�
STATYBOS�VYKDYMAS:�
Visi�darbai�turi�būti�atliekami�pagal�dokumentacijoje�ir�gamintojo�pateiktas�
instrukcijas�bei�taikant�tinkamus�darbo�metodus,�o�taip�pat�naudingą�gamybinę�patirtį.�
Visi�klausimai,�turintys�įtakos�darbams,�turi�būti�aptarti�prieš�darbų�pradžią.�
Darbo�metodai,�įskaitant�darbų�saugos�ir�priešgaisrinės�apsaugos�priemones�turi�būti�
paruošti�išanksto,�įregistruoti�dokumentuose,�jų�turi�būti�laikomasi,�jie�turi�būti�
tikrinami�ir�atitinkamai�pagal�juos�turi�būti�atsiskaitoma�pagal�Rangovo�pateiktą�
Užsakovui�ir�jo�patvirtintą�kokybės�užtikrinimo�sistemą.�
Rangovas�turi�gauti�statytojo�sutikimą�prieš�darbų�pradžią.�
Darbai�vykdomi,�suderinus�su�užsakovu�darbų�eigą�ir�tvarką.�
Pagrindinis�rangovas�privalo�siūlyti�subrangovines�organizacijas�ir�gauti�statytojo�
pritarimą.�Visi�klausimai,�susiję�su�statybos�darbais,�turi�būti�išspręsti�prieš�darbų�
vykdymą.�
Už�darbų�saugą,�darbininkų�sanitarines-higienines�sąlygas,�socialines�bei�draudimines�
garantijas�ir�darbų�organizavimą�bendru�atveju�atsako�rangovas.�
Darbų vykdymas 
Darbus�gali�vykdyti�tik�atestuotos�įmonės�ir�apmokyti�specialistai.�
Darbų�priežiūrą�vykdo�statytojo�techninis�prižiūrėtojas,�turintis�atitinkamos�veiklos�
kvalifikacijos�atestatą.�
Statybos�vadovas�ir�specialiųjų�darbų�vadovas�turi�turėti�atitinkamos�veiklos�
kvalifikacijos�atestatą�pagal�STR�1.02.01:2017�reikalavimus.�
Demontuotų�įrengimų�ir�medžiagų�tolimesnis�panaudojimas�ir�išvežimas�vykdomas�
pagal�rangos�sutartį�ir�tik�leidus�statytojui.�
Darbų�vykdymo�eigą�nurodo�techninės�specifikacijos�arba�nustato�rangovas,�suderinęs�
su�statytoju�užsakovu�ir�techniniu�prižiūrėtoju.�
Rangovas�turi�išsiaiškinti�vamzdynų,�kabelių�ar�kitų�inžinerinių�komunikacijų,�
priklausančių�komunalinėms�žinyboms�ar�kitoms�instancijoms,�paklojimo�vietas�
statybos�aikštelėje�prieš�darbų�vykdymą.�Statybos�aikštelė�turi�būti�tvarkinga.�
Privaloma�laikytis�atitinkamų�žinybų�reikalavimų�dėl�atliekų�išvežimo�statybų�
metu.�Darbai�vykdomi,�vadovaujantis�gamintojų�nustatytomis�instrukcijomis�darbui�
su�medžiagomis,�gaminiais�bei�įregimais,�kurie�naudojami�šioje�statyboje.�
Nurodymai statybos organizavimui 
Vykdant�techninio�projekto�darbus,vadovaujantis�sekančia�normatyvine�medžiaga:�
-�DT�5-00�Saugos�ir�sveikatos�taisyklės�statyboje,�2000.12.22�įs.�Nr.�346;�
-�SDTB�12�Darboviečių�įrengimo�bendrieji�nuostatai�su�2005.05.19�pakeitimais�
įsakymu�Nr.�A1-138/V-416;�



-�Darbuotojų�aprūpinimo�asmeninėmis�apsaugos�priemonėmis�nuostatai,�2007.11.26�
įsakymas�Nr.�A1-331;�
-�Darbuotojų�saugos�ir�sveikatos�įstatymas,�2003.07.01�Nr.�IX-1672�ir�2010.12.02;�
-�Kėlimo�kranų�naudojimo�taisyklės,�2010.09.17�įsakymas�Nr.A1-425;�
-�Darbo�įrenginių�naudojimo�bendrieji�nuostatai;�Žin.,�2000,�Nr.�3-88;�
-�Darboviečių�įrengimo�statybvietėse�nuostatai,�2008�m.�sausio�15�d.�Nr.�A1-22/D1-
34�ir�2002.09.26;�
-�Darbuotojo,�ardančio�ir�atstatančio�statinius,�saugos�ir�sveikatos�instrukcija;�
-�Žemkasio�saugos�ir�sveikatos�instrukcija;�
-�Bendrosios�priešgaisrinės�saugos�taisyklės,�2005.02.18�įs.�Nr.�64;�
-�Topografinis�planas;�
-�Techninis�projektas.�
Statybos paruošimas ir organizavimas 
Iki�statybos�pradžios�turi�būti�parengta�ir�atitinkamai�suderinta�reikiamos�apimties�
projektinė�dokumentacija,�o�taip�pat�gautas�leidimas�statybai.�
Rangovinė�organizacija�darbų�eigoje�gali�papildyti,�koreguoti�arba�keisti�statybos�
organizavimo�projekte�priimtus�sprendimus,�jeigu�tai�nepažeis�darbo�saugos�
reikalavimų,�nepakenks�aplinkai,�o�taip�pat�nepakenks�statybos�darbų�kokybei.�
Statybvietėje�užsakovas�arba�statinio�statybos�valdytojas�turi�paskirti�saugos�ir�
sveikatos�koordinatorių�(arba�kelis�koordinatorius),�kurio�pareigos�ir�teisės�nustatytos�
Darboviečių�įrengimo�statybvietėse�nuostatuose.�
Koordinatorius�statybos�metu�privalo�koordinuoti�ir�kontroliuoti�norminiuose�teisės�
aktuose�nustatytų�darbuotojų�saugos�ir�sveikatos�reikalavimų�įgyvendinimą.�
Iki�pagrindinių�statybos�darbų�pradžios�būtina�atlikti�šiuos�paruošiamuosius�darbus:�
-�įrengti�laikinas�butines�patalpas,�pastatyti�laikiną�biotualetą�ir�laikinus�konteinerius�
statybinėms�atliekoms�ir�šiukšlėms;�
-�įrengti�laikiną�darbo�zonos�aptvėrimą,�laikinas�sandėliavimo�aikšteles;�
-�užstatymo�zonoje�išardyti�esamas�dangas�bei�nuimti�augalinį�grunto�sluoksnį,�kuris�
turi�būti�išsaugotas�ir�vėliau�panaudotas�teritorijos�apželdinimui;�
-�iškabinti�atitinkamus�įspėjamuosius�ir�draudžiamuosius�ženklus.�
Atlikus�aukščiau�išvardintus�paruošiamuosius�darbus,�pradedami�pagrindiniai�darbai,�
kuriuos�siūloma�vykdyti�sekančia�tvarka:�
Esamo�stogo�tarp�ašių�1-2�apšiltinimo�metu�neturi�būti�mechaniškai�pažeisti�visi�
išsaugomi�elementai.�
Apšiltinimo�darbus�bei�naujos�dangos�įrengimą�būtina�vykdyti�nelietingu�laikotarpiu.�
Jeigu�paminėtų�darbų�metu�prasidėtų�lietus,�darbo�zoną�būtina�nedelsiant�apsaugoti�
nuo�lietaus,�laikinai�uždengiant�ją�1-2�sl.�polietilenine�plėvele,�kuri�turi�būti�iš�anksto�
paruošta�šiam�tikslui.�Išorės�sienų�apšiltinimo�darbams�įrengiami�laikini�inventoriniai�
arba�mediniai�pastoliai.�Metaliniai�pastoliai�turi�būti�įžeminti.�
Atlikus�atskirus�darbus,�patikrinama�jų�kokybė�ir�pasirašomi�atitinkami�aktai.�Aptikus�
defektus�arba�neatitikimus�nustatytiems�reikalavimams,�būtina�atlikti�atitinkamą�
koregavimą�ir�defektų�likvidavimą.�Krano�strėlės�siekis�ir�posūkis�apribojami�taip,�
kad�kroviniai�nebūtų�perkeliami�virš�zonų�už�statybos�aikštelės�ribų�(už�tvoros),�virš�
esamo�pastato�bei�virš�zonų,�kur�yra�žmonės�Statybinės�atliekos�turi�būti�tvarkomos�
LR�atliekų�tvarkymo�įstatymo�(VIII-787)�31�straipsniu�nustatyta�tvarka.�
Statytojas�nusprendžia,�kaip�ir�į�kurią�tvarkymo�vietą�bus�gabenamos�atliekos�(tai�gali�
atlikti�ir�specialios�įmonės)�ir�atsako�už�tvarkingą�jų�pakrovimą�ir�pristatymą.�
Statytojas,�baigęs�statybą,�statinio�pripažinimo�tinkamu�naudoti�komisijai�pateikia�
dokumentus�apie�netinkamų�perdirbti�ar�panaudoti�atliekų�pristatymą�į�sąvartynus.�



Žemės�darbai�vykdomi�pagal�STR�1.06.01:2016�ir�DT�5-00�nurodymus�ir�
reikalavimus,�prisilaikant�atitinkamose�lentelėse�nurodytų�kasamų�tranšėjų�ir�duobių�
šlaitų�nuolydžių,�priklausomai�nuo�iškasos�gylio�bei�grunto.�
Vertikalus�planiravimas�vykdomas�rankiniu�būdu�arba�mini�ekskavatoriumi�su�
buldozerio�įranga.�
Žmonių�judėjimo�vietoje�(prie�įėjimo�į�pastatą)�per�tranšėjas�įrengiamas�laikinas�
medinis�tiltelis�su�aptvaru.�
Duobės�ir�tranšėjos�turi�būti�aptvertos�ir�pažymėtos�gerai�matomais�(matomais�ir�
tamsiuoju�parosmetu)�ženklais.�
Visi�statybos�mechanizmai�turi�būti�tvarkingi.�Degalų�ir�tepalų�nutekėjimas�ir�
patekimas�į�gruntą�draudžiamas.�
Draudžiama�taip�pat�naudoti�kitas�medžiagas,�kenksmingas�aplinkai.�
Statybos�mechanizmų,�įrangos�ir�transporto�keliamo�triukšmo�rodikliai�neturi�viršyti�
atitinkamais�norminiais�
dokumentais�nustatytų�ribinių�dydžių.�Statybos�metu�būtina�vadovautis�LR�triukšmo�
valdymo�įstatymo�(2004.10.26�įs.�
Nr.�IX-2499)�reikalavimais.�
Statybos�darbų�eigoje�už�tvarkomos�teritorijos�ribų�visos�apgadintos�esamos�dangos�
turi�būti�pilnai�suremontuotos�arba�atstatytos�į�pirminę�padėtį.�
Vykda�nt�visus�darbus,�būtina�vadovautis�galiojančiais�normatyviniais�dokumentais�ir�
projektu.�
Statybos�aikštelėje�prie�buitinių�patalpų�ir�pastato�viduje,�kur�vyksta�statybos�darbai,�
gerai�prieinamose�vietose�būtina�įrengti�priešgaisrinius�postus�(skydai�su�gesintuvais�
ir�kitu�priešgaisriniu�inventoriumi).�
Darbuotojai�turi�būti�apmokyti�suteikti�pirmąją�pagalbą�nukentėjusiajam.�
Darbuotojas,�kuris�įvykus�nelaimingam�atsitikimui�buvo�sužeistas�arba�staigiai�
susirgo,�turi�būti�nedelsiant�nugabentas�į�medicinos�įstaigą.�
Statybvietėje�turi�būti�nurodyta�vieta�buitinėse�patalpose,�kurioje�yra�vaistinėlė�bei�
suteikiama�pirmoji�medicinos�pagalba.�
Gerai�matomose�vietose�turi�būti�nurodyti�gelbėjimo�tarnybų�(greitosios�medicinos�
pagalbos,�gaisrinės�ir�avarinės�dujų�tarnybos)�telefonų�numeriai�ir�adresai.�
Rangovas�iki�darbų�pradžios�numato�konkrečias�vietas�statybvietėje,�kuriose�
įrengiami�informaciniai�stendai�su�darbų�saugos�ženklais,�būtinais�telefonų�numeriais,�
su�transporto�judėjimo�schema,�o�taip�pat�kita�darbo�saugos�informacija.�
Statybos�metu�statybvietėje�rangovas�privalo�vykdyti�LR�darbuotojų�saugos�ir�
sveikatos�įstatymo�ir�kitų�darbuotojų�saugos�ir�sveikatos�norminių�teisės�aktų�
nustatytas�darbdavio�pareigas�bei�užtikrinti�tvarką�ir�švarą,�tinkamą�darbo�vietų�
išdėstymą,�darbo�įrenginių�techninę�priežiūrą�ir�t.t.�(Darboviečių�įrengimo�
statybvietėse�nuostatai,�p.16)�
GAMINIŲ�IRMEDŽIAGŲ�BANDYMAI�IR�PAVYZDŽIAI:�
Atliekant�bandymus�turi�būti�išanksto�atsižvelgta�į�tai�koks�bandymų�būdas,�vieta�ir�
laikas.�Badymų�ir�pavyzdžių�aprobavimo�būdai�turi�būti�suderinti�su�Užsakovu.�
Turi�būti�užtikrinamas�priėjimas�prie�visų�bandomų�vietų,�bandymams�turi�būti�
prieinami�visi�reikalingi�dokumentai,�įrankiai�ir�įrengimai.�
At1iekant�bandymus�turi�būti�atlikti�visi�sąlygose,�normose�ir�Lietuvos�Respublikos�
standartuose�numatyti�tyrimai.�
Rezultatai�turi�būti�laikomi�Aikštelėje�ir�vėliau�pristatomi�suinteresuotoms�šalims�
susipažinimui.�Tokiu�atveju,�jei�bandymo�rezultatai�yra�blogesni,�negu�nurodyta�
reikalavimuose,�Rangovas�nedelsdamas�privalo�informuoti�visas�



suinteresuotas�šalis.�Jei�būtina,�reikia�imtis�saugumo�priemonių,�siekiant�išvengti�bet�
kokios�žalos�ir�pavojaus.�Bet�kokio�bandymo�rezultatų�slėpimas�yra�neleistinas.�
Konkrečiai�specifikacijoje�nurodytų�gaminių�ir�medžiagų�pavyzdžiai�turi�būti�pateikti�
Užsakovui�iki�darbų�pradžios�patvirtinimui�gauti.�Nuolatiniam�sulyginimui�su�
galutiniais�produktais�naudojami�pavyzdžiai�turi�būti�laikomi�iki�pat�darbų�užbaigimo.�
INŽINERINIŲ�SISTEMŲ�IŠBANDYMAS,�PALEIDIMAS�IR�DERINIMAS�
Kaip�numatyta�projekto�atskirose�dalyse,�sumontuotos�inžinerinės�sistemos�privalo�
būti�išbandytos�ir�suderintos�eksploataciniu�režimu.�
Kiekvienai�inžinerinei�sistemai�paruošiamas�pasas�su�jos�techniniais�rodikliais,�
eksploatacijos�aprašymu,�gedimų�diagnostika.�
Jei�būtina,�pasirašomos�eksploatacijos�sutartys.�Kiekvienai�sumontuotai�inžinerinei�
sistemai�turi�būti�suteikta�garantija�pagal�firmos�-�gamintojos�garantinius�terminus.�
Derinimo�procedūras�atlieka�montuotojai�-�inžinieriai,�jei�reikalinga�Rangovas�
kviečiasi�firmos�gamintojos�konsultantus,�inžinierius.�
BENDRI�REIKALAVIMAI�DARBŲ�ATLIKIMUI:�
Angos�ir�nišos:�konstrukciniuose�brėžiniuose�nenumatytų�angų�ar�nišų�laikančiose�
konstrukcijose�įrengimas�be�Užsakovo�ir�projektuotojų�sutikimo�raštu�neleidžiamas.�
Jei�bus�atliekamas�skylių�išmušimas,�pjovimas�ar�kiti�darbai,�jie�turi�atliekami�taip,�
kad�pabaigus�juos,�konstrukcijos�liktų�nesugadintos.�
Visų�tvirtinimo�elementų�(varžtų,�atramų�ir�pan.)�dydis,�stiprumas,�skaičius�ir�kitos�
savybės�turi�būti�sukonstruoti�taip,�kad�atlaikytų�numatytas�apkrovas,�išlaikant�
saugumo�reikalavimus�ir�nesilpnintų�pagrindo�ar�konstrukcijos,�kuriai�leistina�tokia�
apkrova.�Dėl�bet�kurio�tipo�varžtų,�tvirtinimų,�atramų�ir�t.t.�kurie�nenurodyti�
specifikacijose�naudojimo,�
Rangovas�turi�kreiptis�į�Užsakovą�leidimo.�
Visi�tvirtinimo�elementai,�pagaminti�iš�plieno,�turi�būti�apsaugoti�nuo�korozijos�ar�
pagaminti�iš�nerūdijančio�plieno,�išskyrus�dalis�liekančias�betone.�Korozijos�apsauga�
betonu�turi�būti�ne�mažiau�kaip�20�mm.�
VYKDANT�STATYBOS�DARBUS,VADOVAUTIS�ŠIAIS�PAGRINDINIAIS�
DOKUMENTAIS:�
-Lietuvos�Respublikos�statybos�įstatymas;�
-STR�1.04.04:2017.�Statinio�projektavimas,�projekto�ekspertizė;�
-STR�1.05.01:2017.�Statybą�leidžiantys�dokumentai.�Statybos�užbaigimas.�Statybos�
sustabdymas.�Savavališkos�statybos�padarinių�šalinimas.�Statybos�pagal�neteisėtai�
išduotą�statybą�leidžianti�dokumentą�padarinių�šalinimas;�
-STR�1.06.01:2016.�Statybos�darbai.�Statinio�priežiūra;�
-DT�5-00.�Saugos�ir�sveikatos�taisyklės�statyboje.�
-Įsakymas�"Dėl�Kėlimo�kranų�naudojimo�taisyklių�patvirtinimo"�2010�09�17�
Nr.A1425.�
-�LR�VRM�įsakymas�Nr.64,�2005-02-18.�Bendrosios�priešgaisrinės�saugos�taisyklės.�
TIKRINIMAI�IR�PRIPAŽINIMAS�TINKAMU�NAUDOTI�
Prieš�uždengiant�konstrukciją�ar�baigtą�darbą,�juos�reikia�pateikti�patvirtinimui�
techninės�priežiūros�vadovui.�Jei�tai�nepadaroma,�techninės�priežiūros�vadovas�turi�
teisę�reikalauti,�kad�dengiančios�medžiagos�ar�jų�dalys�būtų�nuimamos.�
Priduodamas�darbus,�rangovas�privalo�pateikti�visų�naudotų�medžiagų,�konstrukcijų�ir�
įrangos�sertifikatų,�techninių�pasų,�ir�kt.�informacijos�rinkinius,�dengtų�darbų,�ir�
laikančių,�konstrukcijų�pridavimo�aktus,�inžinerinių�tinklų,�gerbūvio�
išpildomuosius�brėžinius,�pastatų�brėžinius�su�žyma�,,TAIP�PASTATYTA"�ir�kitą�
dokumentaciją,�kurios�pareikalaus�



valstybinės�institucijos�LR�įstatymų�nustatyta�tvarka.�Rangovui�pavedama�paruošti�
dokumentaciją,�reikalingą�priduoti�objektui,�o�Užsakovui�–�organizuoti�objekto�
pridavimą�valstybinei�statinio�pripažinimo�tinkamu�naudoti�komisijai�pagal�
STR�1.05.01:2017.�,,Statybą�leidžiantys�dokumentai.�Statybos�užbaigimas.�Statybos�
sustabdymas.�Savavališkos�statybos�padarinių�šalinimas.�Statybos�pagal�neteisėtai�
išduotą�statybą�leidžianti�dokumentą�padarinių�šalinimas’’�reikalavimus.�
Darbų užbaigimas 
Darbai�turi�būti�priduoti�statytojui.�
Reikalavimai�konstrukcijoms,�sugadintoms�vykdant�darbus,�turi�būti�nurodyti�
apžiūros�metu,�nurodant�broko�vietą,�jo�tipą,�veiklą,�reikalingą�trūkumus�ištaisyti�bei�
ploto,�kurį�reikia�ištaisyti,�dydį.�
Tuo�atveju,�jei�brokas�atsirado�dėl�drėgmės,�vibracijos,�sujudinimo�ar�kitų�panašių�
laikinų�priežasčių,�turi�būti�pašalinta�ta�priežastis.�
Baigtos�statybos�atidavimas�naudoti�įforminamas�aktu.�
Išpildymo brėžiniai 
Užsakovas�pateiks�Rangovui�Techninio�projekto�dokumentacijos�komplektą�(su�visais�
suderinimais),�kuriuo�
Rangovas�turės�vadovautis�ruošdamas�visus�tolimesnius�savo�brėžinius.�
Rangovas�statybos�darbų,�vykdymui�rengia�darbo�brėžinius,�ant�kurių�bus�žymima�
darbų�eiga.�
Rangovas�turi�turėti�atspausdintų�statybos�brėžinių�komplektą.�Juose�kasdien�raudona�
spalva�pažymimi�atlikti�darbai�ir�visi�pakeitimai.�
Rangovas�kartą�per�mėnesi�turi�visus�pakeitimus�pažymėti�minėtuose�brėžiniuose�ir�
pateikti�projekto�Techninės�priežiūros�inžinieriui�dvi�atspausdintas�kopijas,�kuriose�
matytųsi�atlikti�darbai�ir�pakeitimai.�
Visi�papildomi�darbai�išpildymo�brėžiniuose�turi�būti�pažymėti�masteliu,�bent�jau�
lygiu�Užsakovo�brėžinių�masteliui.�
Šiuose�brėžiniuose�turi�būti�nuorodos�į�kitus�brėžinius.�
ATSAKOMYBĖS�UŽ�DEFEKTUS�LAIKOTARPIS�
Priėmimo�metu�turi�būti�priimamas�sprendimas,�kokiu�mastu�ir�kokie�defektai�turi�būti�
šalinami�iš�karto,�o�kuriuos�galima�atidėti�galutiniam�defektų�tikrinimui�(į�Rangovo�
atsakomybę�įeina�visų�defektų�ir�susidėvėjimų�taisymas,�išskyrus�tuos,�kuriuos�sukėlė�
netinkama�eksploatacija).�
GARANTIJA�
Garantinį�laikotarpį�nustato�statytojo�ir�rangovo�sutartis.�
Garantinis�laikotarpis�negali�būti�trumpesnis�nei�nustatyta�Lietuvos�Respublikos�
įstatymais.�Garantinio�laikotarpio�metu�pastebėtos�visos�klaidos,�trūkumai�ir�defektai�
turi�būti�ištaisyti.�
Garantija�atitinka�bendrų�Sutarties�nuostatų�reikalavimus.�Rangovui�tenka�LR�
įstatymų�nustatyta�administracinė,�civilinė�ir�baudžiamoji�atsakomybė�už�blogai�
atliktų,�statybos�darbų�padarinius�statybos�metu�ir�per�rangos�sutartyje�
nustatytą�statinio�garantini�laiką�pagal�STR�reikalavimus.�
SPECIALŪS�REIKALAVIMAI�
Rangovas�turi�užtikrinti�grunto�tyrimų�teisingumą�ir,�jei�reikia,�atlikti�papildomus�
grunto�tyrimus.�
Rangovas�turi�užtikrinti,�kad�privažiavimo�į�statybvietę�keliai,�grindiniai�ir�takai�bus�
visada�švarūs�bei�be�kliūčių.�
Taip�pat�Rangovas�turi�savo�sąskaita�atitaisyti�visą�žalą,�padarytą�tokiems�keliams,�
grindiniams�ir�takams.�



Rangovas�turi�pažymėti�esančius�medžius,�krūmus�ir�gyvatvores,�kurie�turi�būti�
išsaugoti�statybvietėje�ir�turi�juos�patikimai�aptverti,�o�tokiai�apsaugai�tapus�
nereikalinga,�ją�pašalinti.�Šalia�augalų,�griežtai�draudžiama�laikyti�
kenksmingas�medžiagas.�
Rangovas�neturi�deginti�ar�užkasti�atliekų�statybvietėje.�Atliekas�šalinti�privalu�pagal�
vietinius�reikalavimus�ir�taisykles.�
Rangovas�privalo�koordinuoti�veiklą�visu�Sutarties�laikotarpiu�ir�bendradarbiauti�su�
Užsakovu,�Autoriumi,�Projekto�
vadovu,�Techninės�priežiūros�vadovu�bei�subrangovais�
Kvalifikaciniai�reikalavimai�statybos�rangovui�ir�subrangovams:�
-�Statybos�rangovas�ir�subrangovas�turi�buti�nustatyta�tvarka�atestuotos�įmonės.�
Kvalifikaciniai�reikalavimai�bendrųjų�ir�specialiųjų�statybos�darbų�vadovams�ir�
specialistams:�
Būtini�šie�pagrindiniu�vadovų�kvalifikacijos�atestatai:�
-�Statinio�projekto�vykdymo�priežiūros�vadovo;�
-�Projekto�dalies�vykdymo�priežiūros�vadovo;�
-�Statinio�statybos�vadovo;�
-�Statinio�specialiųjų�statybos�darbų�vadovo;�
-�Statinio�statybos�techninės�priežiūros�vadovo;�
-�Statinio�specialiųjų�statybos�darbų�techninės�priežiūros�vadovo;�
Statybos�metu�statybos�darbu�vadovas�užtikrinti�šiu�reikalavimu�vykdyma:�
-�Saugaus�darbo;�
-�Gaisrinės�saugos;�
-�Aplinkos�apsaugos;�
-�Tinkamų�darbo�higienos�sąlygų�statybvietėje�ir�statomame�statinyje�užtikrinimo;�
-�Trečiųjų�asmenų�interesų�apsauga�statybos�metu.�
BENDRŲJŲ�STATYBOS�DARBŲ�APIMTIS�
Bendrieji statybos darbai apima: 
-�statybos�aikštelės�paruošimą;�
-�žemės�darbus;�
-�bendruosius�statybos�ir�montavimo�darbus.�
TRUMPAS�DARBŲ�APRAŠYMAS�
Objekto aikštelėje reikės vykdyti šiuos bendrastatybinius darbus: 
-�paruošiamuosius�darbus;�
-�įrengiami�statinio�pamatai;�
-�įrengiamos�sienos;�
-�įrengiamas�stogas;�
-�atliekami�pastato�stogo�ir�dangos�įrengimo�darbai,�o�taip�pat�apskardinimo�darbai;�
-�atliekami�pastato�išorės�sienų�ir�cokolio�darbai;�
-�įrengiama�nuogrįstė�prie�cokolio;�
-�įrengiamos�grindys,�įstatomos�durys�;�
-�atliekami�likusieji�smulkesni�darbai;�
-�išmontuojama�laikina�tvora,�išvežamos�atliekos�ir�sutvarkoma�teritorija�kitus�darbus,�
reikalingus�atlikti�
įgyvendinant�projektą.�
PROJEKTO�PLANAVIMAS�
Darbo grafikas 
Rangovas�turi�paruošti�darbų�vykdymo�grafiką.�Turi�būti�sudarytas�laiko�grafikas,�
nurodant�darbus�savaitėmis,�
pažymint�kiekvieno�etapo�darbų�pradžios�ir�pabaigos�dieną.�



Grafikas�turi�būti�išsamus�ir�apimantis�visų�darbų�sritis.�
DARBO�SĄLYGOS�
Rangovas�pasirūpina�pirmosios�pagalbos�priemonėmis.�
Rangovas�pasirūpina�apsauginiais�drabužiais�jo�žinioje�esančiam�personalui.�
Rangovas�organizuoja�saugų�darbą�statybvietėje.�
Rangovas�pasirūpina�tinkamu�darbo�vietų�statybvietėje�apšvietimu.�
Rangovas�pasirūpina�gaisro�gesinimo�įranga�ir�jos�išdėstymu�pagal�vietines�taisykles.�
Visą�reikalingą�įrangą,�saugumo�tvoreles,�užrašus�ir�t.�t.�žmonių�apsaugai�nuo�
nelaimingų�atsitikimų�objekte.�
Rangovas�turi�užtikrinti,�kad�įranga�yra�tvarkinga,�statybos�aikštelė�aptverta�nuo�
praeivių�ir�vaikų.�
Tinkamas�aptvėrimas,�laikinas�įtvirtinimas,�iškasų,�šlaitų�ir�tranšėjų�kraštų�
sutvirtinimas�bei�kiti�laikini�darbai�užtikrinantys�saugų�darbą,�turi�būti�įskaičiuoti�i�
Rangovo�finansinį�pasiūlymą.�
SAUGOS�REIKALAVIMAI�IR�BENDRA�TVARKA�STATYBVIETĖJE�
Rangovas�yra�atsakingas�už�visas�saugaus�darbo�priemones.�Rangovas�turi�vykdyti�
visus�saugaus�darbo�reikalavimus�numatytus�Lietuvos�Respublikos�norminiuose�
aktuose�bei�įstatymuose.�
Užsakovas�informuoja�Rangovą�apie�visas�saugos�taisykles,�kurias�taiko�savo�
darbuotojams,�ir�Rangovas�laikosi�šių�taisyklių.�
Visi�Rangovo�dirbantieji�turi�būti�tinkamai�apmokyti�vykdyti�jiems�paskirtus�statybos�
darbus,�prisilaikant�visų�saugaus�darbo�reikalavimų�ir�nesukeliant�pavojaus�savo�ir�
kitų�dirbančiųjų�sveikatai.�
Kiekvienai�darbo�zonai�Rangovas�skiria�asmenį,�kuris�greta�darbų�eigos�kontrolės�
atsako�už�darbų�saugą�toje�zonoje�Rangovas�turi�pildyti�saugaus�darbo�instruktavimo�
žurnalą�ir�visi�dirbantieji�objekte�ar�statybos�aikštelėje�turi�pasirašyti�šiame�žurnale,�
kad�yra�išklausę�saugaus�darbo�instruktažą.�
Užsakovo�turtas,�įskaitant�medžiagas,�įrenginius�ir�įrangą,�prireikus�turi�būti�apsaugoti�
nuo�sugadinimo.�
Maždaug�1�m�atstumu�nuo�leidžiamos�statybvietėje�laikyti�Rangovo�laikinos�
mechaninės�ir�elektros�įrangos,�leidžiami�triukšmo�dydžiai�pagal�šiuos�standartus:�
-�Hidraulinė�ir�pneumatinė�įranga�max.�NR�80�
-�Krumpliaračiai�ir�pavaros�max.�NR�80�
-�Vandens�siurbliai�max.�NR�80�
-�Stūmoklinės�orapūtės�max.�NR�85�
-�NR�80�ir�85�yra�ISO�1986�m.�triukšmo�standarto�normų�numeriai.�
APSAUGOS�REIKALAVIMAI�
Turto apsauga 
Rangovas�atsako�už�privataus�ar�visuomeninio�turto,�esančio�statybvietėje�ar�greta�joje�
vykdomų�darbų,�saugojimą�ir�apsaugą�nuo�sugadinimo,�vagystės,�jam�vykdant�darbus�
pagal�šią�Sutartį.�
Rangovas�privalo�atstatyti�visus�jo�darbo�metu�sugadintus�ar�sužalotus�paviršius�bei�
turtą,�ir�visiškai�atsako�už�visų�baigtų�išorinių�bei�vidinių�paviršių,�įrangos�ir�įtaisų�
apsaugą�nuo�dėmių,�žymių,�purvo�ir�kt.,�pradedant�nuo�jų�statybos�ar�montavimo�
momento�ir�baigiant�perdavimu.�
Tuo�atveju,�jei�kyla�pretenzijos�dėl�turto�sugadinimo�ar�tariamo�sugadinimo,�įvykusio�
atliekant�darbus�pagal�šią�Sutartį,�Rangovas�atsako�už�visas�išlaidas,�susijusias�su�
pretenzijų�sureguliavimu�ir�gynyba�dėl�šių�pretenzijų.�
Prieš�pradėdamas�darbus�greta�nuosavybės,�esančios�šalia�statybvietės,�Rangovas�savo�
sąskaita�turi�atlikti�tokius�



patikrinimus,�kurie�gali�būti�reikalingi�nuosavybės�būklei�nustatyti.�
Prieš�surašant�galutini�pažymėjimą,�Rangovas�turi�pateikti�patenkinamą�įrodymą,�kad�
visos�pretenzijos�dėl�žalos�buvo�išspręstos�teisiniu�būdu.�
Sprogmenys ir sprogdinimas, priešgaisrinė sauga. 
Naudoti�sprogmenis�neleidžiama.�Rangovas�turi�imtis�visų,�priemonių,�kad�būtų�
užkirstas�kelias�gaisrams�darbo�vietoje�ar�greta�jos,�įvairiems�sprogumo�pavojams.�
Medžių ir žaliosios zonų apsauga 
Rangovo�pareiga�saugoti�esamus�medžius�ir�žaliąsias�zonas�savo�darbo�teritorijoje.�
Jei�žalioji�zona�buvo�Rangovo�sunaikinta�ar�sugadinta,�Rangovas�privalo�pakeisti�
sugadintą�zoną�atitinkamos�kokybės�ir�pobūdžio�zona.�
VALYMAS�
Bent�kartą�per�savaitę�ir�dažniau,�Rangovas�turi�pašalinti�iš�darbų�vykdymo�zonos�
likusias�po�darbų�visas�atliekas,�trukdančias�pagal�Sutartį�atlikti�Rangovo�arba�kitų�
tarnybų�darbus,�arba�kelia�gaisro�ar�nelaimingo�atsitikimo�pavojų.�Statybinis�laužas,�
kuris�atsiras�statybos�aikštelėje,�pagal�Telšių rajono savivaldybės suderintą�
nurodymą,�turi�būti�išvežtas�į�sąvartyną.�Visos�atliekos�ir�laužas,�surinkti�valymo�
metu,�yra�Rangovo�nuosavybė�ir�turi�būti�išvežti�iš�statybvietės�netrukdant�eismo�
gatvėse�ar�gretimų�valdų�savininkams�ir�pašalinti�įstatymiškai.�
Išbandęs�įrangą�ir�užbaigęs�darbus,�Rangovas�turi�pašalinti�visas�atliekas�ir�
nereikalingas�medžiagas�iš�pačios�statybvietės�ir�teritorijos�aplink�ją,�tarp�jų�laikinus�
statinius,�statybinius�ženklus,�įrankius,�pastolius,�medžiagas,�statybinę�techniką�ir�
įrengimus,�kuriais�jis�ar�jo�subrangovai�naudojosi�atlikdami�darbus.�
Rangovas�privalo�išvalyti�darbų�vietą�ir�darbų�zoną�palikti�tvarkingą.�Jei�Rangovas�
nesugebėtų,�atsisakytų�ar�aplaidžiai�šalintų�atliekas,�laikinus�statinius�pagal�čia�
pateiktus�reikalavimus,�Užsakovas�gali,�nors�ir�neprivalo,�pašalinti�ir�sunaikinti�tokias�
atliekas,�išvalyti�statybvietę,�o�šias�išlaidas�išskaityti�iš�sumų,�mokėtinų�Rangovui�
pagal�Sutartį.�
APLINKOS�APSAUGA�
Rangovui�keliamas�esminis�reikalavimas,�iki�minimumo�sumažinti�neigiamą�statybos�
poveikį�aplinkai.�
Statomi�pastatai�poveikio�aplinkai�neturės.�Sklypo�ribose�augančių�medžių�nėra.�
Statybos�aikštelė�turi�būti�aptverta�laikina�tvora.�
Statybinės�ir�transporto�mašinos�bei�mechanizmai�turi�būti�techniškai�tvarkingi.�
Tara,�kurioje�laikomi�tepalai,�degalai,�skystos�statybinės�medžiagos�ir�cheminiai�
preparatai�turi�būti�sandari,�idant�pastarieji�nepatektų�į�gruntą.�Betono�ir�skiedinio�
priėmimui�ir�gamybai�turi�būti�įrengtos�aikštelės�su�paklotu�ir�bortais.�
Statybinės�atliekos�statybos�proceso�metu�rūšiuojamos�į:�
-�tinkamas�naudoti�vietoje�atliekas�(betono,�keramikos,�medienos,�metalo�gaminių,�
termoizoliacinių�medžiagų�ir�kt.�nedegių�gaminių),�kurias�planuojama�panaudoti�
nuogrindų,�takų�dangų�pagrindams.�
Statyboje�panaudotos�statybinės�medžiagos�turi�būti�aktuojamos.�
-�tinkamas�perdirbti�atliekas�(betono,�keramikos,�bituminių�medžiagų),�kurios�
baigiantis�statybai�pristatomos�į�perdirbimo�gamyklas�perdirbimui.�
-�netinkamos�naudoti�ir�perdirbti�atliekos�(statybines�atliekos,�tarp�jų�tara�ir�
pakuotės)�utilizuojamos�nustatyta�tvarka.�
Statybinės�atliekos�statybos�metu,�iki�jų�išvežimo�ar�panaudojimo�kaupiamos�ir�
saugomos�aptvertoje�statybos�teritorijoje�konteineriuose�ar�kitoje�uždaroje�talpykloje.�
Statybinių�atliekų�turėtojas�nusprendžia,�kaip�ir�į�kurią�tvarkymo�vietą�bus�gabenamos�
statybinės�atliekos.�



Taip�pat�jis�atsako�už�tvarkingą�jų,�pakrovimą�ir�pristatymą�į�sąvartyną.�Išlaidos�
atliekų�išvežimui�pagal�šiuo�metu�galiojančius�normatyvus�įtrauktos�į�,,Statybvietės�
išlaidas".�Statybinio�laužo�išvežimo�važtaraščius�būtina�išsaugoti.�
Tvarkant�statybines�atliekas�vadovautis�Lietuvos�Respublikos�aplinkos�ministro�2006�
m.�gruodžio�29�d.�įsakymu�Nr.�D1-637�„Dėl�Statybinių�atliekų�tvarkymo�taisyklių�
patvirtinimo“�(Žin.,�2007,�Nr.�10-403).�Draudžiama�daužyti,�laužyti,�užkasti�atliekas.�
Būtina�turėti�atliekų�kiekio�pridavimą�patvirtinantį�dokumentą.�
Projekto�darbai�turi�būti�vykdomi�tiksliai�pagal�projektą,�vykdant�statybos�priežiūrą�
vykdančių�tarnybų�reikalavimus,�turint�gaminių�sertifikavimo�arba�kokybę�įrodančius�
dokumentus.�
Statybos�darbų�vykdymo�ir�priėmimo�procese�būtina�vadovautis�šiais�normatyviniais�
dokumentais:�
-�Aplinkos�ministro�įsakymas�Nr.D1-123�(2017-02-07)�„Dėl�reglamentuojamų�
statybos�produktų�sąrašo�patvirtinimo“�
-STR�1.05.01:2017.�Statybą�leidžiantys�dokumentai.�Statybos�užbaigimas.�Statybos�
sustabdymas.�Savavališkos�
statybos�padarinių�šalinimas.�Statybos�pagal�neteisėtai�išduotą�statybą�leidžianti�
dokumentą�padarinių�šalinimas;�
-STR�1.06.01:2016.�Statybos�darbai.�Statinio�priežiūra;�
Bendri�nurodymai�statybos�darbų�vykdymui�ir�medžiagoms�
-�Darbus�gali�vykdyti�atestuotos�firmos�ir�apmokyti�specialistai.�
-�Darbai�vykdomi,�suderinus�su�statytoju�darbų�eigą�ir�tvarką,�turint�leidimą�darbų�
vykdymui.�Už�darbų�saugą�atsako�rangovas.�
-�Darbų�priežiūrą�vykdo�statytojo�techninis�prižiūrėtojas.�
-�Statybos�metu�nerekomenduojama�keisti�medžiagas,�gaminius�ar�įrengimus�kitais,�
negu�pateikta�projekte.�Darant�pakeitimus�gaunamas�raštiškas�statytojo,�techninio�
prižiūrėtojo�ir�projekto�vadovo�sutikimas.�
-�Visos�atvežamos�į�statybą�medžiagos,�gaminiai�bei�įrengimai�turi�turėti�pasus�ir�būti�
firminiame�įpakavime.�
Medžiagos,�gaminiai�bei�įrengimai�turi�būti�sertifikuoti�Lietuvos�Respublikoje�bei�
tinkami�naudoti�visuomeniniuose�
pastatuose.�Jei�tokių�nėra�-�importinėms�turi�būti�užsienio�šalių�sertifikatai,�vietinėms�-�
įmonės�paruošti�standartai.�
-�Darbai�vykdomi,�vadovaujantis�gamintojų�nustatytomis�instrukcijomis�darbui�su�
šiomis�medžiagomis,�gaminiais�bei�įrengimais.�
-�Bet�kurios�priemonės�įgyvendinimo�darbai�turi�būti�atlikti�iki�galo,�statinys�turi�tikti�
ekspoatacijai.�
Projekte�numatyti�reikalavimai�medžiagoms,�gaminiams�bei�darbų�vykdymui�pagal�
turimus�pradinius�duomenis.�Statybos�metu�atsiradus�nenumatytoms�aplinkybėms,�šie�
reikalavimai�gali�būti�pakeisti�ar�patikslinti.�
Visi�paslėpti�darbai,�kuriuos�privalu�fiksuoti�vykdant�statybos�taisyklių�reikalavimus,�
turi�būti�įforminami�aktais.�
BENDRI�REIKALAVIMAI�STOGO�DANGAI�
Vientisi� metaliniai� skardos� lakštai� eina� per� visą� stogo� ilgį� ir� tarpusavyje� sujungti�
vertikaliais� ištisiniais� lenkimais,� falcais.� Falcai� gali� būti� viengubi� arba� dvigubi.� Ši�
danga� tvirtinama� nepažeidžiant� paviršiaus,� todėl� geriausiai� apsaugo� nuo� vandens�
pratekėjimo.� Skardos� stogų� dangos� įrengimą� reglamentuoja� STR� 2.05.02:2008�
„Statinių� konstrukcijos.� Stogai� „� 58� punktas.� Mažiausias� tokio� stogo� nuolydis� 3�
laipsniai.� Jei� stogo� nuolydis�mažesnis� negu� 15� laipsnių� skardos� jungtys� turi� būti� su�
dvigubais�falcais.�Danga�dengiama�ant�ištisinio�lentų�paklotas�su�5�mm�tarpu.�Skarda�



tvirtinama� ne� didesniais� kaip� 600mm� tarpais.� Prie� vertikalių� paviršių� (kaminų,�
parapetų)�skarda� turi�būti�pakelta� į�viršų�ne�mažiau�150mm�ir�užsandarinama,�kad� į�
stogo� konstrukcijas� nepatektų� vanduo.� � Stogo� dangą� � aplink� kaminus��
rekomenduojama�užkelti�ne�mažiau�300mm.�Skardos�mechaninės�savybės�
�
Normalizuoti� arba� karštai� valcuoti�
lakštai�

Atkaitinti� po� aukšto� atleidimo� arba�
valcuoti�
Nepertraukiamo� valcavimo� staklynuose�
lakštai�

�
Stiprumo�riba�
MPa�

Santykinis�
ištįsimas,%�
�

Stiprumo� riba��
MPa�

Santykinis�
ištįsimas,�%�

����310�-�330� ���������32�–�34�
�

��������270�-�290� ��������32�-�34�

�
Lenkiant�skardą�90o�kampu,�apie�1,5�mm�spinduliu�užapvalintą�briauną,�skarda�neturi�
įtrūkti.�
Prieš� dedant� naują� skardos� lakštą,� paklojama� struktūrinis� paklotas,� kuris� neleistų�
skardai�daužytis�į�konstrukciją�ir�kuris�padėtų�apsaugoti�nuo�bildesio,�esant�didesniam�
vėjui.�Naujo�lakšto�falcas�įstatomas�į�jau�pritvirtinto�lakšto�falcą,�pritvirtinama�apačia�
ir� tvirtinamas� naujas� lakštas.� Rankiniu� falcų� darymo� įrankiu� užfalcuojami� lakštai.�
Apatinė� falcinės� dangos� dalis� gali� būti� tvirtinama� keliais� būdais:� prisukant� varžtais�
arba�tvirtinant� iš�apačios�per�medinį� tašą.�Antras� tvirtinimo�būdas� �yra�patikimesnis,�
kadangi� pirmu� atveju� veikiamas� karščio� ir� šalčio� varžtas� atsipalaiduoja,� kontakto�
vietoje�su�laiku�gali�pradėti�sunktis�vanduo�.�
Pakabinamus� latakus� galima� tvirtinti� ne� rečiau,� kaip� kas� 0,9� metro,� nuosvyriuosius�
latakus�kas�0,7metro.�Pakabinamų�latakų�nuolydis�turi�būti�ne�mažesnis�kaip�0,28º�,�o�
nuosvyriųjų� ne�mažesnis� kaip� 2,9º.� Lietvamzdžiai� turi� būti� atitraukti� nuo� sienos� ne�
mažiau� kaip� 20mm,� atstumas� tarp� jų� ne� daugiau� kaip� 13metrų.� Įrengiant� latakus,�
būtina�įvertinti�galimas�jų�deformacijas�ir�prireikus�įrengti�paslankius�kompensatorius.�
Stogo� latako� išorinis� kraštas� turi� būti� ne� žemiau� kaip� 25mm�nuo� stogo� plokštumos�
tęsinio.�Įrengimo�metu�lietloviai�laikomi�pritvirtinti�prie�sienos�laikikliais,�papildomai�
latakai�tvirtinami�kompensatoriais.�
�
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         Šiuo įsakymu paskiriu Eveliną Aistę Kačerovskytę, atestato Nr. A1509  eiti projekto vadovo ir 

projekto dalių vadovo pareigas projektuojant statinį  – „Daugiabučių gyvenamųjų namų Vilkpėdės g. 7 
ir Vilkpėdės g. 9, Vilnius, stogų dangos keitimo  
paprastojo remonto aprašo A laida“. 

 
 
 
 
 
MB „Architeca“ direktorius Tomas Gailius 

(vardas, pavardė, parašas) 
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DNSB “Vilkpėdės šilas” 

Vilkpėdės g. 7-43A, Vilnius 
Bendrijos pirmininkui 
Robertui Čiogliui 
+370 698 88703 
info@vilkpedes-silas.lt 
 
Renatas Morkvėnas 
Vilkpėdės g. 7-22, Vilnius 
r.morkvenas@veproc.lt 
 

SUTIKIMAS 

Dėl projektavimo darbų Vilkpėdės g. 7 ir Vilkpėdės g. 9, Vilnius 
2025 m. spalio 8 d. 

Vilnius 
 

 UAB „Akirema“, įmonės kodas 123940762, buveinės adresas Savanorių pr. 123, 
Vilnius, atstovaujama direktoriaus Gintauto Stankevičiaus, informuoja Daugiabučių gyvenamųjų 
namų bendriją „Vilkpėdės šilas“ ir Renatą Morkvėną, gyvenantį Vilkpėdės g. 7–22, Vilniuje, kad 
įmonė projektavimo darbų nevykdo. 

UAB „Akirema“ neprieštarauja, kad DNSB „Vilkpėdės šilas“ ar Vilkpėdės g. 7–22, Vilniaus, buto 
savininkas Renatas Morkvėnas kreiptųsi į projekto vadovus Robertą Gasionį (kvalifikacijos atestato 
Nr. A1141) arba Giedrę Petronienę (kvalifikacijos atestato Nr. 1749), kurie parengtų techninio darbo 
projekto „Daugiabučių gyvenamųjų namų Vilkpėdės g. 7 ir Vilkpėdės g. 9, Vilnius, paprastojo 
remonto aprašas Nr. PRA-2019/06/26“ pakeitimus. 

Projekto vadovams – Robertui Gasioniui arba Giedrei Petronienei – atsisakius vykdyti projekto 
„Daugiabučių gyvenamųjų namų Vilkpėdės g. 7 ir Vilkpėdės g. 9, Vilnius, paprastojo remonto 
aprašas Nr. PRA-2019/06/26“ pakeitimus, UAB „Akirema“ neprieštarauja, kad užsakovas pasitelktų 
kitą atestuotą architektą projekto pakeitimams parengti. 

 
 

 
 
 
                     Direktorius                                                                         Gintautas Stankevičius 
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DNSB “Vilkpėdės šilas” 
Vilkpėdės 7-43a, Vilnius 
info@vilkpedes-silas.lt 
 
Renatas Morkvėnas 
Vilkpėdės 7-22, Vilnius 
r.morkvenas@veproc.lt 
 

SUTIKIMAS 
(Dėl projektavimo darbų Vilkpėdės g. 7 ir Vilkpėdės g. 9, Vilnius) 

 

2025 m. spalio 8 d. 
Vilnius 

 

 
 Aš, Giedrė Petronienė, kvalifikacijos atestatai Nr. 13571, Nr. 1749 informuoju 
Daugiabučių gyvenamųjų namų bendriją “Vilkpėdės šilas” ir Renatą Morkvėną, gyvenantĮ 
Vilkpėdės g. 7-22, Vilnius, kadangi nebedirbu uab „Akirema“, neprieštarauju, kad projekto A 
laidą parengtų kitas atestuotas projektuotojas. 
 Aš, Giedrė Petronienė neprieštarauju, kad DNSB “Vilkpėdės šilas” ar Vilkpedės g. 7-22. 
Vilnius buto savininkas Renatas Morkvėnas, kreiptųsi į kitą atestuotą architektą, kuris  parengtų 
techninio darbo projekto “Daugiabučių gyvenamųjų namų Vilkpėdės g. 7  ir Vilkpėdės g. 9. 
Vilnius Paprastojo remonto aprašas Nr. PRA-2019/06/26” pakeitimus, parengiant A laidos 
sprendinius. Parengtiems sprendiniams būtina atlikti projekto ekspertizę ir suderinti su Vilniaus 
miesto savivaldybe.  

 

Projekto vadovė ( AM atestatai Nr 13571, Nr. 1749) 

Giedrė Petronienė  








