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15. STR 2.05.03:2003. Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai.

16. STR 2.05.04:2003. Poveikiai ir apkrovos.
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18. STR 2.05.07:2005. Medinių konstrukcijų projektavimas.
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5. LR Vyriausybės 1992 05 12, nutar. Nr. 343.Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos.

6. LR AM 2006.09.11 Įsak. Nr. D 1-412. Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamentas

7. LR AM 2006.05.17 Įsak. Nr. D1-236. Nuotekų tvarkymo reglamentas .

8. LR AM 1998.12.22 Įsakymas Dėl respublikos statybos normų „Miestų ir gyvenviečių

sodybos“ RSN 151-92 taikymo pakeitimo. 

9. HN 42:2009. Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas.

10. LR AM 2014-10-21 Įsak. Nr. D1-846. Atliekų tvarkymo taisyklės.

11. HN 98:2000. Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir

bendrieji matavimo reikalavimai. 

Respublikinės statybos normos, taisyklės ir kiti normatyviniai dokumentai 

1. RSN 26-90. Vandens vartojimo normos.

2. RSN 37-90. Požeminių inžinerinių tinklų įvadų į pastatus ir įgilintų patalpų vėdinimo

sistemų įrengimo taisyklės. 

3. RSN 156-94. Statybinė klimatologija.

4. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2014-04-02 d.

įsakymas Nr. 1-144 „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“. 

5. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2011.04.20 d.

įsakymas Nr. 1-168 „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo 

taisyklės“. 

6. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2012.06.29 d.

įsakymas Nr. 1-186 „Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo 

taisyklės“. 
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TVIRTINIMAS

Leonavidiaus tvirtina MB "Simtas du" PV
g. 30 Klaipedoje statybos projektas", projekto Nr.

Ljantis Nekilnojamojo tulto kadastriniq matavimq ir kadastro
Respublikos Zemes [kio ministras. Baigus statyb4 ir atlikus

UA
i.k.

102.03 sprendinius sr,r bendraisiais rodikliais ( priede).

BENDRI I RODIKLIAI

+ Zv aigidute paimeti rod ikl iai apskaidiuoj am i

duomenq surinkimo taisyklemis. kurias tvirtina Lie
kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali tureti neesmini nukrypimq [5.39].

TVIRTINU

\

SKLYPAS

l. sklypo plotas

2. sklypo uZstatymo intensyvumas

3. sklypo uZstatymo tankis

KITI STATINIAI

Stogind Nr. 7.7
(1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10; 1.1

Viso 12vnt

2. Statiniu uZimamas plotas.*

3. Statinio aukStis. *

4. Energinio naudingumo klase

5. Statinio atsparumo ugniai laipsnis

Pavadinimas
Mato

vienetas
Kiekis Pastabos

m2 t5292

% 22

% 20

m2 77.00

m 7.00

Netaikoma

III



BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

Pavadinimas 
 Mato 

vienetas 

Kiekis Pastabos 

SKLYPAS 

1. sklypo plotas m2 15292 

2. sklypo užstatymo intensyvumas % 22 

3. sklypo užstatymo tankis % 20 

KITI STATINIAI 

Stoginė Nr. 1.1  

(1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10; 1.11; 1.12) 
Viso 12vnt 

2. Statiniu užimamas plotas.* m2  77.00 

3. Statinio aukštis. * m 7.00 

4. Energinio naudingumo klasė - Netaikoma 

5. Statinio atsparumo ugniai laipsnis II 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir

kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus 

statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39]. 

PV Laura Merkelienė A1779______________________________________ 



 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Atestat
o Nr MB “Šimtas du” 

Objektas:  Stoginių Svajonės g. 30 Klaipėdoje 
projektinis pasiūlymas

 A 1779 PV L.Merkelienė 2021 Dokumentas 

  AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
Laida 

O 

  PP Užsakovas: UAB „Simis“ Projekto Nr. Objekta
s 

Etapas Dalis Dokum. Nr. Lapas Lapų 

102-03 TDP BD AR-01 1 13 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ PAŽINTINIAI DUOMENYS

Objektas. 
Stoginių Svajonės g. 30 Klaipėdoje statybos projektas. 

Statytojas (užsakovas). 
UAB ,,SIMIS”. 

Projektuotojas.  
Projektinius pasiūlymus parengė projekto vadovė Laura Merkelienė, atestato Nr. A1779, MB “Šimtas du”. 

Statybos rūšis. 
Nauja statyba. 

Statinių pagrindinė naudojimosi paskirtis. 

Projektuojami statiniai: 

-Stoginė 1.1 (1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10; 1.11; 1.12)- (12) kitos paskirties inžineriniai 
statiniai [3.26] − fortai, bunkeriai, šaudyklos, techniniai stebėjimo bokštai, sąvartynai, atsinaujinančių 
išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai (vėjo elektrinės, saulės šviesos energijos 
elektrinės, saulės šilumos energijos kolektoriai ir kiti), transporterių galerijos, estrados, nuotekų valyklos 
statiniai ir kiti inžineriniai statiniai, neturintys aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo, 
kurie tarnauja pagrindiniam daiktui (tvoros, kiemo aikštelės, lauko tualetai, stoginės, pavėsinės, 
atraminės sienelės, šachtiniai šuliniai, lieptai, mėšlidės, aplinkos tvarkymo elementai ir panašiai); 

Statinių kategorija.  
Stoginės - 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10; 1.11; 1.12 nesudėtingi II gr. statiniai. 

2. PROJEKTUOJAMO OBJEKTO ŽEMĖS SKLYPO PAŽINTINIAI DUOMENYS

2.1.Žemės sklypas:  
- Sklypo adresas: Svajonės g. 30 Klaipėda. 
- Žemės sklypo kadastro numeris: 2101/0007:9 Klaipėdos k.v. 
- Žemės sklypo naudojimosi būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. 
- Žemės sklypo plotas: 1.5292 ha. 
- Nuosavybės teisė: Lietuvos Respublika į.k. 111105555 

2.2. Statybos geografinė vieta. 

 Sklypas yra Klaipėdos mieste, sandėliavimo ir pramonės teritorijoje. 

2.3. Gretima teritorija, šalia esantis užstatymas.  

Sklypas ribojasi su gretimais kvartalo sklypais, vakarų pusėje su Svajonės gatve. 

2.4. Statiniai sklype. Sklype yra keletas esamų pastatų. Statyba numatoma sklypo B dayje, kuri 

pagal nuomos sutartį nuomuojama UAB „Simis“. 
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2.5. Transportas. Įvažiavimas į sklypą yra esamas. 

2.6. Teritorija, reljefas. Sklypo reljefas su nedideliu nuolydžiu. 

2.7. Klimatinės sąlygos. 

Pagal RSN 156-94 “Statybinė klimatologija” duomenis Klaipėdos mieste yra šios klimatinės 

sąlygos: 

vidutinė metinė oro temperatūra     +(7,0) 0C; 

santykinis metinis oro drėgnumas      81%; 

vidutinis metinis kritulių kiekis      735 mm; 

maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas)  73,9 mm. 

vyraujančios stipriausių vėjų kryptys:        sausio mėn. – PR, 

 liepos mėn. – V; 

vidutinis metinis vėjo greitis                                           5,2 m/s; 

skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H=10 m),  

galimas vieną kartą per 50 metų                 34 m/s; 

Pagal STR 2.05.04:2003 Klaipėda priskiriama III-jam vėjo apkrovos rajonui su pagrindine atskaitine 

vėjo greičio reikšme                  32 m/s.; 

Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos” Klaipėda priskiriama I–jam sniego apkrovos 

rajonui su sniego antžeminės apkrovos charakteristinė reikšme             1,2 kN/m2 (120 kg/m2). 

2.8. Inžineriniai tinklai. Sklypas yra aprūpintas inžineriniais tinklais. Naujai statomoms stoginėms 

nėra numatomi jokie inžineriniai tinklai. 

3. ATLIKTI STATYBINIAI TYRINĖJIMAI IR TYRIMAI SKLYPE, DERINIMAI

3.1. Archeologiniai tyrinėjimai. 

Archiologiniai tyrinėjimai nebuvo atlikti. 

3.2. Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai. 

Topografinė nuotrauka atlikta 2020m 02 mėn. 

 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

4. SKLYPO PLANO PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS

Sklypas, kuriame planuojami statiniai, yra Klaipėdos mieste Svajonės g. 30. Įvažiavimas į sklypą 
esamas. Sklype vykdoma veikla. Yra esami statiniai. Projektu numatoma tvarkyti dalį sklypo, kuri yra 
išnuomotas UAB „Simis“.  
Statiniai sklype dėliojami taip kad būtų patogu vykdyti sandėliavimo veiklą.  
Naujos kietos dangos neįrengiamos.  
Numatomas sklypo užstatymo tankis ~ 20%, užstatymo intensyvumas ~ 22%. 
Statinių aukštingumas iki 7m. 
Žemės sklypo naudojimosi būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. 
Statybos darbai numatomi dalyje sklypo.  

4.1. Statybos sklypo paruošimo statybai sprendiniai (inžinerinių tinklų naikinimas, medžių 

kirtimas, dirvožemio nukasimas). 

Šiuo projektu tvarkoma tik sklypo dalis B. Numatytoje statybos vietoje augančių medžių nėra. 

Ruošiant statybos aikštelę bus nuimtas augalinis sluoksnis (apie 20-50 cm).  
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4.2. Pastatų, inžinerinių statinių, tinklų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymą sklype: 

 

4.2.1. Pastatų išdėstymas sklype.  

Statiniai numatomi sklypo šiaurės rytų pusėje.    

Sklype yra estakada, nuo jos nuvedami nuotekų tinklai, valykla. Statiniai esantys numatomų 

stoginių vietoje ardomi, išmontuojami. 

 

4.2.2. Inžinerinių tinklų išdėstymas sklype.  

Sklype nebus įrengiami nauji inžineriniai tinklai. 

Statybos vietoje demontuojami nenaudojami nuotekų tinklai einantys nuo estakados. 

      Lietaus nuotekų surinkimas sklype yra esamas.  

 

4.2.3. Susisiekimo komunikacijų išdėstymas sklype.  

Įvažiavimas į sklypą yra esamas iš Svajonės gatvės.  

 

4.3. Pastato, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų altitudžių parinkimas: 

Numatomos būsimų statinių altitudės parenkamos pagal esamą sklypo aukštį ir aplinkinius sklypus.  

Naujos dangos neprojektuojamos. Sklype nebus įrengiami nauji inžineriniai tinklai. 

 

4.4. Teritorijos vertikalus planavimas, lietaus vandens nuvedimas.  

Šiuo projektu tvarkoma tik dalis sklypo. Teritorijos vertikalus planiravimas derinamas prie esam7 

sklypo aukščių. Naujos dangos neprojektuojamos. 

 

4.5. Aplinkos tvarkymas, teritorijos apželdinimas, eksterjero elementai:  

Statiniai statomi ant esamos kietos dangos ir vejos. Atskiros kietos dangos nenumatomos.  
 

4.6. Sklypo ir pastatų apšvietimas. 

     Sklypas apšviečiamas įrengiant fasadinius šviestuvus ant statinių ir sklype pagal poreikį. Jų vietos 

bus tikslinamos statybų metu. 

 

4.7. Sklypo aptvėrimas ir apsaugos priemones. 

Sklypo aptvėrimas yra esamas.  

 

4.8. Autotransporto įvažiavimas į sklypo teritoriją, jų stovėjimas.  

         Iki sklypo yra esama Svajonės gatvė. Autotransportas į sklypo teritoriją įvažiuos iš vakarų pusės 

esančio įvažiavimo. Automobilių parkavimo poreikis nekeičiamas.  

 

4.9. Atliekų surinkimas ir tvarkymas. 

Buitinių atliekų konteinerių vieta yra esama- šalia esamo įvažiavimo. Buitinės atliekos laikinai 

sandėliuojamos konteineriuose su uždaromais dangčiais ir išvežamos sudarius sutartį su atliekų 

išvežimo paslaugas teikiančia įmone.  

 

4.10. Pagrindinių projekto sprendinių atitikimas teritorijų planavimo dokumentams. 

Teritorijai nėra numatyto detaliojo plano. 

Sklypo rodikliai nustatyti pagal suderintą projektinių pasiūlymų užduotį. 

 

4.11. Gaisrinių mašinų įvažiavimas į sklypą, privažiavimas prie statinių ir apsisukimo (jei 

reikia) aikštelės; gaisrinių hidrantų ar vandens telkinių išdėstymas 

Gaisrinės mašinos prie pastato privažiuos Svajonės gatve. 
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Svajonės gatvėje yra įrengti gaisriniai hidrantai. Artimiausi hidrantai 22a.107c9 ir 120.107c5. 

4.12. Žmonių su negalia judėjimo ir jų transporto stovėjimo, judėjimo galimybės: 

Klientų priėmimas teritorijoje nenumatomas. Darbo vietos neįgaliesiems nenumatomos. 

4.13. SKLYPO RODIKLIAI  

Sklypo plotas    15292m² 

sklypo užstatymo tankumas   20% 

sklypo užstatymo intensyvumas  22%  

   Žolė sklype  4780 m² (31%) 

4.14.Sklypo insoliacijos rodikliai  

Gretimamų sklypų insoliacija ir natūralus apšvietimas nepablogės. 

5. STATINIO ARCHITEKTŪRA

Projektuojami statiniai: 
Stoginė Nr.1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10; 1.11; 1.12  Viso 12vnt:: 

- naudojimo paskirtis- kitos paskirties inžineriniai statiniai; 
- užstatytas plotas ~77,00 m2; 
- statinio aukštis ~7,00m. 

5.1. Pastatų ir statinių tūrinis, planinis, funkcinių ryšių ir zonavimo pagrindimas 

Stoginės statomos sklypo šiaurinėje dalyje. Išdėstomos taip kad būtų patogu prieiti ir privažiuoti, 

netrukdytų judėjimui sklype. Stoginės lengvų konstrukcijų- metalo karkaso, Sanwich plokščių. 

5.2. Veiklos aprašymas 

UAB „Simis“ pagrindinė veikla klojinių ir pastolių nuoma. Stoginės naudojamos krituliams jautrios įrangos 

išdėstymui.  

Pastovios darbo vietos nenumatomos. 

5.3. Vidaus apdaila 

Patalpų vidaus apdailai naudojamos LR sertifikuotos apdailos medžiagos, atitinkančios 

galiojančius teisės aktus ir higienos normas.  

5.4. Fasadų apdaila ir spalvos 

Statinių sienų išorinė spalva -sidabrinė (artima RAL 9006). 

6. DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKTĮ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS TEISĖS AKTŲ

REIKALAVIMAMS IR PAGRINDŽIANTYS SKAIČIAVIMAI 

6.1. Šildymas, vėdinimas 

Statiniai nešildomi.  

6.5. Žmonių su negalia poreikių tenkinimo sprendiniai. 

Klientų priėmimas teritorijoje nenumatomas. Darbo vietos neįgaliesiems nenumatomos 

 6.6. Energinio naudingumo klasės aprašymas 

Statomi statiniai nešildomi, todėl energetinis naudingumas nevertinamas. 

Atitikimas teritorijų planavimo dokumentams: 
Vykdant projektavimo darbus vadovaujamsi Klaipėdos miesto bendruoju planu. 
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Ištrauka iš bendrojo plano 

Ištrauka iš bendrojo plano reglamentų lentelės 

Modernizuojamoje teritorijoje, įvertinus esamą socialinę, inžinerinę, susisiekimo infrastruktūrą, 
gyventojų ir darbo vietų skaičiaus santykį, nustatomi pagrindiniai teritorijos funkcinės ir fizinės struktūros 
atnaujinimo ir vystymo principai. Visuomenės (viešasis) interesas įgyvendinamas per viešo svarstymo 
procedūras pagal TPĮ 8 straipsnio nuostatas. Modernizuojant urbanizuotas teritorijas nauja statyba gali 
būti numatoma:  
1) pagal tai teritorijai būdingus užstatymo principus galimybė baigti formuoti nepabaigtas urbanistines
struktūras ar atskiras jų sudėtines dalis - ypač miestų centruose; 
2) specializuotuose centruose pritraukiant naujas funkcijas ar plečiant juose teikiamų paslaugų
apimtis; 
3) gyvenamosios aplinkos centruose plėtojant socialinę, paslaugų ir kitą infrastruktūrą;
4) naujai kuriamuose miestų centruose vystant ir tobulinant jų polifunkcinę struktūrą ir formuojant jų
reikšmę mieste atitinkantį užstatymą konkrečiu atveju; 
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5) rekonstruojant pastatus pagal tai teritorijai būdingą erdvinę urbanistinę struktūrą;  
6) į monofunkcines gyvenamųjų vietovių dalis pritraukiat naujas funkcijas, nesukeliančias neigiamo 
poveikio aplinkai;  
7) esamuose, susiklosčiusiuose sodybinio užstatymo kvartaluose išlaikomas sodybinio užstatymo tipas; 
keičiamas į kitą tipą gali tūri tik kompleksiškai planuojant kvartalus, o ne pavienius sklypus;  
8) 1940–1990 metų statybos gyvenamuosiuose rajonuose, jeigu numatoma statyba yra motyvuota esamos 
visų rūšių infrastruktūros išvystymo lygiu ir esama būklė rodo, kad rajono urbanistinė struktūra, 
užstatymo ir erdvių sistemos gali būti toliau vystomos ir papildomos naujais urbanistiniais elementais. Tai 
įgalina kompleksiškai atnaujinti daugiabučių namų kvartalus, prioritetą teikiant tikslinei teritorijai, kurią 
patvirtino miesto taryba. Dabartinė situacija, kai gyvenamieji rajonai yra iš esmės monofunkciniai, o 
darbo vietos ipaslaugos koncentruojasi miesto istoriniame centre, uoste ir KLEZ, atsiranda poreikis didėti 
gyventojų priklausomybei nuo automobilio, didina spūstis ir verčia gyvenamųjų namų kiemuose ieškoti 
daugiau vietos automobiliams, o ne vaikų žaidimo aikštelėms. Siekiant spręsti šias problemas ir spartinti 
modernizaciją, galima numatyti galimybę šias teritorijas naudoti mišriai: gyvenamajai, visuomeninei, 
komercinei paskirčiai ir suteikti galimybę tankinimui. Taip bus sudarytos prielaidos privačių investicijų 
pritraukimui ir netradicinių kiemų panaudojimo sprendimų (pvz., automobilių statymas pirmame, o vaikų 
žaidimo aikštelės antrame aukšte) įgyvendinimui. Taip pat bus sudarytos prielaidos daugiabučių namų 
bendrijoms pačioms spręsti dėl namo rekonstravimo, išplėtimo (pvz., pristatant dar vieną aukštą ir 
panaudojant lėšas už parduotas patalpas rekonstrukcijai) galimybės.“ 
 
        7.PASTATO KONSTRUKCIJOS 

 

   Pamatai 

Stoginės konstrukcijai įrengiamas betoninis pamatas. 

 

       Stoginės 

Statinio konstrukcija- sandwich plokštės pritvirtinamos varžtais prie metalinio karkaso. 

 

  Darbo saugos reikalavimai  

  Statybos darbai vykdomi vadovaujantis atitinkama tvarka patvirtintomis rangovo statybos darbų 

taisyklėmis. Konstrukcijų ardymo  ir statybos darbai turi būti vykdomi laikantis patvirtintų darbo saugos 

taisyklių.Statybos ir montavimo organizacijų vadovai privalo aprūpinti darbininkus spec. rūbais,  spec. 

avalyne ir individualiomis apsaugos priemonėmis. Pagal patvirtintas tipines šalies normas, visi asmenys 

esantys statybos aikštelėje turi būti su apsauginiais šalmais. Be šalmų ir individualių apsaugos 

priemonių dirbti draudžiama. Prieš pradedant pastatų demontavimo darbus, būtina atjungti visas 

komunikacijas. Tai įforminant aktu. 

Organizacijos vadovai privalo užtikrinti, kad naujai priimti darbuotojai, prieš pradedami dirbti būtų 

apmokyti ir išklausytų įvadinį bei darbo vietoje pirminį, pakartotiną, o po to periodinį instruktažus pagal 

reikalavimus. Saugumo techniką užsiiminėja įmonėje žmogus – specialiai tam apmokytas ir turintis 

atitinkamą išsilavinimą, o darbo vietoje tiesiogiai atsakingas meistras arba darbų vykdytojas. 

Prieš statybos darbų pradžią ir darbų eigoje statybvietėje turi būti nustatytos pavojingos zonos, 

kuriose nuolat veikia arba gali veikti rizikos veiksniai. 

Pavojingoms zonoms, kuriose gali veikti pavojingi veiksniai priskiriamos vietos: 

1) esančios šalia statomų statinių ir montuojamų konstrukcijų ar įrenginių: 

2) virš kurių atliekami konstrukcijų ar įrenginių montavimo darbai; 

3) virš kurių kroviniai keliami ir transportuojami kėlimo kranais; 

4) kuriuose juda mašinos ar jų dalys, darbo organai; 

Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi arba kenksmingi veiksniai turi būti aptvertos 

apsauginiais aptvarais, kad kliudytų patekti darbuotojams neturintiems teisės patekti į tokias zonas. 

Darbų vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinės sąlygos kelia pavojų darbuotojų 

saugai ir sveikatai. 
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Nuolatinės ar laikinos darbuotojų buvimo vietos turi būti už pavojingų zonų ribų. 

Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų ir darbo vietos turi būti reikiamai 

prižiūrimi, valomi nuo šiukšlių ir sniego, neužkraunami sandėliuojamomis medžiagomis ir 

konstrukcijomis. 

Prieš naudojimą ir naudojimo metu kopėčios bandomos gamintojo dokumentuose nurodyta tvarka. 

Priemonės, skirtos darbo vietai paaukštinti turi būti stabilios, turėti lygų darbo paviršių . Jei jos 

aukštesnės kaip 1,3m - privalo turėti aptvarus apsaugančius darbuotojus ir daiktus nuo kritimo. 

Jei darbai atliekami didesniame nei 5m aukštyje nuo žemės paviršiaus, perdengimo arba darbo 

pakloto, kai pagrindinė priemonė apsauganti nuo kritimo yra saugos diržais. 

Draudžiama dirbti aukštyje atvirose vietose, kai vėjo greitis yra 15m/s ir didesnis bei plikšalos, 

perkūnijos metu ar blogo matomumo darbo vietose. 

Po pakeltais montuojamųjų konstrukcijų elementais žmonėms būti draudžiama. 

Priešgaisrinės apsaugos reikalaviai 

Visi statybos darbai vykdomi prisilaikant “Priešgaisrinės apsaugos taisyklių”. Atsakingi už statybos 

objekto priešgaisrinio saugumo būklę statybos organizacijos vadovo įsakymu priskiriama statybos 

vadovui.  

Darbininkai turi būti supažindinami su priešgaisrinės apsaugos taisyklėmis, išmokyti naudotis gaisro 

gesinimo priemonėmis.  

Statomi pastatai, laikini įrengimai ir kitos pagalbinės  patalpos, visu statybos laikotarpiu turi būti 

aprūpintos gaisro gesinimo priemonėmis. Buitinėse patalpose draudžiama naudoti elektros šildymo 

prietaisus.  

Elektros apšvietimo instaliacija turi būti įrengta, kad atitiktų priešgaisrinius reikalavimus. Turi būti 

įrengtas privažiavimas prie visų statinių. Įrengiami priešgaisriniai skydai. 

Statybos aikštelėje gerai matomose vietose ir patalpų viduje pakabinamos instrukcijos ir vaizdinės 

priešgaisrinės apsaugos agitacijos priemonės.  

Naktį keliai ir takai statybos aikštelėje, taip pat vandens šaltiniai turi būti gerai apšviesti. Nuo aikštelių 

šalinamos šiukšlės, skiedros, pjuvenos, sausa žievė. Draudžiama laikyti lengvai užsiliepsnojančius ir 

degius skysčius atviruose induose. Tepalus ir lakus reikia laikyti izoliuotose patalpose.  

Statybos aikštelė turi būti aprūpinta pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, pagal galiojančias 

normas ir reikalavimus. Aikštelėje privalo būti asmuo gaisro atveju galintis iškviesti priešgaisrinės 

apsaugos tarnybas. 

 Medžiagų kokybės reikalavimai 

Prieš atvežant medžiagas ir įrengimus į statybą, techninei priežiūrai turi būti pateikiami konkrečių 

medžiagų dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminių, medžiagų ir 

įrengimų kokybę ir technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus. 

Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. 

Visos atvežamos į statybą medžiagos turi būti tokiame įpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas 

– su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę.

Statybinės medžiagos turi būti sandėliuojamos taip, kad nekristų jų kokybė. 

Medžiagos sandėliuojamos aikštelėje, turi būti tinkamai išdėstytos, kai reikalinga – izoliuotos, 

džiovinamos, šildomos ir tinkamai vėdinamos, taip, kad kiekviena medžiaga būtų skirtingoje vietoje ir 

lengvai prieinama apžiūrėjimui. 

Medžiagų tiekimas turi būti koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Vengti ilgesnio medžiagų 

sandėliavimo. 

Atvežtos į statybą medžiagos ir gaminiai turi būti tuoj pat apžiūrimi ir, jei yra defektų ar neatitikimų 

užsakymams – pareikštos raštu pretenzijos tiekėjams. 

Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektinių dydžių neturi viršyti statybos 

norminiuose dokumentuose nurodytų dydžių. 
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      8. GAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI 

 

Vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai”  

Stoginės: 

Statinio grupė – P.4, Naudojimo paskirtis – inžineriniai statiniai, atsparumo ugniai laipsnis – II. 

  

Gaisrinio skyriaus ploto skaičiavimas: 

Maksimalus leistinas gaisrinio skyriaus plotas buvo apskaičiuotas pagal „Gaisrinės saugos 

pagrindinius reikalavimus”: 

Fg = Fs ∙ G ∙ cos(90KH) 

čia:  

Fs – sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas, nurodytas 1 lentelėje, priklausantis nuo statinio paskirties, 

m²; 

KH – skaičiuojamojo aukščio koeficientas, KH =H/Habs;   

H – aukštis nuo gaisrinių mašinų privažiavimo paviršiaus iki pastato aukščiausio aukšto (įskaitant 

mansardinį) grindų altitudės, m; 

Habs – absoliutus pastato aukštis, nurodytas 1 lentelėje, priklausantis nuo statinio paskirties, m; 

G – pastato gaisrinės saugos įvertinimo koeficientas, bendruoju atveju priimamas lygus 1. 

 

Stoginės Nr.-1.2-1.12 

Fg = 2000 ∙ 1 ∙ cos (90 ∙ 0.1/10) = 1999 (m²)  

 

Pagal „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimus” skaičiuojamas Fg = Fs∙G∙cos(90KH), šiuo atveju Fg 

yra 999 m². Projektuojamų statinių bendras gaisrinio skyriaus plotas (apjungiamas ir esamas sandėlys) 

yra 1460m².  

 Administracinių patalpų vidaus apdailai, sienoms, luboms ir grindims degumo klasė nėra 

normuojama.  

Vadovaujantis „Gaisrinė sauga pagrindiniai reikalavimai” 4 priedo 1 lentele, projektuojamuose 

pastatuose privaloma įrengti BOOF (t1) klasės stogą.  
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II RN REI 60(1) R 45(2) 
EI 15 

(o↔i)(3) 
REI 20(2) RE 20(4) REI 30 R 15(5) 

       (1) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 
(2) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos 

produktai. 
(3) Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai:  

a) statinio aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija 6 m; 

b) lauko sienos ir perdangos, atitinkančios 2 lentelėje nustatytus reikalavimus, įrengiamos pagal 

1 paveiksle pateiktus reikalavimus (lauko sienos ir perdangos A ir (ar) B matmenys gali būti nustatomi 



 .                                                              AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Kompleksas Objektas Etapas Dalis Dokum. Nr. Lapas Lapų Laida 

 102-03 PP BD AR-01 9 13 0 

 

pagal LST EN 1991-1-2 serijos standartą, kai skaičiavimams taikoma 160 oC maksimali leistina liepsnos 

temperatūra prie aukštesnio aukšto lango); 

c) visame statinyje įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema. 
(4) Vieno aukšto statiniams, kuriuose gali būti ne daugiau kaip 100 žmonių, atsparumo ugniai 

reikalavimai stogui nekeliami, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus. Stogą laikančiosioms 

konstrukcijoms (gegnėms, grebėstams ir pan.) įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo 

klasės statybos produktai. 
(5) Netaikoma laiptatakiams ir aikštelėms, kurios nuo kitų pastato patalpų atskirtos nustatyto 

atsparumo ugniai vidinėmis priešgaisrinėmis sienomis ir angų užpildais, atitinkančiais 3 lentelės 

reikalavimus. 

RN – reikalavimai netaikomi. 

 

Statybos produktų, naudojamų vidinių sienų, lubų ir grindų paviršiams įrengti, degumo klasės 

5 lentelė 

Patalpos Konstrukcijos 

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo 

ugniai laipsnis 

I II III 

statybos produktų degumo klasės 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, 

laiptinės, kitos patalpos ir pan.) 

vertinami už evakuacinio 

išėjimo iš patalpos, kai jais 

evakuojasi iki 15 žmonių 

sienos ir lubos C–s1, d0 RN RN 

grindys DFL–s1 RN RN 

Patalpos, kuriose gali būti iki 15 

žmonių 

sienos ir lubos C–s1, d0 D–s2, d2(1) RN 

grindys DFL–s1 RN RN 

Pastabos: RN – reikalavimai nekeliami. 

Projektuojant ir įrengiant pastatų šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemas, būtina 

vadovautis STR 2.09.02:2005.  

Elektros įrenginiai statiniuose įrengiami vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis; 

žaibosauga projektuojama ir įrengiama vadovaujantis STR 2.01.06:2009. 

Patekimui ant statinių stogo numatytos pristatomos kopėčios. 

Artimiausia priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba yra Klaipėdoje Trilapio g. 12. 

 
9. APLINKOS APSAUGA 

 

Statybos metu: statybos aikštelė turi būti aptverta laikina tvora. Vykdant statybos darbus naudotis 

tik sklypo teritorija. Statybinės ir transporto mašinos bei mechanizmai turi būti techniškai tvarkingi. Tara, 

kurioje laikomi tepalai, degalai, skystos statybinės medžiagos ir cheminiai preparatai turi būti sandari, 

tam kad pastarieji produktai nepatektų į gruntą. Betono ir skiedinio priėmimui bei gamybai turi būti 

įrengtos aikštelės su paklotu ir bortais.  

Statybos atliekos statybos metu rūšiuojamos į: 

1. tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių, termoizoliacinių 

medžiagų ir kitų nedegių gaminių), kurias planuojama panaudoti aikštelių, privažiavimų, takų 

dangų pagrindams įrengti; 

2. tinkamas perdirbti atliekas (betono, keramikos, bituminių medžiagų), kurios baigiantis statybai 

pristatomos į perdirbimo gamyklas perdirbimui; 

3. netinkamas naudoti ir perdirbti atliekos (statybinės šiukšlės ir atliekos, tarp jų tara ir pakuotėse 

užterštos kenksmingomis medžiagomis) išvežamos į šiukšlių sąvartynus. 

Statybinės atliekos statybos metu iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos 

aptvertoje statybos teritorijoje konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje. Statybinių atliekų turėtojas 
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nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos statybinės atliekos. Taip pat jis atsako už 

tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą į sąvartyną. 

Ūkio subjektai vykdydami statybos darbus turi prižiūrėti statybos aikštelę ir kelius. 

Gruntas įrengiant pamatus ir aplinkos elementus panaudojamas statybos teritorijos reljefui formuoti 

ir pirmo aukšto grindims ant grunto įrengti, atliekamo grunto nėra. Statytojas, baigęs statybas, 

priduodamas statinį priėmimo naudoti komisijai, pateikia dokumentus apie faktinį susidariusių statybinių 

atliekų, netinkamų naudoti ir perdirbti, pristatymą į sąvartyną. 

Statytojas statybinių atliekų tvarkymo dokumentaciją ir statinio priėmimo naudoti komisijos 

pirmininko, aplinkos apsaugos inspektoriaus ar kito savivaldybės įgalioto pareigūno reikalavimu pateikia 

ją arba nurodytos vietos, kur statybinės atliekos buvo panaudotos, adresą. 

Atliekų tvarkymas: 

Buitinės atliekos pastatų ir statinių eksploatavimo metu bus surenkamos sklypo ribose pastatytame 

buitinių atliekų konteineryje. Planuojama, kad teritorijoje dirbs iki 5 asmenų, buitinių atliekų susidarys 

apie 1375-1500 kg per metus. Buitinės atliekos bus surenkamos ir išvežamos pagal sutartį su buitinių 

atliekų išvežėju. 

Statybinių atliekų tvarkymas 

Statybinės atliekos talpinamos į tam skirtas talpas ir išgabenamos pagal statybos darbus atliekančios 

firmos sudaryta sutartį su medžiagas utilizuojančia firma. 

Statybinių atliekų išvežimą įforminantys dokumentai turi būti laikomi iki statinio pripažinimo  tinkamu 

naudoti. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu 2006 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-637 „Dėl 

statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo “. 

Statybinės atliekos statybos proceso metu rūšiuojamos: 

1. Komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios savo

pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas; 

2. Inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi

fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai; 

3. Perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, popierius, stiklas,

plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos iš 

atliekų gautos medžiagos; 

4. Pavojingosios atliekos − tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios,

sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių 

neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą; 

5. Netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.).

Pavojingąsias atliekas šių atliekų susidarymo vietoje iki jų surinkimo galima laikinai laikyti ne ilgiau kaip 

šešis mėnesius, o nepavojingąsias atliekas – ne ilgiau kaip vienerius metus.  

Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal 

sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo. 

Statybinės atliekos statybos metu iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos konteineriuose 

ar kitoje uždaroje talpykloje. Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia į kurį sąvartyną bus gabenamos 

statybinės atliekos (tai privalo atlikti spec. įmonės), taip pat jis atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir 

pristatymą į sąvartyną.  

Statybinių atliekų kiekius žiūrėti Planuojamų atliekų lentelėje. Statybinių atliekų kiekiai tikslinami pagal 

faktą. 
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 Statybos įtaka aplinkai: 

Statybos metu kaimyninių sklypų savininkai nepatogumų nepatirs. Priėjimai ir privažiavimai nebus 

apriboti. Kaimyninių sklypų įvadiniai inžineriniai tinklai nebus paliesti.  

Naudojimo metu statinys neigiamos įtakos gretimoms teritorijoms neturės. Projektuojamas 

pastatas nesuformuoja sanitarinių apsauginių zonų kitiems sklypams. 

Pagrindinių projekto sprendinių atitikimas atitikimas trečiųjų asmenų interesų apsaugos 

reikalavimams: 

Statybos ir objekto veikimo metu trečiųjų asmenų (kaimyninių teritorijų naudotojų) darbo ir kitos 

veiklos sąlygos nesuvaržomos. 

Statinys turi būti statomas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant 

pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, 

galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos 

ir paskirties dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra: 

1) statinių esamos techninės būklės nepabloginimas;

2) galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius bei gatves;

3) galimybė naudotis inžineriniais tinklais;

4) patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal

higienos ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas; 

5) gaisrinę saugą reglamentuojančiais dokumentais nustatytų saugos priemonių išsaugojimas;

6) apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdymų ir pavojingos spinduliuotės;

7) apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos apsaugos

statinių bei priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; vertingų 

želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas; 

8) hidrotechnikos statinių ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų statinių ir

įrenginių sukurtas hidrogeodinaminis režimas. 
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Nauji tikslinimai nepažeis įstatymų, kitų teisės aktų ar trečiųjų asmenų interesų. Sklypo nuolydis 

formuojamas taip, kad paviršinis vanduo nepatektų į gretimus sklypus ir pastatus; projektuojamas 

pastatas teritorijos taršos nedidins; oro, cheminė tarša, vibracija nenumatoma, triukšmo lygis nepadidės. 

 

10. STATYBOS ORGANIZAVIMAS 

Pastatų ir statinių statyba vykdoma ūkio būdu. Statybos techninei priežiūrai sudaroma sutartis su 

statybos priežiūros specialistu. 

Iki pastato statybos pradžios būtina aptverti sklypą, paruošti medžiagų ir gaminių sandėliavimo 

vietas. Statybos aikštelė turi būti aptverta laikina tvora. Vykdant statybos darbus naudotis tik sklypo 

teritorija. Statybos aikštelė aptveriama 2000mm aukščio vielinio tinklo tvora, tvirtinama į pastatomas 

betonines banketes.  

Statybos aikštelė turi būti tvarkinga. Privaloma laikytis atitinkamų žinybų reikalavimų dėl šiukšlių 

išvežimo statybos metu. 

Žemės ir statinio statybos darbams vykdyti statytojas turi gauti leidimus. 

Statybvietėje turi būti užtikrintas saugus darbas, aplinkos apsauga bei tinkamos darbo higienos 

sąlygos statybos vietoje bei statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsauga, greta statybos 

vietos gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsauga nuo statybos darbų keliamo pavojaus, 

nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo veiklos sąlygų. 

Projektas gali būti keičiamas papildomos sutarties su projektuotoju ir statytojo patvirtintos 

papildomos techninės užduoties pagrindu. Statybos dalyviai pasiūlymus teikia statytojui. Projekto 

keitimus ir/ar papildymus atlieka projektą parengęs projektuotojas. 

Statybos ir montavimo organizacijų vadovai privalo aprūpinti darbininkus spec. rūbais,  spec. 

avalyne ir individualiomis apsaugos priemonėmis. Pagal patvirtintas tipines šalies normas, visi asmenys 

esantys statybos aikštelėje turi būti su apsauginiais šalmais. Be šalmų ir individualių apsaugos priemonių 

dirbti draudžiama.  

Prieš statybos darbų pradžią ir darbų eigoje statybvietėje turi būti nustatytos pavojingos zonos, 

kuriose nuolat veikia arba gali veikti rizikos veiksniai. 

Pavojingoms zonoms, kuriose gali veikti pavojingi veiksniai priskiriamos vietos: 

1) esančios šalia statomų statinių ir montuojamų konstrukcijų ar įrenginių: 

2) virš kurių atliekami konstrukcijų ar įrenginių montavimo darbai; 

3) virš kurių kroviniai keliami ir transportuojami kėlimo kranais; 

4) kuriuose juda mašinos ar jų dalys, darbo organai; 

Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi arba kenksmingi veiksniai turi būti aptvertos 

apsauginiais aptvarais, kad kliudytų patekti darbuotojams neturintiems teisės patekti į tokias zonas. 

Darbų vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinės sąlygos kelia pavojų darbuotojų 

saugai ir sveikatai. 

Nuolatinės ar laikinos darbuotojų buvimo vietos turi būti už pavojingų zonų ribų. 

Priemonės, skirtos darbo vietai paaukštinti turi būti stabilios, turėti lygų darbo paviršių . Jei jos 

aukštesnės kaip 1,3m - privalo turėti aptvarus apsaugančius darbuotojus ir daiktus nuo kritimo. 

Jei darbai atliekami didesniame nei 5m aukštyje nuo žemės paviršiaus, perdengimo arba darbo 

pakloto, kai pagrindinė priemonė apsauganti nuo kritimo yra saugos diržais. 

Draudžiama dirbti aukštyje atvirose vietose, kai vėjo greitis yra 15m/s ir didesnis bei plikšalos, 

perkūnijos metu ar blogo matomumo darbo vietose. 

Po pakeltais montuojamųjų konstrukcijų elementais žmonėms būti draudžiama. 

Priešgaisrinės apsaugos reikalavimai 

Visi statybos darbai vykdomi prisilaikant “Priešgaisrinės apsaugos taisyklių”. Atsakingi už statybos 

objekto priešgaisrinio saugumo būklę statybos organizacijos vadovo įsakymu priskiriama statybos 

vadovui.  

Darbininkai turi būti supažindinami su priešgaisrinės apsaugos taisyklėmis, išmokyti naudotis 

gaisro gesinimo priemonėmis.  



.                                                              AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Kompleksas Objektas Etapas Dalis Dokum. Nr. Lapas Lapų Laida 

102-03 PP BD AR-01 13 13 0 

Statomi pastatai, laikini įrengimai ir kitos pagalbinės  patalpos, visu statybos laikotarpiu turi būti 

aprūpintos gaisro gesinimo priemonėmis. Buitinėse patalpose draudžiama naudoti elektros šildymo 

prietaisus.  

Elektros apšvietimo instaliacija turi būti įrengta, kad atitiktų gaisrinės saugos reikalavimus. 

Įrengiami priešgaisriniai skydai. 

Naktį keliai ir takai statybos aikštelėje, taip pat vandens šaltiniai turi būti gerai apšviesti. Nuo 

aikštelių šalinamos šiukšlės, skiedros, pjuvenos, sausa žievė. Draudžiama laikyti lengvai 

užsiliepsnojančius ir degius skysčius atviruose induose. Tepalus ir lakus reikia laikyti izoliuotose 

patalpose.  

Statybos aikštelė turi būti aprūpinta pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, pagal galiojančias 

normas ir reikalavimus. Aikštelėje privalo būti asmuo gaisro atveju galintis iškviesti priešgaisrinės 

apsaugos tarnybas. 

Medžiagų kokybės reikalavimai 

Prieš atvežant medžiagas ir įrengimus į statybą, techninei priežiūrai turi būti pateikiami konkrečių 

medžiagų dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminių, medžiagų ir 

įrengimų kokybę ir technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus. 

Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. 

Visos atvežamos į statybą medžiagos turi būti tokiame įpakavime, kokiame jas parduoda 

gamintojas – su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę. 

Statybinės medžiagos turi būti sandėliuojamos taip, kad nekristų jų kokybė. 

Medžiagos sandėliuojamos aikštelėje, turi būti tinkamai išdėstytos, kai reikalinga – izoliuotos, 

džiovinamos, šildomos ir tinkamai vėdinamos, taip, kad kiekviena medžiaga būtų skirtingoje vietoje ir 

lengvai prieinama apžiūrėjimui. 

Vengti ilgesnio medžiagų sandėliavimo. 

Atvežtos į statybą medžiagos ir gaminiai turi būti tuoj pat apžiūrimi ir, jei yra defektų ar neatitikimų 

užsakymams – pareikštos raštu pretenzijos tiekėjams. 

Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektinių dydžių neturi viršyti statybos 

norminiuose dokumentuose nurodytų dydžių. 

12. SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI PASTATYTAM STATINIUI NAUDOTI

Statinio naudojimo metu būtina nepažeisti statinio mechaninio patvarumo ir pastovumo, laikytis 

gaisrinės saugos, higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, naudojimo saugos, apsaugos nuo triukšmo 

reikalavimų, taip pat energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo reikalavimų. Statinio apdailos medžiagų 

valymui naudoti medžiagas, atitinkančias higienos normas, nepažeidžiančias jų mechaninių ir estetinių 

savybių. Statinį naudoti pagal paskirtį. 

 Projekto vadovė L. Merkelienė 
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BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

1.1. Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai. 
Visi statybos proceso dalyviai (Statytojas (Užsakovas), Statybos vadovas, Techninės priežiūros vadovas, 

Rangovas, Subrangovai) privalo vadovautis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Statybos techniniais 
reglamentais (žiūrėti http://www.vtpsi.lt/), Respublikinėmis statybos normomis, Lietuvos Respublikos higienos 
normomis, statybos taisyklėmis ir kitais teisės aktais. 

Reikalavimai dėl statinio statybos yra nustatyti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir išdėstyti STR 
1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 
statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, 
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir kt. 

Vykdant projektą Rangovas privalo vadovautis LR Statybos įstatymo 6 str., ir kitais įstatymais, teisės aktais ir 
nustatyta tvarka patvirtintais normatyviniais dokumentais, reglamentuojančiais trečiųjų asmenų interesų apsaugą. 

Pradėti statybos darbus leidžiama tik po to, kai Statytojas (Užsakovas) perdavė Rangovui statybą leidžiantį 
dokumentą, statinio techninį projektą, specialiuosius architektūros reikalavimus, prisijungimo sąlygas, statybvietę 
pagal perdavimo - priėmimo aktą (o Rangovas ją priėmė). 

Jei rangovas naudojasi Subrangovų paslaugomis, prieš pradedant darbą, Rangovas pasirenkamus 
Subrangovus turi aptarti su Užsakovu ir gauti jo pritarimą. 

1.2. Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis atliekant statinio darbus: 
1. Lietuvos Respublikos įstatymai:

▪ LR statybos įstatymas.
▪ LR teritorijų planavimo įstatymas.
▪ LR žemės įstatymas.
▪ LR aplinkos apsaugos įstatymas.
▪ LR želdynų įstatymas.
▪ LR atliekų tvarkymo įstatymas.
▪ LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas.

2. Statybos techniniai reglamentai (STR):
▪ STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“.
▪ STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.
▪ STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų,

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų
laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio
vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“.

▪ STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“.
▪ STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

▪ STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.
▪ STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“.
▪ STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“.
▪ STR 2.01.01(3):1999 „Esminis statinio reikalavimas. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“.
▪ STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“.
▪ STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“.
▪ STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos

išsaugojimas“.
▪ STR 2.01.06:2009. ,,Statinių apsauga nuo žaibo. išorinė statinių apsauga nuo žaibo“.
▪ STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“.
▪ STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo

valdymas“.
▪ STR 2.05.08:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“.

▪ STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“.
▪ STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“.
▪ STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys“.
▪ STR 2.09.02:2005 „ Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“.

3. Taisyklės:
▪ Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės.
▪ Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės

(priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
direktoriaus 2009 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 1-168 redakcija).

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
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▪ Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės (patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193).

▪ Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės (patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m.
gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637).

▪ „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00“ (patvirtintas Lietuvos Respublikos
vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 346).

▪ ST 121895674.100:2012 "Žemės ir statybvietės įrengimo darbai".
▪ ST 121895674.205.01.01:2014 "Betonavimo darbai"
▪ ST 121895674.205.01.05:2012 "Medinių konstrukcijų įrengimas".
▪ ST 121895674.215.01:2012 "Stogų įrengimo darbai“.
▪ ST 2491109.01:2013 "Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas".
▪ ST 121895674.06:2009 "Apdailos darbai".

4. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (patvirtinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-
338). 

5. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, 2011 m. kovo 9 d. „Esminiai statinių
reikalavimai“.

6. RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“.
7. Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai (patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos

ir darbo ministro ir Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-
22/D1-34).

8. Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai (patvirtinti Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2007
m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331).

9. „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00“ (patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 346).

1.3. Statybos dalyvių kvalifikaciniai reikalavimai, jų pareigos ir teisės. 
▪ Visų statybos dalyvių teises ir pareigas reglamentuoja LR Statybos įstatymo „KETVIRTASIS

SKIRSNIS“.
▪ Bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovai ir specialistai privalo atitikti LR Statybos įstatymo 12

straipsnio 2, 3, 4 punktuose nustatytus reikalavimus.
▪ Statytojo (Užsakovo) teises ir pareigas reglamentuoja LR Statybos įstatymo 14 straipsnis.
▪ Statybos rangovas ir subrangovas privalo atitikti LR Statybos įstatymo 15 straipsnio nustatytus

reikalavimus.
1.4. Esminiai statinių reikalavimai. 
Statiniai ir atskiros jų dalys turi atitikti jų naudojimo paskirtį, ypač atsižvelgiant į susijusių asmenų sveikatą ir 

saugą viso statinių būvio ciklo metu. Atsižvelgiant į įprastinę techninę priežiūrą, statiniai turi atitikti „Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, 2011 m. kovo 9 d“ 1 priedo „Esminiai statinių reikalavimai“ 
reikalavimus ekonomiškai pagrįstą naudojimo laikotarpį. 

2.1. Statybų pradžios paskelbimas. 
Vadovaujantis LR Statybos įstatymo 14 str. 12 punktu, statant naujus pastatus, Statytojas (Užsakovas) per IS 

„Infostatyba“ arba raštu Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos turi 
pateikti informaciją: 

▪ apie numatomą statybos pradžią ir pasamdytą ar paskirtą rangovą, statinio projekto vykdymo
priežiūros vadovą, statinio statybos vadovą, statinio statybos techninį prižiūrėtoją ne vėliau kaip
prieš 1 darbo dieną iki statybos pradžios;

▪ apie naujo rangovo, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio statybos vadovo ir statinio
statybos techninio prižiūrėtojo pasamdymą ar paskyrimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų
pasamdymo ar paskyrimo dienos.

▪ apie numatomą statybos pradžią ne vėliau kaip prieš 1 dieną iki statybos pradžios, statant didesnį
nei 80 kv. m pastatą ūkio būdu, kai statinio statybos vadovo pareigas eina Statytojas, o statinio
techninės priežiūros vadovą pasamdyti nėra privaloma.

2. STATYBŲ PRADŽIA
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2.2. Statybvietės įrengimas. 
Visus darbus reikalingus paruošti statybvietę Rangovas privalo suderinti su Užsakovu. Turi būti užtikrintas 

reikiamas vandens, elektros tiekimas, nuotekų šalinimas per visą darbų laikotarpį iki pat jų priėmimo. Rangovas 
turi padengti visas išlaidas susijusias su darbų vykdymo zonos ir laikinų kelių įrengimu, mokesčiais už suvartotą 
vandenį, elektrą. 

2.2.1. Statybvietės aptvėrimas 
Rangovas turi įrengti saugų statybvietės aptvėrimą. Aptvertoje teritorijoje turi būti laikomos visos statybinės 

medžiagos, laikinoji įranga, įrankiai. Aptvėrimas turi būti naudojamas darbo eigos metu, o pabaigus darbus 
Rangovo pašalintas. 

2.2.2. Laikinosios įrangos (kelių, statinių) įrengimas: 
Numatomos laikinosios įrangos įrengimo planas pateikiamas Užsakovui ir statinio statybos Techninio 

prižiūrėtojui patvirtinti. Rangovas turi įrengti visus laikinuosius kelius ir statinius vadovaujantis galiojančiais 
įstatymais, higienos normomis ir taisyklėmis. 

Rangovas privalo pasirūpinti per visą darbų atlikimo laikotarpį iki jų priėmimo: 
▪ būtinais laikinais keliais, takais, kietą dangą ir pan.;
▪ laikinais statiniais medžiagų saugojimui, personalo poreikiams, pirmosios pagalbos

priemonių laikymui ir kt.;
▪ laikinu vandens tiekimu sanitarinėms ir techninėms reikmėms tenkinti (vanduo gali būti

tiekiamas cisternose);
▪ laikina elektros energijos tiekimo sistema, reikalinga statybos darbams (gali būti

naudojamas generatorius);
▪ visų nuotekų, įskaitant tualetų nuotekų, šalinimu (gali būti pastatomi

biotualetai). Užbaigus darbą, Rangovas turi išjungti, išardyti ir pašalinti visą laikiną įrangą. 
2.2.3. Statybvietės apšvietimas/apsauga 

Rangovas turi pasirūpinti reikiamu apšvietimu ir apsauga bei budėjimu iki darbų priėmimo. Tai apima visą 
reikiamą apšvietimo įrangą, užtikrinančią pakankamą objekto ir sandėliavimo vietos apšvietimą. Apšvietimo 
laipsnis turi atitikti normatyvinius reikalavimus. 

3.1. Būtini parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) projekto dokumentai. 
Statybos metu esant būtinybei (Užsakovui pageidaujant) gali būti rengiama projekto elektroninių ryšių dalis, 

vidaus inžinierinių tinklų projektai. Projekto dalių detalumas privalo būti toks, kad būtų pakankamas statybos 
darbams atlikti. 
Projektuotojas turi jo parengto Projekto autorines teises. Statytojas be Projektuotojo sutikimo Projekto 
kopijas gali naudoti tik tam tikslui, kuriam skirtas Projektas. 

3.2. Prioriteto tvarka tarp brėžinių, specifikacijų ir kitų dokumentų. 
Techninės specifikacijos turi būti skaitomos kartu su brėžiniais. Jei projekto dokumentuose randama 

neatitikimų ar prieštaravimų, tai dokumentų viršenybė nustatoma taip: 
1. techninės specifikacijos;
2. aiškinamieji raštai;
3. brėžiniai ar schemos;
4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai.

Jei pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir pan., svarbesniais laikomi 
specifikacijos ir brėžiniai. Rangovas neturi teisės pats nukrypti nuo brėžinių ar specifikacijų, daryti techninio 
projekto pakeitimus, atlikti papildomus darbus ar keisti statybines medžiagas. Tokį leidimą gali išduoti tik Užsakovo 
įgaliotas asmuo arba pats Užsakovas, suderinus su Techninės priežiūros vadovu. 
Rangovas privalo raštiškai informuoti Užsakovą ir Techninės priežiūros vadovą apie visus svarbesnius skirtumus, 
pakeitimus ir papildomus darbus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją. 

3.3. Išpildymo brėžiniai. 
Užsakovas pateiks Rangovui techninio projekto dokumentacijos komplektą, kuriuo Rangovas turės vadovautis 

ruošdamas visus tolimesnius savo brėžinius. Rangovas turi turėti atspausdintų statybos brėžinių komplektą. 
Baigus darbus, Rangovas turi parengti ir pateikti Techniniam prižiūrėtojui atliktų darbų išpildymo brėžinius su 

visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais ir kitais patikslinimais natūroje. Darbo brėžiniai, pagal 
kuriuos atlikti statybos darbai, turi būti pažymėti su užrašu „TAIP PASTATYTA“ ir pasirašyti statybos Techninės 
priežiūros vadovo. Statybos darbų žurnalas privalomas. 

Darbai bus baigti ir patvirtinti, kai Rangovas, gavęs Techninio prižiūrėtojo patvirtinimą raštu, išpildymo 
brėžinius pateiks Užsakovui. 

3. PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTŲ PARENGIMAS
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Darbai apsiriboja nustatyta sklypo teritorija bei būtinais inžinerinių komunikacijų pajungimais prie esamų 
inžinerinių sistemų. Visi statybos darbai bus atliekami pagal darbo projektą (brėžinius), naudojant medžiagas ir 
gaminius, kurie turi būti patvirtinti Užsakovo ir Techninio prižiūrėtojo. 

Laikoma, kad Rangovas yra tinkamai susipažinęs su jo laukiančiu uždaviniu, apžiūrėjęs ir įvertinęs statybvietę, 
darbo sąlygas joje bei surinkęs pakankamą informaciją apie esamą sklypo, statinių ir tinklų stovį. Į Rangovo darbų 
apimtį taip pat įeina statybvietės parengiamieji darbai, baigus darbams jos atstatymas ir sutvarkymas. Rangovas, 
įvertindamas numatytus atlikti darbus bei išdėstytus reikalavimus, turi atsižvelgti į visus faktorius, kurie turės įtakos 
jo kainai/kainoms, o taip pat į atliekamų darbų apimtis ir kokybę. 

Jeigu darbų eigoje Rangovas norėtų nukrypti nuo išdėstytų reikalavimų, jis turėtų aiškiai šį faktą konstatuoti, 
nurodydamas savo motyvus ir kainų skirtumą, kuris susidarys, jeigu Užsakovas sutiks su šiais nukrypimais. 

Niekas kitas, o tik Rangovas yra atsakingas už tai, kad jo Subrangovai ir tiekėjai būtų informuoti apie 
išdėstytus reikalavimus ir tik jis garantuoja, kad visų šių reikalavimų bus laikomasi. 

4.1. Darbų pradžia ir pabaiga. 
Statybos darbų pradžia laikoma diena: 

-vykdant darbus rangos būdu – kai Rangovas po statybvietės priėmimo iš Statytojo (Užsakovo) pradėjo vykdyti bet 
kuriuos statybos darbus; 
-vykdant darbus ūkio būdu – kai Statytojas (Užsakovas) pradėjo vykdyti bet kuriuos statybos darbus. Statinio (jo 
dalies) statybos darbų pabaiga laikoma diena, kai užbaigti visi statinio projekte numatyti statybos darbai, o 
statinio (jo dalies) statybos pabaiga – diena, kai statinio (jo dalies) statyba užbaigiama vadovaujantis STR 
1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“. 

4.2. Kokybės užtikrinimas. 
Rangovas atsakingas už savo bei Subrangovų atliekamų darbų kokybę. Visus nuostolius susijusius su 

nekokybiškų darbų pataisymais, remontais bei sugadintomis medžiagomis Rangovas kompensuoja savo 
sąskaitą. 

4.3. Koordinavimas ir bendradarbiavimas. 
Rangovas turi koordinuoti savo veikla ir bendradarbiauti su Užsakovu, statinio statybos Techniniu prižiūrėtoju 

ir Subrangovais. Svarbu, kad darbas būtų visapusiškai ir pastoviai koordinuojamas su ankstesniu, vienalaikiu ir 
būsimu darbu. Rangovas, kiekviename atliekamo darbo etape, turi suteikti palankiausias galimybes kitiems 
Subrangovams atlikti jų darbą. 

4.4. Nespecifikuoti darbai. 
Užsakovo reikalavimuose neaprašyti darbai turi būti atliekami pagal galiojančias standartines specifikacijas 

arba standartines techninės eksploatacijos normas ir taisykles, o taip pat remiantis šiuolaikine praktika bei 
Užsakovo nurodymais ir pritarimu. 

Statinys turi būti rekonstruotas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą 
statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik 
pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų 
nuostatas. 

Rangovas statybvietėje privalo užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą, sveikatos ir aplinkos apsaugas, 
tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje bei pastate, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų 
kultūros vertybių apsaugą, greta statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą 
nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to nepažeisti trečiųjų asmenų turto, gyvenimo ir veiklos sąlygų. 

5.1. Darbo sauga. 
Rangovas yra atsakingas už saugaus darbo organizavimą statybvietėje, saugias darbo priemones ir privalo 

vykdyti visus saugaus darbo reikalavimus, numatytus Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose bei įstatymuose, 
kad išvengtų avarijų ir nelaimingų atsitikimų. Rangovas turi visą laiką užtikrinti, kad jo darbuotojai, Subrangovai ir 
tiekėju darbuotojai liks statybvietės ribose. 

Rangovas turi užtikrinti, kad įranga būtų tvarkinga, statybos aikštelė aptverta nuo praeivių ir vaikų. Rangovas 
statybvietėje neturi sandėliuoti nereikalingų medžiagų ar įrangos ir privalo imtis atsargumo priemonių, kad nė 
viena konstrukcija nebūtų apkrauta tokiu svoriu, kuris keltų grėsmę konstrukcijos vientisumui ar žmonių saugumui. 

5.1.1. Bendrieji nurodymai 
Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje“, bei 

kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais. Ypatingą dėmesį būtina atkreipti į tai, kad: 
-būtų paskirtas darbuotojas/ai, atsakingas/i už darbo saugos priemonių įvykdymą; 
-pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklai. Visi ženklai ir įspėjamieji užrašai 
statybvietėje turi būti rašomi lietuvių kalba. Šie įspėjimo skydai turi būti palaikomi švarūs ir lengvai įskaitomi; 
-darbo vietos statybvietėje būtų gerai apšviestos; 
-turėti visą reikalingą įrangą, saugumo tvoreles, tiltelius, užrašus ir t.t. žmonių apsaugai nuo nelaimingų atsitikimų 
objekte; 

4. DARBŲ APIMTIS

5. SAUGOS REIKALAVIMAI
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-darbininkai būtų aprūpinami specialia apranga ir individualios apsaugos priemonėmis pagal „ Darbuotojų 
aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatus“; 
-aikštelėje būtų vaistinėlė su tvarsčiais, pirmosios pagalbos priemonėmis ir komplektu būtiniausių vaistų, kurių 
galiojimo terminas nėra pasibaigęs; 
-konstrukcijos į montavimo vietą būtų paduodamos padėtyje, artimoje projektinei; 
-nebūtų žmonių po keliamomis konstrukcijomis ir zonose, kur konstrukcijos gali nukristi; 
-nebūtų paliktos pakabinamos konstrukcijos darbo pertraukų metu; 
-visi elektriniai mechanizmai, įrankiai būtų įžeminti; 
-žemės darbai prie esamų inžinerinių tinklų ir kitų statinių būtų vykdomi rankiniu būdu ir dalyvaujant atitinkamų 
žinybų atstovams; 
-pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę bei darbų vykdymo zoną; 

5.1.2. Apmokymai/kiti reikalavimai 
Rangovo pagrindinis personalas ir darbininkai privalo turėti atitinkamas licencijas, liudijančias, kad jie gali 

vykdyti jiems skiriamus darbus. Visi Rangovo darbuotojai turi būti tinkamai apmokyti, kad atliktų jiems paskirtus 
statybos darbus, prisilaikant visų saugaus darbo reikalavimų ir nesukeliant pavojaus savo, pašalinių žmonių ir kitų 
dirbančiųjų sveikatai. Rangovas turi pildyti saugaus darbo instruktavimo žurnalą ir visi dirbantieji objekte ar 
statybos aikštelėje turi pasirašyti šiame žurnale, kad yra išklausę saugaus darbo instruktažą. Su kėlimo 
mechanizmais leidžiama dirbti tik asmenims, turintiems nustatytos formos leidimus. 

5.1.3. Pasirengimas avariniams atvejams 
Įvykus avarijai, Rangovas privalo nuolat būti pasirengęs greitai sukviesti darbuotojus ne darbo valandomis bet 

kokiems darbams, reikalingiems ją stabilizuoti ir likviduoti. 
Rangovas privalo susipažinti ir supažindinti savo darbuotojus su visomis esamomis vietinėmis organizacinėmis 
priemonėmis, skirtomis avarijų likvidavimui. 

5.2. Gaisrinė sauga. 
Rangovas turi imtis visų priemonių, kad būtų užkirstas kelias gaisrams darbo vietoje ar greta jos bei įvairiems 

sprogimo pavojams. Statybos aikštelėje gerai prieinamoje vietoje būtina turėti gesintuvus ir kitą priešgaisrinį 
inventorių. Statybos aikštelėje ir greta jos draudžiama naudoti sprogmenis. 

5.3. Aplinkos apsauga. 
Neigiamas poveikis aplinkai prognozuojamas dėl triukšmo, dulkių, atliekų susidarymo statybos metu. Visi 

statybų dalyviai turi atlikti darbus nepažeidžiant galiojančių aplinkos apsaugos įstatymų, normatyvų ir standartų. 
Rangovas turi užtikrinti, kad neigiamas poveikis aplinkai ir žmonių sveikatai dėl dulkių, dūmų, kvapų ir triukšmo, 
kylančių dėl statybos darbų statybvietėje neviršytų Lietuvos teisės aktų reglamentuojamų normų. 

5.3.1. Esami keliai 
Rangovas turi atitinkamai naudoti valstybinius ir privačius kelius, kelkraščius, ir t.t., statybos metu juos 

prižiūrėti ir valyti nuo dulkių, purvo, atliekų. Jis privalo imtis visų priimtinų priemonių, kad į statybvietę neįvažiuotų 
ir iš jos neišvažiuotų transporto priemonės, skleidžiančios purvą ar kitokias šiukšles ant gretimų kelių ar pėsčiųjų 
takų paviršiaus, taip pat privalo nedelsdamas šalinti tokiu būdu susikaupiančias medžiagas. 

5.3.2. Medžiai ir žaliosios zonos 
Želdinių apsaugą vykdant statybos darbus reglamentuoja „Želdinių įstatymas“. Rangovo pareiga saugoti 

esamus medžius ir žaliąsias zonas. Rangovas neturi teisės nukirsti ar laužyti jokių gyvatvorių arba medžių, jis 
privalo kasti po jais, išskyrus atvejus, kai gauna konkrečius raštiškus leidimus. 

5.3.3. Gruntinis ir paviršinis vanduo 
Prieš pradedant darbus, suderinus su Užsakovu, reikia parinkti tokias statybinių medžiagų bei atliekų 

saugojimo vietas, kuriose nebūtų teršiamas gruntinis ir paviršinis vanduo. Rangovas turi užtikrinti, kad nėra jokių 
neteisėtų oro emisijų, sklaidos paviršiuje ar nutekėjimų iš aikštelės ir/arba įrangos ir Užsakovas turi būti nedelsiant 
informuotas apie bet kokius išpylimus ar nutekėjimus. Turi būti numatytos priemonės avarinių išsiliejimų atveju 
(tepalus absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui ir kt.). 

5.3.4. Atliekų šalinimas 
Darbo atlikimo metu Rangovas turi laikyti nuolaužas/šiukšles gerai sudrėkintas, kad apsisaugotų nuo dulkių 

kilimo. Rangovas turi raštu nurodyti statinio statybos Techniniam prižiūrėtojui, kokių jis imsis priemonių, siekiant 
pašalinti statybinį laužą į legalų sąvartyną vadovaujantis „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“. Rangovas 
neturi deginti ar užkasti atliekų objekte. Atliekos ir statybinis laužas turi būti šalinamas laikantis visų aplinkos 
apsaugos ir atliekų šalinimo reikalavimų. 

5.4. Higienos sąlygos. 
Darbo sąlygos objekte turi būti užtikrintos vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos higienos 

normomis. Esant būtinybei, Rangovas turi parūpinti savo personalui laikinas patalpas, tualetą, priedangas nuo 
atšiauraus oro, drabužių saugyklas ir džiovinimo įrangą, vietas maisto, švaraus geriamojo vandens ir pirmosios 
pagalbos įrangos laikymui. Laikinos patalpos turi būti švarios ir higieniškos. Turi būti užtikrintas tvarkingas nuotekų 
ir atliekų šalinimas. Pabaigęs darbą, Rangovas turi pašalinti minėtus įrenginius kartu su visomis agresyviomis 
medžiagomis ir pilnai dezinfekuoti ir pašalinti blogą kvapą iš aplinkinės vietos. 
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5.4.1. Triukšmas 
Turi būti numatytos visos priemonės, kad statybos metu sukeliamas triukšmas neviršytų HN 33:2011 

„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ pateiktų 
reikalavimų. 

Naudojama technika, tokia kaip generatoriai, kompresoriai, vibroplokštės ir kt., gali sukelti padidintą triukšmo 
poveikį gyventojams. Nė vieno įrenginio sukeliamas garso slėgio lygis neturi viršyti 85dB(A), matuojant 1 m 
atstumu nuo atitinkamo to įrenginio paviršiaus horizontalia kryptimi, esant aplinkos sąlygoms, atitinkančioms LST 
EN ISO 3746:2010 "Akustika. Triukšmo šaltinių garso galios lygių nustatymas matuojant garso slėgį. Tikrinamasis 
metodas, naudojant šaltinį gaubiantį matuojamąjį paviršių virš atspindinčiosios plokštumos". 

Jeigu įrenginys netenkina aukščiau minėtų reikalavimų, Rangovas privalo sumažinti garso slėgio lygį 
izoliacinėmis medžiagomis, užtikrindamas, kad šie reikalavimai būtų patenkinti. 

Triukšmo poveikiui aplinkiniams gyventojams sumažinti siūloma nedirbti naktimis ir šventinėmis dienomis; 
statybos darbams naudoti mažiau triukšmingą ir šiuolaikinę techniką ir įrangą; optimaliai organizuoti ir valdyti 
darbus; optimaliai organizuoti ir valdyti darbų objektą aptarnaujantį eismą. 

Rangovas turės užtikrinti, kad statybos metu nebus viršijamos kvapų koncentracijos ribinės vertės (pagal HN 
121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“), buitinių nuotekų DLK (Nuotekų 
tvarkymo reglamentas, LR Aplinkos ministro 2007-10-08 d. įsakymas Nr. D1-515). 

5.5. Užsakovo/trečiųjų asmenų interesų apsauga. 
Vykdant projektą Rangovas privalo vadovautis LR statybos įstatymo str. 6, ir kitais įstatymais, teisės aktais ir 

nustatyta tvarka patvirtintais normatyviniais dokumentais, reglamentuojančiais trečiųjų asmenų interesų apsaugą. 
5.5.1. Turtas 

Rangovas bus atsakingas už bet kokią žalą (sugadinimą, vagystę) padarytą darbų atlikimo metu privačiam ar 
visuomeniniam turtui, esančiam statybvietėje ar greta jos (medžiams, želdiniams, keliams, pastatams ir kitai 
gretimai nuosavybei). Rangovas privalo atstatyti visus jo darbo metu sugadintus ar sužalotus paviršius bei turtą, 
ir visiškai atsako už visų baigtų išorinių bei vidinių paviršių, įrangos ir įtaisų apsaugą nuo dėmių, žymių, purvo ir 
kt., pradedant nuo jų statybos ar montavimo momento ir baigiant perdavimu. 

5.5.2. Esami keliai 
Rangovas statybos metu privalo prižiūrėti ir valyti naudojamus valstybinius ir privačius kelius, kelkraščius, ir 

t.t. Darbo metu keliai turi būti naudojami taip, kad nebūtų sugadinta kelio danga, statiniai bei įranga. 
5.5.3. Esami infrastruktūros tinklai 

Rangovas turi iš komunalinių įmonių, Užsakovo, visuomeninių ir valstybinių institucijų sužinoti visų požeminių, 
paviršiaus ir antžeminių tinklų, kurie gali būti pažeisti darbo metu, vietą ir apimtis. Rangovas privalo saugoti ir 
tinkamai naudoti objekte arba jo apylinkėse esamus infrastruktūros tinklus arba gauti visus leidimus, pritarimus, 
kurie reikalingi darbo vykdymui. 

Jeigu dėl Rangovo vykdomų darbų tinklai sugadinami arba įtakojami, jis privalo, gavęs Užsakovo ir atitinkamos 
valdžios įstaigos suderinimą, savo sąskaita atlikti remontą. 

5.5.4. Esami statiniai 
Rangovas privalo apsaugoti visus esamus požeminius ir antžeminius statinius nuo sugadinimo, 

nepriklausomai nuo to, ar jie yra Užsakovo valdomoje teritorijoje, ar už jos ribų. Užsakovui turi būti pranešama 
apie bet kokią statiniams padarytą žalą. Tais atvejais, kai esamas tvoras, vartus, stogines, pastatus ar kitokius 
statinius, norint tinkamai atlikti statybos darbus, reikia išardyti, tai turi būti padaryta tik gavus savininko(ų) sutikimą. 
Jie turi būti atstatyti, atkuriant pirminę būklę, pagal turto savininko reikalavimus Rangovo sąskaita. 

5.5.5. Žalos atlyginimas 
Visas gautas trečiųjų asmenų (fizinių asmenų, valstybinių ar privačių organizacijų) pretenzijas ir ieškinius dėl 

žalos, sutrukdymo bei darbininkų ir kitų asmenų sužeidimu sprendžia Rangovas. Rangovas turi savo sąskaita 
padengti visas Užsakovo išlaidas bei mokesčius susijusias su tokiais ieškiniais, pretenzijomis ir sugadintos 
nuosavybės atstatymo darbais bei remontais. 

6.1. Bendrieji nurodymai. 
Visa objekte naudojama įranga, konstrukcijos ir statybos produktai turi atitikti Lietuvos arba Europos 

standartus ir Užsakovo reikalavimus. Patiektų medžiagų ir įrenginių kokybė turi būti tokia, kad tenkintų jiems 
keliamus tikslus, t.y. atlaikytų apkrovas, temperatūras ir slėgius bei būtų atsparūs mechaniniam poveikiui, 
susijusiam su objekto specifika. 

Statybos produktų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija turi 
būti nurodoma kokiu nors kitu būdu. Tokiu atveju, kai medžiaga nenurodoma, prieš perkant būtina suderinti su 
Užsakovu reikalavimus kokybei. 

Vykdant darbus turi būti laikomasi medžiagų ir gaminių gamintojų instrukcijų, montavimo nurodymų, bei juose 
nurodytų reikalavimų. 

Baigus darbus, Rangovas Užsakovui privalo pateikti visų pagrindinių produktų pavadinimus, užsakymo kodus, 
kilmės vietą priežiūros, valymo ir keitimo tikslu. 

6. STATYBOS PRODUKTAI (GAMINIAI, MEDŽIAGOS), ĮRENGINIAI
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6.2. Statybos produktų kokybę įrodantys privalomieji dokumentai. 
Visos objekte naudojamos statybinės medžiagos ir gaminiai privalo būti sertifikuoti, turėti Europos techninį 

įvertinimą arba tenkinti “Reglamentuojamų statybos produktų sąraše, patvirtintame LR aplinkos ministro 2013 m. 
rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. D1-656”, nurodytas technines specifikacijas, turėti eksploatacinių savybių deklaracijas: 

▪ vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 305/2011 - reglamentuojamiems
statybos produktams, turintiems darniąsias technines specifikacijas;

▪ vadovaujantis STR 1.01.04:2013 “Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų,
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir
sertifikavimo įstaigų paskyrimas“ - reglamentuojamiems statybos produktams, neturinčių darniųjų
techninių specifikacijų.

6.3. Statybos produktų kokybės kontrolė. 
Visi statybos produktai, kurių eksploatacinių savybių deklaraciją gamintojas parengė laikydamasis „Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, 2011 m. kovo 9 d“, turėtų būti paženklinti „CE“ ženklu. 
Jei eksploatacinių savybių deklaracija parengta nebuvo, ženklinti „CE“ ženklu nereikėtų (gali būti naudojami ir kiti 
ženklai su sąlyga, kad jie padės pagerinti statybos produktų naudotojų apsaugą ir kad jiems netaikomi esantys 
Sąjungos derinimo teisės aktai). 

Statybos produktas arba jo etiketė ženklinami „CE“ ženklu taip, kad šis ženklas būtų matomas, įskaitomas ir 
negalėtų būti panaikintas. Jeigu tai neįmanoma arba to neleidžia produkto pobūdis, „CE“ ženklu ženklinama 
pakuotė arba kartu pridėti dokumentai. 

6.4. Nenaudotinos medžiagos. 
Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, polifluoangliavandenilių (pvz. 

teflono), švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų. 
Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimerų (pvz. kaučiuko, ABS plastiko) chlorpreno kaučiuko (pvz., 
neoppreno) poliacetatų, poliuretanų, polivinilchloridų, polivinildenochloridų, aromatinių poliamidų, halogenidinių 
angliavandenilių, poliamidų. Nerekomenduojamos medžiagos negali būti kitų medžiagų sudėtyje, pvz., gumose, 
klijuose, laminuotoje medienoje ir pan. 

6.5. Pakeitimai analogais. 
Statybos produktus, įrenginius galima keisti analogiškais, jei jų charakteristikos nėra blogesnės už nurodytas 

techninėse specifikacijose. Pakeitimus derinti su Projektuotoju ir Užsakovu. Visiems nukrypimams nuo  
specifikacijos turi būti gautas Užsakovo pritarimas. 

6.6. Pristatymas į statybvietę. 
Transportavimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Visos atvežamos į 

statybvietę medžiagos turi būti tokiame įpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas - su etiketėmis ir 
dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę. 
Visos medžiagos turi būti pateiktos su: 

▪ gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;
▪ specifikacija;
▪ spalvos nuoroda;
▪ pagaminimo data;
▪ nuoroda, ar skirta interjerui, ar eksterjerui.

Jei pristatomos prekės yra birios ar nesupakuotos, jų numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodoma pristatymo 
pranešime. 

Rangovas turi kruopščiai planuoti ir koordinuoti medžiagų, komponentų, įrangos ir gaminių pristatymą (pagal 
poreikius) pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. 
Atvežtų prekių išvaizdą ir galimus defektus reikia patikrinti vizualiai prieš jas iškraunant. Prekių užsakovas yra 
atsakingas už pranešimus dėl galimos žalos. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių tiekėjui, informuojant 
apie tai Rangovą ir, esant reikalui, Užsakovą. 

6.7. Laikinas saugojimas ir apsauga. 
Rangovas turi pasirūpinti statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrangos laikinuoju sandėliavimu. 

Sandėliavimas turi vykti griežtai pagal gamintojo instrukcijas. Prieš gaminių, medžiagų, įrangos atvežimą į 
statybvietę Rangovas turi susipažinti su šiomis instrukcijomis ir nurodyti bei patvirtinti saugojimo vietą. 
Gaminiai ir medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė – apsaugoti nuo kritulių, drėgmės, dulkių, 
dėmių, tiesioginių saulės spindulių. Statybos aikštelėje statybos produktai laikomi tinkamose vietose ir, jei būtina, 
izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta 
teisingai, lengvai pasiekiama ir patikrinama. 

6.8. Pažeistų ar sugadintų statybos produktų panaudojimas. 
Konstrukcijas, gaminius, įranga ir medžiagas, kurių savybės ir kokybę pablogėjo transportuojant, 

sandėliuojant arba dėl kitokių priežasčių bei atsirado defektų, kurių negalima pašalinti objekte, montuoti ir naudoti 
draudžiama, kol negautos Projektuotojo ir statybos priežiūros vadovo išvados. Išvadose turi būti nurodyta 
panaudojimo galimybė, defektų ištaisymo būdai arba reikalavimas pakeitimui. 
Visas išlaidas susijusias su pažeistų ir sugadintų statybos medžiagų, gaminių, įrangos pakeitimais, remontais, 
defektų ištaisymais Rangovas padengia savo sąskaita. 
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7.1. Ataskaitos. 
Rangovas turi numatyti ir nurodyti atskirų darbų atlikimo terminus ir priemones, užtikrinančias statybos darbų 

įvykdymą pagal projekto bei sutarties reikalavimus, suderinamas su Užsakovu. Visi klausimai, turintis įtakos 
darbams, turi būti aptarti prieš darbų pradžią. Statybos priežiūros vadovai turi informuoti Rangovą apie įvykdytus 
darbų etapus. 

 
7.2. Matavimai. 
Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės linijos ir 

altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia atlikti atliekant 
sukryžmintus matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties. 

Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų ir yra atsakingas už statybinių medžiagų 
paklaidų suderinamumo laikymąsi. Jis privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų 
besisumuojančios į vieną pusę. 

 
7.3. Vykdymas. 
Pradėti statybos darbus galima tik po to, kai Statytojas (Užsakovas) pateikė statybą leidžiantį dokumentą bei 

statinio projektą ir pagal aktą perdavė statybvietę (o Rangovas ją priėmė). Visi darbai turi būti atliekami taikant 
bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir tinkamą darbo jėgą. Jei Rangovas nori 
panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto, Rangovas turi prašyti leidimo iš Užsakovo. 
Darbo metodo pakeitimas nesumažina Rangovo atsakomybės. Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo 
privalo kompensuoti Rangovas. 

Statybos darbų eiga turi būti vykdoma pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 
 

7.4. Žemės darbai. 
7.4.1. Žemės darbai pagal linijas ir lygius 

Visi žemės darbai, atliekami vadovaujanti galiojančiomis statybos taisyklėmis ST 121895674.100:2012  
"Žemės ir statybvietės įrengimo darbai" ir kitais teisės aktais pagal matmenis ir lygius, pateiktus brėžiniuose 
arba kitaip nurodytus Užsakovo. 

 
7.4.2. Bendrieji žemės kasimo darbų reikalavimai 

Kasimo darbus sudaro grunto iškasimas, išvežimas (supylimas) ir tinkamas bet kokių medžiagų, 
nepriklausomai nuo jų pobūdžio, pašalinimas, atliekamas įvairiose statybvietės dalyse. Rangovo pasirinktai 
kasimo darbų metodikai turi būti gautas Užsakovo pritarimas. 

Iškasų dydis turi būti mažiausias, kuris tenkina nuolatinių konstrukcijų statybos darbų poreikius arba atitinka 
brėžiniuose nurodytus matmenis ir lygius. Vykdant darbus gali atsirasti būtinybė pakeisti brėžiniuose nurodytus 
iškasų šlaitus arba matmenis. 

Visos iškastos medžiagos turi likti Užsakovo nuosavybėje. Perteklinės medžiagos ir medžiagos, kurias 
Užsakovas pripažįsta netinkamomis, turi būti pašalintos į Rangovo nurodytus ir suderintus sąvartynus. Jokios 
medžiagos neturi būti išvežamos į sąvartynus ar kitur, jeigu tam negautas Užsakovo pritarimas. 

Tinkamos iškastos medžiagos turi būti panaudojamos iškasų užpylimui bei kitų rangos darbų vykdymui. 
Užkasimui skirtos medžiagos turi būti išvalytos nuo šakų, šaknų ir kitų organinių arba kitais atžvilgiais netinkamų 
priemaišų. Užkasimui naudojamos iškastos medžiagos turi būti klojamos ir sutankinamos 200 mm sluoksniais. 

 
7.4.3. Želdinių apsauga 

Želdinių apsaugą vykdant statybos darbus reglamentuoja „Želdinių įstatymas“. Rangovas neturi teisės nukirsti 
ar laužyti jokių gyvatvorių arba medžių, jis privalo kasti po jais, išskyrus atvejus, kai gauna konkrečius raštiškus 
leidimus. 

Prieš vykdant darbus, augalinis sluoksnis nustumiamas ir laikinai saugomas. Neleidžiamas medžio kamieno 
užpylimas gruntu virš natūraliai buvusio paviršiaus. Želdiniai, ant kurių supilamas iškastas gruntas, arba jį 
paremiančios sienos turi būti apkloti brezentu ar panašia apsaugančia medžiaga. Jeigu vykdyti žemės darbus 
mechanizuotai trukdo nedideli suprojektuotų objektų gabaritai, esami medžiai, statiniai ir kt., žemės kasimo darbai 
atliekami rankiniu būdu. 

Grunto užpylimas labai kenkia medžiams – iki 2 m atstumu nuo medžio kamieno reljefo paviršiaus negalima 
keisti daugiau kaip 5 cm. 

 
7.4.4. Žolinės dangos (vejos) atstatymas 

Viršutinis dirvožemio sluoksnis turi būti mažiausiai 0,10 m storio ir sutankintas. Jeigu paaiškėja, kad viršutinio 
dirvožemio sluoksnio medžiagos, kuri buvo nuimta vykdant statybos darbus, nepakanka, pagal poreikį dirvožemis 
turi būti atvežtas papildomai. Atvežtinis dirvožemis turi būti lengvos arba vidutinės struktūros bei turėti pH reikšmę 
tarp 6,0 ir 7,5. Įvežtiniame dirvožemyje neturi būti didesnių negu 50 mm akmenų, o bendrasis akmenų kiekis neturi 
viršyti 10 % masės. 

 

7. STATYBOS DARBŲ VYKDYMAS/METODAI  



   G19 - TP - TS 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

10 10 0 

Prieš pat apsėjimą paviršiai turi būti aparti, nuo jų pašalinti didesni negu 50 mm matmens akmenys ir kitos 
priemaišos. Visi žole apsėjami paviršiai turi būti deramai suprofiliuoti. Užsėjimas žolės sėklomis turi būti atliekamas 
esant ramiam orui, tolygiai paskleidžiant sėklas skersine kryptimi (0,25 kg/10m2), esant puriam ir drėgnam 
dirvožemiui. Po apsėjimo paviršius turi būti apakėjamas arba supurenamas grėbliais. 

Medžiagų pavyzdžiai. 
Užsakovu reikalavimu planuojamų naudoti medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti jam iki darbų pradžios 

patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki darbų 
užbaigimo. 

7.5. Paslėptų darbų priėmimo tvarka. 
Paslėpti darbai priimami ir perduodami STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

nustatyta tvarka. Paslėpti darbai gali buti priimami tik sėkmingai juos išbandžius. 
Paslėptos statinio konstrukcijos, elementai ir statybos darbai turi būti pateikti statinio statybos Techniniam 

prižiūrėtojui priimti. Jei tai nepadaroma, statinio statybos Techninis prižiūrėtojas turi teisę reikalauti, kad 
dengiančios medžiagos ar dalys būtų nuimamos. Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, 
jei uždengtas darbas pasirodo esąs tinkamas. 

8.1. Statybvietės išvalymas. 
Darbų vykdymo zonos išvalymas apims visų kliūčių, kurios gali trukdyti objekto statybai, pašalinimą. Šie darbai 

turi apimti visą teritoriją. Rangovas reguliariai turi pašalinti iš darbų vykdymo zonos likusias po darbų visas šiukšles 
ir atliekas, trukdančias atlikti Rangovo arba kitų tarnybų darbus, arba kelia gaisro ar nelaimingo atsitikimo pavojų. 
Rangovas turi palaikyti švarią ir tvarkingą statybvietė ir turi visuomet turėti dėžes ar konteinerius šiukšlėms išmesti. 

8.2. Atliekų tvarkymas/panaudojimas. 
Darbo atlikimo metu Rangovas turi laikyti nuolaužas/šiukšles gerai sudrėkintas, kad apsisaugotų nuo dulkių 

kilimo. Užbaigus darbus, Rangovo pareiga yra pašalinti visas šiukšles ir nereikalingas medžiagas iš pačios darbo 
zonos ir teritorijos aplink ją, įskaitant statybinius ženklus, įrankius, pastolius, medžiagas, statybinę techniką ir 
įrengimus, kuriais jis ar jo subrangovai naudojosi atlikdami darbus - nustatyta tvarka priduoti atitinkamam atliekų 
tvarkytojui. 

Po darbų baigimo statybų teritorijos paviršius turi būti išlygintas. Gruntas, kuris bus pakartotinai panaudotas 
turi būti švarus, neužterštas bei tinkamas naujų įrenginių (statinių) statybai. 

Visos atliekos, šiukšlės ir statybinis laužas, surinkti valymo metu, yra Rangovo nuosavybė ir turi būti išvežti iš 
statybvietės, netrukdant eismo gatvėse ar gretimų valdų savininkams. Jei Rangovas nesugebėtų, atsisakytų ar 
aplaidžiai šalintų šiukšles, atliekas, laikinus statinius pagal čia pateiktus reikalavimus, Užsakovas gali, nors ir 
neprivalo, pašalinti ir sunaikinti tokias šiukšles, atliekas, išvalyti statybvietę, Rangovo sąskaita. 

Statybinės  atliekos tvarkomos vadovaujantis „Atliekų tvarkymo įstatymu“ ir „Statybinių atliekų tvarkymo 
taisyklėmis“. Statybvietėje turi būti rūšiuojamos susidarančios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam 

naudojimui tinkamos konstrukcijos (medžiagos), rūšiuojamos kitos atliekos - antrinės žaliavos, pavojingos 
atliekos. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus 

nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės 
atliekos turi būti saugomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 mėnesius 

nuo jų susidarymo, 
tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos, taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. 

Inertinės (nepavojingos) statybinės atliekos gali būti smulkinamos mobilia įranga statybvietėje. 
Neapdorotos nepavojingos statybinės atliekos gali būti sunaudojamos statybvietėje, kurioje šios atliekos 

susidaro, tuo atveju, kai jų sunaudojimas numatytas statinio projekte kaip užpildas ar konstrukcinė medžiaga - 
inertinių atliekų (betonas, plytos, čerpės, keramika ir t.t.) frakcija, kurios dalelių dydis ne didesnis kaip 150 mm ir 
mechaninis atsparumas tenkina konstrukcijai (užpildui) nustatytus reikalavimus, laikiniems keliams statybvietėje 
tiesti, gruntas. 

Pripažįstant statinį tinkamu naudoti turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad statybinės atliekos buvo 
perduotos atliekų tvarkytojui, arba pateikta Statytojo (Užsakovo) pažymą apie neapdorotų statybinių atliekų 
sunaudojimą. 

8.3. Statybos darbų priėmimo tvarka ir dokumentai. 
Statybos užbaigimo tvarką detalizuoja STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 

Atlikus statybos užbaigimo procedūras, statinį ir daiktines teises į jį privaloma įregistruoti Nekilnojamojo turto 
registre ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinimo ir įregistravimo dienos 
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arba nuo deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo dienos (kai ji netvirtinama ir neregistruojama). 

8.4. Garantija. 
Statinio garantinis terminas negali būti trumpesnis už Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje 

nustatytą terminą. Statinio projektavimo, rangos ir statinio statybos techninės priežiūros sutartyse statinio 
garantinis terminas gali būti nustatomas ilgesnis už Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje 
nurodytą terminą. 

Statinyje naudojamų statybos produktų ir įrenginių, kurie nesusiję su šiais reikalavimais (išskyrus statybos 
produktus ir įrenginius, kurie yra paslėptose statinio konstrukcijose), garantinis terminas nustatomas tiekėjo 
išduodamuose dokumentuose. 

Pastatų naudojimas ir priežiūra vykdoma STR 1.03.07:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. 
Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka““ nustatyta tvarka. 

Namo naudotojas privalo siekti, kad: 
▪ statiniai ir jų konstrukcijos būtų naudojami nepažeidžiant projektų, statybos bei eksploatavimo normų;
▪ būtų tvarkingi išorės atitvarų (sienų, stogų, cokolių ir kita), pamatų ir kitų konstrukcijų drėgmę

izoliuojantys įrenginiai (izoliacija, drenažiniai sluoksniai ir kita);
▪ būtų tvarkingi įrenginiai, skirti vandens pašalinimui nuo statinių ir jų konstrukcijų (apskardinimai, latakai,

lietvamzdžiai, įlajos, nuogrindos ir kita);
▪ nesikauptų sniegas ir ledas prie sienų, švieslangių, langų ir kitų atitvarų vertikaliųjų paviršių, o, jam

susikaupus, pašalinti nuo šio paviršiaus toliau nei 2 m atstumu;
▪ žiemos metu neperšaltų konstrukcijos, o, jei tai numatyta projekte, laiku jas apšiltinti.
▪ atitvarų elementų sujungimo siūlėse ir kitose vietose neatsirastų pavojingų deformacijų požymių;
▪ reguliariai valyti dulkes, tepalus ir kitokius teršalus nuo šildymo, vėdinimo, vandentiekio, kanalizacijos ir

kitų inžinerinių sistemų bei įrenginių.
▪ pamatų sėdimai turi būti stebimi vadovaujantis norminiais dokumentais.
Dūmtraukių priežiūros ir naudojimo specifiniai reikalavimai turi būti vykdomi vadovaujantis respublikinėmis 

statybos normomis 148-92* „Dūmtraukių naudojimo ir priežiūros taisyklės“ . 
Neleistina apkrauti papildomomis apkrovomis laikančiąsias konstrukcijas arba keisti jų apkrovimo schemas 

kabinant arba tvirtinant prie jų atotampas, atramas arba ankerius, sandėliuojant medžiagas, dirbinius, perkeliant 
arba pastatant naujus įrenginius, taip pat kitais poveikiais, nenumatytais statinio projektuose ir galinčiais pakeisti 
statinio arba konstrukcijų darbo schemą, sukelti pavojingas deformacijas. 

Neleidžiama silpninti konstrukcijų išpjaunant ar įpjaunant atskiras jų dalis ar elementus, gręžiant ar išmušant 
angas bei skyles perdangose, denginiuose, santvarose, sijose, kolonose, sienose ir kitose laikančiosiose 
konstrukcijose. 

Numačius keisti statinio paskirtį ir gamybos profilį, būtina įvertinti, kokią įtaką būsimi nauji technologiniai 
procesai, apkrovos ar būsima aplinka darys esamoms konstrukcijoms. 

9. PRIVALOMIEJI STATINIŲ NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI



Į

ė

ė ė

ė

Ų 

Ų 

Ė

UAB "GEOSTATYBINIAI SPRENDIMAI"
Liepų g. 66-202, Klaipėda.
tel.nr. 864730052, el. p.:
geosprendimai@gmail.com
Įmonės kodas: 301674243

Ų

1

4

2

3

2

3

1

4

5

6

7

8

9

4

5

6

7

8

9

a

b

c

d

f

g

e

g

9

.

0

3

3

.

0

0

A-1779

 SP

L.MERKELIENĖ
2020

Atestato

Nr.

SKLYPO PLANAS                                 M1:500

TDP - SP-01

Laida

LapųLapas
   1    1

   0

PV/ARCH

Užsakovas: UAB Simis

Stoginių Svajonės g. 30 Klaipėdoje statybos projektas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
ŽYMĖJIMAS PAVADINIMAS

Sklypo riba

Esama kieta danga

Veja

Įvažiavimas į sklypą
(suprojektuotas ankstesniu projektu)

Įėjimas į statinį

Esami pastatai

1.1

2

Projektuojama stoginė

Statinio kontūras

1.1

2

2

2

2

Pastabos:
1. Matmenys pateikti metrais.
2. Gerbūvio elementų kiekiai yra orientaciniai ir tikslinami statinio statybos metu.
3. Vykdant statybos darbus sklype trečiųjų asmenų (kaimyninių teritorijų naudotojų)
darbo ir kitos veiklos sąlygos nesuvaržomos.
4. Naujos dangos neįrenginėjamos.

323499.1984

6175815.1398

323501.6882

6175809.5821

323504.1412

6175804.1064

323506.5942

6175798.6308

323509.0472

6175793.1551

323511.5002

6175787.6795

323513.9532

6175782.2038

323516.4063

6175776.7282

323518.8593

6175771.2525

323507.5849

6175766.2017

323505.1319

6175771.6774

323502.6789

6175777.1531

323500.2259

6175782.6287

323497.7729

6175788.1044

323495.3198

6175793.5800

323493.1470

6175799.1812

323490.6940

6175804.6568

323488.2042

6175810.2146

323482.7285

6175807.7616

323477.2529

6175805.3086

323471.7772

6175802.8556

323466.3016

6175800.4025

323471.3523

6175789.1282

323476.8280

6175791.5812

323482.3036

6175794.0342

323487.7793

6175796.4872

Projektuotojas

MB „Šimtas du“

Įmonės kodas 305319414

Tel.: +370 620 40781

El. p.: laura.merkeliene@gmail.com

6

.

0

0

1

2

.

3

5

2

3

.
1

6

6

.

0

0

6

.

0

0

6

.

0

0

6

.

0

0

6

.

0

0

6

.

0

0

6

.

0

0

6

.

0

0

6

.

0

0

6

.

0

0

6

.

0

0

1

2

.

0

5

3

.

0

0

Griaunami statiniai

17.5m

Sklypo plotas1
2
3
4

Statinių užimamas žemės plotas
Sklypo užstatymo tankumas
Sklypo užstatymo intensyvumas

20 %
22%

15292 m²
3038 m² (buvo 2135 m²)

SKLYPO RODIKLIAI

5 Žolė 4780m² (31%)

1.2
1.3

1.4
1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

Sklypo dalių riba
Sklypo dalysA B

B

A

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
estakada

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
sandėlis

AutoCAD SHX Text
met.

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
met.

AutoCAD SHX Text
sandėlis

AutoCAD SHX Text
sandėlis

AutoCAD SHX Text
met.

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
bet.

AutoCAD SHX Text
Sk

AutoCAD SHX Text
Sk

AutoCAD SHX Text
Sk

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
PEd100

AutoCAD SHX Text
PEd100

AutoCAD SHX Text
vv12.16

AutoCAD SHX Text
vv12.15

AutoCAD SHX Text
vv12.42

AutoCAD SHX Text
vv12.31

AutoCAD SHX Text
vv12.14

AutoCAD SHX Text
vv12.17

AutoCAD SHX Text
vv12.33

AutoCAD SHX Text
vv12.65

AutoCAD SHX Text
vv12.79

AutoCAD SHX Text
vv12.88

AutoCAD SHX Text
vv12.86

AutoCAD SHX Text
vv12.15

AutoCAD SHX Text
vv12.44

AutoCAD SHX Text
vv12.32

AutoCAD SHX Text
vv12.12

AutoCAD SHX Text
vv12.15

AutoCAD SHX Text
vv12.31

AutoCAD SHX Text
vv12.67

AutoCAD SHX Text
vv12.77

AutoCAD SHX Text
PEHDd100

AutoCAD SHX Text
vv12.38

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
JM1

AutoCAD SHX Text
JM1

AutoCAD SHX Text
vv12.88

AutoCAD SHX Text
vv12.71

AutoCAD SHX Text
PEHD d100

AutoCAD SHX Text
Pln d80v.s.

AutoCAD SHX Text
Pln d80v.s.

AutoCAD SHX Text
vv11.95

AutoCAD SHX Text
vv13.39

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
PVCd128/113

AutoCAD SHX Text
PVCd400/380

AutoCAD SHX Text
PEd110/97

AutoCAD SHX Text
PVCd160/151

AutoCAD SHX Text
PVCd200/190

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
202

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
vv11.93

AutoCAD SHX Text
PVCd315/300

AutoCAD SHX Text
PVCd250/238

AutoCAD SHX Text
PE d190/200

AutoCAD SHX Text
vv12.31

AutoCAD SHX Text
vv12.25

AutoCAD SHX Text
vv13.00

AutoCAD SHX Text
vv12.53

AutoCAD SHX Text
PEd73,6/90v.s.

AutoCAD SHX Text
PEd73,6/90v.s.

AutoCAD SHX Text
Pln d80v.s.

AutoCAD SHX Text
vv13.33

AutoCAD SHX Text
Pln d80v.s.

AutoCAD SHX Text
d200

AutoCAD SHX Text
bet.

AutoCAD SHX Text
83

AutoCAD SHX Text
84

AutoCAD SHX Text
37a

AutoCAD SHX Text
33b

AutoCAD SHX Text
vv12.90

AutoCAD SHX Text
vv12.32

AutoCAD SHX Text
vv12.32

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
n/v

AutoCAD SHX Text
Ker d300

AutoCAD SHX Text
Ker d300

AutoCAD SHX Text
vv13.48

AutoCAD SHX Text
1xAsb d100

AutoCAD SHX Text
PVC d300/315

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Asbd100

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
PVC d44/50

AutoCAD SHX Text
Ker d150

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Pln d80v.s.

AutoCAD SHX Text
Pln d50v.s.

AutoCAD SHX Text
Pln d50v.s.

AutoCAD SHX Text
PE d54/63v.s.

AutoCAD SHX Text
PE d54/63v.s.

AutoCAD SHX Text
Pln d150

AutoCAD SHX Text
Pln d150

AutoCAD SHX Text
PE d94/100

AutoCAD SHX Text
DSRĮ

AutoCAD SHX Text
12.78

AutoCAD SHX Text
13.11

AutoCAD SHX Text
vv13.00

AutoCAD SHX Text
vv13.48

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1xAsb d100

AutoCAD SHX Text
1xAsb d100

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
71

AutoCAD SHX Text
35a

AutoCAD SHX Text
229

AutoCAD SHX Text
Met d100

AutoCAD SHX Text
Met d100

AutoCAD SHX Text
201

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Met d200

AutoCAD SHX Text
Met d200

AutoCAD SHX Text
Met d100

AutoCAD SHX Text
Met d30

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
73

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Bet d500

AutoCAD SHX Text
Bet d700

AutoCAD SHX Text
Bet d700

AutoCAD SHX Text
61a

AutoCAD SHX Text
d300

AutoCAD SHX Text
80a

AutoCAD SHX Text
79a

AutoCAD SHX Text
77a

AutoCAD SHX Text
73a

AutoCAD SHX Text
74a

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
78b

AutoCAD SHX Text
121

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
PVC d190/200

AutoCAD SHX Text
71b

AutoCAD SHX Text
122

AutoCAD SHX Text
123

AutoCAD SHX Text
Bet d500

AutoCAD SHX Text
Bet d500

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
Ker d200

AutoCAD SHX Text
78

AutoCAD SHX Text
77

AutoCAD SHX Text
76

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
71a

AutoCAD SHX Text
72a

AutoCAD SHX Text
Pln d125

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Bet d400

AutoCAD SHX Text
Bet d400

AutoCAD SHX Text
81

AutoCAD SHX Text
32b

AutoCAD SHX Text
39a

AutoCAD SHX Text
32a

AutoCAD SHX Text
38a

AutoCAD SHX Text
39c

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
Ker d200

AutoCAD SHX Text
Met d100

AutoCAD SHX Text
Ker d100

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Ker d150

AutoCAD SHX Text
Ker d150

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
34a

AutoCAD SHX Text
31a

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
Met d100

AutoCAD SHX Text
Met d100

AutoCAD SHX Text
74

AutoCAD SHX Text
85

AutoCAD SHX Text
82

AutoCAD SHX Text
40a

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
72

AutoCAD SHX Text
Ker d200

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
Bet d400

AutoCAD SHX Text
Bet d400

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
237a

AutoCAD SHX Text
246

AutoCAD SHX Text
Asb d150

AutoCAD SHX Text
236a

AutoCAD SHX Text
235a

AutoCAD SHX Text
242

AutoCAD SHX Text
191c

AutoCAD SHX Text
233a

AutoCAD SHX Text
231a

AutoCAD SHX Text
239

AutoCAD SHX Text
234a

AutoCAD SHX Text
Bet d300

AutoCAD SHX Text
198b

AutoCAD SHX Text
197b

AutoCAD SHX Text
195b

AutoCAD SHX Text
193b

AutoCAD SHX Text
196b

AutoCAD SHX Text
194b

AutoCAD SHX Text
243

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
245

AutoCAD SHX Text
244

AutoCAD SHX Text
200b

AutoCAD SHX Text
199b

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
222

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
219

AutoCAD SHX Text
Ker d100

AutoCAD SHX Text
225

AutoCAD SHX Text
227

AutoCAD SHX Text
220

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Ker d200

AutoCAD SHX Text
PVC d152/160

AutoCAD SHX Text
36a

AutoCAD SHX Text
92

AutoCAD SHX Text
33a

AutoCAD SHX Text
31b

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
238a

AutoCAD SHX Text
91

AutoCAD SHX Text
228

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
241

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
1xAsb d100

AutoCAD SHX Text
1xAsb d100

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
PEd200/176

AutoCAD SHX Text
d200

AutoCAD SHX Text
vv11.53

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
237

AutoCAD SHX Text
233

AutoCAD SHX Text
184a

AutoCAD SHX Text
236

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
231

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Ker d150

AutoCAD SHX Text
Ker d150

AutoCAD SHX Text
Ker d150

AutoCAD SHX Text
Ker d150

AutoCAD SHX Text
Ker d150

AutoCAD SHX Text
Ker d150

AutoCAD SHX Text
Ker d150

AutoCAD SHX Text
Ker d150

AutoCAD SHX Text
Ker d150

AutoCAD SHX Text
232

AutoCAD SHX Text
232a

AutoCAD SHX Text
234

AutoCAD SHX Text
238

AutoCAD SHX Text
235

AutoCAD SHX Text
Ker d200

AutoCAD SHX Text
Ker d200

AutoCAD SHX Text
Ker d200

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
estakada

AutoCAD SHX Text
79

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
va12.23

AutoCAD SHX Text
va12.53

AutoCAD SHX Text
Met d100

AutoCAD SHX Text
Met d100

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
įrenginiai

AutoCAD SHX Text
valymo

AutoCAD SHX Text
vv11.52

AutoCAD SHX Text
12.30

AutoCAD SHX Text
12.97

AutoCAD SHX Text
Pln d70

AutoCAD SHX Text
14.59

AutoCAD SHX Text
13.70

AutoCAD SHX Text
13.42

AutoCAD SHX Text
13.88

AutoCAD SHX Text
13.88

AutoCAD SHX Text
13.77

AutoCAD SHX Text
13.67

AutoCAD SHX Text
13.55

AutoCAD SHX Text
13.53

AutoCAD SHX Text
13.62

AutoCAD SHX Text
13.85

AutoCAD SHX Text
13.69

AutoCAD SHX Text
13.42

AutoCAD SHX Text
13.59

AutoCAD SHX Text
14.07

AutoCAD SHX Text
13.70

AutoCAD SHX Text
13.85

AutoCAD SHX Text
13.68

AutoCAD SHX Text
13.58

AutoCAD SHX Text
13.48

AutoCAD SHX Text
13.65

AutoCAD SHX Text
13.98

AutoCAD SHX Text
13.90

AutoCAD SHX Text
13.71

AutoCAD SHX Text
14.44

AutoCAD SHX Text
13.83

AutoCAD SHX Text
13.96

AutoCAD SHX Text
13.83

AutoCAD SHX Text
13.72

AutoCAD SHX Text
13.65

AutoCAD SHX Text
14.35

AutoCAD SHX Text
14.71

AutoCAD SHX Text
13.58

AutoCAD SHX Text
14.46

AutoCAD SHX Text
14.62

AutoCAD SHX Text
14.85

AutoCAD SHX Text
14.82

AutoCAD SHX Text
14.45

AutoCAD SHX Text
14.48

AutoCAD SHX Text
14.75

AutoCAD SHX Text
14.59

AutoCAD SHX Text
14.46

AutoCAD SHX Text
14.56

AutoCAD SHX Text
14.58

AutoCAD SHX Text
14.60

AutoCAD SHX Text
14.61

AutoCAD SHX Text
14.54

AutoCAD SHX Text
15.09

AutoCAD SHX Text
14.60

AutoCAD SHX Text
14.69

AutoCAD SHX Text
14.83

AutoCAD SHX Text
14.91

AutoCAD SHX Text
14.81

AutoCAD SHX Text
14.84

AutoCAD SHX Text
14.88

AutoCAD SHX Text
14.73

AutoCAD SHX Text
14.56

AutoCAD SHX Text
14.13

AutoCAD SHX Text
13.84

AutoCAD SHX Text
13.95

AutoCAD SHX Text
14.53

AutoCAD SHX Text
14.67

AutoCAD SHX Text
14.87

AutoCAD SHX Text
14.85

AutoCAD SHX Text
14.92

AutoCAD SHX Text
14.81

AutoCAD SHX Text
14.74

AutoCAD SHX Text
15.14

AutoCAD SHX Text
14.74

AutoCAD SHX Text
14.74

AutoCAD SHX Text
14.80

AutoCAD SHX Text
14.70

AutoCAD SHX Text
14.64

AutoCAD SHX Text
14.65

AutoCAD SHX Text
14.98

AutoCAD SHX Text
14.96

AutoCAD SHX Text
14.95

AutoCAD SHX Text
14.93

AutoCAD SHX Text
14.64

AutoCAD SHX Text
14.69

AutoCAD SHX Text
14.80

AutoCAD SHX Text
14.84

AutoCAD SHX Text
14.57

AutoCAD SHX Text
14.43

AutoCAD SHX Text
14.24

AutoCAD SHX Text
14.24

AutoCAD SHX Text
14.40

AutoCAD SHX Text
14.26

AutoCAD SHX Text
14.27

AutoCAD SHX Text
14.69

AutoCAD SHX Text
14.28

AutoCAD SHX Text
14.63

AutoCAD SHX Text
14.62

AutoCAD SHX Text
14.20

AutoCAD SHX Text
14.60

AutoCAD SHX Text
14.52

AutoCAD SHX Text
14.65

AutoCAD SHX Text
14.77

AutoCAD SHX Text
14.69

AutoCAD SHX Text
14.65

AutoCAD SHX Text
14.66

AutoCAD SHX Text
14.66

AutoCAD SHX Text
14.53

AutoCAD SHX Text
14.53

AutoCAD SHX Text
14.66

AutoCAD SHX Text
14.54

AutoCAD SHX Text
14.50

AutoCAD SHX Text
14.34

AutoCAD SHX Text
14.34

AutoCAD SHX Text
14.20

AutoCAD SHX Text
14.07

AutoCAD SHX Text
14.20

AutoCAD SHX Text
14.43

AutoCAD SHX Text
14.24

AutoCAD SHX Text
13.69

AutoCAD SHX Text
13.20

AutoCAD SHX Text
14.06

AutoCAD SHX Text
14.09

AutoCAD SHX Text
13.96

AutoCAD SHX Text
14.11

AutoCAD SHX Text
13.93

AutoCAD SHX Text
13.99

AutoCAD SHX Text
14.01

AutoCAD SHX Text
14.00

AutoCAD SHX Text
14.09

AutoCAD SHX Text
14.13

AutoCAD SHX Text
14.17

AutoCAD SHX Text
14.13

AutoCAD SHX Text
14.13

AutoCAD SHX Text
14.09

AutoCAD SHX Text
14.13

AutoCAD SHX Text
14.13

AutoCAD SHX Text
14.21

AutoCAD SHX Text
14.28

AutoCAD SHX Text
14.20

AutoCAD SHX Text
14.45

AutoCAD SHX Text
14.49

AutoCAD SHX Text
14.81

AutoCAD SHX Text
14.99

AutoCAD SHX Text
15.07

AutoCAD SHX Text
14.73

AutoCAD SHX Text
14.61

AutoCAD SHX Text
14.56

AutoCAD SHX Text
14.43

AutoCAD SHX Text
14.27

AutoCAD SHX Text
14.20

AutoCAD SHX Text
14.17

AutoCAD SHX Text
14.07

AutoCAD SHX Text
13.88

AutoCAD SHX Text
13.76

AutoCAD SHX Text
13.70

AutoCAD SHX Text
13.91

AutoCAD SHX Text
13.90

AutoCAD SHX Text
13.94

AutoCAD SHX Text
13.95

AutoCAD SHX Text
13.99

AutoCAD SHX Text
13.95

AutoCAD SHX Text
13.98

AutoCAD SHX Text
13.79

AutoCAD SHX Text
13.82

AutoCAD SHX Text
13.91

AutoCAD SHX Text
14.01

AutoCAD SHX Text
14.02

AutoCAD SHX Text
14.10

AutoCAD SHX Text
14.43

AutoCAD SHX Text
14.33

AutoCAD SHX Text
14.45

AutoCAD SHX Text
14.37

AutoCAD SHX Text
14.68

AutoCAD SHX Text
14.70

AutoCAD SHX Text
14.71

AutoCAD SHX Text
14.60

AutoCAD SHX Text
14.77

AutoCAD SHX Text
14.83

AutoCAD SHX Text
15.42

AutoCAD SHX Text
14.63

AutoCAD SHX Text
14.51

AutoCAD SHX Text
14.67

AutoCAD SHX Text
14.79

AutoCAD SHX Text
14.91

AutoCAD SHX Text
14.69

AutoCAD SHX Text
14.53

AutoCAD SHX Text
14.66

AutoCAD SHX Text
14.60

AutoCAD SHX Text
14.36

AutoCAD SHX Text
14.41

AutoCAD SHX Text
14.46

AutoCAD SHX Text
14.40

AutoCAD SHX Text
14.48

AutoCAD SHX Text
14.32

AutoCAD SHX Text
14.29

AutoCAD SHX Text
14.37

AutoCAD SHX Text
14.38

AutoCAD SHX Text
14.30

AutoCAD SHX Text
14.05

AutoCAD SHX Text
13.93

AutoCAD SHX Text
13.65

AutoCAD SHX Text
13.67

AutoCAD SHX Text
13.62

AutoCAD SHX Text
13.59

AutoCAD SHX Text
13.47

AutoCAD SHX Text
13.52

AutoCAD SHX Text
13.53

AutoCAD SHX Text
13.49

AutoCAD SHX Text
13.56

AutoCAD SHX Text
13.49

AutoCAD SHX Text
13.60

AutoCAD SHX Text
13.56

AutoCAD SHX Text
13.55

AutoCAD SHX Text
13.46

AutoCAD SHX Text
13.52

AutoCAD SHX Text
13.55

AutoCAD SHX Text
13.49

AutoCAD SHX Text
13.69

AutoCAD SHX Text
13.90

AutoCAD SHX Text
14.21

AutoCAD SHX Text
13.93

AutoCAD SHX Text
14.26

AutoCAD SHX Text
14.15

AutoCAD SHX Text
14.26

AutoCAD SHX Text
14.14

AutoCAD SHX Text
14.27

AutoCAD SHX Text
14.16

AutoCAD SHX Text
14.77

AutoCAD SHX Text
14.23

AutoCAD SHX Text
13.86

AutoCAD SHX Text
13.82

AutoCAD SHX Text
13.84

AutoCAD SHX Text
14.24

AutoCAD SHX Text
14.24

AutoCAD SHX Text
14.29

AutoCAD SHX Text
14.24

AutoCAD SHX Text
13.89

AutoCAD SHX Text
13.90

AutoCAD SHX Text
13.87

AutoCAD SHX Text
13.88

AutoCAD SHX Text
14.02

AutoCAD SHX Text
13.93

AutoCAD SHX Text
13.59

AutoCAD SHX Text
13.49

AutoCAD SHX Text
13.47

AutoCAD SHX Text
13.49

AutoCAD SHX Text
13.66

AutoCAD SHX Text
13.46

AutoCAD SHX Text
13.95

AutoCAD SHX Text
13.77

AutoCAD SHX Text
14.22

AutoCAD SHX Text
14.06

AutoCAD SHX Text
14.05

AutoCAD SHX Text
14.17

AutoCAD SHX Text
14.07

AutoCAD SHX Text
14.12

AutoCAD SHX Text
14.00

AutoCAD SHX Text
14.26

AutoCAD SHX Text
14.11

AutoCAD SHX Text
14.28

AutoCAD SHX Text
14.07

AutoCAD SHX Text
14.29

AutoCAD SHX Text
14.07

AutoCAD SHX Text
14.17

AutoCAD SHX Text
14.06

AutoCAD SHX Text
14.36

AutoCAD SHX Text
14.43

AutoCAD SHX Text
14.33

AutoCAD SHX Text
14.24

AutoCAD SHX Text
14.29

AutoCAD SHX Text
14.18

AutoCAD SHX Text
14.36

AutoCAD SHX Text
14.21

AutoCAD SHX Text
14.30

AutoCAD SHX Text
14.51

AutoCAD SHX Text
14.66

AutoCAD SHX Text
14.90

AutoCAD SHX Text
14.89

AutoCAD SHX Text
14.78

AutoCAD SHX Text
14.74

AutoCAD SHX Text
14.71

AutoCAD SHX Text
14.74

AutoCAD SHX Text
14.69

AutoCAD SHX Text
14.71

AutoCAD SHX Text
14.72

AutoCAD SHX Text
14.66

AutoCAD SHX Text
14.69

AutoCAD SHX Text
14.74

AutoCAD SHX Text
14.78

AutoCAD SHX Text
14.80

AutoCAD SHX Text
14.79

AutoCAD SHX Text
14.73

AutoCAD SHX Text
14.78

AutoCAD SHX Text
14.77

AutoCAD SHX Text
14.73

AutoCAD SHX Text
14.76

AutoCAD SHX Text
14.72

AutoCAD SHX Text
14.80

AutoCAD SHX Text
14.88

AutoCAD SHX Text
14.77

AutoCAD SHX Text
14.84

AutoCAD SHX Text
14.49

AutoCAD SHX Text
14.42

AutoCAD SHX Text
14.57

AutoCAD SHX Text
14.68

AutoCAD SHX Text
14.69

AutoCAD SHX Text
14.85

AutoCAD SHX Text
15.01

AutoCAD SHX Text
14.86

AutoCAD SHX Text
14.72

AutoCAD SHX Text
14.72

AutoCAD SHX Text
14.74

AutoCAD SHX Text
14.78

AutoCAD SHX Text
14.75

AutoCAD SHX Text
15.31

AutoCAD SHX Text
14.96

AutoCAD SHX Text
14.80

AutoCAD SHX Text
14.99

AutoCAD SHX Text
14.79

AutoCAD SHX Text
14.67

AutoCAD SHX Text
14.78

AutoCAD SHX Text
14.67

AutoCAD SHX Text
14.66

AutoCAD SHX Text
14.70

AutoCAD SHX Text
14.90

AutoCAD SHX Text
14.76

AutoCAD SHX Text
15.04

AutoCAD SHX Text
15.08

AutoCAD SHX Text
15.06

AutoCAD SHX Text
15.08

AutoCAD SHX Text
14.99

AutoCAD SHX Text
14.78

AutoCAD SHX Text
14.83

AutoCAD SHX Text
15.00

AutoCAD SHX Text
14.91

AutoCAD SHX Text
14.85

AutoCAD SHX Text
14.85

AutoCAD SHX Text
14.68

AutoCAD SHX Text
14.84

AutoCAD SHX Text
14.88

AutoCAD SHX Text
14.70

AutoCAD SHX Text
14.86

AutoCAD SHX Text
14.71

AutoCAD SHX Text
14.77

AutoCAD SHX Text
14.73

AutoCAD SHX Text
14.72

AutoCAD SHX Text
14.58

AutoCAD SHX Text
14.82

AutoCAD SHX Text
14.93

AutoCAD SHX Text
14.93

AutoCAD SHX Text
14.83

AutoCAD SHX Text
14.94

AutoCAD SHX Text
14.74

AutoCAD SHX Text
14.93

AutoCAD SHX Text
14.79

AutoCAD SHX Text
14.81

AutoCAD SHX Text
14.59

AutoCAD SHX Text
14.49

AutoCAD SHX Text
14.50

AutoCAD SHX Text
14.60

AutoCAD SHX Text
14.59

AutoCAD SHX Text
14.69

AutoCAD SHX Text
14.72

AutoCAD SHX Text
14.77

AutoCAD SHX Text
14.77

AutoCAD SHX Text
14.67

AutoCAD SHX Text
14.65

AutoCAD SHX Text
14.68

AutoCAD SHX Text
14.68

AutoCAD SHX Text
14.68

AutoCAD SHX Text
14.64

AutoCAD SHX Text
14.70

AutoCAD SHX Text
14.70

AutoCAD SHX Text
14.59

AutoCAD SHX Text
14.55

AutoCAD SHX Text
14.61

AutoCAD SHX Text
14.53

AutoCAD SHX Text
14.58

AutoCAD SHX Text
14.57

AutoCAD SHX Text
14.58

AutoCAD SHX Text
14.42

AutoCAD SHX Text
14.47

AutoCAD SHX Text
14.80

AutoCAD SHX Text
14.92

AutoCAD SHX Text
14.96

AutoCAD SHX Text
14.78

AutoCAD SHX Text
MN 

AutoCAD SHX Text
14.92

AutoCAD SHX Text
15.09

AutoCAD SHX Text
15.04

AutoCAD SHX Text
15.02

AutoCAD SHX Text
14.82

AutoCAD SHX Text
14.96

AutoCAD SHX Text
14.91

AutoCAD SHX Text
14.49

AutoCAD SHX Text
14.90

AutoCAD SHX Text
15.34

AutoCAD SHX Text
15.30

AutoCAD SHX Text
15.34

AutoCAD SHX Text
15.35

AutoCAD SHX Text
15.24

AutoCAD SHX Text
15.21

AutoCAD SHX Text
15.25

AutoCAD SHX Text
15.04

AutoCAD SHX Text
15.02

AutoCAD SHX Text
14.95

AutoCAD SHX Text
14.81

AutoCAD SHX Text
14.75

AutoCAD SHX Text
14.74

AutoCAD SHX Text
14.52

AutoCAD SHX Text
14.69

AutoCAD SHX Text
14.10

AutoCAD SHX Text
14.28

AutoCAD SHX Text
14.76

AutoCAD SHX Text
14.25

AutoCAD SHX Text
14.16

AutoCAD SHX Text
14.06

AutoCAD SHX Text
14.18

AutoCAD SHX Text
14.14

AutoCAD SHX Text
14.29

AutoCAD SHX Text
14.25

AutoCAD SHX Text
14.13

AutoCAD SHX Text
14.23

AutoCAD SHX Text
14.16

AutoCAD SHX Text
14.35

AutoCAD SHX Text
14.12

AutoCAD SHX Text
14.23

AutoCAD SHX Text
14.34

AutoCAD SHX Text
14.35

AutoCAD SHX Text
14.37

AutoCAD SHX Text
14.28

AutoCAD SHX Text
14.26

AutoCAD SHX Text
14.11

AutoCAD SHX Text
14.16

AutoCAD SHX Text
14.16

AutoCAD SHX Text
14.20

AutoCAD SHX Text
14.23

AutoCAD SHX Text
14.29

AutoCAD SHX Text
14.20

AutoCAD SHX Text
14.42

AutoCAD SHX Text
14.23

AutoCAD SHX Text
14.08

AutoCAD SHX Text
14.06

AutoCAD SHX Text
13.96

AutoCAD SHX Text
14.17

AutoCAD SHX Text
14.42

AutoCAD SHX Text
14.19

AutoCAD SHX Text
14.36

AutoCAD SHX Text
14.22

AutoCAD SHX Text
14.32

AutoCAD SHX Text
14.18

AutoCAD SHX Text
14.36

AutoCAD SHX Text
14.38

AutoCAD SHX Text
14.35

AutoCAD SHX Text
14.30

AutoCAD SHX Text
14.35

AutoCAD SHX Text
14.54

AutoCAD SHX Text
14.12

AutoCAD SHX Text
14.15

AutoCAD SHX Text
14.63

AutoCAD SHX Text
14.71

AutoCAD SHX Text
14.61

AutoCAD SHX Text
14.50

AutoCAD SHX Text
14.43

AutoCAD SHX Text
14.55

AutoCAD SHX Text
14.40

AutoCAD SHX Text
14.53

AutoCAD SHX Text
14.39

AutoCAD SHX Text
13.44

AutoCAD SHX Text
13.24

AutoCAD SHX Text
13.06

AutoCAD SHX Text
13.01

AutoCAD SHX Text
13.00

AutoCAD SHX Text
13.13

AutoCAD SHX Text
13.18

AutoCAD SHX Text
13.11

AutoCAD SHX Text
13.26

AutoCAD SHX Text
13.21

AutoCAD SHX Text
13.01

AutoCAD SHX Text
13.23

AutoCAD SHX Text
13.25

AutoCAD SHX Text
13.22

AutoCAD SHX Text
13.26

AutoCAD SHX Text
12.98

AutoCAD SHX Text
12.84

AutoCAD SHX Text
13.10

AutoCAD SHX Text
12.97

AutoCAD SHX Text
13.10

AutoCAD SHX Text
13.06

AutoCAD SHX Text
12.85

AutoCAD SHX Text
12.77

AutoCAD SHX Text
13.09

AutoCAD SHX Text
12.92

AutoCAD SHX Text
13.25

AutoCAD SHX Text
13.05

AutoCAD SHX Text
13.18

AutoCAD SHX Text
13.25

AutoCAD SHX Text
13.08

AutoCAD SHX Text
13.22

AutoCAD SHX Text
13.17

AutoCAD SHX Text
13.33

AutoCAD SHX Text
13.18

AutoCAD SHX Text
13.20

AutoCAD SHX Text
13.38

AutoCAD SHX Text
13.28

AutoCAD SHX Text
13.36

AutoCAD SHX Text
13.32

AutoCAD SHX Text
13.51

AutoCAD SHX Text
13.35

AutoCAD SHX Text
13.45

AutoCAD SHX Text
13.53

AutoCAD SHX Text
13.56

AutoCAD SHX Text
13.51

AutoCAD SHX Text
13.51

AutoCAD SHX Text
13.52

AutoCAD SHX Text
13.61

AutoCAD SHX Text
13.46

AutoCAD SHX Text
13.41

AutoCAD SHX Text
13.49

AutoCAD SHX Text
13.48

AutoCAD SHX Text
13.14

AutoCAD SHX Text
12.97

AutoCAD SHX Text
13.22

AutoCAD SHX Text
13.09

AutoCAD SHX Text
13.35

AutoCAD SHX Text
13.19

AutoCAD SHX Text
13.28

AutoCAD SHX Text
13.23

AutoCAD SHX Text
13.10

AutoCAD SHX Text
13.32

AutoCAD SHX Text
12.97

AutoCAD SHX Text
12.94

AutoCAD SHX Text
12.95

AutoCAD SHX Text
13.14

AutoCAD SHX Text
12.95

AutoCAD SHX Text
13.16

AutoCAD SHX Text
13.33

AutoCAD SHX Text
13.16

AutoCAD SHX Text
13.27

AutoCAD SHX Text
13.40

AutoCAD SHX Text
13.42

AutoCAD SHX Text
13.49

AutoCAD SHX Text
13.55

AutoCAD SHX Text
13.54

AutoCAD SHX Text
13.40

AutoCAD SHX Text
13.33

AutoCAD SHX Text
13.52

AutoCAD SHX Text
13.35

AutoCAD SHX Text
13.05

AutoCAD SHX Text
13.14

AutoCAD SHX Text
13.36

AutoCAD SHX Text
13.39

AutoCAD SHX Text
13.38

AutoCAD SHX Text
13.63

AutoCAD SHX Text
13.51

AutoCAD SHX Text
13.55

AutoCAD SHX Text
13.55

AutoCAD SHX Text
13.59

AutoCAD SHX Text
13.47

AutoCAD SHX Text
13.70

AutoCAD SHX Text
13.72

AutoCAD SHX Text
13.66

AutoCAD SHX Text
13.61

AutoCAD SHX Text
13.55

AutoCAD SHX Text
13.36

AutoCAD SHX Text
13.52

AutoCAD SHX Text
13.41

AutoCAD SHX Text
13.43

AutoCAD SHX Text
13.47

AutoCAD SHX Text
13.50

AutoCAD SHX Text
13.35

AutoCAD SHX Text
13.42

AutoCAD SHX Text
13.41

AutoCAD SHX Text
13.31

AutoCAD SHX Text
13.57

AutoCAD SHX Text
14.84

AutoCAD SHX Text
13.64

AutoCAD SHX Text
14.18

AutoCAD SHX Text
14.61

AutoCAD SHX Text
14.20

AutoCAD SHX Text
14.04

AutoCAD SHX Text
13.88

AutoCAD SHX Text
13.78

AutoCAD SHX Text
13.76

AutoCAD SHX Text
13.83

AutoCAD SHX Text
13.97

AutoCAD SHX Text
14.28

AutoCAD SHX Text
13.77

AutoCAD SHX Text
13.74

AutoCAD SHX Text
13.66

AutoCAD SHX Text
13.76

AutoCAD SHX Text
13.67

AutoCAD SHX Text
13.96

AutoCAD SHX Text
13.81

AutoCAD SHX Text
13.81

AutoCAD SHX Text
13.64

AutoCAD SHX Text
13.81

AutoCAD SHX Text
13.65

AutoCAD SHX Text
13.81

AutoCAD SHX Text
13.62

AutoCAD SHX Text
13.69

AutoCAD SHX Text
13.53

AutoCAD SHX Text
13.63

AutoCAD SHX Text
13.48

AutoCAD SHX Text
13.72

AutoCAD SHX Text
13.49

AutoCAD SHX Text
13.46

AutoCAD SHX Text
13.49

AutoCAD SHX Text
13.46

AutoCAD SHX Text
13.48

AutoCAD SHX Text
13.43

AutoCAD SHX Text
13.69

AutoCAD SHX Text
13.54

AutoCAD SHX Text
13.67

AutoCAD SHX Text
13.54

AutoCAD SHX Text
13.89

AutoCAD SHX Text
13.73

AutoCAD SHX Text
13.88

AutoCAD SHX Text
14.03

AutoCAD SHX Text
14.07

AutoCAD SHX Text
14.09

AutoCAD SHX Text
13.83

AutoCAD SHX Text
13.88

AutoCAD SHX Text
13.90

AutoCAD SHX Text
14.37

AutoCAD SHX Text
14.07

AutoCAD SHX Text
14.02

AutoCAD SHX Text
13.99

AutoCAD SHX Text
13.77

AutoCAD SHX Text
13.44

AutoCAD SHX Text
13.39

AutoCAD SHX Text
13.29

AutoCAD SHX Text
13.38

AutoCAD SHX Text
13.62

AutoCAD SHX Text
13.56

AutoCAD SHX Text
13.57

AutoCAD SHX Text
13.54

AutoCAD SHX Text
13.46

AutoCAD SHX Text
13.49

AutoCAD SHX Text
13.36

AutoCAD SHX Text
13.37

AutoCAD SHX Text
13.41

AutoCAD SHX Text
13.29

AutoCAD SHX Text
13.39

AutoCAD SHX Text
13.21

AutoCAD SHX Text
13.10

AutoCAD SHX Text
13.19

AutoCAD SHX Text
13.32

AutoCAD SHX Text
MN TR-326

AutoCAD SHX Text
N 

AutoCAD SHX Text
MN 

AutoCAD SHX Text
Ker d200

AutoCAD SHX Text
Ker d200

AutoCAD SHX Text
Ker d200

AutoCAD SHX Text
MN 

AutoCAD SHX Text
MN 

AutoCAD SHX Text
N 

AutoCAD SHX Text
N 

AutoCAD SHX Text
0.40kV Met

AutoCAD SHX Text
0.40kV Met

AutoCAD SHX Text
0.40kV Met

AutoCAD SHX Text
0.40kV Met

AutoCAD SHX Text
MN 

AutoCAD SHX Text
2MG

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
Cok.13.86

AutoCAD SHX Text
MN 

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
Ker d150

AutoCAD SHX Text
Ker d150

AutoCAD SHX Text
Ker d150

AutoCAD SHX Text
N 

AutoCAD SHX Text
N 

AutoCAD SHX Text
13.73

AutoCAD SHX Text
13.58

AutoCAD SHX Text
13.77

AutoCAD SHX Text
13.62

AutoCAD SHX Text
13.99

AutoCAD SHX Text
13.84

AutoCAD SHX Text
14.40

AutoCAD SHX Text
14.25

AutoCAD SHX Text
14.42

AutoCAD SHX Text
14.27

AutoCAD SHX Text
14.21

AutoCAD SHX Text
14.06

AutoCAD SHX Text
13.98

AutoCAD SHX Text
13.83

AutoCAD SHX Text
13.79

AutoCAD SHX Text
13.64

AutoCAD SHX Text
13.26

AutoCAD SHX Text
13.07

AutoCAD SHX Text
13.20

AutoCAD SHX Text
13.13

AutoCAD SHX Text
13.40

AutoCAD SHX Text
13.27

AutoCAD SHX Text
13.61

AutoCAD SHX Text
13.57

AutoCAD SHX Text
13.62

AutoCAD SHX Text
13.47

AutoCAD SHX Text
13.30

AutoCAD SHX Text
13.01

AutoCAD SHX Text
13.40

AutoCAD SHX Text
13.75

AutoCAD SHX Text
13.30

AutoCAD SHX Text
13.26

AutoCAD SHX Text
13.25

AutoCAD SHX Text
13.12

AutoCAD SHX Text
13.16

AutoCAD SHX Text
13.36

AutoCAD SHX Text
13.33

AutoCAD SHX Text
13.16

AutoCAD SHX Text
13.21

AutoCAD SHX Text
13.33

AutoCAD SHX Text
13.10

AutoCAD SHX Text
13.26

AutoCAD SHX Text
13.10

AutoCAD SHX Text
14.52

AutoCAD SHX Text
14.44

AutoCAD SHX Text
14.26

AutoCAD SHX Text
14.09

AutoCAD SHX Text
14.10

AutoCAD SHX Text
14.07

AutoCAD SHX Text
14.00

AutoCAD SHX Text
14.13

AutoCAD SHX Text
14.07

AutoCAD SHX Text
14.15

AutoCAD SHX Text
Cok.15.20

AutoCAD SHX Text
Cok.7.27

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Žv

AutoCAD SHX Text
Žv

AutoCAD SHX Text
PVC d160

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
15.17

AutoCAD SHX Text
15.02

AutoCAD SHX Text
14.07

AutoCAD SHX Text
246

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
CB

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
230

AutoCAD SHX Text
Žv

AutoCAD SHX Text
Sk

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
bet.

AutoCAD SHX Text
bet.

AutoCAD SHX Text
bet.

AutoCAD SHX Text
bet.

AutoCAD SHX Text
bet.

AutoCAD SHX Text
bet.

AutoCAD SHX Text
bet.

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Svajonės g.s g.

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Žv

AutoCAD SHX Text
bet.

AutoCAD SHX Text
bet.

AutoCAD SHX Text
bet.

AutoCAD SHX Text
tr.

AutoCAD SHX Text
tr.

AutoCAD SHX Text
bet.

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
Žv

AutoCAD SHX Text
Žv

AutoCAD SHX Text
bet.

AutoCAD SHX Text
tr.

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
bet.

AutoCAD SHX Text
Žv

AutoCAD SHX Text
24/55 - 0354

AutoCAD SHX Text
24/55 - 0355

AutoCAD SHX Text
24/55 - 0334

AutoCAD SHX Text
24/55 - 0335

AutoCAD SHX Text
79b

AutoCAD SHX Text
Asb d150

AutoCAD SHX Text
tr.

AutoCAD SHX Text
tr.

AutoCAD SHX Text
tr.

AutoCAD SHX Text
tr.

AutoCAD SHX Text
210100070009

AutoCAD SHX Text
210100070175

AutoCAD SHX Text
210100070080

AutoCAD SHX Text
210100070154

AutoCAD SHX Text
210100070062

AutoCAD SHX Text
210100070057

AutoCAD SHX Text
6175800

AutoCAD SHX Text
323350

AutoCAD SHX Text
Topografavimo darbų teritorijos

AutoCAD SHX Text
Išsidėstymo schema

AutoCAD SHX Text
Lapas 2

AutoCAD SHX Text
Lapas 1

AutoCAD SHX Text
Lapas 2

AutoCAD SHX Text
Lapas 1

AutoCAD SHX Text
TOPOGRAFINIS PLANAS  M 1:500

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Pln d150



1

42

3

2 3

1

4 5 6 7 8 9

4 5 6 7 8 9

a
b

c
d

f
i

e

i

A-1779

 TDP

L.MERKELIENĖ
2020

Atestato

Nr.

STOGINIŲ PLANAS                                 M1:200

TDP - 102-03 - A01

Laida

LapųLapas
   1    1

   0

PV/ARCH

Užsakovas: UAB Simis

Stoginių Svajonės g. 30 Klaipėdoje statybos projektas

Projektuotojas

MB „Šimtas du“

Įmonės kodas 305319414

Tel.: +370 620 40781

El. p.: laura.merkeliene@gmail.com

1.1
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1.4

1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12

Eksplikacija:           Užstatymas
1.1 Stoginė              77.00m²
1.1 Stoginė              77.00m²
1.1 Stoginė              77.00m²
1.2 Stoginė              77.00m²
1.3 Stoginė              77.00m²
1.4 Stoginė               77.00m²
1.5 Stoginė 77.00m²
1.6 Stoginė 77.00m²
1.7 Stoginė 77.00m²
1.8 Stoginė 77.00m²
1.9 Stoginė 77.00m²
1.10 Stoginė 77.00m²
1.11 Stoginė 77.00m²
1.12 Stoginė 77.00m²
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2020
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Nr.

STOGINIŲ PLANAI, PJŪVIS                     M1:200

TDP - 102-03 - A01

Laida

LapųLapas
   1    1

   0

PV/ARCH

Užsakovas: UAB Simis

Stoginių Svajonės g. 30 Klaipėdoje statybos projektas

Projektuotojas

MB „Šimtas du“

Įmonės kodas 305319414

Tel.: +370 620 40781

El. p.: laura.merkeliene@gmail.com
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