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DAUGIABUČIO NAMO ________________(adresas) 

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) RANGOS DARBŲ SUTARTIS NR.  

 

2022 m. ____________ mėn. _____ d. 

Palanga 

 

„Civinity namai Palanga“ UAB, juridinio asmens kodas 152429379, buveinės adresas: Virbališkės takas 3F-

1, LT-00127 Palanga, atstovaujama direktoriaus Artūro Kavaliausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus 

(toliau – „Užsakovas“) ir  

 

_________________(įm. pavadinimas), juridinio asmens kodas ______________, buveinės adresas: 

______________________________, atstovaujama _________________________, veikiančio pagal 

___________________________________ (toliau – „Rangovas“),  

 

toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią rangos darbų sutartį (toliau – 

„Sutartis“); 

 

1. SUTARTIES DALYKAS 

 

1.1. Sutarties dalykas – Daugiabučio namo, esančio adresu ______________________, atnaujinimo 

(modernizavimo) rangos darbų atlygintinis atlikimas. 

1.2. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis Rangovas įsipareigoja atlikti žemiau nurodytus 

daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) darbus: 

1.2.1. Valstybės remiamos  energinį efektyvumą didinančios priemonės: 

1.2.1.1. ....; 

1.2.1.2. ....; 

1.2.1.3. ....; 

... 

1.2.2. Kitos priemonės: 

1.2.2.1. ....; 

1.2.2.2. ....; 

1.2.2.3. ....; 

..... . 

(toliau – „Darbai“) ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais 

ir tvarka. 

1.3. Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir apmokėti Rangovui už tinkamai atliktus 

Darbus šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka. 

1.4. Sutartis sudaryta atsižvelgiant į tai, kad Rangovas turi šiai Sutarčiai vykdyti reikalingas licencijas, 

yra Darbų srities specialistas ir turi patirties, reikalingos šios Sutarties įsipareigojimams įvykdyti, taip pat turi 

žinių, kurias pagal įstatymą privalo turėti Rangovas. 

1.5. Šalių teisių ir įsipareigojimų pagrindai yra: ši Sutartis (sutartį sudarantys dokumentai), Lietuvos 

Respublikos statybos įstatymas, statybos techniniai reglamentai, Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir 

kiti Lietuvos Respublikos norminiai aktai. 

1.6. Yra pripažįstama, kad toliau išvardyti dokumentai sudaro šią Sutartį ir laikomi neatskiriama 

Sutarties dalimi:  

 

− Techninis darbo projektas (Priedas Nr. 2); 

− Įkainotas veiklos grafikas (Priedas Nr. 3); 

− Lokalinės sąmatos (Priedas Nr. 4); 

− Pirkimo sąlygos (Priedas Nr. 5); 

− Rangovo kainos pasiūlymas pirkimui ir jo priedai (Priedas Nr. 6); 

− Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentai (Priedas Nr. 7); 

− Atliktų darbų akto forma (Priedas Nr. 8). 
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1.7. Darbų atlikimo vieta – ____________________ . 

 

2. SUTARTIES VYKDYMO PRADŽIA IR TRUKMĖ 

 

2.1. Sutarties vykdymo pradžia laikoma Sutarties įsigaliojimo data. Sutarties įsigaliojimas numatytas 

Sutarties 13.1. punkte. 

2.2. Darbų pradžia pagal šią Sutartį yra laikoma diena, kai Rangovas po statybvietės priėmimo iš 

Užsakovo pradėjo vykdyti Darbus bei iš Užsakovo gavo visus Darbų vykdymui reikalingus dokumentus 

(Užsakovo patvirtintas techninis darbo projektas, išduotas Statybos leidimas, pasirašytas statybvietės 

perdavimo priėmimo aktas).  

2.3. Darbų pabaiga pagal šią Sutartį yra laikoma diena, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, 

ištaisyti defektai, pasirašyti Darbų priėmimo ir perdavimo aktai, išduotas viso objekto statybos užbaigimo 

aktas, bet visais atvejais ne vėliau kaip iki ____________________(data įrašoma pagal tiekėjo pasiūlymą). 

2.4. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas papildomu tarp Šalių sudarytu rašytiniu susitarimu  (tik 

su Aplinkos projektų valdymo agentūros pritarimu). 

2.5. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Sutarties 2.3. punkte nustatyto Darbų 

atlikimo termino. 

2.6. Darbus Rangovas vykdo pagal Darbų vykdymo grafiką, nurodytą Įkainotų veiklų sąraše, kuris 

detalizuojamas Šalių raštišku susitarimu. 

2.7. Šalys susitaria ir Rangovas patvirtina supratimą, kad Darbų atlikimas Sutartyje numatytais 

terminais yra esminė Sutarties sąlyga. 

2.8. Ši Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. 

 

3. SUTARTIES KAINA 

 

3.1. Bendra Sutarties Darbų kaina, įskaitant visas išlaidas ir visus mokesčius, yra  

________________EUR (suma žodžiais), iš kurių: sutarties suma Eur – _________________ (suma žodžiais) 

ir PVM sudarantis _____________ EUR (suma žodžiais). Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, 

teisinga laikoma suma žodžiais. Darbų kaina atitinka kainą pateiktą ir detalizuotą Rangovo kainos pasiūlyme. 

3.2. Avansinės išmokos nenumatomos. 

3.3. Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus Sutarties 2.3. punkte nurodytu terminu už kainą, numatytą 

Sutarties 3.1 punkte. Į Sutarties kainą įeina sąmatinių skaičiavimų, atitinkančių pasiūlymo kainą, parengimo, 

darbo jėgos, mechanizmų, darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo, griovimo metu 

susidariusių statybinių medžiagų bei jų atliekų transportavimo ir priėmimo į tokias atliekas priimančią įmonę, 

kadastrinių matavimų bylos parengimas statybų pabaigoje ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal 

Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos. Sutarties kaina dėl bendro kainų 

lygio pasikeitimo neperskaičiuojama. 

3.4. Atskirų Darbų (ar jų dalies) atsisakymas ar Darbų apimties mažinimas galimas, Rangovo pateiktą 

nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą įforminant dvišaliu Užsakovo ir Rangovo susitarimu. Atskirų Darbų (ar 

jų dalies) atsisakymo ar Darbų apimties mažinimo atveju, Sutarties kaina bus perskaičiuojama (mažinama) 

pagal Rangovo pateiktą nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą. 

3.5. Atskirų Darbų (ar jų dalies) pakeitimas kitais Darbais, Rangovui pateikus nevykdytinų Darbų 

lokalinę sąmatą bei siūlymą dėl keistinų Darbų, ir, Užsakovui sutikrinus Rangovo siūlymo atitikimą rinkos 

kainoms bei įvykdžius derybas (jei reikalinga), įforminamas dvišaliu Šalių aktu. Atskirų Darbų (ar jų dalies) 

pakeitimo kitais Darbais atveju Sutarties kaina bus perskaičiuojama pagal Rangovo pateiktą nevykdytinų 

Darbų lokalinę sąmatą bei įvykdytų darybų (jei vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainų perskaičiavimo 

atvejui, Sutarties kaina negali būti didinama. 

3.6. Darbų kainos Sutarties galiojimo metu neturi būti keičiamos išskyrus šiame punkte bei 3.4. ir 3.10. 

punktuose nurodytus atvejus. Padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties 

kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui: 

𝑆𝑁 = 𝐴 +
(𝑆𝑆 − 𝐴)

(1 +
𝑇𝑆
100)

× (1 +
𝑇𝑁
100

) 

𝑆𝑁 - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM) 
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𝑆𝑆 - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo 

A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo 

𝑇𝑆 - senas PVM tarifas (procentais) 

𝑇𝑁 - naujas PVM tarifas (procentais). 

3.7. Kainos pokyčio dydis Rangovo arba Užsakovo iniciatyva įforminamas abiejų Sutarties šalių 

papildomu susitarimu prie šios Sutarties po valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, 

keičiančių mokesčio dydį įsigaliojimo. 

3.8. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės 

reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą. 

3.9. Šalys susitaria, kad Darbų kaina detalizuojama Įkainotų veiklų grafike ir Lokalinėse sąmatose. 

Apmokėjimas už faktiškai atliktus Darbus vykdomas pagal Įkainotų veiklų grafike ir Lokalinėse sąmatose 

numatytus Darbų veiklų pavadinimus ir įkainius. 

3.10. Rangovas patvirtina savo supratimą, kad daugiabučio namo, adresu _______________, 

atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimui yra skiriama valstybės parama. Šalys susitaria ir 

Rangovas besąlygiškai sutinka bei patvirtina savo supratimą, kad tuo atveju, jei daugiabučio namo, adresu 

__________________, atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimui skiriama valstybės parama 

mažėja dėl Rangovo kaltės, valstybės teikiamos paramos sumažėjimas yra išskaičiuojamas iš Rangovui už 

tinkamai atliktus Darbus mokėtinų sumų.  

 

4. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

4.1. Užsakovas įsipareigoja: 

4.1.1. apmokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje 

nustatytais terminais, sąlygomis ir tvarka; 

4.1.2. per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Rangovo prašymo gavimo pateikti pastarajam 

visus sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Rangovas galėtų veikti kaip 

Užsakovo įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su visais Darbais; 

4.1.3. prieš pradedant vykdyti Darbus, paskirti Darbų techninę priežiūrą vykdantį asmenį (toliau – 

„Darbų techninis prižiūrėtojas“). Užsakovas turi teisę Sutarties galiojimo metu keisti Darbų techninį 

prižiūrėtoją, prieš tai pranešdamas Rangovui.  

4.2. Užsakovas turi teisę: 

4.2.1. kontroliuoti ir tikrinti Rangovo vykdomus Darbus pagal galiojančiuose normatyviniuose 

dokumentuose jų kiekiui ir kokybei nustatytus reikalavimus, bei statybvietėje organizuoti, ne rečiau kaip kas 

savaitę, gamybinius pasitarimus apie Darbų eigą, kiekius ir kokybę;  

4.2.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų pagal parengtą projektą ir laikydamasis normatyvinių 

statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo projekto, šalių patvirtinto Įkainotų veiklų 

sąrašo, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir (ar) darbų vykdymo protokoluose nurodytų 

ir Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus ir nesumokėti 

Rangovui už netinkamai atliktą darbą arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita; 

4.2.3. reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų Darbų defektus, atsiradusius per garantinį 

laikotarpį (žr. Sutarties 8 sk.); 

4.2.4. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jeigu statybos eigoje atsiliekama nuo 

Įkainotų veiklų sąrašo ar sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybės reikalavimai. 

4.2.5. kontroliuoti ir tikrinti ar Rangovo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos 

atsakingas tik Rangovas, Darbų atlikimo metu nėra apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) 

psichotropinių medžiagų.  

4.2.6. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą ar subrangovą, kuris 

nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia 

grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. 

4.3. Rangovas įsipareigoja: 

4.3.1. Rangovo personalas privalo būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų 

vykdymui ir nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje ir jos 

prieduose nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per 

garantinį laikotarpį (žr. Sutarties 8 sk.); 
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4.3.2. teisės aktų nustatyta tvarka informuoti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją 

(atitinkamą jos teritorinį skyrių) apie darbų pradžią ir kvalifikuotus bei atestuotus Rangovo atstovus Darbų 

vykdymo vietoje (reikalui esant ir techninį prižiūrėtoją), pateikiant reikiamus dokumentus ir duomenis 

„infostatyba.lt“ portale, taip pat informuoti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją (atitinkamą 

jos teritorinį skyrių) apie darbų pabaigą pateikiant reikiamus dokumentus ir duomenis „infostatyba.lt“ portale. 

Jei dėl šios pareigos neįvykdymo iš Rangovo pusės Užsakovui (jo darbuotojui) Valstybinė teritorijų planavimo 

ir statybos inspekcija paskiria baudą, tai laikoma Užsakovo nuostoliais dėl Rangovo kaltės, kuriuos Rangovas 

privalo atlyginti.  

4.3.3. Darbus atlikti pagal techninio darbo projekto, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, 

reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus; 

4.3.4. Per 3 (tris) darbo dienas įstatymų nustatyta tvarka paskirti statybos darbų vadovą ir atestuotą 

asmenį, atsakingą už elektros ūkį ir darbų saugą; 

4.3.5. Darbus vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, normatyviniais statybos 

dokumentais, kitais teisės aktais bei šios Sutarties nuostatomis, bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų 

valstybinės priežiūros institucijų nustatytų reikalavimų; 

4.3.6. Darbų vykdymui naudoti naujas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius 

projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais 

nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius; 

4.3.7. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų Darbų etapus bei atliktų Darbų perdavimo-

priėmimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktus, išrašyti PVM sąskaitas-

faktūras, kitus normatyvinius statybos dokumentus bei kitą statybos Darbų atlikimo dokumentaciją. 

Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raštu (žr. Sutarties 14.3. p.) pranešti 

apie Darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su Sutarties įvykdymu susijusią informaciją; 

4.3.8. Savo kompetencijos ribose informuoti Užsakovą apie pastebėtas klaidas, netikslumus arba 

defektus Užsakovo pateiktoje projektinėje dokumentacijoje bei teikti siūlymus jų ištaisymui ar prevencijai. 

Savo sąskaita ištaisyti Darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties 

sąlygų bei projektinės dokumentacijos. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų Darbų (ir paslaugų) trūkumus 

bei defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto 

garantiniam laikotarpiui; 

4.3.9. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, 

savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, 

poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad 

jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas tik Rangovas, Darbų atlikimo metu 

nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų; 

4.3.10. Visus Darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti Darbai bei statybos teritorijoje esančios 

statybinės medžiagos, gaminiai, įranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso 

Užsakovui ar kitam asmeniui, nebūtų be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. Priešingu atveju 

atlygina visus padarytus nuostolius pagal pateiktą sąskaitą-faktūrą; 

4.3.11. Pranešti apie objekto Darbų užbaigimą Sutartyje numatytais terminais, organizuoti jo 

perdavimą statybos užbaigimo komisijai, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais; 

4.3.12. Esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti Darbus apsauginėse zonose (elektros tinklų, 

ryšių linijų, magistralinių vamzdynų), gatvių važiuojamoje dalyje, eksploatuojamose kelių ruožuose, nutiestų 

požeminių komunikacijų vietose ir kt.; 

4.3.13. Išvežti statybines atliekas ir statybinį laužą į tokias atliekas priimančią įmonę. Vykdydamas 

Darbus Rangovas privalo savo sąskaita pašalinti iš statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles, sandėliuoti 

arba išvežti perteklines medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus, valyti ir prižiūrėti patekimo į 

statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos tokios 

patekimui į statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir 

nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių 

patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų; 

4.3.14. Leisti Europos investicinio banko (toliau – EIB), EIB atstovų, Europos Sąjungos auditorių 

rūmų (toliau – ECA), Europos Komisijos arba Valstybių institucijų įgaliotiems asmenims vykdyti Rangovo 

vykdomos veiklos, apskaitos knygų ir įrašų stebėsenos vizitus ir patikras; 

4.3.15. Suteikti EIB, EIB atstovams, ECA, Europos Komisijai arba Valstybių institucijų įgaliotiems 
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asmenims galimybę patekti į Rangovo patalpas įprastinėmis darbo valandomis; 

4.3.16. Leisti Banko, EIB ir (ar) viešosios įstaigos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – 

APVA) paskirtiems asmenims apžiūrinėti rekonstruojamą objektą, rekonstruojamo objekto atnaujinimo 

(modernizavimo) įrengimus ir rekonstruojamo objekto atnaujinimo (modernizavimo) darbus, taip pat atlikti 

tokius patikrinimus, kokius Banko, EIB ir (ar) APVA paskirti asmenys mano esant reikalingus; 

4.3.17. Suteikti banko, suteikusio paskolą, EIB ir (ar) APVA paskirtiems asmenims visą reikalingą 

pagalbą tam, kad banko, suteikusio paskolą, EIB ir (ar) APVA paskirti asmenys apžiūrėtų ir patikrintų 

rekonstruojamą objektą, rekonstruojamo objekto atnaujinimo (modernizavimo) įrengimus ir rekonstruojamo 

objekto atnaujinimo (modernizavimo) darbus; 

4.3.18. Rangovas turi parengti dokumentus, reikalingus statybos užbaigimui (statinių, įrengtų 

komunikacijų ir dangų išpildomąsias nuotraukas ir kadastrinių matavimų duomenų bylą suderintą su VĮ 

Registrų centru (teisinei registracijai), statinių techninius pasus).  

4.3.19. Užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, 

kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta 

veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.  

4.3.20. Esant būtinybei, kartu su Užsakovu suderinti su inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis 

organizacijomis veikiančių inžinerinių tinklų perjungimą; 

4.3.21. Savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus, o baigus darbus juos išardyti; 

4.3.22. Užtikrinti, kad į rekonstruojamąjį statinį, medžiagų saugojimo aikšteles ar vietas nepatektų 

pašaliniai asmenys; 

4.3.23. Atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu 

buvo prieš pradedant darbus) sutvarkyti tvarkomą statinį ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui 

sutartiniu laikotarpiu. Išvežti savo statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita; 

4.3.24. Suteikti darbams Sutarties 8 skyriuje nurodytas garantijas ir užtikrinti garantinio laikotarpio 

prievolių įvykdymą (žr. Sutarties 11.6 p.); 

4.3.25. Atsakyti už Sutarties vykdymui pasitelktų subrangovų atliktus darbus ir jų kokybę ar padarytą 

žalą; 

4.3.26. Objekto statybos užbaigimo procedūrų atlikimo metu pateikti visus reikiamus paaiškinimus, 

normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatytą išpildomąją projektinę dokumentaciją, gaminių ir 

įrengimų techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus būtinus dokumentus; 

4.3.27. Savo sąskaita sumokėti už suvartotą elektros energiją, vandenį ir kitas komunalines paslaugas; 

4.3.28. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo 

nurodymus. 

4.3.29. Rangovas yra atsakingas už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba 

neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą. 

4.3.30. Rangovas įsipareigoja, kad statybvietėje Darbai nebus vykdomi pripažintomis poilsio ar 

švenčių dienomis arba po įprastų darbo valandų, nebent: 

4.3.30.1. Užsakovas arba Darbų techninis prižiūrėtojas duoda leidimą, arba 

4.3.30.2. Darbas yra neišvengiamas arba būtinas gyvybei ar turtui apsaugoti arba dėl Darbų saugos. 

Tokiu atveju Rangovas nedelsiant informuoja Užsakovą ir Darbų techninį prižiūrėtoją.  

4.4. Rangovas turi teisę: 

4.4.1. Gauti apmokėjimą už tinkamai įvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką; 

4.4.2. Keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavęs išankstinį raštišką Užsakovo 

sutikimą. 

4.4.3. Naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis. 

 

5. APMOKĖJIMŲ IR ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA 

 

5.1. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara (bendros kainos sutartis). Rangovui tinkamai 

atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą. 

5.2. Pagal šią Sutartį avansas nebus mokamas. 

5.3. Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos 

Įkainotame veiklų sąraše ir Lokalinėse sąmatose nurodytos fiksuotos darbų grupių (etapų) kainos.  

5.4. Įkainotame veiklų sąraše nurodytos darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos gali būti sumokėtos 
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Rangovui dalimis atsižvelgiant į faktiškai atliktą tų Darbų grupės (etapo) dalį, Sutartyje numatyta tvarka. 

Tokiu atveju, Rangovo prašymu, Užsakovo atstovas – Darbų techninis prižiūrėtojas – patikrindamas dalinai 

atliktų Darbų grupės (etapo) apimtį, turi įvertinti, kokia Įkainotame veiklos sąraše numatyta Darbų grupės 

(etapo) dalis procentais yra faktiškai atlikta ir pranešti Rangovui. 

5.5. Už Rangovo faktiškai atliktus Darbus, nurodytus šios Sutarties 1.2. punkte, Rangovui apmokama 

pagal iš Rangovo gautas PVM sąskaitas – faktūras bei žemiau šiame punkte nurodytų asmenų pasirašytus 

atliktų Darbų priėmimo - perdavimo aktus nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos per 30 (trisdešimt) 

kalendorinių dienų. Apmokėjimo terminas gali ilgėti ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių. Rangovas 

turi teisę išrašyti ir pateikti Užsakovui PVM sąskaitą – faktūrą tik tada, kai atliktų Darbų perdavimo – 

priėmimo aktą pasirašo Užsakovas, Darbų techninis prižiūrėtojas. 

5.6. Tarpiniai atliktų darbų perdavimai-priėmimai atliekami už Darbus, atliktus per vieną einamąjį 

mėnesį, iki to mėnesio 25-tos dienos pateikiant Užsakovui Darbų perdavimo – priėmimo aktą ir pažymą apie 

atliktų Darbų vertę. Tarpiniam mokėjimui gauti Rangovas privalo pateikti Užsakovui Rangovo, Darbų 

techninio prižiūrėtojo, pasirašytą atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktą ir PVM sąskaitą faktūrą (išrašytą 

daugiabučio gyvenamojo namo, kuriame atliekami Darbai, bendrasavininkams)   ne vėliau kaip per 5 (penkias) 

darbo dienas po atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktų pasirašymo dienos, kaip tai numatyta Sutarties 5.5. 

punkte. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas patikrina ir patvirtina atliktų Darbų perdavimo – priėmimo 

aktus. Užsakovui ir / ar kitiems aukščiau nurodytiems įgaliotiems asmenims motyvuotai atsisakius priimti 

atliktus Darbus, Šalys surašo ir pasirašo abipusį defektinį aktą, išvardijant jame atliktų darbų defektus 

(trūkumus), jų pašalinimo tvarką ir terminus. Ištaisius Darbų defektus (trūkumus), darbai nedelsiant 

pakartotinai pateikiami priimti. 

5.7. Galutiniam mokėjimui (5 proc. nuo Darbų kainos su PVM) gauti Rangovas gali pateikti mokėjimo 

dokumentus tik tada, kai Sutarties 5.6. punkte nurodyti asmenys pasirašo galutinį Darbų perdavimo - priėmimo 

aktą, Rangovas ištaiso visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, įvardintus Darbų perdavimo – priėmimo 

akte ir Statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 

išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka yra išduotas ir statybos užbaigimo 

komisijos pasirašytas viso objekto statybos užbaigimo aktas. Atlikus Sutartyje numatytus Darbus (pagal 

Įkainotą veiklos sąrašą), Rangovas privalo pateikti Užsakovui ataskaitą, nurodant sumą remiantis Įkainotų 

veiklos sąrašu, kuriame nurodyta Darbų vertė, kartu pateikiant Darbų eigos ataskaitą (galutiniam mokėjimui 

– Darbų baigimo ataskaitą). 

5.8. Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus Darbus ir Sutartimi bei teisės 

aktų nustatyta tvarka perdavus techninę – išpildomąją dokumentaciją. Rangovas prieš 10 (dešimt) darbo dienų 

praneša Užsakovui raštu apie pasirengimą galutinai perduoti Darbus. Užsakovas organizuoja galutinį Darbų 

priėmimą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo pranešimo apie galutinį Darbų perdavimą, 

gavimo dienos. Rangovo atliktų Darbų priėmimas ir perdavimas atliekamas šiame Sutarties skyriuje numatyta 

tvarka.   

5.9. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslėpti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius 

„paslėptus darbus“), pateikti Užsakovo ir Darbų techninio prižiūrėtojo priėmimui, įspėjęs jį apie tai mažiausiai 

prieš 1 (vieną) darbo dieną, bei įforminti paslėptų darbų aktą. 

        5.10. Šalys susitaria, kad tuo atveju, jei Rangovas Sutarties 5.6. punkte nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai 

neįvykdo ir nepriduoda Užsakovui Darbų (atitinkamos jų dalies) ir to nepatvirtina atitinkamu jų atlikimo aktu 

arba nepateikia tinkamos PVM sąskaitos-faktūros, Užsakovas po Sutarties 5.6. punkte numatytos dienos 

Rangovo pateiktus dokumentus turi teisę atsisakyti priimti. Užsakovui atsisakius priimti Rangovo pavėluotai 

pateiktus dokumentus ir / arba netinkamus dokumentus, Rangovas juos pateikia Užsakovui su kito mėnesio 

ataskaitiniais dokumentais.  

5.11. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis Sutarties, Lietuvos 

Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Darbai apima reikalingų leidimų ir licencijų gavimą, 

reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui.  

5.12. Rangovo atlikti Darbai laikomi užbaigtais, kai yra atlikti visi Sutartyje numatyti Darbai, užpildytas 

statybos darbų žurnalas, pateikti medžiagų sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita išpildomoji 

dokumentacija, Rangovui priklausantys pateikti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ir yra išduotas viso 

objekto statybos užbaigimo aktas, kaip tai numatyta šiame Sutarties skyriuje. 
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5.13. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti Darbai neatitinka Sutartyje ar jos 

prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos prastesnės kokybės medžiagos, nukrypta nuo techninės 

specifikacijos ar projekto ir kitų darbų reikalavimų be Užsakovo raštiško sutikimo, tokie atvejai fiksuojami 

įrašais statybos darbų žurnale bei sudaromas abiejų Šalių pasirašomas defektinis aktas. Rangovui nepagrįstai 

atsisakius pasirašyti Defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas 

Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu. 

5.14. Užsakovas turi teisę nepasirašyti atliktų Darbų perdavimo – priėmimo akto ir neatlikti mokėjimo, 

kol Rangovas savo sąskaita nepašalina defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei 

tokie atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. Užsakovas turi teisę pareikšti 

Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų darbų defektų (trūkumų), jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl 

Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau tebegaliojant šia Sutartimi nustatytiems 

atliktų darbų garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sutarties 8 skyriuje. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę 

reikalauti, kad Rangovas ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba kompensuotų Užsakovo patirtus 

nuostolius, arba Užsakovas pasinaudoja garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimu.  

5.15. Rangovas, užbaigęs Darbus, dalyvaujant Užsakovui, teisės aktų nustatyta tvarka, nedelsiant 

organizuoja statinio užbaigimo komisijos sudarymą ir jos darbą, paruošia viso objekto statybos užbaigimo 

aktą ir pateikia statybos užbaigimo komisijai visą reikiamą dokumentaciją vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos teisės aktų reikalavimais ir dalyvauja oficialiose statybos užbaigimo procedūrose. Rangovas 

privalo per protingai trumpą laikotarpį pašalinti statybos užbaigimo komisijos narių nustatytus defektus. 

 

6. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE) 

 

6.1. Nei viena Šalis nebus laikoma pažeidusi Sutartį ar nevykdanti savo įsipareigojimų pagal Sutartį, 

jei įsipareigojimų vykdymas yra sąlygotas bet kokios nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, 

atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos. 

6.2. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių taikymas yra apibrėžtas Atleidimo nuo 

atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose 1996 m. liepos 

15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 840. 

6.3. Jei kuri nors Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių 

negalima vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą šalį, pranešdama apie aplinkybių 

pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo 

įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kuriuos 

vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo, įgyvendinti. 

6.4. Šalis, kurios įsipareigojimų vykdymui trukdo susidariusios nenugalimos jėgos aplinkybės, privalo 

nedelsdama informuoti kitą Šalį bei nurodyti terminą, iki kurio jos vykdymas atidėtas. 

6.5. Bet kurios iš Šalių finansinių lėšų nepakankamumas ar kontrahentų pažeisti įsipareigojimai nėra 

laikomi nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybe. Kilus force majeure, Šalys įsipareigoja siekti, kad kita 

Šalis neturėtų nuostolių arba tie nuostoliai būtų minimalūs. 

6.6. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius nuo 

pranešimo apie jas gavimo dienos, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti šią Sutartį. Nei viena iš Šalių 

neturi teisės reikalauti iš kitos Šalies atlyginti dėl to patirtus nuostolius. 

 

7. ATLIKTŲ DARBŲ KOKYBĖS TRŪKUMAI 

 

7.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus pažeisdamas Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių 

statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas: 

7.1.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą, arba 

7.1.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, arba 

7.1.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų Darbų kokybę, arba 

7.1.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus Darbus, arba 

7.1.5. atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas. 

7.2. Jeigu per Užsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiškai atliktų Darbų, 

Užsakovas gali sulaikyti mokėjimus ir (arba) ištaisyti nekokybiškai atliktus Darbus trečiųjų šalių pagalba arba 

savo jėgomis ir išskaičiuoti dėl to patirtus nuostolius iš Rangovo.  
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8. GARANTIJOS 

 

 8.1. Statinio garantinis terminas pradedamas taikyti nuo objekto statybos užbaigimo akto, kaip tai 

nustatyta statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 

išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, pasirašymo dienos ir yra: 

 8.1.2. 5 (penkeri) metai – statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,  

8.1.3. 10 (dešimt) metų – paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.); 

8.1.4. 20 (dvidešimt) metų – esant tyčia paslėptų defektų; 

8.2. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti Darbai (ir paslaugos) atitiks projektinėje dokumentacijoje 

(įskaitant techninėje specifikacijoje) numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų 

bei Sutarties reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę. 

8.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako 

už išaiškėjusius atliktų Darbų defektus (trūkumus). Garantinio laikotarpio metu išryškėję Darbų defektai 

(trūkumai) fiksuojami Sutartyje nurodyta tvarka. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats arba 

trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja Rangovo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius defektus 

(trūkumus), jų ištaisymo būdą bei tvarką.  

8.4. Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria 

Užsakovas, ištaisydamas defektus (trūkumus), įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir panašiai. 

 

9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

9.1. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti bet kokį Darbą ar Darbų grupę (etapą) pagal Įkainotame veiklos 

sąraše pateiktą Darbų vykdymo grafiką, Užsakovas gali reikalauti delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną, 

kurių dydis yra 0,02 procento nuo Sutarties kainos.  laiku neatliktų Darbų vertės. 

9.2. Jei Užsakovas be pateisinamos priežasties vėluoja apmokėti už tinkamai atliktus ir priduotus bei 

priimtus Darbus, Rangovas gali reikalauti 0,02 procento delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo 

vėluojamos sumokėti sumos. 

9.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai (be teismo), pranešęs prieš 15 (penkiolika) dienų, nutraukti 

Sutartį, jei Rangovas be pateisinamos priežasties nevykdo prisiimtų įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties 

pažeidimas. Šiuo atveju Sutarties įvykdymo užtikrinimas Rangovui negrąžinamas ir Užsakovui pareikalavus, 

Užsakovui sumokama suma, nurodyta šiame užtikrinime. 

9.4. Jei Rangovas nutraukia visus ar dalį Sutartyje numatytų Darbų be pateisinamos priežasties, Sutarties 

įvykdymo užtikrinimas Rangovui negrąžinamas ir Užsakovui pareikalavus, Užsakovui sumokama suma, 

nurodytą šiame užtikrinime. 

9.5. Jei Rangovas neatlieka visų Darbų Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties įvykdymo užtikrinimas 

Rangovui negrąžinamas ir Užsakovui pareikalavus, Užsakovui sumokama suma, nurodytą šiame užtikrinime.  

9.6. Rangovui nepradėjus taisyti defektų pagal Užsakovo, Darbų techninio prižiūrėtojo raštiškus 

reikalavimus dėl atliktų Darbų kokybės ilgiau negu per 5 (penkias) kalendorines dienas, o esant pagrįstiems 

Rangovo argumentams per technologiškai būtiną laiką, Sutarties įvykdymo užtikrinimas Rangovui 

negrąžinamas ir Užsakovui pareikalavus, Užsakovui sumokama suma, nurodytą šiame užtikrinime ir jei šiuo 

atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas įsipareigoja toliau vykdyti Sutartį. 

9.7. Jeigu Rangovas, suderintu su Užsakovu laiku nepašalina Darbų defektų (trūkumų), Užsakovo 

nustatytų per garantinį laiką, jis atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su Darbų defektų (trūkumų) šalinimu. 

9.8. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu arba, pratęsus Darbų atlikimo terminą, 

baigiasi jos galiojimo laikas, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 

(penkias) darbo dienas pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kurio suma ne mažesnė kaip 10 proc. 

nuo visos Sutarties kainos. 

9.9. Jeigu Sutarties galiojimas Šalių raštišku susitarimu yra pratęsiamas, Sutarties įvykdymo užtikrinimo 

dokumento galiojimas turi būti pratęsiamas Sutarties pratęsimo laikotarpiui. Rangovas per 5 (penkias) darbo 

dienas privalo pateikti Užsakovui priimtino turinio ir formos Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją 

ar draudimo bendrovės laidavimo raštą. 
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9.10. Rangovui vėluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiškai, su defektais (trūkumais), taip pat 

vilkinant Darbus ar piktnaudžiaujant, Užsakovas, siekdamas apginti savo teisėtus interesus, įstatyme nustatyta 

tvarka gali atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (vienašalius sandorius). 

9.11. Jeigu Rangovas, suderintu su Užsakovu laiku nepašalina defektų (trūkumų), Užsakovo nustatytų 

per garantinį laikotarpį, jis atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų (trūkumų) šalinimu. 

9.12. Užsakovui nustačius, kad Rangovo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos 

atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) 

psichotropinių medžiagų, Rangovui bus taikoma 100 EUR (vieno šimto eurų) bauda, kuri bus išskaičiuota iš 

Rangovui mokėtinų sumų už atliktą Darbą.  

9.13. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbo pradžios iki kol bus išduotas ir 

pasirašytas viso objekto statybos užbaigimo aktas, kaip numatyta šioje Sutartyje. Jeigu Darbams, medžiagoms 

ar įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas, tai Rangovas savo rizika ir 

sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, medžiagos ar įranga atitiktų Sutartį. 

9.14. Šalys susitaria, kad jei dėl Rangovo šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo ar 

netinkamo vykdymo Užsakovui valstybės institucijos, organizacijos ar kt. tretieji asmenys pritaiko netesybas 

(baudas, delspinigius) ar Užsakovas patiria nuostolių, Rangovas privalo juos atlyginti Užsakovui per 5 

(penkias) darbo dienas nuo Užsakovo reikalavimo gavimo dienos (galimi priešpriešinių reikalavimų 

įskaitymai). 

 

10. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ 

 

10.1. Užsakovas turi teisę, įspėjęs Rangovą prieš 15 (penkiolika) dienų, vienašališkai (be teismo) 

nutraukti Sutartį dėl esminio jos pažeidimo.  

10.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo 

nuostolius, jeigu: 

10.2.1. Rangovui iškeliama bankroto arba restruktūrizavimo byla; 

10.2.2. Rangovas vėluoja užbaigti Darbų etapą arba galutinai pabaigti Darbus; 

10.2.3. Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raštiško raginimo, nepradeda vykdyti Darbų sutartu laiku; 

10.2.4. Rangovas dirba taip lėtai, kad baigti Darbus pagal šią sutartį nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma; 

10.2.5. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas nevykdo darbų kokybės užtikrinimo reikalavimų ar kitų 

Sutarties sąlygų arba po raštiško Užsakovo įspėjimo jas dar kartą pažeidžia; 

10.2.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą) 

išdavęs subjektas negali įvykdyti savo įsipareigojimų, o Rangovas, Užsakovui raštu pareikalavus per nustatytą 

terminą nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir ankstesnysis. 

10.3. Užsakovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti visus iki Sutarties nutraukimo 

atliktus darbus, pasirašant atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti tik už tinkamai 

atliktus Darbus (jei Sutartis nutraukta dėl Rangovo kaltės, iš mokėtinos sumos išskaičiavęs netesybas ir 

nuostolius). 

10.4. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu 

Užsakovas be pateisinamų priežasčių vėluoja atsiskaityti su Rangovu šioje Sutartyje numatyta tvarka bei 

terminais daugiau kaip 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kuomet 

terminas gali būti atidėtas. 

10.5. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį Rangovas privalo perduoti iki Sutarties 

nutraukimo datos atliktus Darbus, Šalims pasirašant atliktų Darbų priėmimo – perdavimo aktą. Užsakovas 

privalo apmokėti tik už tinkamai atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, 

jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės. 

10.6. Šalys neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba 

Lietuvos Respublikos teisės aktuose.  

10.7. Šalys turi teisę nutraukti Sutartį abipusiu raštišku sutarimu. 

 

11. UŽTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI 

 

 11.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą), kurio 

vertė ne mažesnė kaip 10 (dešimt) procentų nuo Sutartyje nurodytos sumos su PVM Rangovas privalo pateikti 
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Užsakovui ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties pasirašymo. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties 

įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Užtikrinimas turi galioti 

iki visiško Rangovo įsipareigojimų Užsakovui įvykdymo iki bus pateiktas Defektų ištaisymo garantiniu 

laikotarpiu užtikrinimas – Užsakovui priimtino turinio bei formos Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko 

garantija ar draudimo bendrovės laidavimas, tačiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdešimtos) kalendorinės dienos 

po Sutarties 2.3. punkte numatyto vėliausio sutartinių įsipareigojimų vykdymo termino pabaigos. Tuo atveju, 

kai Sutarties terminas yra pratęsiamas, kartu turi būti atitinkamai pratęstas ir banko garantijos (draudimo 

bendrovės laidavimo draudimo liudijimo) galiojimo terminas. Sutarties įvykdymą užtikrinantis dokumentas 

galioja iki jo grąžinimo su Užsakovo atžyma, kad Rangovo garantiniai įsipareigojimai pasibaigė, įvykdžius 

visus Sutartyje numatytus Šalių įsipareigojimus. 

11.2. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos apdraudžia Statinio 

statybos ir savo civilinę atsakomybę dėl žalos atlyginimo Užsakovui ir tretiesiems asmenims, padarytos 

statybos objekte dėl Rangovo kaltės 43 400,00 (keturiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai eurų) eurų sumai 

visam statybos laikotarpiui. 

11.3. Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis už šio 

reikalavimo nevykdymą atsakingas asmuo ir padengia visas su Užsakovui ar tretiesiems asmenims padaryta 

žala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias priešingu atveju būtų padengusi draudimo bendrovė. 

11.4. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visų Darbų atlikimo pabaigos privalo pateikti 

Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimą – Užsakovui priimtino turinio ir formos Lietuvoje ar 

užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą 5 (penkių) procentų nuo visos Sutarties 

kainos. Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimas turi galioti 36 (trisdešimt šešis) mėnesius nuo 

darbų objekto priėmimo naudoti dienos. 

11.5. Jeigu Rangovas neapsidraudžia arba neturi galiojančio draudimo, kaip to reikalauja Sutarties 

sąlygos, Užsakovas gali savo sąskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir mokėti tokių draudimų įmokas, 

o tokių įmokų suma atimama iš artimiausių mokėjimų Rangovui. 

11.6. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų 

susijusių su: 

11.6.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl 

Rangovo veiksmų vykdant Darbus, taisant defektus Darbų vykdymo metu. 

11.6.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais 

dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo. 

 

12. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

 

12.1. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant Sutartį 

taip pat dėl to, kas neaptarta Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaudamosi Lietuvos 

Respublikos civiliniu kodeksu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Pagrindinės sutarties dalyką. 

12.2. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Pagrindinės 

sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų būdu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar 

reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti 

juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

12.3. Visos pretenzijos ir nesutarimai, kylantys tarp Šalių iš Sutarties arba kitų su ja susijusių teisinių 

santykių, sprendžiant derybose. 

12.4. Kilus ginčui Šalis raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimo būdą. Gavusi 

pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 10 (dešimt) darbo dienų. Ginčas turi būti 

išspręstas per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo derybų pradžios. 

12.5. Jeigu Šalims nepavyksta ginčo išspręsti derybų keliu per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, arba 

kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, raštu informavusi kitą 

Šalį, kreiptis į Lietuvos Respublikos teismą civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. 

12.6. Visoms pretenzijoms, nesutarimams ar ginčams, kylantiems tarp Šalių iš Sutarties arba kitų su ja 

susijusių teisinių santykių, taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 

 

13. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KITOS SĄLYGOS  
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13.1. Sutartis įsigalioja, kai ją tinkamai pasirašo abi Šalys ir kai Rangovas pateikia Užsakovui 

reikalaujamą Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją. 

13.2. Sutartis galioja nuo jos įsigaliojimo momento ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų 

įvykdymo. Sutartis nustoja galioti, kai Rangovas pagal šią Sutartį įvykdo savo įsipareigojimus Užsakovui, 

jeigu ji yra tinkamai įvykdyta ir pilnai apmokėta, jei ji nutraukiama Sutartyje nustatyta tvarka, jeigu abi Šalys 

susitaria ją nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar įstatymų nustatytais atvejais Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės sprendimu. Sutarties galiojimo termino pabaiga neatleidžia Rangovo nuo civilinės 

atsakomybės (įskaitant pagal Sutarties 9.5 punktą) už Sutarties pažeidimą. 

13.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe 

bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai 

nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis. 

13.4. Pastabas dėl vykdomų Darbų gali pateikti Darbų techninis prižiūrėtojas raštu – įrašais statybų 

darbų žurnale. 

 

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14.1. Šios Sutarties pakeitimai ir papildymai įsigalioja, kai jie šios Sutarties Šalių sudaryti raštu, 

pasirašyti įgaliotų asmenų ir patvirtinti šios Sutarties Šalių antspaudais. 

14.2. Visi pagal Sutartį leistini siunčiami pranešimai, sutikimai, patvirtinimai ir kt. įforminami raštu ir 

siunčiami faksu, elektroniniu paštu arba skubiuoju paštu registruotu laišku Sutartyje nurodytais adresais ir 

numeriais. Bet koks pranešimas, siunčiamas telefaksu ir/ar elektroniniu paštu, laikytinas gautu jo išsiuntimo 

dieną. Faksimilinio aparato ataskaitą apie dokumento išsiuntimą Šalys saugo kartu su išsiųstais dokumentais. 

Bet koks pranešimas, siunčiamas skubiuoju paštu, laikytinas gautu antrąją darbo dieną nuo išsiuntimo. 

14.3. Jeigu keičiasi Sutartį pasirašiusių šalių rekvizitai, tai šalys privalo apie tai per 3 (tris) darbo dienas 

raštu informuoti viena kitą. Šalis, neįvykdžiusi šių reikalavimų negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, jog 

kitos šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius žinomus rekvizitus, neatitinka šios Sutarties sąlygų arba jog ji 

negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus. 

14.4. Ši Sutartis sudaroma ir vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.  

14.5. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais 

teisės aktais ir šia Sutartimi. 

14.6. Šalys pareiškia, kad jos veikia suteiktų įgaliojimų ribose, kurie joms suteikti nepažeidžiant 

Lietuvos Respublikos įstatymų, Šalių įstatų, kitų steigimo dokumentų, valdymo organų reglamentų ir kitų 

norminių aktų reikalavimų ir Šalys įsipareigoja atsakyti viena kitai tuo atveju, jei Sutartis bus nuginčyta dėl 

to, kad ji buvo sudaryta pažeidžiant Šalių valdymo organų kompetenciją, viršijus suteiktus įgaliojimus arba 

prieštarauja Šalių tikslams. 

14.7. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais - po vieną 

egzempliorių kiekvienai Šaliai. Šalys pasirašo ant kiekvieno lapo. 

 

15. SUTARTIES DOKUMENTAI 

 

15.1. Prie Sutarties pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis: 

15.1.1. Techninis darbo projektas (Priedas Nr. 2); 

15.1.2. Lokalinės sąmatos (Priedas Nr. 4); 

 15.1.3. Įkainotas veiklų sąrašas (Priedas Nr. 5); 

15.1.4. Pirkimo sąlygos (Priedas Nr. 6); 

15.1.5. Rangovo kainos pasiūlymas pirkimui ir jo priedai (Priedas Nr. 7); 

15.1.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentai (Priedas Nr. 8); 

15.1.7. Atliktų darbų akto forma (Priedas Nr. 9). 
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16.    ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI 

 

UŽSAKOVAS: 

Pavadinimas 

Adresas 

Juridinio asmens kodas  

PVM mokėtojo kodas LT 

Tel., faks.  

El. paštas:  

A/s  

AB ____ bankas, banko kodas _______. 

 

Užsakovo vardu: 

 

 

Vardas, pavardė 

 

Pareigos 

 A. V. 

RANGOVAS: 

Pavadinimas 

Adresas 

Juridinio asmens kodas  

PVM mokėtojo kodas LT 

Tel., faks.  

El. paštas:  

A/s  

AB ____ bankas, banko kodas _______. 

 

Užsakovo vardu: 

 

 

Vardas, pavardė 

 

Pareigos 

 A. V. 

 


