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BENDROJI DALIS (BD) PRIEDAI lapų lapas 

2.  Turinys 1 2 
3.  Bendrieji statinio rodikliai 2 3-4 

 Aiškinamasis raštas 

4.  Projektavimo duomenys 2 5 

5.  Sklypo planas 1 6 

6.  Architektūriniai sprendiniai 1 6 

7.  Higiena, sveikata 2 6-7 

8.  Konstrukciniai sprendiniai 2 7-8 

9.  Gamtinės aplinkos apsaugos priemonės 1 8 
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0 Sklypo dangų planas M 1:500 1 28 
14. 0 Pirmo aukšto planas 1 29 

15. 0 Antro aukšto planas 1 30 

16. 0 Stogo planas 1 31 

17. 0 Pjūvis 1,2 1 32 

18. 0 Fasadas TA 1-13, 13-1 1 33 

19. 0 Fasadas TA A-E, E-A 1 34 

20. 0 Vizualizacija  1 35 



BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 
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I. SKLYPAS 

 
1 sklypo plotas 
2 projektuojamas sklypo užstatymo intensyvumas 
3 projektuojamas sklypo užstatymo tankumas 
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II. PASTATAI  

 
1. Negyvenamieji pastatai: 
1.1. paskirties rodikliai ( gamybos (kitos veiklos), 
paslaugų apimtys, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų 
žmonių skaičius, kiti rodikliai) 
1.2. bendrasis plotas: 
1.2.1. pagrindinis  
1.2.2 pagalbinis  
1.3 pastato tūris                                                               
1.4 aukštų skaičius 
1.5. pastato aukštis                                                          
1.6. energinio naudingumo klasė 
1.7. pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė 
1.8. kiti specifiniai pastato rodikliai 
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3.2. Gyvenamieji pastatai: Vienbutis 
gyvenamasis namas  
2.1. butų skaičius 
2.1.1.1 kambario  
2.1.2.2 kambarių ir t.t 
2.2.      bendrasis plotas 
2.2.1.   gyvenamasis 
2.2.2.   negyvenamasis (verslo) 
2.2.3.   naudingasis 
2.2.4.   pagabinis 
2.2.5.   rusių (pusrusių) 
2.2.6.   garažų 
2.2.7.   pastogės plotas                                                
2.3.      pastato tūris 
2.4       aukštų skaičius                                                 
2.5       pastato aukštis 
2.6       energinio naudingumo klasė 
2.7       pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų 
klasė 
2.8     kiti specifiniai pastato rodikliai   
2.9 pastato atsparumas ugniai 

 
 
 
 
 
 
m² 
m² 
m² 
m² 
m² 
- 
m² 
- 
m³ 
vnt. 
m 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

 
2 
 
 

323,47 
194,59 

- 
323,47 
128,88 

- 
44,21 

- 
1660 

2 
8,60 
A+ 
C 
 
 
II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
PRITARIU: A. A. 
Įgaliotasis: N. A. 
 
 

  
  

Statinio projekto vadovas:   A 1997     L.Blauzdavičius   

 
 
 
 
 

III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
 

 
1. Keliai: 
1.1. kategorija 
1.2. ilgis 
1.3. važiuojamosios dalies plotis 
1.4. eismo juostų skaičius 
1.5. eismo juostos plotis 
1.6. apsaugos zonos plotis 

 
2. Geležinkeliai: 
2.1. kategorija 
2.2. ilgis 
.2.3. apsaugos zonos plotis 
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3.3. Keliai (gatvės): 
3.1. kategorija 
3.2. ilgis 
3.3. važiuojamosios dalies plotis 
3.4. eismo juostų skaičius 
3.5. . eismo juostos plotis 
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IV. INŽINERINIAI TINKLAI  

(nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų 
pavadinimas) 

4. vandentiekio tinklų ilgis 
5. vamzdžio skersmuo  
6. buitinių nuotekų tinkle ilgis 
7.  vamzdžio skersmuo 
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V. KITI STATINIAI 

  
* Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir 

atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių 
nukrypimų. 

 

   



1. PROJEKTAVIMO DUOMENYS: 

PRADINIAI DUOMENYS 
1. Topografinė nuotrauka. 
2. Pažymėjimas apie ntr įregistruotą turtą, , 
3. Kadastrinis žemės sklypo planas 
4. Detalusis planas 
Detaliojo plano sprendiniai :  
Pagal detalųjį planą: sklypo intensyvumas – 0,4 ; 
Aukštingumas – iki 10,0 m; 
Sklypo užstatymo procentas - 30% 
 
Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas 
projektas LR įstatymai: 
1. LR Statybos įstatymas. 2001.11.08, Nr. IX-583. Aktuali redakcija nuo 2012-06-30 
2. LR Aplinkos apsaugos įstatymas.1992 ,Nr. 5-75, aktuali redakcija nuo 2011-07-19 
3. LR žemės įstatymas. 2004 Nr. I-446. Aktuali redakcija nuo 2012-06-30 
4. LR Teritorijų planavimo įstatymas.1995.12.12,Nr. I-1120,nauja redakcija 2012-06-05 
5. LR atliekų tvarkymo įstatymas. 2002 07 01, Nr. VIII-787, nauja redakcija 2003-01-01 
 
Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai: 
STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rūšys. 
 STR 1.01.03:2017. Statinių klasifikavimas  
 
Techninių reikalavimų statybos techniniai ir kiti reglamentai: 
 STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas” 
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga. 
STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo. 
STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas.Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. 
STR 2.05.02:2008 Statinių konstrukcijos. Stogai. 
STR 2.05.20:2006 Langai ir išorinės įėjimo durys 
STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai. 
STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko inžineriniai tinklai. 
STR 2.05.13:2004 Statinių konstrukcijos grindys 
STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 
statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 
 
Respublikos statybos normos, taisyklės ir kt.: 
1. RSN 26-90. Vandens vartojimo normos. 
2. RSN 37-90. Požeminių inžinerinių tinklų įvadų į pastatus ir įgilintų patalpų vėdinimo sistemų įrengimo 
taisyklės. 
3. Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės ; 
4. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos . Projektavimo ir įrengimo taisyklės; 
5. Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės ; 
6. Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai . Projektavimo ir įrengimo taisyklės. 
7. Lietuvos respublikos sodininkų bendrijų įstatymas 
 
Higienos normos ir aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai: 
1. HN 33-1:2003. Akustinis triukšmas. Leidžiami lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji 
reikalavimai 
2. HN 35: 2002 Gyvenamosios aplinkos orą teršiančių medžiagų koncentracijų 
ribinės vertės 
3. HN 42-2004. Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas. 
4. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. 1992 05 12, Nr. 343. aktuali redakcija nuo 2012-07-11 

BENDRIEJI DUOMENYS 
STATYBOS RŪŠIS: Nauja statyba 
STATINYS: Dvibutis gyvenamasis namas 
STATYTOJAS: A.A. 



ARCHITEKTAS: L.Blauzdavičius 
   STATINIO VIETA: Vilniaus r.sav., Avižienių sen., Bajorų k., Lapių g. 7 (sklypo kad.Nr.: 4103/0300:965),  
   RYŠYS SU GRETIMU UŽSTATYMU:. Viena sklypo kraštinė ribojasi su keliu, kitos su privačiais sklypais. 

KLIMATO SĄLYGOS IR RELJEFAS: klimatas rytų Lietuvos. Žemės paviršius projektuojamo objekto vietoje tolygus. 
Sklype vertingų  želdinių nėra. 
STATINIO KATEGORIJA: neypatingas statinys. 

SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 

 
1. SKLYPO PLANAS 

 
2.1 SKLYPO CHARAKTERISTIKA 
  
Projektuojama sklype, esančiame Vilniaus r.sav., Avižienių sen., Bajorų k.. Projektuojamo sklypo plotas – 1013 m2. 
Sklypo reljefas tolygus, žemės paviršius tarp absoliutinių altitudžių 190.00 ir 190.50.  

 
2.2   SKLYPO PLANO SPRENDINIAI 

 
Privažiavimas prie projektuojamo statinio numatomas vakarinėje pusėje  projektuojamu keliu. Pagrindiniai 

įėjimai į pastatą šiaurinėje pusėje. Parkavimas numatomas lauke (7 Vt.) savo sklypo ribose ir garaže (2vt.). Namo 
prieigos dengiamos betono (klinkerio) trinkelėmis.  

Kiemas dengiamas kelio trinkelėm danga ir formuojama automobilių stovėjimo aikštelė. 
  Sklypo natūralus reljefas nekeičiamas. Gyvenamajam  namui projektuojami inžineriniai tinklai – vandentiekio, 

kanalizacijos. 
 

2. ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI 
 
3.1 PLANINIS – TŪRINIS SPRENDIMAS 

 
Statomas dvibutis gyvenamasis namas.  Pirmame pastato  aukšte  projektuojama  svetainė,  virtuvė  su 

valgomuoju, san mazgas, garažas, antrame aukšte – miegamieji, sanmazgas, darbužinė. 
Projektuojama vadovaujantis detaliojo plano sprendiniais :  
Pagal detalųjį planą: sklypo intensyvumas – 0,4 ; 
Aukštingumas – iki 10,0 m; 
Sklypo užstatymo procentas - 30% 

Fasadų apdailai naudojamas tinkas, klinkeris ir skarda. 
Langai plastikiniai , rėmas- tamsiai pilkos spalvos. Lauko durys plastikinės, tamsiai pilkos spalvos. Cokolis 
tinkuojamas ir dažomas drėgmei atspariais dažais pilkos spalvos. Apdailai naudojamos patvarios, sertifikuotos 
medžiagos. 

Vidaus apdailai naudojamas tam pritaikytas tinkas ir dažai, grindys-medinės. Virtuvėje, drėgnose ir 
pagalbinėse patalpose grindys ir sienos(iš dalies) apdailinamos keraminėmis ar akmens 
masės plytelėmis(detalizuojama statinio interjero projekte). 

 
 

3. HIGIENA, SVEIKATA 

Pastatas suprojektuoti taip, kad nekeltų grėsmės statinyje ar prie jo būnantiems žmonėms dėl šių priežasčių: 

- kenksmingų dujų išsiskyrimo; 

- pavojingų dalelių ar dujų buvimo ore; 

- vandens ar dirvožemio taršos ir gyvųjų organizmų nuodijimo; 

- netinkamo nuotekų, dūmų, kietųjų ar skystųjų atliekų pašalinimo; 

- drėgmės statinio dalyse ir jo dalių vidaus paviršiuose. 

 Pastate – užtikrinamas optimalus temperatūrinis ir drėgmės režimas, geriamos kokybės vandens tiekimas, 
nuotekų šalinimas, patalpų šildymas dujiniu katilu, natūralus ir priverstinis vėdinimas, natūralus ir dirbtinis 
apšvietimas. 
 

APSAUGA NUO TRIUKŠMO. 

Pastatas suprojektuotas taip, kad jame ir šalia jo esančių žmonių girdimo triukšmo lygis nekeltų grėsmės jų sveikatai ir 
atitiktų jų darbui, poilsiui bei miegui būtinas komfortines aplinkos sąlygas. 

Pastatų atitvarinės konstrukcijos užtikrina norminę garso izoliaciją ir apsaugo gyventojus nuo išorės triukšmo. 



Pastatų viduje triukšmo ir vibracijos šaltinių nebus. Projektuojamo statinio garso klasė(akustinio komforto lygis) ne 
žemesnis kaip C. Pastato atitvarinės konstrukcijos užtikrina norminę garso izoliaciją ir apsaugo nuo išorės triukšmo.  
 

STATINIO NAUDOJIMO SAUGA. 

Pastatai suprojektuoti taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, kritimo, sniego nuošliaužų, varveklių 
kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar susižalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos.  

ENERGIJOS TAUPYMAS IR ŠILUMOS IŠSAUGOJIMAS. 

 Pastatas suprojektuotas taip, kad juos naudojant būtų kuo mažesnės energijos sąnaudos patalpų šildymui ir 
vėdinimui. 

Atitvarinių konstrukcijų ir langų šilumos perdavimo koeficientai atitinka normatyvinių dokumentų reikalavimus.  

Pastato patalpų šiluminio komforto parametrai yra tokie: oro temperatūra, jaučiamoji (atstojamoji) temperatūra, 
santykinė oro drėgmė, oro judėjimo greitis bei atitvarų paviršiaus temperatūros ir patalpos temperatūros skirtumas. 

       

    ŠILUMINIO KOMFORTO APLINKOS PARAMETRŲ NORMUOJAMOS VERTĖS:  

  
  

Šiluminio komforto parametrai 
Normuojamos vertės 

šaltuoju metų laikotarpiu šiltuoju metų laikotarpiu 
1. Oro temperatūra, C 20–24 23–25 

2. Jaučiamoji (atstojamoji) temperatūra, C 19–23 22–24 
3. Temperatūrų skirtumas 1,1 m ir 0,1 m 
aukštyje nuo grindų, ne daugiau kaip C 

  
3 

  
3 

4. Atitvarų paviršiaus temperatūros 
ir  patalpos temperatūros skirtumas, ne 

daugiau kaip C 

  
2 

  
2 

5. Grindų temperatūra, C 19–26 Nenormuojama 
6. Santykinė oro drėgmė, % 40–60 40–60 

7. Oro judėjimo greitis, ne daugiau kaip m/s 0,15 0,25 
 

Langų (natūralaus apšvietimo) ir poilsio bei darbo kambario grindų ploto santykis turi būti ne mažesnis kaip 
1:6, įėjimo tambūro- 1:12, virtuvės- 1:8 – projektas atitinka reikalavimus. Dirbtiniam darbo patalpų apšvietimui lempos 
parenkamos taip, kad 0,8 m aukštyje nuo grindų , apšviestumas būtų ne mažiau 500 lx. Gyvenamieji kambariai 
orientuoti rytų-vakarų kryptimi, kad būtų kuo geriau insoliuoti. 

 
PATALPŲ DIRBTINĖS APŠVIETOS  PARAMETRŲ MAŽIAUSIOS LEIDŽIAMOS VERTĖS 

  
Patalpos Normuojamos apšvietos 

dydis, lx 

Normuojamos apšvietos plokštuma 

nuo grindų paviršiaus, m 

1. Bendrasis kambarys (svetainė) 150–300 H 0,8 

2. Miegamasis 100–200 H 0,8 

3. Virtuvė, virtuvė niša 100–200 H 0,8 

4. Valgomasis 100–200 H 0,8 

5. Kabinetas, biblioteka 300 H 0,8 

6. Koridorius, holas 50 H 0,0 

7. Skalbykla 100 H 0,8 

8. Vonia, tualetas 75 V virš plautuvės 

9. Rūbinė 100 H 0,0 

10. Sandėliukas 50 H 0,0 

  
Pastaba.  Apšvietos vienetas – liuksas (lx). Liuksas – apšvieta, kurią suteikia 1 liumeno šviesos srautas, krentantis 
statmenai į 1 m2 plotą. 
 

4.  KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI 
 

Pamatai – juostiniai. Pastato išorinės sienos – blokelių (250 mm). Stogo konstrukcija medinė, stogas šlaitinis 
(i=22°; 5O ), dengtas metaline skarda. Stogas apšiltinamas putų polistirenu ar „paroc“ akmens vata. 



Vidinės pertvaros surenkamos iš metalinių karkasų su gipso kartonu, ir tinkuojamos aukštos kokybės tinku. 
Perdengimas – g/b plokštės ir monolitas. 
Palangės apskardinamos, naudojant tamsiai pilkos spalvos lygią skardą. 
Lietaus vanduo nuo stogų nuvedamas latakais ir skardiniais lietvamzdžiais( pilkos spalvos). 
 

ATITVARŲ ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS: KW/MCº 
IŠORĖS SIENŲ 5 
LANGŲ 0,5 
 VIRŠUTINIO DENGINIO 4,76 
GRINDŲ ANT GRUNTO 3,45 

 
 

5. GAMTINĖS APLINKOS APSAUGOS PRIEMONĖS 

ATLIEKŲ (BUITINIŲ) SURINKIMAS, STATYBINĖS ŠIUKŠLĖS. 
 
Susidarantys teršalai - buitinės nuotekos( kaupiamos nuotekų kaupimo rezervuare ir išvežamos) ir buitinės atliekos. 
 
Susidarys mišrios komunalinės atliekos (kodas 20 03 01). Surenkama į buitinių atliekų konteinerį.  Statybos metu 
susidariusias statybines atliekas tvarkyti  pagal LR aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu nr.-637 patvirtintas 
statybinių atliekų tvarkymo taisykles(žin.,2007,nr.10-403). 

APLINKOS ORO TARŠA 

 Pastatus numatoma apšildyti oras –oras (šilumos siurbliais).  
Sklype želdinių nėrai. Tvarkant teritoriją, išlaikomas sodų bendrijai būdingas apželdinimo principas, 

nepažeidžiant  LR Sodininkų bendrijų įstatymo 2003m. Gruodžio 18 d. Nr. IX-1934 nuostatų. Želdinių lokalizavimas 
neturi sumažinti trečiųjų asmenų sklypų ir būtų insoliacijos dydžių( medžio kamienas ne arčiau nei 3 m. iki sklypo 
ribos). Tvora – iki 1.8 m aukščio, ažūrinė be cokolio. 

  Statybos metu išsaugomas humusingas dirvožemis. Apželdinta sklypo dalis sudaro daugiau nei 25 % 
neužstatyto sklypo ploto.  

 

6. INŽINERINIAI TINKLAI 

BUITINIŲ NUOTEKŲ IŠLEIDIMAS. 

 Vadovaujantis projektavimo sąlygų sąvadu, pastatui bus įrengiami biovalymo įrenginiai. 

GERIAMO VANDENS TIEKIMAS. 

Vanduo bus tiekiamas iš suprojektuoto grežinio. 

LIETAUS NUOTEKŲ IŠLEIDIMAS. 

Aplink namą nenumatomas lietaus drenažas , vanduo naturaliai susigers i dirvą. 

ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMAS 

  Statytojas yra prijungtas prie esamų elektos tinklų. 

 
7. PRIEŠGAISRINIAI REIKALAVIMAI         

1. NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 
1. STR 2.01.01 (2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga” (Žin., 2000, Nr. 17-424); 
2. „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ (TAR, 2016-03-03, Nr. 4108); 
3. „Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės" (TAR, 2014-08-21, Nr. 11129) 
4. Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklės (Žin., 2013, Nr. 106-5264); 
5. STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ (Žin., 2009, Nr. 138-6095); 
6. „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės” (Žin., 2011, Nr. 48-2343); 
7. „Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės” 
 (TAR, 2016-01-06, Nr. 365); 



8.  „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės“ (Žin., 2009, Nr. 63-2538); 
9. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (TAR, 2017-08-17, Nr. 13385); 
10. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės (TAR., 2017-01-16, Nr. 932);  
11. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės (TAR, 2017-05-25, Nr. 8779); 
12. Elektros įrenginių rėlinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės (Žin., 2011, Nr. 67-3199);  
13. Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklių, patvirtintų (Žin., 2011, Nr. 17-815). 

Projekto sprendiniai parengti vadovaujantis nuo 2018 m. vasario 1 d., galiojančiomis gaisrinę saugą 
reglamentuojančiomis taisyklėmis. 

 
2. PASTATO FUNKCINĖ PASKIRTIS,  ATSPARUMO UGNIAI LAIPSNIS, GAISRINIAI SKYRIAI, GAISRO 

APKROVA, PASTATO IR PATALPŲ KATEGORIJOS 
Projektuojamas pastatas pagal funkcinę grupę priskiriamas - P.1.1. Projektuojamas pastatas atsižvelgiant į jo 

tūrinius planinius sprendinius yra priskiriamas II atsparumo ugniai laipsniui. Pastatas į gaisrinius skyrius nedalomas.  
Pagrindiniai gaisrinių skyrių parametrai 

Gaisriniai skyriai Pastatas projektuojamas kaip vienas gaisrinis skyrius 

Atsparumo ugniai laipsnis II 

Gaisro apkrovos kategorija RN 

Aukščiausio aukšto grindų altitudė (m) 3,3 

Pastato aukštis (m) 8,60 

Sprogimo ir gaisro pavojingumo 
kategorija 

Neklasifikuojama 

Gairinio skyriaus tūris  1660 

Aukštų skaičius 2 
Fg 1880 

Faktinis 238 

RN - reikalavimai nekeliami. 
 

3. GAISRINIO SKYRIAUS PLOTO SKAIČIAVIMAI 
Pastato maksimalus gaisrinio skyriaus plotas apskaičiuojamas sekančiai.  
Gaisrinio skyriaus plotas: 

 
Čia: Fs – sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas; 
KH – skaičiuojamojo aukščio koeficientas, KH=H/Habs; 
H – aukštis nuo gaisrinių mašinų privažiavimo paviršiaus iki pastato aukščiausio aukšto grindų altitudės; 
G – pastato gaisrinės saugos įvertinimo koeficientas. 

Habs – absoliutus pastato aukštis. 

* Bendruoju atveju pastato gaisrinės saugos įvertinimo koeficientas priimamas 1. 
Gaisrinio skyriaus plotas neviršija pastato bendrojo  ploto. 
 
4. SAUGŪS ATSTUMAI TARP STATINIŲ, PRIEŠGAISRINIŲ SIENŲ ĮRENGIMO REIKALAVIMAI 

Mažiausi priešgaisriniai atstumai tarp pastatų, priklausomai nuo ugniai atsparumo: 

Projektuojamo pastato 
atsparumas ugniai 

Atstumas, m, iki statinio, kurio ugniai atsparumo laipsnis yra 

I II III 

II 8 8 10 

              Priešgaisriniai normatyviniai atstumai neišlaikomi - kaimyniniuose sklypuose pastatų nėra.  
 

5. STATINIO ESMINIAI PRIEŠGAISRINIAI PARAMETRAI 
Reikalavimai pastato statybinių konstrukcijų atsparumui ugniai iš kurių konstrukcijos pagamintos 

pateikiamos lentelėje: 
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Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir 
(ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.) 
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II RN * R 45(2) RN REI 20(2) RN(3) * * 

 (1) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 
(2) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 
 (3) Stogą laikančiosioms konstrukcijoms (gegnėms, grebėstams ir pan.) įrengti naudojami ne žemesnės kaip 

B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 
 RN – reikalavimai netaikomi. 

 * neprojektuojama. 

Reglamentuojamų statybos produktų, turinčių darniąsias technines specifikacijas, eksploatacinių savybių 
pastovumo vertinimas ir tikrinimas turi būti atliekamas pagal Reglamentuojamų statybos produktų sąraše nurodytas 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemas ir technines specifikacijas. 

Statybos produktų atitiktį techninėse specifikacijose nustatytiems reikalavimams tiekėjas patvirtina raštu. 
Nesant anksčiau minėtų duomenų, prieš naudojant statybos produktus, atitinkami parametrai turi būti nustatomi 
gaisriniais bandymais arba skaičiuojant (esant normatyviniam pagrindui). 

Statybos produktų naudojamų vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti degumo klasės turi tenkinti 
reikalavimus, pateiktus lentelėje: 

 

Patalpos Konstrukcijos 

Statinio, statinio gaisrinio 
skyriaus atsparumo ugniai 

laipsnis 

II 
statybos produktų degumo 

klasės 
Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos patalpos ir pan.) 
vertinami už evakuacinio išėjimo iš patalpos, kai jais evakuojasi iki 
15 žmonių 

sienos ir lubos RN 

grindys RN 
Patalpos, kuriose gali būti iki 15 žmonių sienos ir lubos D–s2, d2 

grindys RN 
Techninės nišos, šachtos, taip pat erdvės virš kabamųjų lubų ar po 
dvigubomis grindimis ir pan. 

sienos ir lubos 
D–s2, d2 

grindys 
DFL–s1 

Dg, Eg, Cg kategorijų gamybos ir sandėliavimo patalpos  sienos ir lubos D–s2, d2 
grindys DFL–s1 

Buitinio aptarnavimo patalpos sienos ir lubos B–s1, d0 

grindys DFL–s1 

šildymo įrenginių 
patalpų grindys 

A2FL–s1 

 
II atsparumo ugniai laipsnio pastatų lauko sienų apdailai ir apšiltinti iš lauko, įskaitant dvigubus 

(vėdinamus) fasadus, draudžiama naudoti žemesnės kaip D–s2, d1 degumo klasės statybos produktus. 
 

 Stogas numatomas iš BROOF (t1) degumo klasės stogo dangos. 
 

6. KONSTRUKCIJŲ IR KONSTRUKCINIŲ ELEMENTŲ ATSPARUMO UGNIAI UŽTIKRINIMAS 
Statinio konstrukcijų mechaninis patvarumas ir stabilumas gaisro metu turi: 
- sudaryti žmonėms saugias sąlygas tą laiko tarpą, per kurį jie priversti būti degančiame statinyje (pastate); 
- padidinti ugniagesių gelbėtojų saugumą, nustatytą laiką apsaugoti pastatą nuo sugriuvimo; 
- garantuoti, kad gaisrinės saugos įranga ir kiti gaisrinei saugai skirti statybos produktai nustatytą laiką galėtų 

atlikti savo funkcijas. 



Laikančiųjų konstrukcijų atsparumas ugniai laikomas patenkinamu, jei tam tikrų jo elementų atsparumas ugniai 
atitinka nustatytą ir yra vienodas, o mazgai nemažina laikančiųjų konstrukcijų atsparumo ugniai. Atkreiptinas dėmesys 
į netiesioginį gaisro poveikį, kurį sukelia šiluminio plėtimosi pasekmės, konstrukcijos elementų deformacijos ir (arba) 
suirimas. 

Statinio gelžbetoninių konstrukcijų atsparumas ugniai užtikrinamas pakankamu normatyviniu apsauginiu 
sluoksniu iki armatūros. 

Kai statybos produktų gaisrinis pavojingumas mažinamas naudojant priešgaisrines dangas (antipirenus, 
dažus, lakus, pastas ir kt.), tai šių dangų techniniuose reikalavimuose turi būti nurodytas jų keitimo arba atnaujinimo 
periodiškumas, atsižvelgiant į eksploatavimo sąlygas. Draudžiama juos naudoti tose vietose, kur nėra galimybės jų 
periodiškai keisti arba atnaujinti. 
 
7. LAUKO GAISRINIS VANDENTIEKIS 

Pastatui nustatomas 10 l/s vandens debitas gaisrui gesinti. Gesinimo trukmė - 3 valandos. Reikalingas 
vandens kiekis 108 m3 įvertinus užšalimą žiemos metu, bei išgaravimą vasaros metų.  

Gesinimas numatomas iš gaisrinio hidranto. Reikalingas vandens kiekis 108 m3 , įvertinus užšalimą žiemos 
metu, bei išgaravimą vasaros metų tvenkinio tūris >108m3. Prie tvenkinio užtikrinamas gaisrinės technikos 
privažiavimas, bei manevravimas – 12x12 sutankintos dangos aikštelė. Pridedama situacijos schema: 
Pastaba: ateityje, mažesniu kaip 200 metrų atstumu  įrengus gaisrinius hidrantus - išorės gaisrų gesinimas numatomas 
iš jų. 
 
8. GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO SISTEMOS 

Gaisro aptikimo ir signalizavimo (GAS) sistema neprojektuojama. Visuose patalpose numatomi autonominiai 
dūmų signalizatoriais. Galima nenumatyti vonios bei wc patalpose.  

Gaisriniai signalizatoriai parenkami pagal jų technines charakteristikas, patalpų klimatines, mechanines, 
elektromagnetines ir kitas sąlygas (veiksnius), esančias jų įrengimo vietose ir LST EN-54 standartų reikalavimus ir turi 
būti be defektų. Leistinas garso lygis nebus žemesnis kaip 65 dB ir ne aukštesnis kaip 120 dB. 

 
9. PATALPŲ KATEGORIJŲ NUSTATYMAS PAGAL SPROGIMO IR GAISRO PAVOJŲ 
Sprogimo ir gaisro pavojingumo kategorijos skaičiavimai neatliekami, priimama pavojingos patalpos pagal sprogimo ir 
gaisro pavojų pagal lentelę:  

Patalpa  Gaisro ir sprogimo pavojingumo kategorija 
Sandėliavimo patalpa Cg 
Garažas Cg 
Katilinė Dg 

Pagal gaisro ir sprogimo kategorizuojamos patalpos turi turėti specialų ženklinimą (lipdukai ant durų, 
kuriuose nurodoma gaisro ir sprogimo kategorija). 

 
10. PASTATO ŽAIBOSAUGOS SISTEMOS 

Pastatui žaibosaugos būtinumas ir kategorijos apsaugos klasė nustatoma pagal LST EN 62305 reikalavimus 
ir kitas Lietuvoje galiojančias normas. Projektuojant statinių išorinę apsaugą nuo žaibo, turi būti įvertinta rizika, 
nustatytas statinio apsaugos patikimumas ir pagal jį – statinio apsaugos nuo žaibo klasė. 

Žaibosauga pastate šiuo projektu nenumatoma. 
 

11. PIRMINĖS GAISRO GESINIMO PRIEMONĖS 
Projektuojamame statinyje kilus gaisrui, kurį galima priskirti įvairioms klasėms, pirmenybė turi būti teikiama 

universaliam gesintuvui, todėl parenkamas ABC tipo gesintuvas. 
 

 Gesintuvai pastate 

Zona Gesintuvų kiekis Minimalus gesinimo medžiagos kiekis 
gesintuvuose (miltelių – kilogramais,) 

Gesintuvo tipas 

Garažas  1 6 ABC 

Virtuvė  1 4 ABC 

 
Gesintuvai patalpose išdėstomi tolygiai, bei paženklinami specialiais ženklais (lipdukais) nurodančiais 

gesintuvų laikymo vietą. Tiek patalpoje, tiek lauke gesintuvų laikymo vietą nurodantys užrašai turi būti gerai matomi, 
įrengti 2–2,5 m aukštyje nuo grindų ar žemės paviršiaus. 

Gesintuvai turi būti: 

 laikomi lengvai prieinamose ir matomose vietose, ne arčiau kaip per 1 m nuo šildymo prietaisų; 

 kabinami ne aukščiau kaip per 1,5 m nuo grindų iki gesintuvo apačios ir taip, kad atidarytos patalpos durys 
netrukdytų jų paimti; 

 statomi gaisrinių čiaupų spintelėse arba prie jų, gaisriniuose skyduose arba ant grindų, laikomi specialiose 
spintelėse, dėžėse ar stovuose; 

laikomi taip, kad būtų matyti užrašai. 



 
12. GAISRO IR DEGIMO PRODUKTŲ SKLIDIMO RIBOJIMO STATINYJE SPRENDINIAI 

Gaisro plitimas gali būti ribojamas žemesnės degumo klasės statybos produktus, naudojamus statinio 
konstrukcijoms (išorinėms ir vidinėms), dengiant mažesnio gaisrinio pavojingumo statybos produktais. Ugnis neturi 
plisti pastatų konstrukcijų viduje. Angų užpildų atsparumas ugniai parenkamas pagal  lentelę, atsižvelgiant į 
priešgaisrinės užtvaros atsparumą ugniai ir jos kriterijus (pvz., jeigu priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai EI 45, 
durys turi būti EW 30–C0 ir pan.). 

Patalpa(1) 

Priešgaisrinės 
užtvaros atsparumas 

ugniai Durys, vartai, 
liukai 

Angų, siūlių 
sandarinimo 
priemonės 

Inžinerinių 
tinklų kanalų ir 

šachtų  
atsparumas 

ugniai 

Langai 

Perdanga 
REI  

Sienos 
EI 

Katilinė 

45 EW 30–C0 EI 45 EI 45 - Garažas 

Pagalbinės, 
sandėliavimo 

patalpos 
            Projektuojami inžinerinių komunikacijų (vandentiekio, kanalizacijos, šildymo) perėjimai per perdangas 
metaliniais vamzdžiais. Angos vamzdžiams, ortakiams, elektros kabeliams kertant priešgaisrines pertvaras, sienas, 
perdangas, sandarinamos, užtaisomos užpildu, kurio atsparumas ugniai yra ne žemesnis už pačios kertamos 
statybinės konstrukcijos atsparumą ugniai, naudojamos tik konkrečioms inžinerinėms sistemoms skirtos sandarinimo 
priemonės. 

Gaisro metu angos priešgaisrinėse sienose ir pertvarose turi būti uždarytos. Šiam tikslui pasiekti durys 
projektuojamos su savaiminio uždarymo mechanizmais bei sandarinančiomis tarpinėmis.  

Bendras angų plotas priešgaisrinėse užtvarose neviršija 25% užtvaros ploto.  
 

13. EVAKUACIJA 
Žmonių saugumas evakuacijos keliuose užtikrinamas planinėmis, ergonominėmis, konstrukcinėmis, 

inžinerinėmis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis. 
Evakuacija iš pirmo aukšto vykdoma dviem išėjimais į lauką. Evakuacinio kelio ilgis neviršija 30 metrų.  
Evakuacinių išėjimų durų spynos turi būti ne aukščiau kaip 1000 mm nuo grindų, o rankenos – ne aukščiau 

kaip 1100 mm.  
   
14. GAISRŲ GESINIMAS IR GELBĖJIMO DARBAI 

Artimiausia ugniagesių komanda yra  Sudervės g. 10, Avižieniai, nutolusi apie 4,5 km. atstumu, atvykimo 
greitis ~40 km/val. (remiantis Ekstremalių situacijų ir incidentų likvidavimo planų sudarymo instrukcija), tuomet pirmieji 
gelbėjimo automobiliai vyks (6/40)ꞏ60= 7 min. Atsižvelgiant į pastebėjimo laiką (2 min.), pranešimo ir normatyvinį 
išvykimo iš tarnybos laiką (5,3 min.), kovinio išsidėstymo laiką (1 min.), gaisras bus pradėtas lokalizuoti 15 minute.  
Maršruto schema: 

 
 
 
 

 



14. GAISRINĖS TECHNIKOS PRIVAŽIAVIMAS PRIE STATINIO IR IŠORĖS GESINIMO PRIEMONIŲ 
Prie  pastato  ir  gaisrinio  rezervuaro privažiuoti  naudojami  esami  keliai, tinkami  gaisrų  gesinimo  ir  gaisriniai  
technikai  privažiuoti.  Privažiuoti  prie  pastato  ir  gaisrinio  vandens  paėmimo šulnio naudojamos motorizuoto 
susisiekimo gatvės ir keliai, įvairių tipų eismo zonos bei aikštės,  atitinkančios teisės aktų nustatytus 
reikalavimus. Keliai  privažiuoti  prie  pastato  turi  būti  nutolę  ne  didesniu  kaip  25  m  atstumu. Kelių  plotis  
numatomas  ne  mažesnis  kaip  3,5  kietos dangos ar sutankinto grunto.  Prie gaisrinio rezervuaro yra esama 
12x12 gaisrinės technikos manevravimo aikštelė.  
 
15. ELEKTROS TIEKIMO PATIKIMUMAS, REIKALAVIMAI ELEKTROS INSTALIACIJAI 
Elektros instaliacija priešgaisrinės saugos atžvilgiu turi būti įrengiama taip, kad: 
- nesukeltų gaisro; 
- aktyviai neskatintų gaisro; 
- ribotų gaisro plitimą; 
- kilus gaisrui, būtų galimybė imtis veiksmingų gaisro gesinimo priemonių ir atlikti gelbėjimo darbus. 
Pastate klojamų elektros kebelių ir laidų degumo klasė visose patalpose turi būti ne žemesnė kaip:  

Statinių (pastatų ir patalpų) požymiai ir techniniai 
rodikliai 

Elektros laidų ir kabelių klasė ne žemesnė kaip: 
pagal degumą, pagal dūmų susidarymą, pagal 

liepsnojančių dalelių ir (arba) dalelių susidarymą, 
pagal rūgštingumą 

Sandėliavimo patalpa, katilinė Cca s1,d1,a1 

 
Kabeliai pagal atsparumą ugniai turi būti parenkami atsižvelgiant į statinio paskirtį, o kabelių atsparumas ugniai 
turi būti ne mažesnis nei įrenginio būtinas veikimo laikas (trukmė) gaisro metu ir pagal „Elektros linijų ir 
instaliacijos įrengimo taisyklės“ taisyklių nuostatas. 
 
16. GAISRO IR GELBĖJIMŲ OPERACIJŲ MASTAS IR PASEKMĖS AVARIJOS ATVEJU (AVARIJŲ 
LIKVIDAVIMO PLANAS) 
Objektas yra nepriskiriamas prie ypatingos svarbos objektų, kuriuose gali būti saugomos ypač kenksmingos 
ar kitaip pavojingos medžiagos viršijant leistinus ribinius kiekius, todėl kilęs incidentas gali būti pavojingas 
lokaliai, gretimų teritorijų apsaugai nepadarant esminių nuostolių. Incidento likvidavimui pakanka 
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgų. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA 

 

Būtinos projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, kiti bendrieji nurodymai ir reikalavimai, 

kurių privalu laikytis įgyvendinant projektą: 

 

teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai. 

           Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 2016 m. birželio 30 d. Nr. XII-2573 
 Lietuvos Respublikos darbuotoju saugos ir sveikatos istatyma (Žin., 2003, Nr. 70-3170); 
 STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rušys“ (Žin., 2002, Nr.119-5372); 
 STR 1.07.03:2017 „ Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų 
formavimo tvarka 
�STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. statybos užbaigimas. statybos sustabdymas. savavališkos 
statybos padarinių šalinimas. statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 
STR 1.02.09:2005 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“  
1.04.02: 2011  „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ 
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. statinio statybos priežiūra“ 
STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ 
STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas „mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 
STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „naudojimo sauga“ 
STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas „energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ 
STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 
 

Statytojo (užsakovo) ir  rangovo pareigas bei  teises nustato Statybos įstatymas, Civilinis kodeksas ir 
kiti įstatymai. 

Normatyviniai  statybos  techniniai  dokumentai  yra  privalomi  visiems  statybos  dalyviams,  taip  pat 
viešojo  administravimo  subjektams,  inžinerinių  tinklų  ir  susisiekimo  komunikacijų  savininkams 
(naudotojams), juridiniams ir fiziniams asmenims, kitoms organizacijoms, kurių veiklą reglamentuoja Lietuvos 
Respublikos statybos įstatymas. 

Pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai statytojas (užsakovas) perdavė rangovui šiuos 
dokumentus: 

1. statybą leidžiantį dokumentą; 
2. nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą statinio projektą. (Darbo projektas gali būti pateiktas kaip 

vientisas dokumentas arba atskirais sprendiniais skirtingu  laiku pagal statytojo (užsakovo), projektuotojo ir 
rangovo suderintą kalendorinį grafiką); 

3. statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą (kai rangovas ją priėmė) su nustatytaisiais priedais (tarp jų 
turi būti statytojo (užsakovo) atliktų (iki akto pasirašymo dienos) paruošiamųjų darbų įvykdymo dokumentai, 
kuriuose būtina nurodyti atliktų darbų trūkumus (jei jų yra); 

4. prisijungimo sąlygas, specialiuosius architektūros reikalavimus, specialiuosius saugomos teritorijos 
tvarkymo  ir  apsaugos  reikalavimus,  specialiuosius paveldosaugos reikalavimus,  sąlygų  laikiniems  (statybos 
laikotarpiui)  statiniams  už  statybvietės  ribų  įrengti  ir  projektavimo  sąlygų  statybos  laikotarpiui  energijai, 
vandeniui tiekti, ryšių paslaugoms tenkinti kopijas (jei jų nėra statinio projekte); 

5. statybos darbų žurnalą. 
Prieš pradėdamas žemės kasimo darbus  inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir  kitų objektų 

apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia  jos), rangovas privalo gauti  leidimą žemės darbams vykdyti  ir STR 
1.07.02:2005  „Žemės  darbai“  nustatyta  tvarka  iškviesti  minėtų  objektų  savininkų  ar  naudotojų  atstovus 
(nurodant atvykimo vietą  ir  laiką). Atstovai privalo  įrašyti  savo  reikalavimus (nurodymus)  į  statybos darbų 
žurnalą arba įforminti juos kitais dokumentais. 

 

įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį. 

 

Statant  statinį privaloma  laikytis  įstatymų, Vyriausybės nutarimų,  teritorijų planavimo dokumentų, 

normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, Europos 

Sąjungos  techninės  sąveikos  specifikacijų  reikalavimų.  Teisės  aktų  sąrašas  pateiktas  techninio  projekto 

bendrosios dalies aiškinamajame rašte. 

Rangovas turi pristatyti ir  savo biure, esančiame statybos aikštelėje, saugoti bent vieną pilną visų 

normatyvinių reikalavimų, nurodytų specifikacijose, rinkinį. Inžinieriui turi būti sudarytos sąlygos susipažinti 

su šiuo specifikacijų rinkiniu. 

 



 

 

kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams. 

 

Būti rangovu (subrangovu) Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę 

Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, užsienio valstybėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita užsienio 

organizacija, juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos padaliniai, kurie pagal šios valstybės teisės aktus 

turi teisę savo šalyje užsiimti statyba ir statybos inžinierius. 

Būti ypatingų statinių statybos rangovu turi teisę Lietuvos Respublikos statybos įsatymo 15 straipsnio 

1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodyti atestuoti juridiniai asmenys ir kitos užsienio organizacijos, juridinio asmens 

ar  kitos  užsienio  organizacijos  padaliniai.  1  dalies  2  punkte  nurodyti  Europos  Sąjungos  valstybės  narės, 

Šveicarijos Konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, juridiniai asmenys 

ar  kitos  užsienio  organizacijos,  juridinio  asmens  ar  kitos  užsienio  organizacijos  padaliniai  turi  teisę  būti 

ypatingų statinių statybos rangovais, pripažinus jų kilmės valstybėje turimą teisę užsiimti analogiškų statinių 

statybos veikla. Rangovas privalo Lietuvos Respublikos įstatymų ir  kitų  teisės aktų nustatyta tvarka paskirti 

(pasamdyti) statinio statybos vadovą. 

Vadovaujantis STR 1.02.07:2012 “Ypatingo statinio statybos rangovo, statinio projekto ekspertizės 

rangovo  ir  statinio ekspertizės rangovo kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir  teisės pripažinimo tvarkos 

aprašas“ 1 priedu atestuojamas ypatingo statinio statybos rangovas turi atitikti šiuos reikalavimus: 

1. Turi būti įsteigtas nustatyta tvarka. 

2. Neturi būti iškelta bankroto byla arba inicijuotas bankroto procesas (šią informaciją SPSC patikrina 

Lietuvos Respublikos institucijų oficialiuose registruose), iškelta byla dėl kvalifikacijos atestato sustabdymo, 

panaikinimo ar kitokio apribojimo. 

3. Darbams turi vadovauti Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka atestuoti statybos techninės veiklos 

pagrindinių sričių vadovai, dirbantys pagal darbo sutartį: 

3.1. ypatingo statinio statybos vadovas; 

3.2.  ypatingo  statinio  specialiųjų  statybos  darbų  vadovai  pagrindiniams  specialiesiems  statybos 

darbams. 

4. Privalo turėti techninį personalą vykdomai darbo sričiai. 

5.  Vadovaujantis  darniuoju  standartu  LST  EN  1090‐2:2008,  turi  pateikti  suvirintojo  kvalifikacijos 

pažymėjimus, patvirtinančius  teisę  atlikti  sudėtingų metalo  konstrukcijų  ir  inžinerinių  tinklų montavimą  ir 

gamybą. 

6.  Įmonės,  vykdančios  statybos  darbus,  susijusius  su  stacionarios  šaldymo,  oro  kondicionavimo 

įrangos,  šiluminių  siurblių  ir  stacionarių  gaisro  gesinimo  sistemų,  turinčių  fluorintų  dujų  įrengimu,  privalo 

pateikti darbuotojų pažymėjimus, patvirtinančius jų kvalifikaciją, suteikiančią teisę vykdyti minėtas vieną ar 

kelias  veiklos  rūšis,  išduotus  vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  ir  Lietuvos  Respublikos 

socialinės  apsaugos  ir  darbo  ministro  2009  m.  sausio  13  d.  įsakymu  Nr.  D1‐12/A1‐10  „Dėl  darbuotojų, 

vykdančių veiklą, susijusią su įranga ir sistemomis, turinčiomis tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų, atestavimo sistemos nustatymo“ (Žin., 2009, Nr. 7‐251). 

7. Įmonėje turi veikti kokybės sistema (nebūtinai sertifikuota pagal tarptautinius standartus). 

8.  Privalo  turėti nustatyta tvarka patvirtintas ir  galiojančias  įmonės statybos taisykles nurodytiems 

darbams atlikti. 

9. Rangovas, siekiantis teisės atlikti visus bendruosius statybos darbus, privalo turėti ne mažesnę kaip 

dvejų metų  veiklos  patirtį  statybos  srityje,  kiti  Rangovai  –  ne  mažesnę  kaip  vienerių metų  veiklos  patirtį 

statybos srityje.  Rangovas atitinka veiklos patirties  statybos  srityje  reikalavimą,  jei  jam  po  reorganizavimo 

perėjo Rangovo, kuris iki reorganizavimo atitiko šį reikalavimą, teisės ir pareigos. 

Rangovas turi teisę pasirinkti subrangovus savo nuožiūra arba konkurso tvarka, jeigu to nedraudžia 

statybos rangos sutartis. 

kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams. 



 

Atsižvelgiant į  statinių kategorijas, bendriesiems ir  specialiesiams statybos darbams, vadovauti gali 

specialistai,  atitinkantys  kvalifikacinius  reikalavimus,  nurodytus  Lietuvos  Respublikos  aplinkos  ministro 

patvirtinto  statybos  techninio  reglamento  STR  1.02.06:2007  „Teisės  eiti  statybos  techninės  veiklos 

pagrindinių  sričių  vadovų  pareigas  įgijimo  tvarkos  ir  teritorijų  planavimo  specialistų  atestavimo  tvarkos 

aprašas“ nustatyta tvarka. 

Neypatingo statinio bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovų išsilavinimo ir profesinės patirties 

kvalifikaciniai reikalavimai turi būti nemažesni kaip statybos inžinieriaus aukštojo mokslo diplomas ir 2 metai 

profesinės patirties trukmė. 

Profesinės   patirties   trukmė   atitinkamoje   srityje   (projektavimo,   statybos   ar   ekspertizės)   per 

paskutiniuosius  5  metus,  dirbant  vadovaujamam  kito  vadovo,  skaičiuojama  pradedant  nuo  statybos 

inžinieriaus aukštojo mokslo diplomo gavimo dienos.  Į darbo stažą  įskaitoma Pareiškėjo baigtų atitinkamos 

srities  antrosios  ir  trečiosios  pakopų  studijų  trukmė,  kuri  nustatoma  pagal  aukštosios  mokyklos  studijų 

programą. 

Į profesinės patirties trukmę įskaičiuojamas darbo institucijose ir tarnybose laikas, jei pagal užimamas 

pareigas tiesiogiai dalyvaujama: išduodant prisijungimo sąlygas, specialiuosius architektūros, paveldosaugos 

ar saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus; 

‐ išduodant statybą leidžiančius dokumentus; 

‐ surašant statybos užbaigimo aktus, tvirtinant deklaracijas apie statybos užbaigimą; 

‐ vykdant projektavimo ir statybos priežiūrą ir kontrolę; 

‐  rengiant  normatyvinius  statybos  techninius  ar  normatyvinius  statinio  saugos  ir  paskirties 

dokumentus; 

‐  rengiant  architektus  ar  statybos  inžinierius  studijų  ir  mokslo  įstaigoje  (turint mokslo  laipsnį  ar 

pedagoginį vardą); 

‐ statybos projektų vadyboje. 

Statinio statybos darbams vadovauja: 

Statinio statybos vadovas – fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektūros ar kitą aukštąjį 

inžinerinį  išsimokslinimą),  atestuotas  nustatyta  tvarka,  kuris,  atstovaudamas  rangovui,  įgyvendina  statinio 

projektą nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti, kartu yra bendrųjų statybos darbų 

vadovas,  koordinuoja  statinio  statybos  specialiųjų  darbų  vykdymą  bei  šių  darbų  vadovų  veiklą  ir  pagal 

kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę; 

Statinio  statybos  specialiųjų darbų  vadovas –  fizinis  asmuo  (specialistas,  turintis  statybos  ar  kitą 

aukštąjį  arba  aukštesnįjį  inžinerinį  išsimokslinimą),  atestuotas  nustatyta  tvarka,  kuris,  atstovaudamas 

rangovui ir įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti, 

vadovauja tam tikriems statybos specialiesiems darbams, būdamas techniškais klausimais pavaldus statinio 

statybos vadovui ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę; 

Statinio statybos bendrųjų darbų vadovas (tuo atveju, kai jis nėra statinio statybos vadovas) – fizinis 

asmuo  (specialistas  turintis  statybos,  architektūros  ar  kitą  aukštąjį  inžinerinį  išsimokslinimą),  atestuotas 

nustatyta  tvarka,  kuris,  atstovaudamas  rangovui,  įgyvendina  statinio  projektą  nuo  statybos  pradžios  iki 

statinio  pripažinimo  tinkamu  naudoti,  vadovauja  bendriesiems  statybos  darbams,  būdamas  techniškais 

klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę 

kokybę. 

saugaus   darbo,   gaisrinės   saugos,   aplinkos   apsaugos,   tinkamų   darbo   higienos   sąlygų statybvietėje 

ir  statomame  statinyje  užtikrinimo  reikalavimai;  trečiųjų  asmenų  interesų 

apsauga statybos metu. 
 

Atliekant statybos darbus vadovautis Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 

2000‐12‐22  įsakymu  Nr.  346  patvirtintomis  Saugos  ir  sveikatos  taisyklėmis  statyboje  DT  5‐00  ir  Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008‐01‐ 



15 įsakymu Nr. A1‐22/D1‐34 patvirtintomis Darbuoviečių įrengimo statybvietėse nuostatais. 

Rangovas  privalo  užtikrinti  saugų  darbą,  gaisrinę  saugą  ir  aplinkos  apsaugą  bei  tinkamas  darbo 

higienos sąlygas statybvietėje bei statomame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų 

kultūros vertybių apsaugą, greta statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą 

nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos 

sąlygų. 

Rangovo  įmonės  vadovas  privalo  įsakymu  ar  kitu  tvarkomuoju  dokumentu  (nustatytu  įmonės 

įstatuose) paskirti darbuotojus, kurie tikrintų, kaip statant konkretų statinį statybos vadovai užtikrina saugos 

reikalavimų  laikymąsi,  statybos  metu  koordinuotų  ir  kontroliuotų  norminiuose  teisės  aktuose  nustatytų 

darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą. 

Prieš  statybos darbų  pradžią  statybos  rangovas privalo  įforminti  aktą  –  leidimą,  kuriame  turi  būti 

numatytos priemonės, užtikrinančios darbų saugą. 

Akte turi būti nurodyta darbų pradžia, pabaiga, kaip rangovas pateks į Užsakovo teritoriją ir kiti darbų 

saugos  organizaciniai  klausimai.  Darbo  vietos  organizavimas  turi  užtikrinti  saugų  darbą.  Statybos  – 

montavimo darbai gali būti vykdomi tik užtikrinus saugias darbo sąlygas. Darbininkai, technikai ir  inžinieriai, 

dirbantys statybos‐montavimo darbus, turi būti atestuoti ir išklausę saugumo technikos instruktažą. Statybos 

metu turi būti pastoviai tikrinama darbuotojų kompetencija ir saugumo technikos žinios. 

Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje nustato būtinus darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus 

atliekant  šiuos  darbus:  žemės  darbai,  naujo  statinio  statybos darbai,  surenkamų elementų montavimas  ir 

išardymas, pertvarkymas arba įrengimas, statinio rekonstravimas, paprastas ir kapitalinis remontas, ardymas, 

griovimas, žemės nusausinimo (drenavimo) sistemų įrengimo ir remonto darbai, kiti darbai. 

Jei statant statinį dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, Statytojas (užsakovas) turi paskirti vieną 

ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius. 

Statyboje  būtina  vadovautis  priešgaisrinio  saugumo  taisyklėmis  esminiai  statinio  reikalavimai. 

Gaisrinė sauga. STR 2.01.01(2):1999). 

Draudžiama skirti  asmenis,  jaunesnius kaip  18 metų, dirbti  naktį,  poilsio  ir  švenčių dienomis bei 

viršvalandžius darbus. 

Prieš  statybos  darbų  pradžią  ir  darbų  eigoje  statybvietėje  turi  būti  nustatytos  (nustatomos) 

pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai. Pavojingos zonos, kuriose 

gali  veikti  (atsirasti)  pavojingi  veiksniai,  turi  būti  aptvertos  signaliniais  aptvarais  ir  paženklintos  saugos  ir 

sveikatos  apsaugos  ženklais  arba  kitaip  aiškiai  pažymėtos.  Statinio  statybos  rangovas  turi  užtikrinti,  kad  į 

statybos aikštelę nepatektų pašaliniai asmenys, turi būti užtikrinta tečiųjų asmenų apsauga. 

kiti reikalavimai ir nurodymai. 

Rangovas, skaičiuodamas projekto statybos kainą, privalo vadovautis ne  tik pateiktais darbų kiekių 

žiniaraščiais, bet ir pateiktais brėžiniais. 

Rangovas pats įsivertina kaštus bei sąnaudas reikalingas atlikti darbus nurodytus projekte. 
Darbų kiekių žiniaraščiai yra rekomendacinio pobūdžio, todėl rangovas privalo juos pasitikrinti prieš 

skaičiuodamas statybos kainą. Esant prieštaravimams tarp bendrųjų projekto techninių specifikacijų ir 

statybos darbų rangos sutarties nuostatų, rangovas privalo vadovautis statybos darbų rangos sutarties 

nuostatomis. 

Nurodymai ir reikalavimai Projekto ir statybos dokumentų parengimui: 

statinio projekto ekspertizės būtinumas (Techninio projekto, sudėtingų konstrukcijų 

ypatingo statinio darbo projekto konstrukcinės dalies sprendinių); 
 

Naujo statinio statybos, statinio rekonstravimo, pastato atnaujinimo (modernizavimo) ir  kapitalinio 

remonto, taip pat griovimo atvejais bendroji projekto ir dalinė projekto ekspertizės yra privaloma, išskyrus 

atvejus,  kai  pastatai  atnaujinami  (modernizuojami) pagal  Aplinkos ministerijos  ar  jos  įgaliotos  institucijos 

patvirtintus  tipinius  statinių  projektus,  pritaikytus  konkretiems  atnaujinamiems  (modernizuojamiems) 



pastatams,  arba  pagal  projektus,  parengtus  naudojant  Aplinkos  ministerijos  ar  jos  įgaliotos  institucijos 

patvirtintus tipinius konstrukcinius elementus: 

‐ ypatingo statinio; 

‐  Kultūros  paveldo  statinio  projekto  ekspertizės  privalomumą  nustato.  Kultūros  paveldo  statinio 

projekto  ekspertizė  atliekama  tik  gavus  šio  projekto  paveldosaugos  (specialiosios)  ekspertizės  teigiamas 

išvadas, vadovaujantis ir reglamento reikalavimais; 

‐ statinio, įrašyto į valstybės investicijų programą (tiek ypatingo statinio, tiek kito statinio); 

‐ tipinių statinių projektų, kurie bus teikiami Aplinkos ministerijai ar jos įgaliotai institucijai tvirtinti. 

Bet kurio kito projekto bendroji ir dalinė ekspertizė yra neprivaloma. Statytojas (užsakovas) turi teisę 

ją organizuoti savo iniciatyva. Jei ji atliekama, jai taikomi visi reglamento reikalavimai taip pat kaip privalomai 

ekspertizei. 

Jei projektą sudaro tik viena dalis, atliekama tik dalinė projekto ekspertizė, kuri prilyginama bendrajai 

projekto ekspertizei. 

Statinio  projekto  ekspertizė  turi  būti  atlikta,  vadovaujantis  statybos  techninio  reglamento  STR 
1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ nuostatomis. 

sudėtingų konstrukcijų ypatingo statinio darbo projekto konstrukcinės dalies sprendinių ekspertizės 

būtinumas 

Sudėtingų  konstrukcijų  ir   sudėtingų  technologijų  statinių  darbo  projektų  konstrukcinės  dalies 

ekspertizė yra privaloma, taip pat privaloma atlikti ir kitų darbo projekto dalių ekspertizę, jei tai nurodyta 

techninio projekto ekspertizės akte. 

projektuojamo pastato ekspertizės būtinumas 

Šiame projekte projektuojamas pastatas neturi sudėtingų konstrukcijų ir sudėtingų technologijų, todėl statinio 

projekto ekspertizė neatliekama. 

tyrimai rengiant darbo projektą 

Darbo  projekto  metu  rengiami  planai  turi  būti  parengti  vadovaujantis  ne  senesne  kaip  3  metų 

topografine  geodezine  nuotrauka,  kuri  projekto  rengimo  metu  (jei  reikia)  yra  tikslinama  (tikslinamos 

inžinerinių tinklų klojimo trasos, altitudės ir kt.). 

Vadovaujantis  STR  1.04.02:2011  „Inžineriniai  geologiniai  ir  geotechniniai  tyrimai“,  papildomus  – 

kontrolinius inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus turi teisę  inicijuoti statytojas savo nuožiūra ar 

statinio  projektuotojo,  statybos  rangovo  pasiūlymu,  taip  pat  statybos  bei  teritorijų  planavimo  ir  tyrimų 

priežiūrą vykdančios institucijos reikalavimu. 

tyrimai statybos metu 

Statinio  statybos  vadovas  privalo  nustatyta  tvarka  atlikti  pastatyto  statinio  ar  nutiestų  inžinerinių 

tinklų ir komunikacijų geodezines nuotraukas, leisti užpilti gruntu minėtus tinklus bei komunikacijas tik po to, 

kai gautos jų geodezinės nuotraukos. 

archeologiniai tyrimai 

Projektuojamam statiniui archiologinius tyrimus atlikti nereikalinga. 

 
geologiniai tyrimai 

Rengiamas projektas vienu etapu, todėl rengiamo techninio darbo projekto sprendiniai (pastato pamatų) 

atsižvelgiant į atliktus geologinius tyrimus. 

būtini parengti iki statybos pradžio projekto ir statybos dokumentus 

Pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai statytojas (užsakovas) nustatytąja tvarka gavo ir 

perdavė (tuo atveju, kai statybos darbai vykdomi rangos būdu) rangovui šiuos dokumentus: 



1. statybą leidžiantį dokumentą; 

2. nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą statinio techninį darbo projektą; 

3. statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą (kai rangovas ją priėmė) su nustatytaisiais priedais (tarp jų 

turi būti statytojo (užsakovo) atliktų (iki akto pasirašymo dienos) paruošiamųjų darbų įvykdymo dokumentai, 

kuriuose būtina nurodyti atliktų darbų trūkumus (jei jų yra); 

4. prisijungimo sąlygas, specialiuosius architektūros reikalavimus, specialiuosius saugomos teritorijos 

tvarkymo  ir  apsaugos  reikalavimus,  specialiuosius paveldosaugos reikalavimus,  sąlygų  laikiniems  (statybos 

laikotarpiui)  statiniams  už  statybvietės  ribų  įrengti  ir  projektavimo  sąlygų  statybos  laikotarpiui  energijai, 

vandeniui tiekti, ryšių paslaugoms tenkinti kopijas (jei jų nėra statinio projekte); 
 

5. statybos darbų žurnalą (žr. STR 1.08.02:2002 4 priedą). Statybos darbų žurnalą privaloma pildyti kai 

statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos biudžeto lėšomis, ir tais atvejais, kai pagal 

teisės  aktų  reikalavimus  privaloma  skirti  ar  samdyti  statybos  darbų  vadovą  ir  statinio  statybos  techninį 

prižiūrėtoją  (išskyrus  ne  didesnių  kaip  500  m2  bendrojo  ploto  vieno  ar  dviejų  butų  gyvenamųjų  namų, 

pagalbinio ūkio paskirties pastatų statybos ūkio būdu atvejus). 

Prieš  pradėdamas  žemės  kasimo  darbus  inžinerinių  tinklų,  susisiekimo komunikacijų  ir  kitų  objektų 

apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia  jos),  rangovas privalo gauti  leidimą žemės darbams vykdyti  ir STR 

1.07.02:2005 nustatyta tvarka, raštu (faksu, telefonograma) iškviesti minėtų objektų savininkų ar naudotojų 

atstovus (nurodant atvykimo vietą ir laiką). Atstovai privalo įrašyti savo reikalavimus (nurodymus) į statybos 

darbų žurnalą arba įforminti juos kitais dokumentais. 

 

būtini parengti statybos metu projekto ir statybos dokumentus 

 

Statybos metu rangovui privaloma pildyti statybos darbų žurnalą, kuriame aprašoma statinio statybos 

darbų eiga, atliktų statybos darbų kokybė, atskirų darbų perdavimas statytojui (užsakovui). 

Atlikus pastatyto statinio ar nutiestų inžinerinių tinklų ir komunikacijų geodezines nuotraukas, leisti 

užpilti gruntu minėtus tinklus bei komunikacijas tik po to, kai gautos jų geodezinės nuotraukos. 

Baigus statyba ir atliekant statybos užbaigimo procedūras statinio projektas (popierinis variantas) turi 

būti pažymėtas žymomis, kurias sudaro žodžiai „Taip pastatyta“, statinio statybos vadovo ir statinio statybos 

techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai. 

Žymos  „Taip  pastatyta“  turi  būti  techninio  projekto  techninėse  specifikacijose  ir  darbo  projekto 

brėžiniuose  arba  techninio  darbo  projekto  techninėse  specifikacijose  ir  brėžiniuose.  Statybos  techninio 

reglamento  STR  1.05.06:2015  „Statinio  projektavimas“  471    papunktyje  nurodytu  atveju  žymos  „Taip 

pastatyta“ turi būti darbo projekto brėžiniuose. 

 

 

rangovo  parengtų  Projekto  ir  statybos  dokumentų  derinimo  su  Projektuotoju  ir  statinio 

statybos techninės priežiūros vadovu atvejai ir tvarka; 
 

 

Rangovas turi parengti ir patekti Užsakovui statybos atliktų darbų dokumentaciją su visais faktiniais 

pakeitimais, papildymais, matmenimis. 

Statybos  darbų  eiga  aprašoma  statybos  darbų  žurnale.  Į  žurnalą  taip  pat  įrašomi  visų  statybos 

priežiūros dalyvių atliktų patikrinimų rezultatai ir reikalavimai. 

Statinio pripažinimo tinkamu naudoti tvarką ir privalomuosius dokumentus nustato STR 1.11.01:2010 

„Statybos užbaigimas“. 

Projekto tvirtinimas –  tai  Statytojo pritarimas parengtam Projektui.  Iki  gaunant  statybos  leidimą, 

esant Projekto ekspertizės išvadai, kad Projektą galima tvirtinti, Techninis projektas privalo būti patvirtintas. 

Darbo projekto brėžiniams, Techninio projekto Techninėms specifikacijoms statybai statinio statybos 

techninis  prižiūrėtojas  pritaria  pasirašydamas  ir  pažymėdamas  „Pritariu,  statyti“.  Tai  reiškia,  kad  Darbo 

projektas  atitinka  Techninio  projekto  sprendinius  (projektavimo  dviem  stadijomis  atveju),  Projektas  yra 



ekspertuotas (kai tai privaloma), pataisytas pagal privalomąsias ekspertizės pastabas, patvirtintas Reglamento 

STR  1.05.06:2010 VII  skyriuje nustatyta  tvarka  ir  tik  pagal  tokius  Projekto dokumentus (darbo brėžinius ir 

technines specifikacijas) Rangovas gali vykdyti statybos darbus. 

Darbo projektas gali būti derinamas ir  su kitais statybos proceso dalyviais  jeigu tai bus numatyta 

statybos darbų rangos sutartyje. 
 

Baigus darbus turi būti parengti ir Užsakovui pateikti išpildomieji brėžiniai ir dokumentacija su visais 

įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais natūroje. Išpildomąsias ar kitą 

dokumentaciją, kurios gali pareikalauti Užsakovas turi atlikti ir pateikti Rangovas. 
 

nurodymai   Projekto   ir   statybos   dokumentų   (ir   tų,   už   kuriuos   atsakingas   Rangovas) 

apiforminimui,  pvz.,  originalūs  dokumentai  su  parašais,  derinimų  įforminimas, 

komplektavimas ir komplektų vienetų skaičius, kompiuterinės versijos būtinumas ir t. t.; 
 

Projektas  statybai  rengiamas  valstybine  kalba.  Projektas  įforminamas,  komplektuojamas  ir 

perduodamas Statytojui LST 1516, STR 1.05.08:2003 „Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių 

brėžinių braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai“, bei projektavimo darbų rangos sutarties nustatyta tvarka. 

Statytojui   perduodamų   Projekto   kopijų   skaičius   ar   Projekto   originalo   (‐ų)   parengimas,   bei 

kompiuterinės versijos parengimas ir pateikimas elektroninėse laikmenose taip pat Statytojui perduodamas 

jų kiekis turi būti numatytas projektavimo darbų rangos sutartyje. 

Projektuotojas turi visų jo parengtų projekto sprendinių autorines teises. Statytojas be Projektuotojo sutikimo 

Projekto kopijas gali naudoti tik tam tikslui, kuriam skirtas Projektas. 

 

Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas; 

 

projekto dalių sprendinių keitimo galimybės 

Projektas  keičiamas  papildomos  sutarties  su  projektuotoju  ir  statytojo  patvirtintos  papildomos 

techninės užduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka projektą parengęs projektuotojas. 
 

 
projekto dalių sprendinių keitimo tvarka 

Kai keičiami Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 93 dalyje nurodyti esminiai statinio 

projekto sprendiniai, turi būti atlikta pakeisto projekto ekspertizė (kai ji privaloma), projektas patvirtintas ar 

jam pritarta. 

Visais  kitais  atvejais,  nenurodytais  STR  1.05.06:2010  Statinio  projektavimas  45  punkte,  atliktiems 

projekto  sprendinių  pakeitimams  turi  pritarti  statytojas.  Projekto  sprendinių  pakeitimai  privalo  atitikti 

normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. 

Kai  po  statybą  leidžiančio  dokumento  išdavimo  keičiami  esminiai  statinio  projekto  sprendiniai  ir 

parengti darbo projekto sprendinių keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka techninio projekto sprendinių, 

kartu turi būti keičiamas techninis projektas. 

Kai po statybą leidžiančio dokumento išdavimo keičiami neesminiai statinio projekto sprendiniai ir 

parengti darbo projekto sprendinių keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka techninio projekto sprendinių, 

techninis projektas turi būti pakeistas iki statybos užbaigimo procedūrų (prašymo išduoti statybos užbaigimo 

aktą pateikimo ar deklaracijos apie statybos užbaigimą surašymo) pradžios. 

Kai,   keičiant   neesminius   statinio   projekto   sprendinius,   darbo   projekto   sprendinių   keitimus, 

papildymus ar taisymus atlieka techninį projektą parengęs projektuotojas, iki statybos užbaigimo procedūrų 

pradžios pakeisti techninį projektą neprivaloma, jei to nereikalauja statytojas. 

Atliekami darbo projekto sprendinių keitimai, papildymai ar taisymai turi būti suderinti su rangovu ir 

reglamento nustatyta tvarka jiems turi pritarti statytojas. 

Pakeitus  esminius  projekto  sprendinius  (projekte  suprojektuotų  statinių,  kuriuos  norint  statyti, 

rekonstruoti,  remontuoti  ar  griauti  privalomas  statybą  leidžiantis  dokumentas)  ir  norint  tęsti  statybą, 
 



 

privaloma  gauti  naują  statybą  leidžiantį  dokumentą  nustatyta  tvarka,  išskyrus  atvejus,  kai  nepažeidžiant 

teritorijų planavimo dokumentų, statybą  leidžiančių dokumentų, kitų  teisės  aktų,  specialiųjų architektūros 

reikalavimų, specialiųjų  saugomos  teritorijos  tvarkymo  ir  apsaugos  reikalavimų,  specialiųjų  paveldosaugos 

reikalavimų ir esminių statinio reikalavimų: 

laikančiosios konstrukcijos keičiamos į ne blogesnes savybes turinčias konstrukcijas; 

dėl objektyvių priežasčių (nenumatytų aplinkybių, kliūčių) keičiama inžinerinio tinklo ar susisiekimo 

komunikacijos trasa ar jos dalis ir dėl to keičiasi inžinerinio tinklo ar susisiekimo komunikacijos ilgis; 

iki 1 m keičiama statinio vieta žemės sklype (teritorijoje); 

iki 1 m didinami statinio išorės matmenys; 

mažinami statinio išorės matmenys. 

Neesminiais nukrypimais  laikomi  nukrypimai dėl  matavimo paklaidų,  nedidelių  reljefo  pasikeitimų 

statybos metu,  statinio paprastajam remontui priskirtinų darbų  įtakos.  Prie  neesminių  faktinių nukrypimų 

nuo statinio projekto sprendinių priskiriami: 

inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų matmenų – iki 5 proc.; 

pastatų ir  inžinerinių statinių aukščio – iki 0,2 m; kitų matmenų – iki 0,2 m,  išskyrus atvejus, kai šie 

nukrypimai  sumažina  norminius  atstumus  iki  sklypų  ribų,  kai  nėra  gretimų  sklypų  savininkų  ar  valdytojų 

rašytinių sutikimų; 

pastatų  ir  inžinerinių  statinių  vietos  žemės  sklype  (teritorijoje)  –  iki  1  m,  išskyrus  atvejus,  kai  šie 

nukrypimai  sumažina  norminius  atstumus  iki  sklypų  ribų,  kai  nėra  gretimų  sklypų  savininkų  ar  valdytojų 

rašytinių sutikimų. 
 

 
projekto dalių sprendinių įforminimas 

Projekto keitimai, papildymai  ir  taisymai  atliekami parengiant naujos  laidos  projektinių  sprendinių 

dokumentą, suteikiant šiam dokumentui naują laidą. Jei projekto dokumentai keičiami, papildomi ir taisomi 

kelis kartus, kiekvieną kartą dokumentui suteikiama nauja laida. Projekto dokumentų keitimai, papildymai ir 

taisymai  įforminami  LST  1516  nustatyta  tvarka.  Pakeisti,  papildyti  ar  pataisyti  projekto  naujos  laidos 

dokumentai pasirašomi nustatyta tvarka. 

Projektuotojas, parengęs projektą, jo keitimus, papildymus ir taisymus, jį pasirašęs, patvirtina, kad 

projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių 

dokumentų,  normatyvinių  statinio  saugos  ir  paskirties  dokumentų  nuostatas,  ir  atsako  už  viso  projekto 

kokybę, projekto keitimų, papildymų ir taisymų pasekmes. 

Projekto  originalą  saugo  Projektuotojas  Lietuvos  archyvų  departamento  prie  LR  Vyriausybės 

nustatyta tvarka. 

Statinio  projekto  vykdymo  priežiūros  metu  atliekami  statinio  projekto  (statinio  projekto  dalių) 

keitimai įregistruojami statybos darbų žurnale. 

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas, 

atliekantys statinio projekto (projekto dalies) vykdymo priežiūrą, privalo užtikrinti, kad visais atvejais atlikti 

statinio   projekto   (projekto   dalies)   sprendinių  pakeitimai   atitiktų   normatyvinių   statybos   techninių   ir 

normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. 

 

nurodymai  dėl  statybos  produktų  (gaminių  ir  medžiagų),  įrenginių  privalomos  atitikties techninėse

  specifikacijose  nurodytiems  reikalavimams,  galimybė  ir  sąlygos  keisti 

analogiškais; 
 

Rangovas  privalo  naudoti  tik  kokybės  sertifikatus  turinčias medžiagas,  įrangą  ir  užtikrinti,  kad  šių 

naudojamų medžiagų ir įrangos savybės bei techninės charakteristikos atitiktų techniniame projekte keliamus 

reikalavimus. 



Rangovas gali pasiūlyti  lygiaverčius sprendimus įrangai, medžiagoms bei darbo kokybei apibrėžti  ir, 

gavęs Inžinieriaus leidimą, gali juos taikyti, jeigu jie atitinka keliamus techninių specifikacijų reikalavimus arba 

yra geresni. 

 

nenaudotinos medžiagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir pan.); 

 

Vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  cheminių  medžiagų  ir  preparatų  įstatymo,  priimto  Lietuvos 

Respublikos  Seimo  2000 m.  balandžio  18  d.  Nr.  VIII‐1641  (Žin.,  2000,  Nr.  36‐987,  2008,  Nr.  76‐3000),  18 

straipsniu  „Pavojingų  cheminių  medžiagų,  preparatų  ir  gaminių  gamybos,  tiekimo  rinkai  ir  naudojimo 

apribojimai“ chemines medžiagas  ir  preparatus,  tokius  kaip  asbesto  pluoštai,  gyvsidabrio  junginys, arseno 

junginiai,  kadmis  ir  t.t.,  kuriems pagal  Reglamentą  (EB)  Nr.  1907/2006  taikomi  gamybos,  tiekimo  rinkai  ir 

naudojimo apribojimai, išskyrus šiuo reglamentu nustatytas išimtis, ir kurie įrašyti į šio reglamento Pavojingų 

cheminių  medžiagų,  preparatų  ir  gaminių  gamybos,  tiekimo  rinkai  ir  naudojimo  apribojimų  sąrašą, 

draudžiama gaminti,  tiekti  rinkai  ir  naudoti,  jeigu  jie  neatitinka Reglamentu  (EB)  Nr.  1907/2006 nustatytų 

apribojimo sąlygų. 

Chemines medžiagos ir preparatus teikiantys asmenys Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 ir Reglamento 

(EB) Nr. 1272/2008 nustatytais atvejais ir pagal šių reglamentų reikalavimus privalo pateikti kitiems tiekimo 

grandinės  dalyviams  arba  vartotojams  saugos  duomenų  lapą  ar  kitą  turimą  ir  svarbią  informaciją  apie 

cheminę medžiagą ir preparatą, siekiant užtikrinti jų saugų naudojimą. 
 

statybos   produktų    (gaminių    ir   medžiagų),    įrenginių   kokybę    įrodantys   privalomieji 

dokumentai (atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos); 
 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 28 d.  įsakymu Nr. D1‐80 „Dėl 

reglamentuojamų  statybos  produktų  sąrašo  patvirtinimo“  Lietuvos  Respublikos  rinkai  tiekiami  statybos 

produktai  turi  turėti  gamintojo  išduotą  eksploatacinių  savybių  deklaraciją  (lietuvių  kalba),  parengtą  kaip 

nustatyta produkto darniojoje techninėje specifikacijoje vadovaujantis 2011 m. kovo 9 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 305/2011 arba vadovaujantis statybos techninio 

reglamento STR 1.01.04:2013 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 

savybių  pastovumo  vertinimas,  tikrinimas  ir  deklaravimas.  Bandymų  laboratorijų  ir  sertifikavimo  įstaigų 

paskyrimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. D1‐612, 

reikalavimais, kai produktas neturi darniosios techninės specifikacijos. 

Vadovaujantis  2014  m.  lapkričio  18  d.  Komisijos  reglamentu  (ES)  Nr.  1299/2014  statyboje 

naudojamoms sąveikos sudedamosioms dalims (bėgiams, pabėgiams, sąvaržoms) turi būti pateiktos Europos 

bendrijos (EB) atitikties arba tinkamumo naudoti deklaracijos. 

CE ženklu turi būti ženklinami tik tie statybos produktai, kurių deklaruojamos eksploatacinės savybės, susijusios 

su esminėmis charakteristikomis, atitinka darniąsias technines specifikacijas Statybos produktus paženklinę CE 

ženklu,  gamintojai  nurodo,  kad  prisiima  atsakomybę  už  statybos  produkto  atitiktį  deklaruotoms 

eksploatacinėms  savybėms,  taip  pat  už  atitiktį  visiems  taikomiems  reikalavimams,    nustatytiems    Europos  

Parlamento  ir  Tarybos  reglamente  (ES)  Nr.  305/2011  ir  kituose 

atitinkamuose Sąjungos derinimo teisės aktuose, kuriais reglamentuojamas ženklinimas šiuo ženklu. 
 

statybos produktų (gaminių ir medžiagų) kokybės kontrolė, pvz., gamybos vietoje pagal ISO 

9001; statybvietėje – pasirinktinė kontrolė; 
 

Statybvietėje statybos produktų kokybės kontrolę vykdo statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Jis 

tikrinta, kad statyba būtų atliekama pagal statinio projektą, kontroliuoja statybos metu naudojamų statybos 

produktų  bei  įrenginių  kokybę  ir  neleidžia  jų  naudoti,  jeigu  jie  neatitinka  statinio  projekto,  normatyvinių 

statybos  techninių  dokumentų,  normatyvinių  statinio  saugos  ir  paskirties  dokumentų,  taip  pat  jeigu 



nepateikti  statybos  produktų  pateikimo  į  Lietuvos  Respublikos  rinką  ar  tiekimo  jai  reikalavimus 

nustatančiuose teisės aktuose nurodyti dokumentai. 

Rangovas  privalo  užtikrinti  visas  galimybes  statybos  techniniam  prižiūrėtojui  vykdyti  statybos 

produktų kokybės kontrolę, įskaitant priėjimą, patalpas, leidimus, saugos darbe priemones ir t.t. 
 

statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka; 

 

Rangovas prieš naudodamas medžiagas darbams, statinio  statybos  techninio prižiūrėtojo sutikimui 

gauti privalo pateikti standartinius gamintojo medžiagų pavyzdžius bei Sutartyje nurodytus pavyzdžius – viską 

rangovo sąskaita, ir papildomus pavyzdžius, kuriuos techninis prižiūrėtojas nurodo kaip pakeitimą. Kiekvienas 

pavyzdys privalo turėti etiketę, kurioje nurodoma jo kilmė ir numatomas panaudojimas darbams. 

 

statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos ir t. t.; 
 

Rangovas privalo ne vėliau kaip prieš 21 dieną iki bet kurios įrangos arba statybos produktų atvežimo į 

statybvietę apie tai raštu pranešti statinio statybos techniniam prižiūrėtojui. 

Rangovas turi atsakyti už visų statybos produktų, kurių gali  reikėti darbams, įpakavimą, pakrovimą, 

pervežimą, gavimą, iškrovimą, sandėliavimą ir apsaugą. 

Statybvietėje  tinkamą  statybos  produktų  ir  įrenginių  priėmimą,  jų  atitikties  dokumentų  tikrinimą, 

sandėliavimą bei apsaugą garantuoja Statinio statybos vadovas. 

Statybos  įranga  turi  būti  naudojama, medžiagos  sukrautos  ar  tvarkomos  vadovaujantis  „Statinių 

artumo gabaritų instrukcija 163/K“. 

Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas 

Transportavimo ir  tarpinio saugojimo metu visi gaminiai  ir medžiagos turi būti deramai uždengti  ir 

supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, 

numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 

Gaminių ir medžiagų pristatymas 

Gaminių  ir  medžiagų  pristatymą  reikia  koordinuoti  pagal  statybos  darbų  grafiką.  Reikia  vengti 

nereikalingo  saugojimo  statybos  aikštelėje.  Visi  tiekiami  gaminiai  ir  medžiagos  turi  būti  su  tinkamais 

dokumentais. 

Saugojimas aikštelėje 
 

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis 

kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 

Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose 

ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. 

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos 
naujomis. 

 

paslėptų darbų priėmimo tvarka; 

 

Paslėptų darbų patikrinimą, perdavimą statybos techniniam prižiūrėtojui, ir tam skirtų aktų surašymą 

organizuoja už šių darbų vykdymą atsakingas statinio statybos vadovas. 

Atliekamas paslėptų darbų patikrinimas, išbandymas. Užpildomos statybos darbų žurnale esančios 

atitinkamos aktų formos (paslėptų darbų patikrinimo, priėmimo aktai). Paslėptų darbų patikrinimo bandymo 

aktai įforminami užpildant pagrindinio Žurnalo atitinkamas formas. 

Paslėptų  darbų  patikrinimo  aktai  surašomi  iš  karto  po  jų  apžiūrėjimo,  nepradėjus  vykdyti  toliau 

numatytų  statybos  darbų.  Prireikus  padaromos  geodezinės  kontrolinės  nuotraukos.  Pasirašius  aktą 

suteikiama teisė vykdyti tolesnius akte nurodytus darbus. 

Paslėptų darbų patikrinimo aktai pasirašomi tik tada, kai šios rūšies darbai užbaigiami visame objekte. 



Kai šiuos darbus būtina atlikti dalimis, statytojo (užsakovo), rangovo ir statinio projekto vykdymo priežiūros 

(kai surašant aktą dalyvauja ir projektuotojo atstovas) atstovai patikrina atliktų darbų dalį ir apie tai padaro 

tam  skirtą  įrašą  formoje  F‐25.  Remiantis minėtais  įrašais,  užbaigus  šios  rūšies darbą objekte, pasirašomas 

paslėptų  darbų  patikrinimo  aktas  (F‐24).  Atliekant  paslėptus  darbus  dalimis,  užrašomi  priimtų  darbų 

pavadinimai, naudotų statybos produktų (įskaitant ir konstrukcijas, tiekiamas rinkai kaip statybos produktai) 

pavadinimai, markės, klasės, dokumentų, kuriuose teisės aktų nustatyta tvarka deklaruojamos šių produktų 

eksploatacinės  savybės  (deklaruojama  ar  patvirtinama  šių  produktų  atitiktis),  numeriai,  kiti  reikalingi 

duomenys. 

Pasirašyti paslėptų darbų patikrinimo ir laikančiųjų konstrukcijų priėmimo naudoti aktai registruojami formoje F‐

17. 

 

laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymų tvarka; 

 

Laikančiųjų  statinio konstrukcijų patikrinimą, perdavimą statybos  techniniam prižiūrėtojui,  ir  tam 

skirtų aktų surašymą organizuoja už šių darbų vykdymą atsakingas statinio statybos vadovas. 

Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymų tvarka tokia pati kaip ir aukščiau aprašytų 

paslėptų darbų. 

Rangovas savo sąskaita turi atlikti tiek ir tokių bandymų, kokių gali pareikalauti projekto vykdymo 

priežiūros vadovas ir/ar statinio statybos techninės priežiūros vadovas (FIDIC Inžinierius). 
 

 

specialūs reikalavimai statybos darbų organizavimui ir technologijai; 

 

Iki statybos darbų pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektinė 
dokumentacija, gautas  statybos  leidimas  ir  techninio  prižiūrėtojo  spaudu  bei  parašu  patvirtini  brėžiniai  ir 
techninės specifikacijos. Prieš darbų pradžią turi būti parengtas statybos darbų technologijos projektas. Iki 
pagrindinių darbų pradžios būtina atlikti šiuos paruošiamuosius darbus: 

‐   Statybos   darbų   technologijos  projektą   (t.y.   konstrukcijų   demontavimas/montavimas,  stogų 
šiltinimas ir  t.t.), parengia statinio statybos rangovas (subrangovas). Rengiant statybos darbų technologijos 
projektą, privaloma vadovautis statinio projektu, techninio darbo projekto sprendiniais, statybos techniniais 
reglamentais  ir  kitais  galiojančiais normatyviniais dokumentais. Statybos darbų  technologijos projekte  turi 
būti pateikti konkretūs darbuotojų saugos  ir  sveikatos užtikrinimo sprendiniai. Jais negali būti nuorodos ar 
ištraukos iš darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų bei normatyvinių dokumentų; 

‐ Prieš pradedant darbus būtų nustatytos ir patikrintos žemėje esančios komunikacijos ir kad jos būtų 
reikiamai apsaugotos ir aiškiai pažymėtos; 

‐  Statytojas  (užsakovas)  arba  statinio  projekto  valdytojas,  statinio  statybos  valdytojas,  kai  statinį 
statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, paskiria vieną ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius; 

‐ Statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų 
iki  statybos darbų pradžios pateikia Valstybinės darbo  inspekcijos teritoriniam skyriui  išankstinį pranešimą 
apie statybos pradžią, jei: 

1.  statybvietėje  vykdomi  darbai  (keliantys  darbuotojams  užgriuvimo  arba  kritimo  pavojų, 
surenkamųjų sunkių elementų montavimas ir išardymas); 

2. rangovo įmonėje, pagal sutartį su statytoju (užsakovu) arba statinio statybos valdytoju vykdančioje 
statybos  darbus,  per  paskutinius  trejus  metus  įvyko  sunkus  ar  mirtinas  nelaimingas  atsitikimas  darbe  ar 
darbuotojui buvo pripažinta profesinė liga; 

‐  Jai  statybvietėje dirbs daugiau nei  viena  rangovinė organizacija, statytojas arba  statinio  statybos 
valdytojas paskiria statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorių; 

‐   Įrengti   laikinas  buitines  patalpas  (atskirai  statybos  vadovui   ir  kitiems  darbuotojams)  netoli 
įrengiamo pastato; 

 
 



 

‐ Aptverti statybos aikštelę laikina tvora (2,0 m aukščio su min 1,0 m apsauginiu stogeliu ten kur bus 
žmonių judėjimas); tvora įrengiama nekasant grunto. Visi įėjimai į statybos aikštelę uždaromi, kad pašaliniai 
asmenys nepatektų į ją. 

‐ Įrengti prie statybos sklypo (statybvietės) stendą su informacija apie naujai statomą statinį; 
‐   Įforminti  normatyviniuose  statybos  techniniuose  dokumentuose  nurodytus  statinio  statybos 

dokumentus,  statybos  eigoje  juos  pildyti,  saugoti  ir  perduoti  statytojui  (užsakovui)  (jei  šie  dokumentai 
prarandami, rangovas turi juos atkurti savo lėšomis); 

‐ Prie įvažiavimo į statybos aikštelės teritoriją įrengiami apsaugos ir automobilių ratų plovimo punktai; 
‐ Vykdant darbus statinio viduje aptveri darbo zonas ir  iškabinti įspėjamuosius ir draudžiamuosius 

ženklus (būtina dėvėti apsauginį šalmą, būtina mūvėti apsaugines pirštines, rūkyti draudžiama Pašaliniams 
įeiti draudžiama ir t.t.); 

‐ Darbo patalpos, darbo vietos ir  įmonės teritorija, kur galima rizika darbuotojų saugai, privalo būti 
pažymėtos darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nustatytais ženklais. 

‐ Prie statybvietės ir teritorijoje įrengimai visi reikalingi laikini kelio ženklai (pagal galiojančias KET Nr. 
106, 123, 124,125, 146, 147, 148, 149, 205, 407, 408 ir kt.) bei galiojančias vidaus eismo tvarkos taisykles. 
Statybvietėje bus naudojami esami privažiavimai (su esamais radiusais), todėl naujų kelių įrenginėti nereikės. 

‐ Turi būti įrengti saugūs bei pažymėti vaikščiojimo takai, kurie negali vesti per pavojingas zonas, ties 
įėjimais  įrengiami  apsauginiai  stogeliai  apsaugai  nuo  krentančių medžiagų  ar  kitų  daiktų.  Darbų  vadovas 
privalo  supažindinti  darbuotojus  su  būtinomis  saugos  ir  sveikatos  priemonėmis  ir  instruktavimą  įforminti 
paskyroje – leidime. 

‐  Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi  ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti  aptvertos 
apsauginiais aptvarais, kad kliudytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas. 

‐  Pavojingos  zonos,  kuriose  gali  veikti  (atsirasti)  pavojingi  ir/arba  kenksmingi  veiksniai,  turi  būti 
aptvertos  signaliniais  aptvarais  ir  paženklintos  saugos  ir  sveikatos  apsaugos  ženklais  arba  kitaip  aiškiai 
pažymėtos. 

 

statybos užbaigimas ar deklaravimas apie statybos užbaigimą; 

 

Statytojas   pastatęs   pastatą,   Statybos   įstatymo   28  straipsnio  1  da l i m i ,  p a s t  a t  ų 

kurių statybai išduotas šio įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1, 2 arba 3 punkte nurodytas statybą leidžiantis 

dokumentas, statyba užbaigiama,  taip  pat  ir  daugiabučio namo  šildymo  ir  apsirūpinimo karštu  vandeniu 

bendrosios   inžinerinės   sistemos   pertvarkymas   (visame   pastate   ar   jo   dalyje   keičiant   šildymo   būdą, 

prisijungiant prie ar atsijungiant nuo centralizuotų šilumos tiekimo inžinerinių tinklų) užbaigiamas surašant 

statybos  užbaigimo  aktą.  Statytojas,   norėdamas,   kad   užbaigimas   būtų   atliekmas,   nuotoliniu   būdu, 

pasinaudodamas  IS  „Infostatyba“,  arba  tiesiogiai  padaliniui  pateikia  prašymą  išduoti statybos užbaigimo 

aktą, kurio rekvizitai patvirtinti inspekcijos viršininko įsakymu. 

Pastačius    nesudėtingų    kategorijų    statinius,    statytojui    pageidaujant,    užpildyta    deklaracija 

apie statybos  užbaigimą  gali  būti  teikiama  VĮ  „Registrų  centrui“  dėl  statinio  įregistravimo Nekilnojamojo 

turto registre. 

 

rangovo ir subrangovų rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti; 

 

Rangovas,  užbaigęs  darbus,  su  prašymu  dėl  Darbų  perdavimo‐priėmimo  raštu  privalo  kreiptis  į 

Statinio statybos techninės priežiūros vadovą. Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų 

medžiagų, konstrukcijų ir  įrangos sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir 
 



 

laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, lauko inžinierinių tinklų ir gerbūvio išpildomuosius brėžinius, pastatų 

išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurią pareikalavus valstybinės institucijos remdavosi Lietuvos 

Respublikos įstatymais ir norminiais aktais. Statybos metu Rangovas turi pasirūpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje 

nustatytos formos statybos darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo peržiūrai ir pastaboms. 

 

statybos darbų priėmimo tvarka ir dokumentai; 

 

Statybos  darbų  žurnalo  IV  skyriuje  pateikiami  pagrindinių  paslėptų  darbų  patikrinimo,  laikančiųjų 

konstrukcijų priėmimo  ir  išbandymo darbų  sąrašas  ir  atitinkamos aktų  formos  (F‐17‐F‐27). Paslėptų darbų 

patikrinimo,  laikančiųjų  konstrukcijų  priėmimo  aktai,  vandentiekio,  nuotekų,  šildymo,  vėdinimo  bei  kitų 

statinio  inžinerinių  sistemų  (kai  nepildomi  papildomi  Žurnalai)  bandymo  aktai  įforminami  užpildant 

pagrindinio Žurnalo atitinkamas formas. 

Paslėptų  darbų  patikrinimo  aktai  surašomi  iš  karto  po  jų  apžiūrėjimo,  nepradėjus  vykdyti  toliau 

numatytų  statybos  darbų.  Prireikus  padaromos  geodezinės  kontrolinės  nuotraukos.  Paslėptų  darbų 

patikrinimą  ir  tam  skirtų  aktų  surašymą  organizuoja  už  šių  darbų  vykdymą  atsakingas  statinio  statybos 

vadovas (bendrųjų ar specialiųjų statinio statybos darbų vadovas – kai pildomi papildomi Žurnalai). Pasirašius 

aktą suteikiama teisė vykdyti tolesnius akte nurodytus darbus. 

Paslėptų darbų patikrinimo aktai arba laikančiųjų konstrukcijų priėmimo aktai pasirašomi tik tada, kai 

šios  rūšies  darbai  užbaigiami visame objekte.  Kai  šiuos  darbus  būtina  atlikti  dalimis,  statytojo  (užsakovo), 

rangovo  ir  statinio  projekto  vykdymo  priežiūros  (kai  surašant  aktą  dalyvauja  ir  projektuotojo  atstovas) 

atstovai patikrina atliktų darbų dalį ir apie tai padaro tam skirtą įrašą formoje F‐25. Remiantis minėtais įrašais, 

užbaigus šios rūšies darbą objekte, pasirašomas paslėptų darbų patikrinimo aktas (F‐24). Atliekant paslėptus 

darbus dalimis, užrašomi priimtų darbų pavadinimai, naudotų statybos produktų (įskaitant ir  konstrukcijas, 

tiekiamas  rinkai  kaip  statybos  produktai)  pavadinimai,  markės,  klasės,  dokumentų,  kuriuose  teisės  aktų 

nustatyta  tvarka  deklaruojamos  šių  produktų  eksploatacinės  savybės  (deklaruojama  ar  patvirtinama  šių 

produktų atitiktis), numeriai, kiti reikalingi duomenys. 

Pasirašyti paslėptų darbų patikrinimo ir laikančiųjų konstrukcijų priėmimo naudoti aktai registruojami 

formoje F‐17. 

Žurnalo V skyriuje pateikiami sumontuotų statinio inžinerinių sistemų apžiūros ir inžinerinių tinklų bandymo 

aktų  sąrašas  ir  jų  formos. Bandymo aktai pasirašomi tada, kai minėti darbai užbaigiami visame statinyje. 

Esant būtinumui šių sistemų montavimo darbus priimti dalimis, analogiškai paslėptų darbų aktui pildomos 

atitinkamos formos apie dalinius bandymus. Remiantis įrašais šiose formose, baigus visus sistemų montavimo 

darbus, pasirašomi atitinkami bandymo aktai. Aktai registruojami formoje F‐17. Tipinėse formose 

nenumatytiems bandymams įforminti skirta forma F‐53. 

 

ATLIKTŲ PRITARIMŲ, SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 

 
Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 10 priede nurodyta, 

kad  iki  pateikiant  prašymą  išduoti  statybą  leidžiantį  dokumentą,  privaloma  gauti  šių  subjektų  rašytinius 
pritarimus projektui. Atsižvelgus į tai, kad projektuojamas pastatas nepatenka į žemiau nurodytas teritorijas, 
zonas ar pan. rašytiniai pritarimai statinio projektui neprivalomi. 

 
Eil. 
Nr. 

 

Subjektai 
Lapų 

skaičius 

 

Pastabos 
Priedo 
Nr.

1.  jei projekte suprojektuoti statiniai patenka į kitų statinių apsaugos

zonas arba statomi mažesniais nei nurodyti norminiai atstumai iki 
kitų statinių – tų statinių savininkų, valdytojų ar naudotojų;

–  neprivaloma  – 

2.  jei suprojektuoti 100 m ir aukštesni statiniai – Civilinės aviacijos 
administracijos ir Lietuvos kariuomenės vado;

–  neprivaloma  – 



3.  jei statinys suprojektuotas geležinkelio apsaugos zonoje ar šioje 
zonoje parengtas geležinkelio infrastruktūros statinio griovimo 
projektas arba griovimo aprašas – Valstybinės geležinkelio 
inspekcijos; 

–  neprivaloma  – 

4.  jei  projekte  suprojektuoti  pastato bendrųjų inžinerinių sistemų 
(šildymo,  dujų,  elektros)  kokybiniai  ar  (ir)  kiekybiniai  pakeitimai 
(apkrova, diametrai,  leistinoji galia  ir pan.) – to pastato techninio 
prižiūrėtojo. 

–  neprivaloma  – 

5.  jei projekte suprojektuoti atliekų tvarkymo objektai, kuriuose kaip
kuras  energijai  gaminti  gali  būti  naudojamos  ar  planuojamos 
naudoti  po  rūšiavimo  likusios  ir  perdirbti  netinkamos  energinę 
vertę turinčios atliekos – Aplinkos ministerijos;

–  neprivaloma  – 

6.  jei   rekonstruojamas   ar   remontuojamas   valstybinės   reikšmės 
objektas   (statinys),   statinys   Lietuvos   Respublikоs   Vyriausybės
įtrauktas   į   sąrašus,   –   Priešgaisrinės   apsaugos   ir   gelbėjimo 
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos. 

–  neprivaloma  – 

7.  jei  projekte  suprojektuoti  šilumos  gamybos  ir  (arba)  šilumos  ir 
elektros energijos gamybos (kogeneraciniai) įrenginiai, tiekiantys
šilumą  į  centralizuoto  šilumos  tiekimo  sistemas  ir  naudojantys 
atsinaujinančius  ir  (ar)  vietinius  energijos  išteklius  –  Energetikos 
ministerijos. 

–  neprivaloma  – 

 

 

  P.V. L.Blauzdavičius atestato Nr. A199
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L17 - PP A.2.3

Brėžinio pavadinimas

Objekto Nr. ir pavadinimas

Projekto pavadinimas

Užsakovas

----

Atestato
Nr.

A.  A.

Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) Vilniaus
r.sav., Avižienių sen., Bajorų k., Lapių g. 7 (sklypo kad.Nr.:
4103/0300:965), statybos projektas

Sklypo dangų planas M 1:250

                        ,

L. Blauzdavičius 8/27/2018

Keitimų pavadinimas (priežastis)

-L17
Vilnius

T. 865020020

8/27/2018

8/27/2018

UAB "Axis linea" įm k. 304437566 Tel . 865020020

Arch. PVA 1997

Pastato konstrukcija: Pamatai poliniai grežtiniai, sienos blokelių, stogas
medinės konstrukcijos dengtas skarda

Sutartiniai žymėjimai

Naujai projektuojami pastatai
Sklypo riba
Įvažiavimas išvažiavimas

Eksplikacija
01 Dvibutis gyvenamasis namas

Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) Vilniaus
r.sav., Avižienių sen., Bajorų k., Lapių g. 7 (sklypo kad.Nr.:
4103/0300:965), statybos projektas

Sklypo technoekonomiai rodikliai

Sklypo plotas 1017 m2

Sklypo užstatymo intensyvumas
23,35 %Sklypo užstatymo procentas
0.32

237,52 m2

Pastatų aukštis 8,60 m

Statinio užimtas žemės plotas

1660 m3Pastatų tūris

Pastatų bendras plotas

Parkavimas savo sklype 7 vnt.

Pastatų aukštų skaičius 2

Pagalbinis plotas

Pastatų gyvenamasis plotas 194,59 m2
Pastatų naudingas plotas

128,88 m2

323,47 m2

323,47 m2

Arch.

L. Blauzdavičius

P. Zdanavičiūtė022582

Parkavimas garaže 2 vnt.
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L17 - PP A.3.2

Brėžinio pavadinimas

Objekto Nr. ir pavadinimas

Projekto pavadinimas

Užsakovas

Arch. PVA 1997

Atestato
Nr.

A. A.

Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) Vilniaus
r.sav., Avižienių sen., Bajorų k., Lapių g. 7 (sklypo kad.Nr.:
4103/0300:965), statybos projektas

Pirmo aukšto planas
L. Blauzdavičius

7/31/2018

Keitimų pavadinimas (priežastis)

-L17

T. 865020020Vilnius

Vilnius
T. 865020020

7/31/2018

7/31/2018

UAB "Axis linea" įm k. 304437566 Tel . 865020020
 el. p. axislinea1@gmail.com

 M 1:100, 1:1

Pastato konstrukcija: Pamatai poliniai grežtiniai, sienos blokelių, stogas
medinės konstrukcijos dengtas skarda

Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) Vilniaus
r.sav., Avižienių sen., Bajorų k., Lapių g. 7 (sklypo kad.Nr.:
4103/0300:965), statybos projektas

Arch. PV L. BlauzdavičiusArch. PV L. Blauzdavičius

Arch. P. Zdanavičiūtė022582
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A. 1.1

A. 1.2
A. 1.3

A. 1.4

A. 1.6

A. 1.7

B. 1.1

B. 1.2
B. 1.3

B. 1.4

B. 1.6

B. 1.7
B. 1.5

Pirmo aukšto patalpu eksplikacija, A butas
Nr.

A. 1.1
A. 1.2
A. 1.3
A. 1.4
A. 1.6
A. 1.7

Patalpos pavadinimas
Tamburas
Sanmazgas
gyvenamasis kambarys
Sandeliukas
Garažas
Katiline

Palpos plotas
6.52
2.56

52.95
2.41

19.53
5.67

89.64 m2

Pirmo auksto patalpu eksplikacija, B butas
Nr.

B. 1.1
B. 1.2
B. 1.3
B. 1.4
B. 1.5
B. 1.6
B. 1.7

Patalpos pavadinimas
Tamburas
Sanmazgas
gyvenamasis kambarys
Sandeliukas
Kambarys
Garažas
Katiline

Palpos plotas
9.28
3.49

47.22
2.41

11.22
24.68
11.44

109.74 m2

Naujai projektuojami pamatai 300mm

Sutartinia žymėjimai

Nauja G/k pertvara 120 mm

Nauja blokelių mūro siena 250 mm su
 poliuretaniniu apšiltinimu

Iš viso: 146,87 m2 Iš viso: 176,60 m2
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Projekto Nr. Objekto Nr. Projekto etapas Projekto
dalis.Brėžinio Nr. Lapas LapųLaida

Laida Data

L17 - PP A.3.3

Brėžinio pavadinimas

Objekto Nr. ir pavadinimas

Projekto pavadinimas

Užsakovas

Arch. PVA 1997

Atestato
Nr.

A. A.

Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) Vilniaus
r.sav., Avižienių sen., Bajorų k., Lapių g. 7 (sklypo kad.Nr.:
4103/0300:965), statybos projektas

Antro aukšto planas
L. Blauzdavičius

7/31/2018

Keitimų pavadinimas (priežastis)

-L17

T. 865020020Vilnius

Vilnius
T. 865020020

7/31/2018

7/31/2018

UAB "Axis linea" įm k. 304437566 Tel . 865020020
 el. p. axislinea1@gmail.com

 M 1:100, 1:1

Pastato konstrukcija: Pamatai poliniai grežtiniai, sienos blokelių, stogas
medinės konstrukcijos dengtas skarda

Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (6.2) Vilniaus
r.sav., Avižienių sen., Bajorų k., Lapių g. 7 (sklypo kad.Nr.:
4103/0300:965), statybos projektas

Arch. PV L. BlauzdavičiusArch. PV L. Blauzdavičius

Arch. P. Zdanavičiūtė022582

Antro aukšto patalpu eksplikacija, A butas
Nr.

A. 2.1
A. 2.2
A. 2.3
A. 2.4
A. 2.5
A. 2.6
A. 2.7

Patalpos pavadinimas
Holas
Sanmazgas
Kambarys
Kambarys
Kambarys
Sanmazgas
Garderobine

Palpos plotas
3.99
5.15

12.73
12.03
14.43
4.70
4.20

57.23 m2
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