DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO KESTUCIO G. 6, SAKIAI SAVININKU
BENDRIJA

KVIETIMAS TEIKTI PASTULYMA STATYBOS RANGOS DARBAMS PIRKTI

2020 m. rugpjugio 19 d. Nr. 1
Sakiai

1. Uzsakovas: Daugiabuéio gyvenamojo namo Kestutio g. 6, Sakiai savininky bendrija
kviecia teikti pasitilymus statybos rangos darby pirkimo.

2. Trumpas darby apraSymas:

2.1. Valstybés remiamos energinj efektyvuma didinancios priemonés:

2.1.1. TSoriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio)
konstrukcijos defekty paSalinima, esamy lietvamzdZiy demontavimg, jrengimg ar keitima,
elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo Siltinamos sienos (cokolio) atitraukimg (i8skyrus
keitima naujais) ir nuogrindos sutvarkyma.

2.1.2. Sildymo ir (ar) kar§to vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas: Sildymo
prietaisy ir (ar) vamzdyny keitimas; balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas; individualios
Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas butuose
ir kitose patalpose; Silumos punkto ar katilinés, individualiy katily ir (ar) karSto vandens
ruosimo jrenginiy keitimas ar pertvarkymas, taip pat atsinaujinanéiy energijos $altiniy (saulés,
vejo, geotermines energijos, biokuro ir panasiai) jrengimas.

2.1.3. Stogo ar perdangos pastogeje Siltinimas, jskaitant stogo konstrukcijos
sustiprinima ar deformacijy $alinima, stogo dangos keitimg, lietaus nuvedimo sistemos
sutvarkymg ar jrengimg, arba naujo 3laitinio stogo (be patalpy pastogéje) jrengimas (jskaitant
kopeécias j pastoge), ap§iltinant jj arba perdangg pastogéje.

2.1.4. Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskaitant rekuperacijos
sistemos jrengima: natliralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas; mini rekuperatoriy
montavimas.

2.1.5. Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas j mazesnio §ilumos pralaidumo
langus.

2.1.6. Bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo
lauko dury (jéjimo, tambiiro, balkony, riisio, konteinerineés, ilumos punkto) keitimas (jskaitant
susijusius apdailos darbus), j¢jimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams
(panduso jrengimas): riisio langy keitimas; stoglangiy keitimas; esamy tambiiro dury keitimas
plastikinémis durimis.

2.2. Kitos atnaujinimo (modernizavimo) priemonés:

2.2.1. Kity pastato bendrojo naudojimo inZineriniy sistemy (elektros, prie§gaisrinés
saugos, geriamojo vandens, buitiniy nuoteky, drenaZo, taip pat ir namui priklausan&iy vietiniy
jrenginiy) atnaujinimas ar keitimas: elektros sistemos atnaujinimas ar keitimas; i§orinio drenazo
sistemos atnaujinimas ar keitimas; buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas ar keitimas;
geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar keitimas.

Darbai atlieckami vadovaujantis Techniniu darbo projektu Nr. R_1910 ,,Daugiabugio
gyvenamojo namo Kestugio g. 6, Sakiai atnaujinimo (modernizavimo) projektas®.

3. Numatoma darby pradzios data 2020 m. spalio 1 d. (data gali keistis)

4. Numatoma darby pabaigos data 2021 m. geguZés 31 d. (data gali keistis)

5. Atnaujinamas (modernizuojamas) daugiabutis namas Kestu&io g. 6, Sakiai

6. Statybos darbus finansuoja Daugiabu¢io gyvenamojo namo Kestugio g. 6, Sakiai
savininky bendrija, banko paskola.

7. Dokymentus ir informacijg, biitinus pasitilymui parengti (pirkimo dokumentus),

galite gauti pa i1 us praSymg el. paStu: kestucio6@gmail.com arba tel. 8 656 31201. Pirkimo
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dalyviai registruojami. Registruojantis biitina pateikti praSyma su rekvizitais. Pasifilymai bus
priimami tik i uZsiregistravusiy dalyviy. Registruotis el. pastu kestucio6@gmail.com.

8. Reikalavimai statybos rangovui nurodyti pirkimo dokumentuose.

9. Pasitilymai teikiami likus ne maziau, kaip 30 min. iki voky su pasiiilymais atplésimo
procediiros pradZios, nurodytos 3io kvietimo 12 punkte.

10. Pasiiilymas pateikiamas adresu: Kestucio g. 6-12, Sakiai.

11. Pasiiilymas turi galioti ne maZiau kaip 90 dieny nuo voky atplé§imo procediiros
dienos.

12. Voky su pasiiil ymals atpléSimo pro d ra jvyks 2020 m. rugsejo 2 d. 18.00 val,,
adresu: Kestutio g. 6-12, Sakiai. Voky su pas'ulymals atplé§imo procediiroje gali dalyvautr
pasililymus pateik¢ asmenys (jy jgalioti atstovai).
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PATVIRTINTA
Pirkimo komisijos 2020 m. rugpjicio
11 d. protokolu Nr. 08/11/02

DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO KESTUCIO G. 6, SAKIAI SAVININKU
BENDRIJA

STATYBOS RANGOS DARBU PIRKIMO SALYGOS

1. Bendrosios nuostatos:

1.1. Uzsakovas Daugiabuéio gyvenamojo namo Kestu¢io g. 6, Sakiai savininky bendrija
perka daugiabuéio namo, esanéio Kestucio g. 6, Sakiai, atnaujinimo (modernizavimo) pagal
Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtintg Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2004 m. rugsejo 23 d. nutarimu Nr. 1213, arba pagal ja atitinkancig savivaldybiy
taryby patvirtintg programa, statybos rangos darbus;

1.2. pirkimas vykdomas vadovaujantis Daugiabu¢io namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo ir projekto vykdymo prieZitiros, statybos
techninés prieZiliros paslaugy ir statybos rangos darby pirkimo tvarkos aprasu (toliau —
Tvarkos apras$as), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau — Civilinis kodeksas) ir
Siomis pirkimo salygomis;

1.3. vartojamos pagrindinés sagvokos suprantamos, kaip nurodyta Tvarkos aprase;

1.4. skelbimas apie pirkima paskelbtas 2020 m. rugpjucio 19 d. V3] Bisto energijos
taupymo agentiiros (toliau — Agentiira) interneto svetaingje;

1.5. pirkimas atlickamas laikantis lygiateisiSkumo, nediskriminavimo, skaidrumo,
abipusio pripazinimo, proporcingumo principy, konfidencialumo ir nesaliskumo reikalavimy.
Priimant sprendimus dél pirkimo salygu, vadovaujamasi racionalumo principu;

1.6. uzsakovas néra pridétinés vertés mokesé&io (toliau — PYM) mokeétojas;

1.7. uzsakovo kontaktinis asmuo — Audrius Mockaitis;

1.8. uzsakovo adresas Kestudio g. 6-12, Sakiai; tel. Nr. 8 656 31201; faks. Nr. (néra);
el. pastas: kestucio6@gmail.com;

1.9. uZsakovas pateikia Siuos pirkimo dokumentus, pagal kuriuos tiekéjas rengia
pasililyma:

1.9.1. kvietimas teikti pasililyma statybos rangos darbams (toliau — kvietimas);

1.9.2. Sios statybos rangos darby pirkimo salygos (toliau — pirkimo sglygos);

1.9.3. techniné uzduotis (Pirkimo salygy 1 priedas);

1.9.5. kainos pasitilymas (Pirkimo salygy 2 priedas);

1.9.6. jkainotos veiklos grafikas (Pirkimo salygy 3 priedas);

1.9.7. Ziniy apie tiekéjg (kvalifikacijos informacija) forma (Pirkimo salygy 4 priedas).

2. Pirkimo objektas

2.1. Pirkimo objekta sudaro $ie statybos rangos darbai:

2.1.1. Valstybés remiamos energinj efektyvuma didinandios priemoneés:

2.1.1.1. I%oriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio)
konstrukcijos defekty pasalinimg, esamy lietvamzdZiy demontavima, jrengima ar keitima,
elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo §iltinamos sienos (cokolio) atitraukima (i¥skyrus
keitimg naujais) ir nuogrindos sutvarkyma.

2.1.1.2. Sildymo ir (ar) karito vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas: $ildymo
prletaisq ir (ar) vamzdyny keitimas; balansmlq ventiliy ant stovy jrengimas; individualios
: itos prietaisy ar dalikliy sistemos ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas butuose
ir kitose patalpose; Silumos punkto ar katilinés, individualiy katily ir (ar) kar$to vandens
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ruo$imo jrenginiy keitimas ar pertvarkymas, taip pat atsinaujinanéiy energijos Saltiniy (saulés,
véjo, geoterminés energijos, biokuro ir panasiai) jrengimas.

2.1.1.3. Stogo ar perdangos pastogéje $iltinimas, jskaitant stogo konstrukcijos
sustiprinimg ar deformacijy $alinima, stogo dangos keitima, lietaus nuvedimo sistemos
sutvarkyma ar jrengima, arba naujo $laitinio stogo (be patalpy pastoggje) jrengimas (jskaitant
kopédias | pastogg), apsiltinant jj arba perdanga pastogéje.

2.1.1.4. Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskaitant rekuperacijos
sistemos jrengima: natlralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas; mini rekuperatoriy
montavimas.

2.1.1.5. Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas | maZesnio Silumos
pralaidumo langus.

2.1.1.6. Bendrojo naudojimo patalpose esandiy langy keitimas ir (ar) bendrojo
naudojimo lauko dury (jéjimo, tambiro, balkomy, riisio, konteinerinés, $ilumos punkto)
keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus), j¢jimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy
poreikiams (panduso jrengimas): riisio langy keitimas; stoglangiy keitimas; esamy tambiiro
dury keitimas plastikinémis durimis.

2.1.2. Kitos atnaujinimo (modernizavimo) priemones:

2.1.2.1. Kity pastato bendrojo naudojimo inZineriniy sistemy (elektros, prieSgaisrines
saugos, geriamojo vandens, buitiniy nuoteky, drenaZo, taip pat ir namui priklausanciy vietiniy
jrenginiy) atnaujinimas ar keitimas: elektros sistemos atnaujinimas ar keitimas; iSorinio drenazo
sistemos atnaujinimas ar keitimas; buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas ar keitimas;
geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar keitimas.

2.2. pirkimo negalima skaidyti j dalis atskiriems statybos rangos darbams.

3. Reikalavimai tiekéjo kvalifikacijai
3.1. Kvalifikacijos reikalavimai tiekéjui:

subrangovams), kuris yra juridinis asmuo,
vadovas ar Gkinés bendrijos tikrasis narys
(nariai), turintis (turintys) teis¢ juridinio
asmens vardu sudaryti sandorj, ir buhalteris
(buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo
(asmenys), turintis (turintys) teis¢ suraSyti ir
pasiraSyti tiekéjo apskaitos dokumentus,
neturi nei¥nykusio ar nepanaikinto teistumo
ir dél tiekéjo (juridinio asmens) per
pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir

isiteiséjes apkaltinamasis teismo
nuosprendis uz dalyvavimg
nusikalstamame susivienijime, jo

organizavimg ar vadovavimg jam, uz
ky&ininkavima, tarpininko kySininkavima,
papirkima, sukéiavima, kredito, paskolos ar
tikslinés paramos panaudojimg ne pagal
paskirtj ar nustatyta tvarks, kreditinj

sukéiavifla, mokesdiy  nesumokéjima,

Nr. Kvalifikacijos reikalavimai tiekéjui Dokumentai ir informacija, kuriuos
turi pateikti tiekéjai, siekiantys
jrodyti, kad ju kvalifikacija atitinka
keliamus reikalavimus
1 2 3
1. Tiekéjas  (reikalavimas  taikomas  ir | [§radai i§ teismy sprendimy, jei tokie

rysiy
Lietuvos
reikaly

yra, ar Informatikos ir
departamento prie
Respublikos vidaus
ministerijos  i¥duota paZyma ar
valstybés jmonés Registry centro
Lietuvos Respublikos Vyriausybés
nustatyta tvarka iSduotas dokumentas,
patvirtinantis jungtinius
kompetentingy institucijy tvarkomus
duomenis, ar jiems tolygus Salies,
kurioje registruotas tiekéjas, ar Salies,
i§ kurios jis atvyko, kompetentingos
teismo ar vieSojo administravimo

institucijos  iSduotas  dokumentas,
liudijantis, kad néra nurodyty
pazeidimy.

Nurodyti dokumentai turi biti i§duoti
ne anks¢iau kaip 90 dieny iki parai$kos
pateikimo dienos.
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Nr.

Kvalifikacijos reikalavimai tiekéjui

Dokumentai ir informacija, kuriuos
turi pateikti tiekejai, siekiantys
jrodyti, kad ju kvalifikacija atitinka
keliamus reikalavimus

2

3

neteisingy duomeny apie pajamas, pelng ar
turtg pateikima, deklaracijos, ataskaitos ar
kito dokumento nepateikima, nusikalstamu
bidu gauto turto jgijima ar realizavima,
nusikalstamu biidu jgyty pinigy ar turto
legalizavima, dél kity valstybiy tiekéjy néra
priimtas ir jsiteiséjgs apkaltinamasis teismo
nuosprendis uz 2004 m. kovo 31 d. Europos
Parlamento  ir  Tarybos  direktyvos
2004/18/EB dél vieSojo darby, prekiy ir
paslaugy pirkimo sutarCiy sudarymo
tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje
isvardytuose Europos Sgjungos teisés
aktuose apibréZtus nusikaltimus.

Tiekéjas, dalyvis, turintis balsy daugumg
juridinio asmens dalyviy susirinkime, neturi
nei¥nykusio ar nepanaikinto teistumo uZ
nusikalstama bankrota.

I3rafas i§ teismo sprendimo arba
Informatikos ir ry$iy departamento prie
Vidaus reikaly ministerijos ar valstybes
jmonés Registry centro Lietuvos
Respublikos Vyriausybés nustatyta
tvarka iSduotas dokumentas,
patvirtinantis jungtinius
kompetentingy institucijy tvarkomus
duomenis, arba atitinkamos uZsienio
Salies institucijos dokumentas, iSduotas

ne anksiau kaip 90 dieny iki
pasitlymy pateikimo termino
pabaigos.

Jei tiekéjo, kuris yra juridinis asmuo,
dalyvis, turintis absoliucia balsy
daugumg juridinio asmens dalyvio
susirinkime, yra juridinis asmuo arba
jei absoliuéios balsy daugumos (t. y. 50

proc.t1 balsas) neturi nei vienas
akcininkas, pateikiama valstybés
jmonés Registry centro  iSduoto

juridiniy asmeny registro i3pléstinio
israfo kopija arba tiekéjo akcininky
sgraSas, patvirtinantis, kad absoliu¢ig
balsy daugumga turintis dalyvis yra
juridinis asmuo arba kad absoliucios
balsy daugumos neturi nei vienas
akcininkas.

Tiekéjas néra bankrutaves, likviduojamas,
su kreditoriais sudares taikos sutarties,
sustabdes ar apribojgs savo veiklos arba jo
padétis pagal $alies, kurioje jis registruotas,
jstatynglis néra tokia pati ar pana§i. Jam néra

Tiekéjo deklaracija, patvirtinanti, kad
tiekéjas néra su kreditoriais sudargs
taikos sutarties, sustabdes ar apribojes
savo veiklos, arba atitinkamos uZsienio
$alies institucijos i§duotas dokumentas,
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Kvalifikacijos reikalavimai tiekéjui

Dokumentai ir informacija, kuriuos
turi pateikti tiekéjai, siekiantys
jrodyti, kad jy kvalifikacija atitinka
keliamus reikalavimus

2

3

iskelta restruktiirizavimo, bankroto byla
arba bankroto procesas vykdomas ne teismo
tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo
ar susitarimo su kreditoriais proceduros
arba jam vykdomos analogi$kos procediiros
pagal 3alies, kurioje jis registruotas,
jstatymus.

patvirtinantis, kad tiekéjas nera su
kreditoriais sudargs taikos sutarties,
sustabdes ar apribojes savo veiklos,
nesiekia  priverstinio  likvidavimo
procediiros ar susitarimo su kreditoriais
arba jo padétis pagal alies, kurioje jis
registruotas, jstatymus néra tokia pati
ar panadi, arba priesaikos deklaracija,
jei atitinkamoje 3alyje neiSduodamas
minétas dokumentas arba jis neapima
visy keliamy klausimy.

Dél  tiekéjo  (juridinio asmens) per
pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir
jsiteiséjes apkaltinamasis teismo
nuosprendis uZz nusikalstamas veikas
nuosavybei, turtinéms teiséms ir furtiniams
interesams, intelektinei ar pramoninei
nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai,
finansy sistemai, valstybés tarnybai ir
vie§iesiems interesams, i¥skyrus 1 punkte
i§vardytas veikas.

[§rajas i§ teismo sprendimo arba
Informatikos ir ry$iy departamento prie
Vidaus reikaly ministerijos ar valstybés
imonés Registry centro Lietuvos
Respublikos Vyriausybés nustatyta
tvarka iSduotas dokumentas,
patvirtinantis jungtinius
kompetentingy institucijy tvarkomus
duomenis, arba atitinkamos uZsienio
Salies institucijos i8duotas dokumentas,
i§duotas ne ankséiau kaip 90 dieny iki
parai§kos pateikimo dienos.

Tiekéjas néra padargs rimto profesinio
pazeidimo (profesinés etikos pazeidimo, kai
nuo tiekéjo pripazinimo nesilaikanciu
profesinés etikos normy momento pragjo
maziau kaip vieni metai, konkurencijos,
darbo, darbuotojy saugos ir sveikatos,
aplinkosaugos teisés akty pazeidimo), arba
tiekéjui (juridiniam asmeniui) — ekonominé
sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos
istatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo
buvo paskirta $i sankcija, jsiteiséjimo
dienos pragjo maziau kaip vieneri metai, o
uz Lietuvos Respublikos konkurencijos
jstatymo 5 straipsnio pazeidimg tiekéjui,
kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta
ekonominé sankcija, kai nuo sprendimo,
kuriuo buvo paskirta i sankcija jsiteis€jimo
dienos praéjo maziau kaip treji metai.

Laisvos formos tiekéjo deklaracija,
patvirtinanti, kad tiekéjas néra padargs
rimto profesinio pazeidimo.

Tiekéjas turi buti jvykdes jsipareigojimus,
susijusius su mokeséiy mokejimu, jskaitant
socialinio draudimo jmokas, pagal 3alies,
kurioje jis registruotas, ar 3alies, kurioje yra
perkangioji organizacija, reikalavimus.

1) Valstybinés mokes&iy inspekcijos
prie Lietuvos Respublikos finansy
ministerijos  teritorinés  valstybinés
mokes&iy inspekcijos arba valstybés
jmonés Registry centro Lietuvos
Respublikos Vyriausybés nustatyta
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Nr. Kvalifikacijos reikalavimai tiekéjui Dokumentai ir informacija, kuriuos
turi pateikti tiekéjai, siekiantys
jrodyti, kad jy kvalifikacija atitinka
keliamus reikalavimus

1 2 3
tvarka iSduotas dokumentas,
patvirtinantis jungtinius
kompetentingy institucijy tvarkomus
duomenis, ar Salies, kurioje
registruotas tiekéjas, kompetentingos
valstybés institucijos dokumentas,
i¥duotas ne ankséiau kaip 90 dieny iki
paraiskos pateikimo dienos;
2) valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos teritoriniy skyriy ir Kity
valstybinio socialinio draudimo fondo
istaigy, susijusiy su Valstybinio
socialinio draudimo fondo
administravimu arba valstybés jmonés
Registry centro Lietuvos Respublikos
Vyriausybés nustatyta tvarka i§duotas
dokumentas, patvirtinantis jungtinius
kompetentingy institucijy tvarkomus
duomenis, ar galies, kurioje
registruotas tiekéjas, kompetentingos
valstybés institucijos ~dokumentas,
i§duotas ne anks&iau kaip 90 dieny iki
paraigkos pateikimo dienos.

! Tiekéjas néra padargs esminio pirkimo | Laisvos formos tiekéjo deklaracija,
sutarties  paZeidimo, dél kurio per patvirtinanti, kad tiekéjas néra padargs
pastaruosius 3 metus buvo nutraukta esminio sutarties pazeidimo.
pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3
metus buvo priimtas ir jsiteisé¢jgs teismo
sprendimas, kuriuo tenkinami |-
perkangiosios organizacijos reikalavimai
pripaZinti pirkimo sutarties nejvykdyma ar
netinkama jvykdyma esminiu ir atlyginti
dél to patirtus nuostolius.

8. Tiekéjas turi teisg Lietuvos Respublikoje Valstybés jmonés Registry centro
atlikti statinio statybos darbus, statiniy | i¥duoto Lietuvos Respublikos juridiniy
kategorija: ypatingi, neypatingi statiniai, | asmeny registro i¥pléstinio iSrado (ar
statiniy ~ kategorija:  gyvenamieji  ir | kity ~dokumenty, kurivose  biity
negyvenamieji pastatai, statybos darby nurodyti tiekéjo jregistravimo
sritis - statybos darbai: bendrieji statybos | duomenys ir vykdoma veikla) arba
darbai: 7emés darbai; stogy jrengimas; | atitinkamos uZsienio galies, kurioje
apdailos darbai. registruotas tiekéjas, iSduoto

dokumento, liudijan&io, kad tiekéjas
atitinka 8] reikalavima, Kkopija ar
galiojandio tiekéjo jmonés veiklos
kvalifikacijos atestato skaitmenines
kopijos.
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Nr. Kuvalifikacijos reikalavimai tiekéjui Dokumentai ir informacija, kuriuos
turi pateikti tiekéjai, siekiantys
jrodyti, kad jy kvalifikacija atitinka
keliamus reikalavimus
1 2 3

9. Tiekéjo viduting metiné atlikty statybos ir | Pastaryju 3 mety arba per laikotarpj
montavimo darby apimtis ne mazZesné kaip | nuo tiekéjo jregistravimo dienos (jeigu
du kartus uZz numatoma atliekamo pirkimo | tiekéjas veikla vykdo trumpiau nei 3
verte. metus) atlikty statybos darby sarasas,

nurodant sutaréiy vertes, sutarCiy
jsigaliojimo ir pabaigos datas, statybos
darby pavadinimg, uZsakova, jo
kontaktus bei jrodyma apie sutarties
tinkama jvykdyma: jei uzsakovas buvo
perkandioji ~ organizacija —  jos
patvirtintg paZyma, jei uZsakovas ne
perkanéioji organizacija — jo pazyma, o
jei jos nera, - tiekejo deklaracijg.

10. | Tiekéjo kritinio likvidumo koeficientas per | Tiekéjo paskutiniyjy finansiniy mety
paskutiniuosius finansinius metus turi bati | balansas, patvirtintas LR atsakingos
ne mazesnis kaip 0,5. Kritinio likvidumo | institucijos ar atitinkamos uZsienio
koeficientas ireiskiamas kaip trumpalaikio | Salies  institucijos  (jei  tiekéjas
turto ir atsargy skirtumo santykis su | jregistruotas véliau, jis pateikia
trumpalaikiais jsipareigojimais. duomenis nuo savo jregistravimo

dienos).

11. | Tiekéjas apsidraudes profesiniu civilinés | Draudimo jmonés liudijimo kopija ar
atsakomybés draudimu. kiti jrodymai, kad tiekéjas yra

apsidraudgs ~ profesiniu  civilinés
atsakomybés draudimu.

3.2. tiekéjas privalo pateikti duomenis apie savo kvalifikacijg, kaip reikalaujama
pirkimo dokumenty numatytoje formoje — Zinios apie tiekéja (kvalifikacijos informacija) pagal
Aprago 6 prieda ir kvalifikacinius reikalavimus (nustatytus pirkimo salygy 3.1 punkte)
pagrindziantys dokumentai ir informacija. Turi biiti nurodytas $ig forma pasiraSiusio asmens
vardas, pavardé ir uZimamos pareigos;

3.3. tiekéjas gali pridéti papildomos informacijos, leidzian¢ios geriau jvertinti jo
sugebéjimg ir pasiruo$ima atlikti praomus darbus;

3.4, bendrai veiklai susivienijusiy asmeny grupés partneriai turi pateikti jungtinés
veiklos sutartj (kopija) ir visg informacija, nurodyta pirkimo salygy 3 ir 4 punktuose. Vienas is
partneriy turi biiti paskirtas atsakinguoju ir jgaliotas veikti kity partneriy vardu. Jungtines
veiklos sutartyje turi biiti numatyta solidari partneriy atsakomybé pagal sudarytos rangos
sutarties prievoles. Bendrai veiklai susivienijusiy asmeny grupés partneriy kvalifikacija
vertinama atskirai ir turi atitikti reikalavimus, nurodytus pirkimo salygy 3.1.1-3.1.7 punktuose.
Kitiems reikalavimams turi atitikti bet kuris i§ bendrai veiklai susivienijusiy asmeny grupes
partneriy;

3.5. jei tiekéjas tam tikriems darbams ir (ar) darby daliai atlikti numato pasitelkti
subrangovus, pateiktame pasiiilyme (formoje Zinios apie tiekéjg (Kvalifikacijos informacija)
turi nurodyti darbus, kuriems atlikti jis ketina pasitelkti subrangovus ir pateikti duomenis, kad
subtickéjy pajégumai tiekéjui bus prieinami visg sutarties laikotarpj (tokiais dokumentais
laikomi tiekéjy ir subtiekéjy pasiradyti ketinimy protokolai, preliminarios sutartys ar pan.).
Kei¢iant subranggya, rastu informuoti uzsakova.
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4, Tiekéjo pasiiilymas

4.1. pateikdamas pasiiilyma tiekéjas patvirtina ir garantuoja, kad jo pasifilymas ir visa
pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovg ir apima viska, ko reikia visiskam ir tinkamam
sutarties jvykdymui;

4.2. tieckéjo pasinlyma sudaro $ie tiekéjo (jo jgalioto asmens) pasiradyti dokumentai:

4.2.1. kainos pasiiilymas (jei vertinimo kriterijus kaina ar sanaudos) (Pirkimo salygy 2
priedas);

4.2.2. jkainotas veiklos grafikas kartu su detalizuotomis darby grupiy lokalinémis
sqmatomis (Pirkimo salygy 3 priedas);

4.2.3. Zinios apie tiekéja (kvalifikacijos informacija) pagal Apraso 6 priede nustatyta
forma (Pirkimo salygy 4 priedas);

4.2.4. kiti tiekéjo dokumentai, patvirtinantys, kad tiekéjas atitinka 8iy pirkimo salyguy 3
punkte nurodytus reikalavimus;

4.2.5. kiti uzsakovo nurodyti duomenys, pagrindZiantys pasiulyma;

4.3. tickéjas gali susipaZinti su statybos rangos darby vykdymo vieta, atnaujinamu
(modernizuojamu) objektu ir visa informacija, kurios gali prireikti apskaitiuojant pasitlymo
kaina ir sudarant statybos rangos darby vykdymo sutartj. I$laidos, susijusios su apsilankymu
vietoje, tiekéjui nekompensuojamos. UZsakovas neatsakingas ir uz kitas tiekéjo iSlaidas
rengiant pasitilyma;

4.4, dokumenty kopijos yra tvirtinamos tiekéjo ar jo jgalioto asmens paraSu, paraSant
7odzius ,,Kopija tikra® ir pareigy pavadinima, varda, pavardg, datg ir antspauda (jei turi);

4.5. tiekéjas pateikia pasiilyma, atitinkantj pirkimo dokumentuose nustatytus
reikalavimus, jskaitant techninj sprendima, apibréZta techninése specifikacijose ir bréZiniuose.

5. Pirkimo dokumenty paai$kinimas ir keitimas

5.1. Visi praSymai paaiskinti pirkimo dokumentus ir ju paaidkinimas teikiami raStu
(faksu, elektroninémis priemonémis). UZsakovas atsako i visus besiteiraujancio tiekejo
klausimus, atsakymo-paaiskinimo kopijas i§siysdamas kitiems tickéjams, kuriems buvo pateikti
pirkimo dokumentai, kartu nurodydamas paklausima, bet nenurodydamas paklauséjo;

5.2. prireikus uzsakovas gali pratesti pasiilymy teikimo terming ir nukelti voky
atplésimo data, pataisyti pirkimo dokumentus. Pataisymai gali biiti tik tikslinan&iojo pobudZio.
Pirkimo dokumenty taisymai daromi ratu ir yra neatsiejama pirkimo dokumenty dalis. Apie
pirkimo dokumenty pataisymus ne véliau kaip 5 dienos iki voky atplé§imo datos, nurodytos
kvietime ir (arba) pirkimo salygose, ra$tu informuojami visi tiekéjai, kuriems buvo pateikti
pirkimo dokumentai. Jei pirkimo dokumenty paai¥kinimai ir (ar) patikslinimai teikiami, likus
maziau kaip 5 darbo dienoms iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos, turi biti nukeliamas
pasitilymy pateikimo terminas ir apie fai rastu informuoti visi suinteresuoti dalyviai. Apie
pasiiilymy pateikimo termino datos pakeitimg taip pat skelbiama Agentliros interneto
svetaingje.

6. Pasiilymo kaina

6.1. Tiekéjo apskailiuota pasiiilymo kaina pateikiama kainos pasitilymo formoje ir
detalizuojama Jkainotame veiklos grafike, jkainojant jame iSvardytus darbus (jy grupes). Siuos
dokumentus pasirado tiekéjas (jo jgaliotas asmuo). Pasifilyme nurodoma fiksuota kaina, kuri
negali biiti kei¢iama,

6.2. tiekéjas nurodo kaing uz Techninése specifikacijose nurodytus ir Ikainotame
veiklos grafike i§vardytus darbus (darby grupes). Jeigu tiekejas nenurodo tam tikry darby kainuy,
bet §iy darby atlikimas yra biitinas visi¥kam Techninése specifikacijose i¥destyty reikalavimy
jvykdymui, uzsakovas tiekéjui uz juos papildomai nemoka, nes laikoma, kad $iy darby
apmokéjimas yra tiekéjo jtrauktas i kity darby, iSvardinty [kainotame veiklos grafike kainas;

6.3. i pasitilymo kaing turi bti jskaityti visi mokes¢iai, rinkliavos, kitos pirkimo
objektui biitinogiekéjo iSlaidos;
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6.4. tiekéjo pasiilyta bendra sutarties kaina nekeistina ir nekoreguotina per visg sutarties
vykdymo laikotarpj, i¥skyrus atvejus, kai Rangos sutarties vykdymo laikotarpiu Rangos
sutarties kaina perskai¢iuojama (didinama ar mazinama) pasikeitus (padidéjus ar sumaz€jus)
pridétinés vertés mokes¢io dydziui, kuris turéjo tiesioginés jtakos kainai. Rastiskai patvirtinus
uzsakovui ir Tiekéjui, ne véliau kaip iki atitinkamy darby ar jy dalies perdavimo—priémimo
akto pasira§ymo dienos, perskaitiuojama tik ta kainos dalis, kuriai turéjo jtakos pasikeitgs
pridétinés vertés mokeséio dydis ir tik pasikeitusio mokes€io dydZiu;

6.5. tiekéjas kainos pasifilyme turi aiskiai nurodyti, kuriai (kurioms) daliai (dalims) yra
teikiamas pasitilymas (taikoma, kai pirkimas skaidomas j dalis, zr. 2.2 punktg).

7. Tiekéjo pasialymas

7.1. Tiekéjas gali pateikti tik vieng pasiiilyma — individualiai arba kaip ikio subjekty
grupés dalyvis. Jei tiekéjas pateikia daugiau kaip viena pasifilyma arba kaip iikio subjekty
grupés dalyvis dalyvauja teikiant kelis pasiilymus, visi tokie pasililymai bus atmesti;

7.2. alternatyviis pasililymai nepriimami. Alternatyviis pasiilymai, tai yra tokie
pasitilymai, kuriuose siiilomos kitokios pirkimo objekto charakteristikos ir (ar) biisimos
pirkimo sutarties sglygos.

8. Pasiiilymo galiojimo terminas

8.1. Pasitilymo galiojimo laikotarpis turi biiti ne trumpesnis uZ nurodyta kvietime,
skai¢iuojant nuo voky su pasillymais atpledimo dienos. Jeigu pasiilyme jo galiojimo
laikotarpis nenurodytas, laikoma, kad pasililymas galioja kvietime nurodytg termina;

8.2. uZsakovas gali praSyti, kad tiekéjas pratesty pasililymo galiojimo laikotarpj.
Pragymas pratesti galiojimo laikotarpj ir tiekéjo atsakymas j ji turi biti pateikti raStu. Jeigu
tiekéjas sutinka patenkinti praSyma, jam neleidziama koreguoti pateikto pasitilymo.

9. Pasiiilymo pateikimo forma

9.1. Pasitilymas pateikiamas uZpildant pirkimo dokumentuose pateiktas formas ir
pridedant pirkimo sglygose numatytas tiekéjo uzpildytas ir jo (jo jgalioto atstovo) pasiraSytas
formas. Kur nurodyta, para3as turi biiti patvirtintas tiek&jo antspaudu (jeigu ji turi). Tiekéjas
negali daryti jokiy pataisymy ir papildymy pirkimo dokumentuose;

9.2. visi pasiiilyma sudaranéiy dokumenty lapai turi biiti sunumeruoti, susiiiti taip, kad
nepazeidziant susiuvimo nebiity galima j pasililyma jdeéti naujy lapy, iSplésyti lapy arba juos
pakeisti; paskutiniojo lapo antrojoje puséje patvirtinti tiekéjo ar jo jgalioto asmens paradu ir
antspaudu (jeigu jj turi);

9.3. pasitilymas teikiamas uzklijuotame ir uZantspauduotame (jeigu tiek¢jas antspauda
turi) voke, ant kurio turi biiti uZraSyta:

9.3.1. adresatas, kam teikiamas pasiiilymas, ir adresas, nurodytas kvietime;

9.3.2. objekto, kuriam skelbtas pirkimas, pavadinimas ir adresas;

9.3.3. jspéjamasis uzrasas: ,,Neatplésti“ iki 2020 m. rugsejo 2 d. 18.00 val.

(jraSoma kvietime nurodyta voky atplé§imo data ir laikas).

10. Pasiiilymo pateikimo vieta ir galutinis terminas

10.1. Pasitilymai pristatomi kvietime nurodytu adresu iki nurodyto termino;

10.2. pavéluotai gauti vokai su pasililymais neatpléSiami ir graZinami juos pateikusiems
tiekejams;

10.3. uzsakovas neatsako uz paSto vélavimus ar kitas nuo uzsakovo nepriklausancias
aplinkybes, dél kuriy pasifilymas gautas po nustatyto pasiilymy pateikimo termino.

11. Pasialymy koregavimas ir keitimas
11.1. Tki, Pasiulymy pateikimo termino pabaigos tickejas gali keisti arba atsiimti
pasitilyma, api¢ /tai informuodamas uzsakovg rastu. Tiekéjas gali sitilyti nuolaidas ar Kitaip
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keisti kainas, pateikdamas kainos pakeitimo pasitilymus arba jtraukdamas tai j pirminj
pasiiilyma, bet tik iki pasitlymy pateikimo termino pabaigos;

11.2. pasitlymas negali buti koreguojamas ar keifiamas pasibaigus pasililymy
pateikimo terminui, nurodytam kvietime.

12. Voky su pasiiilymais atpléSimas

12.1. Uzsakovas atpléia vokus su pasitilymais, pasiiilymy koregavimais, padarytais iki
pasiiilymy pateikimo termino pabaigos, kvietime nurodytu laiku;

12.2. voky su pasiiilymais atplé§imo procediiros metu gali dalyvauti pasitlymus pateikg
tiekéjai (jy jgalioti atstovai, pateike jgaliojimus patvirtinancius dokumentus). Voky su
pasifilymais atplé§imo procediiros metu nedalyvavusiems, bet teikusiems pasitilymus tiekejams
jy pradymu uzsakovas ra$tu pateikia voky atplesimo metu skelbtg informacija;

12.3. voky su pasiilymais atpléSimo posedyje dalyvaujantiems tiekéjams ar jy
atstovams skelbiamas pasiillyma pateikusio tiekéjo pavadinimas (vardas, pavarde) ir
prane$ama, ar pateiktas pasifilymas yra susititas, sunumeruotas ir paskutinio lapo antrojoje
puséje patvirtintas tiekéjo ar jo jgalioto asmens parasu ir antspaudu (jeigu tiekéjas jj turi), ar
nurodytas jgalioto asmens vardas, pavardé, pareigos ir pasiilymo lapy skaiéius.

13. Pasiiilymy paaiSkinimas

13.1. Siekiant pasitilymg patikrinti, jvertinti ir palyginti, uzsakovas gali prasyti tiekéjo
paaidkinti jo pasililyma, bet negali praSyti keisti pasiilymo esmés arba kainos po voky su
pasililymais atpléSimo;

13.2. visi klausimai i8aikinimui ir gauti i$ai¥kinimai turi biti daromi rastu;

13.3. jeigu tickéjas per nustatyta terming nepaaiSkina pasialymo, jo pasitilymas
atmetamas Kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy.

14, Pasiilymy nagrinéjimas, atmetimas

14.1. Pasiiilymus ir jy atitiktj pirkimo salygose nustatytiems reikalavimams nagringja ir
vertina uzsakovo sudaryta komisija. Pasiilymai nagringjami ir vertinami konfidencialiai,
nedalyvaujant pasiiilymus pateikusiems tiekéjams ar jy atstovams.

Pasiiilymy vertinimo reikalavimai nustatomi Siose pirkimo sglygose. Pateikti
pasiiilymai vertinami pagal maZiausig kaing arba kainos ar sgnaudy ir kokybés santykj
(ekonomiskai naudingiausig pasiiilyma) (nereikalingg iSbraukti);

14.2. pasiiilymas atmetamas, kai:

14.2.1. tiekéjas neatitinka pirkimo salygose nustatyty kvalifikacijos reikalavimy arba
pasiiilyme pateiké neisamius ar netikslinius kvalifikacinius duomenis ir uzsakovo praSymu per
nurodyta terming nepateikia jy nepatikslino;

14.2.2. pasililymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimuy;

14.2.3. tiekéjas yra jtrauktas j VieSyjy pirkimy tarnybos administruojama nepatikimy
tiekéju sarada;

14.2.4. pateikta melaginga informacija, kurig uZsakovas gali jrodyti bet kuriomis
teisétomis priemonémis;

14.2.5. jeigu pasiiilyta kaina nejprastai maZa ir tickéjas nejrodo kainos pagristumo;

14.2.6. jeigu pasiiilyme nurodyta kaina yra per didel¢ (kaina laikytina per didele, jeigu
ji yra didesné uz nurodyta Agentiiros suderintame investicijy plane);

14.3. neatmesti pasitilymai vertinami pagal maziausia kaing arba kainos ar sanaudy ir
kokybés santykj (ekonominj naudingiausig pasialyma) (nereikalinga ibraukti). (Jeigu
pasitilymai vertinami pagal ekonominj naudingumag, Siame punkte nurodomi ekonominio
naudingumo kriterijai, pasiiilymy ekonominio naudingumo vertinimo tvarka);

14.4. jeigu tiekéjo pasiflyta kaina nejprastai maza, uZsakovas turi pareikalauti tiekéjo
per protinga terming rastu pagristi pasialyta kaing, praSydamas pateikti, jo manymu, reikalingas
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pasililymo detales, kainos sudétines dalis ir skaiiavimus. Jeigu tiekejas nejrodo kainos
pagristumo, pasililymas atmetamas,

14.5. nejprastai maza kaina — pasitilyta kaina, kuri yra 30 ir daugiau procenty mazesne
uz visy tiekéjy, kuriy pasiiilymai neatmesti deél kity priezaséiy, pasiilyty kainy aritmetinj
vidurkj.

15. Klaidy iStaisymas

15.1. Jeigu yra aritmetiniy klaidy, tiekejas uzsakovo praSymu gali jas iStaisyti, taCiau
nekeisdamas voky atplé§imo metu paskelbtos pasitilymo kainos. Taisydamas aritmetines
klaidas pasiiilyme, tikéjas negali atsisakyti kainos sudedamuyjy daliy arba papildyti kaing
naujomis dalimis;

15.2. neleidziami istaisymai, kurie keigia pasiiilymo kaing arba del kuriy pirkimo salygy
reikalavimy neatitinkantis pasifilymas tapty atitinkan&iu pirkimo salygy reikalavimus arba kurie
paveikty varZymosi pozicijas kity tiekejy, kurie pateiké pasiiilymus, atitinkan¢ius pirkimo
salygy ir pirkimo objekto reikalavimus;

15.3. jeigu neatitinka skaiiais nurodyta suma su 7odziais i¥reik$ta suma, tokiu atveju
teisinga laikoma ZodZiais nurodyta pasitilymo kaina;

15.4. jeigu tiekéjas per nustatyts terming neiStaiso aritmetiniy klaidy, jo pasiiilymas
atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimuy.

16. Pasitilymy vertinimas ir palyginimas

16.1. Pateiktus pasiilymus posédZio metu nagringja ir vertina uZsakovo sudaryta
pirkimo komisija (toliau — komisija). Pasitlymai nagringjami ir vertinami konfidencialiai,
nedalyvaujant pasifilymus pateikusiems tiekéjams ar jy atstovams;

16.2. neatmesti pasiiilymai vertinami pagal maZiausig kaing arba kainos ar sgnaudy ir
kokybés santykj (ekonominj naudingiausia pasililyma) (nereikalinga iSbraukti). (Jeigu
pasiiilymai vertinami pagal ekonominj naudinguma, $iame punkte nurodomi ekonominio
naudingumo kriterijai, pasiiilymy ekonominio naudingumo vertinimo tvarka),

16.3. tiekéjai pagal vertinimo rezultatus suradomi j pasiillymy eile. Pasitlymy eile
sudaroma pasiiilymo kainy didéjimo tvarka (jei pasitlymai vertinami pagal maZiausig
pasiiilymo kaing ar sanaudas) arba ekonominio naudingumo maZz&jimo tvarka (jei pasiilymai
vertinami pagal ekonominj naudinguma) (nereikalinga isbraukti). Pirmasis eiléje jraSomas
tiekejas, kurio pasiilymo kaina maZiausia arba pasiiilymas ekonomiskai naudingiausias
(nereikalinga i¥braukti). Jeigu keli pasifilymai yra vienodi, pirmuoju jraSomas tiekéjas, ankséiau
pateikes pasiiilyma. Laiméjusiu pripazistamas pirmuoju pasiiilymy eiléje nurodytas tiekéjo
pasifilymas.

17. Laimétojo paskelbimas

17.1. uzsakovas, sudares pasiiilymy eile ir priémgs sprendimg dél laiméjusio pasitlymo,
apie tai rastu per 3 darbo dienas praneSa visiems pasililymus pateikusiems tiekéjams.
Tiekéjams, kurie nejrasyti | pasitilymy eilg, praneSama apie jy pasitlymy atmetimo priezastis.
Sutartis negali biiti sudaryta, kol nepasibaigé pirkimo sutarties sudarymo atidéjimo terminas.

18. Pirkimo nutraukimas ir tiekéjy informavimas

18.1. Ussakovas, gaves Agentiros sutikima, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties
sudarymo turi teisg nutraukti pirkima, jeigu atsirado aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti;

18.2. uzsakovas jsipareigoja radtu informuoti pasiilymus pateikusius tiekéjus apie
pirkimo nutraukima ir tokio sprendimo prieZastis.

19. Visy pasiiilymy atmetimas
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19.1. Jei atmetami visi pasitilymai, uzsakovas turi jvertinti atmetimo prieZastis ir naujai
apsvarstyti pirkimo sglygas, sutarties salygas, technines specifikacijas ir darby mastg prie$
skelbdamas nauja pirkima;

19.2. jeigu visuose pasiiilymuose nurodytos kainos yra per didelés ir visi pasitlymai
§iuo pagrindu yra atmesti, uzsakovas gali pasirinkti vykdyti naujg pirkima neskelbiamy deryby
biidu, i§ esmés nekeidiant pirkimo sglygy. UZsakovas uztikrina, kad vykdant §j naujg pirkimg
radtu kvietiami derétis visi tiekéjai, pateike pasitilymus, kurie nebuvo atmesti dél kity pirkimo
salygy 15.2 punkte nurodyty prieZas€iy, kad visiems dalyviams buty taikomi vienodi
reikalavimai, suteikiamos vienodos galimybés ir pateikiama vienoda informacija, tiekéjai
nebiity diskriminuojami. Komisija derasi atskirai su kiekvienu teikéju siekdama geriausio
rezultato ir pagal deryby rezultatus bei pirkimo salygose nustatytus vertinimo kriterijus —
maziausig kaing arba ekonominj naudinguma (nereikalingg i¥braukti) atrenkamas laimétojas.
Neskelbiamos derybos laikomos jvykusiomis, jeigu yra bent vienas tiekéjas, kurio pasililymas
ir deryby su juo rezultatai atitinka uZzsakovo reikalavimus, nurodytus pirkimo salygose ir
kvietime derétis, ir kurio pasiiilymo kaina (galutiné, deryby rezultate sudercta kaina (jei buvo
vykdomos derybos)) yra ne didesné uZ nurodyty Agentiiros suderintame investicijy plane.
Nejvykus neskelbiamoms deryboms, turi bati organizuojamas naujas pirkimas.

20. Sutarties pasiraSymas

20.1. Pirkimo sutartis negali biti sudaryta anks¢iau negu po 15 dieny nuo radytinio
praneimo apie pasilymy eilg i§siuntimo tiekéjams dienos;

20.2. sutartis bus sudaroma po to, kai nustatyta tvarka bus gautas Agentiiros pritarimas
pirkimo ataskaitai,

20.3. pirkimg laiméjusiam tiekéjui iki pasibaigiant jo pasiiilymo galiojimo terminui
ursakovas radtu nurodo, kur ir kada/iki kurios datos tiekéjas turi pasirayti sutartj; nurodoma
suma, kurig uzsakovas sumokés tiekéjui uz sutartyje numatytus darbus; informuojama, kas
vykdys rangos darby techning prieZilira;

20.4. jeigu tiekéjas, kuriam pasiiilyta sudaryti pirkimo sutartj, rastu atsisako jq sudaryti
arba nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo, arba
jei tiekéjo pateikta informacija yra melaginga, kurig uZsakovas gali jrodyti teisétomis
priemonémis arba tiekéjas iki uzsakovo nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties,
arba atsisako sudaryti pirkimo sutartj pirkimo dokumentuose nustatytomis sglygomis, laikoma,
kad jis atsisaké sudaryti pirkimo sutartj. Tada uzsakovas siiilo sudaryti pirkimo sutartj tiekéjui,
kurio pasifilymas pagal patvirtintg pasitilymy eil¢ yra pirmas po tiekejo, atsisakiusio sudaryti
pirkimo sutartj.

21. Pretenzijy pateikimas ir nagrinéjimas

21.1. Tiekéjas, kuris mano, kad uZsakovas, vykdydamas pirkimus, paZeidé ar pazeis jo
teisétus interesus, turi teise iki pirkimo sutarties sudarymo pareiksti pretenzijg uzsakovui dél jo
veiksmy ar priimty sprendimy. Apie pretenzijos pateikima tiekéjas gali informuoti Agentura;

21.2. pretenzija pateikiama uZsakovui rastu per 15 dieny nuo uZsakovo prane§imo apie
jo priimtg sprendima i¥siuntimo tiekéjams dienos. UZsakovas nagrinéja tiekéjy pretenzijas,
gautas iki pirkimo sutarties sudarymo;

21.3. uzsakovas, gaves tiekéjo raSyting pretenzija, sustabdo pirkimo procediiras, kol §i
pretenzija bus i§nagrinéta ir priimtas sprendimas;

21.4. ursakovo sudaryta pirkimy komisija privalo iSnagrinéti pretenzijg, priimti
motyvuotg sprendimg ir apie priimta sprendima informuoti pretenzija pateikusj tiekejg ir
suinteresuotus dalyvius ne véliau, kaip per 6 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos;

21.5. uzsakovas negali sudaryti pirkimo sutarties anks&iau negu po 15 dieny nuo
rasytinio prane§imo apie priimtg sprendimg dél pretenzijos i¥siuntimo pretenzija pateikusiam
tiekéjui ir syjnteresuotiems tiekéjams dienos;
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buvo patenkinti tiekéjo reikalavimai ar

21.6. jeigu iSnagringjus pretenzijg
{ja nei¥nagrinéta nustatyta tvarka ir terminais,

reikalavimai buvo patenkinti i§ dalies, ar prete
tiekéjas turi teisg kreiptis  teisma.

Audrius Mockaitis
(vardas ir pavarde)

Pirkimo komisijos pirmininkas
(uzsakovo jgalioto  asmens
pareigy pavadinimas)

(paraSas)
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Statybos rangos darby
pirkimo salygu
1 priedas

TECHNINE UZDUOTIS

Perkamy darby detalizacija ir techniniai reikalavimai darby atlikimui pateikiami
pridedamame Techniniame darbo projekte Nr. R_1910 ,,Daugiabudio gyvenamojo namo
Kestudio g. 6, Sakiai atnaujinimo (modernizavimo) projektas®.

PRIDEDAMA. Techninis darbo projektas Nr. R_1910 ,,Daugiabugio gyvenamojo namo
Kestudio g. 6, Sakiai atnaujinimo (modernizavimo) projektas*

Bendrijos pirmininkas
Audrius Mockaitis



Bendrijos pirmininkas
Audrius Mockaitis

14

(Kainos pasiiilymo forma)

Statybos rangos darby
pirkimo salygy
2 priedas

(tiekéjo pavadinimas

arba vardas ir pavarde)

KAINOS PASIULYMAS

d. Nr.

(data)

(sudarymo vieta)

Objektas: Daugiabutio gyvenamojo namo Kestuéio g. 6, Sakiai atnaujinimas
(modernizavimas) pagal parengta Techninj darbo projekta Nr. R_1910 ,Daugiabuéio

gyvenamojo namo Kestudéio g. 6, Sakiai atnaujinimo (modernizavimo) projektas®

UZsakovas: Daugiabuéio gyvenamojo namo Kestudio g. 6, Sakiai savininky bendrija,

Kestuéio g. 6, Sakiai.

1. ISnagringéjus kvietimg dalyvauti pirkime, sutarties sglygas ir kitus pirkimo
dokumentus, susijusius su $iuo kvietimu ir sutarties vykdymu, siiloma atlikti pasiiilyme
nurodytus darbus (statybos rangos darbams) pagal sglygas, nurodytas pirkimo dokumentuose,

uz tokia kaina:
Valstybés remiamos energinj efektyvuma didinancios priemonés:

Nr.

Priemoné

Kaina be PVM

Taikomas PVM
tarifas, %

1

2

3

4

1.

ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio)
Siltinimas, jskaitant sienuy (cokolio)
konstrukcijos  defekty paSalinima,
esamy lietvamzdziy demontavima,
irengimg ar keitima, elektros, dujy ar
kity sistemy ar jrengimy nuo §iltinamos
sienos (cokolio) atitraukima (iSskyrus
keitima naujais) ir nuogrindos
sutvarkyma.

21,0

Sildymo ir (ar) kar§to vandens sistemy
pertvarkymas ar keitimas: Sildymo
prietaisy ir (ar) vamzdyny keitimas;
balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas;
individualios  Silumos  apskaitos
prietaisy ar dalikliy sistemos ir (ar)
termostatiniy ventiliy  jrengimas
butuose ir kitose patalpose; §ilumos
punkto ar katilinés, individualiy katily
ir (ar) karsto vandens ruo§imo jrenginiy
keitimas ar pertvarkymas, taip pat
atsinaujinanéiy  energijos  $altiniy

21,0
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(saulés, véjo, geoterminés energijos,
biokuro ir pana$iai) jrengimas.

Stogo ar perdangos  pastogeje
Siltinimas, jskaitant stogo
konstrukeijos sustiprinima ar
deformacijy $alinima, stogo dangos
keitima, lietaus nuvedimo sistemos
sutvarkyma ar jrengima, arba naujo
§laitinio stogo (be patalpy pastogéje)
jrengimas  (jskaitant  kopécias |
pastoge), ap§iltinant jj arba perdangg
pastogéje.

21,0

Védinimo sistemos sutvarkymas arba
pertvarkymas, jskaitant rekuperacijos
sistemos jrengima: natiiralios
ventiliacijos sistemos atnaujinimas;
mini rekuperatoriy montavimas.

21,0

Buty ir kity patalpy langy ir balkony
dury keitimas | maZesnio 3ilumos
pralaidumo langus.

21,0

Bendrojo naudojimo patalpose esanéiy
langy keitimas ir (ar) bendrojo
naudojimo  lauko  dury  (j&jimo,
tambiiro, balkony, riisio, konteinerinés,
§ilumos punkto) keitimas (jskaitant
susijusius apdailos darbus), jéjimo
laipry remontas ir  pritaikymas
nejgaliyjy  poreikiams  (panduso
jrengimas): risio langy keitimas;
stoglangiy keitimas; esamy tambiuro
dury keitimas plastikinémis durimis.

21,0

I3 viso be PVM
PVM
I§ viso su PVM

I3 viso su PVM (Zodziais):

Kitos atnaujinimo (modernizavimo) priemones:

Priemoné

Kaina be PVYM

Taikomas PYM
tarifas, %

2

3

4

Kity pastato bendrojo naudojimo
inZineriniy sistemy (elektros,
prie§gaisrinés  saugos,  geriamojo
vandens, buitiniy nuoteky, drenaZo,
taip pat ir namui priklausanéiy vietiniy
jrenginiy) atnaujinimas ar keitimas:
elektros sistemos atnaujinimas ar
keitimas; iSorinio drenaZo sistemos
atnaujinimas ar keitimas; buitiniy
nuoteky sistemos atnaujinimas ar

21,0
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keitimas; geriamojo vandens sistemos
atnaujinimas ar keitimas.

18 viso be PVM
PVM
I§ viso su PVM

I§ viso su PVM (ZodZiais):

Bendra pasiilymo kaina

Nr. | Bendra pasiilymo kaina Galimas Kaina skaitiais | Kaina ZodZiais
maksimalus
ikainis, Eur
1 2 3 4 5
L. Bendra pasifilymo kaina (be | 237 190,08
PVM)
2. Bendra pasifilymo kaina (su | (netaikoma)
PVM)
2. Pasitlymas galioja dieny, skai¢iuojant nuo voky su pasifilymais

atplédimo dienos. Sis pasiilymas islicka jpareigojantis ir gali biiti priimtas bet kuriuo metu iKi
§io termino pabaigos.

3. Siuo dokumentu patvirtinama, kad §is kainos pasililymas parengtas pagal Jisy
pateiktus pirkimo dokumentus, kurie kartu su prie §io kainos pasifilymo pridedama informacija
/ uZpildytomis formomis, reikalaujamomis Jusy pirkimo salygose, sudaro pasiiilyma ir bus
sutarties neatsiejama dalis, jeigu pasifilymas bus priimtas.

4 Kita tiekéjo informacija:

Kartu su pasiiilymu pateikiami $ie dokumentai ir informacija

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy skaifius
Nr.
1 2 3

Jei tiekéjas ketina pasitelkti subteikéja (-us), Zemiau nurodo (pildyti tuomet, jei pirkimo
sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikéjai).

Subtiekéjo/subteikéjo (-y) pavadinimas (-ai)
Subtiekéjo/subteikéjo (-y) adresas (-ai)

Kokia veiklg vykdys pagal sutartj

Isipareigojimy dalis (procentais), kuriai ketinama
pasitelkti subtickéja/subteikéja (-us)

Pasifilymas galioja iki m. d.

Tiekéjas:

(vardas ir pavardé (arba pavadinimas) ir adresas)

Bendrijos pirmininkas
Audrius Mockaiti
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vardas ir pavardg)
i dinimas) (paradas) (
(pareigy pava

L
Bendrijos pirmininkas
Audrius Maockaitis
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Statybos rangos darby

pirkimo salygy
3 priedas

(Ikainotos veiklos grafikas)

(rangovo pavadinimas arba vardas ir pavardé)

IKAINOTAS VEIKLOS GRAFIKAS
(VALSTYBES REMIAMOS ENERGIN] EFEKTYVUMA DIDINANCIOS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONES)

d. Nr.

(Data)

. {Sudarymo vieta)
U#zsakovas: Daugiabuéio gyvenamojo namo Kestugio g. 6, Sakiai savininky bendrija

Darby pavadinimas/objektas Daugiabuio gyvenamojo namo Kegstucio g. 6, Sakiai atnaujinimas (modernizavimas) pagal parengta Techninj darbo
projekta Nr. R_1910 ,,Daugiabuéio gyvenamojo namo Kgstucio g. 6, Sakiai atnaujinimo (modernizavimo) projektas*

Darby Ikainotas veiklos grafikas
Darby / darby grupiy MM_E cm . ménuo ménuo ménuo ménuo menuo ménuo menuo meénuo
pavadinimas ¢ E_MM; Kaina, Eur Darbai, atliekami|Darbai, atlickami|Darbai, atlickamiDarbai, atlickamiDarbai, atliekami Darbai, atliekamiDarbai, atliekamiDarbai, atliekami
vienetais) per 1-3 ménesj | per 2-3 ménesj | per 3-ia ménesj | per 4-3 ménesj | per 5-3 ménesj | per 6-3 ménesj | per 7-a menesj | per 8-a ménesj

1. ISoriniy sieny (taip

pat ir cokolio)
siltinimas, jskaitant
sieny (cokolio)
konstrukcijos  defekty
pasalinima, esamy
lietvamzdZiy

demontavima, jrengima
ar keitima, elektros,




‘seunguall
(reigeved 11 omjorq
‘sofifoua  souruLIL}093

‘olaa ‘so[nes)
huunyes soliZious
tugueurmeursie

red drey ‘sewdreauad
e sewrmey huurduaii

owgont SuDpuBA
oigrey (1) x hoey
hirenpratpur - ‘saurey
e opund soumyig
‘asodqered 2509
I osomng  seunguoil
hinuoa  hruneisouriay

(1e) 11 sowalsts hupyiep
e hseeud sojeysde

sown[Ig  solf[enplApul

‘sewiduail haols

e hipuaa  hiuisuereq

‘sewnoy  hudpzwea

() I hsiejoud

owAprrs ‘sewnioy

Ie sew/yreauad

hwogsis SUapueRA

ojgrey (re) 1 owApjig °Z

.@EQEb:m

sopuuBonu a1 (srelneu

Buiniey SnIASEE)

tupnenne  (o1o0)od)

SOuaIs SOUWRUIIS

onu hun3uaai

Ie hwoysis mpy e hinp

isoupw b-g 1od | isougwi b-f 3ad | isouowrk-g 19d | isouow k- 1ad | Isouour -y 1od | Isougw bi-¢ 1ad | isougui -z 1od | {saupur -1 xad ﬁm._wwwmw;
IUERIE “TeqR(] FuesRIe TeqIe(] IUrEXaI[e ‘1Eq e U RINe ‘Teqe(] FUesaI[je ‘[BqIec] [UWENIINE Teqre(]IUedl)e Teqre) IumedIpe Teqed | me ‘eurey sreruiziy) sewrruipeaed
onugw onuYUI onuaw onugul onuW onugux onuu onuguw m:ﬁ_ de tidnug hquep ; hqreg
sex1yeIs SOP[IaA sejourej mﬁmﬂ

6l

.\N‘

SIHENOON snupny
seyuuiud sofiipueg



Bendrijos u,qawsp:wmm
Audrius Mockaitis

20

Darby [kainotas veiklos grafikas
Darby / darby grupiy AMW__.HMMW . meénuo meénue ménuo ménuo ménuo ménuo menuo menuo
pavadinimas ik Kaina, Eur ["Darbai, atlickami|Darbai, atliekami]Darbai, atlickami Darbai, atlickamiDarbai, atliekamiDarbai, atlickamiDarbai, atliekamiDarbai, atlickami
sicnetais) per 1-aménesj | per 2-a ménesj | per 3-ig ménesj | per 4-3 menesj | per 5-gménesj | per 6-3 ménesj | per 7-a ménesj | per 8-a ménesj

3. Stogo ar perdangos

pastogéje  Siltinimas,
iskaitant stogo
konstrukcijos

sustiprinimg ar
deformacijy 3alinimg,
stogo dangos keitima,
lietaus nuvedimo
sistemos sutvarkyma ar
jrengima, arba naujo
§laitinic  stogo  (be
patalpy pastoggje)
jrengimas (iskaitant
kopetias | pastogg),
apdiltinant  jj  arba

perdanga pastoggje.

4. Védinimo sistemos
sutvarkymas arba
pertvarkymas, jskaitant
rekuperacijos sistemos

jrengimg:  natiiralios
ventiliacijos  sistemos
ainaujinimas; mini
rekuperatoriy
montavimas.

5. Buty ir kity patalpy
langy ir balkony dury

keitimas | maZesnio
§ilumos  pralaidumo
langus.

6. Bendrojo naudojimo
patalpose esanéiy langy
keitimas ir (ar)
bendrojo  naudojimo
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Statybos rangos darby
pirkimo salygy
4 priedas

(Ziniy apie tiekéja (kvalifikacijos informacija) forma)

(rangovo pavadinimas arba vardas, pavarde)
ZINIOS APIE TIEKEJA (KVALIFIKACIJOS INFORMACIJA)

d. Nr.

(data)

(sudarymo vieta)

Tiekéjas: |

Adresas: | [ Tel.nr. | [ Faksas |

Teisiné forma ir teisinis statusas (nurodyti ir pridéti dokumento kopija) (pildo juridinis asmuo):

Registracijos vieta / adresas: Pagrindiné veiklos vieta:

Asmens kvalifikacija patvirtinantys dokumentai (kas ir kada i¥dave, pridéti kopija):

Licencija, nr. Kvalifikacijos atestatas, nr. Kiti

Pastaryjy 3 mety arba per laikotarpj nuo tiekéjo iregistravimo dienos (jeigu tiekéjas veikly vykdo trumpiau nei 3 metus) atlikty
statybos darby sgragas (pateikiamos uZsakovy paZymos apie tinkamai jvykdytas sutartis)

Uzsakovas Statybos darby pavadinimas Sutarties verte, Sutarties jsigaliojimo
tiukst. Eur ir pabaigos data

Nurodytus darbus atlikti kvietiami ie subrangovai, kitos jmonés (gamintojai, tiekéjai ir pan.) (nurodoma darby apimtis,
subrangovo pavadinimas (vardas, pavardé), pridedami dokumentai, patvirtinantys informacija, kurig reikia pateikti rangovui, (kopijos):

Informacija apie tiekéjo jsipareigojimy, susijusiy su mokeséiy ir socialinio draudimo jmoky sumokéjimu,
jvykdyma

(pareigy pavadinimas) (para3as) (vardas ir pavardé)
AV
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Statybos rangos darby

pirkimo salygy
5 priedas

RANGOS DARBU SUTARTIS

2020 m. ___ __d.Nr.___
Sakiail

(pavadinimas), juridinio asmens kodas (kodas), kurios registruota buveiné yra
(adresas), duomenys apie jstaigg kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny
registre, atstovaujama (pareigos) (vardas ir pavarde), veikianéio pagal (pagrindas) (toliau —
Uzsakovas),

ir

(pavadinimas), juridinio asmens kodas (kodas), kurios registruota buveiné yra
(adresas), duomenys apie jstaigq kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny
registre, atstovaujama (pareigos) (vardas ir pavarde), veikianéio pagal (pagrindas) (toliau —
Tiekéjas),

[jei tai tickéjuy grupe] pagal 20__ m. __d. Jungtinés veiklos sutartj Nr.
(toliau — JVS) veikianti Gikio subjekty grupé, kurig sudaro (pavadinimas), juridinio asmens
kodas (kodas), kurios registruota buveiné yra (adresas), duomenys apie jstaigg kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama (pareigos) (vardas ir
pavardé), veikian¢io pagal (pagrindas) ir (pavadinimas), juridinio asmens kodas (kodas),
kurios registruota buveiné yra (adresas), duomenys apie istaigg kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama (pareigos) (vardas ir pavarde), veikiancio
pagal (pagrindas) (toliau — Tiekéjas), atstovaujama (pavadinimas) (pareigos) (vardas ir
pavardé), veikian&io pagal JVS (punktas) punkta,

toliau kartu $ioje Rangos darby sutartyje vadinami ,Salimis“, o kiekvienas atskirai —
LSalimi,

gave ir aptare informacija, susijusia su rangos darbuy prigimtimi, jy tiekimo sglygomis,
darby kaina, darby teikimo terminais, galimomis pasekmémis, bei kitokig informacija, turincig
itakos Uzsakovo apsisprendimui sudaryti sutartj,

vadovaudamiesi UZsakovo jgyvendinamo pirkimo (toliau — Pirkimas) rezultatais
(pirkimo pavadinimas: (pirkimo pavadinimas), sprendimo sudaryti Rangos darby sutart] data:
20 m. __d.), vykdyto vadovaujantis Daugiabutio namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizés atlikimo,
statybos techninés prieZiliros paslaugy ir statybos rangos darby pirkimo tvarkos apraSo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 14 d. jsakymu Nr. D1-34
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandzio 16 d. jsakymo Nr. D1-302
redakcija), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau — CK),

atsizvelgdami | Uzsakovo jgyvendinamo Pirkimo dokumentuose nustatytas salygas,
sudaré §ig Rangos darby sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau i§vardinty

salygy.
1. Sutarties dalykas

1.1. Sutartimi Tiekéjas jsipareigoja pagal UZsakovo pateikta suderintg ir patvirtintg
techninj darbo projekta bei statyba leidZiantj dokumentg savo jégomis, medZiagomis, rizika bei
atsakomybe atlikti rangos darbus (toliau Sutartyje — Darbai), o Uzsakovas jsipareigoja
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sumokéti uZ juos nustatyta kaina Sutartyje aptartomis saly gomis ir tvarka darby atlikimo vietoje
Kestudio g. 6, Sakiai (toliau Sutartyje — objektas).

2. Sutarties kaina

2.1. Bendra Sutarties kaina yra (suma skailiais) Eur su PVM, kurig sudaro (suma
skaigiais) Eur ir PVM (suma skaidiais) Eur;

2.2. uz $ig kaing Tiekéjas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutartyje. | Sutarties
kaina jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokeséiai, draudimo, transportavimo,
Darby objekto statybos uzbaigimo komisijai parengimo i§laidos ir visos kitos Tiekéjui pagal
Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Sutart] priklausan¢ios i8laidos;

2.3. Saliy sutarimu (kai nereikalingas kontrolinojangiy institucijy pritarimas) Darby
keitimai atsizvelgiant j poreikj gali baiti vykdomi tokia tvarka:

2.3.1. atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymas ar Darby apimties maZinimas galimas,
Tiekejo pateikta nevykdytiny Darby lokaling sgmata iforminant dviSaliu UZsakovo ir Tiekéjo
susitarimu. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymo ar Darby apimties maZinimo atveju
Sutarties kaina bus perskaitiuojama (maZinama) pagal Tiekéjo pateikta nevykdytiny Darby
lokaling samata;

2.3.2. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais Darbais, Tiekéjui pateikus
nevykdytiny Darby lokaling samatg bei sitilymg dél keistiny Darby ir UzZsakovui sutikrinus
Tiekéjo siiilymo atitikimg rinkos kainoms bei ivykdzius derybas (jei reikalinga), jforminamas
dvialiu U#sakovo ir Tiekéjo aktu. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais Darbais atveju
Sutarties kaina bus perskaiiuojama pagal Tiekejo pateikty nevykdytiny Darby lokaling sagmatg
bei jvykdyty deryby (jei jos vykdomos) rezultatus. Kuomet Darby keitimui reikalingas
kontroliuojanéiy institucijy pritarimas (poreikio jvertinimu pasiriipina ir atsakomybg prisiima
pagios Salys), keitimai gali buti atlikti tik gavus tokj pritarima;

2.4. | Sutarties kaing jtrauktas visas uZz Darbus numatytas uzmokestis ir Tiekéjas neturi
teisés reikalauti padengti jokiy ilaidy, virSijangiy Darby kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro
radtisko Saliy susitarimo;

2.5. pridétinés vertés mokestis bus mokamas pagal galiojancius Lietuvos Respublikos
teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Sutarties vykdymu;

2.6. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina perskaidiuojama (didinama ar
mazinama) pasikeitus (padidéjus ar sumazéjus) pridétinés vertes mokesé&io tarifui, kuris turéjo
tiesioginés jtakos kainai. RastiSkai patvirtinus Ussakovui ir Tiekéjui ir ne véliau kaip iki
atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo—priémimo akto pasira§ymo dienos perskai¢iuojama
tik ta kainos dalis, kuriai turéjo jtakos pasikeitgs pridétinés vertés mokesé&io tarifas ir tik
pasikeitusio mokes&io dydZiu;

2.7. Sutarties kainos perskaiiavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazgjusio)
pridétinés vertés mokesCio tarifo inicijuoja Tiekéjas, kreipdamasis | UZsakova rastu,
pateikdamas konkregius skaitiavimus dél pasikeitusio mokesgio tarifo jtakos kainai. UZsakovas
taip pat turi teise inicijuoti Sutarties kainos perskai¢iavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar
sumazéjusio) pridétinés vertés mokeséio tarifo;

2.8. Sutarties kainos perskai&iavimas jforminamas Saliy pasiraSomu protokolu ir (ar)
susitarimu, kuriame uzfiksuojama Sutarties kaina ir 8io perskaitiavimo isigaliojimo sglygos;

2.9, Sutarties kainos perskaigiavimas dél kity mokes&iy pasikeitimo nebus atliekamas;

2.10. Darbai, kurie néra Sutarties dalykas, yra atskiro pirkimo objektas. Uz Sutartyje
nenurodytus, tatiau Tiekéjo del kokiy nors prieZasciy atliktus Darbus (jeigu taip jvykty),
Uzsakovas nemoka.

3. Apmokéjimy tvarka

K
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3.1. Darbai pagal Sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty Darby akta (-us).
Pavyzdiné Atlikty Darby akto forma pateikiama Sutarties priede. Darby jvykdymo data laikoma
data, kai Uzsakovas pasiraso dvisalj Atlikty Darby akta;

3.2. kai visi pagal Sutartj numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perduodami ir priimami
pagal Darby perdavimo — priémimo akta;

3.3. Tiekéjas pateikia saskaitg — faktlirg ar PVM sgskaitg — faktiira (toliau — sgskaita).
Saskaita Tiekéjas gali irasyti tik po to, kai Salys pasiragé Atlikty Darby (etapo) akta
(galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo — priémimo aktg). Saskaitoje turi biiti nurodytas
Sutarties ir Atlikty Darby (etapo) akto (Darby perdavimo — priémimo akto) numeris. Prie
sgskaitos turi biti pridétas abiejy Saliy pasiradytas Atlikty Darby (etapo) aktas (galutiniam
mokeéjimui — Darby perdavimo-priémimo aktas) bei kiti pagal Sutartj numatyti dokumentai;

3.4, apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo Atlikty Darby akto pasiraS8ymo
per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra vykdomas po Darby
perdavimo — priémimo akto pasira$ymo ir atitinkamo garantinio rato pateikimo per 30
(trisde§imt) kalendoriniy dieny. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su
finansavimu, gaunamu i§ treSiujy Saliy, gali buti pratesti, tadiau bet kokiu atveju $ie terminai
negali viryti 60 (3eSiasdeSimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo
galimybg Uzsakovas jgyja tik tuo atveju, jei jis Tiekéjui pateikia jrodymus, patvirtinan¢ius apie
finansavimo i§ trediyjy 3aliy vélavima. Salims susitarus Uzsakovas gali sumokéti uz atliktus
Darbus tiesiogiai Subrangovui;

3.5. PVM sgskaita — faktiira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokeséio jstatymo nuostatomis;

3.6. Mokgjimo valiuta — eurai.

4. Sutarties Darby atlikimo terminai

4.1. Darbai turi buti atlikti per 8 ménesiy (pagal jkainotos veiklos grafike nustatytg
termina) nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Sutarties vykdymo metu paaiSkéjus nenumatytoms
aplinkybéms ir, jei dél Sutarties prat¢simo nera finansavimo trukdziu, Saliy sutarimu, gavus
vieSosios jstaigos Bisto energijos taupymo agentiiros pritarima, Sutartis gali buti pratgsta.
Darby atlikimo termino pratgsimas nustatomas UZs akovo ir Tiekéjo radytiniu susitarimu. Darby
atlikimo terminas gali biiti pratgstas tiek, kiek truko ne nuo Tiekéjo priklausanéios aplinkybes,
dél kuriy negaléjo buti atliekami Darbai;

4.2. Tiekéjui suteikiama teisé j Darby pabaigos termino pratgsima, jeigu:

472.]1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus
isipareigojimus ir todél Tiekéjas negali vykdyti Darby i§ dalies arba visiskai, arba

4.2.2. Uzsakovo Tiekéjui pateikiami nurodymai turi jtakos Tiekéjo Darby atlikimo
terminams, arba

4.2.3. i$skirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti, arba

4.2.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, kliitys arba
trukdymai, sukelti arba priskirtini UZsakovui ir (arba) Uzsakovo samdomiems tretiesiems
asmenims ar daugiabu¢io namo patalpy savininkams ir (ar) naudotojams Tiekéjui trukdo laiku
atlikti Darbus;

4.3. Darbus Tiekéjas vykdo pagal kalendorinj Darby vykdymo grafika, kuris gali bati
abiejy Saliy rastisku susitarimu detalizuojamas;

4.4, statybos rangos darby pradzia pagal Sutartj yra laikoma diena, kai Tiekéjas gavo
visus reikalingus dokumentus (parengta, suderinta, ekspertuotg ir U#zsakovo patvirtinta techninj
darbo projekta, statyba leidziantj dokuments, statybvietés perdavimo ir priémimo aktg). Iki
statybos rangos darby pradzios Tiekejas privalo tinkamai pasirengti Darby atlikimui: parengti
visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus;

4.5. statybos rangos darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus
uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti defektai, uzpildytas statybos darby Zurnalas,
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pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita i$pildomoji dokumentacija ir
pasirasyti Darby priémimo — perdavimo aktai, Uzsakovui perduoti visi statybos uzbaigimo ir
su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas;

4.6. pastebéty Darby trikumy ar defekty $alinimas neprailgina Sutartyje nustatyto
galutinio Darby atlikimo termino. Visas pretenzijas UZsakovas pareiskia Darby priémimo ir
perdavimo momentu, o, jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZsakovo papildomy pretenzijy
pareiSkimas dél akivaizdziy Darby triikumy negali biti prieZastis, kuria remiantis UZsakovas
gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uz juos nemokéti;

4.7. jeigu Tiekéjas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi buti suteikta
teisé gauti kokj nors Darby atlikimo terminy pratgsima, tai Tiekéjas privalo raStu pranesti
Uzsakovui, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla $is reikalavimas ir Tiekéjas jgyja
teise | Darby atlikimo terminy pratgsima;

4.8. Tiekéjas turi teisg uzbaigti Darbus anksciau sutarto termino.

5. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo tvarka

5.1. Tiekéjas privalo vykdyti Darbus Sutartyje nurodytame objekte, laikydamasis
Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima Tiekéjo
veiklai reikalingy leidimy ir licencijy gavimag, reikalingos vykdomosios dokumentacijos
jforminima ir jos perdavimg Uzsakovui;

5.2. tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uz Darbus, atliktus per
vieng ménesj, o atlikus visus Darbus, perduodamas visas uzbaigtas objektas. | atlikty Darby
aktus jtraukiamos visos Tiekéjui pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priémimo
aktg pasirafo: i§ Tiekéjo pusés — Tiek&jo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o 1§ Uzsakovo
pusés — statinio statybos techninis prizitirétojas ir Uzsakovo vadovo jgaliotas asmuo;

5.3. atlikty Darby priémimas atliekamas pasiralant atlikty Darby akts, perdavimo —
priémimo akta, paZymg apie atlikty Darby ir i§laidy verte (toliau — Aktai). Tiekéjas pateikia 2
Akty egzempliorius Uzsakovui iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. Uzsakovas per
5 (penkias) darbo dienas nuo paZymos apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir
pasira$o pateiktus Aktus, tuo padiu terminu graZzindamas jj Tiekéjui, arba tuo pafiu terminu
priima negin¢ijama atlikty Darby dalj ir pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagristas
pretenzijas dél tinkamo Darby atlikimo;

5.4. galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas visi¥kai uzbaigus Darbus ir
Sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning — i$pildomaja dokumentacija.
Tiekéjas prie§ 10 (desimt) darbo dieny prane$a UZsakovui ra$tu apie pasirengimg galutinai
perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja galutinj Darby priémima ne véliau kaip per 5 (penkias)
darbo dienas nuo Tiekéjo praneS§imo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas
pasirafo perdavimo — priémimo aktg arba tuo padiu terminu pareiSkia raStu Sutarties
nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZzsakovas motyvuotai
pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas
medZiagas. IStaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti;

5.5. Tiekéjas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus Darbus®), pateikti UZsakovo priémimui, jspéjgs ji apie tai
maZiausiai prie§ vieng darbo diena, bei jforminti paslépty Darby akta;,

5.6. jeigu Sutarties vykdymo metu paaiskeja, kad atlikti Darbai neatitinka Sutartyje ar
jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybes medZiagos,
nukrypta nuo projekto ir kity Darby reikalavimy be UZsakovo rastisko sutikimo, tokie atvejai
fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasiraiomas Defektinis
aktas. Defektinis aktas sudaromas ir pasira§omas, i$aiSkéjus statybos darby defektams
garantiniu statinio laikotarpiu. Tiekéjui nepagristai atsisakius pasiradyti Defektinj aktg, jis
pasira§omas UZsakovo vienaSalidkai (viena3alis sandoris) ir jteikiamas Tiekéjui pasirasytinai
arba i§siunciamas registruotu pastu;
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5.7. Uzsakovas turi teise nepasiraSyti Akty ir neatlikti mokéjimu, kol Tiekéjas savo
saskaita nepasalina Defektiniame akte nurodyty tritkumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie
atsirasty arba kol Salys nesusitaria (ra$tu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teisg
pareiksti Tiekéjui pretenzijas del i8aiskejusiy atlikty Darbu triikumy, jei biity nustatyta, kad jie
atsirado dél Tiekéjo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tadiau tebegaliojant
Sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sutartyje. Tokiu
atveju Uzsakovas turi teisg reikalauti, kad Tiekéjas iStaisyty nustatytus trikumus savo sgskaita
arba kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius;

5.8. Tiekéjas privalo per protingai trumpa laikotarpj pasalinti Statybos uZbaigimo
komisijos nariy nustatytus defektus.

6. Garantijos

6.1. Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo visy rangovo atlikty Darby perdavimo
uzsakovui dienos, yra:

6.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

6.1.2. 10 (dedimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir
kt.);

6.1.3. 20 (dvidesimt) mety — esant ty&ia paslépty defekty;

6.2. Tiekéjas garantuoja, kad statybos uZbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy,
kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby vertg;

6.3. Tiekéjas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uz iSaiskéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSry3keje
Darbuy defektai fiksuojami Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj
Tiekéjas pats arba trediyjy asmeny pagalba isipareigoja Tiekéjo saskaita iStaisyti garantiniu
laikotarpiu paaidkéjusj defekta, jo iStaisymo buda bei tvarka. Tiekéjas neatsako, jei defektai
atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo Tiekéjo nepriklausaniy
sprendimuy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe 3alinandiy aplinkybiy;

6.4. Tiekéjas privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos
patiria UZsakovas, i§taisydamas defekta, jskaitant Uzsakovo kastus iedkant kito tiekéjo ir
panaSiai.

7. Uztikrinimai ir draudimai

7.1. Tiekéjas, gaves Sutartj, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pasiradyti Sutartj bei
grazinti ja U¥sakovui kartu su Sutarties jvykdymo uZtikrinimu (banko garantija arba draudimo
bendroveés laidavimo radtg), kurio verté ne maZesné kaip 10 (deSimt) procenty nuo bendros
Sutarties kainos su PVM. Uztikrinimas turi galioti iki visi$ko Tiekéjo jsipareigojimy Uzsakovui
ivykdymo iki bus pateiktas Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZztikrinimas — Lietuvoje
ar uZsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendroves laidavimas, taiau ne trumpiau
kaip iki 30 (trisdesimtos) kalendorinés dienos po Sutartyje numatyto véliausio sutartiniy
isipareigojimy vykdymo termino pabaigos;

7.2. siekdamas uZztikrinti Sutarties jvykdyma, Tiekéjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Sutarties pasiraymo vietoje Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento gali | Uzsakovo
nurodyta saskaitg banke pervesti sumg, ne maZesng nei 10 (desimt) procenty Sutarties kainos.
Si suma per 5 (penkias) darbo dienas grazinama Tiekejui tik tinkamai jvykdzius Sutartj arba
Sutarties uztikrinimui tapus nereikalingu dél kity priezaséiu. Tiekejui nejvykdzius savo
sutartiniy jsipareigojimy ir Sutartj nutraukus del Tiekejo kaltés, §iame punkte nurodyta j
Uzsakovo saskaita pervesta suma yra negrgZinama, atsizvelgiant i nejvykdyty jsipareigojimy
vertg,
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7.3. Tiekéjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos apdraudzia
statybos laikotarpiui visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo Darbus Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme numatytu privalomuoju draudimu visa atstatomgja verte nuo
galimos rizikos Uzsakovo naudai ir jteikia draudimo liudijima Uzsakovui,

7.4. Tiekéjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos apdraudZia
civiling atsakomybe dél Zalos atlyginimo Uzsakovui ir tretiesiems asmenims, padarytos
vykdant Sutartyje nurodytus Darbus tvarka ir dydZiu, nurodytu Lietuvos Respublikos statybos
jstatyme;

7.5. jei Tiekéjas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra
vienintelis uz 8io reikalavimo nevykdymga atsakingas asmuo ir padengia visg su Uzsakovui ar
tretiesiems asmenims padaryta Zala ar nuostoliais susijusia sumg, kurias prie¥ingu atveju buty
padengusi draudimo bendrove;

7.6. Tiekéjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo
pateikti Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinima — Lietuvoje ar uZzsienyje
registruoto banko garantijg ar draudimo bendroves laidavima — 5 (penkis) procentus nuo visos
Sutarties kainos. Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas turi buti besglyginis ir
neat$aukiamas ir turi galioti nuo visy Tiekéjo atlikty Darby perdavimo akto UZsakovui dienos
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nurodytais terminais;

7.7. jeigu Tiekéjas neapsidraudzia arba neturi galiojan¢io draudimo, kaip to reikalauja
Sutarties salygos, Uzsakovas gali savo saskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir moketi
tokiy draudimy jmokas, o tokiy jmoky suma atimama i8 artimiausiy mokéjimy Tiekéjui.

8. Saliy teisés ir pareigos

8.1. Uzsakovas turi teisg:

8.1.1. tikrinti atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekj, kaina, kontroliuoti, kad medZiagy
kokybé atitikty techninj darbo projekta;

8.1.2. reikalauti, kad Tiekéjas Darbus vykdyty pagal techninj darbo projektg ir
laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Tiekéjas nukrypsta nuo
techninio darbo projekto, Saliy patvirtinto kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose
nurodyty ir Tiekéjo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise ra§tu reikalauti 3alinti
defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uZ netinkamai atliktus Darbus iki
nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba paSalinti trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba
Tiekéjo saskaita;

8.1.3. duoti nurodymus Tiekéjui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama
nuo kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidZiami Sutartyje nurodyti
kokybés reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad Tiekéjas savo saskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj;

8.2. Uzsakovas jsipareigoja:

8.2.1. per jmanomai trumpiausius terminus po rasytinio Tiekéjo pra§ymo gavimo
pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei
dokumentus, kad Tiekéjas galéty veikti kaip Uzsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose
institucijose ta apimtimi, kiek tai susij¢ su Darbais;

8.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal
jstatymus ar kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti Tiekéjui. Tuo atveju, jeigu Tiekejui
bus reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti UZsakova ne
véliau kaip prie§ 5 (penkias) darbo dienas, raStu nurodydamas konkreéiai, kokiy dokumenty
jam reikia ir kokia forma jie turéty bti pateikti;
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8.2.3. organizuoti techninio darbo projekto ekspertizés atlikimg (jei ji privaloma
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés aktais, o tuo atveju, jei neprivaloma, - savo
nuozilira);

8.2.4. bendradarbiauti su Tiekéju vykdant Sutartj;

8.2.5. sumokéti Tiekéjui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus
Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

8.2.6. uztikrinti Tiekéjui galimybe laisvai patekti  statinio Darby atlikimo vietg iki
sutartiniy Darby pabaigos;

8.2.7. vykdyti UZsakovo funkcijas, organizuoti statybos darby techning ir statinio
projekto vykdymo priezitirg, Statybos darby techning priezilira vykdo UZsakovo paskirtas
techninis priZifirétojas. UZsakovas turi teisg Sutarties galiojimo metu keisti statinio statybos
techninj priZifirétoja arba pasitelkti dar kelis techninius prizitirétojus, prie$ tai praneSdamas
Tiekéjui,

8.2.8. nedelsiant spresti tarp Tiekéjo ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei
naudotojy kylandias problemas, klausimus;

8.2.9. Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i§ Tiekéjo tinkamai atliktus Darbus;

8.2.10. patvirtinti, kad turi teis¢ ir visus reikalingus jgalinimus sudaryti su Tiekéju
Sutartj dél Darby atlikimo tre€iyjy asmeny nuosavybéje ir intervencijos j ja tiek, kiek tai yra
baitina Darbams atlikti;

8.3. Tiekéjas turi teisg:

83.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose
reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Tiekéjo (Rangovo)
teisemis;

8.3.2. Darby atlikimui Tiekéjas turi teisg pasitelkti Sivos Subtiekéjus (subrangovus):
(pavadinimas (-ai)). Sutartyje nurodyti Subtiekéjai (subrangovai) gali biiti kei¢iami, rastu
informavus UZzsakova. Tiekéjas bet kokiu atveju atsako uz visy sutartiniy jsipareigojimy
ivykdyma, nepaisant to, ar Sutarties vykdymui pasitelkiami tretieji asmenys;

8.3.3. gauti Uzsakovo apmokéjimg uZ jvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas
salygas ir tvarka;

8.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Tiekéjo (Rangovo) teisémis;

8.4. Tiekéjas jsipareigoja:

8.4.1. Darbus atlikti savo pajégumais;

8.4.2. tuo atveju, jeigu néra galimybeés atlikti Sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus
Darby atlikimo terminus, Tiekéjas privalo ratiskai apie tai informuoti UZsakovg ir
nedelsdamas nurodyti konkre&ias prieastis bei nurodyti Darby atlikimo terminy pazeidimo
paSalinimo priemones;

8.4.3. pradeti Darbus, suderings su UZsakovu, savo rizika prisiimdamas patirtas iSlaidas
u atliktus Darbus, kai UZsakovas pateikia Tiekéjui jam privalomus pateikti dokumentus,
statybvietés perdavimo ir pri¢émimo akta ir informuoja Tiekéjg apie paskirtg statinio statybos
techninj prizitirétoja;

8.4.4. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos jsakymu
ar kitu tvarkomuoju dokumentu jstatymy nustatyta tvarka paskirti statinio statybos vadova ir
atestuota asmeny, atsakingg uz elektros ik ir darby sauga;

8.4.5. pateikti specialisty, paskirty vykdyti sutartinius Tiekéjo jsipareigojimus, sgrasa,
kuriame biity nurodyta minétiems specialistams numatyta priskirti veiklos sritis, specialisto
kvalifikacija, reikalinga tinkamai atlikti Darbus Sioje srityje, specialisty kvalifikacija
patvirtinan¢iy dokumenty kopijas;

8.4.6. ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos paskirti
Tiekejo atstova ir suteikti jam visus jgaliojimus, butinus Tiekéjo vardu veikti pagal Sutart].
Tiekéjo atstovas jgyja teisg Sutarties tikslais veikti Tiekéjo vardu nuo momento, kai Tiekéjas
prane$a Uzsakovui apie jo paskirtg atstova;
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8.4.7. teisés akty nustatyta tvarka atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti Tiekéjas,
kad bity tinkamai paruo$ta ir pateikta Statybos uzbaigimo komisijai visa reikiama
dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga
Statybos uzbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti statybos uzbaigimo procediirose;

8.4.8. ustikrinti ir savo jégomis, gavus i§ UZsakovo atitinkamus leidimus ir (ar)
igaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybeés ir (ar) savivaldos institucijomis. Salys
ai¥kiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus Tiekéjas privalo iSspresti
savarankigkai jam UZsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose;

8.4.9. vykdyti statybos darbus pagal techninj darbo projekts, statybos techniniy
reglamenty ir kity teisés akfy, reglamentuojanéiy statybos veiklg (normu, taisykliy)
reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks techniniame darbo projekte
nustatytus reikalavimus;

8.4.10. kalendoriniame Darby vykdymo grafike nurodytais terminais pradeti,
kokybigkai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir iStaisyti
defektus, nustatytus iki Darby perdavimo Uzsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj;

8.4.11. savarankiskai apsirdipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje
numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medZiagas, gaminius, atitinkan&ius
projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos
jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medZziagas ir gaminius, garantuoti tinkamg statybiniy
ir kity medziagy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei
sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojimg. Tikrinti atitikties
dokumentus, sertifikatus (medziagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose
nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UZsakovui;

8.4.12. keisti su Uzsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiSkg
sutikima, o kalendorinj Darby vykdymo grafikg — pasiraSant papildomus susitarimus;

8 4.13. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty
Darby priémimo — perdavimo datg bei pateikti U#zsakovui atlikty Darby perdavimo — priémimo
aktus, iSradyti saskaitas faktdiras, kita normatyviniuose statybos dokumentuose nurodyta
statybos Darby atlikimo dokumentacijg. UZsakovui papra$ius papildomos informacijos, per 3
(tris) darbo dienas ra$tu pranesti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su projekto
vykdymu susijusig informacija;

8.4.14. sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei techniniam priziirétojui lankytis
objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija, dalyvauti uzsakovo organizuojamuose
pasitarimuose, aptariant darby vykdymo eiga;

8.4.15. informuoti UZsakova apie objekte dirbandius subtiekejus (subrangovus);

8.4.16. garantuoti saugy darbg, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng
statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos
teritorijos gyvenanéiy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy
Darby sukeliamy pavojy. Tiekéjas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir (arba) tretieji
asmenys, uZ kuriuos atsakingas Tiekéjas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio,
narkotiniu, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy;

8.4.17. saugoti atliktus Darbus ir medZiagas nuo sugadinimo ir vagystés, nuo
meteorologiniy salygy poveikio iki visy rangovo atlikty Darby perdavimo uZsakovui dienos.
Pastatuose ar jy dalyse, kuriose atliekami statybos darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo
rizika tenka Tiekéjui iki darby uZbaigimo pabaigos ir Darby perdavimo-priémimo akty
sura§ymo;

8.4.18. savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Tiekejo kaltés yra netinkamai jvykdyti
ir neatitinkantys Sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita
iStaisyti atlikty Darby trikumus ir defektus, iSaiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties
vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus radtiska
pretenzija, ne véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobiidzio jie neturi
biiti paSalinti per kitokj terming;
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8.4.19. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas, atitinkan&ias jiems keliamus Lietuvos Respublikos standarty ir normy
reikalavimus;

8.4.20. atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiSkai laikyti statybos
atliekas, i$vezus jas i§ teritorijos pateikti Uzsakovui patvirtinanéius dokumentus apie statybinio
lauZo, grunto i§veZimg j tam specialiai skirtas vietas;

8.4.21. esant butinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inzineriniy tinkly
geodezines nuotraukas ir apmoketi jy iSleidimo islaidas;

8.4.22. esant bitinybei, kartu su UZsakovu suderinti su inZinerinius tinklus
eksploatuojanéiomis organizacijomis veikianiy inZineriniy tinkly perjungima;

8.4.23. savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos isardyti;

8.4.24. atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto reikalavimus sutvarkyti
statybviete, kuri buvo perduota Tiekéjui sutartiniu laikotarpiu. I§vezti statybines atlickas ir
statybinj lauZg savo saskaita;

8.4.25. suteikti Darbams Sutartyje nurodytas garantijas;

8.4.26. atsakyti uz subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala;

8.4.27. iki visy atlikty Darby perdavimo UZsakovui dienos pateikti visus reikiamus
paai§kinimus, normatyviniuose dokumentuose ir techniniame darbo projekte nustatyta
i$pildomaja projekting dokumentacijg, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo
instrukcijas ir kitus butinus dokumentus;

8.4.28. savo saskaita sumokéti uZz suvartotg elektros energija, vandenj ir kitas
komunalines paslaugas;

8.4.29. jrengti informacinj stenda;

8.4.30. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus
Uzsakovo nurodymus;

8.4.31. visu Sutarties vykdymo laikotarpiu atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby
vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

9. Saliy atsakomybé

9.1. Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. véluojantis apmoketi uz
atliktus Darbus be pateisinamos prieZasties, moka 0,05 procento delspinigiy vz kiekvieng
pavéluotg dieng nuo veéluojamos sumokéti sumos;

9.2. Uzsakovas, nevykdantis ar netinkamai vykdantis Sutartj, privalo atlyginti dél tokiy
jo veiksmy (neveikimo) Tiekéjo patirtus nuostolius;

9.3. Uzsakovas turi teisg vienaaliskai (be teismo), praneSgs pries 20 (dvidesimt) dieny,
nutraukti Sutartj, jei Tiekéjas be pateisinamos prieZasties nevykdo prisiimty jsipareigojimuy.
Siuo atveju Sutarties jvykdymo uztikrinimas Tiekéjui negraZinamas ir, UZsakovui pareikalavus,
Ussakovui sumokama suma, nurodyta $iame uZtikrinime, atsiZvelgiant | nejvykdyty
jsipareigojimy vertg;

9.4, jei Tiekéjas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty Darby be pateisinamos
priezasties, Sutarties jvykdymo uztikrinimas Tiekéjui negrgzinamas ir, Uzsakovui pareikalavus,
Usakovui sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime, atsizvelgiant | nejvykdyty
jsipareigojimy vertg;

9.5. jei Tiekéjas neatlieka visy Darby Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties jvykdymo
uztikrinimas Tiekéjui negrazinamas ir UZsakovui pareikalavus, Uzsakovui sumokama suma,
nurodyts $iame uztikrinime, atsizvelgiant | nejvykdyty isipareigojimy verte. Jei Sutartis
nenutraukiama, ir Tiekéjas jsipareigoja toliau vykdyti Sutartj, jis Uzsakovui papildomai moka
0,05 procento delspinigius uZ kiekvieng paveluota dieng nuo Sutartyje nurodytos visos Sutarties
objekto kainos;

9.6. jeigu Tiekejas, suderintu su UZsakovu laiku nepasalina defekty, Uzsakovo nustatyty
per garantinj laika, jis atlygina UZsakovo iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu;
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9.7. jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu arba, pratgsus Darby
atlikimo termina, baigiasi jos galiojimo laikas, Tiekejas, sickdamas toliau vykdyti Sutarties
jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti nauja Sutarties jvykdymo
uztikrinima, kurio suma ne maZesné kaip 10 (deSimt) procenty nuo visos Sutarties kainos;

9.8. jeigu Sutarties galiojimas Saliy rasti¥ku susitarimu yra pratgsiamas, Sutarties
jvykdymo uZztikrinimo dokumento galiojimas turi biiti pratesiamas Sutarties pratgsimo
laikotarpiui. Tiekéjas per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uZsienyje
registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta;

9.9. Tiekéjui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant Darbus ar piktnaudZiaujant, Uzsakovas, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokéty sumy jskaitymus j nuostolius (viena$alius sandorius).

10. Pakeitimai ir pataisymai

10.1. Jei dél nenumatyty aplinkybiy biitina ir (ar) tikslinga atsisakyti atskiro Sutartyje
nurodyto Darbo ar biitina ir (ar) tikslinga maZinti Darby apimtis, Tiekéjas pateikia nevykdytiny
Darby lokaling samata, kurios pagrindu koreguojama Sutarties kaina;

10.2. jei dél nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy Sutartyje
numatytus atskirus Darbus (ar ju dalj) biitina keisti kitais, Tiekéjas pateikia nevykdytiny Darby
lokaling samatg bei sililymg dél keistiny Darby ir, Uzsakovui sutikrinus Tiekéjo sitlymo
atitikima rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), koreguojama Sutarties kaina;

10.3. aplinkybeés, salygojancios buitinybe atlikti pakeitimus, pagrindZiamos rastu;

10.4. visi auki¢iau minéti Pakeitimai turi biti UZsakovo patvirtinti radtu. Jei Darby
apmokéjimui naudojamos tre€iyjy Saliy paramos lésos, pakeitimai turi atitikti paramos teikéjy
nustatytas paramos teikimo salygas ir tvarka;

10.5. Uzsakovas gali pirkti papildomus Darbus i3 to paties Tiekejo, jei paaiskety, kad
reikia papildomy Darby, nejrasyty | Sutartj, taliau be kuriy negalima uZbaigti Sutarties
vykdymo;

10.6. Uzsakovas gali pirkti papildomus Darbus i§ to paties Tiekejo, jei Sie darbai
finansuojami UZsakovo 1é3omis, sudarant papildoma susitarimg. Jei finansavimas susijgs su
trediosiomis $alimis, tuo atveju Sutarties alys turi jvertinti $io finansavimo gavimo sglygas
papildomiems darbams jsigyti.

11. Nekokybi¥kai (netinkamai) atlikti Darbai

11.1. Jeigu Tiekéjas atliko Darbus paZeisdamas statinio projekte ir Sutartyje numatytas
salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas
turi teise reikalauti, kad Tiekéjas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

11.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZziagas, gaminius, arba

11.1.3. neatlygintinai pagerinty atlickamy Darby kokybe, arba

11.1.4. neatlygintinai i$taisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

11.1.5. atlyginty U¥sakovui Darby triikumy Salinimo i§laidas.

12. Sutarties nutraukimas prieS terming

12.1. Uzsakovas turi teisg, jspéjes Tiekeja pried 20 (dvideSimt) dieny, viena$aliSkai (be
teismo) nutraukti Sutartj dél esminio jos pazeidimo. Esminiai sutarties pazeidimai nustatomi
vadovaujantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio nuostatomis;

12.2. Uzsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i3 Tiekéjo
atlyginti UZsakovo nuostolius, jeigu:

12.2.1. Tiekéjui iskeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla;
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12.2.2. Tiekéjas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Darby etapa arba galutinai baigti
Darbus;

12.2.3. po rastisko UZzsakovo jspéjimo Tiekéjas nevykdo Darby kokybés uZtikrinimo
reikalavimy ar kity Sutarties salygy arba po rastisko Uzsakovo jspéjimo jas dar kartg paZeidZia;

12.2.4. Sutarties jvykdymo uZztikrinimg (banko garantijg arba draudimo bendrovés
laidavimo rasta) i¥daves subjektas negali jvykdyti savo isipareigojimy, o Tiekéjas, UZsakovui
raStu pareikalavus per nustatyta terming nepateikia naujo Sutarties jvykdymo uZtikrinimo tomis
pa¢iomis salygomis, kaip ir ankstesnysis;

12.3. Ussakovui vienagali¥kai nutraukus Sutartj, Tiekéjas privalo perduoti visus iki
Sutarties nutraukimo atliktus Darbus, pasiradant perdavimo-priémimo akta. UZsakovas privalo
apmoketi tik uZ tinkamai atliktus Darbus (jei Sutartis nutraukta del Tiekéjo kaltes, i$ moketinos
sumos i¥skai¢iaves netesybas ir nuostolius);

12.4. Tiekéjas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti
nuostolius, jeigu UZsakovas be pateisinamy priezaséiy véluoja apmokéti daugiau kaip 30
(trisde$imt) kalendoriniy dieny nuo PVM saskaitos faktiros i§rafymo dienos uZ atliktus Darbus,
igskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kai terminas gali bliti atidétas;

12.5. Uzsakovui arba Tiekéjui vienasalidkai nutraukus Sutartj, Tiekéjas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasira$ant priémimo — perdavimo aktg.
Uzsakovas privalo apmokéti tik uZ tinkamai atliktus Darbus, i mokétiny sumy i$skai¢iuojant
netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama del Tiekéjo kaltés;

12.6. Salys neturi teisés vienasali¥kai nutraukti Sutarties, jei néra pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose;

12.7. Salys turi teisg nutraukti Sutartj abipusiu rastisku sutarimu.

13. Nenugalimos jégos aplinkybés

13.1. Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
nei¥vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jegos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios
Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé Kitai
Saliai apie aplinkybes bei ju poveikj jsipareigojimy vykdymui;

13.2. nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant ¥ioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jegos (force
majeure) aplinkybéms taisyklése* (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nutarimas Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®);

13.3. jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3
(tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja
apie tai kit Salj, praneidama apie aplinkybiy pobiidj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei
Upsakovas rastu nenurodo kitaip, Tiekéjas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek,
kiek jmanoma, ir ie$ko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos
jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti;

13.4. Tiekéjas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy
visiskai ar i§ dalies biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimu;

13.5. jeigu Sutarties Salis, kuria paveiké nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
émeési visy pagristy atsargos priemoniy ir d¢jo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias
i8laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad Sutartis bty tinkamai jvykdyta, Sutarties
Salies nesugebéjimas jvykdyti Sutartyje numatyty isipareigojimy nebus traktuojamas kaip
Sutarties pazeidimas ar Sutarties jsipareigojimuy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj
nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo
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momento arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, - nuo praneSimo momento. Laiku nepranesusi
apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i%
dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy prie§ingu atveju biity buvg i§vengta, atlyginima;

13.6. jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes trunka ilgiau kaip 180 (vienas
%imtas astuoniasdedimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino
pratgsimo, kuris dél minétujy aplinkybiy gali buti Tiekéjui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi
teisg nutraukti Sutartj jspédama apie tai Kitg Salj prie$ 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny. Jei
pasibaigus $iam 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sglygas Salys
atleidziamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

14. Gindy sprendimas

14.1. Visus gindus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties sglyguy, kurie gali atsirasti
vykdant Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu  kodeksu, kitais teisés aktais,
reglamentuojandiais pirkimus ir Sutarties dalykg, uzsakymo dokumentais, Tiekéjo uzsakymui
pateiktais dokumentais,

14.2. Salys susitaria, kad kiekvienas gin&as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§
Sutarties ar su ja susijgs, turi biiti sprendziamas deryby biidu. Jeigu anks&iau nurodyti gindai,
nesutarimai ar reikalavimai negali biiti i$spresti deryby keliu per 20 (dvidesimt) kalendoriniy
dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikos teismuose.

15. Kitos Sutarties sglygos

15.1. Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo priezitros, techningés
priezifiros vadovai raitu — jradais statybos darby Zurnale ir UZsakovas;

15.2. Sutartis jsigalioja nuo (datg nurodo Salys Sutarties sudarymo metu (data turi buti
ne ankstesné kaip Sutarties pasira§ymo bei ne vélesné kaip 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny
nuo Sutarties pasiraymo dienos) ir, kai Tiekéjas pateikia UZsakovui reikalaujama Sutarties
jvykdymo uztikrinimg;

15.3. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uzbaigimo ir
atsiskaitymo uZ juos bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai
Tiekéjas pagal Sutartj jvykdo savo jsipareigojimus UZsakovui, jeigu ji yra tinkamai jvykdyta ir
apmokéta uz atliktus darbus, jei ji nutraukiama Sutartyje nustatyta tvarka, taip pat esant
atitinkamam teismo sprendimui ar jstatymuy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos
Vyriausybeés sprendimu;

15.4. Sutartyje numatyti atvejai pirkimo tikslui pasiekti, del kuriy Sutarties vykdymo
metu numatomi radytiniai susitarimai prie Sutarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie
susitarimai, nelaikomi Sutarties salygy keitimu;

15.5. Salys laiko paslaptyje Sutarties salygas bei savo kontrahento darbo veiklos
principus ir metodus, kuriuos suzinojo vykdant Sutartj, iSskyrus atvejus, kai §i informacija yra
viesa arba §i informacija atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant
Sutartj suzinota informacija apie Kitg Salj ir Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri
laikoma paslaptyje, i§skyrus tuos atvejus, kai Sios informacijos gali buiti reikalaujama jstatymy
nustatyta tvarka ar ji jau yra vieSai Zinoma;

15.6. bet kokius mokeséius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna
Tiekéjas arba UZsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumoketi atitinkamai pats Tiekéjas arba
Uzsakovas;

15.7. kiekviena Salis padengs savo i§laidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties
pasira§ymu ir vykdymu, i$skyrus atvejus, nurodytus Sutartyje;
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15.8. Tiekéjo apskaita privalo biiti vedama taip, kad buty galima jvertinti pateikty
apmokéjimui pagal Sutartj saskaity teisinguma. Visi sanaudas ir pajamas pagal Sutart]
patvirtinantys dokumentai turi biiti saugomi 10 (degimt) mety nuo galutinio mokéjimo pagal
Sutartj;

15.9. jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojanéiomis, kitos Sutarties
salygos lieka ir toliau galioti.

16. Baigiamosios nuostatos

16.1. Visi su Sutartimi susije praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirainéjimas
yra siunéiami elektroniniu pastu, jteikiami pasirasytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant
kitai Saliai asmeniskai ar siundiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kickvienam i8 ju Sutartyje
nurodytu atitinkamu adresu. Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad
siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai prane8imas yra siuniamas elektroniniu pastu. Apie savo
adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tagiau ne véliau kaip per 3
(tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj. Kol apie
pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laidkai ir (ar)
pranedimai yra laikomi gautais;

16.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba;

16.3. Sutartis sudaroma dviem vienoda juridine galig turin¢iais egzemplioriais — po
vieng kiekvienai i§ Saliy.

17. Sutarties dokumentai

17.1. Prie Sutarties pridedami ie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

17.1.1. techninis darbo projektas;

17.1.2. tiekéjo pasitilymas

17.1.3. kalendorinis darby vykdymo grafikas;

17.1.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai;

17.1.5. draudimo polisai;

17.1.6. Atlikty Darby akty forma (priedas).

17.1.7. Bendros pasiiilymy kainos iSskaidymas pagal priemones, atitinkancias
nustatytoms jgyvendinti konkretaus objekto investicijy plane (jei UZsakovas pareikalavo
Sutarties sudarymo metu).

18. Sutarties $aliy rekvizitai ir para3ai

(3aliy rekvizitai ir paraSai)



Rangos darby sutarties
1 priedas

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
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SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMO DOKUMENTAI
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6 priedas

ATLIKTU DARBU AKTU FORMA
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Rangos darby sutarties
7 priedas

BENDROS PASIULYMU KAINOS ISSKAIDYMAS PAGAL PRIEMONES,
ATITINKANCIAS NUSTATYTOMS JGYVENDINTI KONKRETAUS OBJEKTO
INVESTICIJU PLANE
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