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1. PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

EIL. NR. BYLOS ŽYMUO LAIDA PAVADINIMAS PASTABOS

1 0120-XX-TDP-BD 0 Bendroji

2 0120-XX-TDP-SP.A.K 0 Sklypo planas. Architektūra. Konstrukcijos

3 0120-XX-TDP-LVN 0 Vandentiekio ir nuotėkų šalinimo tinklai

4 0120-XX-TDP-LD 0 Lauko dujotiekis

5 0120-XX-TDP-D 0 Vidaus dujotiekis

2. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2.1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
2.1.1. Pagrindinių normatyvinių statybos techninių dokumentų, kuriais vadovaujantis
parengtas projektas sąrašas

EIL. NR. PAVADINIMAS

LR ĮSTATYMAI

1 Lietuvos Respublikos Statybos Įstatymas 2017 lapkričio 1d. redakcija, Nr.I-1240;

2 Lietuvos Respublikos Atliekų Tvarkymo Įstatymas 2017 liepos 12d., Nr.VIII-787;

3 Lietuvos Respublikos Augalų Apsaugos Įstatymas 2017 lapkričio 1d. redakcija, Nr. I-1069.
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4 Lietuvos Respublikos Žemės Įstatymas 2015 m. sausio 1 d. redakcija, Nr. I-1222.

ORGANIZACINIAI TVARKOMIEJI, TECHNINIAI IR EKONOMINIAI REGLAMENTAI

1 STR 1.01.02:2016. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai.

2 STR 1.01.03:2017. Statinių klasifikavimas.

3 STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rūšys.

4 STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertizė.

5
STR 1.05.01:2017. Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai
išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.

6 STR 1.12.06:2002. Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė.

7 STR 2.01.01(1):2005.  Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir
pastovumas.

8 STR 2.01.01(2):1999. Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga.

9 STR 2.01.01(3):1999. Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.

10 STR 2.01.01(4):2008. Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.

11 STR 2.01.01(5):2008. Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo.

12 STR 2.01.01(6):2008. Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos
išsaugojimas.

13 STR 2.01.02:2016. Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas.

14 STR 2.01.07:2003. Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo.

15 STR 2.02.01:2004. Gyvenamieji pastatai.

16 STR 2.02.09:2005. Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai.

17 STR 2.05.02:2008. Statinių konstrukcijos. Stogai.

18 STR 2.05.03:2003. Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai.

19 STR 2.05.04:2003. Poveikiai ir apkrovos.

20 STR 2.05.04:2003. Poveikiai ir apkrovos. 13 priedas. Praktinio taikymo vadovas.

21 STR 2.05.07:2005. Medinių konstrukcijų projektavimas.

22 STR 2.05.09:2005. Mūrinių konstrukcijų projektavimas.

23 STR 2.05.12:2005. Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų iš tankiojo silikatbetonio
projektavimas.

RESPUBLIKINĖS STATYBOS NORMOS

1 RSN 121-91. Papildomi reikalavimai pajūrio krašte statomų pastatų sienoms ir stogams.

2 RSN 156-94. Statybinė klimatologija.

LIETUVOS HIGIENOS NORMOS

1 HN 30:2009. Infragarsas ir žemo dažnio garsai: ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninės paskirties pastatuose.
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2 HN 33:2011. Akustinis triukšmas. Ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje.

3 HN 35:2007. Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija
gyvenamosios aplinkos ore.

4 HN 36:2009. Draudžiamos ir ribojamos medžiagos.

5 HN 42:2009. Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas.

6 HN 50:2003. Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir
matavimo reikalavimai gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose.

7 HN 69:2003. Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose.
Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai.

NORMATYVINIAI STATINIO SAUGOS DOKUMENTAI

1 Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės

2 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai.

3 Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisyklės.

4 Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės.

REKOMENDACIJOS

1 R 25-00. Statinio techninis projektas. Bendrieji reikalavimai ir sudėtis.

LIETUVOS STANDARTAI

1 LST 1516:2015  Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai.

DARBŲ SAUGA

1 DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje.

2 DT 8-00. Kėlimo kranų saugaus naudojimo taisyklės.

TAISYKLĖS. NUOSTATAI

1 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės.

2.2. BENDRIEJI DUOMENYS
2.2.1. Statybos geografinė vieta

Klaipėdos miesto savivaldybė, Rūko g. 14a.

2.2.2. Klimato sąlygos

Vadovaujantis RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ ir STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“,
Klaipėdos mieste yra sekančios klimatinės sąlygos:

EIL. NR. PARAMETRAS REIKŠMĖ

1 vidutinė metinė oro temperatūra +7,0 °C

2 vidutinė šalčiausio mėnesio oro temperatūra -4,7 °C

3 santykinis metinis oro drėgnumas 81%

4 vidutinis metinis kritulių kiekis 735 mm

5 maksimalus dekadinis sniego dangos storis 59 cm

6 vyraujančios stipriausių vėjų kryptys P, PV, V, ŠV, Š
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7 vidutinis metinis absoliutus vėjo greičio maksimumas 60 m/s

8 vėjo apkrovos rajonas su atskaitine vėjo greičio reikšme 32 m/s III

9 sniego apkrovos rajonas su sniego antžeminės apkrovos
charakteristine reikšme 1,2 kN/m2 (120  kg/m2) I

2.2.3. Žemės reljefas

Inžinerinių geodezinių tyrinėjimų duomenimis projektuojamos teritorijos sklype reljefo
absoliutinės altitudės kinta nuo 16,12 m iki 16,88 m.

2.2.4. Augantys želdiniai

Sklype yra keliolika senų, nesaugotinų medžių, kurie gali kelti pavojų esamoms elektros oro
linijoms. Sklypas apželdintas prižiurima veja.

3.2.5. Esami statiniai

Sklype pastatų nėra.

3.2.6. Esami inžineriniai tinklai

Sklypo šiauriniame kampe praeina dujotiekio tinklai ir lietaus nuotėkų išvadas surenkantis
perteklinį vandenį iš sklype esančios kūdros. Vakariniame kampe praeina buitinių nuotėkų
tinklai ir požeminis 0,4kV elektros kabelis. Lygiagrečiai sklypo šiaurės vakarų ir šiaurės rytų
riboms praeina elektros oro linija. Nuo Rūko gatvės lietaus nuotėkų rinktuvo Nr. 122 į sklype
esančią kūdrą yra atvestas lietaus vandens nuvedimo vamzdis.

3.2.7. Esami vandens telkiniai

Sklype yra kūdra, ankščiau naudota kaip priešgaisrinis vandens telkinys, dabar į ją yra nuvesti
Rūko gatvės lietaus vandenys. Vandens lygiui reguliuoti yra įrengtas lietaus nuotėkų išvadas į
artimiausią upelį.

3.2.8. Kultūros paveldo vertybės

Kultūros paveldo vertybių nėra.

3.2.9. Planuojama funkcinė paskirtis

Projektuojamas gyvenamasis namas su priklausiniais.

3.2.10. Ryšys su gretimu užstatymu

Sklype projektuojami pastatai apjungia Rūko ir Saulės gatvių perimetrinį užstatymą.

3.3. SKLYPO PARUOŠIMAS STATYBAI
3.3.1. Griaunami esami statiniai

Sklype pastatų nėra.

3.3.2. Griaunami esami inžineriniai tinklai ir įrenginiai

Ardoma dalis buitinių nuotėkų tinklo einančio iš sklypo Saulės g. 1 į šulinį Nr. 125.
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3.3.3. Esamų inžinerinių tinklų ir įrenginių iškėlimas

Iškeliamų inžinerinių tinklų nėra.

3.3.4. Esamų susisiekimo komunikacijų iškėlimas

Iškeliamų susisiekimo komunikacijų nėra.

3.3.5. Esamų medžių ir krūmų iškirtimas

Kertami 4 nevertingi medžiai. Medžių ir krūmų kirtimas galimas tik rangovui nustatyta tvarka
gavus atitinkamus leidimus iš valdžios ar savivaldos institucijų.

3.3.6. Dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas ir tolimesnis panaudojimas

Visas dirvožemio augalinis sluoksnis nuo statybos aikštelės turi būti nukastas, jį patikrinus gali
būti naudojamas sklypo plano brėžiniuose parodytose žolės dangos sodinimo vietose.

3.3.7. Laikinų privažiavimų įrengimas

Laikini privažiavimai į statybos aikštelę turi būti formuojami projektuojamų įvažiavimų vietose.

3.3.8. Teritorijos aptvėrimas

Esant poreikiui statybų aikštelė aptveriama sklypo ribose.

3.4. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
3.4.1. Pastatų išdėstymas sklype

Pastatų vieta parinkta atsižvelgiant į esamą gretimų sklypų užstatymą, toliau tęsiant Rūko ir
Saulės gatvių užstatymo liniją.
Gyvenamasis pastatas komponuojamas rytiniame sklypo kampe, pagalbinio ūkio pastatas -
pietiniame kampe.

3.4.2. Inžinerinių statinių, tinklų išdėstymas sklype

Visi inžineriniai tinklai suprojektuoti trumpiausiais atstumais nuo pasijungimo vietos iki įvado
vietos pastate.
Vandentiekis pajungiamas tiesiai nuo Saulės gatvėje esančių centralizuotų tinklų.
Buitinių nuotėkų tinklai gyvenamajam namui pajungiami tiesiai prie Saulės gatvėje esančių
centralizuotų tinklų. Nuotėkų tinklo dalis einanti iš pastato adresu Saulės g. 1 per sklypą Rūko g.
14A naikinama ir perjungiama į naujai projektuojamą tinklų atkarpą, kuri pajungiama prie
šulinio Nr. 111. Pagalbinio ūkio pastato nuotėkų tinklai suprojektuoti apeinant gyvenamąjį namą
iš šiaurės ir rytų pusių.
Lietaus nuotėkos nuo pastato stogo latakais ir išoriniais lietvamzdžiais nuvedamos žemyn iki
sklype esančios kūdros. Sklypo teritorijoje iškritusias paviršinės nuotėkas numatyta sugerdinti
ant sklypo ribose esančios vejos.
Elektros linija pajungiama nuo naujo komercinės apskaitos skydo, kuris pakeis esamą ant
atramos Nr. 501/1 ties šiaurės vakarų sklypo riba. Sklypo viduje elektros tinklai vedami iki abiejų
pastatų bei įvažiavimo vartų.
Dujotiekis abiems pastatams atvedamas nuo Saulės gatvėje esančių centralizuotų tinklų.

3.4.3. Susisiekimo komunikacijų išdėstymas sklype
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Vadovaujantis Klaipėdos m. sav. administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-2324, 2017-09-19
patvirtinto naujo sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais (5 pav.), projektuojami
du įvažiavimai į sklypą. Įvažiavimas iš Rūko gatvės yra skirtas gyvenamajam namui, kitas iš
Saulės gatvės skirtas privažiuoti prie pagalbinio ūkio pastato.

3.4.4. Sklypo vertikalus planavimas, lietaus vandens nuvedimas

Sklypo paviršius aukščiai keičiami nežymiai.

3.4.5. Aplinkos tvarkymas, apželdinimas

Koreguojamas esamos kūdros kontūras, suteikiant jai aiškesnę formą. Projektuojama kietos
dangos aikštelė automobilių stovėjimui ir privažiavimui prie gyvenamojo namo bei sustiprinta
vejos danga privažiavimui prie pagalbinio ūkio pastato. Likusi neužstatyta sklypo dalis
apželdinama veja.

3.4.6. Sklypo ir pastatų apšvietimas

Sklypo ir pastato apšvietimas projektuojami atskirai.

3.4.7. Sklypo aptvėrimas ir apsaugos  priemonės

Projektuojama nauja tvora visu sklypo perimetru. Patekimui į sklypą projektuojami vartai su
automatine pavara ir įėjimo varteliai su užraktu. Tvoros konstrukcija neišeina už sklypo ribų.
Tvoros raštas - persidengiančių lentų, kaip parodyta schemoje:

3.4.8. Įvažiavimai į sklypą ir stovėjimo aikštelė

Minimum trims automobiliams skirta stovėjimo aikštelė projektuojama sklypo šiaurinėje
dalyje, į kurią patenkama per įvažiavimą iš Rūko gatvės.

3.4.9. Atliekų surinkimas ir tvarkymas

Statybos metu susidariusios statybinės ir pavojingos atliekos tvarkytinos LR įstatymų nustatyta
tvarka. Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos į: tinkamas naudoti vietoje
atliekas, tinkamas perdirbti atliekas (antrinės žaliavos – betono, keramikos, bituminės
medžiagos), pristatomas į perdirbimo gamyklas; netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas,
išvežamas į statybinių atliekų sąvartas. Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo
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kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje konteineriuose, uždarose talpose ar
tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos. Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir
į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už
tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą.
Neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimas nenumatomas.
Prognozuojami tokie statybinių atliekų kiekiai:
RŪŠIS 1501, IŠSKYRUS 150110, 150111 KODAS KIEKIS, KG

Komunalinės atliekos Mišrios komunalinės atliekos 200301 50

Perdirbti ir pakartotinai naudoti
tinkamos atliekos, antrinės žaliavos Įvairios pakuotės 1501, išskyrus

150110, 150111 50

Pavojingosios atliekos Įvairios pakuotės, kuriose yra
pavojingų medžiagų

150110
150111 20

Netinkamos perdirbti atliekos Izoliacinės medžiagos 170604 10

Statybinės atliekos Medis 170201 50

3.4.10. Aplinkos pritaikymas žmonėms su negalia

Reikalavimai neįgaliesiems nekeliami.

3.4.11. Projektuojamų statinių sąrašas

- Gyvenamasis vieno buto pastatas, plane žymimas - 01

- Pagalbinio ūkio pastatas, plane žymimas - 02

- Terasos, plane žymimos - 03, 04

- Kietos dangos aikštelė, plane žymima - 05

- Tvora

3.4.12. Statinių fasadai

Gyvenamojo ir pagalbinio ūkio pastatų fasadų apdailai numatyta klijuojamų klinkerinių plytelių
apdaila. Sienų ir cokolio apdaila projektuojama viename lygije. Sutapdintas stogas dengiamas
bitumine rulonine danga, spalva tamsiai pilka. Langai, lauko durys, lietaus surinkimo sistema,
parapetų apskardinimas - tamsiai pilkos spalvos, šios spalvos turi būti maksimaliai artimos.

3.4.13. Pastato funkcinio ryšio ir zonavimo sprendimai

Gyvenamasis pastatas

Įėjimas į pastatą projektuojamas iš šiaurės rytų pusėje esančios aikštelės. Per projektuojamą
tambūrą patenkama į holą, iš kurio patenkama į svetainę ir virtuvę su valgomuoju, kambarius,
pagalbines patalpas, tualetą ir miegamojo zoną. Iš svetainės numatytas išėjimas į lauko terasą.

Pagalbinio ūkio pastatas

Įėjimas į pastatą projektuojamas iš šiaurės rytų pusėje esančios aikštelės. Per projektuojamą
tambūrą patenkama į priešpirtį arba pagalbines patalpas, iš priepirčio patenkama į higienos
patalpas ir pirtį. Iš priešpirčio numatytas išėjimas į lauko terasą.

Terasos

Projektuojamos dvi terasos prie gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio pastato.

Tvora

Projektuojama nauja tvora visu sklypo perimetru. Tvoros konstrukcija neišeina už sklypo ribų.
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3.4.14. Patalpų insoliacija, natūralus ir dirbtinis apšvietimas

Visos gyvenamosios patalpos natūraliai apšviečiamos pro langus suprojektuotus lauko sienose.
Gyvenamasis namas pasaulio šalių atžvilgiu suorientuotas sklype taip, kad tenkintų namo
insoliacijos reikalavimus keliamus gyvenamųjų namų patalpoms, t. y. kambariuose kovo 22 d.
arba rugsėjo 22 d. insoliacijos trukmė yra ne trumpesnė kaip 2,5 val. Langų ir grindų ploto
santykis kambariuose nemažesnis kaip 1:5, virtuvėje - 1:8.
Įrengiamas dirbtinis apšvietimas turi būti ne mažesnis kaip:
- kambariuose 150-300 lx;
- virtuvėje ir valgomajame 100-200 lx;
- koridoriuose, holuose, tambūre 75 lx;
- drabužinėje 100 lx;
- tualete ir vonios kambariuose 75 lx.
Visi įmontuoti ir stacionarūs šviestuvai naudoja LED.

3.4.15. Apsauga nuo triukšmo

Pastato viduje triukšmo ir vibracijos šaltinių nėra. Gyvenamųjų pastatų visi vidaus ir lauko
atitvarų konstrukciniai sprendimai priimti tokie, kurie tenkina B klasės akustinio komforto lygio
reikalavimus gyvenamajame name ir C klasės pagalbinio ūkio pastate.
Suprojektuoti langai ir išorės sienos neviršija didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių
gyvenamosiose patalpose.

3.4.16. Apsauginių priemonių nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprašymas

Gyvenamojo namo duryse įstatomi patikimi užraktai. Įrengiamas įėjimo apšvietimas tamsiu
paros metu.
Išorinė erdvė tarp pastato ir gatvės važiuojamosios dalies apžvelgiama nuo gatvės ir pro namo
langus.
Išoriniai automobilių keliai turi būti pastoviai valomi nuo sniego.
Visu perimetru sklypas aptveriamas iki 2,0 m aukščio tvora, kuri įrengiama vidinėje sklypo
dalyje, tarp gelžbetoninio pamato ir kolonų projektuojamas metalinių stulpelių su ažūriniu
medinių lentų užpildu.

3.4.17. Statinių konstrukcijos

Gyvenamasis pastatas

Pamatai

Projektuojami poliniai pamatai.

Sienos

Išorinės pastato sienos projektuojamos iš liktinių polistireno BPCIF MC20 blokelių, kurių
bendras apšiltinimo sluoksnis yra 25 cm. Išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientas U =
0,12 W/m2K.

Pertvaros

Vidinės pastato sienos surenkamos iš metalinių profilių karkaso ir gipskartonio plokščių,
vidus užpildomas garsą sugeriančia mineraline vata.

Sąramos, sijos

Atskiros sąramos neprojektuojamos, liktinių blokelių gelžbetonio užpildas papildomai
armuojamas ties angomis.

Stogas

Pastato stogas sutapdintas iš medinių dvitėjų sijų I-BEAM konstrukcijos, iš viršaus apšiltintos
EPS nuo 35 iki 55 cm storio sluoksniu ir dengtas bitumine rulonine danga. Stogo šilumos
perdavimo koeficientas svyruoja atitinkamai U = 0,11 - 0,07 W/m2K.
Šilumos izoliaciją virš denginio ir stogo dangą kloti griežtai vadovaujantis gamintojų
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instrukcijomis. Visi apskardinimai atliekami lygia skarda.

Pagalbinio ūkio pastatas

Pamatai

Projektuojami poliniai pamatai.

Sienos

Išorinės pastato sienos projektuojamos iš liktinių polistireno BPCIF MC10 blokelių, kurių
bendras apšiltinimo sluoksnis yra 15 cm. Išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientas U =
0,21 W/m2K.

Pertvaros

Vidinės pastato sienos surenkamos iš metalinių profilių karkaso ir gipskartonio plokščių,
vidus užpildomas garsą sugeriančia mineraline vata.

Sąramos, sijos

Atskiros sąramos neprojektuojamos, liktinių blokelių gelžbetonio užpildas papildomai
armuojamas ties angomis.

Stogas

Pastato stogas sutapdintas iš medinių dvitėjų sijų I-BEAM konstrukcijos, iš viršaus apšiltintos
EPS nuo 25 iki 39 cm storio sluoksniu ir dengtas bitumine rulonine danga. Stogo šilumos
perdavimo koeficientas svyruoja atitinkamai U = 0,14 - 0,09 W/m2K.
Šilumos izoliaciją virš denginio ir stogo dangą kloti griežtai vadovaujantis gamintojų
instrukcijomis. Visi apskardinimai atliekami lygia skarda.

Terasos

Pamatai

Metaliniai sraigtiniai pamatai.

Karkasas

Ant pamatų surenkamas impregnuotų medinių lentų karkasas.

Tvora

Pamatai

Projektuojami poliniai pamatai su rostverku.

Stulpai

Projektuojami laikantys g/b stulpai maždaug kas 6 m ir pagalbinis medinių stulpelių
karkasas maždaug kas 1,5 m.

3.5. STATINIŲ TECHNINIAI RODIKLIAI

EIL. NR. PAVADINIMAS MATO VIENETAS KIEKIS

1 SKLYPAS

1.1 sklypo plotas m2 1358

1.2 sklypo užstatymo plotas m2 339

1.3 sklypo užstatymo intensyvumas % 17

1.4 sklypo užstatymo tankis % 20

1.5 apželdintas sklypo plotas m2 389

1.6 automobilių vietų skaičius vnt. 2

2 PASTATAI
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Vieno buto gyvenamasis namas

2.1 pastato bendrasis plotas m2 160,79

2.2 pastato naudingasis plotas m2 160,79

2.3 pastato tūris m3 790

2.4 aukštų skaičius vnt. 1

2.5 pastato aukštis m 4,40

2.6 butų skaičius vnt. 1

2.7 energinio naudingumo klasė A+

2.8 pastato akustinio komforto sąlygų klasė B

2.9 pastato atsparumo ugniai laipsnis II

Pagalbinio ūkio pastatas

2.10 pastato bendrasis plotas m2 67,80

2.11 pastato naudingasis plotas m2 67,80

2.12 pastato tūris m3 282

2.13 aukštų skaičius vnt. 1

2.14 pastato aukštis m 3,75

2.15 energinio naudingumo klasė C

2.16 pastato akustinio komforto sąlygų klasė C

2.17 pastato atsparumo ugniai laipsnis II

3 INŽINERINIAI TINKLAI

3.1 vandentiekio tinklai* ∅32mm m 21,20

3.2 buitinių nuotėkų tinklai* ∅160mm m 46,90

3.3 buitinių nuotėkų tinklai* ∅110mm m 14,50

3.4 lietaus nuotėkų tinklai* ∅200mm m 24,50

3.5 lietaus nuotėkų tinklai* ∅160mm m 38,50

3.6 dujotiekio tinklai* ∅32,4mm m 43,10

* Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

4. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

4.1. BENDRIEJI NURODYMAI
Šios techninės specifikacijos yra neatskiriama projekto techninių specifikacijų bendroji dalis.
Jos bendraisiais reikalavimais ir nurodymais papildo atskirų projektų dalių technines
specifikacijas. Jei tarp šių specifikacijų iškyla skirtumų - pirmenybė teikiama atskirų projekto
dalių specifikacijoms. Projektuojamas pastatas priskiriamas neypatingų statiniams kategorijai.
Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla
kokių nors skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo
dėmesį į visus didesnius neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją. Jei kokių
pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t, svarbesniais
laikomi brėžiniai ir specifikacijos. Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus tokius
neatitikimus prieš nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų,
nuostatų ar standartų atžvilgiu.
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4.1.1. Medžiagų ir gaminių kokybės reikalavimai

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės
reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati
informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu. Specifikacijoje pateikiami bendrieji
kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant
medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti pateikiama Užsakovo
patvirtinimui. Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus
dokumentacijoje ir turi būti nauji. Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: gamintojo
rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; specifikacija; nuoroda kam skiriama; spalvos nuoroda;
pagaminimo data. Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą, be jokių papildomų išlaidų
Užsakovui jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas
medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas.

4.1.2. Teisės aktų laikymasis ir gaunami leidimai

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos normatyvinių
statybos techninių dokumentų sistemos principams ir reikalavimams, Lietuvos Respublikos
įstatymams ir kitiems teisės aktams bei Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų normų
reikalavimams, kurių narė yra Lietuva.
Rangovas yra atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų instancijų gavimą, kurie
reikalingi statybos vykdymui. Rangovas privalo pradėti statinio statybos darbus tik po to, kai
statytojas (užsakovas) pateikė statybos leidimą bei statinio projektą ir pagal aktą perdavė
statybvietę (o rangovas ją priėmė). Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba
pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo
dokumentą. Rangovas privalo leisti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie
AM pareigūnams bei statytojo ir statinio projektuotojo įgaliotiems asmenims, kai tai susiję su jų
pareigų vykdymu, netrukdomiems patekti į statybvietes bei minėtų asmenų reikalavimu
pateikti visus statybos dokumentus, savo sąskaita ištaisyti trūkumus, kuriuos jos ras
patikrinimų metu. Rangovas privalo vadovautis įstatymais. Vyriausybės dokumentais ir
normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, laikytis nustatytų statinio
projektavimo sąlygų reikalavimų. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie
AM bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų reikalavimų,
vykdyti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų ( šios priežiūros dalių vadovų) ir statinio
techninės (bendrosios ir specialiosios) priežiūros vadovų nurodymų. Rangovas privalo dalyvauti
statinį pripažįstant tinkamu naudoti.
Paslėpti darbai gali būti priimami tik sėkmingai juos išbandžius. Rangovas privalo informuoti
Užsakovą ir Inžinierių, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš
įrengiant kitas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus. Rangovas turi pastoviai atlikinėti
dengiamųjų darbų foto fiksaciją.

4.1.3. Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį

Statant statinį privalu vadovautis įstatymais, statybos techniniais reglamentais, statybos
taisyklėmis, parengtais ir priimtais statybos srityje taikomais Lietuvos standartais, taip pat
standartais perimtais Europos ir tarptautiniais standartais, techniniais liudijimais, metodiniais
nurodymais ir rekomendacijomis.

Statybos darbai vykdomi vadovaujantis patvirtintu techniniu darbo projektu (TDP).

Sklypo paruošimas statybai:

1. Nukasti pastato statybos plote augalinį žemės sluoksnį;

2. Įrengti lauko inžinerinius tinklus;

3. Įrengti statybos-montavimo darbams ei. skydą su atskiru kirtikliu;

4. Įrengti laikinus kelius ir aikšteles statybinių medžiagų sandėliavimui.

Mūrinio pastato montavimas:
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1. Įrengiami pamatai, įrengiama vertikali (esant reikalui) ir horizontali hidroizoliacija;

2. Mūrijamos konstrukcinės vidaus sienos ir išorės sienos;

3. Mūrijamos vidaus sienos ir pertvaros;

4. Montuojama perdanga;

5. Apšiltinamos išorės sienos izoliacine medžiaga;

6. Atliekami perdengimo ir stogo šiltinimo darbai ir įrengiamas šlaitinis stogas;

7. Montuojami langai ir durys, atliekama išorės apdaila;

8. Atliekama fasado apdaila;

9. Montuojami vidaus tinklai ir atliekama apdaila;

10. Atliekami aplinkos tvarkymo darbai.

4.2. ŽEMĖS SKLYPO DARBAI
4.2.1. Reikalingi tyrimai

Atlikti papildomus geologinius tyrinėjimus jei jie reikalingi rengiant pamatų konstrukcinį darbo
projektą. Šiuos papildomus geologinius tyrinėjimus atlieka gręžtinių pamatų įrengimo
konkursą laimėjęs Rangovas.

4.2.2. Bendrieji reikalavimai žemės darbų vykdymui

Rangovas arba ūkio būdu statytojas (užsakovas) turi gauti leidimą iš miesto, rajono
savivaldybės kasti žemę. Statytojas arba žemės darbų vadovas privalo:
Pradėti žemės darbus tik gavus leidimą, turėti suderintą projektą, statybos ir statinio
nužymėjimo aktą su schema.
Nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prie dvi paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ir
organizacijoms bei privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai,
statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai), taip pat kelių policijai, jei statybos aikštelė yra kelių ar kelio
statinių apsaugos zonoje, tikslų kasimo darbų pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į
vietą.
Žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inž. tinklų bei įrenginių vietas ir imtis
priemonių apsaugoti statinius, saugotiną dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos.
Prieš žemės kasimą veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti
saugos priemones su juos naudojančiomis įmonėmis, žemę kasti, tik dalyvaujant pačiam
darbų vadovui; vykdyti elektros, šilumos tinklų, naftotiekio įmonių atstovų nurodymus.
Atkastieji inžineriniai tinklai bei įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos naudojančių įmonių
atstovams. Iškasos kelių važiuojamojoje dalyje žeme užpilamos, prižiūrint kelią naudojančios
įmonės atstovui. Užpilamas gruntas sutankinamas. Apie užpylimo darbų pradžią šiai įmonei
pranešama ne vėliau kaip prieš parą.
Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki
darbų pradžios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendimus.
Turi būti padarytos statomų požeminių komunikacijų geodezinės nuotraukos.
Prieš pradedant pamatų įrengimo darbus turi būti atlikti paruošiamieji darbai. Prieš
paruošiamuosius darbus užsakovas specialiu aktu statybos atstovams perduoda atraminį
geodezinį tinklą ir geodezinio žymėjimo schemą.

Geodezinis Nužymėjimas

Iškasos nužymimos, pažymint statomo statinio sutvirtintas ašis atitinkamu atstumu, kad šios
ašys netrukdytų kasti iškasą statomam statiniui. Iškasus iškasą, patikrinamas duobės gylis ir
ašys, surašomas daubos priėmimo aktas.
Trasos nužymimos medinėmis gairėmis posūkiuose ir linijinėje trasoje kas 50m; žymima trasos
pradžia, pabaiga, ašys, šulinių vietos.
Padaromos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius ženklus.
Nežinant tikslių esamų komunikacijų vietų, atliekamas šurfavimas kas 20m (0,35m pločio
skersinės tranšėjos pagal visą kasamos tranšėjos plotį ir gylį); esamų kabelių vieta nustatoma
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kabelių ieškotuvais.
Dalyvaujant Rangovui ir užsakovo Techninės priežiūros inžinieriui, parengiamas geodezinio
trasos nužymėjimo aktas ir pridedama nužymėjimo schema. Surašomas geodezinio trasos
nužymėjimo aktas ir pridedama nužymėjimo schema, dalyvaujant Rangovui ir užsakovo
Techninės priežiūros inžinieriui.

Iškasos Statinių Pamatams

Iškasos dugno krašto atstumas iki statomo monolitinio pamato (rostverko) turi būti 0,7 m.
Statant pamatus tranšėjose, tranšėjos dugno krašto atstumas iki statomo monolitinio pamato
iš abiejų pusių turi būti po 0,7m. Iškastas gruntas pilamas šalia iškasos arba tranšėjos ne
mažesniu kaip 0,5m atstumu nuo iškasos, tranšėjos viršutinės dalies krašto.
Pertraukos tarp pamatinių duobių pagrindo paruošimo (sutankinimo) ir pamatų įrengimo
neturi būti. Įvykus nenumatytai pertraukai, reikia imtis papildomų techninių priemonių
pagrindo išsaugojimui. Atsitiktiniai grunto perkasimai pamatinių duobių pagrinde užpilami
smėliniu gruntu. Gruntas sutankinamas. Pažeidus pagrindus, visi pagrindų atstatymo metodai
turi būti suderinti su Techninės priežiūros inžinieriumi.

4.2.3. Paruošiamieji ir grunto tankinimo darbai

- pastatomi laikini pastatai;

- atlikus vertikalų geodezinį žymėjimą, nuimamas augalinis sluoksnis ir išlyginama aikštelė;

- sužymimi privažiavimo keliai (horizontaliai ir vertikaliai) ir išlyginami (leidžiami ne didesni kaip
10 cm kelio nelygumai);

- žiemą slidžios vietos pabarstomos smėliu.

Užpylimui reikalingas iškastinis gruntas sandėliuojamas vietoje perstumiant reikiamu atstumu,
užtikrinančiu saugų darbų atlikimą.
Pamatų duobių pagrindai turi būti priimti Techninės priežiūros inžinieriaus. Pamatinių duobių
pagrindų įrengimo darbų kokybė turi būti sistemingai kontroliuojama, kontrolės rezultatai
fiksuojami atitinkamuose dokumentuose, kurie pateikiami Techninės priežiūros inžinieriui
darbų priėmimo metu.

4.2.4. Grunto gręžimas

Bendros nuostatos

Nuėmus augalinį sluoksnį ir iškasus pamatinę duobę (duobės dugno alt. -3,00 m), pažymimos
gręžinių vietos. Pamatų ašių nuokrypos nuo projektinės padėties turi neviršyti ±5 mm. Prieš
pradedant grunto gręžimo darbus būtina patikrinti ar naudojamų vamzdžių skerspjūvis ir
kokybė atitinka techninius reikalavimus. Būtina patikrinti agregato techninį stovį ir įsitikinti
kontrolinių matavimo prietaisų matavimo teisingumu. Gręžinys turi būti rengiamas taip, kad
gruntas nuo sienučių nebyrėtų nei iki betonavimo, nei betonavimo metu.
Gręžinius rekomenduojama pradėti gręžti nuo taškų, ties kuriais gruntas buvo tirtas gręžiniais
ar statinio zondavimo būdu. Gręžiama iki sluoksnio, į kurį turi būti įbetonuotas pamatas. Jei
tokio sluoksnio nerandama, būtina pranešti Techninės priežiūros inžinieriui. Prieš pradedant
gręžti, gręžimo agregatas turi būti tiksliai pastatytas ties būsimos duobės centru. Grąžto ašis
turi būti vertikali.
Jeigu grunto sąlygos skiriasi nuo priimtų projektuojant, apie tai turi būti pranešta
projektuotojui ir turi būti imamasi reikiamų priemonių, kad būtų užtikrinta reikiama polio arba
pamato laikomoji galia.

Gręžiniai turi būti gręžiami tol, kol pasiekiamas nustatytas laikantysis sluoksnis, numatytas
atrėmimo lygis ir yra įgilinamas į laikantįjį sluoksnį tiek ir taip, kaip numatyta projekte. Tais
atvejais, kai nepalankiai slūgso laikantysis sluoksnis, atremiama į uolieną arba laikančiųjų
sluoksnių paviršius yra su nuolydžiu, turi būti gręžiama ar kasama giliau, kad būtų užtikrintas
sąlytis visu skersmens  plotu.  Jeigu uolienos paviršius yra su nuolydžiu, iškasos dugnas turi būti
išlygintas, kad būtų galima įtvirtinti polio padą ir jis neslystų.

Gniuždomieji poliai ant kliuvinių remiasi tik tuo atveju, jeigu įrodoma, kad atsparumas
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pakankamas, atremiama visu polio galu ir užtikrinama, kad poslinkiai bus panašūs, kaip ir
gretimų polių (šiuo atveju gali prireikti papildomų ar pagalbinių panašios elgsenos polių.).

Kai gręžiant ir prieš pasiekiant projektinį gylį pasitaiko nepergręžiamas kliuvinys, turi būti
pranešta projektuotojui apie veiksmus, kurių būtina imtis darbams tęsti.

Naudoti sprogmenis kliuviniams pašalinti, įleidžiant polius į uolieną, draudžiama , išskyrus
atvejus, kai nebus pakenkta gretimiems poliams arba statiniams. Rieduliai iš gręžinio išimami
iš bet kurio gylio specialiais griebtuvais, rankomis, kai gręžinys be apsauginio vamzdžio, o jo
gylis ne didesnis kaip 1,5 m, rankomis, kai gręžinys su apsauginiu vamzdžiu, o jo gylis ne
didesnis kaip 2,5 m;

Įrengiant gręžtinius polius, turi būti imtasi priemonių, kad į gręžinį iš aplinkos neplauktų
vanduo ir neslinktų gruntas. Tuose gruntuose, kuriuose tikėtina jų slinktis į gręžinio ertmę, turi
būti imamasi palaikymo priemonių stabilumui užtikrinti ir taip neleisti gruntui bei vandeniui
nekontroliuojamai patekti į gręžinį.

Įprastinės priemonės gręžinio sienoms palaikyti yra:
apvalkalai,
palaikantieji skiediniai,
gruntu užpildyti grąžto sriegiai ( sraigtinio grąžto mentė )
Gręžiniai ar kasiniai turi būti laikomi atviri tik tiek , kiek trunka: išvalyti ar pašalinti smėlį,
patikrinti ir įrengti armatūrą, jei ji yra.

Jeigu poliai įrengiami grunte, kuris laikui bėgant gali silpnėti, ir polio negalima užbaigti iki
darbo dienos pabaigos, kitą darbo dieną tuoj pat prieš betono klojimą turi būti pakartotinai
gręžiama gilyn ne mažiau kaip per du kamieno skersmenis, bet ne mažiau kaip 1,5 m.

Polių statybos eiliškumas parenkamas taip, kad nebūtų pakenkta gretimiems poliams.
Suardytos sandaros gruntas, šiukšlės ir kitos medžiagos, galinčios turėti įtakos polio elgsenai, iš
gręžinio dugno turi būti pašalintos prieš betono klojimą.

Metodai ir įrankiai

Iškasos sienoms palaikyti gali prireikti laikinųjų arba nuolatinių apvalkalų, palaikančiųjų
skiedinių, vientiso sraigtinio grąžto, užpildyto gruntu.

Gręžimo įrankis turi tikti gręžiamam gruntui, uolienai, gruntiniam vandeniui ir kitoms aplinkos
sąlygoms, būti parinktas, atsižvelgiant į tai, kad neišsipurentų gruntas gręžinio aplinkoje ir
žemiau jo pado, ir būti našus.

Siekiant patenkinti visus reikalavimus, gali tekti keisti metodą arba įrankį. Gręžinio dugnui
valyti galima naudoti specialius įrankius ir technologijas, skirtingas nuo naudotų kasimui.

Kai gręžinio ertmėje yra vandens arba palaikančiojo skiedinio, reikia parinkti tokius įrankius,
kad jų veikimas nepakenktų gręžinio pastovumui.

Kasimas su apvalkalais

Apvalkalus galima įleisti kasimo metu, naudojant vibracinę arba sukamąją įrangą arba juos
galima įkalti prieš kasimą, naudojant polinius plaktus arba vibratorius ir kt.

Apvalkalai turi būti patogūs įrengti ir ištraukti betonavimo metu arba po jo, jeigu nuolatiniai
apvalkalai yra nereikalingi.

Šiam tikslui apvalkalai turi būti cilindriniai, be žymių nelygumų išilgine ir skersine kryptimis,
turi būti suprojektuoti išoriniam slėgiui ir įrengimo bei ištraukimo jėgoms atlaikyti, turi būti be
žymių iškyšų ir betono prielipų, jų junginys turi perduoti išilgines jėgas ir sukimo momentus be
ženklių tarpų.

Jei polis yra įrengiamas žemiau gruntinio vandens lygio laidžiame grunte arba spūdinio
vandens sąlygomis, apvalkale reikia sudaryti papildomą ne mažesnio kaip 1,0 m vandens arba
kito tinkamo skysčio stulpo slėgį, kuris išlaikomas iki polio užbetonavimo.

Papildomą slėgį galima sumažinti, jeigu užtikrinama pakankama apvalkalo eiga arba
klojimo metu pasiekiamas pakankamas betono aukštis.

Nestabiliuose gruntuose apvalkalo žiotys laikomos giliau gręžimo antgalio. Nuotolis tarp
apvalkalo žiočių ir grąžto antgalio turi būti priderintas prie grunto ir gruntinio vandens sąlygų.
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Siekiant išvengti tekėjimo į gręžinį ir pagrindo jo dugne irimo, apvalkalo žiotys gręžinio metu
turi būti giliau gręžinio dugno. Priešingu atveju gali atsirasti tuštumų ar sukilti dugnas.
Atsiradusios tuštumos apvalkalo išorėje kelia pavojų , kad jį traukiant bus prarastas betono
vientisumas, galės atsirasti „kakliukų“. Išpurėjusios zonos keliaus į viršų ir dėl to gali atsirasti
įslūgimų.

Apvalkalo žiočių gylis žemiau gręžinio dugno ir papildomas slėgis gręžinyje padidinami, jeigu
kasinio dugnas yra nepastovus.

Laikinieji apvalkalai neįrengiami išankstiniuose gręžiniuose su palaikomuoju skiediniu, jeigu
nenumatomos specialios priemonės betono užteršimui šiais skysčiais išvengti. Priešingu atveju
apvalkalų išorėje gali atsirasti uždarų šio skiedinio tarpų ir tai gali užteršti betoną klojimo metu.

Gręžimas vientisais sraigtiniais grąžtais

Su vientisais sraigtiniais grąžtais turi būti gręžiama kaip galima greičiau ir praktiškai mažiausiu
apsisukimų skaičiumi, kad kuo mažiau būtų paveiktas šalia esantis gruntas.

Kai nepastovaus grunto sluoksniai storesni kaip polio skersmuo, statybos metodo tikslingumas
turi būti įrodytas paieškiniais poliais ar vietine patirtimi prieš darbų pradžią.

Nestabiliais gruntais laikomi vienodos sanklodos ( d 60 / d 10 < 1,5 ) vandens prisotinti birūs
gruntai, purūs  nesankibūs  gruntai,  esant  santykiniam  tankiui  D  r  <  0,3  arba atitinkamiems
presiometrinių ar penetracinių bandymų rezultatams, labai jautrūs moliai,
silpni gruntai, kai jų kirpimo stipris cu < 15 kPa.

Įrengiant ertmę, grąžto eigą ir sukimo greitį reikia derinti prie gruntinių sąlygų, grunto
pašalinimą apribojant tokiu dydžiu, kad būtų išlaikytas gręžinio sienų pastovumas ir kuo
mažiau išgręžta giliau projektinio lygio.

Dėl to gręžimo įrankis turi būti pakankamos sukimo ir traukos galios. Menčių žingsnis turi būti
pastovus per visą grąžto ilgį. Tuščiavidurio grąžto velene ( šerdyje ) turi būti įrengtas vožtuvas,
kad gręžimo metu nesiveržtų vanduo ir gruntas.

Grąžtas turi būti keliamas iš gręžinio tiktai tuo atveju, jeigu aplinkinis gruntas išlieka pastovus
arba yra pasiektas reikiamas gylis ir aplinkinis gruntas yra palaikomas kylančio betono.

Jeigu nėra galimybės polį užbaigti, o grąžtą reikia traukti, tai jis ištraukiamas išsriegiant, o skylė
užpildoma gruntu arba stabilizuojančiu skysčiu.

Vadovavimas ir stebėjimas

Darbo vadovas turi būti tinkamai kvalifikuotas ir patyręs asmuo.

Darbo vadovas yra atsakingas už:
darbų atlikimą galiojančiam standartui ir kitiems papildomiems techniniams reikalavimams
bei susitartiems veiksmams,
polio įrengimo stebėjimą ir visų reikalingų įrašų kaupimą,
informacijos pateikimą užsakovo atstovui ir projektuotojui dėl visų pakeitimų , nukrypimų nuo
padėties ir sąlygų statybos aikštelėje ar bet kokių neatitikimo atvejų.

Prieš pradedant darbus turi būti nustatyta speciali tikrinimo, kontrolės ir priėmimo tvarka.
Polio įrengimas turi būti stebimas ir registruojami visi duomenys, įskaitant:

- nužymėjimą, polio tipą, matmenis ir gylius,

- ertmės įrengimą, įrankius ir įrangą,

- apvalkalų įrengimą,

- pagrindo sluoksnius ir požeminio vandens lygius,

- kliuvinius,

- palaikančiojo skiedinio naudojimą,

- vandens ir palaikančiojo skiedinio lygius polio gręžinyje,

- polio įlaidų įrengimą,

- paplatinimų įrengimą ir kontrolę,
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- polio gręžinio valymą,

- palaikančiojo skiedinio tikrinimą,

- armatūros tipus, matmenis, surinkimą ir ilgį,

- armatūros įrengimo gylį ir padėtį,

- surenkamųjų gelžbetoninių elementų, armatūrinių vamzdžių ar profilių įrengimą,

- betonavimą panardinus arba sausoje aplinkoje,

- ištisinio sraigtinio gręžimo polių betonavimą,

- statybos aikštelėje sumaišytą arba prekinį betoną,

- betono klasę, sudėtį ir konsistenciją,

- betono klojimą, kiekį, trukmę, kilimą irgalutinį lygį,

- laikinųjų apvalkalų ištraukimą,

- betonavimo vamzdžio ištraukimą,

- kamieno ir pado injektavimą: mišinio sudėtį ir savybes,taikymo zoną, laiką, tiekimo greitį, slėgį
ir kiekį.

Taip pat reikia registruoti atitinkamų operacijų trukmes. Visi neatitikimai turi būti užrašyti.
Gręžinio įrengimo metu reikia stebėti grunto būklę ir apie bet kokį nenumatytą pasikeitimą ar
ypatybę, kuri galėtų būti svarbi projektavimui, reikia pranešti vadovui ir projektuotojui.

Įrengus visus statinio polius ir juos tinkamai paruošus, remiantis gamybos įrašais turi būti
nubraižytas faktinio darbų atlikimo planas, kuriame nurodoma polių vieta, jų pado ir viršaus
lygiai.
Faktinio darbų atlikimo planas, polių stebėjimo duomenys ir kiti polių statybos dokumentai
saugomi pagal sutarties ir įstatymų reikalavimus.

4.2.5. Pamato ir pogrindžio užpylimas

Pamatai užpilami gruntu 30-40 cm sluoksniais lygiagrečiai iš abiejų pusių, tankinant
plūktuvais. Grunto sutankinimo koeficientas turi būti po dangomis 0,98, kitur – 0,95. Gruntai,
naudojami pamatų ir pogrindžio užpylimui, turi atitikti projekto konstruktyvinėje dalyje
nurodytus gruntus. Negalima naudoti gruntų, jei juose yra organinių ar kitų priemaišų bei
neturi būti grunte tirpstančių druskų, kurios gali sukelti agresyvų poveikį greta esantiems
pamatams, vamzdynams ir pan. Užpilant statinio pamatus iš vidaus ir pogrindį, draudžiama
buldozeriais stumti gruntą į statinio vidų virš pastatytų pamatų.

Pamatų užpylimas – smulkiu vidutinio tankumo smėliu, ρ"=1660 kg/m³. Tarp pamatų užpilamas
gruntas tankinamas 30 cm storio sluoksniais plūktuvais arba vibrosutankinimu. Žemiau
pamato papėdės išdėstytas komunikacijas įrengti hermetiškuose kanaluose, kad ištikus
avarijai, nebūtų suardytas pagrindas. Įrengus komunikacijų kanalus, užpiltas gruntas turi būti
sutankintas mažo galingumo  tankinimo priemonėmis.
Draudžiama pilti tankinamąjį gruntą į vandenį. Jeigu tai atlikti būtina, reikia gauti kvalifikuoto
geotechniko rekomendacijas, darbų technologiją ir atlikimo kontrolę.

Parinktas  tankinimo  mechanizmas  turi  užtikrinti  projekte  numatytą  sutankinto  grunto
kokybę.
Sutankinto grunto kokybė aikštelėje nustatoma su statybos technine priežiūra suderintais
prietaisais.
Pamatų užpylimą atlikti:
- smėliniu gruntu, kai pamatai įrengiami smėliniuose gruntuose;
- vietiniu  smėliu,  apsaugant  jį  nuo  išmirkimo  ir  pilnai  sutankinant  iki  nustatyto projekte
koeficiento;
- po  pastato grindimis, apie pogrindžio kanalus turi būti supiltas smėlinio grunto sluoksnis ne
mažesnis, kaip 60 cm ir sutankintas iki projekte nurodyto koeficiento.

Bandomąjį tankinimą reikia atlikti, kai tankinamojo grunto tūris didesnis kaip 10000 m³, jei
projekte nenurodyta kitaip.
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Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kurių storis nuo 250-600 mm priklausomai nuo
naudojamo grunto, tankinimo mechanizmo. Jei projekte nenurodyta, sutankinto sluoksnio
kokybė tikrinama prietaisais ne rečiau kaip 700 m² sutankinto ploto, atliekant mažiausiai 2
bandinius. Galima pilti ir tankinti sekantį grunto sluoksnį, kada yra sutankintas ir patikrintas
apatinis sluoksnis.

4.2.6. Grindų paruošiamieji sluoksniai

Grindų pagrinduose negali būti augalinio grunto, dumblo, medienos atliekų, pluoštinių
medžiagų, statybinių atliekų. Sušalusio grunto gabalų bendroje masėje neturi būti. Neigiamoje
temperatūroje grindų pagrindų įrengimo darbai negali būti vykdomi. Grindų pagrindai gali
būti įrengiami esant oro temperatūrai >0 ºC. Esantis pagrindų gruntas turi būti gerai
sutankintas. Grunto sutankinimo koeficientas turi būti k>0,95.

Ant sutankinto pagrindo įrengiamas tankintas vidutiniagrūdžio smėlio sluoksnis. Sluoksnio
storis ne mažiau 200 mm. Tankinimui naudojamo smėlio drėgnumo laipsnis turi būti
0.5:::Sr?:0.8. Esant grunto drėgnumui mažesniam už optimalų, jis turi būti papildomai
drėkinamas. Sutankinto sluoksnio tūrinis svoris turi būti ne mažesnis kaip 1,6t/m³ ir
skaičiuojamasis grunto stiprumas turi būti ne mažesnis kaip R=200 kPa.

Viršutinis smėlio pagrindo sluoksnis sutvirtinamas dolomitine frakcine skalda. Tankintos
skaldos sluoksnis 100 mm. Ant sutankinto skaldos sluoksnio klojama hidroizoliacija žiūr. skyrių
“Izoliacijų įrengimo darbai” poskyrį “Hidroizoliacija”. Prieš klojant hidroizoliaciją patikrinama
pagrindo būklė, gerai nuvalomas paviršius.

4.3. BETONAVIMO DARBAI
4.3.1. Bendrieji dalis

Šis skyrius apima nurodymus dėl šių betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų įrengimo:
- ištisinio sraigtinio gręžimo polių;
- monolitinio gelžbetonio rostverkų;
- monolitinio gelžbetonio pamatinių sijų;
- monolitinio gelžbetonio sienų liktiniuose blokeliuose;
- monolitinio gelžbetonio perdangos plokščių;
- monolitinio gelžbetonio konsolinių sijų;
- grindų paruošiamojo ir išlyginamojo sluoksnių;
- surenkamo gelžbetonio konstrukcijų.

Visų konstrukcijų įrengimas turi būti atliekamas pagal darbo projekte pateiktus brėžinius ir
techninių specifikacijų nurodymus ir reikalavimus.
NR. ŽYMUO PAVADINIMAS

1 LST 1328:1995 Statybinių industrinių gaminių žymenys. I-oji dalis -
betono, gelžbetonio darbai

2 LST 1341:1995 Betonas ir gelžbetonis. Komponentai ir gaminiai. Terminai
ir apibrėžimai

3 LST EN 197-1:2001 Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai
reikalavimai ir atitikties kriterijai.

4 LST EN 206-1 Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybės, gamyba
ir atitiktis

5 LST EN 12620:2003 Betono užpildai

6 LST EN 196-1:1996-196-12:1996 Cementas (bandymo metodai)

7 LST EN 12350 Šviežio betono bandymas. 1, 2, 6 ir dalys

8 LST EN 12390 Betono bandymas. 2, 3 ir 7 dalys
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9 LST EN 12504 Betono bandymas konstrukcijose. 2 dalis. Neardomieji
bandymai. Atšokimo dydžio nustatymas.

10 LST EN 12390 Betono bandymas. 1 dalis. Forma, matmenys ir kiti
bandinių bei formų reikalavimai.

Betonavimo darbams naudojamas betonas turi atitikti LST EN 206-1:2002 reikalavimus ir
techninių specifikacijų reikalavimus. Turi būti naudojamas tiktai šviežias betonas. Pradėjęs
stingti betonas ar skiedinys negali būti naudojami. Betonas konstrukcijose turi būti suklotas
taip, kad atitiktų visus techninėse specifikacijose išdėstytus reikalavimus.

Bet kuriam konstrukcijų elementui betonuoti turi būti naudojami tokie klojiniai, kad kiekviena
išbetonuota konstrukcija atitiktų jai keliamus kokybės reikalavimus, t.y. matmenų tikslumas ir
betono paviršiaus kokybė.

Visos betono armavimui naudojamo armatūrinio plieno bei vielos savybės turi atitikti LST EN
10080:2006, LST EN ISO 15630-1:2003 , LST EN ISO 15630-2:2003  reikalavimus.

Visi surenkami gelžbetoniniai gaminiai turi būti gamykliniai, atitinkantys konstrukcinius
reikalavimus, nurodytos betono klasės.

Montavimo darbai turi būti vykdomi pagal darbų vykdymo technologines taisykles bei
techninių specifikacijų reikalavimus.

4.3.2. Monolitinio betono ir gelžbetonio darbai

4.3.2.1. Medžiagos betono mišinio gamybai

Bendros nuostatos

Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas
mišinio ir sukietėjusio betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros
apsaugą nuo korozijos).

Portlandcementas

Betonui gaminti kaip rišamoji medžiaga vartojamas portlandcementas ne žemesnės kaip 42,5
N stiprumo klasės – tai reiškia, kad cemento bandinio stiprumas gniuždant po 28 parų
kietėjimo turi būti 3>42,5 MPa. Jis turi būti užtikrintos kokybės, pristatomas uždaruose
maišuose ar statinėse, apsaugančiose nuo atmosferos poveikio pervežimo metu. Kiekviena
siunta gamintojo turi būti sertifikuota – turi turėti kokybės dokumentą.

Jei cementas sandėliuojamas, turi būti įrengta tinkama pastogė, kad būtų apsauga nuo
atmosferos poveikio. Pasenęs ar gendantis cementas negali būti naudojamas ir turi būti
pašalintas iš statybos vietos.

Cemento tiekimas ir sandėliavimas be taros turi būti suderintas su Techninės priežiūros
inžinieriumi. Rangovas turi būti atitinkamai pasiruošęs cemento sandėliavimui be taros.

Užpildai

Turi būti naudojami užpildai atitinkantys Lietuvos statybos standarto LST EN
12620:2003/AC:2005 reikalavimus. Užpildų kenksmingų priemaišų leistiną kiekį, smulkinimo
laipsnį, pavyzdžių bandymus, užpildų rūšiavimą žiūrėti LST EN 12620:2003/AC:2005.

Didžiausias užpildo dalelių skersmuo neturi viršyti:
- vieno ketvirtadalio mažiausio konstrukcijos matmens;
- atstumų tarp armatūros strypų minus 5mm;
- 1,3 karto apsauginio betono sluoksnio storio.

Vanduo

Vanduo betono mišiniui ruošti ir betonui laistyti turi būti švarus, be žalingų, normalų betono
kietėjimą stabdančių priemaišų (rūgščių, sulfatų, riebalų ir pan.).

Jame gali būti ne daugiau kaip 5000 mg/l įvairių ištirpusių druskų, iš jų sulfatų – ne daugiau
kaip 500 mg/l. Vanduo turi būti nerūgštus, t.y. jo pH – ne mažesnis kaip 4 ir ne didesnis kaip
12,5.
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Betonui geriausiai tinka geriamas vandentiekio ir švarus upių bei ežerų vanduo. Vandens
tiekimo šaltinis turi būti aprobuotas Techninės priežiūros inžinieriaus.

Plastifikuojantys ir prieššaltiniai priedai

Betono mišinių technologinių ir eksploatacinių savybių pagerinimui gali būti naudojami
cheminiai priedai aprobuoti Techninės priežiūros inžinieriaus.

Gali būti naudojami plastifikuojantys priedai didinantys betono plastiškumą, klojumą,
įgalinantys mažinti v/c santykį, prailginantys kietėjimo laiką.

Aprobuoti priedai turi būti naudojami tiksliai laikantis gamintojų instrukcijų.  Gelžbetoninėms
konstrukcijoms turi būti naudojami priedai neagresyvūs armatūros atžvilgiu.

Kalcio  chlorido  ir  kiti  chloro  turintys  priedai  negali  būti  dedami  į  gelžbetonį  ir  betoną  su
metalinėmis įdėtinėmis detalėmis.

Maksimalus chloro jonų kiekis betone neturi viršyti nurodyto lentelėje:

PAVADINIMAS CHLORO JONŲ KIEKIS, % NUO CEMENTO MASĖS

Betonas 1,0

Gelžbetonis 0,4

Įtemptai armuotas gelžbetonis 0,2

Plastifikuojantys priedai turi būti naudojami tik būtinais atvejais.

Atliekant betonavimo darbus žiemos metu, turi būti naudojami prieššaltiniai priedai aprobuoti
Techninės priežiūros inžinieriaus, skatinantys betono mišinio kietėjimą šaltyje. Iš jų gali būti
naudojami NaCl, Na2SO4, K2SO4,CaCl2, Ca(NO3)2.

Gali būti naudojami ir kiti cheminiai priedai su panašiomis savybėmis, kurie aprobuoti
Techninės priežiūros inžinieriaus.

Rekomenduojamas kietėjimą greitinančių priedų kiekis

CEMENTO RŪŠIS SUNKUS BETONAS
SU V/C

PRIEDAI, SKAIČIUOJANT % NUO SAUSO CEMENTO MASĖS

NACL CA(NO3)2

Portlandcementas M 400 0,35 – 0,55 1-2 2 - 3

Gali būti naudojami ir kiti cheminiai priedai su panašiomis savybėmis, kurie aprobuoti
Techninės priežiūros inžinieriaus.

4.3.3. Betono mišinys

Betono mišiniai turi atitikti LST EN 206-1:2002 reikalavimus.

Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas
mišinio ir sukietėjusio betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros
apsaugą nuo korozijos). Sudėtis turi būti tokia, kad mišinys nesisluoksniuotų, neatsiskirtų
cementinis pienas.

Betono mišinio konsistencija turi būti tokia, kad jis gerai užpildytų formą, tarpus tarp
armatūros, nesisluoksniuotų ir galėtų būti tinkamai sutankintas esamomis priemonėmis.
Monolitinio betono klojumas pagal kūgio nuoslūgį, priklausomai nuo konstrukcijos paviršiaus
kategorijos, nuo armavimo tankumo ir konstrukcijos gabaritų turi būti:
- masyvioms konstrukcijoms – ne daugiau 50 mm (S2 klasė);
- užtaisymams ir kitoms konstrukcijoms – 50-90 mm.

Kai reikalingas ypač geras slankumas, kad užtikrinti tinkamą betono konsolidaciją formose ir
aplink armatūrą, klojumas turi būti didesnis (S3 klasės), bet kuriuo atveju neturi viršyti 100-110
mm.

Vandens ir cemento santykis gaminant betono mišinį turi būti galimai mažesnis, kad būtų
gaunama pakankama betono stiprio klasė priklausomai nuo betono gaminių naudojimo
aplinkos sąlygų kategorijos.
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Betono gamyba

Betono mišinio gamybai naudojamos medžiagos turi būti aukštos kokybės.
Kietosios betono medžiagos turi būti rūšiuojamos pagal svorį. Vanduo ir skystieji priedai gali
būti matuojami pagal tūrį. Sudėtinės medžiagos turi būti mechaniškai sumaišomos kol betono
mišinys tampa vienalyčiu. Sudėtinių medžiagų kiekio matavimų tikslumas turi būti ne
mažesnis:
cementas  -  ±3% reikalaujamo kiekio;
skalda  -  ±5% reikalaujamo kiekio;
vanduo  -  ±3% reikalaujamo kiekio;
priedai  -  ±5% reikalaujamo kiekio.

Mišinio sudėtis, kai mišinys išpilamas iš maišyklės, negali būti keičiama.

4.3.4. Klojiniai

Klojiniai turi būti įrengiami griežtai pagal betonuojamų konstrukcijų gabaritus ir padėtį, tokios
konstrukcijos, kad patikimai atlaikytų sukloto betono krūvį ir papildomus krūvius, kurie gali
atsirasti betonavimo metu ir po betonavimo, kol konstrukcija nesukietėja.

Klojiniai turi būti paskaičiuoti šių normatyvinių apkrovų poveikiams:

Vertikalios apkrovos:
1) klojinių ir pastolių nuosavas svoris, nustatomas pagal Rangovo brėžinius. Mediniams
klojiniams iš spygliuočių medienos priimti 600 kg/m³, iš lapuočių medienos - 800 kg/m³;
2) pakloto betono mišinio masė (sunkiam betonui priimama 2500 kg/m³);
3) armatūros masė – pagal projektą arba 100 kg/m³ gelžbetonio konstrukcijų (jei klojiniai
naudojami įvairioms konstrukcijoms);
4) žmonių ir įrangos svoris:
- skaičiuojant paklotus ir juos tiesiogiai laikančius elementus – 2.5 kPa;
- skaičiuojant konstrukcinius elementus – 1.5 kPa;
- paklotai ir laikantys elementai turi būti patikrinti koncentruotai jėgai – 1300 N;
5) apkrova nuo betono vibravimo – 2 kPa horizontaliems paviršiams (įvertinama nepriimant 4
punkto apkrovų).

Horizontalios apkrovos:
1) vėjo apkrova (vertikaliems klojiniams) – 0.085 C kPa (C-aerodinaminis koef.);
2) pakloto betono mišinio spaudimas į klojinių šoninį paviršių P=ρH (ρ - betono tūrio masė, H –
pakloto betono sluoksnio storis);
3) dinaminės apkrovos betono klojimo metu:
- paduodant betoną siurbliais arba dėžėmis iki 0.8 m³ talpos – 4 kPa;
- paduodant betoną dėžėmis virš 0.8 m³ talpos – 6 kPa;
4) apkrova nuo betono vibravimo – 4 kPa.

Apkrovos turi būti imamos su nustatytais perkrovimo koeficientais. Klojiniai turi būti
skaičiuojami galimiems nepalankiausiems apkrovų deriniams.

Klojinių elementų įlinkis veikiant apkrovoms neturi viršyti:
- perdangų klojinių - 1/500 angos;
- kitų klojinių - 1/400 angos.

Klojinių paviršiai turi būti tokios kokybės, kad atitiktų išbetonuotoms konstrukcijoms keliamus
reikalavimus.

Klojiniai gali būti mediniai, metaliniai, plastmasiniai arba kombinuotos konstrukcijos. Jei
naudojama miško medžiaga, klojinys turi būti iš apipjautų lentų. Lentos turi būti atitinkamo
storio, gerai suleistos. Prieš betonavimą lentų klojiniai turi būti gerai drėkinami, kad išvengti
lentų išsiskyrimo ir iškraipymo.

Klojinių konstrukcija turi būti tokia, kad klojinius būtų galima lengvai surinkti (sustatyti į vietą)
ir, užbetonavus konstrukciją, patogiai nuimti nelaužiant betono. Viela ir panašūs surišimai
neturi būti palikti įterpti į betoną išorinėje pusėje. Varžtai klojinių sujungimui turi būti
patepami arba dedami su apvalkalais, kad būtų lengvai ištraukiami paliekant tvarkingai
suformuotas skyles.
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Klojinių paviršiai turi būti apdorojami tokia medžiaga, kuri sumažina sukibimą su betonu, kad
paviršius, nuimant klojinius, nebūtų pažeistas. Paviršiaus apdorojimas neturi pabloginti
galutinės betono kokybės ir galimybės atlikti galutinę apdailą glaistant, dažant ir pan.

Visų tipų klojinių elementai nuimami prieš tai juos atplėšus nuo betono.
Klojinių leistini nukrypimai nuo projekto ir betono stiprumas nuimant klojinius pateikti
lentelėse.

Betono stiprumas nuimant klojinius

EIL. NR PARAMETRAS PARAMETRO DYDIS KONTROLĖS METODAS

1

Minimalus neapkrautų konstrukcijų
betono stiprumas nuimant klojinius:
- vertikalių, įvertinant formos išlaikymą
- horizontalių ir pasvirusių iki 6 m angos

0,2-0,3 MPa
70 % projektinio

Matavimai,
fiksuojant darbų
žurnale

2 Minimalus apkrautų konstrukcijų
betono stiprumas nuimant klojinius

Nustatomas Rangovo
suderinus su Techninės
priežiūros inžinieriumi

Matavimai,
fiksuojant darbų
žurnale

Klojinių leistini nuokrypiai

KLOJINIŲ KONSTRUKCIJŲ ELEMENTAI LEISTINI NUOKRYPIAI, MM

1. Atstumas tarp klojinių elementų atramų ir atstumas tarp vertikalių
elementų, laikančių konstrukciją ir ryšių.
1m ilgio 25

visai angai 75
2. Nukrypimas nuo vertikalės arba klojinio plokštumos nukrypimas nuo
projektinio dydžio:
1m aukščio 5

sijų 5

3. Klojinių ašių pasislinkimas nuo projektinės padėties:

sijų 10

4. Perstatomų klojinių ašių pasislinkimas pastato ašių atžvilgiu 10

5. Vietiniai klojinių nelygumai tikrinant 2m ilgio matuokle 3

Prieš betonavimo darbus nuo klojinių turi būti gerai nuvalytas senas betonas, cemento
pėdsakai ir kiti nešvarumai, prieš pat betonavimą perlieti vandeniu iš šlangos.
Už klojinių nuėmimą atsakomybė tenka Rangovui. Bet kokie remonto darbai, kuriuos reikia
atlikti dėl konstrukcijų pažeidimų nuėmus klojinius per anksti, atliekami Rangovo sąskaita.
Sumontuoti klojiniai turi būti priimti Techninės priežiūros inžinieriaus.

4.3.5. Armavimo darbai

Visos betono armavimui naudojamo armatūrinio plieno savybės turi atitikti LST EN 10080:2006,
LST EN ISO 15630-1:2003 , LST EN ISO 15630-2:2003 reikalavimus.

Skaičiuojamasis armatūros atsparumas

ARMATŪROS
KLASĖ

NOMINALUSIS
SKERSMUO,
MM

PAVIRŠIAUS
FORMA

ftk

fyk

STIPRIS (MPA) SKERSINĖS ARMATŪROS
SKAIČIUOTINIS STIPRIS
(MPA)

charakteristinis
fyk(f0,2k)

skaičiuotinis
fyd(f0,2d)

S240 5,5-40,0 lygi 1,08 240 218 174* 157

S400 6,0-40,0 rumbuota 1,05 400 365 290* 263

S500 3,0-40,0 lygi ir
rumbuota 1,05 500 450 (410) 360* (328) 324 (295)

* – naudojant rištuose strypynuose ar tinkluose
() – skliausteliuose – vielinės armatūros

Armatūros plieno markė
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ARMATŪROS KLASĖ SKERSMUO PLIENO MARKĖ

S400
ø6…40mm 35ГС, 25Г2С

ø6…22mm 32Г2Рпс

S240
ø6…40mm Ст3кп3, Ст3пс3, Ст3сп3,

ВСт3кп2, ВСт3пс2, ВСт3сп2,

ø6…18mm ВСт3Гпс2

Cheminė armatūros plieno sudėtis
PLIENO MARKĖ ELEMENTŲ MASĖS DALIS, %

Anglis Manganas Silicis Chromas

35ГС 0,30…0,37 0,80…1,20 0,60…0,90 ≤ 0,30

25Г2С 0,20…0,29 1,20…1,60 0,60…0,90 ≤ 0,30

32Г2Рпс 0,28…0,37 1,30…1,75 ≤ 0,17 ≤ 0,30

Rangovas  turi  pateikti  Techninės  priežiūros  inžinieriui  kiekvienos  naudojamos  plieno
partijos bandymų sertifikatą, patvirtinantį plieno atitikimą techninių specifikacijų
reikalavimams.

Inkariniai varžtai

Inkariniai varžtai turi būti iš S400 klasės ramaus stingimo armatūrinio plieno.
Inkariniai varžtai neturi būti ilgesni už projekte nurodytus daugiau kaip 20mm, kai varžto
skersmuo <16mm, ir daugiau 40mm, kai varžto skersmuo >16mm Leistini inkarinių varžtų
išdėstymo nuokrypiai:

plane

atramos kontūro viduje 5 mm

už atramos kontūro 10 mm

pagal aukštį +20 mm

Įdėtinės detalės

Įdėtinių detalių inkariniai strypai turi būti iš S400 klasės armatūrinio plieno. Reikalavimus
strypų plienui žiūr. poskyryje “Armavimo darbai”
Plokštelės ir valcuoti profiliai įdėtinėms detalėms turi būti iš S235 JRG2 markės plieno.
Reikalavimus plienui žiūrėti skyrių “Metalo darbai”. Plokštelių storis ne mažesnis kaip 8mm ir
ne mažesnis 0,75d, kur d – inkaro skersmuo.
Visos įdėtinės detalės turi būti padengtos antikorozine danga.
Gelžbetonio karkaso elementų (kolonų, rygelių) visos įdėtinės ir jungiamosios detalės turi būti
cinkuojamos.

Cinko sluoksnio storis priklausomai nuo padengimo būdo, turi būti ne mažesnis kaip:
- dengiant dujų-terminiu užpurškimu  -  120 mkm;
- dengiant karštu būdu  -  60 mkm.

Jei cinko storis >120 mkm, suvirinant elementus ties suvirinimo siūle reikia nuvalyti cinko
sluoksnį.
Po suvirinimo pažeistą cinko sluoksnį būtina atstatyti.
Kitose konstrukcijose, jei kitaip nenurodyta, įdėtinių detalių matomi paviršiai turi būti
nugruntuoti antikoroziniu gruntu ir nudažyti 2 kartus antikoroziniais dažais.

Armavimo darbų vykdymas

Armavimo darbai susideda iš dviejų pagrindinių procesų: armatūros gaminių ruošimo ir jų
sudėjimo į betonuojamosios konstrukcijos klojinius. Strypai turi būti sulenkiami tiksliai pagal
brėžinius. Išlenkimas mažesniais spinduliais, negu nurodyta, neleidžiamas. Strypai turi būti
lenkiami šaltai. Ruošiant armatūros tinklus arba strypynus turi būti naudojami šablonai ir
konduktoriai, fiksuojantys strypų projektinę padėtį ir armatūros ruošinių matmenis.
Kad transportuojama armatūra nesideformuotų, tarp jos ryšulių arba strypynų dedami
mediniai tarpikliai ir stropų užkabinimo vietos ženklinamos dažais.
Į patikrintus ir priimtus klojinius armatūra turi būti sudedama elementais pagal jų montavimo
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technologinę seką. Strypynas nuo montavimo kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai
pastatytas į projektinę padėtį ir patikimai įtvirtintas klojiniuose. Ypač atidžiai reikia patikrinti
atstumus tarp armatūros eilių ir betono apsauginio sluoksnio storį. Jie turi būti aprobuoti
Techninės priežiūros inžinieriaus.
Vartojant sunkųjį betoną, plokštėse ir iki 100 mm storio sienelėse apsauginio sluoksnio storis
turi būti ne mažesnis kaip 10 mm, iki 150 mm storio - ne mažesnis kaip 15 mm; sijose, kai darbo
armatūra 20- 32 mm skersmens, - ne mažesnis kaip 25 mm.

Apsauginis betono sluoksnis neįtemptoms gelžbetonio konstrukcijoms turi būti ne mažesni
kaip nurodyta žemiau pateiktoje lentelėje:

Apsauginis betono sluoksnis neįtemptoms gelžbetonio konstrukcijoms
APLINKOS KLASĖ APLINKOS SĄLYGOS SLUOKSNIO STORIS, MM

1. Sausa aplinka -pastatų vidus, esant normalioms
eksploatacijos sąlygoms 20

2. Drėgna aplinka

a) teigiama
temperatūra

-pastatų vidus, esant didelei drėgmei
(pvz. skalbyklos)
-išorės konstrukciniai elementai
-elementai neagresyviame grunte
arba vandenyje

25

b) neigiama
temperatūra

-išorės konstrukciniai elementai
-elementai neagresyviame grunte
arba vandenyje
-pastatų vidus esant dideliai drėgmei
ir neig. temperatūrai

40

3. Drėgna aplinka, esant
neigiamai temperatūrai ir ledo
tirpimo chemikalams

-išorės ir vidaus konstrukciniai
elementai 50

4. Drėgna aplinka -pamatų, plokščių elementai
betarpiškai gulintys ant grunto 70

Kad armatūra būtų visiškai padengta betonu ir efektyviai sukibtų, atstumas tarp armatūros
strypų turi būti ne mažesnis kaip strypo skersmuo ir ne mažesnis kaip 20 mm. Toks atstumas
turi būti ir tarp armatūros strypų eilių, kai armuojama dviem eilėmis.
Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba
plastmasiniais padėklais, kurie lieka konstrukcijoje, o reikiami atstumai tarp armatūros strypų ir
jų eilių, - įspaudžiant plienines armatūros atraižas. Armatūros strypai, strypynai ir tinklai
pastatyti į vietą suvirinami elektrolankiniu būdu arba, išimtiniais atvejais, surišami minkšta
iškaitinta viela, suderinus su Techninės priežiūros inžinieriumi.
Armatūros suklojimą kontroliuoja Techninės priežiūros inžinierius.
Pagal techninius reikalavimus į klojinius sudėtai armatūrai surašomas dengiamų darbų aktas.

Armatūrinių konstrukcijų leistini nuokrypiai
PARAMETRAS LEISTINI NUOKRYPIAI, MM KONTROLĖ

1) Atstumai tarp atskirų darbo armatūros strypų:

Techninė apžiūra
visų elementų,
atliktų darbų
registravimas
Rangovo darbų
žurnale

sijų ±10

2) Atstumai tarp atskirų armatūros eilių
plokštėse ir sijose iki 1 m storio

3) Betoninio apsauginio sluoksnio nuokrypiai
nuo projektinio:
a) kai apsauginio sluoksnio storis iki 15 mm ir
konstrukcijos skersinio pjūvio linijiniai
išmatavimai, mm:

iki 100 +4

nuo 101 iki 200 +5
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b) kai apsauginio sluoksnio storis nuo 15 mm iki
20 mm  imtinai  ir  konstrukcijos  skersinio
pjūvio linijiniai išmatavimai mm:

iki 100 +4, -3

nuo 101 iki 200 +8, -3

virš 300 +15, -5

c) kai apsauginio sluoksnio storis virš 20 mm ir
konstrukcijos skersinio pjūvio linijiniai
išmatavimai mm:

iki 100 +4, -5

nuo 101 iki 200 +8, -5

nuo 201 iki 300 +10, -5

4.3.6. Skylės nišos

Skylių ir nišų suformavimo elementai turi būti išdėstomi ir prie klojinių pritvirtinami taip, kad
dėl jų neatsirastų įtrūkimų, išsikišimų ar kitokių trūkumų.

4.3.7. Betono mišinio transportavimas ir pristatymas

Transportuojant  ir  iškraunant  betono  mišinį,  turi  būti  išvengta  sluoksniavimosi,
sudedamųjų medžiagų praradimo ar užterštumo.
Į statybos aikštelę betono mišinys turi būti pristatomas su visa gamintojo informacija
(važtaraščiu) apie prekinį betono mišinį.

Prekinio betono važtaraštyje turi būti:
- gamintojo pavadinimas ir adresas;
- važtaraščio eilės numeris;
- betono sumaišymo data ir laikas;
- savivartės mašinos numeris;
- vartotojo pavadinimas;
- statybos aukštelės pavadinimas ir adresas;
- kiti apibūdinantys duomenys, pvz. : kodo nr., užsakymo nr., ir kt.
- betono kiekis kubiniame metre (t.y. toks kiekis, kuris sutankintas pagal LST EN 206-1:2002
- reikalavimus užima 1m³ tūrį);
- betono stiprumo klasė;
- klojumo markė;
- cemento pavadinimas ir stiprio klasė;
- priedų ir mikro užpildų (jei jie yra) pavadinimas.

4.3.8. Betonavimo darbų vykdymas

Bendroji dalis

Pristatant betono mišinį į statybos vietą ir betonavimo metu neturi pakisti betono mišinio
savybės.
Betono mišiniai turi nesustingti, nesusisluoksniuoti, neprarasti vienalytiškumo ir projektinio
slankumo.

Monolitinių konstrukcijų betonavimas

Betono mišinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamos konstrukcijos plote.
Kad visa betoninė konstrukcija būtų vienalytė, ką tik paruoštą betono mišinį reikia kloti ant
ankstesnio sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar nepradėjo stingti.
Betono mišinio sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinės
dalies ilgio. Tankinant paviršiniais vibratoriais, nearmuotų konstrukcijų betono sluoksnio storis
turi būti ne didesnis kaip 250 mm, o su dviguba armatūra - 120 mm.
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Po ilgesnės darbo pertraukos toliau betonuoti konstrukcijas galima, kai ankščiau suklotas
betonas
įgyja ne mažesnį kaip 1,5 MPa gniuždymo stiprumą. Betono mišinį tankinti vibravimu.

Išbetonuotų konstrukcijų priežiūra

Pradinėje sukloto betono kietėjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrą temperatūros ir drėgmės
režimą. Betonas, periodiškai laistomas, vasarą saugomas nuo saulės spindulių, o žiemą - nuo
šalčio. Laistyti atviro betono paviršiaus negalima.
Vasarą betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenčiu, laistomas septynias paras. Kai oro
temperatūra aukštesnė kaip 15 °C, pirmąsias tris paras dieną betonas laistomas kas 3h ir vieną
kartą naktį, vėliau - ne rečiau kaip tris kartus per parą. Išbetonuotą konstrukciją galima pradėti
laistyti tik po 5-10 h. Kai paros oro vidutinė temperatūra yra 3 °C ir žemesnė, betono galima
nelaistyti.
Klojinių nuėmimo laikas priklauso nuo betono kietėjimo greičio ir konstrukcijos paskirties.
Klojinių nuėmimui Rangovas turi gauti Techninės priežiūros inžinieriaus leidimą.
Išbetonuotų gelžbetoninių ir betoninių monolitinių konstrukcijų nuokrypiai neturi viršyti
leistinųjų.

Gelžbetoninių monolitinių konstrukcijų leistini nuokrypiai:
NUOKRYPIO PAVADINIMAS LEISTINIEJI NUOKRYPIAI, MM

Plokštumų ir jų sankirtos linijų nuo vertikalės arba nuo projektinio
polinkio per visą aukštį:

sienų, ant kurių montuojamos surenkamosios gelžbetoninės
konstrukcijos ±5

vietiniai  betono  paviršiaus  nelygumai,  tikrinant  2  m  kontroline
liniuote, išskyrus atraminius paviršius. ±5

Elementų ilgio ±20

Elementų skerspjūvio matmenų +6, -3

Gretimų elementų aukščių skirtumo sandūroje 3

Betono paviršiaus užbaigimas

Sudėto į vietą betono paviršius turi būti apdailintas būdais, pažymėtais žemiau, ir ruošiamas
sekančiai:
- Tinkas dviem ar daugiau sluoksnių. Aprobuotas, lėtai kietėjantis mišinys yra naudojamas
klojiniui pagal gamintojo išleistus nurodymus. Tučtuojau po klojinio nuėmimo, ten kur
naudojamas mišinys, betono paviršius nuvalomas metaliniu šepečiu, kad pašalinti
nesukibusias medžiagas ir paruošti pagrindą tinkavimui;
- Paruošiamoji plona danga. Užlyginti visus betono paviršiaus nelygumus, šiurkštumus,
iškilimus, užpildyti visas tuštumas, atsiradusias nuimant klojinį, cementu su smėliu (1:2),
pašlakstyti vandeniu;
- Natūralus paviršius. Įprastas betono paviršius paliekamas švarus, naudojant specialiai
paruoštus klojinius, atliekant kai kuriuos pataisymus, pagal aukščiau išdėstytus reikalavimus.
Leistini betono slūgimo paviršiniai plyšiai ne didesni kaip 0,3 mm.

Siūlės

Tiek kiek įmanoma betonas turi būti klojamas nuo plėtimosi siūlės iki plėtimosi siūlės, kad
sumažinti konstrukcinių siūlių skaičių. Konstrukcines siūlės turi būti tik horizontalioje ir
vertikalioje plokštumoje, jeigu kitaip nenumatyta.
Kai betonavimas sustojęs vertikalioje ar nuožulnioje plokštumoje turi būti įrengtos atitinkamos
laikančios lentos ir priemonės, leidžiančios, kad armatūra nepertraukiamai tęstųsi per
sudūrimą, neišlinktų ar kitaip nenukryptų.
Jei betonavimas sustojęs horizontalioje plokštumoje, paviršius turi būti stipriai pašiurkštintas,
stropiai nuvalytas tuoj pat, kai betonas sustingsta.
Užtaisant sėdimo ir konstruktyvines siūles reikia naudoti portlandcementą ne žemesnės
markės kaip M400. Užtaisant siūles su atsivėrimu mažiau kaip 0,5 mm naudoti plastifikuotus
cementus.
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Betono darbų vykdymas žiemos metu

Žemiau išdėstyti reikalavimai turi būti vykdomi, kai vidutinė paros temperatūra yra žemesnė
kaip 5 °C ir minimali paros temperatūra žemesnė kaip 0 °C. Darbai gali būti vykdomi suderinus
su Techninės priežiūros inžinieriumi.
Kai oro temperatūra ne žemesnė kaip -15 °C, pilamo betono temperatūra turi būti ne žemesnė
kaip +10 °C, o kai oro temperatūra žemesnė nei -15 °C, betono temperatūra turi būti ne
žemesnė kaip +15 °C. Betono mišinio ruošimas vykdomas šildomuose betono mazguose,
naudojant pašildytą vandenį, atitirpintus ir pašildytus užpildus, užtikrinant pagaminto betono
mišinio temperatūrą ne žemesnę negu skaičiuojamoji. Leidžiama naudoti nešildytus užpildus,
kurie neturi prišalusio ledo, sniego,  bet  tuomet betono maišymu trukmė turi būti 25% ilgesnė
negu vasarą.
Transportuojant turi būti numatytos priemones, kurios užtikrintų betono mišimo temperatūros
pastovumą.
Pagrindas, ant kurio bus dedamas betono mišinys turi būti apsaugotas nuo užšalimo.
Betono jungimosi su surenkamomis konstrukcijomis siūlių vietose reikia išvalyti sniegą ir ledą.
Kai oro temperatūra žemiau -10 °C, betonuojant tankiai armuotas konstrukcijas, kurių
armatūros diametras yra daugiau kaip 24 mm, ir su įdėtinėmis detalėmis, reikia pašildyti
metalą iki pliusinės temperatūros. Baigiant betonuoti konstrukcijas reikia jas apšiltinti
apdengiant termoizoliacinėmis medžiagomis ar kitais būdais.
Siekiant pagreitinti betono kietėjimą, betono mišinio gamybai naudojami cheminiai priedai,
kurie yra aprobuoti Techninės priežiūros inžinieriaus. Jie turi nemažinti betono stiprumo. Taip
pat gali būti naudojamas sukloto betono terminis apdirbimas (pašildymas).
Turi būti tikrinami šie betono norminiai parametrai: stiprumas gniuždant, atsparumas šalčiui,
vandens nepralaidumas.
Betonas tikrinamas bandant kubelius kaip nurodyta poskyryje "Betono kokybės kontrolė".
Prieš bandant jie turi būti laikomi 2-4h -20 °C temperatūroje.
Turi būti pastoviai tikrinama naudojamų medžiagų ir gaminių kokybė, pašiltinto vandens ir
užpildų temperatūra, siūlių įrengimo teisingumas, angų išdėstymas, apsauginiai sluoksniai.

Betono darbų vykdymo žiemos metu reikalavimai
PARAMETRAS PARAMETRO DYDIS KONTROLĖ

1. Monolitinių ir surenkamų
konstrukcijų stiprumas iki užšalimo:

Matuojama
neardančiais būdais

a) betonui be priedų:

- konstrukcijos, eksploatuojamos
pastato viduje; pamatai po
įrengimais, be dinaminių apkrovų;

Ne mažiau 5 MPa

- konstrukcijos, eksploatuojamos
veikiant atmosferos krituliams,
esant betono klasei:

Ne mažiau % nuo
projektuojamo stiprumo

- C8/10 50

- C12/15-C20/25 40

b) betonui su cheminiais priedais

Betono atšalimas iki
temperatūros, kuriai
paskaičiuotas cheminių priedų
kiekis, pasiekus ne mažiau 20
% projektinio stiprumo

2. Konstrukcijos apkrovimas
skaičiuojamąja apkrova leistinas po
to, kai betonas pasiekia reikiamą
stiprumą

Ne mažiau 100 % projektinio
Matuojama 2 kartus į
pamainą, įrašoma
darbų žurnale3. Vandens ir betono temperatūra

išimant iš maišyklės, naudojant
portlandcementą iki M 600 markės

Vandens ne daugiau 70 °C,
mišinio ne daugiau 35 °C
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4. Betono mišinio sukloto į klojinius
temperatūra prieš išlaikymą arba
prieš terminį apdirbimą:

- termoso metodu Pagal skaičiavimus bet ne
žemiau 50 °C

- su cheminiais priedais
Ne mažiau kaip 50 °C daugiau
negu užmaišyto betono
užšalimo temperatūra

- su šiluminiu apdirbimu Ne žemesnė 0 °C

5. Betono, pagaminto iš
portlandcemento, temperatūra jį
išlaikant arba termiškai apdorojant

Pagal skaičiavimus, bet ne
mažiau 80 °C

Termiškai apdorojant –
kas 2 valandas
temperatūros kėlimo
bėgyje  arba  pirmą
parą. Per kitas tris
paras ir be termino
apdorojimo – ne rečiau
2 kartų per pamainą.
Per  kitą  išlaikymo
laiką - vieną kartą į
parą.

6. Temperatūros pakėlimo greitis
termiškai apdorojant betoną:
°C/h konstrukcijoms su paviršiaus
moduliu: Ne daugiau: Matuojant kas 2 val.,

rangovui fiksuojant
darbų žurnale

- iki 4 5

- nuo 5 iki 10 10

- virš 10 15

- siūlėms 20

7. Betono ataušimo greitis iki
termino apdirbimo pabaigos,
konstrukcijoms su paviršiaus
moduliu: Matuojant, įrašant

darbų žurnaleiki 4 Pagal skaičiavimus

nuo 5 iki 10 Ne daugiau 5  °C/h

virš 10 Ne daugiau 10  °C/h

8. Išorinių betono sluoksnių ir oro
temperatūrų skirtumas, nuimant
klojinius su armavimo koeficientu
atitinkamai iki 1%, iki 3% ir virš 3%
konstrukcijoms su paviršiaus
moduliu:

Matuojant, įrašant
darbų žurnale

- nuo 2 iki 5 Ne daugiau 20, 30, 40  °C

- virš 5 Ne daugiau 30, 40, 50  °C

Betono darbų vykdymas kai temperatūra virš +25 °C

Vykdant betono darbus, kai oro temperatūra virš 25 °C ir santykinė oru drėgmė mažiau 50%,
turi būti naudojami greitai kietėjantys Techninės priežiūros inžinieriaus aprobuoti
portlandcementai, kurių markė turi būti 1,5 karto didesnė negu projektinė betono markė.
Betono mišinio temperatūra, betonuojant konstrukcijas, kurių paviršiaus modulis yra virš 3
neturi viršyti 30-35 °C.
Dėl  plastinio  nusėdimo  betono  paviršiuje  atsiradus  plyšiams,  leistinas  pakartotinas  betono
vibravimas ne vėliau kaip 0,5-1h po sudėjimo pabaigos.
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Šviežiai sudėto betono priežiūrą pradėti iš karto po betono sudėjimo ir vykdyti iki tol, kol
betonas nepasieks 70% projektinio stiprumo.
Šviežiai sudėtas mišinys pradiniame etape turi būti apsaugotas nuo vandens trūkumo.
Kai betono stiprumas 0,5 MPa tolesnė priežiūra vykdoma užtikrinant betono paviršiaus
drėgnumą, purškiant vandenį. Atvirų kietėjančių betono paviršių periodinis laistymas vandeniu
neleistinas.
Tam,  kad  pagreitinti  betono  kietėjimą  išnaudojant  saulės  radiaciją,  reikia  uždengti  betoną
permatomomis, bet drėgmei nepralaidžiomis medžiagomis.
Kietėjantį   betoną   reikia   apsaugoti   nuo   tiesioginių   saulės   spindulių   uždengus   jį
šilumą izoliuojančiomis medžiagomis.
Kontroliuojant darbus, esant karštam orui, reikia tikrinti:
- betono mišinio slankumą ir standumą (prieš klojant ir po pagaminimo);
- vandens, betono mišinio, oro temperatūrą;
- betono stiprumą, nepralaidumą vandeniui, atsparumą šalčiui.

4.3.9. Sukietėjusio betono savybės

Bendrieji nurodymai

Sukietėjusio  betono  kontroliuojamos  savybės  yra  šios:  stipris  gniuždant,  dilumas,  vandens
nepralaidumas, betono atsparumas šalčiui.

Stipris gniuždant

Turi būti naudojami šių stiprių gniuždant klasių betonai:
BETONO STIPRIO GNIUŽDANT KLASĖ
PAGAL LST EN 206-1:2002

BANDANT CILINDRUS 150/300 MM 
fckc (N/MM2)

BANDANT KUBUS 150*150*150 MM
fckc (N/MM2)

C8/10 8 10

C12/15 12 15

C16/20 16 20

C20/25 20 25

C25/30 25 30

C30/37 30 37

C35/45 35 45

Dilumas

Grindų plokštės paviršiaus dilumas turi būti ne daugiau kaip 2 g/cm². Dilumas nustatomas
pagal LST L 1428.15:2006.

Vandens nepralaidumas

Betonas laikomas nepralaidžiu vandeniui, kai vidutinis vandens įsiskverbimo į jį gylis, bandant
pagal LST 1428.18:1997, yra mažesnis negu 20 mm, o didžiausias neviršija 50 mm.
Vandens ir cemento santykis turi neviršyti 0,55.

Atsparumas šalčiui

Betonas pagal atsparumą šalčiui klasifikuojamas pagal LST EN 206-1:2002 ir turi būti ne
mažesnis kaip nurodyta skyriuje “Betono darbai” kiekvienai betono ir gelžbetonio konstrukcijai.
Atsparumas šalčiui turi būti nustatomas pagal LST L 1428.17:2005.

4.3.10. Kokybės kontrolė

Bendroji dalis

Betono kokybės kontrolė turi būti vykdoma pagal LST EN 206-1:2002. Kokybės kontrolė
susideda iš gamybos kontrolės ir atitikties kontrolės.
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Priemonės, kurių reikia imtis nustačius, kad konstrukcijos kokybė yra nepatenkinama

Jeigu, remiantis atitikties kontrolės reikalavimais arba darbų atlikimo bei baigtos konstrukcijos
apžiūros metu nustatyta, kad konstrukcijos kokybė yra nepatenkinama, tuomet reikalingas
specialus konstrukcijos tinkamumo nešališkas tyrimas.
Techninės  priežiūros  inžinieriui  pareikalavus  Rangovas savo  sąskaita  privalo  tokius  tyrimus
užsakyti.
Paprastai, kad nustatyti konstrukcijos saugumą, užtenka atlikti konstrukcijos skaičiavimus.
Kitais atvejais, pirmiausia reikia atlikti tyrimą neardomais metodais ir, remiantis esamais
kokybės kontrolės rezultatais, nustatyti, kuriose dalyse konstrukcijos kokybė blogesnė negu
reikalaujama pagal technines specifikacijas. Jei abejojama betono kokybe, konkrečios betono
savybės turi būti nustatytos  testuojant baigtoje konstrukcijoje išgręžtus mėginius.
Armatūros defektai, pvz. žemesnė nei reikalaujama standartų kokybė, nepakankamas
armatūros kiekis, netinkamas jos išdėstymas, sujungimai, surišimai, - turi būti tiriami paskirčiai
atitinkančiu metodu. Išmatavimų nukrypimai baigtose konstrukcijose turi būti tiriami pagal
poreikį.
Remiantis gautais rezultatais, turi būti nustatoma, kokių imtis priemonių, kad pasiekti
konstrukcijos atitikimą reikalavimams.
Visi kokybės kontrolės bandymai, atliekami nestandartinės kokybės konstrukcijoms, bei testai
laikančioms konstrukcijoms turi būti atlikti patvirtintoje bandymų laboratorijoje ar jos
organizuoti.
Konstrukcijų  negalima  remontuoti,  kol  Techninės  priežiūros  inžinierius  nepatvirtino
remonto plano.

4.3.11. Statybiniai skiediniai

Bendroji dalis

Statybiniai skiediniai turi atitikti LST EN 998-2:2004 (Techniniai mūro skiedinio reikalavimai. 2
dalis. Mūro skiedinys) ir LST L 1346:2005 (Statybinis skiedinys. Klasifikacija ir techniniai
reikalavimai)
Cemento skiediniai naudojami surenkamų konstrukcijų montavimui (išlyginamajam
sluoksniui), jų sandūrų (siūlių) užpildymui, vietiniams užtaisymams, išlyginamųjų ir izoliacinių
sluoksnių įrengimui.
Cemento – kalkių, cemento-smėlio skiediniai naudojami mūro darbams.
Skiedinių gamybai turi būti naudojamas portlandcementas 400 markės (žiūr. poskyrį
"Portlandcementas").
Kalkės turi atitikti standartų reikalavimus. Kai kalkės naudojamos mišriesiems skiediniams
gaminti, reikia patikrinti jų tūrių pastovumą. Užmaišyti pavyzdžiai turi būti aprobuoti Techninės
priežiūros inžinieriaus.
Smėlis turi atitikti LST EN 12620:2003, LST EN 13139:2003 reikalavimus. Turi būti naudojamas 0/2
frakcijos smėlis, kurio stambiausios dalelės neturi viršyti 2,0 mm.
Naudojamas vanduo turi atitikti poskyryje "Vanduo" išdėstytus reikalavimus.
Naudojami priedai (plastifikuojantieji, stabilizuojantieji, didinantys nepralaidumą vandeniui,
atsparumą šalčiui ir pan.) neturi prastinti skiedinio kokybės ir turi būti aprobuoti Techninės
priežiūros inžinieriaus.

Konsistencija

Konsistencija turi būti nustatoma standartiniu kūgiu pagal LST 1413. Turi būti naudojami tokios
konsistencijos skiediniai:
SKIEDINIO PASKIRTIS KŪGIO ĮSMIGIMO GYLIS, CM

Siūlių užtaisymui 5-7

Skiediniai naudojami mūro darbams:
mūrui iš pilnavidurių plytų 9-13

Skiediniai paduodami skiedinio siurbliais 14

Didesnis konuso įsmigimo dydis priimamas sausoms ir poringoms betoninėms ir mūro
medžiagoms, vykdant darbus karštu oru, mažesnis – tankioms ir drėgnoms medžiagoms, esant
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drėgnam orui ar vykdant darbus žiemos metu.
Plastiškumui didinti į skiedinį gali būti dedami plastifikatoriai, sumažinantys vandens ir
rišamųjų medžiagų kiekį. Plastifikatorių sudėtį turi aprobuoti Techninės priežiūros inžinierius.
Naudoti paruošto mišinio išsisluoksniuojamumas neturi viršyti 10%

Vandens laikomumas

Ką tik pagaminto mišinio vandens laikomumas turi būti ne mažesnis kaip 95%, jei mišinys
gaminamas vasarą, ir ne mažesnis kaip 90%, jeigu gaminamas žiemą.
Kai vandens laikomumo bandymas atliekamas prekinio mišinio naudojimo vietoje, tai minėtas
rodiklis turi būti ne mažesnis negu 75% nustatyto gamintojo laboratorijoje.

Reikalavimai skiediniams

Pagrindiniai skiedinių kokybės rodikliai priklauso nuo skiedinio paskirties ir yra šie: stipris
gniuždant, tankis, atsparumas šalčiui ir kt.

Stipris gniuždant

Cemento skiedinių sudėtis

SĄLYGINĖ
SKIEDINIO
MARKĖ

SKIEDINIO STIPRIO
GNIUŽDANT MARKĖ
PAGAL LST 1346:1997

SUDĖTIS TŪRIO DALIMIS
(CEMENTAS: SMĖLIS)

PORTLANDCEMENTAS
M400 SMĖLIS 0/2 FRAKCIJOS

KG L KG L

M 50 S 5 1:6,7 180 164 1600 1090

M 100 S 10 1:4,2 270 246 1510 1035

M 150 S 15 1:3,0 360 328 1450 993

Cemento-kalkių skiedinių sudėtis

SĄLYGINĖ
SKIEDINIO
MARKĖ

SKIEDINIO
STIPRIO
GNIUŽDANT
MARKĖ PAGAL
LST 1346:1997

SUDĖTIS TŪRIO
DALIMIS
(CEMENTAS:
KALKIŲ TEŠLA:
SMĖLIS)

PORTLANDCEMENTAS
M400 (42,5 KLASĖS) KALKIŲ TEŠLA SMĖLIS 0/2 FRAKCIJOS

KG L KG 1 KG 1

M 50 S 5 1:1,2:7,2 150 136 230 165 1440 985

M 75 S 7,5 1:0,7:5,6 190 173 160 130 1420 975

M 100 S 10 1:0,5:4,5 240 218 140 100 1390 966

Skiedinio stiprio gniuždant markė pagal atitikti LST EN 998-2:2004 ir LST L 1346:2005 reiškia
skiedinio stirprį gniuždant, išreikštą MPa arba N/mm2.
Skiedinių stiprumas nustatomas bandant 7,07 x 7,07 x 7,07 cm kubelius po 28 dienų kietėjimo
LST EN 998-2:2004  ir LST L 1346:2005  nurodytomis sąlygomis.
Mūrijant normaliose sąlygose skiedinio stiprumas turi būti M50 (S5) markės. Jei mūro darbai
atliekami žiemą, skiedinio stiprumas turi būti viena ar dviem markėmis aukštesnis, negu
mūrijant normaliomis sąlygomis, t.y. M75 (S7.5), M 100 (S10).
Tas pats galioja ir cementiniam skiediniui, atliekant darbus žiemos metu neigiamose
temperatūrose. Pradėjęs kietėti cementinis ir cemento-kalkių skiedinys neturi būti
naudojamas ar vėl atnaujinamas. Vanduo į skiedinį po to, kai jis jau pagamintas, negali būti
pilamas.

Atsparumas šalčiui

Skiedinių atsparumas šalčiui turi atitikti konstrukcijų ir medžiagų su kuriomis jis naudojamas
atsparumui šalčiui:
- Kalkių ir cemento skiedinių mūro darbams:

- išorės mūrui ir nešildomų patalpų vidaus mūrui         F 35
- šildomų patalpų vidaus mūrui                              F 10

- Cementinio skiedinio:
- perdangų ir kitų konstrukcijų montavimui       F 50
- vidaus darbams šildomose patalpose                F I0

Atsparumas šalčiui nustatomas LST EN 998-2:2004 ir LST L 1346:2005 nurodytu metodu.
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Priėmimas ir atitikties tikrinimas

Skiedinių mišinių priėmimas ir atitikties tikrinimas turi būti vykdomas pagal LST EN 998-2:2004
ir LST L 1346:2005 reikalavimus.

4.4. MONOLITINIO BETONO IR GELŽBETONIO DARBAI
4.4.1. Ištisinio sraigtinio gręžimo polių betonavimas

Bendrosios nuostatos

Laikotarpis tarp polio ertmės įrengimo pabaigos ir betonavimo pradžios turi būti kaip galima
trumpesnis. Prieš klojant betoną reikia patikrinti gręžinio švarumą.
Reikia imtis specialių apsaugos priemonių valant pado paplatinimą. Paplatinto pado
betonavimas turi būti atliktas vientisai ( nepertraukus).
Gręžinys  iš  dalies  arba  visiškai  turi  būti  užpildytas  betonu  ir  taip,  kad  būtų  gautas
ištisinis, vientisas, monolitinis, reikiamo skerspjūvio ir aukščio kamienas.
Neleidžiama, kad gruntas, skystis ar kita pašalinė medžiaga, kurios gali neigiamai paveikti polio
eksploatacines savybes, užterštų betoną.
Betono klojumas turi būti toks, kad būtų galima tinkamai išbetonuoti polį. Betono tiekimas turi
būti tinkamas viso klojimo metu, kad betonavimas vyktų sklandžiai. Šviežias betonas visuomet
turi būti pilamas į betoną, kuris yra išlaikęs visišką klojumą. Nustatant betono klojumo trukmę,
reikia atsižvelgti į galimas tiekimo pertraukas ir klojimui reikalingą laiką. Neleidžiama tankinti
betono vibruojant jo viduje.
Turi būti imamasi tinkamų apsaugos priemonių, kad tekantis gruntinis vanduo neišplautų
betono smulkiųjų sudedamųjų dalių iš kamieno paviršiaus.
Šviežiam betonui silpnuose gruntuose ( cu  ≤ 15 kN/m² ) palaikyti išilgai viso polio arba jo dalies
gali prireikti paliekamųjų įklotų arba nuolatinių apvalkalų.
Betonuojant reikia tikrinti ir registruoti sukloto betono tūrį ir jo lygį gręžinyje.
Tikrinimo ir registravimo metodai bei eiliškumas turi būti priderinti prie polio matmenų ir jo
tipo, ir dėl to turi būti susitarta prieš darbų pradžią.
Lygiai turi būti tikrinami ne mažiau, kaip vieną kartą po kiekvieno pylimo arba prieš ar po
laikinojo apvalkalo pakėlimo.
Kai polių skersmuo yra mažesnis negu 0,6 m, statybos aikštelėje gali pakakti tikrinti ir
registruoti betonavimą tik pirmųjų 10 polių ir procentą likusiųjų.
Betonavimas turi būti tęsiamas tol, kol nors kiek užterštas betonas pakyla virš nukirtimo lygio.
Betonavimo lygį virš nukirtimo lygio reikia paaukštinti, kai:
- nukirtimo lygis yra daug žemiau darbinio aikštelės lygio;
- betonuojama po vandeniu (panardinus);
- yra ištraukiami laikinieji apvalkalai.
Esant išorės temperatūrai žemesnei negu  3 °C ir jai krentant, naujai išbetonuotų polių galvos
turi būti apsaugotos nuo šalčio.
Kai galutinio betonavimo lygis yra žemiau darbinės aikštelės lygio, šviežią betoną reikia
apsaugoti nuo užteršimo iš viršaus betonavimu virš nukirtimo lygio, užpildant tuščiąją gręžinio
dalį tam tinkama medžiaga, išlaikant palaikomąjį skiedinį tuščioje gręžinio dalyje iki betono
susirišimo.
Kai betonavimo lygis yra žemiau gruntinio vandens lygio, ant nesusirišusio betono reikia
palaikyti slėgį lygų arba didesnį negu išorinis gruntinio vandens slėgis.
Polis lyginamas tik betonui pasiekus reikiamą stiprumą ir pašalinant nuo polio viršaus visą
užterštą ir žemesnės negu reikalingos kokybės betoną, kol randamas per visą skerspjūvį
vienalytis betonas.
Kirsti polių galvas ir jas lyginti mechaniniais įrenginiais reikia ypač atsargiai. Gali prireikti
apriboti mechaninių betono ardytuvų matmenis ir tipą, kad būtų išvengta ardomo betono
supleišėjimo.

Apvalkalų ištraukimas

Laikinųjų apvalkalų negalima traukti tol, kol betono stulpas apvalkalo viduje nepasiekė
pakankamo aukščio tinkamam papildomam slėgiui sudaryti, kuris apsaugotų nuo vandens ar
grunto įtekėjimo per apvalkalo žiotis ir leistų išvengti armatūros strypyno pakėlimo.
Traukiama turi būti tik tol, kol betonas dar tebėra reikalaujamo klojumo. Ištraukimo metu turi
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būti pakankamai betono apvalkale ir pakankamas jo aukštis, kad vidinis slėgis atsvertų išorinį ir
taip, kad apvalkalų užimtasis tūris būtų užpildytas betonu, o ne gruntu.
Betono tiekimas ir apvalkalo ištraukimo greitis turi būti toks, kad į šviežiai suklotą betoną
neįtekėtų gruntas ar vanduo netgi tuo atveju, jeigu stiga stūgteltų betono lygis nepastebėtai
tuštumai apvalkalo išorėje užpildyti. Be pagrindinių reikalavimų, apvalkalų ir betontiekio gyliai
turi būti registruojami.

Ištisinio sraigtinio gręžimo polių betonavimas

Polius, įrengiamus ištisiniais sraigtiniais grąžtais, galima betonuoti, klojant betoną per vidurinį
tuščiavidurį grąžto stiebą, kuris apačioje uždaromas, kad iki betono klojimo pradžios nepatektų
vanduo ar gruntas. Kai pasiekiamas gręžinio galutinis gylis per grąžto vidų, kol jis traukiamas
lauk, turi būti tiekiamas betonas poliui gauti. Jeigu negalima pradėti betonuoti, reikia grąžtą iš
grunto išsriegti ir taip užpildyti ertmę, kad joje neliktų tuštumų ir neįvyktų griuvimų. Po to toje
pačioje vietoje galima gręžti iš naujo, bet ne mažiau kaip iki pirminio gylio.
Ištraukiant ir betonuojant, grąžtas nesukamas arba sukamas lėtai ta pačia kryptimi, kaip ir
gręžiant ertmę.
Betonuojant betono slėgis grąžto apačioje turi būti didesnis už išorinės aplinkos slėgį, kad
tuštumos, atsirandančios ištraukiant grąžtą, tučtuojau būtų užpildytos betonu.
Vientisumui kontroliuoti polio įrengimo stebėjimas apima:
- betono tiekimo kontrolę;
- betono slėgį;
- ištraukimo greitį;
- grąžto sukimosi registravimą.
Betonas turi būti tiekiamas tol, kol grąžto smaigalys pasiekia darbinį aikštelės paviršių ir
pakankamai, kad būtų užpildyta polio ertmė iki pat paviršiaus. Išbetonuoti iki darbinio aikštelės
paviršiaus reikia todėl, kad būtų galima įleisti armatūrą.

Betontiekio ar apvalkalo įmerkimo praradimas

Kai betonuojant betontiekis atsitiktinai ištraukiamas, klojimą galima tęsti, jeigu anksčiau
suklotas betonas yra dar klojus, betontiekio vamzdis iš naujo pakankamai giliai panardinamas į
anksčiau suklotą betoną, vanduo ir teršalai nepateks į betoną polį nukirtus.
Kitais atvejais klojimas turi būti nutrauktas, betonavimo vamzdis ištrauktas ir turi būti imtasi
kitų tinkamų priemonių, kad būtų pagamintas reikalaujamo tvirtumo polis.
Bet kuriuo atveju, jeigu prarandamas apvalkalo panardinimas arba galėjo į šviežiai
užbetonuotą polio atkarpą patekti kitokios medžiagos, betonavimas turi būti nutrauktas.
Polį galima visiškai pakeisti arba iš naujo suformuoti toje pačioje vietoje, jeigu galima ištraukti
armatūrą ir išgręžti betoną ir jeigu šiuos veiksmus įmanoma atlikti laiku.
Polius galima atstatyti įrengiant technologinę sandūrą, prieš tai pašalinus nepakankamos
kokybės betoną ir atidengus tvirtą betoną per visą polio skerspjūvį, kuriame paruošiamas
kokybiškas sandūros paviršius.
Kai technologinės sandūros įrengti negalima, polis turi būti paliktas, o gręžinys virš betono
stulpo turi būti užpildytas tinkama medžiaga.
Turi būti atlikti vientisumo bandymai kiekvieno polio, kuriame betontiekio vamzdis buvo iš
naujo panardintas arba kuriame įrengta technologinė sandūra, kad būtų dokumentais
patvirtinta kokybė.

Armatūra

Bendrosios nuostatos

Plieninė armatūra turi būti sandėliuojama švarioje aplinkoje, o įrengimo ir betonavimo metu
ji turi būti:
- be purių rūdžių ir švari;
- valcavimo dzindrų.
Armatūros strypynai yra pakabinami arba atremiami taip, kad betonuojant būtų išlaikoma
taisyklinga jų padėtis

Jungtys

Armatūros strypų jungtys turi būti:
- tokios, kad jungties stiprumas būtų ne mažesnis už strypo stiprumą,
- taip padarytos, kad nebūtų jokio kenksmingo armatūros persislinkimo įrengiant.
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Atskirų armatūros strypynų detalių jungtims gali prireikti papildomo tvirtinimo ( pvz.,
sąvaržų arba suvirinimo siūlių ). Armatūros strypynai neturi būti virinami arti lenkimo.
Taškinis suvirinimas yra leidžiamas, atsižvelgiant į reikalavimus, keliamus naudojamam
plienui.

Armatūros lenkimas

Jeigu armatūra, išsikišanti iš betono prie polio galvos turi būti sulenkta, sulenkimo vidinis
spindulys turi būti ne mažesnis už nurodytą ENV 1992 – 1 – 1. Jokios armatūros negalima
lenkti, kai temperatūra žemesnė kaip 5 °C , jei tai nėra iš anksto patvirtinta. Prieš lenkiant
armatūrą galima pašildyti iki ne aukštesnės kaip 100 °C temperatūros.

Strypynų surinkimas

Strypynų surinkimas ir strypų tarpusavio sutvirtinimas turi būti toks, kad strypynus būtų
galima pakelti ir įrengti be liekamųjų iškraipymų ir visi strypynai liktų tiksliose padėtyse.
Skersinė armatūra turi tiksliai priglusti aplink išilginius strypus ir būti prie jų pririšta arba
kitaip pritvirtinta.
Ryšiai ar tvirtinimai turi būti padaryti kaip reikiant naudojant vielą, sąvaržas arba suvirinimą.
Gali prireikti papildomų atramų, tokių kaip:
- standinamųjų žiedų,
- skirstomosios armatūros,
- įstrižųjų strypų.

Kreipikliai

Kreipikliai užtikrina centrišką armatūros strypyno padėtį gręžinyje, reikalingą betono
apsauginį sluoksnį, jei padėtis ir apsauginis sluoksnis neužtikrinami kitaip.
Kreipikliai projektuojami ir gaminami iš patvarių medžiagų, kurios nesukelia armatūros
korozijos, betono apsauginio sluoksnio atplyšimo. Metaliniai padėklai gali būti naudojami
kaip kreipikliai.
Kai gręžiniai yra be apvalkalų, turi būti naudojami didelių matmenų tinkamos formos
kreipikliai, kad įleidžiant armatūrą jie nesuardytų gręžinio sienų.
Kreipikliai apie strypyną išdėstomi simetriškai taip, kad būtų ne mažiau kaip trys viename
lygyje, atstumai tarp šių lygių ne mažiau kaip 3,0 m, pakankamas laisvumas iki apvalkalo ar
gręžinio sienos, kad būtų galima saugiai įleisti armatūrą ir išvengti gręžinio sienų ardymo.
Kreipiklių skaičių reikėtų padidinti, naudojant  D ≥ 1,2 m skersmens polius ir pasvirusius
polius.

Įleidimas

Armatūra turi būti įleidžiama kaip galima greičiau po polio gręžinio išvalymo. Armatūros
įrengimas turi užtikrinti jos padėtį polio ašies atžvilgiu ir išlaikyti tikslų betono apsauginį
sluoksnį per visą jo ilgį.
Klojant betoną, reikia išlaikyti armatūros lygį, kad būtų užtikrintas nustatytas išsikišimas virš
galutinio nukirtimo lygio. Armatūros strypyno viršaus lygis suklojus betoną turi būti lygus
nurodytam esant ne didesniam, kaip  ± 0,15 m. nuokrypiui.
Leidžiama armatūra įleisti į tik ką suklotą betoną vientiso sraigtinio gręžimo poliams, jei šis
būdas yra patvirtintas tokiomis pat gruntinėmis sąlygomis. Šis vėlesnis įleidimas atliekamas
kaip galima greičiau po betonavimo. Kai armatūros strypynai įterpiami po betonavimo, gali
prireikti tinkamų atramų jų padėčiai išlaikyti. Šį vėlesnį įleidimą galima palengvinti silpnai
vibruojant arba įtraukiant ( įstumiant ) armatūrą.

Pamatinės sijos ir rostverko

Pamatinių sijų ir rosverkų matmenys nurodyti SK-2. Rostverkų apačios alt. turi būti 50mm
žemiau polio viršaus alt. Pamatinės sijos ir rostverkai priskiriami XC2 aplinkos poveikio klasei. Jų
betonas ne žemesnės kaip C20/25 klasės, F75 markės pagal atsparumą šalčiui; armuojami
armatūriniu strypynu iš S400 (AIII kl.) armatūros. Betono apsauginis sluoksnis ne mažiau
50mm. Betono paviršius A7 kategorijos. Rostverkai įrengiami ant paruošiamojo betono C8/10
pasluoksnio (100mm storio), sijos – ant sutankinto smėlio pagalvės. Ant išorinių sienų rostverkų
iki alt. -0,400 m montuojami rūsio sienų blokai blokai.

Gelžbetoninės sijos
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Sijos konsolinės, naudojamos lodžijų perdangoms atremti. Monolitinio g/b sijos inkaravimui
įleidžiamos 2/3 savo ilgio į silikatinių plytų sienas. Sijų skerspjūvis stačiakampis. Sijų betonas ne
žemesnės kaip C25/30 klasės, F75 markės pagal atsparumą šalčiui; armuojama armatūriniais
karkasais iš S400 (AIII kl.) klasės armatūros, pagalbiniai strypai iš S 240 (AI) klasės armatūros,
armatūros apsauginis sluoksnis 20 mm ir ne mažesnis už darbo armatūros strypų diametrą.
Sijos matomi betono paviršiai A2 kategorijos, nematomi A7 kategorijos. Sąramoje turi būti
įbetonuotos metalinės įdėtinės detalės lodžijų įstiklinimo laikančių konstrukcijų tvirtinimui.

Laiptų aikštelės

Laiptų aikštelių matmenys nurodyti SA dalies aukštų planuose. Aikštelių plokštės storis ne
mažiau 150 mm. Betonas ne žemesnės kaip C25/30 klasės, F75 markės pagal atsparumą šalčiui;
armuojama armatūriniais tinklais iš S400 (AIII kl.) klasės armatūros, armatūros apsauginis
sluoksnis 15 mm ir  ne mažesnis už darbo armatūros strypų diametrą; Betono matomi paviršiai
A2 kategorijos, nematomi A7 kategorijos.

Grindų paruošiamasis ir išlyginamasis sluoksniai

Grindų įrengimas susideda iš pagrindo, paruošiamųjų ir išlyginamųjų sluoksnių įrengimo,
hidroizoliacijos įrengimo, armatūros suklojimo, grindų betonavimo ir dangos įrengimo.
Pagrindų iš betono įrengimas apima gruntinio pagrindo paruošimą ir betoninio skiedinio
sluoksnio įrengimą. Gruntinio pagrindo įrengimo darbus žiūr. skyriuje “Žemės darbai”, šilumos
izoliacijos ir hidroizoliacijos įrengimą žiūr. skyriuje “Izoliacijų darbai”. Grindų dangų įrengimą
žiūr. projekto Architektūrinėje dalyje.
Grindų pagrindo paruošiamieji ir išlyginamieji sluoksniai gali būti įrengiami esant ne žemesnei
kaip 5 ºC aplinkos temperatūrai. Tokia temperatūra turi būti išlaikyta, kol betonas pasieks 50%
stiprumo. Betoninis išlyginamasis sluoksnis numatytas iš C20/25 klasės betono, o paruošiamieji
ir išlyginamieji sluoksniai iš cementinio skiedinio S15, o kai sluoksnis skirtas nuolydžiui įrengti –
iš cementinio skiedinio S10. Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos
medžiagos) turi atitikti visas mišinio ir sukietėjusio betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį,
ilgaamžiškumą, armatūros apsaugą nuo korozijos) (žiūr. skyrių “Betono darbai”). Betono
mišiniai gali būti gaminami gamykloje arba statybos (panaudojimo) vietoje. Į betono sluoksnį
klojamas armatūrinės vielos tinklas, perimantis betono susitraukimo ir temperatūrines
deformacijas. Armatūrinis tinklas klojamas taip, kad užliejus betoną jis atsidurtų 50 mm
žemiau plokštės paviršiaus arba viršutiniame jos trečdalyje, kuo arčiau paviršiaus. Tinklas turi
būti atremiamas ant specialių atramų – fiksatorių.
Betoniniai grindų sluoksniai suskaidomi deformacinėmis (6,0 m×6,0 m), skiriamosiomis ir
konstrukcine siūlėmis. Skiriamosiomis siūlėmis nuo grindų konstrukcijos atskiriami pastato
elementai - sienos. Šios siūlės užtaisomos tampriomis tarpinėmis, jei reikia, užtaisomos
hermetikais. Darbinės šių sluoksnių siūlės turi būti gerai užlygintos.
Mažiausias nuolaidaus sluoksnio storis ties kanalais ir trapais 20 mm, ant šilumos izoliacijos 40
mm.
Vamzdžius dengiančio sluoksnio storis 10-15 mm.

Leistini nuokrypiai

PAGRINDO PASKIRTIS LEISTINI NUOKRYPIAI MM,
MATUOJANT 2M ILGIO LINIUOTE

Gruntinis pagrindas 20

Betoniniai pagrindai visų tipų grindų dangoms, išskyrus
klijuojamas karštomis mastikomis ir pagrindus hidroizoliacijai 10

Betoniniai pagrindai ir paruošiamieji sluoksniai grindų dangoms,
klijuojamoms karštomis mastikomis ir pagrindai hidroizoliacijai,
taip pat šlifuojami betoniniai sluoksniai

5

Išlyginamieji sluoksniai polimerinėms ruloninėms ir plytelių,
linoleumo ir mastikinėms dangoms 2

Pagrindų nukrypimas nuo horizontalios plokštumos patalpoje ≤0,2% patalpos matmens

4.4.2. Betono paviršiai
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Bendrieji nurodymai

Šie reikalavimai taikomi visoms monolitinėms ir surenkamoms betoninėms ir gelžbetoninėms
konstrukcijoms ir gaminiams, gaminamiems iš visų tipų betono.
Formų ir klojinių paviršius turi būti toks, kad užtikrintų reikiamą užbetonuotos konstrukcijos
betono paviršiaus kategoriją, armatūros apsaugą nuo korozijos, taip pat vienodą betono
atspalvį.

Kokybės faktoriai

Betono paviršiaus kokybės faktoriai yra sekantys: klasifikuojami – įdubos, iškilimai, briaunų
nuskilimai, atspalvio skirtingumai, nuokrypa nuo linijinių matmenų, nuokrypa nuo
tiesialinijiškumo plokštumos, įstrižainių nuokrypa, paviršių statmenumo nuokrypa;
klasifikuojami – įtrūkimai,  trapumas, dėmės ir atplaišos.

Matavimo įranga

Kokybės faktorių matavimo įranga:
- plieninė matavimo juosta;
- liniuotės 300 ir 2000 mm ilgio;
- rėmas 500x500 mm²;
- padidinimo stiklas su matavimo skale;
- atspalvių skalė arba šviesą atspindintis matuoklis.

Klasifikacija

Konstrukcijų betono paviršiai turi atitikti skyriuje “Betono darbai” nurodytas kategorijas
kiekvienai monolitinio ir surenkamo gelžbetonio konstrukcijai.
Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų betono paviršiai klasifikuojami pagal GOST 13015.0-83.

Betono paviršių kategorijos ir reikalavimai jiems
KONSTRUKCI-
JOS BETONINIO
PAVIRŠIAUS
KATEGORIJA

ĮDUBOS
SKERSMUO ARBA
DIDŽIAUSIAS
IŠMATAVIMAS, MM

IŠKILIMO AUKŠTIS
ARBA
ĮDUBOS GYLIS, MM

BETONO BRIAUNOS NUSKILIMO
GYLIS, MATUOJAMOS NUO
KONSTRUKCIJOS
PAVIRŠIAUS, MM

BENDRAS BETONO
NUSKILIMŲ ILGIS 1 M
ILGIO BRIAUNOJE,
MM

A1 1
Matomas
paviršius
(pagal etaloną)

2 20

A2 1 1 5 50

A3 4 2 5 50

A4 10 1 5 50

A5 Nereglament. 3 10 100

A6 15 5 10 100

A7 20 Nereglament. 20 Nereglament.

Neleistinos nesutankinto betono zonos visame išbetonuotos konstrukcijos paviršiuje.
Neleistini  betono  paviršiaus  plyšiai,  išskyrus  skersinius  technologinius  paviršinius  įtrūkimus,
nurodytus atskiroms konstrukcijoms.
Neleistinos riebalų ir rudžių dėmės.
Įdėtinių detalių matomas paviršius, montavimo kilpos ir skylės turi būti nuvalytos nuo betono
ar skiedinio nuotėkų.

Reikalavimai betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų tikslumui

KONSTRUKCIJOS
IR GAMINIAI

TIKSLUMO KLASĖS PAGAL GOST 21779-82

NUOKRYPA
NUO LINIJINIŲ
MATMENŲ

NUOKRYPA NUO
TIESIALINIJIŠKUMO

NUOKRYPA NUO
PLOKŠTUMOS

ĮSTRIŽAINIŲ
NUOKRYPOS

NUOKRYPA NUO
PAVIRŠIŲ
STATMENUMO

Sąramos ir sijos 4 2 3 3 3
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Perdangos
plokštės 5 3 3 3 -

Konkrečias kiekvienos betoninės ir gelžbetoninės konstrukcijos tikslumo klases, pagal kurias
nustatomi kokybės faktoriai, Rangovas turi derinti su Techninės priežiūros inžinieriumi,
remiantis aukščiau pateikta lentele.

4.5. LIKTINIŲ BLOKELIŲ ĮRENGIMO DARBAI
Šis skyrius apima nurodymus sienos montavimo eiliškumui ir technologijai.

4.5.1. Techninės charakteristikos

- šilumos laidumo koeficientas λD

- stipris gniuždant esant 10 %, CS(10)
- stipris lenkiant, BS
- matmenų pastovumo stabilumas, DS(N)2
- vandens įmirkis pilnai panardinus vandenyje, WL(T)2
- degumo klasė

≤ 0,0315 W/mk
≥ 170 kPa
≥ 300 kPa
± 0,2%
≤ 2%
E

4.5.1. Atliekamų darbų procesų organizavimas ir technologija

1. Blokelių montavimo darbai gali būti pradėti tik tada, kai pamatas yra jau paruoštas, betonas
pilnai sudžiuvęs.
2. Blokelius gavus į statybvietę, būtina patikrinti ar nėra brokų. Radus broką, jo nenaudoti ir
prašyti tiekėjo jį pakeisti.
3. Blokeliai būna 3 tipų:
- MC - Pagrindinis blokelis sienos montavimui,
- ML - Sąraminis blokelis montuoti virš angų,
- MP - priešperdanginis blokelis montuoti perdangas. Taip pat ant MP blokelio galima
montuoti stogą.
4. Pagalbinio ūkio pastate  pamatas daromas iš tos pačios sistemos, todėl ašių nereikia
papildomai pasižymėti. Blokeliai montuosis vienas ant kito lygiai.
5. Pirmu kartu yra sumontuojamos ir paruošiamos betonavimui (900 mm)
horizontalios blokų eilės. Sudedama pirma eilė, sudedama vertikali bei horizontali armatūra,
surišama armatūra tarpusavyje. Vertikalią armatūra visuomet reikia palikti išlindusią iš blokelio
apie 300-600 mm. Tokiu principu montuojama antra ir trečia eilės. Sudėjus 3 eiles, yra
atliekamas papildomas aramavimas, blokelių surišimas, per 3 blokelių aukštį (900 mm) su "S"
formos armatūra.
6. Sudėjus 3 eiles reikia patikrinti su gulsčiuku ar siena nėra pavirtusi į šoną. Jei siena lygi,
galima pradėti betonavimo darbus. Jei nelygi, permontuoti blokelius ir patikrinti ar nėra į jų
tarpus įlindusių pašalinių daiktų.
7. Betoną rekomenduojama pilti rankomis ar nedidelio padavimo pompa. Jei siena yra
pakankamai ilga, patartina paramstyti ją mediena, metalu ar panašiomis medžiagomis, kurios
padės apsaugoti sieną nuo pakrypimo pilant betoną.
8. Vienu kartu yra užbetonuojamos ne pilnos 3 eilės (apie 650-750 mm aukščio). Betono
vibruoti nereikia.
9. Montuoti toliau blokelius galima jau ant kitos dienos, bet reikia patikrinti ar betonas
pakankamai išdžiuvęs. Jei betonas stipriai drėgnas, montuoti galima, bet betonuoti ne.
10. Prieš perdangų ar stogo montavimą, privaloma pilnai išdžiovintį betoną.
Rekomenduojamas 1 sav. laikotarpis. Galima atlikti montavimo darbus toliau, jei drėgmė ir
kondensatas yra pilnai išgaravęs iš betono.
11. Norint užpilti visą aukštą vienu kartu, sienai reikia montuoti papildomą karkasą.
12. Sąraminį blokelį ant sienos reiktų užleisti apie 5 cm, o sąramos armatūrą - apie 25 cm.
13. Blokelių surišimui galima naudoti nulinio plėtimosi putas arba S formos armatūrą, kad
sukabinti 1 eilę su trečia.

Pastabos:

1. Galima užpilti betonu 3-4 blokelių eiles (900 - 1200 mm) jei blokeliai būna klijuojami, turi būti
patyręs betonuotojas bei montuotojas.
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2. Galima užpilti betonu visą aukštą (2700-3300 mm), bet privalomas papildomas karkasas iš
abiejų sienos pusių.
3. Blokelių vienas ant kito užmauti per jėgą negalima, jei blokeliai lengvai nesusijungia būtina
apžiūrėti ar tarp blokų nėra patekę šiukšlių.

4.5.2. Užsklandų montavimas

Ties sienų kampais montuojama po tris užsklandas.

Ties langų ir durų angomis montuojama po dvi užsklandas.

4.5.3. Sienos montavimo etapai

I etapas II etapas III etapas IV etapas

Montuojama pirma
blokelių eilė.
Pirmiausiai blokeliai
sudedami kampuose,
ties angomis ir vietose
kur reikalingos
užsklandos.
Sudedama armatūra.

Kaip ir I etape,
montuojamos 2 eilės
blokelių, daromas
papildomas blokelių
rišimas S formos
armatūra.

Pilamas betonas.
Užpilti reikia šiek tiek
daugiau nei 2 eiles.

Betonui išdžiuvus,
statomos dar 2 eilės ir
vėl pilamas betonas.

4.5.4. Darbų saugos reikalavimai
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1. Montavimo darbus leidžiama atlikti tik su tvarkingais blokeliais.
2. Už saugų darbą, atliekant montavimo darbus, atsakingas darbų vykdytojas.
3. Draudžiama dirbti esant audrai ir didesniam kaip 5 balų vėjui.
4. Draudžiama naudoti surūdijusią ar įtrūkusią armatūrą.
5. Naudotis kranu, betono siurbliu ar kitais reikiamais techniniais mechanizmais gali
tik asmenys, turintys leidimą juos naudoti.
6. Draudžiama nešti blokelių pakuotę vienam darbininkui.
7. Draudžiama vienu kartu užpilti daugiau betono nei rekomenduojama, nepastačius
papildomo karkaso.
8. Darbų saugos inžinierius instruktuoja darbininkus kas savaitę ir kontroliuoja, kad
laikomasi darbų saugos reikalavimų.

4.6. MEDŽIO DARBAI
4.6.1. Reikalavimai medienai

Medinėms konstrukcijoms turi būti naudojama spygliuočių mediena. Mediena naudojama
konstrukcijoms turi būti ne drėgnesnė kaip 20 %. Medienos stiprumas lenkimui, gniuždymui ir
glemžimui išilgai pluošto stačiakampiams elementams turi būti 13 MPa.
Laikantiems elementams (lenkiamiems, tempiamiems ir gniuždomiems) turi būti naudojama
geriausios kokybės mediena, A rūšies (žiūrėti lentelę). Kitoms konstrukcijoms (paklotams,
apkalimams ir t.t.), kurių pažeidimas nesuardo laikančių konstrukcijų vientisumo, gali būti
naudojama B rūšies mediena.
Mediena į statybos aikšteles patiekiama stačiakampių tašų pavidalu. Ji turi būti brandaus
augimo, tinkamai išlaikyta, tiesiai supjaustyta, stačiakampėmis briaunomis, be puvimo
užuomazgų, nepakeitusi spalvos (nepatamsėjusi).
Plyšiai, persimetimai, šakos, minkšti ploteliai ir kiti defektai leistini, jeigu neviršija lentelėje
nurodytų apribojimų.

Leistini medienos konstrukcijų defektai
DEFEKTAS MEDIENOS RŪŠIS

A B

Šakos

Leidžiamos sveikos šakos jeigu jų
matmenų suma 0,2 m ilgyje
neviršija 1/3 elemento minimalaus
pločio. Gniuždomiems elementams
leidžiama 1 sutrūnyjusi šaka ne
didesnė kaip 20 mm skersmens 1 m
elemento ilgio.

Leidžiamos visokios
šakos, išskyrus
sutrūnyjusias
didesnes kaip 50 mm
- iki 2 vnt. 1 m ilgio.

Plyšiai ne elementų sujungimo
zonoje

Leidžiami ne daugiau kaip 1/3
atitinkamai elemento ilgio ir storio. Neribojami

Plyšiai elementų sujungimo
zonose (sujungimo plokštumose) Neleidžiami

Sluoksnių kreivumas Leidžiamas iki 7 cm 1 m elemento
ilgio.

Leidžiamas iki 15 cm 1
m elemento ilgio.

Puvinys, pažeista mediena Neleidžiami Neleidžiami

A rūšies medienoje metinių sluoksnių plotis turi būti ne daugiau 5 mm, o vėlyvos medienos
dalis - ne mažiau 20 %.
A rūšies medienoje naudojamoje lenkiamų elementų tempiamoje zonoje arba tempiamuose
elementuose negali būti šerdies.
Pjautos medienos ir medienos ruošinių kokybė turi būti kontroliuojama atrenkant pavyzdžius
iš patiekiamos partijos. Pavyzdžių kiekis turi būti 3 % partijos, bet ne mažiau 10 vienetų.
Kontrolė atliekama matuojant ir apžiūrint pavyzdžius.

4.6.2. Medienos sandėliavimas
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Atvežta į statybvietę pjauta mediena turi būti supjaustoma į reikiamo ilgio ruošinius ir
sandėliuojama pašiūrėje arba uždarame sandėlyje apsaugant ją nuo atmosferinių kritulių ir
tiesioginių saulės spindulių.
Pjauta mediena sandėliuojant turi būti sukraunama į taisyklingos formos rietuves: šoniniai ir
galiniai paviršiai turi būti griežtai vertikalūs. Rietuvių aukštis 2,6 - 5 m. Rietuvės kraunamos iš
vienodo skerspjūvio elementų su tarpinėmis ne mažesnio kaip 25 mm aukščio. Tarpinės turi
būti dedamos griežtai viena virš kitos. Kraštinės tarpinės turi būti lygiai sulig rietuvės galais.
Kad mediena rietuvėse nesideformuotų, tarpinės išdėstomos reikiamais atstumais. Kad
mediena gerai vėdintųsi, rietuvės turi būti pakeltos nuo žemės ar sandėlio grindų ne mažiau
0,5 m.

4.6.3. Laikančių medinių konstrukcijų įrengimas

Laikančios medinės konstrukcijos turi būti iš karto įrengiamos projektinėje padėtyje.
Jų lietimosi mūru, betonu vietos turi būti izoliuotos apvyniojant konstrukcijas 2 sl. ruberoido
arba analogiškos hidroizoliacinės medžiagos. Montuojant laikančius elementus (ilginius)
atraminiai paviršiai turi būti išlyginti. Atraminiuose paviršiuose turi būti užneštos ašinės linijos.
Turi būti apsirūpinta visomis reikalingomis jungimo ir tvirtinimo ir fiksavimo elementais.
Laikančių konstrukcijų matmenų nukrypimai nuo projektinių, jeigu kitaip nenurodyta, neturi
viršyti šių dydžių:

- konstrukcijų ilgis
- konstrukcijų ir atramų aukštis
- tarp konstrukcijų ašių
- konstrukcijų nuo vertikalės
- atraminių mazgų centro
- skerspjūvių išmatavimai

± 20 mm
± 10 mm
± 10 mm
± 0.2 konstrukcijos aukščio
± 10 mm
± 2 mm

Atstumai tarp darbinių varžtų (nagelių) centrų:

- įeinančioms skylėms
- išeinančioms skylėms skersai pluošto ne daugiau
- išeinančioms skylėms išilgai pluošto ne daugiau
- atstumai tarp vinių centrų iš įkalimo pusės
- daliniai plyšiai elementų sandūrose (sujungimuose)

± 2 mm
5 mm
10 mm
± 2 mm
1 mm

4.6.4. Medienos apdorojimas antiseptikais ir antipirenais

Visa mediena, išskyrus naudojamą vidaus apdailai, turi būti apdorota šiais metodais:
- paviršinis padengimas tepant ar purškiant;
-paviršiaus apdorojimas mirkant (taip pat ir karštose - šaltose voniose);
- paviršių dažymas arba lakavimas.
Mediena turi būti apdorota arba kompleksiniu preparatu kartu apsaugančiu ir nuo biologinių
poveikių ir padidinančiu atsparumą gaisrui arba atskirai kiekvienu preparatu ar mišiniu.
Medienos apsauginių padengimų mišiniai suklasifikuoti žemiau pridedamoje lentelėje.
Apsauginių padengimų tipai, kurie turi būti naudojami,  bus  numatyti  ir  apspręsti  pagal
vietą,  kur  galiausiai mediena  atsidurs,  jos  numatomą  apdailą,  apsauginius  reikalavimus
medienai. Mišiniai, kurie gaminami vietoje, turi būti griežtai laikantis instrukcijų. Patentuoti
mišiniai neturi būti skiedžiami, jie naudojami tik pagal gamintojo instrukcijas.
Antiseptikai ir antipirenai gali būti naudojami suderinus su Užsakovu.

Antiseptikai ir antipirenai medienos apdorojimui
APDOROJIMO METODAI KONSERVANTO TIPAS IR SUDĖTIS SUNAUDOJIMAS APSAUGINĖS SAVYBĖS

1. Paviršinis padengimas
(tepimas ar purškimas)

trichoretilfosfatas 40%-60% 600 g/m2 biologinės
antipireninės

trichoretilfosfatas 50-70%
petrolatumas 30-50% 40-60 kg/m3

apsauga nuo
drėgmės biologinės,
antipireninės

natrio fluorido 3-5% tirpalas 20 g/m2 antiseptinės
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pasta iš superfosfato 25%
sulfitinio šarmo 15%
molio 25%
vandens su pigmentu 35%

paviršius aptepti
3 mm sluoksniu antipireninės

2. Dažymas dažymas pentaftolinėmis
emalėmis arba lakais

dangos storis
90-120 mkm,
70-90 mkm

Tepimas. Jeigu kitaip nenurodyta, mediena padengiama 2 sluoksniais apsauginio mišinio, kuris
tepant įsigeria į paviršių.
Į apsauginius mišinius naudojamus tepimui ar purškimui turi būti pigmento, kur tai netrukdo
apdailai, kad būtų galima atskirti padengtus paviršius.
Tarp pirmo ir antro padengimo turi praeiti pakankamai laiko, kad po pirmo padengimo
paviršius būtų sausas.
Purškimas. Jei kitaip nenurodyta, mediena padengiama 2 sluoksniais apsauginio mišinio
naudojant mechaninį purkštuvą, su pertrauka tarp padengimų kol paviršius pilnai išdžius.
Medienos paviršius apdorojant negali būti purvinas, drėgnas, apšalęs, su sniegu ar neseniai
sušlapęs nuo lietaus.
Jeigu mediena patiekiama į statybos aikštelę apdorota antiseptikais ir antipirenais ji privalo
turėti sertifikatą, patvirtinantį šį apdorojimą. Sertifikate turi būti nurodyta organizacija (firma)
atlikusi apdorojimą, antiseptiko ar antipireno rūšis; apdorojimo metodas; apsauginio mišinio
sunaudojimas (pagal sausos druskos masę 1 m3 medienos) ir jos įsiskverbimo į medieną gylis.
Užsakovas turi teisę pasirinkti pavyzdžius kontrolei.

4.7. LANGŲ IR DURŲ ĮRENGIMO DARBAI
Langai ir durys įtvirtinami angose specialiais ankeriais, kietvinėmis ar įsisriegiančiais varžtais.
Tarpai tarp langų blokų ir angokraščių užsandarinami mažai besiplečiančiomis montažinėmis
putomis.

4.7.1. Lango angos paruošimas montavimui

- Montuojant gaminius angoje ar dalinai išnešus, išorinių ir vidinių angokraščių briaunose bei
paviršiuose negali būti daugiau kaip 5 mm aukščio (gylio) išmušimų, tuštumų, skiedinio sąnašų
ir kitokių pažeidimų. Defektinės vietos turi būti užglaistytos vandeniui atspariais mišiniais.
Sienos angos tuštumos (pavyzdžiui, ertmės plytų mūro apdarinio ir pagrindinio sluoksnių
sandūroje, perdangų ir mūro sandūros vietose, taip pat tuštumos, susidariusios išpjovus angas
polistireno blokeliuose turi būti užpildytos mažai besiplečiančiomis montažinėmis putomis.
- Prieš naudojant izoliacines medžiagas, montažiniuose tarpuose nuo langų angų ir
konstrukcijų paviršių turi būti nuvalytos dulkes ir purvas, o žiemą - sniegas, ledas, šerkšnas,
paviršių reikia pašildyti iki teigiamos temperatūros.

4.7.2. Lango tvirtinimo būdai

Gyvenamajame name

Langai montuojami angoje ties betonu ant popalanginių Blaugelb Triotherm profilių.
Langų apatinė dalis remiama ant dvigubo Triotherm profilio pritvirtinto prie rostverko.
Viršutinė ir šoninės langų dalys prie betoninės sąramos dalies tvirtinamos per Triotherm
profilio 80x80 mm intarpus, kurie montuojami ties tvirtinimo taškais priglaudžiant prie
betoninės sąramos ir angokraščio ir išpjovus atitinkamo dydžio skyles sąraminiame ir
šoniniuose angos blokeliuose.

Pagalbinio ūkio pastate

Langai montuojami angoje ties betonu ant popalanginių plastikinių profilių. Popalanginiai
profiliai prie betono tvirtinami blokeliuose išpjovus atitinkamo dydžio angas, atitinkančias
profilio dydį.

Iš vidaus langų sandūra su siena kokybiškai apklijuojama hidroizoliacine juosta, iš lauko pusės -
difuzine juosta.
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4.7.3. Ribinės nuokrypos

Lentelėje pateikti langų angoms leistini nukrypimai nuo matmenų

ANGOS

RIBINĖS NUOKRYPOS NUO NOMINALIŲ
MATMENŲ, MM

IKI 3M NUO 3M IKI 6M

Angos langams, durims, įstatomiems elementams ±12 ±16

Tos pačios angos su paruoštais angos paviršiais ±10 ±12

4.7.4. Rėmo tvirtinimas

Rėmo tvirtinimas mūrvinėmis

- Jas veikia įvairiakryptės dinaminės ir statinės apkrovos. Todėl rėmo mūrvinių naudojimas,
esant ypatingai didelėms apkrovoms, dėl reikalingo atstumo tarp sienos ir rėmo yra ribotas.
- Reikia atsižvelgti į atitinkamų mūrvinių matmenų parinkimą pagal gamintojo nurodymus.
Rėmo mūrvinių privalumas yra tas, kad rėmas yra įtvirtinamas ir tuo pačiu yra paslankus
deformacijoms. Tinkamiausios mūrvines yra nuo 8 iki 10 mm.
- Naudojant jas apatiniame horizontaliame rėme, mūrvinės turi būti labai gerai užsandarintos
nuo vandens skverbties, nes tai gali būti konstrukcijos erozijos priežastis.
- Rėmo mūrvinės tinka montuojant į betoną, pilnavidures plytas, klinkerio plytas, akytas plytas,
akytas klinkerio plytas, tuščiavidurius blokus, pemzą, porėtą betoną, gamtinį akmenį ir pan.
- Minimalus tvirtinimo gylis - 30 mm.
- Privalu naudotis gamintojų pateikiamomis rekomendacijomis.

Rėmų tvirtinimas varžtais

Rėmo tvirtinimo varžtai yra specialūs varžtai, kuriais tiesiogiai, be mūrvinių, tvirtinamas rėmas
prie mūro.
- Jie naudojami kaip mūrvinės, pakanka gręžti mažesnio diametro skyles. Rėmo tvirtinimo
varžtus veikia tokios pat apkrovos, kaip ir mūrvines. Jie parenkami ir naudojami pagal
gamintojo rekomendacijas. Naudojant juos apatiniame horizontaliame rėme, varžtai turi būti
labai gerai užsandarinti nuo vandens skverbties, nes tai gali būti konstrukcijos erozijos
priežastis.
- Rėmo tvirtinimo varžtai tinka montuojant į betoną, pilnavidures plytas, klinkerio plytas, akytas
plytas (min. 2 sienelės), pemzą, lengvajį betoną, medį ir pan.
- Minimalus tvirtinimo gylis - 30 mm.
- Privalu naudotis gamintojų pateikiamomis rekomendacijomis.

Rėmų tvirtinimas mūro inkarais

- Mūro inkarai yra palyginti lankstūs, todėl jie gerai kompensuoja rėmo ilgines deformacijas.
Mūro inkarai gali kompensuoti tik vertikaliai lango plokštumai veikiančias jėgas.
- Juos reikia naudoti ten, kur yra rėmo mūrvinėms per mažas atstumas nuo krašto arba
mūrvinių negalima užsandarinti.
- Rėmo inkarai tiksliai atitinka rėmo nugarėlę ir juos galima naudoti įvairiais atvejais.
- Montavimo eiga: mūro inkaras viena kojele įstrižai įstatomas į lango (profilio) rėmo apačią
(kreipiančiąsias) ir įspaudžiamas taip, kad antroji kojele užsifiksuotų. Inkaro tvirtinimo plokštelė
papildomai varžtu prisukama prie rėmo. Tada galima pasukti inkaro tvirtinimo kraštinę, ją
sulenkti ir statyti langą. Mūro inkarai tvirtinami prie pastato konstrukcijos specialiais varžtais ir
mūrvinėmis.

Rėmų tvirtinimas kampuočiais

- Metalinis kampuotis naudojamas profilius tvirtinant šilumos izoliacijos sluoksnyje.
- Prie kampuočio langas tvirtinamas varžtais.
- Reikalingas plokštelių skaičius ir matmenys yra nustatomi, atliekant skaičiavimus.
- Toks tvirtinimas gerai perima vertikalias ir horizontalias apkrovas.
- Montuojant tokiu būdu, būtina ypatingą dėmesį skirti kampuočių apšiltinimui ir
sandarinimui, kad nesusidarytų šaIčio tiltai.
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Rėmų tvirtinimas plokštelėmis

- Plokštelės naudojamos profilius tvirtinant šilumos izoliacijos sluoksnyje. Priklausomai nuo
sienos konstrukcijos plokštelės gali būti metalinės arba iš sintetinio pluošto.
- Prie plokštelės langas tvirtinamas varžtais.
- Reikalingas plokštelių skaičius ir matmenys yra nustatomi, atliekant skaičiavimus.
- Toks tvirtinimas gerai perima vertikalias ir horizontalias apkrovas.
- Montuojant tokiu būdu, būtina ypatingą dėmesį skirti kampuočių apšiltinimui ir
sandarinimui, kad nesusidarytų šaIčio tiltai.

4.7.5. Lango tvirtinimo schemos

Tvirtinimas su Blaugelb Triotherm popalanginiu profiliu
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Tvirtinimo taškų schema

Pastaba: Langų ir durų montavimo schema taikoma tiek plastiko, tiek aliuminio, tiek medžio
konstrukcijų montavimui.
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4.8. SANDARINIMO DARBAI
Pastato sandarumas turi atitikti STR 2.01.02:2016 „Pastatų energetinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas“ lentelės 10 reikalavimus. A+ klasės gyvenamieji namai turi
atitikti sandarumo reikalavimus: esant 50 Pa slėgių skirtumui tarp pastato vidaus ir išorės, oro
apykaita turi neviršyti 0,6 litro per valandą.
Namo konstrukcijų sandarumas užtikrinamas:
- Pamatų ir sienos jungtis: dengiama sandarinimo mastika.
- Stogai (šiltinimas virš sijų): vientisa garo izoliacinė plėvelė, įrengta iš vidaus tarp pakloto ir
apšiltinimo sluoksnio. Plėvelės kraštai turi persidengti ne mažiau kaip 100 mm; perdengtos
siūlės užklijuojamos lipnia sandarinimo juosta. Jungtyje su siena plėvelės kraštas turi būti
užleidžiamas ant sienos ir įrengiama sandari jungtis su specialiais garo izoliacijos klijais;
- Langai ir durys: iš vidinės pusės - garo izoliacinė sandarinimo juosta įrengta ant lango rėmo ir
angokraščio; iš išorės - difuzinė sandarinimo juosta įrengta ant lango rėmo ir angokraščio.
Angokraščiai turi būti kokybiškai nuglaistyti.

4.9. IZOLIACIJŲ ĮRENGIMO DARBAI
Šis skyrius apima nurodymus apie hidroizoliacijos, garso, garo, šiluminės izoliacijos įrengimą
sienoms, perdangoms ir stogams. Naudojama izoliacinė medžiaga turi būti neapgadinta,
vienodo storio, tankio ir izoliacinių savybių.

4.9.1. Apsauginės hidroizoliacinės dangos

Reikalavimai izoliuojamam pagrindui

Nuo izoliuojamo pagrindo turi būti nuvalytos šiukšlės, dulkės. Jis turi būti sausas, švarus, bet
kokie plyšiai ir nelygumai, viršijantys leistinus turi būti užpildyti ir išlyginti. Paviršių
gruntavimas, kur tai reikalinga, turi būti ištisas. Gruntas turi gerai susirišti su pagrindu.
Dengimo būdas, sluoksnių kiekis ir kiti reikalavimai turi atitikti parinktos sistemos ir tiekėjo
technines instrukcijas.

Reikalavimai medžiagoms

Medžiagos turi maksimaliai apsaugoti statinių konstrukcijas nuo vandens. Apsauginės
hidroizoliacinės dangos (medžiagų sistemos) bus taikomos:
- atidengtos armatūros antikoroziniam padengimui ir ištrupėjusio apsauginio betono sluoksnio
atstatymui;
- bendram rekonstruojamų statinių gelžbetonio ir betono konstrukcijų apsauginiam
hidroizoliaciniam padengimui.
Medžiagos turi būti netoksiškos ir savybės turi užtikrinti:
- nesudėtingą paruošimą ir dengimą;
- galimybę dengti rankiniu arba purškimo būdu;
- gerą sukibimą be sukibimo sluoksnio panaudojimo (15-17 MPa, po 28 parų);
- gerus patvarumo parametrus (atsparumas tempimui 9-10 MPa, po 28 parų;
- atsparumas gniuždymui 50-55 MPa, po 28 parų);
- didelį atsparumą sieros korozijai;
- didelį atsparumą vandens ir chloridų prasiskverbimui.

Reikalavimai hidroizoliacijos pagrindui

Ruošiant pagrindą turi būti įvykdyti šie reikalavimai.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI PAGRINDUI RIBINIAI
NUOKRYPIAI KONTROLĖ

Ruloninės ir mastikinės izoliacijos pagrindo paviršiaus
leistini nuokrypiai:
- išilgai nuolydžio ir horizontalaus paviršiaus
- skersai nuolydžio ir vertikalaus paviršiaus
Nelygumų skaičius 4 m2 plote (nelygumo kontūras ne
daugiau 150 mm ilgio)

±5 mm
±10 mm
ne daugiau
2 mm

Matuojant liniuote,
techninė apžiūra ne
mažiau 5 kartus 70-
100 m2 plotui,
vizualiai

Grunto storis:
5 % Vizualinisgruntuojant sukietėjusį išlyginamąjį sluoksnį - 0,3 mm
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gruntuojant išlyginamąjį sluoksnį po 4 valandų kietėjimo -
0,6 mm 10 %

apžiūrėjimas 5 kartus
70-100 m2 plote,
matavimas “adata”

Hidroizoliacijos sluoksnių storis ir skaičius

TECHNINIAI REIKALAVIMAI PAGRINDUI RIBINIAI
NUOKRYPIAI KONTROLĖ

Mastikos sluoksnio storis, klijuojant ruloninę izoliaciją
karšta mastika:
pirmo sl. - 2 mm
tarpinio sl. - 1,5 mm

±10 %
±10 %

Vizualinis
apžiūrėjimas 5 kartus
70-100m2 plote,
matavimas “adata”

Teptinės hidroizoliacijos:
vieno sluoksnio storis (karšto bitumo) - 2 mm dviejų
sluoksnių storis - 4 mm

±10 %
±10 %

Medžiagos hidroizoliacijai

Ruloninių priklijuojamų hidroizoliacinių medžiagų charakteristikos turi atitikti šiuos
reikalavimus:

- ruloninės medžiagos storis
- 1m2 svoris
- ruloninės medžiagos pagrindas
- atsparumas vandens slėgiui
- atsparumas temperatūrai
- atsparumas tempimui

 2 mm
3,0-3,2 kg
poliesterinis pluoštas
>100 kPa
>+70°C
1 kN

Teptinei hidroizoliacijai mastikos atsparumas šilumai:

- horizontalių paviršių
- vertikalių paviršių

55  65°C
75  85°C

Tiekiamos medžiagos turi turėti sertifikatus, gamintojo instrukcijas jų naudojimui.

4.9.2. Garo izoliacija

Garo izoliacija numatoma įrengti sutapdinto stogo konstrukcijoje (tarp denginio gelžbetoninių
konstrukcijų ir šilumos izoliacinio sluoksnio iš akmens vatos) bei grindų konstrukcijoje (tarp
išlyginamojo sluoksnio ir šilumos izoliacijos).
Garo izoliacija įrengiama iš ne mažesnio kaip 0,2 mm storio stabilizuotos polietileno plėvelės:

- plėvelės svoris
- tankis, kai t=20°C
- stiprumo riba
- garinė varža
- garo pralaidumas
- vandens sugeriamumas per 24h, kai t=20°C

0,184 kg/m2

0,9205 ± 0,0015 g/m3

13,7 MPa
13,3 m2 h Pa/mg
0.5-30 g/ m2 24h
0.01%

Polietileno plėvelė klojama sausai ant paruošto pagrindo. Plėvelės juostų kraštai turi būti
užleidžiami vienas ant kito ne mažiau 15 cm. Plėvelė turi būti be plyšių, užpresuotų klosčių,
įtrūkių.
Naudojama polietileno plėvelė turi būti sertifikuota ir turi turėti atitikties sertifikatus:

degumas A1 klasė, pagal EN 13501-1

4.9.3. Garo izoliacijos klijai

Aprašymas

Garo izoliacijos klijavimui naudoti vienkomponentį, plastoelastinį klijavimo hermetiką akrilo
dispersijos pagrindu, skirtą sudaryti orui ir garams nelaidžius sujungimus su visais garo
izoliacinių plėvelių tipais, pastatų viduje.

Būtinos klijų savybės:
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- nepraleidžia oro bei garų;
- puikiai limpa prie visų tipų garui nelaidžių plėvelių;
- gerai limpa prie šiek tiek drėgnų paviršių;
- išlieka nuolat elastingi;
-geras stabilumas (nenuteka nuo vertikalių paviršių);
- sudėtyje neturi tirpiklių ir izocianatų;
- atsparus UV spinduliams;
- sudėtyje neturi plastifikatorių;
- turi atitikti šiuos parametrus:

- Kietėjimo sistema
- Terminis atsparumas
- Atsparumas plėšimui
- Šlyties jėga
- Naudojimo temperatūra
- Kietėjimo laikas (23 °C / 50 % sant. oro drėgnumas)

Fizinis džiuvimas
- 40 °C → 100 °C
≥ 60 N / 50 mm (tempiant 30 mm/min.)
Apie 0.1 N/mm2

5 °C → 50 °C
2 mm / 24 val

Paviršiaus paruošimas

Klijuojamas paviršius turi būti švarus, nedulkėtas ir neriebaluotas.

Naudojimo instrukcija:

1. Naudojant pistoletą klijus tepti juostomis maždaug 5 mm pločio, tolygiai ties klijuojamos
plėvelės kraštu.
2. Garo izoliacinę plėvelę priklijuoti prie paviršiaus, paliekant pakankamai laisvos vietos
konstrukcijos išsiplėtimui.
3. Nesuspausti klijų juostos per daug, užtikrinant, kad klijų storis būtų 1 – 2 mm.
4. Klijų juostos plotis turi būti mažiausiai 25 mm.

4.9.4. Hidroizoliacija

Pamatų hidroizoliacija

Horizontali hidroizoliacija – dviejų sluoksnių klijuotinė danga ir vertikali hidroizoliacija – dviejų
sluoksnių teptinė danga, atspari drėgmei.
Pagrindinės dangos savybės:

- atsparumas tempimui (išilgai)
- atsparumas tempimui (skersai
- nuplėšimo jėga
- siūlių tempimo jėga
- drėgmės, garų pralaidumas

91,6 N
89,6 N
105,4 N
130,6 N
0,39 g/m²/24

Danga turi buti įrengiama ant lygaus betono ar kitos medžiagos pagrindo. Ant visų paviršių
negali būti ledo, šerkšno ar kondensato. Betoninio ar kitokios medžiagos paviršius turi būti
sausas, ant jo neturi būti stovinčio vandens. Danga įrengiama ant lygaus paviršiaus, kuriame
nėra aštrių išsikišimų ir skylių. Prieš klijuojant dangą paviršius turi būti gruntuojamas dangos
gamintojo nurodytu gruntu. Danga ant pagrindo klijuojama lipniu paviršiumi. Dangos
sluoksniai užleidžiami vienas ant kito 25 mm ir stipriai voluojami, siekiant užtikrinti
nepertraukiamą hidroizoliaciją. Siekiant užtikrinti dangos vientisumą ant išlenktų ar nelygių
paviršių bei ties vamzdžių įvadais, naudojama skysta danga – dviejų komponentų cheminės
reakcijos būdu kietėjanti tepama hidroizoliacinė danga.
Grindų ant grunto hidroizoliacija – 0,2 mm storio polietileno plėvelė.
Žemesnėje kaip -20°C temperatūroje izoliacines dangas galima įrengti tik taikant specialių
priemonių kompleksą (šildant paviršius, izoliacines medžiagas, vartojant priedus).
Darbo vieta turi būti apsaugota nuo kritulių, izoliuojami paviršiai išdžiovinami.
Izoliavimui paruošti paviršiai bei kiekvienas įrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai,
dalyvaujant Techninės priežiūros inžinieriui.
Visos naudojamos hidroizoliacinės medžiagos turi turėti atitikties sertifikatus.

Stogo hidroizoliacija

Pastato sutapdinto stogo hidroizoliacijai naudojama du sluoksniai prilydomosios ruloninės



0120-XX-TDP-SP.A.K.AR
LAPAS LAPŲ LAIDA

49 55 0

bituminės stogo dangos poliesterinio audinio pagrindu.

Apatinis sluoksnis:

- pagrindas
- dangos storis
- nutraukimo jėga ir santykinis pailgėjimas:

- išilgine kryptimi
- skersine kryptimi
- įstrižai
- nelaidumas vandeniui per 24 val., veikiant slėgiu

- lankstumas
- dengiamosios masės minkštėjimo temperatūra
- atsparumas karščiui
- bitumo tipas

poliesteris (180 g/m²)
4,0 mm

600/30
600/30
600/30
30 N/cm2

-25 °C
125 °C
-100 °C
plastifikuotas-oksiduotas

Viršutinis sluoksnis:

- pagrindas
- pabarstalas
- dangos storis
- nutraukimo jėga ir santykinis pailgėjimas:

- išilgine kryptimi
- skersine kryptimi
- įstrižai

- nelaidumas vandeniui per 24 val., veikiant slėgiu
- lankstumas
- dengiamosios masės minkštėjimo temperatūra
- atsparumas karščiui
- bitumo tipas

poliesteris (180 g/m²)
skalūnas
4,2 mm

600/30
600/30
600/30
30 N/cm2

-25 °C
125 °C
-100 °C
modifikuotas SBS tipo polimerais

Naudojama stogo danga turi atitikti LST 1355:1994 reikalavimus ir turėti atitikties sertifikatus.

4.9.5. Hermetizavimas

Hermetizavimo darbus galima atlikti ne žemesnėje kaip +5 °C temperatūroje. Darbo vieta turi
būti apsaugota nuo atmosferinių kritulių. Galima hermetizuoti, kai monolitinio betono
stiprumas pasiekia 70% projektinio stiprumo. Hermetinės mastikos turi gerai lipti prie sandūrų
paviršių, o sukietėjusios gerai deformuotis, nesenti. Turi būti naudojamos mastikos sintetinio
kaučiuko pagrindu.
Minimalūs reikalavimai hermetizavimo medžiagoms:

- Klampumas
- Specialiai paruoštas asfaltas
- Nelakus
- Bendras kietumas pagal tūrį
- Sauso sluoksnio storis
- Sausos dangos atsparumas tempimui
- Sausos dangos pailgėjimas
- Tarnavimo temperatūra
- Tepalams ir tirpikliams
- Atsparumas saulės šviesai
- Atsparumas chemikalams
- Oro poveikis

(ASTM D217 modifikuotas) 310-360
50 % min
(24 val. prie 93º C) 70 %
63 %
3,781 – 9 m² - 0,254 mm
45,3 kg/645 cm²
(ASTM D412) – 150%.
-40 ºC +82 ºC
neatsparus
puikus
geras
išlieka lanksti

Atsparumas vandeniui:

- esant geram drenažui
- jeigu apsemia

puikus
geras

Naudojamos mastikos turi būti sertifikuotos ir turi turėti atikties sertifikatus.

4.9.6. Šilumos izoliacija
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Polistireno putplastis EPS 100

Skirtas rostverko šiltinimui.

- vidutinis tankis
- šilumos laidumo koeficientas λD

- stipris gniuždant esant 10 %, CS(10)
- stipris lenkiant, BS
- matmenų pastovumo stabilumas, DS(N)2
- vandens įmirkis pilnai panardinus vandenyje, WL(T)3
- degumo klasė

18,5 kg/m³
≤ 0,035 W/mk
≥ 100 kPa
≥ 150 kPa
± 0,2%
≤ 3%
E

Polistireno putplastis EPS 80

- vidutinis tankis
- šilumos laidumo koeficientas λD

- stipris gniuždant esant 10 %, CS(10)
- stipris lenkiant, BS
- matmenų pastovumo stabilumas, DS(N)2
- vandens įmirkis pilnai panardinus vandenyje, WL(T)3
- degumo klasė

16,3 kg/m³
≤ 0,037 W/mk
≥ 80 kPa
≥ 125 kPa
± 0,2%
≤ 3%
E

Polistireno putplastis EPS 70N

- vidutinis tankis
- šilumos laidumo koeficientas λD

- stipris gniuždant esant 10 %, CS(10)
- stipris lenkiant, BS
- matmenų pastovumo stabilumas, DS(N)2
- vandens įmirkis pilnai panardinus vandenyje, WL(T)3
- degumo klasė

14,5 kg/m³
≤ 0,032 W/mk
≥ 70 kPa
≥ 115 kPa
± 0,2%
≤ 3%
E

Poliuretano plokštės

- šilumos laidumo koeficientas λD

- stipris gniuždant esant 10 %, CS(10)
- stipris tempimui
- vandens įmirkis pilnai panardinus vandenyje, WL(T)2
- reakcija į liepsną

≤ 0,026 W/mk
≥ 150 kPa
≥ 80 kPa
≤ 2%
F

Polistireno putplasčio blokeliai

- šilumos laidumo koeficientas λD

- stipris gniuždant esant 10 %, CS(10)
- stipris lenkiant, BS
- matmenų pastovumo stabilumas, DS(N)2
- vandens įmirkis pilnai panardinus vandenyje, WL(T)2
- degumo klasė

≤ 0,0315 W/mk
≥ 170 kPa
≥ 300 kPa
± 0,2%
≤ 2%
E

4.9.7. Sandarinimo mastika

Aprašymas

Sienų ir rostverko sandūrai, sijų laikiklių tvirtinimo vietų sandarinimui naudoti tepamą stiklo
pluoštu armuotą polimerinę emulsiją, kurios sudėtyje nėra lakiųjų organinių junginių ir kuri
išdžiuvusi suformuoja nuolatinę, lanksčią, hermetišką membraną.

Paruošiamieji darbai

1. Nuo paviršių nuvalyti druskų nuosėdas, dulkes, atsiskyrusias daleles, taip pat kitus
nešvarumus, kurie gali pakenkti sukibimui.
2. Pašalinti bet kokias vandens sankaupas.
3. Didesnes kaip 5 mm angas ir jungtis užtaisyti greitai džiūstančiu produktu pagamintu
cemento pagrindu arba poliuretano putomis.
4. Prieš naudojant emulsiją gerai išmaišyti.
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Naudojimo instrukcija:

1. Emulsija tepti plokščiu teptuku, tinkančiu vandens dažams.
2. Dengti dviem sluoksniais. Antrą sluoksnį galima dengti tik visiškai išdžiuvus pirmajam.
3. Rekomenduojama išeiga: 0,8-1 kg/m2.
4. Kol danga džiūna, negalima leisti, kad įvyktų jos sąlytis su vandeniu ar bet kokiais kitais
skysčiais ar kitais statybiniais gaminiais.
5. Prieš emulsijos dengimą kitu gaminiu (pavyzdžiui tinku), būtina palaukti kol ji bus visiškai
išdžiuvusi. Džiuvimo laikas laikas apie 24-48 val.

4.10. STOGO DANGOS ĮRENGIMO DARBAI
Šis skyrius apima nurodymus sutapdinto stogo konstrukcijoms įrengti.

4.10.1. Sutapdinto stogo konstrukcija

Stogo konstrukcijos sluoksniai:

- laikantis pagrindas

- garo izoliacija
- šilumos izoliacinis sluoksnis
- nuolydį formuojantis sluoksnis
- viršutinis izoliacinis sluoksnis
- stogo hidroizoliacinė danga

dvitėjų sijų denginys su 18 mm MFP arba OSB plokštės
paklotu
0,2 mm storio stabilizuota polietileno plėvelė
300 mm polistireno putplastis EPS 80
20 - 200 mm polistireno putplastis EPS 100
30 mm poliuretano plokštė dengta bitumuota stiklo pluoštu
du sluoksniai prilydomos ruloninės bituminės polimerinės
stogo dangos

Stogo konstrukcijoje naudojamos medžiagos turi būti sertifikuotos.

Stogo hidroizoliacinės dangos įrengimas

Danga klojama ant sauso ir švaraus pagrindo. Klojimo minimali temperatūra ne žemesnė kaip
+5ºC. Klojimo darbus vykdyti žemesnėje temperatūroje galima tik suderinus su Užsakovu ir
atsižvelgus į realią padėtį.
Esant dvisluoksniam hermetizavimui, dangos viena ant kitos sudedamos taip, kad apatinio
sluoksnio siūles ir sandūras viršutinis sluoksnis uždengtų per vidurį. Siūlių vietose dangos viena
kitą perdengia ne mažiau kaip 80 mm, sandūrose – ne mažiau kaip 100 mm. Norint išvengti
dangos pastorėjimo užlaidų srityse, juostos kampus rekomenduojama įstrižai nupjauti. Stogo
dangos klijuojamos  prilydant dujiniu degikliu. Gerą dangos priklijavimą rodo pro juostos šonus
apie 1 cm pločio išsiveržusi bituminė masė.

Stogo dangos prijungimas prie vertikalių paviršių

Stogo prijungimo prie vertikalių paviršių vietose būtina įrengti nuožulnų pagrindą 45º kampu,
ne mažesnį kaip 60×60 mm. Jis daromas iš standžios šiluminės izoliacijos, medžio ar metalo.
Stogo dangą klojant ant vertikalios plokštumos, mūras turi būti nutinkuotas arba mūro siūlės
turi būti visiškai užpildytos, o jų paviršius išlygintas ir nugruntuotas. Stogo susijungimo su
vertikaliais paviršiais vietose hidroizoliacinė danga turi būti iškelta ne mažiau kaip 300 mm virš
stogo dangos. Horizontaliai klojamos dangos dalis ant
vertikalaus (45º) paviršiaus užkeliama 60-100 mm. Papildomi sluoksniai užleidžiami vertikaliai
>300 mm, be to viršutinio sluoksnio papildoma danga užleidžiama 20-30 mm daugiau negu
apatinės dangos papildomas sluoksnis. Visos dangos sujungimo su vertikaliais paviršiais vietos
dengiamos korozijai atsparia skarda. Nepriklausomai nuo medžiagos, naudojamos stogo
plokštumos hermetizavimui, visiems prijungimams prie vertikalių paviršių turi būti
naudojamos polimerinės-bituminės medžiagos poliesterinio pluošto pagrindu.

Stogo dangos prijungimas prie įlajos

Plotas apie įlają turi būti įgilintas tiek, kad, įrengus įlają, jis liktų apie 20 mm žemiau, lyginant su
likusiu stogo paviršiumi. Įlajos flanšas turi būti klijuojamas prie jau priklijuotos apatinės dangos
papildomo sluoksnio paviršiaus. Apatinio sluoksnio danga klijuojama pakišant ją po įlajos
flanšu. Virš įlajos flanšo klijuojamas  papildomas  apatinės  dangos  sluoksnis.  Pagrindinės
viršutinio  sluoksnio  dangos  klijavimas užbaigiamas 20-30 mm iki įlajos apsauginės kepurėlės.
Papildomam sluoksniui naudojama danga turi būti ne prastesnių savybių nei viršutinio
sluoksnio danga.
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Ventiliacinių kaminėlių įrengimas

Stogo sluoksnių ventiliacijai ir garo slėgio išlyginimui naudojami ø100 mm ventiliaciniai
kaminėliai (deflektoriai). Maksimalus vieno kaminėlio ventiliavimo plotas – 100 m². Ventiliacijos
kaminėliai statomi aukščiausiose stogo vietose.
Ventiliacinėje arba apatinio sluoksnio stogo dangoje, šilumos izoliaciniame ir išlyginamajame
sluoksnyje išpjaunama ø100 mm skylė. Skylė iki viršaus užpildoma keramzito žvyru.
Ventiliacinio kaminėlio padelis statomas ant ventiliacinės dangos. Papildomas apatinio
sluoksnio dangos gabalas 700x700 mm, išpjovus jame vamzdžio diametro skylę, klijuojamas
ant kaminėlio padelio. Viršutinio sluoksnio danga taip pat užklijuojama iki ventiliacijos
kaminėlio. Virš jos klijuojamas viršutinės stogo dangos 1000x1000 mm papildomas gabalas.
Tarpelis tarp viršutinio sluoksnio papildomos dangos ir ventiliacinio kaminėlio užtaisomas
hermetiku.

Parapetų ir ventkanalų apskardinimas

Parapeto viršaus nuolydis turi būti į stogo pusę ir ne mažesnis kaip 3%. Apskardinant
parapetus, laštaką reikia iškišti už vertikalaus sienos paviršiaus į abi puses ne mažiau kaip 80
mm. Mažiausias laštakos profilio užleidimas ant sienos (vertikalia kryptimi žemyn) turi būti ne
mažesnis kaip 80 mm. Parapetai apskardinami stogo skardos ruošiniais.

Lietaus vandens surinkimas

Vidinis lietaus vandens surinkimas

Lietaus vandens surinkimas nuo stogo įrengiamas vidinis per įlajas. Minimalus stogo nuolydis
i= 3,0% (1,7°), latako į įlajas - 1,5%. Nuolydžiai formuojami polistireno putplasčiu nuo lygiagrečiai
latakui esančių parapetų iki latako pakraščių. Latake nuolydžiai daromi iš šilumos izoliacijos
apatinio sluoksnio. Latako kraštuose, esant nepakankamam tarplatakio gyliui, sudaromos
vandenskyros.

Išorinis lietaus vandens surinkimas

Lietaus vanduo nuo stogų surenkamas į skardinį lataką ir nuvedamas skardiniais
lietvamzdžiais. Lietaus vandens surinkimo išorinės sistemos gaminių spalvą derinti pagal SA
dalyje pateiktus nurodymus.
Skardinių lietvamzdžių diametras ne mažesnis kaip 110 mm. Lietvamzdžiai prie sienos
tvirtinami ne didesniu kaip 2 m intervalu; nuo sienos paviršiaus turi būti atitraukti ne mažiau
kaip 20 mm. Lietvamzdžių dalys tarpusavyje turi būti patikimai sujungtos. Skardiniai
lietvamzdžiai pajungiami į lietaus kanalizacijos tinklus žemės pav. altitudėje.
Lietaus vandens surinkimo latakai tvirtinami prie laikančių Warmotech karkaso laikikliais ne
didesniais kaip 700 mm atstumais. Visas nutekantis nuo stogo vanduo turi patekti į įrengtą
stogo lataką. Stogo latakai turi būti pritvirtinti ir įrengti taip, kad slinkdamas nuo stogo sniegas
šių latakų nesulaužytų. Stogo latako išorinis kraštas turi būti ne žemiau kaip 25 mm nuo stogo
plokštumos tęsinio. Latakų nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 0,28%. Tvirtinimo detalės turi
būti su paviršine danga (cinkuotos).

4.11. FASADO APDAILOS DARBAI
Šis skyrius apima nurodymus išorės sienų paruošimui apdailai ir apdailos montavimui.

4.11.1. Armavimas

Armavimui naudoti du 165 gr/m2 arba vieną 200 gr/m2 stiklo pluošto armavimo tinklelius.
Pirmiausiai armuojami kampai, po to visa plokštuma.
Armavimo sluoksnio storis turėtų būti 8-10 mm, siauriausia sluoksnio dalis negali būti mažesnė
kaip 5mm.
Ant priklijuoto putplasčio dantyta mentele užtepamas armavimo skiedinys, klojamas
plastikinis kampainis ir lygia mentelės kraštine įplukdomas į skiedinį. Skiedinio perteklius
nuimamas.
Apšiltinimo vietas, kuriose galima įtempimų koncentracija, pvz., angokraščių ir sąramų
sankirta, būtina papildomai sustiprinti mažiausiai 300x200 mm dydžio tinklelio atraižomis,
klijuojant jas įstrižai kampuose.
Angokraščiai armuojami pirmajame sluoksnyje klojant kampainį su armavimo tinkleliu. Klojant
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ant viršaus tinklelis užleidžiamas iki briaunos. Viršutiniai angokraščiai  armuojami klojant
kampainį su atbraila vandeniui nulašėti. Išilgai kampainiai sujungiami plastiko kampainį
glaudžiant vieną prie kito, o tinklelį užleidžiant ne mažiau 100 mm vieną ant kito. Išsiplečianti
sandarinimo juostelė 10x15 mm naudojama po skardinėmis palangėmis. Prieš armuojant
įspaudžiama į tarpą tarp šilumą izoliuojančios plokštės ir skardos.
Šilumą izoliuojančių plokščių polistireno putlassčio blokelių armavimui naudojamas armavimo
ir glaistymo skiedinys su stiklo plaušu bei stiklo audinio armavimo tinklelis.
Armavimo sluoksnis klojamas mechanizuotai, armavimo skiedinį užpurškiant ir vienodai
išlyginant 8-12 mm šukomis ant izoliacinių plokščių paviršiaus, į paskleistą skiedinį įplukdant
armavimo tinklelį.
Tinklelis sujungiamas plokštumoje, atskiras vertikalias tinklelio juostas užleidžiant 10 cm viena
ant kitos (ant tinklelio paženklinta tam tikros spalvos linija). Armavimo sluoksnis klojamas ant
užbaigimo profilio priekinės briaunos ir po to, kai skiedinys sukietėja, nupjaunamas mentele.
Kampuose tinklelis dedamas iki plastikinio kampainio. Po to, papildomai užtepant arba
nuimant perteklių, paviršius užglaistomas tuo pačiu armavimo skiediniu. Taip sukuriamas
besiūlis ir lygus paviršius. Visas šis procesas atliekamas vienu etapu. Tinklelis turi būti
patalpintas išoriniame armavimo sluoksnio trečdalyje, tačiau jis neturi būti matomas.
Visas armuotas paviršius laikomas teisingai įrengtu ir patikimai sutvirtintu tik tuo atveju, jei
tinklelį įplukdant ir užglaistant neatsiranda suklostytų, persislinkusių, deformuotų vietų arba jo
gijų pažeidimų, ir tinklelis visame plokštumos paviršiuje tolygiai paskirstytas ir ištemtas.
Jei išdžiūvusį sluoksnį reikia papildomai glaistyti armavimo skiediniu – būtina papildomai
armuoti tinkleliu.

4.11.2. Armavimo sluoksnio tvirtinimas smeigėmis

Klijavimo skiediniui sukietėjus (praėjus ne mažiau 72 valandoms po klijavimo), priklijuotos
izoliacinės plokštės papildomai tvirtinamos smeigėmis. Rekomenduojama ne mažiau 5-6
smeigių į 1 m².
Smeigių rūšis ir ilgis parenkamas pagal sienos bei izoliacinės plokštės medžiagą. Į silikatinių
plytų mūrą, betoną ir keramzitbetonį įkalamos smeigės su metaline vinimi. Mechaniniam
sistemų tvirtinimui, kai suminis izoliuojančių plokščių, armavimo ir apdailos sluoksnio svoris
viršija 10 kg/m2, galima naudoti smeiges tik su metalinėmis vinimis.
Būtina patikrinti, ar įkaltos bei prisuktos smeigės laikosi tvirtai. Įkalus smeigių galvutės turi
susilyginti su šiltinimo plokščių paviršiumi. Smeigių per giliai neįgilinti.
Smeiges tvirtinti per armavimo tinklelį.

4.11.3. Klinkerio plytelių apdaila

Gruntavimas prieš atliekant apdailos darbus

Paruoštas paviršius yra gruntuojamas giluminiu gruntu.
Gruntas užtikrina paviršiaus apdailos sukibimą su armavimo sluoksniu.
Gruntiniai dažai pigmentuojami pagal atitinkamų firmų spalvų paletę, o impregnavimo
gruntai gaminami bespalviai.
Gruntuojama voleliu arba teptuku.
Gruntavimo darbus galima pradėti ne anksčiau, kaip 2 dienos nuo armavimo sluoksnio
užbaigimo.

Klinkerinių plytelių klijavimas

- Plyteles pradėti klijuoti praėjus 1-2 savaitėms po armavimo sluoksnio įrengimo.
- Klinkerinių plytelių vandens įgeriamumas negali viršyti 5%.
- Tarp pagrindo ir plytelių negali likti tuštumų. Klijai turi būti tepami lygiai ant pagrindo ir ant
plytelės. Ant paruošto sienos paviršiaus klijus tepti nedideliais plotais, kad klijai nespėtų
sustingti.
- Plytelių klijavimo darbus atlikti kaip įmanoma greičiau, kad klijuojant vieną sienos plokštumą
nebūtų darbo pertraukų, o klijuojant kitų sienų plokštumas – pertraukos 3-5 dienų.
- Plytelės klijuojamos specialiai tam skirtais klijais, klasė – C2T-S1.
- Plyteles pradėti klijuoti nuo viršaus, bet prieš tai atsimatuoti nuo cokolio deformacinės siūlės.
Atstumai tarp plytelių turėtų būti 10-12 mm.
- Siūlių glaistymo darbus atlikti esant ne žemesnei kaip +5 laipsnių temperatūrai.
- Ruošiant siūlių mišinį, turi būti naudojamas tas pats vandens kiekis kiekvieno naujo
užmaišymo metu, siekiant kad būtų išlaikyta vienoda spalva.
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- Siūlių glaisto mišinys atsargiai nuo lentelės įterpiamas į siūlę su specialiu rievikliu. Mišinys turi
būti gerai įtrintas, kad neliktų mikro oro tarpelių.
- Siūles glaistyti tik tam skirtais glaistais, klasė – CG2ArW. Visą paviršių ištepti siūlių glaistu
negalima.
- Turi būti įrengta horizontali deformacinė siūlė ties pamato ir sienų šiltinimo sandūra.

1) mūras

2) šilumos izoliacijos klijai

3) šilumos izoliacija

4) minkšta vata

5) deformacinis profilis

6) armavimo tinklelis

7) smeigės

8) klinkerinių plytelių klijai

9) siūlių glaistas

10) klinkerinės plytelės

11) EJOT profil 490

12) specialus silikonas

- Deformacinės siūlės užpildomos silikonu praėjus savaitei po jos įrengimo.
- Visu klijavimo metu ir 2-3 paras po darbų užbaigimo sienas reiktų pilnai apsaugoti nuo lietaus
ir kondensato patekimo ant klijuojamos sienos. Sienas uždengti galima prie paviršiaus
priglausta difuzine plėvele arba nuo sienos paviršiaus atitraukta polietilenine plėvele,
užtikrinant natūralų garų pasišalinimą.
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Tvarkomos teritorijos ribos

Sklypo ribos
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Projektuojama tvora

Išsikišančios pastato konstrukcijos

Naikinamos dangos

Įėjimai į pastatus

Įvažiavimai į sklypą

PROJEKTUOJAMOS DANGOS

ŽYMĖJIMAS MEDŽIAGA

KIEKIS, M²

(SKLYPE)
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Veja
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Gludintos skaldos danga
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Juodos granito trinkelės
156 -

Betoninių trinkelių danga
- 14

Tamsiai pilka lentų danga
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50 -

Akmens trinkelės

Išlyginamasis sluoksnis

iš mineralinių atsijų

Pagrindo sluoksnis iš nesurištojo

mineralinio mišinio 0/32

Apsauginis šalčiui

atsparus sluoksnis
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GR-1 - AKMENS TRINKELIŲ DANGA

Dirvožemis užsėtas žole

GR-3 - VEJOS DANGA
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0
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PROJEKTUOJAMŲ DANGŲ KONSTRUKTYVINIAI MAZGAI

Dirvožemis/mažo tankio

polietileno (LDPE) grotelės

GR-2 - VEJA SUSTIPRINTA

PLASTIKINĖMIS GROTELĖMIS

5
0

1
0

0
1
5

0

Smėlis, frakcija 0-5mm

Žvyras, frakcija 5-20mm,

sutankintas iki 35 N/mm²
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Projektuojamas pagalbinio ūkio
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03
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05
Projektuojama terasa

06
Projektuojama aikštelė

07
Projektuojama tvora
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SUSTIPRINTA VEJOS DANGA GLUDINTOS SKALDOS DANGA
JUODOS GRANITO TRINKELĖS

TAMSIAI PILKA LENTŲ DANGA

Gludinta skalda

GLUDINTOS SKALDOS DANGA

4
0

Geotekstilė

PASTATUI 03

STATYBĄ

LEIDŽIANTIS

DOKUMENTAS

NĖRA IŠIMTAS

A3

AutoCAD SHX Text
Ruko g. A

AutoCAD SHX Text
Ž

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
CB

AutoCAD SHX Text
CB

AutoCAD SHX Text
CB

AutoCAD SHX Text
krg.23.30

AutoCAD SHX Text
cok.16.72

AutoCAD SHX Text
MG

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
 Ž

AutoCAD SHX Text
CB

AutoCAD SHX Text
CB

AutoCAD SHX Text
Saules g.   Ž

AutoCAD SHX Text
2101/37:105

AutoCAD SHX Text
210100360029

AutoCAD SHX Text
210100370080

AutoCAD SHX Text
210100360167

AutoCAD SHX Text
210100370100

AutoCAD SHX Text
25S-8278

AutoCAD SHX Text
126



F1-1

L1-1

P2

P1

AL1-46

L1-4

F1-4

01

02

F1-2

F1-3

F1-5

KVALIFIK.

PATVIRT.

DOK. NR.

Vieno buto gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio

pastato Rūko g. 14A, Klaipėdoje, statybos projektas

A1947 PV J. Milė

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LT
MB AUG RENT

MB PROJEKCIJA LT

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Pilies g. 8-104, Klaipėda, julius@projekcija.lt

LAIDA

LAPAS
LAPŲ

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

0

Suvestinis inžinerinių tinklų planas  M1:250

11

0120-XX-TDP-SITP-05

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

ŽYMĖJIMAS
PAVADINIMAS

Esami vandentiekio tinklai

Esami buitinių nuotekų tinklai

Esami lietaus nuotekų tinklai

Naikinami esami tinklai

Kitu projektu suprojektuoti lietaus

nuotekų tinklai

Projektuojami vandentiekio tinklai

Projektuojami buitinių nuotekų tinklai

Projektuojami lietaus nuotekų tinklai

Projektuojami dujotiekio tinklai

Projektuojami 0,4kV elektros tinklai

PASTATŲ EKSPLIKACIJA

ŽYMĖJIMAS
PAVADINIMAS

01
Projektuojamas gyvenamasis pastatas

02
Projektuojamas poilsio pastatas

03
Projektuojamas garažas

PASTABOS

1. Vandentirkio tinklų apsaugos zona - 2,5m.

2. Buitinių nuotėkų tinklų apsaugos zona - 2,5m.

3. Požeminių elektros tinklų apsaugos zona - 1,0m.

4. Žemo slėgio dujotiekio tinklų apsaugos zona - 1,0m.

5. Prieš pradedant žemės kasimo darbus, tinklų

pajungimo ir susikirtimo su kitais tinklais altitudes

tikslinti vietoje.

6. Jeigu keistųsi teritorijos vertikalus planas ar esamų

inžininerinių tinklų altitudės - turi būti tikslinami tinklų

profiliai.

7. Projekte numatomas lietaus nuotekų nuo pastato

stogo ir kietųjų dangų nubėgimas į sklype esančią

kūdrą.

8. Projektuojant ir įrengiant tinklus išlaikyti minimalius

atstūmus tarp dujotiekio vamzdžio ir projektuojamų

tinklų,  vadovaujantis skirstomųjų dujotiekio įrengimo

taisyklėmis (LR energetikos ministro 2016 m. gegužės 17

d. įsak. Nr. 1-162).

9. Elektros tinklų oro linijoas apsaugos zonoje statoma

tvora turi būti įžeminta.

10. Projektuojamo vandentiekio ir buitinių nuotėkų

tinklų susikirtimo vietoje su neapsaugotais UAB Gatvių

apšvirtimas tinklais numatyti apsauginį vamzdį PVC  d110.
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FASADŲ APDAILOS LENTELĖ

PASTATO DALIS
MEDŽIAGOS

SPALVA
ŽYMĖJIMAS

PASTABOS

SIENOS

Klinkerinės plytelės
Rausvai ruda

Wienenberg Wasserstrich Special Rouge

arba panašios klinkerio plytos arba plytelės

Klinkerinės plytelės Tamsiai pilka

Wienenberg Wasserstrich Special Zwart

arba panašios klinkerio plytos arba plytelės

LATAKAI,

LIETVAMZDŽIAI

Plieninių profilių Antracito pilka spalva artima langų spalvai

DURYS, LANGAI
Plastikinių profilių Antracito pilka

STOGAS

PVC Šviesiai pilka

PARAPETAI,

PALANGĖS

Plieninė arba

aliuminio skarda

Antracito pilka spalva artima langų spalvai

APDAILOS PAVYZDŽIAI

WIENENBERG WASSERSTRICH SPECIAL ROUGE WIENENBERG WASSERSTRICH SPECIAL ZWART

PASTABOS

1
Skirtingų klinkerio plytelių lietimosi linija turi sutapti su palangių aukščiu  ties sienos išore

2
Galutinį fasado medžiagų parinkimą derinti su architektu

01 - Gyvenamasis namas

Fasadai  M1:100
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

ŽYMĖJIMAS
PAVADINIMAS

Konstrukcijos ir apdaila

Apšiltinimas

Gruntas
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

ŽYMĖJIMAS
PAVADINIMAS

Konstrukcijos ir apdaila

Apšiltinimas

Gruntas
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LANGŲ SPECIFIKACIJA

PROJEKCIJA FASADE

ŽYMĖJIMAS
LD-1 LD-2 L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6

MEDŽIAGOS plastikiniai profiliai

VARSTYMO TIPAS

varstoma varstoma

VARSTYMO KRYPTIS

dešinė kairė kairė dešinė dešinė dešinė

SPALVA antracito pilka

ŠILUM. LAID. KOEF.

U

W

, W/(m

2

·K)

≤ 1,3 ≤ 0,9

A
N

G
O

S

PLOTIS, MM

2200 900

1800

[900-900]

1000 1000 1000

1600

[800-800]

1600

[800-800]

AUKŠTIS, MM

2250

2850

[750-2100]

2850

[750-2100]

2850

[750-2100]

2850

[750-2100]

2850

[750-2100]

2850

[750-2100]

2850

[750-2100]

PLOTAS, M²

4,95 2,56 5,13 2,85 2,85 2,85 4,56 4,56

KIEKIS, VNT

1 1 4 2 2 1 1 2

PASTABOS

su užraktu su užraktu

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

ŽYMĖJIMAS
PAVADINIMAS

PLOTAS, M²

101 Koridorius
23,45

102 Svetainė
46,23

103
Pagalbinė patalpa 5,22

104 Tualetas
4,02

105
Pagalbinė patalpa 10,28

106
Kambarys 12,62

107 Koridorius
3,36

108
Vonios kambarys 9,46

109 Drabužinė
7,17

110
Miegamasis 13,06

111 Koridorius
12,96

112 Koridorius
12,96

Bendras plotas: 160,79

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

ŽYMĖJIMAS
PAVADINIMAS

Konstrukcijos

ir apdaila

Apšiltinimas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

ŽYMĖJIMAS
PAVADINIMAS

Oro šalinimo difuzorius ir tiekiamo oro kiekis, m

3

/h

Oro tiekimo difuzorius ir tiekiamo oro kiekis, m

3

/h

Oro šalinimas į lauko

Oro tiekimas iš lauko

PASTABOS

1
±0,00 = 16,75

2

Vidinės durys turi būti su ne mažesniu negu 1,5 cm oro tarpu tarp durų apatinės dalies ir

grindų dangos

3

Horizontalus atstumas tarp oro paėmimo iš lauko ir oro šalinimo į lauką angų rekuperacinei

sistemai turi būti ne mažesnis negu 1,5m

4

Oro paėmimo iš lauko anga rekuperacinei sistemai turi būti ne žemiau negu 2 metrai virš

grindinio dangos

5
Ortakio ruožus per išorines sienas įrengti su 1.2° nuolydžiu į lauko pusę

6 Baldai patalpose virš šildomo grindų paviršiaus turi būti pakelti ≥ 10cm

01 - Gyvenamasis namas

Aukšto planas  M1:100

A3

AutoCAD SHX Text
+40

AutoCAD SHX Text
+30

AutoCAD SHX Text
+30

AutoCAD SHX Text
+30

AutoCAD SHX Text
-45

AutoCAD SHX Text
+45

AutoCAD SHX Text
+45

AutoCAD SHX Text
-20

AutoCAD SHX Text
-40

AutoCAD SHX Text
-40

AutoCAD SHX Text
-20

AutoCAD SHX Text
-20

AutoCAD SHX Text
-45

AutoCAD SHX Text
+20

AutoCAD SHX Text
-20

AutoCAD SHX Text
-30

AutoCAD SHX Text
+20



B
B

A

1 2

3

D

E

B

E

5

5

1

A
A

STOGO PLANAS

1
,
2

°

1,2°

įlaja 80x80

latakas Galeco STAL

2

 125

įlaja 80x80

1,2°

3°

3°

3
°

3
°

3
°

3
°

3
°

3°

9

0

°

9

0

°

9

0

°

dujinio katilo dumtraukis

oro šalinimo iš

gartraukio kaminėlis

vėdinimo kanalas

stogo vėdinimo kaminėlis

stogo vėdinimo kaminėlis

5200

4
0

5
0

4
8

0
0

4900

KVALIFIK.

PATVIRT.

DOK. NR.

Vieno buto gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio

pastato Rūko g. 14A, Klaipėdoje, statybos projektas

A1947 PV J. Milė

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LT
MB AUG RENT

MB PROJEKCIJA LT

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Pilies g. 8-104, Klaipėda, julius@projekcija.lt

A1947 PDV J. Milė

LAIDA

LAPAS
LAPŲ

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

0
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0120-01-TDP-A.BR-10

MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

PAVADINIMAS
PLOTAS, M²

Stogo danga (su užleidimais) 202,00

01 - Gyvenamasis namas

Stogo planas  M1:100

A3
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Vieno buto gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio

pastato Rūko g. 14A, Klaipėdoje, statybos projektas

A1947 PV J. Milė

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LT
MB AUG RENT

MB PROJEKCIJA LT

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Pilies g. 8-104, Klaipėda, julius@projekcija.lt

A1947 PDV J. Milė

LAIDA

LAPAS
LAPŲ

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

0

11

0120-02-TDP-A.BR-11

PASTABOS

1
Skirtingų klinkerio plytelių lietimosi linija turi sutapti su palangių aukščiu  ties sienos išore

2
Galutinį fasado medžiagų parinkimą derinti su architektu

FASADŲ APDAILOS LENTELĖ

PASTATO DALIS
MEDŽIAGOS

SPALVA
ŽYMĖJIMAS

PASTABOS

SIENOS

Klinkerinės plytelės
Rausvai ruda

Wienenberg Wasserstrich Special Rouge

arba panašios klinkerio plytos arba plytelės

Klinkerinės plytelės Tamsiai pilka

Wienenberg Wasserstrich Special Zwart

arba panašios klinkerio plytos arba plytelės

LATAKAI,

LIETVAMZDŽIAI

Plieninių profilių Antracito pilka spalva artima langų spalvai

DURYS, LANGAI
Plastikinių profilių Antracito pilka

STOGAS

PVC Šviesiai pilka

PARAPETAI,

PALANGĖS

Plieninė arba

aliuminio skarda

Antracito pilka spalva artima langų spalvai

APDAILOS PAVYZDŽIAI

WIENENBERG WASSERSTRICH SPECIAL ROUGE WIENENBERG WASSERSTRICH SPECIAL ZWART

02 - Pagalbinio ūkio pastatas

Fasadai  M1:100

A3
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DOKUMENTO ŽYMUO
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0120-02-TDP-A.BR-12

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

ŽYMĖJIMAS
PAVADINIMAS

Konstrukcijos ir apdaila

Apšiltinimas

Gruntas

02 - Pagalbinio ūkio pastatas

Pjūvis C-C  M1:50

A3
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LAPAS
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STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

0

11

0120-02-TDP-A.BR-13

PASTABOS

1
±0,00 = 16,70

2

Vidinės durys turi būti su ne mažesniu negu 1,5

cm oro tarpu tarp durų apatinės dalies ir grindų

dangos

LANGŲ SPECIFIKACIJA

PROJEKCIJA FASADE

ŽYMĖJIMAS
LD-3 LD-4 L-7 L-8

MEDŽIAGOS plastikiniai profiliai

VARSTYMO TIPAS

varstoma

VARSTYMO KRYPTIS

dešinė kairė dešinė

SPALVA antracito pilka

ŠILUM. LAID. KOEF.

U

W

, W/(m

2

·K)

≤ 1,4 ≤ 1,0

A
N

G
O

S

PLOTIS, MM

900 900

1500

[750-750]

900

AUKŠTIS, MM

2400 2400

2400

[1200-1200]

2400

PLOTAS, M²

2,16 2,16 3,60 2,16

KIEKIS, VNT

1 1 2 4

PASTABOS

su užraktu

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

ŽYMĖJIMAS
PAVADINIMAS

PLOTAS, M²

101 Tambūras
4,86

102
Priešpirtis 28,03

103 Pirtis
7,46

104 Dušas
5,81

105 Tualetas
1,80

106
Pagalbinė patalpa 10,24

107
Pagalbinė patalpa 9,60

Bendras plotas: 67,80

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

ŽYMĖJIMAS
PAVADINIMAS

Konstrukcijos ir apdaila

Apšiltinimas

Mini rekuperatorius

Slėginis ventiliatorius

02 - Pagalbinio ūkio pastatas

Aukšto planas  M1:100

A3
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STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO
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0120-02-TDP-A.BR-14

MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

PAVADINIMAS
PLOTAS, M²

Stogo danga (su užleidimais) 87,00

02 - Pagalbinio ūkio pastatas

Stogo planas  M1:100

A4
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PASTABOS

1
Skirtingų klinkerio plytelių lietimosi linija turi sutapti su palangių aukščiu  ties sienos išore

2
Galutinį fasado medžiagų parinkimą derinti su architektu

FASADŲ APDAILOS LENTELĖ

PASTATO DALIS
MEDŽIAGOS

SPALVA
ŽYMĖJIMAS

PASTABOS

SIENOS

Klinkerinės plytelės
Rausvai ruda

Wienenberg Wasserstrich Special Rouge

arba panašios klinkerio plytos arba plytelės

Klinkerinės plytelės Tamsiai pilka

Wienenberg Wasserstrich Special Zwart

arba panašios klinkerio plytos arba plytelės

LATAKAI,

LIETVAMZDŽIAI

Plieninių profilių Antracito pilka spalva artima langų spalvai

DURYS, LANGAI
Plastikinių profilių Antracito pilka

STOGAS

PVC Šviesiai pilka

PARAPETAI,

PALANGĖS

Plieninė arba

aliuminio skarda

Antracito pilka spalva artima langų spalvai

APDAILOS PAVYZDŽIAI

WIENENBERG WASSERSTRICH SPECIAL ROUGE WIENENBERG WASSERSTRICH SPECIAL ZWART
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DOKUMENTO ŽYMUO

0

11

0120-03-TDP-A.BR-15

03 - Garažas

Fasadai  M1:100

A3
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

ŽYMĖJIMAS
PAVADINIMAS

Konstrukcijos ir apdaila

Apšiltinimas

Gruntas
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03 - Garažas

Pjūvis D-D  M1:50

A3
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PASTABOS

1
±0,00 = 16,50

LANGŲ SPECIFIKACIJA

PROJEKCIJA

FASADE

ŽYMĖJIMAS
V-1 LD-5 L-9

MEDŽIAGOS plastikiniai profiliai plastik. prof.

VARSTYMO

TIPAS

pakeliama
varstoma

VARSTYMO

KRYPTIS

į viršų
kairė kairė

SPALVA antracito pilka

ŠIL. LAID. KOEF.

U

W

, W/(m

2

·K)

≤ 1,4 ≤ 1,4

A
N

G
O

S

PLOTIS,

MM

5160 900 900

AUKŠTIS,

MM

2200 2200 900

PLOTAS,

M²

2,16 3,60 2,16

KIEKIS, VNT

1 1 3

PASTABOS

su automatine pavara ir

užraktu

su

užraktu

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

ŽYMĖJIMAS
PAVADINIMAS

PLOTAS, M²

101 Garažas
38,14

Bendras plotas: 38,14

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

ŽYMĖJIMAS
PAVADINIMAS

Konstrukcijos ir

apdaila

Apšiltinimas

Orlaidė
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03 - Garažas

Aukšto planas  M1:100

A4
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MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

PAVADINIMAS
PLOTAS, M²

Stogo danga (su užleidimais) 89,00
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03 - Garažas

Stogo planas  M1:100

A4
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P-1 [-0,65]

PASTABOS

1
Nulis - projektuojama pastato grindų paviršiaus altitudė: ±0,00 = 16,75

2

Polių ilgis preliminarus. Gręžimo darbus turi vykdyti specializuota įmonė, kuri galėtų

optimizuoti pamatų techninius sprendimus, atsižvelgiant į esamą gruntą.

3
[-0,65] - poliaus viršaus altitudė skaičiuojant nuo pastato nulio.

LAIDA

LAPAS
LAPŲ

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO
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0120-01-TDP-K.BR.19

01 - Gyvenamasis namas

Polių planas  M1:100

A3
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MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

POLIAUS ŽYM.
POZICIJA PAVADINIMAS

ILGIS, MM KIEKIS, VNT VIENO SVORIS, KG BENDRAS SVORIS, KG
TŪRIS, M³

P-1

1
Armatūra ∅12, S500

2700 4
2,40 9,60

2
Armatūra ∅8, S240

550 12
0,22 2,64

3 Armatūra ∅8, S240
290 8

0,11 0,88

4 Betonas C25/C30, F100
0,21

37 x P-1: 485,44 7,77

P-2

1
Armatūra ∅12, S500

2600 4
2,31 9,24

2
Armatūra ∅8, S240 550 13 0,22 2,86

3 Armatūra ∅8, S240
290 8

0,11 0,88

4 Betonas C25/C30, F100
0,24

4 x P-2:
51,92 0,98

Bendrieji kiekiai: 537,36 8,75

PASTABOS

1
±0,00 = 16,75

2

Polių ilgis preliminarus. Gręžimo darbus turi vykdyti specializuota įmonė, kuri galėtų

optimizuoti pamatų techninius sprendimus, atsižvelgiant į esamą gruntą.

LAIDA

LAPAS
LAPŲ

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

0

11

0120-01-TDP-K.BR.20
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ĮDĖTINĖ DETALĖ ID-1

PASTABOS

1
Nulis - projektuojama pastato grindų paviršiaus altitudė: ±0,00 = 16,75

2

Polių ilgis preliminarus. Gręžimo darbus turi vykdyti specializuota įmonė, kuri galėtų

optimizuoti pamatų techninius sprendimus, atsižvelgiant į esamą gruntą.

3
Polistirenas prie pamatų klijuojamas bitumo emulsija sudėtyje neturinčia tirpiklių.

4
Po rostverku suformuoti sutankinto sauso žvyro sluoksnį.

MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

ROSTV. ŽYM.
POZ. PAVADINIMAS

VIENETO ILGIS, MM VIENO SVORIS, KG KIEKIS, VNT BENDRAS ILGIS, M BENDRAS SVORIS, KG
TŪRIS, M³

R-1

1
Armatūra ∅14, S500 250,13 302,66

2
Armatūra ∅8, S500

1100
0,44

263
28,93 115,72

3 Betonas C20/C25, F100
6,26

4 EPS 100
16,00

ID-1
Įdėtinė detalė

4

Bendrieji kiekiai: 418,38

LAIDA
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PROJEKCIJA 1
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2020

+4,05

PASTABOS

1
Nulis - projektuojama pastato grindų paviršiaus altitudė: ±0,00 = 16,75

2
Projektuojamas pamato paviršius 15cm žemiau nulio

3
Plane rodomas šiltinimo sluoksnis, be fasado apdailos

4
Kiekviena nauja blokelių eilė su aptine eile turi būti surišta viela arba suklijuota

5

Sienos užpilamos betonu iki altitudės +3,35 nuo nulio, toliau betonas pilamas po sijų

laikiklių pritvirtinimo

GAMINIŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

PAVADINIMAS
ILGIS, M KIEKIS, VNT PLOTAS, M² BENDRAS SVORIS, KG

TŪRIS, M³

BPCIF MC20 blokeliai 205

BPCIF MC10 blokeliai 4

Gipskartonis
439

Atsparus drėgmei gipskartonis
49

Garsą sugerianti mineralinė vata 75
112

Garsą sugerianti mineralinė vata 100
46

K-1 Plieninis vamzdis 100x100 3130 4
289,36

MK-1 Metalinis kampuotis L 100x50
2500 1

17,45

Betonas C20/C25, F100 28,85

LAIDA
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SIENŲ TIPAI

ŽYMĖJIMAS
POZ. PAVADINIMAS

MEDŽIAGOS
STORIS, MM

SD-1

Laikanti lauko

siena iš BPCIF

MC20 blokelių

Polistireno putplastis - neoporas
200

4
0

0

Betonas C20/C25, F100 150

Polistireno putplastis - neoporas
50

SD-2

Laikanti lauko

siena iš BPCIF

MC10 blokelių

Polistireno putplastis - neoporas
100

3
0

0

Betonas C20/C25, F100 150

Polistireno putplastis - neoporas
50

PD-1

Vidaus

pertvarinė siena

susoje aplinkoje

Dviguba gipskartonio plokštė 2x12,5

1
5

0

Metalinis karkasas užpildytas garsą sugeriančia

mineraline vata

100

Dviguba gipskartonio plokštė 2x12,5

PD-2

Vidaus

pertvarinė siena

drėgnoje

aplinkoje

Dviguba gipskartonio plokštė 2x12,5

1
5

0

Metalinis karkasas užpildytas garsą sugeriančia

mineraline vata

100

Dviguba gipskartonio plokštė. Išorinė plokštė -

atspari drėgmei

2x12,5

PD-3

Vidaus

pertvarinė siena

susoje aplinkoje

Dviguba gipskartonio plokštė 2x12,5

1
2

5Metalinis karkasas užpildytas garsą sugeriančia

mineraline vata

75

Dviguba gipskartonio plokštė 2x12,5

PD-4

Vidaus

pertvarinė siena

drėgnoje

aplinkoje

Dviguba gipskartonio plokštė 2x12,5

1
2

5

Metalinis karkasas užpildytas garsą sugeriančia

mineraline vata

75

Dviguba gipskartonio plokštė. Išorinė plokštė -

atspari drėgmei

2x12,5

K-1 Metalinė kolona Plieninis vamzdis 100x100 8

A4

LAIDA
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DOKUMENTO ŽYMUO
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PASTABOS

1
Nulis - projektuojama pastato grindų paviršiaus altitudė: ±0,00 = 16,75

2
Projektuojamas pamato paviršius 15cm žemiau nulio

3
Vertikali armatūra dedama sienų kampuose, ties angomis ir nerečiau kaip kas 1m

4 Vertikali armatūra turi būti surišta su karkasu ir horizontalia armatūra

5
Horizontali armatūra dedama su kiekviena blokelių eile, kas 30cm

MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

ŽYM .
POZ . PAVADINIMAS

ILGIS,

MM

KIEKIS,

VNT

BENDRAS

ILGIS, M

VIENETO

SVORIS, KG

BENDRAS

SVORIS, KG

S
V

O
R

I
S

,
 
K

G

S
V

O
R

I
S

,
 
K

G

S
V

O
R

I
S

,
 
K

G

S
V

O
R

I
S

,
 
K

G

AR-1 2 Vertikali armatūra ∅12, S400 3500 144
504,00 3,11 447,84

AR-2 3 Horizontali armatūra ∅10, S400 1145,0 706,46

AR-3 3
Kampų surišimo arm. ∅10, S400

1100 180 198,00 0,68 122,17

AR-4 3
Kampų surišimo arm. ∅10, S400

1450 12
17,40 0,89 10,74

AR-5 3
Kampų surišimo arm. ∅10, S400

600 12
7,20 0,37 4,44

SAR-1

3
Sąramos armatūra ∅10, S400 57,60 35,54

4
Sąramos armatūra ∅6, S400

950 102
96,90 0,21 21,51

SAR-2

2
Sąramos armatūra ∅12, S400 14,00 12,43

3
Sąramos armatūra ∅10, S400 14,00 8,64

4
Sąramos armatūra ∅6, S400

950 78 74,10 0,21 16,45

SAR-3

1
Sąramos armatūra ∅14, S500

3750 2
7,50 4,54 9,08

2
Sąramos armatūra ∅12, S500

3750 2
7,50 3,33 6,66

4
Sąramos armatūra ∅6, S400

950 26
24,70 0,21 5,48

∅14 ∅12 ∅10 ∅6

Bendrieji kiekiai: 1407,44 9,08 466,93 887,99 43,44

LAIDA

LAPAS
LAPŲ

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
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SIJA

S-4

mediniai intarpai ties tvirtinimo vieta 250x150

ITSE 355/61 laikikliai

ID-2

4
5

SIJOS TVIRTINIMAS:      1      >       2      >       3       >      4

praardomas blokelio

50mm šiltinimo sluoksnis

sumontuojami laikikliai ir sijos

atstatomas 50mm šiltinimo sluoksnis

(polistireno ir poliuretano putų pagalba)

plotas aplink siją padengiamas  sandarinimo mastika

PASTABOS

1
Nulis - projektuojama pastato grindų paviršiaus altitudė: ±0,00 = 16,75

2
Sijos prie sienų tvirtinamos su specialiais sertifikuotais metaliniais laikikliais

3
Sijų laikikliai prie sienų turi būti tvirtinami viename aukštyje: +3,35 nuo nulio

4
Sijos S-4 ir detalės ID-2 suveržiamos tarpusavyje plieniniais varžtais

5
Sijų ilgius tikslinti statybos metu

6

Mediniai elementai turintys kontaktą su betonu ar metalu turi būti atskirti

hidroizoliacine medžiaga.

GAMINIŲ ŽINIARAŠTIS

ŽYM.
PAVADINIMAS

ILGIS, MM KIEKIS, VNT BENDRAS ILGIS, M

S-1
Dvitėjė sija I-BEAM 350x60

4515 17
76,75

S-2
Dvitėjė sija I-BEAM 350x60

4765 13 61,94

S-3
Dvitėjė sija I-BEAM 350x60

5265 4
21,02

S-4
Dvitėjė sija I-BEAM 350x60

10110 2
20,22

S-5
Dvitėjė sija I-BEAM 400x90

8100 20
162,00

L-1 JHMI 350/61 laikikliai 34

L-2 JHMI 400/61 laikikliai 40

L-3 ITSE 355/61 laikikliai 34

ID-2
Įdėtinė detalė

4

LAIDA

LAPAS
LAPŲ

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

0

11

0120-01-TDP-K.BR.25

01 - Gyvenamasis namas

Denginio planas  M1:100

A3

KVALIFIK.

PATVIRT.

DOK. NR.

Vieno buto gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio

pastato Rūko g. 14A, Klaipėdoje, statybos projektas

A1947 PV J. Milė

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LT
MB AUG RENT

MB PROJEKCIJA LT

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Pilies g. 8-104, Klaipėda, julius@projekcija.lt

31910 PDV S. Narmontas



B E

STD-1
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PJŪVIS A-A

+4,13 +4,13
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SD-1SD-1

Mazgas B

+2,84

+3,00

+3,35
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betoninis vejos bortas

drenažo vamzdis
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A C

SD-2

SD-1

SD-1

STD-1

PD-4

GD-1

PJŪVIS B-B

6700

+2,84

+2,95

+3,35

±0,00

Mazgas D

Mazgas C

+4,13

+3,93

+2,68

+4,13

+3,93

+2,23

-0,05

GN-2

GN-1

betoninis vejos bortas

drenažo vamzdis

drenažo vamzdis

GD-2

STD-2

Mazgas E

LD-1

LAIDA
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...

±0,00

Drenažo vamzdis

Popalanginis profilis blaugelb SDP-EPS

50+100, 
λ

dec 

 ≤ 0,04 W/m·K

Difuzinė juosta klijuojama perimetru

ant švarių paviršių

Poliuretano klijai arba mažo plėtimosi

putos (tolygiai paskirstomos ant viso

pagrindo)

Apsauginis profiliuotis

Grindų danga

Armuotas betonas C20/25 - 70mm

Polietileno plėvelė - 0,02mm

Polistireno putplastis EPS80,

λ

dec 

 ≤ 0,037 W/m·K - 3x100mm

Sutankinta skalda,

E

v2

>50 MPa - 150mm

Sutankintas gruntas, E

v2

>30 MPa

Polistireno putplastis EPS100,

λ

dec 

 ≤ 0,035 W/m·K - 150mm

Polistireno putplastis EPS100,

λ

dec 

 ≤ 0,035 W/m·K - 200mm

Savaime besiplečianti juosta

Drenuojanti membrana

Skalda

Grindų danga

Tarpsluoksnis

Hidroizoliacija

Armuotas betonas C20/25 - 70mm

Polietileno plėvelė - 0,02mm

Polistireno putplastis EPS80,

λ

dec 

 ≤ 0,037 W/m·K - 3x100mm

Sutankinta skalda,

E

v2

>50 MPa - 150mm

Sutankintas gruntas, E

v2

>30 MPa

GD-1

U=0,12 Wm²K

GD-2

U=0,12 Wm²K

Palangės profilis

Hidroizoliacinė juosta klijuojama

perimetru ant švarių paviršių

Sraigtinis pamatas terasai

Gludinta skalda

Terasos lentų danga

Terasos medinis karkasas

Skalda

Geotekstilė (po terasomis)

Esamas gruntas

GN-3

MAZGAS A

Klijuojama bituminė juosta

Klijuojama bituminė juosta

Tepama hidroizoliacija

Hidroizoliacija tarp

rostverko ir sienos

Sandarinimo mastika

2 sluoksniai

MAZGAS E
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+3,35

Popalanginio profilio intarpai ties

tvirtinimo vietomis blaugelb

SDP-EPS 50, 
λ

dec 

 ≤ 0,04 W/m·K

Difuzinė juosta klijuojama perimetru

ant švarių paviršių

Armavimo užbaigimo profilis

Hidroizoliacinė juosta klijuojama

perimetru ant švarių paviršių

Klinkerio plytelės

Armavimo sluoksnis - 10mm

BPCIF MC20 blokelis - 200mm

Betonas C20/C25 - 150mm

BPCIF MC20 blokelis - 50mm

Papildomas mineralinės vatos

sluoksnis garso izoliacijai

Dvitėjė sija I-BEAM 350x60 (400x90)

Tarpas tarp sijos ir karkaso užpildomas

garso izoliuojančios mineralinės vatos

sluoksniu

Vieno lygio metalinis laikantis karkasas

Gipso kartono plokštė

JHMI 350/61 laikiklis

Tinkas

Tinko užbaigimo profilis

Sienos užpilamos betonu iki altitudės

+3,35 nuo nulio, toliau betonas

pilamas po sijų laikiklių pritvirtinimo

SD-1

U=0,12 Wm²K

LD-1

MAZGAS B

Polistireno putplastis

EPS70N - 50mm

Armavimo tinklelio tvirtinimo smeigė

Bituminė ruloninė danga

Eurothane Bi-4 PIR plokštė - 30mm

Nuolidį formuojantis polistireno putplastis

EPS100, λ

dec 

 ≤ 0,035 W/m·K - 20 - 200mm

Polistireno putplastis EPS80,

λ

dec 

 ≤ 0,037 W/m·K - 2x150mm

Garus izoliuojanti plėvelė

MFP arba OSB plokštės paklotas - 18mm

Dvitėjė sija I-BEAM 350x60 (400x90)

OSB plokštės paklotas - 15mm

Polistireno putplastis (neoporas) EPS70N,

λ

dec 

 ≤ 0,032 W/m·K - 100+150mm

Armavimo sluoksnis

Tinkas

JHMI 350/61 laikiklis

Parapeto skardos lankstinys

Klinkerio plytelės

Armavimo sluoksnis - 10mm

BPCIF MC10 blokelis - 100mm

Betonas C20/C25 - 150mm

BPCIF MC10 blokelis - 50mm

Polistireno putplastis EPS70N,

λ

dec 

 ≤ 0,032 W/m·K - 100mm

Medinis tašas - 100x100mm

PVC arba Rhepanol FK

sintetinė ruloninė danga

SD-2

U=0,12 Wm²K

MAZGAS C

+3,35

Sienos užpilamos betonu iki altitudės

+3,35 nuo nulio, toliau betonas

pilamas po sijų laikiklių pritvirtinimo

STD-2

U=0,11/0,07 Wm²K

U=0,13 Wm²K

Garoizoliacinių plėvelių klijai be

tirpiklių ir izocianatų

+3,98

Armavimo tinklelio tvirtinimo smeigė

Parapeto lankstinio laikiklis

Eurothane Bi-4 PIR plokštė -

30mm

PVC arba FDT sintetinė klijuojama

ruloninė danga

Polistireno putplastis EPS70N
Eurothane Bi-4 PIR plokštė - 30mm

2
0

07
0

50

70
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Bituminė ruloninė danga

Eurothane Bi-4 PIR plokštė - 30mm

Nuolidį formuojantis polistireno putplastis

EPS100, λ

dec 

 ≤ 0,035 W/m·K - 20 - 200mm

Polistireno putplastis EPS80,

λ

dec 

 ≤ 0,037 W/m·K - 2x150mm

Garus izoliuojanti plėvelė

MFP arba OSB plokštės paklotas - 18mm

Dvitėjė sija I-BEAM 350x60 (400x90)

 Wm²K

Sienos užpilamos betonu iki altitudės

+3,35 nuo nulio, toliau betonas

pilamas po sijų laikiklių pritvirtinimo

Parapeto galo skardos lankstinys

PVC arba Rhepanol FK sintetinė

ruloninė danga

Lietaus surinkimo sistema Galeco STAL²

Eurothane Bi-4 PIR plokštė - 30mm

PIR plokštė - 70+100/150mm

Skardos lankstinys - laštakis

užleistas ant sienų kraštų

Warmotech termoprofilių detalė

latako tvirtinimui

Savaime besiplečianti juosta

1

6°

MAZGAS D

Garoizoliacinių plėvelių klijai be

tirpiklių ir izocianatų

+3,45

+3,35

WT-1

500

PROJEKCIJA 1

535 535 500
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2200

2
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2

PJŪVIS 2-2
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P-2 [-0,13]

P-1 [-0,53]

C
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PASTABOS

1
Nulis - projektuojama pastato grindų paviršiaus altitudė: ±0,00 = 16,70

2

Polių ilgis preliminarus. Gręžimo darbus turi vykdyti specializuota įmonė, kuri galėtų

optimizuoti pamatų techninius sprendimus, atsižvelgiant į esamą gruntą.

3
[-0,53] - poliaus viršaus altitudė skaičiuojant nuo pastato nulio.
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MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

POLIAUS ŽYM.
POZICIJA PAVADINIMAS

ILGIS, MM KIEKIS, VNT VIENO SVORIS, KG BENDRAS SVORIS, KG
TŪRIS, M³

P-1

1
Armatūra ∅12, S500

2700 4
2,40 9,60

2
Armatūra ∅8, S240

550 12
0,22 2,64

3 Armatūra ∅8, S240
290 8

0,11 0,88

4 Betonas C25/C30, F100
0,21

22 x P-1:
288,64 4,62

P-2

1
Armatūra ∅12, S500

2500 4
2,20 8,80

2
Armatūra ∅8, S240 550 13 0,22 2,86

3 Armatūra ∅8, S240
290 8

0,11 0,88

4 Betonas C25/C30, F100
0,24

1 x P-2:
12,54 0,24

Bendrieji kiekiai: 301,18 4,86

PASTABOS

1
±0,00 = 16,70

2

Polių ilgis preliminarus. Gręžimo darbus turi vykdyti specializuota įmonė, kuri galėtų

optimizuoti pamatų techninius sprendimus, atsižvelgiant į esamą gruntą.
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∅12 S500 L=132 4vnt
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ĮDĖTINĖ DETALĖ ID-1

MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

ROSTV. ŽYM.
POZ. PAVADINIMAS

VIENETO ILGIS, MM VIENO SVORIS, KG KIEKIS, VNT BENDRAS ILGIS, M BENDRAS SVORIS, KG
TŪRIS, M³

PAR-1

1
Armatūra ∅14, S500 74,80 90,51

2
Armatūra ∅12, S500 74,80 66,42

3 Armatūra ∅8, S500
1200

0,47
195

91,65

4 EPS 100 ~

5 BPICF blokeliai ML10 ~

6 BPICF blokeliai MC10 ~

7 Betonas C20/C25, F100 ~

ID-1
Įdėtinė detalė

1

Bendrieji kiekiai: 248,58

PASTABOS

1
Nulis - projektuojama pastato grindų paviršiaus altitudė: ±0,00 = 16,70

2

Polių ilgis preliminarus. Gręžimo darbus turi vykdyti specializuota įmonė, kuri galėtų

optimizuoti pamatų techninius sprendimus, atsižvelgiant į esamą gruntą.

3
Po rostverku suformuoti sutankinto sauso žvyro sluoksnį.
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3
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1320

1

2890

+3,30

PASTABOS

1
Nulis - projektuojama pastato grindų paviršiaus altitudė: ±0,00 = 16,70

2
Projektuojama pamato (sienos blokelio) apačia60cm žemiau nulio

3
Plane rodomas šiltinimo sluoksnis, be fasado apdailos

4
Kiekviena nauja blokelių eilė su aptine eile turi būti surišta viela arba suklijuota

5

Sienos užpilamos betonu iki altitudės +2,86 nuo nulio, toliau betonas pilamas po sijų

laikiklių pritvirtinimo

SIENŲ TIPAI

ŽYMĖJIMAS
POZ. PAVADINIMAS

MEDŽIAGOS
STORIS, MM

SD-2

Laikanti lauko

siena iš BPCIF

MC10 blokelių

Polistireno putplastis - neoporas
100

3
0

0

Betonas C20/C25, F100 150

Polistireno putplastis - neoporas
50

SD-3

Laikanti lauko

siena iš BPCIF

MC10 blokelių

su papildomu

apšiltinimu

Polistireno putplastis - neoporas
100

3
6

2
,
5

Betonas C20/C25, F100 150

Polistireno putplastis - neoporas
50

Metalinis karkasas užpildytas garsą sugeriančia mineraline vata
50

Gipskartonio plokštė atspari drėgmei 12,5

PD-2

Vidaus

pertvarinė

siena susoje

aplinkoje

Dviguba gipskartonio plokštė 2x12,5

1
5

0

Metalinis karkasas užpildytas garsą sugeriančia mineraline vata
100

Dviguba gipskartonio plokštė. Išorinė plokštė - atspari drėgmei 2x12,5

PD-3

Vidaus

pertvarinė

siena susoje

aplinkoje

Dviguba gipskartonio plokštė 2x12,5

1
2

5

Metalinis karkasas užpildytas garsą sugeriančia mineraline vata
75

Dviguba gipskartonio plokštė 2x12,5

PD-4

Vidaus

pertvarinė

siena

drėgnoje

aplinkoje

Dviguba gipskartonio plokštė 2x12,5

1
2

5

Metalinis karkasas užpildytas garsą sugeriančia mineraline vata
75

Dviguba gipskartonio plokštė. Išorinė plokštė - atspari drėgmei 2x12,5

PD-5

Vidaus

pertvarinė

siena

drėgnoje

aplinkoje

Dviguba gipskartonio plokštė. Išorinė plokštė - atspari drėgmei 2x12,5

1
2

5

Metalinis karkasas užpildytas garsą sugeriančia mineraline vata
75

Dviguba gipskartonio plokštė. Išorinė plokštė - atspari drėgmei 2x12,5

PD-6

Vidaus

pertvarinė

siena susoje

aplinkoje

Dviguba gipskartonio plokštė. Išorinė plokštė - atspari drėgmei 2x12,5

1
5

0

Metalinis karkasas užpildytas garsą sugeriančia mineraline vata
100

Dviguba gipskartonio plokštė. Išorinė plokštė - atspari drėgmei 2x12,5

K-2

Metalinė

kolona

Plieninis vamzdis 100x100 8

GAMINIŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

PAVADINIMAS
ILGIS, M KIEKIS, VNT PLOTAS, M² BENDRAS SVORIS, KG

TŪRIS, M³

BPCIF MC10 blokeliai
122,00

Gipskartonis 173,00

Atsparus drėgmei gipskartonis 60,00

Garsą sugerianti mineralinė vata 75 37,50

Šilumą izoliuojanti mineralinė vata 50 14,50

Šilumą izoliuojanti mineralinė vata 100 13,80

K-2 Plieninis vamzdis 100x100 2630 1
60,78

Betonas C20/C25, F100
17,71

A3

LAIDA

LAPAS
LAPŲ

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO
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02 - Pagalbinio ūkio pastatas

Konstrukcijų planas  M1:100

KVALIFIK.

PATVIRT.

DOK. NR.

Vieno buto gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio

pastato Rūko g. 14A, Klaipėdoje, statybos projektas

A1947 PV J. Milė

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LT
MB AUG RENT

MB PROJEKCIJA LT

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Pilies g. 8-104, Klaipėda, julius@projekcija.lt

31910 PDV S. Narmontas



1

A

B

C

A

C

1 3

3

2

ARMAVIMO PLANAS

2
0

0
0
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1400 1400 1400

1
4

0
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1
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0
0

1
4

0
0

AR-4

AR-3

AR-3

AR-3

AR-4

AR-3

AR-3AR-3

SAR-1

SAR-1

SAR-1

SAR-1

SAR-1

SAR-2

SAR-2

300

1
0

0

500

1
0

0

AR-3

AR-4

3

3

AR-2

3

2

AR-1

3

4

SAR-1

SAR-2

2

3
4

0

4

100

3
4

0

100

kas 150mm

kas 150mm

3

AR-2

AR-3

AR-3

AR-2

PASTABOS

1
Nulis - projektuojama pastato grindų paviršiaus altitudė: ±0,00 = 16,70

2
Vertikali armatūra dedama sienų kampuose, ties angomis ir nerečiau kaip kas 1m

3 Vertikali armatūra turi būti surišta su karkasu ir horizontalia armatūra

4
Horizontali armatūra dedama su kiekviena blokelių eile, kas 30cm

MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

ŽYM .
POZ . PAVADINIMAS

ILGIS,

MM

KIEKIS,

VNT

BENDRAS

ILGIS, M

VIENETO

SVORIS, KG

BENDRAS

SVORIS, KG

S
V

O
R

I
S

,
 
K

G

S
V

O
R

I
S

,
 
K

G

S
V

O
R

I
S

,
 
K

G

AR-1 2 Vertikali armatūra ∅12, S400 3800 100 380,00 3,37 337,44

AR-2 3 Horizontali armatūra ∅10, S400 632,50 384,70

AR-3 3
Kampų surišimo arm. ∅10, S400

1100 110 121,00 0,68 74,66

AR-4 3
Kampų surišimo arm. ∅10, S400

700 22
15,40 0,43 9,50

SAR-1

3
Sąramos armatūra ∅10, S400 39,20 24,19

4
Sąramos armatūra ∅6, S400

950 70
66,50 0,21 14,76

SAR-2

2
Sąramos armatūra ∅12, S400 16,00 14,21

3
Sąramos armatūra ∅10, S400 16,00 9,87

4
Sąramos armatūra ∅6, S400

950 28
26,60 0,21 5,90

∅12 ∅10 ∅6

Bendrieji kiekiai: 875,23 351,65 502,92 20,66
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Sienų armavimo planas  M1:100
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6
3

0
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L-1

L-1

L-3 L-3 L-1

L-1
L-1

ID-2

40

150

1
4

0

UPE 140

ĮDĖTINĖ DETALĖ ID-2

1
2

0

1
0

1
0

150

6
5

70

40

3
0

SIJA

S-6, S-7,

S-8

60

4
5

60

4
5

3
5

0

2
6

0

S-6, S-7,

60

60

4
5

120

4
5

3
5

0

2
6

0

60

SIJA

S-9

mediniai intarpai ties tvirtinimo vieta 250x150

ITSE 355/61 laikikliai

ID-2

SIJOS TVIRTINIMAS:      1      >       2      >       3

praardomas blokelio

50mm šiltinimo sluoksnis

sumontuojami laikikliai ir sijos

atstatomas 50mm šiltinimo sluoksnis

(polistireno ir poliuretano putų pagalba)

PASTABOS

1
Nulis - projektuojama pastato grindų paviršiaus altitudė: ±0,00 = 16,70

2
Sijos prie sienų tvirtinamos su specialiais sertifikuotais metaliniais laikikliais

3
Sijų laikikliai prie sienų turi būti tvirtinami viename aukštyje: +2,86 nuo nulio

4
Sijos S-9 ir detalės ID-2 suveržiamos tarpusavyje plieniniais varžtais

5
Sijų ilgius tikslinti statybos metu

6

Mediniai elementai turintys kontaktą su betonu ar metalu turi būti atskirti

hidroizoliacine medžiaga.

GAMINIŲ ŽINIARAŠTIS

ŽYM.
PAVADINIMAS

ILGIS, MM KIEKIS, VNT BENDRAS ILGIS, M

S-6
Dvitėjė sija I-BEAM 350x60

4760 11
52,36

S-7
Dvitėjė sija I-BEAM 350x60

4720 11
51,92

S-8
Dvitėjė sija I-BEAM 350x60

4700 4
18,8

S-9
Dvitėjė sija I-BEAM 350x60

6300 2
12,60

L-1 JHMI 350/61 laikikliai 30

L-3 ITSE 355/61 laikikliai 22

ID-2
Įdėtinė detalė

1

A3
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Denginio planas  M1:100
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A C

STD-3

8800

PJŪVIS C-C

Mazgas F

GN-3

GN-4

GD-3

SD-3

SD-2

+2,50

+2,86

±0,00

+3,45

+3,25

+3,45

+3,25

+2,37

±0,00

Mazgas G

SD-3

SD-2

GD-4

+2,32

Mazgas H

Mazgas I

plastikinis vejos bortas

drenažo vamzdis

plastikinis vejos bortas

drenažo vamzdis

LD-2

Mazgas J
Mazgas K
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02 - Pagalbinio ūkio pastatas

Pjūvis C-C  M1:50
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...

Drenažo vamzdis

Apsauginis profiliuotis

Drenuojanti membrana

Skalda

Sraigtinis pamatas terasai

Gludinta skalda

Terasos lentų danga

Terasos medinis karkasas

Skalda

Geotekstilė (po terasomis)

Esamas gruntas

GN-3

Grindų danga

Armuotas betonas C20/25 - 70mm

Polietileno plėvelė - 0,02mm

Polistireno putplastis EPS80,

λ

dec 

 ≤ 0,037 W/m·K - 2x100mm

Sutankinta skalda,

E

v2

>50 MPa - 150mm

Sutankintas gruntas, E

v2

>30 MPa

GD-3

U=0,17 Wm²K

Grindų danga

Tarpsluoksnis

Hidroizoliacija

Armuotas betonas C20/25 - 70mm

Polietileno plėvelė - 0,02mm

Polistireno putplastis EPS80,

λ

dec 

 ≤ 0,037 W/m·K - 3x100mm

Sutankinta skalda,

E

v2

>50 MPa - 150mm

Sutankintas gruntas, E

v2

>30 MPa

GD-4

U=0,17 Wm²K

Poliuretano klijai arba mažo plėtimosi putos

(tolygiai paskirstomos ant viso pagrindo)

Savaime besiplečianti juosta

Palangės profilis

Hidroizoliacinė juosta klijuojama

perimetru ant švarių paviršių

Ekstrudinio polistireno putplasčio XPS tarpinė

Mažai besiplečiančios montažinės putos

MAZGAS F

Popalanginis profilis

Difuzinė juosta klijuojama perimetru

ant švarių paviršių

LAIDA

LAPAS
LAPŲ

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO
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02 - Pagalbinio ūkio pastatas

Mazgas F  M1:10

A3
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Klinkerio plytelės

Armavimo sluoksnis  - 10mm

BPCIF MC10 blokelis - 100mm

Betonas C20/C25 - 150mm

BPCIF MC10 blokelis - 50mm

SD-1

U=0,21 Wm²K

Parapeto skardos lankstinys

Eurothane Bi-4 PIR plokštė - 30mm

Bituminė ruloninė danga

Eurothane Bi-4 PIR plokštė - 30mm

Nuolidį formuojantis polistireno putplastis

EPS100, λ

dec 

 ≤ 0,035 W/m·K - 20 - 190mm

Polistireno putplastis EPS80,

λ

dec 

 ≤ 0,037 W/m·K - 2x100mm

Garus izoliuojanti plėvelė

MFP arba OSB plokštės paklotas - 18mm

Dvitėjė sija I-BEAM 350x60

Gipskartonio plokštė

STD-1

U=0,14/0,09 Wm²K

Tinko užbaigimo profilis

Hidroizoliacinė juosta klijuojama

perimetru ant švarių paviršių

Tinkas

Mažai besiplečiančios montažinės putos

Armavimo užbaigimo profilis

MAZGAS G

Garoizoliacinių plėvelių klijai be

tirpiklių ir izocianatų

Popalanginis profilis

Polistireno putplastis EPS70N

Armavimo tinklelio tvirtinimo smeigė

Difuzinė juosta klijuojama perimetru

ant švarių paviršių

PVC arba FDT sintetinė klijuojama

ruloninė danga

Medinis tašas - 100x100mm

2
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7
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PROJEKCIJA 2

500
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22030

1
0

0

2
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7
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1
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PJŪVIS 3-3
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GAMINIŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

PAVADINIMAS
MATMENYS, MM KIEKIS, VNT PLOTAS, M²

WT-4  Warmotech detalė 1350x100x30 1
0,13

WT-5  Warmotech detalė 220x70x30 3 0,05

02 - Pagalbinio ūkio pastatas

Mazgas G  M1:10
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UW profilis 100

Sandarinimo juostos

1
5

0

Grindų dangos užleidimas antsienos

Daililentės

Vėdinamas oro tarpas / vertikalus

tašas  25x50 - 25mm

Reflekcinė garo izoliacija

Tepama hidroizoliacija

Dviguba gipskartonio plokštė. Išorinė

plokštė - atspari drėgmei - 25mm

CW profilis / mineralinė vata - 100mm

Dviguba gipskartonio plokštė - 25mm

Daililentės

Vėdinamas oro tarpas / mediniai tašai  25x50 - 25mm

Reflekcinė garo izoliacija

Tepama hidroizoliacija

Atspari drėgmei gipskartonio plokštė - 12,5mm

Medinis karkasas / mineralinė vata - 50mm

BPCIF MC10 blokelis - 50mm

UW profilis 100

Siūlių glaistas

Gipskartonio plokštė - 12,5mm

CW profilis / mineralinė vata - 100mm

Atspari drėgmei gipskartonio plokštė - 12,5mm

Tepama hidroizoliacija

Reflekcinė garo izoliacija

Vėdinamas oro tarpas / mediniai tašai 25x50 - 50mm

Daililentės

LD-2

Siūlių glaistas

1
5

0

SD-3

PD-2

U=0,16 Wm²K

MAZGAI H, I, J ,K

Sandarinimo juostos

Siūlių glaistas

Tepama hidroizoliacija

Medinis tašelis 25x50x100
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02 - Pagalbinio ūkio pastatas

Mazgai H, I, J, K  M1:10
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P-1 [-0,43]

P-2 [-0,20]

P-2 [+0,20]

D D

PASTABOS

1
Nulis - projektuojama pastato grindų paviršiaus altitudė: ±0,00 = 16,50

2

Polių ilgis preliminarus. Gręžimo darbus turi vykdyti specializuota įmonė, kuri galėtų

optimizuoti pamatų techninius sprendimus, atsižvelgiant į esamą gruntą.

3
[-0,43] - poliaus viršaus altitudė skaičiuojant nuo pastato nulio.
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03 - Garažas

Polių planas  M1:100
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MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

POLIAUS ŽYM.
POZICIJA PAVADINIMAS

ILGIS, MM KIEKIS, VNT VIENO SVORIS, KG BENDRAS SVORIS, KG
TŪRIS, M³

P-1

1
Armatūra ∅12, S500

2700 4
2,40 9,60

2
Armatūra ∅8, S240

550 12
0,22 2,64

3 Armatūra ∅8, S240
290 8

0,11 0,88

4 Betonas C25/C30, F100
0,21

15 x P-1: 196,80 3,15

P-2

1
Armatūra ∅12, S500

2330 4
2,07 8,28

2
Armatūra ∅8, S240 550 12

0,22 2,61

3 Armatūra ∅8, S240
290 8

0,11 0,88

4 Betonas C25/C30, F100
0,23

2x P-2:
23,54 0,46

Bendrieji kiekiai: 220,34 3,61

PASTABOS

1
±0,00 = 16,50

2

Polių ilgis preliminarus. Gręžimo darbus turi vykdyti specializuota įmonė, kuri galėtų

optimizuoti pamatų techninius sprendimus, atsižvelgiant į esamą gruntą.
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MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

ROSTV. ŽYM.
POZ. PAVADINIMAS

VIENETO ILGIS, MM VIENO SVORIS, KG KIEKIS, VNT BENDRAS ILGIS, M BENDRAS SVORIS, KG
TŪRIS, M³

AR-1

1
Armatūra ∅14, S500 50,90 61,59

2
Armatūra ∅12, S500 50,90 45,20

3 Armatūra ∅8, S500
1200

0,47 134 62,98

4 Betonas C20/C25, F100 ~

5 BPICF blokeliai ML5 ~

6 BPICF blokeliai MC5 ~

Bendrieji kiekiai: 169,77

PASTABOS

1
Nulis - projektuojama pastato grindų paviršiaus altitudė: ±0,00 = 16,50

2

Polių ilgis preliminarus. Gręžimo darbus turi vykdyti specializuota įmonė, kuri galėtų

optimizuoti pamatų techninius sprendimus, atsižvelgiant į esamą gruntą.

3
Po rostverku suformuoti sutankinto sauso žvyro sluoksnį.
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PASTABOS

1
Nulis - projektuojama pastato grindų paviršiaus altitudė: ±0,00 = 16,50

2
Projektuojama pamato (sienos blokelio) apačia 50cm žemiau nulio

3
Plane rodomas šiltinimo sluoksnis, be fasado apdailos

4
Kiekviena nauja blokelių eilė su aptine eile turi būti surišta viela arba suklijuota

SIENŲ TIPAI

ŽYMĖJIMAS
POZICIJA PAVADINIMAS

MEDŽIAGOS
STORIS, MM

SD-4

Laikanti lauko

siena iš BPCIF

MC5 blokelių

Polistireno putplastis - neoporas
50

2
5

0

Betonas C20/C25, F100 150

Polistireno putplastis - neoporas
50

GAMINIŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

PAVADINIMAS
PLOTAS, M² TŪRIS, M³

BPCIF MC5 blokeliai
96,00

Betonas C20/C25, F100
13,25

+1,30

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

ŽYMĖJIMAS
PAVADINIMAS

Sienos blokelių aukščio

žymėjimas angoje

LAIDA

LAPAS
LAPŲ

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

0

11

0120-03-TDP-K.BR-44

03 - Garažas

Konstrukcijų planas  M1:100

A4

KVALIFIK.

PATVIRT.

DOK. NR.

Vieno buto gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio

pastato Rūko g. 14A, Klaipėdoje, statybos projektas

A1947 PV J. Milė

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LT
MB AUG RENT

MB PROJEKCIJA LT

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Pilies g. 8-104, Klaipėda, julius@projekcija.lt

31910 PDV S. Narmontas



1

A

21

2

3

3

B

A

B

1
3

5
0

1
3

5
0

1
3

5
0

1
3

5
0

5800 6700

6
0

5
0

6700

SAR-1

SAR-1

SAR-1

SAR-1

SAR-4
SAR-4

SAR-4

SAR-5

AR-3 AR-3

AR-3 AR-3

ARMAVIMO PLANAS

SAR-6

SAR-6

D D

500

1
0

0

AR-3 3

AR-2

3

2

AR-1

3

4

SAR-1

3
4

0

100

kas 150mm

AR-2

AR-3

AR-3

AR-2

SAR-4

5

6kas 200mm

SAR-5

100

4
5

0

7

6kas 200mm

100

4
5

0

SAR-6

8

6kas 250mm

100

1
0

0

PASTABOS

1
Nulis - projektuojama pastato grindų paviršiaus altitudė: ±0,00 = 16,50

2
Vertikali armatūra dedama sienų kampuose, ties angomis ir nerečiau kaip kas 1m

3 Vertikali armatūra turi būti surišta su karkasu ir horizontalia armatūra

4
Horizontali armatūra dedama su kiekviena blokelių eile, kas 30cm

MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

ŽYM .
POZ . PAVADINIMAS

ILGIS,

MM

KIEKIS,

VNT

BENDRAS

ILGIS, M

VIENETO

SVORIS, KG

BENDRAS

SVORIS, KG
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K

G

AR-1 2 Vertikali armatūra ∅12, S400 54
207,80 160,37

AR-2 3 Horizontali armatūra ∅10, S400 389,72 240,46

AR-3 3
Kampų surišimo arm. ∅10, S400

1100 76
83,60 0,68 51,58

SAR-1

3
Sąramos armatūra ∅10, S400 21,60 13,33

4
Sąramos armatūra ∅6, S400

950 40
38,00 0,21 8,44

SAR-4

5
Sąramos armatūra ∅12, S500 76,80 68,20

6
Sąramos armatūra ∅8, S500

1150 98
112,70 0,45 44,52

SAR-5

7
Sąramos armatūra ∅14, S500 24,20 29,28

6
Sąramos armatūra ∅8, S500

1150 31 35,65 0,45 14,08

SAR-6

8
Sąramos armatūra ∅10, S500 27,20 16,78

6
Sąramos armatūra ∅8, S500

450 14 6,30 0,18 2,49 ∅14 ∅12 ∅10 ∅8 ∅6

Bendrieji kiekiai: 649,53 29,28 228,57 322,15 61,09 8,44
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0

SIJOS TVIRTINIMAS

1      >       2      >       3

praardomas blokelio 50mm šiltinimo sluoksnis

sumontuojami laikikliai ir sijos

atstatomas 50mm šiltinimo sluoksnis (polistireno ir poliuretano putų pagalba)

100

1
0

0

TAŠAS

T-1

PASTABOS

1

Nulis - projektuojama pastato grindų paviršiaus

altitudė: ±0,00 = 16,50

2

Sijos remiamos ant pritvirtintų prie sienos medinių

tašų

3
Sijų ilgius tikslinti statybos metu

4

Mediniai elementai turintys kontaktą su betonu ar

metalu turi būti atskirti hidroizoliacine medžiaga.

GAMINIŲ ŽINIARAŠTIS

ŽYM.
PAVADINIMAS

ILGIS, MM KIEKIS, VNT BENDRAS ILGIS, M

S-10
Dvitėjė sija I-BEAM 350x90

4700 12
56,40

S-11
Dvitėjė sija I-BEAM 350x90

4290 12
51,48

T-1 Medinis tašas 100x100 5700 4
22,80
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DOKUMENTO ŽYMUO
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Denginio planas  M1:100
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...

Armuotas betonas C20/25 - 70mm

metalizuotas paviršius

Polietileno plėvelė - 0,02mm

Polistireno putplastis EPS100,

λ

dec 

 ≤ 0,037 W/m·K - 100mm

Sutankinta skalda,

E

v2

>50 MPa - 150mm

Sutankintas gruntas, E

v2

>30 MPa

GD-3

U=0,33 Wm²K

Akmens trinkelės

Išlyginamasis sluoksnis iš

mineralinių atsijų

Pagrindo sluoksnis iš nesurištojo

mineralinio mišinio 0/32

Apsauginis šalčiui atsparus

sluoksnis

Esamas gruntas

GN-3

Nerūdijančio plieno slenkstis

Drenažo vamzdis

Tarpinė

Drenuojanti membrana

MAZGAS L

A3

LAIDA
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Mazgas L  M1:10
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Bituminė ruloninė danga

Eurothane Bi-4 PIR plokštė - 30mm

Polistireno putplastis EPS100,

λ

dec 

 ≤ 0,035 W/m·K - 150mm

Garus izoliuojanti plėvelė

OSB plokštės paklotas - 18mm

Dvitėjė sija I-BEAM 350x90

OSB plokštės paklotas - 12mm

STD-4

U=0,22 Wm²K

Bituminė ruloninė danga

Eurothane Bi-4 PIR plokštė - 30mm

Polistireno putplastis EPS100,

λ

dec 

 ≤ 0,035 W/m·K - 150mm

Garus izoliuojanti plėvelė

OSB plokštės paklotas - 18mm

Dvitėjė sija I-BEAM 350x90

Daililentės

STD-5

U=0,22 Wm²K

Įlaja

Medinis tašas 100x100

Medinis tašas 100x100

Ekstrudinio polistireno

putplasčio XPS tarpinė

Medinis tašas 100x100

Klinkerio plytelės

Armavimo sluoksnis - 10mm

BPCIF MC5 blokelis - 100mm

Betonas C20/C25 - 150mm

BPCIF MC5 blokelis - 50mm

SD-4

U=0,30 Wm²K

Parapeto skardos lankstinys

PVC arba FDT sintetinė klijuojama

ruloninė danga

Eurothane Bi-4 PIR plokštė - 30mm

Medinis tašas - 100x100mm

Mažai besiplečiančios montažinės putos

Poliuretano klijai arba mažo plėtimosi putos

(tolygiai paskirstomos ant viso pagrindo)

Palangės profilis

Savaime besiplečianti juosta

Armavimo užbaigimo profilis

Tinko užbaigimo profilis

Popalanginis profilis Tinkas

Tinkas

Popalanginis profilis

Garoizoliacinių plėvelių klijai be

tirpiklių ir izocianatų

Garoizoliacinių plėvelių klijai be

tirpiklių ir izocianatų

Polistireno putplastis EPS70N

Armavimo tinklelio tvirtinimo smeigė

MAZGAI M, N, O

2
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70
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KVALIFIK.

PATVIRT.

DOK. NR.

Vieno buto gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio

pastato Rūko g. 14A, Klaipėdoje, statybos projektas

A1947 PV J. Milė

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LT
MB AUG RENT

MB PROJEKCIJA LT

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Pilies g. 8-104, Klaipėda, julius@projekcija.lt

31910 PDV S. Narmontas



3
4

0
0

4
9

7
5

4
9

7
5

1
7

0
0 4

0
5

0
4

0
5

0

4

4

°

2
7

7
0

46192

3
0

4
9

5

630060006000600060006000

6
4

0

4

4

°

9

2

°
9240

6
1
0

0

i
l
g

i
s
 
t
i
k

s
l
i
n

a
m

a
s

p
a

r
i
n

k
u

s
 
v

a
r
t
ų

 
p

a
v

a
r
ą

9100

ilgis tikslinamas

parinkus vartų pavarą

7100

AA

A
A

C
C

C
C

F

E

D

A

C

B

Su automatine pavara

stumdoma vartų dalis

Su automatine pavara

stumdoma vartų dalis

Varstoma

vartų dalis

BB

B
B

3°

3°

1
2

0

8
0

1
2

0
1
2

0
1
2

0
1
2

0

1
2

0

1
9

4
0

Esamas gatvės

šaligatvio lygis

Metalinis stulpas
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GAMINIŲ ŽINIARAŠTIS

EIL. NR. PAVADINIMAS
ILGIS, MM KIEKIS, VNT

BENDRAS TŪRIS, M³
BENDRAS ILGIS, M

1 G/b poliai 26
1,00

2
Sraigtiniai poliai

1500 38

3 Pamato betonas
4,50

4

Kolonos (nuo 210x210 iki 250x250)

priklausomai nuo pasirintos medžiagos

1750 16

5
Metalinis stulpas 80x80

1570 60
94,20

6
Metalinis stulpas 80x80

1670 38
63,46

7
Metalinis stulpas 80x80 įvair. 146,15
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