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PROJEKTO KONSTRUKCIJŲ DALIES TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 
Dokumento žymuo Lapų 

sk. 
Laida Dokumento pavadinimas   Pastabos 

2019-UA-075-TDP-SK.PSZ 2 0 Projekto sudėties žiniaraštis 

2019-UA-075-TDP-SK.AR 5 0 Aiškinamasis raštas. 

2019-UA-075-TDP-SK.TS 19 0 Techninės specifikacijos. 

2019-UA-075-TDP-SK.SZ 3 0 Medžiagų kiekių žiniaraštis. 

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS. 

Dokumento žymuo Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas   Pastabos 

2019-UA-075-TDP-SK.B-01 1 0 Gręžtinių polių planas. 
2019-UA-075-TDP-SK.B-02 Gręžtinių polių bendrieji duomenys. 
2019-UA-075-TDP-SK.B-03 1 0 Gręžtinių polių GP1, GP2 armavimas. 
2019-UA-075-TDP-SK.B-04 1 0 Monolitinio rostverko planas. 

2019-UA-075-TDP-SK.B-05 Rostverko armavimo strypynai KR-1, KR-2, 
KR-3. 

2019-UA-075-TDP-SK.B-06 Rostverko armavimo strypynai KR-4, KR-5. 
2019-UA-075-TDP-SK.B-07 1 0 Pirmo aukšto planas. 
2019-UA-075-TDP-SK.B-08 1 0 Antro aukšto planas. 
2019-UA-075-TDP-SK.B-09 1 0 Pirmo aukšto perdangos planas. 
2019-UA-075-TDP-SK.B-10 1 0 Denginio planas. 
2019-UA-075-TDP-SK.B-11 1 0 Pastato pjūvis A-A. 

2019-UA-075-TDP-SK.B-12 1 0 Perdangos plokščių inkaravimo detalės. 
Monolitinė juosta. 

2019-UA-075-TDP-SK.B-13 Monolitinės sijos MS1÷MS4. 
2019-UA-075-TDP-SK.B-14 Monolitinių laiptų ML1 pjūviai 1-1, 2-2. 
2019-UA-075-TDP-SK.B-15 1 0 Detalė C-01. Cokolio šiltinimas. 

2019-UA-075-TDP-SK.B-16 1 0 Detalė S-01. Sienos šiltinimas. Tinkuojamas 
fasadas. 

2019-UA-075-TDP-SK.B-17 1 0 Detalė S-02. Lango pastatymas. Vertikalus 
pjūvis. 

2019-UA-075-TDP-SK.B-18 1 0 Detalė S-03. Lango pastatymas. Horizontalus 
pjūvis. 

2019-UA-075-TDP-SK.B-19 1 0 Detalė G-01. Šildomų grindų ant grunto 
šiltinimas. 

2019-UA-075-TDP-SK.B-20 1 0 Detalė G-02. Šildomų grindų ant perdangos 
įrengimas. 
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2019-UA-075-TDP-SK.B-21 1 0 Detalė ST-01. Sutapdinto stogo šiltinimas. 
Detalė ST-02. Parapeto šiltinimas. 

2019-UA-075-TDP-SK.B-22 1 0 Detalė ST-03. Stogo šiltinimas ties vėdinimo 
kaminėliu. 

2019-UA-075-TDP-SK.B-23 1 0 Detalė ST-04. Stogo šiltinimas ties vėdinimo 
įlaja. 

2019-UA-075-TDP-SK.B-24 1 0 Detalė ST-05. Išlipimo liuko montavimas. 

2019-UA-075-TDP-SK.B-25 
1 0 Detalė ST-06. Eksploatuojamas sutapdintas 

apšiltintas stogas. 

2019-UA-075-TDP-SK.B-26 1 0 Detalė ST-07. Sienos sandūros su stogų 
šiltinimas. 

2019-UA-075-TDP-SK.B-27 1 0 Detalė S-04. Lauko durų pastatymas. 
2019-UA-075-TDP-SK.B-28 1 0 Polių strypynai GT-1, GT-2. 
2019-UA-075-TDP-SK.B-29 1 0 Pamato po 120 mm mūro pertvara įrengimas. 
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STATINIO KONSTRUKCIJŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. BENDROJI DALIS

1.1. Įvadas 
Projektuojamas prekybos paskirties pastatas, Geležinio Vilko g. 99, Vilniuje. Statinys dviejų aukštų, 

su sutapdintu stogu. 
 Techninio projekto statinio konstrukcijų dalies sprendimai parengti vadovaujantis: 

-architektūriniais brėžiniais, 
-statybos techninių reglamentų nuostatais. 

Konstrukciniuose sprendimuose įvertinti esminiai statinio reikalavimai, t.y.: 
-mechaninis patvarumas ir pastovumas, 
-gaisrinė sauga, 
-higiena, sveikata, aplinkos apsauga, 
-naudojimo sauga, 
-apsauga nuo triukšmo, 
-energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. 

1.2. Privalomieji dokumentai ir pagrindiniai teisės norminiai aktai 
 (naudoti šio projekto rengimo metu): 

Lietuvos Respublikos Statybos Įstatymas 
LST 1516:2015  Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 
STR 1.01.03:2017  Statiniu klasifikavimas 
STR 1.04.04:2017  Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė 
STR 2.01.01(1):2005  Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 
STR 2.01.01(2):1999  Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
STR 2.01.01(3):1999  Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
STR 2.01.01(4):2008  Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga. 
STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo. 
STR 2.01.01(6):2008  Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. 
STR  2.01.02:2016  Pastatu energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas 
STR 2.04.01:2018  Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys. 
STR 2.05.04:2003  Poveikiai ir apkrovos 
STR 2.05.05:2005  Betoniniu ir gelžbetoniniu konstrukcijų projektavimas 
STR 2.05.09:2005  Mūrinių konstrukcijų projektavimas 
STR 2.05.13:2004  Statiniu konstrukcijos. Grindys 
RSN 156-94   Statybinė klimatologija 
 „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ 



DOKUMENTO ŽYMUO 

2019-UA-075-TDP-SK.AR 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

2 5 0 

1.3. Statinio konstrukcijų pagrindiniai elementai: 
  -pamatai- numatyti monolitinio g/b gręžininiai poliai ir monolitiniai rostverkai, 
  -namo išorinės ir vidinės sienos iš silikatinių blokelių, 
  -statinio stogas- sutapdintas, 
  -grindys ant grunto- armuoto betono. 

1.4. Statinio konstrukcijų apkrovos, jų tipai, dydžiai 
Apkrovų dydžiai ir jų patikimumo koeficientai priimti pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir 

apkrovos“. Visos projektuojamos laikančios konstrukcijos apskaičiuotos nuolatinių, kintamųjų ir 
ypatingųjų poveikių nepalankiausiam deriniui. 

Nuolatiniai poveikiai: 
-konstrukcijų svoris: 

apkrovos patikimumo koeficientas betoninėms, gelžbetoninėms, metalinėms, mūro 
konstrukcijoms –γ=1,35; 

-grunto svoris: 
apkrovos patikimumo koeficientas - γ=1,35; 

-naudojimo apkrova: 
apkrovos patikimumo koeficientas - γ=1,30; 

Apkrova nuo apšiltinto stogo konstrukcijos. 

Eil. 
Nr. Charakteristinė apkrova, kN/m2 

Poveikio patikimumo 
koeficientai (γ) 

Skaičiuotinės poveikių 
reikšmės kN/m2

Tinkamumo 
ribiniams 
būviams 

Saugos 
ribiniams 
būviams 

Tinkamumo 
ribiniams 
būviams 
G ·γGj,inf 

Saugos 
ribiniams 
būviams 
G ·γGj,sup 

1. Ritininė stogo danga (0,16 kN/m2)

γGj,inf =1,0 γGj,sup =1,35 

0,16 0,216 
2. Apšiltinimas

(0,2kN/m3×(0,02+0,42+0,02)=0,092 kPa) 0,092 0,124 

3. Plieninis profiliuotas lakštas 0,18 0,243 
4. 
5. Suminė apkrova: - - 0,43 0,583 

Kintamieji poveikiai: 
Pastato patalpos priskiriamos A kategorijai (namų ir gyvenamosios veiklos plotai): 

1. naudojimo apkrovos ant perdangų:
q=1,5kN/m2 (tolygiai išskirstyta apkrova) ir Q=2,0kN (koncentruota apkrova) 

2. naudojimo apkrovos ant laiptų:
q=2,0kN/m2 (tolygiai išskirstyta apkrova) ir Q=2,0kN (koncentruota apkrova). 

Pagal vėjo apkrovos rajoną Vilniaus miestas priklauso I vėjo greičio rajonui su pagrindine atskaitine 
vref,0=24m/s reikšme. 

Pagal sniego apkrovą Vilniaus miestas priklauso II rajonui su sniego antžeminės apkrovos 
charakteristinė reikšme sk=1,6kN/m2. 

Poveikių dalinis patikimumo koeficientas γ=1,30. 
Statybos metu atsirandančios apkrovos nuo statybinių mechanizmų, medžiagų ir kt. neturi viršyti 

pagrindinių laikančių konstrukcijų norminių apkrovų. 

1.5. Statinio ir jo konstrukcijų svarbumo klasė, ilgaamžiškumas, galimų deformacijų leistini 
dydžiai, atsargos koeficientai  

Visi projektuojami pastatai pagal patikimumą ir paskirtį priskiriami RC 2 klasei. Statybinių 
konstrukcijų įlinkiai ir deformacijos tikrinamos atsižvelgiant į šiuos veiksnius: technologinius, 
konstrukcinius, fiziologinius, estetinius-psichologinius. 

Leistini įlinkiai ir deformacijos duoti STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“. 
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Klimatiniai duomenys priimti iš RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“: 
-vidutinė šalčiausio mėnesio temperatūra -7,9˚C, 
-vidutinė šilčiausio mėnesio temperatūra +17,2˚C, 
-vidutinė metinė oro temperatūra +6,7˚C, 
-vidutinė šildymo sezono išorės oro temperatūra -4,2˚C, 
-patalpų vidaus temperatūra tv=+20,0˚C, 
-vidutinis metinis kritulių kiekis 664mm, 
-vyraujantys vėjai: P, V, 
-maksimalus dirvožemio įšalimo gylis (galimas vieną kartą per 50 metų)  170cm, 
-santykinis oro drėgnumas (metinis) 80%. 

1.6. Geologinės ir hidrogeologinės sąlygos. 

II geotechninės kategorijos projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai Geležinio 
Vilko g. 99, Vilniuje, atlikti UAB „GeoFirma“ 2019 m. 01 mėn. 

Geologine sandara. Ištirtąjį litologinį - geologinį pjūvį sudaro technogeninis gruntas (t IV) ir 
Grūdos stadijos fliuvioglacialiniai (f (8) Ill gr) dariniai. 
Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai. Tyrimų metu išskirti 6 inžineriniai geologiniai 
sluoksniai (IGS) pagal gruntų genezę, sudėtį ir stiprumines savybes. Sluoksniai aprašomi iš viršaus į 
apačią: 
Technogeninis gruntas (t IV}: 
- piltinis gruntas dulkingas smėlis rudas, SU žvirgždo ir gargždo priemaiša, statybinėmis atliekomis, labai 
purus (IGS-1), tankus (IGS-2}, mažai drėgnas, iki 0,4 m gylio įšalęs; supiltas visame sklype, iki 0,8 ... 2,4 
m gylio. 
Grūdos stadijos fliuvioglacialiniai dariniai (f (8) III gr): 
- vidutinio rupumo smėlis rudas, limonitizuotas, su žvirgždu, su smėlingo dulkio tarpsluoksniais, purus 
(IGS-2), vidutinio tankumo (IGS-3), tankus (IGS-4), labai tankus (IGS-5); suklostytas tik Gr. 1 aplinkoje 
0,8 ... 6,0 m gylio intervale 
- smėlingas dulkis šviesiai pilkai rudas, su dulkingo smėlio tarpsluoksniais, labai stiprus; gręžinio Gr. 1 
aplinkoje slūgso nuo 6,4 m gylio, o gręžinio Gr. 2 - nuo 2,4 m gylio; sluoksnio padas gręžiniu iki 7,0 m 
gylio nepasiektas. 
Hidrogeologines sąlygos. Tyrimų metu požeminis gruntinis vanduo gręžiniuose iki 7,0 m gylio (abs. a. 
131,0 m) nepasirodė. 
Geologiniai procesai ir reiškiniai. Tirtoje teritorijoje tyrimų metu aktyvių geologinių procesų ir reiškinių 
nepastebėta. Gretimai yra buvusi sena raguva, užpilta gruntu. 
Išvados ir rekomendacijos. 
1. Inžineriniu geologiniu požiūriu tiriamojo sklypo inžinerinės geologinės sąlygos vidutiniškai
sudėtingos. 
- piltinis gruntas (IGS-1} supiltas iki 0,8 - 2,4 m gylio; jis yra labai purus ir vidutinio tankumo; 
- purus (IGS-2) smėlis suklostytas gręžinio Gr. 1 aplinkoje iki 3,4 m gylio; 
- giliau slūgso vidutinio tankumo - labai tankus (IGS-3,4,5) smėlis bei labai stiprus dulkis (IGS-6); 
- tyrimų metu požeminis gruntinis vanduo gręžiniais iki 7,0 m gylio (abs. a. 131,0 m) neaptiktas. 
2. Esant šioms geotechninėms sąlygoms rekomenduotume taikyti atskiruosius (gręžtinius, spraustinius ar
pan.) polinius pamatus. Jie turėtų būti įgilinti i vidutinio tankumo smėlį arba labai stiprų dulkį, 
slūgsančius 3,5 - 4,0 m gylyje nuo esamo žemės paviršiaus. 

1.7. Statinio atsparumo ugniai laipsnis. Konstrukcijų apsauga nuo gaisro, 
klimatologinių, korozijos, drėgmės ir biologinių poveikių 

Pagal „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai” projektuojamo pastato atsparumo ugniai laipsnis II: 
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II RN R 45(2) 
EI 15 

(o↔i) REI 20(2) RE 20 REI 30 R 15 
(2) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 
RN – reikalavimai netaikomi 
Statinių stogai numatomi ne žemesnės kaip FROOF (t1) klasės.  
Pastato išorės apdailai naudojami ne žemesni kaip D–s2, d1 degumo klasės statybos produktai. 

1.8. Aplinkos sąlygos. 
Konstrukcijas nuo klimatologinių poveikių apsaugo stogų dangos, parapetų, palangių, angų 

apskardinimas, siūlių užsandarinimas, tinkavimas ir dažymas. 
Visos metalo konstrukcijos padengiamos antikorozinėmis dangomis ir dažomos 2 kartus lauko 

darbams skirtais dažais. Aplinkos koroziškumo kategorija vidaus elementams „C1“ (pagal LST EN ISO 
12944-2, lent. 1). 

1.9. Statinio atitvarų garso izoliavimo sprendiniai 
Pagal STR 2.01.07:2003 “Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ 1 lentelę 

„Gyvenamųjų pastatų vidinių atitvarų ore sklindančio garso izoliavimo klasifikatorius“ vidinės atitvaros 
priskiriamos „C“ klasei.  

2. PASTATO KONSTRUKCINIAI SPRENDIMAI

2.1.  Pamatai 
Pamatai -numatyti gręžininiai poliai. Poliai įrengiami nukasus esamo grunto dalį iki rostverkų 

apačios lygio. 
Polius apjungia monolitinis rostverkas. Poliai ir rostverkas projektuojamas iš betono klasės C20/25-

XC2 ir armuojamas S240, S500 klasės armatūra. 

2.2. Sienos 
Statinio išorinės sienos mūrijamos klijuojant iš silikatinių blokelių (LST EN771-2) 250 mm storio 

17,5 MPa stiprumo gniuždant. 
Išorinės sienos iš išorės apšiltinamos polistireniniu putplasčiu EPS 70 NEOPORAS 260mm storio 

su tinko apdaila. Fasado apdaila –dekoratyvinis tinkas. Sienų detales žr. projekto grafinėje dalyje. 

2.3. Perdangos 
Namo perdangos virš pirmo aukšto surenkamos gelžbetoninės, nepertraukiamo formavimo, 220mm 

storio. II atsparumo ugniai laipsnio pastatuose naudoti VPL22a-F60 tipo perdangos plokštes.  
Denginiui naudojami laikantys plieniniai profiliuoto pakloto lakštai T153-40L-840-1.00-

S350GD+Z275. 

2.4. Stogas  
Laikančioji konstrukcija- plieniniai profiliuoti lakštai. 
Stogas sutapdintas su vidiniu vandens nuvedimu. 
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Stogas apšiltintas putų polistirenu EPS80 300 mm storio + akmens vata 20 mm storio, dengiamas 
2sl. rulonine danga. Stogo detales žr. projekto grafinėje dalyje. 

2.5. Grindys 
Grindų ant grunto pasluoksniams naudojamas smulkiagrūdis betonas klasės C16/20-XC1. Grindys 

visu   pastato plotu apšiltinamos polistireniniu putplasčiu EPS100 250mm storio. 
Tarpaukštines grindų detales žr. projekto grafinėje dalyje. 
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1. BENDRI NURODYMAI DARBŲ VYKDYMUI IR MEDŽIAGOMS

Vykdantieji statybos darbus bei statybos darbų priežiūrą specialistai turi turėti reikalingus kvalifikacinius 
atestatus. 

Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, nenutraukiant pastato eksploatacijos, turint 
leidimą darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako rangovas. 

Darbų atlikimo metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir nuotekoms, kurios gali 
pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę žmonių sveikatai, gyvūnams ir augalams bei 
ekosistemoms.  

Naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninėse specifikacijose pateiktus statybos produktų degumo 
ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus. 

Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime. 
Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokių nėra - importinėms turi 
būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms - įmonės paruošti standartai.  

Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, pastatas turi būti  tinkamas tolimesnei 
eksploatacijai.  

Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su šio projekto vadovu ir atitinkamomis institucijomis. 
Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos 

darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Techninio 
projekto etape šių darbų kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintą darbų nomenklatūrą. 

Statinio projekto vykdymo priežiūrą (statybos metu) statinio projektuotojo pavedimu atlieka statinio 
projekto rengėjas pagal statytojo (užsakovo) ir statinio projektuotojo statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį. 

Įgyvendinant projektą privalu laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų 
reikalavimų. 

Vykdant statybos darbus statybvietėje ir statinyje turi būti laikomasi saugaus darbo, gaisrinės saugos, 
aplinkos apsaugos, tinkamų darbui higienos sąlygų užtikrinimo reikalavimų, turi būti užtikrinta trečiųjų asmenų 
interesų apsauga statybos metu.  

Statybos darbų metu  esamų inžinerinių tinklų (dujų, šilumos, vandentiekio, elektros ryšių) įvadai į pastatą 
ir nuotekų išvadai turi būti išsaugomi ir nepažeidžiami. Gruntas ties inžineriniais tinklais atkasamas rankiniu būdu. 

PASLĖPTI DARBAI 

Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus ir techninės priežiūros inžinierių kada galima tikrinti medžiagų ir 
įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus:  
• pamatų ir požeminių įrengimų užpylimas gruntu, juos sutankinus;
• kolonų, sijų, armuotų pamatų juostų, perdengimų ir kitų monolitinių gelžbetoninių konstrukcijų armatūros ir

klojinių patikrinimas prieš betonavimą;
• monolitinių betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų apžiūrėjimas nuėmus klojinius;
• pamatų apžiūrėjimas prieš užpilant gruntu;
• perdengimų, sąramų ir kitų surenkamųjų gelžbetoninių konstrukcijų atrėmimo ir įtvirtinimo patikrinimas;
• pagrindo paruošimas hidroizoliacijai ir garo izoliacijai;
• perdangų ir sienų garo izoliacija;
• perdangų, sienų, pertvarų ir kitų atitvarinių konstrukcijų šilumos ir garso izoliacija;
• grindų konstrukcijos apžiūrėjimas prieš dangos darymą;
• langų ir durų staktų antiseptinimo, hidroizoliacijos, apkamšymo ir įtvirtinimo darbų patikrinimas prieš

angokraščių tinkavimą.
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2. ŽEMĖS DARBAI.

Ši specifikacija apima šiuos žemės darbus: tranšėjų kasimas, užpylimas gruntu, tankinimas. 
Gruntinių vandenų pažeminimas 
Jeigu statybos darbai vykdomi žemiau gruntinio vandens horizonto, turi būti pažemintas jo lygis drenažu arba 

kitais būdais. Esant molingiems gruntams, į pamatų duobę patenkantį vandenį, būtina surinkti ir pašalinti siurbliu 
arba nuvesti į atitinkamą kanalizacijos sistemą.  

Statybos darbų kontrolė 
Žemės darbų atlikimo kontrolė turi būti vykdoma griežtai prisilaikant patvirtintų darbų saugos reikalavimų. 

Dalyvaujant statybos priežiūros inžinieriui surašomi  dengtų darbų aktai šiems žemės darbams: 
-  pamatų ir požeminių įrenginių užpylimas gruntu, jį sutankinus. 
Objekto statybos vietos paruošiamieji žemės darbai 
Teritorijose, kur yra esamos požeminės komunikacijos, rangovui reiktų imtis visų atsargumo priemonių dirbant 

su žemės kasimo įrenginiais. Tose zonose, kur pavojus pažeisti tokius įrenginius yra realus, kasimo darbus reikia 
vykdyti rankiniu būdu. 

Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais 
įrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūrą dėl minėtų įrenginių 
dispozicijos ir jų nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti minėtus įrenginius arba komunikacijas. Tik tada 
leidžiama tęsti darbus toje zonoje. 

 Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese 
yra pavojaus zona. 

Tranšėjų kasimas 
Iškasų dydis turi būti toks, kad sumontavus konstrukcijas pakaktu vietos kitų konstrukcijų montavimui ir 

tvirtinimui. Didžiausias leistinas iškasos šlaito nuolydis nustatomas pagal saugumo technikos reikalavimus ir 
Rangovo pateiktais skaičiavimais, suderintais su statybos priežiūros inžinieriumi.  

Grunto užpylimas 
Užpylimui negalima naudoti grunto, jei jame yra organinių ar kitų priemaišų, neturi būti grunte tirpstančių 

druskų, kurios gali sukelti agresyvų poveikį greta esantiems pamatams, vamzdynams ir pan. Draudžiama pilti 
tankinamąjį gruntą į vandenį. Jeigu tai atlikti būtina, tai reikia gauti kvalifikuoto geotechniko rekomendacijas, darbų 
technologiją ir atlikimo kontrolę.  

Sutankinto grunto kokybė aikštelėje nustatoma su statybos technine priežiūra suderintais prietaisais. 
Gręžtiniai poliai 
Šiame skyriuje pateikiami pagrindiniai reikalavimai gręžtinių polių įrengimo darbams.  
Rangovas turi įvertinti, kad bus reikalingi papildomi inž. geologiniai tyrinėjimai (statinis zondavimas, polių 

bandymas). 
Polių įgilinimas, nustatytas konstrukciniuose brėžiniuose laikomas nurodomuoju. Rangovas atlikdamas 

darbus, turi patikslinti konkrečių polių įgilinimą konkrečioje vietoje ir užtikrinti, kad polių laikomoji galia spaudimui 
ir ištraukimui būtų ne mažesnė negu reikalinga.  

Rangovas turi paskirti kvalifikuotą ir patyrusį prižiūrėtoją, atsakingą už polių gręžimą ir betonavimą, kuris 
prižiūrėtų darbą. 

Naudojami betoniniai gręžtiniai poliai: 
• armuoti poliai D=300 mm

Polių konstrukciniai ir stiprumo reikalavimai bei paklaidos nurodytos konstrukcinėje specifikacijoje. 
Gręžininiams pamatams įrengti gruntas gręžiamas iki projektinio gylio. Pertraukos tarp gręžininių duobių 

išgręžimo ir pamatų įrengimo neturi būti. Įvykus nenumatytai pertraukai, reikia imtis papildomų techninių priemonių 
pagrindo išsaugojimui. Visi pamatų duobių gręžimo metu atsiradę pakeitimai turi būti suderinti su Techninės 
priežiūros inžinieriumi.  

Pamatų duobių ir gręžinių pagrindai turi būti priimti techninės priežiūros inžinieriaus. Pagrindo kokybė 
nustatoma vizualiai, abejojant dėl kokybės, paėmus pavyzdžius, daromi laboratoriniai tyrimai. 

Pamatinių duobių ir gręžinių pagrindų įrengimo darbų kokybė turi būti sistemingai kontroliuojama, kontrolės 
rezultatai fiksuojami atitinkamuose dokumentuose, kurie pateikiami Techninės priežiūros inžinieriui darbų priėmimo 
metu. 

Gręžtiniai pamatai turi būti įrengiami tokiu būdu, kad: 
• Pamato altitudžių (viršaus ir pado ) nuokrypos neviršytų leistinų dydžių.
• Gręžimo ir betonavimo metu neužgriūtų gręžinys.
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• Pamato armavimas bei betono savybės atitiktų projekto reikalavimus.
Gręžiama iki sluoksnio, į kurį turi būti įbetonuotas pamatas. Prieš pradedant gręžti, gręžimo aparatas turi būti 

tiksliai pastatytas virš būsimos duobės, grąžto ašis turi būti vertikali. 
Radus riedulius, juos iš gręžinio reikia išimti. 
Įrengus gręžinį, dugne likęs suardytas gruntas turi būti išimtas arba sutankintas. Jei atstumas tarp gretimų 

gręžinių mažesnis negu 2d, antras gręžinys pradedamas gręžti kai betonas pirmajame būna pasiekęs 25% projektinio 
stiprumo arba gręžiant naudojami metaliniai vamzdžiai, kurie ištraukiami betonavimo metu. 

Įsitikinus, kad gręžinio dugnas švarus, į gręžinį įstatomas armatūros strypynas (ar standi armatūra jei numatyta 
projekte), fiksuojamas tam, kad užtikrinti apsauginį betono sluoksnį. 

Gręžininiams pamatams naudojamo betono medžiagos - cementas, smėlis, stambūs užpilai, priedai, vanduo 
turi atitikti LST EN 206-1 reikalavimus. Betonuojama projekte nurodytos klasės betonu. Betonuojant sausame 
gręžinyje, naudojamas 2-6 cm slankumo betonas kai jis tankinamas ir 8 – 12 cm, kai jis netankinamas.  

Naudojami erdviniai armatūros strypynai, kurie gaminami gamykloje arba statybos aikštelėje. Strypynai turi 
būti pagaminti ir įstatyti į gręžinį taip, kad betonuojant neiškryptų iš projektinės padėties. Pamato liemens išilginių 
armatūros strypų klasė S500 Ø12 mm. Betono apsauginis sluoksnis turi būti ne mažesnis kaip 50 mm.  

Pamatą rekomenduojama betonuoti be pertraukų. 
Betono kokybė tikrina išgręžiant iš pamato betono bandinius (vieną iš kiekvieno šimto pamatų, bet ne mažiau 

kaip dviejų pamatų). Gręžininių pamatų pagrindo laikomoji galia tikrinama bandant juos statine apkrova. Bandomų 
pamatų skaičius nurodomas projekte pagal grunto savybes ir jų kitimą, pagal pamato apkrovų didumą bei pastato 
konstrukcijos jautrumą nevienodiems nuosėdžiams.  

Pagal darbų eiliškumą, prieš atliekant kitus darbus, turi būti surašyti ir įforminti dengtų darbų aktai. 
Leistini nuokrypiai 

Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm 

Gręžinių vietų pažymėjimas 20 
Gręžinio gylis +50, -20 
Gręžinio skersmuo +-100 
Pamato centro nuokrypa nuo projektinės padėties 20 
Duobės posvyris nuo vertikalės ne didesnis kaip 0,01 (10 mm vieno 

metro ilgyje) 
Armatūros strypyno apsauginio sluoksnio nuokrypa 5 

Pamatai pasluoksniui užpilami esamu gruntu. Kiekvienas sluoksnis tankinamas elektriniais ar kitokiais 
plūktuvais. Sluoksnio storis iki 300 mm. Užpilamame grunte neturi būti medienos atliekų, pluoštinių medžiagų, 
statybinių atliekų. Sušalusio grunto gabalų bendroje masėje neturi būti. Neigiamoje temperatūroje užpilamas gruntas 
turi būti išsaugotas nesušalęs iki tankinimo pabaigos. 

Užpilamo grunto sutankinimo koeficientas turi būti ≥ 0,94. Perteklinis arba netinkamas gruntas išvežamas. 
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3. MŪRO DARBAI

3.1. Bendroji dalis 
Šis skyrius apima pagrindinius reikalavimus mūro konstrukcijoms ir statybai. Tai išorinių mūro sienų 

mūrijimas, reikalavimai blokeliams (plytoms), skiediniui ir darbų kokybei.  
Mūro konstrukcijoms statyti numatoma naudoti Lietuvos Respublikoje gaminamus silikatinius blokelius. 

Naudojant kitas medžiagas, jos turi būti ne blogesnės negu numatytos projekte ir turi būti atestuotos Respublikoje 
atitinkamų žinybų. 
3.2. Medžiagos 

Blokeliai 

Statyboje naudojami silikatiniai blokeliai turi atitikti LST EN 771-2:2011+A1:2015. Naudojamų silikatinių 
blokelių atsparumas gniuždymui fb ≥ 17,5 N/mm². 

Prieš pradėdamas darbus Rangovas turi gauti ir pateikti žemiau išvardintus dokumentus ir medžiagų 
pavyzdžius: blokelių technines charakteristikas, kurias garantuoja jų Gamintojas, ir Gamintojų reklaminę medžiagą 
apie visą jų gaminamą produkciją. Taip pat turi būti gauti trys vienos blokelių rūšies pavyzdžiai, kurie imami iš 
pirmųjų partijų, atvežtų į statybos aikštelę. Po to jie tikrinami ir tik tada duodamas leidimas pradėti darbus. 

Visos vėlesnės blokelių partijos turi būti lygiai tokios pat kokybės, kaip ir patikrinti pavyzdžiai. Tos 
medžiagos, kurios neatitiks šių reikalavimų, turi būti nedelsiant išgabenamos iš statybos aikštelės. 

Rangovas turi paruošti blokelių mūro pavyzdžius derinimui, kuriuose matyti koks reikalingas tinkas, kaip 
išsidėstę blokeliai, kaip atliekamos netinkuotos jungtys ir bendra darbų kokybė. Šie pavyzdžiai toliau turi būti 
naudojami kaip etalonas, kuriuo vadovaujantis vertinamos mūro konstrukcijos, vykdant kontrakte numatytus 
darbus. 

Blokeliai, laikomi lauke, turi būti sudėti taisyklingais paketais ir apsaugoti nuo drėgmės bei kito neigiamo 
poveikio. 

Darbams turi būti naudojamas portlandcementas. Kalkės turi būti geros kokybės, gesintos arba hidratuotos. 
Smėlis naudojamas darbams turi būti be molio, organinių ar kitų priemaišų ir kietas. 

Statybiniai blokelių klijai 

Statybiniai blokelių klijai turi atitikti LST EN 998-2:2017 reikalavimus. Statybinių silikatinių blokelių klijų 
markė turi būti ne žemesnė kaip M10 (10 N/mm2). 

Medžiagų priėmimas statybos aikštelėje 

Naudojami blokeliai turi būti švarus, neįmirkę, be prišalusio sniego ar ledo. 
Į statybos aikštelę medžiagos turi būti atvežamos su atitikties deklaracija. 

3.3. Mūro darbų vykdymas 
Visos blokelių mūro konstrukcijos turi būti išpildomos su klijais. Ištisinės sienos turi būti mūrijamos iš 

sveikų blokelių, tačiau pusiniai blokeliai gali būti naudojami sienų rišimui. Visi sienų elementai ir kampai turi būti 
tikslūs, o išorinės vertikalios sienos ertmių kraštinės turi būti griežtai lygiagrečios. 

Visi blokeliai tiek ištisinėse sienose, tiek ir kampuose turi gerai priglusti viena prie kitos tiek per ilgį, tiek per 
plotį. Sienos turi būti mūrijamos tiksliai išlaikant mūrijamų sienų horizontalumą ir vertikalumą, siūlių perrišimą, jų 
storį.  
3.4. Mūro darbų kontrolė 

Mūro darbams naudojami blokeliai ir klijai turi turėti savo pasus arba sertifikatus, kurie atitiktų projekte 
numatytiems. 

Mūro darbai turi būti priimti prieš tinkavimo arba kitus panašius apdailos darbus. 
Visos mūro konstrukcijos, kurios statybos proceso metu bus paslėptos, turi būti priimtos surašant dengtų 

darbų aktus.  
Mūrijant pastatų ir statinių konstrukcijas, nukrypimai nuo projektinių išmatavimų neturi viršyti liesintųjų, 

kurie nurodyti lentelėje. 
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Eil. Nr. Tikrinama konstrukcija ar elementas Leistinas nukrypimo 
dydis, mm 

1. Mūro kampų ir paviršių nuokrypiai nuo vertikalės (vieno aukšto) -10 
2. Angų plotis -15 
3. Vertikalių sienos paviršių nelygumai pridėtos 2 metrų ilgio liniuotės

ruože tinkuojamo paviršiaus
-10 

4. Mūro eilių nuokrypis nuo horizontalės 10 m ilgio ruože -15 
5. Atraminių paviršių nuokrypiai nuo projektinių -10 
6. Pločio nuokrypiai tarp angų 15 
7. Mūro storio nuokrypis nuo projektinio ±15 
8. Langų angų kraštų nuokrypiai nuo vertikalės 20 

3.5. Mūro darbų priėmimas 
Mūro darbus turi priimti techninės priežiūros Inžinierius prieš uždengiant išmūrytą sieną tinku, akmens vata 

ar kitomis medžiagomis. Mūro darbų priėmimas turi būti vykdomas vadovaujantis šia technine specifikacija. Visus 
nustatytus trūkumus Rangovas turi ištaisyti savo sąskaita. 
3.6. SURENKAMŲ   G/B KONSTRUKCIJŲ MONTAVIMAS  

Surenkamų g/b konstrukcijų atvežimo į statybvietę terminai turi būti suderinti su montavimo grafiku. 
Visi atvežti į statybvietę gaminiai turi turėti gaminio pasą ir būti aprobuoti techninės priežiūros inžinieriaus. 
Prie gaminio turi būti nurodomas gamyklos indeksas ir gaminio markė. 
Ant netipinių konstrukcijų turi būti pažymėtos prikabinimo ir atrėmimo vietos pervežant, masės centras. 

Žymės turi būti padarytos nenuplaunamais dažais ir gerai matomos. 
Priimant surenkamas g/b konstrukcijas, atvežtas į statybos aikštelę, techninės priežiūros inžinierius turi 

patikrinti ar elementų matmenys atitinka nurodytus pasuose, ar nepažeistos įdėtinės ir fiksuojančios detalės bei 
montavimo kilpos, ar elementų kokybė atitinka reikalavimus. 

Už surenkamų konstrukcijų pakrovimo teisingumą, pervežimo kokybę, laikymo ir montavimo kokybę atsako 
rangovas.  

Montuojant surenkamas g/b sąramas būtina išlaikyti reikiamą gaminio atrėmimo ant atramos dydį. 
Sąramų geometrinių parametrų leistinų nuokrypių lentelę žiūr. gale. 

GELŽBETONINĖS SĄRAMOS  
- Sąramų betone įtrūkimai neleistini, išskyrus betono slūgimo paviršinius įtrūkimus ne platesnius kaip 0.1 

mm. 
- Apsauginio betono sluoksnio nuo darbo armatūros iki apatinio paviršiaus storis sąramoms turi būti ne 

mažesnis kaip 15 mm ir ne mažesnis už darbo armatūros strypų diametrą. 
- Sąramų betoninių paviršių kategorijos: 

A3 – apatinio ir šoninio paviršiaus; 
A7 – likusių paviršių. 

LEISTINI SĄRAMŲ GEOMETRINIŲ PARAMETRŲ NUOKRYPIAI 

Nuokrypio pavadinimas Geometrinio parametro pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm 

Linijinių išmatavimų 
nuokrypiai 

Paviršiaus horizontalumo 
nukrypimai  

Kai sąramos ilgis 
Iki 2500 mm 
2500÷4000 mm 
>4000 mm 
Sąramos plotis ir aukštis išėmų ir angų vietos, įdėtinių 
detalių padėtis 

Kai sąramos ilgis 
Iki 2500 mm užsiduotame 1000 mm ilgio ruože 
2500÷4000 mm per visą sąramos ilgį 
>4000 mm per visą ilgį 

±6 
±8 

±10 

±5 

±3 
±3 
±4 
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4. BETONO IR GELŽBETONIO DARBAI

4.1. Taikymo sritis. Standartai 

Nr. Žymuo Pavadinimas Pastaba 
1. LST 1328:1995 Statybinių industrinių gaminių žymenys. I-oji dalis 

– betono, gelžbetonio darbai
2. LST 1341:1995 Betonas ir gelžbetonis. Komponentai ir gaminiai. 

Terminai ir apibrėžimai 

3. LST 1455:1996 Cementas (įprastinis). Sudėtis techniniai 
reikalavimai, atitikties požymiai 

4. LST EN 206-1:2002 Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybės, 
gamyba ir atitiktis 

5. LST.ISO 1328:1995 Betonas. Konsistencijos klasifikacija 

6. LST 1342:1994 Betono ir skiedinio užpildas. Bendrieji techniniai 
reikalavimai 

7. LST.EN 196-1:1996-196-
12:1996

Cementas (bandymo metodai) 

8. LST.1428.1:1996-
1428.12:1996

Betonas (bandymo metodai) 

9. RSN 76-80 Betono stiprumo kontrolės strypo atšokimo 
prietaisų ir gelžbetonio konstrukcijų vertinimo 
instrukcija 

10. LST.ISO 1920:1995 Betono bandymas. Bandiniai 
11. LST.ISO 2736/1:1995 Betono bandymas. Bandiniai. 1 dalis. 

Nesukietėjusio betono imties ėmimas 

12. LST.ISO 2736/2:1995 Betono bandymas. Bandiniai. 2 dalis. Bandinių 
pagaminimas ir išlaikymas stiprumo bandymams 

13. LST.ISO 4012:1995 Betonas. Stiprio gniuždant nustatymas 

14. LST.ISO 4111:1995 Nesukietėjęs betonas. Konsistencijos nustatymas. 
Sutankinimo laipsnis (Sutankinimo indeksas) 

15. LST.ISO 6275:1995 Sukietėjęs betonas. Tankio nustatymas 
16. LST.ISO 6276:1995 Nesukietėjęs sutankintas betonas. Tankio 

nustatymas 
17. LST.ISO 6782:1995 Betono užpildai. Piltinio tankio nustatymas 

18. LST.ISO 7033:1995 Smulkieji ir stambieji betono užpildai. Dalelių 
masės tūrio vienete ir vandens įgėrimo nustatymas. 
Piknometrinis metodas 

Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas mišinio ir 
sukietėjusio betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros apsaugą nuo korozijos). 
4.2. Betono mišinys 

Betono mišiniai turi atitikti LST LST EN 206-1:2002 reikalavimus. 
Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas mišinio ir 

sukietėjusio betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros apsaugą nuo korozijos). Sudėtis 
turi būti tokia, kad mišinys nesisluoksniuotų, neatsiskirtų cementinis pienas. 
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Betono mišinio sudėtis turi būti tokia, kad jį sutankinus betono struktūra būtų tanki, t.y. sutankinus 
standartiniu būdu oro neturi būti daugiau kaip 3%, kai užpildai stambesni negu 16mm ir ne daugiau kaip 4%, kai 
užpildai smulkesni negu 16 mm, neskaitant specialiai į užpildo poras įtraukto oro. 

Betono mišinio konsistencija turi būti tokia, kad jis gerai užpildytų formą, tarpus tarp armatūros, 
nesisluoksniuotų ir galėtų būti tinkamai sutankintas esamomis priemonėmis. 

 Nesukietėjusio betono klojumas turi būti nustatomas pagal LST ISO 4109:1995. 
 Monolitinio betono klojumas pagal kūgio nuoslūgį, priklausomai nuo konstrukcijos paviršiaus kategorijos, 

nuo armavimo tankumo ir konstrukcijos gabaritų turi atitikti LST ISO 4109:1995 reikalavimus. 
4.3. Armatūrinis plienas 

Visos betono armavimui naudojamo armatūrinio plieno savybės turi atitikti LST EN ISO 15630-1:2003 
„Armatūrinis plienas betonui sutvirtinti ir įtempti. Bandymo metodai. 1 dalis. Suvirintieji strypai, vielos ruošiniai ir 
viela“ reikalavimus. 

Armatūros klasių savybės 

Armatūros 
klasė 

Nominalusis 
skersmuo, 
mm 

Paviršiaus 
forma 

Stipris (MPa) Skersinės 
armatūros 
skaičiuotinis 
stipris (MPa) 

charakte-
ristinis 
fyk(f0,2k) 

skaičiuotinis 
fyd(f0,2d) 

S240 5,5–40,0 lygi 1,08 240 218 174* 157 
S400 6,0–40,0 rumbuota 1,05 400 365 290* 263 
S500 3,0–40,0 lygi ir 

rumbuota 
1,05 500 450(410) 360* 

(328) 
324 
(295) 

* – naudojant rištuose strypynuose ar tinkluose. 
() – skliausteliuose – vielinės armatūros. 

Armavimo darbų vykdymas 
Armavimo darbai susideda iš dviejų pagrindinių procesų: armatūros gaminių ruošimo ir jų sudėjimo į 

betonuojamos konstrukcijos klojinius. 
Strypai turi būti sulenkiami tiksliai pagal brėžinius. Išlenkimas mažesniais spinduliais, negu nurodyta, 

neleidžiamas. Strypai turi būti lenkiami šaltai. Ruošiant armatūros tinklus arba strypynus turi būti naudojami 
šablonai ir konduktoriai, fiksuojantys strypų projektinę padėtį ir armatūros ruošinių matmenis. 

Armatūros gaminiai rišami rišamąja viela arba virinami gamykloje kontaktiniu-taškiniu būdu. Suvirinimas 
lankiniu būdu statybos aikštelėje gali būti leidžiamas tik suderinus su statybos technine priežiūra. 

Į patikrintus ir priimtus klojinius armatūra turi būti sudedama elementais pagal jų montavimo technologinę 
seką. Ypač atidžiai reikia patikrinti atstūmus tarp armatūros eilių ir betono apsauginio sluoksnio storį. 

Apsauginis betono sluoksnis neįtemptoms gelžbetonio konstrukcijoms turi būti ne mažesni kaip nurodyta 
žemiau pateiktoje lentelėje: 

Mažiausias leistinas apsauginio betono sluoksnio storis (mm) neįtemptoms gelžbetonio konstrukcijoms 
Armatūros 
tipai 

Naudojimo sąlygų klasės 
XO XC1 XC2, XC3, XC4 

Neįtemptoji 20 25 30 
Kad armatūra būtų visiškai padengta betonu ir efektyviai sukibtų, atstumas tarp armatūros strypų turi būti 

ne mažesnis kaip strypo skersmuo ir ne mažesnis kaip 20 mm. Toks atstumas turi būti ir tarp armatūros strypų eilių, 
kai armuojama dviem eilėmis. 

Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba plastmasiniais padėklais, 
kurie lieka konstrukcijoje, o reikiami atstumai tarp armatūros strypų ir jų eilių, - įspaudžiant plienines armatūros 
atraižas. Armatūros strypai, strypynai ir tinklai pastatyti į vietą suvirinami elektrolanko būdu arba išimtiniais 
atvejais surišami minkšta iškaitinta viela. 
Darbų kokybės kontrolė 

Pagal techninius reikalavimus į klojinius sudėtai armatūrai surašomas dengiamų darbų aktas. 
Armatūrinių konstrukcijų leistini nuokrypiai 

yk

tk
f
f
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Parametras 
Leistini 
nuokrypia
i mm 

Kontrolė 

1. Atstūmai tarp atskirų darbo armatūros strypų:
atraminių plokščių ir pamatų sienų ±20 

Techninė apžiūra visų elementų, 
atliktų darbų registravimas 
Rangovo darbų žurnale 

2. Betoninio apsauginio sluoksnio nuokrypiai nuo
projektinio: 
a) kai apsauginio sluoksnio storis iki 15mm ir
konstrukcijos skersinio pjūvio linijiniai išmatavimai, 
mm: 
iki 100 

+4 

Techninė apžiūra visų elementų, 
atliktų darbų registravimas 
Rangovo darbų žurnale 

nuo 101 iki 200 +5 
b) kai apsauginio sluoksnio storis nuo 16mm iki 20mm
imtinai ir konstrukcijos skersinio pjūvio linijiniai 
išmatavimai, mm: 
iki 100 

+4, -3 

Techninė apžiūra visų elementų, 
atliktų darbų registravimas 
Rangovo darbų žurnale 

nuo 101 iki 200 +8, -3 
virš 300 +15, -5 
c) kai apsauginio sluoksnio storis virš 20mm ir
konstrukcijos skersinio pjūvio linijiniai išmatavimai, 
mm: 
iki 100 

+4, -5 

nuo 101 iki 200 +8, -5 
nuo 201 iki 300 +10, -5 
virš 300 +15, -5 

Skylių ir nišų suformavimo elementai turi būti išdėstomi ir prie klojinių pritvirtinami taip, kad dėl jų 
neatsirastų įtrūkimų, išsikišimų ar kitokių išorės išvaizdos trūkumų. 
4.4. Betonavimo darbai 

REIKALAVIMAI KLOJINIAMS 

Klojiniai turi būti įrengiami griežtai pagal betonuojamų konstrukcijų gabaritus ir padėtį, tokios 
konstrukcijos, kad patikimai atlaikytų sukloto betono krūvį ir papildomus krūvius, kurie gali atsirasti, betonavimo 
metu ir po betonavimo, kol konstrukcija nesukietėja. 

Klojinių elementų įlinkis veikiant apkrovoms neturi viršyti -1/400 angos. 
Klojinių paviršiai turi būti tokios kokybės, kad atitiktų išbetonuotoms konstrukcijoms keliamus 

reikalavimus. 
Klojiniai gali būti naudojami mediniai, metaliniai, plastmasiniai arba kombinuotos konstrukcijos. Jei 

naudojama miško medžiaga, klojinys turi būti iš apipjautų lentų. Lentos turi būti atitinkamo storio, gerai suleistos. 
Prieš betonavimą lentų klojiniai turi būti gerai drėkinami, kad išvengti lentų išsiskyrimo ir išsikraipymo. 

Klojinių konstrukcija turi būti tokia, kad klojinius būtų galima lengvai surinkti (sustatyti į vietą) ir, 
užbetonavus konstrukciją, patogiai nuimti nelaužiant betono. 

Viela ir panašūs surišimai neturi būti palikti įterpti į betoną išorinėje pusėje. Varžtai klojinių sujungimui 
turi būti patepami arba dedami su apvalkalais, kad būtų lengvai ištraukiami paliekant tvarkingai suformuotas 
skyles. 

Klojinių paviršiai turi būti apdorojami tokia medžiaga, kuri sumažina sukibimą su betonu, kad paviršius, 
nuimant klojinius, nebūtų pažeistas. 

Paviršiaus apdorojimas neturi pabloginti galutinės betono kokybės ir galimybės atlikti jo galutinę apdailą 
glaistant, dažant ir pan. 

Klojinių leistini nukrypimai nuo projekto pateikti lentelėje. 
Klojinių leistini nuokrypiai 
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Klojinių konstrukcijų elementai Leistini nuokrypiai, mm 
1. Atstumas tarp klojinių lenkiamų elementų atramų ir atstumas tarp
vertikalių elementų, laikančių konstrukciją, ir ryšių: 
1m ilgio 25 
visai angai 75 
2. Nukrypimas nuo vertikalės arba klojinio plokštumos nukrypimas nuo
projektinio nuolydžio: 
1m aukščio 5 
visam pamatų aukščiui 20 
3. Klojinių ašių pasislinkimas nuo projektinės padėties:
pamatai 15 
atraminės plokštės 10 
4. Perstatomų klojinių ašių pasislinkimas pastato ašių atžvilgiu 10 
5. Vietiniai klojinių nelygumai tikrinant 2 m ilgio matuokle 3 

Pristatant betono mišinį į statybos vietą ir betonavimo metu neturi pakisti betono mišinio savybės. Betono 
mišiniai neturi sustingti, susisluoksniuoti, prarasti vienalytiškumo ir projektinio slankumo. 

Betono  mišinys  klojamas  horizontaliais  sluoksniais  visame  betonuojamosios konstrukcijos plote. Kad 
visa betoninė konstrukcija būtų vienalytė, ką tik paruoštą betono mišinį reikia kloti ant ankstesnio sutankinto 
sluoksnio, kurio cementas dar nepradėjo stingti. 

Betono mišinio sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinės dalies ilgio, 
Tankinant paviršiniais vibratoriais, nearmuotų konstrukcijų betono sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 250 
mm, o su dviguba armatūra -120 mm. 

Po ilgesnės darbo pertraukos toliau betonuoti konstrukcijas galima, kai ankščiau suklotas betonas įgyja ne 
mažesnį kaip 1,5MPa gniuždymo stiprumą. Betono mišinį galima tankinti plūkimu, vibravimu ir vakuumavimu. 

Sukietėjusio betono paviršius ant (prie) kurio bus liejamas naujas betonas, šiurkštinamas numatytu būdu, 
kaip smėlio srovė ir (ar) iškalant, kad išryškinti užpildą ir pašalinti visą cemento pieną, laisvas dalis ir nuolaužas ir 
bet kokias dalis, galinčias pakenkti esančio ir naujo betono sukibimą. Paviršius nuvalomas nuo šiukšlių ir dulkių. 

Anksčiau sukietėjusio betono, į kur nebuvo įdėta rišančiųjų priedų, paviršius, prieš liejant ant jo naują 
betoną, sudrėkinamas vandeniu arba kibimo emulsija, jei tai nurodyta projekte. 

Betono liejimas žiemos laikotarpiu neleidžiamas be išankstinio suderinimo su statybos technine priežiūra. 
Betonas negali būti liejamas, kol neužbaigti visi su juo susiję darbai, galintys pakenkti betono stingimui ir 

jo priežiūrai. 
Betonas liejamas tokiu būdu, kad neatsiskirtų jame esančios medžiagos. Liejimui naudojami latakai ar kiti 

įrengimai, kurie leidžia laisvai kristi betono mišinio pluoštui ne daugiau kaip 1,0m. 
Pradėjus betono liejimą, jis turi būti vykdomas tol, kol pilnai išliejamas blokas, plokštė, pamatas ir 

panašiai. Liejimas nelaikomas vientisu, jei pertraukos tarp betono užpylimų ant to paties paviršiaus trunka ilgiau 
kaip 15 minučių, arba pagal laiką nustatytą laboratorijoje, įvertinus betono sąstatą, oro temperatūrą ir kt. Darbo 
betonavimo siūlių išdėstymas elemente turi būti suderintas su technine priežiūra. 

Tankinant betono mišinį neleidžiama remti tankinimo vibratoriaus ant armatūros strypų, įdėtinių detalių, 
klojinių ir jų tvirtinimo elementų. Giluminis vibratorius turi būti panardintas į jau suvibruotą apatinį betono 
sluoksnį nuo 5 iki 10 cm gylio. 

BETONO PRIEŽIŪRA 

Pradinėje sukloto betono kietėjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrą temperatūros ir drėgmės režimą. 
Betonas, kad būtų drėgnas, periodiškai laistomas, vasarą saugomas nuo saulės spindulių, o žiemą - nuo šalčio. 

Vasarą betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenčiu, laistomas septynias paras. Kai oro temperatūra 
aukštesnė kaip 15°C, pirmąsias tris paras dieną betonas laistomas kas 3 h ir vieną kartą naktį, vėliau - ne rečiau kaip 
tris kartus per parą. Išbetonuotą konstrukciją galima pradėti laistyti tik po 5-10h. 

Kontroliuojant darbus, esant karštam orui, reikia tikrinti: 
betono mišinio slankumą ir standumą (prieš klojant ir po pagaminimo); 
vandens, betono mišinio, oro temperatūrą; 
betono stiprumą/nepralaidomą vandeniui, atsparumą šalčiui. 
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KLOJINIŲ NUĖMIMAS 

Plokščių, sijų ir kitų konstrukcinių elementų, kurie laiko betono svorį ir kitas apkrovas, klojinių atramos ir 
klojiniai gali būti nuardomi prieš betonui pasiekiant nurodytą atsparumą gniuždymui. Klojiniai turi būti paliekami 
vietoje, kol betonas pasieks ne mažiau nei 70% nurodyto atsparumo gniuždymui. Atitinkamas atsparumas turi būti 
įrodytas pateikiant patvirtinimui bandymo rezultatus, gautus išbandžius aikštelėje išlietus bandinius. Nurodomas 
betono atsparumas turi būti pagrįstas 28 dienų bandomojo cilindro ar kubo gniuždymu, išskyrus kai naudojamas 
greitai kietėjantis cementas. 

Kitų konstrukcijų klojinių nuėmimas gali būti atliekamas ir anksčiau suderinus su statybos priežiūros 
inžinieriumi. 

BETONO APDAILA 

Paviršiaus defektai, ištaisomi vos nuėmus klojinius. Jeigu betonas bus nedažytas ir matomas ir, jeigu reikia, 
atliekami spalvos testai, siekiant nustatyti tinkamą užlopymo būdą ir medžiagas. 

Užtaisymui galima naudoti portlandcementinį skiedinį, torkretbetonį, įvairius glaistus. Užtaisymo 
medžiagos ir būdas turi būti suderinti su statybos technine priežiūra. 

Prieš galutinę paviršiaus apdailą, betonas išlyginamas metaliniu įrankiu, kad padidinti paviršiaus tankumą. 
4.5. Betonavimo darbų kokybės kontrolė 
Statybinių nuokrypių kontrolė 

Išbetonuotų g/b ir betoninių monolitinių konstrukcijų nuokrypiai neturi viršyti leistinų. 
Gelžbetoninių monolitinių konstrukcijų leistini nuokrypiai 

Nuokrypio pavadinimas 
Leistinieji 
nuokrypiai, 
mm 

1. Plokštumų ir jų sankirtos linijų nuo vertikalės arba nuo projektinio polinkio per
visą aukštį:

- pamatų rostverkų ±20 
- pamatinės ir aprišimo sijos ±5 

2. Vietiniai betono paviršiaus nelygumai, tikrinant 2m kontroline liniuote,
išskyrus atraminius paviršius

±5 

3. Elementų ilgio ir tarpatramio ±20 
4. Elementų skerspjūvio matmenų +6,-3 

Taip pat turi būti vykdoma, atitinkamai pagal kategoriją, betoninių paviršių kokybės. 
4.6. Betono paviršiai 
Bendrieji nurodymai 

Šie reikalavimai taikomi visoms monolitinėms ir surenkamoms betoninėms ir gelžbetoninėms 
konstrukcijoms ir gaminiams, gaminamiems iš visų tipų betono. 

Formų ir klojinių paviršius turi būti tokios kokybės, kad užtikrintų reikiamą užbetonuotos konstrukcijos 
betono paviršiaus kategoriją, armatūros apsaugą nuo korozijos, taip pat vienodą betono atspalvį. 
Kokybės faktoriai 

Betono paviršių kokybės faktoriai yra sekantys: klasifikuojami įdubos, iškilimai, briaunų nuskilimai 
atspalvio skirtingumai, nuokrypa nuo linijinių matmenų, nuokrypa nuo tiesialinijiškumo plokštumos. Įstrižainių 
nuokrypa,  paviršių statmenumo nuokrypa, neklasifikuojami - įtrūkimai, trapumas, dėmės ir atplaišos. 
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5. PASTATO SIENŲ ŠILTINIMAS IŠ IŠORĖS PUSĖS PANAUDOJANT APDAILAI TINKĄ

Tinkuojamų fasadų su polistireniniu putplasčiu šilumos izoliacija įrengimą vadovautis: 
STR 2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos“, Priedas „Išorinių 

tinkuojamų sudėtinių. termoizoliacinių sistemų konstrukciniai sprendimai“. 
ST 121895674.205.20.01:2012 “Fasadų įrengimo darbai. išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių 

sistemų įrengimas”. 
RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“. 
Pagal STR 2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos“ Reglamentą turi būti 

parenkamos apšiltinimo SISTEMOS naudojimo kategorijos pagal vietą fasade ir pagal pastato aplinkos situaciją, 
atsparumo smūgiams reikalavimai, kiti reikalavimai. 

Pastato sienų šiltinimą iš išorinės pusės laikomasi šių pagrindinių bendrų reikalavimų: 
• kiekvienu atveju vykdant darbus turi būti prisilaikoma konkrečios pasirinktos technologijos sąlygų;
• pirmo pastato aukšto šiltinimo apdailos sluoksniui turi būti naudojamos medžiagos turi būti

padidinto atsparumo smūgiams, mechaniniams poveikiams; 
• visi horizontalūs paviršiai: karnizai, parapetai, palangės, sujungimo su stogu vietos padengiamos

korozijai atsparia skarda. 
Šiltinamos atitvaros paviršius turi būti lygus, tvirtas, švarus ir sausas; senas, apiręs paviršius nuvalomas iki 

tvirto pagrindo; 
Paviršius taip pat nuplaunamas su vandeniu ir skystomis valymo priemonėmis nuo kerpių, grybelių ir 

pelėsių; kreiduoti, nesurišti paviršiai apdirbami gruntu; didesni plyšiai ir įtrūkimai užglaistomi. 
“Išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų įrengiamos“ galiojančiais normatyviniais 

dokumentais bei sertifikuotų pagal ETAG 004 išorinių sudėtinių termoizoliacinių sistemų gamintojų 
rekomendacijas.  

Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos atliekami laikantis statybos darbų būdais, 
kokybės reikalavimais.  

Fasadų įrengimui naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklintos 
išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos; Rangovas privalo turėti ne mažiau kaip du kvalifikuotus 
darbuotojus ir pateikti išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų gamintojo, tiekėjo ar atitinkamos 
mokymo įstaigos fasado šiltinimo darbams išduotus kvalifikacijos pažymėjimus.  

Išorines sudėtines termoizoliacines sistemas įrenginėjant, darbai atliekami prisilaikant objekte pasirinkto 
pagal tiekėjo technologinio darbo reglamento. 

Polistireninis putplastis sienų šiltinimas  pagal standartus: 
Rodiklio pavadinimas Standartas 
Ilgis x Plotis LST EN 822:1997 
Storis LST EN 823:1997 
Storio leistinos nuokrypos, t LST EN 13163:2009 
Deklaruojamas šilumos laidumas λD LST EN 12667:2002 
Degumo klasė LST EN ISO 11925-2:2010 
Stipris lenkiant kPa LST EN 12089:2000 
Gniuždomasis įtempis, kai gaminys deformuojamas 10%kPa LST EN 826:1998 
Vandens garų varžos faktorius (MU, (µ) STR 2.01.03:2009 
Vidutinis tankis LST EN 1602+AC:1998 
Matmenų stabilumas temperatūros ir drėgnio sąlygomis LST EN 1604+AC:2003 
Matmenų stabilumas LST EN 1603+AC:1998 

Šiltinimo darbai atliekami prisilaikant objekte pasirinkto pagal tiekėjo technologinio darbo reglamento. 
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6. PLOKŠČIO STOGO ŠILTINIMAS

6.1. Bendroji dalis 
Šiltinamas plokščias sutapdintas stogas (panaudojant prilydomąsias polimerines bitumines dangas): 
- kai atliekamas stogo šiltinimas ir naujos hidroizoliacinės dangos įrengimas (įskaitant ir vėdinimo 

kaminėlių bei vandens nuvedimo įlajų įrengimą); 
Atliekant sutapdintų stogų apšiltinimo darbus vadovautis STR 2.05.02:2008 “Statinių konstrukcijos. 

Stogai” reikalavimais.  
Visi sutapdinti stogai turi būti apšiltinti tiek, kad atitiktų STR  2.01.02:2016 „Pastatų energetinio naudingumo 
projektavimas ir sertifikavimas“ 6 lentelėje nurodyto šilumos perdavimo koeficiento reikšmę. 

Šilumos izoliacijos sluoksnio įrengimo kokybė turi atitikti normatyvinių statybos techninių dokumentų 
nustatytų neeksploatuojamų stogų reikalavimus. 

Hidroizoliacinės dangos arba garus izoliuojančio sluoksnio paklotams įrengti naudojamų termoizoliacinių 
statybos produktų sujungimai vieni kitų atžvilgiu turi būti perslinkti. Jei klojami keli termoizoliacinių statybos 
produktų sluoksniai, jų sujungimai gretimų sluoksnių atžvilgiu turi nesutapti. „Kryžmiški“ termoizoliacinių 
statybos produktų sujungimai neleidžiami. 

Įrengiamos naujos lietaus surinkimo įlajos. Įlajos apsauginis dangtis turi būti tvirtinamas varžtais. 
Prieš įrengiant ritininę hidroizoliacinę dangą ant vertikalios mūrinės sienos, mūras turi būti apšiltintas.  
Hidroizoliacinė danga užleidžiama ant parapeto viršaus ir pritvirtinta. 
Visuose platesniuose kaip 10 m stoguose turi būti įrengti vėdinimo kaminėliai. 60 m2–80 m2 stogo plote 

turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas vėdinimo kaminėlis. 
Parapetai turi būti iškilę virš hidroizoliacinės stogo dangos paviršiaus kaip nurodyta brėžiniuose. Parapetų 

viršaus nuolydis turi būti į stogo pusę ir ne mažesnis kaip 2,9°. 
Stogai turi būti įrengti pagal statybos techninio reglamento STR 2.05.02:2008 “Statinių konstrukcijos. 

Stogai” reikalavimus. Jiems įrengti turi būti naudojamos medžiagos, atitinkančios visus Lietuvos techniniais 
normatyviniais dokumentais nustatytus reikalavimus, bei medžiagų ir gaminių gamintojų instrukcijas. 

Dangos sluoksnių minimalūs rodikliai 
Įrengiama dviejų sluoksnių prilydomoji bituminė danga. 
Apatinis sluoksnis – ritinine prilydoma stogo danga MIDA Technoelast PV S4s. 
Viršutinis sluoksnis – ritinine prilydoma stogo danga MIDA Technoelast PV S4b. 

Mineralinė vata stogams pagal standartus: 

Rodiklio pavadinimas Standartas 
Ilgis x Plotis LST EN 822:1997 
Storis LST EN 823:1997 
Storio leistinos nuokrypos, t LST EN 823:1997 
Deklaruojamas šilumos laidumas λD LST EN 13162:2009 
Degumo klasė LST EN 13501-1:2007 
Degumas LST EN ISO 1182:2010 
Trumpalaikis įmirkis, WS, (Wp) LST EN 1609+AC:2002 
Ilgalaikis vandens įmirkis, WL (P), (WIp) LST EN 12087:2000 
Vandens garų varžos faktorius (MU, (µ) LST EN 12086:2000 
Gniuždomasis įtempis, kai gaminys deformuojamas 10% LST EN 826:1998 
Sutelktoji apkrova LST EN 12430:2000 
Statmenas paviršiui stipris tempiant LST EN 1607+AC:2002 
Matmenų stabilumas nurodytoje temperatūroje, deklaruojama vertė, 
DS (T+) 

LST EN 1604+AC:2003 

Polistireninis putplastis stogams pagal standartus: 
Rodiklio pavadinimas Standartas 
Polistireninis putplastis LST EN 13163:2009 
Ilgis x Plotis LST EN 822:1997 
Storis LST EN 823:1997 
Storio leistinos nuokrypos, t LST EN 13163:2009 
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Deklaruojamas šilumos laidumas λD LST EN 13163:2009 
Degumo klasė LSTEN135015:2006+A1:2010 
Stipris lenkiant kPa LST EN 12089:2000 
Gniuždomasis įtempis, kai gaminys deformuojamas 10%kPa LST EN 826:1998 
Vandens garų varžos faktorius (MU, (µ) STR 2.01.03:2009 
Vidutinis tankis LST EN 1602+AC:1998 
Matmenų stabilumas temperatūros ir drėgnio sąlygomis LST EN 1604+AC:2003 
Matmenų stabilumas LST EN 1603+AC:1998 
Bituminio hidroizoliacinio lakšto savybės LST 1356:1994 

LST EN 12311-1:2003 
Bituminio hidroizoliacinio lakšto sukibimo stipris su putplasčiu ĮST 110769311-1:2008 
Hidroizoliacinio lakšto užuolaidų plotis ir nuokripis ĮST 110769311-1:2008 

Šiltinimo darbai atliekami prisilaikant objekte pasirinkto pagal tiekėjo technologinio darbo reglamento. 
6.2. pagrindinės įrengimo taisyklės 

Izoliacijos sugrūdimas nepagerina izoliavimo rezultato. 
Izoliacinė medžiaga turi glaudžiai priglusti prie šiltinamo paviršiaus. Plokštės turi glaudžiai liestis 

tarpusavyje (ar pilnai užpildyti joms skirtą karkasą). 
Įrengti apsaugą nuo vėjo ar antrą šilumos izoliacijos sluoksnį taip, kad tarp jų nesusidarytų mažinantys 

izoliacijos poveikį oro tarpai. 
Izoliaciniame sluoksnyje paliktose ertmėse gali susidaryti oro srautai, šaldantys pastato šiltąjį paviršių ir 

didinantys energijos nuostolius. 
Jei užtikrinama apsauga nuo lietaus ir sniego, akmens vatos gaminiai gali būti montuojami esant bet kokioms 

oro sąlygoms. 

6.3. Atliekų tvarkymas 
Įsitikinkite, kad naudojamų plokščių dydis tinkamas kiekvienu izoliacijos įrengimo atveju. 
Akmens vatos ir pakuočių atliekos gali būti išmestos kaip ir visos kitos šiukšlės į sąvartyną, nebent vietinės 

savivaldos tai yra uždraudę. 
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7. IZOLIAVIMO DARBAI

Šis skyrius apima nurodymus šiluminės izoliacijos ir hidroizoliacijos įrengimą sutapdintam stogui. 

Bendroji dalis 

Visos izoliavimo medžiagos į statybvietę turi būti pristatomos su kokybės atitikties dokumentais. Šilumos 
izoliacinės medžiagos, kurių šilumos laidumo klasė yra mažesnė už 0,05, kartu su kitais prekės ženklinimo 
rekvizitais, ši klasė turi būti nurodyta ant prekės ar pakuotės. Šilumos ir hidroizoliacijos įrengimas parodytas atitvarų 
tipų brėžiniuose. 

Naudojama izoliacija t.y. plokštės ar ritiniai turi būti neapgadintais kraštais, vienodo storio, tankio ir izoliacinių 
savybių. Šilumos izoliacija turi būti iš neorganinių, nepūvančių medžiagų, kurios nejautrios drėgmei. Šilumos 
izoliacija turi turėti pakankamą gniuždomąjį atsparumą apkrovoms su priimtinomis deformacijomis. Hidroizoliacija 
turi būti naudojama taip, kaip parodyta konstrukciniuose brėžiniuose kiekvienam konstrukciniam elementui. 
Hidroizoliacijos sluoksniai turi sudaryti vandens nepraleidžiančią dangą. 

Sutapdinto stogo šilumos izoliacija. 

Sutapdinto stogo šilumos izoliacijai naudojamos polistireninio putplasčio plokštės, kurių charakteristikos yra 
tokios: 

- vidutinis tankis 17 kg/m3; 
- stipris gniuždant (deformacijos 10%) 80 kPa; 
- degumo klasė E; 
- šilumos laidumo koeficiento deklaruojamoji vertė: 0,037 W/(m*K). 

Sutapdinto stogo šilumos izoliacijos viršutiniam sluoksniui naudojamos standžios mineralinės vatos plokštės, 
kurių charakteristikos yra tokios: 

- vidutinis tankis 230 kg/m3; 
- stipris gniuždant (deformacijos 10%) 80 kPa; 
- degumo klasė E; 
- šilumos laidumo koeficiento deklaruojamoji vertė: 0,038 W/(m*K). 

Išorinių sienų šilumos izoliacija. 

Išorinių sienų šilumos izoliacijai su tinko apdaila naudojamos polistireninio putplasčio plokštės, kurių 
charakteristikos yra tokios: 

- vidutinis tankis 14,5 kg/m3; 
- stipris gniuždant (deformacijos 10%) 70 kPa; 
- degumo klasė E; 
- šilumos laidumo koeficiento deklaruojamoji vertė: 0,032 W/(m*K). 

Išorinių sienų šilumos izoliacijai su plytelių apdaila naudojamos polistireninio putplasčio plokštės, kurių 
charakteristikos yra tokios: 

- vidutinis tankis 16,5 kg/m3; 
- stipris gniuždant (deformacijos 10%) 80 kPa; 
- degumo klasė E; 
- šilumos laidumo koeficiento deklaruojamoji vertė: 0,031 W/(m*K). 

Grindų ant grunto šilumos izoliacija. 

Grindų ant grunto šilumos izoliacijai naudojamos polistireninio putplasčio plokštės, kurių charakteristikos 
yra tokios: 

- vidutinis tankis 18,5 kg/m3; 
- stipris gniuždant (deformacijos 10%) 100 kPa; 
- degumo klasė E; 
- šilumos laidumo koeficiento deklaruojamoji vertė: 0,035 W/(m*K). 
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Garoizoliacinės plėvelės įrengimas. 

Garoizoliacinė PE (polietileno) plėvelė turi būti įrengta taip, kad užtikrintų ilgalaikę pastato 
garoizoliacinę apsaugą. Naudojant konkrečias medžiagas, reikia vadovautis gamintojo nustatyta 
technologija. Garoiziliacinė plėvelė klojama ant nuvalyto perdangos paviršiaus. Vėdinimo šachtų, 
vamzdžių ir kitos inžinerinės įrangos praėjimo per stogą vietos turi būti užsandarintos. 

Reikalavimai garoizoliacinei plėvelei: 

- svoris 200 g/m2; 
- nutraukimo jėga tempiant:    išilgai 70 N/5cm, skersai 65 N/5cm; 
- atsparumas UV spindulių poveikiui – 3 men; 
- degumo klasė F; 
- garo pralaidumas 0,015 g/m2/ 24h. 
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8. TS-10 GRINDŲ ANT GRUNTO ŠILTINIMAS

Bendroji dalis 
 Šis skyrius apima pagrindinius reikalavimus  grindų ant grunto įrengimui. 
Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir nuorodos  

• STR 2.05.13:2004       Statinių konstrukcijos. Grindys
• STR 2.05.04:2003       Poveikiai ir apkrovos
• STR  2.01.02:2016 „Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“
• STR 2.05.05:2005       Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas
• LST 1346:1997  Statybinis skiedinys. Bendrieji techniniai reikalavimai 
• LST EN 206-1:2002   Betonas. 1dalis. Techniniai reikalavimai, savybės, gamyba ir atitiktis

Bendrieji nurodymai: 
Darbus gali atlikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai.  
Žemės darbų vykdymo metu oro temperatūra turi būti >0°C. 
Grindų pagrindų išlyginamieji ir paruošiamieji sluoksniai gali būti įrengiami esant ne žemesnei kaip 10°C aplinkos 
temperatūrai. Tokia temperatūra turi būti išlaikyta, kol betonas pasieks 50% stiprumo. 
Vykdant darbus, laikytis priešgaisrinių ir darbo saugos reikalavimų. 
Visų grindų baigiamasis sluoksnis yra nurodomas projekto architektūrinėje dalyje. 
Reikalavimai ir nurodymai darbams 
PARUOŠIAMIEJI DARBAI 
Pagrinduose negali būti augalinio grunto, durpių, dumblo ir statybinių šiukšlių. 
Esantis grunto pagrindas turi būti gerai sutankintas. Sutankinimo koeficientas k>0.95.  
Ant sutankinto pagrindo įrengiamas išlyginamasis sutankintas dolomito (akmens) skaldos arba žvyro frakc. 16/40 
pasluoksnis. Ant sutankinto  pasluoksnio klojamos polistireninio putplasčio plokštės. 

GRUNTŲ SUTANKINIMO KONTROLINĖS REIKŠMĖS 

Grunto 
tipas 

Sutankinimo koeficientų kontrolinės reikšmės kai apkrova į sutankinto grunto paviršių, МPа 
prie bendro užpilimo storio, m 

0 0,05 – 0,2 (0,5 – 2)  virš 0,2 (2) 
iki 2 2,01 

– 4
4,01 
– 6

virš 
6 

iki 2 2,01 
– 4

4,01 
– 6

virš  
6 

iki 2 2,01 
– 4

4,01 
– 6

virš 
6 

Moliniai 0,92 0,93 0,94 0,95 0,94 0,95 0,96 0,97 0,95 0,96 0,97 0,98 

Smėliniai 0,91 0,92 0,93 0,94 0,93 0,94 0,95 0,96 0,94 0,95 0,96 0,97 

TERMOIZOLIACINIO SLUOKSNIO ĮRENGIMAS  
Termoizoliacinis sluoksnis grindų konstrukcijose numatomas iš polistireninio putplasčio apšiltinimo plokštės.  
Apšiltinimo plokštės ant pagrindo dedamos glaudžiant vieną prie kitos be tarpų. 
Ant apšiltinimo sluoksnio klojamas skiriamasis sluoksnis iš krepuoto popieriaus (arba polietileno PE plėvelės). 

BETONINIO PASLUOKSNIO ĮRENGIMAS 
Betono išlyginamasis sluoksnis numatytas armuoti metaliniais armatūriniais tinklais. Grindų armuoto išlyginamojo 
sluoksnio storis 100 mm. Betonuojant armuotą išlyginamąjį sluoksnį būtina įrengti deformacinius pjūvius , 
susitraukimo ir izoliacines siūles. Patalpų, kurių plotas didesnis kaip 30 m2, grindų konstrukcijoje turi būti daromos 
deformacinės siūlės, suskirstančios grindis į atskirus plotus. Deformacinės siūlės turi būti daromos prie išorinių ir 
vidinių sienų, aplink kolonas ir pan.  
Betono mišinys turi būti suklotas ir sutankintas laike 45 min. nuo užmaišymo pradžios. 
Tankinimo priemonės parenkamos pagal klojamo betono sluoksnio storį. 
Kad išvengti betono sėdimo ir cemento rišimosi – konstrukcijos mikroplyšių, būtina kuo anksčiau suformuotus 
betono paviršius pridengti plėvele ar drėgna medžiaga arba sudrėkinti purkštuvu. 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=249853&Condition2=
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Grindų betonas turi kietėti drėgnoje aplinkoje (uždengtas) 14 - 30 parų. Esant aplinkos temperatūrai mažesnei kaip 
10OC, kietėjimo procesui pagreitinti tikslinga atlikti oro pašildymą.  
Betoninis pasluoksnis nuo sienų bei kitų virš grindų iškylančių konstrukcijų atskiriamas elastingu tarpikliu 6 – 10 
mm storio, kuris vėliau nupjaunamas. 

HIDROIZOLIACIJOS ĮRENGIMAS 
Prieš klojant hidroizoliaciją patikrinama pagrindo būklė. Gerai nuvalomos šiukšlės. Poringus ir dulkėtus paviršius 
būtina gruntuoti. Rekomenduojama gruntui leisti išdžiūti. 
Projekte numatoma klijuotinė (drėgnos eksploatacijos patalpose) grindų hidroizoliacija. 
Hidroizoliacija turi būti vientisa. Grindų prijungimų prie sienų, kolonų, pamatų po įrenginiais, vamzdynų ir kitų 
konstrukcijų, išsikišančių virš grindų, vietose hidroizoliaciją reikia nepertraukiamai pratęsti į viršų ne mažiau kaip 
300 mm. 
Hidroizoliacinė  danga turi būti įrengta taip, kad užtikrintų ilgalaikę hidroizoliacinę apsaugą ir eksploatacinį grindų 
patikimumą.  
Leistinų nuokrypių lentelė 

LEISTINI    NUOKRYPIAI 

Pagrindo paskirtis 
Leistini nuokrypiai 
mm, matuojant 2 m 
ilgio liniuote 

Gruntinis pagrindas 

Betoniniai pagrindai visų tipų grindų dangoms, išskyrus klijuojamas karštomis 
mastikomis ir pagrindus hidroizoliacijai 

Betoniniai pagrindai ir paruošiamieji sluoksniai grindų dangoms, klijuojamoms 
karštomis mastikomis ir pagrindai hidroizoliacijai, taip pat šlifuojami betoniniai 
sluoksniai 

Išlyginamieji sluoksniai polimerinėms ruloninėms ir plytelių, linoleumo, parketo ir 
mastikinėms dangoms 

Pagrindų nukrypimas nuo horizontalios plokštumos patalpoje 

20 

10 

5 

2 

≤0,2% patalpos 
matmens 

DARBŲ SAUGA 
Reikalavimai darbų saugai privalo būti išdėstyti darbų vykdymo projekte. 
Darbininkai turi būti išklausę darbų saugos instrukciją. 
Darbo metu naudoti asmenines apsaugos priemones.  
Sumontavus dalį konstrukcijų, ant kurios gali patekti kiti statybos aikštelės darbininkai, nedelsiant aptverti 
apsaugine tvorele.  
Apsauginė tvorelė ar turėklai gali būti įvairių konstrukcijų (skirtingų firmų gaminami inventoriniai turėklai), tačiau 
jie turi užtikrinti saugų darbininkų judėjimą.  
Visos angos turi būti nedelsiant uždengtos skydais arba aptvertos apsaugine tvorele. 
Reikalavimai medžiagoms ir gaminiams 
1. BETONAS ARMUOTAM IŠLYGINAMAJAM SLUOKSNIUI

- Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas mišinio ir
sukietėjusio betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros apsaugą nuo korozijos). 

- Betono mišiniai gali būti gaminami gamykloje ir statybos (panaudojimo) vietoje. 
- Stipris gniuždant nustatomas gniuždant 28 paras išlaikytus 150mm kubus arba 150/300 mm cilindrus. 
- Cementas, naudojamas betono gamybai turi atitikti galiojančius standartus. 
- Užpildai, vanduo ir priedai turi atitikti galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus. Jie negali turėti 

kenksmingų dalių, kurios sukeltų gelžbetonio armatūros koroziją ir trumpintų gaminio amžių. 
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9. STOGŲ IR FASADŲ ELEMENTŲ APSKARDINIMO DARBAI 

9.1. Bendroji dalis 
Specifikacijoje išskirti šie apskardinimo darbų atvejai: 

• palangių ir kitų horizontaliu elementų apskardinimas; 
• parapetų apskardinimas. 

9.2. Medžiagos 
Visiems apskardinimo darbams turi būti naudojama skarda su spalvotu poliesterio padengimu. Danga turi 

būti atspari atmosferos poveikiui, ekstremaliomis klimato sąlygomis ir ypač korozijai. Skardos spalva turi būti tokia 
kaip nurodyta projekto SA dalies brėžiniuose. 
9.3. Pastabos 

Storio tolerancija nustatoma pagal standartą LST EN 10169-1 
Blizgesys nustatomas pagal standartą LST EN 10169-1 
Būtina atkreipti dėmesį į pačio plieno (be padengimo) savybes pagal LST EN ISO 6270. 

9.4. Palangių apskardinimas 
Išorinių palangių apskardinimo nuolydis turi būti didesnis nei 5%, krašto užleidimas už fasado plokštumos 

50 mm. 
Palangių apskardinimas turi būti gerai pritvirtintas prie lango rėmo ir gerai užsandarintas, būtina numatyti 

priemones apsaugančias nuo vibracijos; garsą sugeriančios medžiagos turi atitikti priešgaisrinius reikalavimus, jos 
dedamos tarp sienos ir palangės apskardinimo (horizontali juosta). 

Kad būtų užtikrintas vandens nuvedimas nuo palangės šonų, skardos palangėms užlenkiami kraštai. 
Reikalingas sandarinimas turi būti atliekamas be plyšių visuose kraštuose ir nepažeidžiant pastato apdailos 

dėl temperatūrinių ilgio svyravimų. 
9.5. Parapetų apskardinimas 

Stogo elementų apskardinimui (skardos storis 0,5-0,6 mm) turi būti naudojama cinkuota plieno skarda su 
gamykline polimerine danga (poliesteriu, PVF2 ar panašiomis). Apskardinant parapetus skarda, laštaką reikia 
iškišti už vertikalaus sienos paviršiaus į abi sienos puses po 3 - 5cm. Skardos užleidimas ant sienos (vertikalia 
kryptimi žemyn) priklauso nuo pastato aukščio, esant pastato aukščiui h < 8 m, reikią laštaką užleisti  ne mažiau 
kaip 5 cm, kai  h = 8 – 20m, užleidimas turi būti ne mažiau kaip 8 cm, o kai pastato aukštis  h > 20 m, užleidimas 
turi būti ne mažiau kaip 10 cm. 

Parapetų apskardinimo viršaus nuolydis turi būti į stogo pusę ir ne mažesnis kaip 2,9°. Apskardinimą 
laikantys elementai ir varžtai turi būti nepastebimi. 

Stogų ar stogelių susijungimo su vertikaliomis sienomis vietose, hidroizoliacinė danga pakeliama ne 
mažiau kaip 30cm nuo apatinio paviršiaus, jos kraštas turi būti patikimai užsandarintas, o šiam tikslui panaudojama 
užlaida- skardos lankstinys.  
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MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Pozici
ja, 
Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mat
o 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

1 Gręžtinių polių pamatų įrengimas 
2 Gręžtinių polių ø300×4750 gręžimas vnt 23 109,25 m 
3 Gręžtinių polių ø300×4300 gręžimas vnt 21 90,30 m 
4 Gręžtinių polių betonavimas: 
5 Strypynas GT-1 (23,80 kg) -SK.B-28 vnt 23 548 kg 
6 Strypynas GT-1 (21,38 kg) -SK.B-28 vnt 21 449 kg 
7 Armatūra ø12 S500 m 162 144 kg 
8 Betonas C20/25 XC2 F100 polių betonavimui m3 14,11 
9 Pamatai po 12 cm pertvaromis -SK.B-29 
10 Gręžtinių polių ø200×2000 gręžimas vnt 8 16 m 
11 Armatūra ø10 S500 m 96 60 kg 
12 Armatūra ø6 S500 m 32 7 kg 
13 Betonas C20/25 XC2 m3 0,5 
14 Ritininė hidroizoliacija m2 2 
15 Monolitinio rostverko 250×400 betonavimas: -SK.B-04 
16 Armatūriniai strypynai KR-1÷KR-5 ir atskiri strypai -SK.B-05, 06 kg 889 
17 Betonas C20/25 XC2 rostverko betonavimui m3 9,23 

18 Rostverko apšiltinimas XPS putų polistireno 
plokštėmis 200 mm storio 

m2 34 

19 Rostverko apšiltinimas XPS putų polistireno 
plokštėmis 100 mm storio 

m2 58 

20 Pamatų horizontali ritininė hidroizoliacija m2 23 
21 Pamatų vertikali teptinė hidroizoliacija m2 30 
22 Surenkamos sąramos. 
23 G/b sąrama 1SR12-3 vnt 41 
24 G/b sąrama 1SR15-2 vnt 5 
25 G/b sąrama SR18-3 vnt 4 
26 G/b sąrama SR24-3 vnt 4 
27 G/b sąrama SR12-37 vnt 2 
28 G/b sąrama SR14-37 vnt 12 
29 G/b sąrama SR16-37 vnt 9 
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30 G/b sąrama SR24-37 vnt 2 
31 G/b sąrama SR26-37 vnt 2 
32 Kampuotis 100×100×10, L=1500 vnt 1 23 kg 
33 Surenkamos g/b perdangos plokštės. -SK.B-09, 10 
34 P1 - VPL 22a-F60×6300 (800 kg/m2) vnt 14 
35 P2 - VPL 22a-F60×3600 (800 kg/m2) vnt 11 
36 P3 - VPL 22a-F60×2740  (800 kg/m2) vnt 1 
37 P4 - VPL 22a-F60×3600-1 (800 kg/m2) vnt 1 
38 P5 - VPL 22a-F60×3600-2 (800 kg/m2) vnt 1 
39 P6 - VPL 22a-F60×3600-3 (800 kg/m2) vnt 1 
40 Armatūra ø8 S500 m 170 67 kg 
41 Armatūra ø10 S500 m 60 37 kg 
42 Armatūra ø6 S500 m 40 9 kg 
43 Smulkiagrūdis betonas C20/25 XC2 m3 2,60 

44 Laikantis pakloto lakštas T153-40L-840-1,00-
S350GD+Z275, L=12600 

vnt 8 

45 Laikantis pakloto lakštas T153-40L-840-1,00-
S350GD+Z275, L=9850 

vnt 13 

46 Laikantis pakloto lakštas T153-40L-840-1,00-
S350GD+Z275, L=2590 

vnt 3 

47 Kampuotis 100×100×10, L=3000 vnt 2 92 kg 
48 Monolitinės sijos MS1÷MS4 -SK.B-13 
49 Armatūra ø25 S500 m 11 43 kg 
50 Armatūra ø20 S500 m 27 67 kg 
51 Armatūra ø16 S500 m 4 6 kg 
52 Armatūra ø12 S500 m 24 22 kg 
53 Armatūra ø10 S500 m 42 26 kg 
54 Armatūra ø8 S500 m 49 20 kg 
55 Armatūra ø6 S500 m 92 21  kg 
56 Betonas C25/30 XC1 m3 1,79 
57 Monolitinė juosta po perdangomis -SK.B-12 
58 Armatūra ø12 S500 m 488 433 kg 
59 Armatūra ø6 S500 m 860 191 kg 
60 Betonas C25/30 XC1 m3 6,1 
61 Monolitiniai laiptai ML1 -SK.B-14 
62 Armatūra ø12 S500 (tinklams) m 330 293 kg 
63 Betonas C25/30 XC1 m3 3,60 
64 Grindų ant grunto įrengimas -SK.B-19 

65 

Grunto pagrindo sutankinimas, sutankinto skaldos fr. 
10÷32 mm sluoksnio d=150 mm įrengimas, putų 
polistireno plokščių EPS100 d=250 mm klojimas, PE 
plėvelės klojimas, smulkiagrūdžio betono C20/25 

Det. G-01 

m2 184 
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sluoksnio armuoto tinklu Ø4 S500/150/150 su 
plastifikatoriais d=100 mm betonavimas, grindų 
dangos (Arch. d.) įrengimas. 

66 Grindų ant perdangos įrengimas -SK.B-20 

67 

Perdangos plokščių paviršiaus išvalymas, garso 
izoliacinių plokščių d=40 mm klojimas, PE plėvelės 
200 mkm klojimas, smulkiagrūdžio betono C20/25 
sluoksnio armuoto tinklu Ø3 S500/150/150 su 
plastifikatoriais d=70 mm betonavimas, grindų 
dangos (Arch. d.) įrengimas. 

Det. G-02 

m2 178 

68 Medžiagos stogo įrengimui -SK.B-21 Det. ST-01 
69 Stogo danga – 2sl. prilydoma ritininė m2 246 
70 Garoizoliacinė PE plėvelė 200 mkm m2 210 

71 Nuolydį formuojantis sluoksnis – polistireninis 
putplastis EPS 80 

m2 191 

72 Šilumos izol – polistireninis putplastis EPS 80, 
t=300 mm (λD-0,037 W/m×K) 

m2 191 57,3 m3 

73 Šilumos izol – standi mineralinė vata (σ10=80kPa), 
t=20 mm (λD-0,038 W/m×K) 

m2 382 

74 Įlajos (vidinės) vnt 2 
75 Smeigės vnt 480 
76 Medžiagos parapetų įrengimui (61 m) -SK.B-21 Det. ST-02 

77 Šilumos izol – polistireninis putplastis EPS 80, 
t=100 mm (λD-0,037 W/m×K) 

m2 50 5,1 m3 

78 Šilumos izol – standi mineralinė vata (σ10=80kPa), 
t=20 mm (λD-0,038 W/m×K) 

m2 50 

79 Drėgmei atspari plokštė 20 mm m2 37 
80 Mineralinė vata, t=50mm m2 37 
81 Parapėtų apskardinimo skarda su laikikliais m2 61 
82 Smeigės vnt 200 
83 Sienų mūras 
84 Silikatiniai blokeliai b=250mm (17,5 Mpa stiprio) m2 512 128,0 m3 
85 Silikatiniai blokeliai b=150mm m2 38 5,7 m3 
86 Išorinių sienų apšiltinimas (tinkuojamas fasadas) -SK.B-16 Det. S-01 
87 Cokolinis profilis b=260 mm m 56 

88 Sienų šiltinimas polistireninio putplasčio EPS70 
Neoporas plokštėmis 260mm storio 

m2 430 111,8 m3 

89 
Polistireninio putplasčio smeigiavimas, tinkavimas 
plonasluoksniu armuotu tinku, tinkavimas 
struktūriniu tinku ir dažymas 

m2 430 

90 Angokraščių šiltinimas XPS plokštėmis 30 mm storio 
klijuojant  

m2 92 

91 Angokraščių tinkavimas plonasluoksniu armuotu 
tinku, tinkavimas struktūriniu tinku ir dažymas 

m2 35 

Pastabos: 
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PASTABOS.
1. PAMATAI SUPROJEKTUOTI PAGAL GRETIMO SKLYPO INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ IR GEOTECHNINIŲ TYRIMŲ UAB

"GEOFIRMA" 2019m. DUOMENYS ANT GRUNTO SEKANČIŲ CHARAKTERISTIKŲ:
· SMĖLINGAS DULKIS, LABAI STIPRUS :  E=66.0 MPa.
· VIDUTINIO RUPUMO SMĖLIS TANKUS :  E=33.0 MPa.
2. GRĘŽTINIUS PAMATUS ĮGRĘŽTI Į LAIKANTĮ SLUOKSNĮ NE MAŽIAU KAIP 30 cm.
3. GRĘŽININIAI PAMATAI SUPROJEKTUOTI PAGAL RSN 91-85 (GRĘŽININIŲ PAMATŲ PROJEKTAVIMAS IR STATYBA).
4. PAMATAI BETONUOJAMI 8-12 cm SLANKUMO BETONU KL. C20/25 XC2 F100. VIRŠUTINĖ PAMATŲ DALIS VIBRUOJAMA

GILUMINIU VIBRATORIUMI.
5. GRĘŽININIŲ PAMATŲ SKERSMENĮ, VIRŠAUS IR PADO ALTITUDES ŽR. -SK.B-02 LAPE.
6. PAMATŲ MAZGUS, SPECIFIKACIJA ŽR. -SK.B-03 LAPE.
7. ROSTVERKŲ ARMAVIMĄ ŽR. -SK.B-04 LAPE.
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Gręžtinių polių duomenys

Pozicija
eil. Nr

Polio
skersmuo,

mm

Polio
viršaus alt.

Polio
apačios

alt.

Polio ilgis,
m

Apkrona,
kN

Armavima
s

Gręžtinio polio pagrindas

1 300 138.75 134.45 4.30 149 GT-2 Smėlingas dulkis, l. stiprus
2 300 138.75 134.45 4.30 194 GT-2 ---  "  ---
3 300 138.75 134.45 4.30 189 GT-2 ---  "  ---
4 300 138.75 134.45 4.30 189 GT-2 ---  "  ---
5 300 138.75 134.00 4.75 202 GT-1 Vid. rupumo smėlis, tankus
6 300 138.75 134.00 4.75 202 GT-1 ---  "  ---
7 300 138.75 134.00 4.75 194 GT-1 ---  "  ---
8 300 138.75 134.00 4.75 194 GT-1 ---  "  ---
9 300 138.75 134.00 4.75 189 GT-1 ---  "  ---

10 300 138.75 134.00 4.75 175 GT-1 ---  "  ---
11 300 138.75 134.00 4.75 164 GT-1 ---  "  ---
12 300 138.75 134.00 4.75 202 GT-1 ---  "  ---
13 300 138.75 134.45 4.30 94 GT-2 ---  "  ---
14 300 138.75 134.00 4.75 168 GT-1 ---  "  ---
15 300 138.75 134.00 4.75 192 GT-1 ---  "  ---
16 300 138.75 134.00 4.75 192 GT-1 ---  "  ---
17 300 138.75 134.00 4.75 183 GT-1 ---  "  ---
18 300 138.75 134.00 4.75 175 GT-1 ---  "  ---
19 300 138.75 134.00 4.75 214 GT-1 ---  "  ---
20 300 138.75 134.00 4.75 175 GT-1 ---  "  ---
21 300 138.75 134.45 4.30 183 GT-2 Smėlingas dulkis, l. stiprus
22 300 138.75 134.45 4.30 192 GT-2 ---  "  ---
23 300 138.75 134.45 4.30 192 GT-2 ---  "  ---
24 300 138.75 134.45 4.30 168 GT-2 ---  "  ---
25 300 138.75 134.45 4.30 202 GT-2 ---  "  ---
26 300 138.75 134.45 4.30 164 GT-2 ---  "  ---
27 300 138.75 134.45 4.30 94 GT-2 ---  "  ---
28 300 138.75 134.45 4.30 125 GT-2 ---  "  ---
29 300 138.75 134.45 4.30 156 GT-2 ---  "  ---
30 300 138.75 134.45 4.30 156 GT-2 ---  "  ---
31 300 138.75 134.45 4.30 137 GT-2 ---  "  ---
32 300 138.75 134.00 4.75 203 GT-1 Vid. rupumo smėlis, tankus
33 300 138.75 134.00 4.75 187 GT-1 ---  "  ---
34 300 138.75 134.00 4.75 167 GT-1 ---  "  ---
35 300 138.75 134.00 4.75 177 GT-1 ---  "  ---
36 300 138.75 134.00 4.75 211 GT-1 ---  "  ---
37 300 138.75 134.45 4.30 118 GT-2 ---  "  ---
38 300 138.75 134.45 4.30 142 GT-2 ---  "  ---
39 300 138.75 134.45 4.30 82 GT-2 ---  "  ---
40 300 138.75 134.00 4.75 199 GT-1 ---  "  ---
41 300 138.75 134.00 4.75 170 GT-1 ---  "  ---
42 300 138.75 134.00 4.75 165 GT-1 ---  "  ---
43 300 138.75 134.45 4.30 148 GT-2 ---  "  ---
44 300 138.75 134.45 4.30 28 GT-2 ---  "  ---

Viso: 199.55
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70

GRĘŽTINIS POLIS GP1
Pozicij
a eil.
Nr

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo (tipas, markė) Mato vnt. Kiekis Pastabos

GT-1  Strypynas -SK.B-28 vnt 1 23.80 kg
4  Ø12 S500, L=750 LST EN ISO 15630-1:2003 vnt 4 2.66 kg

Viso: 26.46 kg
 BETONAS C20/25 XC2 F100 LST EN 206-1:2000 m3 0.336

GRĘŽTINIS POLIS GP2
Pozicij
a eil.
Nr

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo (tipas, markė) Mato vnt. Kiekis Pastabos

GT-2  Strypynas -SK.B-28 vnt 1 21.38 kg
4  Ø12 S500, L=750 LST EN ISO 15630-1:2003 vnt 4 2.66 kg

Viso: 24.04 kg
 BETONAS C20/25 XC2 F100 LST EN 206-1:2000 m3 0.304
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Monolitinio rostverko planas.
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Monolitinis rostverkas
Pozicij
a eil.
Nr

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo (tipas, markė) Mato vnt. Kiekis Pastabos

KR-1  Strypynas -TDP-SK.B-5 vnt 7 56.54 kg
KR-2  Strypynas -TDP-SK.B-5 vnt 3 52.15 kg
KR-3  Strypynas -TDP-SK.B-5 vnt 1 38.00 kg
KR-4  Strypynas -TDP-SK.B-6 vnt 4 24.23 kg
KR-5  Strypynas -TDP-SK.B-6 vnt 2 32.39 kg
1.1  Lenktas strypas  Ø16 S500, L=1200 -TDP-SK.B-5 vnt 44 1.90 kg

 Ø16 S500, L=1200 LST EN ISO 15630-1:2003 vnt 28 1.90 kg
Viso: 888.44 kg

 BETONAS C20/25 XC2 F100 LST EN 206-1:2000 m3 9.230

Pjūvis 1-1.
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Monolitinio rostverko planas.
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Stypynas KR-3.
M1:20
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Rostverko armavimo strypynas KR-1
Pozicij
a eil.
Nr

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo (tipas, markė) Mato vnt. Kiekis Pastabos

1  Ø16 S500, L=6000 LST EN ISO 15630-1:2003 vnt 4 37.92 kg
2  Ø8 S240, L=1150 LST EN ISO 15630-1:2003 vnt 41 18.62 kg

Viso: 56.54 kg
Rostverko armavimo strypynas KR-2

Pozicij
a eil.
Nr

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo (tipas, markė) Mato vnt. Kiekis Pastabos

1  Ø16 S500, L=5520 LST EN ISO 15630-1:2003 vnt 4 34.89 kg
2  Ø8 S240, L=1150 LST EN ISO 15630-1:2003 vnt 38 17.26 kg

Viso: 52.15 kg
Rostverko armavimo strypynas KR-3

Pozicij
a eil.
Nr

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo (tipas, markė) Mato vnt. Kiekis Pastabos

1  Ø16 S500, L=4000 LST EN ISO 15630-1:2003 vnt 4 25.28 kg
2  Ø8 S240, L=1150 LST EN ISO 15630-1:2003 vnt 28 12.72 kg

Viso: 38.00 kg
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Rostverko armavimo strypynai KR-1, KR-2, KR-3.
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Rostverko armavimo strypynas KR-4
Pozicij
a eil.
Nr

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo (tipas, markė) Mato vnt. Kiekis Pastabos

1  Ø16 S500, L=2540 LST EN ISO 15630-1:2003 vnt 4 16.05 kg
2  Ø8 S240, L=1150 LST EN ISO 15630-1:2003 vnt 18 8.18 kg

Viso: 24.23 kg
Rostverko armavimo strypynas KR-5

Pozicij
a eil.
Nr

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo (tipas, markė) Mato vnt. Kiekis Pastabos

1  Ø16 S500, L=3400 LST EN ISO 15630-1:2003 vnt 4 21.49 kg
2  Ø8 S240, L=1150 LST EN ISO 15630-1:2003 vnt 24 10.90 kg

Viso: 32.39 kg
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Rostverko armavimo strypynai KR-4, KR-5.
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M1:100

740

SR 14-37 (1vnt)
1SR 12-3 (1vnt)
Ap.alt. +3.00

SR 14-37 (1vnt)
1SR 12-3 (1vnt)

Ap.alt. +3.00

SR 14-37 (1vnt)
1SR 12-3 (1vnt)

Ap.alt. +3.00

125

130

1SR 12-3 (2vnt)
Ap.alt. +3.00

1-01

1-02 1-031-05

1-0601

±0,00
139,30

94
0

13
60

1SR 12-3 (2vnt)
Ap.alt. +3.00

900

13
40

12
0

5370

120

2460

120

3510

 Komercinių patalpų eksplikacija

Nr.
1-01
1-02
1-03
1-04
1-05

Pavadinimas
Prekybos sale
Pagalbine
Pagalbine
WC
Pagalbine

Aukšto plotas:
Pastato plotas:

Plotas
103,20
21,51
18,00
4,45

11.73

178.23 m²
337.39 m²

01    Laiptinė 12.82
1-06 Katilinė ir Įvadas 6.51

Bendųjų patalpų eksplikacija

Viso 19,33 m²

Komercinių patalpų plotas:158.89 m²

PASTABOS.
1. IŠORINĖS NAMO SIENOS APŠILTINAMOS IŠ LAUKO ŠILUMOS IZOLIACIJA -POLISTIRENINIU PUTPLASČIU 260mm

STORIO. IŠORĖS APDAILA -DEKORATYVINIS TINKAS.
2. NAMO MŪRINĖS SIENOS MŪRIJAMOS KLIJUOJANT IŠ SILIKATINIŲ BLOKELIŲ (17,5 MPa STIPRUMO GNIUŽDANT).
3. PIRMO AUKŠTO SIENAS ARMUOTI TINKLAIS (MURFOR TIPO)  KAS 2-Ą BLOKELIŲ EILĘ, ANTRO AUKŠTO SIENAS KAS

4-TĄ BLOKELIŲ EILĘ.
4. MONOLITINIŲ SIJŲ MS1, MS2 ARMAVIMĄ ŽR. -SK.B-13 LAPE.

ŽYMĖJIMAI:

- MŪRINĖS SIENOS IR PERTVAROS.
- KARKASINĖS PERTVAROS.
- APŠILTINIMAS.
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Pirmo aukšto planas.
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Antro aukšto planas.
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Gyvenamųjų patalpų eksplikacija

Bendrųjų patalpų eksplikacija

Aukšto plotas
Pastato plotas 337.39 m²

159.16 m²

Nr.
2.1-01
2-1-02
2-1-03
2-1-04
2-1-05
2-1-06

Nr.

Nr.

01.1

Pavadinimas

Laiptinė

Pavadinimas
WC
Tambūras
Kambarys
Virtuve/ svetaine
Kambarys
Kambarys

buto nr. 2 eksplikacija
Pavadinimas Plotas

5.80
8.45

11,04
27.21
11.39
10.83

Plotas

8.38

buto nr. 1 eksplikacija
Plotas

5,78
8,43

11,54
27,21
11,85
11,26

2.1-01
2-1-02
2-1-03
2-1-04
2-1-05
2-1-06

WC
Tambūras
Kambarys
Virtuve/ svetaine
Kambarys
Kambarys

Viso: 76,07

Viso: 74,72

Gyv. pat. plotas 150.78 m²

PASTABOS.
1. IŠORINĖS NAMO SIENOS APŠILTINAMOS IŠ LAUKO ŠILUMOS IZOLIACIJA -POLISTIRENINIU PUTPLASČIU 260mm

STORIO. IŠORĖS APDAILA -DEKORATYVINIS TINKAS.
2. NAMO MŪRINĖS SIENOS MŪRIJAMOS KLIJUOJANT IŠ SILIKATINIŲ BLOKELIŲ (17,5 MPa STIPRUMO GNIUŽDANT).
3. PIRMO AUKŠTO SIENAS ARMUOTI TINKLAIS (MURFOR TIPO)  KAS 2-Ą BLOKELIŲ EILĘ, ANTRO AUKŠTO SIENAS KAS

4-TĄ BLOKELIŲ EILĘ.
4. MONOLITINIŲ SIJŲ MS1, MS2 ARMAVIMĄ ŽR. -SK.B-13 LAPE.

ŽYMĖJIMAI:

- MŪRINĖS SIENOS IR PERTVAROS.
- KARKASINĖS PERTVAROS.
- APŠILTINIMAS.
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Antro aukšto planas.
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PASTABOSMARKĖ
POZICIJA KIEKISŽYMĖJIMAS

P1 VPL22a-F60×6300
1A-14vnt
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PASTABOS
1. SURENKAMŲ PERDANGOS PLOKŠČIŲ, NENURODYTŲ PLANĘ, APAČIOS ALTITUDĖ +3.50.
2. SURENKAMOS G/B PLOKŠTĖS 220 mm AUKŠČIO.
3. PRIEŠ DEDANT PERDANGOS PLOKŠTES, SIENOS HORIZONTALUS PAVIRŠIUS IŠLYGINAMAS CEMENTO SKIEDINIU,

NAUDOJAMU SIENŲ MŪRIJIMUI.
4. PERDANGOS PLOKŠČIŲ GALUS (KIAURYMES), ATRĖMIMO ANT SIENOS VIETOSE UŽBETONUOTI BETONU C20/25.
5. PO PERDANGOS PLOKŠČIŲ GALAIS ĮRENGTI MONOLITIN Ę JUOSTĄ, ŽR. -SK.B-12 LAPE.
6. SIŪLES TARP PERDANGOS PLOKŠČIŲ, TARP PLOKŠČIŲ IR SIENŲ GERAI IŠVALYTI IR UŽTAISYTI SMULKIAGRŪDŽIU BETONU.
7. PLOKŠČIŲ INKARAVIMĄ ATLIKTI IKI SIŪLIŲ UŽTAISYMO.
8. ANGAS PLOKŠTĖSE DARYTI NEPAŽEIDŽIANT ARMUOTŲ BRIAUNŲ (PER HORIZONTALIAS KIAURYMES, ESANČIAS TARP

BRIAUNŲ).
9. SUMONTAVUS INŽINERINIUS STOVUS BEI KITUS ĮRENGINIUS, ANGAS UŽTAISYTI SMULKIAGRŪDŽIU BETONU.
10. PLOKŠČIŲ INKARAVIMĄ ŽR. -SK.B-12 LAPE.
11. MONOLITINIŲ SIJŲ MS3, MS4 ARMAVIMĄ ŽR. -SK.B-13 LAPE.
12. MONOLITINIŲ LAIPTŲ ML1 PJŪVIUS ŽR. -SK.B-14 LAPE.
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Žr. liuko montavimo schemą

PASTABOS
1. LAIKANČIŲ PROFILUOTO PAKLOTO LAKŠTŲ, NENURODYTŲ PLANĘ, APAČIOS ALTITUDĖ +7.20.
2. LAIKANTYS PROFILIUOTO PAKLOTO LAKŠTAI - T153-40L-840-1.00-S350GD+Z275.
3. PO LAKŠTŲ ATRAMOMIS ĮRENGTI MONOLITIN Ę JUOSTĄ, ŽR. -SK.B-12 LAPE.
4. TARP PROFILUOTO PAKLOTO LAKŠTŲ IR MONOLITINĖS JUOSTOS DĖTO 5 MM GUMINĘ JUOSTĄ.
5. LAIKANTYS PROFILIUOTO PAKLOTO LAKŠTAI TVIRTINAMI PRIE MONOLITINIŲ JUOSTŲ INKARAIS PAGAL GAMINTOJŲ

REIKALAVIMUS IR REKOMENDACIJAS.

Išlipimo ant
stogo liukas

Papildomas
lakšto bangos
ruožas

Garo izoliacija

C-Profilis

Liuko montavimo schema.
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Perdangos plokščių tarpų sumonolitinimas.

Ø8 S500
per visą plokštės ilgį

Smulkiagrūdis betonas

Surenkama g/b plokštė

Ryšinė armatūra Ø8 S500
kas 3.0m

Smulkiagrūdis
betonas

Surenkama g/b plokštė

250
Mūro siena

120

Perdangos plokščių inkaravimas prie nelaikančių sienų
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Cemento skiedinys

Perdangos plokščių atremimas ant sienų.
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Kamštis
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COKOLIO ŠILTINIMO
DETALĖ C-01

Monolitinis rostverkas

200 250 100

10
0

Granito atsijos

Vejos bortas

Stambus smėlisŽvyro-smėlio pagrindas
fr. 0/4/16 mm

Betono trinkelės
~500

XPS putų polistirenas

Hidroizoliacija

-0.55

-0.10
Kritulių poveikiui atsparus tinkas

Det. G-01
-SK.B-19

±0.00
Kompensacinė juosta

250260

≥5%

Skalda arba žvyras
Ø10...32mm stambumo

Betono C12/15
pagrindas
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10 250260

1 Sienų mūras - silikatiniai blokeliai 250 mm
2 Klijai
3 Smeigė Sto-Ecotwist (įgilinama)

4 Šilumos izoliacija -polistireninis putplastis EPS 70 Neoporas- 260 mm

5 Armuojamas mišinys su stiklo audinio tinkleliu ir fasadinis tinkas

6 Vidaus apdaila -tinkas

6

4

3

5

2

1

DETALĖ S-01. SIENOS ŠILTINIMAS.
TINKUOJAMAS FASADAS.

U=0,133 W/m²×K
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PASTABA
1. LANGAS SANDARINAMAS IR TVIRTINAMAS PAGAL LANGŲ GAMINTOJO LANGŲ MONTAVIMO TAISYKLES ST 2491109.01:2012.

Detalė S-02. Lango pastatymas.
(Vertikalus pjūvis)

M1:10

1 Sienų mūras - silikatiniai blokeliai 250 mm

2 Vidaus apdaila - tinkas
3 Fasado apdaila - struktūrinis tinkas

4 Šilumos izoliacija -polistireninis putplastis EPS 70 Neoporas- 260 mm
5 Smeigė
6 Lango blokas

7 Langų montavimo termoizoliaciniai profiliai 80×90, λD≤0,04 W/(m×K)

8 Vidaus palangė

9 XPS polistireno putplastis (lango angokraščio perimetru) -30mm
10 Nepralaidi garui izoliacija

11 Pralaidi garui izoliacija

12 Išorės palangė su laikikliais
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8 9 1011912
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DETALĖ S-03. LANGO PASTATYMAS
(HORIZONTALUS PJŪVIS)

25
0

26
0

5 1 2 7 9 13 10 8

3

1 Sienų mūras - silikatiniai blokeliai 250 mm

2 Vidaus apdaila - tinkas
3 Fasado apdaila - struktūrinis tinkas

4 Šilumos izoliacija -polistireninis putplastis EPS 70 Neoporas- 260 mm
5 Smeigė
6 Lango blokas

7 Langų montavimo termoizoliaciniai profiliai 80×90, λD≤0,04 W/(m×K)

8 Vidaus palangė

9 XPS polistireno putplastis (lango angokraščio perimetru) -30mm
10 Nepralaidi garui izoliacija

11 Pralaidi garui izoliacija

12 Išorės palangė su laikikliais

13 Tinkavimo tinklelis
14 Tinkavimo PVC profilis

126114
žr. 2 past.30

14

Pastabos:
1.  Langas sandarinamas ir tvirtinamas pagal langų gamintojo langų montavimo taisykles

ST 2491109.01:2012.
2. Šilumos izoliaciją užleisti ant lango rėmo iki 0,5 staktos aukščio.
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3 4 51

1 Grindų danga, d=8-14mm
2 Klijų sluoksnis, d=2-5mm
3 Betono sluoksnis C20/25 armuotas armatūriniu tinklu Ø4 S500/150/150, d≥100mm
4 Skiriamasis sluoksnis iš PE plėvelės arba folijos
5 Šilumos izoliacija - EPS 100, d=250 mm
6 Skalda arba žvyras Ø10...32mm stambumo iplūktas į gruntą, d≥150mm
7 Sutankinto grunto pagrindas
8 Grindinio šildymo tinklai

10
0

20

DETALĖ G-01. GRINDŲ ANT GRUNTO APŠILTINIMAS.
  Rbf=6.37 m2·K / W

M1:10

5

2 8

PASTABOS.

1. Grindys ant grunto įrengiamos ant išlyginto ir sutankinto (Ev2=45 MPa) smėlinio grunto pagrindo.
2. Patalpų, kurių plotas didesnis kaip 30 m², grindų konstrukcijoje turi būti daromos deformacinės

siūlės, suskirstančios grindis į atskirus plotus.
3. Statybai naudojamos tik sertifikuotos sistemos (turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE

ženklu ženklintos sistemos).
4. Betonuojant temperatūra patalpų viduje neturi viršyti 25° C.
5. Betonavimo metu neleistina šildyti klojamo betono.
6. Temperatūrinėms siūlems įrengti naudoti elastingas izoliacines medžiagas, turinčias grįžtamąją

deformaciją.

25
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Detalė G-01. Šildomų grindų ant grunto šiltinimas.
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PASTABOS.

1. Grindų pasluoksniai nešildomoms grindims analogiški (išvengiant slenksčių).

1 Grindų danga (žr. arch. dalį)

2 Klijai jungiantys grindų dangą su betono sluoksniu -10mm.

3 Smulkiagrūdžio betono C20/25 su plastifikatoriais sluoksnis, armuotas
armatūriniu tinklu Ø3 S500/150/150, d≥70mm

4 Grindinio šildymo tinklai
5 Skiriamasis sluoksnis (PE plėvelė)
6 Garso izoliacija -standi mineralinė vata, d=40 mm
7 G/B perdenginio plokštė

2

DETALĖ G-02. ŠILDOMŲ GRINDŲ ANT PERDANGOS APŠILTINIMAS.
M1:10

PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO, GELEŽINIO VILKO G. 99, VILNIUS, STATYBOS
PROJEKTAS

KVAL.
DOK.
NR.

PV

LT
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

UAB " URBAN ARCHITECTS"

Teatro g. 5, Vilnius
tel.:+37052383383

Lapas Lapų

Laida

0

1 1

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)Išleidimo dataLaida
Statybos leidimui2020-020

16159 PDV Arūnas Blažys

UAB „Laimo projektai“

Vytautas PociusA2067
Detalė G-02. Šildomų grindų ant perdangos

įrengimas.

2019-UA-075-TDP-SK.B-20



SUTAPDINTAS APŠILTINTAS STOGAS. DETALĖ ST-01.
U=0.119 W/m²×K

Pastabos:
1. Apatinio ir viršutinio šilumos izoliacinių sluokisnių siūlės neturi sutapti. Atstumas tarp siūlių turi būti ≥200 mm.
2. Hidroizoliacinė stogo danga turi būti pritvirtinta prie pagrindo smeigėmis. Smeigių kiekis kampų zonose

(1.5m×1.5m) - 4 vnt/m2 , pakraščių ir kraigo zonose (1.5m pločio) - 3 vnt/m2 , vidurio zonose - 2 vnt/m2 .
Smeigės ištraukimo laikomoji galia ne mažiau kaip 0.5 kN.

1 2 sl. ritininė danga: Viršutinis sl. MIDA Technoelast PV S4b; Apatinis sl. MIDA Technoelast PV S4s

2 Standi mineralinė vata  d=20 mm λD≤0,038 W/(m×K) σm≥80kPa

3 Polistireninis putplastis EPS 80 d=300 mm λD≤0,037 W/(m×K)

4 Nuolydį formuojantis sluoksnis - EPS 80 λD≤0,037 W/(m×K) d=0÷150 mm

5 Garo izoliacija

6 Standi mineralinė vata  d=20 mm λD≤0,038 W/(m×K) σm≥80kPa

7 Laikantis plieninis profiliuotas lakštas  T153-40L-840-1.00-S350GD+Z275

8 Smeigė (žr. 2 pastabą)

9 Pakabinamos lubos

1 2 3 8 4 5 6 9 7

1 Mūras
2 Sienos apšiltinimas
3 Fasado apdaila
4 Stogo danga - ritininė
5 Papildomas ritininės stogo dangos sluoksnis
6 Tašai 50×50, kas 600 mm
7 Drėgmei atspari plokštė arba cinkuota skarda
8 Nuosvyra
9 Skardos laikiklis

10 Skarda (nuolydis į vieną pusę min. 2,9°)
11 Standi mineralinė vata  d=20 mm λD≤0,038 W/(m×K) σm≥80kPa

12
Polistireninis putplastis Šiloporas EPS 80 d=100 mm λD≤0,037
W/(m×K)

13 Mineralinė vata t=50 mm

Parapeto detalė ST-02.

1

2

3

PASTABA
1. IŠILGINIO ŠILUMINIO TILTELIO  TARP PASTATO SIENŲ IR STOGO ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS Ψw-r=-0,0104 W/m×K.
2. VIRŠ PARAPETO STOGO KONTŪRU ĮRENGTI APSAUGINĘ TVORELĘ NE ŽEMESNĘ KAIP 60 CM NUO STOGO DANGOS PAVIRŠIAUS.

Det. ST-018 5

4

12

11

20100150

910 7 6 13
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Pastabos:
1. Vėdinimo kaminėliai reikalingi, jai stogas platesnis kaip 10 m. Stogo 60-80 m² plote turi būti įrengtas ne
mažiau kaip vienas vėdinimo kaminėlis.
2. Kaminėliai įrengiami aukštesnėse vietose, kiekvienoje vėdinimo kanalais atskirtoje stogo dalyje.
3. Vėdinimo kaminėlių angos turi būti uždengtos, kad į jas nepatektų lietaus vanduo.

STOGO ŠILTINIMAS TIES VĖDINIMO KAMINĖLIU.
DETALĖ ST-03.

Vėdinimo kaminėlis - deflektorius
Det. ST-01
-SK.B-21
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STOGO ŠILTINIMAS TIES ĮLAJA. DETALĖ ST-04.

≥250
2

1 3 4

Nuolydis ne mažesnis nei 5% 

6

5

8

7

1

3

2

4

5

6

7

Varžtas

Papildomas stogo dangos sluoksnis

Prispaudžiama metalinė jungė

Apsauginės grotelės

Įlaja

Garo izoliacija

9
Garo izoliacija

Ertmes užpildyti nedegia šiltinimo medžiaga 

8
* Įlaja į stogo konstrukciją įleidžiama 20 - 30 mm nuo stogo dangos viršaus.
* Padidintas nuolydis aplink įlają  500 mm spinduliu.

PASTABOS:
Apkaba iš cinkuoto plieno

9
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Pastabos:
1. Išėjimai ant stogo įrengiami stacionariomis kopetėlėmis pro ne mažesnius kaip 0,6×0,8 m
liukus. Angos viršus turi būti ne mažiau kaip 250 mm virš stogo dangos paviršiaus. Liukų angų
viršus turi būti apsaugotas skardos lankstiniais.
2. Hidroizoliacinė ritininė danga turi būti po skardos lankstiniu.
3. Išlipimo kopėtėles turi būti ne žemesnės kaip A2-s3, d2 degumo klasės statybos produktus.

IŠLIPIMO LIUKO MONTAVIMAS. DETALĖ ST-05.

15
0

150 150
100

≥2
50

1 Daugiasluoksnė putų poliuretano užpildo plokštė d=150 mm, U=0.13 W/(m2×K)

2 Sandarinimo tarpinė

3 Kopėtėlės

4 Skardos lankstinys daugiasluoksnių plokščių galų uždarymui

5 2 sl. ritininė danga (žr. det. ST-01)

6 Papildomas ritininės dangos slluoksnis

Det. ST-01
-SK.B-21

134 2 4

1

5

6
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EKSPLOATUOJAMAS SUTAPDINTAS APŠILTINTAS
STOGAS. DETALĖ ST-06.

i≥2,5%

Pastabos:
1. Apatinio ir viršutinio šilumos izoliacinių sluokisnių siūlės neturi sutapti. Atstumas tarp siūlių turi būti ≥200 mm.
2. Hidroizoliacinė stogo danga turi būti pritvirtinta prie pagrindo smeigėmis. Smeigių kiekis - 4 vnt/m2  Smeigės

ištraukimo laikomoji galia ne mažiau kaip 0.5 kN.

1 Laikantis plieninis profiliuotas lakštas  T153-40L-840-1.00-S350GD+Z275

2 Garo izoliacija

3 Standi mineralinė vata  d=20 mm λD≤0,038 W/(m×K) σm≥80kPa

4 2 sl. ritininė danga: Viršutinis sl. MIDA Technoelast PV S4b; Apatinis sl. MIDA Technoelast PV S4s

5 Polistireninis putplastis EPS 80 d=300 mm λD≤0,037 W/(m×K)

6 Terasinė plastikinė reguliuojamo aukščio atrama

7 Terasos grindų karkaso sijos

8 Terasinės lentos (pagal projekto arch. dalį)

1 2 3

43 6 7 8

5
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SIENOS SANDŪROS SU STOGU ŠILTINIMAS. DETALĖ ST-07.

+

≥2.5%

≥3
00

1
2
3

5

6

4

8

7

1 Mūro siena

2 Šiluma izoliuojanti tarpinė

3 Cokolinis profiliuotis

4 Klijai

5 Polistireninis putplastis EPS 100N d=200 mm λD≤0,030 W/(m×K)

6 Smeigė

7 Mineralinės vatos nuosvyra

8 Standi mineralinė vata  d=20 mm λD≤0,038 W/(m×K) σm≥80kPa

Det. ST-01
-SK.B-21

Det. S-01
-SK.B-16
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Detalė S-04. Lauko durų pastatymas.
(Vertikalus pjūvis)

M1:10

1 Rostverkas
2 Grindų konstrukcija
3 Trinkelių danga

4 Šilumos izoliacija - XPS polistirolas
5 Langų (durų) montavimo termoizoliaciniai profiliai 80×90, λD≤0,04 W/(m×K)
6 Lauko durų blokas

7 Kojų valymo grotelės

8 XPS polistireno putplastis (lango angokraščio perimetru) -30mm
9 Pralaidi garui izoliacija

10 Nepralaidi garui izoliacija

11 Monolitinė pagrindo plokštė armuota tinklais Ø6 S500/100/100
12 Aliuminio uždengimo profilis

93

1

2
10 8

5

6

≥50

4012
0

4

7

11

12
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STRYPYNAS GT-1
M1:20

46
00

17
5x

25
=4

37
5

75

1

2

50
10

0

STRYPYNAS GT-2
M1:20
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Polio armavimo strypynas GT-1
Pozicij
a eil.
Nr

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo (tipas, markė) Mato vnt. Kiekis Pastabos

1  Ø12 S500, L=4600 LST EN ISO 15630-1:2003 vnt 4 16.34 kg
2  Ø8 S500, L=700 LST EN ISO 15630-1:2003 vnt 27 7.47 kg

Viso: 23.80 kg

Polio armavimo strypynas GT-2
Pozicij
a eil.
Nr

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo (tipas, markė) Mato vnt. Kiekis Pastabos

1  Ø12 S500, L=4150 LST EN ISO 15630-1:2003 vnt 4 14.74 kg
2  Ø8 S500, L=700 LST EN ISO 15630-1:2003 vnt 24 6.64 kg

Viso: 21.38 kg
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Polių strypynai GT-1, GT-2.
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PAMATAS PO 120 mm PERTVARA.
M1:10120

RITININĖ HIDROIZOLIACIJA

14
0

20
0

120

8020 20

30
30

Ø6 S240
L=600, kas 150

Ø10 S500

Betonas
C20/25 XC2

Kompensacinė juosta

Gręžtinis polis Ø200×2000, kas 1.0m÷1.2m
išilginė armatūra 4Ø10 S500

skersinė armatūra Ø6 S500 kas 100
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