
  

Techninė užduotis, Betoninio fasadinio elemento remontas, Radviliškis                                                        

Lapas    1 iš  3                                                           

 

TVIRTINU: 

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) 

                                                             

 

 

BETONINIO FASADO ELEMENTO (TARP DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲ NAMŲ  J. 

TUMO – VAIŽGANTO 58E IR J. TUMO – VAIŽGANTO 58D) ,  PAPRASTO REMONTO  

PROJEKTAS 

 

TECHNINĖ UŽDUOTIS 

 

Įvadinė informacija: 

UAB „Mano  būstas Radviliškis“ – toliau Užsakovas. 

Betoninio fasado elemento (tarp daugiabučių gyvenamų namų  J. Tumo – Vaižganto 58E ir J. 

Tumo – Vaižganto 58D) ,  paprasto remonto  projektas, toliau – Projektas. 

 

Informacija apie statinį – daugiabutį namą, kuriam rengiamas Projektas: 

Unikalus Nr.- 

- Aukštis ~ 12 m 

- plotis  ~ 2,4m 

- Žemės sklypas  unikalus - 

- Priskirtas žemės sklypo plotas –  (VĮ Registrų Centras duomenys) 

 

 

1. Užsakovas 

UAB „Mano  būstas Radviliškis“ 

2. Projekto pavadinimas  
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ III skyriaus 6.8. p.) 

Betoninio fasado  elemento ((tarp daugiabučių gyvenamų namų  J. Tumo – Vaižganto 

58E ir J. Tumo – Vaižganto 58D)  paprastojo remonto projektas 
(Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis, adresas, Projekto rūšis) 

3. Statinio klasifikavimas  
(vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ IV skyriaus 6.3. p.) 

Kiti inžinieriniai statiniai (3.26.) 

4. 

 

Statinio kategorija  
(vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“) 

Neypatingasis statinys  

5. Projekto rengimo etapas  
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ IV skyriaus II skirsnio 11.2. p.; 15.p.; 10 ir 

11 priedai) 

Paprastojo remonto projektas  

6. Projektavimo pradžia  
vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė ", IV skyriaus I skirsnio 7.p.) 
Projektavimo darbų rangos sutarties įsigaliojimo diena.  

7. Projektavimo pabaiga  

Statybos leidimo  gavimo diena. 

8. Projekto rengimo dokumentai  
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 11 priedo 6. p.) 

8.1. Užsakovo Projektuotojui pateikiami dokumentai: 

1. Statinio kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre 

dokumentai; 

2. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos statybos ir viešosios tvarkos skyriaus 

reikalavimai 
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8.2. Projektuotojo atsakomybe, pajėgomis ir lėšomis atliekami (gaunami) Projekto rengimo 

dokumentai: 

Toponuotrauka  ( jai tai reikalinga projekto atlikimui) 

9. Projekto sudedamosios dalys: 
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 11 priedo 10. p.) 
1. Bendroji dalis – BD; 

2. Architektūros* – SA (įskaitant aplinkotvarkos sprendinius, sąnaudų kiekių žianairaščius);  

3. Konstrukcijų* – SK;  

4. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo – SO; 

5.  Kitos projekto dalys, suderintos su Užsakovu, atsižvelgiant į konkretaus objekto 

specifiką. 

* - dalys gali būti komplektuojamos vienoje byloje/ tome. 
 

 

 

 

10. 10.1 Fasado  apdaila 

 Fasado paviršiaus valymas, atskilusių, sutrupėjusių betoninių dalių nudaužymas  

 
Korozijos (rudžių) pašalinimas nuo armatūros, tvirtinimo detalių - (mechaniškai arba  

konverteriu be rūgščių), užtaisymas remontiniu skiediniu. 

 
Viršutinės atbrailos skardinimas (skarda privalo būti padengta apsauga užtikrinančia 

jos ilgaamžiškumą (poliesteriu ar pan.)) 

 
Paviršiaus gruntavimas ( baktericidiniu, fungicidiniu ir algicidiniu poveikiu 

pasižyminčiomis priemonėmis )- prieš samanų susidarymą. 

 Paviršiaus gruntavimas , padengimas dažyve 

  

11. Planuojama pasiekti energinio naudingumo klasė - 

 

12. Projekto pasirašymas  

Projektas pasirašomas Statybos įstatymo 24 straipsnio 19 dalyje ir STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VI skyriuje nustatyta tvarka. 

13. Projektas rengiamas valstybine kalba.  

Parengtuose Projekto dokumentuose turi būti užtikrintas ES struktūrinės paramos 

ženklinimas bei numatytas reikalavimas statybos Rangovui prie statybos sklypo 

(statybvietės) įrengti stendą su informacija apie statomą statinį, užtikrinantį ES struktūrinės 

paramos ženklinimą. 

14. Statinio projekto ekspertizė  
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ IX skyrius, 69.2 p.) 

Neprivaloma.  

15. Projekto pristatymas  
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 11 priedo 17 p.) 

Projektuotojas privalo pristatyti Projektą viešam aptarimui pareikalavus Radviliškio 

savivaldybės administracijai pareikalavus. 

16. Projekto tvirtinimas  
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VII skyrius) 

Projektas tvirtinamas Direktoriaus įsakymu po viešo aptarimo. 

Projekto patvirtinimas reiškia Užsakovo pritarimą parengtam projektui, bet neatleidžia 

Projektuotojo nuo atsakomybės už normatyvinę projekto kokybę. 

17. Užsakovui pateikiamų Projekto dokumentacijos egzempliorių skaičius  

18. Projekto taisymai 

 Paaiškėjus, kad projekte (Projekto dalyje) yra klaidų arba jis neatitinka realių statybos sąlygų, 

Projektas (Projekto dalis) grąžinamas jį parengusiam Projektuotojui, kuris privalo 

neatlygintinai pataisyti Projektą per 10 darbo dienų. Atlikti Projekto sprendinių pakeitimai, 

papildymai ir patikslinimai privalo atitikti normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių 

statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus 
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19. Projekto taikymas  

Projektuotojas yra parengto Projekto autorius. Turtinės Projekto teisės yra Užsakovo 

nuosavybė. 

20. Statinio projekto vykdymo priežiūra. 
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė““ 

Užsakovas organizuoja statinio projekto vykdymo priežiūrą, o statinio Projektuotojas 

Užsakovo pavedimu vykdo statinio projekto vykdymo priežiūrą.   

21. Statinio projekto vykdymo priežiūros pabaiga. 

Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka surašius statybos užbaigimo aktą. 
(vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Savavališkos statybos padarinių 

šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 
 

 

Pastaba: Techninėje užduotyje nurodytų dokumentų taikoma aktuali teisės aktų redakcija. 

Kontaktinis asmuo: mob. +370 66094131 rinaldas.gediunas@manobustas.lt 

Užsakovas: UAB „Mano Būstas Radviliškis“ 


