
 

 
KIEKIAI PAGAL APŽIŪROS AKTĄ NR. DA589769 

 

2024-02-20 

Data 

Objektas: Statybininkų g. 18, Kužiai. Stogo dangos įrengimas su apšiltinimo sluoksniais. 
 

Eil. 
Nr. 

Numatomų atlikti darbų pavadinimas 
Mato 
vnt. 

Kiekis 

1 Parapetų apskardinimų demontavimas, kai skardos plotis iki 0,7 m m‘ 164 

2 
Vėdinimo šachtų netinkamo mūro, betono, plytelių demontavimas atliekas 

nukeliant žemyn 
m3 1,5 

3 
Vėdinimo šachtų, liukų, mūrijimas naujomis silikatinėmis standartinėmis 

pilnavidurėmis plytomis paaukštinant (t. b. 30 cm aukščiau už parapeto viršų) 
m3 2,2 

4 Ventiliacijos šachtų valymas mechaniniu būdu Vnt.  96 

5 
Atliekų, sąnašų, samanų ir pan. valymas nuo bituminės dangos, nukeliant 

atliekas žemyn 
m2 693 

6 

Ventiliacijos šachtų apskardinimas iš Alucink cinkuotos skardos (stogeliai 

dvišlaičiai, tvirti, su užkabinimais ant laikiklių be varžtų/kniedžių) ant naujų 

plieninių (storis ≥4,0 mm) dažytų laikiklių  

m2 27,5 

7 
Ventiliacijos šachtų angų uždengimas metaliniu cinkuotu tinkliuku nuo 

paukščių 
m2 20,74 

8 Pagrindo lyginimas frakciniu smėliu, keramzitbetoniu sudarant nuolydžius m2 595 

9 
Plokščių stogų šiltinimas polistireninio putplasčio EPS80 NEO plokštėmis 

(200 mm storio) 
m2 595 

10 
Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu apkrovas laikančiomis mineralinės 

kietos akmens vatos plokštėmis smeigiuojant (40 mm storio) 
m2 595 

11 
Plokščių stogų perimetrinio perėjimo iš plokštumos į vertikalę akmens vatos 

trikampių 100*100 mm įrengimas 
m‘ 220 

12 
Plokštės Cetris Basic 10 mm storio montavimas ant parapeto viršaus sudarant 

nuolydžius į stogo pusę >2,9° 
m2 64 

13 
Parapeto krašto aptaisymas cinkuotais Alucink skardos lankstiniais, kai 

tvirtinimo pagrindas Cetris plokštė 
m‘ 164 

14 

Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu (ventiliacijos šachtų, parapeto šonų 

ir viršaus, liukų) mineralinės kietos akmens vatos plokštėmis smeigiuojant 

(40 mm storio) 

m2 168 

15 

Užlipimo liuko paaukštinimas ir pačio liuko keitimas (800*600 mm) su 

apšiltinimu (gamyklinis, pilno komplekto), su spyna, prailgintomis 

kopėčiomis 

Kompl. 2 

16 

Nuotekų alsuoklių keitimas į PVC per perdangą užbetonuojant ir aptaisant 

prilydomąją bitumine danga. Alsuokliai turi būti aukščiau 20 cm už 

ventšachtas 

Vnt. 14 

17 
 Apatinio (pirmo) sluoksnio prilydomosios bituminės stogo dangos (MIDA) 

įrengimas (b≥3,2 mm), įskaitant užleidimus ant šachtų, parapetų, liukų 
m2 650 

18 
Viršutinio (antro) sluoksnio prilydomosios bituminės stogo dangos (MIDA) 

įrengimas (b≥4,0 mm) 
m2 650 

19 
Vertikalių paviršių (parapetų, ventiliacijos šachtų, liukų ir kt. paviršių) 

prilydymas bitumine MIDA danga 
m2 166 

20 
Plokščių stogų ventiliacinių atsikvėpimo kaminėlių įrengimas aptaisant 

ritinine danga ir hermetizuojant 
Vnt. 10 

21 

Plokščių stogų lietaus nuotekų surinkimo įlajos demontavimas ir naujos 

surenkamos, su nerūdijančio plieno varžtinėmis jungtimis, su dvigubu 

sujungimu, naudojamos neeksploatuojamam stogui su lapų gaudykle, Ø 

DN100/110 sumontavimas atstatant pasluoksnius ir dangas, prilydant stogo 

dangą (per perdangą užtaisant mišiniu Ceresit CX5 

Kompl. 3 
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22 
Balkonų stogelių plokščių briaunų skardos demontavimas ir naujos Alucink 

skardos įrengimas 
m2 45,2 

23 
Balkonų stogelių viršutinio sluoksnio prilydomosios bituminės stogo dangos 

(MIDA) įrengimas (b≥4,0 mm) 
m2 133 

24 Nereikalingų vamzdžių, antenų stovų ir pan. demontavimas Kompl. 1 

25 
Statybinių šiukšlių išvežimas utilizuojant 10 km atstumu automobiliais-

savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu 
t 5 

26 Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti t 5 

27 
Kiti darbai, kurie reikalingi norint pasiekti geriausio rezultato, įskaitant ir 

pagalbines priemones (pvz.: kėlimo įranga). Įsivertina rangovas. 
Kompl. 1 

 

Pastabos: 

1. Darbus ir jų kiekius tikslinti vietoje; 

2. Rangovas privalo įsivertinti visus darbus, kurie nėra išvardinti kiekių žiniaraštyje, bet, jo 

nuomone, yra būtini atliekant aukščiau minėtus darbus; 

3. Prieš darbų pradžią rangovas kartu su inžinieriumi turi apsitarti dėl darbų technologijos, 

lūkesčių ir susiderinti darbų eigą; 

4. Kiekiai pateikti grynajam kiekiui (netto); 

5. Spalvas, modelius, padengimą derinti su atstovu; 

6. Atliktus darbus priduoti techninės priežiūros inžinieriui. 

 

Sudarė: Techninės priežiūros inžinierius Gediminas Pučkorius   
 

  

 

 


