
NUMATOMŲ ATLIKTI  DARBŲ AKTAS - APRAŠAS 

Užsakovas: UAB "Naujoji Pilaitė" įm. k. 121483560 

Objektas: Papilėnų g. 14, Vilnius, 06222 Vilniaus m. sav. 

Problema: lauko laiptų g/b pakopos ir aikštelės yra nutrupėjusios ir suirusios, netenkina 

eksploatavimo normų (STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros 

tvarka. Naujų Nekilnojamojo turto kadastro objektų (inžinerinių statinių) formavimo 

tvarka“) 

 

Sprendimas: pakeisti, remontuoti pakopas, aikšteles, įrengti apsauginius turėklus, 

atstatyti įgruvusias šaligatvio plyteles prie įėjimo 

Numatomų darbų ir medžiagų aprašas: 

Eil. 

Nr. 
Darbų ir išlaidų aprašymai 

Mato 

vnt 
Kiekis 

1 Laiptų pakopų demontavimas. vnt. 5,00 

2 
Laiptų pakopų demontavimas išsaugant gaminius, 

sumontavimas po atramų remonto. 
vnt. 2,00 

3 Betoninių atramų pakopoms remontas. m3 0,50 

4 Laikino praėjimo į laiptinę įrengimas. vnt. 3,00 

5 
G/B laiptų pakopų montavimas (išlaikant buvusius gaminių 

gabaritus). 
vnt 5,00 

6 

Laiptų aikštelių (2 vnt.) remontas cementiniu skiediniu, 

glaistymas, gruntavimas, dažymas epoksidiniais dažais (su 

pabarstu slydumui mažinti). 

m2 4,00 

7 
Įgriuvusių šaligatvio plytelių/trinkelių remontas, atstatant 

pagrindą. 
m2 15,00 

8 
Nerūdyjančio plieno, vamzdinio profilio turėklo (viengubas 

porankis) įrengimas (2vnt.). 
m 5,00 

9 Betoninio latako montavimas. m 4,00 

10 Susidariusių atliekų, surinkimas, išvežimas, utilizavimas. t 0,30 

 

Pastabos: darbų kiekiai, matmenys tikslinami vykdant darbus; 

Pasiūlymo galiojimas: 2027 01 01 d. (galimybė sudaryti ilgalaikę sutartį jei atsirastų 

poreikis analogiškiems darbams kituose objektuose) 

Aktą paruošė:  

UAB „Naujoji Pilaitė“ pastatų priežiūros inžinierius pirkimams Matas Kosa 


