

DETALUSIS RESURSŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

ŠAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 92 Negyvenamosios, poilsio paskirties laisvalaikio ir poilsio namai Marcelino Zelbos g.6A, Skaudvilė, Tauragės r. sav.

Statinys 1 Negyvenamosios, poilsio paskirties laisvalaikio ir poilsio namai Marcelino Zelbos g.6A, Skaudvilė Tauragės r. sav.

Žiniaraštis 1 Nauja statyba

2019.10.21

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Šam. cil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1 Žemės darbai, pamatai						
1	N1-110	t, m3		0.2		
	II grupės grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 118kW (160AJ) galingumo buldozeriais					
	489154 Buldozeris 117.6 kW (160 AG)	maš.val	5.2	1.04		
N1-110	Darbo užm.	Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso
<hr/>						
2	F5-2	m3		3.78		
	Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio poliai					
	Darbo sąn. kateg. 3.5					
	12 Armatūrinis karkasas	t	0.02	0.0756		
	320 Betono mišiniai	m3	1.14	4.3092		
	60 Metalinės konstrukcijos	t	0.008	0.03024		
	48130 Autokranai iki 10 t kėlimo galios	maš.val	1.5	5.67		
	48270 Gręžimo mašinos	maš.val	0.95	3.591		
F5-2	Darbo užm.	Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso
<hr/>						
3	F6-2-1	m3		5.4		
	Monolitinės gelžbetonio galvenos					
	Darbo sąn. kateg. 3.3					
	10 Armatūra	t	0.06	0.324		
	320 Betono mišiniai	m3	1.015	5.481		
	440 Pjautinė miško medžiaga (spygl.)	m3	0.05	0.27		
	950 Vinys	t	0.001	0.0054		
	48130 Autokranai iki 10 t kėlimo galios	maš.val	0.39	2.106		
	48382 Kiti smulkūs mechanizmai	maš.val	0.25	1.35		
F6-2-1	Darbo užm.	Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso
<hr/>						
4	F6-2-3	m3		7.6		
	Monolitinės gelžbetonio konstrukcijos (Rostverkas)					
	Darbo sąn. kateg. 3.5					
	10 Armatūra	t	0.17	1.292		
	320 Betono mišiniai	m3	1.015	7.714		
	440 Pjautinė miško medžiaga (spygl.)	m3	0.12	0.912		
	460 Apvalioji miško medžiaga (raštai)	m3	0.06	0.456		
	940 Tvirtinimo detalės	t	0.005	0.038		
	950 Vinys	t	0.002	0.0152		
	48130 Autokranai iki 10 t kėlimo galios	maš.val	0.7	5.32		
	48382 Kiti smulkūs mechanizmai	maš.val	0.77	5.852		
F6-2-3	Darbo užm.	Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso
<hr/>						
5	F26-2-9	m2		61.0		
	Paviršių teptinė hidroizoliacija					
	Darbo sąn. kateg. 3.0					
	552-1 Bituminė emulsija (pamatų)	kg	2.0	122.0		

Sąm. cil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
hidroizoliacijai)						
F26-2-9	Darbo užm.	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso
6	N26-189	m3		10.7		
	Paviršių apšiltinimas XPS F-300 putų polistirolo plokštėmis					
	Darbo sąn. kateg. 3.11	žm.val.	10.2	109.14		
	260595 Klijai	kg	8.3	88.81		
	903-53 Pamatams Ekstrudinis polistireninis putplastis	m3	1.0	10.7		
N26-189	Darbo užm.	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso
7	N15-104-3	100m2		0.78		
	Cokolio tinkas, armuojant tinkleliu					
	Darbo sąn. kateg. 3.7	žm.val.	134.0	104.52		
	230410 Gruntas (gruntuotė)	l	30.0	23.4		
	572157 Tinko skiedinys (sausai mišiniai)	t	0.35	0.273		
	572159 Sintetinis tinklelis	m2	105.0	81.9		
N15-104-3	Darbo užm.	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso
Skyriuje 1	Darbo užm.	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso
2 Surenkamos G/b konstrukcijos						
1	F7-2-12	m3		4.423		
	Surenkamos gelžbetonio kolonos					
	Darbo sąn. kateg. 3.6	žm.val.	5.4	23.884		
	120 G/b Karkasiniai gaminiai	m3	1.0	4.423		
	320 Betono mišiniai	m3	0.12	0.53076		
	48120 Vikšriniai kranai	maš.val	0.79	3.49417		
F7-2-12	Darbo užm.	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso
2	F7-2-3	m3		7.83		
	Surenkamos gelžbetonio sijos					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	7.5	58.725		
	120 G/b Karkasiniai gaminiai	m3	1.0	7.83		
	320 Betono mišiniai	m3	0.09	0.7047		
	350 Cemento ir smėlio skiediniai	m3	0.001	0.00783		
	920 Suvirinimo elektrodai	t	0.002	0.01566		
	940 Tvirtinimo detalės	t	0.01	0.0783		
	48130 Autokranai iki 10 t kėlimo galios	maš.val	1.0	7.83		
	48380 Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	maš.val	2.0	15.66		
F7-2-3	Darbo užm.	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso
3	F7-2-4	m3		120.0		
	Surenkami gelžbetonio perdengimo plokščių perdenginiai					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	1.6	192.0		
	140 Kiaurymėtosios perdangų plokštės PK, PTK	m3	1.0	120.0		
	350 Cemento ir smėlio skiediniai	m3	0.038	4.56		
	440 Pjautinė miško medžiaga (spygl.)	m3	0.005	0.6		
	940 Tvirtinimo detalės	t	0.002	0.24		
	48130 Autokranai iki 10 t kėlimo galios	maš.val	0.25	30.0		
F7-2-4	Darbo užm.	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso
4	F7-2-6	m3		3.0		
	Surenkami gelžbetonio laiptų maršai ir aikštelės					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	4.5	13.5		
	208 Laiptų maršai ir aikštelės	m3	1.0	3.0		

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	350 Cemento ir smėlio skiediniai	m3	0.03	0.09		
	48095 Bokštiniai kranai, kai strėlės siekis iki 30 m	maš.val	1.0	3.0		
F7-2-6	Darbo užm. Medžiagos					
	Mechanizmai					Iš viso
Skryjuje 2	Darbo užm. Medžiagos					
	Mechanizmai					Iš viso
3 Sienos, langai, durys, fasado apdaila						
1 F8-1-13		m3		128.56		
	Dujų silikato blokelių mūras					
	Darbo sąn. kateg. 3.2	žm.val.	3.7	475.672		
	311 Akyto betono blokai	m3	1.0	128.56		
	361 Sudėtiniai skiediniai	m3	0.11	14.1416		
	48095 Bokštiniai kranai, kai strėlės siekis iki 30 m	maš.val	0.37	47.5672		
F8-1-13	Darbo užm. Medžiagos					
	Mechanizmai					Iš viso
2 N6P-0801		m3		6.26		
	Mažų apimčių sudėtingų konstrukcijų betonavimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	8.8	55.088		
	600043 Betono mišiniai	m3	1.02	6.3852		
	10 Armatūra	t	0.06	0.3756		
N6P-0801	Darbo užm. Medžiagos					
	Mechanizmai					Iš viso
3 N2P-0105		m2		249.13		
	Aliuminio arba plastiko langų blokų montavimas mūrinėse sienose					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1.55	386.152		
	120314 Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	2.0	498.26		
	530056 Langų blokai	m2	1.0	249.13		
	489003 Keltuvas	maš.val	0.06	14.9478		
	489131 Kranas	maš.val	0.01	2.4913		
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.1	24.913		
N2P-0105	Darbo užm. Medžiagos					
	Mechanizmai					Iš viso
4 N12-44-1		100m2		7.23		
	Denginių izoliacija 1 sluoksnio polietilene plėvele					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	6.5	46.995		
	220040 Polietilėninė plėvelė	m2	105.0	759.15		
N12-44-1	Darbo užm. Medžiagos					
	Mechanizmai					Iš viso
5 N26-87-1		m2		723.0		
	Grindų izoliavimas vienu polistirolo plokščių sluoksniu					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0.16	115.68		
	903-61 Grindims Neoporas EPS 100	m3	0.1135	82.0605		
	903-9 Polistireninis putplastis EPS 80	m3	0.146	105.558		
N26-87-1	Darbo užm. Medžiagos					
	Mechanizmai					Iš viso
6 N11P-1501		100m2		7.47		
	Armuotų betoninių grindų įrengimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.6	žm.val.	52.0	388.44		
	600048 Betono mišiniai C20/25	m3	5.2	38.844		
	11-4 Tinklas betono armavimui 200x200x5	m2	110.0	821.7		
	489131 Kranas	maš.val	4.2	31.374		
	489192 Vibratorius	maš.val	6.0	44.82		
	489220 Vibrosija	maš.val	6.0	44.82		
	489310 Vieno disko betono glaistytuvas	maš.val	10.6	79.182		
N11P-1501	Darbo užm. Medžiagos					
	Mechanizmai					Iš viso

Šam. cil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kickis	Kaina EUR	Iš viso EUR
7	F10-4-6	m2		6.3		
	Lauko durys (m2 bloko)					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	2.2	13.86		
	377 Lauko durys	m2	1.0	6.3		
	825 Hermetikai sandarinimui	l	0.17	1.071		
	965-18 Tvirtinimo kaiščiai SDF-KB 10x140	vnt	3.0	18.9		
F10-4-6	Darbo užm.	Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso
8	N26P-1307	100m2		3.6		
	Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant polistireninio putplasčio plokštes EPS 80					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	77.38	278.568		
	230209 Klėjai	kg	400.0	1440.0		
	903-44 Stogui Neoporas EPS 80	m3	30.0	108.0		
	489003 Keltuvas	maš.val	16.75393	60.31415		
N26P-1307	Darbo užm.	Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso
9	N26P-1304	100m2		3.6		
	Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas laikančias mineralinės vatos plokštes (izoliacija 20 mm storio, klijuojant prie pagrindo)					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	35.53	127.908		
	570281 Bitumo mastika	t	0.26	0.936		
	572188 Sutapdintų stogų mineralinės vatos plokštės	m3	7.2631	26.14717		
	489003 Keltuvas	maš.val	2.38345	8.58041		
N26P-1304	Darbo užm.	Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso
10	N12-149	100m2		3.6		
	Prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos MIDA įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus)					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	17.8	64.08		
	20095 Propano-butano mišinys	kg	21.0	75.6		
	230075 Bitumo gruntas	t	0.05	0.18		
	572173 Prilydoma bituminė stogo danga	m2	115.0	414.0		
	489003 Keltuvas	maš.val	2.5	9.0		
	489208 Prilydomos dangos klijavimo dujinės įrangos kompl.	maš.val	3.9	14.04		
N12-149	Darbo užm.	Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso
11	N60-22	100m2		3.31		
	Sienų šiltinimas EPS70N 15 cm storio putų polistirolo pl., klijuojant ir tvirtinant smeigėmis					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	75.0	248.25		
	220706 Smeigės izoliacijos tvirtinimui	vnt	400.0	1324.0		
	230404 Sausi klijų mišiniai	kg	450.0	1489.5		
	230435 Gruntas (gruntuotė)	kg	20.0	66.2		
	903-43 Sienoms Neoporas EPS 70	m3	15.0	49.65		
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	18.0	59.58		
N60-22	Darbo užm.	Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso
12	N15-104-3	100m2		3.31		
	Fasadų sienų su angokraščiais tinkas, armuojant tinkleliu					
	Darbo sąn. kateg. 3.7	žm.val.	74.0	244.94		
	230410 Gruntas (gruntuotė)	l	30.0	99.3		
	572157 Tinko skiedinys (sausis mišiniai)	t	0.35	1.1585		
	572159 Sintetinis tinklelis	m2	105.0	347.55		

Sąm. cil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
N15-104-3	Darbo užm.	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso
13	88001001 Priešgaisrinių laiptų įrengimas	kompl.		1.0		
88001001	88001001 Priešgaisrinių laiptų įrengimas Darbo užm.	kompl. Medžiagos	1.0	1.0		Iš viso
14	88001002 Lauko terasos montavimas	m2		109.38		
88001002	88001002 Lauko terasos montavimas Darbo užm.	m2 Medžiagos	1.0	109.38		Iš viso
15	88001003 Kopėčių montavimas	kompl.		1.0		
88001003	88001003 Kopėčių montavimas Darbo užm.	kompl. Medžiagos	1.0	1.0		Iš viso
Skyriuje 3	Darbo užm.	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso
4 Vidaus apdaila						
1	F9-12-8 Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su dvigubu metaliniu karkasu ir 150mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100m2		7.196		
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	182.0	1309.672		
	750 Universalios izoliacinės mineralinės vatos plokštės ir dembliai	m3	15.74	113.26504		
	80-15 Horizontalūs profiliai UW 75, 4m, 0.5mm	vnt	36.0	259.056		
	80-4 Vertikalūs profiliai CW 75, 3m, 0.5mm	vnt	137.4	988.7304		
	962 Sandarinimo medžiagos (tarpinės, juostos, žiedai)	t.m	0.17	1.22332		
	965-101 Sraigtai gipskartoniui į metalą su gražteliu KSSG 3.5x25mm	100vnt	13.0	93.548		
	965-102 Sraigtai gipskartoniui į metalą su gražteliu KSSG 3.5x35mm	100vnt	26.6	191.4136		
	965-104 Sraigtai KSTEX į metalą su gražteliu 3.9x9.5mm	100vnt	6.4	46.0544		
	965-105 Besiplečiantys kaiščiai su met. strypu LFM 8x100mm (išsukami, term. medž. tv.)	vnt	240.0	1727.04		
F9-12-8	48382 Kiti smulkūs mechanizmai Darbo užm.	maš.val. Medžiagos	65.7	472.7772		Iš viso
2	F10-4-5 Vidaus durys (m2 bloko)	m2		88.81		
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	2.6	230.906		
	376 Vidaus durys	m2	1.0	88.81		
	825 Hermetikai sandarinimui	l	0.17	15.0977		
	965-28 Smeigės su plastike įkalama vinimi IDK-T 8/60x175mm (polistireno tvirt.)	vnt	3.0	266.43		
F10-4-5	Darbo užm.	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso
3	N15P-0304 Grindų paviršių aptaisymas plytelėmis, kai siūlių plotis iki 8 mm	m2		550.0		
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1.0	550.0		
	230404 Sausi klijų mišiniai	kg	4.0	2200.0		
	230405 Glaistas plytelių tarpams užtaisyti	kg	0.9	495.0		

Sąm. cil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	570145 Glazūruotos keraminės plytelės (vidaus m2 apdailai)		1.01	555.5		
	572430 Plastikiniai skirtukai (100 vnt)	kompl.	0.2	110.0		
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.11	60.5		
N15P-0304	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	
4	F15-1-10	m2		574.72		
	Įtempiamų lubų įrengimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.8	žm.val.	1.0	574.72		
	751-84 Įtempiamos lubos	m2	1.0	574.72		
	48382 Kiti smulkūs mechanizmai	maš.val	0.28	160.9216		
F15-1-10	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	
5	F15-3-4	100m2		6.5		
	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkas					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	63.0	409.5		
	757-6 Tinkas (universalus)	kg	900.0	5850.0		
	792 Gruntas	t	0.01	0.065		
F15-3-4	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	
6	N15P-0101	100m2		6.5		
	Sienų vidinių paviršių glaistymas glaistais					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	25.7	167.05		
	230997 Akrilinis glaistas	kg	125.0	812.5		
	390019 Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2	0.9	5.85		
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	5.7	37.05		
N15P-0101	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	
7	N15-134	100m2		6.5		
	Tinkuotų vidaus sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais					
	Darbo sąn. kateg. 3.33	žm.val.	45.0	292.5		
	230131 Spalvoti pigmentai	kg	1.88	12.22		
	230333 Polivinilacetatiniai dažai (įvairių spalvų)	kg	41.91	272.415		
	810042 Skudurai	kg	0.31	2.015		
N15-134	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	
8	N11P-0501	m2		22.5		
	Plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	2.0	45.0		
	230405 Glaistas plytelių tarpams užtaisyti	kg	0.9	20.25		
	230408 Emulsija gruntavimui	kg	0.06	1.35		
	230977 Sausi klijų mišiniai (plytelėms)	kg	4.0	90.0		
	570152 Keraminės grindų plytelės	m2	1.01	22.725		
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.11	2.475		
N11P-0501	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso	
9	F15-1-4	100m2		1.7		
	Sienų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, naudojant plastmasines lysteles					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	280.0	476.0		
	655-23 PVC plastikinės juostelės LZ 2.5x9 LW m 2.5x9 (įv. spalvų)		200.0	340.0		
	670 Keraminės sienų plytelės	m2	100.0	170.0		
	792 Gruntas	t	0.006	0.0102		
	820 Glaistai	t	0.07	0.119		

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	832 Sausi klijų mišiniai	t	0.3	0.51		
F15-1-4	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso
10	N17-12-2 Dušo kabinos montavimas	kompl.		10.0		
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1.6	16.0		
	230411 Silikonas	l	0.25	2.5		
	260976 Dušo kabina su tvirtinimais	kompl.	1.0	10.0		
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.2	2.0		
N17-12-2	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso
11	N17-6-1 Praustuvo montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.		10.0		
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	1.8	18.0		
	120314 Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	4.0	40.0		
	230456 Montažinė pasta	kg	0.01	0.1		
	260576 Praustuvas	kompl.	1.0	10.0		
	260983 Sifonas	kompl.	1.0	10.0		
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.14	1.4		
N17-6-1	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso
12	N17-21-1 Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.		10.0		
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	2.1	21.0		
	120314 Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	4.0	40.0		
	230404 Sausi klijų mišiniai	kg	0.3	3.0		
	230411 Silikonas	l	0.4	4.0		
	230413 Pasta sandarinimui	kg	0.003	0.03		
	250065 Žarnelė nuplovimo bakelio pajungimui	vnt	1.0	10.0		
	260981 Unitazas komplekte su nuplovimo bakeliu	kompl.	1.0	10.0		
	260982 Plastikinė mova d 100mm	vnt.	1.0	10.0		
	810006 Šukuoti linai	kg	0.0028	0.028		
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0.25	2.5		
N17-21-1	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso
13	N17-14 Trapo, kurio skersmuo 100mm, montavimas	kompl.		10.0		
	Darbo sąn. kateg. 4.08	žm.val.	1.67	16.7		
	210035 Siera	kg	0.205	2.05		
	260130 Trapai	kompl.	1.0	10.0		
	810020 Kanapinė virvė (dervuota)	kg	0.104	1.04		
N17-14	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso
Skyriuje 4	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso
žiniaraštyje 1	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso
	Iš viso tiesioginės išlaidos				
	Pridėtinės vertės mokestis				
	Bendra vertė su PVM				

Sudarė :

/Pavardė/

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
--------------	----------------------------	------------------	-------	--------	--------------	----------------