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PRIVALOMŲJŲ TP RENGIMO DOKUMENTŲ BEI PAGRINDINIŲ  NORMATYVINIŲ STATYBOS                1 
TECHNINIŲ DOKUMENTŲ , KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS TDP, SĄRAŠAS                                    

1. PRIVALOMŲJŲ TDP RENGIMO DOKUMENTŲ SĄRAŠAS
1. Žemės sklypo nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai.
2. Statinio projektavimo užduotis.

2.  PAGRINDINIŲ  NORMATYVINIŲ  STATYBOS  TECHNINIŲ  DOKUMENTŲ,  KURIAIS
VADOVAUJANTIS PARENGTAS TDP, SĄRAŠAS

2.1. LR įstatymai:
1. LR Statybos įstatymas.
2. LR Aplinkos apsaugos įstatymas.
3. LR žemės įstatymas.
4. LR Atliekų tvarkymo įstatymas.
5.          LR Priešgaisrinės saugos įstatymas.
2.2. Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:
1. STR 1.01.04:2015. Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 

pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai 
techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas.

2. STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rūšys.
3. STR 1.01.03:2017. Statinių klasifikavimas.
4. STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertizė.
5. STR 1.06.01:2016. Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra.
2.3. Techninių reikalavimų statybos techniniai ir kiti reglamentai:
1. STR 2.01.01(1):2005. Esminiai statinio reikalavimai (ESR). Mechaninis patvarumas ir pastovumas.
2. STR 2.01.01(2):1999. ESR. Gaisrinė sauga.
3. STR 2.01.01(3):1999. ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
4. STR 2.01.01(4):2008 ESR. Naudojimo sauga.                                                                          
5. STR 2.01.01(5):2008. ESR. Apsauga nuo triukšmo.
6.          STR 2.01.01(6):2008. ESR. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.                                            
7.          2010.12.07. įsakymas Nr. 1-338. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai.                           
8. STR 2.01.02:2016. Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas.                      
9.         STR 2.05.02:2008. Statinių konstrukcijos. Stogai.                                                                     
10. STR 2.05.04:2003. Poveikiai ir apkrovos.
11. STR 2.01.06:2009. Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo.
12. STR 2.01.07:2003.  Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo.
13. STR 2.05.13:2004. Statinių konstrukcijos. Grindys.
14. STR 2.05.20:2006  Langai ir išorinės įėjimo durys.
15.       STR 2.05.03:2003. Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai.
16.      STR 2.05.05:2005. Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas.
17.         STR 2.05.09:2005. Mūrinių konstrukcijų projektavimas.
18.         STR 2.05.07:2005. Medinių konstrukcijų projektavimas.
19.         STR 2.05.08:2005. Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos.
20. STR 2.02.02:2004. Visuomeninės paskirties statiniai.
21. STR 2.04.01:2018. Pastato atitvaros. Sienos, stogai, langai ir įėjimo durys.
 2.4. Respublikos statybos normos, taisyklės ir kt.:
1. RSN 156-94. Statybinė klimatologija.
2. BPST. Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės.
2.5. Higienos normos ir aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai:
1. HN 33-2011. Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamoje ir visuomeninės paskirties pastatuose bei

jų aplinkoje.
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS                                                                                 2

1. BENDRIEJI DUOMENYS.
Numatomas gamybinio ir pramonės paskirties pastato rekonstravimas, pakeičiant jo paskirtį į paslaugų

Šiaulių mieste, Kreivoji g. 17. 

2. PASTATŲ  KONSTRUKCINĖ SCHEMA.
Suprojektuotas  priestatas  (garažas)  iš  metalinių  konstrukcijų.  Kolonos  numatytos  dvitėjinių  ir

kvadratinių profilių, laikančios sijos – dvitėjinio profilio. Pastato pastovumui užtikrinti suprojektuoti metaliniai
ryšiai tarp kolonų ir denginio sijų. Pamatai numatyti gręžtiniai, ant kurių montuojamas monolitinis rostverkas.
Pamatai  įgilinami  į  smėlingą  molį  (saCl)  su  žvirgždu  ir  gargždu  iki  5  %,  bei  smėlio  lęšiais,  rudą,  kietai
plastingą. Pagal geologinius pjūvius jo paviršius yra nuo 126, 7 m (abs. alt.) iki 128,7 m (abs. alt.), t. y. kinta du
metrus, todėl pamatai suprojektuoti blogiausiam variantui. Montuojant pamatus statybos vietoje, apatinę polių
altitudę galima mažinti,  įgilinant  polius  į  laikantį  gruntą ne mažiau  kaip 0,5 m.  Garažo sienos ir  denginys
numatytas iš daugiasluoknių plokščių.

Priestatas, numatytas kabinetams, mūrinis. Lauko ir vidaus sienos - iš silikatinių blokelių 180 mm storio.
Pastato viduje laikantieji mūriniai stulpai iš silikatinių plytų, armuojant kas antrą plytų eilę. Pastato denginys –
medinės gegnės su apšiltinimu. Danga – skarda. Pastatas apšiltimamas iš lauko 200 mm putų polistirolu. Pastato
standumas užtikrinamas skersinių ir išilginių sienų pagalba.

Esamas sandėlio pastatas rekonstruojamas ir minimaliai apšiltinamas. Nuardomas esamas dvišlaitis stogas ir
montuojamas vienšlaitis stogas, pakeliant galinę pastato sieną, primūrijant iš silikatinių 180 mm blokelių. Stogui
atremti per statinio vidurį suprojektuotos metalinės sijos. Stogo danga - skarda.

Medinės konstrukcijos tvirtinamos prie monolitinio gelžbetoninio žiedo, įrengto ant mūrinių sienų. 
Konstrukcijų projektavimo bendrieji duomenys

- Vidutinė metinė oro temperatūra -  + 7 C;
-  Patalpų temperatūra - 20 C;
- Absoliutus vėjo greitis - 24 m/s;
- Maksimalus sniego svoris - 120 kg/m2;
- Maksimalus dirvožemio įšalimo gylis - 130 cm;
- Santykinis oro drėgnumas 81 %.
Konstrukcijų apkrovos, jų tipai ir dydžiai.
Apkrovų  dydžiai  ir  jų  patikimumo  koeficientai  priimami  pagal  STR  2.05.03  :  2003  "Statinių

konstrukcijų  projektavimo  pagrindai".  Visos  laikančios  konstrukcijos  apskaičiuotos  pastovių,  ilgalaikių  ir
trumpalaikių apkrovų nepalankiausiam deriniui.

Pastovios apkrovos:
 konstrukcijų nuosavas svoris;
 apkrovos patikimumo koeficientas – γGj,sup  = 1,35;  γGj,inf  = 1,15;
 koeficientas nuo statinių paskirties KFI = 1;
 apkrovos patikimumo koeficientas  γGj,sup  = 1,35;  γGj,inf  = 1,15;
Ilgalaikės apkrovos:
 naudinga apkrova;
 apkrovos patikimumo koeficientas γQ,i  = 1,3;
 kintamojo poveikio derintinės reikšmės koeficientas ψ0 = 0.7;
 kintamojo poveikio dažninės reikšmės koeficientas ψ1 = 0.5;
 kintamojo poveikio tariamai nuolatinės reikšmės koeficientas ψ2 = 0.3;
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Trumpalaikės apkrovos:                                                                                                                                   3
 Sniego apkrovos
Sniego apkrovos į stogo horizontaliąją projekciją charakterine reikšme nustatoma pagal formulę:
s = µi Ce Ct sk;
kur: sk – sniego dangos ant 1 m horizontaliojo žemės paviršiaus svorio charakterinė reikšmė:
µi – stogo sniego apkrovos formos koeficientas imamas pagal 158.P…162.P punktus;
Ce – atodangos koeficientas;
Ct – terminis koeficientas, priklausantis nuo energijos nuostolių per stogą ar kitos terminės įtakos.  Sniego
apkrova (kur nesusidaro sniego maišas) sk = 1,2kPa;
Apkrovos patikimumo koeficientas γQ,i  = 1,3;
Vėjo apkrova
Vidinė vėjo slėgio į  išorinius konstrukcijos paviršius dedamosios charakterinė reikšmė nustatoma pagal
formulę:
wme = qref · c(z) · ce;
qref = ρ/2 · υ2

ref;
kur charakterinės reikšmės:
qref – atskaitinis vėjo slėgis;
υref – atskaitinis vėjo gretis = 24 m/s;
ρ – oro tankis = 1,25 kg/m3;
c(z) – koeficientas priklausantis nuo aukščio;
qref = 1,25/2 · 0,242 = 0,36 kPa;
ce – išorinio slėgio aerodinaminis koeficientas (pagal lentelę 12.1 STR2.05.04:2003):
 priešvėjinėje pusėje = +0,8;
 pavėjinėje pusėje = - 0,5;
Apkrovos patikimumo koeficientas γQ,i  = 1,3;

Apledėjimo apkrova, projektuojant pastatus ir statinius nepriimama. Seisminiu požiūriu objektas yra iki
6 balų pagal Richterio skalę žemės drebėjimų zonoje. Jokių papildomų konstruktyvinių reikalavimų pastatui
nėra.

Statybos metu atsirandančios apkrovos nuo statybinių mechanizmų, medžiagų sandėliavimo ir kt. neturi
viršyti pagrindinių laikančių konstrukcijų norminių apkrovų.

Statinio  ir  jo  konstrukcijų  svarbumo  klasė,  ilgaamžiškumas,  galimų  deformacijų  leistini  dydžiai,
atsargos koeficientai

Pastatas pagal patikimumą ir paskirtį priskiriamas II klasei. 
Konstrukcijų patikimumo pagal paskirtį 1.0;
Statybinių konstrukcijų įlinkiai ir deformacijos tikrinamos, atsižvelgiant į šiuos veiksnius:
 konstrukcinius;
 technologinius;
 fiziologinius;
 estetinius, psichologinius.
Sijoms, ilginiams, paklotams vertikalus ribinis įlinkis, kai reikalavimai tik estetiniai – psichologiniai:
 L = 3 m, fu = L / 150 = 2,0 cm;
 L = 6 m, fu = L / 200 = 3,0 cm;
Sijoms, ilginiams, paklotams vertikalus ribinis įlinkis, kai reikalavimai technologiniai:
 L = 3 m, fu = L / 400 = 0,75 cm;
 L = 6 m, fu = L / 400 = 1,5 cm;

Pastatų  ir  statinių  konstrukcijoms  leistini  horizontalūs  ir  vertikalūs  įlinkiai  ir  deformacijos  nuo  pastovių,
ilgalaikių ir trumpalaikių apkrovų neturi viršyti 1/150 angos ir 1/75 konsolės ilgio.

Pastato ilgaamžiškumas – 50 metų.

3. KONSTRUKCIJOS                                                                                                   

    Išorės sienos. Mūrinė iš silikatinių blokelių 180 mm storio, apšiltinant   iš lauko 200 mm putų
polistirolu ir daugiasluokės plokštės.

Vidinės  sienos.  Mūrinės  iš  silikatinių  blokelių  180  mm  storio  ir  silikatinių  plytų.
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        4
Pertvaros.  Pertvaros  suprojektuotos  karkasinės  ant  metalinio  karkaso,  su  garso  izoliacija  ir

mūrinės iš silikatinių 120 mm storio blokelių.
Hidroizoliacija. Horizontali  hidroizoliacija  įrengiama  iš  dviejų  sluoksnių  ruberoido  ant

bituminės mastikos.
Denginys. Medinės sijos su apšiltinimu ir daugiasluoksnės plokštės.
Stogas.   Stogas dengtas skarda.
Grindys Grindų danga – pagal statytojo pageidavimus. 

4. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI 

Mechaninis  patvarumas  ir  pastovumas.  Statinio  konstrukcijos  suprojektuotos  vadovaujantis
normatyviniais  statybos  techniniais  dokumentais.  Projektiniai  sprendiniai  užtikrina  statinio  mechaninų
patvarumą ir pastovumą ir ilgalaikio naudojimo metu.

 Gaisrinė sauga.  
Pastatas priskiriamas P.2, 4 paslaugų ir bus III ugniaatsparumo laipsnio. 

Siekiant užtikrinti saugų pastato eksploatavimą priešgaisriniu požiūriu, įgyvendinamos sekančios priemonės:
- patalpose montuojami autonominiai dūmų detektoriai;
- medinės konstrukcijos padengiamos antipirenais;
- pastate montuojama žaibosaugos sistema;
- prie pastato turi būti pristatomos kopėčios iki stogo ir stacionarios gaisrinės kopėčios ant stogo ir įrengiamos
priemonės dūmtraukio aptarnavimui;
- pastate turi būti reikiamas kiekis pirminių gesinimo priemonių.

 konstrukcijų  atsparumas   ugniai:
- Statinio atsparumo ugniai laipsnis – III;
- Gaisro apkrovos kategorija RN ( reikalavimai netaikomi );
- Laikančios konstrukcijos – RN ( reikalavimai netaikomi );
- Nelaikančios vidinės sienos  - RN ( reikalavimai netaikomi );
- Lauko siena - RN ( reikalavimai netaikomi );
- Aukštų, pastogės patalpų perdangos– RN ( reikalavimai netaikomi );
- Stogai – RN ( reikalavimai netaikomi );
- Vidinės sienos- RN ( reikalavimai netaikomi );
- Laiptatakiai  ir aikštelės – RN ( reikalavimai netaikomi ).
statybos produktų, naudojamų vidinių sienų, lubų ir grindų paviršiams įrengti, degumo klasės:
- Vidiniai koridoriai : sienos ir lubos RN, grindys RN;
- sienos ir lubos RN, grindys RN;
- Šildymo įrenginių patalpų grindys A2FL-s1;                                                                                                     
- Kitos patalpos  RN ( reikalavimai netaikomi );

      statybos produktų, naudojamų išorinių sienų paviršiams įrengti, degumo klasės:
- Išorinių sienų apdailai ir apšiltinimui naudojamos medžiagos RN ( reikalavimai netaikomi );

    dūmtraukių įrengimo reikalavimai:
- Nuotolis nuo dūmtraukių išorinio paviršiaus iki degių  arba sunkiai degių stogo konstrukcijų 250 mm;
-  Nuotolis  nuo  dūmtraukio  sienutės  vidinio  paviršiaus  iki  degių  arba  sunkiai  degių  neapsaugotų  pastato
konstrukcijų 380 mm. 
- Tarpas tarp dūmtraukio ir degios arba sunkiai degios konstrukcijos uždengtas nedegia akmens vata WAS 35t.
Dūmų  kanalus  prijungti  prie  dūmtraukių  (  kaminų  )  ne  ilgesniais  400 mm dūmų  vamzdžiais.  Dūmtraukio
aukštis, skaičiuojant nuo krosnies gardelių iki dūmtraukio viršaus yra didesnis kaip 5 m.
mažiau 150 mm į abi puses nuo prietaiso. Kamino skerspjūvis turi būti ne mažesnis kaip 175 cm2 ploto. 
     
        gaisro plitimo ribojimas iš gaisrinio skyriaus:
Pastatas priskiriamas III atsparumo ugniai laipsniui.
Tokiu atveju turi būti išlaikomi minimalūs atstumai tarp pastatų:
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5
Minimalūs priešgaisriniai atstumai tarp pastatų

Pastato  atsparumo
ugniai laipsnis

Atstumas (m) iki gretimų pastatų, kurių atsparumo ugniai laipsnis
I II III

III 10 10 15

gaisro prevencija:                                                                                                                                         
           Pastatas aprūpinamas pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis pagal „Bendrųjų gaisrinės saugos
taisyklių“ reikalavimus.  Turi būti  pristatomos kopėčios,  siekiančios stogo kraigą. Elektros įrenginiai  pastate
įrengiami vadovaujantis „Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis“. 

Apkrovos į pamatus.

Reactions

Linear calculation, Extreme : Node
Selection : Sn1, Sn2, Sn3, Sn4, Sn5, Sn6, Sn7, Sn8, Sn11, Sn12, Sn13, Sn14, Sn15, Sn16, Sn17, Sn18,
Sn19
Class : ULS

Support Case Rx
[kN]

Ry
[kN]

Rz
[kN]

Mx
[kNm]

My
[kNm]

Mz
[kNm]

Sn1/N1 CO17/8 -1,11 0,39 22,62 -0,74 -0,03 0,01
Sn1/N1 CO14/9 4,49 1,05 74,61 -2,18 0,02 -0,01
Sn1/N1 CO19/3 1,39 0,04 27,84 0,24 -0,02 0,04
Sn1/N1 CO12/5 3,85 1,36 90,75 -3,10 0,01 -0,06
Sn1/N1 CO20/6 1,80 0,56 34,60 -1,55 -0,04 -0,06
Sn1/N1 CO10/10 4,42 1,27 88,71 -2,64 0,03 -0,02
Sn1/N1 CO16/4 3,54 1,22 78,00 -2,94 -0,01 -0,08
Sn2/N3 CO13/1 -4,96 0,23 74,14 1,90 -0,08 0,05
Sn2/N3 CO18/2 0,68 -0,15 22,43 1,84 0,02 0,03
Sn2/N3 CO19/3 -0,64 -1,07 25,11 6,08 -0,01 0,03
Sn2/N3 CO16/4 -3,00 1,97 75,17 -6,76 -0,03 0,07
Sn2/N3 CO12/5 -3,65 1,55 88,71 -4,03 -0,04 0,07
Sn2/N3 CO20/6 -1,17 1,59 31,98 -6,79 0,00 0,04
Sn2/N3 CO15/7 -2,46 -0,69 68,29 6,11 -0,04 0,06
Sn2/N3 CO17/8 -3,14 -0,15 30,95 1,87 -0,06 0,02
Sn3/N5 CO17/8 0,00 -0,15 24,25 1,92 -0,02 0,00
Sn3/N5 CO14/9 0,00 0,22 66,65 1,99 0,02 0,00
Sn3/N5 CO19/3 0,00 -1,05 23,93 6,18 0,01 0,00
Sn3/N5 CO16/4 0,00 1,91 73,08 -6,72 -0,01 0,00
Sn3/N5 CO12/5 0,00 1,50 86,24 -3,96 0,00 0,00
Sn3/N5 CO20/6 0,00 1,54 30,67 -6,79 -0,01 0,00
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Sn3/N5 CO15/7 0,00 -0,68 66,34 6,25 0,01 0,00
Sn3/N5 CO13/1 0,00 0,22 66,65 1,99 -0,02 0,00
Sn4/N7 CO17/8 -0,01 0,38 25,85 -0,79 -0,09 0,00
Sn4/N7 CO14/9 0,34 1,02 68,72 -2,08 0,68 0,00
Sn4/N7 CO19/3 0,00 0,10 25,46 -0,10 -0,06 0,00
Sn4/N7 CO12/5 0,08 1,33 88,42 -2,84 0,10 0,00
Sn5/N9 CO13/1 -1,74 -2,40 65,39 1,74 -0,01 0,00
Sn5/N9 CO18/2 0,41 -2,38 24,18 1,57 0,00 0,01
Sn5/N9 CO15/7 -0,04 -2,41 62,75 1,99 -0,01 0,02
Sn5/N9 CO20/6 -1,07 3,28 32,83 -2,46 0,00 0,01
Sn5/N9 CO12/5 -1,43 1,97 82,19 -1,35 -0,01 0,02
Sn5/N9 CO17/8 -1,31 -2,39 26,98 1,66 -0,01 -0,01
Sn5/N9 CO16/4 -1,51 3,28 71,24 -2,38 -0,01 0,02
Sn6/N11 CO13/1 -0,01 -3,58 66,41 7,02 -0,01 0,00
Sn6/N11 CO18/2 0,00 -3,20 26,15 5,27 0,00 0,00
Sn6/N11 CO15/7 0,00 -4,53 66,72 11,40 -0,01 0,00
Sn6/N11 CO20/6 0,00 4,86 32,22 -9,46 0,00 0,00
Sn6/N11 CO17/8 0,00 -3,20 26,15 5,27 -0,01 0,00
Sn6/N11 CO12/5 -0,01 2,31 84,57 -2,93 -0,01 0,00
Sn6/N11 CO9/12 -0,01 -2,52 80,92 5,91 -0,01 0,00
Sn7/N13 CO17/8 0,00 -3,20 26,16 5,28 -0,01 0,00
Sn7/N13 CO14/9 0,00 -3,57 66,42 6,97 0,00 0,00
Sn7/N13 CO15/7 0,00 -4,54 66,74 11,42 0,00 0,00
Sn7/N13 CO20/6 0,00 4,90 32,22 -9,63 0,00 0,00
Sn7/N13 CO12/5 0,00 2,36 84,58 -3,12 -0,01 0,00
Sn7/N13 CO13/1 0,00 -3,57 66,42 6,97 -0,01 0,00
Sn7/N13 CO18/2 0,00 -3,20 26,16 5,28 0,00 0,00
Sn8/N15 CO19/3 0,09 -2,36 24,26 1,65 0,00 -0,05
Sn8/N15 CO10/10 3,36 -1,45 78,61 0,94 0,00 -0,17
Sn8/N15 CO14/9 3,21 -2,40 65,31 1,60 0,00 -0,13
Sn8/N15 CO20/6 1,73 3,22 32,90 -2,25 0,00 -0,07
Sn8/N15 CO17/8 0,13 -2,37 24,21 1,49 -0,01 -0,05
Sn8/N15 CO12/5 3,28 1,92 82,19 -1,37 0,00 -0,19
Sn8/N15 CO16/4 3,07 3,22 71,29 -2,26 0,00 -0,16
Sn8/N15 CO13/1 1,47 -2,38 62,60 1,48 -0,01 -0,14
Sn8/N15 CO18/2 1,86 -2,39 26,93 1,61 0,01 -0,03
Sn11/N21 CO9/12 -8,69 -0,96 28,95 0,00 0,00 0,06
Sn11/N21 CO18/2 -0,52 -1,23 10,51 0,00 0,00 0,72
Sn11/N21 CO14/9 -4,40 -1,35 22,95 0,00 0,00 0,87
Sn11/N21 CO20/6 -3,38 1,11 13,08 0,00 0,00 -0,30
Sn11/N21 CO17/8 -4,08 -1,23 13,22 0,00 0,00 -0,32
Sn12/N25 CO16/4 -1,02 -2,63 39,73 0,00 0,00 0,17
Sn12/N25 CO18/2 1,32 -2,60 19,86 0,00 0,00 -0,53
Sn12/N25 CO11/11 -0,62 -7,61 58,41 0,00 0,00 0,05
Sn12/N25 CO20/6 -1,01 0,39 13,33 0,00 0,00 0,21
Sn12/N25 CO9/12 -0,63 -6,46 54,90 0,00 0,00 0,04
Sn12/N25 CO14/9 1,30 -5,62 46,26 0,00 0,00 -0,57
Sn12/N25 CO19/3 -1,00 -4,54 25,77 0,00 0,00 0,22
Sn13/N23 CO10/10 -0,07 4,94 19,99 0,00 0,00 -0,08
Sn13/N23 CO19/3 -0,04 -0,41 2,10 0,00 0,00 0,09
Sn13/N23 CO16/4 -0,06 7,32 26,74 0,00 0,00 -0,03
Sn13/N23 CO9/12 -0,07 4,92 19,91 0,00 0,00 -0,02
Sn13/N23 CO14/9 -0,07 3,87 16,62 0,00 0,00 -0,11
Sn14/N17 CO17/8 -0,12 0,17 3,82 0,00 0,00 0,23
Sn14/N17 CO16/4 0,46 3,10 21,83 0,00 0,00 -0,17
Sn14/N17 CO19/3 0,20 -2,84 -5,53 0,00 0,00 -0,28
Sn14/N17 CO9/12 0,00 0,34 9,46 0,00 0,00 0,10
Sn14/N17 CO15/7 0,23 -2,70 -1,54 0,00 0,00 -0,30
Sn15/N19 CO17/8 0,59 -1,01 3,50 0,00 0,00 -0,20
Sn15/N19 CO10/10 6,54 -0,63 7,91 0,00 0,00 -0,25
Sn15/N19 CO15/7 5,87 -1,04 8,18 0,00 0,00 -0,13
Sn15/N19 CO20/6 2,22 1,35 4,77 0,00 0,00 -0,06
Sn15/N19 CO14/9 5,99 -1,03 8,33 0,00 0,00 -0,15
Sn15/N19 CO9/12 5,05 -0,63 6,24 0,00 0,00 -0,36
Sn15/N19 CO19/3 2,95 -1,02 6,15 0,00 0,00 0,02
Sn16/N27 CO17/8 -1,29 0,02 7,91 0,00 0,00 0,00
Sn16/N27 CO15/7 1,14 -0,04 23,66 0,00 0,00 0,09
Sn16/N27 CO20/6 0,89 0,07 -1,21 0,00 0,00 -0,02
Sn16/N27 CO9/12 -0,71 -0,01 18,60 0,00 0,00 0,03
Sn17/N29 CO17/8 -1,20 -0,02 4,59 0,00 0,00 0,03
Sn17/N29 CO16/4 1,04 0,07 22,70 0,00 0,00 -0,03
Sn17/N29 CO19/3 0,82 -0,06 -3,20 0,00 0,00 0,05
Sn17/N29 CO9/12 -0,67 0,04 13,84 0,00 0,00 0,04
Sn17/N29 CO20/6 1,01 0,03 16,07 0,00 0,00 -0,04
Sn17/N29 CO15/7 0,85 -0,02 3,44 0,00 0,00 0,06
Sn18/N31 CO13/1 -1,17 -1,62 25,68 0,00 0,00 -0,07
Sn18/N31 CO19/3 0,90 -3,26 21,50 0,00 0,00 0,08
Sn18/N31 CO15/7 0,87 -4,09 35,85 0,00 0,00 0,08
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Sn18/N31 CO20/6 0,71 2,50 -1,49 0,00 0,00 -0,01
Sn18/N31 CO11/11 0,50 -3,27 36,14 0,00 0,00 0,05
Sn18/N31 CO9/12 -0,73 -1,78 30,03 0,00 0,00 -0,05
Sn19/N33 CO17/8 -1,20 -0,06 7,80 0,00 0,00 0,06
Sn19/N33 CO16/4 1,07 -0,08 22,44 0,00 0,00 0,01
Sn19/N33 CO18/2 0,93 -0,06 7,80 0,00 0,00 0,00
Sn19/N33 CO12/5 0,71 -0,07 26,52 0,00 0,00 0,03
Sn19/N33 CO9/12 -0,61 -0,07 25,51 0,00 0,00 0,07
Sn19/N33 CO20/6 1,00 -0,07 9,48 0,00 0,00 -0,01
Sn19/N33 CO13/1 -1,13 -0,07 20,77 0,00 0,00 0,08
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TURINYS

Pavadinimas Lapas

01. Bendrieji statybos darbų vykdymo nuostatai 1-5 lapas

02. Žemės darbai 5-6 lapas

03. Pamatų įrengimo darbai 6-10 lapas

04. Monolitinio betono darbai 10-12 lapas

05. Metalo konstrukcijos 12-14 lapas

06. Mūro konstrukcijos 14-17 lapas

07. Šilumos izoliacija ir hidroizoliacija 17-18 lapas

08. Grindys 18- 20 lapas

01.   NORMATYVINIŲ  DOKUMENTŲ  SĄRAŠAS,  KURIAIS  PRIVALOMA  VADOVAUTIS
VYKDANT STATYBOS DARBUS.

01.01. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir nuorodos.

LR įstatymai
1. LR Statybos įstatymas.
2. LR Atliekų tvarkymo įstatymas.
3.LR Saugomų teritorijų įstatymas.
Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai
1. STR 1 .01.04:2015.  Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. 
Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas
2. STR 1 .04.04:2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertizė.
3. STR 1 .01.08:2002. Statinio statybos rūšys.
4. STR 1 .01.03:2017. Statinių klasifikavimas.
5. STR 1.05.01:2017. Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas.
6. STR 1.06.01:2016. Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra.
Techninių reikalavimų statybos techniniai reglamentai:
1. STR 2.01.01(1):2005. Esminiai statinio reikalavimai (ESR). Mechaninis
atsparumas ir pastovumas.                                                                                                                       
2. STR 2.01.01(2):1999. ESR. Gaisrinė sauga.
3. STR 2.01.01 (3):1999. ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.                                                                   
4. STR 2.01.01(4):2008. ESR. Naudojimo sauga.

0 2020-02-02 Statybos leidimui ir statybai.

Laida Išleidimo data Leidimo statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Atestato
Nr.

Ilonos Vaznonienės įm. ir
 E. Gudavičiaus ind.veiklos paž. Nr.452801

Gamybos  ir  pramonės  paskirties  pastato
Šiauliuose,  Kreivoji  g.17, paskirties  keitimo  į
paslaugų paskirtį, rekonstravimo projektas

   A 157 PV I. Vaznonienė
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0
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5. STR 2.01.01 (5):2008. ESR. Apsauga nuo triukšmo.
6. STR 2.01.01 (6):2008. ESR. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.                                                      
7. STR 2.01.07:2003. Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo.
8. STR 2.02.02:2004. Visuomeninės paskirties pastatai.
9.STR 2.05.03:2003. Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai.
10. STR 2.05.04:2003. Poveikiai ir apkrovos.
11. STR 2.05.05:2005. Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas.
12. STR 2.05.08:2005. Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos.
13.STR 2.05.09:2005. Mūrinių konstrukcijų projektavimas.
14. STR 2.05.13:2004. Statinių konstrukcijos. Grindys.
15. STR 2.05.02:2008. Statinių konstrukcijos. Stogai.
16. STR 1.04.02:2011. Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“.
Statybos normos, taisyklės ir kt.
1. RSN 156-94. Statybinė klimatologija.
2. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės (2006 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-637)
3. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai
01.02. Bendrieji nurodymai.
Šių techninių specifikacijų reikalavimai apima tokias statybos sritis:
- statybos paruošiamieji darbai;
- visų rūšių statybos aikštelėje vykdomi ir montavimo darbai, izoliacijos ir apdailos darbai (vykdymas ir darbų 
kokybės kontrolė).

Techninių  specifikacijų  reikalavimai  privalomi  Rangovui,  Subrangovams,  statybinių  medžiagų
Gamintojams ir Tiekėjams.
Įstatymai, įstatai ir reikalavimai

Visos konstrukcijos,  gaminiai  ir  medžiagos turi  atitikti  Lietuvos Respublikos ir  Europos normų  bei
Lietuvos draudimo kompanijos reikalavimus. Taip pat turi būti laikomasi Užsakovo reikalavimų.

Rangovas yra atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą.
Visos konstrukcijos ir įranga turi turėti sertifikatus arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta

tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą.
Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, užtikrinti jų

patikrinimus. Savo sąskaita ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras šių patikrinimų metu.
Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, išleistas bet

kurios valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje randasi statybos aikštelė.
Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti Inžinieriaus (Techninio
prižiūrėtojo), tai  įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta
tvarka.

Brėžiniai ir kita dokumentacija turi būti ruošiami lietuvių kalba.
Baigus darbus ir priduodant statybą, Rangovas turi parengti ir pateikti Užsakovui statybos atliktų darbų

dokumentaciją su visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais natūroje.
Prioriteto tvarka tarp brėžinių, specifikacijų ir kitų dokumentų                                                 

Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla kokių
nors  skirtumų,  svarbesne  laikoma  specifikacija.  Tačiau  Rangovas  turi  atkreipti  Užsakovo  dėmesį  į  visus
didesnius neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją.
Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi
specifikacijos  ir  brėžiniai.  Tačiau  Rangovas  turi  informuoti  Užsakovą  apie  visus  tokius  neatitikimus,  prieš
nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, nuostatų ar standartų atžvilgiu.
01.03. Reikalavimai ir nurodymai
Standartų reikalavimai

-Turi būti taikomi šių standartų reikalavimai:
Lietuvos standartai LST, LST EN. LST ISO.

- Standartų reikalavimai taikomi šiose sferose:
 statybinių medžiagų, gaminių ir dirbinių gamyba;
 bandymai (pvz. betono, skiedinių).

Techninės specifikacijos Lapas Lapų
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-  Taikomų  standartų  žiniaraščiai  (lentelės)  pateikti  atskirų  bendrųjų  statybos  darbų  techninėse

specifikacijose. Nuorodos į šiuos standartus yra duotos atitinkamuose techninių specifikacijų tekstuose.
-  Turi  būti  taikomos  specialių  statybos  medžiagų,  kurių  konkreti  markė  (sistema)  parinkta  pagal

techninių specifikacijų reikalavimus konkurso (atrankos) būdu, gamintojo techninės įrengimo instrukcijos.
Statybos darbų organizavimas

- Rangovas, vadovaujantis techniniame projekte pateiktais bendrais statybos paruošimo ir organizavimo
principais,  techninėmis  specifikacijomis  ir  brėžiniais,  privalo  parengti  darbų  vykdymo  projektą  ir  vykdyti
darbus pagal jį.

- Darbų vykdymo projekte numatyti statybos metodai, darbų eiliškumas turi užtikrinti:
 darbų saugą.
 reikalavimai konstrukcijų betonui: pagal stiprį - C, pagal vandens nepralaidumą W ir atsparumą šalčiui -

F;
 reikalavimai metalo konstrukcijų apsaugai nuo korozijos;
 konstrukcijų betoninių paviršių apsauga;
 konstrukcijų gaisriniai reikalavimai.

Medžiagos ir gaminiai
- Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji.

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su:
 gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;
 specifikacija;
 nuoroda kam skiriama;
 spalvos nuoroda;
 pagaminimo data.

- Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą, be jokių papildomų išlaidų sau, jei ji neatitinka specifikacijos
reikalavimų. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti  kitas medžiagas ir  įrengimus,  kurie atitinka specifikaciją  ir
kurių pageidauja Užsakovas.

- Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus.
Jų įpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jų kokybę.

- Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta
medžiaga (pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto), prieš ją perkant, turi būti pateikiama Užsakovo
patvirtinimui.

-Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba,
jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami.

-  Gaminių  ir  medžiagų  pristatymą  reikia  koordinuoti  pagal  statybos  darbų  grafiką.  Reikia  vengti
nereikalingo  saugojimo  statybos  aikštelėje.  Visi  tiekiami  gaminiai  ir  medžiagos  turi  būti  su  tinkamais
dokumentais.

- Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Visos pretenzijos turi būti
pateikiamos prekių Tiekėjui.

-  Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų  jų  kokybė. Reikia laikytis
kiekvienos medžiagos  nurodytų  saugojimo reikalavimų  ir  gamintojo pateiktų  galiojančių  nuorodų.  Statybos
aikštelėje  prekės  turi  būti  laikomos  tinkamose  ir  jei  būtina,  izoliuotose,  sausose,  šildomose  ir  tinkamai
vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama.

-Medžiagos ir prekes, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos
naujomis Rangovo sąskaita.

 Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus atsako Rangovas.
-  Visa  įranga,  technika, priedai ir statybos metodai  turi  tenkinti  Lietuvos Respublikos darbo saugos

reikalavimus.
Matavimai

-  Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti  ir pažymėti taip, kad jais būtų  lengva naudotis. Ašinės
linijos  ir  altitudės  turi  būti  pažymėtos  stacionariai  ant  nekilnojamų  konstrukcijų.  Matavimų  tikslumą  reikia
sutikrinti, atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo, iš kitos stebėjimo padėties.

- Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat jų
išsidėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi.

- Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų.
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- Būtina  įvertinti paklaidų  susikaupimo galimybę  ir užtikrinti, kad jos nebūtų  besisumuojančios tik  į

vieną pusę.
- Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi.
- Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų.

Statybos ir montavimo darbų vykdymas
- Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir

tinkamą darbo jėgą.
- Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais subrangovais.
- Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant

tinkamus darbo metodus.
- Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi

būti  saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos,  lietaus, drėgmės, sniego, ledo,  užšalimo,  per
didelės kaitros ir per greito džiūvimo.
Bendros sąlygos

-  Konstrukciniuose  brėžiniuose  nenumatytų  angų  ar  nišų  laikančiose  konstrukcijose  įrengimas  be
Užsakovo sutikimo raštu neleidžiamas.

- Jei bus atliekamas skylių išmušimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi būti atliekami taip,
kad pabaigus juos, konstrukcijos liktų nesugadintos. Darbo aplinka turi būti sutvarkoma, kad atitiktų aplinkos
reikalavimus.

- Riebokšlių ir futliarų galai konstrukcijoje turi siekti galutinį lygį.
- Tarpai tarp laidų, vamzdžių ir riebokšlių (futliarų) izoliuojami naudojant atitinkančius priešgaisrinius

reikalavimus mineralinę vatą ir tamprius glaistus, jei dokumentuose nenurodyta konkrečiau.
-  Jei  izoliaciniai  vamzdeliai  yra  tarp dviejų  karščio zonų,  izoliacinis vamzdelis  turi  būti  dengiamas

betono skiediniu ar specialia medžiaga, kuri leistų atlikti tolesnius aptaisymus.
- Visų tvirtinimo elementų ir t.t. dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybės turi būti sukonstruoti taip,

kad atlaikytų  numatytas  apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus,  ir nesilpnintų  pagrindo ar  konstrukcijos,
kuriai leistina tokia apkrova.

-  Dėl  bet  kurio tipo varžtų,  tvirtinimų,  atramų  ir  t.t,  kurie  nenurodyti  specifikacijose  panaudojimo,
Rangovas turi gauti leidimą pas Užsakovą.

-  Visi  tvirtinimo  elementai,  pagaminti  iš  plieno,  turi  būti  apsaugoti  nuo  korozijos  ar  pagaminti  iš
nerūdijančio plieno, išskyrus dalis, liekančias betone. Korozijos apsauga betonu turi būti ne mažiau kaip 20mm.

-  Jei nurodyta  kitaip, visos angos,  įdubimai ir panašūs paviršiai turi  būti  užlyginami  ir apdailinami.
Paviršių savybės ir išvaizda turi būti identiška supantiems paviršiams. Kur jungiasi dvi dalys jungčių stiprumas
ir išvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus.

-  Remontas  leidžiamas  tais  atvejais,  kur  tokia  procedūra  nesusilpnins  konstrukcijos  ar  nepablogins
išvaizdos.

-  Sumontuotos  plieninės  konstrukcijos,  sistemos  vamzdynai,  vamzdžių  kronšteinai  ir  atramos
pakabinimo prietaisai ir kiti plieno dirbiniai turi būti su antikorozine danga.

- Visų plieninių dirbinių paviršiai, įskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus, atramas ir t.t., kurie neturi
būti izoliuoti turi būti gruntuoti ir nudažyti 2 sluoksniais geros kokybės sutartos spalvos dažų.
Atidavimas eksploatacijai

-  Atiduodant projekto darbus pateikti  visų  panaudotų  medžiagų  ir  konstrukcijų  sertifikatų, techninių
pasų  ir kitos informacijos rinkinius, dengtų  darbų ir laikančių  konstrukcijų  atidavimo aktus, lauko inžinerinių
tinklų  išpildomuosius  brėžinius  ir  kitą  dokumentaciją,  kurios  reikalauja  valstybinės  institucijos  remiantis
Lietuvos respublikos įstatymais ir norminiais aktais.

-  Taip  pat  pateikiama  pastatų  inventorizavimo  dokumentacija,  kuri  reikalinga  priduodant  pastatą
naudoti.

- Statybos metu rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą.
-  Rangovas organizuoja priėmimą pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Pildoma statybos užbaigimo deklaracija.

Garantija
- Garantija atitinka bendrų sutarties nuostatų reikalavimus.
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-  Rangovui  tenka  Lietuvos  Respublikos  įstatymų  numatyta  administracinė,  civilinė  ir  baudžiamoji

atsakomybe už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą statinio
garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos).

- Garantinis laikas statybos darbams - 5 metai, paslėptų  statinio elementų  (konstrukcijų, vamzdynų  ir
t.t.) darbams - 10 metų.

 -  Rangovas  privalo  garantiniu  laikotarpiu  savo  sąskaita  skubiai  ištaisyti  trūkumus,  kilusius  dėl
nepakankamos  darbo  kokybės,  blogos  konstrukcijos  ir  nestandartinių  medžiagų.  Garantija  suteikiama  ir
techniniams įrengimams.

                                                       02.  ŽEMĖS DARBAI                                                                                

Šiame skyriuje  pateikiami  pagrindiniai  reikalavimai  žemės  darbams.  Minėtus darbus  sudaro:  atskirų
pamatų  duobių  kasimas,  tranšėjų  po  pamatų  sijomis  iškasimas,  užpylimas  gruntu,  tankinimas,  pagrindo
įrengimas po grindimis. Nuorodos, atliekant planiravimo darbus, tiesiant požemines komunikacijas, įrengiant
aikšteles ir kelius pateiktos atitinkamose projekto dalyse.
02.01. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir nuorodos.
STR 1.06.01:2016. Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra.
STR 1.04.02: 2011. Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai
02.02. Bendrieji nurodymai.

-  Turi  būti  taikomos  specialių  statybos  medžiagų,  kurių  konkreti  markė  (sistema)  parinkta  pagal
techninių specifikacijų reikalavimus, gamintojo techninės įrengimo instrukcijos.

-  Techninių  specifikacijų  reikalavimai  privalomi  Rangovui,  Subrangovams,  statybinių  medžiagų
Gamintojams ir Tiekėjams.

- Darbus gali atlikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai.
- Vykdant darbus, laikytis darbo saugos reikalavimų.
-  Nurodymus  techninių  specifikacijų  taikymui  skaityti  bendrosiose  techninėse  specifikacijose.  Šios

techninės  specifikacijos  galioja  kartu  su  bendrosiomis  techninėmis  specifikacijomis  ir  yra  privaloma
dokumentacijos dalis.

-  Šios  techninės  specifikacijos  parengtos  pagal  išvardintus  statybos  normatyvinius  dokumentus.
Kiekvieno jų publikacija turi būti paskutinės redakcijos ir įsigalioję prieš šių techninių specifikacijų išleidimo
dieną, jei nėra nurodyta kitaip.
02.03. Reikalavimai ir nurodymai darbams
Statybos darbų kontrolė

-  Žemės  darbų  atlikimo  kontrolė  turi  būti  vykdoma  griežtai  prisilaikant  patvirtintų  darbų  saugos
reikalavimų. Dengtų darbų aktai, dalyvaujant statybos priežiūros inžinieriui surašomi šiems žemės darbams:

 natūraliems grunto pagrindams po atskirais pamatais ir pamatų plokštėms;
 piltam grunto sluoksniui po grindimis po jo sutankinimo ir testavimo;
 pamatų ir požeminių įrengimų užpylimas gruntu, juos sutankinus.

Objekto statybos vietos paruošiamieji žemės darbai
- Objekto statybos vietos paruošiamieji žemės darbai ( augalinio sluoksnio nukasimas, grunto užpilimas

ir tankinimas) aprašyti sklypo sutvarkymo projekto dalyje.
- Grunto kasimo darbai numatomi pamatų, randsijų įrengimo vietose.
- Gruntas turi būti sandėliuojamas.

Grunto užpylimas
- Užpylimui naudojamas gruntas turi būti nurodytas projekte. Negalima naudoti gruntų, jei juose yra

organinių ar kitų priemaišų bei neturi būti grunte tirpstančių druskų, kurios gali sukelti agresyvų poveikį greta
esantiems pamatams, vamzdynams ir pan.

-  Draudžiama  pilti  tankinamąjį  gruntą  į  vandenį.  Jeigu  tai  atlikti  būtina,  reikia  gauti  kvalifikuoto
geotechniko rekomendacijas, darbų technologiją ir atlikimo kontrolę.

- Parinktas tankinimo mechanizmas turi užtikrinti projekte numatytą sutankinto grunto kokybę.
- Sutankinto grunto kokybė aikštelėje nustatoma su statybos technine priežiūra suderintais prietaisais.

Statybinis gruntas užpylimui                                                                                                                               
– Projekte turi būti nurodyti tipai ir fizinės bei mechaninės gruntų charakteristikos. Taip pat turi būti

nurodytas grunto sutankinimo laipsnis, išreikštas sutankinimo koeficientu, kuris gali būti nuo 0,92-
0,98, arba
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 sutankinto grunto deformacijos moduliu E. Jei projekte nenurodytas sutankinimo koeficientas, tai sutankinimas
atliekamas iki K>0,92.

-  Tanklūs  gruntai  yra  purūs  ir  vidutinio  tankumo  smėliai,  nepaisant  jų  drėgnio,  išskyrus  vandeniu
prisotintus dulkinius smėlius. Tanklūs yra supiltieji moliniai gruntai, kurių drėgnis yra mažesnis už plastiškumo
drėgnį, W<Wp. Netankūs yra moliniai gruntai, kurių drėgnis yra didesnis už plastiškumo drėgnį, W>Wp.

 - Pamatų užpylimą atlikti:
 smėliniu gruntu (periodinio frakcionuotumo smėlis –SP);
 po pastato grindimis įrengti pasluoksnį iš smėlinio grunto (periodinio frakcionuotumo smėlis –SP), ir

sutankinti iki K> 0,95.
-  Sutankinimui  naudojami  gruntai  taip  pat  turi  atitikti  p.3.2.1.  pateiktų  normų  [2.1.]  7  lentelėje

nurodytus reikalavimus.
- Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kurių storis nuo 250-600mm, priklausomai nuo naudojamo

grunto, tankinimo mechanizmo. Jei projekte nenurodyta, sutankinto sluoksnio kokybė tikrinama prietaisais ne
rečiau kaip 700m2 sutankinto ploto, atliekant mažiausiai 2 bandinius.

 - Galima pilti ir tankinti sekantį grunto sluoksnį, kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis.
Garantija                                                                                                                                             

- Garantija atitinka bendrų sutarties nuostatų reikalavimus.
-  Rangovui  tenka  Lietuvos  Respublikos  įstatymų  numatyta  administracinė,  civilinė  ir  baudžiamoji

atsakomybe už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą statinio
garantinį  laiką  (kurio  pradžia  skaičiuojama  nuo  statinio  atidavimo  naudoti  dienos),  bet  ne  trumpesnį  kaip
statinio statybos darbai - 5 metai; paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) darbai - 10 metų.
       -Rangovas  privalo  garantinių  laikotarpiu  savo  sąskaita  skubiai  ištaisyti  trūkumus,  kilusius  dėl
nepakankamos  darbo  kokybės,  blogos  konstrukcijos  ir  nestandartinių  medžiagų.  Garantija  suteikiama  ir
techniniams įrengimams.

03.  PAMATŲ ĮRENGIMO  DARBAI

03.01. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir nuorodos.
STR 1.01.04:2013. Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių
savybių  pastovumo  vertinimas,  tikrinimas  ir  deklaravimas.  Bandymų  laboratorijų  ir  sertifikavimo  įstaigų
paskyrimas
STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos
STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas
STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas.
LST EN 206:2013+A1:2017. Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis.
03.02. Bendrieji nurodymai.

- Nurodymus techninių  specifikacijų  taikymui skaityti bendrosiose statinio techninėse  specifikacijose.
Šios  techninės  specifikacijos  galioja  kartu  su  bendrosiomis  techninėmis  specifikacijomis  ir  yra  privaloma
dokumentacijos dalis.

- Visos medžiagos ir gaminiai, iš kurių  pagaminti pamatai, turi atitikti LST EN 1536:2010+A1:2015
“Gręžtiniai poliai” reikalavimas.

- Darbus gali atlikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai.
- Vykdant darbus, laikytis darbo saugos reikalavimų.
- Atliekant pamatų  rengimo operacijas (įskaitant pamatų įrangos ir medžiagos tiekimą), būtina imtis

visų reikiamų priemonių, sumažinti triukšmo ir vibracijos įtaką žmonėms ir šalia esančiam turtui.
- Pamatų statybos įrang turi atitikti (Polių įranga. saugos reikalavimai) EN 996:1995 reikalavimus.
-  Išsamiais  geotechniniais  tyrinėjimais  turi  būti  nustatoma  gruntų  sandara  ir  sluoksniai,  kurie  turės

įtakos pamatų įrengimui ir darbui.
- Monolitinių pamatų betonavimas turi būti atliekamas sausoje aplinkoje.

03.03. Reikalavimai medžiagoms ir gaminiams.
Visos  medžiagos  ir  gaminiai,  naudojami  gręžtiniams  pamatams,  turi  tenkinti  atitinkamų  Europos

standartų (arba kol dar nėra atitinkamų Europos standartų – nacionalinių standartų) ir darbų techninių sąlygų
reikalavimus. Medžiagų teikimo šaltiniai turi būti patvirtinti dokumentais ir nekeičiami be išankstinio įspėjimo.
Nepriimtinos medžiagos nedelsiant šalinamos iš statybos aikštelės.
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Betonas

-  Betono  mišinio  sudėtis  ir  komponentai  (cementas,  užpildai  ir  kitos  medžiagos)  turi  atitikti  visas
mišinio  ir  sukietėjusio  betono  savybes  (plastiškumą,  tankį,  stiprį,  ilgaamžiškumą,  armatūros  apsauga  nuo
korozijos).

- Betono mišiniai gali būti gaminami gamykloje ir statybos (panaudojimo) vietoje.
- Betono stiprio klasė- C20/25.
 - Stipris gniuždant nustatomas gniuždant 8 paras išlaikytus 150mm kubus arba 150/300 mm cilindrus.
- Cementas, naudojamas betono gamybai turi atitikti galiojančius standartus.
- Užpildai, vanduo ir priedai turi atitikti galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus. Jie negali

turėti kenksmingų dalių, kurios sukeltų gelžbetonio armatūros koroziją ir trumpintų gaminio
amžių.
Armatūra

- Pagaminta iš karštai valcuoto armatūrinio plieno.
- Pagalbinei armatūrai naudoti S500 klases armatūrą. Strypų diametras nurodomas projekte.
- Įdėtinėms detalėms naudoti lakštinį plieną ir S500 klasės armatūrą.
- Įdėtinės detalės turi būti padengtos antikorozinėmis dangomis.
- S500 klasės armatūra gaminama periodinio profilio, su eglutės formos iškyšomis.
- Armatūros strypynas turi būti taip sukonstruotas, kad jį  būtų  galima nesugadinant ir nepažeidžiant

kilnoti ir montuoti.
- Armatūros strypynai įleidžiami ir tvirtinami taip, kad betonuojant išliktų reikiamoje padėtyje.
-Armatūra montuojama prieš pradedant betonuoti.
Rišančiosios medžiagos:
-  cementas  turi  atitikti  LST  EN  197-1:2011  (Cementas.  Įprastinių  cementų  sudėtis,  techniniai

reikalavimai) reikalavimus.
- Portlandcementis negali būti pasenęs, negali turėti sukietėjusio cemento gabalų.
Užpildai turi atitikti LST EN 12620:2003+A1:2008 (Betono užpildai):
- Smėlis turi atitikti LST ISO 7033:1995 (Smulkieji ir stambieji betono užpildai) reikalavimus.
- Užpildo dalelių frakcija 0/4.
Betono apsauginis sluoksnis
-  Visos  monolitinių  polių  armatūros  betono  apsauginis  sluoksnis  turi  atitikti  LST  EN  1992-1-

1:2005/A1:2015 (gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas) reikalavimams ir turi būti ne mažesnis kaip:
- 60mm poliams, kurių D>0,6m ,
- 50mm poliams kurių D<0,6m, jeigu nesusitarta kitaip.
Mažiausias apsauginis sluoksnis didinamas iki 75mm, kai:
- poliai yra plastiškame grunte ir įrengiami be apvalkalo,
- aplinkos klasė yra 5,
Betono apsauginį sluoksnį, naudojant išorinį nuolatinį apvalkalą ar įklotą, galima sumažinti iki 40mm.

03.04. Reikalavimai ir nurodymai darbams
Prieš pradedant darbus reikia turėti patvirtintą  pamatų įrengimo planą, kuriame būtų  aprašyta  įranga,

rengimo būdas, nurodyta pamatų vieta ir visų pamatų rengimo eiliškumas.
Pamatų įrengimo eiliškumas turi atitikti šiuos reikalavimus:
• pamatų įrengimo darbų tvarka turi būti suplanuota;
• horizontalių pamatų grupės poslinkių neigiamos pasekmės turi būti mažiausios;
• nustatant darbų tvarką gali praversti toje pačioje vietoje ar kur kitur atlikto panašių darbų patirtis.
Statybvietė turi būti taip paruošta, kad operacijos būtų atliekamos saugiai ir efektyviai.

Žemės darbai
Pašalinus  augalinio  grunto  sluoksnį,  esanti  statybos  vietoje,  išlyginti  statybos  aikštelę  ir  pažymėti

pamatų vietas. Pamatų ašių nuokrypos nuo projektinės padėties turi neviršyti ±5mm.
Pamato įrengimo technologija tūri būti tokia, kad:

 pamato altitudžių (viršaus ir pado) ir gręžinio matmenų nuokrypos neviršytų leistinų didžių;
 pamatų montavimo ir betonavimo metu neužgriūtų pamatai;
 pamato armavimas bei betono savybės atitiktų projekto reikalavimus.

Betono ir gelžbetonio darbai
Pamatai betonuojami iš betono C20/25, armuojant erdviniais strypynais. Betono gamybai naudojamos

medžiagos — cementas, smėlis, stambūs užpildai, priedai, vanduo turi tenkinti valstybinių standartų 
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reikalavimus.  Įsitikinus,  kad dugnas švarus,  įstatomi  ar  sumontuojami  armatūros  strypynai.  Kad apsauginis
betono sluoksnis būtų  projektinis,  armatūros strypyną  reikia fiksuoti.  Pamatą  betonuoti  rekomenduojama be
pertraukų. Betonuojant sausoje vietoje, naudojamas 2-6 cm slankumo betonas, kai jis tankinamas ir 8-12 cm
slankumo, kai jis netankinamas. Rekomenduojama naudoti cementą kurio rišimosi prasideda ne anksčiau nei po
2 val. Betoną į statybos aikštelę rekomenduojama transportuoti automobilinėmis betonmaišėmis.

Betonas, atvežtas savivartėmis, į gręžinį supilamas betono klotuvu. Betonas tankinamas vibratoriumi.
Leistini geometriniai polių statybos nuokrypiai;
- Vertikalių ir pasvirusių polių pradinė vieta plane (išmatuota darbiniame lygyje):

• žemės paviršiuje e ≤ 0,1 m
• virš vandens: pagal projekto techninius reikalavimus

- Vertikalių polių nuosvyris:
• i ≤ imax = 0,04 (0,04 m/m)
Pasvirusių polių svyris:                                                                                                             
• i ≤ imax = 0,04 (0,04 m/m)

i reiškia kampo tangentą tarp projektinės ir įrengto polio ašių.
Fiksatoriai

Fiksatoriai užtikrina:
- centrišką armatūros strypyno padėtį gręžinyje,
- reikalingą betono apsauginį sluoksnį.
Fiksatoriai  projektuojami  ir gaminami  iš  patvarių  medžiagų, kurios nesukelia armatūros korozijos ir

betono apsauginio sluoksnio atplyšimo.
Fiksatoriai apie strypyną išdėstomi simetriškai taip, kad būtų:
- ne mažiau kaip trys viename lygyje,
- atstumai tarp šių lygių ne daugiau kaip 3,0m ,
- pakankama tolerancija iki apvalkalo sienos .
Armatūros  įrengimas turi užtikrinti jos padėtį  polio ašies atžvilgiu ir išlaikyti tikslų  betono apsauginį

sluoksnį  per visą  jo ilgį. Klojant betoną, reikia išlaikyti  armatūros lygį, kad būtų  nustatytas išsikišimas virš
galutinio  nukirtimo  lygio.  Armatūros  strypyno  viršaus  pakėlimas  po  betono  suklojimo  turi  būti  lygus
nominalinei reikšmei esant maksimaliai nuokrypai +/- 0,15m.
Betonavimas

Polis  iš  dalies  arba  visiškai  užpildomas  betonu  tokiu  būdu,  kad  susiformuotų  ištisinis,  vientisas,
monolitinis, viso reikiamo skerspjūvio ir aukščio kamienas.

Turi  būti  atitinkamas  betono  padavimas  viso  klojimo  proceso  metu  sklandžiai  operacijai  atlikti.  
Nustatant betono klojumo laiką, reikia atsižvelgti į galimas padavimo pertraukas ir klojimui reikalingą

laiką.
Vidinis vibravimas betonui sutankinti neleidžiamas.
Reikia imtis tinkamų apsaugos priemonių, kad tekantis gruntinis vanduo neišplautų  betono smulkiųjų

frakcijų  iš kamieno paviršiaus. Šviežiam betonui silpnuose gruntuose ( Cu<15kN/m2 ) palaikyti  išilgai viso
polio arba jo dalies  gali  prireikti  aukojamųjų įklotų  arba nuolatinių  apvalkalų įrengimo.  Betonuojant  reikia
tikrinti ir registruoti sukloto betono tūrį ir jo lygį gręžinyje.

Tikrinimo ir registravimo metodas ir eiliškumas turi atitikti polio matmens tipą  ir dėl to susitariama
prieš darbų pradžią.

Lygius reikia tikrinti mažiausiai vieną kartą:
- po kiekvieno pylimo,
- prieš ar po laikinojo apvalkalo pakėlimo.
Kai polių skersmuo yra mažesnis kaip 0,6m, gali pakakti statybos aikštelėje užregistruoti betonavimą tik

pirmųjų 10 polių ir procentą likusiųjų betonavimą reikia tęsti tol, kol užterštas betonas viršutinėje betono stulpo
dalyje pakyla virš nukirtimo lygio.

Betonavimo lygio aukštį virš nukirtimo lygio reikia padidinti, kai:
- nukirtimo lygis yra daug žemiau darbinės platformos,
- betonuojama po vandeniu,
- yra ištraukiami laikinieji apvalkalai.
Esant išorės temperatūrai žemesnei negu 3 laipsniai ir jai krentant, naujai išbetonuotų polių galvos yra

apsaugomos nuo šalčio.
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Kai galutinio betonavimo lygis yra žemiau darbinės platformos, šviežią betoną reikia apsaugoti nuo užteršimo iš
viršaus:

- betonavimu virš nukirtimo lygio,
- užpildant tuščiąją gręžinio dalį tinkama medžiaga,
- išlaikant stabilizuojantį skystį tuščioje gręžinio dalyje iki betono susirišimo.
Kai betonavimo lygis yra žemiau gruntinio vandens lygio, ant nesusirišusio betono reikia palaikyti slėgį

lygų arba didesnį, negu išorinis gruntinio vandens slėgis.
Polio lyginimo operacija atliekama tik betonui pasiekus reikiamą stiprumą.
Pašalinamas nuo polio viršaus visas užterštas ir žemesnės negu reikalingos kokybės betonas.
Polių  galvų  nukirtimą  arba  lyginimą  mechaniniais  įrenginiais  reikia  atlikti  labai  rūpestingai.  Gali

prireikti apriboti betono ardytuvo matmenis ir tipą, kad būtų išvengta didelio supleišėjimo rizikos, naudojant
mechaninius nukirtimo įrankius.
Betonavimas sausoje aplinkoje

Sausoje aplinkoje betonas neklojamas, jeigu yra stovintis vanduo polio gręžinio apačioje. Patikrinimą
reikia atlikti prieš pat betonavimą. Jeigu yra aptinkama vandens, betonas klojamas kaip po vandeniu. Betonuoti
reikia tokiu būdu, kad būtų išvengta sluoksniavimosi. Betonas kreipiamas vertikaliai į gręžinio centrą piltuvu ir
prijungta vamzdžio atkarpa taip, kad jis nekristų ant armatūros ar polio gręžinio sienų.

Betonavimo vamzdžio vidinis skersmuo turi būti ne mažesnis už aštuonis didžiausius užpildo matmenis.
Apvalkalų ištraukimas

Laikinųjų apvalkalų negalima traukti  tol,  kol  betono stulpas apvalkalo viduje nepasiekė pakankamo
aukščio atitinkamam papildomam slėgiui sudaryti. Tam, kad apsaugotų nuo vandens ar grunto įtekėjimo prie
apvalkalo galo ir būtų išvengta armatūros strypyno pakėlimo.

Traukiama, kai betonas tebėra reikalaujamo klojumo.
Ištraukimo metu reikia išlaikyti pakankamą betono apvalkalo viduje kiekį ir aukštį, kad vidinis slėgis

būtų taip subalansuotas, jog tuščia žiedinė erdvė, susidariusi ištraukus apvalkalą, būtų užpildyta betonu.
Betono padavimas ir apvalkalo ištraukimo greitis turi būti toks, kad į šviežiai suklotą betoną neįtekėtų

gruntas ar vanduo netgi tuo atveju, jeigu staiga sužemėtų betono lygis  dėl nepastebėtos tuštumos apvalkalo
išorėje.

Be pagrindinių reikalavimų, apvalkalų ir betontiekio gylius reikia užregistruoti.
Betontiekio ar apvalkalo įmerkimo praradimas
Kai betonavimo metu betontiekis atsitiktinai išsitraukia, klojimą galima tęsti, jeigu:

- betonas, yra išlaikęs klotumą,
- betontiekio vamzdis iš naujo pakankamai giliai įmerkiamas į anksčiau suklotą betoną,
- vanduo ir užteršimai nepatenka į betoną, kuris lieka žemiau galutinio nukirtimo lygio.
Kitokiu atveju klojimą  reikia nutraukti, betontiekio vamzdį  išimti ir imtis tinkamų  priemonių  tvirtam

poliui suformuoti , kaip reikalaujama. Bet kuriuo atveju, jei prarandamas apvalkalo  įmerkimas arba galėjo  į
šviežiai užbetonuotą polio atkarpą patekti kitokios medžiagos, klojimą reikia nutraukti. Polį  galima  visiškai
pakeisti arba iš naujo suformuoti toje pačioje vietoje, jeigu armatūrą galima ištraukti ir betoną išgręžti ir jeigu
šiuos  veiksmus  įmanoma  atlikti  laiku.  Polius  galima  atstatyti  technologinės  sandūros  įrengimu,  prieš  tai
pašalinus  nepakankamos  kokybės  betoną  ir  atidengus  tvirtą  betoną  per  visą  polio  skerspjūvį,  kuriame
suformuojamas kokybiškas sandūros paviršius. Kai technologinės sandūros įrengti negalima, polį reikia palikti
ir  gręžinį  virš  betono  stulpo  užpildyti  tinkama  medžiaga.  Reikia  atlikti  vientisumo  bandymus,  kad  būtų
dokumentais  patvirtinta  kokybė  kiekvieno polio,  kuriame  betontiekio  vamzdis  buvo iš  naujo  įmerktas  arba
įrengta technologinė sandūra.
Vadovavimas ir stebėjimas
Vadovavimas

Tinkamos kvalifikacijos ir patyręs asmuo turi būti atsakingas už darbų atlikimą.
Atsakingas asmuo atsako už:
- darbų atitikimą šiam Europos standartui ir kitoms papildomoms techninėms sąlygoms bei susitartiems

veiksmams;
- polio įrengimo stebėjimą ir visų reikalingų dokumentų paruošimą ;
– privalo  informuoti  atsakovo  atstovą  ir  projektuotoją  dėl  visų  pasikeitimų  arba  nukrypimų  nuo

tikėtinos padėties ir sąlygų statybos aikštelėje ar bet kokių neatitikimo atvejų.
–

Techninės specifikacijos Lapas Lapų

19-07-TPD-SK-TS 9 20



17
Polių įrengimo stebėjimas                                                                                                                                  

Reikia nustatyti specialias tikrinimo, kontrolės ir priėmimo procedūras prieš pradedant darbus.
Polio įrengimo procesą reikia stebėti ir registruoti visus reikiamus duomenis, įskaitant:
- nužymėjimą, polio tipą, matmenis ir gylius;
- kasimo procedūrą, įrankius ir įrangą;
- grunto sluoksnių ir gruntinio vandens lygius;
- kliuvinius;
- vandens ir stabilizuojančio skysčio lygius polio gręžinyje;
- polio įlaidų įrengimą;
- polio gręžinio valymą;
- armatūros tipus, matmenis, surinkimą ir lygį;
- armatūros įrengimo gylį ir padėtį;
- betonavimą panardinus ar sausoje aplinkoje;
- statybos aikštelėje sumaišytą ar prekinį betoną;
- betono klasę, sudėtį ir konsistenciją;                                                                                                     
- betono klojimą, kiekį, trukmę, kilimą ir galutinį lygį;
- laikinųjų apvalkalų ištraukimą;
- betontiekio vamzdžio ištraukimą.
Taip pat reikia registruoti atitinkamų operacijų trukmes. Visi neatitikimai turi būti pažymėti. Kasimo

metu reikia stebėti grunto būklę  ir apie bet kokį  nenumatytą  pasikeitimą  ar ypatybę, kuri galėtų  būti svarbi
projektavimui,  reikia  pranešti  vadovui  ir  projektuotojui.  Tinkamai  paruoštus  dokumentus  reikia  pateikti
užsakovo atstovui ar projektuotojui. Kai poliai jau paruošti kaip konstrukciniai elementai,  braižomas faktinis
planas pagal registruojamus duomenis, kaip jie įrengti, parodant faktiškai esančias polių padėtis ir matmenis
kartu su polių galvų ir atrėmimo lygiais.

Faktinis  planas,  polių  stebėjimo  duomenys  ir  kita  polių  statybos  dokumentacija  saugoma  pagal
kontrakto ir įstatymų reikalavimus.

04.  MONOLITINIO BETONO DARBAI
MONOLITINIŲ ROSTVERKŲ, SIJŲ, PERDANGŲ BETONAVIMAS.

04.01. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir nuorodos.
STR  1.01.04:2015.  Statybos  produktų,  neturinčių  darniųjų  techninių  specifikacijų,  eksploatacinių  savybių
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai
techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas.
STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos.
STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas.
LST EN 206:2013+A1:2017. Betonas. 
LST L 1413-12:2015. Statybinis skiedinys. 
04.02. Bendrieji nurodymai.

Nurodymus  techninių  specifikacijų  taikymui  skaityti  bendrosiose  techninėse  specifikacijose.  Šios
techninės  specifikacijos  galioja  kartu  su  bendrosiomis  techninėmis  specifikacijomis  ir  yra  privaloma
dokumentacijos dalis.

Darbus gali atlikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai.
Perdangos monolitinių atramų, juostinių pamatų, rostverkų darbo brėžinius pagal konkrečias siūlomas

medžiagas paruošia rangovas ir suderina su statytoju ir projektuotoju.
Vykdant darbus, laikytis darbo saugos reikalavimų.

04.03. Reikalavimai ir nurodymai darbams.
Klojinių irengimas

Klojiniai  turi  buti  įrengiami  griežtai  pagal  betonuojamų  konstrukcijų  gabaritus  ir  padėtį,  tokios
konstrukcijos, kad patikimai atlaikytų sukloto betono krūvį ir papildomus krųvius, kurie gali atsirasti.

Klojiniai turi buti paskaičiuoti šiū normatyvinių apkrovų poveikiams:
-Klojinių ir pastolių nuosavas svoris, nustatomas pagal rangovo brėžinius.
- Mediniams klojiniams iš spygliuočių medienos priimti 600 kg/m3, iš lapuočių medienos – 800 kg/m3.
-Pakloto betono mišinio masė (sunkiam betonui priimama 2500 kg/m3).
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-Armatūros masė – pagal projektą arba 100 kg / 1m3 gelžbetonio konstrukcijų (jei klojiniai naudojami

įvairioms konstrukcijoms).
-žmonių ir įrangos svoris.                                                                                                                          
-Apkrova nuo betono vibravimo – 2kPa horizontaliems paviršiams (įvertinama nepriimant  4 punkto

apkrovų).
-Klojinių apkrovos turi buti imamos su nustatytais perkrovimo koeficientais.
-Klojiniai turi buti skaičiuojami galimiems nepalankiausiems apkrovų deriniams.
-Perdangų klojinių elementų įlinkis veikiant apkrovoms neturi viršyti 1/500 angos.
Klojinių  paviršiai  turi  būti  tokios  kokybės,  kad  atitiktų  betoninėms  konstrukcijoms  keliamus

reikalavimus.
Klojiniai  gali  buti  mediniai,  plastmasiniai  arba  kombinuotos  konstrukcijos.  Jei  naudojama  miško

medžiaga, klojinys turi buti iš apipjautų lentų. Lentos turi būti atitinkamo storio, gerai suleistos.
Klojinių konstrukcija turi  būti  tokia, kad klojinius būtų galima lengvai surinkti  (sustatyti  į vietą) ir,

užbetonavus konstrukciją, patogiai nuimti nelaužant betono.
Visų tipų klojinių elementai nuimami prieš tai juos atplėšus nuo betono.
Prieš betonavimo darbus nuo klojinių turi būti nuvalytas senas betonas ir cemento pėdsakai, bei kiti

nešvarumai.
Prieš pat betonavimą klojiniai apliejami vandeniu.

Armatūros ruošimas ir konstrukcijų armavimas
- Strypai turi būti sulenkiami tiksliai pagal darbo brėžinius. Lenkti mažesniais spinduliais negu nurodyta

neleistina.
- Strypai turi būti lenkiami šaltu būdu.
- Strypynų sukonstravimui turi būti naudojami šablonai ir konduktoriai, fiksuojantys strypų projektinę

padėtį.
- Transportavimo metu tarp armatūros rišulių turi būti mediniai tarpikliai, o kobinių užkabinimo vietos

paženklintos dažais.
- Plokštėse, kurių storis didesnis nei 15 mm, apsauginio sluoksnio storis turi būti ne mažesnis kaip 15

mm.
-  Armatūra  turi  būti  visiškai  padengta  betonu,  o  betonas  efektyviai  sukibęs.  Todėl  atstumas  tarp

armatūros strypų turi būti ne mažesnis už strypo skersmenį  ir ne mažesnis kaip 20 mm, taip pat ir armuojant
dviem eilėmis.

-  Reikiamas  apsauginio  sluoksnio  storis  fiksuojamas  betoniniais,  cementiniais  arba  plastmasiniais
padėklais, kurie lieka konstrukcijoje, o reikiami atstumai tarp armatūros strypų ir jų eilių – įspaudžiant plienines
armatūros atraižas.

- Armatūros strypai, strypynai ir tinklai pastatyti  į vietą suvirinami elektrolankiniu būdu arba surišami
minkšta iškaitinta viela.

- Pagal techninius reikalavimus į klojinius sudėtai armatūrai surašomas dengiamų darbų aktas.
Betonavimo darbų vykdymas

-  Transportuojant  betono  mišiniai  turi  nesustingti,  nesisluoksniuoti,  neprarasti  vienalytiškumo  ir
projektinio slankumo. Didesniu atstumu mišinys turi būti vežamas automobilinėmis betonmaišėmis, kuriose jis
nuolat maišomas.

-  Betono mišinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos plote.
- Betono mišinys turi būti suklotas ir sutankintas per 45 min., matuojant nuo užmaišymo pradžios.
- Tankinimo priemonės parenkamos pagal klojamo betono sluoksnio storį.
-  Tiek kiek  įmanoma betonas turi būti klojamas nuo plėtimosi iki plėtimosi siūlių, kad konstrukcinių

siūlių skaičius būtų kuo mažesnis.
- Konstrukcinės siūlės turi būti tik horizontalioje ir vertikalioje plokštumoje, jeigu kitaip nenumatyta.
-  Užtaisant sėdimo, deformacines ir konstrukcines siūles reikia naudoti portlandcementą  ne mažesnės

klasės kaip 35.
- Užtaisant siūles su atsivėrimu mažiau kaip 0,5 mm, naudoti plastifikuotus cementus.
 G/b monolitinės perdangos betono paviršiaus kategorija:

  A3 – apatiniam (lubų) paviršiui;
 A7 – viršutiniam ir šoniniam paviršiui.

- Betono kokybės kontrolė turi būti vykdoma pagal LST EN 206:2013+A1:2017.
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Išbetonuotų konstrukcijų priežiūra

- Pradinėje sukloto betono kietėjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrą temperatūros ir drėgmės rėžimą.
- Betonas, kad būtų drėgnas, periodiškai laistomas, vasarą saugomas nuo saulės spindulių, o žiemą nuo

šalčio. Laistyti atviro betono paviršiaus negalima.
- Vasarą betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenčiu, laistomas septynias paras.                       
-  Kai oro temperatūra aukštesnė  kaip 15°C, pirmąsias tris paras betonas laistomas kas 3 val ir vieną

kartą naktį, vėliau – ne rečiau kaip 3 kartus per parą.
- Išbetonuotą konstrukciją galima pradėti laistyti tik po 5 – 10 val.
- Kai paros oro temperatūra yra 3°C ir žemesnė, betono galima nelaistyti.

04.04. Reikalavimai medžiagoms ir gaminiams.
Betonas

-  Betono  mišinio  sudėtis  ir  komponentai  (cementas,  užpildai  ir  kitos  medžiagos)  turi  atitikti  visas
mišinio  ir  sukietėjusio  betono  savybes  (plastiškumą,  tankį,  stiprį,  ilgaamžiškumą,  armatūros  apsaugą  nuo
korozijos).

- Betono mišiniai gali būti gaminami gamykloje ir statybos (panaudojimo) vietoje.
- Stipris gniuždant nustatomas gniuždant 28 paras išlaikytus 150mm kubus arba 150/300 mm cilindrus.
- Cementas, naudojamas betono gamybai turi atitikti galiojančius standartus.
-  Užpildai, vanduo ir priedai turi atitikti galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus. Jie negali

turėti kenksmingų dalių, kurios sukeltų gelžbetonio armatūros koroziją ir trumpintų gaminio amžių.
Armatūra

-Pagaminta iš karštai valcuoto armatūrinio plieno pagal LST EN 10080:2005/P:2006.

Betono stiprumas nuimant klojinius:

Eil.
Nr.

Parametras Parametro dydis Kontrolės metodas

1. minimalus neapkrautų konstrukcijų 
betono stiprumas nuimant klojinius:
 - vertikalių, įvertinant formos išlaikymą

- horizontalių ir pasvirusių
- iki 6 m angos

0,2 - 0,3 Mpa

70 % projektinio

Matavimai fiksuojant darbų 
žurnale

2. Minimalus apkrautų konstrukcijų betono 
stiprumas nuimant klojinius

Nustatomas rangovo 
suderinus su Inžinieriumi

Matavimai fiksuojant darbų 
žurnale

                                                                                                       
Gelžbetoninių monolitinių konstrukcijų leistini nuokrypiai: 

Eil.
Nr.

Nuokrypio pavadinimas Leistinieji 
nuokrypiai, mm

1. Plokštumų ir jų sankirtos linijų nuo vertikalės arba nuo projektinio polinkio 
per visą aukštį:
    - pamatų  20

05.  METALO KONSTRUKCIJOS. 
05.1. Apimtis

Šios  techninės  specifikacijos  apima  pagrindinius  reikalavimus  plieninių  konstrukcijų  projektavimui,
gaminimui  ir  statybai.  Tai  statinių  laikančių  plieninių  konstrukcijų  gamyba,  dažymas,  montažas  ir  darbų
kokybės kontrolė.
05.2. Nuorodos                                                                                                                                      

Šiame  projekte  pateiktose  techninėse  specifikacijose  nuorodos  ir  reikalavimai  priimti  pagal  STR
2.05.08:2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos.
05.3. Apkrovos
Apkrovos turi būti parinktos STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos.
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Plieninių  konstrukcijų  elementai turi būti paskaičiuoti taip, kad jie turėtų  pakankamą  atsparumą  kiekviename
elemento pjūvyje pagal pavojingiausią apkrovų derinį. Apkrovų deriniai sudaromi iš šių apkrovų:
A - pastovi apkrova, įskaitant konstrukcijas ir visų jos medžiagų svorį;
B - laikinosios apkrovos;                                                                                                                                   
C - vėjo apkrovos;                                                                                                                                                
D - sniego apkrovos;
Priimami patikimumo koeficientai:
pagal apkrovas – 1,05.
pagal statinio paskirtį ir atsakingumą esant
I klasės statiniui -1,0
II klasės statiniui - 0,95
III klasės statiniui - 0,90

Plieninių konstrukcijų laikantieji elementai skaičiuojami neįvertinant tampriųjų deformacijų.
05.4.Bendrieji nurodymai.
Šios  techninės  specifikacijos  galioja  kartu  su  bendrosiomis  techninėmis  specifikacijomis  ir  уrа  privaloma
dokumentacijos dalis.

- Darbus gali atlikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai.
- Metalinių kolonų konstrukcijų bei jų jungimo mazgų brėžinius.
- Vykdant darbus, laikytis darbų saugos reikalavimų.

05.06. Reikalavimai ir nurodymai darbams.
Metalinių elementu sandėliavimas

- Į statybos aikštelę atvežti metaliniai profiliai markiruojami.
- Metaliniai profiliai sandėliuojami nešildomuose uždaruose sandėliuose аr pastogėse.
- Metaliniai profiliai nuo grunto аr grindų pakeliami 0,2 m.
- Еlеmentų apžiūrai bei jų stropavimui tarp rietuvių turi būti palikti 1,2 m pločio praėjimai.
-  Smulkios  detalės  montažiniams  sujungimams  turi  būti  pritvirtintos  prie  atvežtų  еlеmеntų  аrba

atvežamos atskiroje taroje, su nurodytomis detalių markėmis ir jų kiekiu. Tvirtinimo detalės laikomos uždaroje
patalpoje, išrūšiuotos pagal rūšis ir markes, varžtus ir veržles – pagal stiprumo klasę ir diametrą.

- Suvirinimo elektrodai surūšiuojami pagal markes ir sandėliuojami šiltoje, sausoje patalpoje.
Metalinių konstrukcijų montavimas

-  Laikančiosioms konstrukcijoms, jeigu kitaip nenurodyta, turi būti naudojami gamykliniai metaliniai
profiliai, lakštai ir juostos iš anglinių konstrukcinių рliеnų.

-  Visos metalinės konstrukcijos gaminamos gamykloje ir  į  objektą atvežamos padengtos antikorozine
danga.
Varžtiniai sujungimai

- Projektinį konstrukcijų užtvirtinimą (atskirų elementų ir blokų), sumontuotų į projektinę padėtį, kada
montažiniai sujungimai atliekami varžtais, reikia atlikti iš karto po konstrukcijų padėties tikslumo patikrinimo ir
sureguliavimo, išskyrus atvejus, nurodytus darbų vykdymo projekte.

-  Varžtų  ir kaiščių  skaičius laikinam konstrukcijų  tvirtinimui nustatomas skaičiavimu. Visais atvejais
varžtais turi būti užpildyta 1/3 ir kaiščiais 1/10 visų kiaurymių, bet ne mažiau dviejų.

-  Montuojant  sujungimus,  kiaurymes  konstrukcijų  detalėse sutapdinamos  ir detalės fiksuojamos  nuo
persislinkimo montavimo kaiščiai (ne mažiau dviejų), о paketai standžiai suveržiami varžtais.
Suvirinimas, jo bandymas, defektai ir jo pašalinimo būdai

- Pastato konstrukcinio plieno gaminių suvirinimo darbai turi būti atlikti gamykloje pagal čia pateiktus
reikalavimus.

- Statybos aikštelėje suvirinimu galima atlikti tik pastato konstrukcijų jungimą, kiekvieną atvejį prieš tai
suderinus su techninės priežiūros inžinieriumi.

-  Visas suvirinimas  turi  būti  atliekamas taip,  kad būtų  garantuota,  jog nėra  jokių  sujungiamų  dаlių
deformacijų. Prieš suvirinimą kiekviena virinama detalė turi būti gerai nuvalyta ir visokie nešvarumai, šlakas,
rūdys, tepalas, dažai bei kitos pašalinės medžiagos turi būti pašalintos.

-  Rangovas  turi  paskirti  suvirinimo  inžinierių,  kuris  turėtų  atitinkamų  žinių  ir  patirties  plieno
konstrukcijų ir suvirinimo srityse.

- Suvirinimas turi būti atliekamas pagal Rangovo pateiktą  technologiją  naudojant procedūras ir tokią
darbų seką, kad būtų minimizuoti liekamieji įtempimai.

- Suvirinimo medžiagos parenkamos pagal plieno markę .
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-  Visų  еlеmentų  gamyklinės  siūlės  virinamos  pusiau  automatiniu  būdu  anglies  dvideginio  dujų

aplinkoje, žemutinėje padėtyje, vielos skersmuo d=1,4...2mm.
- Montažinės siūlės virinamos rankiniu būdu.
-  Techninės  priežiūros  inžinierius  gali  pareikalauti  iš  Rangovo  paruošti  ir  išbandyti  kiekvieno

suvirinimo tipo bandinius.
Montavimo ir suvirinimo darbai kontroliuojami ir priimami statybos techninės priežiūros, vadovaujantis

LST EN ISO 14554-2:2014 (Suvirinimo kokybės reikalavimai)  reikalavimais.
Statyba. montavimas

- Visi montuojami elementai turi būti pagaminti gamykloje ir patikimai nudažyti.  Galima paskutinio
dengiamojo sluoksnio nedažyti, jei visos konstrukcijos bus dažomos po montažo.

- Kolonų galai turi būti frezuoti, kad kolona liestųsi visu plotu prie atraminių plokščių.
- Leistinos montavimo nuokrypos:

 Įdėtinių detalių horizontalūs nuokrypiai - 2 mm, vertikalūs nuokrypiai – 0 mm.

Varžtiniai sujungimai
Projektinį  konstrukcijų  užtvirtinimą  (atskirų  elementų  ir blokų) sumontuotų į  projektinę  padėtį, kada

montažiniai sujungimai atliekami varžtais, reikia atlikti iš karto po konstrukcijų padėties tikslumo patikrinimo ir
sureguliavimo. 

Draudžiama  naudoti  varžtus  ir  veržles,  neturinčias  gamyklos  -  gamintojo  įspaudo  ir  markiruotės,
pažyminčios stiprumo klasę. Po veržlėmis ant varžtų reikėtų uždėti ne daugiau kaip po vieną apvalia poveržlę. 
Suvirinimo sujungimai

Konstrukcijų  mazgai  turi  būti  sukonstruoti  taip,  kad  būtų  galima  laisvai  atlikti  suvirinimo  darbus.
Gamykloje gaminamiems gaminiams taikyti mechanizuotus-automatizuotus suvirinimo būdus.
Konstrukcijų dažymas

Visos  konstrukcijos  turi  būti  pagamintos  iš  metalo,  kurio  paviršius  nepažeistas  korozijos.  Dangos
ilgaamžiškumą užtikrina geras paviršiaus paruošimas. Pagrindinis paviršiaus paruošimo būdas yra mechaninis,
suspausto oro srove purškiant abrazyvinę  medžiagą. Nuvalius tokiu būdu metalo paviršių, jis būna šiurkštus,
todėl gruntas labai gerai laikosi ir užtikrina gerą dangos kokybę. Maži paviršiai gali būti valomi mechaniniu ar
rankiniu būdu šepečiais, valomi skiedikliais. Rūdžių  surišėjais ruošti paviršių  dažymui draudžiama. Nuvalius
atitinkamą  paviršiaus  plotą,  jis  turi  būti  nugruntuotas.  Palikti  negruntuotą  paviršių  ilgiau  kaip  24  val.
draudžiama.  Visos  metalo  konstrukcijos  padengiamos  antikorozinėmis  dangomis  ir  dažomos  apsauginiais
priešgaisriniais  dažais,  padengimas  dažais  turi  tenkinti  atitikti  brėžiniuose  nurodytus  atsparumus  ugniai.
Laikančias konstrukcijas  padengtas  ugniai  atspariais  dažais draudžiama aptaisyti  plokštėmis,  kurios  sudarys
kliūtį atnaujinti pasenusį dažų sluoksnį.
Darbų kontrolė.

Montažo ir suvirinimo darbai kontroliuojami ir priimami statybos techninės priežiūros. 
Elektrodai,  oro  temperatūra  ir  konstrukcijos  padėtis  turi  atitikti  pagrindinės  konstrukcijos  padėtį.

Suvirinimo elektrodai, kurie neturi galiojančio sertifikato, nenaudojami.

06.  MŪRO KONSTRUKCIJOS. 

Šis skyrius apima pagrindinius reikalavimus mūro konstrukcijoms, statybai, mūrijimui skirtiems gaminiams.
06.01. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir nuorodos.
STR 1.03.01:2000 Statybinių medžiagų, dirbinių, gaminių ir įrengimų sertifikavimas
STR 2.01.01(2):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga
ŽIN, 146-7510 Nr. 1-338 Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai
STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra.
LST EN 998-2:2017. Techniniai mūro skiedinio reikalavimai.
LST EN 206:2013+A1:2017. Betonas. 
STR 2.05.09:2005 Mūrinių konstrukcijų projektavimas.
06.02. Bendrieji nurodymai.

Blokeliai projekte numatyti silikatiniai. Vykdant statybos darbus su blokeliais, laikytis firmų, tiekiančių
blokelius, nurodymais ir rekomendacijomis bei firmų statybos taisyklėmis.

Techninės specifikacijos Lapas Lapų

19-07-TPD-SK-TS 14 20



22
Sienas  projekte  numatyta  mūryti  iš  silikatinių  blokelių.  Statybai  turi  būti  naudojamos  naujos,  ankščiau
nenaudotos  medžiagos.  Mūryjimui  naudojant  blokelius,  būtina  vadovautis  firmų,  tiekiančių  blokelius,
nurodymais ir rekomendacijomis. Į statybos aikštelę medžiagos turi būti atvežamos su atitikties deklaracijomis,
kuriose turi būti pagrindiniai duomenys apie gamintoją ir gaminį, o privalomai sertifikuojamos medžiagos ir
gaminiai turėtų sertifikatus.

- Darbus gali atlikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai.
 - Vykdant darbus, laikytis darbo saugos reikalavimų.
-  Nurodymus  techninių  specifikacijų  taikymui  skaityti  bendrosiose  techninėse  specifikacijose.  Šios

techninės  specifikacijos  galioja  kartu  su  bendrosiomis  techninėmis  specifikacijomis  ir  yra  privaloma
dokumentacijos dalis.

- Darbo brėžiniuose skaičiavimais patikslinti armuojamų ruožų ilgius, intensyvumą, ir kitus parametrus.
06.03. Reikalavimai ir nurodymai darbams.
Sienų mūrijimas

- Naudojami silikatiniai blokeliai M150 turi būti švarūs, neįmirkę, be prišalusio sniego ar ledo. 
- Mūrijant žiemą, reikia laikytis tam tikro rėžimo, kad būtų garantuotas skiedinio ir viso mūro reikiamas

stiprumas. Mūro darbus žiemą galima atlikti naudojant skiedinius su cheminiais priedais.
- Vieneilėje (grandininėje) mūro siūlių rišimo sistemoje surenkamų konstrukcijų atrėmimas leidžiamas

ant ilginių eilių.
- Mūrijimo metu, po pamainos ar lietingomis dienomis būtina mūrą uždengti hidroizoliacine medžiaga

arba polietileno plėvele.
- Mūro darbų kokybė turi būti kontroliuojama pagal STR 2.05.09:2005 reikalavimus.
-  Ištisinės sienos turi  būti  mūrijamos iš  sveikų  blokelių,  tačiau pusplytės gali  būti  naudojami  sienų

rišimui. Visi sienų elementai ir kampai turi būti tikslūs, o išorinės vertikalios sienos ertmių kraštinės turi būti
griežtai lygiagrečios.

-  Sienos  turi  būti  mūrijamos  tiksliai  išlaikant  mūrijamų  sienų  horizontalumą  ir  vertikalumą,  siūlių
perrišimą, jų storį. Susikertančių armatūros tinklelio strypų diametrų sumai + 4mm, bet ne didesnis kaip 16 mm.
Esant būtinumui laikinai nutraukti mūro darbus, siena turi būti užbaigta nuožulnia arba vertikalia siūle. Įrengiant
vertikalią  siūlę,  ne  rečiau  kaip  kas  1,2  m  pagal  aukštį  ir  kiekvienos  perdangos  lygyje,  būtina  į  ją  įdėti
armatūrinius tinklelius iš išilginės armatūros ≤ø6mm ir skersinės ≤ø3mm.

-  Mūrijant  sienas  ir  pertvaras,  jas  būtina  inkaruoti  metaliniais  inkarais  prie  pastatų  laikančių
konstrukcijų.

- Neleistini mūro konstrukcijų susilpninimai angomis, grioveliais, nišomis, nenumatytomis projekte.
- Vamzdžių įrengimo per sienas vietose būtina įstatyti gilzes.
- Komunikacijų įrengimo per sienas vietose angos turi būti išmūrijamos kaip nurodyta projekte.

Pagrindinės mūro blokų silikatinių blokelių  mūrijimo taisyklės:
-Mūrijant pirmąją eilę, būtina kuo tiksliau išlyginti pagrindą bei suformuoti idealiai lygų (horizontalųjį)

pirmos eilės paviršių. 
-  Mūryti  tik  horizontalias  siūles.  Vertikalių  siūlių  mūryti  nereikia,  nes  blokeliai  susineria  įlaida  su

iškyša, blokas ant mūro dedamas „iš viršaus". 
-  Galima mūryti  tradiciniu kalkių-cemento 10-12 mm storio skiediniu arba plonasluoksniu 2-3 mm

storio skiediniu - „klijais". 
- Blokai turi būti perrišami perstumiant/užleidžiant atstumu, ne mažesniu kaip 8 cm. 
- Labai svarbu, blokelius mūryti taip, kad rištųsi kampai, t.y. negalima mūryti kampus iš plytų ar skeltų

blokų. 
- Remiant stogo paklotą, padaromas monolitinis gelžbetoninis žiedas ir į mūrą įleidžiami  inkarai.
Mūro darbams naudojamas cemento ir kalkių skiedinys.
 Mūrijant žiemą, reikia laikytis tam tikro režimo, kad būtų garantuotas skiedinio ir viso mūro

reikiamas stiprumas. Mūrijimo darbus žiemą galima atlikti naudojant skiedinius su cheminiais priedais.

Cheminių prieų kiekis naudojant mūro skiedinius

Priedai Vidutinė
paros temperatūra,C°

Kiekis cemento
masės atžvilgiu %

Natrio nitritas 0...-2
-3 ...-5

2-3
4-5
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-6 ...-15 8-1

Potašas -5
-6 ...-15

5
10

Natrio nitritas + potašas  0...-2
-2... -5
-6...-15

1,5 + 1,5
2,5 + 2,5
5 + 5

Kalcio chloridas + natrio
chloridas

0... -5
-6...-15

0,5 + 2                                              
2+4

Gali būti naudojami ir kiti cheminiai priedai, jų naudojimą suderinus su techninės priežiūros ir projekto
vadovais.

Skiedinio temperatūra mūrijant turi būti: kai oro temperatūra iki -10°C - ne žemesnė kaip 5°C. Jeigu
vėjo greitis didesnis kaip 5 m/s, skiedinio temperatūra turi būti padidinta 5°C. Jeigu oro temperatūra žemesnė
kaip - 10°C, mūrijimo darbų vykdyti negalima.

Norint  paruošti  reikiamos  temperatūros  skiedinį,  reikia  pašildyti  vandenį  arba  vandenį  ir  smėlį.
Pašildyto vandens temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip 80°C, o smėlio - 60°C.
Langų ir durų angos sienose turi būti didesnės 5 mm, negu mūrijant vasarą. Skiedinys su cheminiais priedais turi
būti S7,5.

Cemento - kalkių skiedinių sudėtis

Sąlyginė
skiedinio
markė

Skiedinio
stiprio 
gniuždant
markė pagal
LST
1346:2005

Sudėtis
tūrio dalimis
(cementas:
kalkių tešla:
smėlis)

Portlandcementas
42,5 klasės

Kalkių tešla Smėlis 0/2 frakcijos

kg 1 kg 1 kg 1

M50 S5 1:1,2:7,2 150 J36 230 165 1440 985

M75 S 7,5 1:0,7:5,6 190 173 160 130 1420 975

M100 S10 1:0,5:4,5 240 218 140 100 1390 966

Mūrijant normaliomis sąlygomis skiedinio markė pagal stiprumą turi būti S5. Jei mūro darbai atliekami
žiemą, skiedinio stiprumas turi būti viena ar dviem markėmis didesnis negu mūrijant normaliomis sąlygomis,
t.y. S7,5 ar S10. Skiedinių atsparumas Šalčiui:
- Baltijos pajūrio zonai vyraujančių vėjų pusėje- F100; ne vyraujančių vėjų pusėje - F75;
- nešildomų patalpų vidaus mūrui ne - mažiau kaip F35;
- šildomų patalpų vidaus mūrui ne - mažiau kaip F10
Mūro blokų sienos mūrytos ant plonasluoksnio skiedinio privalumai:

- Mūras yra stipresnis, nei mūrijant tradiciniu kalkių-cemento skiediniu. 
- Mūras yra lygus. Kadangi mūro blokų matmenų tikslumas ± 1 mm, tad siena sumūrijama labailygiai: 

a)sieną iš vidaus užtenka tinkuoti 2-3 mm storio gipsinio tinko sluoksniu ir po to galima dažyti ar klijuoti 
tapetus;
b)klijuoti plyteles galima tiesiog ant blokų. 
Mūro sienų leistini nuokrypiai
1. Mūro kampų ir paviršių leistini nuokrypiai nuo vertikalės:
- vieno aukšto -10 mm;
- viso pastato (2 aukštų) - 20 mm.
2. Leistini angų pločio nuokrypiai -15 mm.
3. Vertikalių sienos paviršių nelygumai pridėtos 2 metrų ilgio liniuotės ruože: - tinkuojamo paviršiaus -10 mm.
4. Leistini muro eilių nuokrypiai nuo horizontalės 10 m ilgio ruože -15 mm.
5. Atraminių paviršių nuokrypiai nuo projektinių-10 mm.
6. Mūro siūlių pločio nuokrypiai;
- horizontalių +3 mm: minus-2 mm; -vertikalių }2mm.
7. Tarpuangių pločio nuokrypiai - 15 mm.
8. Konstrukcijos ašių nuokrypiai nuo projektinių -10 mm.
9. Mūro storio nuokrypis nuo projektinio }15 mm.
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10. Langų angų kraštų nuokrypiai nuo vertikalės - 20 mm.                                                                              
11.Ventiliacijos kanalų matmenų nuokrypiai } 5 mm.

                                07. ŠILUMINĖ IZOLIACIJA IR HIDROIZOLIACIJA                                             

07.1 Bendroji dalis
Šis  skyrius  apima  nurodymus  šiluminės  izoliacijos,  garo  izoliacijos  ir  hidroizoliacijos  įrengimą

pamatams, grindims, stogams.
Šilumos izoliacija turi būti iš nedegių, neorganinių, nepūvančių medžiagų, kurios nejautrios drėgmei.
Šilumos  izoliacija  turi  turėti  pakankamą  gniuždomąjį  atsparumą  apkrovoms  su  priimtinomis

deformacijomis.
Norminės  pastatų  atitvarų  šilumos  perdavimo koeficiento U (W/m²·K)  reikšmės turi  būti  nurodytos

architektūrinėje projekto dalyje.
Šilumos izoliacija, kur tai reikalinga, turi tarnauti ir garso izoliacijai. Garso izoliacija turi būti tokia, kad

triukšmo lygiai patalpose ne viršytų triukšmo lygių pagal Lietuvos higienos normas HN33-1993.
Pamatų vertikali hidroizoliacija turi būti 2 sluoksnių teptinė, bituminė.

07.2 Medžiagos
Lauko sienų šilumos izoliacijai naudojamų sluoksnių charakteristikos:
Sluoksnio naudojamų polistireno plokščių charakteristikos:

- atsparumas apkrovai >80 kPa.
-šilumos laidumo koeficientas -0,035 W/m·K;
- degumas pagal sertifikatą – E, degi medžiaga.

Cokolinės dalies ir grindų šilumos izoliacija
Izoliacijai naudojamų polistireno plokščių charakteristikos:

- atsparumas apkrovai >100 kPa.
-šilumos laidumo koeficientas -0,035 W/m·K;
- degumas pagal sertifikatą – E, degi medžiaga.

Hidroizoliacija
Teptinė  pamatų  hidroizoliacija  -  vienalytis  vandeniui  nelaidus  mastikos  sluoksnis,  dengiantis  izoliuojamą
konstrukciją. Gali būti naudojama 2 sluoksnių bituminė arba kitokia analogiškų savybių mastika, pagal LST EN
12970:2002.
Reikalavimai teptinei bituminei dangai:
storis - 3÷4 mm
nepralaidumas vandeniui - geras
atsparumas veikiant agresyviai terpei - geras
atsparumas puvimui - aukštas
orientacinis ilgaamžiškumas grunte –  8 metai
Garo izoliacija
Stogogaro izoliacija turi būti  įrengiama iš ne mažiau kaip 0,2 mm storio polietileno plėvelės ar kitokio tipo
plėvelės, su charakteristikomis:
plėvelės garo pralaidumas 0,5 g/m2 .24 h;
vandens sugeriamumas per 24 val, kai t 200 C - 0,01 %;
tankis, kai t 200 C - 0,919-0,929 g/cm3.
Storis – ne mažiau 0.2mm.
Stabilizuota prieš ultravioletinius spindulius.
Garo pralaidumas 0.5 – 30 g/m2.24h.
Svoris 184 g/ m2
Tankumo riba  9,8 MPa.
Stiprumo riba  13,7 MPa.
Degumas – degi, lengvai užsiliepsnojanti medžiaga
Plėvelė klojama sausai ant paruošto pagrindo. plėvelė turi būti be plyšių, užpresuotų klosčių,  įtrūkių. plėvelės
juostų kraštai turi būti užleidžiami vienas ant kito ne mažiau kaip 80 cm arba klijuojama užleidžiant ne mažiau
15 cm.
Gali būti panaudota ir kitokia medžiaga, atitinkanti šiuos rodiklius. Plėvelės sandūros turi būti įrengtos taip, kad
nesumažėtų atsparumas garo pralaidumui (klijuojant tiesiai tarpusavyje ar per tarpines ir panašiai).
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Reikalavimai izoliuojamam pagrindui                                                                                                 

Nuo izoliuojamo pagrindo turi būti nuvalytos šiukšlės, dulkės. Jis turi būti sausas, švarus, bet kokie
plyšiai ir nelygumai, viršijantys leistinus, turi būti užpildyti ir išlyginti. Paviršių gruntavimas, kur tai reikalinga,
turi būti ištisas. Gruntuotė turi gerai sukibti su pagrindu.
07.3.Izoliavimo darbų vykdymas                                                                                                                         

Kai temperatūra žemesnė  kaip -20C, izoliacines dangas galima  įrengti tik taikant specialių  priemonių
kompleksą  (šildant  paviršius,  izoliacines medžiagas,  vartojant  priedus).  Darbo vieta turi  būti  apsaugota nuo
kritulių, izoliuojami  paviršiai  išdžiovinami.  Paruošti  izoliavimui  paviršiai  bei  kiekvienas  įrengtos izoliacijos
sluoksnis priimami atskirai, dalyvaujant inžinieriui.
Pamatų ir grindų hidroizoliacijos įrengimas

Įrengiant izoliaciją iš polietileno plėvelės ar kitų medžiagų reikia laikytis šių instrukcijų:
-  hidroizoliaciją  reikia  naudoti  taip,  kaip  parodyta  konstrukcinių  tipų  brėžiniuose  kiekvienam

konstrukciniam elementui .
-  Naudojamos  medžiagos  turi  būti  pažymimos  taip,  kad  ženklus  būtų  lengva  matyti  statybos  ir

montavimo metu, arba kad ši informacija būtų aiškiai parodyta kitu priimtinu būdu.
- Izoliacija turi dengti visą izoliuojamą paviršių. Joje negali būti plyšių ar įtrūkimų.
-  Grindų  dangos  pagrindas  turi  būti  su  nuolydžiais,  atitinkančiais  galutinę  grindų  formą,  lygus  ir

nuvalytas  prieš  pradedant  dengti  izoliaciją,  vidiniai  ir  išoriniai  kampai  turi  būti  suapvalinti  spinduliu  iki
maždaug 35 mm.

- Izoliavimo darbų negalima atlikti ant drėgno pagrindo.
- Horizontali hidroizoliacija ties sandūromis su vertikaliomis plokštumomis turi būti pakelta maždaug

150 mm virš paviršiaus lygio vidaus erdvėse (PVC plėvelė  – maždaug 100-110 mm), o išorinėse – 300 mm
aukščiau aukščiausio paviršiaus taško arba iki aukščio, nurodyto brėžiniuose.
Sienų šiluminės izoliacijos įrengimas

- Šilumos izoliacijos medžiagos turi būti apsaugotos nuo lietaus, sniego, ledo ir mechaninių pažeidimų
statybos metu.

- Izoliacija turi būti montuojama taip, kad sluoksniai tvirtai susispaustų  tarpusavyje ir priglustų  prie
gretimų  konstrukcijų.  Vietose,  kuriose  izoliacija  tvirtinama  prie  mūro  konstrukcijų,  reikia  dirbti  ypatingai
atsargiai. Izoliavimui skirtą  vietą  reikia visiškai užpildyti. Izoliacija turi liestis prie pagrindo visu paviršiumi;
kur reikia, naudoti papildomus izoliacijos sluoksnius taip, kad izoliacijos sluoksnis būtų vientisas.

- Naudojant keletą  izoliacijos sluoksnių, sluoksnius reikia perdengti vieną  su kitu, arba esant vienam
sluoksniui, vienas elementas turi turėti liežuvėlį, o kitas – griovelį.

Apsauginiai  sluoksniai  ir  vamzdžių  bei  ventiliacijos  angos  atitivarinėse  konstrukcijose  turi  būti
įrengiamos pagal projektą taip, kad pastato eksploatavimo metu drėgmė iš išorės nepatektų į šiluminę izoliaciją,
o drėgmė iš patalpų būtų visiškai pašalinama.
Angų užtaisymas

-Statybos metu padarytos angos turi būti tokios, kad jas būtų lengva užtaisyti. Rangovas turi užtaisyti
visas angas,  prieš dengdamas  šilumos ir hidroizoliacinius sluoksnius,  įrengdamas tvirtinimus ir  aptaisymus.
Užtaisymams naudoti tas pačias medžiagas, kaip ir greta esančių konstrukcijų, t.y. betoną,
plytas, statybinius skydus ir t.t. Lakštinėse konstrukcijose mažas angas taip pat galima užtaisyti lanksčia tarpine.

-Angos turi būti užtaisomos atitinkamoje statybos stadijoje taip, kad tarpinė užtikrintų gerą sandarumą.
-Ypač  kruopščiai  reikia užtaisyti  tas angas,  prie kurių  sunku prieiti.  Pavyzdžiui,  tokios vietos,  kaip

ventiliacijos kanalų praėjimai per stogą, kanalų įėjimo į grindis vietos ar tarpai tarp dviejų didelių vamzdžių ar
kanalų.

- Turi būti laikomasi priešgaisrinių ir higienos reikalavimų pagal Lietuvos normas.

08. GRINDYS. 

08.1. Bendroji dalis
Grindų ant grunto pagrindų: paruošiamojo sluoksnio, hidroizoliacijos, viensluoksnių monolitinių grindų

įrengimas.
08.2. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir nuorodos
STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos
STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas
STR 2.05.13:2004 Statinių konstrukcijos grindys
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LST 1413-12:2015. Statybinis skiedinys. Klasifikacija ir techniniai reikalavimai.
LST EN 206:2013+A1:2017. Betonas. 

08.3. Bendrieji nurodymai                                                                                                                                  
- Nurodymus techninių  specifikacijų  taikymui skaityti bendrosiose statinio  techninėse specifikacijose.

Šios  techninės  specifikacijos  galioja  kartu  su  bendrosiomis  techninėmis  specifikacijomis  ir  yra  privaloma
dokumentacijos dalis.

- Darbus gali atlikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai.
- Žemės darbų vykdymo metu oro temperatūra turi būti >0°C.
- Grindų pagrindų išlyginamieji ir paruošiamieji sluoksniai gali būti įrengiami, esant ne žemesnei kaip

10°C aplinkos temperatūrai. Tokia temperatūra turi būti išlaikyta, kol betonas pasieks 50   stiprumo.
- Vykdant darbus, laikytis priešgaisrinių ir darbo saugos reikalavimų.

08.4. Reikalavimai ir nurodymai darbams
-  Viensluoksnė  monolitinė  grindų  konstrukcija  įrengiama  pagal  rangovo  ir  užsakovo  suderinta

technologinį reikalavimą, įvertinus projekte nurodytas apkrovas į grindis.
-  Viensluoksnė  konstrukcija  įrengiama  iš  ištisinio  monolitinio  betono  su  atitinkamu  armavimu  iš

armatūtinių tinklų.
- Betono storį, sudėtį, armavimo kiekį primti pagal parinktą grindų įrengimo technologiją ir poveikius į

grindis.
- Bendru atveju grindų įrengimo technologiją apima sekančius etapus:

 Pagrindo paruošimo;
 Hidroizoliacijos įrengimas;
 Izoliacinių, konstrukcinių-technologinių siūlių įrengimo;
 Armatūrinių tinklų įrengimo;
 Betono mišinio klojimo ir pirminio tankinimo;
 Antrinis  betono mišinio  tankinimas  su specialių  priedų,  stiprinančių  grindų  paviršių,  užbarstymu  ir

užtrynimu (vidutinio intensyvumo poveikio grindims priedu kiekis 5-6 kg/m2);
 Susitraukimo siūlių įpjovimas ir užtaisymas;
 Betono kietinimas;
 Paviršių šlifavimas.

Pagrindo paruošimas
- Grindų pagrindui naudojamas supiltas ir pasluoksniui sutankintas smėlinis gruntas. Pagrinduose negali

būti augalinio grunto, durpių, dumblo ir statybinių šiukšlių.
-  Esantis  grunto  pagrindas  turi  būti  gerai  sutankintas,  įplūkant  40-60  mm  stambumo  skaldą.

Sutankinimo koeficientas k>0.95.
Hidroizoliacijos įrengimas

- Hidroizoliacinė danga turi būti įrengta taip, kad užtikrintų ilgalaikę grindų hidroizoliacinę apsaugą ir
eksploatacinį patikimumą.

- Naudojant konkrečias medžiagas vadovautis gamintojo nustatyta technologija
Izoliacinių siūlių įrengimas

-  Izoliacines  siūles  prie  kolonų įrengti  atskiriant  rombu.  Elementų  atskirimui  naudoti  10mm storio
elastinę juostą per visą grindų plokštės storį.
Konstrukcinių-technologinių siūlių įrengimas

- Konstrukcines-technologinės siūles  įrengti 6,0 m atstumu, orientuojant betonuojamas juostas išilgai
pastato.

- Konstrukcinės-technologinės siūlės atskiria grindų segmentus, įrengtus skirtingu laiku,
suskirsto į plotus (juostas), patogius betonavimui.

- Šios siūlės gali būti sujungtos standžiai arba leidžiančios deformuotis (nesurištos jungtys).
Susitraukimo siūlių įrengimas

- Susitraukimo siūles įrengti grindis suskaldant į 5,0x 5,25 m blokus. Šios siūlės formuojamos įpjaunant
tiesias, nepertraukiamas linijas vidutiniškai sukietėjusiame betone su specialiu pjaustymo įrenginiu. Siūlės plotis
3-5 mm, gylis 1/3 plokštės storio.

- Siūlės užpildyti elastingais hidroizoliaciniais hermetikais, pilnai sukietėjus betonui.
08.5. Reikalavimai medžiagoms ir gaminiams
 - Betonas armuotam sluoksniui:
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Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas mišinio

ir sukietėjusio betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros apsaugą nuo korozijos).
- Betono mišiniai gali būti gaminami gamykloje ir statybos (panaudojimo) vietoje.
- Stipris gniuždant nustatomas gniuždant 28 paras išlaikytus 150mm kubus arba 150/300 mm cilindrus.
 - Cementas, naudojamas betono gamybai turi atitikti galiojančius standartus.
- Užpildai, vanduo ir priedai turi atitikti galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus. Jie negali

turėti kenksmingų dalių, kurios sukeltų gelžbetonio armatūros koroziją ir trumpintų gaminio amžių.
- Tankinimo priemonės parenkamos pagal klojamo betono sluoksnio storį.
- Tam, kad būtų  išvengta betono sėdimo ir cemento rišimosi – konstrukcijos mikroplyšių, būtina kuo

anksčiau suformuotus betono paviršius pridengti plėvele ar drėgna medžiaga arba sudrėkinti purkštuvu.
– Grindų betonas turi kietėti drėgnoje aplinkoje (uždengtas) 14 - 30 parų. Esant aplinkos temperatūrai

mažesnei kaip 10 °C, kietėjimo procesui pagreitinti tikslinga šildyti orą.

08.6. Leistini nuokrypiai

Pagrindo paskirtis Leistini
nuokrypiai mm,
matuojant 2 m
ilgio liniuote

- Skaldos pasluoksniai ant sutankintos pagrindų grunto
- Betoniniai pagrindai visų tipų grindų dangoms, išskyrus klijuojamas
karštomis mastikomis ir pagrindus hidroizoliacijai
- Betoniniai pagrindai ir paruošiamieji sluoksniai grindų dangoms,
klijuojamoms karštomis mastikomis ir pagrindai hidroizoliacijai, taip pat
šlifuojami betoniniai sluoksniai
- Pagrindų nukrypimas nuo horizontalios plokštumos patalpoje

20

10

5
0,2% patalpos
matmens
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                          METALO GAMINIŲ ŽINIARAŠTIS

Assembly Number
Weight Total

weight

  [kg/pcs] [kg]

AR-/1 4 6,4 25,7
AR-/5 2 20,5 41,1
AR-/6 6 71,0 426,2
AR-/7 2 35,1 70,2
AR-/8 1 69,6 69,6
AR-/9 1 53,6 53,6
AR-/10 2 78,3 156,5
AR-/11 1 52,2 52,2
AR-/12 1 11,9 11,9
AR-/13 2 43,2 86,3
AR-/14 1 13,8 13,8
AR-/15 2 10,9 21,9
K-/1 4 322,3 1289,1
K-/2 4 186,4 745,6
K-/3 1 71,2 71,2
K-/4 1 100,4 100,4
K-/5 1 74,0 74,0
K-/6 1 87,5 87,5
K-/7 1 84,1 84,1
K-/8 1 97,6 97,6
K-/9 1 147,3 147,3
K-/10 1 91,9 91,9
K-/11 1 76,9 76,9
KAM-/1 2 69,2 138,3
KAM-/2 2 6,9 13,8
KAM-/3 3 88,3 264,9
KAM-/4 1 13,7 13,7
KAM-/5 1 9,6 9,6
KAM-/6 1 11,6 11,6
KAM-/7 1 14,6 14,6
KAM-/8 1 11,5 11,5
KAM-/9 1 68,7 68,7

0 2020-02-02 Statybos leidimui ir statybai.

Laida Išleidimo data Leidimo statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Atestato
Nr.

Ilonos Vaznonienės įm. ir
 E. Gudavičiaus ind.veiklos paž. Nr.452801

Gamybos ir pramonės paskirties pastato Šiauliuose,
Kreivoji g.17, paskirties keitimo į paslaugų paskirtį,
rekonstravimo projektas

   A 157 PV I. Vaznonienė
METALO KONSTRUKCIJŲ

ŽINIARAŠČIAI

Laida
12311 K PDV E. Gudavičius
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KR-/1 2 4,2 8,4
KR-/2 2 9,2 18,4
KR-/3 1 9,0 9,0
KR-/4 1 8,5 8,5
KR-/5 1 5,1 5,1
KR-/6 2 5,3 10,6
KR-/7 2 9,7 19,3
KR-/8 1 9,5 9,5
KR-/9 1 7,5 7,5
KR-/10 1 8,3 8,3
KR-/11 1 11,4 11,4
KR-/12 1 11,5 11,5
KR-/13 1 32,1 32,1
KR-/14 2 27,6 55,1
KR-/15 1 55,9 55,9
KR-/16 1 24,4 24,4
KR-/17 1 63,8 63,8
KR-/18 2 39,4 78,9
KR-/19 2 40,0 79,9
KR-/20 1 80,5 80,5
KR-/21 1 79,4 79,4
KR-/22 1 71,0 71,0
KR-/23 2 110,5 221,0
KR-/24 2 50,7 101,4
KR-/25 2 54,8 109,5
R-/1 3 71,0 213,1
R-/2 2 69,7 139,3
R-/3 2 69,6 139,3
R-/4 2 55,2 110,3
R-/5 6 55,8 334,9
R-/6 2 102,9 205,7
R-/7 4 50,9 203,4
R-/8 2 108,7 217,4
R-/9 4 53,7 214,8
S-/1 4 869,8 3479,0
S-/2 1 98,3 98,3
S-/3 1 112,6 112,6
S-/4 1 254,8 254,8
S-/5 1 254,8 254,8

Total for 71 different assemblies 125  11599
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SIENINIŲ PLOKŠČIŲ ŽINIARAŠTIS

Profile Number Length Total

1000*120 12 1500 18000
1000*120 12 2264 27168
1000*120 1 2300 2300
1000*120 2 3820 7640
1000*120 2 2553 5106
1000*120 12 4500 54000
1000*120 18 4964 89352
1000*120 6 6000 36000
1000*120 5 6120 30600
1000*120 2 7016 14032
1000*120 2 9320 18640
1000*120 1 4620 4620
Sub total, 1000*120   307458

ILGINIŲ ŽINIARAŠTIS

Profile Number Length

LP-Z25025 30 5980
Sub total, LP-Z25025  179400

STOGINIŲ PLOKŠČIŲ ŽINIARAŠTIS

Profile Number Length

1000*120 31 9784
Sub total, 1000*120  303301
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FR0468 forma patvirtinta 
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie 
Lietuvos Respublikos finansų 
ministerijos 
viršininko 2002 m. gruodžio 24 d.
įsakymu Nr. 373 
(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų 
ministerijos
viršininko 2018 m. birželio 25 d.
įsakymo Nr. VA-51 redakcija)

NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO
PAŽYMA Nr. 452801

Pažymima, kad EDMONDAS GUDAVIČIUS, identifikacinis numeris 35906240806,

nuo 2011-10-20 vykdo individualią veiklą:

711200
Inžinerijos veikla ir su ja susijusios 

techninės konsultacijos 2011-10-20
(kodas pagal EVRK 2 red.*) (veiklos rūšies pavadinimas) (nuo)

711220 Projektiniai - konstruktoriniai darbai 2011-10-20
(kodas pagal EVRK 2 red.*) (veiklos rūšies pavadinimas) (nuo)

* EVRK 2 red. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)

Bendra informacija apie individualios veiklos vykdymą yra pateikta „Individualios veiklos vykdomos pagal
pažymą ypatumai“ leidinyje, kurį galite rasti http://www.vmi.lt/cms/web/kmdb > Leidiniai > Gyventojų pajamų
mokestis > Individuali veikla ir verslo liudijimai > Leidinys „Individualios veiklos, vykdomos pagal pažymą,
ypatumai“.
Turite klausimų? Prašome kreiptis į Mokesčių informacijos centrą telefonais: 1882, +370 5 260 5060 arba
pateikiant paklausimą prisijungus prie asmeninės mokesčių mokėtojo erdvės Mano VMI.

Suformuota 2019-04-25  18:52:31
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Liudijimas/polisas

Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimasStatinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimasStatinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimasStatinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

Nr. PCAD 057757Nr. PCAD 057757Nr. PCAD 057757Nr. PCAD 057757Draudimo rūšis: Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas
Draudimo grupė: Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
Leidimas draudimo rūšies veiklai išduotas 2004-05-20, Nr. 06.07.03.09.050/96. BTA ADB 2010-11-02 Valdybos
nutarimas Nr. 92.

EDMONDAS GUDAVIČIUS, I. Simonaitytės g. 13-29, Klaipėda, Lietuva, el. paštas edmo.gud@gmail.comDRAUDĖJASDRAUDĖJASDRAUDĖJASDRAUDĖJAS

AAS "BTA Baltic Insurance Company", atstovaujama filialo Lietuvoje, Viršuliškių skg. 34, LT-05132 Vilnius,
Lietuva, tel. +37052600600, faks. +370 52102666, el. paštas bta@bta.lt, įmonės kodas 300665654, PVM
mokėtojo kodas LT100005808219

DRAUDIKASDRAUDIKASDRAUDIKASDRAUDIKAS

Su Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėmis susipažinau, supratau ir
pasižadu vykdyti jų sąlygas.

DRAUDIMO SUTARTIESDRAUDIMO SUTARTIESDRAUDIMO SUTARTIESDRAUDIMO SUTARTIES
PAGRINDASPAGRINDASPAGRINDASPAGRINDAS

Galioja nuo 2019-03-27 iki 2020-03-26
Draudimo sutartis įsigalioja nuo polise nurodytos draudimo laikotarpio pradžios, nepriklausomai nuo to, ar
yra sumokėta pirma ar visa draudimo įmoka

DRAUDIMO LAIKOTARPISDRAUDIMO LAIKOTARPISDRAUDIMO LAIKOTARPISDRAUDIMO LAIKOTARPIS

Draudimo objektas yra draudėjo civilinė atsakomybė už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, kuri
atsirado draudimo sutarties galiojimo metu ir šalių nustatytu laikotarpiu, kuris negali būti trumpesnis už
Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą garantinį terminą, dėl draudimo sutarties
galiojimo metu netinkamai atlikto statinio projektavimo, kai draudimo sutartis sudaryta pagal atskirą
statinio projektą, arba dėl netinkamo statinio projektavimo, kurio statinio projektai ar jų dalys buvo
perduoti užsakovams draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu ir kurių projektavimo darbų rangos sutartys
buvo pasirašytos po statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties
įsigaliojimo dienos, kai draudimo sutartis sudaryta pagal projektavimo įmonės projektavimo darbų mastą
per metus.

DRAUDIMO OBJEKTASDRAUDIMO OBJEKTASDRAUDIMO OBJEKTASDRAUDIMO OBJEKTAS

Apdrausti visi objektai ar jų dalys, suprojektuoti draudimo sutarties galiojimo metu Lietuvos Respublikoje.PROJEKTUOJAMO OBJEKTOPROJEKTUOJAMO OBJEKTOPROJEKTUOJAMO OBJEKTOPROJEKTUOJAMO OBJEKTO
PAVADINIMAS IR VIETAPAVADINIMAS IR VIETAPAVADINIMAS IR VIETAPAVADINIMAS IR VIETA

DRAUDIMO SUMADRAUDIMO SUMADRAUDIMO SUMADRAUDIMO SUMA
290 000,00 EUR (Du šimtai devyniasdešimt tūkstančių EUR 00 ct)Bendra draudimo suma:
290 000,00 EUR (Du šimtai devyniasdešimt tūkstančių EUR 00 ct)Draudimo suma vienam

draudiminiam įvykiui:

DRAUDIMO ĮMOKADRAUDIMO ĮMOKADRAUDIMO ĮMOKADRAUDIMO ĮMOKA 405,47 EUR (Keturi šimtai penki EUR 47 ct)
Įmokos mokėjimo grafikas:

405,47 EUR įmokėti iki 2019-03-27

Besąlyginė - 2 900,00 EURIŠSKAITAIŠSKAITAIŠSKAITAIŠSKAITA

2019-03-26, VilniusDRAUDIMO LIUDIJIMODRAUDIMO LIUDIJIMODRAUDIMO LIUDIJIMODRAUDIMO LIUDIJIMO
IŠDAVIMO DATA IR VIETAIŠDAVIMO DATA IR VIETAIŠDAVIMO DATA IR VIETAIŠDAVIMO DATA IR VIETA

Darbams iki draudimo sutarties sudarymo retroaktyvios draudimo apsaugos nėra.PAPILDOMOS SĄLYGOSPAPILDOMOS SĄLYGOSPAPILDOMOS SĄLYGOSPAPILDOMOS SĄLYGOS

PASTABOSPASTABOSPASTABOSPASTABOS

Darbams iki draudimo sutarties sudarymo retroaktyvios draudimo apsaugos nėra.
Draudimo sutartis sudaryta vadovaujantis Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėmis, patvirtintomis 2012
m. spalio 23 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-225 (Lietuvos banko valdybos nutarimas dėl pakeitimo 2016-12-22 dieną, Nr. 03-204).

(parašas)
A.V.

(parašas)
A.V.

DRAUDIKO ATSTOVAS:DRAUDIKO ATSTOVAS:DRAUDIKO ATSTOVAS:DRAUDIKO ATSTOVAS:DRAUDĖJAS ARBA JO ATSTOVAS:DRAUDĖJAS ARBA JO ATSTOVAS:DRAUDĖJAS ARBA JO ATSTOVAS:DRAUDĖJAS ARBA JO ATSTOVAS:
EDMONDAS GUDAVIČIUS AAS “BTA BALTIC INSURANCE COMPANY” FILIALAS LIETUVOJE

KAD direktorius TAŠKŪNAS KĘSTUTIS

AGNĖ STANIULĖ
Tel. +37052715092, el. paštas a.staniule@bta.lt

JUS APTARNAVO:JUS APTARNAVO:JUS APTARNAVO:JUS APTARNAVO:

1/2

AAS “BTA Baltic Insurance Company” (LV40103840140, buveinės adresas Sporta iela 11, Rīga, LV-1013, Latvija) , Lietuvoje veikianti per AAS
“BTA Baltic Insurance Company” filialą , į. k. 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005808219, Viršuliškių skg. 34, Vilnius, Lietuva

Tel. +37052600600, faks. +370 52102666
El. paštas: bta@bta.lt, www.bta.lt

SWEDBANK, AB, A/s LT257300010000626711
SEB BANKAS, AB, A/s LT137044060001749259
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Liudijimas/polisas

Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimasStatinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimasStatinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimasStatinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

Nr. PCAD 057757Nr. PCAD 057757Nr. PCAD 057757Nr. PCAD 057757

Pagal Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių 11 punktą, šalių nustatytas laikotarpis yra 5 metai.
Tuo atveju, jeigu draudimo sutartis Draudėjo prašymu nutraukiama iki draudimo sutartyje nurodyto draudimo sutarties pasibaigimo termino,
Draudėjui likusi įmokos dalis nėra grąžinama, o tuo atveju, jei draudimo įmoka nėra sumokėta, Draudėjas privalo sumokėti visą sutartą
draudimo įmoką.
Pagal LR PVM įstatymo 27str. - draudimo paslaugos PVM neapmokestinamos.
Draudėjui laiku nesumokėjus draudimo įmokos (-ų), AAS “BTA BALTIC INSURANCE COMPANY” FILIALAS LIETUVOJE turi teisę pateikti Draudėjo
duomenis UAB „Creditinfo Lietuva“ tvarkančiai jungtines skolininkų duomenų rinkmenas mokumo vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslu, taip
pat teikiančiai tokius duomenis teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims (pvz. bankai, telekomunikacijų ar lizingo bendrovės ir t.t.), kad
jie galėtų įvertinti duomenų subjekto mokumą ir valdyti įsiskolinimą.
Draudiko darbuotojas ir/ar draudiko agentas rekomendacijos neteikia.
Draudiko darbuotojas gauna kintamąją atlyginimo dalį, susijusią su draudimo sutarties sudarymu.
Klientų skundų nagrinėjimo tvarka:Klientų skundų nagrinėjimo tvarka:Klientų skundų nagrinėjimo tvarka:Klientų skundų nagrinėjimo tvarka:
asmuo, manantis, kad draudikas, agentas ar papildomos veiklos tarpininkas draudimo teisiniuose santykiuose pažeidė jo teises ar teisėtus
interesus, turi raštu kreiptis į draudiką su skundu, nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimus. Vartotojas privalo kreiptis į draudiką ne
vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą (detalesnė informacija
www.bta.lt/aktuali-informacija-apie-draudimą). Draudikas privalo pateikti klientui atsakymą ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo skundo
gavimo dienos.
Vartotojas, gavęs jo netenkinantį draudiko atsakymą, turi teisę kreiptis į Lietuvos banką (Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius; www.lb.lt) raštu arba
elektroniniu būdu per vienerius metus po kreipimosi į draudiką. Lietuvos bankas ne teismo tvarka nagrinėja ginčus su vartotojais ir skundus dėl
draudiko veiklos.

Asmens duomenų apsaugaAsmens duomenų apsaugaAsmens duomenų apsaugaAsmens duomenų apsauga
Šios sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu Draudikas kaip asmens duomenų valdytojas tvarko šios sutarties sąlygose nurodytus bei kitus su sutarties vykdymu
Draudėjo (Apdraustojo) asmens duomenis (asmens duomenys tvarkomi 10 metų). Duomenis pateikti būtina tam, kad sudaryti ir vykdyti šią sutartį. Nepateikus
asmens duomenų, sutartis gali būti nesudaryta.
Draudėjo (Apdraustojo) asmens duomenys gali būti teikiami duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie atlieka tam tikrus darbus ar teikia paslaugas ir tvarko
Draudėjo duomenis Draudiko, kaip duomenų valdytojo, vardu (žalų administravimo partneriai, informacinių technologijų bendrovės, perdraudimo bendrovės, tiek
kiek to reikia sutarties administravimui ir vykdymui). Taip pat pagal užklausas teikiami valstybės institucijoms, bankams ir finansinės nuomos bendrovėms, skolų
administravimo bendrovėms bei draudimo tarpininkams bet tik tiek, kiek tai atitinka BTA teisėtą interesą.
Draudėjas (Apdraustasis) turi teisę prašyti susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis,
reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) ar sunaikinti duomenis (kai tvarkomi pertekliniai asmens duomenys, tvarkomi asmens
duomenys surinkti neteisėtai ar yra kiti teisės aktuose nurodyti pagrindai), teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, teisę į duomenų perkeliamumą. Įgyvendinant teisę į
duomenų perkeliamumą, tvarkomi asmens duomenys gali būti el. būdu perduoti Draudėjui (Apdraustajam) tiesiogiai arba perduoti Draudėjo (Apraustojo)
nurodytam duomenų valdytojui.
Draudėjas informuojamas, kad draudimo bendrovė teisėto intereso pagrindu dėl paslaugų teikimo gali susisiekti su Draudėju el. paštu bei informuoja apie tai
Apdraustąjį. Draudėjas (Apdraustasis) turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti tokių el. pašto pranešimų, gauto pranešimo apačioje paspausdamas nuorodą
„atsisakyti“ arba kreipdamasis į draudimo bendrovę nurodytais kontaktais.
Turėdamas nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, Draudėjas (Apdraustasis) gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Valdytojo paskirto
Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: duomenuapsauga@bta.lt. Detalesnė informacija asmens duomenų klausimais nurodyta BTA privatumo
politikoje www.bta.lt.

(parašas)
A.V.

(parašas)
A.V.

DRAUDIKO ATSTOVAS:DRAUDIKO ATSTOVAS:DRAUDIKO ATSTOVAS:DRAUDIKO ATSTOVAS:DRAUDĖJAS ARBA JO ATSTOVAS:DRAUDĖJAS ARBA JO ATSTOVAS:DRAUDĖJAS ARBA JO ATSTOVAS:DRAUDĖJAS ARBA JO ATSTOVAS:
EDMONDAS GUDAVIČIUS AAS “BTA BALTIC INSURANCE COMPANY” FILIALAS LIETUVOJE

KAD direktorius TAŠKŪNAS KĘSTUTIS

Patvirtinu, kad prieš sudarant draudimo sutartį, su draudimo liudijime nurodytų taisyklių sąlygomis buvau supažindintas, jas supratau irPatvirtinu, kad prieš sudarant draudimo sutartį, su draudimo liudijime nurodytų taisyklių sąlygomis buvau supažindintas, jas supratau irPatvirtinu, kad prieš sudarant draudimo sutartį, su draudimo liudijime nurodytų taisyklių sąlygomis buvau supažindintas, jas supratau irPatvirtinu, kad prieš sudarant draudimo sutartį, su draudimo liudijime nurodytų taisyklių sąlygomis buvau supažindintas, jas supratau ir
taisyklių kopiją gavau.taisyklių kopiją gavau.taisyklių kopiją gavau.taisyklių kopiją gavau.

AGNĖ STANIULĖ
Tel. +37052715092, el. paštas a.staniule@bta.lt

JUS APTARNAVO:JUS APTARNAVO:JUS APTARNAVO:JUS APTARNAVO:

2/2

AAS “BTA Baltic Insurance Company” (LV40103840140, buveinės adresas Sporta iela 11, Rīga, LV-1013, Latvija) , Lietuvoje veikianti per AAS
“BTA Baltic Insurance Company” filialą , į. k. 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005808219, Viršuliškių skg. 34, Vilnius, Lietuva

Tel. +37052600600, faks. +370 52102666
El. paštas: bta@bta.lt, www.bta.lt

SWEDBANK, AB, A/s LT257300010000626711
SEB BANKAS, AB, A/s LT137044060001749259
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Iš Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos  ministerijos
direktoriaus 2005 m rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. 1-119:

„Leidimas tirti žemės gelmes Nr. 74, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
žemės gelmių įstatymu, leidžiama UAB „INGEO“ atlikti:

inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą“.

PROJEKTINIŲ INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ IR

GEOTECHNINIŲ TYRIMŲ, PRISKIRTŲ II GEOTECHNINEI

KATEGORIJAI

ATASKAITA

PASLAUGŲ PASKIRTIES (KROVINIŲ PERVEŽIMAI) PASTATO
REKONSTRAVIMAS, PASTATO PASKIRTIES KEITIMAS IŠ GAMYBINIŲ Į

PASLAUGŲ PASKIRTĮ, KREIVOJI G. 17, ŠIAULIAI

Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre 11711-2019

KLAIPĖDA 2019

ATASKAITOS EGZ. NR. 2

UŽSAKOVUI
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INGEO | 2

Ataskaitos paskirstymas egzemplioriais                                                       Egzempliorius

1. LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA Nr. 1 ir

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS CD laikmena pdf formate

Konarskio g. 35, LT-2600 Vilnius

2. UAB "SPEDA" Nr. 2 ir

Kreivoji g. 17, LT-78109 Šiauliai CD laikmena pdf formate

3. UAB "INGEO” Nr. 3 ir

Šaulių g. 44-1, LT-92226 Klaipėda CD laikmena pdf formate

Tyrimų organizatorius
(užsakovas): UAB "SPEDA"

Tyrimų rengėjas
(rangovas): UAB „INGEO“

Objektas:
PASLAUGŲ PASKIRTIES (KROVINIŲ PERVEŽIMAI) PASTATO
REKONSTRAVIMAS, PASTATO PASKIRTIES KEITIMAS IŠ GAMYBINIŲ Į
PASLAUGŲ PASKIRTĮ, KREIVOJI G. 17, ŠIAULIAI

Tyrimų etapas: PROJEKTINIAI TYRIMAI

Statybos rūšis: REKONSTRUKCIJA

Atsakingasis vykdytojas Parašas Data
Saulius Anilionis 2019-07
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TURINYS

1. Įvadas ...........................................................................................................................................4

2. Bendrieji duomenys apie statybos sklypą ....................................................................................5
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3. Darbų apimtys ir metodika ...........................................................................................................6

3.1. Gręžimo darbai ..................................................................................................................................6
3.2. Geotechninio zondavimo (CPT) darbai.............................................................................................6

3.3. Kameraliniai darbai ...........................................................................................................................7

4. Geologinė sandara ........................................................................................................................8

5. Hidrogeologinės sąlygos ..............................................................................................................9

6. Geologiniai procesai ir reiškiniai ...............................................................................................10

7. Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai..................................................................11

8. Gruntų fizikinės ir mechaninės savybės .....................................................................................12

9. Išvados ir rekomendacijos ..........................................................................................................13

10. Literatūros sąrašas ......................................................................................................................14

1 priedas Tyrimo taškų koordinačių ir altitudžių žiniaraštis

2 priedas Leidimas tirti žemės gelmes Nr. 74

3 priedas CPT zondo ir matavimo įrangos kalibracijos sertifikatai

4 priedas

Gręžinių litologinės kolonėlės ir geotechninio zondavimo bandymų grafikai
Inžinerinis geologinis pjūvis ir sutartiniai žymėjimai

Inžinerinių geologinių tyrimų techninė užduotis
Sertifikatas patvirtinantis laboratorinės įrangos atitiktį Nr. KE1-14-2455 priedas

6 priedas Planas su išdėstytomis tyrimų vietomis

7 priedas

8 priedas
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INGEO |Įvadas 4

1. Įvadas

UAB „InGeo” pagal sutartį su UAB "Speda" atliko inžinerinius geologinius ir

geotechninius tyrimus objekte, Paslaugų paskirties (krovinių pervežimai) pastato

rekonstravimas, pastato paskirties keitimas iš gamybinių į paslaugų paskirtį, Kreivoji g. 17,

Šiauliai.

Objekto statybos vieta. Kreivoji g. 17, Šiauliai .

Tyrimų tikslas. Gauti objektyvią informaciją apie projektuojamų tinklų pagrindą

sudarančių gruntų inžinerinę geologinę sandarą, įvertinti gruntų geotechninių parametrų

būdingąsias (charakteristines) vertes, reikalingas projektavimui.

Statinio kategorija. Neypatingas statinys.

Geotechninė projektavimo kategorija. Statinys priklauso antrai geotechninio

projektavimo kategorijai.

Lauko darbai vykdyti 2019 m. liepos mėn. Lauko tyrimų metu atlikti:

• gręžimo agregato pozicionavimas ir tyrimo taškų pririšimas LKS – 94

koordinačių sistemoje ir gręžinio žiočių bei vandens lygio niveliavimas. Koordinatės pateiktos

prie gręžinių kolonėlių ir atskirame žiniaraštyje;

• gręžinių gręžimas;

• gruntų geotechninio zondavimo bandymai šalia gręžinių taškų.

Kameralinių darbų metu sudarytos gręžinių kolonėlės su geotechninio bandymo

(CPT) grafikais. Sluoksnynų galutinis stratigrafinis indeksavimas buvo tikslintas pagal

Lietuvos 2005 m. kvartero stratigrafijos schemą.

Teisės norminiai aktai. Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai atlikti bei

tyrimų rezultatai pateikti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančių norminių

dokumentų reikalavimais.

Vykdytojų sąrašas. S. Anilionis – direktorius/tyrimų vadovas, E. Tamušauskas –

inžinierius  geologas  (atsakingasis vykdytojas), R. Žička – gręžėjas.
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2. Bendrieji duomenys apie statybos sklypą

2.1. Gamtinės sąlygos
Geomorfologiniu požiūriu teritorija Šiaulių kalvoto moreninio gūbrio mikrorajonui, Rytų
Žemaičių plynaukštės rajone, Žemaičių – Kuršo srityje.

2.2. Klimatas
Pagal www.meteo.lt duomenis, sklypas yra vidutinių platumų klimato zonoje ir
priklauso Atlanto kontinentinės miškų srities pietvakarinio posričio vidurio žemumos
rajono Mūšos-Nevežio parajoniui. Vidutinė metinė oro temperatūra 6,5-7,0 C0,
absoliutinių temperatūros minimumų vidurkis >-33,6. Kritulių kiekis per metus 560-
700 mm. Laikotarpio su sniego danga trukmė iki 75-90 dienų, be šalnų 90 – 120 dienų.
Svarbiausieji veiksniai ir procesai, sąlygojantys tarprajoninius klimato skirtumus,
adiabatinis oro leidimasis nuo gretimų aukštumų, blogas vandens nuotėkis plokščiu
paviršiumi sąlygos dirvožemiu perdrėkinimas. Norminis sezoninio įšalo gylis smėliui
iki 1.2m, moliui iki 1.5m.

1 pav. Tyrimų vieta: Kreivoji g. 17, Šiauliai

Tyrimų vieta
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3. Darbų apimtys ir metodika

3.1. Gręžimo darbai

Du (2) geotechniniai gręžiniai nuo 7,5 iki 8,5 m gylio išgręžti sraigtiniu būdu

(sraigtinis gręžimo agregatas Geoprobe 54 LT, JAV, gręžimo gylis 15,0m). Šis gręžimo būdas

ir technologija užtikrina inžinerinių geologinių sluoksnių (IGS) išskyrimą 0,2 metro tikslumu.

3.2. Geotechninio zondavimo (CPT) darbai

Geotechninis zondavimas (CPT) buvo atliktas dviejuose (2) vietose 0,5-1,0 metro

atstumu nuo nužymėtos pagrindinio gręžinio vietos. Geotechninis zondavimas (CPT) yra

skirtas inžinerinių geologinių sluoksnių (IGS) riboms išaiškinti, inžineriniams geologiniams

pjūviams patikslinti ir gruntų geotechninių rodiklių vertėms surasti pagal pripažintas

koreliacines priklausomybes.

Bandymų metu į tiriamą gruntą per spaudžiamąjį zondavimo (zondavimo agregatas

Geoprobe, Jungtinės Amerikos Valstijos) strypą vertikaliai pastoviu greičiu spaudžiamas

(zondavimo sistema Geomil, Olandija) statinis zondas, kurio spaudimo jėga 200 kN, traukimo

jėga 250 kN, darbinė eiga 1300 mm, spaudimo greitis (CPT) bandymo metu 20±5 mm/s,

spaudimo – kėlimo greitis be apkrovos 100 mm/s. (CPT) bandymai atliekami pagal standartus

Eurokodas 7 (2 dalis), EN ISO 22476-1 „Geotechnical investigation and testing -- Field

testing -- Part 1: Electrical cone and piezocone penetration test“. Geotechninio zondavimo

(CPT) duomenys buvo interpretuoti ir koreliuoti tik turint gretimai išgręžtų gręžinių inžinerinį

geologinį aprašymą.

Matavimams naudojama (Geomil, Olandija) sistema, sudaryta iš (CPT) zondo ( kūgio

pagrindo plotas 10 cm2, kūgio kampas 600, kūgio skersmuo 35,7 mm, šoninės trinties movos

plotas 150 cm2, zondo tikslumo parametrai atitinka EN ISO 22476-1 1 klasės reikalavimus),

duomenų registratoriaus (gylmatis, duomenų interfeisas GME500, zondavimo kabelis 60 m,

lauko kompiuteris Panasonic Toughbook 19) ir programinės įrangos (CPTest).
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3.3. Kameraliniai darbai

Tyrimų medžiagos analizė atlikta vadovaujantis STR 1.04.02:2011, LST EN ISO

22476-1 ir LST EN 1997-2:2007 reikalavimais bei „Cone Penetration testing...“

rekomendacijomis. Naudota programinė įranga: GME CPTask v1.20.

Tyrimų ataskaita paruošta pagal STR 1.04.02:2011 reikalavimus. Naudota programinė

įranga: Microsoft Office (Word, Exel), Autocad2011LT.

Geotechninių rodiklių vertės pateiktos pagal zondavimo bandymų ir pagal projektinių

inžinerinių geologinių tyrimų rekomendacijų 7 ir 8 priedus.
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4. Geologinė sandara

Ištirtąją geologinę sandarą sudaro Holoceno augalinis sluoksnis (dirvožemis)(pd IV),
technogeniniai dariniai (t IV) ir holoceno pelkių (balų) nuogulos (b IV), bei viršutinio
pleistoceno Baltijos posvitės limnoglacialinės nuogulos (lg III bl), fliuvioglacialinės
nuogulos (f III bl) ir glacialinės nuogulos (g III bl).

Technogeniniai dariniai (t IV) sudaro: Dirbtinis gruntas (Mg): betono plokštė (pragręžta),
smėlis su žvyru, bei statybinio laužo atliekom. Ištirto komplekso storis siekia 0,5 – 1,0 m.

Holoceno pelkių (balų) nuogulos (b IV) sudaro: Smėlingas dulkingas molis (sasiCl) su
organikos priemaiša, smėlingas, tamsiai rudas, minkštai plastingas. Ištirto komplekso storis
siekia 0,6 m.

Viršutinio pleistoceno Baltijos posvitės limnoglacialinės nuogulos (lg III bl) sudaro:
Smėlingas molis (saCl) su smėlio lęšiukais, retu žvirgždu, rudas, minkštai plastingas. Ištirto
komplekso storis siekia 0,9 – 1,5 m.

Viršutinio pleistoceno Baltijos posvitės fliuvioglacialinės nuogulos (f III bl) sudaro:
Smulkus smėlis (FSa) rusvas, tankus, vandeningas. Ištirto komplekso storis siekia 1,0 – 1,4
m.

Viršutinio pleistoceno Baltijos posvitės glacialinės nuogulos (g III bl) sudaro: Smėlingas
molis (saCl) su žvirgždu ir gargždu iki 5 %, bei smėlio lęšiais, rudas, kietai plastingas;
Smėlingas molis (saCl) su žvirgždu ir gargždu iki 5 %, rudas, puskietis; Smėlingas molis
(saCl) su žvirgždu ir gargždu iki 5-7 %, bei smėlio lęšiais, rudas, kietas. Ištirto komplekso
storis siekia 3,7 – 5,1 m.
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5. Hidrogeologinės sąlygos

Sklypo ribose tyrimų metu gruntinis vandeningas horizontas slūgsojo 0,8 – 1,0 m gylyje

nuo žemės paviršiaus (128,7 – 129,7 m.abs.a). Maksimalus gruntinio vandens lygis priklauso

nuo kritulių kiekio, metų sezono ir gruntinio vandens sąsajos su paviršiniais vandenimis.

Statybos metu iškasose kaupsis paviršinis ir kritulių vanduo.

Remiantis STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ 2 priedu,

tirtoje teritorijoje hidrogeologinės sąlygos yra tirtoje teritorijoje hidrogeologinės sąlygos yra

sudėtingus, kai gruntinio vandens lygio slūgsojimo gylis iki 2,0 m.
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6. Geologiniai procesai ir reiškiniai

Šiuolaikinių fizinių ir geologinių procesų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos

įrengiant ir eksploatuojant statinius, nenustatyta. Pagal karsto sufozijos pavojingumą, teritorija

priskiriama nepavojingai.
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7. Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai

Atlikus lauko tyrimų medžiagos interpretaciją, išskirti sekantys inžineriniai geologiniai

sluoksniai (IGS):

Augalinis sluoksnis (Dirvožemis). Sluoksnio storis 0,1 – 0,2 m.

1
Dirbtinis gruntas (Mg): betono plokštė (pragręžta), smėlis su žvyru, bei statybinio
laužo atliekom. Sluoksnio storis siekia 0,5 – 1,0 m.

2
Smėlingas dulkingas molis (sasiCl) su organikos priemaiša, smėlingas, tamsiai
rudas, minkštai plastingas. Sluoksnio storis siekia iki 0,6 m.

3
Smėlingas molis (saCl) su smėlio lęšiukais, retu žvirgždu, rudas, minkštai
plastingas. Sluoksnio storis siekia 0,9 – 1,5 m.

4
Smėlingas molis (saCl) su žvirgždu ir gargždu iki 5 %, bei smėlio lęšiais, rudas,
kietai plastingas. Sluoksnio storis siekia 2,5 – 3,7 m.

5
Smėlingas molis (saCl) su žvirgždu ir gargždu iki 5 %, rudas, puskietis. Sluoksnio
storis siekia 1,6 m.

6
Smėlingas molis (saCl) su žvirgždu ir gargždu iki 5-7 %, bei smėlio lęšiais, rudas,
kietas. Sluoksnio storis siekia 1,0 m.

7
Smulkus smėlis (FSa) rusvas, tankus, vandeningas. Sluoksnio storis siekia 1,0 – 1,4
m.
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8. Gruntų fizikinės ir mechaninės savybės

Tyrimų teritorijoje išskirti 7 inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), kurie pagal

stiprumines savybes priskiriami vidutinių ir stiprių gruntų kategorijai. Tyrimų metu gauti ir

ataskaitoje pateikti gruntų fizikiniai – mechaniniai parametrai taikytini su sąlyga, kad gruntai

bus apsaugoti nuo gamtinės sąrangos suardymo, išdžiūvimo, išmirkimo bei peršalimo.

1 lentelė. Gruntų charakteringų rodiklių suvestinė

Sluoksnio pavadinimas
qc ,

MPa
γk,

(kN/m3)
,

laipsniais
E,

MPa
K m/s

1 – Dirbtinis gruntas (Mg): 435 1) - - 3,60 3) -

2 - Smėlingas dulkingas molis
(sasiCl), minkštai plastingas

0,68 1)
19,82) 162) 3,203) 2,22*10-7

3 - Smėlingas molis (saCl),
minkštai plastingas

0,991) 20,42) 172) 4,753) 2,30*10-7

4 - Smėlingas molis (saCl), kietai
plastingas

1,861) 21,42) 192) 20,523) 2,89*10-7

5 - Smėlingas molis (saCl),
puskietis

3,661) 21,82) 222) 31,033) 1,74*10-6

6 - Smėlingas molis (saCl), kietas 8,111) 22,12) 282) 46,193) 1,33*10-5

7 - Smulkus smėlis (FSa), tankus 15,911) 19,52) 352) 54,553) 3,09*10-5

1) Pateiktos vertės, pagal zondavimo bandymų rezultatus.
2) Pateiktos vertės, pagal rezultatus, gautus laboratorinių tyrimų metu.
3) Pateiktos vertės, pagal projektinių inžinerinių geologinių tyrimų
rekomendacijų 7 priedą (Deformacijų modulio verčių suradimas pagal kūginį
stiprį).
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9. Išvados ir rekomendacijos

Geomorfologiniu požiūriu teritorija Šiaulių kalvoto moreninio gūbrio mikrorajonui,

Rytų Žemaičių plynaukštės rajone, Žemaičių – Kuršo srityje.

Pagal karsto-sufozijos kategorijos pavojingumą, teritorija priskiriama nepavojingai.

Ištirtąją geologinę sandarą sudaro Holoceno augalinis sluoksnis (dirvožemis)(pd IV),

technogeniniai dariniai (t IV) ir holoceno pelkių (balų) nuogulos (b IV), bei viršutinio

pleistoceno Baltijos posvitės limnoglacialinės nuogulos (lg III bl), fliuvioglacialinės nuogulos

(f III bl) ir glacialinės nuogulos (g III bl).

Gruntinis vanduo sutiktas 0,8 – 1,0 m gylyje nuo žemės paviršiaus (128,7 – 129,7

m.abs.a). Maksimalus gruntinio vandens lygis priklauso nuo kritulių kiekio, metų sezono ir

gruntinio vandens sąsajos su paviršiniais vandenimis. Statybos metu iškasose kaupsis

paviršinis ir kritulių vanduo.

Ištirtoje storymėje išskirti inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), sudarantys

pagrindų skaičiavimo schemas, kurių paplitimo ir slūgsojimo sąlygos parodytos gręžinių

kolonėlėse ir inžineriniuose geologiniuose pjūviuose.

Jei nuo tyrimų ataskaitos parengimo praėjo daugiau nei penki metai ar konstatuojami

inžinerinių geologinių sąlygų pokyčiai, privaloma atlikti  statybos sklypo papildomus-

kontrolinius IGG tyrimus. Papildomų-kontrolinių inžinerinių geologinių ir geotechninių

tyrimų aktualumas yra apibrėžtas statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 punktuose

65 ir 66.

Atsakingasis vykdytojas Eitnoras Tamušauskas
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Tyrimų taškų altitudžių ir koordinačių žiniaraštis
GEOLOGINIŲ GRĘŽINIŲ IR STATINIO ZONDAVIMO TAŠKŲ

KOORDINAČIŲ IR ALTITUDŽIŲ
ŽINIARAŠTIS

Tyrimų taškas ir jo
numeris

Koordinatės (LKS’94) Altitudė, m

X Y Z

1 6198355 457831 130,7

2 6198385 457836 129,5

Koordinačių sistema – valstybinė (LKS’94).
Aukščių sistema - Baltijos.
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Leidimas tirti žemės gelmes Nr. 74
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CPT zondo kalibracijos sertifikatas
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CPT matavimo įrangos kalibravimo sertifikatas
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G eologinių tyrimų techninė užduotis
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Geologinių tyrimų techninė užduotis

Sertifikatas patvirtinantis laboratorinės įrangos atitiktį Nr. KE1-14-245
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Planas su išdėstytomis tyrimų vietomis

Planas su išdėstytomis tyrimų vietomis
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Gręžinių geologiniai stulpeliai ir CPT bandymo grafikai

Gręžinių geologiniai stulpeliai ir CPT bandymo grafikai
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- 330 x 330 x 20 mm

- 330 x 220 x 12 mm

- 330 x 330 x 20 mm
- 330 x 330 x 20 mm

330

22
0

80
10

0
40

65 200 65

- 330 x 220 x 12 mm

DETALĖ D-1

DETALĖ D-2

DETALĖ D-1

STATYTOJAS
19-07-TDP-SK-B-06

Brėžinio žymuo
LT

ATESTATO
Nr.

Lapas Lapų

Laida
12311 KPDV E. Gudavičius

UAB "SPEDA"

GAMYBOS IR PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO ŠIAULIUOSE,
KREIVOJI G. 17, PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ PASKIRTĮ,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

0

1 1

PAMATAI P-1, P-1a, P-5 M 1:20

Laida

0

Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

2020.01. Statybos leidimui, konkursui, statybai

A 157 PV I. Vaznonienė

Ilonos Vaznonienės įmonė
ir E. Gudavičiaus ind.veiklos paž. Nr.452801

68



15
0

80

80

80

- 0.50
- 0.60

Ankeriai M28,
10.8 kl.

240

50
0

1000

1000

40
0

80
24

0
80

240

112
40
112

45
0

Ankeriai M28,
10.8 kl.

- 1.10

60
0

18
0

15
0

80

80

80

- 0.30
- 0.40

Ankeriai M28,
10.8 kl.

240

50
0

1000

1000

40
0

80
24

0
80

240

112
40
112

45
0

Ankeriai M28,
10.8 kl.

- 0.90

30
0

18
0

0.00 = 130.75

PAMATAS P - 2
PAMATAS P - 3

- 330 x 330 x 20 mm

- 330 x 330 x 20 mm

- 330 x 330 x 20 mm

Tinklas T - 1

Tinklas T - 2

Tinklas T - 1

Tinklas T - 2

DETALĖ D-3DETALĖ D-3

STATYTOJAS
19-07-TDP-SK-B-07

Brėžinio žymuo
LT

ATESTATO
Nr.

Lapas Lapų

Laida
12311 KPDV E. Gudavičius

UAB "SPEDA"

GAMYBOS IR PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO ŠIAULIUOSE,
KREIVOJI G. 17, PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ PASKIRTĮ,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

0

1 1

PAMATAI P-2, P-3 M 1:20

Laida

0

Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

2020.01. Statybos leidimui, konkursui, statybai

A 157 PV I. Vaznonienė

Ilonos Vaznonienės įmonė
ir E. Gudavičiaus ind.veiklos paž. Nr.452801

69



15
0

80

80

80

- 0.70
- 0.80

Ankeriai M28,
10.8 kl.

240

50
0

1000

1000

40
0

80
24

0
80

240

112
40
112

45
0

Ankeriai M28,
10.8 kl.

- 1.30

80
0

PAMATAS P - 4

15
0

80

80

95

- 0.70
- 0.80

Ankeriai M28,
10.8 kl.

50
0

1000

1000

40
0

- 1.30

80
0

PAMATAS P - 6

200

65
20

0
65

Tinklas T - 1

Tinklas T - 2

- 330 x 330 x 20 mm - 330 x 330 x 20 mm

- 330 x 330 x 20 mm - 330 x 330 x 20 mmTinklas T - 1

Tinklas T - 2

DETALĖ D-3
240

112
40
112

45
0

Ankeriai M28,
10.8 kl.

DETALĖ D-3

Ø10 S500, L=450 mm,
kas 100 mm

STATYTOJAS
19-07-TDP-SK-B-08

Brėžinio žymuo
LT

ATESTATO
Nr.

Lapas Lapų

Laida
12311 KPDV E. Gudavičius

UAB "SPEDA"

GAMYBOS IR PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO ŠIAULIUOSE,
KREIVOJI G. 17, PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ PASKIRTĮ,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

0

1 1

PAMATAI P-4, P-6 M 1:20

Laida

0

Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

2020.01. Statybos leidimui, konkursui, statybai

A 157 PV I. Vaznonienė

Ilonos Vaznonienės įmonė
ir E. Gudavičiaus ind.veiklos paž. Nr.452801

70



10
0

7x
10

0=
70

0
10

0

90
0

25 25
3x100=

300

350

1

2

45
0

350

R60

Poz. 2
Ø12 S500
L=1200

450

90
0

Poz.1
Ø 14 500
L=1750

TINKLAS  T - 1, M 1:20

11
0

7x
10

0=
70

0
11

0

92
0

35 35

370

3

4

TINKLAS  T - 2, M 1:20

80 140 80

STATYTOJAS
19-07-TDP-SK-B-09

Brėžinio žymuo
LT

ATESTATO
Nr.

Lapas Lapų

Laida
12311 KPDV E. Gudavičius

UAB "SPEDA"

GAMYBOS IR PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO ŠIAULIUOSE,
KREIVOJI G. 17, PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ PASKIRTĮ,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

0

1 1

PAMATŲ TINKLAI M 1:20

Laida

0

Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

2020.01. Statybos leidimui, konkursui, statybai

A 157 PV I. Vaznonienė

Ilonos Vaznonienės įmonė
ir E. Gudavičiaus ind.veiklos paž. Nr.452801

71



POZICIJOS VISO

PLIENO  SVORIS, kg
PAVADINIMASMARKĖ

ELEMENTO

MEDŽIAGŲ  SPECIFIKACIJA  PAMATAMS

PAMATAS P - 1

KIEKIS
ŽYMĖJIMAS m³

BETONAS

C 25/30 XC2

POZ.

8

   - 330 x 330 x 20 mm 17.101
2 Ankerinis varžtas M 20,10,8 kl., L = 660 mm 6,514

DETALĖ  D - 1

SVORIS  kgEil.Nr. PAVADINIMAS KIEKIS

MEDŽIAGŲ  SPECIFIKACIJA

23.61
1

   - 330 x 220 x 12 mm 6.841
2 Armatūra Ø 20 mm, L = 250 mm 2,474

9.31
1

   - 330 x 330 x 20 mm 17.101
2 Ankerinis varžtas M 28, 10.8 kl., L = 660 mm 12,754

29.85
1

DETALĖ  D - 2

DETALĖ  D - 3

DETALĖ  D - 1 23.61 188.88

PAMATAS P - 1a 2 DETALĖ  D - 2 9.31 18.62

Ø 14 S 500, L = 1750 mm 8.461
2 8,538

16.99
4

TINKLAS T - 1

Ø 12 S 500, L = 1200 mm

Ø 12 S 500, L = 920 mm 3.273
4 2,538

5.80
4

TINKLAS T - 2

Ø 12 S 500, L = 370 mm

PAMATAS P - 2
DETALĖ  D - 3 29.85

TINKLAS T - 1

TINKLAS T - 2

16.99

5.80

BETONAS C 25 / 30 XC2LST EN 206:2014 0,2 x 4 = 0,8

4
52.64 x 4 =

210,56

PAMATAS P - 3
DETALĖ  D - 3 29.85

TINKLAS T - 1

TINKLAS T - 2

16.99

5.80

BETONAS C 25 / 30 XC2LST EN 206:2014 0,2 x 2 = 0,4

2
52.64 x 2 =

105,28

PAMATAS P - 4
DETALĖ  D - 3 29.85

TINKLAS T - 1

TINKLAS T - 2

16.99

5.80

BETONAS C 25 / 30 XC2LST EN 206:2014 0,2 x 2 = 0,4

2
52.64 x 2 =

105,28

PAMATAS P - 5 1 DETALĖ  D - 1 23.61 23.61

PAMATAS P - 6
DETALĖ  D - 3 29.85

TINKLAS T - 1

TINKLAS T - 2

16.99

5.80

BETONAS C 25 / 30 XC2LST EN 206:2014 0,2

1
52.64

705.00 1.80VISO:

STATYTOJAS
19-07-TDP-SK-B-10

Brėžinio žymuo
LT

ATESTATO
Nr.

Lapas Lapų

Laida
12311 KPDV E. Gudavičius

UAB "SPEDA"

GAMYBOS IR PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO ŠIAULIUOSE,
KREIVOJI G. 17, PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ PASKIRTĮ,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

0

1 1

PAMATŲ MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Laida

0

Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

2020.01. Statybos leidimui, konkursui, statybai

A 157 PV I. Vaznonienė

Ilonos Vaznonienės įmonė
ir E. Gudavičiaus ind.veiklos paž. Nr.452801

72



50 120 50

220

50
18

0
70

30
0

0.00

1 - 1,
M 1:20

Betonas C25/30 XC2

2 Ø 14 S 500

2 Ø 14 S 500

 Ø 8 S 500, L = 900,
kas 200 mm

-0.30

50 120 50

220

50
38

0
70

50
0

0.00

2 - 2,
M 1:20

Betonas C25/30 XC2

2 Ø 12 S 500

2 Ø 12 S 500

 Ø 8 S 500, L = 1300,
kas 200 mm

-0.50

50 120 50

220

50
30

0
70

70
0

0.00

3 - 3,
M 1:20

Betonas C25/30 XC2

2 Ø 12 S 500

2 Ø 12 S 500

 Ø 8 S 500, L = 1700,
kas 200 mm

-0.70

28
0 2 Ø 10 S 500

50 150 50

250

50
30

0
70

60
0

-0.10

4 - 4,
M 1:20

Betonas C25/30 XC2

2 Ø 14 S 500

2 Ø 14 S 500

 Ø 8 S 500, L = 1600,
kas 200 mm

-0.70

18
0

2 Ø 10 S 500

50 150 50

250

50
30

0
70

60
0

-0.10

5 - 5,
M 1:20

Betonas C25/30 XC2

2 Ø 10 S 500

2 Ø 10 S 500

 Ø 8 S 500, L = 1600,
kas 200 mm

-0.70

18
0

2 Ø 10 S 500

50 200 50

300

50
70

40
0

-0.10

6 - 6,
M 1:20

Betonas C25/30 XC2

2 Ø 12 S 500

2 Ø 12 S 500

 Ø 8 S 500, L = 1300,
kas 200 mm

-0.50

28
0

180 180 250

50 150 50

250

50
70

40
0

-0.10

7 - 7,
M 1:20

Betonas C25/30 XC2

2 Ø 12 S 500

2 Ø 12 S 500

 Ø 8 S 500, L = 1200,
kas 200 mm

-0.50

28
0

50 150 50

250

50
70

40
0

-0.10

8 - 8,
M 1:20

Betonas C25/30 XC2

2 Ø 12 S 500

2 Ø 12 S 500

 Ø 8 S 500, L = 1200,
kas 200 mm

-0.50
28

0

180

35

180

35

40 70 40

150

50
70

40
0

-0.10

9 - 9,
M 1:20

Betonas C25/30 XC2

2 Ø 12 S 500

2 Ø 12 S 500

 Ø 8 S 500, L = 1100,
kas 200 mm

-0.50

28
0

120

15

STATYTOJAS
19-07-TDP-SK-B-11

Brėžinio žymuo
LT

ATESTATO
Nr.

Lapas Lapų

Laida
12311 KPDV E. Gudavičius

UAB "SPEDA"

GAMYBOS IR PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO ŠIAULIUOSE,
KREIVOJI G. 17, PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ PASKIRTĮ,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

0

1 1

PAMATŲ ROSTVERKO PJŪVIAI M 1:20

Laida

0

Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

2020.01. Statybos leidimui, konkursui, statybai

A 157 PV I. Vaznonienė

Ilonos Vaznonienės įmonė
ir E. Gudavičiaus ind.veiklos paž. Nr.452801

73



POZICIJOSKLASĖ

SKERSMUO, mm,

ILGIS,  m

POZICIJOS

KIEKIS

PLIENO  SVORIS, kg
PAVADINIMASMARKĖ

ELEMENTO

MEDŽIAGŲ  SPECIFIKACIJA ROSTVERKUI

ŽYMĖJIMAS m³

ARMATŪRINIS STRYPAS 21.3360LST EN ISO 15630-1:2011 0,90 Ø 8 - S  500

BETONAS

C 25/30 XC2

POZ.

1 ARMATŪRINIS STRYPAS 56.734LST EN ISO 15630-1:2011 11,74 Ø 14 - S  500

2

BETONAS C 25 / 30 XC2

1 - 1

0.80

VISO:

78.06

LST EN 206:20143

ARMATŪRINIS STRYPAS 32.8764LST EN ISO 15630-1:2011 1,30 Ø 8 - S  500

1 ARMATŪRINIS STRYPAS 44.764LST EN ISO 15630-1:2011 12,60 Ø 12 - S  500

2

BETONAS C 25 / 30 XC2

2 - 2

1.40

77.63

LST EN 206:20143

ARMATŪRINIS STRYPAS 60.4490LST EN ISO 15630-1:2011 1,70 Ø 8 - S  500

1 ARMATŪRINIS STRYPAS 62.524LST EN ISO 15630-1:2011 17,60 Ø 12 - S  500

2

BETONAS C 25 / 30 XC2

3 - 3

2.70

144.68

LST EN 206:20144

ARMATŪRINIS STRYPAS 21.722LST EN ISO 15630-1:2011 17,60 Ø 10 - S  5003

ARMATŪRINIS STRYPAS 50.5680LST EN ISO 15630-1:2011 1,60 Ø 8 - S  500

1 ARMATŪRINIS STRYPAS 74.904LST EN ISO 15630-1:2011 15,50 Ø 14 - S  500

2

BETONAS C 25 / 30 XC2

4 - 4

2.30

144.60

LST EN 206:20144

ARMATŪRINIS STRYPAS 19.132LST EN ISO 15630-1:2011 15,50 Ø 10 - S  5003

ARMATŪRINIS STRYPAS 50.5680LST EN ISO 15630-1:2011 1,60 Ø 8 - S  500

1 ARMATŪRINIS STRYPAS 38.504LST EN ISO 15630-1:2011 15,60 Ø 10 - S  500

2

BETONAS C 25 / 30 XC2

5 - 5

2.40

108.30

LST EN 206:20144

ARMATŪRINIS STRYPAS 19.252LST EN ISO 15630-1:2011 15,60 Ø 10 - S  5003

ARMATŪRINIS STRYPAS 26.1951LST EN ISO 15630-1:2011 1,30 Ø 8 - S  500

1 ARMATŪRINIS STRYPAS 35.524LST EN ISO 15630-1:2011 10,00 Ø 12 - S  500

2

BETONAS C 25 / 30 XC2

6 - 6

1.20

61.71

LST EN 206:20143

ARMATŪRINIS STRYPAS 12.3326LST EN ISO 15630-1:2011 1,20 Ø 8 - S  500

1 ARMATŪRINIS STRYPAS 17.764LST EN ISO 15630-1:2011 5,00 Ø 12 - S  500

2

BETONAS C 25 / 30 XC2

7 - 7

0.50

30.10

LST EN 206:20143

ARMATŪRINIS STRYPAS 28.9261LST EN ISO 15630-1:2011 1,20 Ø 8 - S  500

1 ARMATŪRINIS STRYPAS 42.634LST EN ISO 15630-1:2011 12,00 Ø 12 - S  500

2

BETONAS C 25 / 30 XC2

8 - 8

1.20

71.54

LST EN 206:20143

ARMATŪRINIS STRYPAS 20.0046LST EN ISO 15630-1:2011 1,10 Ø 8 - S  500

1 ARMATŪRINIS STRYPAS 31.974LST EN ISO 15630-1:2011 9,00 Ø 12 - S  500

2

BETONAS C 25 / 30 XC2

9 - 9

0.60

51.97

LST EN 206:20143

770.00 13.10VISO:

STATYTOJAS
19-07-TDP-SK-B-12

Brėžinio žymuo
LT

ATESTATO
Nr.

Lapas Lapų

Laida
12311 KPDV E. Gudavičius

UAB "SPEDA"

GAMYBOS IR PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO ŠIAULIUOSE,
KREIVOJI G. 17, PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ PASKIRTĮ,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

0

1 1

PAMATŲ ROSTVERKO MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Laida

0

Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

2020.01. Statybos leidimui, konkursui, statybai

A 157 PV I. Vaznonienė

Ilonos Vaznonienės įmonė
ir E. Gudavičiaus ind.veiklos paž. Nr.452801

74



 Ø 14 S 500, L = 900mm,
kas 200 mm

Tinklas
200 /200 /12 / 12 500

Tinklas
200 /200 /12 / 12 500

Tinklas
200 /200 /12 / 12 500

Teptinė hidroizoliacija

Teptinė hidroizoliacija

Teptinė hidroizoliacija

Betonas C 20 / 25 W6

Paruošiamasis sluoksnis
iš betono C 15 / 20

10
0

14
00

200 1000 200

50150
50 150

60
14

0

PAPILDOMAS STRYPAS
Papildomi strypai

Ø 14 S 500, kas 20 mm

50

33
0

17
0

170 330

50
0

500

12
00

20
0

10
0

PRIEDUOBĖS ARMAVIMAS,
M 1:20

   200 / 200 / 12 12  S 500 mm 600.001
2     Ø 14 S 500, L = 900 mm 277,84230

17 m³3   BETONAS  C 25 / 30 XC2

PRIEDUOBĖ

SVORIS  kgEil.Nr. PAVADINIMAS KIEKIS

MEDŽIAGŲ  SPECIFIKACIJA

880.00

3,5 m³4   BETONAS  C 15/20 XC2

100

- 0.50

+ 3.20
37

00
27

5

300

R 125

50

6 Ø 16 S 5001
L = 3950 mm

20
0

25 Ø 8 S 5002
L = 900 mm

50
50

LAUKO KOLONA,
M 1:20

50
x4

=
20

0
20

0 
x 

16
 =

32
00

50
x4

=
20

0

Betonas C25/30 XC2

    Ø 16 S 500, L = 3950 mm 37.401 6
 KARKASAS

2     Ø 8 S 500, L = 900 mm 8.8925

46.29

0.27 m³3   BETONAS  C 25 / 30 XC2

LAUKO KOLONA

SVORIS  kgEil.Nr. PAVADINIMAS KIEKIS

MEDŽIAGŲ  SPECIFIKACIJA

Pamato G-9 įlenkti į kolonos
karkaso vidurį

STATYTOJAS
19-07-TDP-SK-B-13

Brėžinio žymuo
LT

ATESTATO
Nr.

Lapas Lapų

Laida
12311 KPDV E. Gudavičius

UAB "SPEDA"

0

1 1

Laida

0

Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

2020.01. Statybos leidimui, konkursui, statybai

PRIEDUOBĖ, LAUKO KOLONA M 1:20

A 157 PV I. Vaznonienė

Ilonos Vaznonienės įmonė
ir E. Gudavičiaus ind.veiklos paž. Nr.452801
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14
0

200

100

10
0

180

2509a

100

ki
nt

am
as

1 Vidaus apdaila - tinkas, d≤10mm
2 Mūras, d=180mm silikatiniai blokeliai
3 Klijų sluoksnis, d=5mm
4 Šilumos izoliacijos tvirtinimo elementas
5 NeEO EPS 80, d = 200 mm

6 Išorės apdaila - išorinis sudėtinės tinkuojamos sistemos
sluoksnis, d≤10mm

7 Užbaigimo profiliuotis
8 Hidroizoliacija

9ir9a EPS 100, d=100mm + 100 mm

10 Pamatinė juosta, d≥250mm
11 Drenuojantis sluoksnis
12 Gruntas
13 NEO EPS 100, d=140mm
14 Skiriamasis sluoksnis

15 Armuotas išlyginamasis sluoksnis, d≥70mm

16 Klijų sluoksnis, d=2-5mm
17 Grindų danga, d=8-14mm
18 Tarpinė, d=10mm

                   COKOLIO  MAZGAS, M 1:10

1. Daugiasluoksnė polkštė  IzoWall PUR / PIR
2. Savisriegis su EPDM poveržle
3. Ankeris
4. Hermetikas
5. Hidroizoliacija
6. Lipni tarpinė PES (rekomenduojama)

7. Lankstinys Ob-00 (ind.)
8. Lankstinys Ob-07
9. Lankstinys Ob-11
10. Lankstinys Ob-15
11. Cokolinė plokštė
12. Plieno profilis  kampuotis 100 x 100 x 10

m
in

30

120

220
80 40

50
140

SIENINĖS PLOKŠTĖS ATRĖMIMO

                    MAZGAS, M 1:10

STATYTOJAS
19-07-TDP-SK-B-14

Brėžinio žymuo
LT

ATESTATO
Nr.

Lapas Lapų

Laida
12311 KPDV E. Gudavičius

UAB "SPEDA"

0

1 1

Laida

0

Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

2020.01. Statybos leidimui, konkursui, statybai

COKOLIO MAZGAS,
SIENINĖS PLOKŠTĖS ATRĖMIMO MAZGAS M 1:20

A 157 PV I. Vaznonienė

Ilonos Vaznonienės įmonė
ir E. Gudavičiaus ind.veiklos paž. Nr.452801
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ŠILUMOS  IZOLIACIJA

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

SILIKATINIŲ BLOKELIŲ MŪRAS M 150 , ANT SKIEDINIO S 20, ARMUOTAS
KAS 2 EILĘ NERŪDYJANČIO PLIENO TINKLAIS 50 /50 /4 / 4 S500 , KAMPUOSE
- KIEKVIENĄ EILĘ  PO 0,8 M Į ABI PUSES NUO IŠORINIO KAMPO.
250 MM STORIO SIENOS PLOTAS - 22 M²; 180 MM STORIO - 120 M²;
120 MM STORIO PERTVAROS PLOTAS - 34 M².

KARKASINĖ PERTVARA, 2 SL. GIPSO IŠ
ABIEJŲ PUSIŲ, 70 MM AKMENS VATOS TARP
KARKASO ELEMENTŲ

SIENINĖS PLOKŠTĖS

KARKASINĖ PERTVARA, 2 SL. GIPSO IŠ
ABIEJŲ PUSIŲ, 70 MM AKMENS VATOS TARP
KARKASO ELEMENTŲ

SIENINĖS PLOKŠTĖS

SILIKATINIŲ PLYTŲ MŪRAS M 150 , ANT SKIEDINIO M 75, ARMUOTAS KAS
2 EILĘ NERŪDYJANČIO PLIENO TINKLAIS 50 /50 /4 / 4 S500.
 PLOTAS - 3,1 M².

G / B  STULPAS

STATYTOJAS
19-07-TDP-SK-B-15

Brėžinio žymuo
LT

ATESTATO
Nr.

Lapas Lapų

Laida
12311 KPDV E. Gudavičius

UAB "SPEDA"

GAMYBOS IR PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO ŠIAULIUOSE,
KREIVOJI G. 17, PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ PASKIRTĮ,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

0

1 1

PIRMO AUKŠTO MŪRO DARBŲ PLANAS M 1:100

Laida

0

Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

2020.01. Statybos leidimui, konkursui, statybai

A 157 PV I. Vaznonienė

Ilonos Vaznonienės įmonė
ir E. Gudavičiaus ind.veiklos paž. Nr.452801

77
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L = 2000 mm, kas 600 mm
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Drėgmei atspari OSB plokštė 22 mm
storio, iš viršaus apskardinti lygia skarda
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PJŪVIS 1 - 1, M 1:20

STATYTOJAS
19-07-TDP-SK-B-16

Brėžinio žymuo
LT

ATESTATO
Nr.

Lapas Lapų

Laida
12311 KPDV E. Gudavičius

UAB "SPEDA"

GAMYBOS IR PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO ŠIAULIUOSE,
KREIVOJI G. 17, PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ PASKIRTĮ,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

0

1 1

PIRMO AUKŠTO SĄRAMOS, PJŪVIS 1-1 M 1:20

Laida

0

Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

2020.01. Statybos leidimui, konkursui, statybai

A 157 PV I. Vaznonienė

Ilonos Vaznonienės įmonė
ir E. Gudavičiaus ind.veiklos paž. Nr.452801
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STATYTOJAS
19-07-TDP-SK-B-17

Brėžinio žymuo
LT

ATESTATO
Nr.

Lapas Lapų

Laida
12311 KPDV E. Gudavičius

UAB "SPEDA"

GAMYBOS IR PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO ŠIAULIUOSE,
KREIVOJI G. 17, PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ PASKIRTĮ,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

0

1 1

PIRMO AUKŠTO SĄRAMŲ KARKASAI, PJŪVIAI 2-2, 3-3 M 1:20

Laida

0

Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

2020.01. Statybos leidimui, konkursui, statybai

A 157 PV I. Vaznonienė

Ilonos Vaznonienės įmonė
ir E. Gudavičiaus ind.veiklos paž. Nr.452801
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48.05

POZICIJOSKLASĖ

SKERSMUO, mm,

ILGIS,  mm
POZICIJOS

KIEKIS ELEMENTO

PLIENO  SVORIS, kg

M 16

PAVADINIMASMARKĖ
ELEMENTO

MEDŽIAGŲ  SPECIFIKACIJA PIRMO A. SĄRAMOMS

1

KIEKIS

1

ŽYMĖJIMAS

SERIJA LIŽ - 1

m³

ARMATŪRINIS STRYPAS 16.922LST EN ISO 15630-1:2011 7000 Ø 14 - S  500

BETONAS

C 25/30 XC2

POZ.

1

3

ARMATŪRINIS STRYPAS 5.532LST EN ISO 15630-1:2011 7000 Ø 8 - S  500

2

BETONAS C 25 / 30 XC2

SK - 2

ARMATŪRINIS STRYPAS 25.6072LST EN ISO 15630-1:2011 900 Ø 8 - S  500

0.26

SĄRAMA

"1"

KIEKIS

VISO:

1

"2" 2

0.52

VISO:

96.10

LST EN 206:20144

MU 38 12 SERIJA LIŽ - 1"3" 2

10.51

ARMATŪRINIS STRYPAS 2.842LST EN ISO 15630-1:2011 1600 Ø 12 - S  500

1

3

ARMATŪRINIS STRYPAS 1.272LST EN ISO 15630-1:2011 1600 Ø 8 - S  500

2

BETONAS C 25 / 30 XC2

SK - 4

ARMATŪRINIS STRYPAS 6.4018LST EN ISO 15630-1:2011 900 Ø 8 - S  500

0.06

"4", "4a" 1 + 1

0.12

21.02

LST EN 206:20144

23.80

ARMATŪRINIS STRYPAS 4.092LST EN ISO 15630-1:2011 2300 Ø 12 - S  500

1

3

ARMATŪRINIS STRYPAS 1.822LST EN ISO 15630-1:2011 2300 Ø 8 - S  500

2

BETONAS C 25 / 30 XC2

SK - 5

ARMATŪRINIS STRYPAS 8.8925LST EN ISO 15630-1:2011 900 Ø 8 - S  500

0.09

"5" 1

0.09

23.80

LST EN 206:20144

M 16 12 SERIJA LIŽ - 1"6" 2

9.36

ARMATŪRINIS STRYPAS 2.312LST EN ISO 15630-1:2011 1300 Ø 12 - S  500

1

3

ARMATŪRINIS STRYPAS 2.312LST EN ISO 15630-1:2011 1300 Ø 12 - S  500

2

BETONAS C 25 / 30 XC2

SK - 1

ARMATŪRINIS STRYPAS 4.7412LST EN ISO 15630-1:2011 1000 Ø 8 - S  500

0.07
PJŪVIS

 2 - 2 1

0.07

9.36

LST EN 206:20144

42.84

ARMATŪRINIS STRYPAS 12.513LST EN ISO 15630-1:2011 3450 Ø 14 - S  500

1

3

ARMATŪRINIS STRYPAS 12.513LST EN ISO 15630-1:2011 3450 Ø 14 - S  500

2SK - 3

ARMATŪRINIS STRYPAS 17.8241LST EN ISO 15630-1:2011 1100 Ø 8 - S  500

0.19
PJŪVIS

3 - 3 1

42.84

32.001 ARMATŪRINIS  TINKLASLST EN ISO 15630-1:2011  150 / 150 / 8 / 8 -
S  500

0.0664.00TINKLAS 2

BETONAS C 25 / 30 XC2 0.25LST EN 206:20144 BETONAS C 25 / 30 XC2LST EN 206:20144

30.39

ARMATŪRINIS STRYPAS 6.662LST EN ISO 15630-1:2011 3750 Ø 12 - S  500
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ARMATŪRINIS STRYPAS 6.662LST EN ISO 15630-1:2011 3750 Ø 12 - S  500

2

BETONAS C 25 / 30 XC2

SK - 6

ARMATŪRINIS STRYPAS 17.0736LST EN ISO 15630-1:2011 1200 Ø 8 - S  500

0.14

1

0.14LST EN 206:20144

PJŪVIS
3 - 3

30.39

41.51

ARMATŪRINIS STRYPAS 10.883LST EN ISO 15630-1:2011 3000 Ø 14 - S  500

1

3

ARMATŪRINIS STRYPAS 10.883LST EN ISO 15630-1:2011 3000 Ø 14 - S  500

2

BETONAS C 25 / 30 XC2

SK - 7

ARMATŪRINIS STRYPAS 19.7532LST EN ISO 15630-1:2011 1000 Ø 10 - S  500

0.15

"7" 1

0.15LST EN 206:20144

41.51

1.50330.00VISO:

STATYTOJAS
19-07-TDP-SK-B-18

Brėžinio žymuo
LT

ATESTATO
Nr.

Lapas Lapų

Laida
12311 KPDV E. Gudavičius

UAB "SPEDA"

GAMYBOS IR PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO ŠIAULIUOSE,
KREIVOJI G. 17, PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ PASKIRTĮ,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

0

1 1

PIRMO AUKŠTO SĄRAMŲ MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Laida

0

Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

2020.01. Statybos leidimui, konkursui, statybai

A 157 PV I. Vaznonienė

Ilonos Vaznonienės įmonė
ir E. Gudavičiaus ind.veiklos paž. Nr.452801

80



               PASTABOS :

1. Matmenis ir medžiagų kiekius tikslinti vietoje.
2. Metaliniai elementai tarpusavyje jungiami suvirinant. Siūlės aukštis parenkamas pagal
ploniausią elementą.
3. Visi metaliniai paviršiai gruntuojami, nudažomi antikoroziniais dažais.
4. Darbus vykdyti, vadovaujantis saugumo technikos reikalavimais.
5. Rifliuotos skardos plotas - 5 m².
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PJŪVIS 1-1 M 1:20 Perdangos sija

0,00

Plokštelė 200x180x10

+2,80

+2,65

+2,51

258,5
71,5

250x12=3000900

6

100

300700

60
0

20
0

20
0x

13
=2

40
0

22
2

135 160
5

1

4051

156

20
0

4

250
4

1

4

2

3

2

3

2
3

4

1804150

1

Plokštelė 200x160x10 5

-0,60 Betonas C20/25

Betonas C20/25

900x600x300 mm

Rifliuota skarda

6 8

D

C

LAIPTŲ Į ANTRESOLĘ PLANAS M 1:50

40
0

15
0

38
0

52
0

170
730

100

40
0 80

20
0 57

0
20

0

250x12=3000
150 180

22
0

18
0

80
20

064
0

20
0 1670

1

1

6000

6 7 8

40
0

40002000

6000

STATYTOJAS
19-07-TDP-SK-B-19

Brėžinio žymuo
LT

ATESTATO
Nr.

Lapas Lapų

Laida
12311 KPDV E. Gudavičius

UAB "SPEDA"

0

1 1

ANTRESOLĖS LAIPTAI M 1:50

Laida

0

Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

2020.01. Statybos leidimui, konkursui, statybai

GAMYBOS IR PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO ŠIAULIUOSE,
KREIVOJI G. 17, PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ PASKIRTĮ,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

A 157 PV I. Vaznonienė

Ilonos Vaznonienės įmonė
ir E. Gudavičiaus ind.veiklos paž. Nr.452801

81



ANTRESOLĖS KONSTRUKCIJŲ IŠDĖSTYMO PLANAS M 1:50

7 8

D

E

E

D'

17
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

43
0

49
0

20
0

20002000

4000

43
5

40
65

47
00

92
00

1 1

2000
150

2150

1

2

30

3

120
18802000

Kampuotis 80x80x8.0, L=100,
privirinti prie kolonos sijos atramai
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+2,80

PJŪVIS 1-1 M 1:20

1

8

+2,60

1801401552180128

2000

HEA140,
žiūr. metalo k-jų brėžinius

PASTABOS:
1. Medinių perdangos sijų apačios altitudė yra +2,60 m.
2. Visus perdangos konstrukcijų medinius elementus antiseptikuoti ir ugniaatsparinti pagal STR
reikalavimus.
4. Ties atramomis mūro sienose medinių konstrukcijų galus apvynioti dviem sluoksniais ruberoido.
5. Darbus vykdyti, vadovaujantis saugumo technikos reikalavimais.
6. Matmenis, medžiagų kiekius, tikslinti vietoje.

STATYTOJAS
19-07-TDP-SK-B-20

Brėžinio žymuo
LT

ATESTATO
Nr.

Lapas Lapų

Laida
12311 KPDV E. Gudavičius

UAB "SPEDA"

GAMYBOS IR PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO ŠIAULIUOSE,
KREIVOJI G. 17, PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ PASKIRTĮ,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

0

1 1

ANTRESOLĖS KONSTRUKCIJŲ IŠDĖSTYMO PLANAS M 1:50

Laida

0

Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

2020.01. Statybos leidimui, konkursui, statybai

A 157 PV I. Vaznonienė

Ilonos Vaznonienės įmonė
ir E. Gudavičiaus ind.veiklos paž. Nr.452801

82



PASTABOS:
1. Matmenis ir medžiagų kiekius tikslinti vietoje.
2. Nuardžius stogą, išramstyti sienas, kad vėjas nenuverstų.
3. Laikančias esamas sienas ir stulpus nuardyti iki gelžbetoninio žiedo ar pagalvės apačios. Vietose, kur
esamų sienų viršus yra žemiau už žiedo apačios altitudę, atitinkamai paruošus sienų viršų, pamūryti 250
mm storio sieną iš silikatinių plytų (žiūr. žiedo pjūvius).
4. Gelžbetoniniame monolitiniame žiede turi būti įrengti ankeriai stogo konstrukcijų elementams montuoti.
5. Darbus vykdyti, vadovaujantis saugumo technikos reikalavimais.
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STATYTOJAS
19-07-TDP-SK-B-21

Brėžinio žymuo
LT

ATESTATO
Nr.

Lapas Lapų

Laida
12311 KPDV E. Gudavičius

UAB "SPEDA"

0

1 1

GELŽBETONINIO ŽIEDO PO GEGNĖMIS PLANAS M 1:100

Laida

0

Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

2020.01. Statybos leidimui, konkursui, statybai

GAMYBOS IR PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO ŠIAULIUOSE,
KREIVOJI G. 17, PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ PASKIRTĮ,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

A 157 PV I. Vaznonienė

Ilonos Vaznonienės įmonė
ir E. Gudavičiaus ind.veiklos paž. Nr.452801
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155

               PASTABOS :

1. Matmenis ir medžiagų kiekius tikslinti vietoje.
2. Metaliniai elementai tarpusavyje jungiami suvirinant. Siūlės aukštis parenkamas pagal
ploniausią elementą.
3. Visi metaliniai paviršiai gruntuojami, nudažomi antikoroziniais dažais.
4. Darbus vykdyti, vadovaujantis saugumo technikos reikalavimais.

Užsakovas Brėžinio žymuo
LT

ATESTATO
Nr.

Lapas Lapų

Laida
12311 KPDV E. Gudavičius 0

1 1

Laida

0

Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

2019.12. Statybos leidimui, konkursui, statybai

ŽIEDO PO GEGNĖMIS PJŪVIAI 1-1, 1'-1', 
STOGO SIJOS SS-1, SS-2 M 1:20

GAMYBOS IR PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO ŠIAULIUOSE,
KREIVOJI G. 17, PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ PASKIRTĮ,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

19-07-TDP-SK-B-22UAB "SPEDA"

A 157 PV I. Vaznonienė

Ilonos Vaznonienės įmonė
ir E. Gudavičiaus ind.veiklos paž. Nr.452801
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Užsakovas Brėžinio žymuo
LT

ATESTATO
Nr.

Lapas Lapų

Laida
12311 KPDV E. Gudavičius 0

1 1

Laida

0

Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

2019.12. Statybos leidimui, konkursui, statybai

ŽIEDO PO GEGNĖMIS PJŪVIAI 2-2 M 1:50, 3-3, 4-4 M 1:10

GAMYBOS IR PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO ŠIAULIUOSE,
KREIVOJI G. 17, PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ PASKIRTĮ,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

19-07-TDP-SK-B-23UAB "SPEDA"

A 157 PV I. Vaznonienė

Ilonos Vaznonienės įmonė
ir E. Gudavičiaus ind.veiklos paž. Nr.452801
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PASTABOS:
1. Visus medinius elementus antiseptikuoti ir ugniaatsparinti pagal " Gyvenamųjų pastatų gaisrinės
saugos taisyklių" reikalavimus.
2. Ties atramomis mūro sienose medinių konstrukcijų galus apvynioti dviem sluoksniais ruberoido.
3. Darbus vykdyti, vadovaujantis saugumo technikos reikalavimais.
4. Atstumai tarp grebėstų nustatomi pagal pasirinktų stogo dangos elementų matmenis.
5. Matmenis ir medžiagų kiekius tikslinti vietoje.
6. Orientacinis medinių konstrukcijų stogo plotas - 370 m².
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STATYTOJAS
19-07-TDP-SK-B-24

Brėžinio žymuo
LT

ATESTATO
Nr.

Lapas Lapų

Laida
12311 KPDV E. Gudavičius

UAB "SPEDA"

0

1 1

GEGNIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS M 1:100

Laida

0

Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

2020.01. Statybos leidimui, konkursui, statybai

GAMYBOS IR PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO ŠIAULIUOSE,
KREIVOJI G. 17, PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ PASKIRTĮ,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

A 157 PV I. Vaznonienė

Ilonos Vaznonienės įmonė
ir E. Gudavičiaus ind.veiklos paž. Nr.452801
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Užsakovas Brėžinio žymuo
LT

ATESTATO
Nr.

Lapas Lapų

Laida
12311 KPDV E. Gudavičius 0

1 1

GEGNIŲ PJŪVIAI 1-1, 2-2 M 1:50, 

Laida

0

Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

2019.12. Statybos leidimui, konkursui, statybai

GEGNIŲ MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

GAMYBOS IR PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO ŠIAULIUOSE,
KREIVOJI G. 17, PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ PASKIRTĮ,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

19-07-TDP-SK-B-25UAB "SPEDA"

A 157 PV I. Vaznonienė

Ilonos Vaznonienės įmonė
ir E. Gudavičiaus ind.veiklos paž. Nr.452801

87



ATESTATO
     Nr.

Laida

0 2020.01

Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

12311 KPDV E. Gudavičius

LT
STATYTOJAS

UAB "SPEDA"

Laida

Lapas Lapų

0

1 119-07-TDP-SK-B-26
Brėžinio žymuo

METALINIŲ KONSTRUKCIJŲ IŠDĖSTYMO PLANAS M 1:100

GAMYBOS IR PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO ŠIAULIUOSE,
KREIVOJI G. 17, PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ PASKIRTĮ,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Ilonos Vaznonienės įmonė
ir E. Gudavičiaus ind.veiklos paž. Nr.452801

A 157 PV I. Vaznonienė
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ATESTATO
     Nr.

Laida

0 2020.01

Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

12311 KPDV E. Gudavičius

LT
STATYTOJAS

UAB "SPEDA"

Laida

Lapas Lapų

0

1 119-07-TDP-SK-B-27
Brėžinio žymuo

DENGINIO KONSTRUKCIJŲ IŠDĖSTYMO PLANAS M 1:100

GAMYBOS IR PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO ŠIAULIUOSE,
KREIVOJI G. 17, PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ PASKIRTĮ,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Ilonos Vaznonienės įmonė
ir E. Gudavičiaus ind.veiklos paž. Nr.452801

A 157 PV I. Vaznonienė
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ATESTATO
     Nr.

Laida

0 2020.01

Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

12311 KPDV E. Gudavičius

LT
STATYTOJAS

UAB "SPEDA"

Laida

Lapas Lapų

0

1 119-07-TDP-SK-B-28
Brėžinio žymuo

METALINIŲ KONSTRUKCIJŲ PJŪVIAI A-A, B-B M 1:100

GAMYBOS IR PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO ŠIAULIUOSE,
KREIVOJI G. 17, PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ PASKIRTĮ,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Ilonos Vaznonienės įmonė
ir E. Gudavičiaus ind.veiklos paž. Nr.452801

A 157 PV I. Vaznonienė
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ATESTATO
     Nr.

Laida

0 2020.01

Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

12311 KPDV E. Gudavičius

LT
STATYTOJAS

UAB "SPEDA"

Laida

Lapas Lapų

0

1 119-07-TDP-SK-B-29
Brėžinio žymuo

METALINIŲ KONSTRUKCIJŲ PJŪVIS C-C M 1:50

GAMYBOS IR PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO ŠIAULIUOSE,
KREIVOJI G. 17, PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ PASKIRTĮ,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Ilonos Vaznonienės įmonė
ir E. Gudavičiaus ind.veiklos paž. Nr.452801

A 157 PV I. Vaznonienė
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ATESTATO
     Nr.

Laida

0 2020.01

Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

12311 KPDV E. Gudavičius

LT
STATYTOJAS

UAB "SPEDA"

Laida

Lapas Lapų

0

1 119-07-TDP-SK-B-30
Brėžinio žymuo

METALINIŲ KONSTRUKCIJŲ PJŪVIS D-D M 1:50

GAMYBOS IR PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO ŠIAULIUOSE,
KREIVOJI G. 17, PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ PASKIRTĮ,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Ilonos Vaznonienės įmonė
ir E. Gudavičiaus ind.veiklos paž. Nr.452801

A 157 PV I. Vaznonienė

92



ATESTATO
     Nr.

Laida

0 2020.01

Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

12311 KPDV E. Gudavičius

LT
STATYTOJAS

UAB "SPEDA"

Laida

Lapas Lapų

0

1 119-07-TDP-SK-B-31
Brėžinio žymuo

METALINIŲ KONSTRUKCIJŲ PJŪVIS E-E M 1:50

GAMYBOS IR PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO ŠIAULIUOSE,
KREIVOJI G. 17, PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ PASKIRTĮ,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Ilonos Vaznonienės įmonė
ir E. Gudavičiaus ind.veiklos paž. Nr.452801

A 157 PV I. Vaznonienė
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ATESTATO
     Nr.

Laida

0 2020.01

Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

12311 KPDV E. Gudavičius

LT
STATYTOJAS

UAB "SPEDA"

Laida

Lapas Lapų

0

1 119-07-TDP-SK-B-32
Brėžinio žymuo

SIENINIŲ PLOKŠČIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS M 1:100

GAMYBOS IR PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO ŠIAULIUOSE,
KREIVOJI G. 17, PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ PASKIRTĮ,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Ilonos Vaznonienės įmonė
ir E. Gudavičiaus ind.veiklos paž. Nr.452801

A 157 PV I. Vaznonienė
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ATESTATO
     Nr.

Laida

0 2020.01

Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

12311 KPDV E. Gudavičius

LT
STATYTOJAS

UAB "SPEDA"

Laida

Lapas Lapų

0

1 119-07-TDP-SK-B-33
Brėžinio žymuo

METALINIŲ ILGINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS M 1:100

GAMYBOS IR PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO ŠIAULIUOSE,
KREIVOJI G. 17, PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ PASKIRTĮ,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Ilonos Vaznonienės įmonė
ir E. Gudavičiaus ind.veiklos paž. Nr.452801

A 157 PV I. Vaznonienė
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ATESTATO
     Nr.

Laida

0 2020.01

Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

12311 KPDV E. Gudavičius

LT
STATYTOJAS

UAB "SPEDA"

Laida

Lapas Lapų

0

1 119-07-TDP-SK-B-34
Brėžinio žymuo

DENGINIO PLOKŠČIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS M 1:100

GAMYBOS IR PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO ŠIAULIUOSE,
KREIVOJI G. 17, PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ PASKIRTĮ,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Ilonos Vaznonienės įmonė
ir E. Gudavičiaus ind.veiklos paž. Nr.452801

A 157 PV I. Vaznonienė
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ATESTATO
     Nr.

Laida

0 2020.01

Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

12311 KPDV E. Gudavičius

LT
STATYTOJAS

UAB "SPEDA"

Laida

Lapas Lapų

0

1 119-07-TDP-SK-B-35
Brėžinio žymuo

SIENINIŲ PLOKŠČIŲ IŠDĖSTYMO PLANO
PJŪVIAI A-A, B-B M 1:100

GAMYBOS IR PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO ŠIAULIUOSE,
KREIVOJI G. 17, PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ PASKIRTĮ,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Ilonos Vaznonienės įmonė
ir E. Gudavičiaus ind.veiklos paž. Nr.452801

A 157 PV I. Vaznonienė
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ATESTATO
     Nr.

Laida

0 2020.01

Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

12311 KPDV E. Gudavičius

LT
STATYTOJAS

UAB "SPEDA"

Laida

Lapas Lapų

0

1 119-07-TDP-SK-B-36
Brėžinio žymuo

SIENINIŲ PLOKŠČIŲ IŠDĖSTYMO PLANO
PJŪVIAI C-C, D-D M 1:100

GAMYBOS IR PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO ŠIAULIUOSE,
KREIVOJI G. 17, PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ PASKIRTĮ,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Ilonos Vaznonienės įmonė
ir E. Gudavičiaus ind.veiklos paž. Nr.452801

A 157 PV I. Vaznonienė
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2597 4 2 18 6

5 2 4 3 2 1

78 6

6 Gegnė, d - 200mm
7 Ištisinis paklotas, d - 18mm
8 Stogo danga - lygi skarda
9 Vėdinamas oro tarpas, d≥50mm

10 Tašas, d=25mm
11 Gipso kartono lubų karkasas, d≥40mm

1 Vidaus apdaila - g/k plokštė, d=25mm
2 PAROC eXtra / PAROC eXtra plus, d=50 ir 200mm
3 Skersinis tašas, d=50mm

4 Orą ir garus izoliuojantis sluoksnis               PAROC
XMV 020 bas

5 PAROC WAS 25t / PAROC WAS 35t, d=30mm

11

1110
A

A

10

A-A

1

STOGO APŠILTINIMO  MAZGAS, M 1:10

1. Daugiasluoksn ė stoginė plokštė
2. Savisriegis su EPDM tarpine
3. Lankstinys Ob-11
4. Lankstinys Ob-31
5. Lankstinys Ob-36
6. Montavimo putos
8. Daugiasluoksnė sieninė plokštė
9. Hermetikas

KRAIGO MAZGAS, M 1:10

1. Daugiasluoksn ė plokstė
2. Savisriegis su EPDM tarpine
4. Sieninė plokštė
5. Montavimo putos
7. Lankstinys Ob-11
14. OSB plokštė
15. Lankstinys L-04
16. Hermetikas
17. Hermetinė kniedė 4.0 x 10mm

KARNYZO MAZGAS, M 1:10

STATYTOJAS
19-07-TDP-SK-B-37

Brėžinio žymuo
LT

ATESTATO
Nr.

Lapas Lapų

Laida
12311 KPDV E. Gudavičius

UAB "SPEDA"

GAMYBOS IR PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO ŠIAULIUOSE,
KREIVOJI G. 17, PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ PASKIRTĮ,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

0

1 1

Laida

0

Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

2020.01. Statybos leidimui, konkursui, statybai

STOGO APŠILTINIMO, KRAIGO, KARNYZO MAZGAI M 1:10

A 157 PV I. Vaznonienė

Ilonos Vaznonienės įmonė
ir E. Gudavičiaus ind.veiklos paž. Nr.452801
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