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I. BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo Lapų sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

2110-XX-PP-BSŽ 1 0 Bylos  (segtuvų) sudėties žiniaraštis  
2110-XX-PP-PSŽ 1 0 Projekto sudėties žiniaraštis  
2110-XX-PP-NDS  1 0 Normatyviniai dokumentai  
2110-XX-PP-SS   1 0 Situacijos schema  

2110-XX-PP-BSR  1 0 Bendrieji statinių rodikliai  
2110-XX-PP-AR  9 0 Aiškinamasis raštas  
2110-XX-PP-TS  4 0 Techninė specifikacija  
2110-XX-PP-01  1 0 Sklypo planas M 1:500  
2110-XX-PP-02 1 0 Ardymo planas M 1:500  

2110-XX-PP-03  
1 0 Projektuojamos tvoros Tv1, Tv2, Tv3, Tv4, Tv5 

detalizacija, M 1:100 
 

 1  Nekilnojmo turto registro duomenų bazės išrašas   
 2  Žemės sklypo planas  
 2  Valstybinės žemės panaudos sutartis  
 1  Įgaliojimas  
 1  Topografinė nuotrauka  
 2  Kvalifikacijos atestatai   
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 PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 

Bylos (segtuvo) 

žymuo 
Laida Pavadinimas Tomas 

a b c d e 

1. PP 0 PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI I 

Lentelės skiltyje įrašomi šie duomenys: 

a – bylos (segtuvo) eilės numeris; 

b – bylos (segtuvo) žymuo pagal statinio projekto dalis; 

c _ bylos segtuvo) laidos žymuo; 

d – statinio projekto dalies bylos (segtuvo) pavadinimas; 

e – papildoma informacija apie laidą, projekto pakeitimus, ankstesnių laidų anuliavimą ir kt. Kai bylą (segtuvą) rengia kita 

projektavimo įmonė, nurodomas jos pavadinimas 
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I. NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka paslėptų darbų aktus, vykdant statybos 

priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus. Projekte 

numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus 

nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti. Statybos darbų vykdyme ir procese būtina vadovautis šiais 

normatyviniais dokumentais: 

Dokumento šifras 
Dokumento pavadinimas 

Nr.I-1240 LR Statybos įstatymas patvirtintas LR seimo 1996 m. kovo 19 d. 

STR1.04.04:2017 
Statinio projektavimas, projekto ekspertizė patvirtintas LR Aplinkos ministerijos 

2016 m. lapkričio 7 d. Nr. D1-738 

STR 1.05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 

statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 

padarinių šalinimas patvirtintas LR Aplinkos ministerijos 2016 m. gruodžio 12 d. Nr. D1-

878 

DT 5-00 (Nr. 346) 
Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje patvirtinimo LR valstybinė darbo inspekcija prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2000 m. gruodžio 22 d. Nr. 346 

STR 1.01.02:2016 
Normatyviniai statybos techniniai dokumentai patvirtintas LR Aplinkos ministerijos 2002 

m. balandžio 12 d. Nr. 173

STR 1.01.03:2017 
Statinių klasifikavimas patvirtintas LR Aplinkos ministerijos 2016 m.    spalio 27 d. Nr. D1-

713 

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys patvirtintas LR Aplinkos ministerijos 2002 m. gruodžio 5 d. Nr. 622 

STR 1.06.01:2016 
Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra patvirtintas LR Aplinkos ministerijos 2016 m. 

gruodžio 2 d. Nr. D1-848 

STR 2.01.01(3):1999 
Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga patvirtintas LR Aplinkos 

ministerijos 1999 m. gruodžio 27 d. Nr. 420 

STR 2.01.01(4):2008 
Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga patvirtintas LR Aplinkos ministerijos 2007 

m. gruodžio 27 d. Nr. D1-706

STR 2.01.01(1):2005 
Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas patvirtintas LR 

Aplinkos ministerijos 2005 m. rugsėjo 21 d. Nr. D1-455 

LST 1516:2015 
Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai patvirtintas LR Aplinkos 

ministerijos 2002 m. balandžio 23 d. Nr. 199 

RSN 156-94 
Statybinė klimatologija  patvirtinta LR Statybos ir urbanistikos ministerija (dabar – Aplinkos 

ministerija) 1995 

XIII-2166 

TAR, 2019-06-19, Nr. 9862 

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas  patvirtintas LR seimo 2019 m. birželio 6 d. 

Nr. XIII-2166 

2005-02-28 Nr. 64 (2018-

11-07 įsakymas Nr. 1-388) 

Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 2005 m. vasario 18 d. Nr. 64 

2010-12-07 Nr. 1-338 
Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai patvirtinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 2010 m. gruodžio 7 d. Nr. 1-338 
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SITUACIJOS SCHEMA 

Tvoros atnaujinimo vietos 

ties Medininkų kapinių sklypo riba visu sklypo perimetru 



BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Pavadinimas Mato 
vienetas 

Kiekis Pastabos 

I SKYRIUS.  SKLYPAS 

1. sklypo plotas m2 32 400 

2. sklypo užstatymo intensyvumas % Esamas 

3. sklypo užstatymo tankis % Esamas 

V SKYRIUS. KITI STATINIAI 

4. Tvora m/m 729,7/1,2 I grupė
Nesudėtingas 

Statinio projekto vadovas ____Tadeuš Meškunec _At..Nr. 31324____________________ 
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Statinio projektas (toliau – Projektas) parengtas vadovaujantis Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, 
reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinio 
reikalavimus ir statinio techninius parametrus, pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, 
kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio 
saugos ir paskirties dokumentais. 
Adresas: Vilniaus r. sav., Medininkų sen., Medininkų kaimas.  
Statytojas: Vilniaus r. savivaldybės administracijos Medininkų seniūnija. 
Statinio klasifikatorius: Kitos paskirties inžineriniai statiniai - tvora; 
Statybos rūšis: Nauja statyba (pagal STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys", V skyrius). 
Statinio kategorija: Nesudėtingas; 
Projekto stadija: Projektiniai pasiūlymai; 
Projekto rengimo pagrindas: Techninė užduotis, Privalomieji projekto rengimo dokumentai ir Normatyviniai 
dokumentai; 
Žemės sklypas: Kadastrinis numeris 4150/0400:338 Medininkų k.v.; 
Naudojimo paskirtis: Kita; 
Naudojimo būdas: Bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) 
teritorijos; 
Sklypo plotas : 3,2400 ha; 
Sklypui taikomos Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: įrašų nėra; 
Žemės nuosavybės teisė: Valstybinė žemė;  
Statinio statybos supaprastinto projekto  tikslas: Įrengti tvorą ties sklypo riba; 
Geografinė vieta: Vilniaus r. sav., Medininkų sen., Medininkų kaimas. 

1.1 pav. Situacijos schema. 
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2. NEKILNOJAMO KULTŪROS PAVELDO TERITORIJA - VIZUALINĖS APSAUGOS POZONIUS
(un. kodai 5681, 1030)

Projektuojama teritorija patenka į  Medininkų piliavietės vizualinės apsaugos pozonį (un. kodas 5681), į 
Medininkų pilies ir kitų statinių komplekso Medininkų pilies vizualinės apsaugos pozonį (un. kodas 1030), o pietinė 
sklypo kraštinė ribojasi su Medininkų senojo miesto vietos teritorijos riba (un. kodas 16473). 

Projektuojama teritorija įeina į Medininkų piliavietės vizualinės apsaugos pozonį: 

Unikalus objekto kodas: 5681; 
Pilnas pavadinimas: Medininkų piliavietė; 
Adresas: Vilniaus rajono sav., Medininkų sen., Medininkų k., 
Įregistravimo registre data: 1992-10-19 
Statusas: Paminklas; 
Rūšis: Nekilnojamas; 
Teritorijos: KVR objektas:  85000.00 kv. m 

   Vizualinės apsaugos pozonis:  1442000.00 kv. m 
Vertybė pagal standartą: Pavienis objektas; 
Seni kodai: Kodas registre iki 2005.04.19:  A1262P 

  Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše:  AR1471 

2110-XX-PP-AR 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

2 9 0 



Projektuojama teritorija įeina į Medininkų pilies ir kitų statinių komplekso Medininkų pilies vizualinės 

apsaugos pozonį: 

Unikalus objekto kodas: 1030; 
Pilnas pavadinimas: Medininkų pilies ir kitų statinių komplekso Medininkų pilis; 
Adresas: Vilniaus rajono sav., Medininkų sen., Medininkų k., 
Įregistravimo registre data: 1992-05-06 
Statusas: Paminklas 
Objekto reikšmingumo lygmuo: Nacionalinis 
Rūšis: Nekilnojamas; 
Vertybė pagal sandarą: Į kompleksą įeinantis; 
Seni kodai:  Kodas registre iki 2005.04.19:  S157P 

   Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše:  AtR156; 
Priklauso kompleksui: Medininkų pilies ir kitų statinių kompleksas; 
Eil.Nr. komplekse: 1; 
Amžius: XIII a. pab. (?); 

Vertingųjų savybių pobūdis: 

• Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);
• Istorinis (lemiantis reikšmingumą unikalus);
• Kraštovaizdžio;
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Pietinė sklypo kraštinė ribojasi su Medininkų senojo miesto vietos teritorijos riba: 

Unikalus objekto kodas: 16473; 
Pilnas pavadinimas: Medininkų senojo miesto vieta; 
Adresas: Vilniaus rajono sav., Medininkų sen., Medininkų k., 
Įregistravimo registre data: 1993-06-24 
Statusas: Paminklas 
Objekto reikšmingumo lygmuo: Nacionalinis 
Rūšis: Nekilnojamas; 
Teritorijos: KVR objektas:  125089.00 kv. m 

  Vizualinės apsaugos pozonis:  1442000.00 kv. m 
Vertybė pagal standartą: Pavienis objektas; 
Seni kodai:  Kodas registre iki 2005.04.19:  A1263P 

   Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše:  AR1817; 
Amžius: XV a. - XVIII a. pr.; 

Vertingųjų savybių pobūdis: 

• Archeologinis (lemiantis reikšmingumą);
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Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, ištrauktos iš kultūros paveldo departamento internetinio puslapio (prieiga per 

internetą: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search). Kultūros vertybių registras. 

Kadangi teritorijoje neprojektuojami jokie pastatai ar statiniai, nėra drastiškai šalinami vertingi medžiai – projektu 
nėra daroma žala vizualinės apsaugos zonai, nepažeidžiamos saugomų teritorijų vertingosios savybės, pastatų 
aukštingumas, užstatymo tankumas ir intensyvumas nėra didinami, kadangi projektu numatomas tik ties sklypo riba 
esančios tvorelės keitimas ir naujos tvorelės įrengimas ten, kur jos nėra, derinantis prie esamos situacijos. Esami 
akmens mūro statiniai projekte nerestauruojami ir kitaip neatnaujinami. 
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3. ESAMA SITUACIJA

3.1. pav. Esami atnaujinti vakariniai vartai. 3.2 pav. Išsaugomi esami betoniniai tvoros stulpai, 

atnaujinami varteliai. 

3.3 pav. Atnaujinami pietiniai varteliai ir įvažiavimo 

vartai. 

3.4 pav. .   Esama projektu neatnaujinama akmeninė vartų 

konstrukcija, keičiami mediniai varteliai į metalinius

Šiuo metu esama sklypo tvora yra pasenusi, surūdijusi, nevientisa – dalis susideda iš metalo segmentų, kita 
dalis iš juostinių metalo segmentų su betoniniais stulpais (3.3. pav.). Stulpai yra pakrypę, nutrupėję, metalinės dalys 
sulinkusios, surūdijusios ir deformavusios. 

Vakarinėje pusėje yra akmens mūro vartai (3.4. pav.), kurie yra išsaugomi, prie jų pritaikoma metalinė 
segmentinė tvora, mediniai varteliai nekeičiami. Taip pat išsaugomi betoniniai stulpeliais su granito plokštėmis (3.2. 
pav.). Prie jų tvirtinami varteliai ir naujos tvoros segmentai. 

Vakarinėje dalyje yra pakeisti metaliniai vartai (3.1. pav.), kurie išsaugomi, prie jų tvirtinami naujos tvoros 
segmentai. 
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4. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Projektiniai sprendiniai priimti vadovaujantis galiojančiais norminiais dokumentais, technine specifikacija, bei 
atsižvelgiant į esamą situaciją. 

Visu sklypo perimetru įrengiama metalinė vertikalių strypelių segmentinė tvora. (Detalizaciją žr. 2110-TP-SP-
03). Tvora įrengiama atitraukiant ją nuo sklypo ribos per 1 m (Išskyrus vakarinę dalį, kur tvora įrengiama esamos 
tvoros vietoje, sulyginama su esamais mūriniais statiniais). 

Numatoma įrengti tvorą 1,2 m aukščio. Numatoma spalva RAL 7016. Stulpeliai tvirtinami kas 2,77 m įrengiant 
betoninį gręžtinį pamatą. Pamato matmenys 0,2x0,2m, gylis 0,9 m. Stulpai įrengiami ne arčiau 1 m iki elektros bei 
dujų tinklų.  

Akmeniniai mūriniai vartai (3..4. pav.) projekte nerestauruojami, mediniai varteliai nekeičiami. Punktyru 
brėžinyje 2110-TP-SP-03 pažymėta riba Tv1 detalizacijoje nurodo, kad akmens mūro vartai projektu nėra 
restauruojami ar kitaip tvarkomi. Projektu numatoma tik privesti naujai projektuojamą tvorą ir sujungti ją su akmens 
mūro tvora. Mediniai varteliai paliekami, projekte jų keitimas nenumatomas. Įrengiant tvoros segmentus ties pylimu 
(vakarinėje dalyje), apatinės vertikalių strypelių dalių aukščiai pritaikomi pagal esamą reljefą. Tvoros stulpai prie 
akmens mūro pagrindo tvirtinami metalinėmis plokštelėmis. 

Vakarinėje dalyje yra pakeisti metaliniai vartai (3.1. pav.), kurie išsaugomi, prie jų tvirtinami naujos tvoros 
segmentai. 

5. APLINKOSAUGA

Statybos darbų eigoje ir atlikus statybos darbus, šiukšles Rangovas turi sutvarkyti vadovaujantis ,,Statybinių 
atliekų tvarkymo taisyklėmis”. 

Esamas derlingas dirvožemio sluoksnis nuimamas h=20cm ir išsaugomas. Įrengus sankasą jis panaudojamas 
teritorijoje vietinėms reikmėms. 

Vykdant darbus būtina užtikrinti, kad nebūtų teršiamas gruntinis ir paviršinis vanduo, būtų išvengta bet kokio 
neigiamo poveikio gamtai ir dirvožemiui. Reikia kruopščiai prižiūrėti statybai naudojamas mašinas ir mechanizmus, 
kad būtų sandarios tepimo bei kuro sistemos, į aplinką nepatektų degalų ir tepalų. Įvykus aplinkos užteršimui, reikia 
nedelsiant likviduoti aplinkai padarytą žalą išvengiant galimų neigiamų pasekmių. 

Dirvožemis neturi būti užteršiamas statybos atliekomis, metalu, stiklu, šlaku, pelenais, plastmasėmis, naftos 
produktais, cheminėmis medžiagomis, ilgai pūvančiomis augalų liekanomis. Jeigu dirvožemis bus naudojamas 
vėliau, jis turi būti sandėliuojamas nurodytose vietose, esant galimybei plokščios formos krūvose. Per sukrautą 
dirvožiemį draudžiama važinėti arba kitokiu būdu tankinti.  

Prieš pradedant darbus gerai susipažinti su projektu, atžymėti vietoje visų požeminių komunikacijų vietas.  
Statybos metu laikytis saugaus darbo taisyklių. 
Statybinėms medžiagoms sandėliuoti vietą numatyti siūloma pagal susitarimą su  užsakovu.  
Darbų eigoje išardytos arba apgadintos esamos dangos turi būti pilnai atstatytos pagal pirminę padėtį.  
Vykdant remonto darbus aplinkosaugos bei trečiųjų asmenų interesai nepažeidžiami.  
Visi statybos darbai, kurie susiję su trečiaisiais asmenimis, turi būti derinami su jais ir gaunamas sutikimas 

iš jų. Vykdant darbus būtina suderinti su suinteresuotų inžinerinių tinklų įmonių atstovais. 
Visi statybiniai mechanizmai turi būti tvarkingi. Degalų ir tepalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą 

draudžiamas. Draudžiama naudoti kenksmingas aplinkai medžiagas. Iš statybos zonos į gatvę išvažiuojančio 
autotransporto ratai turi būti švarūs, o esant reikalui, nuplaunami vandeniu. Užterštą vandenį draudžiama išleisti į 
gruntą, vanduo nuleidžiamas į laikiną nuotekynę. 

Vykdant statybos darbus, numatomas statybinių atliekų išvežimas, kaip tai numato LR AM įsakymas 
„Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės".  

Statybinės atliekos susidarančios statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius, kad neterštų 
aplinkos ir nesukeltų pavojaus iki statybos darbų pabaigos, kaupiamos ir saugomos aptvertoje teritorijoje, 
konteineriuose ir kituose uždarose talpyklose iki jų perdavimo atliekų perdirbėjui. 

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų 
susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos.  
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Planuojami statiniai bus statomi nauji, todėl statybinių atliekų kiekis bus minimalus. Komplekso statybos 
metu gali susidaryti betono atliekos (17 01 01), medis (17 02 01), geležis ir plienas (17 04 05), bei kitos statybinės 
atliekos bei pakuotės atliekos (15 01 01, 15 01 02, 15 01 03). Statybvietėje susidarę statybinės atliekos bus tvarkomos 
vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių (Žin., 2007, Nr.10-403) reikalavimais. 

Komunalinės atliekos, pakuotės ir antrinės žaliavos statybos metu bus rūšiuojamos ir tvarkomos nustatyta 
tvarka, vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių (Žin., 2004, Nr. 68-2381; 2010, Nr. 43-2070). Orientacinis 
statybinių atliekų kiekis yra apie 200 kg. 

Orientaciniai statybinių atliekų kiekiai: 
Medžiaga Kodas Pavojingumas Kiekis (t) Tvarkymas 
Betonas/ 
Akmuo/ 
Plytos 

170101 
170102 

Nepavojingos 4,0             Šalinimas specialiai įrengtuose sąvartynuose 

Metalai 170405 Nepavojingos 12,0 Metalų ir metalų junginių perdirbimas (atnaujinimas) 
Kitos 
atliekos ir 
pakuotės 

150101 
150102 
150103 

Nepavojingos 1.5 
 

Šalinimas specialiai įrengtuose sąvartynuose/ Kitų 
neorganinių medžiagų perdirbimas (atnaujinimas) 

Viso: 17.5 
Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: 

• komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios savo
pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas;

• inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai,
cheminiai ar biologiniai pokyčiai;

• perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, popierius, stiklas, plastikas
ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų gautos
medžiagos;

• pavojingosios atliekos − tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios,
sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių neigiamai
įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą;

• netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.).
Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis

dėl jų naudojimo ir šalinimo. 
 Iki darbų pradžios būtina sudaryti sutartį su statybines atliekas utilizuojančia įmone, kuri turi atitinkamą 

sertifikatą. 
Statytojas priduodamas statinį priėmimo komisijai, turi pateikti faktinius dokumentus apie susidariusių atliekų 

kiekius, rūšis bei jų tvarkymo vietas. Vykdant visus darbus, būtina vadovautis galiojančiais normatyviniais 
dokumentais ir projektu.   

6. BENDROSIOS PASTABOS

Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – „pilnas įrengimas“, statomas statinis turi 
būti tinkamas tolimesnei eksploatacijai. Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, 
nurodytus techninėse specifikacijose, brėžiniuose, reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet ir visus atsitiktinius 
įvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darbų atlikimui. Tuo tikslu rangovams prieš pateikiant kainos 
pasiūlymą, tikslinga atlikti objekto apžiūrą ir įvertinti pilnai visus planuojamus darbus. 

Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos 
darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. 

Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir kitos įrangos 
eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš anksto negalima tiksliai 
apskaičiuoti darbų kiekių, žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai  
STR 3.01.01:2002 „STATINIŲ STATYBOS RESURSŲ POREIKIO SKAIČIAVIMO TVARKA“.  

Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos nevertinant pataisų dėl objektyviai susidarančių gamybos 
atliekų ar natūralių netekčių.  

2110-XX-PP-AR 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

8 9 0 



Statybos metu naudojami produktai turi atitikti jų technines specifikacijas (standartuose, techniniuose 
liudijimuose) ir pastato techninio projekto techninėse specifikacijose pateiktus statybos produktų degumo ir 
atsparumo ugniai reikalavimus. 

Visas apdailos medžiagas, jų spalvas ir faktūras parenka projekto vadovas, darbo projekto stadijoje arba projekto 
vykdymo priežiūros metu.  
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

BENDRIEJI NURODYMAI 

Projekto techninėse specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams ir objekte 

naudojamoms medžiagoms bei gaminiams, nurodomi techninius rodiklius atitinkantys dokumentai – LST, 

LST EN. Medžiagos ir gaminiai privalo tenkinti šių standartų reikalavimus ir turėti ten nurodytus arba ne 

blogesnius techninius ir kokybės rodiklius. Esminiai techniniai statybos produktų rodikliai yra nurodomi 

aprašant atskirus darbus. Statybos metu, atsiradus nenumatytoms aplinkybėms. Keičiant techninio projekto 

sprendinius, būtina gauti techninio projekto autorių ir užsakovų pritarimą. Techninių specifikacijų 

reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, statybinių medžiagų gamintojams ir tiekėjams. 

Prioriteto tvarka tarp brėžinių, specifikacijų ir kitų dokumentų 

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma 

taip: 

• techninės specifikacijos;

• aiškinamieji raštai;

• brėžiniai;

• sąnaudų kiekių žiniaraščiai.

Specifikacijos turi būti skaitomos drauge su brėžiniais. Jei tarp specifikacijos ir brėžinių iškyla kokių 

nors skirtumų, pirmenybė teikiama specifikacijai. 

Tik įvykdžius techninėse specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami 

teritorijos sutvarkymui keliami esminiai reikalavimai. Darbus gali vykdyti firmos ir apmokyti specialistai, 

griežtai laikydamiesi produktų gamintojų instrukcijų. Visos objekte naudojamos medžiagos privalo būti 

atvežamos firminėje pakuotėje, turėti LR sertifikatą, atitikties deklaraciją arba gaminio pasą. 

Visi darbai objekte turi būti atlikti iki galo, sutvarkyta teritorija turi būti tinkama 

eksploatacijai. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais statybos darbų užbaigimui ir 

tinkamam statinių bei inžinerinių sistemų eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti 

nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne. 
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BENDRIEJI NURODYMAI DARBŲ VYKDYMUI IR MEDŽIAGOMS 

1. Statinio statybos darbai vykdomi pagal:

1.1. Statinio parengtą projektą;

1.2. Įstatymų, Vyriausybės nutarimų, teritorijų planavimo dokumentų, normatyvinių statybos

techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus; 

1.3. Viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimus bei 

statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytus 

reikalavimus; 

1.4. Statybos įmonės patvirtintas ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka įregistruotas statybos 

taisykles; 

1.5. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (šios priežiūros dalių vadovų) ir statinio 

Techninės (bendrosios ir specialiosios) priežiūros vadovų nurodymus (jei būtina). 

2. Darbus gali vykdyti apmokyti specialistai.

3. Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, nenutraukiant statinių eksploatacijos.

Už darbų saugą atsako rangovas.

4. Darbų priežiūrą vykdo statybos Techninis prižiūrėtojas.

5. Projekte nėra numatomi sudėtingos konstrukcijos statiniai, todėl neprivalomas dalyvavimas

projektuotojo vykdant atliekamus bandymus ir paslėptus darbus.

6. Rangos konkurso pasiūlymui turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys gaminių, medžiagų ir

įrenginių technines charakteristikas, atitinkančias Techninių specifikacijų reikalavimus. Statybos

metu nerekomenduojama keisti medžiagas, gaminius ar įrengimus kitais, negu pateikta rangos

konkurso pasiūlymuose. Darant pakeitimus gaunamas raštiškas statytojo, techninio prižiūrėtojo ir

konsultanto sutikimas.

7. Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame

įpakavime. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje, Jei tokių

nėra – įvežamiems gaminiams turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietiniams - įmonės paruošti

standartai.

8. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su šiomis

medžiagomis, gaminiais bei įrengimais.

9. Gaminiai, medžiagos ir spalvos turi būti derinamos su projekto autoriumi ir parinkus konkretų

gamintoją statybos metu.

10. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo.

TS 01 SEGMENTINĖ TVORA 

Projektuojama segmentinė vertikalių strypelių tvora. Gaminys 

numatomas iš Ryterna tvoros.  

Segmento duomenys: 

- Panelių plotis – 2770 mm, o aukštis – 1200 mm. 

- Strypeliai įrengiami iš 20x20 mm profilio.  

- Atstumas tarp vertikalių strypelių – 110 mm. Vertikalių 

strypelių atstumas nuo žemės 100 mm. Strypelių aukštis ir 

horizontalių strypų pozicijos aukštis ties segmentu Tv1 

pritaikomas pagal reljefo linkius. 

- Horizontalių strypų profilis 40x30 mm. Jais segmentas 

Projektuojamo segmento pavyzdys: 
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sutvirtinamas dviejose vietose: viršuje (atstumas nuo 

viršaus 160 mm) ir apačioje (atstumas nuo vertikalių 

strypelių apačios 150 mm).  

Stulpų duomenys: 

- Kvadratinio profilio stulpeliai (60 x 60 mm), pagaminti iš 

suvirinto vamzdžio, kuriais jungiami segmentai. Varteliai 

ir vartai jungiami 100x100 mm profilio stulpeliais. 

- Stulpeliuose turi būti numatytos įvorės, skirtos pritvirtinti 

paneles. 

- Stulpeliai ir strypeliais turi būti uždengti plastikiniais 

antgaliais.  

- Stulpo aukštis - 1810 mm (kai 600 mm įgilinama į betoninį 

pamatą). 

- Visos dalys turi būti  iš vidaus ir iš išorės cinkuoti 

(mažiausias sluoksnis – 275 g/m2, sudėjus kartu abi puses) 

pagal Europos standartą 10326.  

- Tvoros dažomos milteliniu gamykliniu būdu ne mažiau 

kaip 120 mikronų dažų sluoksniu. Spalva: RAL 7016. 

- Ties vakariniais akmens mūro vartais Tv1 įrengiami stulpai 

tvirtinami prie pagrindo metalinėmis plokštelėmis. Aukštį 

tikslinti vietoje. 

Tvirtinimo spaustukai iš poliamido. Skirta prie vieno stulpelio 

pritvirtinti dvi paneles. 

 Apsauginis varžtas M6. Skirtas tvirtinimo spaustukus pritvirtinti 

stulpelių įvorėse. Pagamintas iš nerūdijančio plieno. Ilgis – 40 mm; 

viršutinės įvorės ilgis – 60 mm. Su kupolo pavidalo galvute, M6, 

vidinis šešiakampis 3/16”. 

Atramos profilis 

Profilis C 31,5 x 32,5 x 1,50 mm. Cinkuota ir padengta plastiko 

sluoksniu (poliesteris). Ilgis – 2505 mm. 

Atramos profilio fiksatoriai 

Tipas C 33 x 39 x 50 mm 

Skirta du atramos profilius pritvirtinti prie tarpinio stulpelio. 

Tipas C33 x 39 x 54 mm 

Plieniniai fiksatoriai su 8 mm skersmens angomis. 

Cinkuota ir padengta plastiko sluoksniu (poliesteris). 

Gali būti parinktas analogiškas įrenginys, bet neprastesnių 

charakteristikų. Keičiant gaminį rangos metu įrenginių technines 

charakteristikas  būtina derinti su projekto vadovu. 
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TS 02 VARTAI IR VARTELIAI 

- Varteliai ir vartai jungiami 100x100 mm profilio stulpeliais. 

- Vartelių segmentas įrengiamas iš 1,1 m varstomos dalies (įrengiama 1,2 m. anga). 

- Strypeliai įrengiami iš 20x20 mm profilio. Šoniniai strypeliai įrengiami iš 60x60 mm profilio. 

Atstumas tarp vertikalių strypelių – 110 mm. Atstumas nuo žemės - 100 mm. 

- Varteliai įrengiami su rankena, spyna.  

- Varteliuose įrengiamas automatinis pritraukimo mechanizmas, 90 laipsnių kampu atverti varteliai 

turi visiškai užsiverti ne greičiau kaip per 5 sekundes. 

- Vartai įrengiami į 3,5 m. angą.  

- Vartai susideda iš dviejų varstomų dalių, kur kiekvienos plotis yra apie 1670 mm.  

- Strypeliai įrengiami iš 20x20 mm profilio. Šoniniai strypeliai įrengiami iš 60x60 mm profilio. 

Atstumas tarp vertikalių strypelių – 110 mm. Atstumas nuo žemės - 100 mm. 

- Įrengiami su rankena, spyna, apatiniais skląsčiais. 

Gali būti parinktas analogiškas įrenginys, bet neprastesnių charakteristikų. Keičiant gaminį rangos 

metu įrenginių technines charakteristikas būtina derinti su projekto vadovu.  

Įrengiamų vartų ir vartelių pavyzdys:



Demontuojama tvora ir tvoros
betoniniai stulpai

Demontuojama tvora ir tvoros
betoniniai stulpai

Demontuojama tvora ir tvoros
betoniniai stulpai

Demontuojama segmentinė tvora

Demontuojama segmentinė tvora

Demontuojama segmentinė tvora

Išsaugomi mediniai
 varteliai

Įrengiami įvažiavimo vartai,
3,5 m pločio, h-1,2 m.

Įrengiami varteliai,
1,2 m pločio, h-1,2 m.

Įrengiami varteliai,
1,2 m pločio, h-1,2 m.

Įrengiama segmentinė tvora
Tv2,   h-1,2 m.

Įrengiama segmentinė tvora
Tv1, Tv2,   h-1,2 m.

Įrengiama segmentinė tvora
Tv1,   h-1,2 m.

Įrengiama segmentinė tvora
Tv2,   h-1,2 m.

Įrengiama segmentinė tvora
Tv2,   h-1,2 m.

Įrengiama segmentinė tvora
Tv2,   h-1,2 m.

Keičiami varteliai,
plotis 1,2 m ,h-1,2 m.

Keičiami varteliai,
plotis 1,2 m ,h-1,2 m.

Keičiami varteliai,
plotis 1,2 m ,h-1,2 m.

Keičiami įvažiavimo vartai,
plotis 3,5 m ,h-1,2 m.

Keičiami varteliai,
plotis 1,2 m ,h-1,2 m.

Išsaugomi betoniniai stulpai
su granito plokštėmis

Išsaugomi
pakeisti vartai

Išsaugomi
mūriniai vartai
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Įrengiama segmentinė tvora
Tv1,   h-1,2 m.

LapųLapas
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Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis
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Užsakovas (Statytojas):

Statinio projekto pavadinimas

Pavadinimas, dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis
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Vilniaus r. savivaldybės administracijos
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K. Martinkėnaitė
 SP PDV T. Meškunec31484

Kitos paskirties inžinerinio statinio - tvoros Medininkų kaimo  bendrojo naudojimo  teritorijoje
(kapinės), Vilniaus r. sav., Medininkų sen., Medininkų kaime, statybos projektas

T. Meškunec31324
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Registruotų sklypų ribos
Sutartiniai žymėjimai

Sklypo techniniai rodikliai
Sklypo plotas 3.2400 ha
Užstatymo tankumas esamas
Užstatymo intensyvumas esamas

Tvarkomos teritorijos rodikliai
Nauja statyba

Įrengiama segmentinė tvora 729m
Įrengiami vartai 2 vnt.
Įrengiami varteliai 7 vnt.

PASTABOS:

1. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje prieš darbų pradžią būtina išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.
2. Šalia esamų požeminių komunikacijų žemės darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant jų, pažeidus sutvarkyti, apsaugoti, suderinant su inžinerinius tinklus

eksploatuojančia organizacija.
3. Bet kokie projekto pakeitimai neleistini nesuderinus su projekto autoriais, projekto vadovu.
4. Matmenis, pririšimo taškus tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
5. Matmenys nurodyti metrais.

Įrengiama segmentinė metalinių strypelių tvora
Įrengiami varteliai, vartai
Keičiami varteliai, vartai
Pėsčiųjų patekimas
Įvažiavimai

Sklypo planas M 1:500.



Demontuojama tvora ir tvoros
betoniniai stulpai

Demontuojama tvora ir tvoros
betoniniai stulpai

Demontuojama tvora ir tvoros
betoniniai stulpai

Demontuojama segmentinė tvora

Demontuojama segmentinė tvora

Demontuojama segmentinė tvora

Išsaugomi mediniai
 varteliai

Keičiami varteliai,
plotis 1,2 m ,h-1,2 m.

Keičiami varteliai,
plotis 1,2 m ,h-1,2 m.

Keičiami varteliai,
plotis 1,2 m ,h-1,2 m.

Keičiami įvažiavimo vartai,
plotis 3,5 m ,h-1,2 m.

Keičiami varteliai,
plotis 1,2 m ,h-1,2 m.

Išsaugomi betoniniai stulpai
su granito plokštėmis

Išsaugomi
pakeisti vartai

Išsaugomi
mūriniai vartai
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Kitos paskirties inžinerinio statinio - tvoros Medininkų kaimo  bendrojo naudojimo  teritorijoje
(kapinės), Vilniaus r. sav., Medininkų sen., Medininkų kaime, statybos projektas
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Registruotų sklypų ribos
Sutartiniai žymėjimai

Ardoma metalinė tvora su betoniniais stulpais
Ardoma segmentinė tvora
Išsaugomi mūriniai vartai ir esami atnaujinti metaliniai  vartai

PASTABOS:

1. Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje prieš darbų pradžią būtina išsikviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.
2. Šalia esamų požeminių komunikacijų žemės darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant jų, pažeidus sutvarkyti, apsaugoti, suderinant su inžinerinius tinklus

eksploatuojančia organizacija.
3. Bet kokie projekto pakeitimai neleistini nesuderinus su projekto autoriais, projekto vadovu.
4. Matmenis, pririšimo taškus tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
5. Matmenys nurodyti metrais.

Pėsčiųjų patekimas
Įvažiavimai

Ardymo planas M 1:500.

Sklypo techniniai rodikliai
Sklypo plotas 3.2400 ha
Užstatymo tankumas esamas
Užstatymo intensyvumas esamas

Tvarkomos teritorijos rodikliai
Nauja statyba

Įrengiama segmentinė tvora 729m
Įrengiami vartai 2 vnt.
Įrengiami varteliai 7 vnt.
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