

## NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V24-0070140-2

Data: 2024-02-21

Užsakovas: UAB Mano Būstas Neris

Objektas: A. Jakšto g. 11, Vilnius

Problema: Reikalingi langų remonto darbai

Defektas: DA588139

Sprendimas: Keisti laiptinės langus.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	<b>Paruošiamieji darbai</b>		
1	Statybinių medžiagų pakėlimas, statybinių atliekų nuleidimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
	<b>Langų keitimas</b>		
2	Apsauginių grotų laikinas demontavimas, sumontavimas atgal baigus langų keitimo darbus	m2/vnt.	4,5/3
3	Esamų langų demontavimas	m2/vnt.	8,6/3
4	Naujų medinių langų gamyba ir montavimas, kai langų medžiagiškumas, padalinimas atkartojamas pagal esamus langus, dažant spalvas parenkant pagal esamas (preliminarūs matmenys pateikti prie foto fiksacijos)	m2/vnt.	8,6/3
5	Vidinių palangių keitimas, kai naujos palangės medinės, dažytos pagal esamą spalvą	m	4
6	Išorinių skardinių palangių keitimas	m	4,2
7	Vidinių angokraščių remontas, paruošimas, tinkavimas, glaistymas, dažymas	m	17,1

**Pastaba:**

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi išvertinti tikslius darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

(iii) objektas saugomas KPD.

Aktą paruošė: Saulius Reva









































