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1.  P25-012-PRA 0 Konstrukcijų  
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Nr. 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastaba 

2.  P25-012-PRA.TL 1 0 Titulinis lapas  

3.  P25-012-PRA.PSZ 1 0 Statinio projekto sudėties žiniaraštis  

4.  P25-012-PRA.AR 9 0 Aiškinamasis raštas  

5.  P25-012-PRA.TS 20 0 Techninė specifikacija  

6.  P25-012-PRA.SKŽ 1 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis  
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1.  P25-012-PRA.B-01 1 0 Topografinis planas  

2.  P25-012-PRA.B-02 1 0 Nuolydžių planas, pjūviai  

3.  P25-012-PRA.B-03 1 0 Keiciamos dangos principiniai mazgai  

4.  P25-012-PRA.B-04 1 0 Principinis keičiamos dangos suvedimo ties 
laiptinėmis mazgas 1 

 

5.  P25-012-PRA.B-05 1 0 Principinis keičiamos dangos suvedimo ties 
laiptinėmis mazgas 2 

 

6.  P25-012-PRA.B-06 1 0 Principinis keičiamos dangos suvedimo ties 
latakais mazgas  

 

7.  P25-012-PRA.B-07 1 0 Projektinės dangos sudalinimo planas  

8.  
P25-012-PRA.B-08 

1 0 
Principinis keičiamos dangos susitraukimo  
mazgas 

 

9.  P25-012-PRA.B-09 1 0 Principinis keičiamos dangos deformacinis 
mazgas 

 

10.  P25-012-PRA.B-10 1 0 Deformacinių bei susitraukimo pjūvių planas  

11.  P25-012-PRA.B-11 1 0 Dangos sudalinimo ir apdailos planas  
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1. BENDRIEJI DUOMENYS  

1.1.  Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas 

Statybos techniniai reglamentai 

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

STR 1.05.01:2017 
Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 

Lietuvos standartai: 

LST EN 1990:2004 Eurokodas. Konstrukcijų projektavimo pagrindai 

LST EN 1991-1-1:2004 
Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai. Tankiai, savasis 
svoris, pastatų naudojimo apkrovos 

LST EN 1992-1-1:2005 
Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir 
pastatų taisyklės 

Kiti dokumentai:  

 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 

217 Atliekų tvarkymo taisyklės 

D1-637 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 

 Teismo ekspertizės aktais 

 Projektavimo užduotis 

P25-012-BAB-AV 
Daugiabučių gyvenamųjų pastatų Vilkpėdės g. 7 ir Vilkpėdės g. 9, Vilnius paprasto 
remonto projektas. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (lauko tinklai) 
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1.2.  Projektuojamo statinio statybos vieta, statybos rūšis, statinio paskirtis ir kategorija 

 

 
 
Paprastojo remonto darbai atliekami Vilniaus mieste, Vilkpėdės g. 7 ir Vilkpėdės g. 9. 

 

1.3. Bendrieji duomenys 

 Statinio pavadinimas: Daugiabučių gyvenamųjų namų Vilkpėdės g. 7, Vilnius (toliau - 
Vilkpėdės 7) ir Vilkpėdės g. 9, Vilnius (toliau - Vilkpėdės 9) paprastojo remonto aprašas (toliau- PRA) 
tikslu suremontuoti virš požeminio garažo esančio eksploatuojamo stogo- aikštelės (toliau- Aikštelės) 
dangą vietoje esamos betoninių trinkelių dangos pakeičiant tokio paties storio betonine danga, įrengiant po 

ja naują hidroizoliacinį sluoksnį. Remontuojamos Aikštelės nėra įregistruotos kaip atskiras turtinis vienetas. 
Aikštelė nėra skirta transportui važiuoti ar stovėti, yra sumontuoti transporto patekimą ribojantys stulpai. 
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Aikštelė skirta tik pėsčiųjų bei dviračių eismui. Duomenų apie statinio projektavimo metu taikytas apkrovas 
nėra. Skaičiuojant keičiamą viršutinę betoninę dangą, buvo įvertinta spec transporto apkrova ant dangos (gaisrinis 
transportas ir pan). Aikštelė skirta prieiti prie pastato, pastatų gyventojų poilsiui. Transporto eismas nenumatomas. 

 

 
 
Šio paprastojo remonto projekto apimtis yra sukritusios ir susidėvėjusios trinkelių dangos pakeitimas 

nelaidžia betonine danga, esamos hidroizoliacijos pakeitimas nauja, nuolydžių formavimas suvedant lietaus vandenį 
į latakus. 

 
Statybos rūšis: Paprastasis remontas 
 
Projektuojamos statinio (statinių) statybos vieta. Vilkpėdės g. 7, Vilnius, sklypo plotas 1,1058 ha, 
unikalus Nr. 4400-0534-5162, kadastrinis Nr. 0101/0052:378. Pagrindinė sklypo naudojimo paskirtiskita, 
naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos. Sklype yra 
remontuojamos aikštelės- daugiabučių gyvenamųjų pastatų Unikalus Nr.4400-0723-0722 (Vilkpėdės 
g. 7, Vilnius) ir Nr. 4400-0957-2950 (Vilkpėdės g. 9, Vilnius) dalis. Sklypas nuosavybės teise priklauso 
patalpų savininkams ir Lietuvos Respublikai. Valstybinės žemės patikėjimo teisė- Vilniaus miesto 
savivaldybė, į. k. 111109233. Sklypas nepatenka į Nekilnojamosios kultūros vertybių teritorijas. nuosavybės 
teise priklauso namų bendraturčiams ir Lietuvos Respublikai, valstybinės žemės patikėtinis – Nacionalinė 
žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. 
Sklypo naudojimo apribojimai: 
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos, III skyrius, 
dešimtasis skirsnis, 0,4213 ha 
Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos, III skyrius, dvyliktasis skirsnis, 0,0599 ha 
Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos, III skyrius, šeštasis skirsnis, 0,006 ha 
Elektros linijų apsaugos zonos, III skyrius, ketvirtas skirsnis, 0,0878 ha 
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos, III skyrius, vienuoliktas 
skirsnis, 0,0176 ha 
 
Saugomų pastatų, teritorijų tvarkymo ir apsaugos reikalavimai, specialieji paveldosaugos 
reikalavimai. Pastatas nepriskirtinas prie saugotinų kultūros paveldo vertybių objektų, nepretenduoja į 
saugotinus, nėra Kultūros paveldo vertybių teritorijoje, bet yra kultūros paveldo vertybės Vilkpėdės 
ligoninės statinių komplekso (unikalus objekto numeris 31673) apsaugos zonoje. 
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Statinių nuosavybė. Pastatai, pažymėjimas plane 1A5/p ( unikalus Nr. 4400-0723-0722, Vilkpėdės g. 7, 
Vilnius) ir 2A5/p ( unikalus Nr. 4400-0957-2950, Vilkpėdės g. 9, Vilnius) (toliau –Pastatai) nuosavybės teise 
priklauso butų savininkams. Nustatytas bendro naudojimo objektų valdymas- įsteigta daugiabučių namų 
savininkų bendrija „Vilkpėdės šilas“, į. k. 303259317 (Statytojas). Remontuojama aikštelė nėra 
įregistruota kaip atskiras turtinis vienetas. 
Statinio paskirtis. Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų- daugiabučiai pastatai) (pagal STR 
1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas). Įgyvendinus projekto sprendinius, paskirtis nesikeis. 
Statinio tipas. Daugiabučiai gyvenamieji namai 
Statinio kategorija. Ypatingasis 
 

1.4. Esama situacija 

Namai yra Vilniaus mieste, ant kalno, Vilkpėdės gatvės ir Savanorių prospekto sankirtoje, uždarame 
gyvenamųjų namų kvartale, apsupti pušyno, šalia kultūros paveldo objekto- Vilkpėdės ligoninės statinių 
komplekso su jos teritorijos. 
 
Pastatų statybos pradžia- 2005 metai. Statybos pabaiga 2008-2009 metais. 2006-2018, 2023-2024 
metais vykdyti paprastojo remonto darbai. 
 
Butai nuo 35 iki 105 kvadratinių metrų, automobiliams įrengti požeminiai garažai ir parkavimo 
vietos sklypo ribose. Abu pastatai yra penkių aukštų su mansarda ir antstatu. Ant eksploatuojamo 
požeminio garažo perdangos įrengtos aikštelės (toliau- Aikštelės), jos nėra įregistruotos 
atskiru unikaliu numeriu. Aikštelės skirtos prieiti prie pastato, pastatų gyventojų poilsio. Nėra 
duomenų, kad Aikštelių konstrukcijos gali atlaikyti transporto svorį. 
Pastatuose įvesta bendra centrinio šildymo sistema, naudojamasi miesto vandentiekio ir nuotekų 
sistemomis, elektra. 
 
Atskirų trinkelių dangos plokštumų nuolydis per mažas, kad užtikrinti tinkamą kritulių nubėgimą 
nuo paviršiaus. Nesant vandens nuvedimo iš drenažinio sluoksnio, susikaupęs vanduo po trinkelėmis 
iškilnojo latakus, todėl latakų grotelių altitudės aukščiau nei betoninių trinkelių dangos. 
 
Aikštelės konstrukcija yra įrengta ant gelžbetoninės požeminio garažo perdangos. 
Pilnas Pirminis Aikštelės projektas Projektuotojui nepateiktas. Turimi atskiri .dwg brėžiniai, keletas 
ištraukų, kurios negarantuoja, kad Pastatai taip ir buvo pastatyti. Pateikiama aktuali ištrauka iš Pirminio 
projekto su parkingo grindų ir kiemo detale. 
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Atliekant natūrinius tyrimus vietoje nustatyta, kad įrengtos Aikštelės perdangos sluoksniai faktiškai 
yra artimi sluoksniams brėžinyje 
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Eksperto pateikta informacija: 
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2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Atliekami statybos darbai prilyginami paprastojo remonto statybos rūšiai. 
 
Šio projekto apimtyje numatomi atlikti darbai: 

• Esamos betoninių trinkelių dangos demontavimas ir perdavimas statinio savininkui. 
• Visų sluoksnių iki esamos esamos betoninės armuotos dangos demontavimas bei išvežimas. 
• Naujo nuolydį formuojančio smėlbetonio sluoksnio įrengimas vietoje esamo pagal projektinius 

nuolydžius. 
• Naujos savaime užsigydančios EDPM hidroizoliacinės dangos įrengimas. 
• Naujo viršutinio 80mm betoninio dangos sluoksnio C30/37 XC4 XF4 XM1 W10 dispersiškai armuoto 

polipropilenine konstrukcine fibra bei polipropileniniu plaušu įrengimas vietoje esamos 80mm 
trinkelių dangos. 

• Temperatūrinių susitraukimo siūlių bei deformacinių PVC profilių įrengimas betoninėje dangoje 
• Hidroizoliacinių juostų prie esamų pastatų įrengimas 
• Esamose laiko šviestuvų vietose įrengiami vamdeliai ir pravedami elektros kabeliai naujoje dangoje.  

 
 

Šio paprastojo remonto sprendiniai pakeičia esamą deformuotą trinkelių dangą nauja tokio paties storio, 
išlaikant tokias pačias apkrovas konstrukcijoms jų nedidinat.  

 
Projektiniai naujos dangos nuolydžiai nuveda vandenį nuo dangos į latakus kur toliau vanduo surenkamas ir 

nuvemas į miesto lietaus nuotekų tinklus. 
Skirtingai nei esama trinkelių danga, nauja viršutinė betoninė danga projektuojama nelaidi vandeniui, C30/37 

W10. Nuolydžiais vanduo nuvedamas į latakus. 
Visos deformacinės ir susitraukimo siūlės užtaisomos specialia hidroizoliacine mastika. Apatinis EDPM 

hidroizoliacinis sluoksnis projektuojamas kaip papildoma hidroizoliacija. 
Statybos darbų metu, naudojimo apkrovos ant dangos neturi viršyti 5kN/m2. Statybinių medžiagų ir/ar 

įrenginių sandėliavimas viršijantis šią apkrovą and perangos negalimas ir turi būti sandėliuojamas už aikštelės ribų. 
 
Betoninės dangos paviršius šukuojamas ir formuojamas pagal dangos sudalinimo apdailos planą tokiu 

principu kaip pavyzdyje: 
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3. ESAMOS DEMONTUOJAMOS DANGOS IR NAUJOS SVORIŲ PALYGINIMAS 

Projektuojama keičiama viršutinė danga apkrovos į statinio konstrukcijas nedidina. 
 
Esami demontuojami sluoksniai: 

1. Betoninės trinkelės 80mm (192kg/m2) 
2. Cementinio skiedinio išlyginamasis sl. 20mm (48kg/m2) 
3. Nuolydį formuojantis smėlio sl. H.vid 70mm  (126kg/m2) 
4. EDPM hidroizoliacija (2kg/m2) 
5. Geotekstilė 
6. Duobėtieji lakštai 
7. Nuardomas betoninis išlyginamasis sl. H.vid 30mm (72kg/m2) 

 
Nuardomos esamos dangos svoris m2: 
192+48+126+2+72= 440kg/m2 

 
Projektuojami sluoksniai: 

1. Betoninė danga 80mm (192kg/m2) 
2. Nuolydį formuojantis išlyginamasis sl. H.vid 50mm (120kh/m2) 
3. EDPM hidroizoliacija (2kg/m2) 

 
Projektinės dangos svoris m2: 
192+120+2=314kg/m2 
 
Išvados: iš palyginimo matome, tad projektinė danga yra lengesnė už esamą, ir teigiamai veikia parkingo 

perdangos konstrukcijas sumažindama nuolatinę apkrovą joms.   
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BENDRIEJI NURODYMAI IR REIKALAVIMAI 

1. NORMATYVINIAI REIKALAVIMAI 

Šiame poskyryje yra minimi reikalavimai, kuriuos nustato valstybinės ar kitos pripažintos 
institucijos. Toliau šie reikalavimai bus vadinami normatyviniais statybos techniniais reikalavimais, kuriais 
turi vadovautis visi statybos dalyviai. Visi statybos dalyviai turi vadovautis patvirtinto Statytojo (Užsakovo) 
techninio darbo projekto normatyvinių statybos techninių reikalavimų aktualia redakcija. Normatyvinių 
statybos techninių reikalavimų naudojamos santrumpos: 

• STR Statybos techniniai reglamentai; 

• LST Lietuvos standartizacijos departamento patvirtinti standartai; 

• CEN arba EN Europos standartizacijos komiteto patvirtinti standartai; 

• ISO Tarptautinės standartizacijos organizacijos patvirtinti standartai; 

Rangovas gali pasiūlyti, kad medžiagos bei darbo kokybė būtų apibrėžti pagal kitų specifikacijų 
reikalavimus. Gavęs iš Techninės priežiūros vadovo leidimą, gali atlikti darbus pagal kitas specifikacijas, 
su sąlyga, kad jos bus laikomos lygiavertėmis arba geresnėmis už normatyvinius reikalavimus.  

Jeigu pagal šiuos techninius reikalavimus reikia gauti Projekto vykdymo priežiūros vadovo 
patvirtinimą ar sutikimą, toks patvirtinimas ar sutikimas neatleidžia Rangovo nuo jo pareigų ar 
atsakomybės. 

Brėžiniai turi būti paruošti lietuvių kalba.  

Baigęs darbus, rangovas turi pristatyti pilną komplektą dokumentų apie baigtus statybos darbus, į 
kurį įeina atliktų darbų brėžiniai, dokumentai apie kokybę, darbo ir priežiūros instrukcijos, atliekamų dalių 
(medžiagų) sąrašas, t.t. 

2. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

Vykdyti ypatingų statinių statybą turi teisę LR įregistruota statybos įmonė arba užsienio valstybės 
statybos įmonė, gavusi Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą verstis šia veikla. Šioje 
Techninio Darbo projekto dalyje nagrinėjamas statinys yra priskiriamas prie ypatingų statinių, kurių 
Techniniam Darbo projektui būtina atlikti projekto ekspertizę.  

Statinio statybos darbai vykdomi pagal: 

• statinio Techninį Darbo projektą; 

• statybos darbų technologijos projektą; 

• LR statybos techninius reglamentus, elektros ūkį reglamentuojančias taisykles ir 
standartus; 

• projekto bei projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo; techninės priežiūros vadovo, 
viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, reikalavimus. 

Statybos darbų eiga aprašoma statybos darbų žurnale. Į žurnalą taip pat įrašomi visų statybos 
priežiūros dalyvių atliktų patikrinimų rezultatai ir reikalavimai. Statybos pradžia ir pabaiga užfiksuojami 
įrašu statybos žurnale. 

Rangovas turi suteikti galimybę kitiems Rangovams atlikti darbus statybvietėje. Visi Rangovai turi 
suplanuoti ir suderinti savo darbus per Statytojo (Užsakovo) atstovus. 

Techninei priežiūrai reikalaujant, turi būti pateikti pakankamo dydžio visų numatytų naudoti 
medžiagų ėminiai, kurie saugomi kaip kontroliniai ėminiai. Apie tokių ėminių pripažinimą sutarties 
partneriai turi surašyti protokolą. Šie ėminiai naudojami kontroliniuose bandymuose, įvertinant medžiagų 
atitiktį projekto reikalavimams.  
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Bandymai, jei reikia, apima: 

• ėminio ėmimą; 

• ėminio supakavimą išsiuntimui; 

• ėminio nugabenimą į bandymų laboratoriją; 

• tyrimus, įskaitant bandymų ataskaitą. 

Statyboje naudojami gaminiai ir medžiagos turi tenkinti atitikties įvertinimo reikalavimus. 

3. GEODEZINĖ KONTROLĖ, DOKUMENTACIJA 

Rangovas turi atlikti statinio atskirų konstrukcijų nužymėjimo ir įtvirtinimo kontrolines nuotraukas, 
kontroliuoti atliktų darbų tikslumą. Rangovas atsako už statinio geometrinių dydžių atitiktį statinio 
projektui. 

Geodezines nuotraukas statybos darbų eigoje daro geodezinės tarnybos Rangovo užsakymu ir 
lėšomis. Užsakymą dėl geodezinių nuotraukų darymo pateikia Rangovas iš anksto, bet ne vėliau kaip 
prieš dvi dienas iki numatomų darbų atlikimo. 

4. PASLĖPTŲ DARBŲ SĄRAŠAS 

Paslėptų darbų sąrašas, kurių priėmime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai: 

• Monolitinių gelžbetoninių konstrukcijų armatūros ir klojinių patikrinimas prieš betonuojant; 

• Surenkamų gelžbetoninių konstrukcijų atrėmimo ir įtvirtinimo patikrinimas. 

5. STANDARTAI IR KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI  

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas  

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas  

Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai 

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

STR 1.01.04:2015 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir 
deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo 
įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

GKTR 2.01.01:1999 
Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas „Lietuvos 
Respublikos teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų 
geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka“; 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

STR 1.05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 
pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas 

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 
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STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 
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II SKYRIUS BETONINĖS KONSTRUKCIJOS 

 

1. ĮVADAS (BENDRIEJI NURODYMAI) 

Ši TS dalis apima: 

• betono medžiagas, jo gamybą, tiekimą, klojimą, bandymus ir priėmimą; 

• betoninius ir gelžbetoninius konstrukcinius ir nekonstrukcinius elementus, jų gamybą, 
transportavimą, montavimą, leistinus nuokrypius. 

 

2. STATYBOS PRODUKTAI (GAMINIAI IR MEDŽIAGOS) 

 Armatūra 

Žiūrėti TS skyrius „Konstrukcijų armavimas“. 

 Medžiagos betono mišinių paruošimui 

2.2.1 Transportavimas ir sandėliavimas 

Medžiagos turi būti gabenamos ir laikomos taip, kad būtų išvengta susimaišymo, užteršimo ar 
gedimo: 

• cementas ir mikroužpildai turi būti laikomi saugant juos nuo drėgmės ir nešvarumų. Įvairūs 
cementai ir mikroužpildai aiškiai ženklinami ir sandėliuojami taip, kad juos naudojant nebūtų 
galimybės suklysti; 

• cementas maišuose turi būti sandėliuojamas taip, kad būtų naudojamas pristatymo 
eiliškumu; 

• jeigu įvairių atmainų užpildai pristatomi atskirai, sumaišyti juos – draudžiama; 

• priedai turi būti gabenami taip, kad nuo fizinių ir cheminių poveikių (šalčio, aukštos 
temperatūros ir t.t.) nenukentėtų kokybė. Jie turi būti aiškiai suženklinti ir sandėliuojami taip, 
kad juos naudojant nebūtų galimybės suklysti. 

2.2.2 Cementas 

Betonui gali būti naudojamas tik klinkerinis aprobuotos mineralinės sudėties portlandcementis, 
tenkinantis standarto LST EN 197-1 reikalavimus. Cemento stiprio klasės turi atitikti LST EN 197-1. 
Techninis prižiūrėtojas gali atmesti bet kurį cementą, neatitinkantį reikalavimų. 

2.2.3 Užpildai 

Užpildai betonui turi būti frakcionuoti, švarūs, atitinkantys gaminamo betono paskirtį ir klasę. 
Naudotiniems betono mišiniams turi būti vartojami tankieji betono užpildai. Tankiųjų užpildų 
granuliometrinė sudėtis, grūdelių forma, stipris, atsparumas šalčiui, teršalų kiekis ir sudėtis, molio, dulkio 
ir dumblo dalelių, organinių, brankiųjų, smulkiųjų dispersinių medžiagų ir betonui kietėti trukdančių 
medžiagų kiekis, juose esantys sieros junginiai, šarmuose tirpstanti silicio rūgštis, metalo koroziją 
skatinančios medžiagos turi tenkinti standarto LST EN 12620 reikalavimus. 

Užpildai turi būti tokio stambumo, kad betono mišinys laisvai patektų tarp armatūros strypų ir juos 
gerai padengtų. 

• Stambiausios užpildo dalelės neturi viršyti: 

• 1/4 mažiausio konstrukcijos matmens; 

• mažiausio atstumo tarp gretimų armatūros strypų, minus 5 mm; 
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• 0,7 karto apsauginio betono sluoksnio storio. 

• Mikroužpildai turi būti tinkamų savybių ir atitikti: 

• sunkiojo betono – LST EN 12620:2003; 

• sanitarijos bei higienos taisykles ir turi būti nekenksmingi žmonių sveikatai bei aplinkai. 

2.2.4 Betono priedai 

Naudojami betono priedai turi būti tinkamų savybių ir atitikti LST EN 934-2. Vartoti neleidžiančius 
užšalti priedus draudžiama. Mikroužpildai ir kiti priedai gali būti naudojami tik tada, jei nesukelia armatūros 
korozijos ir neblogina betono savybių.  

2.2.5 Vanduo 

Užpildams plauti, betono mišiniui gaminti gali būti vartojamas vandentiekio arba vandens telkinių 
vanduo, jei jame nėra medžiagų, trukdančių betonui kietėti, bloginančių kitas jo savybes ir sukeliančių 
armatūros koroziją.  

Vanduo turi atitikti LST EN 1008 keliamus reikalavimus. 

 Betono mišinių paruošimas 

Cementas, užpildai ir mikroužpildai turi būti dozuojami sveriant arba kitais būdais, užtikrinančiais 
dozavimo tikslumą. 

Skystieji priedai, vanduo gali būti dozuojami pagal masę arba tūrį. 

Dozavimo įrenginiai turi būti taip paruošti, kad užtikrintų dozavimo tikslumą. 

Komponentų dozavimo tikslumas 

Komponentai Tikslumas 

Cementas 

±3 % dozuojamo kiekio 
Vanduo 

Visi užpildai 

Mikro užpildai 

Priedai ±5 % dozuojamo kiekio 

 

Betono mišiniai gaminami betono maišyklėmis statybvietėje arba atvežami iš stacionarios 
gamyklos. 

Naudojamos betono maišyklės turi užtikrinti reikiamą komponentų maišymo trukmę ir sumaišymo 
kokybę.  

Automobilinės betonmaišės turi būti įrengtos taip, kad jomis būtų galima tiekti vienalytiškai 
sumaišytą mišinį. Jos turi turėti tinkamą dozavimo įrangą, kad prireikus būtų galima pridėti vandens ir 
priedų. 

 Betono klasifikacija 

Projekte naudojamų konstrukcinių elementų betono minimalios stipruminės savybės pagal LST EN 206 
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Konstrukcija 
Naudojamo betono 

klasės 

Mažiausias 
charakteristinis 

cilindrinis stipris 
fck,cyl, N/mm2 

Mažiausias 
charakteristinis 
kubinis stipris 
fck,cube, N/mm2 

Monolitinio gelžbetonio elementai: 

Viršutinė betoninė danga 
C35/45 XC4 XF4 XM1 

W10 35 45 

 Betono transportavimas 

Betonas turi būti gabenamas iš maišyklės į klojimo vietą greitai ir tokiais metodais, kad būtų 
išvengta komponentų atsiskyrimo, išsisluoksniavimo ir nepablogėtų betono savybes. Konsistencija ir oro 
kiekis turi būti matuojami klojimo vietoje. 

3. BETONINĖS KONSTRUKCIJOS 

 Betoninių gaminių transportavimas ir sandėliavimas 

Į transporto priemones kraunamos konstrukcijos turi būti atremtos ir įtvirtintos, kad jose 
nesusidarytų liekamųjų deformacijų, paviršiai turi būti apsaugoti nuo pažaidų. 

Sandėliuojant konstrukcijas statybvietėje turi būti laikomasi šių reikalavimų: 

• draudžiama iškrauti konstrukcijas iš transporto priemonės, jas išmetant; 

• konstrukcijos turi būti apsaugotos nuo užkabinimo kobiniais ir nuo kitų elementų pažaidų; 

• gelžbetoninius gaminius draudžiama remti ant jų fiksatorių. 

 Darbų atlikimas 

3.2.1 Klojiniai 

Betono ir gelžbetoninių konstrukcijų klojiniai ir juos laikančios konstrukcijos turi: 

• būti pastovūs, standūs ir stiprūs; 

•  atlaikyti sukloto betono mišinio masę ir papildomas apkrovas, atsirandančias betonuojant; 

• užtikrinti betonuojamų konstrukcijų formą ir tikslius matmenis; 

• būti lengvai surenkami ir išardomi; 

• Klojinių elementų įlinkis veikiant apkrovoms neturi viršyti: 

• perdangų klojiniams – iki 1/500 angos; 

• kitų klojinių – iki 1/400 angos. 

• Klojinių elementai gali būti iš: 

• medienos; 

• metalo; 

• drėgmei atsparios faneros; 

• plastiko; 

• kombinuoti iš įvairių medžiagų. 

Atskirų įmonių tiekiamus unifikuotus klojinius būtina surinkti ir ardyti prisilaikant gamintojo 
instrukcijų.  
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Klojinių lentų bei skydų sandūros turi būti sandarios, kad betonavimo metu nepraleistų cementinės 
pastos. Lentų ir skydų paviršiai turi būti tokios kokybės, kad atitiktų betonuojamoms konstrukcijoms 
keliamus reikalavimus. 

Pastatytus klojinius turi apžiūrėti komisija iš Rangovo, techninio prižiūrėtojo, geodezininko. Jeigu 
montavimo nuokrypiai neviršija leistinų, komisija surašo priėmimo aktą ir leidžia betonuoti konstrukciją 
arba dėti armatūrą, jei konstrukcija gelžbetoninė. 

Prieš atlikdamas betonavimo darbus Rangovas turi patikrinti klojinių ir jų inkarinio tvirtinimo funkcinį 
tinkamumą. Betonavimo metu jie turi būti nuolat stebimi, kad galimo atsipalaidavimo atveju tuojau pat 
galima būtų imtis reikalingų priemonių. 

Kad klojiniai nesukibtų su betonu, jų paviršius gali būti tepamas specialiu tepalu. Tepalas turi būti 
pakankamai skystas, kad galima būtų jį užpurkšti ir pakankamai klampus, kad gerai laikytųsi ant vertikalių 
sienučių, neteptų betono paviršiaus, nekenktų betono stipriui ir ilgaamžiškumui, būtų pagamintas iš 
medžiagų, neturinčių sprogių elementų. 

Įrengtų klojinių leistini nuokrypiai 

Tikrinamieji dydžiai Leistini nuokrypiai, mm 

Klojinių horizontalumo nuokrypis nuo projektinio nuolydžio arba 
statmens:  

• 1,0 m aukščiui; ±5 

• visam klojinio aukščiui; ±10 

Klojinių ašių poslinkis ±5 

Vietiniai klojinių nelygumai, tikrinant dviejų metrų ilgio liniuote ±5 

 
Klojiniai nuo betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų turi būti nuimami, vadovaujantis šiais 

reikalavimais: 

1. betono stipriui pasiekus ne mažiau kaip 2,5 N/mm2; 

2. nuo laikančių gelžbetoninių konstrukcijų nuimti klojinius tik tada, kai betonas (skaičiuojant 
procentais nuo projektinio) pasiekia šį stiprį: 

• nuo plokščių ir skliautų, kai tarpatramio ilgis: iki 2 m – ≥ 50%, nuo 2 m iki 8 m  – ≥ 70%; 

• nuo konstrukcijų, armuotų laikančiais suvirintais karkasais – ≥ 25%; 

• nuo tunelio rėmo konstrukcijos – 100%; 

3. statramsčiai, remiantys laikančiųjų konstrukcijų klojinius, gali būti pašalinami tik po to, kai 
nuimti šoniniai klojiniai ir apžiūrėta konstrukcija; būtina apžiūrėti kolonas, kurios laiko šias 
konstrukcijas; 

Konstrukciją apkrauti skaičiuojamąja apkrova leidžiama tik tada, kai betonas pasiekia projektinį 
stiprį. 

3.2.2 Betono klojimas ir tankinimas 

Betono mišinys klojamas 10 ÷ 40 cm sluoksniais ir tankinamas vibraciniais būdais. Mišinys turi būti 
klojamas ant dar nepradėjusio rištis apatinio sluoksnio. 

Atskiros betoninės ar gelžbetoninės konstrukcijos turi būti betonuojamos be pertraukų, tačiau 
įvertinus galimas technologines ir organizacines priežastis, galima numatyti betonavimo darbo siūles. 
Betonavimo darbo siūlių padėtis Rangovas privalo susiderinti su projekto rengėjais iš anksto, prieš 
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betonuojant konstrukcijas. Darbo siūlės turi būti padaromos, kad užtikrintų gerą anksčiau pakloto betono 
sluoksnio sankabumą su šviežiai betonuojamu kitu sluoksniu. 

Betonuojant masyvias konstrukcijas, turi būti taikomos priemonės apsaugoti nuo temperatūrinių ir 
betono susitraukimo plyšių, t.y. drėkinama, daromi kanalai su cirkuliuojančiu vandeniu ir kt., 
reguliuojamas temperatūros režimas, daromi deformaciniai pjūviai, skiriantys masyvą į blokus. 
Suskirstymas į blokus turi būti Rangovo suderintas su projekto rengėjais. Betonuojant ir betonui kietėjant, 
turi būti sistemingai stebima betono ir aplinkos temperatūra. Aplinkos ir betono paviršiaus temperatūrų 

skirtumas neturi viršyti 20°C. Mišinio temperatūra, jį maišant ir klojant, neturi viršyti + 30°C (jeigu nėra 

kitokių nurodymų), bet turi būti ir ne žemesnė kaip +5°C. 

Rangovas turi užtikrinti maksimalų betono tankį, stiprumą ir kitas būtinas savybes. 

3.2.3 Betono apsauga ir priežiūra kietėjimo metu 

Betonas turi būti apsaugotas nuo lietaus, vėjo ir džiovinančio saulės poveikio bei aukštų ar žemų 
temperatūrų. 

Ką tik paklotas betonas turi būti atitinkamai apsaugotas nuo staigaus išdžiūvimo ir sušalimo. Gali 
būti naudojamos membraninės priežiūros priemonės, nesukeliančios nepageidaujamų poveikių 
tolimesniam betoninių paviršių apdorojimui.  

Kietėjimo metu nė viena konstrukcijos dalis negali įkaisti virš 60°C, o temperatūrų skirtumai bet 

kuriame pjūvyje per visą kietėjimo laikotarpį neturi viršyti 20°C. 

3.2.4 Betonavimas šaltuoju metų periodu 

Betonuojant surenkamąsias konstrukcijas, patalpų oro temperatūra, formų, armatūros prieš 
paklojant betoną turi būti ne žemesnė kaip +5oC. Šaltuoju metų periodu betono gaminiai ar betono 
mišiniai turi būti išlaikomi prie teigiamos temperatūros tol, kol pasieks stiprį, ne mažesnį už nurodytą 
lentelėje. 

Mažiausias leistinas betoninių konstrukcijų stipris 

Konstrukcija 

Gaminio mažiausias stipris % nuo reikalingo pagal projektą, kai 
lauko temperatūra 

Teigiama Neigiama 

Betoninė 50 70 

3.2.5 Betonavimas karštoje aplinkoje 

Betonuojant karštoje aplinkoje (25oC) betono struktūros formavimosi proceso priežiūrą reikia 
pradėti tuoj po betonavimo ir vykdyti kol betonas pasieks 70% projektinio stiprio. Betonavimo apsaugai 
nuo išdžiūvimo reikia taikyti vieną iš nurodytų punktų. 

• Betonas išlaikomas ne žemesnėje nei 65% drėgmėje (CEM I ir CEM II/A cementams) arba 
75% kitiems rišikliams; 

• Betono kietėjimo metu yra laistoma vandeniu išlaikant paviršių drėgną viso kietėjimo metu; 

• Naudojant specialius betono priedus. 

3.2.6 Betono apsauginis sluoksnis 

Kadangi betoninė danga armuojama dispersiškai konstrukcine polipropilenine fibra, betono 
apsauginiai sluoksniai netaikomi. 

3.2.7 Paviršių apdorojimas 
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Paviršiai turi būti apdoroti kaip to reikalauja projektas. Monolitinių konstrukcijų atvirosios dalys ir 

elementai, veikiami aplinkos sąlygų, privalo turėti tankius paviršius, apsaugančius betoną. 

Visiems matomiems paviršiams galioja šie reikalavimai: 

• tolygus, vientisas, lygus ir neporingas paviršius; 

• lygios briaunos. 

Rangovas privalo darbų metu apsaugoti atvirus betono paviršius nuo užteršimo (korozijos 
produktais, organinėmis medžiagomis, klojinių tepalais ir t.t.). Jeigu atviri betono paviršiai stokoja 
estetinės išvaizdos, kaip to reikalauja projektas arba Inžinierius, tai tie paviršiai sutvarkomi Inžinieriaus 
patvirtintomis ilgaamžėmis priemonėmis.  

Monolitinio betono viršutinės dalys lyginamos metaline tinkavimo mentele ne vėliau kaip po 90 
minučių nuo betono sumaišymo ir supylimo į klojinius. 

3.2.8 Defektų taisymas statybos metu. Betoninių paviršių apsauginė danga 

Bet kokie betono konstrukcijos defektai atviruose, ar uždaruose paviršiuose, gali būti pašalinami 
arba uždengiami perspėjus Inžinierių ir naudojant patvirtintus metodus. 

Didesnių defektų, pavyzdžiui, svarbių konstrukcijos patikimumo ir ilgaamžiškumo požiūriu, šalinimo 
metodai privalo būti patvirtinti Inžinieriaus, kuris, jeigu reikia gali užsakyti ekspertų įvertinimą Rangovo 
sąskaita. 

4. BETONO GAMYBOS IR ĮRENGIMO KONTROLĖ 

Betono kokybė turi būti kontroliuojama tiek gaminant mišinį, tiek konstrukcijose, kai mišinys 
sukietėjęs. Techniniai prižiūrėtojai turi tikrinti, kad betono mišinio gamybos sąlygos, savybės, kokybės 
kontrolė, vartojamų medžiagų sudėtis atitiktų LST EN 206, reikalavimus ir kad betono mišiniai būtų 
išbandomi pagal projekte nurodytus standartus. Nustatytos sutankinto betono mišinio savybės – 
plastiškumas (kūgio nusėdimas), slankumas, sutankinimo laipsnis, tankis, konsistencija, oro kiekis, stipris 
gniuždant, vandens laidumo rodiklis, atsparumas šalčiui  – atitiktų standartų reikalavimus. 

Bandymų rezultatai turi būti surašomi į atitinkamus žurnalus, kuriuos patikrina Techniniai 
prižiūrėtojai, jei reikia, imdami pavyzdžius kontroliniams bandymams. 

Imtys bandinių sekoms, tikrinant monolitinio betono stiprį, turi būti imamos iš klojamo betono mišinio vietų. 

Imčių normos arba konstrukcijų kiekis monolitinių konstrukcijų betono stiprio patikrai 

Monolitinių 
konstrukcijų medžiaga 

Tikrinamų betono mišinio partijų 
tūris arba konstrukcijų kiekis 

Betono mišinio imčių paėmimo 
normos arba kontroliuojamų 
partijoje konstrukcijų kiekis 

Monolitinis gelžbetonis Ne didesnis kaip per vieną parą 
pagamintas betono mišinio tūris 
arba konstrukcijų kiekis. 

Ne mažiau kaip viena imtis: 

per pamainą; 

iš kiekvienų 50 m3 betono mišinio; 

iš kiekvienos konstrukcijos, vieno bloko 
arba grupės elementų, betonuojamų 
be pertraukos; 

 

5. LEISTINIEJI NUOKRYPIAI 

Surenkamų betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektinių matmenų leistini nuokrypiai 

Tikrinamieji dydžiai Leistini nuokrypiai, mm 

Plokštės:  
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Tikrinamieji dydžiai Leistini nuokrypiai, mm 

storis 12 cm ir mažesnis; ±5 

storis didesnis už 12 cm; +10; -5 

ilgis ir plotis; ±10 

paviršiaus iškrypis; 0,001 didžiausio 
matmens 

 

Monolitinių betoninių konstrukcijų įrengimo leistini nuokrypiai 

Tikrinamieji dydžiai Leistini nuokrypiai, 
mm 

Ašių plane nuokrypis žymėtų ašių atžvilgiu ± 25 

Matmenys plane  ± 50 

Šoninių paviršių arba jų sankirtos linijos nuokrypis nuo vertikalės arba nuo 
paviršių projektinio polinkio ± 20 

Vietiniai paviršių nuokrypiai, matuojant dviejų metrų ilgio liniuote ± 5 

 

6. STANDARTAI IR KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI 

LST 1428.4:1996 
Betonas. Bandymo metodai. Betono mišinio stabilumo 
nustatymas; 

LST 1428.5:1996 
Betonas. Bandymo metodai. Betono mišinio temperatūros 
nustatymas; 

LST 1428.13:1997 
Betonas. Bandymo metodai. Cemento aktyvumo betone 
patikrinimas; 

LST 1428.15:2016 Betonas. Bandymo metodai. Dilumo nustatymas; 

LST 1428.17:2016 
Betonas. Bandymo metodai. 17 dalis. Atsparumo šalčiui 
nustatymas tūriniu užšaldymu ir atšildymu; 

LST 1428.19:2016 Betonas. Bandymo metodai. 19 dalis. Atsparumo šalčiui 
nustatymas vienpusiu užšaldymu ir atšildymu; 

LST 1476.7:1997 
Betono ir skiedinio užpildai. Bandymo metodai. Stiprumo 
nustatymas; 

LST 1635:2002 
Vandens ir cemento santykio betono mišinyje nustatymas (CR 
13902:2000); 

LST EN 196-1:2016 Cemento bandymų metodai. 1 dalis. Stiprio nustatymas; 

LST EN 196-2:2013 Cemento bandymų metodai. 2 dalis. Cemento cheminė analizė; 

LST EN 197-1:2011 

  
Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai 
reikalavimai ir atitikties kriterijai; 

LST EN 197-2:2014 Cementas. 2 dalis. Atitikties įvertinimas; 

LST EN 206:2013  
Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybės, gamyba ir 
atitiktis; 
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LST EN 480-1:2015 
Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio priedai. Bandymo metodai. 
1 dalis. Standartinis betonas ir standartinis skiedinys bandymams; 

LST EN 932-1:2001 Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 1 dalis. Ėminio 
ėmimo metodai; 

LST EN 932-3:2001 

  
Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 3 dalis. 
Supaprastinta petrografinė analizė ir terminai; 

LST EN 933-1:2012 
Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 1 dalis. 
Granuliometrinės sudėties nustatymas. Sijojimo metodas; 

LST EN 933-3:2012 
Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 3 dalis. 
Dalelių formos nustatymas. Plokštumo rodiklis; 

LST EN 933-4:2008 
Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 4 dalis. Dalelių 
formos nustatymas. Formos rodiklis; 

LST EN 934-1:2008 
Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio įmaišiniai priedai. 1 dalis. 
Bendrieji reikalavimai; 

LST EN 934-2:2009 
Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio įmaišiniai priedai. 2 dalis. 
Betono įmaišiniai priedai. Apibrėžtys, reikalavimai, atitiktis, 
ženklinimas ir etiketavimas; 

LST EN 1008:2003 
Vanduo betonui. Techniniai vandens ėminių ėmimo, bandymo ir 
tinkamumo reikalavimai, įskaitant grąžinamą iš gamybos betono 
pramonėje vandenį, pakartotinai naudojamą betono mišiniui ruošti; 

LST EN 1097-3:2002 
Užpildų mechaninių ir fizikinių savybių nustatymo metodai. 3 dalis. 
Piltinio tankio ir tuštymėtumo nustatymas; 

LST EN 1367-4:2008 
Užpildų šiluminių savybių ir atsparumo atmosferos poveikiams 
nustatymo metodai. 4 dalis. Susitraukimo džiūstant nustatymas; 

LST EN 1744-1:2009  
Bandymai užpildų cheminėms savybėms nustatyti. 1 dalis. 
Cheminė analizė; 

LST EN 12350-1:2009 Betono mišinio bandymai. 1 dalis. Ėminių ėmimas; 

LST EN 12350-2:2009 Betono mišinio bandymai. 2 dalis. Slankumo bandymas; 

LST EN 12350-3:2009 Betono mišinio bandymai. 3 dalis. Vebe bandymas; 

LST EN 12350-4:2009 Betono mišinio bandymai. 4 dalis. Tanklumo laipsnis; 

LST EN 12350-5:2009 Betono mišinio bandymai 5 dalis. Sklidumo bandymas; 

LST EN 12350-6:2009 Betono mišinio bandymai 6 dalis. Tankis; 

LST EN 12350-7:2009 Betono mišinio bandymai 7 dalis. Oro kiekis. Slėginiai metodai; 

LST EN 12390-1:2012 
Sukietėjusio betono bandymai. 1 dalis. Pavidalas, matmenys ir kiti 
bandinių bei liejimo formų reikalavimai; 

LST EN 12390-2:2009 Sukietėjusio betono bandymai. 2 dalis. Bandinių pagaminimas ir 
kietinimas stipriui nustatyti; 
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LST EN 12390-3:2009 

 
Sukietėjusio betono bandymai. 3 dalis. Bandinių gniuždymo stipris; 

LST EN 12390-4:2000 
Betono bandymas. 4 dalis. Stipris gniuždant. Bandymo mašinų 
techniniai reikalavimai; 

LST EN 12390-5:2009 

 
Sukietėjusio betono bandymai. 5 dalis. Bandinių lenkimo stipris; 

LST EN 12390-6:2010 Betono bandymas. 6 dalis. Bandinių tempimo stipris skeliant; 

LST EN 12390-7:2009 

  
Sukietėjusio betono bandymai. 7 dalis. Sukietėjusio betono tankis; 

LST EN 12390-8:2009 

  
Sukietėjusio betono bandymai. 8 dalis. Vandens įsiskverbimo gylis 
veikiant slėgiui; 

CEN/TS 12390-9:2016 

  
Betono bandymas. 9 dalis. Atsparumas cikliškam užšalimui ir 
atitirpimui. Atskilinėjimas; 

LST EN 12504-1:2009 
Betono bandymas konstrukcijose. 1 dalis. Kernai. Ėminių ėmimas, 
apžiūrėjimas ir bandymai gniuždant; 

LST EN 12504-2:2012 
Betono bandymas konstrukcijose. 2 dalis. Neardomieji bandymai. 
Atšokimo dydžio nustatymas; 

LST EN 12878:2014 

  
Pigmentai statybinėms medžiagoms cemento ir (arba) kalkių 
pagrindu dažyti. Techniniai reikalavimai ir tyrimo metodai; 
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DISPERSINIS KONSTRUKCIJŲ ARMAVIMAS 

1. ĮVADAS (BENDRIEJI NURODYMAI) 

Ši TS dalis apima betono dispersinę polipropileninę armatūrą. 

2. TIEKIMAS IR SANDĖLIAVIMAS 

Polipropileninės armatūros gaminiai turi būti apsaugoti nuo pažeidimų transportuojant, 
sandėliuojant, klojant į klojinius iki betonavimo. Statybvietėje jie turi būti apsaugoti nuo užteršimo, 
pažeidimo ir atsitiktinio įvairių markių sumaišymo. 

3. MEDŽIAGOS 

Betoninems konstrukcijoms dispersiškai armuoti naudojama polipropileninė konstrukcinė fibra bei 
polipropileninis plaušas. 

 Polipropileno fibra  

Polipropileno fibra Durus® EasyFinish  skirta betono ir betono gaminių armavimui atitinka EN 
14889-2:2006 standartą.  
 
Pagrindiniai techniniai duomenys: 
• Medžiaga – polipropilenas 
• Tankis 0,922kg/dm³. 
• Ilgis 40 mm, leistinas nuokrypis +/- 2 mm. 
• Diametras 0,7 mm, leistinas nuokrypis +/- 0,03 mm... 
• Matmenų santykis 57, leistinas nuokrypis +/- 7. 
• Tamprumo modulis 6000 MPa, leistinas nuokrypis -600MPa. 
• Tempiamasis stipris 500 MPa, leistinas nuokrypis -37.5MPa. 
• Mišinyje naudojamas kiekis – nurodomas atliekant skaičiavimus. 
• Lydymosi temperatūra 165°C 
• Liekamasis stipris prie 0,5mm trūkio –  1,5N/mm² prie 2.5kg/m³. 
• Liekamasis stipris prie 3,5mm trūkio –  2N/mm² prie 2.5kg/m³. 
• Atitikimas CE reikalavimams – 2,5kg/m³. 
• Plastinių susitraukimo deformacijų sumažinimas pagal ASTM C1579-13 standartą – 100% prie 
4kg/m³.  
 
Maišymo instrukcijos. Polipropileno fibra įmaišoma į betoną kartu su kitais priedais betono mazge 
arba statybvietėje. Fibra pateikiama savaime tirpstančiuose  maišuose, supakuota po 3kg/maiše. 
Rekomenduojame dėti po 1 maišą 20 sekundžių intervalais. Įdėjus skaičiavimuose numatytą fibros 
kiekį, betono maišyklė turi suktis minimaliai 70 kartų iki naudojant betoną statybvietėje.  

 Polipropileno plaušas 

Polipropileno plaušas Crackstop ® Ultra  skirtas mikro įtrūkių valdymui pirminėje betono stingimo 
stadijoje bei betono gaminio savybėms pagerinti, atitinka LST EN 14889-2006 standartą.  
 
Techninė informacija: 
• Polipropileno plaušas. 
• Diametras  - 22µm, +1,3/- 0,9µm. 
• Ilgis – plaušas 12mm - 19mm ilgio, maišytas santykiu 50/50%. 
• Lydymosi temperatūra -  165°C. 
• Tempiamasis stipris –  380MPa, leistinas nuokrypis -100MPa).. 
• Plastinių susitraukimo deformacijų sumažinimas pagal ASTM C1579-13 -  100% prie 0.9kg/m³. 
• Atitinka EN14889-2006 standartą.  
• CE sertifikatas – atitinka 1a klasę pagal LST EN 14889-2006 standartą. 
 
Maišymo instrukcijos. Polipropileno plaušas įmaišomas į betoną kartu su kitais priedais betono 
mazge arba statybvietėje. Plaušas pateikiamas savaime tirpstančiuose  maišuose. Rekomenduojame 
dėti po 1 maišą 20 sekundžių intervalais. Įdėjus skaičiavimuose numatytą plaušo kiekį, betono 
maišyklė turi suktis minimaliai 70 kartų iki naudojant betoną statybvietėje.   
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HIDROIZOLIACIJA 

1. APIMTIS 

 

 Darbų atlikimas 

Pagrindo paruošimo, hidroizoliacijos įrengimo darbus Rangovas turi atlikti vadovaujantis: 

- Gamintojo pateiktomis kiekvieno hidroizoliacijos sluoksnio (sluoksnių sistemos) įrengimo 
instrukcijomis; 

 Hidroizoliacinė sintetinė membrana Amphibia 3000 grip 

Parkingo stogo dangos tinkamai hidroizoliacijai u-tikrinti, po naujai įrengiama betonine danga, 
naudojama savaime užsigydanti EDPM sintetinė membrana Amphibia 3000 Grip.  

FIZINĖS IR TECHNINĖS 

CHARAKTERISTIKOS 

Konkrečių Standartus AMPHIBIA 3000 GRIP vertės 

  

Matomi defektai UNI EN 1850-2 Nėra matomų defektų 

Tiesumas UNI EN 1848-2 70 mm 

Ploto vienetui tenkanti masė UNI EN 1849-2 1,6 ± 0,2 kg/m² 

Storis UNI EN 1849-2 1,6 ± 0,2 mm 

* tik 1,4 mm membrana 

Vandens nepralaidumas UNI EN 1928 B (700 KPa/24 val.) Nėra praėjimo 

Atsparumas smūgiams UNI EN 12691

 

Metoda
s A: 300 

mm 

Metoda
s B: 

1750 

mm 

Cheminis atsparumas ir 
sandarumas vandeniui 

Atsparumas dirbtiniam 
senėjimui ir sandarumui  vandenyje 

UNI EN 1847 (CaOH₂ – 28 

dienos) UNI EN 1928 B 

UNI EN 1296 (12 

savaičių 70 °C temperatūroje) 

UNI EN 1928 B 

Testas 

išlaikytas 

Testas išlaikytas 
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Atsparumas plyšimui UNI EN 12310-1 Išilginis: >450 N 

skersinis: >450 N 

Tempiamasis stipris UNI EN 12311-2 (A metodas) Išilginis: >300 N/50 mm Skersinis: >250 

N/50 mm 

Pailgėjimas lūžio taške UNI EN 12311-2 (A metodas) Išilginis: > 500 % skersinis: > 500 % 

 

 

Vandens garų pralaidumas UNI EN 1931 Sd: 412 m 

Srautas: 1.12 E-9 (kg/m²)*s 

Statinis atsparumas apkrovai UNI EN 12730 (B metodas / 24 valandos) 20 kg 

Jungčių su BI MASTIC atsparumas UNI EN 12317-2 472 N 

Atsparumas ugniai UNI EN 13501-2 Klasė E 

Papildomos funkcijos (nereikalingos CE ženklui) 

Konkrečių Standartus Vertybės   

Šoninė tarpinė migracija DIN EN 12390-8 700 kPa 

Atsparumas hidrostatiniam slėgiui ASTM D 5385 700 kPa 

Atsparumas hidrostatiniam persidengimų slėgiui 

ASTM D 5385 700 kPaRadono dujų difuzijos koeficientas ISO/TS 11665-13 Membrana: 3,5 E-11 

m²/s Persidengimas: 2,8 E-11 m²/s 

Metano perdavimo laipsnis ISO 15105-1 Membrana: 348 ml/m² x d. Persidengimas: 394 

ml/m² x d 

Atsparumas šaknų įsiskverbimui EN 14416 Testas išlaikytas 

Nacionaliniai patvirtinimai Sertifikatas   

Rapport de enquête technique (FR) SOCOTEC FRANCE S.A. 

Pranešimas (ETN) Nr. 220268080000023 (2023-03-15) 

BBA Technical approval for construction BBA Agrément Certificate 20/5771 of 03/02/2022 

Atitikties atestavimas DUBAI CENTRAL LABORATORY 

Pranešimas n° VA20060085 of 06/09/2020 

Konkrečių Sertifikavimo   

Aplinkosaugos produkto deklaracija 0298 (EPD) EPDItaly 0298 (30/05/2027) 

 

Klojimas po pagrindais (naudojimas prieš liejimą) 

Išlyginkite klojimo paviršių plonu betonu, kuris turi būti pakankamai lygus ir vienodas. 

AMPHIBIA 3000 GRIP klokite neaustiniu paviršiumi į viršų, išdėliodami sujungimus ir užleisdami kraštus 5 

cm. 

Pradėkite klojimą klodami AMPHIBIA 3000 GRIP H.90 per visą perimetrą išilgai klojinių, pritvirtinkite jį prie 

klojinio krašto sąvaržomis (6–7 mm ilgio sąvaržomis) ir iškiškite jį 5 cm virš gatavo pamato lygio. 

Vertikalias užlaidas prie klojinių užsandarinkite su BI MASTIC, jei reikia, papildomai pritvirtinkite sąvaržomis. 

Kraštus sutvirtinkite su AKTI-VO 201 arba BI MASTIC. 

Tada užbaikite AMPHIBIA 3000 GRIP klojimą užsandarindami visus lakštų persidengimus tarp lakštų su 

AMPHIBIA SAFETY TAPE juosta. 
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Kai reikia tvirčiau užsandarinti klojinius, naudokite BI MASTIC. 

Montavimas ant vertikalių paviršių 

- PRIEŠ BETONO LIEJIMĄ (stačioms sienoms, kurios bus statomos liejant betoną tarp klojinių): ant pamatų 

sluoksnio iki statomos gelžbetoninės sienos išorinės ribos paklokite juostą AMPHIBIA 3000 GRIP, užsandarinkite 

klojinius su BI MASTIC ir sujunkite ją su AMPHIBIA 3000 GRIP, einančia iš pamato, naudodami specialų kampinį 

profiliuotį AMPHIBIA PRESSURE CORNER 90°(1 pav.), prieš tai užtepę rutuliuką AKTI-VO 201 arba vietoje jo, BI 

MASTIC (žr. atitinkamus techninių duomenų lapus) po apačia esančiame sluoksnyje tarp dviejų lakštų. 

Prie būsimos sienos išorinio krašto, virš ką tik paklotos AMPHIBIA juostos, pritvirtinkite kampinį profilį 

AMPHIBIA PRESSURE CORNER 270° (2 pav.) pakloję AKTI-VO 201 rutuliuką arba vietoj to, BI MASTIC kaip 

klojimo pagrindą. 

Montuokite klojinius profilio išorėje (3 pav.) ir pradėkite kloti AMPHIBIA 3000 GRIP ant klojinių, neaustinės 

medžiagos paviršiumi su užrašu „CONCRETE SIDE“ (betono pusė) nukreiptų į gaminamą liejinį, iš anksto jį 

sukarpydami pagal sienai uždengti reikalingą dydį. 

Dviejų lakštų sujungimus uždėkite vienas ant kito 5 cm ir užsandarinkite su BI MASTIC, jei reikia, papildomai 

sutvirtindami perdangas sąvaržėlėmis (sąvaržėlės su 6–7 mm ilgio antgaliais). 

Kraštus sutvirtinkite su AKTI-VO 201 arba BI MASTIC ir pereinamąjį objektą užsandarinkite su AKTI- VO 

201. 

Pagrinde pritvirtinkite AMPHIBIA 3000 GRIP prie AMPHIBIA PRESSURE CORNER 270° kampinio profilio 

išilgai lipniosios profilio pusės (4 pav.). 

Tada pradėkite kloti armatūrą, vidinius klojinius ir susijusius liejinius. 

Nuėmus klojinius, tarpinių skyles (žr. preliminarias pastabas) užsandarinkite su AKTI-VO 201 kartu su 

specialiu plastikiniu AMPHIBIA STOPPER arba su AMPHIBIA 3000 STRIP, jei tai metaliniai tarpikliai tradiciniams 

mediniams klojiniams. 

- PRIEŠ BETONO LIEJIMĄ (mūrinėms konstrukcijoms, statomoms prie membranų, pylimų, šachtinių polių 

ar esamų konstrukcijų): suvienodinti paviršių, pašalinant nelygumus ir dideles tuštumas, kol bus gautas pakankamai 

lygus klojimo paviršius; šiam tikslui taip pat galima naudoti nesuyrančios standžios medžiagos plokštes. 

Jei pro laikinas konstrukcijas prasiskverbia vanduo, užsandarinkite TAP 3/I-PLUG skiediniu arba už 

hidroizoliacijos sukurkite laikinas drenažo sistemas. 

Iš anksto išpjaukite membraną tiek, kiek reikia sienai uždengti. 

AMPHIBIA 3000 GRIP klokite neaustiniu paviršiumi su užrašu „CONCRETE SIDE"“ (betono pusė) nukreiptu 

į betono liejimo vietą. 

Kraštus sutvirtinkite su AKTI-VO 201 arba BI MASTIC ir pereinamąjį objektą užsandarinkite su AKTI- VO 

201. 

Mūrinės konstrukcijos pagrinde nuo pamato sujunkite su AMPHIBIA 3000 GRIP. 

Dviejų lakštų sujungimus uždėkite vienas ant kito 5 cm ir užsandarinkite su BI MASTIC. Tada pradėkite kloti 

armatūrą, klojinius ir susijusius liejinius. 
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- PO BETONO LIEJIMO: išvalę pagrindą ir pašalinę atsiskyrusias cemento dalis, mūro pagrinde su SPIDY 

15 (žr. atitinkamą techninių duomenų lapą) sukurkite jungiamąjį apvalkalą. 

Iš anksto išpjaukite membraną tiek, kiek reikia sienai uždengti. 

Padėkite AMPHIBIA 3000 GRIP įspaustu paviršiumi nukreiptą į operatoriaus pusę. 

Dviejų lakštų sujungimus uždėkite vienas ant kito 5 cm ir užsandarinkite su BI MASTIC lipnia mastika. 

Viršutinį membranos kraštą prie sienos mechaniškai pritvirtinkite naudodami metalinį profilį AMPHIBIA PRESSURE 

LINE 

Sujunkite AMPHIBIA 3000 GRIP pagrindo sluoksnio kraštuose su AMPHIBIA, padengta nuo perdangos su 

AMPHIBIA PRESSURE CORNER 90° metaliniu kampiniu profiliuočiu, pritvirtintu vinimis (6 pav.) po to, kai abiejų 

lakštų pagrindiniame persidengimo sluoksnyje užtepamas AKTI-VO 201 arba BI MASTIC karoliukas. 

Sutvirtinkite kraštus su AKTI-VO 201 arba BI MASTIC ir sandarinkite kiekvieną pereinamąjį objektą su AKTI-

VO 201, taip pat papildykite juos membraniniu audiniu. 

ĮSPĖJIMAI – SVARBIOS PASTABOS: 

Šalia AMPHIBIA 3000 sąlygomis PRIEŠ BETONO LIEJIMĄ horizontalioje ir vertikalioje plokštumose turi būti 

pagaminti kompaktiški ir vienodi betono liejiniai, kurie suformuos konstrukciją, atitinkančią eksploatacines ir 

hidraulines apkrovas. 

Apsaugokite AMPHIBIA 3000 GRIP 250 g/m² neaustine medžiaga arba polistireno / poliuretano izoliacine 

plokšte ir užpilkite žemėmis, sutankindami sluoksnius, kad membrana būtų tolygiai uždaryta. 

Visos darbinės jungtys (plėtimosi, sukimosi, vertimo) turi būti užsandarintos tinkamais VOLTECO sujungimų 

profiliais. 

Netepkite produkto aukštesnėje nei +35 °C arba žemesnėje nei +0 °C temperatūroje. 

Jei naudojant prieš betono liejimą vieta yra veikiama stiprių kritulių, kai nėra tinkamo apsauginio gaubto, ant 

paviršiaus gali susidaryti gelis, todėl vieta gali tapti slidi. 

AMPHIBIA 3000 GRIP yra profesionalus gaminys. Prieš naudodama VOLTECO visada rekomenduoja 

patikrinti techninių duomenų lapą. 

Rekomenduojama, kad padengimą atliktų kvalifikuoti specialistai. 

Dėl specialių projektavimo ar vykdymo situacijų kreipkitės į „Volteco“ techninę tarnybą. 
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2. DEFORMACINĖS SANDARINIMO JUOSTOS 

Naudojami elastomeriniai sandariniai profiliai turi būti sertifikuoti pagal  DIN 18197. Leistinos deformacijos 
juostoms 5mm,  segmentų jungime 15mm. Deformacinės sandarinimo juostos turi turėti eksploatacinių Savybių 
Deklaraciją – originalo kopiją ir vertimą lietuvių kalboje. 

3. HIDROIZOLIACINĖS SANDARINIMO JUOSTOS 

 Konstrukcijų sandūrų hidroizoliacija užtikrinama natrio bentonito/butilkaučiuko tarpinėmis.  
Tarpinės skerspjūvis yra stačiakampio formos, ji gaminama iš gamtinio natrio bentonito (~75%) ir 

butilkaučiuko (~25%). Juosta klojama ant išbetonuoto ir sukietėjusio betoninio elemento, prieš pradedant sekantį 
betonavimo etapą. Juostą konstrukcijoje pritvirtinti taip, kad būtų mažiausiai 75mm betono dangos iš visų pusių. 

Juosta tvirtinama pagal gamintojo reikalavimus, naudojant metalinį tinklelį. 
Savybės: 

• Skerspjūvio matmenys, mm 20x25  
• Masė, kg/m 0,74  
• Tūrio padidėjimas laisvoje padėtyje, % 400 
• Naudojimo temperatūros ribos, °C -15-+50 

 

4. TRANSPORTAVIMAS IR SANDĖLIAVIMAS 

Hidroizoliacinės medžiagos transportuojamos ir sandėliuojamos vadovaujantis gamintojų pateiktomis 
transportavimo ir sandėliavimo instrukcijomis. 

5. NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI  

ST 121895674.350.01 Hidroizoliavimo darbai 
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PROJEKTUOTOJAS 

MB ImBaltic Projects 
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Daugiabučių gyvenamųjų pastatų Vilkpėdės g.7 ir Vilkpėdės g.9, 
Vilnius, pastato dalies, aikštelės (eksploatuojamo stogo) virš 
požeminio garažo Paprastojo remonto aprašas 

35202 PV Jevgenijus Gintovas  DOKUMENTO PAVADINIMAS 

Sąnaudų kiekių žiniaraštis  

LAIDA 

35202 PDV Jevgenijus Gintovas  
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Daugiabučių gyvenamųjų pastatų Vilkpėdės g.7 ir Vilkpėdės g.9, Vilnius, pastato dalies, aikštelės 
(eksploatuojamo stogo) virš požeminio garažo Paprastojo remonto aprašas 

Eil. Nr. Pavadinimas 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

1.  Esamos dangos demontavimas      

2.  Esamos trinkelių dangos h=80mm demontavimas ir 
transportavimas į Statytojo nurodytą vietą iki 50km. m2 3020,0  

3.  Esamų atsijų/smėlio nuolydį formuojančio sluoksnio 
h.vid=80mm nukasimas/demontavimas ir išvežimas iki 50km m3 302,0  

4.  Esamos geotekstilės sluoksnio demontavimas ir išvežimas iki 
50km  m2 3020,0  

5.  Esamos drenažinės membranos demontavimas ir išvežimas 
iki 50km.  m2 3020,0  

6.  Kitų esamų sluoksnių iki esamos armuotos betoninės dangos 
demontavimas ir išvežimas iki 50km.  m2 3020,0  

7.  Esamo išlyginamojo betono sl. nufrezaminas iki projektinio 
lygio. H.vid=30mm ir išvežimas iki 50km.  m2 1200,0  

8.  Esamų cikolinių plytelių demontavimas ir išvežimas iki 50km m 270,0  

 Naujos dangos įrengimas    

9.  Nuolydį formuojančio smėlbetonio sl. įrengimas h.vid=80mm m2 3020,0  

10.  EDPM Amphibia 300 grip hidroizoliacinės sistemos įrengimas m2  
3175,0  

11.  Viršutinės betoninės dangos įrengimas, Betonas C30/37 XC4 
XF4 XM1 W10 m3 243,0  

12.  Polipropileninė konstrukcinė fibra Durus Easy Finish  kg 972,0  

13.  Polipropileninis plaušas Crack Stop  kg 219,0  

14.  Betoninio paviršiaus šukavimas ir rašto formavimas m2 3020,0  

15.  
Gofruotų vamzdelių d32mm betoniniame viršutiniame sl. 
įrengimas esamose šviestuvų vietose ir el. laidų prakišimas 
šviestuvams. 

Kompl. 1  

16.  Elastingos hidroizoliacinės mastikos AKTI-VO 201 įrengimas 
prie latakų bei vejos bortų m 540,0  

17.  Trūkio kontrolės įpjovų viršutiniame betono sl. įrengimas pagal 
B.08 brėžinį m 253,0  

18.  Deformacinių pjūvių įrengimas  pagal B.09 brėžinį m 1212,0  

19.  Deformacinių/kompensacinių pjūvių įrengimas prie pastatų 
pagal B.03 bei B.04 brėžinius  m 258,0  

20.  Vejos bortų 1000x200x80 įrengimas ant smulkiagrūdžio 
betono C16/20 m 32,0  

21.  Naujų cikolinių plytelių klijavimas m 270,0  

 






















