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UAB "Eventus Pro" į.k. 300591759 
Tauro g. 12, LT – 01114 Vilnius, 
Tel.: 85 2123075, e - paštas.: info@eventuspro.lt 

 
 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Administracinio pastato Saltoniškių g. 7, Vilniuje, 
statybos projektas (IV etapas) 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

Administracinis pastatas.IV etapas 

A823 PV Vytenis Gerliakas  
DOKUMENTO PAVADINIMAS 

Aiškinamasis raštas 

Laida 
A1825 PDV Ieva Leinartaitė-Gerliakienė  

0 
BG009962 Arch. Monika Sederevičienė  

LT 

STATYTOJAS 
UAB "XXT", į.k. 301144704 
Saltoniškių g. 7, Vilnius 
Tel.: 852045155; e. paštas: 
aurimas.martinkenas@mmmprojektai.lt 

 

DOKUMENTO ŽYMUO 
Z8-02-15-SALT-IV-PP-AR 

Lapas Lapų 

1 4 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

1. BENDRIEJI DUOMENYS 

1.1 STATYTOJAS 

 
 UAB "XXT", įmonės kodas: 301144704 
Saltoniškių g. 7, Vilnius 
Tel.: 852045155; e. paštas: aurimas.martinkenas@mmmprojektai.lt 

 

 

1.2 PROJEKTUOTOJAS 

 

UAB "Eventus Pro", įmonės kodas 300591759 

Tauro g. 12, LT - 01114 Vilnius 

Tel.: 8 5 2123075, e-paštas.: info@eventuspro.lt 

 

1.3 PROJEKTO VADOVAS Vytenis Gerliakas, atestato Nr. A823 

1.4 
STATINIO PROJEKTO 

PAVADINIMAS 

Administracinių pastatų (8.2) Saltoniškių g. 7, Vilniuje, statybos projektas 
 

1.5 STATYBOS VIETA 
Saltoniškių g.7 , skl. kad. Nr. 0101/0031:39, Vilnius;  

unikalus nr: 4400-2591-0525 

1.6 

NUOSAVYBĖS TEISĖ Į 

SKLYPĄ, BEI KITOS 

TEISĖS 

Nuosavybės teisė- LIETUVOS RESPUBLIKA , a.k. 111105555. 

2012-06-29 sudaryta Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr.49SŽN-

(14,49,57,)-196. Sklypo nuomininkas- UAB „XXT“, į.k. 301144704 

1.7 STATYBOS RŪŠIS Nauja statyba 

1.8 STATINIO KATEGORIJA Ypatingas statinys 

1.9 
STATINIO NAUDOJIMO 

PASKIRTIS 
Negyvenamoji, administracinės paskirties pastatai (8.2) 

1.10 PROJEKTAVIMO STADIJA Projektiniai pasiūlymai 
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LAPAS LAPŲ LAIDA 
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2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

 

 

Projektas rengiamas 2018-02-15 pasirašyta projektavimo sutartimi Nr. Z8-02-15-SALT-IV, tarp projektuotojo (UAB 

„Eventus Pro“) ir užsakovo (UAB „XXT“). 

 

Projektuojama remiantis sklypui galiojančiais Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais ;  

parengtu  teritorijos T1 tarp Ukmergės, Saltoniškių, Pieninės ir Paribio gatvių (kad. Nr. 0101/0031:39) detaliuoju 

planu (patvirtinta tarybos 2009-09-23, Nr. 1-1217); bei detaliojo plano koregavimo sprendiniais ( patvirtinti Vilniaus 

miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo   įsakymas 2017 m. gegužės 18 d., nr. A30-1447). 

 

3. GALIOJANTYS PLANAVIMO DOKUMENTAI 

 

 

Nagrinėjamam sklypui galioja Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniai ;  parengtas 

teritorijos T1 tarp Ukmergės, Saltoniškių, Pieninės ir Paribio gatvių (kad. Nr. 0101/0031:39) detalusis planas 

(patvirtinta tarybos 2009-09-23, Nr. 1-1217); bei detaliojo plano koregavimo sprendiniai ( patvirtinti Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo  įsakymas 2017 m. gegužės 18 d., nr.: A30-1447). 

 

DETALUSIS PLANAS 

 

Detaliajame plane nustatyti reglamentai nagrinėjam sklypui: 

 Žemės sklypo naudojimo būdai: komercinės paskirties objektų teritorijos. 

 Sklype numatomas aukštingumas iki 25 metrų ; 

 Užstatymo intensyvumas – 3; 

 Užstatymo tankumas – 60-80%; 

 Maksimali užstatymo aukščio altitudė – 137,00m; 

 Nustatyta 15% sklypo ploto priklausomų želdinių norma; 

Pagal suderintus detaliojo plano sprendinius privažiavimas prie planuojamo sklypo kad. Nr. 0101/0031:39 

numatomas iš Pieninės gatvės. Automobilių stovėjimo vietos numatomos požeminėje automobilių stovėjimo 

aikštelėje sklypo ribose. 

 

4. KULTŪROS PAVELDO APSAUGA 

 

 

VILNIAUS SENAMIESČIO APSAUGOS ZONA 

 
Projektuojamas administracinis pastatas yra centrinėje Vilniaus dalyje , 2.1811 ha žemės sklype, Saltoniškių g. 7. 
Pagal Vilniaus Bendrąjį planą (iki 2015 m) sklypas priklauso miesto centro svarbiausių lokalių centro užstatymo 
zonai. Dešiniajame Neries krante besiformuojantis komercinės-administracinės paskirties užstatymas plečiasi į 
vakarus, Konstitucijos prospekto – T. Narbuto gatvių kryptimi. Žvėryno šiaurinėje dalyje pradeda formuotis 
lokaliems centrams būdingos funkcijos.  
Projektuojamas sklypas patenka į Vilniaus senamiesčio nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos zoną. Detaliuoju 
planu numatyti sklypo užstatymo sprendiniai, žvelgiant nuo pagrindinių miesto apžvalgos taškų - Tauro kalno ir 
Gedimino pilies kalno - panoramoms poveikio neturi, nes projektuojamas sklypas patenka į aukštesnių pastatų 
vizualinių šešėlių zoną.  
Rengiant projektinius pasiūlymus IV etapo pastatui,  atsižvelgiama į Ukmergės gatvės perspektyvą, taip pat į jau 
pastatytą I etapo pastatą, bei  statomų II ir II etapų pastatų bendrą kompoziciją. Pastatus sklype numatyta išdėstyti 
skirtingose terasose – taip sukuriama laiptuoto silueto linija.  
Pastatų pagrindinė naudojimo paskirtis – negyvenamoji, administracinės paskirties pastatai (8.2).  
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Statinio projekto Nr. Z8-02-15-SALT-IV-PP 

DOKUMENTO ŽYMUO 
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4. SKLYPAS 

 

 

Projektiniai pasiūlymai administracinės paskirties  pastatui rengiami adresu Saltoniškių g. 7 (sklypo kad. Nr. 

0101/0031:39), Vilniaus mieste. 

 
 
Sklypas vystomas IV etapais. Sklypo sprendiniai, projektuojami pagal galiojančius detaliojo plano sprendinius ir 
nustatytus rodiklius, neprieštarauja eismo transporto schemai. Kaip numatoma detaliuoju planu, sklypo viduje 
projektuojamos viešosios erdvės, kuriamas pėsčiųjų ryšys, lygiagretus Pieninės gatvei, taip pat skersinis pėsčiųjų 
ryšys, jungiantis Pieninės gatvę ir jau išvystytą „Baltic Hearts“  kompleksą. Numatytos dviratininkų trasos.  
 
Sklypo reljefas netolygus, yra ryškus, apie 5 m perkritimas vakarų-pietryčių kryptimi.  
Sklype numatomi trys įvažiavimai į požemines automobilių saugyklą. Vienas – suprojektuotas (I etape) iš 
Saltoniškių gatvės, kitas statomas (II etape) iš Pieninės gatvės. Projektuojamame IV etapo pastate patekimas į 
požeminę automobilių saugyklą numatomas taip pat iš Pieninės gatvės.  
Bendras sklypo užstatymas formuoja Saltoniškių ir Pieninės gatvių perimetrus. Pastatų formos ir fasado išraiška 
ties Saltoniškių g. išklotine pakinta – biurų patalpų fasadai išstumti į priekį pirmo aukšto atžvilgiu. Pirmame aukšte 
taip formuojamas patogesnis, po suplanuota konsole-stogeliu, įėjimas į administracines pastato patalpas. 
Planuojant gatvių išklotines formuojančių fasadų išraišką, buvo vadovautasi nuostata sukurti fasadus, kurie būtų 
išraiškingi, derėtų  prie dinamiškos „Baltic hearts“ kompozicijos, bei prie statomų pirmųjų etapų pastatų ramios, bei 
santūrios išraiškos.  
Projektuojant IV etapo pastatą, vadovautasi nuostata, kad greta esantys statiniai neturėtų būti vienodi, bet  ir 
neturėtų konkuruoti tarpusavyje. Tikslas- pabrėžti vienas kito išskirtinumą, individualumą, bei išgauti bendrą 
kvartalo vientisumą, stebint jį atsiveriančiose miesto panoramose. 
 Kontrastingi sprendiniai numatomi pusiau uždarų kiemelių architektūrai. Planuojama, kad kiekvieno pastato 
kiemelis turės individualią landšafto architektūros koncepciją, atspindinčią skirtingus gamtos reiškinius / elementus 
– vanduo, medis, kalva, pieva. Tokiu būdu užėjus į kvartalo vidų – skirtingi kiemeliai turės aiškų identitetą, 
kontrastuojančias ir išraiškingas erdves.  
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5. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

 

 

PRIVAŽIAVIMAS 

Lengviesiems automobiliams patekimas į sklypą iš Pieninės g. numatomas pietinėje pusėje, remiantis detaliojo 

plano sprendiniais (patvirtinta tarybos 2016-12-07, Nr. 1-73, įregistravimo data 2017-01-03). Krovininiam 

transportui patekimas į sklypą nenumatomas. 

 

AUTOMOBILIŲ PARKAVIMAS 

Projektuojamas požeminis parkavimas. Už sklypo ribų stovėjimo aikštelės neprojektuojamos. 

 

APLINKOS TVARKYMAS, APŽELDINIMAS 

Projekte numatomas žalių teritorijų plotas ne mažesnis negu 15% sklypo ploto.  

 

SKLYPO APTVĖRIMAS IR APSAUGOS PRIEMONĖS 

Sklypą planuojama aptverti nuo kaimyninių sklypų nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų. 

 

PASTATO AUKŠTINGUMAS 

Numatomas statinio aukštis nuo esamo žemės paviršiaus <25 m. Projektuojami 6 antžeminiai ir 3 požeminiai 

pastato aukštai. 

 

APDAILA 

Pastato apdailai numatomos prie aplinkos derančios natūralių spalvų medžiagos. Pagrindinė pastato fasadų 

apdaila- stiklo, bei aliuminio konstrukcijos, su vertikaliais, ritmiškai išdėstytais  elementais. Kuriamas nuosaikios, 

lengvos, bei  skaidrios erdvės įspūdis. 
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NR.

A 823 PV V. GERLIAKAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

BENDRIEJI TECHNINIAI RODIKLIAI

LAIDA

LAPŲLAPASDOKUMENTO ŽYMUO

1 1

STATYTOJAS
UAB "XXT", į.k. 301144704
Saltoniškių g. 7, Vilnius
Tel.: 852045155; e. paštas: aurimas.martinkenas@mmmprojektai.lt

LT

Administracinis pastatas (IV korpusas)

Administracinio pastato  Saltoniškių g. 7, Vilniuje,
statybos projektas (IV etapas)

ARCH. M.SEDEREVIČIENĖ

UAB "Eventus Pro"
Tauro g. 12, LT-01118 Vilnius

Tel.: 2123075; faks.: 2617368
info@eventuspro.lt

Z8-02-15-SALT-IV-PP

BENDRIEJI TECHNINIAI RODIKLIAI

EILĖS
NR. PAVADINIMAS

MATO
VNT.

KIEKIS
RODIKLIAI

PAGAL DETALŲJĮ
PLANĄ

I ETAPAS II  ETAPAS III  ETAPAS IV  ETAPAS VISO:

SKLYPO PLOTAS 218111.

2. SKLYPO UŽSTATYMO
TANKUMAS

% 15 18 15 14 62 60-80

SKLYPO UŽSTATYMO
INTENSYVUMAS

3. % 53 71 65 57 246 300

4.
Apželdintas sklypo
plotas (žalias plotas)

% 1,5 4,6 2,4 1515

5. Pastatų tūris m3 108081 132861 137952 100686 -479580

6.
Pastatų
antžeminis plotas

7.
Pastatų
požeminis plotas

8.
Pastatų bendras
plotas

m2

m2

m2

m2

11606,33 15532,16 14039,50 12520,00

9255,0015524,4613978,0211302,55

22908,88 29510,18 29563,96 21775,00

-

-

-

53697,99

50060,03

103758,02

9. Antžeminės dalies
aukštų skaičius vnt. 6 6 6 6 6-

10.
Pastatų aukštis (pastato
aukščio altitudė)

m. 25
(134,50)

25
(134,50)

23,85
(137,00)

23,80
(137,00)

25
(137,00)-

11.
Automobilių stovėjimo vietų
skaičius (požeminėje
automobilių saugykloje)

vnt. 340 404 469 260 1473
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PIENINĖS GATVĖ

M 1:1000

PROJEKTUOJAMAS SKLYPAS

I ETAPAS
(PASTATYTAS)

II ETAPAS
(STATOMAS)

III ETAPAS
(STATOMAS)

IV ETAPAS
(PROJEKTUOJAMAS)

Kad.nr. 0101/0031:39

Kad.nr. 0101/0031:252

SKLYPO PLANO SCHEMA

Ukmergės g. 126

Saltoniškių g. 7

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

SKLYPO RIBA

ĮVAŽIAVIMAS / IŠVAŽIAVIMAS Į
TERITORIJĄ

NUMATOMI PAGRINDINIAI PATEKIMAI Į
PASTATUS

PIENINĖS GATVĖ

23,70 = 136,90

0,00 = 113,20
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PIENINĖS G. IŠKLOTINĖ TIES IV ETAPU M1:1000
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POŽEMINIO PARKINGO RIBA

POŽEMINIO PARKINGO ATSTUMAS IKI SKLYPO RIBOS

ANTŽEMINĖS PASTATO DALIES ATSTUMAS IKI SKLYPO RIBOS

III ETAPO ANTŽEMINIO DYZELGENERATORIAUS IR RŪKYMO
PATALPOS ATSTUMAS IKI SKLYPO RIBOS

23,70 = 136,90

0,00 = 113,20
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PJŪVIS A1-A1  M1:1000

GRETIMO SKLYPO RIBA

PROJEKTUOJAMAS DVIRAČIŲ TAKAS

PROJEKTUOJAMOS ŽALIOSIOS ZONOS

PROJEKTUOJAMI PĖSČIŲJŲ TAKAI
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ĮVAŽIAVIMAS Į  I ir III ETAPO POŽEMINĮ PARKINGĄ
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SITUACIJOS SCHEMA
š

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

A 823 PV V. GERLIAKAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

-3 POŽEMINIO AUKŠTO PLANAS

LAIDA

LAPŲLAPASDOKUMENTO ŽYMUO

1 1

STATYTOJAS
UAB "XXT", į.k. 301144704
Saltoniškių g. 7, Vilnius
Tel.: 852045155; e. paštas: aurimas.martinkenas@mmmprojektai.lt

LT

Administracinis pastatas (IV etapas)

Administracinio pastato  Saltoniškių g. 7, Vilniuje,
statybos projektas (IV etapas)

ARCH. M.SEDEREVIČIENĖ

UAB "Eventus Pro"
Tauro g. 12, LT-01118 Vilnius

Tel.: 2123075; faks.: 2617368
info@eventuspro.lt
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-301

-303

-302

-306

-307

-305

-304

Sklypo riba

Antžeminės dalies užstatymo riba pagal DP

Projektuojamo pastato antžeminės dalies riba

Transporto eismo  judėjimo kryptys

Pėsčiųjų judėjimo takai  automobilių saugykloje

Saugos zona ŽN ( 800x1200mm.)

Numatomos angos inžinerinėms sistemoms.

Automobilių stovėjimo vieta

Automobilių stovėjimo vieta pritaikyta ŽN

Elektromobilių stovėjimo vieta su įkrovimo
stotele.

 -3 POŽEMINIO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Pastato
aukštas

-3 POŽEMINIO AUKŠTO PLANAS

Nr.

-301

-302

-303

-304

-305

-306

-307

Pavadinimas

POŽEMINĖ AUTOMOBILIŲ
STOVĖJIMO AIKŠTELĖ

TECHNINĖ PATALPA

TECHNINĖ PATALPA

TECHNINĖ PATALPA

KORIDORIUS

TECHNINĖ PATALPA

KORIDORIUS

Plotas, kv. m.

3 072,77

28,20

32,13

51,53

45,35

32,13

8,14

3 270,25 m²



I

II

III

IV

SITUACIJOS SCHEMA
š

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

A 823 PV V. GERLIAKAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

-2 POŽEMINIO AUKŠTO PLANAS

LAIDA

LAPŲLAPASDOKUMENTO ŽYMUO

1 1

STATYTOJAS
UAB "XXT", į.k. 301144704
Saltoniškių g. 7, Vilnius
Tel.: 852045155; e. paštas: aurimas.martinkenas@mmmprojektai.lt

LT

Administracinis pastatas (IV etapas)

Administracinio pastato  Saltoniškių g. 7, Vilniuje,
statybos projektas (IV etapas)

ARCH. M.SEDEREVIČIENĖ

UAB "Eventus Pro"
Tauro g. 12, LT-01118 Vilnius

Tel.: 2123075; faks.: 2617368
info@eventuspro.lt

Z8-02-15-SALT-IV-PP

8
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III ETAPO PASTATAS

II
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64 65 66 67

11

-201

-202

-206
-209

-205

-203

-210-207

-208
-204 -211

 -2 POŽEMINIO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Pastato
aukštas

-2 POŽEMINIO AUKŠTO PLANAS

Nr.

-201

-202

-203

-204

-205

-206

-207

-208

-209

-210

-211

Pavadinimas

POŽEMINĖ AUTOMOBILIŲ
STOVĖJIMO AIKŠTELĖ

POŽEMINĖ DVIRAČIŲ
SAUGYKLA

KORIDORIUS

TECHNINĖ PATALPA

VENTKAMERA

PERSIRENGIMO PAT.

KORIDORIUS

TECHNINĖ PATALPA

PERSIRENGIMO PAT.

VENTKAMERA

KORIDORIUS

Plotas, kv.
m.

2 801,50

43,20

19,93

11,22

74,69

30,15

31,72

24,25

29,23

72,03

8,20

3 146,12 m²

Sklypo riba

Antžeminės dalies užstatymo riba pagal DP

Projektuojamo pastato antžeminės dalies riba

Transporto eismo  judėjimo kryptys

Pėsčiųjų judėjimo takai  automobilių saugykloje

Saugos zona ŽN ( 800x1200mm.)

Numatomos angos inžinerinėms sistemoms.

Automobilių stovėjimo vieta

Automobilių stovėjimo vieta pritaikyta ŽN

Elektromobilių stovėjimo vieta su įkrovimo
stotele.



I

II

III

IV

SITUACIJOS SCHEMA
š

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

A 823 PV V. GERLIAKAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

-1 POŽEMINIO AUKŠTO PLANAS

LAIDA

LAPŲLAPASDOKUMENTO ŽYMUO

1 1

STATYTOJAS
UAB "XXT", į.k. 301144704
Saltoniškių g. 7, Vilnius
Tel.: 852045155; e. paštas: aurimas.martinkenas@mmmprojektai.lt

LT

Administracinis pastatas (IV etapas)

Administracinio pastato  Saltoniškių g. 7, Vilniuje,
statybos projektas (IV etapas)

ARCH. M.SEDEREVIČIENĖ

UAB "Eventus Pro"
Tauro g. 12, LT-01118 Vilnius

Tel.: 2123075; faks.: 2617368
info@eventuspro.lt

Z8-02-15-SALT-IV-PP
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4

Sklypo riba

Antžeminės dalies užstatymo riba pagal DP

Projektuojamo pastato antžeminės dalies riba

Transporto eismo  judėjimo kryptys

Pėsčiųjų judėjimo takai  automobilių saugykloje

Saugos zona ŽN ( 800x1200mm.)

Numatomos angos inžinerinėms sistemoms.

Automobilių stovėjimo vieta

Automobilių stovėjimo vieta pritaikyta ŽN

Elektromobilių stovėjimo vieta su įkrovimo
stotele.40

63

-1 POŽEMINIO AUŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Pastato
aukštas

-1 POŽEMINIO AUKŠTO PLANAS

Nr.

-101

-102

-103

-104

-105

-106

-107

-108

-109

-110

-111

-112

-114

-115

-116

-117

-118

-119

-120

Pavadinimas

POŽEMINĖ
AUTOMOBILIŲ
STOVĖJIMO AIKŠTELĖ

POŽEMINĖ DVIRAČIŲ
SAUGYKLA

ELEKTROS SKYDINĖ

VENTKAMERA

RYŠIŲ TECH. PAT.

PERSIRENGIMO PAT.

PERSIRENGIMO PAT.

BOILERINĖ

KORIDORIUS

VENTKAMERA

PRODUKTŲ PRIĖMIMO
PUNKTAS

KORIDORIUS

RIEBALŲ GAUDYKLĖS
PAT.

ATLIEKŲ RŪŠIAVIMO
PAT.

ŠILUMOS PUNKTAS

VANDENS ĮVADAS

VANDENS
REZERVUARŲ PAT.

SIURBLINĖ

KORIDORIUS

Plotas
(kv.m)

2 296,49

43,20

5,87

75,03

5,02

30,15

29,48

24,25

31,72

60,84

11,36

8,35

19,09

35,87

26,80

13,27

87,51

15,25

19,93

2 839,48
m²



I

II

III

IV

SITUACIJOS SCHEMA
š

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

A 823 PV V. GERLIAKAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

1 AUKŠTO PLANAS

LAIDA

LAPŲLAPASDOKUMENTO ŽYMUO

1 1

STATYTOJAS
UAB "XXT", į.k. 301144704
Saltoniškių g. 7, Vilnius
Tel.: 852045155; e. paštas: aurimas.martinkenas@mmmprojektai.lt

LT

Administracinis pastatas (IV etapas)

Administracinio pastato  Saltoniškių g. 7, Vilniuje,
statybos projektas (IV etapas)

ARCH. M.SEDEREVIČIENĖ

UAB "Eventus Pro"
Tauro g. 12, LT-01118 Vilnius

Tel.: 2123075; faks.: 2617368
info@eventuspro.lt

Z8-02-15-SALT-IV-PP
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III ETAPO PASTATAS
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Virtuvės patalpos
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PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Patato
aukštas

1 AUKŠTO PLANAS

Nr.

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

Pavadinimas

PAGRINDINIS
VESTIBIULIS

KONFERENCIJU PAT.

KONFERENCIJU PAT.

KONFERENCIJU PAT.

KONFERENCIJU PAT.

KORIDORIUS

KORIDORIUS

VAIKŲ PRIEŽIŪROS
KAMB.

APSAUGOS POSTAS

ELEKTROS SKYDINĖ

SERVERINĖ

TECHNINĖ PATALPA

KORIDORIUS

KONFERENCIJU PAT.

TECHNINĖ PATALPA

KONFERENCIJU PAT.

 VYRŲ SANMAZGAS

 SANMAZGAS (ŽN)

KORIDORIUS

MOTERŲ SANMAZGAS

VALGYKLOS PATALPOS

VALGYKLA

VALGYKLOS PATALPOS

TECHNINĖ PATALPA

TECHNINĖ PATALPA

KORIDORIUS

KORIDORIUS

VALYTOJOS PAT.

MOTERŲ SANMAZGAS

VALGYKLOS PATALPOS

VALGYKLOS PATALPOS

VALGYKLOS PATALPOS

KORIDORIUS

MOTERŲ SANMAZGAS

TECHNINĖ PATALPA

VALGYKLA

Plotas, kv.
m.

545,12

113,88

95,32

48,19

61,00

21,25

27,50

6,94

13,54

5,41

8,64

12,25

46,06

164,11

50,81

62,58

18,18

7,15

7,60

22,73

35,55

0,01

120,99

9,15

9,23

7,98

10,48

3,41

17,15

11,08

8,81

15,91

11,79

15,86

10,20

387,83

2 013,69 m²

Sklypo riba

Antžeminės dalies užstatymo
riba pagal DP
Projektuojamo pastato
požeminės dalies riba

Saugos zona ŽN ( 800x1200mm.)

Pagrindiniai įėjimai į pastatą



I

II

III

IV

SITUACIJOS SCHEMA
š

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

A 823 PV V. GERLIAKAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

2-4 TIPINIO AUŠTO PLANAS

LAIDA

LAPŲLAPASDOKUMENTO ŽYMUO

1 1

STATYTOJAS
UAB "XXT", į.k. 301144704
Saltoniškių g. 7, Vilnius
Tel.: 852045155; e. paštas: aurimas.martinkenas@mmmprojektai.lt

LT

Administracinis pastatas (IV etapas)

Administracinio pastato  Saltoniškių g. 7, Vilniuje,
statybos projektas (IV etapas)

ARCH. M.SEDEREVIČIENĖ

UAB "Eventus Pro"
Tauro g. 12, LT-01118 Vilnius

Tel.: 2123075; faks.: 2617368
info@eventuspro.lt

Z8-02-15-SALT-IV-PP

ANTRO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Pastato
aukštas

2 AUKŠTO PLANAS

Nr.

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

216

217

218

219

220

221

222

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

Pavadinimas

PAGRINDINIS VESTIBIULIS

KORIDORIUS

POSĖDŽIŲ PAT.

POSĖDŽIŲ PAT.

POSĖDŽIŲ PAT.

BIURAS

BIURAS

VIRTUVĖLĖ

RŪBINĖ

KORIDORIUS

ARCHYVAS

ELEKTROS SKYDINĖ

SERVERINĖ

KORIDORIUS

POSĖDŽIŲ PAT.

POSĖDŽIŲ PAT.

KORIDORIUS

 SANMAZGAS (ŽN)

VALYTOJOS PAT.

 VYRŲ SANMAZGAS

POSĖDŽIŲ PAT.

RŪBINĖ

VIRTUVĖLĖ

KORIDORIUS

ARCHYVAS

SERVERINĖ

KORIDORIUS

KORIDORIUS

VALYTOJOS PAT.

MOTERŲ SANMAZGAS

POSĖDŽIŲ PAT.

KORIDORIUS

 VYRŲ SANMAZGAS

POSĖDŽIŲ PAT.

BIURAS

MOTERŲ SANMAZGAS

Plotas, kv. m.

185,09

41,95

27,78

25,55

52,90

87,05

608,54

14,56

17,09

17,14

7,42

5,68

21,16

18,15

25,41

16,53

5,27

5,54

3,29

18,27

16,98

15,12

16,43

19,53

9,08

9,20

7,31

18,04

3,41

16,95

21,55

11,79

16,23

14,91

599,75

21,91

2 022,56 m²

Sklypo riba

Antžeminės dalies užstatymo
riba pagal DP
Projektuojamo pastato
požeminės dalies riba

Saugos zona ŽN ( 800x1200mm.)

Pagrindiniai įėjimai į pastatą
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III ETAPO PASTATAS
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I

II

III

IV

SITUACIJOS SCHEMA
š

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

A 823 PV V. GERLIAKAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

5 AUKŠTO PLANAS

LAIDA

LAPŲLAPASDOKUMENTO ŽYMUO

1 1

STATYTOJAS
UAB "XXT", į.k. 301144704
Saltoniškių g. 7, Vilnius
Tel.: 852045155; e. paštas: aurimas.martinkenas@mmmprojektai.lt

LT

Administracinis pastatas (IV etapas)

Administracinio pastato  Saltoniškių g. 7, Vilniuje,
statybos projektas (IV etapas)

ARCH. M.SEDEREVIČIENĖ

UAB "Eventus Pro"
Tauro g. 12, LT-01118 Vilnius

Tel.: 2123075; faks.: 2617368
info@eventuspro.lt

Z8-02-15-SALT-IV-PP

PENKTO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Pastato
aukštas

5 AUKŠTO PLANAS

Nr.

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

Pavadinimas

 VESTIBIULIS

BIURAS

RŪBINĖ

VIRTUVĖLĖ

KORIDORIUS

ARCHYVAS

ELEKTROS SKYDINĖ

SERVERINĖ

KORIDORIUS

POSĖDŽIŲ PAT.

MOTERŲ SANMAZGAS

POSĖDŽIŲ PAT.

 SANMAZGAS (ŽN)

KORIDORIUS

VALYTOJOS PAT.

 VYRŲ SANMAZGAS

BIURAS

 VYRŲ SANMAZGAS

POSĖDŽIŲ PAT.

POSĖDŽIŲ PAT.

MOTERŲ SANMAZGAS

VALYTOJOS PAT.

KORIDORIUS

KORIDORIUS

BIURAS

KORIDORIUS

SERVERINĖ

ARCHYVAS

KORIDORIUS

RŪBINĖ

VIRTUVĖLĖ

POKALBIŲ KAMB.

POKALBIŲ KAMB.

Plotas, kv. m.

192,43

712,99

16,74

14,47

17,19

7,60

5,68

21,16

18,40

25,50

21,97

33,83

5,14

5,27

3,29

18,40

165,18

16,80

15,12

21,61

17,15

3,41

27,37

18,00

724,27

7,12

9,86

10,06

19,75

14,90

16,76

10,81

10,81

2 229,04 m²

Sklypo riba

Antžeminės dalies užstatymo
riba pagal DP
Projektuojamo pastato
požeminės dalies riba

Saugos zona ŽN ( 800x1200mm.)

Pagrindiniai įėjimai į pastatą
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III ETAPO PASTATAS
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SITUACIJOS SCHEMA
š

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

A 823 PV V. GERLIAKAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

6  AUKŠTO PLANAS

LAIDA

LAPŲLAPASDOKUMENTO ŽYMUO

1 1

STATYTOJAS
UAB "XXT", į.k. 301144704
Saltoniškių g. 7, Vilnius
Tel.: 852045155; e. paštas: aurimas.martinkenas@mmmprojektai.lt

LT

Administracinis pastatas (IV etapas)

Administracinio pastato  Saltoniškių g. 7, Vilniuje,
statybos projektas (IV etapas)

ARCH. M.SEDEREVIČIENĖ

UAB "Eventus Pro"
Tauro g. 12, LT-01118 Vilnius

Tel.: 2123075; faks.: 2617368
info@eventuspro.lt

Z8-02-15-SALT-IV-PP
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Sklypo riba

Antžeminės dalies užstatymo
riba pagal DP
Projektuojamo pastato
požeminės dalies riba

Saugos zona ŽN ( 800x1200mm.)

Pagrindiniai įėjimai į pastatą

05 ŠEŠTO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA  c copy 1

Pastato
aukštas

6 AUKŠTAS

Nr.

601

602

603

604

605

606

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

Pavadinimas

 VESTIBIULIS

RŪBINĖ

TECHNINĖ PATALPA

BIURAS

KORIDORIUS

KORIDORIUS

ARCHYVAS

SERVERINĖ

MOTERŲ SANMAZGAS

 SANMAZGAS (ŽN)

KORIDORIUS

VALYTOJOS PAT.

POSĖDŽIŲ PAT.

 VYRŲ SANMAZGAS

BIURAS

POSĖDŽIŲ PAT.

MOTERŲ SANMAZGAS

KORIDORIUS

VALYTOJOS PAT.

MOTERŲ SANMAZGAS

SERVERINĖ

ARCHYVAS

KORIDORIUS

BIURAS

KORIDORIUS

TECHNINĖ PATALPA

Plotas, kv. m.

186,19

25,18

74,77

713,98

6,77

18,15

12,57

12,11

21,97

5,14

5,27

3,29

33,83

18,45

171,09

17,78

15,86

11,80

3,41

15,92

7,07

6,74

22,51

726,36

7,51

71,78

2 215,50 m²
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SITUACIJOS SCHEMA

š

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

A 823 PV V. GERLIAKAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

PJŪVIS 1-1

LAIDA

LAPŲLAPASDOKUMENTO ŽYMUO

1 1

STATYTOJAS
UAB "XXT", į.k. 301144704
Saltoniškių g. 7, Vilnius
Tel.: 852045155; e. paštas: aurimas.martinkenas@mmmprojektai.lt

LT

Administracinis pastatas (IV etapas)

Administracinio pastato Saltoniškių g. 7, Vilniuje,
statybos projektas (IV etapas)

ARCH. M.SEDEREVIČIENĖ

UAB "Eventus Pro"
Tauro g. 12, LT-01118 Vilnius

Tel.: 2123075; faks.: 2617368
info@eventuspro.lt

Z8-02-15-SALT-IV-PP
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SITUACIJOS SCHEMA
š

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

A 823 PV V. GERLIAKAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

Vizualizacija nr.1

LAIDA

LAPŲLAPASDOKUMENTO ŽYMUO

1 1

STATYTOJAS
UAB "XXT", į.k. 301144704
Saltoniškių g. 7, Vilnius
Tel.: 852045155; e. paštas: aurimas.martinkenas@mmmprojektai.lt

LT

Administracinis pastatas (IV etapas)

Administracinio pastato  Saltoniškių g. 7, Vilniuje,
statybos projektas (IV etapas)

ARCH. M.SEDEREVIČIENĖ

UAB "Eventus Pro"
Tauro g. 12, LT-01118 Vilnius

Tel.: 2123075; faks.: 2617368
info@eventuspro.lt

Z8-02-15-SALT-IV-PP
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SITUACIJOS SCHEMA
š

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

A 823 PV V. GERLIAKAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

Vizualizacija nr.2

LAIDA

LAPŲLAPASDOKUMENTO ŽYMUO

1 1

STATYTOJAS
UAB "XXT", į.k. 301144704
Saltoniškių g. 7, Vilnius
Tel.: 852045155; e. paštas: aurimas.martinkenas@mmmprojektai.lt

LT

Administracinis pastatas (IV etapas)

Administracinio pastato  Saltoniškių g. 7, Vilniuje,
statybos projektas (IV etapas)

ARCH. M.SEDEREVIČIENĖ

UAB "Eventus Pro"
Tauro g. 12, LT-01118 Vilnius

Tel.: 2123075; faks.: 2617368
info@eventuspro.lt

Z8-02-15-SALT-IV-PP
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SITUACIJOS SCHEMA
š

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

A 823 PV V. GERLIAKAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

Vizualizacija nr. 3

LAIDA

LAPŲLAPASDOKUMENTO ŽYMUO

1 1

STATYTOJAS
UAB "XXT", į.k. 301144704
Saltoniškių g. 7, Vilnius
Tel.: 852045155; e. paštas: aurimas.martinkenas@mmmprojektai.lt

LT

Administracinis pastatas (IV etapas)

Administracinio pastato  Saltoniškių g. 7, Vilniuje,
statybos projektas (IV etapas)

ARCH. M.SEDEREVIČIENĖ

UAB "Eventus Pro"
Tauro g. 12, LT-01118 Vilnius

Tel.: 2123075; faks.: 2617368
info@eventuspro.lt

Z8-02-15-SALT-IV-PP


