

Projektuojų

Forma patvirtinta  
Vilniaus miesto savivaldybės  
administracijos direktoriaus  
2017 m. lapkričio 28 d.  
įsakymu Nr. 30-3071



VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PRITARIU  
Savivaldybės vyriausiasis architektas  
(Miesto planavimo departamento direktorius)

(parašas)

2019 m. 04 11 d.

Reg. Nr. PPU 92/19  
PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS  
2019 m.  
Vilnius

1. Projektinių pasiūlymų paskirtis išreikšti ir pristatyti visuomenei pastato architektūrinę idėją
2. Informacija apie sumanytą projektuoti statinį (*pildo statytojas*):

2.1.	statinio pavadinimas	LMTA studijų miestelio mokslo 7.11 ir gyvenamosios 6.4 paskirties pastatų kompleksas
2.2.	statybos adresas	Olandų g. 21A, Vilnius
2.3.	statybos rūšis	Nauja statyba, rekonstrukcija
2.4.	statinio kategorija	Ypatingas
2.5.	pagrindinė statinio naudojimo paskirtis	Mokslo 7.11, gyvenamoji 6.4 (bendrabutis)
2.6.	statinio bendras, naudingas, pagrindinis plotai	Bendras plotas: 24 265 m <sup>2</sup> Pagrindinis plotas: 16 221 m <sup>2</sup> Pagalbinis plotas: 5496 m <sup>2</sup> Gyvenamasis plotas: 2548 m <sup>2</sup>
2.7.	sklypo plotas	36 564 m <sup>2</sup>
2.8.	kita informacija (paveldo, saugomos teritorijos)	Sklypas yra Vilniaus senamiesčio teritorijoje; Vertybės unikalus kodas 16073; Kultūros ministro įsakymas 2018 m. spalio 3 d. Nr. IV-716

3. Pagrindiniai teritorijų planavimo dokumentų reglamentai ir konteksto charakteristikos (*pildo statytojas*):

		Projektinių pasiūlymų	Bendras planas	Specialieji planai	Detalusis planas /senamiesčio apsaugos reglamentai	Aplinkoje vyraujantys
3.1.	žemės naudojimas	visuomeninė	visuomeninė, gyvenamoji, želdynai	-	Visuomeninė, komercinė	visuomeninė, gyvenamoji, želdynai
3.2.	užstatymo tipas	laisvo planavimo užstatymas	-	-	laisvo planavimo užstatymas	laisvo planavimo užstatymas
3.3.	užstatymo tankumas	29%	-	-	40%	-
3.4.	užstatymo intensyvumas	0,59	-	-	-	-
3.5.	aukštis (m) nuo statinių statybos zonos esamo žemės paviršiaus	20	-	-	20	iki 21m

3.6.	maksimali absoliutinė altitudė (m)	141	-	-	-	-
3.7.	aukštų skaičius (nuo iki)	2-5	-	-	2-5	2-5
3.8.	automobilių stovėjimo vietų skaičius	22	-	-	-	-
3.9.	priklausomų želdynų plotas	52%	-	-	-	-
3.10.	esamų medžių taksacija	-	-	-	-	-

4. Pagrindiniai statinio paskirties rodikliai (pildo statytojas):

4.1.	gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos apimtis	
4.2.	paslaugų apimtis	
4.3.	butų skaičius	160 (bendrabučio kambarių)
4.4.	viėtų skaičius	
4.5.	lovų skaičius	
4.6.	bendras ir aptarnaujamų žmonių skaičius	
4.7.	kiti rodikliai	

5. Kiti reikalavimai (pildo MPD specialistai):

5.1.	architektūrinės išraiškos priemonės	<b>ATITINK. STATINIŲ TIPOLOGIJĄ, KONTEKSTĄ IR ARCHITEKTŪROS TENDENCIJAS PAGAL STR 2.02.02:2004 3 PABŪD. REIKALAV.</b>  <b>SUFORMUOTI REIKIAMŲ VIETŲJŲ ERDVIŲ PAGAL MŪD SĄLYGAS SISTEMĄ VADOVIAUTIS BP, VILNIAUS SENIJA. APSAUGOS SPEC. PLANO, SENIJA. APSAUGOS REGLAM. PABŪD. REIKALAV. SUFORMUOTI OPTIMIZUOJAMĄ STRUKTŪRĄ, NUBRĖŽTANT FUNKCINIS BBT KOMPOZIC. RYŠIŲ SU GIEŠTIKŲ TERITUKTOJYIS</b>
5.2.	reikalavimai sklypo sutvarkymui ir apželdinimui	
5.3.	su projekto įgyvendinimu susijusi būtina viešosios infrastruktūros plėtra	
5.4.	reikalavimai viešų erdvių įrengimui	
5.5.	reikalavimai susisiekimo tinklo plėtrai	
5.6.	kiti teritorijų planavimo dokumentuose nustatyti reikalavimai (bendruosiuose, specialiuosiuose, detaliuosiuose planuose)	
5.7.	kiti konteksto sąlygojami reikalavimai	

6. Projektinių pasiūlymų sudėtis (pildo statytojas):

6.1.	Sudėtis pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
------	---

7. Statytojo pateikiami dokumentai ir duomenys (pildo statytojas):

7.1.	žemės sklypo nuosavybės dokumentai (išrašai iš RC)	Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto planavimo ir architektūros skyriaus Statytojų planavimo ir architektūros skyriaus Urbaninės planavimo poskyrio vadovo skyriaus UAB Paleko Archstudija 2019-04-10
7.2.	žemės sklypo ir pastatų kadastriniai matavimai	
7.3.	kiti dokumentai	

8. Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija (vizualizacijos, maketų nuotraukos) (pildo statytojas):

8.1.	Sklypo planas
8.2.	Statinių išdėstymo sklype vizualizacija

9. Kiti duomenys (projektinių pasiūlymų rengimo terminai, statytojui pateikiamų projektinių pasiūlymų kopijos ir kita) (pildo statytojas)

Statytojas (užsakovas) VŠĮ Lietuvos muzikos ir teatro akademija  
 (fizinis arba juridinis asmuo) Rektorius  
Prof. Zbignevas Ibelgauptas  (parašas)

Projektinių pasiūlymų rengėjas UAB Paleko Archstudija, Rolandas Palekas A106  
 (projektavimo organizacija, projekto vadovas)  (parašas)

STATYTOJAS:

VŠĮ „Lietvos muzikos ir teatro akademija“

OBJEKTAS:

LMTA studijų miestelio kompleksas, Olandų g. 21A,  
Vilniuje. Nauja statyba, rekonstrukcija.

PROJEKTO STADIJA:

Projektiniai pasiūlymai

PROJEKTO VADOVAS

Rolandas Palekas (atestato nr. A106)

## TURINYS

### 1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### 2. SALIŲ BLOKAS:

- PIRMO AUKŠTO PLANAS
- ANTRO AUKŠTO PLANAS
- TREČIO AUKŠTO PLANAS
- RŪSIO PLANAS
- PJŪVIAI

### 3. TEATRO IR KINO FAKULTETAS IR MAŽASIS SALIŲ BLOKAS:

- PIRMO AUKŠTO PLANAS
- ANTRO AUKŠTO PLANAS
- TREČIO AUKŠTO PLANAS
- RŪSIO PLANAS
- PJŪVIS

### 4. MUZIKOS FAKULTETAS:

- PIRMO AUKŠTO PLANAS
- ANTRO AUKŠTO PLANAS
- TREČIO AUKŠTO PLANAS
- RŪSIO PLANAS

### 5. BENDRABUTIS:

- COKOLINIO AUKŠTO PLANAS
- TIPINIO AUKŠTO PLANAS
- TIPINIO KAMBARIO PLANAS
- PJŪVIS

### 6. BIBLIOTEKA:

- PIRMO AUKŠTO PLANAS
- ANTRO AUKŠTO PLANAS
- RŪSIO PLANAS
- PJŪVIS

### 7. BENDRASIS/TEORINIS BLOKAS

- COKOLINIO AUKŠTO PLANAS
- PIRMO IR ANTRO AUKŠTŲ PLANAI
- PJŪVIAI


### 8. KOPLYTĖLĖ

- PLANAS

### 9. FASADAI

### 10. SKLYPO PLANAS

### 11. VIZUALIZACIJOS

ATESTATO NR.	<b>P A S</b> Paleko architektų studija			OBJEKTAS:	LMTA STUDIJŲ MIESTELIO PASTATŲ KOMPLEKSAS, OLANDŲ g. 21A, VILNIUJE. NAUJA STATYBA, REKONSTRUKCIJA		
A106	PDV	Rolandas Palekas		2019 03	TURINYS		LAIDA
							0
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"			A077-PP-SA	LAPAS	LAPŲ	
					1	1	

# AIŠKINAMASIS RAŠTAS

## Situacija

LMTA miestelis projektuojamas naujai suformuotame 3,65 ha teritorijos sklype Olandų g. 21A, Vilniuje. Sklypas yra saugomoje Vilniaus Senamiesčio teritorijoje (IIID Antakalnio priemiestis), buvusioje karinio miestelio teritorijoje, paskutiniu metu jame veikė Vytauto Didžiojo karo muziejaus karo technikos Vilniaus skyrius.

Pietinėje pusėje sklypas apribotas Stalo kalno šlaito, Pietinėje dalyje teritorijos riba sutampa su Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato riba. Vakaruose – Olandų plentas, šiaurėje ir šiaurės rytuose sklypas ribojasi su M.K. Čiurlionio menų mokyklos teritorija ir B. Dvariono muzikos mokykla.

### Istorija

XIII-XIV a. dabartinės T. Kosciuškos gatvės trasa buvo išvagota išraiškingomis raguvomis ir nebuvo patogi praeiti, todėl pagrindinė trasa nuo Slušų rūmų Šv. Petro ir Povilo bažnyčios link ėjo per raguvas nuo rūmų per planuojamą teritoriją Olandų g. (Saulius Sarevičius, Oksana Valionienė. Lietuvos istorijos institutas. Vilniaus kreivosios pilies paleoreljefas ir jo įtaka miesto genezei. Vilniaus miesto ir jo pilių tyrimai. Žurnalas „Lietuvos pilys“, 2010, 128-145 p.). XVI-XVII a. dokumentai byloja apie du pagrindinius kelius, susikertančius Olandų g. 21A teritorijoje ir vedančius Nemenčinės link: tai Vilniaus-Viršupio ir Užupio-Viršupio traktai.

Taip pat istoriniuose žemėlapiuose matyti, jog Olandų g. 21A teritorijoje dar prieš įrengiant carinę tvirtovę, buvo parako sandėliai, ja ėjo Parako gatvė.

Archeologas S. Sarcėvičius ir architektė O. Valionienė teigia, jog originalus Kreivojo miesto (Kalnų parko teritorijos) reljefas smarkiai skyrėsi nuo esamo, tačiau į rytus nuo Stalo kalno, Antakalnio kryptimi, jis pakeistas neatpažįstamai. Ši kalvyno dalis pradėta nukasinėti dar XVII a. Pabaigoje, statant Slušų rūmus, o ypatingai didelius kalvyno reljefo pokyčius lėmė invazija Kalnų parko teritorijoje XIX a., carinės tvirtovės įrengimo metu (dabartinė Kalnų parko topografija didesne dalimi atspindi XIX a. carinės tvirtovės laikotarpį).

## Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis

Projektuojamas Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademijos studijų miestelis, kurį sudarys:

- Mokomieji korpusai: Teatro ir Kino fakultetas, muzikos fakultetas, bendrųjų teorinių auditorijų blokas
- Administracinis korpusas
- Salių blokas
- Biblioteka
- Filmavimo studija
- Studentų ir dėstytojų bendrabutis

Numatoma, kad miestelyje mokysis apie 1000 studentų, dirbs apie 600 dėstytojų, administracijos darbuotojų ir aptarnaujančio personalo.

## Projektuojamų statinių sąrašas

- Teatro ir Kino fakultetas – nauja statyba, ypatingas statinys
- Mažasis salių blokas – nauja statyba, ypatingas statinys
- Muzikos fakultetas – nauja statyba, ypatingas statinys
- Bendrasis teorinis blokas su administracija – nauja statyba, ypatingas statinys
- Biblioteka – nauja statyba, ypatingas statinys
- Didysis salių blokas – nauja statyba, ypatingas statinys
- Kamerinė salė (buv. koplytėlė) – restauracija, renovacija
- Bendrabutis – nauja statyba, ypatingas statinys


## Koncepcija

Pirmasis klausimas mums buvo *ribos* klausimas : kur baigiasi **kalnas** ir prasideda **miestas**? Išskirtine vertybe manome esant kalną. Todėl dabar siūlome pradėti grįžtamąjį, kalną ir jo prieigas regeneruojantį procesą.



schema Nr 1. Kalno ir miesto riba

Antras svarbus klausimas - *identiteto* klausimas: teigiame LMTA visų pirma esant  **bendruomene**. Esminis erdvinis elementas, skatinantis bendruomenės konsolidaciją ir jos saugumo jausmą yra **kiemas**.



schema Nr 2. Studentų kiemas

## Urbanistika


### *Teritorijos integravimas į bendrą miesto struktūrą ir atgaivinimas*

Teritorijos atgaivinimas yra kompleksinis klausimas, tačiau šį procesą paskatintų koncertų ir teatro salių (visuomenei prieinamos LMTA dalies) įėjimo atsukimas Kalnų parko kryptimi ir kokybiškų prieigų formavimas.

Integruodami teritoriją į miesto struktūrą numatome dvi naujas pėsčiųjų ir dviratininkų atkarpas:

- 1) *taką*, jungiantį M.Dobužinskio gatvę su kalno prieigomis. Tako pradžioje patenkame į LMTA kiemą ir fakultetus, toliau- į

- biblioteką. Šio tako tąsa, nugriovus Pilių direkcijos tvorą, atves į šiandien uždara jos teritoriją ir į Kalnų parką;
- 2) *jungtį* tarp T.Kosciuškos ir Olandų gatvių (buv Parako g.). Ši atkarpa ateityje taps rekreacinio žiedo apie Pilių rezervatą dalimi. Į šią jungtį atgrežiame viešasia LMTA funkcijas. Šiuo keliu ateiname į renginius iš autoparkingo, esančio Olandų gatvėje.



schema Nr.3. dvi jungtys

#### ***Sinergija su gretimomis kultūros institucijomis***


Naujus LMTA pastatus projektuojame arti esamų mokyklų. Numatome vieną *bendrabučių kiemą*, jungsiantį LMTA ir M.K.Čiurlionio meno mokyklos studentus.

#### ***Judėjimas teritorijoje bei ryšiai su miestu***

*Transportas.* Įvažiavimas į teritoriją numatomas iš Vainiūno gatvės iš T.Kosciuškos gatvės. Prie gatvės numatoma 20 vietų automobilių stovėjimo aikštelė. Greta – rampa, kuria nusileidžiama į dengtą techninį kiemą tarp Salių bloko ir bibliotekos, krovininio transporto privažiavimas prie didžiojo salių bloko, stovėjimo vietos filmavimo sunkvežimiams bei akademijos autoūkio kiemas.

Kitu įvažiavimu iš Vainiūno gatvės pakylama į galinį kiemą tarp bendrabučio ir Teatro-kino fakulteto. Visas kiemas dengiamas sutvirtinta danga, tinkama krovininiam transportui manevruoti. Iš čia numatomi privažiavimai prie Teatro ir kino fakulteto, Black Box teatro salės, kio studijos ir bendrabučio.

Papildomas privažiavimas žmonėms su negalia bei prekių pristatymui į valgyklą numatomas esamu privažiavimu iš Olandų gatvės.



schema Nr.4. Automobilių eismas

### *Pėstieji, dviračiai.*

Pėsčiųjų ir dviračių takai ateityje bus sujungti su bendramiestiniais. Pėstieji ir dviratininkai privalo turėti galimybę judėti visoje teritorijoje. Pagrindiniai pėsčiųjų patekimai numatomi iš Olandų gatvėje esančios autobusų stotelės pusės ir Vainiūno gatvės. Renginių lankytojams numatomas takas nuo automobilių aikštelės prie Olandų g. ritualinių paslaugų namų.

### *Automobilių aikštelė prie Olandų g. esančių ritualinių paslaugų namų.*

Panaudojame šią aikštelę koncertų ir spektaklių lankytojų automobiliams parkuoti.

### *Automobilių transporto ribojimas*

Siekdami išvengti galimo tranzito, automobilių įvažiavimą į *jungtį* (buv. Parako g.) siūlome organizuoti tik iš T. Kosciuškos gatvės. Šiandienis įvažiavimas į Karo technikos muziejaus teritoriją iš Olandų g. paliekamas tik kaip ribojamas privažiavimas žmonėms su negalia ir aptarnaujančiam transportui. Automobilių judėjimo teritorijos kiemuose, išskyrus aptarnaujantį, turėtų nebūti.


## **Santykis su aplinka, architektūrinė raiška**

### ***Kompozicinė, vizualinė dermė su aplinka***

#### *Vizualiniai ryšiai*

Neabejotinai vertingi vizualiniai ryšiai yra *Kalnų parko kryptimi*. Kompaktiškas LMTA miestelio grupavimas greta esamų mokyklų leidžia maksimaliai atverti Stalo kalno šlaitą ir jo parterį, kurie ypač bus suvokiami kylant Olandų gatve. LMTA kiemo erdvę formuojame taip, kad ji atsivertų į Kalnų parko šlaitą; viešųjų salių vestibulio interjeras taip pat maksimaliai įstiklintas ir atvertas Stalo kalno kryptimi. Čia pietų pusė, todėl siūlome naudoti žemo saulės pralaidumo, aukšto atspindžio stiklo paketus. Stiklai reflektuotų gamtinę aplinką dieną ir netrukdytų iš išorės stebėti apšviestą interjerą tamsiu metu.

Vizualus LMTA kiemo ryšys su Šv. Petro ir Povilo bažnyčia dėl tankių medžių yra labiau jaučiamas negu matomas. Žvilgsnis į bažnyčią atitinka iš kiemo vedančio pagrindinio trakto kryptį.



schema Nr.5. Vizualūs ryšiai Kalnų parko kryptimi

### ***Architektūrinė raiška***

#### *Erdvės ir tūriai*

Pasirinkome paprastų tūrių ir plastiškų (siurėjančių/platėjančių) ervių tarp tūrių principą. Toks nedominuojančių namų ir „minkštų“ erdvių principas yra būdingas Vilniaus senamiesčiui.

### *Fasadai*

Kompleksą sudarantys pastatai vienijami bendro visiems fasadams medžiagiškumo ir spalvos (tamsus mūras), tačiau skiriasi fasado konstravimo principais ir piešiniu – vertikaliuos žaliuzės – angos plokštumoje – vitrina – juostiniai tarplangiai ir pan. Taip kuriamas vientiso, bet atskirų individų sudaromo miestelio charakteris.


Į triukšmingos ir taršios Olandų gatvės pusę orientuotuose fasaduose piešinys sutankinamas.

### ***Kultūrinio paveldo integravimas***

Išsaugoti ir pritaikyti LMTA reikmėms daugelį teritorijoje esančių pastatų nėra tikslinga dėl prastos vienų fizinės būklės, o kitų menkos istorinės vertės. Vertingasis statinys iš medinio fachverko jau yra iš esmės sugriuvęs, panaudoti jo liekanas autentišku būdu nėra galimybės- todėl manome, kad bandymas jį prikelti nebūtų tikslingas. Koplytėlė sklypo pietinėje gilumoje turėtų būti atkurta: čia galėtų vykti specialūs kameriniai pasirodymai.

## **Funkcionalumas**

Siekdami apsaugoti erdvę vidinį LMTA kiemą nuo Olandų gatvės triukšmo ir taršos- pastatus dėstome ratu; taip pat siūlome pratęsti ties B.Dvariono mokykla esantį *beržų* parką aukštyn Olandų gatve.



Schema Nr.6. žalieji garso barjerai

Iš kiemo patenkame į fakultetų ir auditorijų korpusus, kuriuos be to jungia *šiltos vidaus jungtys*. Pastatai gana platūs- todėl šviesą į juos nukreipiame taip pat ir per vidaus kiemą arba atriumą. Šie pastatų kiemai, nedidelės vidinės lauko erdvės, naudojami trumpalaikiam poilsiui.

Salių bloką padaliname į du segmentus. Tuo būdu atskiriame visuomenės lankymui skirtas sales nuo vidiniam LMTA naudojimui skirtų salių (fimavimo studija ir kt.).

### ***Atskirų pastatų funkciniai sprendiniai***

#### *Teatro ir Kino fakultetas*

Pastatas projektuojamas trijų aukštų: pirmame, įėjimo, aukšte projektuojamos patalpos, kuriose numatomi lankytojų srautai: kino teatras, Black box teatro salė su aptarnaujančiomis patalpomis, didžioji šokio auditorija. Taip pat numatomos patalpos, skirtos aptarnauti tiek renginių lankytojus, tiek studentus: rūbinė, san. mazgai, kavinės zina, vestibuliulis, info boksas.

Antrame aukšte numatomos šokio ir judesio auditorijos su persirengimo kambariais ir san. mazgais bei dekanatas. Viršutinis aukštas skiriamas vaidybos auditorijoms. Dvi vaidybos auditorijos numatomos tiesiogiai su šiuo aukštu sujungtame Mažojo salių bloko tūryje.

Po pietinių pastato galu numatomas rūsys, skirtas bendram sandeliavimui.

Visus aukštus jungia krovinių ir keleivinių liftais. Iš pirmo aukšto numatyta šilta jungtis per mažąjį salių bloką su bendruoju teoriniu bloku, rūsyje požeminiu tuneliu pastatas sujungiamas su Muzikos fakultetu ir greta jo esančiu dengtu techniniu kiemu.

#### *Mažasis salių blokas*

Šis tūris – aukščiausias ir uždariausias iš visų projektuojamų statinių. Trimis aukštais pastate dėstomos su kinu ir filmavimu susijusios patalpos: cokoliniame aukšte projektuojamas kino teatras garso suvedimui bei vaizdo ir garso montažinių grupė kartu su filmavimo studijos sandeliu. Šios patalpos tiesiogiai pasiekiamos ir iš TKF pirmo aukšto vestibulio bei bendrojo teorinio bloko pirmo aukšto.

Į pirmąjį pastato aukštą patenkama tiesiai iš studentų kiemo viršutinės terasos bei, pagalbinais laiptais, iš montažinių zonos. Čia numatoma per du aukštus išskylanti filmavimo studija ir ją aptarnaujančios patalpos, dėstomos su antresolėmis. Viršutiniame aukšte, virš pagalbinių studijos patalpų, dėstomos dvi vaidybos auditorijos, tiesiogiai pasiekiamos tik iš TKF viršutinio aukšto. Viršutinėje pastato dalyje numatomos techninės patalpos.

Šiaurės vakarinėje pastato pusėje pirmo aukšto lygyje numatytas privažiavimas kroviniam transportui su dengta iškrovimo rampa, kuri su sandelio patalpomis susieta kroviniu keltuviu.

#### *Bendrasis teorinis blokas*

Šiame tūryje patalpos dėstomos apie vidinį kiemą. Vidinis kiemas leidžia sumažinti patalpų į triukšmingos ir užterštos Olandų gatvės pusę.

Pirmame pastato aukšte numatomas pagrindinis viso miestelio vestibulius su info boksais, valgykla, konsultacinėmis ir projekcinėmis veikloms skirtomis patalpomis bei studentų atstovybe. Kiek atokiau vestibulio, požeminiame šio aukšto dalyje, projektuojamos archyvo, muziejaus archyvo, leidybos centro patalpos bei dėstytojų kabinetai.

Iš pagrindinio vestibulio keleiviniu liftu bei atvirais laiptais pakylama į bendrųjų teorinių auditorijų aukštą. Į šį aukštą taip pat tiesiogiai patenkama iš Muzikos fakulteto antrojo aukšto.

Trečiame, viršutiniame, pastato aukšte dėstoma LMTA administracija.

#### *Muzikos fakultetas*

Didelis skaičius skirtingo dydžio auditorijų neišsitenka ties kiemo fasadais, todėl yra dėstomos trimis aukštais aplink tris nedengtus vidinius kiemelius. Tolimiausią kiemelį supa bei prie Olandų gatvės fasado glaudžiasi vien saviruošos auditorijos su poilsio zonomis.

Pastato rūsyje numatoma vieta triukšmingiausioms auditorijoms bei aptarnavimo patalpoms – derintojų patalpoms, dirbtuvėms. Visus keturis aukštus jungia krovinių bei keleivinių liftais bei dvi laiptinės. Iš visų aukštų tiesiogiai patenkama ir į Didžiąjame Salių bloke esančias patalpas.

#### *Salių blokas*

Salių bloko pagrindinis įėjimas ir vestibulius orientuojami kalno kryptimi. Vestibulio erdvę formuoja išsikišančių salių tūriai, jo fasadas į kalnų parko pusę paliekas maksimaliai skidrus – tiek užtikrinant vizualinį vidaus erdvių ryšį su žaliais šlaitais, tiek išeksponuojant erdves olandų gatve besileidžiantiems.

Projektuojamos teatro, koncertų ir kamerinė salės. Dvi didžiųjų salių scenos, jas aptarnaujančios patalpos ir dekoracijų sandėlys numatomas tame pačiame lygyje. Kamerinė salė su aptarnaujančiomis patalpomis pakeliama į kavinės (antro muzikos fakulteto aukšto) lygį. Salių sandelius ir po jais esančią pristatymo rampą (pasiekiamą iš dengto techninio kiemo) jungia stambiagabaritis krovinių keltuvai bei pagalbinais laiptais.

Salių užkulsiai jungiasi su muzikos fakulteto koridoriais, taigi, prireikus, dalis MF auditorijų gali būti naudojamos kaip persirengimo ar pasirengimo pasirodymams patalpos.

Vestibulyje numatoma laikina zona leidinių pardavimui, 400 vietų rūbinė, gali būti rengiamos ekspozicijos.

#### *Biblioteka*

Biblioteka projektuojama kaip dviejų aukštų statinys su rūsiu. Bibliotekos aukštis parenkamas toks, kad iš studentų kiemo neužstotų gretimų kalvų siluetų.

Per abu aukštus dalinamos tiek archyvo, tiek skaityklų su atviromis knygų lentynomis erdvės, sukuriant galimybę įvairiai dalinti erdvę skirtingiems bibliotekos skyriams ar juos apjungti. Pastato rūsyje numatomos folkloro archyvo bei pagalbinių patalpų, lankytojų rūbinė. Visus tris aukštus jungia keleivinis liftas bei dvi evakuacinės laiptinės.

#### *Bendrabutis*

Išnaudojant reljefą, pastatas projektuojamas penkių aukštų su cokoliniu aukštu. Pirmame aukšte atskiriamos dvi zonos: dėstytojų viešbučio kambariai su bendra zona bei patekimas į studentų viešbutį su aptarnaujančiomis patalpomis. Visi 150 studentų kambarių numatomi 1-5 aukštuose, po 30 dviviečių kambarių aukšte. Dviems kambariams projektuojamas vienas san. mazgas su tualetu, praustuvu ir dušo kabina. Kiekviename aukšte numatoma erdvė virtuvei bei poilsio zonai.

#### *Visuomenės ir LMTA interesų dermė*

Didžiasias LMTA sales siūlome įkurti greta Olandų g. ir buv. Parako gatvės, - tuo užtikrintume matomumą ir patogią išorės lankytojų prieigą bei gerą ryšį su netoliese esančiu viešuoju autoparkingu. Priešais įėjimą formuojame nedidelę kietos dangos aikštę, už jos driekėsi pieva- Stalo kalno parteris, kuriame vyktų veikla. Čia vyktų spontaniški pasirodymai. Tai būtų viešoji

erdvė, jungianti Kalnų parką ir gretimas kūrybines institucijas, visiškai atvira visuomenei. Čia galėtų būti eksponuojami su vietos istorija susieti relikvai. Ši erdvė skirtųsi nuo Kalnų parko gretimo stadiono tuo, kad tai būtų universali pieva tinkanti įvairiai veiklai. Apsauga nuo Olandų g. triukšmo čia būtų užtikrinta landšaftinėmis priemonėmis.

Vidinis LMTA kiemas taip pat būtų prieinamas visuomenei, tačiau, esant poreikiui, galėtų būti ir kontroliuojamas.

### **Tvarumas, racionalumas**

**Statyba.** Tūriai paprastos geometrijos, statomi lengvai ir nepriklausomai vienas nuo kito. Siūlysiame, kur įmanoma, naudoti vietines medžiagas. Artima esamam užstatymui komplekso dislokacija leis sutrumpinti požemio inžinerinių komunikacijų statybos kaštus.

**Eksploatacija.** Pastatus planuojame taip, kad visos patalpos turėtų natūralų apšvietimą. Būtiną techninę įrangą numatome talpinti pastatų cokoliuose ir ant stogų specialiose *įgilintose terasose*, nedidelėmis agregatų grupėmis- tuo būdu optimizuotume eksploataciją ir išlaidas.

**Socialinis tvarumas.** Kiemas skatins LMTA socialinę tvermę- bendruomeniškumą, saugumo jausmą, formuos vietos identitetą, o pieva- jungtį tarp LMTA bendruomenės ir miestiečių.

## **Duomenys**

### **Galimi statybos etapai:**

- 1) teatro ir kino fakultetas su mažuoju salių bloko segmentu, muzikos fakultetas ir vidaus kiemas;
- 2) bedrųjų auditorijų blokas su administracija, biblioteka, bendrabutis, didysis salių blokas ir jo prieigos bei pieva su buvusios koplytėlės atnaujinimu;

Projektuojame ne atskirai stovintį salių tūrį, bet priglundusį prie Muzikos fakulteto aklosios sienos. Šį sprendimą pasirinkome dėl tokios priežasties: sekančio etapo statyba, vykdoma už aklinosios Muzikos fakulteto sienos, netrukdytų jo veiklai.

### **Konstruktivas, preliminarios medžiagos**

Laikančios konstrukcijos - gelžbetonis. Fasada- Skirtingo dėstymo tamsus mūras. Kiemas ir du mažojo salių bloko fasadai - šilta, humaniška danga, parenkama kitame projekto etape.

### **Užstatymo parametrai:**

-Sklypo plotas 36 564 m<sup>2</sup>

-Pastatų užstatymo plotas 10 470 m<sup>2</sup>


-Sklypo užstatymo tankis 29 proc.

-Sklypo užstatymo intensyvumo koeficientas 0,59

-komplekso pastatų bendri, pagrindiniai ir pagalbiniai plotai (kv/m):

	Gyvenamasis plotas	Pagrindinis plotas	Pagalbinis plotas	Bendras plotas
	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
Teatro ir kino fakultetas ir mažasis salių blokas	-	3693	1457	5150
Bendrasis blokas ir administracija	-	2829	471	3300
Muzikos fakultetas	-	5081	831	5912
Biblioteka	-	824	206	1030
Didysis salių blokas	-	3351	649	4000
Bendrabutis	2548	296	1868	4712
Buv. koplytėlė	-	147	14	161
Viso:	2548	16221	5496	24265


1 AUKŠTAS		m <sup>2</sup>
12	Koncertų salės scena	183.36
11	Koncertų salės užkulisiai	88.50
08	Dirigento patalpa	10.56
00	Solistų kambarys	9.19
00	Solistų kambarys	8.11
00	WC	7.02
12	Mušamųjų studija	24.94
12	Mušamųjų studija	42.66
35	Teatro scena	336.37
36	Dekoracijų sandėlis	216.87
37	Persirengimo kambarys	36.95
37	Persirengimo kambarys	35.87
00	WC	1.63
39	Pagalbinė patalpa	19.91
80	Valytojos patalpa	8.69
00	WC	1.50
00	WC	1.50
40	Rūbinė	63.17
41	Vestibiulis	738.02
43	Vyrų WC	27.04
43	Moterų WC	40.20
43	Neįgalųjų WC	4.42
99	Meno centras	28.95
00	Pagalbinė patalpa	11.82
00	Koridoriai, tambūrai	92.59
<b>VISO:</b>		<b>2039.83</b>



**PASTABOS:**

1. dekoracijų sandėlio erdvės (36) ir techninio personalo patalpų (5,54,7,39) smulkesnis skaidymas vyks kitame projektavimo etape patikslinus poreikius.
2. Salių išplanavimas, scenos įranga ir kt. bus keičiama ir projektuojama kitame projektavimo etape su Akustikos dalies rengėjais.

ATESTATO NR.	<b>P A S</b> Paleko architektų studija			OBJEKTAS:	LMTA STUDIJŲ MIESTELIO PASTATŲ KOMPLEKSAS, OLANDŲ g. 21A, VILNIUJE. NAUJA STATYBA, REKONSTRUKCIJA		
A106	PDV	Rolandas Palekas	2019 03	<b>SALIŲ BLOKAS</b>		MI:250	LAIDA
				<b>PIRMO AUKŠTO PLANAS</b>			0
<b>PP</b>	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"			A077-PP-SA-01		LAPAS	LAPŲ
						1	1



2 AUKŠTAS		m <sup>2</sup>
1	Koncertų salė	322.32
5+54	Tech. personalo patalpos	47.98
6	Kamerinė salė	128.39
6	Kamerinės salės scena	92.28
61	Užkulisiai-sandėlis	91.85
7	Tech. personalo patalpos	31.04
00	Pagalbinė patalpa	84.00
9	Arfos klasė	25.37
10	Kontraboso klasė	16.02
00	Pagalbinė patalpa	20.51
00	Pagalbinė patalpa	24.57
34	Teatro salė	292.36
39	Tech. personalo patalpos	84.08
43	Tualetas žiūrovams	2.53
3	Kavinė	104.39
31	Pagalbinė virtuvės pat.	17.00
00	Koridoriai, tambūrai	95.35
<b>VISO:</b>		<b>1480.05</b>


**PASTABOS:**

1. dekoracijų sandėlio erdvės (36) ir techninio personalo patalpų (5,54,7,39) smulkesnis skaidymas vyks kitame projektavimo etape patikslinus poreikius.
2. Salių išplanavimas, scenos įranga ir kt. bus keičiama ir projektuojama kitame projektavimo etape su Akustikos dalies rengėjais.



ATESTATO NR.	<b>P A S</b> Paleko architektų studija			OBJEKTAS:	LMTA STUDIJŲ MIESTELIO PASTATŲ KOMPLEKSAS, OLANDŲ g. 21A, VILNIUJE. NAUJA STATYBA, REKONSTRUKCIJA		
A106	PDV	Rolandas Palekas	2019 03	<b>SALIŲ BLOKAS</b>	MI:250	LAI DA	0
				<b>ANTRO AUKŠTO PLANAS</b>			
<b>PP</b>	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"			A077-PP-SA-02	LAPAS	LAPŲ	1 / 1




<b>RŪSYS</b>	m <sup>2</sup>	
90	iškrovimo rampa	52.80
90.1	iškrovimo patalpa	167.07
<b>VIŠO:</b>		<b>219.87</b>



ATESTATO NR.	<b>P A S</b> Poleko architektų studija				OBJEKTAS: LMTA STUDIJŲ MIESTELIO PASTATŲ KOMPLEKSAS, OLANDŲ g. 21A, VILNIUJE. NAUJA STATYBA, REKONSTRUKCIJA			
					A106	PDV	Rolandas Palekas	2019 03
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-SA-04		LAPAS	LAPŲ
							1	1




ATESTATO NR.	<b>P A S</b> Paleko architektų studija				OBJEKTAS: LMTA STUDIJŲ MIESTELIO PASTATŲ KOMPLEKSAS, OLANDŲ g. 21A, VILNIUJE. NAUJA STATYBA, REKONSTRUKCIJA			
	A106	PDV	Rolandas Palekas		2019 03	SALIŲ BLOKAS IR MUZIKOS FAKULTETAS SKERSINIAI PĖJIVIAI		LAIDA 0
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-SA-05		LAPAS 1	LAPŲ 2



1 AUKŠTAS		m²
28.2	Sandėlis	113.13
28.1	Black box	266.33
28.3	Grimo cechas	32.48
29	Persirengimo kamb.	13.91
29	Persirengimo kamb.	13.91
30.2	Dušai	8.84
30.2	Dušai	6.80
30.3	Tualetai	8.16
30.3	Tualetai	10.20
31	Rūbinė	78.98
26	Šokio-judesio auditorija	233.80
26.1	Persirengimo kamb.	21.18
26.1	Persirengimo kamb.	16.59
51	Kino salė	123.50
51	Aparatinė	10.10
70	Knygynas	15.05
80	Valytoja	18.68
88	Info	8.06
00	Moterų WC	25.40
00	Vyrų WC	20.77
00	ŽN WC	4.46
42	Kavinė	24.47
00	Koridoriai, tambūrai	523.89
<b>VISO:</b>		<b>1598.67</b>

MAŽASIS SALIŲ BLOKAS		m²
<b>POŽEMINIS AUKŠTAS</b>		
00	Techinės patalpos	59.40
48	Filmavimo studijos sandėlis	246.68
52	Kino salė garso suvedimui	59.68
00	Pagalbinė patalpa	10.19
50	Vaizdo montažinė	15.18
50	Vaizdo montažinė	13.39
50	Vaizdo montažinė	17.16
50	Vaizdo montažinė	18.52
50	Garso montažinė	15.11
50	Garso montažinė	22.60
50	Garso montažinė	24.13
00	Peržiūrų kambarys	47.05
00	Aparatinė	19.30
00	Peržiūrų kambarys	40.05
55	Mažoji įrašų studija	42.75
56	Aparatinė	30.03
00	Koridoriai, tambūrai	134.86
<b>VISO:</b>		<b>816.09</b>


ATESTATO NR.	<b>P A S</b> Paleko architektų studija				OBJEKTAI: LMTA STUDIŲ MIESTELIO PASTATŲ KOMPLEKSAS, OLANDŲ g. 21A, VILNIUJE. NAUJA STATYBA, REKONSTRUKCIJA		
	A106	PDV	Rolandas Palekas	2019 03	TKF IR MAŽASIS SALIŲ BLOKAS PIRMO AUKŠTO PLANAS		LAIDA 0
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-SA-07		LAPAS 1
							LAPŲ 1



2 AUKŠTAS		m²
26a	Šokio ir judesio auditorija	116.89
26a	Šokio ir judesio auditorija	134.40
26a	Šokio ir judesio auditorija	135.10
26a	Šokio ir judesio auditorija	111.64
26.1	Persirengimo kambarys	25.94
26.2	Dušai, tualetai	15.00
26.1	Persirengimo kambarys	25.94
26.2	Dušai, tualetai	15.00
26.1	Persirengimo kambarys	19.89
26.2	Dušai, tualetai	8.55
27	Profesoriumas	30.00
110.2	Dekanas	23.75
110.3	Dekanas	21.87
110.3	Dekanas	21.88
30.5	Techninis personalas	24.05
00	Kabinetas	18.75
00	Koridoriai, tambūrai	174.31
<b>VISO:</b>		<b>922.96</b>

MAŽASIS SALIŲ BLOKAS		m²
44.1	Didžioji filmavimo studija	242.55
44.2	Mažoji filmavimo studija	145.20
45	Pagalb. pat. kameros technik.	42.30
46	Pagalb. pat. gripui ir šviesai	89.70
47	Grimerinė	28.26
47.1	Green room	36.82
49	Vaizdo ir garso aparatinė	84.79
00	Pagalbinė patalpa	28.97
80	Valytoja	4.31
86	Serverinė	20.00
86.1	Serverinė	20.00
00	WC	5.10
00	WC	1.66
00	Koridoriai, tambūrai	59.45
<b>VISO:</b>		<b>809.11</b>


ATESTATO NR.	<b>P A S</b> Paleko architektų studija				OBJEKTAS: LMTA STUDIJŲ MIESTELIO PASTATŲ KOMPLEKSAS, OLANDŲ g. 21A, VILNIUJE. NAUJA STATYBA, REKONSTRUKCIJA		
	A106	PDV	Rolandas Palekas	2019 03	TKF IR MAŽASIS SALIŲ BLOKAS ANTRO AUKŠTO PLANAS	MI:300	LAI DA
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"			A077-PP-SA-08			LAPAS
						1	1




3 AUKŠTAS		m²
22	Vaidybos auditorija	126.00
00	Pagalbinė patalpa	21.00
22	Vaidybos auditorija	99.99
00	Pagalbinė patalpa	28.00
22	Vaidybos auditorija	118.99
00	Pagalbinė patalpa	24.00
22	Vaidybos auditorija	125.99
00	Pagalbinė patalpa	24.00
22	Vaidybos auditorija	119.00
00	Pagalbinė patalpa	28.00
22	Vaidybos auditorija	112.00
00	Pagalbinė patalpa	24.00
22	Vaidybos auditorija	126.00
23	Vaid. a. savarankiškam darbui	35.64
23	Vaid. a. savarankiškam darbui	35.74
23	Vaid. a. savarankiškam darbui	33.30
23	Vaid. a. savarankiškam darbui	33.40
25	Scenos kalbos auditorija	20.00
25	Scenos kalbos auditorija	20.00
00	Katedrų vedėjai	31.38
00	Rekvizitų sandėliukas	19.36
00	Motėjų WC	23.96
00	Vyrų WC	23.35
00	ŽN WC	5.27
00	Koridoriai, tambūrai	263.42
<b>VISO:</b>		<b>1521.79</b>


MAŽASIS SALIŲ BLOKAS		m²
22	Vaidybos auditorija	95.06
00	Pagalbinė patalpa	17.06
22	Vaidybos auditorija	156.00
00	Koridoriai, tambūrai	40.45
<b>VISO:</b>		<b>308.58</b>

ATESTATO NR.	<b>P A S</b> Paleko architektų studija				OBJEKTAS: LMTA STUDIJŲ MIESTELIO PASTATŲ KOMPLEKSAS, OLANDŲ g. 21A, VILNIUJE. NAUJA STATYBA, REKONSTRUKCIJA		
	A106	PDV	Rolandas Palekas	2019 03	TKF IR MAŽASIS SALIŲ BLOKAS TREČIO AUKŠTO PLANAS		LAIDA 0
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-SA-09		LAPAS 1
							LAPŲ 1




RŪSYS		m <sup>2</sup>
00	Vaidybos katedros sandėlis	296.40
00	Koridoriai, tambūrai	22.95
<b>VISO:</b>		<b>319.35</b>

ATESTATO NR.	<b>P A S</b> Paleko architektų studija			OBJEKTAS: LMTA STUDIJŲ MIESTELIO PASTATŲ KOMPLEKSAS, OLANDŲ g. 21A, VILNIUJE. NAUJA STATYBA, REKONSTRUKCIJA	
A106	PDV	Rolandas Palekas		2019 03	
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"			TKF IR MAŽASIS SALIŲ BLOKAS RŪSIO AUKŠTO PLANAS	LAIDA 0
				A077-PP-SA-10	LAPAS 1




ATESTATO NR.	<b>P A S</b> Paleko architektų studija				OBJEKTAS: LMTA STUDIJŲ MIESTELIO PASTATŲ KOMPLEKSAS, OLANDŲ g. 21A, VILNIUJE. NAUJA STATYBA, REKONSTRUKCIJA		
					TKF IR MAŽASIS SALIŲ BLOKAS PJŪVIS AA		M1:300
A106	PDV	Rolandas Palekas		2019 03			0
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-SA-11		LAPAS
							LAPŲ
						1	1

1 AUKŠTAS	m <sup>2</sup>
14 Didelė auditorija	57.74
15 Vidutinė auditorija	21.78
15 Vidutinė auditorija	37.08
15 Vidutinė auditorija	43.56
15 Vidutinė auditorija	37.18
15 Vidutinė auditorija	31.45
15 Vidutinė auditorija	46.31
15 Vidutinė auditorija	30.39
15 Vidutinė auditorija	38.11
15 Vidutinė auditorija	34.15
15 Vidutinė auditorija	32.63
15 Vidutinė auditorija	32.63
15 Vidutinė auditorija	32.63
15 Vidutinė auditorija	32.62
15 Vidutinė auditorija	32.62
15 Vidutinė auditorija	32.63
15 Vidutinė auditorija	32.62
16 Maža auditorija	25.07
16 Maža auditorija	22.40
16 Maža auditorija	18.49
17 Profesoriumas	37.08
18 Saviruoša	9.80
18 Saviruoša	10.41
18 Saviruoša	10.41
18 Saviruoša	9.80
18 Saviruoša	10.01
18 Saviruoša	10.01
18 Saviruoša	10.01
18 Saviruoša	9.13
18 Saviruoša	10.01
18 Saviruoša	10.00
18 Saviruoša	10.01
18 Saviruoša	9.13
00 Moterų WC	7.29
00 Vyrų WC	9.84
00 WC	11.07
88 Info	14.44
00 Koridoriai, tambūrai	634.95
<b>VISO:</b>	<b>1609.99</b>




ATESTATO NR.	<b>P A S</b> Paleko architektų studija				OBJEKTAI: LMTA STUDIJŲ MIESTELIO PASTATŲ KOMPLEKSAS, OLANDŲ g. 21A, VILNIUJE. NAUJA STATYBA, REKONSTRUKCIJA		
	A106	PDV	Rolandas Palekas	2019 03	<b>MUZIKOS FAKULTETAS PIRMO AUKŠTO PLANAS</b>		LAIDA 0
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-SA-12		LAPAS 1
							LAPŲ 1

2 AUKŠTAS		m <sup>2</sup>
14	Didelė auditorija	54.00
14	Didelė auditorija	45.75
14	Didelė auditorija	32.62
14	Didelė auditorija	32.63
15	Vidutinė auditorija	32.63
15	Vidutinė auditorija	32.63
15	Vidutinė auditorija	32.63
15	Vidutinė auditorija	32.62
15	Vidutinė auditorija	40.10
15	Vidutinė auditorija	37.08
15	Vidutinė auditorija	37.08
15	Vidutinė auditorija	43.56
15	Vidutinė auditorija	37.18
15	Vidutinė auditorija	31.45
15	Vidutinė auditorija	46.31
15	Vidutinė auditorija	30.39
15	Vidutinė auditorija	38.11
15	Vidutinė auditorija	34.15
16	Maža auditorija	27.55
16	Maža auditorija	27.55
16	Maža auditorija	22.06
16	Maža auditorija	18.49
16	Maža auditorija	22.40
18	Saviruoša	9.80
18	Saviruoša	10.41
18	Saviruoša	10.41
18	Saviruoša	9.80
18	Saviruoša	9.80
18	Saviruoša	9.80
18	Saviruoša	10.01
18	Saviruoša	9.13
19	Ansamblių saviruoša	21.78
00	Motorų WC	7.29
00	Vyrų WC	9.84
00	WC	11.07
00	Koridoriai, tambūrai	560.67
<b>viso:</b>		<b>1622.86</b>




ATESTATO NR.	<b>P A S</b> Paleko architektų studija			OBJEKTAI: LMTA STUDIJŲ MIESTELIO PASTATŲ KOMPLEKSAS, OLANDŲ g. 21A, VILNIUJE. NAUJA STATYBA, REKONSTRUKCIJA
A106	PDV	Rolandas Palekas	2019 03	MUZIKOS FAKULTETAS ANTRO AUKŠTO PLANAS
				MI:250 LAPAS
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"			A077-PP-SA-13 LAPŲ
				0 1

3 AUKŠTAS		m <sup>2</sup>
14	Didelė auditorija (operos s.)	69.75
14	Didelė auditorija	49.88
14	Didelė auditorija	49.87
14	Didelė auditorija	49.88
14	Didelė auditorija	49.87
15	Vidutinė auditorija	31.50
15	Vidutinė auditorija	31.88
15	Vidutinė auditorija	32.62
15	Vidutinė auditorija	32.63
15	Vidutinė auditorija	32.63
15	Vidutinė auditorija	37.08
15	Vidutinė auditorija	37.08
15	Vidutinė auditorija	43.56
15	Vidutinė auditorija	37.18
15	Vidutinė auditorija	28.38
15	Vidutinė auditorija	30.39
15	Vidutinė auditorija	46.31
15	Vidutinė auditorija	38.11
15	Vidutinė auditorija	34.15
16	Maža auditorija	27.55
16	Maža auditorija	27.55
16	Maža auditorija	25.07
16	Maža auditorija	22.40
16	Maža auditorija	18.49
18	Saviruoša	9.80
18	Saviruoša	10.41
18	Saviruoša	10.41
18	Saviruoša	9.80
18	Saviruoša	10.01
18	Saviruoša	10.01
18	Saviruoša	10.01
18	Saviruoša	9.13
18	Saviruoša	9.80
18	Saviruoša	10.01
18	Saviruoša	10.01
18	Saviruoša	10.01
19	Ansamblių saviruoša	21.78
00	Moterų WC	7.29
00	Vyrų WC	9.84
00	WC	11.07
00	Koridoriai, tambūrai	533.32
<b>VISO:</b>		<b>1656.97</b>




ATESTATO NR.	<div style="text-align: center;"> <h1 style="margin: 0;">P A S</h1> <p style="margin: 0;">Paleko architektų studija</p> </div>				OBJEKTAS: LMTA STUDIJŲ MIESTELIO PASTATŲ KOMPLEKSAS, OLANDŲ g. 21A, VILNIUJE. NAUJA STATYBA, REKONSTRUKCIJA			
					A106		PDV	Rolandas Palekas
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-SA-14		LAPAS 1	LAPŲ 1


RŪSYS	m <sup>2</sup>
11 Choro studija	83.62
15 Vidutinė auditorija	32.63
15 Vidutinė auditorija	32.62
15 Vidutinė auditorija	32.63
15 Vidutinė auditorija	32.63
14 Didelė auditorija (džiazo)	67.12
15 Vidutinė auditorija (dž.muš.)	32.63
16 Maža auditorija	20.66
16 Maža auditorija	20.66
21 Studentų instrumentų saugykla	36.71
78.3.1 Muzikos instrumentų saugykla	67.50
78.3 Muzikos instrumentų dirbtuvės	18.88
2 Dirbtuvės	18.88
78.3 Muzikos instrumentų dirbtuvės	18.88
79 Derintojų patalpa	11.76
79 Derintojų patalpa	11.76
76 Darbininkų persirengimo pat.	10.95
76.1 Darbininkų dušai	10.95
77 Dirbtuvės	29.93
78 Statybinis sandėliavimas	19.95
78.1 Kanceliarinis sandėliavimas	19.00
78.2 Ūkio sandėliavimas	18.29
78.3 Baldų sandėliavimas	19.00
81 Kiemsargių patalpa	58.77
82 Vairuotojai	13.78
00 Koridoriai, tambūrai	290.02
80 Valytoja	4.35
00 WC	11.07



ATESTATO NR.	<b>P A S</b> Paleko architektų studija				OBJEKTAS: LMTA STUDIJŲ MIESTELIO PASTATŲ KOMPLEKSAS, OLANDŲ g. 21A, VILNIUJE. NAUJA STATYBA, REKONSTRUKCIJA			
	A106	PDV	Rolandas Palekas		2019 03	MUZIKOS FAKULTETAS RŪSIO AUKŠTO PLANAS	MI:250	LAI DA 0
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-SA-15		LAPAS 1	LAPŲ 1



ESAMAS PLANAS



SIŪLOMAS PLANAS

1 AUKŠTAS		m <sup>2</sup>
00	Vestibulius	22.35
00	Salė	93.05
00	WC	6.71
00	Pagalbinė patalpa	6.76
00	Koridorius	9.18
<b>VISO:</b>		<b>138.05</b>

PASTABA: buv. koplytėlės išplanavimas bus keičiamas ir tikslinamas kitame projektavimo etape, atlikus pastato archeologinius ir paveldinius tyrimus.

ATESTATO NR.	 Paleko architektų studija				OBJEKTAS: LMTA STUDIJŲ MIESTELIO PASTATŲ KOMPLEKSAS, OLANDŲ g. 21A, VILNIUJE. NAUJA STATYBA, REKONSTRUKCIJA					
					A106		PDV	Rolandas Palekas		2019 03
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-SA-16		LAPAS	LAPŲ		
							1	1		



- DĒSTYTOJŲ KAMBARIAI
- VIRTUVĖ/POILSIO KAMBARYS
- KORIDORIUS



COKOLINIS AUKŠTAS		m <sup>2</sup>
00	Koridorius 1	84.87
00	Holas	48.00
00	Dviračių saugykla	51.22
00	WC NŽ	4.96
00	Valytojos patalpa	3.75
91	Patalynės patalpa	11.50
91	Patalynės patalpa	11.50
91.1	Skalbykla	31.19
00	Techninės/Pagalbinės patalpos	41.49
91.6	Persirengimo kamb.	25.81
91.6	Treniruoklių patalpa	54.01
91.5	Psichologo kabinetas	19.02
91.5	Kineziterapiauto kabinetas	19.02
91.5	Loro kabinetas	19.02
00	Budėtojo patalpa	19.02
00	Holas (dėstytojų įėjimas)	25.26
00	Koridorius 2	69.18
00	Virtuvė/Poilsio patalpa	39.42
00	Techninės/Pagalbinės patalpos	58.74
91.4-1	Dėstytojo kambarys	10vnt. 16.75
00	Vonios kambarys	5vnt. 4.25
<b>BENDRAS PLOTAS:</b>		<b>817.49</b>

ATESTATO NR.	<b>P A S</b> Paleko architektų studija				OBJEKTAI: LMTA STUDIJŲ MIESTELIO PASTATŲ KOMPLEKSAS, OLANDŲ g. 21A, VILNIUJE. NAUJA STATYBA, REKONSTRUKCIJA
	A106	PV	Rolandas Palekas	2019 03	
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				BENDRABUTIS COKOLINIO AUKŠTO PLANAS
					A077-PP-SA-17
					LAIDA 0
					LAPAS 1
					LAPŲ 1




TIPINIS AUKŠTAS		m²
91.3-1	Dvivičtis kambarys studentams 15vnt.	16.75
91.3-2	Dvivičtis kambarys studentams 15vnt.	15.10
00	Vonios kambarys 15vnt.	4.25
00	Koridorius 1	114.06
00	Virtuvė	36.00
00	Holas	22.23
00	Koridorius 2	65.15
<b>BENDRAS PLOTAS:</b>		<b>778.90</b>

ATESTATO NR.	<b>P A S</b> Paleko architektų studija				OBJEKTAS: LMTA STUDIJŲ MIESTELIO PASTATŲ KOMPLEKSAS, OLANDŲ g. 21A, VILNIUJE, NAUJA STATYBA, REKONSTRUKCIJA		
	A106	PV	Rolandas Palekas	2019 03			
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				BENDRABUTIS TIPINIO AUKŠTO PLANAS	M1:250	LAIDA 0
					A077-PP-SA-18	LAPAS 1	LAPŲ 1




STUDENTŲ KAMBARIAI




DĖSTYTOJŲ KAMBARIAI



ATESTATO NR.	<b>P A S</b> Paleko architektų studija			OBJEKTAS:	LMTA STUDIJŲ MIESTELIO PASTATŲ KOMPLEKSAS, OLANDŲ g. 21A, VILNIUJE, NAUJA STATYBA, REKONSTRUKCIJA		
A106	PV	Rolandas Palekas	2019 03	BENDRABUTIS KAMBARIŲ PLANAI		M:100	LAI DA
				A077-PP-SA-19		LAPAS	LAPŲ
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"			1		1	



A



B




C



D


ATESTATO NR.	<p style="text-align: center;"><b>P A S</b> Paleko architektų studija</p>				OBJEKTAS: LMTA STUDIJŲ MIESTELIO PASTATŲ KOMPLEKSAS, OLANDŲ g. 21A, VILNIUJE. NAUJA STATYBA, REKONSTRUKCIJA			
					A106		PV	Rolandas Palekas
PP	UŽSAKOVAS: VŠĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-SA-33		MI:250	LAI DA
							LAPAS	LAPŲ
					1	0	1	

2 AUKŠTAS		m²
64	Skaitykla/atviri fondai	295.93
64.1	Individualios darbo vietos	4.68
64.1	Individualios darbo vietos	4.14
64.1	Individualios darbo vietos	4.68
64.1	Individualios darbo vietos	4.83
64.1	Individualios darbo vietos	4.83
64.1	Individualios darbo vietos	4.83
64.1	Individualios darbo vietos	4.83
64.1	Individualios darbo vietos	4.21
65	Saugykla, uždari fonai	56.41
00	WC	2.88
00	WC ŽN	4.29
00	Koridoriai, tambūrai	7.02
<b>VISO:</b>		<b>403.56</b>




ANTRO AUKŠTO PLANAS

1 AUKŠTAS		m²
64	Skaitykla/atviri fondai	258.05
64.2	Spausdintuvai	7.84
65	Saugykla, uždari fonai	56.71
66	Peržiūrų/perklausų patalpa	10.00
67	Darbuotojų patalpos	48.15
00	Virtuvėlė	10.53
00	WC, dušas	3.87
00	WC	4.29
00	Koridoriai, tambūrai	16.42
<b>VISO:</b>		<b>425.86</b>



PIRMO AUKŠTO PLANAS

RŪSYS		m²
67.1	Knygų komplektavimo pat.	23.67
72	Folk. priėmimas/katalogai	17.44
73	Folk. saugyklos, uždari fondai	40.20
74	Folk. skaitmeninio patalpa	11.39
74	Folk. skaitmeninio patalpa	11.39
75	Folk. archyvo kabinetas	23.67
00	Techinės patalpos	20.45
00	WC	4.89
80	Valytoja	5.23
00	Koridoriai, tambūrai	39.98
<b>VISO:</b>		<b>198.29</b>



RŪSIO PLANAS

ATESTATO NR.	<b>P A S</b> Paleko architektų studija			OBJEKTAI:	LMTA STUDIJŲ MIESTELIO PASTATŲ KOMPLEKSAS, OLANDŲ g. 21A, VILNIUJE. NAUJA STATYBA, REKONSTRUKCIJA		
A106	PDV	Rolandas Palekas	2019 03	BIBLIOTEKA AUKŠTŲ PLANAI	MI:250	LAI DA	0
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"			A077-PP-SA-21	LAPAS	LAPŲ	1 / 1




ATESTATO NR.	<div style="text-align: center;"> <b>P A S</b>  <small>Paleko architektų studija</small> </div>				OBJEKTAS: LMTA STUDIJŲ MIESTELIO PASTATŲ KOMPLEKSAS, OLANDŲ g. 21A, VILNIUJE. NAUJA STATYBA, REKONSTRUKCIJA		
A106	PDV	Rolandas Palekas		2019 03	<b>BIBLIOTEKA</b>	MI:250	LAIDA
					<b>PJŪVIS AA</b>		0
<b>PP</b>	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-SA-22	LAPAS	LAPŲ
					1	1	

	COKOLINIS AUKŠTAS	m <sup>2</sup>
61	Konsultacinė auditorija	11.60
62	Destytojų patalpa	19.42
62	Destytojų patalpa	19.42
63	Projektinėms veikloms	14.63
63	Projektinėms veikloms	14.63
63	Projektinėms veikloms	14.63
89	Kavinė	197.25
90.1	Maisto gaminimas	92.04
68	Muziejaus darbuotojas	9.31
69	Muziejaus saugykla	27.78
71	Leidybos centras. vedėjas	16.65
71.1	Leidybos centras. darbuotojai	20.06
71.2	Leidybos centras. dizaineris	19.15
71.3	Leidybos centras. spausdinimas	20.06
80	Valytoja	3.15
91.7	Studentų atstovybė	29.75
108	G.V.I. tech. centras	19.42
108.1	G.V.I. tech. centras	19.42
115	Archyvas. Nuolatinis saugojimas	29.52
116	Archyvas. Laikinas saugojimas	13.53
144	Archyvaras	9.31
00	Moterų WC	12.75
00	Vyrų WC	12.75
00	ŽN WC	4.04
00	WC	3.47
88	Info	9.12
00	Koridoriai, tambūrai	356.00
00	Įvadų patalpa	47.22
	<b>viso:</b>	<b>1101.10</b>




ATESTATO NR.	<b>P A S</b> Paleko architektų studija			OBJEKTAI: LMTA STUDIJŲ MIESTELIO PASTATŲ KOMPLEKSAS, OLANDŲ g. 21A, VILNIUJE. NAUJA STATYBA, REKONSTRUKCIJA
A106	PDV	Rolandas Palekas	2019 03	BENDRASIS BLOKAS COKOLINIO AUKŠTO PLANAS
				MI:250 LAPAS
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"			A077-PP-SA-23 LAPŲ
				LAIDA 0 1 1


1 AUKŠTAS		m <sup>2</sup>
58	Amfiteatrinė auditorija, 130 vt.	114.07
59	Auditorija, 48 vt.	53.87
59	Auditorija, 48 vt.	53.87
60	Teorinė auditorija	42.69
60	Teorinė auditorija	42.69
60	Teorinė auditorija	42.30
60	Teorinė auditorija	59.67
60	Teorinė auditorija	42.54
00	Moterų WC	17.71
00	Vyrų WC	17.34
00	ŽN WC	4.04
00	WC	10.07
00	Koridoriai, tambūrai	371.42
<b>VIŠO:</b>		<b>1085.29</b>




2 AUKŠTAS		m <sup>2</sup>
92	Rektoratas	54.08
92.1	Rektorius primamasis	19.95
92.2	Prorektorius	14.88
92.3	Prorektorius	14.88
92.4	Prorektorius	14.88
93	Didžioji posėdžių aud.	15.96
94	Kokybės vadymos skyrius	12.25
95	Studijų programos skyrius	18.00
96	Studijų inf. skyrius vedėjas	14.88
96.1	Studijų inf. skyrius	23.10
97	Priėmimo skyrius	12.25
98	Viešųjų ryšių skyrius	21.24
100	Vidaus auditas	12.75
101	Finansų direktorius	12.75
101.1	Vyr. buhalteris	12.75
101.2	Vyresn. buh.+vyr.buhalt. pav.	12.75
101.3	Pajamos užmokestis	12.75
101.4	Atsiskaitymai+bankai	12.75
101.5	Apskaita+projektai	12.78
101.6	Kasa	7.23
102	Ekonomikos planavimas	14.06
103	Personalo skyrius	21.61
104	Teisininkas	12.24
105	Viešųjų pirkimų skyrius	20.80
106	Projektų vadymos skyrius	19.25
106.1	Projektų vadymos skyrius	12.25
107	Tarptautinių ryšių vedėjas	10.51
107.1	Tarptautinių ryšių skyrius	12.26
107.1	Tarptautinių ryšių skyrius	12.96
109	Infrastruktūros direktorius	19.04
109.1	Infrastruktūros tarnyba	19.04
109.1	Infrastruktūros tarnyba	32.95
109.1	Infrastruktūros tarnyba	20.80
00	IT	21.44
113	Posėdžiai	21.12
00	Mokslų centras	23.36
00	Mokslų centras	32.96
00	Mokslų centras	23.36
00	IT skyrius	21.44
00	Vyrų WC	9.80
00	Moterų WC	9.80
00	Neįgalųjų WC	7.23
00	Koridoriai, tambūrai	333.95
<b>VIŠO:</b>		<b>1075.98</b>



ATESTATO NR.	<b>P A S</b> Paleko architektų studija				OBJEKTAUS: LMTA STUDIJŲ MIESTELIO PASTATŲ KOMPLEKSAS, OLANDŲ g. 21A, VILNIUJE. NAUJA STATYBA, REKONSTRUKCIJA
A106	PDV	Rolandas Palekas		2019 03	BENDRASIS BLOKAS PIMO IR ANTO AUKŠTŲ PLANAI
					MI:250 LAIDA 0
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-SA-24 LAPAS 1
					LAPŲ 1




ATESTATO NR.	<b>P A S</b> Paleko architektų studija			OBJEKTAS:	LMTA STUDIJŲ MIESTELIO PASTATŲ KOMPLEKSAS, OLANDŲ g. 21A, VILNIUJE. NAUJA STATYBA, REKONSTRUKCIJA		
A106	PDV	Rolandas Palekas	2019 03	BENDRASIS BLOKAS	MI:250	LAI DA	0
				IŠILGINIS IR SKERSINIS PJŪVIAI		LAPAS	LAPŪ
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"			A077-PP-SA-25	1	1	





ALUMINIO-STIKLO SISTEMA


+135.20




ATESTATO NR.	<p style="text-align: center;"><b>P A S</b> Paleko architektų studija</p>			OBJEKTAS:	LMTA STUDIJŲ MIESTELIO PASTATŲ KOMPLEKSAS, OLANDŲ g. 21A, VILNIUJE, NAUJA STATYBA, REKONSTRUKCIJA		
A106	PDV	Rolandas Palekas		2019 03	DIDYSIS SALIŲ BLOKAS PIETINIS FASADAS	MI:250	LAI DA
						0	
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"			A077-PP-SA-26	LAPAS	LAPŲ	
					1	1	




ATESTATO NR.					OBJEKTAS: LMTA STUDIJŲ MIESTELIO PASTATŲ KOMPLEKSAS, OLANDŲ g. 21A, VILNIUJE. NAUJA STATYBA, REKONSTRUKCIJA		
					A106	PDV	Rolandas Palekas
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-SA-27	LAPAS	LAPŲ
						1	1




ATESTATO NR.	<b>P A S</b> Paleko architektų studija			OBJEKTAS:	LMTA STUDIJŲ MIESTELIO PASTATŲ KOMPLEKSAS, OLANDŲ g. 21A, VILNIUJE. NAUJA STATYBA, REKONSTRUKCIJA		
A106	PDV	Rolandas Palekas		2019 03	BENDRASIS BLOKAS VAKARINIS FASADAS	M1:250	LAIDA 0
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"			A077-PP-SA-28	LAPAS 1	LAPŲ 1	




ATESTATO NR.	<p style="text-align: center;"><b>P A S</b> Paleko architektų studija</p>				OBJEKTAI: LMTA STUDIJŲ MIESTELIO PASTATŲ KOMPLEKSAS, OLANDŲ g. 21A, VILNIUJE. NAUJA STATYBA, REKONSTRUKCIJA						
A106	PDV	Rolandas Palekas		2019 03	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>MUZIKOS FAKULTETAS ŠIAURINIS FASADAS</b></td> <td style="text-align: center;">MI:250</td> <td style="text-align: center;">LAIDA</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>	<b>MUZIKOS FAKULTETAS ŠIAURINIS FASADAS</b>	MI:250	LAIDA			0
<b>MUZIKOS FAKULTETAS ŠIAURINIS FASADAS</b>	MI:250	LAIDA									
		0									
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">A077-PP-SA-29</td> <td style="text-align: center;">LAPAS</td> <td style="text-align: center;">LAPŲ</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </table>	A077-PP-SA-29	LAPAS	LAPŲ		1	1
A077-PP-SA-29	LAPAS	LAPŲ									
	1	1									




ALIUMINIO-STIKLO SISTEMA  
SU KLINKERIO MŪRO ŽALIUZĖMIS






ATESTATO NR.	<p style="text-align: center;"><b>P A S</b> Paleko architektų studija</p>				OBJEKTAS: LMTA STUDIJŲ MIESTELIO PASTATŲ KOMPLEKSAS, OLANDŲ g. 21A, VILNIUJE. NAUJA STATYBA, REKONSTRUKCIJA			
					TEATRO IR KINO FAKULTETAS PIETVAKARIŲ FASADAS		MI:250	LAIDA 0
A106	PDV	Rolandas Palekas		2019 03	A077-PP-SA-30		LAPAS 1	LAPŲ 1
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"							




ALIUMINIO-STIKLO SISTEMA  
SU KLINKERIO MŪRO ŽALIUZĖMIS



ATESTATO NR.				OBJEKTAS:	LMTA STUDIJŲ MIESTELIO PASTATŲ KOMPLEKSAS, OLANDŲ g. 21A, VILNIUJE. NAUJA STATYBA, REKONSTRUKCIJA		
A106	PDV	Rolandas Palekas	2019 03	TEATRO IR KINO FAKULTETAS PIETRYČIŲ FASADAS	M1:250	Laida	0
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"			A077-PP-SA-31	LAPAS	LAPŲ	1 / 1




ATESTATO NR.	<div style="text-align: center;"> <b>P A S</b>  <small>Paleko architektų studija</small> </div>				OBJEKTAS: LMTA STUDIJŲ MIESTELIO PASTATŲ KOMPLEKSAS, OLANDŲ g. 21A, VILNIUJE. NAUJA STATYBA, REKONSTRUKCIJA					
					A106		PDV	Rolandas Palekas		2019 03
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-SA-32		LAPAS	LAPŲ	0	1
							1	1		




- PROJEKTOJAMI PASTATAI
  - ▼ PAGRINDINIAI ĮĖJIMAI
  - AIKŠTĖ
  - MEDIS, GUMOS DANGOS, ŽVIRGŽDAS
  - ATKURTA BRUKO DANGA
  - VEJA
  - SUTVRTINTA VEJA
  - AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETOS
  - DENGTAS TECHNINIS KIEMAS
  - PĖSČIŲJŲ TAKAS
  - DVIRAČIŲ TAKAS
  - DVIRAČIŲ STOVĖJIMO VIETOS
  - SKLYPO RIBA
- 1 Teatro ir kino fakultetas
  - 2 Mažasis salių blokas
  - 3 Bendrasis teorinis blokas
  - 4 Muzikos fakultetas
  - 5 Biblioteka
  - 6 Salių blokas
  - 7 Kamerinė salė, buv. kopyltėlė
  - 8 Studentų bendrabutis

SKLYPO PLOTAS	36 564 m <sup>2</sup>
UŽSTATYMO TANKIS	29%
UŽSTATYMO INTENSIVUMAS	0.59
APŽELDINTAS PLOTAS	52%
AUTOMOBILIŲ VIETŲ SKAIČIUS	22

ATESTATO NR.		<b>P A S</b> Paleko architektų studija			OBJEKTAS:		
A106	PV	Rolandas Palekas		2019 03	SKLYPO PLANAS		
PP	UŽSAKOVAS:	VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"					
					LAPAS	LAPŲ	
					1	1	



SKLYPO PLOTAS	36 564 m <sup>2</sup>	□	PROJEKTUOJAMI PASTATAI
UŽSTATYMO TANKIS	29%	▼	JVAŽIAVIMAS
UŽSTATYMO INTENSIVUMAS	0.59	—	SKLYPO RIBA
APŽELDINTAS PLOTAS	52%		
AUTOMOBILIŲ VIETŲ SKAIČIUS	22		



DENGTO TECHNINIO KIEMO PJŪVIS MI:500

ATESTATO NR.	<b>P A S</b> Paleko architektų studija			OBJEKTAI:	LMTA STUDIJŲ MIESTELIO PASTATŲ KOMPLEKSAS, OLANDŲ g. 21A, VILNIUJE. NAUJA STATYBA, REKONSTRUKCIJA		
A106	PV	Rolandas Palekas		2019 03	DENGTO TECHNINIO KIEMO PLANAS		LAIDA
						MI:1000	0
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"			A077-PP-SP-02	LAPAS	LAPŲ	
					1	1	



ATESTATO NR.	<p style="text-align: center;"><b>P A S</b> Paleko architektų studija</p>				OBJKTAS:	LMTA STUDIJŲ MIESTELIO OLANDŲ g. VILNIUJE STATYBOS PROJEKTAS		
A106	PDV	Rolandas Palekas		2019 03	VAIZDAS KYLANT OLANDŲ GATVE	LAIDA	0	
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"					A077-PP-VIZ-01	LAPAS	LAPŲ
						1	1	



ATESTATO NR.	<p style="text-align: center;"><b>P A S</b> Paleko architektų studija</p>				OBJEKTAS: LMTA STUDIJŲ MIESTELIO OLANDŲ g. VILNIUJE STATYBOS PROJEKTAS
A106	PDV	Rolandas Palekas		2019 03	LAIDA 0
					VAIZDAS LEIDŽIANTIS OLANDŲ GATVE
PP	UŽSAKOVAS: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"				A077-PP-VIZ-02
					LAPAS 1
					LAPŲ 1

