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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projektuojama automatinė automobilių plovykla
(darbai atliekami I etapu)

Sklypo riba

Rekonstruojama operatorinė (darbai atliekami II etapu)

1

EKSPLIKACIJA

Esama operatorinė

Projektuojama automobilių plovykla2

Projektuojama greitaeigė kolonėlė3

Perkeliamas specialus stendas degalų rūšims ir
kainoms nustatyti

4

Griaunami statiniai

A3

STATYTOJAS / UŽSAKOVAS

UAB "AMIC LIETUVA"

LAIDA IŠLEIDIMO DATA

0

LAIDOS STATUSAS, KEITIMŲ PRIEŽASTIS

STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

"RUSNĖ"

1450

A1533

PV

PDV

ARCH.

KVAL.

DOK.

NR.

 A. MAČIONIS

J. MOCKEVIČIENĖ

J. MOCKEVIČIENĖ

LT

LAIDA

LAPAS LAPŲ

0

1 1

2018

PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO - OPERATORINĖS REKONSTRAVIMO

PRISTATANT PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATĄ - AUTOMATINĘ

AUTOMOBILIŲ PLOVYKLĄ,  VILNIAUS G. 50, SKUODO M. PROJEKTAS

2018-109-PP-SP-01

SKLYPO PLANAS M 1:500

PASTABOS:

1. MATMENYS NURODYTI METRAIS.

2. AUTOMATINĖ AUTOMOBILIŲ PLOVYKLA STATOMA I ETAPU, DEGALINĖS OPERATORINĖS REKONSTRAVIMAS ATLIEKAMAS II ETAPU.
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