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Statybos techninio reglamento  

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,  

projekto ekspertizė“ 5 priedas 

 

SIUNTŲ PRIĖMIMO – IŠDAVIMO TERMINALO (7.4) ŽIRNIŲ G. 29, VILNIAUS M. 

STATYBOS PROJEKTAS 

 

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

Pavadinimas 

 
Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS    

1. sklypo plotas 

m2 26265 

22650 – komercinės paskirties objektų 

teritorijos naudojimo būdas; 

3615 – bendro naudojimo teritorijos 

naudojimo būdas 

2. sklypo užstatymo intensyvumas % 39 8800/22650x100=39 

3. sklypo užstatymo tankumas % 60 13580/22650x100=60 

II. PASTATAI    

Siuntų priėmimo – išdavimo terminalas    

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos 

planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, 

butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, 

kiti rodikliai). 

   

2. Pastato bendras plotas.* m2 8800  

3. Pastato naudingas plotas. * m2 8800  

4. Pastato tūris.*  m³ 148500  

5. Aukštų skaičius.* vnt. 2  

6. Pastato aukštis. *  m 15.50 Tikslinama TP etapo metu 

7. Energinio naudingumo klasė. [5.41]  A+  

8. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų 

klasė. [5.38]; [5.43] 
 C  

9. Statinio užimamas žemės plotas m2 13580  

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  I  

11. Kiti papildomi pastato rodikliai  -  

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir 

kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir 

atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų 
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1. NORMATYVINIAI DOKUMENTAI KURIAIS REMIANTIS PARENGTAS 

PROJEKTAS 

 
Siuntų priėmimo – išdavimo terminalo (7.4) Žirnių g. 29, Vilniaus m. Statybos projekto 

projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis šiais privalomaisiais ir pagrindiniais normatyviniais 
dokumentais: 

 

 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 

 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas; 

 STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

 STR 1.05.01:2017  „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 

Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“  

 STR 1.01.03:2017  „Statinių klasifikavimas“ 

 STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“; 

  STR 2.03.02:2005 „Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų 

tvarkymas“ 

 STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai.“ 

 STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių 

specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir 

deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. 

Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir 

paskelbimas“ 

 STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 

  STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

 STR 2.01.01 (1):2005. „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir 

pastovumas“; 

 STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio. Gaisrinė sauga“; 

 STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos 

apsauga“; 

 STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“; 

 STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“; 

 STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir 

šilumos išsaugojimas“; 

 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 

 STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“; 

 Rekomendacijos R 16-00 "Statinio projekto sudėtis"; 

 STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“; 

 STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“; 

 STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“; 

 STR 2.05.20:2006 „Langų ir išorės įėjimo durys“; 

 STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“; 
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 STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“; 

 STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia 

reikmėms“; 

 STR 2.07.01:2003. „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės 

sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“; 

 HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“; 

 Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės; 

 Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklės; 

 Elektros tinklų apsaugos taisyklės; 

 Topografinis planas; 

 Projektinė dokumentacija; 

 

2. BENDRIEJI DUOMENYS 
 

Statytojas (užsakovas): UAB „Credit Index Lietuva“, 
Statinio pavadinimas: Siuntų priėmimo – išdavimo terminalo (7.4) Žirnių g. 29, Vilniaus m. 

statybos projektas 

Stadija: Projektiniai pasiūlymai (PP) 

Statybos rūšis: Nauja statyba 
Statybos vieta: Žirnių g. 29, Vilniaus m. 
Statinio kategorija: ypatingas statinys, 
Projektuotojas: UAB „MŽ PROJEKTAI“, 
Projekto rengimo pagrindas: Projektavimo sutartis. Projektiniai pasiūlymai parengti 
vadovaujantis teisės aktais, patvirtinta projektinių pasiūlymų užduotimi.  
 

Projektavimo įmonė UAB „MŽ projektai“ sklypo savininko UAB „Credit Index Lietuva“ 

užsakymu paruošė siuntų priėmimo – išdavimo terminalo (7.4) Žirnių g. 29, Vilniaus m. statybos 

projektą. Projektas rengiamas etapais – I etapu statomas pastatas, II etapu dengiami vidiniai kiemai. 
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Pagal užsakovo užduotį, projektas rengiamas etapais: 

1. Projektiniai pasiūlymai; 

2. Techninio, darbo projekto parengimas; 

3. Projekto vadovo veikla, statybos leidimo gavimas; 

Projektuojamas vienas siuntų priėmimo – išdavimo terminalas Žirnių g. 29, Vilniuje, sklype 

kad. nr. 0101/0071:322. Sklype jokių esamų pastatų nėra. 

Bendrųjų rodiklių lentelė bus tikslinama techninio projekto rengimo etapu, kai bus 

projektuojamos privalomosios projekto dalys, todėl šiuo atveju pateikiama tik BD, kartu su SA 

dalių rodikliai. 

 

3. SKLYPO PLANAS 

 
Projektiniai pasiūlymai parengti pagal Vilniaus miesto savivaldybės patvirtintą projektinių 

pasiūlymų užduotį reg. Nr. PPU 307/19, sutartį su užsakovu.   
Projektuojamas pastatas arčiau Žirnių gatvės – komercinės paskirties sklypo dalyje, bendro 

naudojimo sklypo dalis - šiaurėje. 
 

Sklypo plotas –2,6265ha. – 2,265 ha – komercinės paskirties, 0,3615 ha – bendro naudojimo 
naudojimo būdas. 
Statinio užstatymo plotas – 13580m2. 
 
 

Remiantis Vilniaus miesto bendruoju planu, STR užstatymo intensyvumas – 1.2, želdinių 
kiekis sklype - 10%. 

Projektuojamas sklypo užstatymo intensyvumas – 0,39, želdinių kiekis - 10%, užstatymo 
tankumas – 60 %. 

Visos inžinerinės komunikacijos yra požeminės. 

Visu projektuojamo pastato perimetru projektuojamas mažiausiai 4m pločio asfalto dangos 

pravažiavimas gaisrinei mašinai.  

Pietinėje sklypo pusėje numatoma lengvųjų automobilių stovėjimo vietų aikštelė, vakarinėje 

- naujos sunkvežimių ar jų priekabų vietos, rytinėje – mikroautobusų vietos. Automobilių stovėjimo 

vietos, judėjimo keliai asfaltuojami, paliekama galimybė vietomis įrengti ažūrinę dangą.   

Dangos projektuojamos įvertinant transporto srautų sudėtį, esamas geologines sąlygas ir 

privažiavimų kategorijas. Visoje planuojamoje teritorijoje bus įrengiamos pilnos konstrukcijos 

dangos. Dangos parinktos pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 

reikalavimai“ ir KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ kelių techninį reglamentą. Krovinių 

iškrovimo/pakrovimo rampų zonose įrengiama sutvirtinto pagrindo asfalto danga. Skirtingos 

dangos atskiriamos bordiūrais. Dangoms atskirti ir suformuoti naudojami gatviniai bordiūrai. 

Neužstatytose sklypo vietose įrengiama veja.  

Užtikrinama galimybė įsirengti reikalaujamą automobilių stovėjimo vietų skaičių pagal 

statybos techninio reglamento reikalavimus (STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. 

Bendrieji reikalavimai), remiantis projektavimo užduotimi, tikslinama techninio projekto etapo 

rengimo metu.  Pagal skaičiavimus, reikalingas automobilių stovėjimo vietų skaičius – 52vnt., 

suprojektuota 102vnt. (pagal užsakovo poreikius). 

Projektas atitinka esminius statiniui keliamus reikalavimus. Išlaikomi norminiai atstumai iki 

sklypo ribų, nepažeidžiami trečiųjų asmenų interesai. Statiniai turi būti statomi, o statybos sklypas 

tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, 

kurias turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal galiojančių normatyvinių statybos 

techninių dokumentų reikalavimus. 
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Vertikalus planavimas 

Projektuojamų pastatų sklypo reljefo aukščių skirtumas – 16.50m, t.y. žemiausioje vietoje 

altitudė yra – 183.50m,  aukščiausioje – 200.00m. Pastato grindų (nuliniu lygiu) priimama 

±0,00=187,00m altitudė. 

Projekte parengti šlaitų tvarkymo ir formavimo sprendiniai. Tarp kaimyninių ir 

projektuojamų pastatų sklypo susidaręs aukščių skirtumas sprendžiamas projektuojamame sklype 

įrengiant ne daugiau kaip 45 laipsnių šlaitus. Išlyginamas sklypo reljefas, numatant vidutinį sklypo 

važiuojamosios dalies dangos aukštį 185.90 prie pastato iš vakarinės pusės ir 186.46 prie pastato 

mikroautobusų privažiavimui (tikslinama TP rengimo metu). 

Statybos metu nuimtas derlingas dirvožemis yra sandėliuojamas, o vėliau panaudojamas 

aplinkos tvarkymui, bei reljefo nelygumams užlyginti. 

 

Susisiekimo komunikacijos 

Atsiželgiant į gatvės kategoriją (D1), numatomi du įvažiavimai į sklypą, sklypo aptarnavimui. 

Sprendiniai bus tikslinami, koreguojami gavus prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygas, 

techninio projekto rengimo metu. 

 

Žemės sklypo apželdinimas 

Baigus žemės, bei statybos darbus numatomas sklypo apželdinimas veja ir dekoratyviniais 

augalais. Naujai sodinamų želdinių lokalizavimas neturi sumažinti trečiųjų asmenų sklypų ir 

statinių insoliacijos dydžių (medžio kamienas ne arčiau nei 3,00 m iki sklypo ribos). Statybos metu 

išsaugomas derlingas dirvožemis.  

Sklypui galioja specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų XXVII. Saugotini želdiniai 

(medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, pagal kurio reikalavimus, sklype 

esantys želdynai tvarkomi vadovaujantis Lietuvos respublikos želdynų įstatymo nustatytais 

reikalavimais. Saugotini medžiai ir krūmai gali būti kertami (šalinami) neatlygintinai: nudžiūvę, 

vėjo, sniego, žaibo ar dėl kitų priežasčių iškirsti, nulaužti, apdegę gaisro metu, išpuvę, išskyrus 

atvejus, kai nėra pavojingi žmonėms, pastatams, eismui ir svarbūs biologinės įvairovės požiūriu, 

pažeistos medžių ir krūmų gyvybinės funkcijos (pvz. pažeisti stiebo ir šaknų puviniu, apipulti 

vabzdžių kenkėjų), auga ant pastatų ir kt. Sklype esantys menkaverčiai želdiniai naikinami. 

Pagal nutarimą „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio 

paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo 

saugotiniems“, kitos paskirties žemėje pramonės ir sandėliavimo, komercinės paskirties objektų 

teritorijose saugotini - didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*(ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, 

skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, 

liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės). Sklype 

vyrauja nudžiūvę, išversti, nulaužti, sužaloti krūmai, krūmedžiai, medžiai nuo 8 iki 18cm skermens 

(drebulės iki 18cm, beržai iki 16cm, tuopos iki 18cm, uosialapiai klevai iki 18cm). 

Planuojat sklypo apželdinimą, vykdant statybos darbus vadovautis „Medžių ir krūmų 

veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklėmis“, Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu, „Želdinių 

apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis“. 
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4. ARCHITEKTŪRA 

 

Pastatų struktūra 

Pastatus sudaro 2 funkcinės dalys: 
1. Siuntų priėmimo – išdavimo terminalas – pagrindinė pastato paskirtis (paslaugų); 
2. Administracinė pastato dalis. 

 
Siuntų priėmimo – išdavimo terminalas 
 

Siuntų priėmimo - išdavimo terminalą sudaro pagrindinis tūris (administracinė dalis ir 
siuntų terminalas), bei trys paskirstymo tūriai, skirti siuntoms paskirstyti - išduoti. Pastato 
konfigūracija ir išdėstymas sklype padiktuota atsižvelgiant į sklypo formą bei pastato pagrindinę 
paskirtį. Pastatui reikalingos pagrindinė ir paskirstymo patalpos siuntų priėmimui,  rūšiavimui ir 
paskirstymui išvežioti, netrukdant sunkvežimiams ir mikroautobusams privažiuoti prie rampų. 

Laikančių konstrukcijų schema – pastatas padalinamas į keturias zonas – pagrindinį tūrį ir 
tris paskirtymo zonas.  

Pagrindiniame tūryje numatyta siuntų rūšiavimo patalpa, valymo įrangos patalpa ir 
darbuotojų wc. 

Terminalo grindys pakeltos iki 1,10m aukščiau privažiavimo prie pastato lygio.  
Į pastato aukštą patenkama dviem laiptinėmis, prie pagrindinės laiptinės numatomas liftas. 

 Pietinėje dalyje numatomos administracinės patalpos, šią pastato dalį nuo siuntų terminalo 
skiria 120mm daugiasluoksnė sieninė plokštė su gipsokartono sluoksniu, išorinė siena – 120-
150mm daugiasluoksnė plokštė su 2 gipso kartono sluoksniais (tikslinama TP etapo metu). 

Langai – plastikiniai, siuntų priėmimo - išdavimo terminalo vartai apšiltinti, atidaromi 
automatiškai, lauko durys- metalinės. Tikslinama TP rengimo etapo metu. 

 
Administracinė pastato dalis: 
 

Administracinei daliai skiriamas 1 ir 2 pastato aukštai, pastato pietinėje pusėje. 
Suprojektuotos patalpos bus skirtos su terminalo vadyba susijusiems darbuotojams.  

Administracinę dalį sudaro – priėmimo-išdavimo punktas, kabinetai, persirengimo 
patalpos, buitinės patalpos (virtuvėlė ir kt.), vyrų, moterų wc, wc pritaikytas žmonėms su negalia, 
holai, koridoriai, poilsio patalpa, ekspozicijos patalpa ir kt. 

Aukštams skirtos 2 laiptinės. Administracinę dalis karkasinė su g/b kolonomis, rygeliais, 
surenkamomis  g/b perdangomis, nuo terminalo ją skiria 120mm daugiasluoksnė sieninė plokštė su 
gipsokartono sluoksniu, išorinė siena – 120-150mm daugiasluoksnė plokštė su 2 gipso kartono 
sluoksniais. Lubos – pakabinamos, surenkamos; langai – plastikiniai, varstomi, durys – skydinės, 
rakinamos; grindų danga – keraminė.  

Administracinė pastato dalis šildoma šilumos siurbliu – oras/vanduo, šildymo būdas 
paskirstymo dalyje sprendžiamas techninio projekto metu, pritaikant būdą prie paskirties ir 
poreikių. Atitvarų šilumos perdavimo koeficientai atitinka A+ klasės reikalavimus. 

Darbo vietos pastate projektuojamos ir įrengiamos vadovaujantis darboviečių įrengimo 
bendrosiomis nuostatomis. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir LR Sveikatos apsaugos 
ministerijos įsakymas 1998.05.05. Nr.85/233. 

 

Pastatų pritaikymas žmonėms su negalia (ŽN) 

ŽN judėjimo takai sklype 

ŽN gali į pastatus patekti be kliūčių, skirtumas tarp dangos paviršiaus ir pastato grindų lygio 

– 0.15m, suformuotas pandusas ŽN patekimui į pastatą, bei laiptas iš kitos įėjimo pusės. Pėsčiųjų 

tako plotis ne mažesnis 1200 mm. Išilginis panduso į siuntų priėmimo – išdavimo terminalo 

patalpas nuolydis ne didesnis kaip 1:12 (8,3%).  

ŽN pritaikytoje judėjimo trasoje lygių skirtumai ir nelygumai ne didesni kaip 20 mm. Ant 

ŽN pėsčiųjų takų ar šaligatvių neturi būti dangčių, grotų, trapų ir kitų kliūčių, kyšančių aukščiau ar 



 

 

2019/11-PP-AR 
Lapas Lapų Laida 

6 

 

12 

1 
0 

įleistų giliau kaip 10 mm nuo tako paviršiaus. Pėsčiųjų takai, šaligatviai, laiptai, pandusai turi būti 

įrengti taip, kad ant jų nesikauptų vanduo ir kad jie neapledėtų. 

 

ŽN automobilių stovėjimo aikštelė 

Pagal STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“  

Reikalinga : - 5 vietos, kai aikštelėje yra daugiau nei 50 vietų (110*0.04). Numatytos 5 automobilių 

vietos šalia įėjimo į pastatą, prie įėjimo sudaryta galimybė atvežti ir išleisti ŽN. 

 

ŽN judėjimo galimybės pastate 

ŽN pritaikyti įėjimai į pastatus, judėjimo trasos, patalpos ir įrenginiai. 

Pagrindiniai įėjimai į pastatus ir prieigos prie jų įrengtos taip, kad ŽN nebūtų kliūčių 

savarankiškai patekti į pastato vidų. 

Prie pagrindinio įėjimo durų montuojami kojų valymo įtaisai, turi būti įgilinti, taip kad jų 

paviršius sutaptų su dangos paviršiumi. Siauriausios koridoriaus vietos, kur judama tik tiesiai, ne 

siauresnės kaip 1000 mm.  
 

Patalpų natūrali insoliacija 

Statinys nepablogina kaimyninio užstatymo insoliacijos, o taip pat kaimyniniai statiniai 

neturi įtakos projektuojamo statinio natūralios insoliacijos, yra užtikrinami norminiai insoliacijos 

reiklavimai.  

 

Statinio mechaninis patvarumas ir pastovumas 

Statinio konstrukcijos suprojektuotos vadovaujantis normatyviniais statybos techniniais 

dokumentais. Projektiniai sprendiniai užtikrina statinio mechaninį patvarumą ir pastovumą statybos 

ir ilgalaikio naudojimo metu. Statinys suprojektuotas taip, kad statybos ir naudojimo metu galinčios 

veikti apkrovos nesukeltų viso statinio ar jo dalies griūties, didesnių už leistinas deformacijų. 
 

Išoriniai vandens šaltiniai gaisrui gesinti, vandens tiekimo patikimumas 

Esamas kelias tinkamas gaisrinių automobilių privažiavimui (plotis >3,5m). Kelio danga 

pritaikyta atlaikyti gaisrinių automobilių sukeliamas apkrovas. Patekimui ant pastatų stogų turi būti 

įrengtos kopėčios. 
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Artimiausios priešgaisrinės gelbėjimo stoties nustatymas 

Artimiausia projektuojamiem pastatams Žirnių g. 29, Vilniaus m., priešgaisrinės gelbėjimo 

stoties komanda yra Švitrigailos g. 18, Vilniuje (atstumas apie 5 km, 6min kelio). 

 
Pastato konstrukcinė schema 

Projektuojamo pastato konstruktyvinė schema karkasinė – ryšinė. Pastato karkasas mišrus 

su santvaromis abiem kryptim. Karkaso kolonos gelžbetoninės. Pastato stabilumą užtikrina 

vertikalūs (tarp kolonų) ir horizontalus (santvarų viršutinės juostos lygyje) plieniniai ryšiai. Išorinės 

pastato sienos iš sieninių plokščių  tipo „sandwich“. Plokščių termoizoliacija – 150mm storio kieta 

akmens  vata. Sienos nuo laiptinių – 25mm mūro. Pertvaros nuo kitų patalpų – surenkamos 

daugiasluoksnės plokštės. Grindys betonines ant sutankinto smėlinio grunto.  

 

Privalomosios projekto dalys 

Privalomosios projekto dalys -  bus atliktos techninio projekto rengimo etapu: konstrukcinė 

dalis; vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (vidaus tinklai); vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 

(lauko tinklai); šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis; elektrotechninė dalis (vidaus 

tinklai); elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis; procesų valdymo ir automatizacijos dalis; 

gaisrinės signalizacijos dalis; gaisrinės saugos dalis; pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimo dalis; apsauginės signalizacijos dalis; lauko elektros tinklai – dalių skaičius 

tikslinamas techninio projekto rengimo etapu. 
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5. APLINKOS APSAUGA 

 

Statybos įtaka aplinkai , gyventojams, gretimoms teritorijoms 

 Statybos metu aikštelė aptveriama žemės sklypo ribose. Statybinės medžiagos 

sandėliuojamos žemės sklypo ribose. 

 Statybos metu kaimyninių sklypų gyventojai nepatogumų nepatirs. Priėjimai ir 

privažiavimai nebus uždaryti. Kaimyninių sklypų įvadiniai  inžineriniai tinklai nebus paliesti.  

 Naudojimo metu statinys neigiamos įtakos gretimoms teritorijoms neturės. 

 Tarp projektuojamo statinio gretimuose žemės sklypuose esančių statinių išlaikomi 

norminiai gaisriniai atstumai. 

 

Atliekų surinkimas, statybinės šiukšlės 

Statinio statybos metu susidarysiančios atliekos turi būti tvarkomos pagal: LR aplinkos 

ministro 2006-12-29 įsakymas Nr. DI-637 "Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“. 

Vadovaujantis aukščiau minimų taisyklių III skyriaus 8 punktu nepavojingos statybinės 

atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo 

dienos, tačiau neilgiau kaip iki statybų darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti 

laikinai laikomos pagal atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 

mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų 

pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. 

Fizikinės ir biologinės taršos (vibracijos, šviesos, šilumos jonizuojančios ir 

elektromagnetinės spinduliuotės bei kt.) skleidimo nenumatoma. Laikinai gali būti sukeliamas 

žymesnis triukšmas statybų metu, kuris neviršys leidžiamų normų. 

Susidariusios atliekos turi būti tvarkomos pagal Atliekų tvarkymo įstatymą ir Statybinių 

atliekų tvarkymo įstatymą.  

Planuojamoje teritorijoje susidarys ūkio ir buitinės atliekos, kurios bus rūšiuojamos 

komplektuojamos į antrinių žaliavų ir atliekų konteinerius. Komunalinės atliekos bus perduotos 

tvarkyti komunalines atliekas tvarkančioms bei utilizuojančioms įmonėms. 

Derlingą augalinį grunto sluoksnį numatoma sandėliuoti prie pietvakarinės sklypo ribos, o 

baigus statybas – rekultivuoti. Susidariusį statybos laužą numatoma sandėliuoti prie įvažiavimo 

(lokalizuojant jo sandėliavimo vietą) ir esant galimybei, organizuoti išvežimą vienu kartu. Baigus 

statybas teritoriją numatoma apželdinti veja, o vėliau ir dekoratyviniais augalais.  

termoizoliacinės medžiagos ir kt. nedegios medžiagos), planuojamos panaudoti aikštelių, 

pravažiavimų, takų dangų pagrindams, įrenginių ar priklausinių statybai. 

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos 

teritorijoje konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršią aplinkos. 

Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai 

gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą. Statytojas, baigęs 

statybą, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus apie netinkamų 

perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartas.  

Statybinės atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka. 

Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos ir atskirai laikomos 5 rūšių statybinės 

atliekos: 

 komunalinės atliekos −  maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios 

atliekos , kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas; 

 inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie 

pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai; 
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 perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos−  pakuotės, 

popierius, stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) 

perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos; 

 pavojingosios atliekos −  tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos 

kenksmingos, degios, sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar 

turinčios kitų savybių, galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą; 

 netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.). 

Išrūšiuotos atliekos perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal 

sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo. 

 

17 STATYBINĖS IR GRIOVIMO ATLIEKOS 

(ĮSKAITANT IŠ UŽTERŠTŲ VIETŲ IŠKASTĄ 

GRUNTĄ) 

KIEKIS pastaba KODO TIPAS 

17 01 betonas, plytos, čerpės ir keramika ~2000 

kg 

inertinės 

atliekos 

 

17 01 01 betonas VN 

17 01 02 plytos VN 

17 01 03 čerpės ir keramika VN 

17 01 06* betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai arba 

atskiros frakcijos, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų 
VP 

17 01 07 betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, 

nenurodyti 17 01 06 
VN 

17 02 medis, stiklas ir plastikas ~1200 

kg 

Perdirbti ir 

pakartotinai 

naudoti 

tinkamos 

atliekos, 

antrinės 

žaliavos 

 

17 02 01 medis VN 

17 02 02 stiklas VN 

17 02 03 plastikas VN 

17 02 04* stiklas, plastikas ir mediena, kuriuose yra pavojingųjų 

medžiagų arba kurie yra jomis užteršti VP 

17 03 bituminiai mišiniai, akmens anglių derva ir 

gudronuotieji gaminiai 

~850 

kg 

Netinkamos 

perdirbti 

atliekos 

 

17 03 01* bituminiai mišiniai, kuriuose yra akmens anglių dervos VP 

17 03 02 bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01 VN 

17 03 03* akmens anglių derva ir gudronuotieji gaminiai AP 

17 04 metalai (įskaitant jų lydinius) ~1050 

kg 

Pavojingosios 

atliekos 

 

17 04 01 varis, bronza, žalvaris VN 

17 04 02 aliuminis VN 

17 04 03 švinas VN 

17 04 04 cinkas VN 

17 04 05 geležis ir plienas VN 

17 04 06 alavas VN 

17 04 07 metalų mišiniai VN 

17 04 09* metalų atliekos, užterštos pavojingosiomis medžiagomis VP 

17 04 10* kabeliai, kuriuose yra alyvos, akmens anglių dervos ir 

kitų pavojingųjų medžiagų 
VP 

17 04 11 kabeliai, nenurodyti 17 04 10 VN 

17 05 žemė (įskaitant iš užterštų vietų iškastą gruntą), 

akmenys ir išsiurbtas dumblas 

- Pavojingosios 

atliekos 

 

17 05 03* gruntas ir akmenys, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų VP 
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17 05 04 gruntas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03 VN 

17 05 05* išsiurbtas dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų VP 

17 05 06 išsiurbtas dumblas, nenurodytas 17 05 05  VN 

17 05 07* kelių skalda, kurioje yra pavojingųjų medžiagų VP 

17 05 08 kelių skalda, nenurodyta 17 05 07 VN 

17 06 izoliacinės medžiagos ir statybinės medžiagos, 

kuriose yra asbesto 

- Pavojingosios 

atliekos 

 

17 06 01* izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto VP 

17 06 03* kitos izoliacinės medžiagos, kuriose yra pavojingųjų 

medžiagų arba kurios iš jų sudarytos 
VP 

17 06 04 izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03 VN 

17 06 05* statybinės medžiagos, turinčios asbesto AP 

17 08 gipso izoliacinės statybinės medžiagos - Pavojingosios 

atliekos 

 

17 08 01* gipso izoliacinės statybinės medžiagos, užterštos 

pavojingosiomis medžiagomis 
VP 

17 08 02 gipso izoliacinės statybinės medžiagos, nenurodytos 

17 08 01 
VN 

17 09 kitos statybinės ir griovimo atliekos - Pavojingosios 

atliekos 

 

17 09 01* statybinės ir griovimo atliekos, kuriose yra gyvsidabrio VP 

17 09 02* statybinės ir griovimo atliekos, kuriose yra PCB (pvz., 

hermetikų, kuriuose yra PCB, polimerinės dangos, 

kurioje yra PCB, hermetiškų glazūravimo gaminių, 

kuriuose yra PCB, kondensatorių, kuriuose yra PCB) 

VP 

17 09 03* kitos statybinės ir griovimo atliekos (įskaitant mišrias 

atliekas), kuriose yra pavojingųjų medžiagų 
VP 

17 09 04 mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 

17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03 
VN 

20 KOMUNALINĖS ATLIEKOS (BUITINĖS 

ATLIEKOS IR PANAŠIOS VERSLO, 

GAMYBINĖS IR ORGANIZACIJŲ ATLIEKOS), 

ĮSKAITANT ATSKIRAI SURENKAMAS 

FRAKCIJAS 

  

 

20 01 atskirai surenkamos frakcijos (išskyrus nurodytas 

15 01 poskyryje) 

~1500 

kg 

komunalinės 

atliekos 
 

20 01 01 popierius ir kartonas AN 

20 01 02 stiklas AN 

20 01 10 drabužiai AN 

20 01 11 tekstilės gaminiai AN 

20 01 39 plastikai AN 

20 01 40 metalai AN 

20 03 kitos komunalinės atliekos  

20 03 01 mišrios komunalinės atliekos AN 

Statybvietėje turi būti pildomas atliekų susidarymo apskaitos žurnalas, vedama susidariusių 

irr atliekų tvarkytojams perduotų atliekų apskaita, teikiama metinė atliekų susidarymo ataskaita, 

vadovaujantis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų tiekimo taisyklėse nustatyta 

tvarka, statybinių atliekų apskaitos dokumentai saugomi pagal atliekų tvarkymo taisyklių 112-115 

punktų reikalavimus. 

Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas 

Pastatas, jo šildymo, kondicionavimo, vėdinimo įrenginiai turi būti suprojektuoti ir įrengti 

taip, kad juos naudojant būtų kuo mažesnės energijos sąnaudos, atsižvelgiant į pastato naudojimo 



 

 

2019/11-PP-AR 
Lapas Lapų Laida 

11 

 

12 

1 
0 

reikmes. Projektuojamame pastate išlaikyti norminiai atitvarų šiluminio laidumo koeficientai. 

Pastato vėdinimas natūralus per langų orlaides, vėdinimo kanalais. Pastatų lauko atitvarų 

konstrukcijos numatytos pagal naujausias technologijas, maksimaliai taupant šilumą ir mažinant 

energijos sąnaudas. 

 

6. STATINIŲ NAUDOJIMO SAUGA 

 

Statinys suprojektuotas taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, 

kritimo, sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar susižalojimo 

elektros srove, sprogimo) rizikos. 

 

7. STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS 

 

Iki statybų darbų pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties 

projektinė dokumentacija, gautas statybos leidimas ir techninio prižiūrėtojo spaudu bei parašu 

patvirtinti brėžiniai ir techninės specifikacijos. 

Įvykdžius žemės darbus pradedama pastato statyba. 

Statybos aikštelė aptveriama laikina tvora (1,8 m aukščio su min 1,0m apsauginiu stogeliu 

ten kur bus žmonių judėjimas. Tvora įrengiama nekasant grunto. Visi įėjimai į statybos aikštelę 

uždaromi, kad pašaliniai asmenys nepatektų į ją. 
 

Pagrindiniai darbų saugos reikalavimai 

Numatomi darbai iš ,,Pavojingų darbų sąrašo“ 3.4.7 – darbas aukštyje. 
Visais darbo saugos klausimais DT 5 - 00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje" bei kitais 

veikiančiais darbo saugos dokumentais. Ypatingą dėmesį būtina skirti tam, kad: 
-pašaliniai asmenys nepatektų į darbų vykdymo zoną; 

- pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo vietos būtų 

gerai apšviestos; 

- darbininkai būtų aprūpinti spec. apranga ir individualios apsaugos priemonėmis pagal SDTB - 13 

„Darbuotoju aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai"; 

- minimalus atstumas nuo iškasų šlaito krašto iki artimiausios statybinės mašinos atramos būtų 

parenkamas pagal DT 5 - 00 reikalavimus; 

- žemės darbai prie esamų inžinerinių tinklu būtų vykdomi rankiniu būdu ir dalyvaujant atitinkamų 

žinybų atstovams; 

- nebūtų dirbama strėliniais mechanizmais prie esamos oro elektros linijos, prieš tai jos neatjungus 

(darbai šiuo atveju vykdomi pagal DT 5 - 00 antro priedo antroje lentelėje nurodytas sąlygas); 

- nulipimui į tranšėjas, daubas ir išlipimui iš jų būtų įrengtos lipynės su turėklais arba kopėčiomis; 

- nebūtų žmonių ant nukeliamų konstrukcijų; 

- kėlimo mechanizmai nebūtų perkrauti; 

- gaminiai nebūtų perkeliami virš zonų už statybos aikštelės ribų (už tvoros); 

- nebūtų paliktos pakabintos konstrukcijos darbo pertraukų metu; 

- visi elektriniai mechanizmai, įrankiai būtu įžeminti; 

- būtų paskirtas darbuotojas, atsakingas už darbo saugos priemonių įvykdymą. 

- statybos aikštelėje darbo vietos, pravažiavimai ir praėjimai būtų gerai apšviesti; 

Statybos aikštelėje prie buitinių patalpų gerai prieinamoje vietoje būtina įrengti priešgaisrinį 

postą (skydas su gesintuvais ir kitas priešgaisrinis inventorius). 

Buitinėse patalpose turi būti vaistinėlė su būtiniausiųjų vaistų rinkiniu (vaistų galiojimo 

terminas turi būti tikrinamas). 
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Bendrieji techniniai reikalavimai ir nurodymai 

Statybos darbai gali būti atliekami pagal techninio projekto brėžinius ir statytojo ar rangovo 

užsakymu parengtą darbo projekto dokumentaciją. 

Rengiant darbo projektą, vadovautis suderintu techniniu projektu ir pagrindiniais 

normatyviniais dokumentais, išvardintais šių bendrųjų duomenų pirmame skyriuje. 

Iki darbų pradžios būtina aptverti sklypą, paruošti medžiagų ir gaminių sandėliavimo vietas, 

įrengti buitines patalpas. 

Darbų kokybei užtikrinti statytojas organizuoja techninę ir  projekto vykdymo priežiūrą. 

Žemės ir statinių griovimo bei rekonstrukcijos darbams vykdyti statytojas turi gauti 

leidimus. 

Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektinių dydžių neturi viršyti 

statybos norminiuose dokumentuose nurodytų dydžių. 
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1 aukšto patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

tambūras

laiptinės holas

out

koridorius

kabinetai

darbuotojų persirengimo pat.

darbuotojų buitinės pat.

darbuotojų buitinės pat.

darbuotojų persirengimo pat.

moterų wc

žmonių su negalia wc

vyrų wc

laiptinės holas

poilsio pat.

kabinetai

rūšiavimo patalpa

paskirstymo patalpa Nr. 3

paskirstymo patalpa Nr. 2

paskirstymo patalpa Nr. 1

valymo įrangos pat.

wc

6.30 m²

8.85 m²

19.88 m²

67.03 m²

103.05 m²

24.92 m²

16.39 m²

16.39 m²

24.92 m²

12.43 m²

3.47 m²

12.43 m²

11.85 m²

25.02 m²

431.16 m²

5005.90 m²

731.25 m²

731.25 m²

731.25 m²

7.26 m²

6.94 m²

7997.95 m²

8792.28 m²
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2 aukšto patalpų eksplikacija
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