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AIŠKINAMASIS  RAŠTAS 
 

1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 
Projektas atliktas vadovaujantis statinio projektavimo užduotimi, privalomaisiais ir normatyviniais dokumentais. 
Projekto dalys, nepateiktos projektavimo užduotyje, tačiau privalomos pagal statybos reglamentus organizuojamos 
ir atliekamos atskiru Statytojo užsakymu. 
Projektas atitinka statybos normas ir taisykles, ekologinius, higienos ir priešgaisrinius reikalavimus. Projektą keisti 
leidžiama tik gavus projekto autoriaus sutikimą ir suderinus su projektą derinusiomis tarnybomis ir institucijomis.  
1.1. PRIVALOMŲJŲ RENGIMO DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

 Statinio projektavimo užduotis (techninė specifikacija); 
 Žemės nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai; 
 Teritorijų planavimo dokumentas  
 Projektuotojo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai; 

1.2. PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS 
VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS, SĄRAŠAS  
LR įstatymai:  
1. LR Statybos įstatymas.  
2. LR Aplinkos apsaugos įstatymas.  
3. LR žemės įstatymas.  
4. LR Teritorijų planavimo įstatymas.  
5. LR atliekų tvarkymo įstatymas. 
 Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:  
1. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas.  
2. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys. 
3. STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. 
Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 
4. STR 1.04.02.2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai. 
5. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. 
6. STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 
statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas. 
7. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. 
8. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė. 
9. LR Žemės Ūkio ministro įsakymas 2002m. gruodžio 30d. Nr. 522 “Dėl nekilnojamojo turto objektų kadastrinių 
matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių”  
Techninių reikalavimų statybos techniniai ir kiti reglamentai:  
1. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas.  
2. STR 2.01.01(2):1999 Esminis statinio reikalavimas. Gaisrinė sauga. 
3. STR 2.01.01(3):1999 Esminis statinio reikalavimas. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.  
4. STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga.  
5. STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo.  
6. STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.  
7. STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas. 
8. STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo.  
9. STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo.  
10. STR 2.01.10:2007 Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos. 
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11. STR 2.01.11:2007 Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos. 
12. STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms. 
13. STR 2.05.02:2008 Statinių konstrukcijos. Stogai.  
14. STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai.  
15. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos. 
16. STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas.  
17. STR 2.05.09:2005. Mūrinių konstrukcijų projektavimas. 
18. STR 2.05.11:2005 Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 
19. STR 2.05.13:2004 Statinių konstrukcijos. Grindys. 
20. STR 2.05.20:2006 Langai ir išorinės įėjimo durys. 
21. STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai. 
22. STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai. 
23. STR 2.09.02:2005. Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas. 
Respublikos statybos normos, taisyklės ir kt.:  
1. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai.  
2. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, 2019-01-01 
3. Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės, 2011-05-27 
4. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, 2016-02-11 
5. Elektros tinklų apsaugos taisyklės, 2013-07-01. 
6. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės, 2018-11-01.  
7. RSN 156-94. Statybinė klimatologija.  
8. DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje.  
9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr.V-586 Sanitarinių 
apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės.  
10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 501 Buities, sanitarinių ir higienos 
patalpų įrengimo reikalavimai.  
11. Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. D1-11/3-3 (Žin., 2008, Nr. 9-322). 
12. LST 1516:2015 „Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ 
13. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.305/2011, 2011-03-09. 
Higienos normos ir aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai:  
1. HN 33-2011. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje.  
2. HN 98-2014. Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo 
reikalavimai.  
3. LR aplinkos ministro įsakymas „Dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo 
atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ 2008 m. sausio 31 d. Nr. D1-87, Vilnius. 
4. LR aplinkos ministro įsakymas „Dėl želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“ 2008 m. birželio 26 d. 
Nr. D1-343, Vilnius. 
5. LR aplinkos ministro įsakymas „Dėl želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ 
2008 m. sausio 8 d. nr. D1-5, Vilnius. 
Kiekvieno šių leidinių publikacija turi būti paskutinės redakcijos, priedai turi būti įsigalioję šio aiškinamojo 
rašto išleidimo dieną, jei nėra nurodyta kitaip. 
 

2. BENDRIEJI DUOMENYS 
Objektas: SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO, ŠILUTĖS PL. 41, KLAIPĖDA,  STATYBOS 
PROJEKTAS 
Adresas: ŠILUTĖS PL. 41, KLAIPĖDA, žemės sklypo UNIK. NR. 4400-1821-6952 
Statytojas: UAB „TRANSNEST“, įm.k. 300579066, adresas: S.Šimkaus g. 13, Klaipėda, LT-92126 
Žemės sklypo savininkas: UAB „TRANSNEST“, įm.k. 300579066 
Projektuotojas: UAB „PK PROJEKTAVIMO BIURAS“, įmonės kodas 300966547, adresas Baltų pr. 
36-5, Kaunas, Projekto vadovas L.Kairys, atestato Nr.25022. 
Statybos rūšis. NAUJA STATYBA  (STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“).  
Statinio paskirtis. SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES.  
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Statinio kategorija. YPATINGASIS STATINYS. 
Projektavimo darbų etapai (stadijos).  
Rengiamas techninis projektas.  
Darbo projektas rengiamas atskiru etapu. 
Projekto ekspertizė rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“ reikalavimus.  

3. STATYBOS SKLYPO IR STATINIŲ APIBŪDINIMAS 
Žemės sklypo apibūdinimas.  
Žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita. 
Žemės sklypo naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.  
Žemės sklypo plotas – 2.5617ha, jo kadastrinis Nr. 2101/0007:152.  
Žemės sklypo nuosavybės teisės priklauso UAB „Transnest“. 
Gretimybės. Kompleksas yra Klaipėdos miesto savivaldybėje. Sklypas ribojasi su valstybinės žemės 
sklypais, geležinkelio keliu. 
Sklype esantys statiniai. Sklype nėra statinių. 
Šalia sklypo esantis užstatymas. Gretimoje teritorijoje esantis užstatymas – intensyvus.  
Sklype ir šalia jo esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai. Sklypo teritorijoje yra įrengti vandentiekio, 
buitinių ir lauko nuotekų, dujotiekio ir elektros tinklai. 
Higieninė ir ekologinė situacija. Sklypo higieninė ir ekologinė situacija yra normali. Sklype nėra 
susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų. Sklype ir aplinkinėje teritorijoje vyrauja 
sandėliavimo ir pramonės paskirties pastatai.  
Želdiniai. Saugotinų želdinių (medžių ir krūmų) nėra.  
Gruntinio vandens pažeminimo būtinumas. Statybos darbams atlikti pažeminti gruntinio vandens lygį 
nėra būtinybės. 
Medžių, augmenijos, dirvožemio ir kito iškasamo grunto išsaugojimo ir panaudojimo sąlygos. 
Atliekant statybos darbus, iškastas gruntas, pagal galimybę panaudojamas sklypo nuolydžių formavimui, 
pamatų užpylimui arba išvežamas į artimiausius karjerus. Jo vietoje atvežamas naujas reikiamų techninių 
charakteristikų gruntas. 
Klimatiniai duomenys. 
 vidutinė metinė oro temperatūra + 7,00 
 absoliutus oro temperatūros maksimumas + 34,00 
 absoliutus oro temperatūros minimumas - 33,40 
 santykinis oro metinis drėgnumas  81% 
 maksimalus žemės įšalo gylis (galimas 1 kartą per 10metų) –79cm 
 norminę sniego apkrovą priimame I rajonui pagal STR 2.05.04:2003  1,2kN/m2 su patikimumo 
koeficientu 1,3  
 norminę vėjo apkrovą priimame III rajonui pagal STR 2.05.04:2003  su Vred=32m/s su patikimumo 
koeficientu 1,3  
Apledėjimo apkrovos nepriimamos. 
Seisminiu požiūriu objektas randasi iki 6 balų pagal Richterio skalę drebėjimo zonoje.  Pagal galiojančias 
normas jokių papildomų konstruktyvinių reikalavimų statiniams nėra.  
Statybiniai tyrinėjimai ir tyrimai. 
 Topografinė nuotrauka parengta ir suderinta geodezininko Vytauto Umbraso 2017 metais gegužės 
mėnesį.  
 Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai atlikti 2017 metais gegužės mėnesį, juos atliko UAB “Fugro 
Baltic“.  
Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą. 
Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 
“Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas 
svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus” nuostatomis atliekamas visuomenės informavimas. 
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4. SKLYPO PLANAS 
Projektavimo metu, dangos bus parinktos atsižvelgiant į transporto rūšis ir apkrovas.  
Teritorija (privažiavimo keliai, lengvojo ir sunkiojo transporto stovėjimo aikštelės) bus apšviestos 

šviestuvais nuo atskirai stovinčių atramų ir sumontuotų šviestuvų ant pastatų. 
Sklype numatomas želdynų plotas pagal detalaus plano reikalavimus (10 %), t.y. ne mažiau 2562m² 

sklypo ploto. 
SKLYPO TECHNINIAI RODIKLIAI 

 
Pagal detalųjį planą galimas sklypo užstatymo intensyvumas 120%. 
Pagal detalųjį planą galimas sklypo užstatymo tankis 60%. 
 

 
 

5. PROJEKTUOJAMAS STATINYS 
Projektuojamas kompleksas statinių: 

 Sandėliavimo paskirties pastatas su gamybos ir administracinėmis patalpomis; 
 Kiti statiniai - stovėjimo aikštelės, apsaugos postas, stoginės ir kiti kiemo inžineriniai statiniai (tvora, 

vartai, atraminės sienutės, užtvarai). 
 Susisiekimo komunikacijos – geležinkelis, keliai (rengiamas atskiras projektas); 

Kompleksas bus statomas trimis statybos etapais: 
I etapas – pagrindinis pastatas su visais kiemo statiniais ir aikštelėmis; 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS 
1. Sklypo plotas m2 25617  
2. Sklypo užstatymo  intensyvumas  % 42  
3. Sklypo užstatymo  tankis % 50  

Statybos sklypas 
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II etapas – stoginė Nr.2; 
III etapas – stoginė Nr.3.  
Sandėliavimo paskirties pastatas projektuojamas vieno aukšto, su vieno aukšto gamybos patalpomis 

ir keturių aukštų administracinėmis patalpomis. Projektuojamas ~4730m2 sandėliavimo patalpų plotas,  
~4130m2 gamybos patalpos, ~930m2 administracinės patalpos.  

Pastatui projektuojami gręžtiniai poliai, su g/b galvenomis, g/b surenkamos konstrukcijos - kolonos, 
sijos, metalo konstrukcijos –  santvaros, ryšiai, ilginiai. Sienos – daugiasluoksnių plokščių „sandwich“ 
tipo, stogas – profiliuotas paklotas, apšiltinimo sluoksnis ir prilydoma danga. Langai projektuojami 
plastikiniai, durys – metalinės, vartai – segmentiniai, pakeliami, įvairių tipų. Fasadų spalviniai sprendiniai 
pateikiami brėžiniuose. 

Sandėliavimo ir gamybos patalpose šildymo sezono metu palaikoma ne aukštesnė kaip 10° C 
temperatūra. Kitos patalpos šildomos pagal normatyvinius reikalavimus.  

 
STATINIŲ TECHNINIAI RODIKLIAI 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

II PASTATAI 
PASTATAS NR.1 

1. Paskirtis Sandėliavimo  
2. Bendrasis plotas m2 10617,05  
2.1. Sandėliavimo paskirties  4731,81  
2.2. Gamybos paskirties m2 4133,27  
2.3. Administracinės paskirties m2 935,03  
2.4. Pagalbinės paskirties m2 816,95  
3. Pastato tūris m3 111805  

4. Aukštų skaičius vnt. 
1 – sandėl., gamyb. plotas 

4- admin. plotas 
 

5. Pastato aukštis m 17,1  

6. Pastato energinio naudingumo klasė A+, A++ 
B- sandėl., gamyb. plotas 

A+ -admin. plotas 
 

7. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų 
klasė 

- C  

8. Pastato atsparumo ugniai laipsnis I, II, III III  
IV INŽINERINIAI TINKLAI* 

4. Inžinerinių tinklų ilgis m   
5. Vamzdžio skersmuo mm   
6. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2   
7. elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir 
skerspjūvis 

vnt.; mm2   

* rodiklius pateiksime techninio projekto rengimo metu 
V KITI STATINIAI 

1. Stoginė Nr.1 m2 2625,00 Ypatingasis 
2. Stoginė Nr.2 (II statybos etapas) m2 620,00 Ypatingasis 
3. Stoginė Nr.3 (III statybos etapas) m2 430,00 Ypatingasis 
4. Krovos rampa m2 1950,0 I gr. Nesud. 
5. Atvirojo tipo automobilių saugykla Nr.1 m2 2010,00 II gr. Nesud. 
6. Atvirojo tipo automobilių saugykla Nr.2 m2 7200,00 II gr. Nesud. 
7. Atvirojo tipo automobilių saugykla Nr.3 m2 155,00 I gr. Nesud. 
8. Atvirojo tipo automobilių saugykla Nr.4 m2 1530,00 II gr. Nesud. 
PASTABA: Techninio projekto rengimo metu bendrieji statinių rodikliai gali keistis 

 
6. VIDAUS INŽINERINIAI TINKLAI 
Šiame techniniame projekte bus projektuojami vandentiekio ir nuotekų šalinimo lauko ir vidaus 

tinklai, lauko gaisrų gesinimo tinklai, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo tinklai, suspausto oro 
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tinklai, elektrotechnikos vidaus ir žaibosaugos tinklai, gaisro aptikimo ir signalizavimo tinklai, apsaugos 
signalizavimo tinklai, elektroninių ryšių, vidaus dujotieko tinklai. 

 
7. SUSISIEKIMAS IR TRANSPORTO JUDĖJIMAS 
Įvažiavimas į teritoriją projektuojamas  iš Šilutės pl. Darbuotojai objektą pasieks asmeniniu arba 

viešuoju miesto transportu.   
Privažiavimo kelio įrengimas sprendžiamas atskiru projektu, nes yra valstybinėje žemėje. Viešos 

infrastruktūros įrengimui yra sudaryta detaliojo plano sprendinių įgyvendinimo sutartis  2018m spalio 
22d. Nr.J9-2385 su miesto savivaldybe.  

Projektuojamas norminis parkavimo vietų skaičius sklypo ribose vadovaujantis STR 2.06.04:2014  
reikalavimų, 30-ta lentele.  

Automobilių stovėjimo vietų minimalus skaičius  

Automobilių stovėjimo vietų normatyvas vnt. 

Sandėliavimo paskirties pastatams projektuojama 1 vieta 200 m2 darbo patalpų ploto 24 
Gamybinės paskirties pastatams projektuojama 1 vieta 100 m2 darbo patalpų ploto 41 
Administracinės paskirties pastatams projektuojama 1 vieta 25 m2 darbo patalpų ploto 38 

Iš viso: 103 
Iš jų žmonių su negalia (4%, kai aikštelėje yra daugiau kaip 50 vietų)  4 

 
Dviračių stovėjimo vietos įrengiamos vadovaujantis STR 2.06.04:2014  reikalavimų, 43-a lentele. 

Atstumas nuo dviračių stovėjimo vietų iki įėjimo į statinį neviršys 50 m. Dviračių stovai įrengti taip, kad 
užtikrintų dviračio stabilumą, ir prie stovo būtu galima prirakinti dviračio rėmą. 

Dviračių stovėjimo vietų minimalus skaičius  

Dviračių stovėjimo vietų normatyvas vnt. 

Gamybos paskirties pastatams projektuojama 1vnt. 500 m2 pagrindinio ploto 8 
Administracinės, visuomeninės įstaigos, biurai 1 vieta 250 m2 pagrindinio ploto 4 

Iš viso: 12 
 
8. SAUGOMŲ TEROTORIJŲ REIKALAVIMAI 
Projektuojamas žemės sklypas nepatenka į jokią saugomą teritoriją.  
 
9. DUOMENYS APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ 
9.1 Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: produkcija, technologijos ir pajėgumai (planuojant 
esamos veiklos plėtrą, nurodyti ir vykdomos veiklos technologijas ir pajėgumus) 

UAB ,, Transnest“ šiuo metu vykdo gamybinę veiklą nuomojamose patalpose. Siekiant plėsti 
gamybą, didinti gamybinius pajėgumus, užsiimti įvairių prekių perkrovimo, sandėliavimo veikla, 
numatoma Klaipėdoje, Šilutės pl. 41 teritorijoje, suprojektuoti ir pastatyti naują sandėliavimo paskirties 
pastatą. Naujai projektuojamas pastatas susideda iš dviejų dalių: gamybai skirtos dalies ir įvairių prekių 
sandėliavimui skirtos dalies. Prie gamybinės pastato dalies yra projektuojama atvira metalo ruošinių 
sandėliavimo aikštelė-stoginė. Aikštelėje, rietuvėse, bus sandėliuojami metalo ruošiniai, gatava 
produkcija. Sandėliavimo pastate bus sumontuoti aukštuminiai stelažai įvairioms prekėms ant 
europadėklų sandėliuoti. Prie viso pastato išorinės sienos projektuojama 5,50 m pločio rampa, skirta 
įvairių krovinių perkrovimui iš geležinkelio vagonų, tiek į gamybinio pastato dalį, tiek į sandėliavimo 
pastato dalį. Teritorijoje, be įvardinto pastato su rampa ir sandėliavimo aikštelės-stoginės, dar bus statomi 
tokie įvairios paskirties statiniai, inžineriniai įrengimai: 

Apsaugos postas; 
Vilkikų stovėjimo, manevravimo aikštelės; 
Gaisriniai rezervuarai; 
Modulinė transformatorinė; 
Lengvų automobilių parkingas; 
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Geležinkelio dvi atšakos su aklikeliu; 
Teritorijos aptvėrimas, du autotransporto įvažiavimo keliai su vartais (vienas įvažiavimas lengviems 

automobiliams, kitas krovininiams automobiliams). 
Naujai įrengiamame gamybiniame pastate numatoma gaminti tiek įvairios nomenklatūros 

sriegiuotus apvalaus metalo ruošinius, kurie bus naudojami statybose pamatų įrengimui, tiek ir įvairios 
nomenklatūros statybines konstrukcijas. Metinis perdirbamų strypų kiekis bus iki 24 000 t/m., perdirbamų 
juodojo metalo vamzdžių kiekis bus iki 200 t/metus. Statybinėms konstrukcijoms gaminti naudojamas 
lakštinis plienas, kampuočiai, šveleriai, kitos metalinės konstrukcijos. Per metus gali būt pagaminama 
apie 8000 t metalinių statybinių konstrukcijų. 

Viso gamybinėje zonoje numatoma įrengti keturias srieginių metalo gaminių gamybos linijas ir 
statybinėms metalinėms konstrukcijos gaminti reikalingą technologinę įrangą. Atvežti metalo ruošiniai iš 
pusvagonių bus iškraunami tiltinių elektrinių kranų pagalba, kurių gamybinėje zonoje, dviejose angose, 
bus keturi – trys 10 t, vienas 32 t kėlimo galios.  

Vieną strypų apdirbimo (sriegiavimo) liniją sudaro tekinimo staklės, ruošinių, pagamintos 
produkcijos laikymo stalas, strypų padavimo-ištraukimo iš staklių kreipiantysis įrengimas su dviem 
ritinėliais. Srieginių metalo strypų gamybos procesas susideda iš keleto etapų, kuriems reikalinga 
technologinė priežiūra. Viso yra numatyti penki gamybos etapai: 

1 etapas – žaliavos padavimas į gamybos zoną. 
Krano operatorius, valdant pultu tiltinį elektrinį kraną, paima strypų žaliavas iš sandėliavimo vietos 

ir padeda ryšulį ant pakavimo/išpakavimo stalo. Ryšulio išpakavimo procesą sudaro plieninės vielos ir 
tiekėjo-gamintojo etikečių nuo ryšulių nuėmimas. Ant išpakuotų strypų darbininkas fiksuoja liejinio 
numerį, kuris po apdirbimo bus užkaltas ant gatavos produkcijos šono kartu su pamainos numeriu. Staklių 
operatoriui valdant hidraulinį mechanizmą strypas įstumiamas į tekinimo stakles. Jei prasidėjus tekinimo 
procesui strypas pradeda vibruoti, procesas sustabdomas ir matuojamas išgaubimas pagal Išgaubimų 
matavimo instrukcijos nurodymus. Jei matuojant nukrypimas gaunasi didesnis nei leistinas, strypas 
brokuojamas ir grąžinamas užsakovui arba pjaunamas per pusę ir sriegiuojamos dvi atskiros dalys. 

2 etapas – strypo tekinimas ir sriegio gavimas. 
Sriegiavimas vyksta automatinėmis staklėmis, operatoriui kontroliuojant procesą, prižiūrint 

programinį valdymą ir vizualiai įvertinant gamybos proceso eigą. 
3 etapas – gatavos produkcijos atitikimo įvertinimas ir kontrolė. 
Pasibaigus tekinimo procesui operatorius tikrina gatavos produkcijos techninį atitikimą ir sriegio 

kokybę naudojant atitinkamo sriegio dydžio ir tipo šabloną. 
4 etapas – susriegiuotų strypų ženklinimas, kaupimas ir paruošimas įpakavimui. 
Pagalbinis darbininkas priima patikrintą apdirbtą strypą, užkala ant susriegiuoto kokybiško strypo 

šono žaliavos tiekėjo-gamintojo pavadinimą, liejinio ir pamainos numerius. Kokybiškų strypų sriegiai 
sutepami konservuojančiu tepalu, ant išorinio sriegio uždedamas apsauginis plastmasinis dangtelis. Ant 
pakavimo/išpakavimo stalo susikaupus pakankamam pagamintos produkcijos kiekiui pakuojamas ryšulys.  

4a etapas – dažymas. Jei pagal užsakymo reikalavimus yra reikalingas paviršiaus dažymas, 
produkcija perduodamas subrangovui pagal rangos sutartį.  

5 etapas – strypų įpakavimas, pakuočių ženklinimas ir perkėlimas į gatavos produkcijos sandėlį. 
Susriegiuotus strypus pagalbinis darbininkas suriša į ryšulius keliose vietose metaline pakavimo 

juosta, ant kiekvieno ryšulio abiejų galų pakabinamos 2 etiketės. Ryšulys tiltinio elektrinio krano pagalba 
perkeliamas į gatavos produkcijos sandėliavimo vietas. 

Įvairioms metalo konstrukcijoms gaminti yra numatyta įrengti plazminio suvirinimo stakles, 
pjovimo, gręžimo stakles. Vienos plazminio metalo pjaustymo staklės ir juostines metalo pjovimo staklės 
komplektuosis su špindelinėmis gręžimo staklėmis. Plazminio pjaustymo staklėmis bus į reikiamo dydžio 
ruošinius pjaustomas metalo lakštas. Pjaustymo staklėmis bus į reikiamo ilgio ruošinius pjaustomi 
vamzdžiai, kampuočiai, šveleriai. Juose bus gręžiamos skylės, angos. Visi ruošiniai bus paduodami į 
surinkimo zoną kur prie stalų ir bus surenkamos statybinės konstrukcijos. 

Pastato sandėliavimo dalies paskirtis yra plataus vartojimo prekių sandėliavimas, krovinių 
performavimas ir jų pakrovimas – iškrovimas į/iš autotransportą, geležinkelio vagonus. Sandėlyje bus 
priimamos, sandėliuojamos, perskirstomos, perkraunamos įvairios rūšies prekės. Tai bus: pramoninio 
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fasavimo negreitai gendantys maisto produktai-konservai, augaliniai produktai, vaisiai, riešutai, kava, 
arbata, malybos produkcija, salyklas, aliejinių kultūrų sėklos, grūdai, mineraliniai produktai, pramoninės 
prekės, kordas, nepavojingos cheminės prekės-buitinė chemija,  ir t.t. Visos sandėliuojamos prekės bus 
nepriklausančios ADR klasei. Visos prekės bus sandėliuojamos ant europadėklų. 

Sandėliavimo patalpoje numatyta zona prekių sandėliavimui stelažuose ant lentynų, prekių 
išvežimui autotransportu, geležinkelio vagonais komplektacijos zonos. Europadėklai iš/į pakrovimo zonos 
į/iš sandėlių bus pervežami elektrokrautuvų ir rankinių vežimėlių pagalba. Sandėliuose europadėklai į 
stelažus bus kraunami ir nukraunami tiek krautuvų, tiek ir štabeliuotuvų pagalba. Krautuvai ir 
štabeliuotuvai bus elektriniai, su rūgštiniais akumuliatoriais. Akumuliatorių pakrovimas bus vykdomas 
akumuliatorių pakrovimo zonose su įrengtais akumuliatorių pakrovimo įrengimais ir oro nutraukimo 
gaubtais. 

Viso sandėlyje ant stelažų, grindų vienu metu galima bus sandėliuoti 8950 europadėklus su 
įvairiomis prekėmis. Per parą į sandėlį bus atvežama apie 300 europadėklų su įvairiomis prekėmis. Tiek 
pat jų bus ir išvežama. Geležinkelio vagonais bus atvežama 180 europadėklų per parą, ir toks pat kiekis jų 
bus išvežamas. Vienam padėklui perkrauti reikia 2 minučių. Į sandėlį bus atvežama 30000 t/metus įvairių 
prekių geležinkelio vagonais, ir 60000 t/metus įvairių prekių autotransportu. 

Planuojamas darbo režimas gamybiniame padalinyje: 352 d. d./m., 1/2/3 pamainos po 8,0 val. 
kiekviena. Darbo rėžimas dirbant sandėlyje: 250 d. d./m., 1/2/3 pamainos po 8,0 val. kiekviena. 

9.2 Žaliavų naudojimas; cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) naudojimas, įskaitant ir 
pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų (cheminių mišinių) naudojimą (nurodant jų 
pavojingumo klasę ir kategoriją); radioaktyviųjų medžiagų naudojimas; pavojingųjų 
(nurodant pavojingųjų atliekų technologinius srautus) ir nepavojingųjų atliekų (nurodant 
atliekų susidarymo šaltinį arba atliekų tipą) naudojimas; planuojamos ūkinės veiklos metu 
numatomas naudoti ir laikyti tokių žaliavų, medžiagų, preparatų (mišinių) ir atliekų kiekis 

UAB „Transnest“ planuojamos ūkinės veiklos metu radioaktyvios medžiagos, pavojingosios ir 
nepavojingosios atliekos naudojamos nebus. Pjaustant metalo ruošinius plazminio pjovimo staklėmis yra 
naudojamas deguonis, azotas. Taip pat metalo pjovimui naudojamos MIX dujos. Metalo pjaustymui 
reikalingi dujų balionai bus sandėliuojami lauke esančiose balionų sandėliavimo spintose. Pilni balionai 
bus laikomi atskirai nuo tuščių balionų. Balionų atsarga spintose papildoma 1kartą per savaitę. Sriegiuoto 
metalo strypų apdirbimo linijose esantys frezavimo įrengimai frezų aušinimui naudoja vandens emulsiją. 
Ji bus atvežama 20 l arba     200 l talpos statinėse, kurias laikys prie staklių. Per mėnesį bus sunaudojama 
apie 100-120 l vandens emulsijos. 

Įvairios nomenklatūros sriegiuotų apvalių metalo ruošinių, įvairios nomenklatūros statybinių 
metalinių konstrukcijų gamybos metu planuojamų naudoti žaliavų ir medžiagų kiekiai pateikti 1 lentelėje.  

1 lentelė. Planuojamų naudoti žaliavų ir medžiagų kiekiai 

Žaliavos arba medžiagos 
pavadinimas 

Planuojamas 
naudoti kiekis 
per metus 

Kiekis, vienu metu saugomas 
vietoje (t per metus), 
saugojimo būdas 

Planuojama naudoti 

Juodojo metalo strypai 24 000 t 1000 t, pakai rietuvėse 
Sriegiuotų apvalaus 
metalo ruošinių gamybai 

Juodojo metalo 
vamzdžiai 

200 t 50 t  pakai rietuvėse Vamzdžių apdirbimui 

Lakštinis plienas 5000 t 500 t, stelažai eglutės tipo 

Statybinėms 
konstrukcijoms gaminti 

Kampuočiai 1200 t 150 t pakai rietuvėse 
Šveleriai 2000 t 250 t pakai rietuvėse 
Metalinės statybinės 
konstrukcijos 

800 t 100 t rietuvėse ant grindų 

Konservuojantis tepalas 800 l 100 l, 20 l; 100 l statinės Strypų sriegiams sutepti 
Apsauginiai 
plastmasiniai dangteliai 

2,0 t 500 kg dėžėse Išorinių sriegių apsaugai 

Metalinė pakavimo 
juosta 

850 kg 100 kg konteineryje Ryšulių pakavimui 
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Etiketės 100 kg 10 kg dėžėse 
Produkcijos 
identifikavimui 

Vandens emulsija 1500 l 100 l, 20 l; 100 l statinės 
Frezų aušinimui 
frezavimo metu 

Deguonis 1800 kg 200 kg, balionai 
Metalo ruošiniams 
pjaustyti 

Azotas 2200 kg 200 kg, balionai 
MIX dujos 2800 kg 200 kg, balionai 
 

9.3 Gamtos išteklių (gyvosios ir negyvosios gamtos elementų) – vandens, žemės (jos paviršiaus 
ir gelmių), dirvožemio, biologinės įvairovės naudojimo mastas ir regeneracijos galimybės 

Objektas planuojamas aprūpinti vandeniu iš viešojo vandens tiekėjo – AB „Klaipėdos vanduo“ – 
centralizuotų vandentiekio tinklų. Vanduo bus naudojamas buities reikmėms, teritorijos priežiūrai ir lauko 
bei vidaus gaisrams gesinti.  

Planuojamas bendras vandens kiekis buities reikmėms: apie 830 m3/metus, 3,2 m3/parą, 1,5 
m3/val. Vandens apskaita bus vykdoma pagal vandens apskaitos prietaisų rodmenis. Bus įrengti 
skaitikliai: įvadinis į pastatą ir atskiras buitinėms reikmėms suvartojamo vandens apskaitai. 

Išorės gaisrų gesinimui numatytas 40 l/s vandens tiekimas gaisro metu. Vidaus gaisrinis 
vandentiekio vienos čiurkšlės vandens srautas - 162 l/min. 

Žemė, dirvožemis, biologinė įvairovė ir kt. gamtos ištekliai (natūralūs gamtos komponentai) 
veikloje nebus naudojami. 

9.4 Duomenys apie energijos, kuro ir degalų naudojimą (planuojamas sunaudoti kiekis per 
metus) 

Elektros energijos šaltinis – elektros skirstomojo tinklo operatoriaus elektros tinklai. Planuojama, 
jog per metus naujame pastate bus sunaudota iki 5,2 GWh elektros energijos. Ji bus naudojama patalpų 
apšvietimui, technologinių įrengimų, kranų maitinimui. 

Sandėliavimo paskirties pastato stelažinis sandėlis ir administracinės patalpos šilumos energija bei 
karštu vandeniu bus aprūpinami iš vietinės dujinės katilinės, įrengtos ant pastato stogo. Plieno strypų 
saugykla bus nešildoma, bus šildoma tik lokali patalpa, kurioje bus įrengtos sriegiavimo staklės, kur dirbs 
jas prižiūrintis darbuotojas. 

9.5 Pavojingųjų, nepavojingųjų ir radioaktyviųjų atliekų susidarymas, nurodant atliekų 
susidarymo vietą, kokios atliekos susidaro (atliekų susidarymo šaltinis arba atliekų tipas), 
planuojamas jų kiekis, jų tvarkymas 

Planuojamo pastato ir inžinierinės infrastruktūros objektų statybos metu susidarys statybinės ir 
griovimo atliekos, kurios iki jų išvežimo bus rūšiuojamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje 
konteineriuose iki jų perdavimo Atliekų tvarkytojų valstybės registre registruotoms įmonėms. Statybinės 
atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis (Žin., 2007, Nr. 10-403; 
galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-11-01). Statybos aikštelę rangovas turės nuolat tvarkyti. Buitinės 
atliekos bus surenkamos į konteinerius. 

Planuojami įrenginiai ir konstrukcijos bus statomi nauji, todėl statybinių atliekų kiekis bus 
minimalus. Sandėliavimo paskirties pastato statybos metu gali susidaryti: betono atliekos (17 01 01), 
plytos (17 01 02), medis (17 02 01), stiklas (17 02 02), dažyta mediena (17 02 04), geležis ir plienas (17 
04 05), kabeliai (17 04 11) bei kitos statybinės atliekos bei pakuotės atliekos (15 01 01, 15 01 02, 15 01 
03). Statybvietėje susidariusios statybinės atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Statybinių atliekų 
tvarkymo taisyklių reikalavimais. Šių atliekų kiekiai bus tikslinami techninio projekto rengimo metu. 

Sandėliavimo pastato gamybinėje patalpoje vykdant metalo strypų apdirbimo darbus, statybinių 
metalinių konstrukcijų gamybos darbus, o taip pat sandėliavimo patalpoje įvairių prekių sandėliavimo 
darbus, susidarys nedidelis kiekis gamybinių atliekų (metalo drožlės, popierius, kartonas). Jos bus 
renkamos į konteinerius, kaupiamos ir išvežamos utilizavimui ar perdirbimui Atliekų tvarkytojų valstybės 
registre registruotoms įmonėms.  

UAB „Transnest“ sandėliavimo paskirties pastate bus įdiegtas atliekų rūšiavimas. Atliekų 
tvarkymui bus sudarytos sutartys su Atliekų tvarkytojų valstybės registre registruotais atliekų 
tvarkytojais. Visos susidariusios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis LR aplinkos ministro 1999 m. 
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liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-85 patvirtintais Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimais ir vėlesniais jų 
pakeitimais. 

Planuojamos ūkinės veiklos metu susidarysiančios atliekos ir jų kiekiai pateikti 2 lentelėje. 
Susidarysiančių atliekų kiekis bus tikslinamas techninio projekto rengimo metu. 

2 lentelė. UAB „Transnest“ susidarysiančios atliekos 
Atliekos 

Atliekų susidarymo šaltinis 
technologiniame procese 

Metinis 
atliekų 
kiekis 

Kodas Pavadinimas Pavojingumas

Eksploatacijos metu 

15 01 01 
Popieriaus ir kartono 
pakuotės 

Nepavojinga 
Lieka išpakavus 
žaliavas, gamybos metas 

2,5 t 

15 01 02 
Plastikinės pakuotės 
atliekos 

Nepavojinga 1,8 t 

15 01 04 Polietileno plėvelė Nepavojinga 0,9 t 

12 01 01 
Juodųjų metalo 
šlifavimo ir tekinimo 
atliekos 

Nepavojinga 
Metalo strypų, kitų metalo 
ruošinių apdirbimas 

1000 t 

15 01 03 Medinė tara Nepavojinga Žaliavų išpakavimas 1,2 t 

20 03 01 
Mišrios komunalinės 
atliekos 

Nepavojinga Buitinės patalpos 2,2 t 

 
9.6 Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis ir užterštumas, jų tvarkymas 

Sandėliavimo paskirties pastato eksploatacijos metu susidarys buitinės ir paviršinės nuotekos, 
gamybinės nuotekos nesusidarys.  

Susidarančios buitinės nuotekos bus tvarkomos vadovaujantis 2007-10-08 LR aplinkos ministro 
įsakymu Nr. D1-515 „Dėl aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-236 „Dėl nuotekų 
tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 110-4522, galiojanti suvestinė redakcija 
nuo 2018-07-01) patvirtintu Nuotekų tvarkymo reglamentu. 

Buitinės nuotekos (apie 830 m3/metus, 3,2 m3/parą, 1,5 m3/val.) susidarys buitinėse patalpose. 
Buitinės nuotekos bus išleidžiamos į AB „Klaipėdos vanduo“ centralizuotus buitinių nuotekų tinklus. 
Išleidžiamų nuotekų apskaita bus vykdoma pagal sunaudojamo vandens apskaitos prietaisų rodmenis. 
Numatomas įprastas tokio tipo nuotekos užterštumas: iki 260 mg/l pagal SM ir iki  

Susidarančios paviršinės nuotekos bus tvarkomos vadovaujantis 2007-04-02 LR aplinkos ministro 
įsakymu Nr. D1-193 “Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo” (Žin., 2007, Nr. 42-
1594; galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-01-01 iki 2019-10-31) patvirtintu Paviršinių nuotekų 
tvarkymo reglamentu. 

Bendras plotas, nuo kurio surenkamos paviršinės nuotekos bus valomos paviršinių nuotekų valymo 
įrenginiuose – 1,1490 ha (kietos dangos parkavimo aikštelių ir pravažiavimo kelių) 

Neteršiamos pavojingomis medžiagomis teritorijos: 
apie 1,2645 ha ploto pastato stogas;  
0,0316 ha ploto kietos dangos: šaligatviai, dviračių takas. 
Vejos (su kitais želdynais) plotas apie 0,2616 ha. 
Susidarančių paviršinių nuotekų kiekis m3/metus paskaičiuojamas pagal formulę:  
W = 10 × H × ps × F × K 
Čia: 
 H - vidutinis metinis kritulių kiekis, mm (pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenis); 
 ps – paviršinio nuotėkio koeficientas (stogų dangoms = 0,85; kietoms, vandeniui nelaidžioms, 

dangoms = 0,83); 
 F - teritorijos plotas, ha; 
 K – paviršinio nuotėkio koeficientas, įvertinantis sniego išvežimą. Kadangi sniegas neišvežamas, 

K=1. 
Metinis valytinas paviršinių nuotekų kiekis nuo automobilių stovėjimo aikštelių ir pravažiavimo 
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kelių bus: 
W = 10 × 735 × 0,83 × 1,149 × 1 = 7009,5 m3/metus. 
Nuotekoms nuo automobilių stovėjimo aikštelių valyti bus suprojektuota naftos produktų gaudyklė, 

po kurios paviršinės nuotekos, išvalytos iki reikalavimų paviršinėms nuotekoms, išleidžiamoms į gamtinę 
aplinką, bus nuvedamos į AB „Klaipėdos vanduo“ eksploatuojamus paviršinių nuotekų tinklus. Naftos 
produktų gaudyklės našumas bus tikslinamas techninio projekto rengimo metu.  

Metinis nuo pastato stogo (apie 1,2645 ha ploto) susidarančių paviršinių nuotekų kiekis bus: 
W = 10 × 735 × 0,85 × 1,2645 × 1 = 7900,0 m3/metus. 
Nuo sandėliavimo paskirties pastato stogo surinktos paviršinės nuotekos bus išleidžiamos į AB 

„Klaipėdos vanduo“ eksploatuojamus paviršinių nuotekų tinklus be valymo.  
Metinis nuo šaligatvių, dviračių tako (0,0316 ha) susidarančių paviršinių nuotekų kiekis: 
W = 10 × 735 × 0,83 × 0,0316 × 1 = 192,8 m3/metus. 
Šios nuo neteršiamos pavojingomis medžiagomis teritorijos surinktos paviršinės nuotekos kartu su 

nuotekomis nuo pastato stogo bus išleidžiamos be valymo į AB „Klaipėdos vanduo“ eksploatuojamus 
paviršinių nuotekų tinklus. 

Ant vejos su kitais želdynais (0,2616 ha) susidarančios paviršinės nuotekos bus sugerdinamos į 
gruntą. 

Bendras surenkamų paviršinių nuotekų kiekis sudarys apie 15103 m3/metus. Susidarančių 
paviršinių nuotekų kiekis apskaičiuojamas įvertinant vietovės metinį kritulių kiekį, teritorijos, nuo kurios 
jos bus surenkamos, plotą ir dangas.  

Cheminės taršos susidarymas (oro, dirvožemio, vandens teršalų, nuosėdų susidarymas, preliminarus 
jų kiekis ir teršalų skaičiavimai, atitiktis ribiniams dydžiams) ir jos prevencija 

 
9.7 Dirvožemio tarša 

Teritorijos didžioji dalis bus užstatyta sandėliavimo paskirties pastatu, pravažiavimo keliai ir atviros 
automobilių stovėjimo aikštelės bus padengtos kietomis, vandeniui nelaidžiomis asfalto, betono ir 
trinkelių, skirtų sunkiajam autotransportui, dangomis, todėl ant dirbtinių paviršių galimai patekę teršalai 
nepateks į gruntą ir požeminį vandenį. Paviršinės nuotekos nuo galimai teršiamų teritorijų bus 
surenkamos, valomos iki reikalavimų paviršinėms nuotekoms ir išleidžiamos į Klaipėdos miesto 
centralizuotus paviršinių nuotekų tinklus, eksploatuojamus AB „Klaipėdos vanduo“. 

Kaip geoekologinio potencialo užtikrinimo priemonė numatomi įrengti želdynų plotai (apie 0,2616 
ha). Sandėliavimo paskirties pastato statybos ir teritorijos tvarkymo bei eksploatacijos metu 
dirvožemio/grunto taršai išvengti numatytos atliekų ir nuotekų tvarkymo priemonės (pvz., atliekų 
rūšiavimas, paviršinių nuotekų nuo galimai teršiamos teritorijos valymas). Statybos metu nuimtas 
dirvožemis bus saugomas PŪV sklype iki teritorijos sutvarkymo etapo. 

9.8 Vandens teršalai 
Buitinių nuotekų, susidarančių buitinėse patalpose, metinis kiekis sudaro apie 830 m3.  
Vadovaujantis Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto 2012 

m. gruodžio 28 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-1120 (Žin., 2013, Nr. 3-88; galiojanti suvestinė 
redakcija nuo 2016-01-01), priede Nr. 1 pateikta teršalo kiekio, vidutinės koncentracijos ir išvalymo 
efektyvumo nuotekose skaičiavimo metodika, teršalų kiekis nuotekose apskaičiuojamas pagal formulę: 

 
M =   

kur: 
M – metinis teršalo kiekis nuotekose (t/metus), 
C – teršalo koncentracija (mg/l); 
Q – nuotekų kiekis per laikotarpį (m3). 
Tada per metus į AB „Klaipėdos vanduo“ buitinių nuotekų tinklus bus išleidžiama teršalų pagal 

BDS7: 
MBDS7 =  = 0,216 t/metus. 

Per metus į AB „Klaipėdos vanduo“ buitinių nuotekų tinklus bus išleidžiama skendinčių medžiagų: 
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MSM =  = 0,216 t/metus. 

Bendras surenkamų paviršinių nuotekų kiekis sudaro apie 15 103 m3/metus. Į AB „Klaipėdos 
vanduo“ eksploatuojamus miesto paviršinių nuotekų tinklus išleidžiama iki 0,453 t/metus skendinčių 
medžiagų, iki 0,076 t/metus naftos produktų: 

MSM =  = 0,453 t/metus; 

MNP =  = 0,076 t/metus. 

 
9.9 Taršos kvapais susidarymas (kvapo emisijos, teršalų skaičiavimai, atitiktis ribiniams 
dydžiams) ir jos prevencija 

UAB „Transnest“ planuojama veikla taršos kvapais nesąlygos.  
9.10 Fizikinės taršos susidarymas (triukšmas, vibracija, šviesa, šiluma, jonizuojančioji ir 
nejonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė ir stacionarių triukšmo šaltinių emisijos, 
teršalų skaičiavimai, atitiktis ribiniams dydžiams) ir jos prevencija 

Statybos darbų metu galimas trumpalaikis triukšmas, kuri susidarys atliekant žemės kasimo, pamatų 
klojimo, išorinių sienų statybos darbus. Triukšmo lygis statybos metu bus kontroliuojamas ir palaikomas 
toks, kad neviršytų Lietuvos Respublikos norminiuose dokumentuose nustatytų didžiausių leidžiamų 
verčių. Esant būtinybei, viršijus didžiausią leidžiamą triukšmo lygį, bus naudojamos techninės (pvz., 
savalaikis transporto ir statybinės technikos techninis aptarnavimas, triukšmo ekranavimas), 
organizacinės (pvz., darbų planavimas didesnio triukšmo zonose) bei individualios saugos priemonės 
(pvz., ausinės). 

Vibracijos, šviesos, šilumos, jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios (elektromagnetinės) 
spinduliuotės PŪV nekelia. Reikšmingiausia aplinkos požiūriu planuojamos ūkinės veiklos keliama 
fizikinės taršos rūšis – sandėliavimo paskirties pastato gamybinės dalies įrenginiai bei aptarnaujančio 
transporto priemonių keliamas triukšmas, kurio įtaka nagrinėjama išsamiau. 

9.11 Biologinės taršos susidarymas (pvz., patogeniniai mikroorganizmai, parazitiniai 
organizmai) ir jos prevencija 

UAB „Transnest“ sandėliavimo paskirties pastato statybos ir eksploatacijos metu biologinė tarša 
nesusidaro. 
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PASTABOS
1. MATMENYS BRĖŽINYJE NURODYTI MILIMETRAIS, ALTITUDĖS -
METRAIS.
2. BRĖŽINYJE GAMINIŲ MATMENYS NURODO STATYBINĘ ANGĄ.
3. UŽSAKANT GAMINIUS JŲ MATMENYS TURI BŪTI TIKSLINAMI VIETOJE 
BEI SUDERINAMI SU STATYTOJU, GENRANGOVU IR PROJEKTO 
AUTORIAIS.
4. STATYBOS METU IŠKILUS NEAIŠKUMAMS AR NESUTAPIMAMS TARP 
PROJEKTO DOKUMENTŲ, KREIPTIS Į PROJEKTO AUTORIUS.

101

-SIENOS UGNIAATSPARUMO CHARAKTERISTIKOS - REI120

-SIENOS UGNIAATSPARUMO CHARAKTERISTIKOS - REI60

-MŪRAS, ŽR. SK. DALĮ

-VIDAUS PERTVARA - LENGVŲ KONSTRUKCIJŲ G/K PERTVARA, SU AKMENS 
VATOS UŽPILDU, ŽR. SA. DETALĘ

-DAUGIASLUOKSNIS PANELIS

-PATALPOS NUMERIO ŽYMUO

-SIENOS UGNIAATSPARUMO CHARAKTERISTIKOS - EI180

-DURŲ GAMINIO ŽYMĖJIMAS IR ANGOS MATMENYS

-LANGŲ(LAUKO; VIDAUS) IR VITRINŲ (LAUKO; VIDAUS) GAMINIŲ ŽYMĖJIMAS

-PERTVARŲ/SIENŲ DETALĖS ŽYMĖJIMAS.

VD
Aukštis x plotis

LV; VV;

PRT; ISD

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

-G/B, ŽR. SK DALĮ

-SIENOS UGNIAATSPARUMO CHARAKTERISTIKOS - EI45

PROJEKTAVIMO
BIURAS

STATYTOJAS LAPAS LAPŲ

LAIDA

25022

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

0

PV

UAB "PK PROJEKTAVIMO BIURAS"
Įm. kodas 300966547
Baltų pr. 36-5, Kaunas
info@pkbiuras.lt, +37067312690

KALBOS.
TRUMP.

LT

KVAL.
DOK.
NR.

PDV-ARCH.
Liutauras Kairys

A1071 Žilvinas Paškūnas
ARCH. Modestas Gudukas

Laida

0 2019

Data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Statybos leidomui

Pareigos V. Pavardė Parašas STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

000361
1 : 200PIRMO AUKŠTO PLANAS

SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO ŠILUTĖS PL. 41, KLAIPĖDOJE,
STATYBOS PROJEKTAS

UAB "TRANSNEST''
1 1

01 - SANDĖLIS SU GAMYBOS IR ADMINISTRACINĖMIS PATALPOMIS

2019080201-01-PP-SA-BR-01
01.PIRMO AUKŠTO PLANAS   M 1 : 200

PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Nr. Pavadinimas Plotas

Sandėliavimo paskirties patalpos
101 Koridorius 30.36 m²
102 Poilsio patalpa 14.67 m²
103 WC 6.28 m²
103A Valymo inventoriaus patalpa 3.12 m²
104 Dokumentų priėmimo-išdavimo patalpa 12.09 m²
105 Muitininkų patalpa 19.63 m²
106 WC(ŽN) 4.22 m²
107 Sandėlis 4731.15 m²
108 Koridorius 20.95 m²
109 Sandėlio inventoriaus plovimo patalpa 11.39 m²
110 Įrankių patalpa 6.46 m²
111 WC 8.71 m²
112 Vandens įvado patalpa, siurblinė 36.00 m²
113 Elektros įvado patalpa 13.60 m²

Gamybinės paskirties patalpos
114 Plieno gaminių saugykla su apdirbimo

zonomis
4133.26 m²

IŠ VISO 9051.89 m²

BENDRAS PASTATO PLOTAS
10621.27 m²
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101

-SIENOS UGNIAATSPARUMO CHARAKTERISTIKOS - REI120

-SIENOS UGNIAATSPARUMO CHARAKTERISTIKOS - REI60

-MŪRAS, ŽR. SK. DALĮ

-VIDAUS PERTVARA - LENGVŲ KONSTRUKCIJŲ G/K PERTVARA, SU AKMENS 
VATOS UŽPILDU, ŽR. SA. DETALĘ

-DAUGIASLUOKSNIS PANELIS

-PATALPOS NUMERIO ŽYMUO

-SIENOS UGNIAATSPARUMO CHARAKTERISTIKOS - EI180

-DURŲ GAMINIO ŽYMĖJIMAS IR ANGOS MATMENYS

-LANGŲ(LAUKO; VIDAUS) IR VITRINŲ (LAUKO; VIDAUS) GAMINIŲ ŽYMĖJIMAS

-PERTVARŲ/SIENŲ DETALĖS ŽYMĖJIMAS.

VD
Aukštis x plotis

LV; VV;

PRT; ISD

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

-G/B, ŽR. SK DALĮ

-SIENOS UGNIAATSPARUMO CHARAKTERISTIKOS - EI45

PASTABOS
1. MATMENYS BRĖŽINYJE NURODYTI MILIMETRAIS, ALTITUDĖS -
METRAIS.
2. BRĖŽINYJE GAMINIŲ MATMENYS NURODO STATYBINĘ ANGĄ.
3. UŽSAKANT GAMINIUS JŲ MATMENYS TURI BŪTI TIKSLINAMI VIETOJE 
BEI SUDERINAMI SU STATYTOJU, GENRANGOVU IR PROJEKTO 
AUTORIAIS.
4. STATYBOS METU IŠKILUS NEAIŠKUMAMS AR NESUTAPIMAMS TARP 
PROJEKTO DOKUMENTŲ, KREIPTIS Į PROJEKTO AUTORIUS.

PROJEKTAVIMO
BIURAS

STATYTOJAS LAPAS LAPŲ

LAIDA

25022

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

0

PV

UAB "PK PROJEKTAVIMO BIURAS"
Įm. kodas 300966547
Baltų pr. 36-5, Kaunas
info@pkbiuras.lt, +37067312690

KALBOS.
TRUMP.

LT

KVAL.
DOK.
NR.

PDV-ARCH.
Liutauras Kairys

A1071 Žilvinas Paškūnas
ARCH. Modestas Gudukas

Laida

0 2019

Data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Statybos leidomui

Pareigos V. Pavardė Parašas STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

000361
As indicatedANTRO AUKŠTO PLANAS

SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO ŠILUTĖS PL. 41, KLAIPĖDOJE,
STATYBOS PROJEKTAS

UAB "TRANSNEST''
1 1

01 - SANDĖLIS SU GAMYBOS IR ADMINISTRACINĖMIS PATALPOMIS

2019080201-01-PP-SA-BR-02

02.ANTRO AUKŠTO PLANAS   M 1 : 100

ANTRO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Nr. Pavadinimas Plotas

Sandėlio buitinės patalpos
201 Koridorius 12.01 m²
202 WC (ŽN) 3.65 m²
203 Persirengimo patalpa (moterims) 15.69 m²

203.A Dušo patalpa 2.45 m²
205 Poilsio patalpa 14.11 m²
206 Persirengimo patalpa (vyrams) 31.43 m²
207 Sanmazgai 8.72 m²
207A Dušinė 2.32 m²

Gamybinio cecho buitinės patalpos
208 Koridorius 10.52 m²
209 Meistrų patalpa 13.75 m²
210 Pagalbinė patalpa 3.95 m²
211 WC 3.82 m²
212 Valymo inventoriaus patalpa 2.45 m²
213 Persirengimo patalpa 39.07 m²
214 Sanmazgai 19.20 m²
215 Poilsio patalpa 22.66 m²

IŠ VISO 205.80 m²

BENDRAS PASTATO PLOTAS
10621.27 m²
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101

-SIENOS UGNIAATSPARUMO CHARAKTERISTIKOS - REI120

-SIENOS UGNIAATSPARUMO CHARAKTERISTIKOS - REI60

-MŪRAS, ŽR. SK. DALĮ

-VIDAUS PERTVARA - LENGVŲ KONSTRUKCIJŲ G/K PERTVARA, SU AKMENS 
VATOS UŽPILDU, ŽR. SA. DETALĘ

-DAUGIASLUOKSNIS PANELIS

-PATALPOS NUMERIO ŽYMUO

-SIENOS UGNIAATSPARUMO CHARAKTERISTIKOS - EI180

-DURŲ GAMINIO ŽYMĖJIMAS IR ANGOS MATMENYS

-LANGŲ(LAUKO; VIDAUS) IR VITRINŲ (LAUKO; VIDAUS) GAMINIŲ ŽYMĖJIMAS

-PERTVARŲ/SIENŲ DETALĖS ŽYMĖJIMAS.

VD
Aukštis x plotis

LV; VV;

PRT; ISD

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

-G/B, ŽR. SK DALĮ

-SIENOS UGNIAATSPARUMO CHARAKTERISTIKOS - EI45

PASTABOS
1. MATMENYS BRĖŽINYJE NURODYTI MILIMETRAIS, ALTITUDĖS -
METRAIS.
2. BRĖŽINYJE GAMINIŲ MATMENYS NURODO STATYBINĘ ANGĄ.
3. UŽSAKANT GAMINIUS JŲ MATMENYS TURI BŪTI TIKSLINAMI VIETOJE 
BEI SUDERINAMI SU STATYTOJU, GENRANGOVU IR PROJEKTO 
AUTORIAIS.
4. STATYBOS METU IŠKILUS NEAIŠKUMAMS AR NESUTAPIMAMS TARP 
PROJEKTO DOKUMENTŲ, KREIPTIS Į PROJEKTO AUTORIUS.

PROJEKTAVIMO
BIURAS

STATYTOJAS LAPAS LAPŲ

LAIDA

25022

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

0

PV

UAB "PK PROJEKTAVIMO BIURAS"
Įm. kodas 300966547
Baltų pr. 36-5, Kaunas
info@pkbiuras.lt, +37067312690

KALBOS.
TRUMP.

LT

KVAL.
DOK.
NR.

PDV-ARCH.
Liutauras Kairys

A1071 Žilvinas Paškūnas
ARCH. Modestas Gudukas

Laida

0 2019

Data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Statybos leidomui

Pareigos V. Pavardė Parašas STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

000361
As indicatedTREČIO AUKŠTO PLANAS

SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO ŠILUTĖS PL. 41, KLAIPĖDOJE,
STATYBOS PROJEKTAS

UAB "TRANSNEST''
1 1

01 - SANDĖLIS SU GAMYBOS IR ADMINISTRACINĖMIS PATALPOMIS

2019080201-01-PP-SA-BR-03

03.TREČIO AUKŠTO PLANAS   M 1 : 100

TREČIO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Nr. Pavadinimas Plotas

301 Koridorius 145.10 m²
302 Poilsio patalpa 38.64 m²
303 Kabinetas 43.40 m²
304 Kabinetas 29.27 m²
305 Kabinetas 39.05 m²
306 Kabinetas 29.21 m²
307 Kabinetas 19.55 m²
308 Kabinetas 17.99 m²
309 Kabinetas 33.96 m²
310 Kabinetas 36.29 m²
311 Kabinetas 15.66 m²
312 WC moterims 11.04 m²
313 Valymo inventoriaus patalpa 2.03 m²
314 WC vyrams 11.11 m²
315 Virtuvė 17.96 m²
316 Pasitarimų patalpa 40.29 m²
317 Pasitarimų patalpa 13.28 m²
318 Pasitarimų patalpa 13.01 m²
319 Dokumentų saugojimo patalpa 33.15 m²
320 Pasitarimų patalpa 13.28 m²
321 Pasitarimų patalpa 13.29 m²
322 Pasitarimų patalpa 40.09 m²
322A Pagalbinė patalpa 4.24 m²
323 WC (ŽN), moters higienos patalpa 5.52 m²
324 WC vyrams (ŽN) 4.43 m²

IŠ VISO 670.84 m²

BENDRAS PASTATO PLOTAS
10621.27 m²
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101

-SIENOS UGNIAATSPARUMO CHARAKTERISTIKOS - REI120

-SIENOS UGNIAATSPARUMO CHARAKTERISTIKOS - REI60

-MŪRAS, ŽR. SK. DALĮ

-VIDAUS PERTVARA - LENGVŲ KONSTRUKCIJŲ G/K PERTVARA, SU AKMENS 
VATOS UŽPILDU, ŽR. SA. DETALĘ

-DAUGIASLUOKSNIS PANELIS

-PATALPOS NUMERIO ŽYMUO

-SIENOS UGNIAATSPARUMO CHARAKTERISTIKOS - EI180

-DURŲ GAMINIO ŽYMĖJIMAS IR ANGOS MATMENYS

-LANGŲ(LAUKO; VIDAUS) IR VITRINŲ (LAUKO; VIDAUS) GAMINIŲ ŽYMĖJIMAS

-PERTVARŲ/SIENŲ DETALĖS ŽYMĖJIMAS.

VD
Aukštis x plotis

LV; VV;

PRT; ISD

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

-G/B, ŽR. SK DALĮ

-SIENOS UGNIAATSPARUMO CHARAKTERISTIKOS - EI45

PASTABOS
1. MATMENYS BRĖŽINYJE NURODYTI MILIMETRAIS, ALTITUDĖS -
METRAIS.
2. BRĖŽINYJE GAMINIŲ MATMENYS NURODO STATYBINĘ ANGĄ.
3. UŽSAKANT GAMINIUS JŲ MATMENYS TURI BŪTI TIKSLINAMI VIETOJE 
BEI SUDERINAMI SU STATYTOJU, GENRANGOVU IR PROJEKTO 
AUTORIAIS.
4. STATYBOS METU IŠKILUS NEAIŠKUMAMS AR NESUTAPIMAMS TARP 
PROJEKTO DOKUMENTŲ, KREIPTIS Į PROJEKTO AUTORIUS.

PROJEKTAVIMO
BIURAS

STATYTOJAS LAPAS LAPŲ

LAIDA

25022

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

0

PV

UAB "PK PROJEKTAVIMO BIURAS"
Įm. kodas 300966547
Baltų pr. 36-5, Kaunas
info@pkbiuras.lt, +37067312690

KALBOS.
TRUMP.

LT

KVAL.
DOK.
NR.

PDV-ARCH.
Liutauras Kairys

A1071 Žilvinas Paškūnas
ARCH. Modestas Gudukas

Laida

0 2019

Data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Statybos leidomui

Pareigos V. Pavardė Parašas STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

000361
As indicatedKETVIRTO IR TECHNINIŲ AUKŠTŲ PLANAI

SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO ŠILUTĖS PL. 41, KLAIPĖDOJE,
STATYBOS PROJEKTAS

UAB "TRANSNEST''
1 1

01 - SANDĖLIS SU GAMYBOS IR ADMINISTRACINĖMIS PATALPOMIS

2019080201-01-PP-SA-BR-04

04.KETVIRTO AUKŠTO PLANAS   M 1 : 100

05.TECHNINIO AUKŠTO PLANAS   M 1 : 100

KETVIRTO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Nr. Pavadinimas Plotas
401 Koridorius 91.86 m²
402 Kabinetas 38.63 m²
403 Kabinetas 43.34 m²
404 Kabinetas 29.26 m²
405 Kabinetas 29.31 m²
406 Kabinetas 29.31 m²
407 Kabinetas 29.31 m²
408 Kabinetas 29.31 m²
409 Kabinetas 29.31 m²
410 Kabinetas 34.03 m²
411 Kabinetas 40.13 m²
412 Kabinetas 9.61 m²
413 Kabinetas 15.63 m²
414 WC moterims 11.04 m²
415 WC vyrams 11.11 m²
416 Valymo inventoriaus patalpa 2.03 m²
417 Virtuvė 17.96 m²
418 Pasitarimų patalpa 40.27 m²
419 Pasitarimų patalpa 13.29 m²
420 Pasitarimų patalpa 13.01 m²
421 Dokumentų saugojimo patalpa 33.15 m²
422 Pasitarimų patalpa 13.28 m²
423 Pasitarimų patalpa 13.28 m²
424 Pasitarimų patalpa 40.11 m²
424A Pagalbinė patalpa 4.33 m²
425 WC (ŽN), moters higienos patalpa 5.52 m²
426 WC vyrams (ŽN) 4.62 m²

IŠ VISO 671.99 m²

BENDRAS PASTATO PLOTAS
10621.27 m²

TECHNINIO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Nr. Pavadinimas Plotas

T-1 Techninė patalpa 20.75 m²
IŠ VISO 20.75 m²
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