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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. Projekto rengimo pagrindas: privalomieji projekto rengimo dokumentai, 
pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas 
projektas  

1.1. PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI: 

− LR Nekilnojamo kultūros paveldo įstatymas; 

− LR Statybos Įstatymas 

− PTR 3.08.01:2013 Tvarkybos darbų rūšys 

− PTR 3.06.01:2014 Kultūros paveldo tvarkybos darbų projekto rengimo taisyklės 

− PTR 2.14.01:2011 Archeologinis paveldas. Bendri reikalavimai 

− PTR 3.03.01:2005 Nekilnojamo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų 
projekto irtvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės 
atlikimo taisyklės 

− PTR 1.01.01:2005 Paveldo tvarkybos reglamentų rengimo taisyklės 

− PTR 2.02.03:2007 Akmens mūro ir natūralaus plytų mūro paveldo tvarkyba 

− PTR 2.11.01:2010 Čerpių, skalūno, metalo, medžio, nendrių, šiaudų ir bituminių 
dangų tvarkyba 

− PTR 2.04.01:2010 Medžio ir stalių gaminių tvarkyba 

− PTR 2.04.02:2010 Medžio apdaila ir stalių gaminių sutvirtinimas cheminėmis prie-
monėmis 

− PTR 2.03.02:2010 Betono, molio, medinių konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis 
priemonėmis 

− PTR 2.03.01:2010 Betono, molio, medinių konstrukcijų tvarkyba 

− PTR 1.01.01:2005 Kultūros paveldo statinio tvarkomųjųstatybos darbų reglamenta; 
Apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo darbų sąrašas LR KM įsakymas 
Nr. ĮV-607 

− STR 1.01.01.2005 Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai 

− STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

− LR Vyriausybės nutarimas 2002-01-31 Nr. 152 “Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių 
atskirų grupių tipinių apsaugos reglamentų patvirtinimo“: Nekilnojamosios kultūros vertybės – 
statinio tipinis apsaugos reglamentas“ 

− Ukmergės miesto bendrasis planas 

− Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos XIX skyrius 

1.2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

− Techninė užduotis; 

− RC išrašas apie statinio ir žemės nuosavybę, Statinio inventoriniai planai 
 
Projekto pavadinimas: Vienbutis gyvenamasis namas. Pavasario g. 41, Ukmergė. Statybos 

projektas.  

Statytojas (užsakovas): A. D. 

Projektuotojas: Viliaus Kriaučiūno individuali veikla, individualio veiklos pažymos Nr. 651892, 
adresas: Gabijos g. 71-38, Vilnius. Projekto vadovas Vilius Kriaučiūnas, atestato Nr. A 1376. 

Projekto rengimo pagrindas: Techninė užduotis ir užsakovo pageidavimai, normatyviniai 

statybos techniniai dokumentai, kultūros vertybių registro duomenys. Ukmergės senamiesčio 

apsaugos reglamento reikalavimai.  

Kultūros paveldo zona: Ukmergės senamiestis, vizualinės apsaugos pozonis. 

Objektas: Ukmergė., Pavasario g. 41, pastatas - gyvenamasis namas unik. Nr. 8193-9007-

8017(numatomas griauti), pastatas – garažas unik. Nr. 8193-9007-8046 (numatomas griauti), 

pastatas – ūkinis unik. Nr. 8193-9007-8050 (numatomas griauti). Sklype Pavasario g. 41, Ukmergė 

numatoma statyti naują vienbutį gyvenamąjį namą. 
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1 pav. Situacijos schema 

 

Statybos rūšis. Vadovaujantis STR 1.01.08.2002 „Statinio statybos rūšys“, statybos rūšys 

yra naujo statinio statyba ir statinio nugriovimas. 

Projekto rūšis (stadija): Projektiniai pasiūlymai. 

Statinio kategorija: Esamas gyvenamasis namas II grupės nesudėtingas (griaunamas), 

projektuojamas naujas gyvenamasis namas bus neypatingas. 

Statybos užbaigimas: užbaigiant statybą, vadovautis STR 1.11.01:2010 „Statybos 

užbaigimas“, Techniniu darbo projektu, LR įstatymais ir teisės aktais reglamentuojamais 

dokumentais, nepažeidžiant trečiųjų asmenų teisių. 

Informacija apie numatomų statybos darbų poveikį aplinkai, gyventojams, 

kaimyninėms teritorijoms: atliekant statybos darbus kenksmingos medžiagos nepateks į aplinką. 

Statybos darbų metu keliamas triukšmas neviršys nustatytų triukšmo ribinių dydžių. Statybos darbai 

nedarys įtakos esančioms ekosistemoms. Susidaręs statybinis laužas statybvietėje ir jos 

gretimybėse nesandėliuojamas – išvežamas pagal darbų Rangovo sudarytą sutartį dėl statybinio 

laužo priėmimo į sąvartyną. 

2. ARCHITEKTŪRINIS - PLANINIS SPRENDIMAS 

2.1. Pažintiniai duomenys apie objektą 

Esamas gyvenamasis namas stovi sklypo šiaurės vakarų pusėje, esami statiniai vizualiniu 

požiuriu vertingųjų sąvybių neturi. Gyvenamojo namo unik. Nr. 8193-9007-8017 sienos- rąstai, 

esama stogo danga – asbestcementis šiferis, fizinio nusidėvėjimo procentas - 57 %, statybos 

pabaigos metai -  1939, gyvenamas namas numatomas griauti. Garažo unik. Nr. 8193-9007-8046 

sienos - medis su karkasu, statybos pabaigos metai – 1956, pastatas numatomas griauti. Ūkinio 

pastato unik. Nr. 8193-9007-8050 sienos - medis su karkasu, statybos pabaigos metai – 1956 

pastatas numatomas griauti. Sklype Pavasario g. 41, Ukmergė numatoma statyti naują vienbutį 

gyvenamąjį namą. 
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Esami pastatas yra Ukmergės senamiesčio vizualinės apsaugos pozonyje. Pastatų griovimas 

ir naujo statinio statybos pozonio vertingos savybės nebus pablogintos. Esamų pastatų ekspertizė 

nebuvo atliekama. 

 

2 pav. Situacijos schema su nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijomis. 

 

Ukmergės senamiestis 

 (kodas 17116) 

Ukmergės senamiestis 
Vizualinės apsaugos pozonis 
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3 pav. Esama situacija (gatvės fasadas) 

 

4 pav. Esama situacija (kiemo fasadas)  
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2.2 Statybos darbai 

Visi darbai planuojami atsižvelgiant į techninę užduotį, dokumentų duomenimis apie objektą 

bei reikalavimus, nepažeidžiant kultūros paveldo vertingųjų savybių. Griovimo darbai numatomi 

gyvenamojo namo unik. Nr. 8193-9007-8017, garažo unik. Nr. 8193-9007-8046, ūkinio pastato 

unik. Nr. 8193-9007-8050 norint projektuoti ir statyti naują gyvenamąjį namą, kuris pagerins 

vizualinį vaizdą sklype. 

Nugrovus pastatus sklype atsiras daugiau erdvės, bus suformuota nauja gyvenamojo namo 

vieta sklype, sutvarkyta aplinka. 

Projektuojamas namas vieno aukšto, vienšlaičio stogo, stačiakampio formos su numatoma 

terasa. Numatomas gyvenamojo namo išplanavimas: miegamasis kambarys, vaiko kambarys, 

virtuvė ir svetainė, su san. mazgas ir pagalbinė patalpa. 

Vizualiai apžiūrėjus esamus pastatus iš išorės matyti, kad pastatai fiziškai nusidėvėję, fasado 

apdaila padrika, vietomis tinkas, dailylentės ar net putplastis. 

Naujo gyvenamojo namo statybos nugriaunant esamą gyvenamąjį namą projekte 

numatyti darbai neturės neigiamai neįtakos ir nepažeis Ukmergės senamiesčio, vizualinės 

apsaugos pozonio vertingųjų savybių. 

3. APLINKOS APSAUGA 

3.1 Atliekų tvarkymas statybos metu  

Atliekų tvarkymas pastate statybos ir eksploatacijos metu turi būti atliekamas vadovaujantis 

LR ministro patvirtintomis „Atliekų tvarkymo taisyklėmis“ ir „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“. 

Visais atvejais atliekos turi būti surenkamos, saugomos ir rūšiuojamos taip, kad nekeltų pavojaus 

žmonių sveikatai ir aplinkai. 

Statybinės atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo (VIII-787) 31 straipsniu 

nustatyta tvarka. Statybinės atliekos statybos metu rūšiuojamos į: 

− tinkamas naudoti vietoje – betono, keramikos, medienos, metalo gaminių, termoizoliacinių 

medžiagų ir kitų nedegių gaminių atliekas, kurias būtų galima panaudoti aikštelių, 

privažiavimų, takų dangų pagrindams įrengti; 

− tinkamas perdirbti – betono, keramikos, bituminių medžiagų atliekas, kurios pabaigus 

statybos darbus būtų pristatomos į perdirbimo įmones; 

− netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės, tara, pakuotėse užterštos 

medžiagos), kurios būtų išvežamos į sąvartynus; 

Rangovas privalo statybos aikštelėje palaikyti švarą ir tvarką, visomis priemonėmis saugoti 

statybos teritoriją nuo užterštumo. 

Statybos metu Statytojas įsipareigoja siekti, kad atliekų susidarytų minimalūs kiekiai ir kad, 

didžioji dalis atliekų būtų antrinio panaudojimo ar perdirbamos. 

Vadovaujantis statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis (2006-12-06 įsakymo Nr.D1-637) 

statybinis laužas ir kitos medžiagos bus išrūšiuojamos. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti 

saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau 

kaip iki statybos darbų pabaigos. Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo 

vietą bus išvežtos statybinės atliekos. Taip pat, jis atsako už jų tvarkingą pakrovimą ir pristatymą. 

Visos susidariusios pavojingos atliekos taip pat ir tara, užteršta pavojingomis medžiagomis, 

turi būti sudedama į specialią tarą ir pagal atskirą sutartį priduodama į pavojingas atliekas 

tvarkančią įmonę.  

Statytojas, baigęs statybas, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia 

dokumentus apie netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartynus. 
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3.2 Atliekų tvarkymas eksploatacijos metu 

2 lentelė „Ūkinės veiklos atliekos, atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas“ 

Atliekų 

tipas 

Atliekos 
Atliekų saugojimas 

objekte 

Numatomi 

atliekų 

tvarkymo 

būdai 

P
a
v
a
d
in

im
a

s
 Kiekis, 

Agregatinis 

būvis 

(kietas, 

skystas, 

pastos) 

Kodas 

pagal 

atliekų 

sąrašą 

Statistinės 

klasifikacijo

s kodas 

p
a
v
o
jin

g
u
m

a
s
 

Laikymo 

sąlygos 

Didžiau-

sias 

kiekis 

t/d 

 

kg/ 

parą 

t/ 

metus 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Buitinės 

- mišrios 

komunal

inės 

atliekos 

Buitinės 

- 

mišrios 

komuna

linės 

atliekos 

0.005 

t/d 

 

5 

 kg/d 

2 Kietos 02 03 01 11.11 

N
e
p
a
v
o
jin

g
a
s
 

Buitinių 

atliekų 

konteineriuos

e 

0.5 m³ 

S1 surenkama 

ir išvežama į 

atliekas 

tvarkančią 

įmonę  pagal 

sutartis su 

buitinių atliekų 

surinkėju. 

Eksploatuojant pastatus būtina rūšiuoti susidarančias atliekas, t. y. atskirti antrines žaliavas 

(popieriaus ir kartono, plastiko, stiklo, metalo atliekas), įskaitant pakuočių atliekas, pavojingas, 

elektros ir elektroninės įrangos, žaliąsias, didžiąsias, statybines atliekas. Antrines žaliavas pristatyti 

į artimiausius antrinėms žaliavoms skirtus specialiuosius konteinerius arba į komunalinių atliekų 

priėmimo punktus; 

Pastatų eksploatavimo metu buitinės atliekos ir antrinės žaliavos bus surenkamos į sklypo 

ribose pastatytus buitinių atliekų ir antrinių žaliavų konteinerius.  

 

3.3 Statybos darbų organizavimas 

Statybos darbai (pastatų griovimas, naujo gyvenamojo namo statybos) vykdomi 

nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų. 

Atliekant darbus statybinių medžiagų perteklinės medžiagos bei utilizuojamos atliekos turi būti 

sandėliuojamos tam tikrose vietose, įrengtose pagal LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 

patvirtintus „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatus (Nr. A1-22/D1-34). Darbuotojai naudosis 

esamais sanitariniais prietaisais. 

Statybinės medžiagos ir susidariusios atliekos sandėliuojamos taip, kad neužkautų praėjimo ir 

evakuacinių kelių. Visos sandėliuojamos ir naudojamos statybinės medžiagos nėra pavojingos 

žmogaus sveikatai ir aplinkai. 

Statybinės atliekos rūšiuojamos ir sandėliuojamos lauke. Susikaupusios atliekos rankiniu būtų 

išnešamos ir pakraunamos į savivarčius. Atliekos išvežamos į atliekas tvarkančią įmonę. 

Triukšmingi darbai atliekami darbo metu, t. y. I-V nuo 8:00 iki 17:00 val. 

Maksimaliam įrangos poveikio sumažinimui numatytos priemonės: 

 Statybos darbus vykdyti vadovautis LR triukšmo valdymo įstatymu; 

 Naudoti HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 

paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, HN 23:201 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai 

dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ atitinkančius statybinius 

mechanizmus. 

 

3.4 Darbų sauga 

Norint išvengti įvairių sužeidimų reikia mūvėti tinkamą avalynę, dėvėti apsauginį šalmą, 

mūvėti apsaugines pirštines. 
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3.5 Statybos įtaka aplinkai, gyventojams, gretimoms teritorijoms 

Vykdant visus darbus, būtina vadovautis galiojančiais normatyviniais dokumentais, teisiniais 

aktais bei projektu.  

Statybos metu trečiųjų asmenų interesai nebus pažeisti – trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos 

sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, nebus pablogintos - kaimyninių pastatai/patalpos bei 

gyventojai nepatogumų nepatirs. Statybos metu nebus pažeisti esami veikiantys inžineriniai tinklai 

bei bendrųjų sistemų inžineriniai tinklai, nebus pažeisti jokie kiti eksploatuojami statiniai, nebus 

sustabdytas eismas gatvėje, bus užtikrintas privažiavimas prie esamų pastatų, nebus oro, vandens 

ir grunto užteršimo. Taip pat nebus pablogintos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos kitos sąlygos, 

nurodytos  LR Statybos įstatymo 6 str. 4 dalyje.   

4. BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR NURODYMAI 

• Statybos darbai gali būti atliekami pagal projekto brėžinius arba Rangovo ar Statytojo 

užsakymu parengtą detalesne darbo projekto dokumentaciją. 

• Rengiant darbo projektą, vadovautis suderintu techniniu darbo projektu ir pagrindiniais 

normatyviniais dokumentais, išvardintais šių bendrųjų duomenų tekstinėje dalyje. 

• Statybos kokybės kontrolei užtikrinti Statytojas (užsakovas) organizuoja techninę ir 

projekto vykdymo priežiūrą. 

• Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektinių dydžių neturi viršyti 

statybos norminiuose dokumentuose nurodytų dydžių. 

 

Projektą keisti leidžiama  tik gavus projekto autoriaus sutikimą. 

Projekto pakeitimai turi būti suderinti nustatyta tvarka. 

 

PV V. Kriaučiūnas: 

(atestato Nr. A 1376) 
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