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I. SKLYPAS 

1 sklypo plotas 
2 sklypo užstatymo intensyvumas  
3 sklypo užstatymo tankumas  
4 Automobilių stovėjimo vietų skaičius 
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6422 
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STATYTOJAS :  
 
Tvirtinu: UAB "Mercadus" 
 
 

Statinio projekto vadovas  A 1997 L.Blauzdavičius  

 
 

II. PASTATAI  
1. Negyvenamieji pastatai:  MTEP 

Technologinis centras 
Pagalbinio ūkio pastatas 
1.1. paskirties rodikliai ( gamybos (kitos veiklos), 
paslaugų apimtys, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų 
žmonių skaičius, kiti rodikliai) 
1.2. bendrasis plotas 
1.4. pagrindinis  
1.5  pagalbinis  
1.3  pastato tūris                                                 
1.4  aukštų skaičius 
1.5. pastato aukštis                                                           
1.6. energinio naudingumo klasė 
1.7. pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė 
1.8. pastato ugniai atsparumo laipsnis 
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IV. INŽINERINIAI TINKLAI, NUOTEKŲ VALYKLA 
( nuotekų valyklos ir nuotekų kaupimo rezervuarai) 

nesudėtingas statinys II grupė 
4. vandentiekio tinklo ilgis 
5. vamzdžio skersmuo  
6. nuotekų tinkle ilgis 
7.  vamzdžio skersmuo  

 
 
 
m 
mm2 
m 
mm2 

 
 
 

28 
32 
5 

110 

 
 
Našumas 5 m3 
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 ĮVADAS 

1. PROJEKTAVIMO DUOMENYS: 

PRADINIAI DUOMENYS 
 
Topografinė nuotrauka. 
Pažymėjimas apie ntr įregistruotą turtą, , 
Kadastrinis žemės sklypo planas  
 
Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas 
projektas LR įstatymai: 
 
1. LR Statybos įstatymas. 2001.11.08, Nr. IX-583. Aktuali redakcija nuo 2012-06-30 
2. LR Aplinkos apsaugos įstatymas.1992 ,Nr. 5-75, aktuali redakcija nuo 2011-07-19 
3. LR žemės įstatymas. 2004 Nr. I-446. Aktuali redakcija nuo 2012-06-30 
4. LR Teritorijų planavimo įstatymas.1995.12.12,Nr. I-1120,nauja redakcija 2012-06-05 
5. LR atliekų tvarkymo įstatymas. 2002 07 01, Nr. VIII-787, nauja redakcija 2003-01-01 
 
Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai: 
 
STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rūšys. 
 STR 1.01.03:2017. Statinių klasifikavimas  
 STR 1.03.02:2008. Statybos produktų atitikties deklaravimas. 
STR 1.05.08:2003 Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo taisyklės ir 
grafiniai žymėjimai 
 
Techninių reikalavimų statybos techniniai ir kiti reglamentai: 
 
STR 1.05.08:2003 Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo taisyklės ir grafiniai 
žymėjimai. 
 STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas” 
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga. 
STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo. 
STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas.Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. 
STR 2.05.02:2008 Statinių konstrukcijos. Stogai. 
STR 2.05.20:2006 Langai ir išorinės įėjimo durys 
STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai. 
STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko inžineriniai tinklai. 



STR 2.05.13:2004 Statinių konstrukcijos grindys 
STR 2.02.07:2012 Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai 
STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 
statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 
Specialiasios žemės ir miško naudojimo sąlygos 
 
Respublikos statybos normos, taisyklės ir kt.: 
 
1. RSN 26-90. Vandens vartojimo normos. 
2. RSN 37-90. Požeminių inžinerinių tinklų įvadų į pastatus ir įgilintų patalpų vėdinimo sistemų įrengimo 
taisyklės. 
3. Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės ; 
4. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos . Projektavimo ir įrengimo taisyklės; 
5. Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės ; 
6. Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai . Projektavimo ir įrengimo taisyklės. 
 
Higienos normos ir aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai: 
 
1. HN 33-1:2003. Akustinis triukšmas. Leidžiami lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji 
reikalavimai 
2. HN 35: 2002 Gyvenamosios aplinkos orą teršiančių medžiagų koncentracijų 
ribinės vertės 
3. HN 42-2004. Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas. 
4. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. 1992 05 12, Nr. 343. aktuali redakcija nuo 2012-07-11 
 

BENDRIEJI DUOMENYS 
 
STATYBOS RŪŠIS: Nauja statyba 
STATINYS: Gamybinė 
STATYTOJAS: UAB "Merkadus" 
ARCHITEKTAS: L.Blauzdavičius 
STATINIO VIETA,  Molėtų r. sav. Joniškis 
 PARKAVIMAS: automobilių stovėjimas numatomas sklype 
RYŠYS SU GRETIMU UŽSTATYMU:. Viena sklypo kraštinė ribojasi su keliu, kitos su privačiais sklypais. 
KLIMATO SĄLYGOS IR RELJEFAS: klimatas rytų Lietuvos. Žemės paviršius projektuojamo objekto vietoje žemėja iš 
šiaurės rytų į pietvakarius. Sklype yra saugotini medžiai 
STATINIO KATEGORIJA: neypatingas statinys. 

SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 
 

1. SKLYPO PLANAS 
 

2.1 SKLYPO CHARAKTERISTIKA 
Sklypo planas parengtas atsižvelgus į  "Specialiasias žemės ir miško naudojimo sąlygas" 
  

Projektuojama sklype, esančiame Molėtų r. sav. Joniškis. Projektuojamo sklypo plotas – 6422 m2. Sklypo 
reljefas su nuolydžiu į pietvakarius.  Žemės paviršius yra tarp 188,99 ir 188,55 absoliutinių altitudžių. Žemės reljefas 
sklype lygus. Sklype yra saugotinų medžių, kai kurie medžiai bus kertami suderinus kirtimą arba atpirkimą su rajono 
žemės ūkio skyrium. 

 
2.2   SKLYPO PLANO SPRENDINIAI 
 

Į sklypą patenkama projektuojamu įvažiavimu rytinėje pusėje, nauji įvažiavimai neformuojami 
 
Parkavimo vietų skaičiavimas 
 
Gamybos ir pramonės paskirties pastatai 1 vieta 100 m2 darbo patalpų ploto 
 
Vertikalus suplanavimas 
 



Sklypo vertikalinis planasprojektuojamas jį pritaikant prie esamo reljefo nuolydžiai formuojami minimalūs. 
 
Dangos 
 
sklype projektuojamos betoninės trinklelių ir šaligatvio dangos 
 

ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI 
 
3.1 PLANINIS – TŪRINIS SPRENDIMAS 
 

Statomas gamybinis pastatas. 

Proceso aprašymas 

MTEP Technologinio centro technologijos aprašymas 
Vykdant projektą bus kuriamos naujos funkcionaliųjų ingredientų gamybos technologijos ar jų elementai iš 

botaninių žaliavų modeliuojant jų beatliekinio biorafinavimo procesus, taip pat kuriami fitokanabinoidų preparatai iš 
pluoštinių kanapių lapų ir žydinčių dalių, bei sukurti naujų farmacijos priemonių, tokių kaip žvakutės, iš pluoštinės 
kanapės žaliavų prototipai bei bandomoji gamyba. 

Statomas MTEP technologinio centro pastatas ir technologija turi atitikti Geros higienos taisykles bei RVSVT 
reikalavimus. 

Iš pluoštinių kanapių augintojų, registruotų Valstybinėje augalininkystės tarnyboje, išdžiovintos ir sumaltos 
pluoštinių kanapių botaninės dalys (stiebai, lapai, žiedynai, šaknys) bus iškraunamos patalpoje 1. Ryšium su tuo, kad 
būtina užtikrinti geros higienos bei RVSVT reikalavimus, žaliavos bus vežamos išdžiovintos ir sumaltos, nes tiek 
džiovinimo, o ypač malimo metu susidaro daug dulkių, kurias sunku sugaudyti, išvalyti orą ir užtikrinti reikalaujamą 
švaros lygį. Iškrautos žaliavos bus sandėliuojamos sandėlyje Nr. 2. Jeigu kažkokiems MTEP darbams reikės 
kažkokių šviežių, nedžiovintų žaliavų, jos iškrovus patalpoje Nr. 1 bus sandėliuojamos šaldytuve Nr. 5, kuriame bus 
palaikoma 0...5°C temperatūra. Taigi, šio šaldytuvo sienos, lubos ir grindys  turi turėti didesnę šiluminę varžą, negu 
kad kitos pastato sienos. 

Žaliava iš sandėlio Nr.2 (jeigu reikėtų – ir iš šaldytuvo  Nr.5)rankiniu/akumuliatoriniu pakrovėju 
transportuojama į patalpą Nr. 3, kuri vadinama ekstrakcijos laboratorija. Joje bus sumontuotas superkrizinio anglies 
dioksido ekstraktorius, kurio talpa galėtų siekti 50 litrų, o ekstraktoriaus parametrai turėtų būti maždaug tokie: 
temperatūra 40°C, slėgis 200-300 barų. Ekstraktorius naudoja skystą anglies dioksidą, todėl jo užpildymui reikės 
skysto anglies dioksido balionų/cisternos, kuri galėtų būti lauke šalia ekstrakcijos laboratorijos. 

Be superkrizinės ekstrakcijos ekstraktoriaus, turėtų būti ir ekstrakcijos etanoliu  maždaug 40 litrų talpos 
ekstraktorius. Šalia ekstraktoriaus turėtų būti šaldomas/šildomas cirkuliatorius, kuris ekstraktoriuje palaikytų 
ekstrahento temperatūrą nuo +40°C iki minus 30-40°C. 

Iš ekstrakcijos laboratorijos Nr. 3 ekstraktai pernešami į distiliacijos laboratoriją Nr. 4. Joje vakuuminiu 
rotaciniu garintuvu  (temperatūra apie 40°, slėgis apie 200 mbarų) išgarinamas etanolis, kuris rekuperuojamas ir vėl  
panaudojamas sekančiai ekstrakcijai ekstrakcijos laboratorijoje Nr. 3. Ekstraktai tiek po etanolinės ekstrakcijos, tiek 
po superkrizinės ekstrakcijos, valomi pašalinant chlorofilą, vaškus bei distiliuojant pagaminamas beveik skaidrus 
kanabinoidų ekstraktas, kuris vietoje yra dozuojamas, fasuojamas, etiketuojamas ir vežamas į gatavos produkcijos 
šaldytuvą Nr. 6. Šio šaldytuvo sienos, lubos ir grindys  turi turėti didesnę šiluminę varžą, negu kad kitos pastato 
sienos. 

Gatava produkcija iš šaldytuvo Nr. 6 pervežama į produkcijos pakrovimo patalpą aklimatizacijai (kol įgaus 
aplinkos temperatūrą) ir pakrovimui į transporto priemones realizacijai. 

Patalpoje Nr. 8 bus administracija, persirengimo patalpos, WC. 
Vanduo ir kanalizacija būtini administracinėse patalpose Nr.8, ekstrakcijos laboratorijoje Nr. 3 ir distiliacijos 
laboratorijoje Nr. 4.  
 

2. HIGIENA, SVEIKATA 
 
Statybos užbaigimo etape numatoma atlikti tyrimus (triukšmo matavimus patalpose, karšto vandens temperatūros 
matavimus, apšvietos, mikroklimato) pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 
„Dėl STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“, 8 priedo 5.3.26 p. ir statybos 
techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu 
Nr. D1-878 „Dėl STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas“ patvirtinimo“ 10 priedo 10 p. reikalavimus. 
 
 



 
Pastatas suprojektuotas taip, kad nekeltų grėsmės statinyje ar prie jo būnantiems žmonėms dėl šių priežasčių: 

- kenksmingų dujų išsiskyrimo; 

- pavojingų dalelių ar dujų buvimo ore; 

- vandens ar dirvožemio taršos ir gyvųjų organizmų nuodijimo; 

- netinkamo nuotekų, dūmų, kietųjų ar skystųjų atliekų pašalinimo; 

- drėgmės statinio dalyse ir jo dalių vidaus paviršiuose. 

, natūralus ir priverstinis vėdinimas, natūralus ir dirbtinis apšvietimas. 
 

APSAUGA NUO TRIUKŠMO. 

Pastatas suprojektuotas taip, kad jame ir šalia jo esančių žmonių girdimo triukšmo lygis nekeltų grėsmės jų sveikatai 
ir atitiktų jų darbui, poilsiui bei miegui būtinas komfortines aplinkos sąlygas. 

Pastatų atitvarinės konstrukcijos užtikrina norminę garso izoliaciją ir apsaugo gyventojus nuo išorės triukšmo. 

Pastatų viduje triukšmo ir vibracijos šaltinių nebus. Projektuojamo statinio garso klasė(akustinio komforto lygis) ne 
žemesnis kaip A. Pastato atitvarinės konstrukcijos užtikrina norminę garso izoliaciją ir apsaugo nuo išorės triukšmo.  
 

STATINIO NAUDOJIMO SAUGA. 

Pastatais suprojektuotas taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, kritimo, sniego nuošliaužų, 
varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar susižalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos.  

ENERGIJOS TAUPYMAS IR ŠILUMOS IŠSAUGOJIMAS. 

 Pastatas suprojektuotas taip, kad juos naudojant būtų kuo mažesnės energijos sąnaudos patalpų šildymui ir 
vėdinimui. 

Atitvarinių konstrukcijų ir langų šilumos perdavimo koeficientai atitinka normatyvinių dokumentų reikalavimus.  

Statinio energetinio naudingumo klasė-  A+. 

Pastato patalpų šiluminio komforto parametrai yra tokie: oro temperatūra, jaučiamoji (atstojamoji) temperatūra, 
santykinė oro drėgmė, oro judėjimo greitis bei atitvarų paviršiaus temperatūros ir patalpos temperatūros skirtumas. 
       
    ŠILUMINIO KOMFORTO APLINKOS PARAMETRŲ NORMUOJAMOS VERTĖS:  
  

  
Šiluminio komforto parametrai 

Normuojamos vertės 
šaltuoju metų laikotarpiu šiltuoju metų laikotarpiu 

1. Oro temperatūra, C 20–24 23–25 
2. Jaučiamoji (atstojamoji) temperatūra, C 19–23 22–24 
3. Temperatūrų skirtumas 1,1 m ir 0,1 m 
aukštyje nuo grindų, ne daugiau kaip C 

  
3 

  
3 

4. Atitvarų paviršiaus temperatūros ir  
patalpos temperatūros skirtumas, ne daugiau 

kaip C 

  
2 

  
2 

5. Grindų temperatūra, C 19–26 Nenormuojama 
6. Santykinė oro drėgmė, % 40–60 40–60 

7. Oro judėjimo greitis, ne daugiau kaip m/s 0,15 0,25 
 

Langų (natūralaus apšvietimo) ir poilsio bei darbo kambario grindų ploto santykis turi būti ne mažesnis kaip 
1:6, įėjimo tambūro- 1:12, virtuvės- 1:8 – projektas atitinka reikalavimus. Dirbtiniam darbo patalpų apšvietimui lempos 
parenkamos taip, kad 0,8 m aukštyje nuo grindų , apšviestumas būtų ne mažiau 500 lx. Gyvenamieji kambariai 
orientuoti rytų-vakarų kryptimi, kad būtų kuo geriau insoliuoti. 

 
PATALPŲ DIRBTINĖS APŠVIETOS  PARAMETRŲ MAŽIAUSIOS LEIDŽIAMOS VERTĖS 

  
 
Patalpos, darbo ar veiklos tipas Apšvietos ribinės vertės, lx Apšvietos 

kokybės 
klasės 

   



Bendros patalpos   
Judėjimo keliai, koridoriai 50 - 100 - 150 D - E 
Laiptai, eskalatoriai 100 - 150 - 200 C - D 
Drabužinės, tualetai 100 - 150 - 200 C - D 
Sandėliai ir saugyklos 100 - 150 - 200 D - E 
   
Kabinetai   

bendras apšvietimas 300 - 500 - 750 A - B 
vietinis tikrinimas 750 - 1000 - 1500 A - B 

Laboratorijos 300 - 500 - 750 A - B 
   
 
 
Pastaba.  Apšvietos vienetas – liuksas (lx). Liuksas – apšvieta, kurią suteikia 1 liumeno šviesos srautas, krentantis 
statmenai į 1 m2 plotą. 
 
 

3.  KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI 
 
Pamatai gelžbetoniai surenkami(esami). Kolonos metalo. Sijos metalo. Stogas daugiasluoksnių panelių, sienos 
daugiasluoksnių panelių. 
 

4. GAMTINĖS APLINKOS APSAUGOS PRIEMONĖS 

ATLIEKŲ (BUITINIŲ) SURINKIMAS, STATYBINĖS ŠIUKŠLĖS. 
 
Susidarantys teršalai - buitinės nuotekos( kaupiamos nuotekų kaupimo rezervuare ir išvežamos) ir buitinės 
atliekos. 

Susidarys mišrios komunalinės atliekos (kodas 20 03 01). Surenkama į buitinių atliekų konteinerį. Statybos metu 
susidariusias statybines atliekas tvarkyti  pagal LR aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu nr.-637 patvirtintas 
statybinių atliekų tvarkymo taisykles(žin.,2007,nr.10-403).Statybos metu susidariusias statybines atliekas 
tvarkyti  pagal LR aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu nr.-637 patvirtintas statybinių atliekų tvarkymo 
taisykles(žin.,2007,nr.10-403). 
Orientaciniai statybinių atliekų kiekiai. 
 
Eil. 
Nr. 

Medžiaga Kodas Mato vnt. Kiekis 

1. Betonas 17.01.01 kg 15452 
2. Medis 17.02.01 kg 1044 
3. Metalas 

Metalo konstrukcijos 
17.04.05 kg 1324 

4. Sumaišytos statybinės ir griovimo atliekos 17.07.01 kg 3254 
5. Žemė ir akmenys 17.05.01  kg 4510 

APLINKOS ORO TARŠA. 

 
Vykdomi statybos darbai statybos metu nenumatoma   iškirsti, persodinti ar kitaip pašalinti saugotinus 

medžius ir krūmus. 

5. INŽINERINIAI TINKLAI 

BUITINIŲ NUOTEKŲ IŠLEIDIMAS. GERIAMO VANDENS TIEKIMAS. 

Pastatui projektuojami vietiniai nuotekų surinkimo irenginiai ir grežinys.. 

LIETAUS NUOTEKŲ IŠLEIDIMAS. 



 Aplink pastata planuojami drenažo šulinėliai. Nuo stogo vandenį planuojama nuvesti vidinaias vandens 
surinkimo trapais. 

ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMAS 

  Pastatas prijungtas prie centralizuotų tinklų 

 
6. PRIEŠGAISRINIAI REIKALAVIMAI 

 
Gaisrinė sauga 
 
1. NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

1. STR 2.01.01 (2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga” (Žin., 2000, Nr. 17-424; 2002, 
Nr. 96-4233); 

2. „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ (TAR, 2016-03-03, Nr. 4108); 
3. „Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės“ (Žin., 2011, Nr. 8 - 378); 
4. „Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių gaisrinės saugos taisyklės“ (Žin., 2012, Nr. 21 - 990); 
5. STR 2.03.02:2005 „Gamybos pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“ (Žin., 2005, Nr. 

80 - 2908) 
6. Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklės (Žin., 2013, Nr. 106-5264); 
7. Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės (Žin., 2013, Nr. 106-5264); 
8. STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ (Žin., 2009, Nr. 

138-6095); 
9. „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės” (Žin., 2011, Nr. 48-

2343); 
10. „Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės” (Žin., 2009, Nr. 

63-2538); 
11. „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės“ (Žin., 2009, Nr. 63-

2538); 
12. „Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės“ (TAR., 2016-01-06, Nr. 

365). 
13. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (TAR., 2015-11-24, Nr. 18581) 
14. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės (TAR., 2017-01-16, Nr. 932);  
15. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės (TAR, 2017-05-25, Nr. 8779); 
16. Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklių (Žin., 2011, Nr. 165-7886); 
17. Elektros įrenginių rėlinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės (Žin., 2011, Nr. 67-3199);  
18. Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklių, patvirtintų (Žin., 2011, Nr. 17-815);  
19. Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės (Žin., 2012, Nr. 5-151); 
20. Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės (Žin., 2013, Nr. 27-

1299); 
 

2. DUOMENYS APIE STATINĮ. 
 
Projekto sprendiniai parengti vadovaujantis nuo 2017 m. rugsėjo 1 d., galiojančiomis gaisrinę saugą 

reglamentuojančiomis taisyklėmis. 
 
Duomenys apie statinį: 

Pavadinimas Gamybinis pastatas 
Pastatas priskiriamas statinių grupei Gamybinė 
Statybos rūšis Nauja statyba 
Projektavimo etapas Techninis projektas 
Pastato bendrasis plotas, m2 921,17 
Pastato tūris (V), m3 6410 
Žmonių skaičius 11 
Sklypo plotas 6422 

 
*Automobilių aikštelė rūsio aukšte yra atvira - jos plotas į bendrą pastato plotą netraukiamas. 
 



3. PASTATO FUNKCINĖ PASKIRTIS,  ATSPARUMO UGNIAI LAIPSNIS, GAISRINIAI SKYRIAI, GAISRO 
APKROVA, PASTATO IR PATALPŲ KATEGORIJOS 

Projektuojamas pastatas pagal funkcinę grupę priskiriamas - P.2.4. Projektuojamas pastatas atsižvelgiant į 
jo tūrinius planinius sprendinius yra priskiriamas III atsparumo ugniai laipsniui. Pastatas į gaisrinius skyrius 
nedalomas.  
 
Pagrindiniai gaisrinių skyrių parametrai 

Gaisriniai skyriai Pastatas projektuojamas kaip vienas gaisrinis skyrius 
Atsparumo ugniai laipsnis III 
Aukščiausio aukšto grindų altitudė (m) 3,5 
Pastato aukštis (m) 8,26 
Gaisro apkrovos kategorija Neklasifikuojama 
Gairinio skyriaus tūris  6410 
Aukštų skaičius 2 
Fg 6821 
Faktinis 776 
 

* Gaisrinio skyriaus plotas neviršija gaisrinio skyriaus didžiausio aukšto ploto. 
** Žmonių skaičius pagal technologiją, patvirtintas raštiškai statytojo. 
*** Žmonių skaičius nustatytas remiantis Visuomeninių statinių projektavimo ir įrengimo taisyklėmis. 
 
4. GAISRINIO SKYRIAUS PLOTO SKAIČIAVIMAI 

Pastato maksimalus gaisrinio skyriaus plotas apskaičiuojamas sekančiai.  
Gaisrinio skyriaus plotas: 

 
Čia: Fs – sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas; 
KH – skaičiuojamojo aukščio koeficientas, KH=H/Habs; 
H – aukštis nuo gaisrinių mašinų privažiavimo paviršiaus iki pastato aukščiausio aukšto grindų altitudės; 
G – pastato gaisrinės saugos įvertinimo koeficientas. 

Habs – absoliutus pastato aukštis. 

 

Pastato (gaisrinio skyriaus) paskirtis Fg, m2 Fs, m2 G H, m Habs, m 

P.2.8 Gamybos, pramonės pastatai gamybai (gamyklos, 
dirbtuvės, produkcijos perdirbimo įmonės, kalvės, skerdyklos 
ir kita) 

776 8000 1* 3,5 10 

* Bendruoju atveju pastato gaisrinės saugos įvertinimo koeficientas priimamas 1. 
Gaisrinio skyriaus plotas neviršija gaisrinio skyriaus didžiausio aukšto ploto. 
 

5. SAUGŪS ATSTUMAI TARP STATINIŲ, PRIEŠGAISRINIŲ SIENŲ ĮRENGIMO REIKALAVIMAI 
Mažiausi priešgaisriniai atstumai tarp pastatų, priklausomai nuo ugniai atsparumo: 
 

Projektuojamo pastato 
atsparumas ugniai 

Atstumas, m, iki statinio, kurio ugniai atsparumo laipsnis yra 
I II III 

III 10 10 15 
Nuo esamų, suprojektuotų, bet dar nepastatytų  pastatų išlaikomas minimalus 15 metrų atstumas.  

 
 
 
6. STATINIO ESMINIAI PRIEŠGAISRINIAI PARAMETRAI 

Reikalavimai pastato statybinių konstrukcijų atsparumui ugniai iš kurių konstrukcijos pagamintos 
pateikiamos lentelėje: 
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RN – reikalavimai netaikomi. 

 
Reglamentuojamų statybos produktų, turinčių darniąsias technines specifikacijas, eksploatacinių savybių 

pastovumo vertinimas ir tikrinimas turi būti atliekamas pagal Reglamentuojamų statybos produktų sąraše nurodytas 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemas ir technines specifikacijas. 

Statybos produktų atitiktį techninėse specifikacijose nustatytiems reikalavimams tiekėjas patvirtina raštu. 
Nesant anksčiau minėtų duomenų, prieš naudojant statybos produktus, atitinkami parametrai turi būti nustatomi 
gaisriniais bandymais arba skaičiuojant (esant normatyviniam pagrindui). 

 
Statybos produktų naudojamų vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti degumo klasės turi tenkinti 

reikalavimus, pateiktus lentelėje: 
 

Patalpos Konstrukcijos 

Statinio, statinio gaisrinio 
skyriaus atsparumo ugniai 

laipsnis 

III 
statybos produktų 

degumo klasės 
Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos patalpos ir 
pan.) vertinami už evakuacinio išėjimo iš patalpos, kai jais 
evakuojasi iki 15 žmonių 

sienos ir lubos RN 

grindys RN 
Patalpos, kuriose gali būti iki 15 žmonių sienos ir lubos RN 

grindys RN 
Techninės nišos, šachtos, taip pat erdvės virš kabamųjų 
lubų ar po dvigubomis grindimis ir pan. 

sienos ir lubos RN 
grindys RN 

Dg, Eg kategorijų gamybos ir sandėliavimo patalpos  sienos ir lubos D–s2, d2(1) 
grindys – 

Rūsiai ir buitinio aptarnavimo patalpos sienos ir lubos B–s1, d0 
grindys DFL–s1 

šildymo įrenginių 
patalpų grindys A2FL–s1 

 
 III atsparumo ugniai laipsnio pastatų lauko sienų apdailai ir apšiltinti iš lauko, įskaitant dvigubus (vėdinamus) 
fasadus degumo klasės reikalavimai statybos produktams nekeliami.   
 Stogas numatomas iš BROOF (t1) degumo klasės stogo dangos. 

 
7. KONSTRUKCIJŲ IR KONSTRUKCINIŲ ELEMENTŲ ATSPARUMO UGNIAI UŽTIKRINIMAS 



Statinio konstrukcijų mechaninis patvarumas ir stabilumas gaisro metu turi: 
- sudaryti žmonėms saugias sąlygas tą laiko tarpą, per kurį jie priversti būti degančiame statinyje (pastate); 
- padidinti ugniagesių gelbėtojų saugumą, nustatytą laiką apsaugoti pastatą nuo sugriuvimo; 
- garantuoti, kad gaisrinės saugos įranga ir kiti gaisrinei saugai skirti statybos produktai nustatytą laiką galėtų 

atlikti savo funkcijas. 
Laikančiųjų konstrukcijų atsparumas ugniai laikomas patenkinamu, jei tam tikrų jo elementų atsparumas 

ugniai atitinka nustatytą ir yra vienodas, o mazgai nemažina laikančiųjų konstrukcijų atsparumo ugniai. Atkreiptinas 
dėmesys į netiesioginį gaisro poveikį, kurį sukelia šiluminio plėtimosi pasekmės, konstrukcijos elementų deformacijos 
ir (arba) suirimas. 

Statinio gelžbetoninių konstrukcijų atsparumas ugniai užtikrinamas pakankamu normatyviniu apsauginiu 
sluoksniu iki armatūros. 

Kai statybos produktų gaisrinis pavojingumas mažinamas naudojant priešgaisrines dangas (antipirenus, 
dažus, lakus, pastas ir kt.), tai šių dangų techniniuose reikalavimuose turi būti nurodytas jų keitimo arba atnaujinimo 
periodiškumas, atsižvelgiant į eksploatavimo sąlygas. Draudžiama juos naudoti tose vietose, kur nėra galimybės jų 
periodiškai keisti arba atnaujinti. 

 
8. DŪMŲ ŠALINIMAS 

Dūmų šalinimui iš patalpų numatomi pakeliami vartai, kurių atidaromas bendras geometrinis plotas virš 2,2 
m nuo grindų sudaro ne mažiau kaip 0,4 proc. nuo patalpos grindų ploto. Šios angos aptarnauja grindų paviršiaus 
plotą nuo angos nutolusi 15 m. spindulių. Vartai projektuojami su mechaniniais rankiniais atidarymo įtaisais.  
  

Reikalingas angų plotas pateiktas lentelėje: 

Patalpa (zona) Patalpos plotas [kv.m.] Reikalingas geometrinis atidaromų angų 
plotas virš 2,2 m nuo grindų [kv.m.] 

Pirmas aukštas 

101 217 0,87 
 
 Atidarant rankiniu būdu turi būti įtaisas, kuris neleistų vartams užsidaryti. 
 
9. LAUKO GAISRINIS VANDENTIEKIS 

Gaisro gesinimas užtikrinamas iš vandens kanalo 10 m. pasiekiamumu kiekvienam pastato perimetro taškui. 
Pastatui nustatomas 10 l/s vandens debitas gaisrui gesinti. Gesinimo trukmė - 3 valandos. Reikalingas vandens 
kiekis kanale 108 m3. Įvertinus užšalimą žiemos metu ir išgaravimą vasaros metu – kanalas užtikrins reikiamą 
vandens kiekį. Privažiavimas prie kanalo kietos dangos kelias, nesiauresniais kaip 3,5 metro, prie tvenkinio 
užtikrinamas gaisrinės technikos manevravimas – 12 x 12 m kietos dangos aikštelė. Situacijos schema: 

 

 
 



 
10. GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO SISTEMOS 

Visame pastate projektuojama konvekcinė (K – tipas) gaisro aptikimo ir signalizavimo (GAS) sistema su dūmų 
signalizatoriais.  

Gaisriniai signalizatoriai parenkami pagal jų technines charakteristikas, patalpų klimatines, mechanines, 
elektromagnetines ir kitas sąlygas (veiksnius), esančias jų įrengimo vietose ir LST EN-54 standartų reikalavimus ir turi 
būti be defektų 

Patalpose, kuriose yra kabamosios lubos, virš jų, tose vietose, kuriose gali kilti ir išplisti gaisras (prie 
perdangos, denginio erdvėje virš kabamųjų lubų ir po jomis (prie kabamųjų lubų, patalpoje), turi būti įrengiami gaisro 
detektoriai. Įrengus detektorių virš kabamųjų lubų, būtina išvesti šviesos signalą po kabamosiomis lubomis 
detektoriaus pastatymo vietoje ir numatyti galimybę detektoriaus techninei priežiūrai. Leidžiama detektorių virš 
kabamųjų lubų neįrengti, jei erdvė tarp kabamųjų lubų ir perdangos ar denginio mažesnė kaip 0,4 m, neatsižvelgiant į 
statybos produktų, esančių toje erdvėje, degumo klasę, arba kai erdvėje virš kabamųjų lubų, neatsižvelgiant į atstumą 
nuo lubų iki perdangos, naudojami statybos produktai, kurių degumo klasė ne žemesnė kaip B-s1, d0, vamzdynų 
šilumos izoliacijos degumo klasė ne žemesnė kaip BL ir tiesiami nedegūs arba B 1 ca elektros kabeliai. 

Ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai kurie turi būti prie evakuacinių išėjimų, ne toliau kaip 3 m nuo 
durų angos, taip pat kitose ir kitose lengvai prieinamose evakuacijos kelių vietose. Didžiausias atstumas nuo 
toliausios žmonių buvimo vietos pastatuose iki artimiausio ranka valdomo pavojaus signalizavimo įtaiso neturi viršyti 
30 m. 

Projektuojant gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemą būtina vadovautis „Gaisro aptikimo ir signalizavimo 
sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės“ taisyklėmis. 

Dūmų signalizatoriai gali būti neįrengiami patalpose, kuriose žemas gaisro kilimo pavojus (dušai, tualetai ir 
pan.). Vertinant riziką, atsižvelgiama į užsidegimo tikimybę, ugnies plitimo židinio patalpoje tikimybę, ugnies plitimo už 
gaisro židinio patalpos tikimybę, gaisro pasekmes (mirtis, sužalojimas, turto netektis, žala aplinkai), kitų priešgaisrinės 
apsaugos būdų buvimą. 

Patalpoje turi būti įrengiamas ne mažiau kaip vienas dūmų signalizatorius.  
Maksimalus vieno dūmų signalizatoriaus saugomas plotas nustatomas pagal gamintojo reikalavimus, bet ne 

didesnis kaip 60 kv. m. 
Autonominis dūmų signalizatorius turi būti montuojamas patalpos centre ant lubų arba kuo arčiau centro, bet 

ne arčiau kaip 20 cm nuo sienų. 
Nesant techninės galimybės įrengti dūmų signalizatorius ant lubų, juos galima tvirtinti prie sienos 10–15 cm 

atstumu nuo lubų, bet ne arčiau kaip 20 cm nuo sienų kampo. 
Dūmų signalizatoriai turi būti keičiami naujais ne vėliau kaip praėjus 10 metų po jų pirminio apžiūrėjimo ir 

išbandymo po įrengimo. 
Garso ir šviesos signalai apie gaisrą savo tonu ir spalva skirsis nuo signalų apie gedimą. Leistinas garso 

lygis nebus žemesnis kaip 65 dB ir ne aukštesnis kaip 120 dB. 
Detalūs sprendiniai pateikiami atitinkamose dalyse. 

 
11. PRANEŠIMO APIE GAISRĄ IR EVAKUACIJOS VALDYMO SISTEMA 

Pastate PGEVS neprojektuojama. 
 

12. STATINIŲ VIDAUS GAISRINIS VANDENTIEKIS 
Vidaus gaisro gesinimo sistema neprojektuojama.  
 

13. AUTOMATINĖ GAISRŲ GESINIMO SISTEMA 
Automatinė gaisro gesinimo sistema neprojektuojama.  
 

14. PATALPŲ KATEGORIJŲ NUSTATYMAS PAGAL SPROGIMO IR GAISRO PAVOJŲ 
Sprogimo ir gaisro pavojingumo kategorijos skaičiavimai neatliekami, priimama pavojingos patalpos pagal sprogimo ir 
gaisro pavojų pagal lentelę:  
 
Patalpa  Gaisro ir sprogimo pavojingumo kategorija 

Gamybos Cg 
Katilinė Dg 

 
Pagal gaisro ir sprogimo pavojų kategorizuojamos patalpos turi turėti specialų ženklinimą (lipdukai ant durų, 

kuriuose nurodoma gaisro ir sprogimo kategorija). 
 

15. PASTATO ŽAIBOSAUGOS SISTEMOS 



Pastatui žaibosaugos būtinumas ir kategorijos apsaugos klasė nustatoma pagal LST EN 62305 reikalavimus 
ir kitas Lietuvoje galiojančias normas. Projektuojant statinių išorinę apsaugą nuo žaibo, turi būti įvertinta rizika, 
nustatytas statinio apsaugos patikimumas ir pagal jį – statinio apsaugos nuo žaibo klasė. 

Reikalavimai žaibolaidžiui: žaibolaidis skirtas tiesioginiams žaibo smūgiams į statinį sulaikyti ir žaibo srovei 
nuvesti į žemę. Žaibo srovė turi būti nuvedama į žemę be jokių terminių ar mechaninių statinio pažaidų ir 
kibirkščiavimo. Apsaugai nuo atmosferinių viršįtampių turi būti naudojamos apsaugos nuo viršįtampių priemonės. 
Žaibolaidis gali būti įrengtas ant statinio, gali būti izoliuotas nuo jo arba stovėti atskirai:  

- kai konstrukciniai statinio elementai sujungti elektrai laidžiomis jungtimis su statinio viduje esančia įranga, 
statiniai turi būti apsaugomi izoliuotais žaibolaidžiais; 

- atskirai stovintis žaibolaidis turi būti naudojamas tuo atveju, kai žaibo smūgio vietoje arba įžeminimo 
laidininke atsiradęs žaibo poveikis gali sukelti statinio gaisrą ar sprogimą.  

Žaibolaidį sudaro žaibo ėmikliai, įžeminimo laidininkai ir įžemintuvas, kurio pagrindinė dalis yra įžemiklis. 
Žaibolaidžio dalių medžiagos, forma ir matmenys pateikiami LST EN 62305-3. 

Žaibo ėmikliai gali būti sudaryti iš laisvai pasirenkamų elementų: strypų, įtemptų laidų (lynų), tinklinių laidininkų 
(tinklų) arba jų funkcijas gali atlikti konstrukciniai statinio elementai. Reikalavimus Aktyviojo žaibo ėmikliui nustato 
gamintojas. Aktyvieji žaibo ėmikliai gali būti naudojami tik tada, kai jie atitinka Europos Sąjungos direktyvose, 
normatyviniuose saugos ir paskirties dokumentuose ir kituose teisės aktuose nustatytiems techniniams, saugos ir 
kokybės reikalavimams.  

Žaibo ėmikliai ant statinio gali būti įrengti: ne mažesniu kaip 0,1 m atstumu nuo stogo dangos. Konstrukciniai 
statinio elementai, nesujungti elektrai laidžiomis jungtimis su statinio viduje esančia įranga, gali būti naudojami kaip 
žaibo ėmikliai. 
 Reikalavimai įžeminimo laidininkui:  
Pavojingo kibirkščiavimo tikimybei sumažinti įžeminimo laidininkai tiesiami taip, kad: 
- tarp išlydžio taško ir žemės srovė pasklistų lygiagrečiuose srovės keliuose; 
- šių srovės kelių ilgis būtų apribotas iki minimumo; 
- išlaikytas minimalus atstumas iki statinio viduje esančios įrangos. Minimalus atstumas nustatomas pagal LST EN 
62305-3 reikalavimus. 
Jeigu žaibo ėmiklis yra iš atskirų horizontalių lynų ar vieno lyno, kiekvieno lyno gale įrengiama bent po vieną 
įžeminimo laidininką. Jeigu žaibo ėmiklis yra tinklinis, įrengtas virš saugomo nuo žaibo statinio (toliau – saugomo 
statinio), tai ant kiekvienos tinklinio žaibo ėmiklio atramos įrengiama bent po vieną įžeminimo laidininką. Tinklinio 
žaibo ėmiklio įžeminimo laidininkų turi būti ne mažiau kaip du. Įžeminimo laidininkai turi būti įrengti ant dviejų skirtingų 
statinio sienų. Žaibolaidžių įžeminimo laidininkai (išskyrus atskirai stovinčių žaibolaidžių) tiesiami pagal statinio 
perimetrą, kad vidutinis atstumas tarp jų būtų ne mažesnis, kaip nurodyta  lentelėje. 

 
 
 
 
 

 lentelė 
Vidutinis atstumas tarp įžeminimo laidininkų priklausomai nuo Apsaugos klasės 

  
Apsaugos klasė Vidutinis atstumas tarp įžeminimo laidininkų, m 

I 10 
II 15 
III 20 
IV 25 

  
Neizoliuoti įžeminimo laidininkai nuo saugomo statinio tiesiami tokiais būdais: 
- jeigu siena yra iš A1, A2, B, C degumo klasės statybos produktų [6.10], tai įžeminimo laidininkai tvirtinami prie 
sienos išorės arba sienoje; 
- jeigu siena yra iš D, E, F degumo klasės statybos produktų [6.10] ir įžeminimo laidininkų pakilusi temperatūra 
sukelia jai pavojų, tai įžeminimo laidininkai tiesiami taip, kad atstumas tarp jų ir saugomo statinio būtų 0,1 m. 
Įžeminimo laidininkų tvirtinimo smeigės gali liestis su siena;  
 Negalima įžeminimo laidininkų tiesti vandens nutekėjimo stovuose. Įžeminimo laidininkai turi būti tiesiami 
didžiausiu galimu atstumu nuo durų ir langų. Minimalus atstumas nustatomas pagal LST EN 62305-3 reikalavimus, 
bet ne mažiau kaip 2 m. Kai negalima užtikrinti reikalaujamų atstumų, įžeminimo laidininkai tiesiami A1, A2 degumo 
klasės vamzdžiuose. Įžeminimo laidininkai tiesiami horizontaliomis ir vertikaliomis linijomis, kad jų atstumas iki žemės 
būtų kuo trumpesnis. Lenkimo kampo spindulys turi būti ne mažesnis kaip 20 cm. Jei statinio išorėje neįmanoma 
įrengti įžeminimo laidininkų, jie įrengiami A1, A2 degumo klasės vamzdžiuose [6.10] statinio sienoje, viduje arba po 
statinio apdaila. Įžeminimo laidininkų medžiagos, forma ir matmenys pateikiami LST EN 62305-3 [6.5]. Kiekvienas 
įžeminimo laidininkas prie įžeminimo įrenginio turi būti prijungtas išardoma jungtimi, kurią būtina atjungti, kai norima 
išmatuoti įžeminimo įrenginio varžą. Konstrukciniai statinio elementai arba jų dalys gali būti naudojami kaip įžeminimo 
laidininkai, jeigu jie atitinka LST EN 62305-3 [6.5] reikalavimus. 



 Reikalavimai įžemintuvui: Visais atvejais, išskyrus naudojamą atskirai stovintį žaibolaidį, žaibolaidžio 
įžeminimas sutapatinamas su statinio elektros įrangos, ryšio priemonių arba metalinių statinio konstrukcijų įžemikliais. 
Kiekvienas įžeminimo laidininkas turi būti sujungtas su įžemintuvu. Įžeminimo įrenginys turi atitikti šiuos reikalavimus: 

- įžemintuvo varža turi būti ne didesnė kaip 10 ; 
- dėl žaibo išlydžio geresnio srovės sklidimo įžemintuvą turi sudaryti ne mažiau kaip du įžemikliai ir visų 

įžeminimo laidininkų įžemintuvai turi būti sujungti tarpusavyje; 
- įžemintuvas parenkamas pagal LST EN 62305-3 [6.5] reikalavimus. 
Įžemiklių gylis ir tipas pasirenkamas pagal mažiausias korozijos sąlygas ir pagal kuo mažesnę įžeminimo 

varžos sezoninę variaciją, kuri atsiranda dėl grunto išdžiūvimo ir įšalimo. Įžemintuvų medžiagos, jų forma ir minimalūs 
matmenys pateikiami LST EN 62305-3 [6.5]. Natūraliais įžemikliais gali būti naudojama tarpusavyje sujungta 
gelžbetoninių pamatų armatūra arba kitos požeminės metalinės konstrukcijos, atitinkančios 3 lentelės reikalavimus, 
išskyrus degiųjų skysčių, dujų ir sprogiųjų medžiagų vamzdynus. Apsaugos nuo žaibo įžemintuvas turi būti 
įrengiamas išorinėje statinio pusėje, horizontalius laidininkus reikia tiesti 0,5–0,7 m gylyje ir 0,8–1,0 m atstumu nuo 
statinio pamato arba pagrindo. Apsaugos nuo žaibo įžemintuvas turi būti įrengtas išlaikant saugų atstumą iki žemėje 
esančių metalinių vamzdynų, elektros, ryšio kabelių ir dujotiekių vamzdžių ( lentelė). Apsaugos būdai pateikiami LST 
EN 62305-3 [6.5] 

lentelė 
Įžemiklių minimalūs (saugūs) atstumai nuo požeminių metalinių komunikacijų 

  
Požeminės komunikacijos Minimalūs atstumai nuo požeminių metalinių konstrukcijų, m 

Grunto varža £ 500W/m Grunto varža > 500 W/m 
Įžeminti elektros kabelių apsauginiai vamzdžiai 0,5 0,5 
Neįžeminti elektros kabelių apsauginiai 
vamzdžiai 2 5 

Elektros tiekimo linijų įžeminimo sistema 10 20 
Metaliniai dujotiekio vamzdžiai 2 5 

  
Žaibo ėmikliai ir įžeminimo laidininkai tvirtinami standžiai, kad nenutrūktų veikiant tokioms jėgoms kaip vėjo 

gūsis, sniego balasto kritimas ir kt. ar mechaniniam poveikiui. Laidininkų jungčių skaičius turi būti minimalus. 
Jungiama suvirinant, lydant, taip pat galima įdėti į spaudiklio antgalį ar tvirtinti varžtais. 
 Detalūs sprendiniai pateikiami atitinkamoje dalyje. 

 
16. PIRMINĖS GAISRO GESINIMO PRIEMONĖS 

Projektuojamame statinyje kilus gaisrui, kurį galima priskirti įvairioms klasėms, pirmenybė turi būti teikiama 
universaliam gesintuvui, todėl parenkamas ABC tipo gesintuvas. 
 

Nešiojamieji gesintuvai 
Eil. Nr. Gesintuvų laikymo vieta Skaičiuojamasis 

matavimo 
vienetas 

Minimalus gesinimo medžiagos 
kiekis gesintuvuose (miltelių – 

kilogramais,) 

2 kg (l) 4 kg (l) 6 kg 
(l) 

1. Cg pavojingumo sprogimo ir 
gaisro pavojaus patalpos 

400 m² - - 2 

2. Administracinės patalpos 500 m2 - 3 2 
 

 Gesintuvai pastate 
Zona Gesintuvų 

kiekis 
Minimalus gesinimo medžiagos 
kiekis gesintuvuose (miltelių – 

kilogramais,) 

Gesintuvo 
tipas 

Katilinė 1 6 ABC 
Administracija 1 6 ABC 
Labaratorija 2 6 ABC 

Sandėlsi 2 6 ABC 
 

Iš viso pastate  numatoma 6 vnt. 6 kg ABC tipo gesintuvų. 



Gesintuvai patalpose išdėstomi tolygiai, bei paženklinami specialiais ženklais (lipdukais) nurodančiais 
gesintuvų laikymo vietą. Tiek patalpoje, tiek lauke gesintuvų laikymo vietą nurodantys užrašai turi būti gerai matomi, 
įrengti 2–2,5 m aukštyje nuo grindų ar žemės paviršiaus. 

Gesintuvai turi būti: 
 laikomi lengvai prieinamose ir matomose vietose, ne arčiau kaip per 1 m nuo šildymo prietaisų; 
 kabinami ne aukščiau kaip per 1,5 m nuo grindų iki gesintuvo apačios ir taip, kad atidarytos patalpos durys 

netrukdytų jų paimti; 
 statomi gaisrinių čiaupų spintelėse arba prie jų, gaisriniuose skyduose arba ant grindų, laikomi specialiose 

spintelėse, dėžėse ar stovuose; 
laikomi taip, kad būtų matyti užrašai. 
 

17. GAISRO IR DEGIMO PRODUKTŲ SKLIDIMO RIBOJIMO STATINYJE SPRENDINIAI 
Gaisro plitimas gali būti ribojamas žemesnės degumo klasės statybos produktus, naudojamus statinio 

konstrukcijoms (išorinėms ir vidinėms), dengiant mažesnio gaisrinio pavojingumo statybos produktais. Ugnis neturi 
plisti pastatų konstrukcijų viduje. Angų užpildų atsparumas ugniai parenkamas pagal  lentelę, atsižvelgiant į 
priešgaisrinės užtvaros atsparumą ugniai ir jos kriterijus (pvz., jeigu priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai EI 60, 
durys turi būti EI2 30–C3 ir pan.). 

 

Patalpa 

Priešgaisrinės 
užtvaros 

atsparumas ugniai Durys, 
vartai, 

liukai 

Angų, siūlių 
sandarinimo 
priemonės 

Inžinerinių 
tinklų kanalų 

ir šachtų  
atsparumas 

ugniai 

Langai 

Sienos EI 

Sandėliavimo 
patalpa 45 EW 30–C0 EI 45 EI 45 - 

Katilinė 45 EW 30–C0 EI 45 EI 45 - 

Administracinės 
patalpos  45 EW 30–C1 EI 45 EI 45 - 

 
Projekte numatomas degimo produktų plitimo ribojimas bendrosios apykaitos, šildymo oru ir kondicionavimo 

sistemų ortakiais, įrengiant angose bei ortakiuose, kertančiuose perdangas, komunikacijų šachtų pertvaras, sienas ir 
priešgaisrines pertvaras kurių atsparumas ugniai ne mažesnis kaip EI45 arba REI45, ugnies vožtuvus, kurių 
atsparumas ugniai turi būti EI45, priešgaisrines pertvaras. Kitais atvejais priešgaisrinės sklendės atsparumas ugniai 
turi būti toks pat, kaip ir ortakio, kuriam jis skirtas, bet ne mažesnis kaip EI 15. Kai kertami gaisriniai skyriai, ugnies 
vožtuvai  montuojami elektromechaniniai, kitais atvejai turi turėti autonominį ir rankinį valdymus.  

Ugnies vožtuvus reikia tvirtinti pertvaroje arba iš bet kurios pertvaros pusės taip, kad ortakio (nuo pertvaros 
iki vožtuvo) atsparumas ugniai liktų ne mažesnis kaip pertvaros. 

Vėdinimo įrangos patalpose klojamų ortakių ir kolektorių atsparumas ugniai nenormuojamas, išskyrus 
tranzitinius ortakius ir kolektorius. 

Atsižvelgiant kam skirti vėdinimo sistemos ortakiai - jų degumo klasės parenkamos pagal „Vėdinimo sistemų 
gairinės saugos taisyklės“ VIII skyriaus nuostatas. 

Projektuojami inžinerinių komunikacijų (vandentiekio, kanalizacijos, šildymo) perėjimai per perdangas 
metaliniais vamzdžiais. Angos vamzdžiams, ortakiams, elektros kabeliams kertant priešgaisrines pertvaras, sienas, 
perdangas, sandarinamos, užtaisomos užpildu, kurio atsparumas ugniai yra ne žemesnis už pačios kertamos 
statybinės konstrukcijos atsparumą ugniai, naudojamos tik konkrečioms inžinerinėms sistemoms skirtos sandarinimo 
priemonės. 

Gaisro metu angos priešgaisrinėse sienose ir pertvarose turi būti uždarytos. Šiam tikslui pasiekti durys 
projektuojamos su savaiminio uždarymo mechanizmais bei sandarinančiomis tarpinėmis.  

Bendras angų plotas priešgaisrinėse užtvarose neviršija 25% užtvaros ploto.  
 
18. EVAKUACIJA 
Žmonių saugumas evakuacijos keliuose užtikrinamas planinėmis, ergonominėmis, konstrukcinėmis, 

inžinerinėmis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis. 
Evakuacijos keliai pastate užtikrina saugią žmonių evakuaciją (evakavimą) iš patalpų. Nustatant evakuacijos 

kelių apsaugą, užtikrinama saugi žmonių evakuacija (evakavimas), atsižvelgiant į evakuacijos kelią išeinančių patalpų 



paskirtį, evakuojamųjų skaičių, pastato atsparumo ugniai laipsnį, konstrukcijų gaisrinio pavojingumo klasę ir 
evakuacinių išėjimų iš aukšto ir pastato skaičių. 

Durims evakuaciniuose praėjimuose gali būti numatytas durų atsidarymas ir ne evakuacijos kryptimi, kai pro 
jas evakuojasi mažiau kaip 15 žmonių. Evakuacijos keliuose grindys bus lygios, leidžiamas grindų aukščių 
skirtumas – ne mažesnis kaip 45 cm, įrengiant ne mažiau kaip 3 pakopas. Evakuacijos keliuose grindų nuolydis 
leidžiamas ne didesnis kaip 1:6. Durų angoje slenksčio aukštis turi būti ne didesnis kaip 15 cm. Evakuaciniuose 
keliuose durys turi būti ne žemesnės kaip 2 m. 

Evakuacinių išėjimų iš pastatų išorinės durys privalo turėti užraktus arba uždarymo mechanizmus, 
atidaromus iš vidaus užtikrinant, kad evakuacines duris būtų galima atidaryti iš patalpos vidaus bet kuriuo paros 
metu. 

Evakuacinių išėjimų durų spynos turi būti ne aukščiau kaip 1000 mm nuo grindų, o rankenos – ne aukščiau 
kaip 1100 mm.  
 Žmonių skaičiaus kuriam turi būti užtikrinti evakuaciniai sprendiniai pastate nustatymas: 
 

Zona Žmogui skiriamas grindų 
plotas 

Zonos 
plotas 

Žmonių skaičius 
 

1 aukštas 
Atvežimo zona Nustatoma 

technologiškai 
80,80 2 

Drabužine  24,96 1 
WC  2,44 1 
Išvežimo zona  49,66 1 
Šaltos produkcijos sandelys  35,83 1 
Sauso produkcijos sandelys  34,46 1 

Sandelys  73,57 1 
Co2 superkrizinis 
ekstraktorius 

 115,97 1 

Etanolio ekstraktorius  37,70 1 
Labaratorija  190,38 5 
Administracinės patalpos 6,5 116,98 6 

Viso pastate 7 
 

Administracinėje dalyje numatoma 6 žmonės. Evakuacija iš šių patalpų numatoma per duris tiesiai  į lauką, 
durys tarp ašių 5-6, durų varčios plotis 1,2 metro.  

Patalpose numatomi 7 žmonės. Iš patalpų numatomi 5 evakuaciniai išėjimai, kurių varčios plotis nemažiau 
kaip 1 metras. Evakuacijos kelio ilgis pirmo aukšto patalpose neviršija 30 m., koridoriumi 20 m.  
 
19. GAISRŲ GESINIMAS IR GELBĖJIMO DARBAI 

Artimiausios PGT komanda yra Kaštonų g. 18 Joniškis ,Molėtų rajonas, nutolusi 0,4 km. atstumu, atvykimo 
greitis ~40 km/val. (remiantis Ekstremalių situacijų ir incidentų likvidavimo planų sudarymo instrukcija), tuomet pirmieji 
gelbėjimo automobiliai vyks (0,4/40)ꞏ60=6min. Atsižvelgiant į pastebėjimo laiką (2 min.), pranešimo ir normatyvinį 
išvykimo iš tarnybos laiką (5,3 min.), kovinio išsidėstymo laiką (1 min.), gaisras bus pradėtas lokalizuoti 11 minute.  
Maršruto schema: 

 



 
 
20. GAISRINĖS TECHNIKOS PRIVAŽIAVIMAS PRIE STATINIO IR IŠORĖS GESINIMO PRIEMONIŲ 

Prie  pastato  ir  gaisrinio  vandens  paėmimo  šulnio  naudojami  esami  bei  įrengiami  nauji  keliai, tinkami  
gaisrų  gesinimo  ir  gaisriniai  technikai  privažiuoti.  Privažiuoti  prie  pastato  ir  gaisrinio  vandens  paėmimo šulnio 
naudojamos motorizuoto susisiekimo gatvės ir keliai, įvairių tipų eismo zonos bei aikštės,  atitinkančios teisės aktų 
nustatytus reikalavimus. Kelių  plotis  numatomas  ne  mažesnis  kaip  3,5  kietos dangos ar sutankinto grunto.  
Privažiavimas  gaisriniai  technikai  numatomas  prie pastato, manevravimo užtikrinimui numatoma aikštelė 12 x 12 
m. Aikštelės ir keliai gaisrų gesinimo,  ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti turi būti visada laisvi. Schema: 

 
 
  
21. ELEKTROS TIEKIMO PATIKIMUMAS, REIKALAVIMAI ELEKTROS INSTALIACIJAI 

Kadangi pastate numatoma < kaip 100 žmonių, numatomas II kategorijos elektros energijos tiekimo 
patikimumas. Automatinei gaisro aptikimo ir signalizacijos centralei jis įgyvendinamas panaudojant akumuliatorines 
baterijas ar UPS. Elektros instaliacija priešgaisrinės saugos atžvilgiu turi būti įrengiama taip, kad: 

- nesukeltų gaisro; 
- aktyviai neskatintų gaisro; 



- ribotų gaisro plitimą; 
- kilus gaisrui, būtų galimybė imtis veiksmingų gaisro gesinimo priemonių ir atlikti gelbėjimo darbus. 
Dulkėtose patalpose naudojami šviestuvai turi būti tokios konstrukcijos, kad ant jų negalėtų kauptis dulkių. 

Jų paviršiaus temperatūra neturi viršyti 90 0C normalaus darbo metu ir – 115 0C avarinių situacijų metu. Šviestuvų 
lempos turi būti apsaugotos ištisiniais apsauginiais stiklais ir numatytos priemonės, kad lempos ar kitos įkaitusios 
šviestuvų dalys nenukristų ant degiųjų medžiagų. 

Pastate klojamų elektros kebelių ir laidų degumo klasė visose patalpose turi būti ne žemesnė kaip:  

Statinių (pastatų ir patalpų) požymiai ir techniniai rodikliai 

Elektros laidų ir kabelių klasė ne 
žemesnė kaip: pagal degumą, pagal 

dūmų susidarymą, pagal 
liepsnojančių dalelių ir (arba) dalelių 

susidarymą, pagal rūgštingumą 
Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinės, vestibiuliai, fojė, holai 
ir pan.) Cca s1,d1,a1 

Sandėliavimo patalpos Eca 
Kabeliai pagal atsparumą ugniai turi būti parenkami atsižvelgiant į statinio paskirtį, o kabelių atsparumas 

ugniai turi būti ne mažesnis nei įrenginio būtinas veikimo laikas (trukmė) gaisro metu ir pagal „Elektros linijų ir 
instaliacijos įrengimo taisyklės“ taisyklių nuostatas. 

Gaisrinės saugos sistemų veikimas turi būti užtikrintas netrumpiau kaip 60 min. 
 

22. GAISRO IR GELBĖJIMŲ OPERACIJŲ MASTAS IR PASEKMĖS AVARIJOS ATVEJU (AVARIJŲ LIKVIDAVIMO 
PLANAS) 

Objektas yra nepriskiriamas prie ypatingos svarbos objektų, kuriuose gali būti saugomos ypač kenksmingos 
ar kitaip pavojingos medžiagos viršijant leistinus ribinius kiekius, todėl kilęs incidentas gali būti pavojingas lokaliai, 
gretimų teritorijų apsaugai nepadarant esminių nuostolių. Incidento likvidavimui pakanka priešgaisrinės gelbėjimo 
tarnybos pajėgų. 
 
 



BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA 
 
Būtinos projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, kiti bendrieji nurodymai ir reikalavimai, 

kurių privalu laikytis įgyvendinant projektą: 

 

teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai. 

           Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 2016 m. birželio 30 d. Nr. XII-2573 
 Lietuvos Respublikos darbuotoju saugos ir sveikatos istatyma (Žin., 2003, Nr. 70-3170); 
 STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rušys“ (Žin., 2002, Nr.119-5372); 
 STR 1.07.03:2017 „ Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų 
formavimo tvarka 
STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” 
. STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. statybos užbaigimas. statybos sustabdymas. savavališkos 
statybos padarinių šalinimas. statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 
STR 1.02.09:2005 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“  
1.04.02: 2011  „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ 
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. statinio statybos priežiūra“ 
STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ 
STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas „mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 
STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „naudojimo sauga“ 
STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas „energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ 
STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 
 

Statytojo (užsakovo) ir rangovo pareigas bei teises nustato Statybos įstatymas, Civilinis kodeksas ir kiti 
įstatymai. 

Normatyviniai  statybos  techniniai  dokumentai  yra  privalomi  visiems  statybos  dalyviams,  taip  pat 
viešojo administravimo subjektams, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkams (naudotojams), 
juridiniams  ir  fiziniams asmenims,  kitoms organizacijoms,  kurių  veiklą  reglamentuoja  Lietuvos  Respublikos 
statybos įstatymas. 

Pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai statytojas (užsakovas) perdavė rangovui šiuos 
dokumentus: 

1. statybą leidžiantį dokumentą; 
2. nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą statinio projektą. (Darbo projektas gali būti pateiktas kaip 

vientisas dokumentas arba  atskirais  sprendiniais skirtingu  laiku pagal  statytojo  (užsakovo), projektuotojo  ir 
rangovo suderintą kalendorinį grafiką); 

3. statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą (kai rangovas ją priėmė) su nustatytaisiais priedais (tarp jų 
turi būti statytojo (užsakovo) atliktų (iki akto pasirašymo dienos) paruošiamųjų darbų įvykdymo dokumentai, 
kuriuose būtina nurodyti atliktų darbų trūkumus (jei jų yra); 

4. prisijungimo sąlygas, specialiuosius architektūros reikalavimus, specialiuosius saugomos teritorijos 
tvarkymo  ir  apsaugos  reikalavimus,  specialiuosius paveldosaugos  reikalavimus,  sąlygų  laikiniems  (statybos 
laikotarpiui)  statiniams  už  statybvietės  ribų  įrengti  ir  projektavimo  sąlygų  statybos  laikotarpiui  energijai, 
vandeniui tiekti, ryšių paslaugoms tenkinti kopijas (jei jų nėra statinio projekte); 

5. statybos darbų žurnalą. 
Prieš pradėdamas žemės kasimo darbus  inžinerinių  tinklų,  susisiekimo komunikacijų  ir  kitų objektų 

apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia  jos), rangovas privalo gauti  leidimą žemės darbams vykdyti  ir STR 
1.07.02:2005  „Žemės  darbai“  nustatyta  tvarka  iškviesti  minėtų  objektų  savininkų  ar  naudotojų  atstovus 
(nurodant atvykimo vietą  ir  laiką). Atstovai privalo  įrašyti  savo  reikalavimus  (nurodymus)  į  statybos darbų 
žurnalą arba įforminti juos kitais dokumentais. 

 
įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį. 

 

Statant  statinį  privaloma  laikytis  įstatymų, Vyriausybės nutarimų,  teritorijų planavimo dokumentų, 
normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos  ir paskirties dokumentų, Europos 
Sąjungos  techninės  sąveikos  specifikacijų  reikalavimų.  Teisės  aktų  sąrašas  pateiktas  techninio  projekto 
bendrosios dalies aiškinamajame rašte. 

Rangovas turi pristatyti  ir savo biure, esančiame statybos aikštelėje, saugoti bent vieną pilną visų 
normatyvinių reikalavimų, nurodytų specifikacijose, rinkinį. Inžinieriui turi būti sudarytos sąlygos susipažinti 
su šiuo specifikacijų rinkiniu. 



 

 

 

kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams. 

 

Būti rangovu (subrangovu) Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę 
Lietuvos Respublikoje  įsteigtas  juridinis asmuo, užsienio valstybėje  įsteigtas  juridinis asmuo ar kita užsienio 
organizacija, juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos padaliniai, kurie pagal šios valstybės teisės aktus 
turi teisę savo šalyje užsiimti statyba ir statybos inžinierius. 

Būti ypatingų statinių statybos rangovu turi teisę Lietuvos Respublikos statybos įsatymo 15 straipsnio 
1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodyti atestuoti juridiniai asmenys ir kitos užsienio organizacijos, juridinio asmens ar 
kitos užsienio organizacijos padaliniai. 1 dalies 2 punkte nurodyti Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos 
Konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės  sutartį,  juridiniai asmenys  ar  kitos 
užsienio  organizacijos,  juridinio  asmens  ar  kitos  užsienio  organizacijos  padaliniai  turi  teisę  būti  ypatingų 
statinių statybos rangovais, pripažinus  jų kilmės valstybėje turimą teisę užsiimti analogiškų statinių statybos 
veikla. Rangovas privalo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka paskirti (pasamdyti) 
statinio statybos vadovą. 

Atestuojamas ypatingo statinio statybos rangovas turi atitikti šiuos reikalavimus: 
1. Turi būti įsteigtas nustatyta tvarka. 
2. Neturi būti iškelta bankroto byla arba inicijuotas bankroto procesas (šią informaciją SPSC patikrina 

Lietuvos Respublikos  institucijų oficialiuose registruose),  iškelta byla dėl kvalifikacijos atestato sustabdymo, 
panaikinimo ar kitokio apribojimo. 

3. Darbams turi vadovauti Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka atestuoti statybos techninės veiklos 
pagrindinių sričių vadovai, dirbantys pagal darbo sutartį: 

3.1. ypatingo statinio statybos vadovas; 
3.2.  ypatingo  statinio  specialiųjų  statybos  darbų  vadovai  pagrindiniams  specialiesiems  statybos 

darbams. 
4. Privalo turėti techninį personalą vykdomai darbo sričiai. 
5.  Vadovaujantis  darniuoju  standartu  LST  EN  1090‐2:2008,  turi  pateikti  suvirintojo  kvalifikacijos 

pažymėjimus, patvirtinančius  teisę  atlikti  sudėtingų metalo  konstrukcijų  ir  inžinerinių  tinklų  montavimą  ir 
gamybą. 

6.  Įmonės,  vykdančios  statybos  darbus,  susijusius  su  stacionarios  šaldymo,  oro  kondicionavimo 
įrangos,  šiluminių  siurblių  ir  stacionarių  gaisro  gesinimo  sistemų,  turinčių  fluorintų  dujų  įrengimu, privalo 
pateikti darbuotojų pažymėjimus, patvirtinančius jų  kvalifikaciją, suteikiančią teisę vykdyti minėtas vieną ar 
kelias  veiklos  rūšis,  išduotus  vadovaujantis  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  ir  Lietuvos  Respublikos 
socialinės  apsaugos  ir  darbo  ministro  2009  m.  sausio  13  d.  įsakymu  Nr.  D1‐12/A1‐10  „Dėl  darbuotojų, 
vykdančių veiklą, susijusią su įranga ir sistemomis, turinčiomis tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų, atestavimo sistemos nustatymo“ (Žin., 2009, Nr. 7‐251). 

7. Įmonėje turi veikti kokybės sistema (nebūtinai sertifikuota pagal tarptautinius standartus). 
8.  Privalo  turėti nustatyta  tvarka patvirtintas  ir  galiojančias  įmonės  statybos  taisykles nurodytiems 

darbams atlikti. 
9. Rangovas, siekiantis teisės atlikti visus bendruosius statybos darbus, privalo turėti ne mažesnę kaip 

dvejų  metų  veiklos  patirtį  statybos  srityje,  kiti  Rangovai  –  ne  mažesnę  kaip  vienerių metų  veiklos  patirtį 
statybos  srityje.  Rangovas atitinka  veiklos patirties  statybos  srityje  reikalavimą,  jei  jam  po  reorganizavimo 

perėjo Rangovo, kuris iki reorganizavimo atitiko šį reikalavimą, teisės ir pareigos. 
Rangovas turi  teisę pasirinkti subrangovus savo nuožiūra arba konkurso tvarka,  jeigu  to nedraudžia 

statybos rangos sutartis. 
 

 



kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams. 

 
Atsižvelgiant  į  statinių  kategorijas, bendriesiems  ir  specialiesiams statybos darbams, vadovauti gali 

specialistai,  atitinkantys  kvalifikacinius  reikalavimus,  nurodytus  Lietuvos  Respublikos  aplinkos  ministro 
patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2007 „Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių 
sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos ir teritorijų planavimo specialistų atestavimo tvarkos aprašas“ nustatyta 
tvarka. 

Neypatingo statinio bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovų išsilavinimo ir profesinės patirties 
kvalifikaciniai reikalavimai turi būti nemažesni kaip statybos inžinieriaus aukštojo mokslo diplomas ir 2 metai 
profesinės patirties trukmė. 

Profesinės  patirties   trukmė   atitinkamoje   srityje   (projektavimo,   statybos   ar   ekspertizės)  per 
paskutiniuosius  5  metus,  dirbant  vadovaujamam  kito  vadovo,  skaičiuojama  pradedant  nuo  statybos 
inžinieriaus aukštojo mokslo diplomo gavimo dienos.  Į darbo stažą  įskaitoma Pareiškėjo baigtų atitinkamos 
srities  antrosios  ir  trečiosios  pakopų  studijų  trukmė,  kuri  nustatoma  pagal  aukštosios  mokyklos  studijų 
programą. 

Į profesinės patirties trukmę įskaičiuojamas darbo institucijose ir tarnybose laikas, jei pagal užimamas 
pareigas tiesiogiai dalyvaujama: išduodant prisijungimo sąlygas, specialiuosius architektūros, paveldosaugos ar 
saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus; 

‐ išduodant statybą leidžiančius dokumentus; 
‐ surašant statybos užbaigimo aktus, tvirtinant deklaracijas apie statybos užbaigimą; 
‐ vykdant projektavimo ir statybos priežiūrą ir kontrolę; 
‐  rengiant  normatyvinius  statybos  techninius  ar  normatyvinius  statinio  saugos  ir  paskirties 

dokumentus; 
‐  rengiant  architektus ar  statybos  inžinierius  studijų  ir mokslo  įstaigoje  (turint mokslo  laipsnį  ar 

pedagoginį vardą); 
‐ statybos projektų vadyboje. 
Statinio statybos darbams vadovauja: 
Statinio statybos vadovas – fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektūros ar kitą aukštąjį 

inžinerinį  išsimokslinimą),  atestuotas  nustatyta  tvarka,  kuris,  atstovaudamas  rangovui,  įgyvendina  statinio 
projektą nuo statybos pradžios  iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti, kartu yra bendrųjų statybos darbų 
vadovas,  koordinuoja  statinio  statybos  specialiųjų  darbų  vykdymą  bei  šių  darbų  vadovų  veiklą  ir  pagal 
kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę; 

Statinio  statybos  specialiųjų darbų  vadovas –  fizinis asmuo  (specialistas,  turintis  statybos  ar  kitą 
aukštąjį arba aukštesnįjį inžinerinį išsimokslinimą), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui 
ir įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti, vadovauja 
tam  tikriems  statybos  specialiesiems darbams,  būdamas  techniškais  klausimais pavaldus  statinio  statybos 
vadovui ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę; 

Statinio statybos bendrųjų darbų vadovas (tuo atveju, kai jis nėra statinio statybos vadovas) – fizinis 
asmuo  (specialistas  turintis  statybos,  architektūros  ar  kitą  aukštąjį  inžinerinį  išsimokslinimą),  atestuotas 
nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui, įgyvendina statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio 
pripažinimo  tinkamu  naudoti,  vadovauja  bendriesiems  statybos  darbams,  būdamas  techniškais  klausimais 
pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę. 
 

 

 

 

 

 



saugaus   darbo,   gaisrinės   saugos,   aplinkos   apsaugos,   tinkamų   darbo   higienos   sąlygų statybvietėje 

ir  statomame  statinyje  užtikrinimo  reikalavimai;  trečiųjų  asmenų  interesų 

apsauga statybos metu. 
 

Atliekant statybos darbus vadovautis Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 
2000‐12‐22  įsakymu  Nr.  346  patvirtintomis  Saugos  ir  sveikatos  taisyklėmis  statyboje  DT  5‐00  ir  Lietuvos 
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008‐01‐ 
15 įsakymu Nr. A1‐22/D1‐34 patvirtintomis Darbuoviečių įrengimo statybvietėse nuostatais. 

Rangovas privalo užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos 
sąlygas statybvietėje bei statomame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros 
vertybių  apsaugą, greta  statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių  ir  judančių  žmonių  apsaugą nuo 
statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos 
sąlygų. 

Rangovo  įmonės  vadovas  privalo  įsakymu  ar  kitu  tvarkomuoju  dokumentu  (nustatytu  įmonės 

įstatuose) paskirti darbuotojus, kurie tikrintų, kaip statant konkretų statinį statybos vadovai užtikrina saugos 
reikalavimų  laikymąsi,  statybos  metu  koordinuotų  ir  kontroliuotų  norminiuose  teisės  aktuose  nustatytų 
darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą. 

Prieš  statybos darbų  pradžią  statybos  rangovas privalo  įforminti  aktą  –  leidimą,  kuriame  turi  būti 
numatytos priemonės, užtikrinančios darbų saugą. 

Akte turi būti nurodyta darbų pradžia, pabaiga, kaip rangovas pateks į Užsakovo teritoriją ir kiti darbų 
saugos organizaciniai klausimai. Darbo vietos organizavimas turi užtikrinti saugų darbą. Statybos – montavimo 

darbai gali būti  vykdomi  tik  užtikrinus  saugias darbo  sąlygas. Darbininkai,  technikai  ir  inžinieriai, dirbantys 
statybos‐montavimo darbus, turi būti atestuoti ir išklausę saugumo technikos instruktažą. Statybos metu turi 
būti pastoviai tikrinama darbuotojų kompetencija ir saugumo technikos žinios. 

Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje nustato būtinus darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus 
atliekant  šiuos  darbus:  žemės  darbai,  naujo  statinio  statybos darbai,  surenkamų  elementų montavimas  ir 
išardymas, pertvarkymas arba įrengimas, statinio rekonstravimas, paprastas ir kapitalinis remontas, ardymas, 
griovimas, žemės nusausinimo (drenavimo) sistemų įrengimo ir remonto darbai, kiti darbai. 

Jei statant statinį dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, Statytojas (užsakovas) turi paskirti vieną ar 
kelis saugos ir sveikatos koordinatorius. 

Statyboje būtina vadovautis priešgaisrinio saugumo taisyklėmis esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė 
sauga. STR 2.01.01(2):1999). 

Draudžiama skirti  asmenis,  jaunesnius kaip  18 metų, dirbti naktį, poilsio  ir  švenčių dienomis bei 
viršvalandžius darbus. 

Prieš statybos darbų pradžią ir darbų eigoje statybvietėje turi būti nustatytos (nustatomos) pavojingos 
zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti  (atsirasti) rizikos veiksniai. Pavojingos zonos, kuriose gali  veikti 
(atsirasti)  pavojingi  veiksniai,  turi  būti  aptvertos  signaliniais  aptvarais  ir  paženklintos  saugos  ir sveikatos 
apsaugos  ženklais  arba  kitaip  aiškiai  pažymėtos.  Statinio  statybos  rangovas  turi  užtikrinti,  kad  į statybos 
aikštelę nepatektų pašaliniai asmenys, turi būti užtikrinta tečiųjų asmenų apsauga. 

kiti reikalavimai ir nurodymai. 

Rangovas, skaičiuodamas projekto  statybos kainą, privalo vadovautis ne  tik pateiktais darbų kiekių 
žiniaraščiais, bet ir pateiktais brėžiniais. 

Rangovas pats įsivertina kaštus bei sąnaudas reikalingas atlikti darbus nurodytus projekte. 
Darbų kiekių žiniaraščiai yra rekomendacinio pobūdžio, todėl rangovas privalo juos pasitikrinti prieš 
skaičiuodamas statybos kainą. Esant prieštaravimams tarp bendrųjų projekto techninių specifikacijų ir statybos 
darbų rangos sutarties nuostatų, rangovas privalo vadovautis statybos darbų rangos sutarties nuostatomis. 

 

Nurodymai ir reikalavimai Projekto ir statybos dokumentų parengimui: 



statinio projekto ekspertizės būtinumas (Techninio projekto, sudėtingų konstrukcijų 

ypatingo statinio darbo projekto konstrukcinės dalies sprendinių); 
 

Naujo  statinio  statybos,  statinio  rekonstravimo, pastato atnaujinimo  (modernizavimo)  ir  kapitalinio 
remonto, taip pat griovimo atvejais bendroji projekto  ir dalinė projekto ekspertizės yra privaloma,  išskyrus 
atvejus,  kai  pastatai  atnaujinami  (modernizuojami) pagal  Aplinkos  ministerijos  ar  jos  įgaliotos  institucijos 
patvirtintus  tipinius  statinių  projektus,  pritaikytus  konkretiems  atnaujinamiems  (modernizuojamiems) 
pastatams,  arba  pagal  projektus,  parengtus  naudojant  Aplinkos  ministerijos  ar  jos  įgaliotos  institucijos 
patvirtintus tipinius konstrukcinius elementus: 

‐ ypatingo statinio; 
‐  Kultūros  paveldo  statinio  projekto  ekspertizės  privalomumą  nustato.  Kultūros  paveldo  statinio 

projekto  ekspertizė  atliekama  tik  gavus  šio  projekto  paveldosaugos  (specialiosios)  ekspertizės  teigiamas 
išvadas, vadovaujantis ir reglamento reikalavimais; 

‐ statinio, įrašyto į valstybės investicijų programą (tiek ypatingo statinio, tiek kito statinio); 
‐ tipinių statinių projektų, kurie bus teikiami Aplinkos ministerijai ar jos įgaliotai institucijai tvirtinti. 
Bet kurio kito projekto bendroji ir dalinė ekspertizė yra neprivaloma. Statytojas (užsakovas) turi teisę 

ją organizuoti savo iniciatyva. Jei ji atliekama, jai taikomi visi reglamento reikalavimai taip pat kaip privalomai 

ekspertizei. 
Jei projektą sudaro tik viena dalis, atliekama tik dalinė projekto ekspertizė, kuri prilyginama bendrajai 

projekto ekspertizei. 
Statinio  projekto  ekspertizė  turi  būti  atlikta,  vadovaujantis  statybos  techninio  reglamento  STR 

1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ nuostatomis. 

sudėtingų konstrukcijų ypatingo statinio darbo projekto konstrukcinės dalies sprendinių ekspertizės 

būtinumas 

Sudėtingų  konstrukcijų  ir  sudėtingų  technologijų  statinių  darbo  projektų  konstrukcinės  dalies 
ekspertizė yra privaloma, taip pat privaloma atlikti  ir kitų darbo projekto dalių ekspertizę, jei tai nurodyta 
techninio projekto ekspertizės akte. 

projektuojamo pastato ekspertizės būtinumas 

Šiame projekte projektuojamas pastatas neturi sudėtingų konstrukcijų ir sudėtingų technologijų, todėl statinio 
projekto ekspertizė neatliekama. 

tyrimai rengiant darbo projektą 

Darbo  projekto  metu  rengiami  planai  turi  būti  parengti  vadovaujantis  ne  senesne  kaip  3  metų 

topografine  geodezine  nuotrauka,  kuri  projekto  rengimo  metu  (jei  reikia)  yra  tikslinama  (tikslinamos 
inžinerinių tinklų klojimo trasos, altitudės ir kt.). 

Vadovaujantis  STR  1.04.02:2011  „Inžineriniai  geologiniai  ir  geotechniniai  tyrimai“,  papildomus  – 
kontrolinius  inžinerinius geologinius  ir geotechninius tyrimus  turi  teisę  inicijuoti statytojas savo nuožiūra ar 
statinio  projektuotojo,  statybos  rangovo  pasiūlymu,  taip  pat  statybos  bei  teritorijų  planavimo  ir  tyrimų 
priežiūrą vykdančios institucijos reikalavimu. 

tyrimai statybos metu 

Statinio statybos vadovas privalo nustatyta tvarka atlikti pastatyto statinio ar nutiestų inžinerinių tinklų 
ir komunikacijų geodezines nuotraukas,  leisti užpilti gruntu minėtus tinklus bei komunikacijas tik po  to,  kai 
gautos jų geodezinės nuotraukos. 

 

 

archeologiniai tyrimai 



archeologiniai tyrimai 

Projektuojamam statiniui archiologinius tyrimus atlikti nereikalinga. 
 

geologiniai tyrimai 

Rengiamas projektas vienu etapu, todėl rengiamo techninio darbo projekto sprendiniai (pastato pamatų) 
atsižvelgiant į atliktus geologinius tyrimus. 

būtini parengti iki statybos pradžio projekto ir statybos dokumentus 

Pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai statytojas (užsakovas) nustatytąja tvarka gavo ir 
perdavė (tuo atveju, kai statybos darbai vykdomi rangos būdu) rangovui šiuos dokumentus: 

1. statybą leidžiantį dokumentą; 
2. nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą statinio techninį darbo projektą; 
3. statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą (kai rangovas ją priėmė) su nustatytaisiais priedais (tarp jų 

turi būti statytojo (užsakovo) atliktų (iki akto pasirašymo dienos) paruošiamųjų darbų įvykdymo dokumentai, 
kuriuose būtina nurodyti atliktų darbų trūkumus (jei jų yra); 

4. prisijungimo sąlygas, specialiuosius architektūros reikalavimus, specialiuosius saugomos teritorijos 
tvarkymo  ir  apsaugos  reikalavimus, specialiuosius paveldosaugos reikalavimus, sąlygų  laikiniems  (statybos 
laikotarpiui)  statiniams  už  statybvietės  ribų  įrengti  ir  projektavimo  sąlygų  statybos  laikotarpiui  energijai, 
vandeniui tiekti, ryšių paslaugoms tenkinti kopijas (jei jų nėra statinio projekte); 

 

5. statybos darbų žurnalą  STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. statinio statybos priežiūra“ 
Statybos darbų žurnalą privaloma pildyti kai statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos 

Sąjungos biudžeto  lėšomis,  ir  tais atvejais, kai pagal  teisės  aktų  reikalavimus  privaloma  skirti  ar  samdyti 
statybos darbų vadovą  ir statinio statybos techninį prižiūrėtoją (išskyrus ne didesnių kaip 500 m2  bendrojo 
ploto vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų, pagalbinio ūkio paskirties pastatų statybos ūkio būdu atvejus). 

Prieš pradėdamas žemės  kasimo darbus  inžinerinių  tinklų,  susisiekimo komunikacijų  ir  kitų  objektų 
apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia  jos), rangovas privalo gauti  leidimą žemės darbams vykdyti  ir STR 
1.07.02:2005 nustatyta tvarka, raštu (faksu, telefonograma) iškviesti minėtų objektų savininkų ar naudotojų 
atstovus (nurodant atvykimo vietą ir laiką). Atstovai privalo įrašyti savo reikalavimus (nurodymus) į statybos 
darbų žurnalą arba įforminti juos kitais dokumentais. 

 

būtini parengti statybos metu projekto ir statybos dokumentus 

 

Statybos metu rangovui privaloma pildyti statybos darbų žurnalą, kuriame aprašoma statinio statybos 
darbų eiga, atliktų statybos darbų kokybė, atskirų darbų perdavimas statytojui (užsakovui). 

Atlikus pastatyto statinio ar nutiestų inžinerinių tinklų  ir komunikacijų geodezines nuotraukas, leisti 
užpilti gruntu minėtus tinklus bei komunikacijas tik po to, kai gautos jų geodezinės nuotraukos. 

Baigus statyba ir atliekant statybos užbaigimo procedūras statinio projektas (popierinis variantas) turi 
būti pažymėtas žymomis, kurias sudaro žodžiai „Taip pastatyta“, statinio statybos vadovo ir statinio statybos 
techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai. 

Žymos  „Taip  pastatyta“  turi  būti  techninio projekto  techninėse  specifikacijose  ir  darbo projekto 
brėžiniuose  arba  techninio  darbo  projekto  techninėse  specifikacijose  ir  brėžiniuose.  Statybos  techninio 
reglamento  STR 1.04.04:2017„ Statinio projektavimas, projekto ekspertizė “  471   papunktyje  nurodytu  
atveju  žymos  „Taip 

pastatyta“ turi būti darbo projekto brėžiniuose. 
 

 

rangovo  parengtų  Projekto  ir  statybos  dokumentų  derinimo  su  Projektuotoju  ir  statinio 

statybos techninės priežiūros vadovu atvejai ir tvarka; 



 

 

Rangovas turi parengti ir patekti Užsakovui statybos atliktų darbų dokumentaciją su visais faktiniais 
pakeitimais, papildymais, matmenimis. 

Statybos  darbų  eiga  aprašoma  statybos  darbų  žurnale.  Į  žurnalą  taip  pat  įrašomi  visų  statybos 
priežiūros dalyvių atliktų patikrinimų rezultatai ir reikalavimai. 

Statinio pripažinimo tinkamu naudoti tvarką ir privalomuosius dokumentus nustato STR 1.05.01:2017 
„STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI. STATYBOS UŽBAIGIMAS. STATYBOS SUSTABDYMAS. 
SAVAVALIŠKOS STATYBOS PADARINIŲ ŠALINIMAS. STATYBOS PAGAL NETEISĖTAI IŠDUOTĄ STATYBĄ 
LEIDŽIANTĮ DOKUMENTĄ PADARINIŲ ŠALINIMAS “. 
Projekto tvirtinimas –  tai Statytojo pritarimas parengtam Projektui.  Iki gaunant statybos  leidimą, 
esant Projekto ekspertizės išvadai, kad Projektą galima tvirtinti, Techninis projektas privalo būti 
patvirtintas. 
Darbo projekto brėžiniams, Techninio projekto Techninėms specifikacijoms statybai statinio statybos 

techninis  prižiūrėtojas  pritaria  pasirašydamas  ir  pažymėdamas  „Pritariu,  statyti“.  Tai  reiškia,  kad  Darbo 
projektas  atitinka  Techninio  projekto  sprendinius  (projektavimo  dviem  stadijomis  atveju),  Projektas  yra 
ekspertuotas (kai tai privaloma), pataisytas pagal privalomąsias ekspertizės pastabas, patvirtintas Reglamentų 
nustatyta tvarka ir tik pagal tokius Projekto dokumentus (darbo brėžinius ir technines specifikacijas) Rangovas 
gali vykdyti statybos darbus. 

Darbo projektas gali būti derinamas  ir su kitais statybos proceso dalyviais  jeigu  tai bus numatyta 
statybos darbų rangos sutartyje. 

 

Baigus darbus turi būti parengti ir Užsakovui pateikti išpildomieji brėžiniai ir dokumentacija su visais 
įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais natūroje. Išpildomąsias ar kitą 
dokumentaciją, kurios gali pareikalauti Užsakovas turi atlikti ir pateikti Rangovas. 

 

nurodymai   Projekto   ir   statybos   dokumentų   (ir   tų,   už   kuriuos   atsakingas   Rangovas) 

apiforminimui,  pvz.,  originalūs  dokumentai  su  parašais,  derinimų  įforminimas, 

komplektavimas ir komplektų vienetų skaičius, kompiuterinės versijos būtinumas ir t. t.; 
 

Projektas  statybai  rengiamas  valstybine  kalba.  Projektas  įforminamas,  komplektuojamas  ir 
perduodamas Statytojui bei projektavimo darbų rangos sutarties nustatyta tvarka. 

Statytojui   perduodamų   Projekto   kopijų   skaičius   ar   Projekto   originalo   (‐ų)   parengimas,   bei 
kompiuterinės versijos parengimas ir pateikimas elektroninėse laikmenose taip pat Statytojui perduodamas 
jų kiekis turi būti numatytas projektavimo darbų rangos sutartyje. 

Projektuotojas turi visų jo parengtų projekto sprendinių autorines teises. Statytojas be Projektuotojo sutikimo 
Projekto kopijas gali naudoti tik tam tikslui, kuriam skirtas Projektas. 
 

Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas; 

 

projekto dalių sprendinių keitimo galimybės 

Projektas  keičiamas  papildomos  sutarties  su  projektuotoju  ir  statytojo  patvirtintos  papildomos 
techninės užduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka projektą parengęs projektuotojas. 

 

 
projekto dalių sprendinių keitimo tvarka 

Kai keičiami Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 93 dalyje nurodyti esminiai statinio 
projekto sprendiniai, turi būti atlikta pakeisto projekto ekspertizė (kai  ji privaloma), projektas patvirtintas ar 
jam pritarta. 

Visais kitais atvejais, nenurodytais STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas ,  projekto ekspertizė 
45 punkte, atliktiems projekto sprendinių pakeitimams turi pritarti statytojas. Projekto sprendinių pakeitimai 



privalo  atitikti  normatyvinių  statybos  techninių  ir  normatyvinių  statinio  saugos  ir  paskirties  dokumentų 
reikalavimus. 

Kai  po  statybą  leidžiančio  dokumento  išdavimo  keičiami  esminiai  statinio  projekto  sprendiniai  ir 
parengti darbo projekto sprendinių keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka techninio projekto sprendinių, 
kartu turi būti keičiamas techninis projektas. 

Kai po statybą leidžiančio dokumento išdavimo keičiami neesminiai statinio projekto sprendiniai ir 
parengti darbo projekto sprendinių keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka techninio projekto sprendinių, 
techninis projektas turi būti pakeistas iki statybos užbaigimo procedūrų (prašymo išduoti statybos užbaigimo 

aktą pateikimo ar deklaracijos apie statybos užbaigimą surašymo) pradžios. 
Kai,   keičiant   neesminius   statinio   projekto   sprendinius,  darbo   projekto   sprendinių   keitimus, 

papildymus ar taisymus atlieka techninį projektą parengęs projektuotojas, iki statybos užbaigimo procedūrų 
pradžios pakeisti techninį projektą neprivaloma, jei to nereikalauja statytojas. 

Atliekami darbo projekto sprendinių keitimai, papildymai ar taisymai turi būti suderinti su rangovu ir 
reglamento nustatyta tvarka jiems turi pritarti statytojas. 

Pakeitus  esminius  projekto  sprendinius  (projekte  suprojektuotų  statinių,  kuriuos  norint  statyti, 
rekonstruoti,  remontuoti  ar  griauti  privalomas  statybą  leidžiantis  dokumentas)  ir  norint  tęsti  statybą, 
 

privaloma  gauti  naują  statybą  leidžiantį  dokumentą  nustatyta  tvarka,  išskyrus  atvejus,  kai  nepažeidžiant 
teritorijų planavimo dokumentų,  statybą  leidžiančių dokumentų, kitų  teisės  aktų,  specialiųjų  architektūros 
reikalavimų,  specialiųjų  saugomos  teritorijos  tvarkymo  ir  apsaugos  reikalavimų,  specialiųjų  paveldosaugos 
reikalavimų ir esminių statinio reikalavimų: 

laikančiosios konstrukcijos keičiamos į ne blogesnes savybes turinčias konstrukcijas; 
dėl objektyvių priežasčių  (nenumatytų aplinkybių, kliūčių) keičiama  inžinerinio  tinklo ar  susisiekimo 

komunikacijos trasa ar jos dalis ir dėl to keičiasi inžinerinio tinklo ar susisiekimo komunikacijos ilgis; 
iki 1 m keičiama statinio vieta žemės sklype (teritorijoje); 
iki 1 m didinami statinio išorės matmenys; 
mažinami statinio išorės matmenys. 
Neesminiais  nukrypimais  laikomi  nukrypimai dėl  matavimo  paklaidų,  nedidelių  reljefo  pasikeitimų 

statybos metu, statinio paprastajam remontui priskirtinų darbų įtakos. Prie neesminių faktinių nukrypimų nuo 
statinio projekto sprendinių priskiriami: 

inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų matmenų – iki 5 proc.; 
pastatų ir  inžinerinių statinių aukščio –  iki 0,2 m; kitų matmenų –  iki 0,2 m,  išskyrus atvejus, kai  šie 

nukrypimai  sumažina  norminius  atstumus  iki  sklypų  ribų,  kai  nėra  gretimų  sklypų  savininkų  ar  valdytojų 
rašytinių sutikimų; 

pastatų  ir  inžinerinių  statinių  vietos  žemės  sklype  (teritorijoje)  –  iki  1  m,  išskyrus  atvejus,  kai  šie 
nukrypimai  sumažina  norminius  atstumus  iki  sklypų  ribų,  kai  nėra  gretimų  sklypų  savininkų  ar  valdytojų 
rašytinių sutikimų. 

 

 
projekto dalių sprendinių įforminimas 

Projekto  keitimai, papildymai  ir  taisymai  atliekami parengiant naujos  laidos  projektinių  sprendinių 
dokumentą, suteikiant šiam dokumentui naują  laidą. Jei projekto dokumentai keičiami, papildomi ir  taisomi 
kelis kartus, kiekvieną kartą dokumentui suteikiama nauja  laida. Projekto dokumentų keitimai, papildymai ir 
taisymai  įforminami  LST  1516  nustatyta  tvarka.  Pakeisti,  papildyti  ar  pataisyti  projekto  naujos  laidos 
dokumentai pasirašomi nustatyta tvarka. 

Projektuotojas, parengęs projektą, jo keitimus, papildymus ir taisymus, jį pasirašęs, patvirtina, kad 
projektas atitinka  įstatymų, kitų  teisės aktų, projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių 
dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas, ir atsako už viso projekto kokybę, 
projekto keitimų, papildymų ir taisymų pasekmes. 

Projekto originalą saugo Projektuotojas Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės nustatyta 
tvarka. 



Statinio  projekto  vykdymo  priežiūros  metu  atliekami  statinio  projekto  (statinio  projekto  dalių) 
keitimai įregistruojami statybos darbų žurnale. 

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas, 
atliekantys statinio projekto  (projekto dalies) vykdymo priežiūrą, privalo užtikrinti, kad visais atvejais atlikti 
statinio  projekto   (projekto  dalies)   sprendinių  pakeitimai  atitiktų  normatyvinių  statybos   techninių   ir 

normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. 
 

nurodymai  dėl  statybos  produktų  (gaminių  ir  medžiagų),  įrenginių  privalomos  atitikties techninėse

  specifikacijose  nurodytiems  reikalavimams,  galimybė  ir  sąlygos  keisti 

analogiškais; 
 

Rangovas  privalo  naudoti  tik  kokybės  sertifikatus  turinčias  medžiagas,  įrangą  ir  užtikrinti,  kad  šių 
naudojamų medžiagų ir įrangos savybės bei techninės charakteristikos atitiktų techniniame projekte keliamus 
reikalavimus. 

Rangovas gali pasiūlyti  lygiaverčius sprendimus  įrangai, medžiagoms bei  darbo kokybei  apibrėžti  ir, 
gavęs Inžinieriaus leidimą, gali juos taikyti, jeigu jie atitinka keliamus techninių specifikacijų reikalavimus arba yra 
geresni. 

 

nenaudotinos medžiagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir pan.); 

 

Vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  cheminių  medžiagų  ir  preparatų  įstatymo,  priimto  Lietuvos 
Respublikos  Seimo  2000  m.  balandžio 18  d.  Nr.  VIII‐1641  (Žin.,  2000, Nr.  36‐987,  2008,  Nr.  76‐3000),  18 
straipsniu  „Pavojingų  cheminių  medžiagų,  preparatų  ir  gaminių  gamybos,  tiekimo  rinkai  ir  naudojimo 

apribojimai“  chemines medžiagas  ir  preparatus,  tokius  kaip  asbesto  pluoštai,  gyvsidabrio  junginys,  arseno 
junginiai,  kadmis  ir  t.t.,  kuriems  pagal Reglamentą  (EB)  Nr.  1907/2006  taikomi  gamybos,  tiekimo  rinkai  ir 
naudojimo apribojimai, išskyrus šiuo reglamentu nustatytas išimtis, ir kurie įrašyti į šio reglamento Pavojingų 
cheminių medžiagų, preparatų ir gaminių gamybos, tiekimo rinkai ir naudojimo apribojimų sąrašą, draudžiama 
gaminti,  tiekti  rinkai  ir  naudoti,  jeigu  jie  neatitinka  Reglamentu  (EB)  Nr.  1907/2006 nustatytų apribojimo 
sąlygų. 

Chemines medžiagos ir preparatus teikiantys asmenys Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 ir Reglamento 
(EB) Nr. 1272/2008 nustatytais atvejais ir pagal šių reglamentų reikalavimus privalo pateikti kitiems tiekimo 

grandinės  dalyviams  arba  vartotojams  saugos  duomenų  lapą  ar  kitą  turimą  ir  svarbią  informaciją  apie 
cheminę medžiagą ir preparatą, siekiant užtikrinti jų saugų naudojimą. 

 

statybos   produktų    (gaminių    ir   medžiagų),    įrenginių   kokybę    įrodantys   privalomieji 

dokumentai (atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos); 
 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m.  sausio  28 d.  įsakymu Nr. D1‐80 „Dėl 
reglamentuojamų  statybos  produktų  sąrašo  patvirtinimo“  Lietuvos  Respublikos  rinkai  tiekiami  statybos 
produktai  turi  turėti  gamintojo  išduotą  eksploatacinių  savybių  deklaraciją  (lietuvių  kalba),  parengtą  kaip 
nustatyta produkto darniojoje techninėje specifikacijoje vadovaujantis 2011 m. kovo 9 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 305/2011 arba vadovaujantis statybos techninio 
reglamento STR 1.01.04:2013 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 
savybių  pastovumo  vertinimas,  tikrinimas  ir  deklaravimas.  Bandymų  laboratorijų  ir  sertifikavimo  įstaigų 
paskyrimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. rugpjūčio 26 d.  įsakymu Nr. D1‐612, 
reikalavimais, kai produktas neturi darniosios techninės specifikacijos. 

Vadovaujantis  2014  m.  lapkričio  18  d.  Komisijos  reglamentu  (ES)  Nr.  1299/2014  statyboje 
naudojamoms sąveikos sudedamosioms dalims (bėgiams, pabėgiams, sąvaržoms) turi būti pateiktos Europos 
bendrijos (EB) atitikties arba tinkamumo naudoti deklaracijos. 



CE ženklu turi būti ženklinami tik tie statybos produktai, kurių deklaruojamos eksploatacinės savybės, susijusios su 
esminėmis  charakteristikomis, atitinka darniąsias  technines  specifikacijas  Statybos  produktus  paženklinę  CE 
ženklu,  gamintojai  nurodo,  kad  prisiima  atsakomybę  už  statybos  produkto  atitiktį  deklaruotoms 

eksploatacinėms  savybėms,  taip  pat  už  atitiktį  visiems  taikomiems  reikalavimams,   nustatytiems    Europos  
Parlamento  ir  Tarybos  reglamente  (ES)  Nr.  305/2011  ir  kituose 

atitinkamuose Sąjungos derinimo teisės aktuose, kuriais reglamentuojamas ženklinimas šiuo ženklu. 
 

statybos produktų (gaminių ir medžiagų) kokybės kontrolė, pvz., gamybos vietoje pagal ISO 

9001; statybvietėje – pasirinktinė kontrolė; 
 

Statybvietėje statybos produktų kokybės kontrolę vykdo statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Jis 
tikrinta, kad statyba būtų atliekama pagal statinio projektą, kontroliuoja statybos metu naudojamų statybos 
produktų  bei  įrenginių  kokybę  ir  neleidžia  jų  naudoti,  jeigu  jie  neatitinka  statinio  projekto,  normatyvinių 
statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, taip pat jeigu nepateikti 
statybos produktų pateikimo  į  Lietuvos Respublikos  rinką  ar  tiekimo  jai  reikalavimus nustatančiuose teisės 
aktuose nurodyti dokumentai. 

Rangovas  privalo  užtikrinti  visas  galimybes  statybos  techniniam  prižiūrėtojui  vykdyti  statybos 
produktų kokybės kontrolę, įskaitant priėjimą, patalpas, leidimus, saugos darbe priemones ir t.t. 

 

statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka; 

 

Rangovas prieš  naudodamas medžiagas darbams,  statinio  statybos  techninio prižiūrėtojo  sutikimui 
gauti privalo pateikti standartinius gamintojo medžiagų pavyzdžius bei Sutartyje nurodytus pavyzdžius – viską 
rangovo sąskaita, ir papildomus pavyzdžius, kuriuos techninis prižiūrėtojas nurodo kaip pakeitimą. Kiekvienas 
pavyzdys privalo turėti etiketę, kurioje nurodoma jo kilmė ir numatomas panaudojimas darbams. 

 

statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos ir t. t.; 
 

Rangovas privalo ne vėliau kaip prieš 21 dieną iki bet kurios įrangos arba statybos produktų atvežimo į 
statybvietę apie tai raštu pranešti statinio statybos techniniam prižiūrėtojui. 

Rangovas turi atsakyti už  visų  statybos produktų, kurių gali  reikėti darbams,  įpakavimą, pakrovimą, 
pervežimą, gavimą, iškrovimą, sandėliavimą ir apsaugą. 

Statybvietėje  tinkamą  statybos  produktų  ir  įrenginių  priėmimą,  jų  atitikties  dokumentų  tikrinimą, 
sandėliavimą bei apsaugą garantuoja Statinio statybos vadovas. 

Statybos  įranga  turi  būti naudojama, medžiagos  sukrautos ar  tvarkomos vadovaujantis „Statinių 
artumo gabaritų instrukcija 163/K“. 

Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas 
Transportavimo  ir  tarpinio  saugojimo metu  visi gaminiai  ir medžiagos turi būti deramai uždengti  ir 

supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, 
numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 

Gaminių ir medžiagų pristatymas 
Gaminių  ir  medžiagų  pristatymą  reikia  koordinuoti  pagal  statybos  darbų  grafiką.  Reikia  vengti 

nereikalingo  saugojimo  statybos  aikštelėje.  Visi  tiekiami  gaminiai  ir  medžiagos  turi  būti  su  tinkamais 
dokumentais. 

Saugojimas aikštelėje 
 

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos 
medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 

Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir 
tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. 

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos 



naujomis. 
 

paslėptų darbų priėmimo tvarka; 

Paslėptų darbų patikrinimą, perdavimą statybos techniniam prižiūrėtojui, ir tam skirtų aktų surašymą 
organizuoja už šių darbų vykdymą atsakingas statinio statybos vadovas. 

Atliekamas paslėptų darbų patikrinimas, išbandymas. Užpildomos statybos darbų žurnale esančios 
atitinkamos aktų formos (paslėptų darbų patikrinimo, priėmimo aktai). Paslėptų darbų patikrinimo bandymo 

aktai įforminami užpildant pagrindinio Žurnalo atitinkamas formas. 
Paslėptų  darbų  patikrinimo  aktai  surašomi  iš  karto  po  jų  apžiūrėjimo,  nepradėjus  vykdyti  toliau 

numatytų statybos darbų. Prireikus padaromos geodezinės kontrolinės nuotraukos. Pasirašius aktą suteikiama 
teisė vykdyti tolesnius akte nurodytus darbus. 

Paslėptų darbų patikrinimo aktai pasirašomi tik tada, kai šios rūšies darbai užbaigiami visame objekte. 
Kai šiuos darbus būtina atlikti dalimis, statytojo (užsakovo), rangovo  ir statinio projekto vykdymo priežiūros 
(kai surašant aktą dalyvauja  ir projektuotojo atstovas) atstovai patikrina atliktų darbų dalį  ir apie tai padaro 
tam  skirtą  įrašą  formoje  F‐25. Remiantis minėtais  įrašais, užbaigus  šios  rūšies darbą objekte, pasirašomas 
paslėptų  darbų  patikrinimo  aktas  (F‐24).  Atliekant  paslėptus  darbus  dalimis,  užrašomi  priimtų  darbų 
pavadinimai, naudotų statybos produktų (įskaitant  ir konstrukcijas, tiekiamas rinkai kaip statybos produktai) 
pavadinimai, markės, klasės, dokumentų, kuriuose teisės aktų nustatyta tvarka deklaruojamos šių produktų 
eksploatacinės  savybės  (deklaruojama  ar  patvirtinama  šių  produktų  atitiktis),  numeriai,  kiti  reikalingi 
duomenys. 

Pasirašyti paslėptų darbų patikrinimo ir laikančiųjų konstrukcijų priėmimo naudoti aktai registruojami formoje F‐
17. 
 

laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymų tvarka; 

 

Laikančiųjų statinio konstrukcijų patikrinimą, perdavimą statybos  techniniam prižiūrėtojui,  ir  tam 

skirtų aktų surašymą organizuoja už šių darbų vykdymą atsakingas statinio statybos vadovas. 
Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymų tvarka tokia pati kaip  ir aukščiau aprašytų 

paslėptų darbų. 
Rangovas savo sąskaita turi atlikti tiek  ir tokių bandymų, kokių gali pareikalauti projekto vykdymo 

priežiūros vadovas ir/ar statinio statybos techninės priežiūros vadovas (FIDIC Inžinierius). 
 

 

specialūs reikalavimai statybos darbų organizavimui ir technologijai; 

 

Iki statybos darbų pradžios turi būti parengta  ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektinė 
dokumentacija, gautas  statybos  leidimas  ir  techninio  prižiūrėtojo  spaudu  bei  parašu  patvirtini  brėžiniai  ir 
techninės specifikacijos. Prieš darbų pradžią  turi būti parengtas statybos darbų  technologijos projektas.  Iki 
pagrindinių darbų pradžios būtina atlikti šiuos paruošiamuosius darbus: 

‐   Statybos  darbų   technologijos  projektą   (t.y.   konstrukcijų  demontavimas/montavimas,  stogų 
šiltinimas  ir  t.t.), parengia statinio  statybos  rangovas  (subrangovas). Rengiant statybos darbų  technologijos 
projektą, privaloma vadovautis statinio projektu, techninio darbo projekto sprendiniais, statybos techniniais 
reglamentais ir kitais galiojančiais normatyviniais dokumentais. Statybos darbų technologijos projekte turi būti 
pateikti  konkretūs  darbuotojų  saugos  ir  sveikatos  užtikrinimo  sprendiniai.  Jais  negali  būti  nuorodos  ar 
ištraukos iš darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų bei normatyvinių dokumentų; 

‐ Prieš pradedant darbus būtų nustatytos ir patikrintos žemėje esančios komunikacijos ir kad jos būtų 
reikiamai apsaugotos ir aiškiai pažymėtos; 

‐  Statytojas  (užsakovas)  arba  statinio  projekto  valdytojas,  statinio  statybos  valdytojas,  kai  statinį 
statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, paskiria vieną ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius; 

‐ Statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų 
iki statybos darbų pradžios pateikia Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui išankstinį pranešimą apie 
statybos pradžią, jei: 



1. statybvietėje vykdomi darbai (keliantys darbuotojams užgriuvimo arba kritimo pavojų, surenkamųjų 
sunkių elementų montavimas ir išardymas); 

2. rangovo įmonėje, pagal sutartį su statytoju (užsakovu) arba statinio statybos valdytoju vykdančioje 
statybos  darbus,  per  paskutinius  trejus  metus  įvyko  sunkus  ar  mirtinas  nelaimingas  atsitikimas  darbe  ar 
darbuotojui buvo pripažinta profesinė liga; 

‐  Jai  statybvietėje dirbs daugiau nei  viena  rangovinė organizacija, statytojas arba  statinio  statybos 
valdytojas paskiria statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorių; 

‐   Įrengti   laikinas  buitines  patalpas  (atskirai  statybos  vadovui   ir  kitiems  darbuotojams)  netoli 
įrengiamo pastato; 

‐ Aptverti statybos aikštelę laikina tvora (2,0 m aukščio su min 1,0 m apsauginiu stogeliu ten kur bus 
žmonių judėjimas); tvora įrengiama nekasant grunto. Visi įėjimai į statybos aikštelę uždaromi, kad pašaliniai 
asmenys nepatektų į ją. 

‐ Įrengti prie statybos sklypo (statybvietės) stendą su informacija apie naujai statomą statinį; 
‐   Įforminti  normatyviniuose  statybos  techniniuose  dokumentuose  nurodytus  statinio  statybos 

dokumentus,  statybos  eigoje  juos  pildyti,  saugoti  ir  perduoti  statytojui  (užsakovui)  (jei  šie  dokumentai 
prarandami, rangovas turi juos atkurti savo lėšomis); 

‐ Prie įvažiavimo į statybos aikštelės teritoriją įrengiami apsaugos ir automobilių ratų plovimo punktai; 
‐ Vykdant darbus statinio viduje aptveri darbo zonas ir  iškabinti įspėjamuosius ir draudžiamuosius 

ženklus (būtina dėvėti apsauginį šalmą, būtina mūvėti apsaugines pirštines, rūkyti draudžiama Pašaliniams 
įeiti draudžiama ir t.t.); 

‐ Darbo patalpos, darbo vietos  ir  įmonės teritorija, kur galima rizika darbuotojų saugai, privalo būti 
pažymėtos darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nustatytais ženklais. 

‐ Prie statybvietės ir teritorijoje įrengimai visi reikalingi laikini kelio ženklai (pagal galiojančias KET Nr. 
106, 123, 124,125, 146, 147, 148, 149, 205, 407, 408 ir kt.) bei galiojančias vidaus eismo tvarkos taisykles. 
Statybvietėje bus naudojami esami privažiavimai (su esamais radiusais), todėl naujų kelių įrenginėti nereikės. 

‐ Turi būti įrengti saugūs bei pažymėti vaikščiojimo takai, kurie negali vesti per pavojingas zonas, ties 
įėjimais  įrengiami  apsauginiai  stogeliai  apsaugai  nuo  krentančių medžiagų  ar  kitų  daiktų.  Darbų  vadovas 
privalo  supažindinti darbuotojus  su  būtinomis  saugos  ir  sveikatos priemonėmis  ir  instruktavimą  įforminti 
paskyroje – leidime. 

‐ Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi  ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos 
apsauginiais aptvarais, kad kliudytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas. 

‐  Pavojingos  zonos,  kuriose  gali  veikti  (atsirasti)  pavojingi  ir/arba  kenksmingi  veiksniai,  turi  būti 
aptvertos  signaliniais  aptvarais  ir  paženklintos  saugos  ir  sveikatos  apsaugos  ženklais  arba  kitaip  aiškiai 
pažymėtos. 

 

statybos užbaigimas ar deklaravimas apie statybos užbaigimą; 

 

Statytojas   pastatęs   pastatą,   Statybos   įstatymo   28  straipsnio  1  da l i m i ,  p  a s  t  a  t  ų 
kurių statybai išduotas šio  įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1, 2 arba 3 punkte nurodytas statybą leidžiantis 
dokumentas, statyba užbaigiama,  taip pat  ir daugiabučio namo  šildymo  ir  apsirūpinimo karštu vandeniu 
bendrosios   inžinerinės   sistemos  pertvarkymas   (visame  pastate   ar   jo   dalyje   keičiant   šildymo  būdą, 
prisijungiant prie ar atsijungiant nuo centralizuotų šilumos tiekimo inžinerinių tinklų) užbaigiamas surašant 
statybos  užbaigimo  aktą.  Statytojas,   norėdamas,   kad   užbaigimas   būtų   atliekmas,   nuotoliniu   būdu, 
pasinaudodamas  IS  „Infostatyba“,  arba  tiesiogiai  padaliniui  pateikia  prašymą  išduoti statybos užbaigimo 
aktą, kurio rekvizitai patvirtinti inspekcijos viršininko įsakymu. 

Pastačius    nesudėtingų    kategorijų    statinius,    statytojui    pageidaujant,    užpildyta    deklaracija 
apie statybos  užbaigimą  gali  būti  teikiama VĮ  „Registrų  centrui“  dėl  statinio  įregistravimo Nekilnojamojo 
turto registre. 

 

rangovo ir subrangovų rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti; 

 

Rangovas,  užbaigęs  darbus,  su  prašymu  dėl  Darbų  perdavimo‐priėmimo  raštu  privalo  kreiptis  į 
Statinio statybos techninės priežiūros vadovą. Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų 
medžiagų, konstrukcijų ir  įrangos sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir



 

laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, lauko inžinierinių tinklų ir gerbūvio išpildomuosius brėžinius, pastatų 
išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurią pareikalavus valstybinės institucijos remdavosi Lietuvos 
Respublikos įstatymais ir norminiais aktais. Statybos metu Rangovas turi pasirūpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje 
nustatytos formos statybos darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo peržiūrai ir pastaboms. 

 

statybos darbų priėmimo tvarka ir dokumentai; 

 

Statybos darbų  žurnalo  IV  skyriuje  pateikiami pagrindinių paslėptų darbų  patikrinimo,  laikančiųjų 
konstrukcijų priėmimo  ir  išbandymo darbų  sąrašas  ir  atitinkamos aktų  formos  (F‐17‐F‐27). Paslėptų darbų 
patikrinimo,  laikančiųjų  konstrukcijų  priėmimo  aktai,  vandentiekio,  nuotekų,  šildymo,  vėdinimo  bei  kitų 
statinio  inžinerinių  sistemų  (kai  nepildomi  papildomi  Žurnalai)  bandymo  aktai  įforminami  užpildant 
pagrindinio Žurnalo atitinkamas formas. 

Paslėptų  darbų  patikrinimo  aktai  surašomi  iš  karto  po  jų  apžiūrėjimo,  nepradėjus  vykdyti  toliau 
numatytų  statybos  darbų.  Prireikus  padaromos  geodezinės  kontrolinės  nuotraukos.  Paslėptų  darbų 
patikrinimą  ir  tam  skirtų  aktų  surašymą  organizuoja  už  šių  darbų  vykdymą  atsakingas  statinio  statybos 
vadovas (bendrųjų ar specialiųjų statinio statybos darbų vadovas – kai pildomi papildomi Žurnalai). Pasirašius 
aktą suteikiama teisė vykdyti tolesnius akte nurodytus darbus. 

Paslėptų darbų patikrinimo aktai arba laikančiųjų konstrukcijų priėmimo aktai pasirašomi tik tada, kai 
šios  rūšies darbai užbaigiami visame objekte. Kai  šiuos darbus būtina atlikti dalimis,  statytojo  (užsakovo), 
rangovo  ir  statinio  projekto  vykdymo  priežiūros  (kai  surašant  aktą  dalyvauja  ir  projektuotojo  atstovas) 
atstovai patikrina atliktų darbų dalį ir apie tai padaro tam skirtą įrašą formoje F‐25. Remiantis minėtais įrašais, 
užbaigus šios rūšies darbą objekte, pasirašomas paslėptų darbų patikrinimo aktas (F‐24). Atliekant paslėptus 
darbus dalimis, užrašomi priimtų darbų pavadinimai, naudotų statybos produktų (įskaitant  ir konstrukcijas, 
tiekiamas  rinkai  kaip  statybos  produktai)  pavadinimai,  markės,  klasės,  dokumentų,  kuriuose  teisės  aktų 
nustatyta  tvarka  deklaruojamos  šių  produktų  eksploatacinės  savybės  (deklaruojama  ar  patvirtinama  šių 
produktų atitiktis), numeriai, kiti reikalingi duomenys. 

Pasirašyti paslėptų darbų patikrinimo ir laikančiųjų konstrukcijų priėmimo naudoti aktai registruojami 
formoje F‐17. 

Žurnalo V skyriuje pateikiami sumontuotų statinio inžinerinių sistemų apžiūros ir inžinerinių tinklų bandymo 

aktų sąrašas  ir  jų  formos. Bandymo aktai pasirašomi tada, kai minėti darbai užbaigiami visame statinyje. 
Esant būtinumui šių sistemų montavimo darbus priimti dalimis, analogiškai paslėptų darbų aktui pildomos 
atitinkamos formos apie dalinius bandymus. Remiantis įrašais šiose formose, baigus visus sistemų montavimo 

darbus, pasirašomi atitinkami bandymo aktai. Aktai registruojami formoje F‐17. Tipinėse formose 
nenumatytiems bandymams įforminti skirta forma F‐53. 
 

ATLIKTŲ PRITARIMŲ, SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 

 
Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 
„STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI. STATYBOS UŽBAIGIMAS. STATYBOS SUSTABDYMAS. 
SAVAVALIŠKOS STATYBOS PADARINIŲ ŠALINIMAS. STATYBOS PAGAL NETEISĖTAI IŠDUOTĄ STATYBĄ 
LEIDŽIANTĮ DOKUMENTĄ PADARINIŲ ŠALINIMAS “. 

nurodyta, kad  iki pateikiant prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą, privaloma gauti šių subjektų 
rašytinius pritarimus projektui. Atsižvelgus į tai, kad projektuojamas pastatas nepatenka į žemiau nurodytas 
teritorijas, zonas ar pan. rašytiniai pritarimai statinio projektui neprivalomi. 
 

Eil. 
Nr. 

 

Subjektai 
Lapų 

skaičius 

 

Pastabos 
Priedo 
Nr.

1.  jei projekte suprojektuoti statiniai patenka į kitų statinių apsaugos
zonas arba statomi mažesniais nei nurodyti norminiai atstumai iki 
kitų statinių – tų statinių savininkų, valdytojų ar naudotojų;

–  neprivaloma  – 

2.  jei suprojektuoti 100 m ir aukštesni statiniai – Civilinės aviacijos 
administracijos ir Lietuvos kariuomenės vado;

–  neprivaloma  – 



3.  jei statinys suprojektuotas geležinkelio apsaugos zonoje ar šioje 
zonoje parengtas geležinkelio infrastruktūros statinio griovimo 
projektas arba griovimo aprašas – Valstybinės geležinkelio 
inspekcijos; 

–  neprivaloma  – 

4.  jei  projekte  suprojektuoti  pastato bendrųjų inžinerinių sistemų 
(šildymo,  dujų,  elektros)  kokybiniai  ar  (ir)  kiekybiniai  pakeitimai 
(apkrova, diametrai,  leistinoji galia  ir pan.) – to pastato techninio 
prižiūrėtojo. 

–  neprivaloma  – 

5.  jei projekte suprojektuoti atliekų tvarkymo objektai, kuriuose kaip
kuras  energijai  gaminti  gali  būti  naudojamos  ar  planuojamos 
naudoti  po  rūšiavimo  likusios  ir  perdirbti  netinkamos  energinę 
vertę turinčios atliekos – Aplinkos ministerijos;

–  neprivaloma  – 

6.  jei   rekonstruojamas   ar   remontuojamas   valstybinės   reikšmės 
objektas   (statinys),   statinys   Lietuvos  Respublikоs  Vyriausybės
įtrauktas   į   sąrašus,   –   Priešgaisrinės   apsaugos   ir   gelbėjimo 
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos. 

–  neprivaloma  – 

7.  jei  projekte  suprojektuoti  šilumos  gamybos  ir  (arba)  šilumos  ir 
elektros energijos gamybos (kogeneraciniai) įrenginiai, tiekiantys
šilumą  į  centralizuoto  šilumos  tiekimo  sistemas  ir  naudojantys 
atsinaujinančius  ir  (ar)  vietinius  energijos  išteklius  –  Energetikos 
ministerijos. 

–  neprivaloma  – 

 

 

  P.V. L.Blauzdavičius atestato Nr. A1997
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Projektas MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis 

Statybos projektas 
 
Objektas MTEP Technologinio centras 
Statytojas UAB "Merkadus" 
  

     Projektuotojas UAB "Axis linea" įm k. 304437566  
                                                           Tel. +370 650 20020 
                                                           A.Juozapavičiaus 11-303, Vilnius 
 

Statinio statybos rūšis Nauja statyba  
Statinio kategorija Neypatingas statinys 
 
Statinių parametrai                         Plotas iki 1000,00 m2 
                                                        Aukštis iki 8,5 m 
                                                        Automobilių parkavimas pagal STR reikalvimus. 
Statinio konstrukcijos                     Pamatai-juostiniai 
                                                       Sienos išorinės laikančiosios-plytų ar daugiasluoksnių 

panelių 
                                                       Perdangos-surenkamos G/B plokščių 
                                                       Stogas daugiasluoksnių panelių, dengtas bitumine 
danga  
Etapas Techninis projektas  
Paslaugos apimtis MTEP Technologinio centras, projekto parengimas ir 

derinimas. 
Užsakovo pageidavimu kiti inžinerinių tinklų projektai 
skirti pastato funkcionavimui tokie kaip šildymas, 
vėdinimas konstruktyvinė dalis ir kiti bus atliekami 
darbo projekto metu. 
  

Statytojo pateiktų dokumentų sąrašas 1.    Nuosavybės doikumentai  
 

 
Statytojas:                                                                                   
 
 
 
UAB "Merkadus" 



PRISIJUNGIMO pRtE UAB ',MOLET[/ VANDUO.. T|NKL[J SALYGOS
Nr.VK- 43

Vandens tiekimui ir kanalizavimui: Garrrybinio pastato prijungimas prie bendroves
vandentiekio ir buitiniq nuotekq tinklq Joni5kio mstl .,JoniSkio sen., Moletq rajono
savivaldybe, sklypo kadastrinis Nr. 6234 / 0005 : 514

Geriamo vandens tiekimui:

PareiSkeias gali.iungtis prie esamq bendroves vandentiekio tinklq KaStonq g.
(orientacine scherna pridedama ). arba prie kito vartotojo vandentiekio tinklq, gavgs tam jo
raSytinj pritarim4, pasif ungimo vietof e jrengdarnas ivado uZdarornqj4 armatilr4, pastate
apskaitos mazg4

Atlikdamas prisijungim4 ne savo sklypo ribose turite gauti ra5tiSk4 sklypo
savininko sutikim4.

Vandens slegis pasijungimo vietoje iki 0,6 MPa (60 m)

Nuotekq nuvedimui :

Prisiiungti prie UAB ,,Moletr; vanduo" tinklq galimybes nera. PareiSkejas
privalo isirengti individuali4 nuotekq tvarkymo sistentq.

Kiti reikalavimai:
| .Pastato vidaus vandentiekio ir nuotekq sistelros,.iq ivadai ir iSvadai iki bendroves tinklq turi
bfiti jrengi laikantis ST'R 2.07.0l :2003" Vandentiekis ir nuotekq Salintuvas. Pastatcr
inZinerines sistemos. Lauko inZineriniai tinklai," Pastatas turi btiti apsaugotas nuo ul.tvindyrno
i5tvinus nuotekoms gatves tinkluose. PavirSines (lietaus) nuotekas nuvesti j buitiniq nuotekq
Salinirno sistem4 draudZiarna.
2.Projekt4 (pajungimo schem4) suderinti su UAB ,,Moletq vanduo".
3.Sios sqlygos nesuteikia teises vykdyti statybos , Zemes kasimo darbq. Jiems reikalingi
atskiri leidimai.
4.Prisijungti prie bendroves tinklq be paslaugq teikimo sutarties draudZiama Paslaugq
teikimo sutarties sudarymui pateikti :

4.1 .Projekte (pqiungirno schem4) suderint4 su LJAII ..Moletq vanduo".
4.2.Dengtq darbq aktus, prisijungimo prie bendroves tinklq pasiraSytas bendroves atstovo.
4.3. Yandentiekio ir nuotekq jvadq i5vadq irengirno kontrolines geodezines nuotraukas, arba
lrengirno schem4 nurodant atstumus iki esamq statiniq.
4.4. Y andens pavy zdLio i 5 diaupo pastare bakteri o I ogin i o tyri mo prty m4.

Sqlygas ruoSe:
Pardavirnq pletros

vadybininkas

Juozas Kerp6

0 m 04 men. 07 d.
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Projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašąs 

Programos naudojamos rengiant, projekto Bendrają, sklypo ir architektūrinė dalis 

 

 

1. NanoCad (naudojama brėžiniams) 
2. Gimp (naudojama grafiniam paveiksliukų redagavimui) 
3. Libre Office (Naudojama teksto redagavimui) 
4. PDF-XChange Viewer (naudojama PDF redagavimui) 
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D:\Dropbox\2020\L12_Joniskis\pln\LAB.pln

Projekto Nr. Objekto Nr. Projekto etapas Projekto
dalis.Brėžinio Nr. Lapas LapųLaida

Laida Data

L12 - PP A.2.1

Brėžinio pavadinimas

Objekto Nr. ir pavadinimas

Projekto pavadinimas

Užsakovas

----

Atestato
Nr.

UAB "Merkadus"

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis
Dubingių g. 35 Statybos projektas

Situacijos shema M 1:500

                        ,

L. Blauzdavičius

20/05/15

Keitimų pavadinimas (priežastis)

-L12
Vilnius

T. 865020020

20/05/15

20/05/15

UAB "Axis linea" įm k.
304437566Tel . 865020020
Direktorius L.Blauzdavičius

Arch. PVA1997

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis
Dubingių g. 35 Statybos projektas

Ivažiavimas išvaziavimas

Sutartiniai žymėjimai

Sklypo riba

Įėjimas į pastatą

Elektroninis p.

Eksplikacija
01 Statomas pastatas

Sklypo technoekonomiai rodikliai

Sklypo plotas 6422 m2

Sklypo užstatymo intensyvumas 13,81 %
Sklypo užstatymo procentas

Pastato pagrindinis plotas

776 m2

Pastato aukštingumas 8,26 m

Statinių užimtas žemės plotas

6410 m3Pastato tūris

Pastato bendras plotas

Parkavimas savo sklype 16 vt.

Pastato aukštų skaičius 2
887,69 m2

Pastato pagalbinis plotas 136,48 m2

12,1 %

751,21 m2

01
0.00-143.90

E1 E1 E1

PDV K.Palaima23588

inžinerinių tinklų apsaugos zona (vandens grežinio 5m)
inžinerinių tinklų apsaugos zona (nuotekų tinklų 2,5m)
inžinerinių tinklų apsaugos zona (vandentiekio tinklų 2m)

Elektroninis p.

E1 projektuojamas abonentinis kabelis vamzdyje

projektuojama buities nuotekynė
projektuojamas vandentiekisV1

F1
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D:\Dropbox\2020\L12_Joniskis\pln\LAB.pln

Projekto Nr. Objekto Nr. Projekto etapas Projekto
dalis.Brėžinio Nr. Lapas LapųLaida

Laida Data

L12 - PP A.2.2

Brėžinio pavadinimas

Objekto Nr. ir pavadinimas

Projekto pavadinimas

Užsakovas

----

Atestato
Nr.

UAB "Merkadus"

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis
Dubingių g. 35 Statybos projektas

Sklypo planas M 1:500

                        ,

L. Blauzdavičius

20/05/15

Keitimų pavadinimas (priežastis)

-L12
Vilnius

T. 865020020

20/05/15

20/05/15

UAB "Axis linea" įm k.
304437566Tel . 865020020
Direktorius L.Blauzdavičius

Arch. PVA1997

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis
Dubingių g. 35 Statybos projektas

Ivažiavimas išvaziavimas

Sutartiniai žymėjimai

Sklypo riba

Įėjimas į pastatą

Elektroninis p.

Eksplikacija
01 Statomas pastatas

Sklypo technoekonomiai rodikliai

Sklypo plotas 6422 m2

Sklypo užstatymo intensyvumas 13,81 %
Sklypo užstatymo procentas

Pastato pagrindinis plotas

776 m2

Pastato aukštingumas 8,26 m

Statinių užimtas žemės plotas

6410 m3Pastato tūris

Pastato bendras plotas

Parkavimas savo sklype 16 vt.

Pastato aukštų skaičius 2
887,69 m2

Pastato pagalbinis plotas 136,48 m2

12,1 %

751,21 m2

E
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Vandens kanalas

01
0.00-143.90
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Projekto Nr. Objekto Nr. Projekto etapas Projekto
dalis.Brėžinio Nr. Lapas LapųLaida

Laida Data

L12 - PP A.2.3

Brėžinio pavadinimas

Objekto Nr. ir pavadinimas

Projekto pavadinimas

Užsakovas

----

Atestato
Nr.

UAB "Merkadus"

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis
Dubingių g. 35 Statybos projektas

Sklypo dangų planas M 1:500

                        ,

L. Blauzdavičius

20/05/15

Keitimų pavadinimas (priežastis)

-L12
Vilnius

T. 865020020

20/05/15

20/05/15

UAB "Axis linea" įm k.
304437566Tel . 865020020
Direktorius L.Blauzdavičius

Arch. PVA1997

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis
Dubingių g. 35 Statybos projektas

Ivažiavimas išvaziavimas

Sutartiniai žymėjimai

Sklypo riba

Įėjimas į pastatą

Elektroninis p.

Eksplikacija
01 Statomas pastatas

Sklypo technoekonomiai rodikliai

Sklypo plotas 6422 m2

Sklypo užstatymo intensyvumas 13,81 %
Sklypo užstatymo procentas

Pastato pagrindinis plotas

776 m2

Pastato aukštingumas 8,26 m

Statinių užimtas žemės plotas

6410 m3Pastato tūris

Pastato bendras plotas

Parkavimas savo sklype 16 vt.

Pastato aukštų skaičius 2
887,69 m2

Pastato pagalbinis plotas 136,48 m2

12,1 %

751,21 m2
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ŽOLĖS VĖJA

SKLYPO DANGŲ EKSPLIKACIJA

DANGAŽYMUO

ŠALIGATVIO TRINKELĖS

ASFALTO DANGA

Kiekis m2

3317=52.8%

98

2249
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Projekto Nr. Objekto Nr. Projekto etapas Projekto
dalis.Brėžinio Nr. Lapas LapųLaida

Laida Data

L12 - PP A.2.4

Brėžinio pavadinimas

Objekto Nr. ir pavadinimas

Projekto pavadinimas

Užsakovas

----

Atestato
Nr.

UAB "Merkadus"

MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis
Dubingių g. 35 Statybos projektas

Vertikalinis sklypo planas M
1:500

                        ,

L. Blauzdavičius

20/05/15

Keitimų pavadinimas (priežastis)

-L12
Vilnius

T. 865020020

20/05/15

20/05/15
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