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PRIVALOMIEJI PROJEKTO RENGIMO PAGRINDINIAI
NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas (TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20300)
2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (2013-07-16, Nr. 76-3824);
3. STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ (TAR 2014-11-11,

Id. 2014-16609)
4. STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ (2018-04-21, id. k.: 103301MISAK00000705)
5. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai
išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“(įsak.. Nr. D1-878);

6. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė “ ( įsak.  Nr. D1-738);
7. STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys" (Žin., 2002, Nr. 119-5372);
8. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (įsak. Nr. D1 –713)
9. STR 2.01.02:2016  „Pastatų  energinio  naudingumo  projektavimas  ir  sertifikavimas“

(įsak. Nr. D1-754)
10. STR 2.01.06:2009 "Statinių apsauga nuo žaibo.  Išorinė statinių apsauga nuo žaibo"

(Žin., 2009, Nr. 138-6095);
11. STR 2.01.07:2003  "Pastatų  vidaus  ir  išorės  aplinkos  apsauga  nuo  triukšmo"  (Žin.,

2003, Nr. 79-3614);
12. STR 2.05.02:2008 "Statinių konstrukcijos. Stogai" (Žin., 2008, Nr. 130-4997);
13. STR 2.05.13: 2004 "Statinių konstrukcijos. Grindys" (Žin., 2004, Nr. 56-1949);
14. STR 2.09.04:2008 "Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui" (Žin.,

2008, Nr. 58-2185);
15. STR 2.09.02:2005 "Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas" (Žin., 2005, Nr. 75-

2729);
16. STR 2.06.04:2014 "Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai" (TAR,

Nr. 2014-0769);
17. STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos.

Lauko inžineriniai tinklai" (Žin., 2003, Nr. 83-3804).
18. STR 2.02.05:2004 "Nuotekų valyklos.  Pagrindinės  nuostatos"  (Žin.,  2004,  Nr.  116-

4346);
19. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, (Žin., 2011, Nr. 75-3661);
20. Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir

gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario
22 d. įsakymu Nr. 1-64 (Žin., 2011, Nr. 23-1138).

21. Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės.  (Žin., 2010, Nr. 99-5167);
22. Specialiosios  žemės  ir  miško  naudojimo  sąlygos,  patvirtintos  LR  vyriausybės

nutarimu Nr. 343 1992.05.12.
23. Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės. (Nr.

D1-533)
24. Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisyklės (Nr. 1-264).
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

30



BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 Projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, kurių privalu laikytis įgyvendinant projektą:

1.1 Privalomieji statybos dokumentai

Statybos darbai turi būti vykdomi pagal:
• statinio projektą, taip pat pagal rangovo parengtą statybos darbų technologijos projektą;

• įstatymu,  Vyriausybės  nutarimų,  teritorijų  planavimo  dokumentu,  normatyvinių  statybos
techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus;

• viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimus  bei
statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytus
reikalavimus;

• statybos įmonės patvirtintas ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka įregistruotas statybos
taisykles;

• statinio  projekto vykdymo  priežiūros  vadovu  (šios  priežiūros  dalių vadovų)  ir  statinio
techninės (bendrosios ir specialiosios) priežiūros vadovų nurodymus.

1.2 Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį  (be jau išvardintų

 Bendrajame  Aiškinamajame Rašte)

• Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (1996 m.)

• Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas(2003 m.);

•STR  1.01.04:2015  „Statybos  produktų,  neturinčių  darniųjų  techninių  specifikacijų,
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir
sertifikavimo  įstaigų  paskyrimas.  Nacionaliniai  techniniai  įvertinimai  ir  techninio  vertinimo
įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“;

• STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“;

• Aplinkos ministro 2008_06_27 priimto įsakymo  įsakymo Nr.  10693 „dėl reglamentuojamų
statybos produktų sąrašo patvirtinimo;

• Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (2000_07_18);

• Lietuvos  Respublikos  potencialiai pavojingu įrenginių  priežiūros  įstatymas  (priėmimo data
 1996);

•  „Dėl saugos ir sveikatos taisyklių statyboje patvirtinimo“ (2000).

1.3 Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

• Statybos rangovas ir subrangovas turi būti nustatyta tvarka atestuotos įmonės.

1.4 Kvalifikaciniai   reikalavimai   bendrųjų   ir   specialiųjų   statybos   darbų  vadovams   ir
specialistams

Būtini šie pagrindiniu vadovų kvalifikacijos atestatai:
• Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo;

• Projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo;

• Statinio statybos vadovo;

• Statinio specialiųjų statybos darbų vadovo;
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• Statinio statybos technines priežiūros vadovo;

• Statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo;

1.5 Kiti reikalavimai statybos metu

Statybos metu statybos darbu vadovas turi užtikrinti šių reikalavimų vykdymą:
• Saugaus darbo;

• Gaisrines saugos;

• Aplinkos apsaugos;

• Tinkamu darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo;

• Trečiųjų asmenų interesu apsauga statybos metu.

1.6 Nurodymai ir reikalavimai Projekto ir statybos dokumentų parengimui.

• Atlikti papildomus geologinius tyrinėjimus jei jie reikalingi pamatų konstrukciniam darbo
projektui.  Šiuos  papildomus  geologinius tyrinėjimus  atlieka gręžtinių  pamatų įrengimo
konkursą laimėjęs rangovas.
• Darbo  projekto  brėžiniai  privalo  atitikti  Techninio  projekto  sprendiniams  ir  techninėms
specifikacijoms.

• Prieš  pradedant  statybos  darbus  būtina  paruošti  statybos  darbų  vykdymo  technologijos
projektą.

• Šį projektą parengia konkursą pastato statybai laimėjęs rangovas.

• Parengti  specifinių  ir  naujų  konstrukcijų,  inžinerinių  sistemų  bei  įrenginių  naudojimo
instrukcijas.

• Atlikti paklotų inžinerinių tinklų išpildomąsias geodezines nuotraukas.

1.7 Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams,
darbams ir bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka:

• Statybos produktai (gaminiai  ir  medžiagos), įrenginiai privalo atitikti jų atitikties techninėse
specifikacijose nurodytiems reikalavimams;
• Statyboje draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra   asbesto   ar   kitų draudžiamų
cheminių priedų;

• Turi būti kaupiami ir saugomi statybos produktų (gaminių ir   medžiagų), įrenginių kokybę
įrodantys privalomieji dokumentai (atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos);

• Turi būti vykdoma statybos produktų (gaminių ir medžiagų) kokybės kontrolė: gamybos
vietoje pagal ISO 9001; statybvieteje – pasirinktine kontrolė;
• Statybos produktų(gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai derinami su projekto rengėjais;

• Statybos produktų(gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygas nustato rangovas;

• Paslėptų darbų priėmimas vykdomas statybos techniniuose reglamentuose nustatyta tvarka;

• Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymas vykdomas statybos techninių
reglamentų nustatyta tvarka;
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1.8 Nurodymai statybos sklypo paruošimui

Teritorija turi būti aptverta, su visa reikalinga laikina infrastruktūra statybos darbams joje
vykdyti: laikini buitiniai ir sandėliavimo pastatai, laikini inžineriniai tinklai, kitos būtinos priemones.

1.9 Statybos darbų organizavimas ir metodai

Statybos darbų organizavimas ir metodai numatomi statybos darbų vykdymo technologijos
projekte. Šį projektą parengia konkursą pastato statybai laimėjęs rangovas.

1.10 Statinio pripažinimas tinkamu naudoti

Pastatytas,  rekonstruotas  ar  kapitališkai  suremontuotas  statinys  (jo  dalis,  kuri  gali  būti
naudojama  neatsižvelgiant  į  tai,  ar  likusių  dalių  statyba  užbaigta)  pripažįstamas  tinkamu  naudoti
atlikus  statinio  (jo  dalies)  projekte  numatytus  statybos  darbus  ir  įvykdžius  to  statinio  (jo  dalies)
projektavimo  sąlygas,  atlikus  nutiestų  inžinerinių  tinklų  ir  susisiekimo  komunikacijų  (reikalingų
pripažįstamam tinkamu naudoti statiniui ar jo daliai funkcionuoti) bandymus ir padarius geodezines
nuotraukas. Statinio pripažinimas tinkamu naudoti yra nustatyta tvarka sudarytos komisijos atliekamas
patikrinimas  ir  patvirtinimas,  kad  statinys  pastatytas  pagal  privalomųjų  statinio  projekto  rengimo
dokumentų reikalavimus, pagal statinio projektą ir atitinka šio Įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nustatytus
esminius statinio reikalavimus.

2 ĮSTATYMAI, ĮSTATAI IR REIKALAVIMAI

2.1 Bendrieji reikalavimai

• Visos konstrukcijos,  gaminiai  ir medžiagos turi atitikti  Lietuvos  Respublikos  ir Europos
Sąjungos normų reikalavimus. Taip pat turi būti laikomasi Užsakovo reikalavimų.
• Rangovas yra atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą.

• Visos konstrukcijos ir įranga turi būti   sertifikuoti   arba   pripažinti   tinkamais   naudoti
Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą.

• Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis,
užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras šių patikrinimų
metu.

• Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles,
išleistas bet kurios valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikštelė.

• Darbai ir konstrukcijos turi būti priimti techninės priežiūros inžinieriaus tai įforminant aktu, o
baigtas statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.

•Subrangovai. Jei Rangovas naudojasi Subrangovų paslaugomis, prieš pradedant konkretų darbą
reikia gauti Užsakovo sutikimą. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Užsakovu ir gauti
jo pritarimą.

2.2 Dokumentų eilės tvarka

Jei tarp brėžinių ir specifikacijų iškyla kokių nors skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija.
Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį įvisus didesnius neatitikimus.

Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t.,
svarbesniais laikomi specifikacijos ir brėžiniai. Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus
tokius neatitikimus prieš nuspręsdamas imtis konkrečių veiksmų, ypač teisinių dokumentų, nuostatų ar
standartų atžvilgiu.
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2.3 Techninio projekto keitimas

Rangovas neturi teisės pats nukrypti nuo brėžinių ar specifikacijų, arba bendrai su priežiūros
darbus vykdančiu Inžinieriumi ar projektuotoju daryti techninio projekto pakeitimus, atlikti
papildomus darbus ar keisti statybines medžiagas. Tokį leidimą gali išduoti tik Užsakovo  įgaliotas
asmuo  arba  pats  Užsakovas.  Apie    visus    pakeitimus  ir    papildomus  darbus  reikia  informuoti
susirinkimo darbo objekte metu, dar nepradėjus tokių pakeitimų.

2.4 Rangovo atliekami brėžiniai ir dokumentai

Rangovas privalo, remiantis šiuo projektu, nustatyta tvarka, vadovaujantis visais
reglamentuojančiais statybos ir projektavimo procesą  galiojančiais normatyvais, paruošti
privalomus detalus projektus ir suderinti jį su statinio projekto rengėju.

Baigus darbus ir priduodant statybą.  Rangovas turi parengti ir pateikti Užsakovui statybos
atliktų darbų dokumentaciją su visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debitais ir
kt. patikslinimais natūroje.

3 STATYBINIAI GAMINIAI, MEDŽIAGOS

3.1 Bendrieji reikalavimai

Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti
nenaudoti bei be defektų. Projekte gali būti naudojamos tik sertifikatais patvirtintos medžiagos.

Rangovas gali pakeisti žinomų firmų medžiagas panašių ar analogiškų parametrų bei kokybės
produktais. Tačiau už panašumo patikrinimą atsako Rangovas. Užsakovo atstovai privalo aprobuoti
tokius pokyčius, ypač reikia atsižvelgti į tokių medžiagų patvarumo parametrus.

Visas Užsakovo išlaidas už papildomą patikrinimą bei projektavimą keičiant medžiagas
analogiškomis privalo padengti Rangovas.

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su:

• gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;

• specifikacija;

• nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui;

• spalvos nuoroda;

• įrenginio pagaminimo data.

Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams užsakymo   kodus   ir   kilmės
vietą bei pavadinimą priežiūros, valymo bei pakeitimo tikslu. nys turi būti priimtas naudoti Lietuvos
Respublikoje nustatyta tvarka.

3.2 Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės
reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati
informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės   reikalavimai. Tokiu atveju, jei   konkrečiai
nebus  nurodyta medžiaga,  pvz.  nenurodant  medžiagos  pavadinimo  ar  standarto,  prieš  ją perkant
ji turės būti pateikiama Užsakovo patvirtinimui.
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3.3 Gaminiai ir medžiagos, turintys nurodytą patvirtinimo tipą ir standartą, bei kokybės
kontrolė

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie
yra įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo
standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui
liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški.

3.4 Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu

Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti
uždengiami arba, jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami.

3.5 Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti
ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir
nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime.

3.6 Gaminių ir medžiagų pristatymas

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais
dokumentais.

3.7 Pristatymo patikrinimas

Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra
atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos
prekių tiekėjui.

3.8 Saugojimas aikštelėje

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia
laikytis kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo teiktų galiojančių
nuorodų.

Statybos aikštelėje medžiagos turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose,
šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir
lengvai patikrinama.

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti
pakeistos naujomis Rangovo sąskaita.

4 STATYBOS ĮRANGA IR STATYBOS METODAI

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo
saugos reikalavimus.

4.1 Matavimai

Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtųlengva naudotis.
Ašinės linijos ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų
tikslumą reikia sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos
stebėjimo padėties.

Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip
pat jų išsidėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi.
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Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų.

Rangovas privalo įvertinti paklaidų  susikaupimo galimybę  ir užtikrinti, kad jos nebūtų
besisumuojančios tik į vieną pusę.

Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi.
Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų.

4.2 Darbų vykdymas

Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus,
patyrusią ir tinkamą darbo jėgą.

Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo,
Rangovas turi prašyti leidimo iš Užsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu
nesumažina Rangovo atsakomybės.

Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.

Rangovas privalo savo iniciatyva informuoti Užsakovą apie įvairių etapų darbų eigą ir tiekiamų
gaminių bei medžiagų kokybę, kad Užsakovas gerai žinotų apie tai, kokie darbai vyksta objekte ir
pasitikėtų statybų darbais ir medžiagomis bei gaminiais, kurių negalės pamatyti "plika akimi".

Tačiau toks dalinis atsiskaitymas už darbų eigą neatleidžia Rangovo nuo jo galutinės
atsakomybės.

4.3 Bandymai ir pavyzdžiai

Užsakovo reikalavimu Rangovas privalo savo sąskaita atlikti konstrukcijų ir medžiagų
bandymus ir pateikti jų rezultatus Užsakovui įmanomai greitesniu laiku.

Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius dalykus:

• šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas,

• turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų,

• bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir
įrengimai. Bandymų  ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su
Užsakovu.

4.3.1 Bandymai

Turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.
Rezultatai turi būti laikomi aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui.
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas

nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar
kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo
rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti
susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo
priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra
sunkinanti aplinkybė.

4.3.2 Gaminių ir medžiagų pavyzdžiai

Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui
iki darbų pradžios patvirtinimui gauti.

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki
pat darbų užbaigimo.

Atliktini ar pateiktini pavyzdžiai yra nurodyti specifikacijoje.
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Rangovas turi įrengti pavyzdžių kambarį statybos aikštelėje.

4.4 Ataskaitos

Visi klausimai, turintys įtakos darbams, turi būti aptarti prieš darbų pradžią. Darbo planai,
įskaitant darbų saugos ir priešgaisrinės apsaugos priemones turi būti paruošti iš anksto, įregistruoti
dokumentuose, jų turi būti laikomasi, jie turi būti tikrinami ir atitinkamai pagal juos turi būti
atsiskaitoma pagal Rangovo pateiktą Užsakovui ir jo patvirtintą kokybės užtikrinimo sistemą.

4.5 Montavimo metodai ir darbo sąlygos

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei
taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį.

Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto.

4.6 Apsauga

Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu.
Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo,
užšalimo, per didelės kaitros ir per greito džiūvimo.

5 BENDROSIOS STATYBOS DARBŲ SĄLYGOS

5.1 Angos ir nišos

Konstrukciniuose brėžiniuose nenumatytų angų ar nišų laikančiose konstrukcijose įrengimas be
Užsakovo sutikimo raštu neleidžiamas.

Jei bus atliekamas skylių išmušimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi būti atliekami
taip, kad pabaigus juos, konstrukcijos liktų nesugadintos. Darbo aplinka turi būti sutvarkoma, kad
atitiktų aplinkos reikalavimus.

5.2 Angos montavimui

Kiekvienas Rangovas statybos pradžioje turi išstudijuoti, ar yra poreikis atlikti instaliacijų arba
kitas angas ir tai patvirtinus Užsakovui turi pateikti visus tokius reikalavimus vykdymui.

Angų ir įdubimų, nenumatytų brėžiniuose, jokiose laikančiose konstrukcijose palikti ar daryti
negalima, nebent tai leistų techninės priežiūros inžinierius.

5.3 Riebokšliai ir futliarai

Prieš įrengiant grindis, grindų konstrukcijoje turi būti paklotos visos inžinierinės komunikacijos
(vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžiai, futliarai iš PVC vamzdžių kabeliams).

Riebokšlių ir futliarų galai grindų konstrukcijoje turi siekti galutinį grindų lygį, o drėgnose
zonose 100mm aukščiau baigtų grindų lygio. Lubų ir sienų paviršiuose futliarai turi būti viename
lygyje su galutiniu paviršiumi.

Tarpai tarp žiedų ir laidų, vamzdžių ir praeinančių kanalų izoliuojami naudojant atitinkančius
priešgaisrinius reikalavimus mineralinę vatą ir tamprius glaistus, jei dokumentuose nenurodyta

konkrečiau.

Jei izoliaciniai vamzdeliai yra tarp dviejų karščio zonų, izoliacinis vamzdelis turi būti dengiamas
betono skiediniu ar specialia medžiaga, kuri leistų atlikti tolesnius aptaisymus.

Visi izoliaciniai vamzdeliai tokiose vietose tvirtinami su atitinkamomis apsauginėmis
plokštelėmis.
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5.4 Varžtai, tvirtinimai ir atramos

Visų tvirtinimo elementų dydis, stiprumas, skaičius ir kitos   savybės   turi   būti   sukonstruoti
taip, kad atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų pagrindo ar
konstrukcijos, kuriai leistina tokia apkrova.

Dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose arba
brėžiniuose panaudojimo, Rangovas turi kreiptis į techninės priežiūros inžinierių leidimo.

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iš plieno, turi būti apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti iš
nerūdijančio plieno, išskyrus dalis, liekančias betone. Apsauginis betono sluoksnis turi būti ne
mažesnis kaip nurodyta konkrečiai konstrukcijai.

5.5 Remontas (defektų taisymas)

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai turi būti užlyginami ir
apdailinami.

Paviršių savybės ir išvaizda turi būti identiška supantiems paviršiams.   Kur   jungiasi   dvi
dalys, jungčių stiprumas ir išvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus.

Remontas leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūra nesusilpnins   konstrukcijos   ar
nepablogins išvaizdos. Remontą reikia riboti iki minimumo ir nedaryti iš   anksto   nepatikrinus
tokio užtaisymo masto ir metodo.

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytų
reikalavimų, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo sąskaita pagal numatytą laiko

grafiką.

Jei remontuotina zona pagaminta iš  profilinių dalių,  pvz. plytų, lentų ir  pan.,  pažeista  dalis
turi būti pakeičiama nauja. Jei suremontuota zona turi būti dažoma. Dažoma turi būti visa supanti
aplinka.

6 ŽYMĖJIMAI IR ŽENKLAI

6.1 Žymėjimai

Įranga, inžinerinių sistemų dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t.t., kurie būtini tolimesnėje
pastato eksploatacijoje, turi būti pažymėti identifikaciniais ženklais susitartu su Užsakovu būdu.

6.2 Ženklai

Nepriklausomai nuo brėžinio, kuriame apibūdinti žymėjimai, ženklai turi būti unifikuoti.

7 TIKRINIMAI IR PRIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI

7.1 Tikrinimai

Prieš uždengiant konstrukciją ar baigtą darbą, juos reikia pateikti Užsakovo patvirtinimui. Jei tai
nepadaroma, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų nuimamos.

Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks  Rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas pasirodo
besąs tinkamas.

7.2 Rangovo papildoma dokumentacija

Priduodant projekto darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir
įrangos sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių
konstrukcijų pridavimo aktus, lauko inžinerinių tinklų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją,
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kurią pareikalaus valstybinės institucijos remdamosi Lietuvos respublikos įstatymais ir norminiais
aktais. Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų
žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo peržiūrai.

7.3 Pridavimas eksploatacijai

Pastato ir išorinių įrenginių tolimesniam naudojimui, Rangovas turi pateikti tris tokių dokumentų
rinkinius:

• veikimo principą ir sistemos aprašymą;

• visus sertifikatus,  tame tarpe  Lietuvos  sertifikatus,  bandymo protokolus,  medžiagų saugos
ir atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas;

• išorės apdailos priežiūros instrukciją;

• gamintojo priežiūros instrukciją įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms;

• tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, e-mail.

Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei

įrengimams.

Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal
turinį. Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba.

7.4 Galutinis valymas

Prieš įvedant objektą į eksploataciją, pastatą ar statinį reikia paruošti taip, kad perdavimo metu
tiek pats pastatas(statinys) iš vidaus ir iš išorės, tiek ir jo aplinka būtų visiškai švari ir tvarkinga.
Kiekvieną pastato dalį reikia tinkamai išvalyti atitinkamomis priemonėmis ir valikliais. Negalima
naudoti rūdijančių ir abrazyvių metalų ir įrangos. Atliekant galutinį valymą, ypatingą dėmesį reikia
atkreipti į tai, kad:

• grindys būtų išplautos, laikantis gamintojo nurodymų;

• būtų nuimta apsauginė šildymo radiatorių pakuotė;

• būtų nuplautos grindjuostės ir plytelės;

• būtų nuplauta tualetų furnitūra, vandentiekio vamzdžiai, sklendės, šulinių angos grindyse ir
kvapų surinkėjai; - būtų nuplauti šildymo radiatoriai ir vamzdžiai, karšto vandens sklendės,
oro kondicionierių sklendės bei

• ventiliacijos orlaidės;

• būtų nuplauta furnitūra;

• būtų patepti alyva vyriai, spynos ir užraktai, jei nebuvo galimybės juos patepti įrengiant;

• būtų nuplauti langai;

• būtų nuvalyti  šviestuvai,  jungikliai  ir  rozetės  ir  jų apsauginiai  dangteliai,  kabelių kanalai
ir skirstikliai;

• būtų visiškai išvalyta objekto bei kitos teritorijos, kuriomis galėjo naudotis Rangovas, nebent
jos jau buvo išvalytos anksčiau arba, jei su Užsakovo atstovu buvo susitarta kitaip.
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7.5 Priėmimas

Statinių pripažinimo tinkamais naudoti – nustatyta tvarka sudarytos komisijos (Teritorijų planavimo
ir statybos valstybinės priežiūros departamentas Statybos valstybinės priežiūros skyrius) atliekamas
patikrinimas ir patvirtinimas, kad statinys pastatytas pagal privalomųjų statinio projekto rengimo
dokumentų reikalavimus, pagal statinio projektą ir atitinka Statybos įstatymo nustatytus esminius
statinio reikalavimus bei teisės aktais nustatytos veiklos sričių reikalavimus. 

7.6 Atsakomybė už defektus

Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi   iškart.
Galutinis patikrinimas turi būti atliekamas po vienerių metų nuo priėmimo datos. Priėmimo metu turi
būti priimamas sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kurie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos
galima atidėti galutiniam defektų tikrinimui. Į Rangovo atsakomybę įeina visų defektų ir susidėvėjimų
taisymas, išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkama eksploatacija.

Visi remonto darbai turi būti atliekami Rangovo ar tiekėjų esant tinkamai Rangovo priežiūrai.
Visi darbai turi būti atliekami laikantis darbo metodų ir kokybės standartų, pateikiamų
kontrakte.

8 GARANTIJA

8.1 Bendrieji reikalavimai

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta administracinė,   civilinė   ir
baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per nustatytą
statinio garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos):

• statinių- 5 metai;

• paslėptų statinio elementų(konstrukcijų, vamzdynų) - 10 metų.

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu  savo  sąskaita  skubiai  ištaisyti  trūkumus, kilusius
dėl nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų.

Pataisytų ar pakeistų dalių garantija visada prasideda naujo remonto užbaigimo dieną.

8.2 Garantinis terminas

Įsipareigojimų pasidalijimas:
• Rangovo įsipareigojimai Garantinio termino metu yra aiškiai apibrėžti Sutarties sąlygose.

• Sutarčių institucija (Užsakovas) turi   būti   atsakinga   už   statinio   eksploataciją   ir
einamuosius priežiūros darbus, normalaus susidėvėjimo šalinimą ir bet kokį remontą, už kurį
Rangovas nėra atsakingas (pvz. Vartotojo padarytą žalą statiniui).

8 ŽEMĖS DARBAI

8.1 Bendrieji reikalavimai

Žemės darbai yra statybos darbų rūšis, kai statybos reikmėms kasama natūrali žemė, pilama
atvežtinė žemė ar atliekami požeminiai darbai. 

Įmonė, vykdydama žemės darbus, vadovaujasi normatyviniais dokumentais STR 1.06.01:2016 “
Statybos  darbai.  Statinio  statybos  priežiūra ”. Statinio statybos rangovas privalo Statybos
įstatymo  ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka paskirti statinio statybos vadovą.

Statinio statybos vadovas privalo:

• pradėti vykdyti žemės darbus tik po to, kai gavo   statybos   leidimą arba   įgaliotų
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savivaldybės ir valstybės tarnautojų  raštiškus pritarimus (kai jie   yra reikalingi), statinio
projektąarba su žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo
komunikacijų savininkais (naudotojais, valdytojais) suderintą žemės darbų vykdymo aprašą ir
schemą (kai nereikalingas statinio projektas), statybos darbų žurnalą (kai jis privalomas) ir
statinio nužymėjimo vietoje aktą su statinių nužymėjimo nuotraukomis (schemomis, planais);

• iškviesti žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo  komunikacijų

savininkus (naudotojus,  valdytojus) ar jų atstovus ne vėliau kaip  prieš 5 dienas iki darbų pradžios
pranešdamas jiems tikslų žemės darbų pradžios laiką ir vietą, taip pat, jei žemės darbus reikia vykdyti
kelių (gatvių) bei kelio statinių apsaugos zonoje, informuoti teritorines policijos įstaigas;

• žemės darbų vykdymo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių statinių vietas, kultūros
paveldo objektų teritorijų bei jų apsaugos zonų, saugomų teritorijų bei jų apsaugos zonų ribas ir
imtis priemonių apsaugoti statinius, derlingą dirvožemį, reljefą bei želdinius nuo galimos žalos;

• nepradėti žemės darbų miestų aikštėse, gatvėse, privažiavimuose bei keliuose, kol nustatyta
tvarka neįrengtos suderintos su policija apylankos bei techninės eismo reguliavimo priemonės;

• žemės darbus geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje vykdyti tik dalyvaujant
įgaliotam viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo, privažiuojamojo geležinkelio kelio
savininko (naudotojo, valdytojo) ir geležinkelio želdinių apsaugos įmonės atstovui, kuris
prireikus privalo iškviesti kompetentingus savo darbuotojus;

• jei statinio (geležinkelio kelio ir jo įrenginių, kelio (gatvės), inžinerinių tinklų ir kt.) apsaugos
zonoje yra archeologinio paveldo ar kitų paveldo objektų, žemės darbus vykdyti vadovaujantis
Kultūros paveldo departamento nustatytomis sąlygomis;

• prieš žemės darbų vykdymo pradžią veikiančių inžinerinių tinklų bei kitų statinių apsaugos
zonose suderinti su jų savininkais (naudotojais, valdytojais) saugos priemones ir įvykdyti
elektros, šilumos tinklų, naftotiekio, dujotiekio, kitų inžinerinių tinklų savininkų (naudotojų),
valstybei priklausančių melioracijos statinių valdytojo atstovo nurodymus (šie nurodymai
įrašomi į statybos darbų žurnalą);

• prieš žemės darbų vykdymo pradžią patikslinti planą (geodezinę nuotrauką), jei statybos
leidimas arba įgaliotų savivaldybės ir valstybės tarnautojų raštiški pritarimai (kai jie yra
reikalingi) gauti daugiau nei prieš l metus.

Kol bus vykdomi statybos darbai statybos aikštelėje bus įrengti laikini keliai su laikinomis
dangomis.

Prieš rengiant pastovias dangas, turi būti iškasti ir tinkamai paruošti loviai dangų konstrukcijoms
įrengti.

Pagrindines žemės darbų apimtis sudarys grunto iškasimas iki lovio dugno, grunto perstūmimas
įpylimus, bei atliekamo grunto išvežimas. Vietinis gruntas gali būti naudojamas projektuojamo
teritorijos reljefo formavimui teritorijose už pravažiavimų ribų.

Jei žemės darbų metu pastebimi kokie nors nukrypimai, kurie galėtų pakenkti statybai,
Rangovas turi nedelsdamas apie tokius nukrypimus pranešti Užsakovui ir Techninio projekto
rengėjui. Nukrypimų pašalinimui taikomos priemonės yra nenumatyti darbai.

Iškasus lovį ar supylus sankasą, kelių ir aikštelių dugnas turi būti išlygintas ir sutankintas taip,
kad būtų pasiekta sutankinimo rodiklio reikšmė DPr≥100% (ST 188710638.06:2004, 89 punkto 2
lentelė). Todėl Rangovas prieš tankinimo darbų pradžią bandomaisiais sutankinimais turi patikrinti ar
jų parinktais darbo metodais pasiekiamos reikalaujamos sutankinimo rodiklio DPr reikšmės. Jeigu
tankinant nepasiekiama reikalaujama sutankinimo rodiklio vertė, tai rangovai privalo atitinkamai
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pakeisti darbo metodą. Užsakovui sutikus ir jam suderinus galima taikyti kitas priemones, pvz.: gruntą
pagerinti ir (ar) jįs tabilizuoti. Tai yra nenumatyti darbai.

Grunto sutankinimas tikrinamas pagal LST 1360.2. Reikalavimas dangų konstrukcijos žemės
sankasos viršaus (lovio dugno) gruntui - deformacijos modulio reikšmė turi būti EV2 ≥45 MPa.

Jeigu tankinimu nepasiekiama reikalaujama žemės sankasos viršaus deformacijos modulio vertė
45 MPa , tai reikia taikyti papildomas priemones, pvz.: gruntą pagerinti ir (ar) jį stabilizuoti. Tai yra
nenumatyti darbai.

Jeigu žemės sankasos viršaus sutankinimo rodiklio DPr vertė viršija 100%, tačiau
nepasiekiama reikalaujama modulio EV2 vertė, tai Užsakovas gali leisti įrengti apsauginį šalčiui
atsparų sluoksnį, jei garantuojama, kad bus pasiekta šio sluoksnio reikalaujama deformacijos modulio
EV2 vertė.

Įrengiant žemės sankasą būtina vadovautis ST 188710638.06:2004 “Automobilių kelių žemės
sankasos įrengimas” reikalavimais.

Kai statybos aikštelėje požeminių inžinerinių tinklų bei kitų inžinerinių statinių vietos tiksliai
nežinomos, juos naudojančių įmonių  atstovai privalo būti žemės darbųvykdymo vietoje, kol bus
nustatyta tiksli tinklų bei kitų statinių vieta.

Jei kasant žemę aptinkami brėžiniuose ar geodezinėje nuotraukoje nenurodyti tinklai,
inžineriniai statiniai ar archeologinės vertybės,   darbai   laikinai   sustabdomi.   Leidimą išdavusi
tarnyba (o kai leidimas nebuvo reikalingas   –   rangovas   ar   statantis   ūkio   būdu   statytojas)
išsiaiškina, kam priklauso šie statiniai, pareikalauja iš naudotojų juos užfiksuoti brėžiniuose,
suderina tolesnės žemės darbų vykdymo priežiūros tvarką, apie ją praneša kasėjui ir leidžia tęsti
darbus.

Už inžinerinių  tinklų, kitų inžinerinių statinių sugadinimą, saugomų augalų rūšių ir
bendrijų radaviečių ar augaviečių sunaikinimą ar sugadinimą vykdant žemės darbus atsako statybos
vadovas. Apie padarytą žalą surašomas aktas, dalyvaujant suinteresuotų įmonių, rangovo ir statytojo
atstovams. Akte nurodomas žalos pobūdis, priežastys, kaltininkai, priemonės ir terminai žalos
padariniams pašalinti.

Vykdant žemės darbus, draudžiama užversti žeme ar statybinėmis medžiagomis bei jų
atliekomis želdinius, požeminių  inžinerinių tinklų šulinių(kamerų) dangčius, gaisrinius hidrantus,
geodezinius ženklus, kitus įrenginius, priešgaisrinius kelius, nekilnojamųjų kultūros vertybių
teritorijas ir jų apsaugos zonas.

Siekiant išvengti nelaimingų  atsitikimų, žemės darbai vykdomi griežtai vadovaujantis
suderintu statybos ar žemės darbų  technologijos projektu (SDTP), o, statant statinius, kuriems
toks projektas nereikalingas, - žemės darbų vykdymo aprašu ir schema, bei saugos darbe taisyklėmis.

Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki
darbų pradžios, arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius.

9.2 Žemės darbų vykdymas

Statinių  duobės ir tranšėjos iškasamos, jose atliekami darbai ir vėl užpilamos per kuo
trumpesnį laiką, kad neirtų natūrali grunto struktūra, neslinktų šlaitai ir nesumažėtų dugno stiprumas.

Pamatų duobių ir tranšėjų šlaitai rengiami atsižvelgiant į gruntų savybes bei duobės gylį.

Kasant natūralaus drėgnumo gruntą, kai gruntinis vanduo yra giliai, vertikalias tranšėjas
galima kasti jų neramstant:

• smėlio ir žvyro gruntuose – iki 1,0 m gylio;

42



• priesmėlio ir priemolio gruntuose – iki 1,25 m gylio;

• molio gruntuose – iki 1,50 m gylio;

• ypač tankiuose molio gruntuose – iki 2,0 m gylio.

Gilesnės tranšėjos ramstomos arba kasamos su   nuožulniais   šlaitais.   Kasant   tranšėjas
normalaus drėgnumo rišliuose gruntuose iki 3,0 m gylio, sienos ramstomos horizontaliai
išdėstant lentas su tarpais, o kasant gilesnes kaip 3,0 m - ramstoma vientisa lentų siena. Vientisai
ramstomos biriuose arba padidinto drėgnumo gruntuose iškastų tranšėjų sienos.

Iškasų sienas, inžinerinių tinklų įrengimui, kurių gylis yra apie 3,0 m. ramstyti lentomis
tik klojant vamzdynus arti "taškinių" (augančių medžių, el. Atramų ir t.t.) kliūčių. Klojant
vamzdynus miesto gatvėmis (išilgai gatvės) iškasų sienų ramstymui naudoti inventorinius
išramstymus.

Kasamų iki  5,0  m  gylio  tranšėjų sienos  turi  būti  tvirtinamos  inventoriniais ramstymo
elementais, o gilesnių kaip 5,0 m tranšėjų sienų tvirtinimą reikia patikrinti skaičiavimais.

Duobių ir tranšėjų, kurias reikia išramstyti, dugno plotis nustatomas įvertinant išramstymo
konstrukcijų, betoninių, gelžbetoninių ar kitokių konstrukcijų, vamzdynų bei klojinių matmenis,
izoliacijos įrengimo technologijas, pridedant abiejose pusėse ne mažiau kaip po 0,20 m.

Pamatų duobių ir tranšėjų matmenys bei reikalingi darbo zonų pločiai turi būti nurodyti
projektinėje dokumentacijoje.

Dirbant be išramstymo, didžiausias įvairaus gylio šlaito statumas nustatomas įvertinant
grunto savybes pagal lentelę.

Šlaito statmens priklausomybėnuo duobės gylio (Lentelė):

Grunt
ai

Didžiausias šlaito statmuo duobės gyliui, m

1,5 3,0 5,0
Kamp

as tarp
Šlaito

nuolydžio
Kamp

as tarp
Šlaito

nuolydžio
Kamp

as tarp
Šlaito

nuolydžio
šlaito

krypties ir
horizo

ntalės,
laipsni

ais

su
duobės
gyliu

santy
kis

šlaito
krypties ir

horizo
ntalės,

laipsni
ais

su
duobės
gyliu

santy
kis

šlaito
krypties ir

horizo
ntalės,

laipsni
ais

su
duobės
gyliu

santy
kis

Supilt 58 1:0,6 45 1:1 38 1:1,2
i 7 5

Drėg
ni smėlio

ir
žvyro

53 1:0,5 45 1:1 38 1:1

Pries 76 1:0,2 56 1:0,6 50 1:0,8
mėlis 5 3 5

Priem 90 1:0 63 1:0,5 53 1:0,7
olis 0 5

Molis 90 1:0 76 1:0,2 63 1:0,5
5 0

Sausa 90 1:0 63 1:0,5 63 1:0,5
s 0 0

gelto
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nžemis
More 76 1:0,2 60 1:0,5 53 1:0,7

ninis 5 7 5
smėli

s ir
pries

mėlis
Priem 78 1:0,2 63 1:0,5 57 1:0,6

olis 0 5

Iškasos dažniausiai kasamos iki projektinės altitudės, išsaugant natūralų pagrindo gruntą.
Iškasas galima kasti dviem etapais.  Pirmojo etapo metu neiškasama iki projektinės altitudės, o iki
projektinės altitudės gruntas iškasamas prieš pat konstrukcijų montavimą.

Kasant gruntą mechanizmais negalima iškasti žemiau projektinės altitudės. Taip įvykus,
perkasimą reikia užpilti lygiaverčiu gruntu ir jį sutankinti.

Kasant duobę buldozeriu iki duobės dugno projektinės altitudės paliekama 10 cm, kasant
daugiakaušiu ekskavatoriumi - 5 cm., vienkaušiu ekskavatoriumi su tiesioginiu kastuvu – 10
cm, vienkaušiu ekskavatoriumi su atbuliniu kastuvu - 15 cm, o draglainu –25 cm.

Duobės dugno altitudės nuokrypis nuo projektinės altitudės baigus kasti – 5 cm, žemės
statinių ašių nuokrypiai – 5 cm.

Kad žmonės dirbtų saugiai, nuo iškasų pylimo krašto iki duobės krašto turi būti ne mažiau
kaip 0,50 m atstumas. Atstumas tarp šlaito sutvirtinimo ir statomų konstrukcijų - ne mažiau kaip
0,70

m. Duobėse su šlaitu atstumas tarp šlaito pado ir statinio gali būti sumažintas iki 0,30 m.

Pamatų duobės mechanizuoto kasimo kontrolė pateikta lentelėje. Duobės mechanizuoto kasimo kontrolė
(Lentelė)

kontūro kontrolė priet. kasimą
-

altitudžiųkontrolė
geod.

priet.
prieš

kasimą
A D K

lietaus vandens
nuvedimo kontrolė

vizua
liai

prieš
kasimą

A

MECHANIZU
OTAS KASIMAS
-duobės
matmenų tikrinimas

mata
v. priet

kasant A

-duobės    šlaitų
tikrinimas

vizua
liai

kasant A

-duobės  dugno
altitudės kontrolė

geod.
priet.

iškasus A D K

BAIGIAMIEJI
DARBAI

-duobės  dugno
lyginimas

geod.
priet.

lyginan A K

-dugno   grunto
kontrolė

prieta
isais

lyginan A D K

-išpildomosios
nuotraukos ruošimas

geod.
priet.

išlyginus A K

-dokumentų
įforminimas

D

A – atsako, D – dalyvauja, K – kontroliuoja
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9.3 Žemės sankasos įregimo kokybės kontrolė

Žemės sankasos įrengimo kokybė kontroliuojama  pagal ST 188710638.06:2004, 6 skyriaus
reikalavimus. Nuokrypiai neturi viršyti ST 188710638.06:2004, VI skyriaus, VII skirsnio 11
lentelėje duotų verčių.

9.4 Statybvietės įrengimo darbai

Naujų statinių statybos statybviečių ruošimo darbai yra:
• teritorijos      valymas      (esamų statinių  griovimas,      komunikacijų  perkėlimas,
medžių ir krūmų pjovimas

bei kelmų rovimas, dirvožemio nukasimas);

• teritorijos aptvėrimas;

• apsauga nuo paviršinio ir gruntinio vandens;

• geodezijos darbai statybvietėje;

• laikinųjų ir nuolatinių kelių tiesimas, buitinių patalpų ir kitų laikinųjų pastatų

• statyba, laikinųjų inžinerinių tinklų tiesimas;

• gamtosaugos darbai.

9.5 Medžių ir krūmų pjovimas bei kelmų rovimas, dirvožemio nukasimas

Medžių ir krūmų pjovimą reikia suderinti su vietos gamtosaugos įstaigomis ir gauti
raštišką leidimą, kuriame nurodoma, kokius želdinius statybvietėje leidžiama pašalinti. Likę
statybvietėje medžiai turi būti apsaugoti nuo galimų pažeidimų ant kamienų viela pririšamomis 2,0-
2,50 m ilgio lentomis.

Ruošiant   statybvietę,   nukasamas   dirvožemis   ir,   nesumaišant   su   gruntu,   saugomas
numatytose ir netrukdančiose statybos darbams vietose. Jeigu statybos aikštelėje nėra vietos,
dirvožemis išvežamas už statybvietės.

Statybvietė aptveriama patikimos konstrukcijos tvora. Jeigu statinys prie gatvės,
įrengiamos apsaugos zonos, kurių plotis priklauso nuo pastato aukščio. Kai statinio aukštis yra
iki 20 m –

apsaugos zonos plotis 5,0 m, kai aukštis nuo 20 iki 70 m – zonos plotis 7,0 m.

Gamtosaugos priemonės numatomos statybos darbų technologijos projekte, įvertinus sąlygas,
numatytas išduodant leidimą statybai.

9.6 Statinio geodezinis nužymėjimas

Geodezininkų uždavinys yra nurodyti tikslią projektinę numatomo statyti statinio vietą ir
kontroliuoti statybos proceso tikslumą.

Statybvietės geodezinis nužymėjimas pradedamas nuo artimiausio geodezinio taško, kurį
nurodo tą teritoriją aptarnaujančios geodezinės tarnybos įgaliotas darbuotojas.

Pagrindinės statinio ašys statybvietėje žymimos nuo geodezinio statybinio tinklo,
raudonųjų linijų arba esamų kapitalinių statinių. Raudonąsias linijas nužymi vietoje ir artimiausio
reperio altitudes nurodo regiono geodezinė tarnyba.

Statinius ir jų ašis, dalyvaujant statybos vadovui, nužymi bendrovės geodezininkas.
Statybos darbų žurnale surašomas aktas.

Statinio nužymėjimo tvarka ir leidžiami nuokrypiai nuo projektinių pateikiami 3
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lentelėje. Leistini geodezinio nužymėjimo nuokrypiai (Lentelė3)

Sąlygos Leistini nuokrypiai mm.
išilginiai skersini

ai
aukščio

Kai galima matuoti nuo raudonosios
linijos

50 30 10-30

Kai      negalima      matuoti      nuo
raudonosios linijos

80 50 10-30

Statinio     nužymėjimas     kvartalo
viduje

100-300 100-
300

Statinių matmenų nužymėjimas,    kai
jų ilgis iki 100 m

10 10

Kai daugiau kaip 100 m 30 30

Sužymėtų ant aptvaro statinių matmenų nuokrypiai nuo projektinių negali būti didesni:
• kai statinio ilgis iki 100 m - 5 mm;

• kai statinio ilgis 100 m ir didesnis - 20 mm

9.7 Apsauga nuo paviršinio ir gruntinio vandens

Prieš darbų pradžią, panaudojant laikinus ir pastovius įrenginius, organizuojamas
paviršinio vandens nuvedimas. Kad paviršinis vanduo nepatektų iš gretimos teritorijos, iškasami
grioviai ar supilami pylimai, o statybvietė lyginama su nuolydžiu i > 0,005.

Kai gruntas kasamas žemiau gruntinio vandens lygio, vandens lygis pažeminamas
įrengiant atvirąjį arba uždarąjį drenažą, naudojant adatinius filtrus ar gręžininius šulinius su
siurbliais. Vykdant vandens pažeminimo darbus, numatomos priemonės, apsaugančios iškasas,
šlaitus ir šalia esančius įrenginius nuo stabilumo praradimo

Atvirasis drenažas - tai grioviai, kurių  gylis iki 1,50 m, o dugno nuolydis i > 0,005, su
nuožulniais šlaitais ir vandens rinktuvais. Svarbu, kad siurbiant vandenį iš rinktuvų, nepradėtų
slinkti iškasos šlaitai ir nebūtų suardytas būsimojo pastato pagrindas.

Uždarasis drenažas įrengiamas tada, kai statybai trukdo atvirasis drenažas. Jei statinio
projekte numatytas nuolatinis uždarasis drenažas, jis įrengiamas ir naudojamas   statybos
reikmėms. Įrengiant drenažą, žemės darbai vykdomi nuo išleistuvo aukštesnio lygio link, o
vamzdžiai klojami ir filtruojančios medžiagos pilamos (kad į drenažą nepatektų nešvarus vanduo)
išleistuvo arba siurblinės link.

Siurbiant vandenį iš iškasų ir tranšėjų, filtruojantys šlaitai ir dugnas, kai reikia, užpilami
projekte nurodyto   storio   žvyro   sluoksniu.   Vandens   lygio   pažeminimo   greitis,   kad
nebūtų

pažeistas  šlaitų ir  dugno pastovumas,  turi  atitikti  požeminio  vandens  žemėjimo  greitį.  Pajungus
vandens pažeminimo sistemą vanduo siurbiamas be pertraukų.

Vandens pažeminimo sistemos turi būti automatizuotos, sumažėjus vandens lygiui,
išjungiančios agregatus. Vandens pažeminimo sistemos, naudojamos žiemos metu, apšiltinamos.

10 APLINKOS TVARKYMO DARBAI

10.1 Paruošiamieji darbai

Šių taisyklių turi būti laikomasi vykdant aplinkos tvarkymo darbus, ruošiantis užstatyti
teritorijas, įrengiant privažiavimus, pėsčiųjų takus, tvoras, poilsio vietas, apželdinant ir kt.

46



Aplinkos tvarkymo darbai atliekami vadovaujantis projektiniais sprendimais, medžiagų ir
gaminių naudojimo technologinėmis rekomendacijomis, bendrovės statybos taisyklėmis.

Aplinkos tvarkymo paruošiamiesiems darbams priskiriami geodeziniai nužymėjimai, esamų
nereikalingų statinių pašalinimas, augalinio sluoksnio nuėmimas ir sandėliavimas, paviršinio ir
gruntinio vandens nuleidimas, teritorijos išlyginimas.

Aplinkos tvarkymo darbams naudojamos medžiagos ir gaminiai turi atitikti projekte nurodytus
rodiklius.

Tvarkant teritoriją, statybvietėje surinkti medžiagų likučiai ir kitokios atliekos nustatyta
tvarka

pašalinamos.

Vykdant žemės darbus, draudžiama užversti žeme ar statybinėmis medžiagomis bei jų
atliekomis želdinius, požeminių inžinerinių tinklų šulinių dangčius, geodezinius ženklus, gaisrinius
hidrantus, kultūros vertybių teritorijas ir jų apsaugos zonas.

Užbaigus žemės darbus, teritorijos paviršius turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios, arba
pakeistas pagal projekto sprendimus.

Nukastas dirvožemis sandėliuojamas numatytoje vietoje arba išvežamas kitur. Darbo metu
nukasamo dirvožemio negalima sumaišyti su žemiau esančiu gruntu. Nukasto dirvožemio negalima
užteršti statybos atliekomis, metalu, stiklu, plastmasėmis, naftos produktais, cheminėmis
medžiagomis, ilgai pūvančiomis augalų liekanomis. Sandėliuojamu dirvožemiu negalima važinėti ar
kitaip jį tankinti.

Statybvietėje esančio dirvožemio tinkamumas apželdinimui nustatomas laboratorijose.
Dirvožemio mechaninės savybės gerinamos maišant jį su smėliu, durpėmis, kalkėmis. Dirvožemio
derlingumui pagerinti galima įterpti mineralinių ir organinių trąšų.

Aplinkos tvarkymo darbus galima pradėti, kai yra nužymėti įvažiavimai, takai, perėjos,
gėlynai, žalieji plotai ir kt.

Tvarkant teritorijas, reikalingos iškasos kasamos nepažeidžiant pagrindų grunto struktūros.
Pylimai, sankasos supilami ir šlaitai formuojami prisilaikant SDTP reikalavimų.

10.2 Bendrieji reikalavimai nuogrindų, pėsčiųjų takųi r įvažiavimų įrengimui

Įvažiavimai, takai, padengti   kieta   danga,   aikštelės   įrengiami   ir   teritorija   apželdinama
vykdant projektinius sprendimus ir šių statybos taisyklių reikalavimus.

Pėsčiųjų takų konstrukcijos pateiktos projekte.

Dangos pagrindų šalčiui atsparūs sluoksniai daromi iš birių medžiagų, kurios turi apsaugoti
dangos konstrukciją nuo šalčio poveikio. Šiuos sluoksnius turi sudaryti atsparūs šalčiui
mineralinių medžiagų mišiniai, kurie sutankinti būtų laidūs vandeniui. Sluoksnio storis ir jo
filtracijos koeficientas parenkamas pagal projektą.

Jeigu gruntinis vanduo gali siekti dangos 'pagrindą, tai atsparaus šalčiui sluoksnyje dalelių,
smulkesnių kaip 0,063 mm, negali būti daugiau kaip 5%.

Žvyro arba skaldos pagrindai rengiami iš:

• žvirgždo ir smėlio mišinių(žvyro) 0/32, 0/45 arba 0/56 frakcijų;

• skaldos ir smėlio mišinių0/32, 0/45 arba 0/56 frakcijų.

Mažiausi sutankintų sluoksnių storiai priklauso nuo dalelių dydžio ir turi būti:

• 12 cm, kai mišinys 0 / 32 frakcijos;
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• 15 cm, kai mišinys 0 / 45 frakcijos;

• 18 cm, kai mišinys 0 / 56 frakcijos;
• 20 cm, kai mišinys 0 / 63 frakcijos.

Kai pagrindai ar   danga   betoniniai,   betono   klasė ir   kiti   rodikliai   nurodomi   projekte.
Ruošiant betono mišinius statybvietėje, laikomasi reikalavimų, surašytų.  Statybos taisyklių
skyriuje "Betonavimo darbai".

Pėsčiųjų takų susikirtimuose  su  automobilių keliais  dangos  konstrukcijos  storis  priklauso  nuo
transporto priemonių.

Betoniniai kelių bortai montuojami ant betono sluoksnio, sutvirtinant išorinę borto pusę betono
mišiniu, kuris sukietėjus užpilamas gruntu.

Sankryžų  ir įvažiavimų  kampuose montuojami lenkti kelio bortai. Posūkiuose naudoti
tiesius kelio bortus galima, kai spindulys yra didesnis kaip 15 m.

Vejų bortai, skiriantys šaligatvius nuo vejų, montuojami ant sutankinto skaldos arba žvyro
pagrindo.

Betoninės šaligatvių plytelės, prieš tai įrengus grunto pagrindus, klojamos ant smėlio arba
sauso cemento-smėlio mišinio sluoksnio. Tarpai tarp plytelių užpildomi smėliu, sausu cemento-smėlio
mišiniu arba skaldos atsijomis. Tarpus tarp bortų ir šaligatvio plytelių  užpildyti betono mišiniu
negalima.

Įrengiant šaligatvius, nuokrypos nuo projektinės padėties negali būti didesnės kaip:

• Plytelių pločio                      3 mm;

• Plytelių ilgio                        3 mm;

• Plytelių storio                       3 mm;

• Pagrindo pločio                            10 cm:

• Pagrindo storio                             5 mm;

• Dangos pločio                     10 cm;

• Aukščio skirtumo tarp dviejų plytelių             2 mm;

• Siūlės pločio tarp plytelių            1,5 mm;

• Smėlio pagrindo storio                          3 cm;

• Plytelių perstūmimo viena kitos atžvilgiu.?.    1 mm;

• Smėlio pagrindo sutankinimo koeficientas      0,98

Įrengiant kelių dangas, sankasos gruntas turi būti pilamas sluoksniais nuo krašto įvidurį, kad
gruntas geriau susitankintų. Vidutinio stambumo smėlis tankinamas 30 cm storio sluoksniais.
Sutankinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 0,98. Skaldos pagrindas tankinamas sluoksniais,
pilant skaldą per tris kartus.

Pagrindai  asfalto  dangai  turi  būti  švarūs,  sausi,  gerai  sutankinti.  Oro  temperatūra,  klojant
šaltus ar karštus asfaltbetonio mišinius, neturi būti žemesnė kaip +5° C pavasarį ir +10° C rudenį.

Prieš   klojant asfaltbetonio   mišinį,   pagrindai   ar   pirmasis   asfalto   sluoksnis   turi   būti
pašlakstytas skystu bitumu (0,50 l/m2)

Asfaltbetonio danga tankinama dviem etapais. Pirmiausia lengvu volu 2 km/h greičiu ta pačia
kryptimi važiuojama 5-6 kartus, o paskui sunkiu volu 5 km/h greičiu - 4-5 kartus.
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Kelio bortai, kai pasiektas normatyvinis sutankinimo koeficientas (0,98), statomi ant betoninio
pagrindo, iš išorinės pusės užpilant bortus gruntu.

Bortai  su  pagrindais  gali  būti  sutvirtinami  betonu.  Bortų sujungimo  vietose  negali  būti
iškilimų arba prasikeitimų. Tarpeliai tarp bortų negali būti didesni kaip 3 mm .

Atstumas nuo borto viršaus iki asfaltbetonio dangos turi būti 15 cm.

Betoninės trinkelės klojamos ant paruošto pagrindo. Kai trinkelių danga numatomas transporto
(iki 8t ašiai) judėjimas, pagrindas ruošiamas toks:

• 10-30 cm storio smėlio pasluoksnis;

• 10-30 cm storio dolomitinės skaldos sluoksnis;

• 3-5 cm storio smėlio-cemento-smėlio sausas mišinys.

Betono trinkelės klojamos ant laikančiųjų sluoksnių. Laikantieji sluoksniai turi būti vienodo
storio, gerai sutankinti ir neturi susimaišyti su išlyginamųjų sluoksnių medžiaga.

Laikančiojo sluoksnio  paviršiaus  lygis  nuo projektinio  neturi nukrypti daugiau kaip 2 cm,  o
paviršiaus nelygumai 4 m ilgio ruože negali būti didesni kaip 2 cm.

Betono trinkelių storis parenkamas įvertinant transporto priemonių apkrovas įrangą.

Optimalūs tarpai tarp trinkelių  yra 3-5 mm. Trinkelių  dangos lygio nuokrypis nuo
projektinio neturi būti didesnis kaip 2 cm, o paviršiaus nelygumai 4,0 m ilgio ruože - ne didesni kaip 1
cm.

Nuogrindos įrengiamos  visu pastato pamato perimetru. Nuogrindos minimalus nuolydis nuo
pastato 1%, bet ne daugiau kaip 10%. Betonas, naudojamas nuogrindoms įrengti, turi atitikti kelių
betono reikalavimus.

10.3 Dangų pagrindai

10.3.1 Bendroji dalis

Prieš dangų pagrindo sluoksnių klojimo  darbus turi būti suformuotas sankasos paviršius su
projektuojamais nuolydžiais. Paviršius turi būti tinkamos formos ir vienodai bei tolygiai sutankintas
volu, be akmenų ir purvo. Baigto paviršiaus konstrukcija turi būti tikslaus profilio, be įdubų,
banguotumo, nelygumų, įvairių atliekų ir kitų defektų.

Dangų pagrindas turi būti įrengtas lovyje. Lovio grunto planiravimas turi būti atliktas taip, kad
faktiniai aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių aukščių daugiau kaip ±4,0 cm. Matuojant lygumą,
plyšiai po 3 m ilgio liniuote neturi būti didesni kaip 3,0 cm. Skersiniai nuolydžiai neturi nukrypti
daugiau kaip ±0,5%; pločiai ne daugiau kaip ±10 cm .

Kiekvienas pagrindo sluoksnis turi būti klojamas taip, kad mišinio savybės   būtų kiek
galima vienodesnės ir tenkintų  kokybės reikalavimus. Sluoksniai turi būti klojami nuosekliai,
naudojant pakankamą mašinų ir mechanizmų kiekį ir derinį. Birių medžiagų mišiniai turi būti
pakraunami, iškraunami ir paklojami taip, kad neišsiskirstytų atskiromis frakcijomis. Kiekvieno
įrengto ir sutankinto sluoksnio, priklausomai nuo naudojamų nesurištųjų mineralinių medžiagų
mišinių stambiausio grūdelio dydžio storis turi būti ne mažesnis, kaip nurodyta ĮT SBR 07 punkte
Nr.15 ir punkte Nr. 65. Atskiras sluoksnis gali būti klojamas tik tada, kai po juo esantis apatinis
sluoksnis yra pakankamos laikomosios galios.

10.3.2 Pagrindo sluoksnių įrengimo kokybės kontrolė

Pagrindo sluoksnių  be rišiklių įrengimo kokybė  kontroliuojama pagal ĮT SBR 07 X
skyriaus reikalavimus. Nuokrypiai neturi viršyti ĮT SBR 07 priedo Nr.4 lentelėje duotų verčių.
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10.3.3Apsauginis šalčiui atsparus pagrindo sluoksnis

Apatinį apsauginį šalčiui atsparų pagrindo sluoksnį sudaro vidutiniagrūdis nejautrus šalčiui
smėlis, kuris ir sutankintas būtų laidus vandeniui. Pralaidumo vandeniui koeficientas k ≥1.5*10-5 m/s.
Medžiaga turi būti gerai išrūšiuota ir reikalaujamos granuliometrinės sudėties (TRA SBR 07 VI
skyrius).

Mažesnių  kaip 0,063mm dalelių leistinas kiekis, atsižvelgiant į  naudojamo mineralinių
medžiagų mišinio jautrį šalčiui, atmosferos poveikiams, taip pat įgalimą smulkiųjų dalelių kiekio
padidėjimą tankinimo proceso metu, turi būti nustatomas toks, kad būtų pasiekta reikalaujama
granuliometrinė sudėtis, sutankinimo rodiklio DPr ir deformacijos modulio EV2 reikalaujamos vertės.
Dalelių mažesnių kaip 0,063mm, kiekis turi sudaryti ne daugiau kaip 3% mišinio masės.

Smėlio išbandymas vykdomas pagal LST 1361.1. Prieš pristatant medžiagas į vietą (ar
panaudojant esamas – statybos laikotarpiui supiltas) ir prieš pradedant darbus, rangovas turi
pateikti pavyzdžius Inžinieriui ir suderinti su juo šių medžiagų naudojimą. Apsauginis šalčiui atsparus
sluoksnis turi būti paklotas taip, kad jo laikomosios bei deformacinės savybės, kiek įmanoma, būtų
vienodos. Todėl medžiagų mišinys turi būti taip pakraunamas, iškraunamas ir klojamas, kad
neišsiskirstytų atskiromis frakcijomis. Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis turi būti sutankintas
taip, kad būtų pasiektas sutankinimo rodiklis DPr =100%.

Apatinio pagrindo sluoksnio deformacijos modulio reikšmė  turi būti EV2 ≥100   MPa.
Tinkamumo bandymais turi būti nustatytas mineralinių medžiagų drėgnis, kad įrengiant sluoksnį būtų
galima pasiekti reikalaujamą sutankinimo rodiklį.

Užbaigtas apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnis turi atitikti brėžiniuose nurodytiems
storiams. Visi apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio plotai ir dalys su trūkumais turi būti
rekonstruotos ir padarytos  pagal  techninius  dokumentus  arba  Inžinieriaus  nurodymus  ir  visa  tai

turi   būti   atlikta   rangovo sąskaita   (silpnų sluoksnių nuėmimas,   didesnių nelygumų ir
kenksmingų teršalų pašalinimas, profilio išlyginimas ir kt.).

Užbaigto apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo paviršius turi būti lygus be   duobių,   be
paliktų vėžių, įdaubų, atliekų arba kitų defektų ir turi būti tikslaus skerspjūvio.

Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių aukščių
daugiau kaip ±4,0 cm.

Skersiniai nuolydžiai - daugiau kaip ± 0,5 %

Matuojant lygumą, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi būti didesni kaip 3,0
cm. Pločiai neturi nukrypti nuo projektinio daugiau kaip ±10,0 cm.

Įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis stori neturi būti daugiau kaip 15% mažesnis už
projektinį uoksnio storį.

Įrengiant apsauginį šalčiui atsparų sluoksnį būtina vadovautis ĮT SBR 07 VII skyriumi.

10.3.4 Skaldos pagrindo sluoksnis

Skaldos pagrindo sluoksniams naudoti 0/56, 0/45 nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinius,
kurių granuliometrinei   sudėčiai   keliami  reikalavimai  išdėstyti   TRA SBR 07  III skyriaus 8
lentelėje. Mineralinių dulkių <0,063 mm kiekis nesurištuose mineralinių medžiagų mišiniuose
skirtuose skaldos pagrindo sluoksniams įrengti, turi būti ≤5%.

Sluoksnis turi būti įrengiamas taip, kad jo laikomosios ir deformacinės savybės,   kiek
galima, būtų   vienodos.   Todėl   mišinius   reikia   pakrauti,   iškrauti   ir   kloti   taip,   kad   jie
neišsiskirstytų frakcijomis. Tarpinis mišinių  sandėliavimas yra neleistinas. Klojant sluoksnį,
skleidžiamas mišinys turi būti pakankamo drėgnio, pasirinkto remiantis tinkamumo bandymais, kad
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mišinį klojant ir tankinant būtų pasiektas reikalaujamas sluoksnio sutankinimo rodiklis DPr.

Įrengto skaldos pagrindo sluoksnio sutankinimo rodiklis turi būti DPr≥103%, deformacijos
modulio reikšmes skirtingoms dangoms žiūrėti brėžinyje SP.B-4.   Klojimui   numatytų medžiagų
arba jų mišinių tinkamumą turi nustatyti Rangovas. Klojimui numatytų medžiagų arba jų mišinių
techniniai duomenys turi atitikti   TRA   MIN   07   aprašo   reikalavimus.   Užsakovo pripažintas
medžiagų arba jų mišinių   bandymų   protokolas   bei   kokybės   pažymėjimas   yra tinkamumo
pagrindas. Tinkamumas nustatomas pagal LST 1361.2; LST 1360.2; LST 1360.6.

Užbaigus pagrindo sluoksnių klojimo   darbus,   turi   būti   atlikti   kontroliniai   bandymai,
kuriuos atlieka

Užsakovas. Kontrolinius bandymus tikslinga atlikti vykdant savikontrolę.

Savikontrolės rezultatai, kurie nustatomi dalyvaujant Užsakovui, gali būti pripažįstami kaip
kontroliniai bandymai.

Užbaigtas pagrindo sluoksnis turi atitikti brėžiniuose nurodytiems storiams.

Įrengiant skaldos pagrindo sluoksnį  būtina vadovautis ĮT SBR 07 taisykliųVIII skyriaus
reikalavimais.

Leistini nukrypimai pagrindui iš skaldos mišinių:

• Projektiniai aukščiai ±4,0 cm.

• Skersinis nuolydis ±0,5 %.

• Lygumas. Maksimali prošvaisa po 3 m liniuote ≤2 cm.

• Faktinis storis ≤10%, mažesnis už numatytą projektinį storį. Nė viena atskiroji sluoksnio storio

vertė

neturi būti daugiau kaip 3.5cm mažesnė už projektinį sluoksnio storį.
• Sluoksnio plotis ±10 cm.

10.4 Betoninių trinkelių, betono plokščių ir ažūrinių plytelių dangos

10.4.1 Bendroji dalis

Privažiavimai, pėsčiųjų ir dviračių takai projektuojami su betoninių trinkelių danga arba ažūrinių
plytelių danga.

Aikštės ir vidiniai kiemeliai iš betono plokščių.

Dangų konstrukcijas ir sluoksnių storius žiūrėti brėžinyje SP-5.

Dangos  projektuojamos  ant  šalčiui  atsparaus  smėlio  sluoksnio,  skaldos  pagrindo  sluoksnio
ir mineralinių atsijų pakloto. Trinkelių danga klojama tada, kai jau yra įrengti   bortai   arba
įrengiama viskas kartu.

10.4.2 Apsauginis šalčiui atsparus pagrindo sluoksnis

Apsauginis šalčiui atsparus pagrindo sluoksnis įrengiamas iš vidutiniagrūdžio smėlio, kuriam
techniniai reikalavimai aprašyti 10.3.3 ir 10.3.4 dalyse. Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo
sluoksnio deformacijos modulio reikšmes žiūrėti brėžinyje SP-5.

Pėsčiųjų ir dviračių takų apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio deformacijos modulio
reikšmė nereglamentuojama.
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10.4.3 Skaldos pagrindo sluoksnis

Pagrindo sluoksnis bus iš frakcinės skaldos mišinio 0/54 ar 0/45 frakcijos. Techniniai
reikalavimai aprašyti 10.3.3 ir 10.3.4 dalyse. Frakcinės skaldos mišinio sluoksnio deformacijos
modulio reikšmes žiūrėti brėžinyje SP-5.

10.4.4 Mineralinių atsijų paklotas (posluoksnis)

Paklotui naudojama smulkioji mineralinė medžiaga.
Reikalavimai smulkiajai mineralinei medžiagai išdėstyti TRA MIN 07 ir ĮT SBR 07 VIII

skyriaus, I skirsnio 62 punkte.

10.4.5 Betoninės trinkelės, betoninės plokštės arba ažūrinės plytelės

Betoninės trinkelės betoninės plokštės arba ažūrinės plytelės turi būti nesuskilusios, be
nudaužytų kampų. Klojant trinkelių dangą, betoninės plokštės arba ažūrinės plytelės prie bortų
linijų, pastatų sienų, susidariusius dangos tarpus  užpildyti  betono  mišiniu  neleidžiama.  Jie turi
būti užpildomi tų pačių plytelių atpjautais ar atkirstais gabalais. Kai tarpai tarp gretimų plytelių
yra didesni kaip 1 cm, jie užpildomi atpjautomis pagal tarpo dydį plytelių juostomis.

Dangos geometrinių matmenų nukrypimas neturi viršyti šių dydžių:

• pagrindo plotis± 10 cm;

• pagrindo sluoksnių storis ± 10 ., bet ne daugiau 20 mm;

• aukščių altitudės ± 50 mm;

• gretimų plytelių peraukštėjimas iki 2 mm;

• paviršių nelygumai 4 m ilgio atkarpoje iki 10 mm.

Paklojus plyteles, paviršius turi būti lygus ir atitikti projektuojamus aukščius bei
nuolydžius. Gaminiai turi tenkinti LST 1551:1999, LST EN 1338, LST EN 1339
reikalavimus.

10.5 Bortai

Prieš klojant betonines trinkeles, būsimos dangos kraštuose ten kur reikia pastatomi bortai.
Visi kelio ir vejos bortai įrengiami iš standartinių elementų ant betoninio pagrindo. Betono storis

vejos bortams turi būti ne mažiau 5 cm, kelio bortams – 10cm klasėC12/15. Bortai pagal ilgį sujungti
6 mm storio cemento skiediniu. Visi bortai turi   būti,   nesuskilę,   taisyklingi,   lygūs   ir   prieš
pradedant klojimo darbus, inžinieriaus patikrinti ir aprobuoti.

Bortai gaminami 1,0 m ilgio, tais atvejais kai reikiamas ilgis nesiekia 1,0 m, bortai
nupjaunami ar aptašomi.

10.6 Inžinerinių komunikacijų ir šulinių dangčiai

Naudoti kvadratinio tipo dangčius 160 mm aukščio su matomu rėmu skirtus grįstoms kelio
dangos ir šaligatviams.

10.7 Medžių ir krūmų sodinimas

Veisiant medžius ir krūmus, jie gali būti sodinami:
su šaknų sistema, susiformavusia konteineriuose, juos išimant iš konteinerių;

su įpakuotomis ryšuliuose šaknimis;
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su žemės gumulu ar plikomis šaknimis.

Konteineriuose išauginti medžiai ir krūmai sodinami visu šiltuoju metų laiku, o su įpakuotomis
ryšuliuose šaknimis – ne vegetacijos metu (pavasarį ir rudenį).

Medžiai ir krūmai su lipniais žemių gumulais arba plikomis šaknimis sodinami ne vegetacijos
metu.

Sodinant visais atvejais kasamos 25–50 % platesnės ir gilesnės sodinimo duobės už konteinerio
pakuotes, ryšulių, žemių gumulų arba šaknų sistemos matmenis.

Duobėms užpildyti smėlio ir priesmėlio dirvožemyje ruošiamas velėninės žemės komposto
mišinys su augaline paviršinio dirvožemio sluoksnio žeme, tūrio santykiu 1:2 arba 1:3, molio ir
priemolio dirvožemyje – lapų(žolių) komposto arba išvėdinto žemapelkių  durpžemio mišinys su
augaline paviršinio dirvožemio sluoksnio žeme, tūrio santykiu 1:2 arba 1:3.

Prieš sodinimą duobės dugne beriamas 10 cm storio substrato sluoksnis, kuris perkasamas ir
sumaišomas su dugno dirvožemiu, siekiant gauti tarpinį sluoksnį.

Visi sodmenys, išskyrus didelius medžius, į paruoštas duobes sodinami taip:

duobės dugne tvirtai įkalami kuolai, kurių aukštis virš žemės paviršiaus turi būti 0,8–1,3 m;

ant tarpinio sluoksnio beriamas substratas tokio storio, kad sodinamo medžio ar krūmo šaknies
kaklelis būtų3–5 cm aukščiau žemės paviršiaus;

aplink ryšulį, šaknų  gumulą arba šaknis, kurios paskleidžiamos, kad nebūtų susiraičiusios,
beriamas substratas iki 1/2–2/3 duobės aukščio ir sutankinamas (sumindomas), po to beriamas
substratas iki žemės paviršiaus ir vėl sutankinamas. Sumynus šaknies kaklelis turi būti žemės
paviršiaus lygyje; pasodinus žemės paviršiuje iš augalinės žemės suformuojama duobutė (lėkštelė) ir
palaistoma (20–50 l vienam sodinukui). Pakartotinai laistoma 5 kartus per tris savaites.

Dideli medžiai (su įpakuotomis ryšuliuose šaknimis ar žemės gumulu) sodinami taip:

• duobės dugne išgręžiamos trys skylės ir įjas įkalami (tiek, kad neiškiltų virš žemės paviršiaus)
trys kuolai su viršutinėje dalyje (išorinėje pusėje) padarytais užkirtimais;

• įdėjus ryšulį  ar žemės gumulą į  tarpą  tarp kuolų, kuolai apjuosiami specialiu guminiu ar
plastikiniu diržu su įtempimo sagtimi;

• spaudžiant kuolus diržu, ryšulys ar gumulas nuleidžiamas į duobės dugną. Ryšulio viršuje gali
būti dedamas trikampis iš lentų, kuris, tempiant diržą, geriau prispaudžia ryšulį. Jei kuoliukai išlenda
virš žemės paviršiaus, jie įkalami arba nupjaunami;

• aplink  ryšulį  ar  žemės gumulą juosiamas perforuotas plastikinis vamzdis, kurio vienas galas
iškeliamas į žemės paviršių. Kad neįsiveistų pelės, šis vamzdis kartais užpildomas 5–8 mm skersmens
akmenėliais;

• beriamas substratas iki 1/2–2/3 duobės aukščio ir sutankinamas (sumindomas), po to beriamas
substratas

• iki žemės paviršiaus ir sutankinamas, paliekant iškeltą perforuoto vamzdžio galiuką. Sumynus
šaknies kaklelis turi

• būti žemės paviršiaus lygyje. Po to žemės paviršiuje iš augalinės žemės suformuojama
duobutė (lėkštelė);

• į  perforuotą  vamzdį  ir   ant   lėkštelės   pavidalo   paviršinio   sluoksnio   pilama   50–100   l
vandens.

Vanduo galutinai išstumia orą iš augalinės žemės, prigludina substratą prie visų ryšulio paviršių, o
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paties ryšulio dirvožemį prigludina prie šaknų ir jas sudrėkina.

Prireikus transformuoti žemės paviršių(pažeminti arba paaukštinti), jis žeminamas arba
aukštinamas ne daugiau kaip 30 cm. Žeminamas arba aukštinamas žemės paviršius negali būti
arčiau lajos projekcijos išorinės linijos.

Medžiams šaligatvyje būtina palikti pralaidžias orui ir vandeniui ne mažesnes kaip 1,5 x 1,5 m
keturkampes ar 1,5 m skersmens apvalias atviras, o geriau – pridengtas grotelėmis aikšteles. Aikšteles
galima užberti ne storesniu kaip 3–5 cm storio akmenėlių ar skaldos sluoksniu.

Pasodintų medžių kamienas aprišamas, prieš tai patikrinus, ar jame nėra žaizdų, ligų ir kenkėjų
pažeidimų.

Juos radus – gydoma ir tik po to aprišama. Aprišama  vyniojant tankaus audinio,
specialaus impregnuoto popieriaus juosta arba šiam tikslui specialiai gaminama lipnia tamsiai rudos
spalvos (kad negadintų

estetinio vaizdo) juosta. Aprišimas pašalinamas antrosios žiemos po sodinimo pabaigoje.
Pasodinti medžiai, siekiant jus apsaugoti nuo vėjo sukeliamos šaknų  vibracijos,
tvirtinami:

prie 1, 2 ar 3 kuolų(prie kiekvieno atskirai), įgilintų ne mažiau kaip 60 cm į duobės dugną
tam tikslui

gaminamais guminiais diržais. Kad nebūtų pažeista medžio žievė, naudojami diržai su
atitolinimo fiksatoriais.

Dažniausiai rišama prie 2 kuolų. Kai  naudojamas tik vienas kuolas, jis kalamas  vyraujančių
vėjų pusėje

Lietuvoje – pietvakarių), kai 3 kuolai – juos galima kiek daugiau atitolinti nuo medžio kamieno;
pasodinti vejose (vietose, kur nevaikšto žmonės) tvirtinami ne mažiau kaip 3 lynais. Prie stiebo

jie tvirtinami ne mažesniame kaip 2,5 m aukštyje. Lynai ištempiami taip, kad tvirtinimo vietoje
su stiebu sudarytų 45o kampą.

Lyno tvirtinimo prie stiebo vieta apjuosiama standžiu (iš medienos ar plastmasės juostelių,
sujungtų lanksčiomis jungtimis) gaubtu.

Kai pasodintas medis nejudamai pritvirtintas ir palaistytas, žemės paviršius mulčiuojamas biriu
organinės kilmės mulčiu (susmulkinta medžių žievė ar šakelės, susmulkinti kokoso riešu tų kevalai,
durpžemis, medžio pjuvenos ir kt.) ir mineraliniu mulčiu (akmenukais, smulkia skalda, keramzito
grūdeliais, vermikulitu), kad per jį lengvai filtruotųsi vanduo į pomedį.

Pabėrus mulčią, aplink medžio kamieną, ne mažesniu kaip 1,5 m atstumu nuo, jo iš
dirvožemio suformuojamas 7–8 cm aukščio žemės kauburėlis, siekiant sulaikyti laistymo ir kritulių
vandenį nuo nutekėjimo į šalis.

Sodinimo metu, kai reikia atkurti pusiausvyrą  tarp sumažintos šaknų  sistemos ir lajos,
medžius būtina genėti.

Želdinių atstumai nuo statinių(Lentelė4):

E
il.Nr.

STATINIAI ATSTUMAS
IKI MEDŽIO

KAMIENO, m

KRŪMO
AŠIES, m

1 Nuo statinių 5,0 1,5
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2 Nuo     gatvės     važiuojamosios
dalies, sutvirtintos

kelkraščio juostos ar griovio

2,0 1,0

3 Nuo šaligatviųir takų krašto 0,75 0,5
4 Nuo  apšvietimo  tinklo,  stulpų,

kolonųir
estakadų
atramų

4,0

5 Nuo atraminių sienučių pado arba
vidinės briaunos

3,0 1,0

6 Nuo šlaitų, terasųir kt. pado. 1,0 0,5

Minimalus žaliųjų juostų pločiai (Lentelė5):
E
il.Nr.

ŽELDINIŲ TIPAS MIN. JUOSTOS PLOTIS m.

1
.

Medžiai kartu su krūmais:

-viena eilė 2,0
-dvi eilės 5,0

2
.

Krūmai viena eile:

-aukšti (aukštesni kaip 1,8 m 1,2
-vidutiniai  (nuo  1,2  m  iki  1,8  m

aukščio)
1,0

-žemi (iki 1,2 m aukščio) 0,8

.
3 Medžių ir krūmų grupės:

-medžių 4,5
-krūmų 3,0

.
4 Veja 1,5

10.8 Veja

Veja įrengiama ant 10cm augalinio grunto sluoksnio (LR Aplinkos ministro   įsakymas “Dėl

medžiųir krūmų veisimo, vejų r gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo” 2007 12 29 Nr.D1-717).

Įrengiant vejas būtina sunaikinti seną  augaliją, esamą augalinį  gruntą  tolygiai paskleisti
visame būsimos vejos plote 10 cm storio sluoksniu, patręšti mineralinėmis trąšomis, kokybiškai
išlyginti dirvos paviršių ir tolygiai pasėti reikiamą sėklų mišinį.

Piktžolės ir kiti nenaudingi augalai sunaikinami herbicidais. Suformavus pakankamą
dirvožemio sluoksnį būtina rūpestingai nurinkti akmenis, statybos atliekas ir šakniastiebines
piktžoles. Paruoštas sluoksnis turi būti sutankinamas. Po lietaus nelygios vietos užpilamos žeme.
Po žiemos suslūgusi žemė išpurenama 2-3cm gyliu ir po to išlyginama.Vejoms  skirtuose  plotuose
būtina  suformuoti min. 0,5-0,6 proc. Nuolydį vandeniui nubėgti.

Prieš sėją vienam arui vejos reikia išberti 3-4kg kompleksinių trąšų ir įterpti į dirvą akėčiomis
ar grėbliu.

Dirva   voluojama   sunkiu   (125-135kg)   volu   2-3   kartus. Negalima   voluoti   per   daug
drėgnos ir per daug sausos dirvos. Atsiradę nelygumai užberiami žeme. Jei žemė buvo paruošta iš
rudens, ji voluojama vieną kartą, prieš tai ją išlyginus. Žolių sėjos laikas priklauso nuo
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dirvožemio paruošimo ir klimatinių sąlygų.

Geriausia sėti pavasarį, antroje vasaros pusėje ir ankstyvą rudenį iki   rugsėjo   antros   pusės.
Žolių sėklos sudygsta per 2-3 savaites.

Vejos sėjos norma 15g/m2.

Sėklų mišinį rekomenduojama parinkti priklausomai nuo naudojamo dirvožemio tipo jo
derlingumo:

• vidutinio derlingumo, sunkiuose ir drėgnuose dirvožemiuose:   raudonųjų kuokštinių
eraičinų – 20 proc., raudonų jų šakniastiebinių eraičinų– 30 proc., pievinės miglės – 20
proc., paprastosios smilgos – 15 proc., daugiametės svidrės – 5 proc., žemaūgių motiejukų– 10
proc.;

• lengvuose, mažai derlinguose ir eroduojamuose dirvožemiuose: avinių eraičinų – 20
proc., Raudonųjų  kuokštinių  eraičinų–  15  proc.,  raudonųjų  šakniastiebinių  eraičinų–  20
proc., nendrinių eraičinų– 10 proc., pievinės miglės – 10 proc., baltosios smilgos – 10 proc.,
daugiametės svidrės – 5 proc.

• sausuose nederlinguose dirvožemiuose: avinių  eraičinų– 40 proc., raudonųjų
kuokštinių eraičinų–

10 proc., raudonųjų šakniastiebinių eraičinų – 10 proc., plokščiosios miglės – 10 proc.,
paprastosios smilgos – 5 proc., baltosios smilgos – 10 proc., daugiametės svidrės – 5 proc.,
beginklės dirsuolės – 10 proc. žolių sėklos.

Sėjos darbai turi būti atliekami tokia tvarka:

• dirva suvoluojama arba suspaudžiama;

• mažuose plotuose sėklos tolygiai paskleidžiamos rankomis (pusėreikiamo sėklųkiekio
išbarstoma išilgai sklypo, kita pusė skersai sklypą);

• dideliuose sklypuose žolių sėklos sėjamos specialiomis sėjamosiomis;

• siekiant, kad sėklos lengviau pasiskleistų, jos sumaišomos su smėliu ar sausa durpe;

• pasėtos   sėklos   sekliai   įterpiamos   į dirvą:   smilgų,   miglių sėklos   –   0,9–1,0   cm,
raudonųjų ir avinių eraičinų– 1,0–1,5 cm, daugiamečių svidrių bei nendrinių eraičinų– 1,5–2,0
cm gyliu;

• įterptos sėklos privoluojamos;
• prieš sėjant šlaituose, juose turi būti tempiami tinklai šlaitams sutvirtinti.

Įrengtos vejos dirvožemio paviršius turi  būti  visą laiką drėgnas. Laistoma smulkialašiais  ar
rūką skleidžiančiais purkštukais. Išplautos vietos atsėjamos. Žolė pirmą kartą pjaunama, kai ji
pasiekia 10–12 cm aukštį.

Pirmais metais veja ravima rankomis, išraunant ar nupjaunant piktžoles.

10.9 Darbų kontrolė

Aplinkos      sutvarkymo      darbai      atliekami      pagal      numatytą  eiliškumą,
kontroliuojant kiekvieną proceso etapą.

Kai   reikia   atlikti   specifinius   aplinkos   tvarkymo   darbus   ir   bendrovė savomis jėgomis
tokių darbų atlikti negali, pagal atitinkamas sutartis kviečiami subrangovai.

Šaligatvių įrengimo kokybės kontrolės schema pateikta 6 lentelėje.
Šaligatvių įrengimo kokybės kontrolė(Lentelė6)
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DARBAI KAIP
KONTROLIUOJAMA

A* D
*

K*

1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI
- plyteliųkokybės kontrolė
- pagrindo kokybės kontrolė

vizualiai,   metru
vizualiai

SV
SV

TP

2.       SMĖLIO       PAGRINDO
ĮRENGIMAS

- atitiktis        projektiniams
matmenims
- smėlio pagrindo sutankinimas

vizualiai,   rulete
lab.

bandymais

SV
SV

TP

-       paslėptą       darbų       akto
įforminimas

SV

3. PLYTELIŲKLOJIMAS
- plyteliųišdėstymas   plane   ir
prigludimas prie pagrindo
- gretutiniųplyteliųpadėtis
vertikalioje plokštumoje

vizualiai
2        metrųilgio

liniuote

SV
SV

TP

A – atsako, D – dalyvauja, K – kontroliuoja

Vejų įrengimo kokybės kontrolė(Lentelė7)

DARBAI KAIP
KONTROLIUOJA
MA

1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI
- esamo    grunto    (pagrindo)
planiravimas
- dirvožemio          atitiktis
reikalavimams

Vizualiai,
lab. bandymais

SV
SV

TP

2. VEJŲ ĮRENGIMAS
- pakeisto    (užpilto)    grunto
sluoksnio storio patikrinimas
- vejos   patikrinimas   bortelio
atžvilgiu

vizualiai,
metru vizualiai

SV
SV

TP
TP

A* - atsako, D* - dalyvauja, K* - kontroliuoja

SV - statybos vadovas, TP - techninis
prižiūrėtojas Kelių įrengimo kokybės
kontrolė(Lentelė8)

I
DARBA

MA
KONTROLIUOJA

L
Ė

KONTRO
S

BŪDAS

KONTR
OLĖS

LAIKA
Ų

PASLĖPT

DARBŲA
S KTAI

1.
Paruošiamieji

darbai

augalinio   sluoksnio
nuėmimas,

kelio                  ašies
nužymėjimas,

medžiagųkontrolė,
kelio           sankasos

įrengimas,

vizualiai,
teodolitu
vizualiai,

lab.
vizualiai,

geod.
prietaisais

prieš
pagrindų

įrengimą

+

57



2.
Pagrindų

įrengima
s

sluoksnio matmenų
kontrolė,
sutankinimo

kontrolė,

vizualiai,
rulete

vizualiai,
lab.

proceso
metu

proceso
metu

+

3.
Dangos
įrengimas

asfaltbetonio dangos
matmenų

kontrolė,
dangos       sluoksnio

lygumo
kontrolė,
aukščio                   ir

nuolydžiųkontrolė,

vizualiai,
rulete,

metru
vizualiai,

3 m liniuote
vizualiai,

šablonu,
nivelyru

proceso
metu

proceso
metu

proceso
metu

4.  Bortų
įrengimas

bortųmontavimas,
siūliųužtaisymas

vizualiai
vizualiai

proceso
metu

proceso
metu

10.10 Darbų priėmimas

Užbaigtus aplinkos tvarkymo darbus, juos priima
statytojas. Perduodant darbus, pateikiami sekantys
dokumentai:
• darbo brėžiniai su pažymėtais ir suderintais pakeitimais;

• statybos darbų žurnalas;

• dengtų darbų aktai;

• geodezinės išpildomosios (kontrolinės) nuotraukos;

• laboratorinių ir statybvietėje atliktų bandymų aktai;

• dalinio priėmimo aktai (jei tokių buvo);

• naudotų medžiagų ir gaminių sertifikatai, pasai.
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI,
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
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BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

POILSIO PASKIRTIES PASTATAS (VASARNAMIS) (7.13). ŠIRVINTŲ R. SAV., 
KERNAVĖS SEN., POGULIANKOS K., SKL. KAD. NR. 8930/0003:215. 

STATYBOS PROJEKTAS

Pavadinimas
Mato

vienetas
Kiekis

Pastabos

I SKYRIUS
SKLYPAS

1. sklypo plotas m2

5000

2. sklypo užstatymo intensyvumas %
4

3. sklypo užstatymo tankis          

II SKYRIUS
PASTATAI

% 6

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos 
planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, 
butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų 
žmonių skaičius, kiti rodikliai).

Poilsio paskirties pastatas - vasarnamis

2. Pastato bendrasis plotas.* m2 

161.28

3. Pastato naudingasis plotas. * m2

161.28

4. Pastato tūris.* m³
783

5. Aukštų skaičius.* vnt.
1

6. Pastato aukštis. * m
7.70

7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. 
-

7.1. 1 kambario vnt. 
-

7.2. 2 ir daugiau kambarių
vnt. 

-

8. Energinio naudingumo klasė 
-

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų 
klasė  C

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis
III

11. Kiti papildomi pastato rodikliai -
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos 
planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, 
butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų 
žmonių skaičius, kiti rodikliai).

Pagalbinio ūkio paskirties pastatas - pirtis



Pavadinimas
Mato

vienetas
Kiekis

Pastabos

2. Pastato bendrasis plotas.* m2 

46.98

3. Pastato naudingasis plotas. * m2

34.04

4. Pastato tūris.* m³
184

5. Aukštų skaičius.* vnt.
1 Su mansarda

6. Pastato aukštis. * m
6.25

7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. 
-

7.1. 1 kambario vnt. 
-

7.2. 2 ir daugiau kambarių
vnt. 

-

8. Energinio naudingumo klasė 
- Nenustatoma

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų 
klasė  -

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis
-

11. Kiti papildomi pastato rodikliai -

IV SKYRIUS
INŽINERINIAI TINKLAI

(Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių 
tinklų pavadinimas ir rodikliai) 

4. inžinerinių tinklų ilgis*
m

Elektros - 380
Vandentiekio - 82
Buitinių nuotekų - 71

5. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm
Vandentiekio - 32
Buitinių nuotekų – 110 / 
160

6. elektros tinklų laidininkų skaičius ir 
skerspjūvis

vnt.; mm2 4 x 120

8. *  Žvaigždute pažymėti  rodikliai  apskaičiuojami vadovaujantis  Nekilnojamojo turto kadastrinių
matavimų ir  kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis,  kurias  tvirtina Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministras.  Baigus  statybą ir  atlikus  kadastrinius  matavimus šie rodikliai  gali  turėti  neesminių
nukrypimų [5.39].

Statinio projekto vadovas  Lauras Paulauskas___________________________________________
                                                   (parašas)

PRITARIU: statytojas T.G.



PROJEKTO BENDROSIOS DALIES AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Projektinė dokumentacija parengta vadovaujantis projektavimo metu galiojančiais teritorijos
planavimo  dokumentais,  Statybos  techniniais  reglamentais  bei  kitais  projektavimą  ir  statybą
reglamentuojančiais  teisės  aktais.  Techininio  projekto  sprendiniai  nepažeidžia  trečiųjų  asmenų
interesų bei atitinka visas priešgaisrines, aplinkosaugines, higienos, statybos normas, taisykles ir
reikalavimus.

1.PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

 1.1. Projektas parengtas vadovaujantis šiais dokumentais:
▪ Statytojo pateikta projektavimo užduotis;
▪ Pažymėjimas apie NTRC įregistruotą žemės sklypą;
▪ Žemės sklypo planas;
▪ AB „Energijos skirtymo operatorius“ prijungimo sąlygos Nr. TS18-45401, parengtos

2018-10-09;
▪ Teritorijos topografinė nuotrauka;

2.STATYBOS DUOMENYS

 2.1. Geografinė vieta. Statyba bus vykdoma sklype, esančiame Širvintų r. sav., Kernavės 
sen., Poguliankos k., skl. Kad. nr. 8930/0003:215.Teritorijos klimatas yra pereinamasis, 
ypatingų žymių apie specifines klimatines sąlygas nagrinėjamoje teritorijoje nėra. 
Teritoriniu požiūriu sklypas yra  Kernavės ežero slėnyje,  reljefas tolygiai žemėjantis į 
ežero (pietų) pusę. Teritoriją iš rytų iš rytų riboja miškas, iš šiaurės ir vakarų – vietinės 
reikšmės kelias be dangos, iš pietų – Kernavės ežeras.

 2.2. Statybos rūšis – naujo statinio statyba;
 2.3. Statinio paskirtis –  poilsio paskirties pastatas (vasarnamis) pastatas,  skirtas  vienos 

šeimos reakrecinėms reikmėms tenkinti;
 2.4. Statinio kategorija – neypatingas statinys
 2.5. Projekto stadija – techninis  projektas (TP)

   MB „Architektas Lauras“
    Kolektyvo g. 12A-2, Vilnius, į.k.304430536.

   +370 6 83 48736,  www.archLP.lt ,
lauras.paulauskas@gmail.com

Poilsio paskirties pastatas (vasarnamis) (7.13).
Širvintų r. sav., Kernavės sen., Poguliankos k., skl.

kad. nr. 8930/0003:215. Statybos projektas

Atestato nr. Pareigos Vardas, pavrdė Parašas Data Dokumento pavadinimas Laida

A 1595 PV L. Paulauskas 2018 12

Bendrosios dalies aiškinamasis
raštas

0A 1595 Arch. L. Paulauskas 2018 12

A 2184 Arch, J. Martinkus 2018 12

Statytojas Žymuo Proj. etapas Lapas Lapų

T.G. 572 TP
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3. SKLYPO DUOMENYS

 3.1. Bendrieji duomenys. Projektuojamas poilsio paskirties pastatas (vasarnamis) ir 
pagalbinio ūkio paskirties pastatas (pirtis) sklype, esančiame Širvintų r. sav., Kernavės 
sen., Poguliankos k., Strazdų g. 18, Kad. nr. 8930/0003:215. Reljefo perkritimas sklype 
vakarų – rytų kryptimi yra apie 3.5m. Sklype esamų pastatų ir inžinerinių tinklų nėra. 
Auga pavieniai medžiai (eglės, pušys, beržai), krūmai. Saugomų medžių nėra.

 3.2. Rodikliai:
▪ Sklypo plotas: 5ha
▪ Užstatytas plotas: 313m2

▪ Sklypo užstatymo tankis: 6%;
▪ Sklypo užstatymo intensyvumas: 4%;
▪ Apželdinta sklypo dalis: >85%
▪ Automobilių stovėjimo vietų skaičius : 4 vnt. sklype

 3.3. Geologinė situacija. Sklype geologiniai tyrimai nebuvo atlikti. Remiantis Lietuvos 
geologijos tarnybos duomenimis teritorijos genezė – limnoglacialinės nuogulos, 
litologija – smulkus smėlis.

 3.4. Hidrogeologinės sąlygos. Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos duomenimis, 
teritorijos hidrogeologinis indeksas – D3-2šv-up (Šventosios – Upninkų vandeningųjų 
sluoksnių sistema), vyrauja smiltainis, smėlis, molingas aleuritas su moliu

 3.5. Esami želdiniai. Sklypas apaugęs pavieniais medžiais ir jų grupėmis. Remiantis NTR 
išrašu sklype saugomų medžių nėra.  

 3.6. Aplinkinis užstatymas. KaimyniuoseTeritorija apgyvendinta retai, vyrauja sodybinis 
užstatymas: pavieniai 1-2 aukštų vienbučiai, dvibučiai gyvenamieji tradicinės ir mišrios 
architektūros namai su pagalbinio ūkio pastatais.

 3.7. Sklypo specialiosios naudojimo sąlygos: Pagal NTR išrašą: kelių apsaugos zonos
 3.8. Servitutai, apribojimai. Sklype servitutų ir kitų apribojimų nenustatyta.

4.PROJEKTUOJAMI STATINIAI

 4.1. Projektuojami pastatatai: vieno aukšto su mansarda vasarnamis, kuris skirtas 
asmeniniam vienos šeimos naudojimui šiltojo sezono metu; vieno aukšto su mansarda 
pirtis .

 4.2. Aukštų skaičius – abu pastatai projektuojami vieno aukšto su mansarda.
 4.3. Bendras plotas (m2) – vasarnamio 161.28, pirties pastato-46.98 
 4.4. Naudingas plotas (m2)- vasarnamio 161.28, pirties pastato – 34.04.
 4.5. Tūris (m3) – vasarnamio 783, pirties pastato - 184.
 4.6. Aukštis (m)- vasarnamio 7.70, pirties pastato – 6.25.

5.TECHNOLOGINIS APRAŠYMAS

 5.1.  Projektuojamas pastatas yra skirtas vienai šeimai gyventi šiltojo sezono metu . Statinys
bus naudojamas pagal paskirtį. Patalpų, kurios būtų skirtos kitai paskirčiai, nenumatyta. 
Pirties pastate numatoma garinė.
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6.INŽINERINIAI TINKLAI

 6.1. Elektros energija. Elektros tinklai suprojektuoti pagal AB „Energijos skirtymo 
operatorius“ prijungimo sąlygos Nr. TS18-45401, kurios parengtos 2018-10-09 .

 6.2. Vandentiekio ir nuotekų tinklai. Teritorijoje nėra nutiesti centralizuoti vandentiekio ir
buitinių nuotekų tinklai, todėl suprojektuoti vietiniai vandentvarkos įrenginiai: nuotekos 
- projektuojami vietiniai nuotekų valymo įrenginiai, vandentiekis – projektuojamas 
vietinis vandens gręžinys. Kai bus nutiesti centralizuoti tinklai, pastatų inžinerinės 
sistemos bus jungiamos prie jų.

 6.3. Dujotiekio tinklai. Dujotiekis šiame projektavimo etape nenumatytas.
 6.4. Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas. Siekiant pagerinti pastato 

eksploatacines sąvybes rekomenduojama stogo plokštumoje įsirengti fotovoltinius saulės
elementus, perteklinę energiją panaudoti karšto vandens šildymui arba parduoti esamų 
elektros tinklų eksploatuotojui. Statinys numatomas šildyti šilumos siurbliu „oras-
vanduo“.

7.SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

 7.1. Sklypas vakarinėje dalyje ribojasi su  valstybei priklausančiu sklypu, kuriame įrengtas 
žvyro dangos kelias. Įvažiavimas į sklypą numatomas iš vakarinio krašto. Įvažiavimo 
dangai rekomenduojama rinktis skaldos arba žvyro dangą. Dangos konstrukciją įrengti 
vadovaujantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo 
taisyklėmis KPT SDK 07.2. Už sklypo ribų neįrengti kietos dangos (trinkelių, asfalto 
dangos), kol nebus pakloti visi centralizuoti tinklai

8.STATYBOS DARBŲ POVEIKIS APLINKAI

 8.1. Statybos darbai bus vykdomi sklypo ribose. Suprojektuotų statinių statybos darbų 
poveikis aplinkai, gyventojams ir kaimyninėms teritorijoms neigiamos įtakos neturės.

9. APLINKOSAUGINIAI, PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI

 9.1. Sklypas nepatenka į saugomas teritorijas ar zonas, kurioms būtų taikomi specifiniai 
paveldosaugos, kultūros paveldo išsaugojimo, urbanistikos reikalavimai.

 9.2. Aplinkos apsauga. Geriamasis vanduo į pastatą bus tiekiamas iš projektuojamo 
artezinio gręžinio. Nuotekų valymo įrenginiai projektuojami sklypo pietrytinėje dalyje 
žemiausioje vietoje. Buitinių nuotekų aprobavimui numatyti valymo įrenginiai, kurie 
įrengiami vadovaujantis Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamento (Žin., 2006, Nr. 
99-3852; 2008, Nr. 36-1317; 2009, Nr.103-4337) reikalavimais, o išleidžiamas į išvalytų
nuotekų kaupimo rezervuarą, iš kurio, sudarius sutartį su tuo užsiimančia įmone, 
reguliariai išvežamos. Liekamasis užterštumas neviršija ribinių dydžių nurodytų 
Nuotekų tvarkymo reglamente (Žin., 2007, Nr. 110-4522). Statybinės atliekos bus 
tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo (VII1-787 31) straipsniu nustatyta tvarka. 

 9.3. Statybinės atliekos. Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos į tinkamas 
naudoti vietoje atliekas, kurias planuojama panaudoti aikštelių, pravažiavimų, takų 
dangų pagrindams, įrenginių ar priklausinių statybai ir netinkamas naudoti statybinės 
šiukšlės, kurios  perduodamos atliekų tvarkytojams. Statybinės atliekos iki jų išvežimo 
ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje konteineriuose, 
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uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršią aplinkos. Statybinių atliekų 
turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali 
atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą. Statytojas, 
baigęs statybą, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus apie 
netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartas. Gruntas, iškastas įrengiant
pamatus ar gerbūvį, panaudojamas sklypo teritorijoje paviršiaus formavimui. Atliekamas
gruntas išvežamas į miesto savivaldybės komunalinio ūkio skyriaus nurodytą vietą. 
Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip 
vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų 
pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti saugomos pagal Atliekų tvarkymo 
taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus 
reikalavimus ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip 
iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.

 9.4. Buitinės atliekos. Namo eksploatacijos metu susidarančios atliekos rūšiuojamos į 
perdirbti tinkamas atliekas (popierius, plastikas, stiklas) ir buitines organines, 
netinkamas perdirbimui. Aliekos kaupiamos jų rūšiai pritaikytuose konteineriuose. Visos
eksploatacijos metu susidarančios atliekos perduodamos atliekų tvarkytojams. Buitinės 
atliekos surenkamos specialiame šiukšlių konteineryje, kuris, sudarius sutartį su atliekų 
tvarkymo įmone, reguliariai išvežamas. Šiukšlių konteineris statomas išlaikant 
didesnius, nei normose numatytus atstumus nuo gretimų pastatų (> 3 m) ir sklypo ribos 
(>2m), patogioje privažiuoti vietoje. Konteineris privalo turėti dangtį apsaugantį nuo 
drėgmės ir vėjo .

10. GAISRINĖ SAUGA

 10.1. Projektuojami pastatai priskiriami – P. 2.13 Poilsio pastatai (kempingai, poilsio namai,
vasarnamiai, medžioklės nameliai ir kiti poilsio pastatai) pastatų grupei ;

 10.2. nustatomas gaisrinio atsparumo ugniai laipsnis – III;
 10.3. Esamų arba suprojektuotų statinių, remiantis topografine medžiaga ir viešai prieinama 

www.planuojustatyti.lt informacija apie statybą leidžiančius dokumentus, 10m atstumu 
nėra;

 10.4. Gaisrinio skyriaus maksimalus plotas 685 m²;
▪ Projektuojamas pastatas yra  kaimo vietovėje, gyvenvietėje, kurioje gyventojų skaičius

nesiekia 5000, todėl gesinimo šaltinį galima numatyti iš ne toliau kaip 1000m nuo
pastato esančių gesinimo šaltinių.  Gaisro metu vanduo gesinimui numatomas imti iš
dirbtinio  vandens  telkinio,  nuo  projektuojamo statinio  nutolusio  apie 880m.  Prie
vandens  telkinio  privažiuojama  žvyro keliu.  O  vandens  paėmimo  vietoje  yra
pakankamai vietos gaisriniam automobiliui manevruoti 

11.APSAUGINIŲ PRIEMONIŲ TAIKYMAS

 11.1.  Rekomenduojami sprendiniai, padėsiantys užtikrinti gyventojų saugumą smurto ir 
vandalizmo atžvilgiu:
▪ Automatinis įėjimo zonos apšvietimas, funkcionuojantis dėka judesio daviklių;
▪ Tam, kad pastato prieigos būtų patogiai apžvelgiamos iš vidaus, pastate suprojektuoti

tinkamo dydžio langai, rekomduojama įsirengti apsaugines žaliuzes;
▪ Siūloma rinktis patikimas langų, durų konstrukcijos ir spynos;
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▪ Rekomenduojama įsirengti šiuolaikišką apsauginę signalizaciją, vaizdo stebėjimo 
sistemą bei telefonspynę;

 12.  APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMAS NEĮGALIESIEMS

 12.1.  Pastatui ir jo aplinkai nebuvo taikyti specifiniai sprendiniai neįgaliųjų atžvilgiu, 
tačiau siekiant užtikrinti universalaus dizaino principus, patekimas į pastatą 
rekomenduojamas be laiptelių, sudarant pandusą su minimaliu nuolydžiu.

 13. ESAMŲ STATINIŲ GRIOVIMAS, PERKĖLIMAS, ATSTATYMAS

 13.1.  Sklype nėra esamų statinių ir inžinerinių statinių, kuriuos reikėtų griauti, perkelti ar 
atstatyti.

 14. ENERGINIO NAUDINGUMO APRAŠYMAS

 14.1. Kadangi projektuojami poilsio paskirties pastatai, kurie nėra skirti nuolatiniam 
gyvenimui, jiems  minimalūs energinio naudingumo reikalavimai nekeliami. Tačiau 
rekomenduojama, kad vasarnamio energiniai parametrai tenkintų B klasės energinio 
naudingumo pastatams keliamus minimalius reikalavimus, todėl nustatyta pastato 
energinio naudingumo klasė: B.  

 14.2.  Atitvarų šilumos perdavimo koeficientai U (W/m²K):
▪ Išorinės sienos < 0.2;
▪ Stogas = <0.16;
▪ Grindys < 0.25;
▪ Langai <1.6
▪ Išorės durys <1.6.
▪ Išorinės perdangos < 0.108.

 15.DUOMENYS APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ

 15.1. Planuojamos ūkinės veiklos poveikis aplinkai minimalus.

 16. DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKTĮ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS 
TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMAMS.

 16.1. Pastato funkcionavimui numatyti sprendiniai atitinka visuomenės sveikatos saugos 
teisės reikalavimus.

 17.DUOMENYS APIE NEIGIAMO POVEIKĮ ŽMOGAUS KŪNUI
 17.1. Ūkinėje veikloje neplanuojama naudoti naudoti žmogui ir aplinkai kenksmingų 

cheminių medžiagų;
 17.2. Laboratoriniai matavimai, kurie turi būti atliekami statybos užbaigimo procedūros 

etape:
▪ dirbtinio apšvietimo kokybės patvirtinimo;
▪ geriamojo vandens kokybės patvirtinimo.
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18.INFORMACIJA APIE VISUOMENĖS ATSTOVŲ PROJEKTUI PATEIKTUS
ĮVERTINTUS PASIŪLYMUS IR MOTYVAI DĖL NEĮVERTINTŲ PASIŪLYMŲ.

18.1. Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio porjektavimas, projekto ekspertizė“ aktualią
redakciją, galiojančią nuo 2018-07-13 suprojektuotas pastatas nepatenka į visuomenei 
svarbių objektų sąrašą, kadangi bendras pastato plotas mažesnis nei 300 kv.m., tad 
projektiniai pasiūlymai nebuvo rengiami.

19.STATYBOS UŽBAIGIMAS

19.1. Statybos užbaigimo komisijai pateikiami šie dokumentai:
▪ Statinio projektas su žyma „Taip pastatyta“ kiekviename jo lape, pasirašyta statinio

statybos vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo (popierinis variantas).
▪ Statybą leidžiantis dokumentas
▪ Statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os).
▪ Statinio (-ių) bendrieji rodikliai (nurodyti statinio projekte).
▪ Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas.
▪ Nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas su paslėptų darbų aktais ir

statiniolaikančių konstrukcijų išbandymų apkrovomis, statinio inžinerinių sistemų 
bei inžinerinių tinklų apžiūrėjimo ir išbandymo aktais (kai išbandymai privalomi 
pagal teisės aktų reikalavimus), taip pat papildomi statybos darbų žurnalai (kai jie 
buvo pildomi).

▪ Sklypo, požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezinės
nuotraukos (schemos).

▪ Statybos produktų, darančių įtaką statinio atitikčiai esminiams reikalavimams,
atitikties dokumentai (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties sertifikatas). 

▪ Geriamojo vandens kokybės tyrimo, atlikto atestuotose ar akredituotose laboratorijose,
dokumentai.

▪ Statinio projekte numatytų pastato konstrukcijų šilumos laidumo, vibracijos bei
patalpų apšvietimo matavimų dokumentai. Projekte numatytų pastato konstrukcijų 
šilumos laidumo, triukšmo, infragarso ir žemo dažnio garsų, vibracijos, apšvietos, 
mikroklimato ir kitų veiksnių matavimų, atliktų atestuotose ar akredituotose 
laboratorijose, dokumentai. 

▪ Statinio techninis pasas (kai jis privalomas).
▪ Pastato techninis-energetinis pasas (kai jis privalomas).
▪ Pastato energinio naudingumo sertifikatas (kai jis privalomas).
▪ Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą

kitu teisės aktais nustatytu būdu. 
▪ Pažymos apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą užbaigus jų

montavimo,paleidimo-derinimo darbus.

Statinio projekto vadovas  Lauras Paulauskas  __________________________________________  
(parašas)
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Poilsio paskirties pastatas (vasarnamis) (7.13). Širvintų r. sav.,
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Pirmo aukšto patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas (m2)
1-1 Tambūras 2.88
1-2 Ūkio patalpa 1.51
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117.78
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Mansardos patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas (m2)
2-1 Holas 14.27
2-2 Kambarys 13.06
2-3 Kambarys 13.06
2-4 Sanitarinis mazgas 3.11
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2A pirties

Pirties pastato patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas (m2)
P-1 Priešpirtis 20.29
P-2 Remonto dirbuvės 2.80
P-3 Pirtis 5.80
P-4 Kambarys 5.16

34.04

Pastabos:
Atitvarų sudėtis analogiška vasarnamio sienų sudėčiai;
Pirties patapą (sauną) nuo kitų patalpų atskirti

78
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