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STATINIO BYLOS TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Dokumento žymuo 
Lapų 

skaičius 
Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

  0 Antraštinis lapas  

P/01456-00-PP-BD.DŽ-1 1 0 
Statinio sklypo plano bylos tekstinių 
dokumentų ir brėžinių žiniaraštis 

 

P/01456-00-PP- SP -AR 24 0 Aiškinamasis raštas  

P/01456-00-PP- SP -B.1 1 0 Sklypo planas. Nužymėjimo planas M1:500  

P/01456-00-PP- LVN -B.1 1 0 
Sklypo planas su inžineriniais tinklais 
M1:500 

 

 

BYLOS ŽYMUO: P/01456-00-PP - BD.DŽ-1 

STATINYS: 

Kitos paskirties inžinerinių statinių (elektros skydinės ir elektros skydinės-
sandėlio) , pagalbinio ūkio paskirties pastato (garažo) ir sandėliavimo 
paskirties pastato (sandėlio) J. Basanavičiaus g. 58 Varėnoje griovimo aprašas, 
susisiekimo komunikacijų paskirties (gatvės) ir inžinerinių tinklų tarp Alytaus 
ir Pramonės gatvių, Varėnoje statybos projektas 
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Atestato 
Nr. 

 
RESPUBLIKOS 44,PANEVĖŽYS, TEL./FAKS:581875 

Statinių grupė: 
Susisiekimo komunikacijos (8.) 

Inžineriniai tinklai (9.) 

 
Statinys: Kitos paskirties inžinerinių statinių
(elektros skydinės ir elektros skydinės-sandėlio) , 
pagalbinio ūkio paskirties pastato (garažo) ir 
sandėliavimo paskirties pastato (sandėlio) J. 
Basanavičiaus g. 58 Varėnoje griovimo aprašas, 
susisiekimo komunikacijų paskirties (gatvės) ir 
inžinerinių tinklų tarp Alytaus ir Pramonės gatvių, 
Varėnoje statybos projektas 

16508 PV R. Skemundrienė  2020 
 Inž. K. Stasiulionė  2020 
     
     
     
     

Aiškinamasis raštas 
Laida 

     0 

 
LT 

 Užsakovas: 
Varėnos rajono savivaldybė 

 

Žymuo: 
P/01456 - 00 – PP – BD– AR 

 

Lapas Lapų 

1 24 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
GRIOVIMO APRAŠAS 

 
1. BENDRIEJI DUOMENYS 

 
Projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinių statinių (elektros skydinės ir elektros skydinės-
sandėlio), pagalbinio ūkio paskirties pastato (garažo) ir sandėliavimo paskirties pastato (sandėlio) J. 
Basanavičiaus g. 58, Varėnoje griovimo aprašas, susisiekimo komunikacijų paskirties (gatvės) ir 
inžinerinių tinklų tarp Alytaus ir Pramonės gatvių, Varėnoje statybos projektas. 
Statytojas: Varėnos rajono savivaldybė. 
Statinio vieta: J. Basanavičiaus g. 58, Varėna.  
Sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kitos paskirties inžineriniai statiniai (12.), pagalbinio 
ūkio paskirties pastatai (7.17.), sandėliavimo paskirties pastatai (7.9.), susisiekimo komunikacijos 
(8.), inžineriniai tinklai (9.) 
Žemės sklypo unikalus daikto numeris: 4400-0138-3364. 
Žemės sklypo plotas- 19583 m2 . 
Statybos rūšis: griovimo aprašas.  
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingi statiniai. 
Projektuotojas:  
UAB „Panprojektas“ 
Respublikos g. 44, LT- 35173 Panevėžys 
Įm. k. 304953547; 
Projekto vadovė Renata Skemundrienė , PV atestato Nr. 16508, Tel. 8-45-581875        
El. paštas: info@panprojektas.lt 
 
Ši projekto dokumentacija parengta vadovaujantis Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, 
reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, kitais teisės aktais, teritorijų 
planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir 
paskirties dokumentais, privalomaisiais dokumentais, sutarties reikalavimais, projektavimo 
(techninės) užduoties reikalavimais,  projektavimo sąlygomis, topografine nuotrauka, matavimais. 
 
 
 

2. NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PAR ENGTA 
ŠI PROJEKTO DALIS 

 
Normatyvinių dokumentų sarąšas: 
 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 
 STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė; 
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 STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas; 

 STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra; 
 STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas; 
 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės; 
 STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms; 
 STR2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena; sveikata, aplinkos apsauga; 
 STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga; 
 STR2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga; 
 STR2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo; 
 STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalinimas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai; 
 

ESAMA BŪKL Ė 
Tvarkoma teritorija yra Varėnos miesto pakraštyje, pramonės rajone. Iš pietvakarinės pusės sklypas 
ribojasi su pramoninio geležinkelio atšaka, iš šiaurinės pusės su Alytaus gatve, iš pietinės ir rytinės 
pusių su J.Basanavičiaus gatve. Pagrindiniai vartai į sklypo teritoriją yra iš pietinės pusės esančios 
J.Basanavičiaus gatvės. 
Teritorija nenaudojama, apaugusi savaiminiais krūmais ir medžiais, aptverta tinklo tvora. Sklype 
yra nenaudojami prastos būklės statiniai, grunto sąvartos, betoninė aikštelė. Kelių ir praėjimų tinklo 
nėra. Sklype yra elektros linija. 
Žemės sklype taip pat yra įgyvendinamas projektas „ Buvusios asfaltbetonio bazės teritorijos  
Varėnoje, J.Basanavičiaus g.58, sutvarkymas, kurio veiklos tikslas yra naftos produktais užteršto 
grunto valymas. Įgyvendinant šį projektą numatoma griauti pastatą – buitines patalpas, unik. Nr. 
3896-0015-7011. Tvarkomos teritorijos plotas  - 800,0 m2. 

 
1 pav. Nagrinėjama teritorija. (šaltinis www.regia.lt) 

 
3. GEOLOGIN ĖS IR HIDROGEOLOGIN ĖS STATYBVIETĖS SĄLYGOS, 

ESANČIOS SITUACIJOS APRAŠYMAS 
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Esamoje situacijoje sklypas užstatytas , pastatais  ir statiniais. Pastatai stovi sklypo viduryje. Sklypo 
reljefas su nedideliais peraukštėjimais, be didelių aukščio perkritimų. Sklypo paviršiaus altitudės 
124,65 ... 127 98.  

 
Klimato sąlygos ir reljefas 
Bendrieji duomenys išrinkti iš RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ pagal arčiausiai Varėnos 
esančios meteorologijos stoties stebėjimo duomenis: 
 vidutinė metinė temperatūra  +6,0ºC; 
 Absoliutus oro temperatūros maksimumas +35,9ºC; 
 Absoliutus oro temperatūros minimumas –36,6ºC; 
 santykinis metinis oro drėgnumas - 80%; 
 vidutinis vėjo greitis (metinis) – 3,6 m/s; 
 maksimalus paros kritulių kiekis – 73,9 mm; 
 vidutinis metinis kritulių kiekis – 683 mm; 
 maksimalus dirvožemio įšalimo gylis – 134cm (galimas 1 kartą per 10 metų), 170cm (galimas 
1 kartą per 50 metų)  . 
Pagal vėjo apkrovos rajoną Vilniaus užmiestis priskiriamas I vėjo greičio rajonui su pagrindine 
atskaitine Vref,0=24m/s reikšme, pagal sniego apkrovos rajoną – II sniego apkrovos rajonui, kurio 
sniego antžeminės apkrovos charakteristinė reikšmė Sk=1,6kN/m². 

 
 

4. BENDRIEJI RODIKLIAI 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 
Mato 
vieneta
s 

Kiekis 
Po 
griovimo 
darbų 

Past
abo
s 

 
1. 

 
I. SKLYPAS 

1.1. sklypo plotas 
 

 
 
m2                 
 

 
 
19583 
 

 
 

19583 
 

 

2. II. PASTATAI  
 

    

 2.1. Negyvenamieji pastatai: 
2H1p 
2.2.1. Bendras plotas 
2.2.2. pastato tūris  
2.2.3. Užstatymo plotas 

 
 
m2 

m3 

m2 

 
 
9,98 
30 
13 

 
 
- 
- 
- 

 

 2.2. Negyvenamieji pastatai: 
3G1p 
2.3.1. Bendras plotas 
2.3.2. pastato tūris  
2.3.3. Užstatymo plotas 

 
 
m2 

m3 

m2 

 
 
28,16 
84 
34 

 
 
- 
- 
- 

 

 2.3. Negyvenamieji pastatai: 
4H1p 
2.4.1. Bendras plotas 
2.4.2. pastato tūris  
2.4.3. Užstatymo plotas 

 
 
m2 

m3 

m2 

 
 
77,25 
315 
95 

 
 
- 
- 
- 
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 2.4. Negyvenamieji pastatai: 
5F1p 
2.5.1. Bendras plotas 
2.5.2. pastato tūris  
2.5.3. Užstatymo plotas 

 
 
m2 

m3 

m2 

 
 
50,86 
187 
58 

 
 
- 
- 
- 

 

 
 

4. MEDŽI Ų, AUGMENIJOS, DIRVOŽEMIO IR KITO IŠKASAMO GRUNTO 
IŠSAUGOJIMO IR PANAUDOJIMO S ĄLYGOS 

 
Statybos metu, tvarkomoje teritorijoje, auga medžiai. Dalis medžių ir krūmų, trukdančių 

įrengti įvažiavimą į sklypą numatoma iškirsti. Esantys medžiai apsaugomi nuo statybos poveikio.  
Medžiai šalinami savivaldybės administracijos nustatyta tvarka, taip pat  pagal taisykles 

„Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo 
ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas“ 
 

5. GRIAUNAMI ESAMI STATINIAI IR IŠKELIAMI INŽINERINIAI  TINKLAI 
 

Magistraliniai inžineriniai tinklai neiškeliami. Pastatai griaunami. Prieš griaunant pastatus 
būtina atjungti jėgos kabelius, kitas komunikacijas. Atjungiant inžinerines komunikacijas turi 
dalyvauti komunikacijas eksploatuojančių tarnybų atstovai. 
 
Griaunami objektai  
 

Eil. 
Nr. 

Objektas Unikalus Nr. Plotas, kv. 
m 

Paskirtis Pažymėjimas Statybos 
metai 

1 Pastatas – elektros skydinė 3896-0015-7022 9,98 Negyvenamoji 2H1p 
 

1996 

2 Pastatas - garažas 
 

3896-0015-7033 28,16 garažų 3G1p 
 

1980 

3 Pastatas – elektros 
skydinė-sandėlis 

3896-0015-7044 77,25 Negyvenamoji 4H1p 
 

1977 

4 Pastatas - sandėlis 3896-0015-7055 50,86 Negyvenamoji 5F1p 
 

1980 

 
 

 
6. GAMYBIN ĖS IR ŪKIN ĖS VEIKLOS SUSTABDYMO SĄLYGOS 

GRIAUNANTSTATINIUS 
 

Vieta, kur planuojami vykdyti griovimo ir statybos darbai, aptveriama. Automobilių eismas ir 
pėsčiųjų judėjimas šalia statybvietės leidžiamas. Statybvietės teritorija aptveriama dalimis, 
priklausomai nuo kur vyksta statybos darbai.    

 
7. AUTOTRANSPORTO EISMO KELIUOSE IR GATV ĖSE LAIKINO UŽDARYMO 

GALIMYB ĖS IR SĄLYGOS 
 

Vykdant griovimo ir statybos darbus, statybvietėje eismas negalimas, draudžiamas. Eismo 
apribojimo priemonės sprendžiamos statybos technologijos projekte Statybvietėje, sklypo 
teritorijoje, eismas reguliuojamas pagal patvirtintą saugaus judėjimo schemą. Prie įvažiavimo į 
statybvietę numatomas informacinis stendas, kuriame yra patvirtinta eismo schema statybvietėje 
statybiniam transportui. Teritorija yra aptverta tvora. Statybos metu ant tvoros turi būti įrengtas 
ženklinimas įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais apie statybos darbus. 
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8. PAPILDOMO ŽEM ĖS SKLYPO STATYBOS PRODUKTAMS IR 
KONSTRUKCIJOMS SANDĖLIUOTI, STATYBINIAMS ĮRENGINIAMS IR 

MECHANIZMAMS ĮRENGTI, LAIKINIEMS KELIAMS IR INŽINERINIAMS 
TINKLAMS NUTIESTI GALIMYB ĖS IR SĄLYGOS 

 
Vykdant statybos darbus,  išsiimti leidimą naudotis žeme statybos reikmėms. 

 
9. STATYBOS DARBŲ POBŪDIS IR EILIŠKUMAS 

 
NUMATOMŲ STATYBOS DARBŲ SĄRAŠAS 

Vykdant statybos darbus numatomi šie darbai: 
Paruošiamieji darbai: 
 Statybvietė aptveriama tvora; 
 Pastatomas informacinis stendas apie vykstančią statybą; 
 Įrengiamas laikinas elektros įvadas; 
 Pastatomos laikinosios buitinės patalpos, WC; 

Pagrindiniai darbai: 
- Pastatų griovimo darbai; Vykdant griovimo darbus šalinant statybines atliekas, 

reikalinga imtis priemonių, kurios mažina dulkėtumą. Dulkėtumo mažinimo priemonės 
detalizuojamos statybos technologijos projekte; 

- Menkaverčių medžių ir krūmų kirtimas/rovimas; 
- Šiukšlių ir smulkaus statybinio laužo surinkimas nuo teritorijos, nepaliekant asbesto, 

asfalto, bitumo, metalo, kitų šiukšlių, kurių bet koks matmuo didesnis nei 50mm ir 
perdavimas jas tvarkančiai įmonei; 

- Statybvietės teritorijos ir prieigų išlyginimą (leidžiami nelygumai iki 15 cm 
 Lovio kasimas paruošiamiesiems gatvės sluoksniams įrengti; 
 Kietųjų dangų įrengimo darbai; 
 Inžinerinių tinklų įrengimo darbai; 
Baigiamieji statybos darbai: 
 Demontuojamos ir išvežamos laikinosios buitinės patalpos; 
 Statybvietė uždaroma. 

Ardymo darbų eiliškumas 
    
Pirmuoju etapu išardoma: 
Prieš darbų pradžią atidžiai išnagrinėjamos ardomos pastatų konstrukcijos, jų būklė. Surašomas 
apžiūros aktas, nurodomos galinčios atsirasti ardymo metu pavojingos darbo vietos ir sąlygos bei 
būtinos apsauginės priemonės.  
 Demontuojamos pastatų konstrukcijos demontuojamos kranais ar įrenginiais, kuriais 
susmulkinamas gelžbetonio elementai, sukarpomi metaliniai profiliai, lakštai. Įrenginių pastatymo 
vietos parodytos statybos organizavimo projekto sklypo plane.  
 Iki ardymo – demontavimo darbų pradžios turi būti nutrauktas visų demontuojamų pastatų 
inžinerinių tinklų maitinimas. Ardomuose pastatuose demontuojamos  esamos elektros spintos, 
vamzdynai, įrenginiai. Išmontuojami langai, durys, vartai. Išmontuotas metalo laužas 
sandėliuojamas.   
Pagalbiniai pastatai ardomi šia seka.  
 Ardomuose pastatuose ardoma stogo danga, išlyginamieji, apšiltinimo sluoksniai, aukštuose 
ardomos grindys, mūrinės atitvaros, sienų užpildai – g/b paneliai, surenkami g/b ir monolitiniai 
pamatai.  
 
Konstrukcijų demontavimas: 

 Numatytose demontuoti pastato konstrukcijose įrengiamos angos, kiaurymės 
stropavimo įrangos užkabinimui, jos sumarkiruojamos, įvertinamas išlikusių montažinių kilpų 
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stovis, nustatomos statybinių konstrukcijų sandūrų, siūlių, mazgų vietos, paruošiamas priėjimas, 
išpjaunamos angos priėjimui prie montažinių mazgų. 

Atliekant demontavimo darbus, kad išvengti griūties, būtina prisilaikyti principo „iš viršaus 
– žemyn“. 
 Mūriniai  pastatai ardomi tokiu eiliškumu. Pradedant nuo viršaus horizontaliomis eilėmis 
demontuojamas plytų mūras. Išvalomos siūlės tarp denginio plokščių bei nupjaustomi virinti 
sujungimai. Demontuojamos denginio plokštės. Griaunamos pertvaros. Tokiu eiliškumu 
demontuojami ir kiti pastato aukštai. 

Denginio konstrukcijų demontavimas. Pirmiausia nuardomi apskardinimai, rankiniu būdu 
išardoma stogo danga su apšiltinimo sluoksniu, išlyginamasis sluoksnis. Nuardomi parapetai. 
Numatytose demontuoti pastato konstrukcijose (denginio plokštėse) įvertinamas išlikusių 
montažinių kilpų stovis, nustatomos statybinių konstrukcijų sandūrų, siūlių, mazgų vietos, 
paruošiamas priėjimas, išpjaunamos angos priėjimui prie montažinių mazgų, jeigu reikia, 
įrengiamos angos, kiaurymės stropavimo įrangos užkabinimui, jos sumarkiruojamos. Montuotojų 
apsauginiam prisitvirtinimui, įrengiamas lynas. Prieš plokščių nukėlimą iš siūlių išvalomas 
skiedinys, nupjaunamos suvirinimo siūlės (jeigu yra). 

Atlikus pasiruošimo darbus, angomis ardomos denginio plokštės. 
Demontavus denginio plokštes, demontuojamos gelžbetoninės denginio sijos. 

Demontuojamos denginio konstrukcijos kranu nukeliamos į šalia pastato įrengtą laikiną 
sandėliavimo aikštelę, iš kurios pakraunamos į statybinio laužo smulkintuvą. 

Mūrinių pastatų ardymas. Nuardomi pastatų parapetai. Išvalomos siūlės tarp denginio 
plokščių bei nupjaustomi virinti sujungimai. Demontuojamos denginio plokštės. Griaunamos 
pertvaros. Pasinaudojant bokšteliais, atliekamas mūro ardymas. Prie ardomos sienos iš vienos pusės 
statomi bokšteliai. Nuo bokštelių pneumatiniais plaktukais arba perforatoriais sluoksniais ardomas 
plytų mūras, verčiant į išorę pagal sieną. Išardytas plytų laužas ekskavatoriais kraunamas į 
savivarčius ir vežamas į sąvartyną. 

Metalo konstrukcijų (laiptų, aikštelių, sijų, plieninių rezervuarų, kolonų ir kt.) 
demontavimas. Prieš pradedant demontuoti metalo konstrukcijas būtina kiekvienu konkrečiu atveju 
tiksliai išsiaiškinti numatomų demontuoti elementų svorius, stropavimo būdus. Nuo to priklausys, 
kokią kėlimo techniką panaudoti – montažinę talę ar automobilinį kraną. Demontuojamas elementas 
pirmiausia stropuojamas, tada nupjaunami sujungimai ir elementas nuleidžiamas žemyn. Metalo 
konstrukcijų demontavimo metu montuotojų prilipimui prie demontuojamo elemento naudojami 
mobilūs bokšteliai. 

Baigus konstrukcijų demontavimo, mūro ardymo darbus, hidroplaktu išardomi pastato 
pamatai ir betoninės grindys. Statybinis laužas smulkinamas ir sandėliuojamas objekte. Vėliau 
smulkintas laužas panaudojamas naujai įrengiamų kelių pagrindų įrengimui. Likusios po išardymo 
pamatų duobės sluoksniais sutankinant užpilamos gruntu. 

Prieš pradedant atskiro objekto griovimo darbus, turi būti įsitikinta, kad nebus pakenkta 
greta esantiems statiniams. 
 Panaikinus esamus šilumos išmontuojamos ir šiems tinklams priklausančios kameros, šuliniai. 
Duobės, kanalai ir šachtos po tinklų išmontavimo užpilamos esamu gruntu. 
 Sklype esantys medžiai išsaugomi.  

Sklype esantys tinklai turi būti apsaugomi, draudžiant: 
 Sandėliuoti statybines medžiagas ir konstrukcijas, kaupti gruntą ant esamų inžinerinių 

tinklų; 
 Užtverti ir užversti kelius prie dujotiekio šulinių ir kitų įrenginių; 
 Atidaryti dujotiekio įrenginių (dujų reguliavimo punktų, šulinių, katodinių stočių) duris ir 

atidengti liukų dangčius, užversti juos; 
 Daryti geologines nuotraukas, atlikti paieškas, geodezinius ir kitus tyrinėjimus, kasti duobes 

ir imti grunto pavyzdžius; 
 Griauti pastatus ir kitus statinius, kurie gali užversti dujotiekio tinklus ir įrenginius, arba 

statinius, arba statinius, kuriuose įrengti dujotekio tinklai ir įrenginiai; 
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 Užversti ir laužyti skiriamuosius ženklus; 
 Šilumos trasos drenažo šuliniai, patenkantys į griaunamų pastatų zoną, turi likti aukščiau 

dangos su nuolydžiu nuo šulinio, o drenažo šulinių dangčiai ir perdangos turi būti pakeisti į 
sustiprintus. 

 Vykdant griovimo darbus, turi būti išsaugoti magistraliniai elektros tinklai, jie negali būti 
atjungti. 

 Komunikacijų sistemų linijos turi būti atjungtos: 
Vandentiekio ir nuotekų tinklai užaklinami, vamzdžiai atjungiami iki artimiausio šulinėlio, 
esančio negriaunamų pastatų teritorijoje, kviesti administruojančios tinklus atstovus vykdant 
atsijungimo darbus.  
Elektros tinklai atjungiami ir izoliuojami, Esama įvadas, perkeliamas į pastatomą metalinę 
dėžutę. Elektros tinklai atjungiami susisiekus su atsakingu elektriku  
Šilumos  tinklai atjungiami, atjungiant atšaką nukreiptą į griaunamą pastatą, vykdant 
atsijungimo darbus kviesti atstovą administruojančios įmonės tinklus  

 
Griovimo darbus gali vykdyti Lietuvos respublikos įstatymą ir poįstatyminius aktus 

atitinkančius reikalavimus. Statybos (griovimo) darbų ir specialiųjų darbų vadovai turi turėti LR 
Aplinkos ministerijos išduotus kvalifikacijos atestatus. Statybvietėje dirbantys darbuotojai turi būti 
instruktuoti darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. Darbuotojai turi būti supažindinti raštiškai, 
su darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklėmis, evakuacijos planu atsitikus nelaimei.  

Atsitikus nenumatytam įvykiui, avarijai, darbuotojai, turi saugiai palikti statybos aikštelę ir 
evakuotis į jiems nustatytą vietą. Už darbuotojų evakuaciją turi būti paskirtas atsakingas asmuo.  

Siekiant užtikrinti saugumą pavojingos zonos aptveriamos tvora, pažymimos spec. 
įspėjamaisiais ženklais, įspėjančiais apie pavojų, nukreipiamaisiais, nurodančiais kur saugiai judėti, 
tarp aukštų angos uždengiamos skydais. Griovimo darbai turi būti vykdomi etapais, derinant su 
inžinerinių tinklų savininkais.  
 Griovimo darbai vykdomi pagal sudarytą statybos darbų vykdymo grafiką.  
 Konkrečių darbų atlikimo technologines korteles (schemas) sudaro rangovas, atliekantis 
konkrečius darbus. 

 
STATYBOS DARBŲ EILIŠKUMO GRAFIKAS 

 
Statybos darbų eiliškumo grafikas pateikiamas 9.1 lentelėje. 

 
Statybos darbų eiliškumo grafikas 

9.1 lentelė 

 

  1 mėnuo 2 mėnuo 3 mėnuo 
Paruošiamieji statybos darbai       

Pastatų griovimo darbai       

Naujų dangų įrengimo darbai       

Inžinerinių tinklų įrengimo darbai       

Baigiamieji statybos darbai, objekto pridavimas statybos 
komisijai       
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Statybvietės teritorija aptveriama 2m aukščio tvora. Statybinėms medžiagoms sandėliuoti 
atskiriamas papildomas plotas,  žiūrėti statybvietės plane. Šalia statybvietės turi būti pastatytas 
informacinis stendas apie vykdomą statybą, jos dalyvius.   

Statybos ir griovimo darbus gali vykdyti Lietuvos respublikos įstatymą ir poįstatyminius 
akrus atitinkančius reikalavimus. Statybos darbų ir specialiųjų darbų vadovai turi turėti LR 
Aplinkos ministerijos išduotus kvalifikacijos atestatus, statybos darbuotojai turi būti instruktuoti, 
apmokyti ir supažindinti su vykdomų darbų technologija, saugaus darbo metodais ir reikalavimais. 

Siekiant užtikrinti saugumą pavojingos zonos aptveriamos tvora, pažymimos spec. 
įspėjamaisiais ženklais, įspėjančiais apie pavojų, nukreipiamaisiais, nurodančiais kur saugiai judėti, 
tarp aukštų angos uždengiamos skydais. Statybos darbai turi būti vykdomi etapais, kurie suderinami 
su užsakovu.  

Prieš pradedant statybos darbus statytojas ir statybos darbų rangovas turi pasirašyti sutartį 
leidžiančią statybos transportui ir darbuotojams judėti statybos teritorijoje. Ženklų vieta tikslinama 
statybos technologijos projekte.  Statybvietėje turi būti įrengti nukreipiamieji ženklai statybiniam 
transportui, statybos darbuotojams nukreipti. 

Susidariusios atliekos sandėliuojamos atliekų  konteineryje, kuris išvežamas pagal grafiką 
sudarius sutartį su atliekų tvarkytojų. 

Statybos darbai vykdomi pagal sudarytą statybos darbų vykdymo grafiką, kurį pateikia 
rangovas, o tvirtina užsakovas.  

Konkrečių darbų atlikimo technologines korteles (schemas) sudaro rangovas, atliekantis 
konkrečius darbus. 

Vykdant statybos darbus, atsitikus nelaimingam atsitikimui statyboje dirbantys darbuotojai 
turi saugiai palikti statybos aikštelę ir būti jiems paskirtoje saugioje vietoje. Asmuo atsakingas už 
darbuotojų saugą ir sveikatą privalo imtis priemonių, kad užtikrintų darbuotojų saugą. Prieš 
pradedant darbus visi darbuotojai turi būti supažindinami raštu su statybos darbuotojų saugos 
taisyklėmis, veiksmų planu atsitikus nelaimingam atsitikimui. Nelaimingo atsitikimo metu turi būti 
pranešta darbų vadovui atsakingam už darbų saugą, taip pat pranešama specialiosioms tarnyboms, 
statybos ir darbo inspekcijoms. Priemonės detalizuojamos statybos technologijos projekte.  

Įvykus gaisrui statybvietėje, privalo būti iškviestos specialiosios tarnybos pranešta įmonei, 
kurioje vyksta statyba. Priemonės Gaisro atvejų detalizuojamos statybos technologijos projekte.  

  Lauke vykdomi statybos darbai turi būti vykdomi esant teigiamai lauko temperatūrai. Pastato 
viduje vykdomi darbai gali būti vykdomi, tačiau patalpos turi būti šildomos.  

 Statybos technologijos projektą neprivaloma ekspertuoti, tačiau užsakovas gali tai padaryti.  
Prieš vykdant darbus reikalinga sprendinius derinti su tinklus eksploatuojančiomis 

tarybomis, atsikasant prie inžinerinių tinklų turi dalyvauti eksploatuojančios inžinerinius tinklus 
įmonės atsakingas asmuo. 

Statybos darbų metu turi dalyvauti statybos procese sklype esančių inžinerinių komunikacijų 
eksploatuojančių tarnybų atstovai. Derinti statybos einančiu  ar kertančius inžinerinius tinklus. 
Papildomų archeologinių tyrimų daryti nereikia.  

Statybos darbų metu turi dalyvauti suinteresuotų organizacijų atstovai, kartu įvertinti esamą 
inžinerinių tinklų būklę.  

Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis DT 5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklės 
statyboje”, DT 8-00 “Kėlimo kranų saugaus naudojimo taisyklės”, STR 1.07.02:2005 “Žemės 
darbai”, “Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai”, “Darboviečių įrengimo statybvietėse 
nuostatai”, “Vikšrinių, ratinių, automobilinių ir automobilinio tipo su spec. važiuokle kranų 
kranininko saugos ir sveikatos instrukcija”, “Kėlimo kranų darbo vadovo saugos ir sveikatos 
instrukcija” bei kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais. 

Ardymo darbus atlikti atitinkamu eiliškumu, leidžiantis iš viršaus žemyn tokiu būdu, kad 
pašalinus vieną dalį, nebūtų sukelta kitos dalies griūtis. 

Aikštelėje turi būti reikiami užrašai, įspėjamieji ženklai, instrukcijos apie darbų saugos ir 
priešgaisrinius reikalavimus statybvietėje. Prie buitinių patalpų miestelio bei statybos darbų vietoje 
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turi būti priešgaisriniai skydai, sukomplektuoti pagal galiojančias normas. Rūkyti leidžiama 
specialiai skirtoje vietoje, pažymėtoje užrašu “VIETA RŪKYMUI”. 

Prieš pradedant darbus darbininkai turi būti supažindinti su technologijos projekto 
reikalavimais, pravedamas instruktažas, darbininkai aprūpinami darbiniais rūbais, avalyne, šalmais, 
apsauginiais diržais ir kita būtina įranga. Ardymo darbams būtina išduoti paskyrą-leidimą, taip pat 
reikalingas aktas – leidimas išduotas užsako arba jo atstovo.  

Kasant gruntą ekskavatoriais, darbininkams leidžiama dirbti ne arčiau kaip 5m nuo 
ekskavatoriaus kasimo spindulio. Per darbo pertraukas ekskavatorius turi stovėti ne arčiau kaip 2 m 
nuo iškasos krašto, nuleistu kaušu ant žemės. Vienkaušiam ekskavatoriui važiuojant, strėlė turi būti 
nukreipta tiksliai važiavimo kryptimi, o kaušas nuleistas 0,5 – 0,7 m iki žemės paviršiaus. 
Neleidžiama ekskavatoriui važiuoti su grunto pilnu kaušu. Be to neleidžiama kelti ekskavatoriaus 
kaušu negabaritinius grunto gabalus, rastus, sijas, lentų ryšulius ir kt. Į transporto priemones gruntas 
išpilamas tik iš kėbulo šono arba iš galo. Pilant gruntą į transporto priemonę, darbininkams 
draudžiama stovėti kaušo judėjimo zonoje. 
 Prieš keliant konstrukcijas, kiekvienas elementas turi būti apžiūrėtas ir atitinkamai paruoštas. 
Apžiūros metu tikrinamas elemento markiravimas, užkabinimo elementų stovis, konstrukcijos 
įtvirtinimas projektinėje padėtyje. Prieš demontavimą (konstrukcinių mazgų nupjovimą) 
konstrukcija turi būti užkabinta ir palaikoma krano kol tai bus atlikta. 
 Konstrukcijos kabinamos pagal kabinimo schemas. 

Konstrukcijų demontavimui naudojami bokšteliai su aptvėrimais. 
 Keliant nestandartinius krūvius, kurie neturi kėlimo kilpų, skylių ar žymų, nurodančių jų 
kabinimo vietas, darbams tiesiogiai vadovauja darbų vadovas. 
 Konstrukcijų demontavimui naudojami nuimami krano kabinimo įtaisai turi būti inventoriniai. 
 Nuimami konstrukcijų ir taros kabinimo įtaisai turi būti paženklinti, nurodyta jų keliamoji 
galia, išbandymo data. 

Konstrukcijos keliamos tik po jų kabinimo patikimumo patikrinimo. Tam tikslui užkabinta 
konstrukcija pakeliama į 30-40 cm aukštį ir apžiūrima. 
 Keliamos konstrukcijos, kad jos nesiūbuotų ir nesisuktų, prilaikomos virvinėmis 
atotampomis. 
 Ant keliamų, perkeliamų ir nuleidžiamų konstrukcijų draudžiama būti žmonėms. Baigus ar 
pertraukus darbą, draudžiama palikti kabančias ar neįtvirtintas konstrukcijas. 
 Konstrukcijas kelti ir nuleisti būtina sklandžiai be trūkčiojimų. 
 Po demontuojamomis konstrukcijomis ir jų galimo virtimo vietoje draudžiama būti žmonėms. 
Atkabinti konstrukcijas nuo kabinimo įtaisų leidžiama tik tada, kai jos laikinai ar nuolatinai 
įtvirtintos jų pastatymo vietoje. 
 Draudžiama montuotojams vaikščioti konstrukcijomis ar jų elementais. 
 Draudžiama vykdyti konstrukcijų demontavimo darbus, eant vėjo greičiui 15 m/s ir daugiau, 
plikledžiui, tirštam rūkui, audros metu, tamsiu paros metu be apšvietimo. 
 Montuotojų brigada turi būti aprūpinta patikima technologine įranga (atotampos, spyriai, 
montavimo įrankiai). Kilnojamos montavimo kopėčios, aikštelės, pastoliai turi būti techniškai 
tvarkingi. 
 Kėlimo mašinos ir mechanizmai turi būti statomi ir eksploatuojami pagal kėlimo mašinų ir 
mechanizmų saugaus eksploatavimo taisykles. Krovinio kėlimo lynų ir skriemulių palinkimo 
kampas montavimo metu neturi būti didesnis už nurodytąjį mašinos pase. 
 Galimos pavojingų veiksnių zonos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais. Ėjimo į darbo 
vietą ir darbo vietoje esantys takai įrengiami ne siauresni 0,6 m ir ne žemesni kaip 1,8 m. Takai ir 
darbo vietos esančios 1,3 m ir didesniame aukštyje aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su 
didesniu 20º nuolydžiu įrengiamos kopėčios su aptvarais arba trapus. Jei aptvarų nėra, naudojami 
saugos diržai. Keliai, takai ir darbo vietos, kur vyksta demontavimo darbai, apšviečiamos ne mažiau 
kai 30 lx, neužgriozdinti, nuolat valomi. 
 Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujų žarnos, balionai, elektrinių suvirinimo aparatų 
prijungimo prie srovės šaltinio įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi ir saugūs. Suvirinimo elektra 



           ________________________ ________________________________UAB “Panprojektas” 
 

P/01423 - 00 – PP – BD– AR 
Lapas Lapų Laida 

10 24 0 
 
 

aparatus prie srovės šaltinio gali prijungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkamą 
kvalifikaciją ir atsakingų asmenų leidimą. Atlikti suvirinimo darbus aukštyje leidžiama tik nuo 
pastolių arba bokštelių. 
 Prie demontavimo darbų naudojant elektrinius įrankius (grąžtus, pjūklus ir t.t.), jie turi būti 
techniškai tvarkingi. Elektriniai įrankiai turi būti apsaugoti iš išorės taip, kad į juos nepatektų kiti 
kūnai, vanduo, kad žmogus neprisiliestų prie tų dalių, kuriomis teka elektros srovė. Įrankiai klase 
turi atitikti jų naudojimo sąlygas (lauke, pavojingose ir labai pavojingose patalpose). 
 Statybos objekte įrengiamos buitinės patalpos (pailsėti, pavalgyti, persirengti, nusiprausti ir 
t.t.) 
 Buitinėse patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlė. Objekte turi 
būti pirminės gaisro gesinimo priemonės, sukomplektuotos pagal galiojančias normas. 
 Vykdant darbus, būtina vadovautis specialiomis žemės sklypo naudojimo sąlygomis. 
Potencialiai pavojingų darbo vietų statybvietėje sąrašas 
 

1. Darbai šuliniuose, kolektoriuose ir kituose požeminiuose įrenginiuose. 
2. Darbai vykdomi aukščiau kaip 5 m nuo žemės, perdenginio ar darbo pakloto paviršiaus, 

kai pagrindinė priemonė apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos diržas. 
3. Elektros, ryšių oro linijų montavimas-demontavimas. 
4. Grunto kasyba gilesnėse kaip 2 m iškasose. 
5.Darbas mechanizmų darbo zonose. 
6. Darbas su veikiančiais elektros įrenginiais, kurių kintamasrovė 50 Hz dažnio, įtampa 

kintamos srovės – aukštesnė kaip 42 V, o nuolatinės srovės – aukštesnė kaip 110 V. 
7.Gaisrų gesinimas, avarinių ir gaivalinių nelaimių padarinių likvidavimas. 

Pastato griovimo metu numatomi pavojingų, sprogių darbų vykdyti  nenumatoma.  
 
Darbų su kenksmingomis medžiagomis ir pavojingais įrenginiais sąrašas 
 

1.Dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai. 
2.Suvirinimas elektra. 
3.Darbas su medžiagomis turinčiomis asbesto. 

 
Pavojingos vietos statybvietėje 
 

1.Pravažiavimo keliai. 
2.Mechanizmų (keliamųjų kranų, buldozerių, ekskavatorių, traktorių ir kt.) darbo zonos.  
3.Laikinos elektros linijos ir įrenginiai. 
4.Vykdant žemės darbus – veikiantys požeminiai elektros kabeliai. Vykdant darbus 

esamame pastate – vidaus elektros laidai, kabeliai ir įrenginiai. 
5.Ardant g/b ir metalo konstrukcijas, vamzdynus ir įrenginius – pjaustymo darbų zona. 
6.Ardant stogo dangą – stogo darbų zona. 
7.Ardant sienų konstrukcijas, vidaus komunikacijas – darbų nuo pastolių, pakeliamų 

mechanizmų darbų zona. 
8.Montuojant (demontuojant) sunkius įrenginius ir konstrukcijas – montavimo 

(demontavimo) darbų zonos. 
 
Statybos technologijos projektui ekspertizė neprivaloma.  
 
Užsakovas statybos techninį prižiūrėtoją paskiria prieš statybos darbų pradžią. Statinio 

statybos techninis prižiūrėtojas privalo turėti kvalifikaciją patvirtinantį kvalifikacijos atestatą, 
suteikiantį teisę vadovauti statinio techninei priežiūrai. Statytojui atsiskaito tik statinio statybos 
techninis vadovas. Priežiūros grupę, kuriai vadovauja statinio statybos techninės priežiūros 
vadovas, gali sudaryti asmenys kurie turi aukštesnįjį statybos išsilavinimą.  
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Statinio techninę priežiūrą vykdo: 
 Objekto bendrąją techninę priežiūrą turi vykdyti vienas techninis statinio prižiūrėtojas arba jo 

vadovaujama priežiūros grupė. Šis statinio statybos darbų techninis prižiūrėtojas turi 
prižiūrėti sklypo dalies numatytus darbus. 

 Specialiųjų darbų techninę priežiūrą turi vykdyti vienas specialiosios statinio statybos 
priežiūros vadovas arba jo vadovaujama priežiūros grupė. Atskirų projekto dalims turi 
vadovauti skirtingi specialiųjų darbų techniniai prižiūrėtojai.  

Statinio statybos ir specialiųjų darbų techniniai prižiūrėtojai turi teise vykdyti darbus 
paveldosauginiuose objektuose.  

 
Statinio statybos techninis prižiūrėtojas turi būti statybos vietoje pradedant kiekvieną naują statybos 
darbų technologinį procesą ir ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę.  
 

 
10. STATYBOS DARBŲ TRUKM Ė 

 
Šiuo metu statybos ir griovimo darbų trukmė nustatoma Statytojo (užsakovo) ir Vykdytojo 

(rangovo) sutartimi, nes nėra Lietuvos Respublikoje įteisintų naujų statybos trukmės normų. 
Projektavimo metu nustatyta orientacinė statybos trukmė 3 mėnesiai. 

 
11. STATYBOS PAGRINDINIAI MECHANIZMAI 

 
Pagrindiniai mechanizmai reikalingi statybos darbams. Mechanizmų kiekis ir poreikis gali kisti 

priklausomai nuo statybos rangovo. Pagrindiniai mechanizmai pateikiamai 11.1 lentelėje. 
 

Pagrindiniai mechanizmai 
11.1 lentelė 

Eil. 
nr. 

Statybinių mechanizmų 
pavadinimas 

Našumas Atliekamų darbų aprašymas 

1.  Segmentinė tvora - Statybvietės aptvėrimui 

2.  Kompresorius Nedidelis galios Suspausto oro gamyba 

3.  Suvirinimo aparatai 
nedidelių apimčių 

virinimui 

Armatūros karkasų virinimui, 
smulkių nesudėtingų konstrukcijų 

suvirinimui 

4.  

Smulkiosios mechanizacijos 
priemonės (grąžtai, 

plaktukai, pjūklai, mūro ir 
tinkavimo įrankiai, šlifavimo 

įrankiai ir kiti ) 

- Statybos darbams atlikti 

5.  Buldozeriai Nedidelės galios Gruntui ir smėliui stumdyti 
6.  Griovimo stambioji technika Nedidelės galios Griauti pastato konstrukcijoms 

7.  
Autosavivarčiai Nedidelės galios Statybinių medžiagų atvežimui, 

grunto išvežimui/atvežimui 

8.  
Dyzeliniai tankintuvai Nedidelės galios Pagrindo po kelio danga 

sutankinimui 
9.  Ekskavatoriai Nedidelės galios Gruntui pakrauti 

Mechanizmų sąrašas pateiktas rekomendacinis ir jis galutinai patikslinamas rangovo paruoštame 
privalomame statybos darbų technologiniame projekte. Darbuotojai dirbantys su mechanizmais turi 
būti instruktuoti  dėl darbo su mechanizmais, susipažinę su įrenginių darbo technologija. Įrenginiai 
turi būti eksploatuojami pagal įrenginio eksploatacijos taisykles. 
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12. STATYBOS LAIKINI PASTATAI 

 
Šalia statomų statinių statybvietėje įrengiamos laikinosios buitinės patalpos. Buitinės patalpos 

numatomos konteinerinio tipo (6x2.5) m matmenų. Vagonėliai pajungiami nuo privedus laikiną 
orinės elektros liniją. Prie buitinių patalpų pastatomas biotualetas.  

Laikinų buitinių patalpų plotai skaičiuojami atsižvelgiant į dirbančių statybininkų kiekį. 
Laikinose buitinėse patalpose  turi būti drabužinė, drabužių ir avalinės džiovinimo patalpos, 
prausykla, poilsio ir valgio patalpa. Pagal Rangovo priimtą maksimalų darbininkų skaičių 
apskaičiuojami buitinių patalpų plotai.  

Kontorai plotas apskaičiuojamas priklausomai nuo vadovaujančio personalo skaičiaus. 
Vienam asmeniui, skiriama 5 m2. Kontora gali būti įrengta bendrame arba atskirame vagonėlyje.  

Statybos metu naudojami atviri ir uždari sandėliai. Uždari sandėliai – tai konteinerinio tipo 
vagonėliai, kurių plotas ir kiekis priklauso nuo Rangovo įrankių ir statybinių medžiagų kiekio. 
Atvirosios sandėliavimo aikštelės įrengiamos šalia pastato. Rangovas baigęs vykdyti statybos 
darbus teritoriją sutvarko išveža statybines atliekas. 

Visos laikinos patalpos turi būti aptvertos tvora ir užrakinamos.  
 

13. APRŪPINIMO ELEKTRA, VANDENIU IR KITAIS RESURSAIS, NUOTE KŲ ŠALINIMO 
AR SURINKIMO GALIMYB ĖS IR SĄLYGOS STATYBOS METU; REIKALAVIMAI 

STATYBOS ĮRANGAI IR TRANSPORTO PRIEMON ĖMS 
 

Vykdant statybos darbus, geriamasis ir statybos technologinėms reikmėms reikalingas vanduo 
atsivežamas, gaisro gesinimo reikmėms vanduo imamas iš hidranto esančio šalia remontuojamo 
pastato statybvietėje. Elektros energijos resursai užtikrinami statybos darbų pradžioje atvedus 
elektros jėgos kabelį  į statybvietę esančio įvado ir įrengus laikinąjį įvadą ir apskaitą. Statybos metu 
elektros energija imama iš įvado pastačius laikiną elektros apskaitą, išsiėmus laikinąsias sąlygas iš 
AB „ESO“.  

Statybininkai ryšį su savo bendrove ir gamybine baze palaikys mobilaus ryšio telefono 
aparatais.  

 
14. KOKYB ĖS KONTROLĖS METODAI 

 
Statybos metu statybinė organizacija, rangovas, subrangovai, privalo vykdyti geodezinę 

kontrolę, kurią sudaro: 
 Geodezinis statinių ir inžinerinių komunikacijų faktinės padėties plane ir aukštyje tikrinimas 

konstrukcijų montavimo metu.  
 Geodezinė nuotrauka, kurioje užfiksuota faktinė konstrukcijų vieta plane ir aukštyje.  

 
15. BENDRIEJI STATYBOS DARB Ų STATYBVIET ĖJE SAUGOS, SVEIKATOS, 

HIGIENOS REIKALAVIMAI IR S ĄLYGOS; 
 

BENDRIEJI DARBUOTOJŲ SAUGOS REIKALAVIMAI 
 Prieš statybos darbų pradžią ir darbų eigoje statybvietėje turi būti nustatytos (nustatomos) 
pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai. 
 Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti 
aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti į 
tokias zonas. 
 Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi 
būti aptvertos signaliniais aptvarais ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba 
kitaip aiškiai pažymėtos. 
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 Darbų vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos 
veiksniai, nepriklausantys nuo atliekamų darbų pobūdžio, turi būti išduota paskyra-leidimas. 
 Darbų vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinės sąlygos (pūga, vėjas, 
uraganas, perkūnija, sniegas ir kt.) kelia pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai. 
 Nuolatinės ar laikinos darbuotojų buvimo vietos (gamybinės buities patalpos, poilsio 
vietos, žmonių praėjimai) turi būti už pavojingų zonų ribų. 
 Rangovas pradėti statinio statybos darbus gali tik parengęs darbų technologijos (vykdymo) 
projektą. Statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte turi būti numatyti darbuotojų 
saugai ir sveikatai užtikrinti sprendimai. 
 Statybos darbuose naudojamos darbo priemonės, įrenginiai ir technologinė įranga turi 
atitikti saugos ir sveikatos reikalavimus ir turi būti nurodyti statybos darbų technologijos 
(vykdymo) projekte ar technologinėse kortelėse. 
 Visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus. 
 Kai statant, statinius naudojami kėlimo kranai ir į jų pavojingas zonas patenka gyvenamieji 
namai, visuomeniniai, gamybiniai ir kiti statiniai, transporto arba pėsčiųjų keliai (šaligatviai), 
statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte bei statybvietės įrengimo saugos ir sveikatos 
priemonių plane turi būti numatytos žmonių saugą užtikrinančios priemonės: transporto ir 
pėsčiųjų kelių perkėlimas už pavojingų zonų ribų; apsauginių priedangų įrengimas; žmonių 
iškeldinimas iš statinių arba darbų vykdymas tuo metu, kai statiniuose nėra žmonių ir 
panašiai. 
 Gyvenvietėse ir veikiančių įmonių teritorijose esančios statybvietės turi būti aptvertos, kad 
į jas nepatektų pašaliniai asmenys. 
 Statybviečių aptvarų aukštis turi būti ne žemesnis kaip 1,6 m. 
 Aptvarai, esantys šalia masinio žmonių judėjimo kelių, turi būti ne žemesni kaip 2 m, su 
vientisu apsauginiu stogeliu, apsaugančiu nuo krentančių daiktų. 
 Vykdant žemės darbus gyvenviečių ar veikiančių įmonių teritorijoje, duobės, tranšėjos ir 
kitos iškasos tose vietose, kur vyksta transporto ar pėsčiųjų judėjimas, turi būti aptvertos. 
 Perėjimo vietose per iškasas turi būti nutiesti ne siauresni kaip 1 m perėjimo tilteliai su 
aptvarais, apsaugančiais nuo kritimo. 
 Šuliniai, šurfai ir kitos panašios iškasos turi būti uždengti dangčiais, skydais arba aptverti. 
 Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iš aukščio, turi būti ne žemesni kaip 1,1 m, su porankiu 
viršuje, 0,15 m aukščio ištisine papėdės juosta apačioje ir 0,5 m aukštyje nuo pakloto 
paviršiaus - su viduriniu tašeliu, arba būtina naudoti kitas lygiavertes apsaugos priemones. 
 Prieš darbų pradžią uždarose talpose, šuliniuose, tranšėjose ir kitose vietose, kuriose gali 
atsirasti kenksmingos dujos, būtina atlikti darbo aplinkos oro analizę, o darbo metu - nuolat 
tikrinti aplinkos orą, kad nebūtų neviršyta jų ribinė vertė. 
 Darbo metu atsiradus kenksmingoms dujoms, darbai šiose vietose turi būti nedelsiant 
nutraukti ir tęsiami tik jas pašalinus bei atlikus iš naujo oro analizę arba naudojant būtinas 
asmenines apsaugines priemones. 
 Dirbti vietose, kuriose gali atsirasti kenksmingų dujų, būtina su atitinkamomis 
asmeninėmis apsaugos priemonėmis (pvz., dujokaukėmis su oro padavimu). Darbų vykdymui 
uždarose talpose, šuliniuose turi būti skiriami ne mažiau kaip trys darbuotojai: du iš jų, 
esantys išorėje, prižiūri bei prireikus suteikia pagalbą dirbančiajam. Dirbti uždaroje erdvėje, 
šulinyje būtina su saugos diržu ir prie jo pritvirtintu saugos (gelbėjimo) lynu. 
 Dirbant kolektoriuose arba komunikacijų tuneliuose, turi būti atidarytos dvi artimiausios 
angos arba durys taip, kad darbuotojai būtų tarp jų. 
 Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų ir darbo vietos turi būti 
reikiamai prižiūrimi, valomi nuo šiukšlių ir sniego, neužkraunami sandėliuojamomis 
medžiagomis, konstrukcijomis. 
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 Statybines mašinas ir transporto priemones leidžiama pastatyti, jomis dirbti arba važiuoti 
šalia iškasų (duobių, tranšėjų, griovių ir kt.) su nesutvirtintais šlaitais tokiu atstumu, koks 
nurodytas statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte. 
Ant pristatomų kopėčių draudžiama: 
 dirbti šalia ar virš neapsaugotų veikiančių mašinų besisukančių dalių ir transporterių; 
 naudoti rankines elektros mašinas ar parakinį įrankį; 
 virinti dujomis ar elektra; 
 tempti laidus ar prilaikyti aukštyje sunkias detales. 
 Iškasos šlaite pastebėti rieduliai ir akmenys bei atsiskyrę grunto sluoksniai turi būti 
pašalinti. 
 Natūralaus drėgnumo gruntuose, jei nėra gruntinio vandens ir požeminių statinių, kasti 
iškasas su vertikaliomis sienomis be sutvirtinimų leidžiama ne giliau, kaip: 
 1,0 m - piltiniuose, smėlio ir žvyro gruntuose; 
 1,25 m - priesmėlio gruntuose; 
 1,50 m - priemolio ar molio gruntuose. 
 Visais atvejais, kai iškasų gylis didesnis kaip 5 m ar esant grunto rūšims, nenurodytoms 2 
lentelėje, šlaitų statumas turi būti nustatytas statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte. 
 Jeigu nėra galimybės naudoti inventorinius iškasų, duobių ir tranšėjų sienų sutvirtinimus, 
reikia naudoti sutvirtinimus, pagamintus pagal darbdavio patvirtintus individualius projektus. 
 Statant sutvirtinimus, jų viršutinė dalis turi išsikišti virš iškasos krašto ne mažiau kaip 0,15 
m. 
 Iškasos sienų sutvirtinimai statomi nuo viršaus į apačią, gilinant iškasą ne daugiau kaip kas 
0,5 m, o išardomi iš apačios į viršų, užpilant iškasą. 
 Rišliuose gruntuose (priemoliuose, moliuose) leidžiama kasti rotoriniais ir tranšėjiniais 
ekskavatoriais ne gilesnes kaip 3 m tranšėjas su vertikaliomis sienomis be sutvirtinimų. 
Tranšėjose, kuriose dirba žmonės, turi būti įrengti šlaitų sutvirtinimai. 
 Dirbti iškasose su įmirkusiais šlaitais ar gilesnėse kaip 1,3 m leidžiama tik darbų vadovui 
apžiūrėjus grunto šlaitus ir, jei reikia, panaudojus tinkamas saugos priemones. Draudžiama 
lipti ir dirbti iškasose, iš kurių nepašalintas vanduo. 
 Kasant, transportuojant, iškraunant, išlyginant ir tankinant gruntą dvejomis ar daugiau 
savaeigėmis arba prikabinamomis statybinėmis mašinomis (skreperiais, greideriais, volais, 
buldozeriais ir kt.), judančiomis viena po kitos, tarp jų turi būti pakankamai saugūs atstumai. 
Jeigu darbui atlikti reikia, kad statybinių mašinų veikimo zonoje būtų darbuotojai, privaloma 
imtis tinkamų priemonių juos apsaugoti. 
 Radus sprogstamų medžiagų žemės kasimo darbus būtina nedelsiant nutraukti, užtikrinti jų 
apsaugą ir pranešti policijai. 
 Monolitinių gelžbetoninių konstrukcijų klojiniai turi būti įrengiami, naudojami bei 
išardomi statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte nurodyta tvarka. 
 Perkeliant ar paduodant į darbo vietą plytas ar smulkius blokus kėlimo kranais, būtina 
naudoti padėklus, konteinerius ir krovinių kėlimo įrangą, neleidžiančią keliamiems 
kroviniams nukristi. 
 Draudžiama montuotojams vaikščioti konstrukcijomis ir jų elementais (santvaromis, 
rygeliais ir kt.), ant kurių nėra galimybės įrengti reikiamo pločio perėjimo su aptvarais, be 
specialių apsauginių įtaisų. 
 Draudžiama dirbti aukštyje atvirose vietose, kai vėjo greitis yra 15 m/s ir didesnis bei 
plikšalos, lijundros, perkūnijos, rūko ar blogo matomumo darbo vietose metu. 
 Po pakeltais montuojamų konstrukcijų elementais ar įrenginiais žmonėms būti draudžiama. 
 Pastačius (sumontavus) į projektinę padėtį konstrukcijas ar jų elementus, jas būtina 
patikimai įtvirtinti. 
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ASMENINĖS (INDIVIDUALIOS) APSAUGOS PRIEMONĖS 
Darbuotojai aprūpinami asmeninėmis apsaugos priemonėmis (AAP) pagal įmonės vadovo 

patvirtintą „Nemokamai išduodamų AAP sąrašą“: darbo drabužiais, darbo avalyne, apsauginiais 
šalmais, signalinėmis liemenėmis, apsauginiais diržais (apraišais), pirštinėmis, apranga apsaugančia 
nuo atmosferos poveikio (lietpaltis, guminiai batai). 

Visos asmeninės apsauginės priemonės išduodamos įrašant į darbuotojo asmeninių apsauginių 
priemonių apskaitos kortelę ir darbuotojui pasirašant. 

Asmenines apsaugos priemonės, apsaugančios nuo nepalankių meteorologinių sąlygų (žema 
ar aukšta temperatūra, lyjant, sningant) privalu dėvėti esant šioms sąlygoms. 

Asmeninės apsaugos priemonės laikomos, darbuotojo asmeninėje spintelėje. 
Asmeninių saugos priemonių taikymo ir naudojimo tvarka: 
 darbo drabužiai, darbo avalynė, apsauginis šalmas, dėvimi pastoviai darbo metu; 
 darbo metu, kai yra galimas kontaktas su betonu ar skiediniu būtina naudoti gumines 

pirštines ir apsauginius akinius; 
 apsauginis diržas (aprašas) naudojamas dirbant: 
 darbo vietose aukštyje virš 1,3 m, neįrengus kolektyvinių saugos priemonių (apsauginiai 

aptvarai) ir yra darbuotojui galimybė nukristi; 
 apsauginiai akiniai ar apsauginis skydelis naudojami dirbant su įrankiais, įrenginiais ar 

mašinomis, kai yra galimybė atsirasti apdirbamų medžiagų atskilusioms – lekiančioms 
dalelėms; 

 respiratorius naudojamas kai darbo aplinkoje padidėjęs dulkėtumas ir kitomis priemonėmis 
jo sumažinti ir apsaugoti darbuotojo negalima; 

 ausinės ir antifonai (kištukai) naudojami kai darbo aplinkoje bendras triukšmo lygis viršija 
žemutinę ribinę vertę veiksmams pradėti – 80 dB(A) ir kai kitomis priemonėmis sumažinti 
negalima. 

Asmeninių saugos priemonių netinkamumo požymiai: 
 susidėvėjęs arba suplyšęs medvilninis kostiumas; 
 suplyšusi arba susidėvėjusi šilta striukė, pošalmis; 
 suplyšę ar sudilę batų padai, suplyšę batų aulai, be batraiščių, iširusios darbo avalynės 
siūlės; 
 suplyšusios pirštinės; 
 sueižėję arba sudaužyti akinių ar apsauginio skydelio stiklai arba sulaužyti jų rėmeliai; 
 mechaniškai pažeistos atskiros respiratorių dalys; 
 trūkęs arba sulankstytas šalmo korpusas, nėra šalmo užsegimo; 
 suplyšęs ausinių audinys ar sulūžęs ausinių rėmelis. 
Darbuotojui, kurio asmeninė apsaugos priemonė netinkama naudoti ar pirma nustatyto laiko 

susidėvėjusi, sugedusi ar dingusi ne dėl darbuotojo kaltės turi būti nemokamai išduodama 
analogišką asmeninė apsauginė priemonė. Netinkamos naudoti asmeninės apsaugos priemonės 
gražinamos tiesioginiam darbų vadovui ar padalinio vadovui. 

Asmeninė apsaugos priemonė yra rangovo nuosavybė, todėl ją, darbuotojas turi grąžinti 
išeidamas iš darbo, pereidamas į kitą darbą toje pačioje įmonėje, kur ši priemonė nenumatyta pagal 
darbo aplinkos rizikos įvertinimą. 

Darbuotojas naudojantis asmenines apsaugos priemones privalo: 
dirbti su asmeninėmis apsaugos priemonėmis; 
rūpestingai prižiūrėti ir naudoti pagal paskirtį asmenines apsaugos priemones; 
laiku pranešti tiesioginiam vadovui apie jų nusidėvėjimą, užteršimą, netinkamumą naudoti ir 

apie tai, kad baigiasi jų naudojimo terminas; 
įstatymų nustatyta tvarka atlyginti nuostolius, jeigu asmeninė apsaugos priemonė dėl 

darbuotojo kaltės dingo arba buvo sugadinta. 
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BENDRIEJI HIGIENOS REIKALAVIMAI 
Buities, sanitarinės ir higienos patalpos: 
 Persirengimo kambariai turi būti įrengti darbuotojams, kurie turi dėvėti darbo drabužius, 
taip pat įrengti ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirenginėti kitoje patalpoje. 
 Į persirengimo kambarius turi būti lengvai patenkama, jie turi būti pakankamai erdvūs, 
juose turi būti įrengtos sėdimos vietos; 
 Moterims ir vyrams turi būti įrengti atskiri persirengimo kambariai arba turi būti sudaryta 
galimybė tuo pačiu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu; 
 Dušai ir praustuvai: 
 Tualetai ir praustuvai: 
 Darbuotojams netoli darbo vietų, poilsio bei persirengimo kambarių ir dušų arba prausyklų 
turi būti įrengtas reikiamas skaičius tualetų ir praustuvų; 
 Vyrams ir moterims turi būti įrengti atskiri tualetai arba numatyta galimybė jais naudotis 
atskirai. 
 Darbuotojai į statybvietę ryte atvežami, po darbo parvežami  į gyvenamąją darbuotojų 
vietą.  

 
PIRMOSIOS MEDICININĖS PAGALBOS SUTEIKIMAS 

Darbdavys turi užtikrinti, kad bet kuriuo metu galėtų būti suteikta pirmoji pagalba. 
Darbuotojai turi būti apmokyti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam.  

Darbuotojas, kuris įvykus nelaimingam atsitikimui buvo sužeistas arba staigiai susirgo, turi 
būti nedelsiant nugabentas į medicinos įstaigą.  

Pirmosios pagalbos patalpos numatomos darbų vadovo vagonėlyje. Patalpose turi būti 
pagrindinė pirmosios pagalbos įranga bei priemonės. Į tokias patalpas turi būti lengvai patenkama 
su neštuvais. Šios patalpos turi būti paženklintos, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos 
ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose, ir nurodytos kelrodžiais.  

Pirmosios pagalbos priemonės turi būti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo 
sąlygas. Jų laikymo vietos turi būti pažymėtos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose 
vietose turi būti aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinės ir 
avarinės dujų tarnybos) telefono numeriai ir adresai. 

Pirmosios pagalbos rinkinys: Statybvietėje turi būti pirmosios pagalbos rinkinys, 
sukomplektuotas pagal sveikatos apsaugos ministro 2003-07-11 įsakymo Nr. V – 450 1 priedą. 
Pirmosios pagalbos rinkinio sudėtis pateikta žemiau esančioje 15.1 lentelėje. 

 
Pirmosios pagalbos rinkinio sudėtis 

15.1 lentelė 
Medicinos pagalbos ir kitų priemonių 
pavadinimas 

Kiekis Paskirtis 

1. Didelis sterilus tvarstis*, 10 cm x 12 cm 2 vnt.  
2. Karpomas pirmosios pagalbos pleistras*, 
10 cm x 6 cm 

8 vnt.  

3. Lipnus pleistras*, 2,5 cm x 5 m 1 vnt. Tvarsčiui pritvirtinti 
4. Neaustinės medžiagos servetėlė*, 20 cm 
x 30 cm 

10 vnt.  

5. Palaikomasis trikampio formos tvarstis* 1 vnt. Pažeistai viršutinei galūnei parišti 
6. Palaikomasis tvarstis*, 6 cm x 4 m 3 vnt.  
7. Palaikomasis tvarstis*, 8 cm x 4 m 3 vnt.  
8. Pirmosios pagalbos žirklės 1 vnt.  
9. Pirmosios pagalbos pleistro juostelės* 20 vnt.  
10. Plastikinis maišelis*, 30 cm x 40 cm 2 vnt.  
11. Sterilus akių tvarstis* 2 vnt.  
12. Sterilus nudegimų tvarstis, 40 cm x 60 1 vnt.  
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cm 
13. Sterilus nudegimų tvarstis*, 60 cm x 80 
cm 

1 vnt.  

14. Sterilus žaizdų tvarstis*, 10 cm x 10 cm 6 vnt.  
15. Speciali antklodė*, ne mažesnė kaip 
140 cm x 200 cm 

1 vnt. Nukentėjusiajam paguldyti ir (ar) 
apkloti 

16. Tinklinis cilindrinis galūnių tvarstis*, 4 
m 

1 vnt.  

17. Vidutinio dydžio sterilus tvarstis*, 8 cm 
x 10 cm 

3 vnt.  

18. Vienkartinės medicininės nesterilios 
pirštinės* 

4 vnt.  

19. Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas 
arba Pirmosios pagalbos teikimo atmintinė 

1 vnt.  

20. Rinkinio aprašas* 1 vnt. Tvirtinamas ant dėžutės/spintelės 
durelių/ dangtelio vidinės pusės 

 
PRINCIPINIAI NURODYMAI IR SPRENDINIAI GAISRO IR KITOS AVARIJOS 
STATYBVIETĖJE ATVEJU 

Darbininkai (sargai ir kt.) pastebėję gaisrą privalo: 
 Nedelsiant pranešti apie gaisrą priešgaisrinei tarnybai bendru pagalbos telefonu 112; 
 Nedelsiant informuoti padaliniui vadovaujantį darbuotoją 
 Perspėti padalinyje dirbančius žmones, organizuoti jų bei turto evakuaciją; 
 Gesinti gaisrą turimomis priemonėmis kol neatvyks priešgaisrinė tarnyba. 

 
15.1  pav. Gesinimo schemos 

 
Padaliniui vadovaujantys darbuotojai privalo: 
 Įsitikinti, ar iškviesti ugniagesiai, jei ne - nedelsiant juos iškviesti; 
 Apie įvykį informuoti bendrovės statybos vadovą bei saugos ir sveikatos koordinatorių; 
 Informuoti kitus asmenis / įmones, kurių veiklai / poilsiui / gyvenimo sąlygoms gaisras gali 

padaryti žalos; 
 Vadovauti evakuojant žmones ir gesinant gaisrą kol atvyks ugniagesiai; 
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 Sutikti ugniagesius (arba tam skirti asmenį, gerai pažįstantį padalinį ir žinantį 
priešgaisrinių 
vandens telkinių vietas); 

 Prireikus iškviesti dujų ūkio, greitosios pagalbos ir kitas tarnybas; 
 Sustabdyti darbus padalinyje, kol nebus užgesintas gaisras; 
 Prireikus nutraukti elektros tiekimą, išjungti šilumos, oro tiekimo sistemas ir kt; 
 Vadovauti gaisrą gesinantiems padalinio darbuotojams; 
 Imtis priemonių, kad gaisrą gesinantys asmenys būtų apsaugoti nuo galinčių griūti 

konstrukcijų, apsinuodijimų ir apdegimų; 
 Atvykusius ugniagesius informuoti apie gaisro kilimo bei plitimo aplinkybes; 
 Jei reikia, padėti ugniagesiams transportuoti gaisro gesinimo medžiagas; 
Numatomi gaisro gesinimo įrenginiai ir priemon ės statybvietėje 
Prieš darbų pradžią statybos aikštelėje būtina įrengti pirminių gaisro gesinimo priemonių 

skydus, sutvarkyti keliai ir prieigos. 
Gaisrinių vandens šaltinių vietos ir privažiavimo prie jų keliai turi būti pažymėti specialiomis 

rodyklėmis (ženklais). Rodyklės (ženklai) tamsiu paros metu turi būti apšviestos arba užrašai ant jų 
– fluorescenciniai. 

Objekto teritorijoje pirminėms gaisro gesinimo priemonėms laikyti turi būti įrengti specialūs 
skydai ar stendai. Juose turi būti laikomi: 2 gesintuvai, 2 kibirai, smėlio dėžė ir kastuvas, audeklas, 
2 laužtuvai, 2 kirviai. Skydai ir stendai turi būti įrengti lengvai prieinamose ir gerai matomose 
vietose, netoli nuo išėjimų iš patalpų. 5000 m2 teritorijoje turi būti įrengtas vienas skydas. Prie 
skydo ar stendo turi būti įrengta smėlio dėžė. Jei teritorijoje yra medinių ar karkasinių pastatų, 
skyduose turi būti po du kobinius. 

Dėžės su smėliu arba sorbentu talpa turi būti ne mažesnė kaip 0,3 m3, o prie jos –kastuvas. 
Dėžės su smėliu arba sorbentu turi būti įrengiamos galimo ypatingai degių, labai degių ir degių 
skysčių nuotėkio vietose. Smėlio dėžė turi būti įrengiama taip, kad į ją nepatektų krituliai ir būtų 
patogu kasti smėlį. Įvairios talpos indai ir inventorius dažomas raudonai. 

Smėlis dėžėje turi būti persijotas ir sausas. 
Nedegūs audeklai turi būti ne mažesni kaip 1,5 x 1,5 m. Jie skirti nedideliems plotams gesinti. 
Nedegus audeklas turi būti laikomas futliaruose. 
Gesintuvai 
Gesintuvų, kitos priešgaisrinės įrangos paleidimo įtaisai turi būti užplombuoti. 
Objekte turi būti pakabinti užrašai (ženklai), nurodantys gesintuvų laikymo vietą. Tiek 

patalpoje, tiek lauke gesintuvų laikymo vietą nurodantys užrašai turi būti gerai matomi, įrengti 2 – 
2,5 m aukštyje nuo grindų ar žemės paviršiaus. 

 
GALIMOS AVARIJOS IR AVARINĖS SITUACIJOS 

Atliekant techninį projektą, sudaromas galimų avarijų ir avarinių situacijų sąrašas. Taip pat 
paruošiami planai galimoms avarijoms ir atsakomieji veiksmai. 

 Galimos avarijos ir avarinės situacijos: 
Eil. 
Nr. 

Galima avarija ir 
avarinė situacija 

Galimas poveikis aplinkai Instrukcijos 

1 Gaisras 
 

Oro tarša įvairiomis 
kenksmingomis dujomis bei 
kietosiomis dalelėmis 
 

Bendroji priešgaisrinė saugos ir 
sveikatos instrukcija 

2 Naftos produktų 
išsiliejimas 

Grunto užteršimas naftos 
produktais 
Gruntinio vandens užteršimas 

 
 

3 Sprogimas naudojant 
suslėgtas dujas 
 

Pastatų griūtis 
Gaisras 
 

Suvirintojo darbo saugos ir 
sveikatos instrukcija 
Stogdengių darbo saugos ir 
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sveikatos instrukcija 
4 Pavojingų cheminių 

medžiagų 
išsiliejimas 

Grunto užteršimas 
Gruntinio vandens užteršimas 

Saugos duomenų lapų 
informacija 
Cheminių medžiagų 
sandėliavimo ir naudojimo 
instrukcija 

 
Parengties avarijai ir atsakomųjų veiksmų planas 
 
Parengties avarijai ir atsakomųjų veiksmų planas. Sprogimas 
Avarin ė 
situacija 

Aprašymai, nuorodos 

SPROGIM
AS 

Sprogimas – tai oro ir degiųjų medžiagų mišinio užsiliepsnojimą, kai degimas 
išplinta visame nesudegusiame mišinyje. Degiosios medžiagos galo būti dujų, 
garų, rūko arba dulkių pavidale. Sprogi aplinka gali susidaryti, kai 
nevėdinamose arba blogai vėdinamose patalpose atsiranda didelės 
koncentracijos oro-benzino, oro-dyzelino, oro skiediklio arba oro tirpiklio, oro 
pinotekso, oro-alyvos(oksolio), oro-aliejinių arba emalinių gruntų ir dažų garų 
mišiniai. Uždarose patalpose laikant latekso gruntus, dažus ir kitas degiąsias 
medžiagas, jos gali sprogti. Sprogimo pavojus atsiranda nesilaikant Suvirinimo 
dujomis darbų  saugos ir sveikatos instrukcijos reikalavimų.. 

Atsakingi 
darbuotojai 

Saugos ir sveikatos darbe koordinatorius, paskirtas įsakymu 
                  …………………………..  tel.     ……………….. 

Avarinių 
tarnybų 
telefonai 

Priešgaisrinė tarnyba                                                    112 
Dujofikacijos tarnyba                                                   04  (1804) 
Elektros tinklai                                                              
Vandentiekio ir nutekamųjų vandenų tarnyba              
Civilinės saugos tarnyba                                               
Greitosios pagalbos tarnyba                                         112 

Prevenciniai 
veiksmai, 
siekiant 
išvengti 
avarijos 

1.Kiekviename pastato aukšte turi būti du nešiojami gesintuvai. 
2.Objekte turi būti užrašai arba ženklai, nurodantys gesintuvų skaičių ir vietą. 
Jie įrengiami 2-2,5 metrų aukštyje. 
3.Objekte turi būti parengta priešgaisrinės saugos instrukcija. 
4.Objekte neleisti dirbti asmenims, neišklausiusiems priešgaisrinės saugos 
instruktažo. 
5.Nuolat tikrinti pirminių gesinimo priemonių tinkamumą darbui. 
6.Užtikrinti, kad naudojami šildymo ir technologiniai įrenginiai bei prietaisai 
būtų tvarkingi. 
7.Degiąsias medžiagas sandėliuoti griežtai laikantis priešgaisrinių taisyklių. 
8.Kas pusę metų pravesti darbuotojų mokymą objekte. 
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Atsakomieji 
veiksmai , 
įvykus 
avarijai 

Kiekvienas asmuo , pastebėjęs gaisrą , privalo : 
-pranešti apie gaisrą priešgaisrinei tarnybai; 
-gesinti gaisrą turimomis priemonėmis; 
-iškviesti į gaisro vietą darbų vadovą. 
Atsakingas asmuo privalo: 
-įsitikinti ar iškviesti ugniagesiai; 
-vadovauti žmonių evakuavimui ir gaisro gesinimui kol atvyks ugniagesiai; 
-prireikus iškviesti greitosios pagalbos ir kitas tarnybas; 
-sustabdyti darbus , kol gaisras neužgesintas; 
-imtis priemonių apsaugoti gaisrą gesinančius žmones nuo galimo konstrukcijų 
griuvimo , elektros srovės poveikio, apsinuodijimų ir apdegimo; 
-atvykus ugniagesiams, privalo pateikti turimą informaciją apie gaisrą; 
-priklausomai nuo gaisro dydžio, inicijuoti operatyvinio gaisro gesinimo štabo 
organizavimą. 

Informacija 
apie 
pavojingas 
medžiagas ir 
jų galimą 
poveikį 
aplinkai 
 

Degant polistirolui į aplinką išsiskiria nuodingosios pentano dujos, dūmai. 
Degant latekso gruntui arba latekso dažams, į aplinką išsiskiria toksiškos dujos, 
anglies monoksidas.  
Degant tepalams, į aplinką išsiskiria dūmai, suodžiai, pavojingos dujos, tame 
tarpe anglies monoksidas.. 
Degant dyzelinui, į aplinką išsiskiria dūmai, anglies dioksidas, anglies 
monoksidas ir kitos kenksmingos dujos. 
Degant skiedikliui 646 į aplinką išsiskiria ........................................... 
Degdamas pinoteksas į aplinką išskiria anglies monoksidą, anglies dioksidą, 
dūmus ir azoto oksidus.  

 
Parengties avarijai ir atsakomųjų veiksmų planas. Dyzelino išsiliejimas 
 
Avarin ė                            
situacija 

                                           Aprašymai , nuorodos 

DYZELINO  
IŠSILIEJIMA
S 

Dyzelino išsiliejimas objekte galimas šiais atvejais: 
-prakiurus transporto priemonės ar statybinio mechanizmo degalų bakui; 
-transporto priemonėms ar mechanizmams, dirbantiems statybos objekte, 
patyrus avariją; 
-nutrūkus degalų užpylimo žarnai. 

Atsakingi 
darbuotojai 

Saugos ir sveikatos darbe koordinatorius , paskirtas įsakymu 
…………………….   tel.   ……………….. 

Avarinių 
tarnybų 
telefonai 

Priešgaisrinė tarnyba                                                    112   arba    
Vandentiekio ir nutekamųjų vandenų tarnyba               
Civilinės saugos tarnyba                                                 
Greitosios pagalbos tarnyba                                          112 

Prevenciniai 
veiksmai , 
siekiant 
išvengti  
avarijos 

-užpilant transporto priemones ir mechanizmus dyzelinu, būtina įsitikinti, 
kad naudojama įranga yra taisyklingai įžeminta, nes užpildant mobilias 
cisternas gali susidaryti elektrostatinis krūvis. 
-dyzelinui transportuoti turi būti naudojamos hermetiškos atitinkančios 
nustatytus reikalavimus mobilios cisternos. 
-sandėliuojant dyzeliną objekte, būtina imtis priemonių, siekiant išvengti jo 
išsiliejimo į kanalizaciją, dirvožemį ar gruntinius vandenis. 
-objekte būtina turėti absorbuojančios medžiagos ( smėlis , solventas). 
-objekte būtina turėti paženklintą talpą išsiliejusio dyzelino surinkimui 
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atsakomieji 
veiksmai, 
įvykus avarijai 

Išsiliejus dyzelinui, būtina stengtis jį surinkti iki jam patenkant į 
kanalizaciją, gruntą, gruntinius vandenis. Nedideli dyzelino kiekiai gali 
būti surinkti naudojant sm ėlį ar kit ą inertin ę absorbuojančią medžiagą. 
Didelį išsipylusios medžiagos kiekį surinkti pasitelkti specializuotas 
tarnybos. Didelius išsipylusios medžiagos kiekius, jei neįmanoma 
operatyviai surinkti, būtina užpilti putomis, siekiant sumažinti užsidegimo 
rizik ą. Siekiant sumažinti galimą taršą būtina apsaugoti drenavimo 
sistemas. 
Dyzelinui išsipylus ant vandens, jo plitimą stabdyti naudojant spec. barjerus. 
Surinkti  
ant vandens esantį produktą ir jį utilizuoti laikantis nustatytų reikalavimų. 
Apsaugoti jautrias zonas bei vandens tiekimo sistemas nuo sąlyčio su 
išsiliejusiu produktu. 
Išsiliejus dyzelinui, būtina pranešti atitinkamoms vietinėms arba valstybinėms 
institucijoms. 

Informacija 
apie 
pavojingas  
medžiagas ir jų  
galimą poveikį  
aplinkai 

Dyzelinas yra degus skystis, todėl bet koks jo išsiliejimas ar nutekėjimas 
sukelia rimtą gaisro ar sprogimo pavojų. Dyzelino garai sunkesni už orą ir 
gali susikaupti žemose patalpų ar teritorijos vietose. 
Produktas gali užteršti dirvožemį ir gruntinius vandenis. Produkto sunkesnieji 
angliavandeniliai gali nežymiai kauptis vandens telkinių organinėse nuosėdose. 
Dyzelinas kenksmingas vandens organizmams, gali turėti ilgalaikį neigiamą 
poveikį vandens aplinkai. Dėl ant vandens paviršiaus susidariusios plėvelės 
sutrinka vandens telkinio aprūpinimas deguonimi, iškyla pavojus vandens 
gyvūnijai. 

 
16. APLINKOSAUGOS IR TRE ČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGOS 

REIKALAVIMAI 
 Statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu 
ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki 
statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir 
normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra: 

1) statinių esamos techninės būklės nepabloginimas; 
2) galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius bei gatves; 
3) galimybė naudotis inžineriniais tinklais; 
4) patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal 

higienos ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas; 
5) gaisrinę saugą reglamentuojančiais dokumentais nustatytų saugos priemonių išsaugojimas; 
6) apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdymų ir pavojingos spinduliuotės; 
7) apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos 

apsaugos statinių bei priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros vertybių 
išsaugojimas; vertingų želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas; 
8) hidrotechnikos statinių ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų statinių ir 
įrenginių sukurtas hidrogeodinaminis režimas.  

 
17. APLINKOS APSAUGOS DALIS SUSIDARYSIANČIO ĮVAIRI Ų RŪŠIŲ 
STATYBINI Ų ATLIEK Ų ORIENTACINIS KIEKIS (SVORIO VIENETAIS), J Ų 

TVARKYMO B ŪDAI, PANAUDOJIMO STATYBVIET ĖJE SĄLYGOS 
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Vykdant statybų darbus, numatomas statybinių šiukšlių išvežimas, kaip tai numato LR AM 
įsakymas „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“ (redakcija 2015-07-01). 

Statybinės atliekos susidarančios statant, remontuojant, remontuojant ar griaunant statinius, 
kad neterštų aplinkos ir nesukeltų pavojaus iki statybos darbų pabaigos, kaupiamos ir saugomos 
aptvertoje teritorijoje, konteineriuose ir kituose uždarose talpyklose iki jų perdavimo atliekų 
perdirbėjui. 

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius 
metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos 
statybinės atliekos turi būti saugomos pagal atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne 
ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad 
nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. 

Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir 
perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų 
apskaitos ataskaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio 
kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma statinio statyba, remontavimas, remontas ar griovimas, 
Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka. Statybinių atliekų apskaitos dokumentai saugomi 
pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą įrašomi 
Statybos darbų žurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente STR 1.08.02:2010 
„Statybos darbai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. įsakymu Nr. 211 
(Žin., 2011, Nr. 113-5331) 
Buitinės  atliekos   saugomos   atskirame  konteineryje   ir  sudarius sutartį   su atliekų tvarkytoju,  
pastoviai  išvežamos.  Statybos   metu  susidaręs  statybinis laužas  išvežamas sudarius sutartį su 
atliekų tvarkytoju. Statybinis laužas turi būti išvežamas savivarčiais, su uždangalu, arba pakrautos 
statybinis laužas papildomai sulaistomas vandeniu.      
 Statybvietėje atliekos tvarkomos vadovaujantis statybos atliekų taisyklėmis patvirtintomis 
2015 liepos 07 d. Statinių, kurių konstrukcijose yra asbesto, rekonstravimo, griovimo, remonto, 
konstrukcijų ar asbesto pašalinimo darbai turi būti vykdomi pagal Darbo su asbestu nuostatus, 
patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. A1-184/V-546 „Dėl Darbo su 
asbestu nuostatų patvirtinimo“. Tokių statinių rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijų ar 
asbesto pašalinimo darbus gali vykdyti įmonės, atitinkančios Kompetencijos reikalavimų įmonėms, 
vykdančioms statinių, turinčių konstrukcijose asbesto, griovimo, jų konstrukcijų ar asbesto šalinimo 
darbus, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. 
liepos 12 d. įsakymu Nr. A1-199 „Dėl Kompetencijos reikalavimų įmonėms, vykdančioms statinių, 
turinčių konstrukcijose asbesto, griovimo, jų konstrukcijų ar asbesto šalinimo darbus, aprašo 
tvirtinimo“, nustatytus reikalavimus.“ 
    Statytojas priduodamas statinį priėmimo komisijai, turi pateikti faktinius dokumentus apie 
susidariusių atliekų kiekius, rūšis bei jų tvarkymo vietas. Statybinės atliekos neperdirbamos, 
atliekos surūšiuojamos ir išvežamos į konkrečių atliekų tvarkymo aikštelę. Buitinės atliekos 
rūšiuojamos ir išvežamos buitinių atliekų tvarkytojui.  
Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: 

 komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, 
kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas; 

 inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie 
pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai; 

 perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, popierius, stiklas, plastikas ir 
kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų gautos 
medžiagos; 

 pavojingosios atliekos − tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, 
sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių neigiamai 
įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą; 

 netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.). 



           ________________________ ________________________________UAB “Panprojektas” 
 

P/01423 - 00 – PP – BD– AR 
Lapas Lapų Laida 

23 24 0 
 
 

 Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų 
naudojimo ir šalinimo.“; 

Atliekų išrūšiavimas pagal medžiagiškumą tikslinamas statybos technologijos projekte.  
Atliekų lentelė 

Atliekų kodas 
pagal Taisyklių 

1 priedą 

Atliekų 
pavadinimas pagal 
Taisyklių 1 priedą 

Tikslus atliekų 
pavadinimas ir 
apibūdinimas 

Atliekų 
fizinės 
savybės 

Laikymo būdas 
(R13 arba D15) 

Didžiausias vienu 
metu leidžiamas 
laikyti atliek ų 

kiekis, t 

1 2 3 4 5 6 

17 02 01 
Griovimo atliekos, 

betono atliekos 
Gatvės grunto Kieta 

Atliekų 
konteineriuose 

1860,4 

17 01 06  
Arba 

17 01 07 

Mišrios statybinės ir 
griovimo atliekos 

Betono, plytų, 
čerpių, keramikos 
gaminių mišiniai  

Kieta 
Atliekų 

konteineriuose 
407,2 

 
 

 SKLYPO PLANO DALIS 
 
Objektas: Kitos paskirties inžinerinių statinių (elektros skydinės ir elektros skydinės-sandėlio), 
pagalbinio ūkio paskirties pastato (garažo) ir sandėliavimo paskirties pastato (sandėlio) 
J.Basanavičiaus g. 58 Varėnoje griovimo aprašas, susisiekimo komunikacijų paskirties (gatvės) ir 
inžinerinių tinklų tarp Alytaus ir Pramonės gatvių, Varėnoje statybos projektas. 
Naudojimo paskirtis:  
Kitos paskirties inžineriniai statiniai (12.) 
Pagalbinio ūkio paskirties pastatai (7.17.) 
Sandėliavimo paskirties pastatai (7.9.) 
Susisiekimo komunikacijos (8.) 
Inžineriniai tinklai (9.) 
Statybos rūšis: Nauja statyba; statinių griovimas 
Statinio vieta: J.Basanavičiaus g. 58, Varėna. 
Statinio kategorija: II nesudėtingi statiniai. 
Statytojas: Varėnos rajono savivaldybė. 
Projekto rengėjas: UAB „Panprojektas“. 
 

Sutvarkymo sprendiniai 
Šio projekto sklypo plano dalyje projektuojama įvaža į tvarkomą sklypą. Įvaža projektuojama 

iš rytinės pusės, nuo J.Basanavičiaus gatvės atšakos. Projektuojama tipinė įvaža 15,0 m ilgio ir 6,0 
m pločio su asfalto danga. 

Asfalto dangos konstrukcija parenkama pagal KPT SDK 19 14 lentelėje nurodytas 
rekomendacines dangos konstrukcijas su vidutine apkrova: 

 6 cm asfalto pagrindo - dangos sluoksnis; 
 20 cm skaldos sluoksnis; 
 25 cm šalčiui  nejautrių medžiagų sluoksnis. 

 
LAUKO VANDENTIEKIO IR NUOTEK Ų ŠALINIMO DALIS 

BENDRIEJI PROJEKTO DUOMENYS 
Projektavimo pagrindas. Kitos paskirties inžinerinių statinių (elektros skydinės ir elektros 

skydinės-sandėlio), pagalbinio ūkio paskirties pastato (garažo) ir sandėliavimo paskirties pastato 
(sandėlio) j. Basanavičiaus g. 58, Varėnoje griovimo aprašas, susisiekimo komunikacijų paskirties 
(gatvės) ir inžinerinių tinklų tarp Alytaus ir pramonės gatvių, Varėnoje statybos projekto, lauko 
vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis parengta pagal statytojo užduotį, topografinę nuotrauką, 
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teisinės registracijos dokumentus bei vadovaujantis Lietuvos statybos ir higienos normų 
reikalavimais.  

Projektuojama: 
 nauja vandentiekio atšaka įsikertant į esamą vandentiekio liniją;  
 nauja nuotekų šalinimo sistema, pasijungiant į esamą kanalizacijos šulinį Nr.103. 
PAGRINDINIAI TECHNINIAI SPRENDIMAI. 

1.Vandentiekis 
Nurodytas sklypas aprūpinamas geriamos kokybės vandeniu pasijungus nuo esamų tinklų šalia 

Basanavičiaus g. Ant esamos linijos d200 montuojamas vandentiekio šulinys V1-
1(žiūr.br.LVN.B.3) su atjungimo armatūra. Į sklypą projektuojamas vandentiekio vamzdis d110 PE. 
Sklype atvesta atšaka užaklinama. 
2. Nuotekos 

Buitinės nuotekos iš sklypo nuvedamos į centralizuotus miesto nuotekų tinklus. Tinklų 
pajungimas numatomas į šalia Pramonės g. esamus tinklus, šulinį Nr.103. Klojami d200 PVC 
vamzdžiai. Sklype projektuojamas šulinys PP425. 

PROGRAMŲ IR NORMATYVINI Ų DOKUMENT Ų SĄRAŠAS 
Parengiant šį projektą naudojamos šios programos:  
AutoCAD, Microsoft Office Word, Microsoft Office Exel. 
Normatyvinių dokumentų sąrašas 
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė 

STR 2.07.01:2003 
Vandentiekio ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. 
Lauko inžineriniai tinklai“ 

LR AM įsak. 2018-
03-21 Nr.D1-218 

Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas 

 



PROJEKTĄ PAKEISTI LEIDŽIAMA TIK GAVUS PROJEKTO AUTORIŲ SUTIKIMĄ.

ESAMOS SKLYPO RIBOS

NAGRINĖJAMOS TERITORIJOS RIBOS

SKLYPE ESAMŲ STATINIŲ GRIOVIMAS

GRIAUNAMAS PASTATAS (žr. SO dalyje)

GATVĖS IR ASFALTO DANGŲ RIBOS

PATEKIMAS Į (iš) SKLYPĄ (esamas)

MIŠKO ŽEMĖ (veikla nevykdoma)

PLANIRUOJAMAS PLOTAS

UŽTERŠTOS TERITORIJOS TVARKOMAS PLOTAS KITU PROJEKTU *

GELEŽINKELIO ATŠAKOS APSAUGOS ZONA

ARDOMOS KIETOSIOS DANGOS

PROJEKTUOJAMAS ASFALTO DANGOS ĮVAŽIAVIMAS Į SKLYPĄ

PROJEKTUOJAMAS KELKRAŠTIS

KERTAMAS MEDIS

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI :

A

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2020 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

6009482.44

538159.19

6009500.67

538154.11

6009479.07

538144.57

1.4

1.1

1.3

1.2

PASTABA *:
Užterštos teritorijos išvalymą žr. UAB "Grotas"parengtame Potencialaus taršos židinio Nr. 5466 (asfaltbetonio
bazės Varėnoje, J. Basanavičiaus g. 58) naftos produktais užterštos teritorijos tvarkymo planą. Tvarkomas plotas
pažymėtas sąlyginai.

0,06 m asfalto pagrindo - dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD

0,20 m skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45, Ev2 =120 MPa

0,35 m šalčiui  nejautrių medžiagų sluoksnis iš nesurištojo mišinio

Esami gruntai

PROJEKTUOJAMA ASFALTO

PAGRINDO-DANGOS KONSTRUKCIJA

PROJEKTĄ PAKEISTI LEIDŽIAMA TIK GAVUS PROJEKTO AUTORIŲ SUTIKIMĄ.

ESAMOS SKLYPO RIBOS

NAGRINĖJAMOS TERITORIJOS RIBOS

SKLYPE ESAMŲ STATINIŲ GRIOVIMAS

GRIAUNAMAS PASTATAS (žr. SO dalyje)

GATVĖS IR ASFALTO DANGŲ RIBOS

PATEKIMAS Į (iš) SKLYPĄ (esamas)

MIŠKO ŽEMĖ (veikla nevykdoma)

PLANIRUOJAMAS PLOTAS

UŽTERŠTOS TERITORIJOS TVARKOMAS PLOTAS KITU PROJEKTU *

GELEŽINKELIO ATŠAKOS APSAUGOS ZONA

ARDOMOS KIETOSIOS DANGOS

PROJEKTUOJAMAS ASFALTO DANGOS ĮVAŽIAVIMAS Į SKLYPĄ

PROJEKTUOJAMAS KELKRAŠTIS

KERTAMAS MEDIS

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI :

A

VERTIKALINIS

PV  Renata Skemundrienė

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO ŽYMUO:

LAIDA

LAPŲLAPAS

Kitos paskirties inžinerinių statinių (elektros skydinės ir elektros skydinės-sandėlio), pagalbinio ūkio
paskirties pastato (garažo) ir sandėliavimo paskirties pastato (sandėlio) J. Basanavičiaus g. 58,
Varėnoje griovimo aprašas, susisiekimo komunikacijų paskirties (gatvės) ir inžinerinių tinklų tarp

Alytaus ir Pramonės gatvių, Varėnoje statybos projektas

Varėnos rajono savivaldybėLT

16508

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

Statinio numeris sklypo plane - 00.
Susisiekimo komunikacijos (8.)
Inžineriniai tinklai (9.)

A N P R O J E K T A S

Respublikos g. 44, Panevėžys, Tel./faks.: (8 45) 58 18 75

U ž d a r o j i   a k c i n ė   b e n d r o v ė

P

PDV  Renata Skemundrienė16508

Inž. Kristina Stasiulionė

Vertikalinis planas M1:500
Nuovažos asfalto dangos konstrukcijos įrengimo detalė

P/01456 - 00 - SPP - SP - B.2
1 1

0

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2020 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

6009127.38

538144.57

1.4

1.1

1.3

1.2

0,06 m asfalto pagrindo - dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD

0,20 m skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45, Ev2 =120 MPa

0,35 m šalčiui  nejautrių medžiagų sluoksnis iš nesurištojo mišinio

Esami gruntai

PROJEKTUOJAMA ASFALTO

PAGRINDO-DANGOS KONSTRUKCIJA

PROJEKTĄ PAKEISTI LEIDŽIAMA TIK GAVUS PROJEKTO AUTORIŲ SUTIKIMĄ.

ESAMOS SKLYPO RIBOS

NAGRINĖJAMOS TERITORIJOS RIBOS

SKLYPE ESAMŲ STATINIŲ GRIOVIMAS

GRIAUNAMAS PASTATAS (žr. SO dalyje)

GATVĖS IR ASFALTO DANGŲ RIBOS

PATEKIMAS Į (iš) SKLYPĄ (esamas)

MIŠKO ŽEMĖ (veikla nevykdoma)

PLANIRUOJAMAS PLOTAS

SUTVARKYTAS PLOTAS ANKSTESNIU PROJEKTU

GELEŽINKELIO ATŠAKOS APSAUGOS ZONA

ARDOMOS KIETOSIOS DANGOS

PROJEKTUOJAMAS ASFALTO DANGOS ĮVAŽIAVIMAS Į SKLYPĄ

PROJEKTUOJAMAS KELKRAŠTIS

KERTAMAS MEDIS

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI :

A

ŽEMĖS DARBŲ KARTOGRAMA

PV  Renata Skemundrienė

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO ŽYMUO:

LAIDA

LAPŲLAPAS

Kitos paskirties inžinerinių statinių (elektros skydinės ir elektros skydinės-sandėlio), pagalbinio ūkio
paskirties pastato (garažo) ir sandėliavimo paskirties pastato (sandėlio) J. Basanavičiaus g. 58,
Varėnoje griovimo aprašas, susisiekimo komunikacijų paskirties (gatvės) ir inžinerinių tinklų tarp

Alytaus ir Pramonės gatvių, Varėnoje statybos projektas

Varėnos rajono savivaldybėLT

16508

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

Statinio numeris sklypo plane - 00.
Susisiekimo komunikacijos (8.)
Inžineriniai tinklai (9.)

A N P R O J E K T A S

Respublikos g. 44, Panevėžys, Tel./faks.: (8 45) 58 18 75

U ž d a r o j i   a k c i n ė   b e n d r o v ė

P

PDV  Renata Skemundrienė16508

Inž. Kristina Stasiulionė

Vertikalinis planas M1:500

P/01456 - 00 - SPP - SP - B.1
1 1

0

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2020 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

6008315.96

538144.57

1.4

1.1

1.3

1.2

PASTABA *:
Užterštos teritorijos išvalymą žr. UAB "Grotas"parengtame Potencialaus taršos židinio Nr. 5466 (asfaltbetonio
bazės Varėnoje, J. Basanavičiaus g. 58) naftos produktais užterštos teritorijos tvarkymo planą. Tvarkomas plotas
pažymėtas sąlyginai.

PV  Renata Skemundrienė

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO ŽYMUO:

LAIDA

LAPŲLAPAS

Kitos paskirties inžinerinių statinių (elektros skydinės ir elektros skydinės-sandėlio), pagalbinio ūkio
paskirties pastato (garažo) ir sandėliavimo paskirties pastato (sandėlio) J. Basanavičiaus g. 58,
Varėnoje griovimo aprašas, susisiekimo komunikacijų paskirties (gatvės) ir inžinerinių tinklų tarp

Alytaus ir Pramonės gatvių, Varėnoje statybos projektas

Varėnos rajono savivaldybėLT

16508

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

Statinio numeris sklypo plane - 00.
Susisiekimo komunikacijos (8.)
Inžineriniai tinklai (9.)

A N P R O J E K T A S

Respublikos g. 44, Panevėžys, Tel./faks.: (8 45) 58 18 75

U ž d a r o j i   a k c i n ė   b e n d r o v ė

P

PDV  Renata Skemundrienė16508

Inž. Kristina Stasiulionė

Sklypo planas. Nužymėjimo planas. M1:500

P/01456 - 00 - PP - SP - B.1
1 1

0



PROJEKTĄ PAKEISTI LEIDŽIAMA TIK GAVUS PROJEKTO AUTORIŲ SUTIKIMĄ.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2020 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

PV  Renata Skemundrienė

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO ŽYMUO:

LAIDA

LAPŲLAPAS

Kitos paskirties inžinerinių statinių (elektros skydinės ir elektros skydinės-sandėlio), pagalbinio ūkio
paskirties pastato (garažo) ir sandėliavimo paskirties pastato (sandėlio) J. Basanavičiaus g. 58,
Varėnoje griovimo aprašas, susisiekimo komunikacijų paskirties (gatvės) ir inžinerinių tinklų tarp

Alytaus ir Pramonės gatvių, Varėnoje statybos projektas

Varėnos rajono savivaldybėLT

16508

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

Statinio numeris sklypo plane - 00.
Susisiekimo komunikacijos (8.)
Inžineriniai tinklai (9.)

A N P R O J E K T A S

Respublikos g. 44, Panevėžys, Tel./faks.: (8 45) 58 18 75

U ž d a r o j i   a k c i n ė   b e n d r o v ė

P

PDV33363 Žydrūnė Jankūnaitė

Sklypo planas su inžinieriniais tinklais M1:500

P/01456 - 00 - PP - LVN - B.1
1 1

0
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3
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11

ATVIRI SANDĖLIAI

STATYBINIO AUTOTRANSPORTO KRYPTIS

STATYBINIŲ ATLIEKŲ  SAUGOJIMO VIETA

PAVOJINGŲ ATLIEKŲ SAUGOJIMO VIETA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

BUITINIŲ ATLIEKŲ SAUGOJIMO VIETA

PRIEŠGAISRINIS SKYDAS

MEDPUNKTO PATALPA, PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINYS

DARBUOTOJŲ BUVIMO VIETA STATINIO AVARIJOS METU

NR.

ATVIRI SANDĖLIAI

UŽDARI SANDĖLIAI

PAVADINIMAS

STATYBOS VADOVO KABINETAS

LAIKINOSIOS BUITINĖS STATYBINKŲ PATALPOS

1 GRIAUNAMI PASTATAI

LAIKINAS WC (BIO TUALETAS)

RŪKYMO VIETA

STATYBINIŲ ATLIEKŲ LAIKYMO VIETA

PAVOJINGŲ ATLIEKŲ SAUGOJIMO AIKŠTELĖ

BUITINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIAI

EKSPLIKACIJA

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.4

1.1

1.3

1.2

6009320.27

538154.29

F1.Š-3

F1

F1.Š-5

Vamzdį F1 kloti prastūmimo būdu
L-12.00m

L-50m

F1

d200

F1

Vamzdį F1 kloti prastūmimo būdu
L-8.00m

L-7
,7mF1

 d2
00

L-50m
d200

d400

i=0.008

F1.Š-4

i=0.008

L-46,1m
d200

i=0.008

V1-1

SUTARTINIAI  PAŽYMĖJIMAI

Projektuojami buitinių nuotekų tinklai

Projektuojami vandentiekio tinklai
F1
V1

F1.Š-1

L-
50

,7m

Vamzdį V1 kloti prastūmimo būdu
L-19.3 m

L-18.7 m

L-
19

 m
L-

19
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F1.Š-1

F1.Š-5

Vamzdį F1 kloti prastūmimo būdu
L-12.00m

L-50m

F1

d200

F1
d200

L-7
,7mF1

 d2
00

L-53,8m
d200

d400
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i=0.008

L-46,1m
d200

i=0.008


