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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1 PROJEKTAVIMO KRITERIJAI 

1.1 NORMINIAI DOKUMENTAI 

 

RSN 156:94 „Statybinė klimatologija”; 

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“; 

STR 2.09.2:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas” (aktuali redakcija 2015 03 27); 

STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė”; 

STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ (aktuali redakcija 2017 04 21); 

HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 

aplinkoje”. 

HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir viešo naudojimo pastatų mikroklimatas”; 

„Gaisrinė saugos pagrindiniai reikalavimai“. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie 

Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338; 

Europos parlamento ir tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011; 

LST EN 12828:2012+A1:2014 Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų projektavimas; 

LST EN 14336:2004 Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų įrengimas ir priėmimas; 

LST EN 215:2004 Termostatinės radiatorių sklendės; 

LST EN 16798-1:2019 Energinės pastatų charakteristikos. 1 dalis. Pastatams projektuoti ir jų energinėms 

charakteristikoms įvertinti skirti vidaus aplinkos įvesties parametrai, apimantys vidaus oro kokybę, 

šiluminę aplinką, apšvietimą ir akustiką. M1-6 modulis. 

1.2 KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS, KURIOMIS NAUDOJANTIS PARENGTAS 

PROJEKTAS 

 

Microsoft Windows 10 

ZWcad; 

IMI Hydronic HyTools 

1.3 ATITVARŲ ŠILUMINĖS CHARAKTERISTIKOS: 

 

Atitvarų šilumos perdavimo koeficientai: 

Stogas 0,150 W/m² K; 

Grindys 0,710 W/m² K; 

Lauko sienos 0,180 W/m² K; 

Langai 1,600 W/m² K; 

Durys 1,600 W/m² K; 

1.4 SKAIČIUOTINI LAUKO ORO PARAMETRAI 

 

Žiemą T= -21 ºC, h= -19,6 kJ/kg. 

Vasarą T= 24,3 ºC, h= 52,6 kJ/kg. 

(Tauragė, parametrai B, pagal RSN 156-94, 4.6 lentelę) 

Šildymo sezono vidutinė išorės temperatūra 1,5 ºC 

Šildymo sezono trukmė                                  219 parų. 
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1.5 PROJEKTINIAI VIDAUS ORO PARAMETRAI 

 

San. Mazgai, Vonios 21÷23°C; 

Virtuvės  20÷22°C; 

Kambariai  20÷22°C; 

Koridoriai  18÷20°C; 

Laiptinė  14÷16°C (pagal HN 42:2009); 

Techninės patalpos 10÷12°C. 

1.6 ŠILUMNEŠIŲ PARAMETRAI 

 

Šilumnešio tiekimas į pastato šildymo sistemą T11/T21  70/50 ºC (vanduo). 

1.7 PROJEKTINIAI VIDAUS ORO PARAMETRAI VASARĄ 

 

Šiltuoju metų laiku patalpų temperatūra nereguliuojama. 

1.8 LEISTINI TRIUKŠMO LYGIAI 

 

Pagal LST EN 16798-1:2019 patalpų vidaus aplinkos kokybės IEQIII kategorijos leistini triukšmo lygiai:  

Gyvenamos patalpos ≤40 dB(A); 

Miegamieji kambariai ≤35 dB(A); 

Koridoriai ≤45 dB(A); 

Tualetai  ≤55 dB(A). 

 

Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamųjų pastatų aplinkoje 

Paros laikas, val 
Ekvivalentinis garso slėgio lygis 

(LAeqT), dBA 

Maksimalus garso slėgio lygis 

(LAFmax), dBA 

7-19 val. 45 55 

19-22 val. 40 50 

22-7 val. 35 45 

1.9 PAGRINDINIAI PROJEKTO DALIES TECHNINIAI RODIKLIAI 

 

Šilumos poreikių lentelė: 

− Metinis šilumos poreikis šildymui   ~ 69 MWh/metus; 

− Skaičiuojamoji temperatūra šildymo sistemoje  70/50 ºC; 

− Šilumos šaltinis šildymo sistemai   vanduo; 

− Slėgio nuostoliai šildymo sistemoje T11/T21  ~6,0 m.v.st. (su ŠP pasiprieš.); 

− Maksimali eksploatacinė temperatūra vidaus šildymo sistemoje: 90 °C; 

− Darbinis slėgis vidaus šildymo sistemose:   0,25 Mpa; 

− Maksimalus eksploatacinis slėgis vidaus šildymo sistemose:  0,40 Mpa 

− Numatoma pasiekti pastato energinio naudingumo klasė: B. 

− Patalpų aplinkos kokybės kategorija – IEQIII pagal LST EN 16798-1:2019. 

2 Bendrieji sprendiniai 
 

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus ir esminiams statinių 

reikalavimus. Projektas atliktas pagal projektavimo užduotį ir yra suderintas su Užsakovu (pritarimas 

pridedamas bendrojoje projekto dalyje). Pastato inžinerinių sistemų apžiūros aktas, investicinis planas ir 

pastato energinio naudingumo sertifikatas pridedamas bendrojoje projekto dalyje. 

2.1 ŠILDYMAS 

 

Šildomas plotas m2 Sk.lauko oro temp.,  ºC Šilumos poreikis, kW 

2558,07 -23 136 
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Daugiabučiui 4-ių aukštų gyvenamajam pastatui atliekamas šildymo sistemos remontas, dėl pastato 

architektūrinės – konstrukcinės dalies modernizavimo darbų (išorinių sienų su cokoline dalimi ir stogo 

šiltinimas, langų ir išorinių durų keitimas), bei esamos pastato šildymo sistemos modelio neatitikimo STR 

2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ reikalavimams. 

Esama šildymo sistema - vienvamzdė, apatinio paskirstymo. Stovai pajungti į paskirstymo 

vamzdyną be šilumnešio srautų balansavimo įrangos. Šildymo prietaisai – radiatoriai, be termostatinių 

ventilių, apvedimo ventiliai prie radiatorių yra nereguliuojami ir užsinešę, vietomis apvadų visai nėra. 

Šildymo sistema pajungta prie CŠT šilumos punkto, esančio pastato rūsyje. 

Po pastato atitvarų apšiltinimo darbų, atliekami patalpų šilumos nuostolių skaičiavimai pagal 

pasikeitusius poreikius ir taip nustatyti bendri pastato šilumos nuostoliai. Parengti šildymo sistemos 

hidraulinio pasipriešinimo skaičiavimai.  

Hidrauliniai slėgio nuostoliai 

Skaičiavimuose įvertinti slėgio nuostoliai vamzdyne dėl trinties, nuostoliai vietinėse kliūtyse, 

armatūroje, bet šilumos punkto antrinio kontūro pusėje: 

Nuostoliai vamzdyne dėl trinties – 76kPa; 

Nuostoliai dėl vietinių kliūčių – 34kPa; 

Balansinis ventilis – 16 kPa, termostatas – 10 kPa 

Filtras – 4 kPa, Šilumokaitis – 19 kPa; 

Bendri šildymo sistemos hidrauliniai nuostoliai (su ŠP antriniu kontūrų) – 6 m.v.st.  

Pastate naujai suprojektuota šildymo sistema – dvivamzdė, apatinio paskirstymo su vertikaliais 

stovais. Šildymo sistemos magistraliniai vamzdynai suprojektuoti iš juodų-plieninių virinamų vamzdžių, 

stovai einantys per butus suprojektuoti iš nelegiruoto plieno su išoriniu cinkavimu presuojamų vamzdžių. 

Rūsyje vamzdynai izoliuojami šilumos izoliacija. Magistraliniai vamzdynai suprojektuoti rūsio patalpose, 

daugumoje esamų magistralinių vamzdyno vietoje. Kadangi nėra racionalių techninių galimybių įrengti 

stovų armatūrą bendrojo naudojimo patalpose, bendrojo naudojimo objektų valdytojas turi užtikrinti 

priėjimą prie visų šildymo sistemos stovų armatūros, reikalui esant. Darbų metu būtina tikslinti vamzdyno 

apėjimus per sąramas ir kitas konstrukcijas: žemiausiose vietose įrengiama drenavimo armatūra, 

aukščiausiose – nuorinimo ventiliai. Magistralinių vamzdynų pagrindinėse atšakose, avarijos atveju, kad 

nereikėtų stabdyti viso pastato šildymo sistemos, suprojektuota uždaromoji armatūra. Kiekvienoje 

šildymo sistemos stovų grupėje, šilumnešio srautų automatiniam subalansavimui, ir avarijos atveju – 

uždarymui, suprojektuoti automatiniai balansiniai ventiliai, užtikrinantys hidraulinį šilumnešio režimą 

stovuose, nepriklausomai nuo šildymo prietaisų termostatinių ventilių reguliavimo. Taip pat numatyta 

uždaromoji ir drenavimo armatūra.  

 

1 lentelė. Šildymo sistemos stovų srautai 

St.Nr. 
Instaliuota  

galia,W 
Srautas L/H 

Balansiniai ventiliai  

(markė) 
(arba analogas) 

Ventilio 

diametras, 

DN, mm 

Slėgio perkr. 

reguliatoriaus 

nustatymas 

1 5243 225 ASV-I/ASV-PV DN15 16 kPa 

2 3843 165 ASV-I/ASV-PV DN15 14 kPa 

3 2974 128 ASV-I/ASV-PV DN15 13,5 kPa 

4 2974 128 ASV-I/ASV-PV DN15 13,5 kPa 

5 4838 208 ASV-I/ASV-PV DN15 16 kPa 

6 3950 170 ASV-I/ASV-PV DN15 13 kPa 

7 1895 81 ASV-I/ASV-PV DN15 12,5 kPa 

8 5822 250 ASV-I/ASV-PV DN15 16 kPa 

9 1677 72 RA-DV DN15 N=6 

10 1934 83 ASV-I/ASV-PV DN15 12,5 kPa 

11 2691 116 ASV-I/ASV-PV DN15 13 kPa 

12 2691 116 ASV-I/ASV-PV DN15 13 kPa 

13 1934 83 ASV-I/ASV-PV DN15 12,5 kPa 

14 1677 72 RA-DV DN15 N=6 

15 3548 153 ASV-I/ASV-PV DN15 14 kPa 

16 2562 110 ASV-I/ASV-PV DN15 13 kPa 
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Patalpose suprojektuoti šildymo prietaisai – plieniniai štampuoti radiatoriai su išankstinio 

nustatymo termostatiniais ventiliais ir termostatinėmis galvomis. Keičiami seni laiptinės radiatoriai 

naujais. Prie laiptinės radiatorių montuojami automatiniai-termostatiniai vožtuvai, su antivandalinėmis 

termostatinėmis galvomis.  

Visi magistraliniai šildymo sistemos vamzdynai montuojami su nuolydžiu ne mažesniu kaip 0,002, 

taip kaip nurodyta projekto brėžiniuose. Žemiausiuose sistemos taškuose numatomi vandens išleidimo 

ventiliai, aukščiausiose vietose – nuorinimo ventiliai (tikslinama vietoje darbų vykdymo metu). 

Vamzdynams kertant perdenginius ir kitas statybines konstrukcijas, jie montuojami gilzėse. Magistraliniai 

šildymo sistemos vamzdynai, einantys pro nešildomas patalpas (rūsyje) ir stovų jungės izoliuojami 

šilumine izoliacija su Al folija. Izoliacijos šilumos laidumo koeficientas ne didesnis kaip 0,04 W/mK. 

Šildymo vamzdynų montavimo, bei sankirtų su konstrukcijomis vietas – tikslinti vietoje. 

Sumontavus balansavimo ir uždaromają armatūrą, atliekamas vamzdynų hidraulinis praplovimas, 

hidraulinis ir šiluminis bandymas, bei sistemos balansavimas. Šildymo sistemos balansuojamos 

vadovaujantis LST EN 14336:2004 „Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų įrengimas ir 

priėmimas eksploatuoti“ nurodymais. Užpildomas balansavimo protokolas. 

Pastaba: Vykdant projektavimo darbus, nebuvo įmanoma patekti į visas patalpas ir pilnai įvertinti 

esamą šildymo sistemą. Todėl darbų vykdymo metu radus esminių neatitikimų su projekto sprendiniais, 

būtina atlikti patikslinimus pagal esamą padėtį. Tai sprendžiama vietoje darbų vykdymo metu suderinus 

su projekto autoriumi.  

2.2 AUTOMATIZUOTA ŠILUMINĖS ENERGIJOS APSKAITA 

 

Pastato bendras suvartojimas ir šilumos paskirstymas butams turi būti atliekamas pagal „Šilumos 

tiekimo ir vartojimo taisykles“, patvirtintas LR energetikos ministro įsakymu Nr.1-297 (2010.10.25). 

Efektyviam šilumos taupymui, bei suvartotos energijos apskaičiavimui numatyta kiekvienoje patalpoje 

įrengti kiekvienam šildymo prietaisui reguliuojamą termostatą, kurio pagalba šilumos vartotojas pats 

palaiko norimą vidaus patalpos temperatūrą.  

Projektuojama šilumos apskaitos sistema. Ant kiekvieno šildymo prietaiso (išskyrus laiptines ir 

bendrojo naudojimo patalpas), yra įrengiamas elektroninis šilumos indikatorius – daliklis, kurio 

parodymų pagrindu apskaičiuojami ir pristatomi mokesčiai už šilumos energiją. Dalikliai-indikatoriai 

matuoja radiatoriaus ir patalpos oro temperatūrų skirtumą bėgant laikui ir įvertina sąlyginiais vienetais. 

Indikatoriaus temperatūros jutiklio plotas yra mažas palyginti su radiatoriaus plotu, todėl jis įvertina 

temperatūrą viename taške. Skirtingų dydžių radiatoriams, esant vienodoms radiatoriaus paviršiaus bei 

patalpos oro temperatūroms, daliklis skaičiuoja tą patį sąlyginių vienetų skaičių, todėl daliklio-

indikatoriaus rodmenys dauginami iš koeficiento, įvertinančio radiatoriaus dydį t.y. tipą, galią. 

Daliklių energijos šaltinis – baterijos. 

Šiame sprendime pilnai automatizuota apskaitos sistema, kur suvartojimo duomenys nuskaitomi ir 

radijo bangomis paduodami į duomenų koncentratorius (antenas), o iš ten į duomenų kaupiklį. Kaupiklis 

turi būti sumontuotas duomenų perdavimo skyde, kurio pagalba per GPRS tinklą daliklinės sistemos 

duomenys turi būti perduodami į pastatą administruojančios įmonės informacinę sistemą.  

Automatizuota šilumos suvartojimo apskaitos sistema, kartu su stovų balansinių ventilių ir 

reguliuojamų termostatų įrengimu pagerins patalpų komforto sąlygas ir leis kiekvienam pastato 

gyventojui pajusti energijos taupymo ir mokesčių priklausomybės galimybes. Namo 

bendrija/administruojanti įmonė turi galimybę pasirinkti atsiskaitymo už suvartotą šilumą būdą. 

Kad būtų įgyvendintas vartotojams socialiai teisingas šilumos sąnaudų išdalijimo būdas, turi būti 

įrengtas radiatorių termostatinių galvų užblokavimo įtaisas, neleidžiantis termostatą nustatyti žemesnei 

nei 16°C patalpos temperatūrai, ir patalpai tenkančio šilumos kiekio skaičiavimuose siūloma įvertinti 

pataisos koeficientus. Priešingu atveju, patalpoms palaikančioms žemesnę nei 16°C patalpų temperatūrą, 

identiškų plotų butams (vienam butui esant pastato viduryje, kitam – viršutiniame aukšte, patalpoms virš 

nešildomo rūsio ar kampinėms pastato patalpoms) išlaidos šildymui ženkliai skirsis, nors viduriniai butai 

suvartos mažiau šilumos dėl to, jog išoriniai butai kompensuoja jų šilumos nuostolius, sulaiko šilumos 

sklidimą į išorę, užstoja šalto oro infiltravimą. 

Namo per ataskaitinį laikotarpį suvartotos šilumos nustatymas ir atsiskaitymas su šilumos tiekėju 

bus atliekamas pagal įvadinį namo šilumos skaitiklį, o namo suvartotas šilumos kiekis bus paskirstomas 

individualiems vartotojams pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 

13 d. nutarimu Nr. O3 – 185 patvirtintą Šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodą Nr. 6. 

Pastaba: Už bendrą namo suvartotos šiluminės energijos kiekį atsiskaitoma pagal įvadinį namo 

šilumos skaitiklį. 
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2.3 VĖDINIMAS 
 

Esama vėdinimo sistema – natūrali kanalinė. Oro pritekėjimas vyksta pro langus, duris ir pastato 

nesandarumus, oro ištraukimas pro vertikalius kanalus. Oro šalinimas iš patalpų yra nepakankamas.  

Dėl nepakankamo oro šalinimo daugiabučiui gyvenamajam pastatui atliekamas natūralios traukos 

kanalų pravalymas ir dezinfekavimas. Oro ištraukimui iš virtuvės ir sanitarinių mazgų numatomos 

žaliuzinės rankinio reguliavimo grotelės, kurios montuojamos ant esamų ventiliacijos angų. Vidinės butų 

durys (WC, vonios, virtuvė, kambarių) neturi būti sandarios, tam kad būtų sudarytos sąlygos laisvam oro 

judėjimui. 

Pagal projektavimo užduotį ant natūralios traukos vėdinimo kanalų numatomas vėjo turbinų 

įrengimas. Vėjo turbinų našumas parenkamas prie vidutinio 3 m/s vėjo greičio. Kadangi sistemos veikimą 

įtakoja gamtinės sąlygos, esant mažesniam negu 3 m/s vėjo greičiui oro kaita gali būti mažesnė už 

projektinę. Vėjo turbinoms įrengiamas apjungimo kolektorius (žr. architektūrinėje projekto dalyje). 

Naudojant šią sistemą į bendras vėdinimo šachtas nerekomenduojama pajungti mechaninio oro šalinimo 

virtuvių gartraukių. 

Atliekant esamų vėdinimo kanalų pravalymą būtina įvertinti esamą pastato rūsio vėdinimo būklę. 

Rūsio vėdinimo sistema turi atitikti RSN 37-90 „Požeminių inžinerinių tinklų įvadų į pastatus ir įgilintų 

patalpų vėdinimo taisyklės“ keliamus reikalavimus. Oro pritekėjimas vyksta per varstomus rūsio langus ir 

duris, oro šalinimas – per esamus natūralios traukos kanalus. 

Pagal projektavimo užduotį, dalyje butų gyvenamųjų kambarių (po vieną kiekvienam bute) 

įrengiami decentralizuoto vėdinimo rekuperaciniai įrenginiai su ventiliatoriais oro tiekimui ir ištraukimui. 

Rekuperacinis įrenginys turi galimybę dirbti trimis greičiais – pageidaujamo tiekiamo/ištraukiamo oro 

kiekio pasirinkimui. Agregato valdymas vykdomas valdymo blokelio pagalba. Rekuperatorių keliamas 

triukšmas turi neviršyti 1.8p. nurodytų triukšmo ribinių verčių atitinkamu paros metu. Įrenginiai turi turėti 

galimybę dirbti „nakties režimu“, sumažinant greitį, jog keliamas triukšmas būtų minimalus ir neviršytų 

ribinių verčių. 

Rekuperatoriai montuojami tiesiogiai į patalpų (kambarių) išorines sienas, todėl jie neužima 

papildomai vietos ir nereikalauja ortakių tinklo.  

Patalpų (butų), kuriuose rekuperatoriai nemontuojami, gyventojai turi patys užtikrinti lauko oro 

pritekėjimą, periodiškai vėdinti patalpas. Šviežio oro pritekėjimui rekomenduojama ateityje kambarių 

languose arba sienose įsirengti oro pritekėjimo orlaides. 

Tiekiamo ir šalinamo oro kiekiai gyvenamosiose patalpose apskaičiuoti pagal STR 2.09.02:2005 

11 priedą.  

 

2 lentelė. Gyvenamojo pastato buto patalpų oro kiekio projektinės reikšmės 

Kategorija 
Šalinamo oro kiekis, l/s patalpai 

Tiekiamo lauko oro 

kiekis, l/s 1 m2 grindų 

ploto 

Virtuvė Vonia, tualetas Gyvenamosios patalpos 

B 10 8 0,28 
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1 ŠILDYMAS 

1.1 ŠILDYMO PRIETAISAI 

1.1.1 PLIENINIAI RADIATORIAI  

Naudojami šoninio pajungimo plieniniai radiatoriai. Šildymo prietaisai montuojami išlaikant vertikalę ir 

horizontalę. Patalpos ribose prietaisai montuojami vienodame aukštyje. Šildymo prietaisai su lygiu paviršiumi, 

nudažyti baltais dažais RAL 9016 (spalva derinti su architektu), atspariais dažnam valymo priemonių naudojimui. 

Šildymo prietaisų šiluminė galia atitinka LST EN 442 standartą. 

Šildymo prietaisų (šilumnešis vanduo) pagrindinės charakteristikos (jų gamybai, transportavimui): 

1. Bandomasis slėgis po sumontavimo 1,3 eksploatacinio slėgio, bet ne didesniu kaip 0,6 Mpa. 

2. Maksimali eksploatacinė temperatūra 90°C; maksimalus eksploatacinis slėgis 0,4MPa (4 barai). 

Gamykloje šildymo prietaisai turi būti supakuoti į polietileninę plėvelę; šildymo plokštumų briaunos turi 

būti užaklintos plastmasinėmis technologinėmis aklėmis, kurios po sumontavimo turi būti pakeistos plieninėmis 

aklėmis ir oro išleidėjais. Supakuoti plieniniai šildymo prietaisai turi būti transportuojami kartu su padėklais, 

pavieniai radiatoriai turi būti pritvirtinti. Jie turi būti atsargiai pakraunami ir iškraunami, be smūgių, kad nebūtų 

pažeidžiama dekoratyvinė paviršiaus danga. Supakuoti šildymo prietaisai turi būti sandėliuojami ant padėklų 

uždarose ir sausose patalpose, kuriose nėra agresyvių, koroziją sukeliančių medžiagų; supakuotų į polietileninę 

plėvelę šildymo prietaisų negalima sandėliuoti atvirame ore. Nuimti nuo padėklų šildymo prietaisai turi būti 

laikomi vertikaliai. 

Šildymo prietaisai turi būti tiekiami kartu su specialių laikiklių arba stovelių komplektu, su oro išleidikliu 

ir plieninėmis aklėmis. 

1.2 VAMZDYNAI 
 

Brėžiniai pateikia bendrą vamzdynų išdėstymą, tačiau nenurodo fasoninių detalių ir atšakų, kurių gali 

prireikti jungiant vamzdžius prie įrengimų. Reikalingos fasoninės dalys turi būti pateiktos be papildomų kaštų.  

1.2.1 PLIENINIAI VAMZDŽIAI 

Šildymo sistemos magistralėms naudoti plieninius vandens-dujų vamzdžius, kurių  DN15-DN125. Plieno 

rūšis ir standartas: S195T, LST EN 10255. Plieniniai vamzdžiai suvirinti išilgine siūle. Jų paviršiai turi būti 

gruntuoti. Vamzdynai žymimi pagal susitarimą užsakyme dažytu ar štampuotu ženklu. Jų galai turi būti nupjauti 

statmenai, nuvalyti nuo atplaišų ir uždengti aklėmis.  

Vamzdynai tiekiami siuntomis, su kokybę liudijančiais dokumentais, be to turi būti pateikti medžiagos 

sertifikatai. Vamzdynų siuntas priima rangovas ir atsako už kokybę. Plieninių vamzdžių alkūnės ir perėjimai turi 

būti pagaminti iš tos pačios plieno markės kaip pagrindiniai vamzdynai, padengti gruntuote. 

Šildymo sistemai turi būti naudojami plieniniai vamzdžiai, kurių sienelės storis ne mažesnis kaip 2 mm. 

Vamzdžių dydžio tolerancija LST EN 10255 

Savybė Tolerancija 

Išoriniai matmenys + 1 %, bet ne mažiau ± 0,5 mm 

Sienelės storis t<3 mm; +0,3 mm; -0,25 mm; t=3,5 mm; +0,45 mm; -0,35 mm 

Ilgis Pagal susitarimą su gamintoju +20 mm 

Tiesumas Nukrypimas ne didesnis kaip 0,2 % vamzdžio ilgio 

Apvalumas Ovalumas ne daugiau 2 %, mažiausiai 1,0 mm 

Fasoninės dalys  

Fasoninių dalių, trišakių, alkūnių, aklių ir t.t., skersmenys priderinami prie montuojamų vamzdynų.  

Fasoninės dalys turi būti pagamintos iš tos pačios plieno markės kaip ir vamzdynai į kuriuos jos įvirinamos. 

Posūkiuose taikytinos alkūnės, kurių lenkimo spindulys ne mažesnis už 1.5, nebent nurodyta kitaip. Vamzdynų 

susiaurėjimo ir išplatėjimo vietose taikytini ekscentriniai perėjimai neviršijantys 30º laipsnių plėtimosi kampo. 

 

1.2.2 NELEGIRUOTO PLIENO, SU IŠORINIU CINKAVIMU VAMZDŽIAI 

Naudojimas: 

skirta pramoninėms sistemoms ir šildymo sistemoms (netinkama naudoti vandens tiekimui). Todėl vamzdžiai ir 

jungtys yra pažymėtos raudonu tašku „ne geriamo vandens sistemoms“. Vamzdžių elementus galima naudoti tik 

su tai sistemai numatytomis detalėmis. Presavimo fitingai turi SC-Contur apsaugą ir neužpresuoti yra nesandarūs. 

Sertifikuota neužpresuotos sistemos pratekėjimas pagal DVGW W534 punktą 12.14 – jungtys su pratekėjimais. 

Jungtys dvigubo užspaudimo, presuojamos su V profiliu. 



19030-XX-TDP-ŠV-TS 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

3 14 0 
 

Eksploatacijos sąlygos su tarpinėmis iš EPDM: 

- šilumos nešėjui – vandeniui, uždarose sistemose, prie maksimalių eksploatacinių temperatūrų 90ºC, ir 

maksimalaus eksploatacinio slėgio 4 bar. 

 

Eksploatacijos sąlygos su tarpinėmis iš FKM (fluoro kaučiukas): 

-  šilumos nešėjui – vandeniui, uždarose sistemose, prie maksimalių eksploatacinių temperatūrų 90ºC, ir 

maksimalaus eksploatacinio slėgio 4 bar. 

 

Techniniai duomenys 

Nelegiruotas plienas, medžiagos kodas 1.0308 pagal LST EN 10305-3, su išoriniu cinkavimu galvaniniu būdu. 

Tiekiami vamzdžiai turi išorinį cinko sluoksnį nuo 8 iki 15 µm. 

Vamzdžiai tiekiami 6 m štangomis, išbandyti gamykloje ir sumarkiruoti 

15/18/22/28/35/42/54/64,0/76,1/88,9/108,0. 

- Saulės kolektorių sistemos 

- Kondicionavimo sistemos 

- Šildymo sistemos 

 

Skersmuo ir 

sienelės storis, dxs 

Vandens kiekis 1m 

vamzdžio (ltr/m) 

1m vamzdžio svoris 

(kg/m) 

6m vamzdžio svoris 

(kg) 
Pozicijos nr. 

15 x 1,2 0,13 0,41 2,5 559441 

18 x 1,2 0,19 0,50 3,0 559458 

22 x 1,5 0,28 0,80 4,8 559465 

28 x 1,5 0,49 1,00 6,0 559472 

35 x 1,5 0,80 1,20 7,2 559496 

42 x 1,5 1,19 1,50 9,0 559489 

54 x 1,5 2,04 2,00 12,0 559502 

64,0 x 2,0 2,83 3,06 18,3 598327 

76,1 x 2,0 4,08 3,66 21,9 598334 

88,9 x 2,0 5,66 4,29 25,7 598341 

108,0 x 2,0 8,49 5,23 31,4 598358 

 

Fasoninės dalys: 

fasoninių dalių, trišakių, alkūnių, aklių ir t.t., skersmenys priderinami prie montuojamų vamzdynų. 

Fasoninės dalys turi būti pagamintos iš tos pačios nelegiruoto plieno markės kaip ir vamzdynai. Jungtys su SC-

Contur, bei galimos presuojamos jungtys su SC-Contur iš bronzos. Posūkiuose taikytinos alkūnės, kurių lenkimo 

spindulys ne mažesnis už 1.5, nebent nurodyta kitaip. Vamzdynų susiaurėjimo ir išplatėjimo vietose taikytini 

ekscentriniai perėjimai neviršijantys 30º laipsnių plėtimosi kampo. 

Vietoje gaminamos fasoninės dalys: 

naudotinos tik nesant standartinių gaminių ir gavus techninės priežiūros inžinieriaus leidimą. 

Gaminant alkūnes lenkimo būdu, vamzdžių skersmens ovališkumas neturi viršyti 10%. 

Srieginiai sujungimai: 

vamzdžių sriegiai - LST EN 10241.  

Alyvos ir sandarintojai: 

alyva ir grafitas arba kitas, eksploatacinėmis sąlygomis tinkamas junginys. 

Plieninės fasoninės dalys: 

50mm. ir mažesnės - movinės arba virinamos jungtys. 

65mm. ir didesnės – virinamos jungtys. 

Sąvaržos ir laikikliai, plieniniai vamzdynai: 

taikytini laikikliai pagal LST EN 3974 Dalis 1. Būtina priimti domėn vamzdynų apkrovas, medžiagos 

ir vamzdžio/šilumos izoliacijos paviršiaus temperatūras. Laikiklis turi būti su gumos intarpu, jeigu pastarasis ir 

vamzdynas yra pagamintas iš skirtingų metalų. 

1.2.3 NEDEGIOS MEDŽIAGOS DĖKLAI (ĮVORĖS) 

Montavimo vieta – vamzdynų kirtimo pastato atitvaras vietose. 

Medžiaga – pagamintos iš tos pačios medžiagos kaip ir vamzdis. 

Dydis ≥15mm už vamzdyno skresmenį, jeigu nenurodyta kitaip. 
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Jei konstrukciją kerta izoliuotas vamzdis, tai įvorės skresmuo turi būti didesnis už vamzdyno skresmenį su 

izoliacija. 

Ilgis – įvorės turi būti apie 6 mm ilgesnės (iš abiejų pusių) už kertamą atitvarą. 

Užtaisymas – tarpai tarp įvorės ir vamzdyno turi būti užtaisyti iš abiejų pusių. Sandarinimui naudojama 

negedi, garsui ir vandeniui nepralaidi medžiaga. 

1.3 ARMATŪRA 
 

1.3.1 TERMOSTATINIAI VENTILIAI, TERMOSTATINĖ GALVA 

Užtikrinti šildymo prietaisų efektyvumą (užtikrina optimalų hidraulinį balansą sistemoje). Termostatinių 

ventilių išpildymas: tiesus, išankstinis nustatymas su įstatomu jutikliu. Termostatiniai ventiliai montuojami prie 

šildymo prietaisų ant paduodamo šildymo sistemos atvado. Ant termostatų turi būti apsauginiai gaubtai ir 

užrakinimo žiedai. Jie reikalingi kaip priemonės termostatų gadinimui išvengti. Maksimalus eksploatacinis slėgis 

4 bar (LST EN 215:2004/A1:2006 „Termostatinės radiatorių sklendės. Reikalavimai ir bandymo metodai“). 

Maksimali eksploatacinė temperatūra 90°C. Visi termostatiniai ventiliai turi būti su šilumnešio srauto apribojimo 

funkcija, skirta didžiausio vandens srauto išankstiniam nustatymui.  

Temperatūros reguliavimui ant termostatinio ventilio statoma termostatinė galva, kuri registruoja aplinkos 

oro temperatūrą. Įstatomas daviklis su apsauga nuo užšalimo, temperatūros amplitudė 16-28°C, temperatūros 

nustatytame taške apribojimui ir užblokavimui. Montuojant jutiklius jie visada turi būti įmontuoti horizontaliai, 

kad aplinkos oras galėtų laisvai cirkuliuoti apie daviklį. Armatūra turi būti tiekiama su kokybę liudijančiais 

dokumentais ir sertifikatais. 

Laiptinių radiatoriams: 

Maksimalus eksploatacinis slėgis 4 bar  (LST EN 1774:2001 „Termostatinės radiatorių sklendės“ 2 dalis).  

Maksimali eksploatacinė temperatūra 90°C. 

Maksimalus slėgio skirtumas vožtuve (60kPa). 

Vožtuvo palaikomas srautas esant minimaliam 10kPa slėgio skirtumui yra 25....135l/h. 

Srauto nustatymas turi būti nustatomas be specialių įrankių. Vandens kokybė turi atitikti VDI 2035 

direktyvą.  

Vožtuvas su galimybe praplauti nustatant praplovimo vertę be specialių įrankių.  

Automatinis termostatinis vožtuvas turi slėgio pamatavimo galimybę. Slėgio matavimas vožtuve 

reikalingas cirkuliacinio siurblio darbo taško optimizavimui, automatinio vožtuvo darbo parametrų užtikrinimui.  

Termostatinio elemento tvirtinimo tipas – įspaudžiama jungtis, tinka termostatiniai elementai („galvos“) su 

dujiniu užpildu, kurie greičiau reaguoja į perteklinę šilumą mažindami vožtuvo pralaidumą. 

Vožtuvo nustatymas tikslus, daugiapozicinis su 7-iais pagrindiniais nustatymais ir 7-is tarpinėmis 

padėtimis.  

Termostatinis elementas, viešos paskirties – antivandalinis (bendrojo naudojimo patalpoms) 

Įtakai atsparus termostatinis elementas su apsauginiu gaubtu, apsaugotas nuo neleistino temperatūros 

nustatymo bei nuėmimo. Termostatinis elementas užpildytas dujų mišiniu maksimaliam efektyvumui pasiekti. 

Temperatūros nustatymo ribos nuo 5 iki 26°C, su apsauga nuo užšalimo. Montuojamas ir nustatomas remiantis 

gamintojo pateiktomis instrukcijomis. Armatūra turi būti tiekiama su kokybę liudijančiais dokumentais ir 

sertifikatais. 

1.3.2 UŽDAROMIEJI VENTILIAI 

Uždaromieji moviniai ventiliai 

Eil. 

Nr. 
Techniniai duomenys Reikalavimai 

 

1 Ventilio skersmuo DN 15 – 50 ( DN 65 )  

2 Ventilio tipas rutulinis  

3 Korpusas bronzinis ( rečiau ketinis )  

4 Prijungimas movinis  

5 Maksimali eksploatacinė temperatūra T = 90 oC  

6 Maksimalus eksploatacinis slėgis Peksp = 4,0 MPa  

Uždaromoji armatūra turi atitikti LST EN 593:2018, LST EN 12288:2010, LST EN 13547:2014, srieginėms 

jungtims LST EN ISO 228-1:2003 ir LST EN 16722:2016, bei LST EN 10226-2:2005 reikalavimus. 

 

1.3.3 BALANSINIAI VENTILIAI 

Automatiniai balansavimo vožtuvai DN15-50. 
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Automatiniai balansavimo vožtuvai skirti slėgio perkryčio palaikymui. Automatiniai balansavimo vožtuvai 

susideda iš dviejų vožtuvų. Tiekime montuojamas balansavimo vožtuvas su matavimo atvamzdžiais su galimybe 

prijungti impulsinį vamzdelį. Grąžinime montuojamas slėgio perkryčio reguliatorius.  

Slėgio perkryčio reguliatorius nuo DN15 iki DN100 tiekiamas kartu su impulsiniu vamzdeliu. Maksimali 

eksploatacinė temperatūra +90°C. Maksimalus eksploatacinis slėgis 4 bar. Slėgio perkryčio nustatymo ribos (5-

25 kPa). DN15 iki DN40 su išoriniu arba vidiniu sriegiu. Nustatymas gali būti keičiamas bet kokiose darbo 

sąlygose.  

Slėgio perkryčio reguliatoriaus nustatymas linijinis: 1 apsisukimas lygus 1 kPa arba 2 kPa, priklausomai 

nuo diametro. Slėgio perkryčio nustatymas vykdomas su standartiniu šešiakampiu raktu. 

DN15-50 slėgio perkryčio reguliatoriai turi būti su drenažo čiaupu.  

DN15-40 tiekiami su gamykline šilumos izoliacija, tinkančia naudoti iki 80°C.  

Balansavimo vožtuvas tiekime turi būti su srauto matavimo galimybe. 

1.3.4 VANDENS IŠLEIDIMO ĮTAISAS 

Vandens išleidimo įtaisas susideda iš rutulinio ventilio ir vamzdyno. Iš atskirų šildymo sistemos vamzdynų 

vanduo išleidžiamas ir trišakio su kamščiu pagalba. Maksimalus eksploatacinis slėgis 4 bar, maksimali 

eksploatacinė temperatūra 90°C.  

1.3.5 VAMZDŽIŲ NUORINIMO ĮTAISAS 

Aukščiausiuose šildymo sistemos taškuose, ant stovų, kilpose susikaupusio oro išleidimui montuojamas 

automatinis nuorintojas, žalvarinis. Maksimalus eksploatacinis slėgis 4 bar, maksimali eksploatacinė temperatūra 

90°C. 

1.4 MONTAVIMO, BANDYMO, PALEIDIMO DARBAI 

1.4.1 PASIRUOŠIMAS MONTAVIMUI 

Prieš pradedant įrengimų bei sistemų montavimą, turi būti atlikti tokie darbai: 

1. Statybinėse konstrukcijose paliktos angos vamzdynų montavimui, įrengtos įdėtinės detalės vamzdynų 

bei įrengimų tvirtinimui. 

2. Pertvarų vietose, kur šildymo vamzdynai kerta jas, turi būti įmontuotos gilzės. 

3. Tose vietose, kur bus montuojami radiatoriai arba vamzdynai, padarytas tinko arba plytelių 

padengimas. 

4. Įstiklinti langai.  

5. Vidinės sienos, šildymo prietaisų montavimo vietose, padažytos grindų lygio plius 700mm atžymos; 

1.4.2 SISTEMŲ MONTAVIMAS 

Montuojant sistemas, turi būti užtikrinta: 

1. Sujungimų sandarumas ir tvirtinimo detalių tvirtumas. 

2. Vamzdynų ašių tiesumas. 

3. Armatūros kokybė, galimybė prieiti remonto metu. 

4. Vandens išleidimo galimybė. 

5. Vamzdynų projektinis nuolydis. 

Prieš montavimą tikrinama ar į vamzdynų vidų nepateko nešvarumų ar kitokių daiktų. Atviri vamzdynų 

galai uždengiami aklėmis. 

Visi horizontalūs vamzdynai tiesiami su minimaliu nuolydžiu 0,002m/m. Ant sistemos atšakų statoma 

uždaromoji ir reguliuojamoji armatūra, skirta sistemos paleidimui, reguliavimui, patogiai ir saugiai eksploatacijai. 

Vamzdynui kertant statybines konstrukcijas (sienas, pertvaras, perdenginius), jis montuojamas metaliniame 

futliare, kurio galai turi sutapti su konstrukcijos storiu. Futliaro vidinis skersmuo turi būti 10 – 20mm. didesnis už 

vamzdžio išorinį skersmenį, o tarpas tarp jų užtaisytas nedegia medžiaga, netrukdančia vamzdžio linijiniam 

plėtimuisi. Angos tarp futliaro ir statybinių konstrukcijų užsandarinamos statybiniu skiediniu per visą statybinės 

konstrukcijos storį. 

Armatūrai tvirtinimo atramos įrengiamos atskirai. Armatūra ant horizontalių vamzdžių įrengiama taip, kad 

sukimo ašis būtų vertikali vamzdžiui. 

Plieniniai vamzdžiai jungiami plieninėmis fasoninėmis detalėmis presuojant, taip pat gali būti sriegiami 

arba jungtimi suvirinant. Vamzdynų posūkiai daromi naudojant alkūnes. Išardomi vamzdynų sujungimai daromi 

armatūros įrengimo vietose ir ten, kur būtina pagal montavimo ir eksploatavimo reikalavimus. Statybinėse 

konstrukcijose išardomi vamzdynų sujungimai draudžiami.  

Atstumai tarp vamzdžio ir sienos: 

1. Vamzdžiams iki 32 mm skersmens   – 35mm. 
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2. 40 mm ir 50 mm skersmens              – 50mm su paklaida  ± 5mm . 

Srieginiai sujungimai išdėstomi tose vietose, kur yra priėjimas aptarnavimui. Tarpas tarp stovo, armatūros 

ir magistralinio vamzdžio ne didesnis už 120mm. Maksimalūs atstumai (m) tarp horizontalių vamzdžių judamų 

atramų tokie: 

Skersmuo Neizoliuoti vamzdžiai Izoliuoti vamzdžiai 

15 2,5 1,5 

20 3,0 2,0 

25 3,5 2,0 

32 4,0 2,5 

40 4,5 3,0 

50 5,0 3,0 

Vertikaliai montuojami plieniniai vamzdžiai tvirtinami kas 3 m. metalinėmis apkabomis. Tarp vamzdžio ir 

metalinės apkabos įstatomos gumos tarpinės. 

Vamzdžių, jų mazgų ir fasoninių dalių sujungimai atliekami ir suvirinant. Suvirinimo darbus gali atlikti tik 

atestuotas suvirintojas, turintis leidimą tos kategorijos darbui. Suvirinimo kontrolės procedūroms turi būti paruošti 

suvirinimo procedūrų aprašai ( SPA ). Aprašai ( SPA ) ruošiami ir tvirtinami vadovaujantis LST EN ISO 15607, 

LST EN ISO 15609, LST EN ISO 15610. Prieš virinant visi vamzdžiai ir armatūra turi būti teisingai paruošti ir 

sustatyti. Vamzdžių galai turi būti stačiai nupjauti, švarūs ir su nuožulomis. Suvirinimo praėjimų kiekis turi būti 

toks, koks reikalingas pagal slėgį, kuris bus tame vamzdyne. Trišakiai, atsišakojimai ir kitos fasoninės detalės turi 

būti su “švelniais” perėjimais ir pastatytos taip, kad nesumažintų nurodyto pagrindinio vamzdžio ar atsišakojimo 

kiaurymės skersmens. Visų suvirinimo siūlių metalas turi pilnai susilydyti su vamzdžių metalu. Siūlėse neturi būti 

šlakų ir nuodegų, jų storis negali būti mažesnis už vamzdžio sienelės storį. Suvirinimo elektrodai turi būti sausi ir 

švarūs. Lankinio suvirinimo elektrodai negali būti naudojami jei jų dengiamasis sluoksnis pažeistas ar suiręs. 

Suvirinimo elektrodo tipas turi būti toks, kokį rekomenduoja gamintojai suvirinimo klasei ir tipui. 

Suvirinimo siūlių kontrolė atliekama šiais metodais: 

išorinės apžiūros ir matavimo – 100; 

hidraulinio bandymo; 

kitais būdais, jeigu tai papildomai bus nurodyta procedūrų aprašuose ( SPA ). 

Suvirintų ir kitokių vamzdynų sujungimų sandarumą ir stiprumą būtina patikrinti atliekant hidraulinį 

bandymą.  

Radiatoriai į objektą atvežami sukomplektuoti su armatūra, tvirtinimo detalėmis. Šildymo prietaisai 

montuojami išlaikant vertikalią ir horizontalę. Plieniniai radiatoriai turi būti montuojami, remiantis gamintojo 

instrukcijomis. Atstumas tarp radiatoriaus ir grindų bei palangės turi būti ne mažesnis kaip 110 mm. Radiatoriai 

montuojami kartu su gamykliniu įpakavimu; jei įpakavimas pažeistas, radiatoriai turi būti apsaugoti kitomis 

priemonėmis; įpakavimą rekomenduojama nuimti tik pasibaigus statybos ar remonto darbams. Plieniniai 

radiatoriai turi būti jungiami prie vamzdžių, atsižvelgiant į gamyklinį tiekiamojo ir grįžtamojo atvamzdžių 

išdėstymą. 

Montuojant šildymo sistemas vadovautis statybos reglamentu, saugos norminiais dokumentais, 

priešgaisrinėmis normomis. 

1.4.3 INŽINERINIŲ SISTEMŲ ATRAMOS IR PAKABOS 

Visos inžinerinių sistemų atramos ir pakabos turi būti iš surenkamų standartinių elementų (pilnai 

sukomplektuota sistema), kurių įrengimo brėžinius, mazgus, planus, skaičiavimus rengia ir detalizuoja Rangovo 

arba Užsakovo pasirinktas gamintojas (ar jo įgaliotas tiekėjas). Užduotį skaičiavimams pateikia inžinerinių 

sistemų ir tinklų projektuotojai. Parenkamos sistemos elementai turi atlaikyti apkrovas inžinerinių tinklų 

montavimo, bandymo ir eksploatavimo metu.  

Sistemai privalo būti užtikrinti šie reikalavimai:  

• Konstrukcijos stiprumas ir stabilumas parenkamas pagal pateiktą užduotį. Turi būti atsižvelgta į 

visas konstrukcijos naudojimo sąlygas (atramų ir inžinerinių tinklų savojo svorio, eksploatavimo ir kt. apkrovas, 

temperatūrinius poveikius, aplinkos sąlygas). 

• Montavimo darbų atlikimas be virinimo.  

• Jei atramų ar pakabų elementai pjaustomi vietoje (pjovimas tik šaltuoju būdu), pažeistos dangos 

vietos turi būti atstatytos. Visi montavimo darbai atliekami tik pagal gamintojo (ar jo įgalioto tiekėjo) parengtas 

montavimo instrukcijas ir brėžinius. 

• Sistemos padengimas parenkamas pagal aplinkos korozijos klasę: pastatų O ir G viduje – C4, kitų 

pastatų viduje ir lauke – C3. Jei karšto cinkavimo padengimas nepakankamas užtikrinti aplinkos korozijos klasei, 

turi būti naudojamas nerūdijantis plienas. 
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Pagrindiniai inžinerinių sistemų tvirtinimui naudojami elementai (profiliuočiai, apkabos, kronšteinai, 

varžtai, ilgasriegiai, ankeriai, kt.) turi būti parenkami gamintojo (ar jo įgalioto tiekėjo) atsižvelgiant į 

konstrukcijos, prie korios tvirtinama, tipą (g/b perdanga, g/b ar mūro siena, kolona ir t.t.). Ankeriai į 

kiaurymėtąsias perdangos ploktšes privalo turėti Europos Techninį Liudijimą ir CE ženklinimą, patvirtinantį, kad 

juos galima naudoti šiose perdangose tiek pavieniams, tiek daugiaatramiams tvirtinimams. Už tinkamą judamų ir 

nejudamų atramų laikomosios galios nustatymą, stabilumo užtikrinimą ir elementų parinkimą atsako gamintojas 

(ar jo įgaliotas tiekėjas). Sistemos elementai į statybos aikštelę tiekiami kartu su eksploatacinių savybių 

deklaracija, montavimo instrukcija, brėžiniais. Reikalavimai galioja ir kompleksiniams, ir pavieniams 

tvirtinimams. 

Vamzdynų temperatūriniai pailgėjimai kontroliuojami tinkamai numačius ir įrengus nejudamas-slystančias 

atramas bei kompensacijos priemones - natūralius ,,L‘‘, ,,U‘‘ ir ,,Z‘‘ posūkių kompensatorius, o vietose, kur to 

padaryti neįmanoma – įrengiant ašinius kompensatorius su kreipiančiosiomis atramomis pagal gamintojų 

techninius duomenis ir rekomendacijas. 

Nejudamų atramų tvirtinimus būtina parinkti atsižvelgiant į didžiausią leistiną tvirtinamosios konstrukcijos 

apkrovą.  

Vamzdynų slystančios ir švytuoklinės atramos gali būti nenaudojamos tik tose vamzdynų atkarpose, kur 

srieginio strypo posvyris dėl šiluminio pailgėjimo neviršija: 

• 7 laipsn., kai pavieniai vamzdžiai tvirtinami tiesiogiai prie laikančiųjų konstrukcijų (lubos, sienos, 

kolonos);  

• 4 laipsn., kai vamzdžiai tvirtinami prie atramų (konsolės, profiliai ir pan.) 

1.5 SISTEMŲ IŠBANDYMAS 

1.5.1 HIDRAULINIS IŠBANDYMAS 

Šildymo sistema turi būti išbandoma ir priimama naudoti laikantis LST EN 14336:2004 „Pastatų šildymo 

sistemos. Vandeninių šildymo sistemų įrengimas ir priėmimas eksploatuoti“, bei „Šilumos tinklų ir šilumos 

vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklių“ nurodymų.  

Hidraulinis sistemų bandymas vykdomas prieš apdailos darbų pradžią, kai yra atlikti suvirinimo darbai, 

sumontuotos vamzdynų tvirtinimo detalės ir nejudamos atramos. Vamzdynų izoliavimas, kanalų, nišų, angų 

užtaisymas atliekamas išbandžius sumontuotus vamzdynus. Prieš bandymą turi būti atliekamas sistemų 

praplovimas. Plovimui reikia naudoti vandenį ir suslėgtąjį orą arba vien vandenį, kurio kiekis 4–5 kartus viršija 

šildymo sistemos eksploatacinį debitą. Išplovus surašomas atlikto darbo aktas. 

Hidraulinis bandymas vykdomas esant teigiamai temperatūrai patalpose. Hidrauliniam bandymui atlikti 

reikia: 

1. Kilnojamo, mažo našumo, aukšto spaudimo, stūmoklinio, dviejų eigų siurblio (gali būti rankinis). 

2. Dviejų užplombuotų manometrų, specialiai tam skirtų, su nepažeista plomba. 

3. Vamzdynai turi būti atjungti. 

Vanduo hidrauliniam sistemų praplovimui ir išbandymui turi būti imamas iš statybos aikštelėje esančių 

vandentiekio sistemų, po vandens kiekio apskaitos. Bandymas atliekamas kiekvienai sistemai atskirai. 

Sistema užpildoma ne didesniu negu statinis slėgis, nuorinama, tikrinama ar nėra pratekėjimų, o tik po to 

atliekamas hidraulinis bandymas. Bandoma šildymo sistemos slėgiu, kuris lygus 1,3 eksploatacinio. Bandymo 

slėgis – 5,2 bar. Bandomasis slėgis palaikomas tol, kol bus patikrintos visos suvirinimo siūlės, bet ne mažiau 2 

val. (radiatorinėje sistemoje T11/T21 ne didesniu kaip 0,6 MPa slėgiu). 

Vamzdynai ir sujungimai apžiūrimi. Jeigu armatūros korpuse, vamzdynuose ir sujungimuose nerandama 

defektų ir vandens nutekėjimo – sistema tinkama eksploatacijai. Jei bandymo rezultatai neatitinka nurodytų 

reikalavimų, reikia pašalinti defektus ir sistemos sandarumą bandyti dar kartą. Bandymo rezultatai įforminami 

aktu. Bandymo metu reikia naudoti spyruoklinius manometrus, kurių tikslumo klasė ne mažesnė kaip 1,5, 

skersmuo ne mažesnis kaip 160 mm, padalos vertė 0,01 MPa ir bandomojo slėgio dydis būtų rodomas manometro 

skalės antrame trečdalyje.   

1.5.2 SISTEMŲ ŠILUMINIS IŠBANDYMAS 

Sistemos išbandymas, esant teigiamai išorės oro temperatūrai atliekamas tinklo vandeniu. Šiluminio 

bandymo metu šilumnešio temperatūra turi atitikti nustatytąją temperatūros grafike pagal lauko oro temperatūrą. 

Temperatūros matavimai atliekami kontroliniuose taškuose. Kontroliniais taškais laikyti: kiekvieno stovo 

atkarpas, esančias 0,2–0,5 m atstumu nuo prijungimo prie magistralės vietos, atkarpas ties kiekvieno stovo 

viduriu, esančias 0,2–0,5 m atstumu nuo atšakų į šildymo prietaisus/kolektorius.  

Jeigu šiltuoju metų periodu nėra šilumos šaltinio, tai šiluminis sistemos išbandymas turi būti vykdomas 

prasidėjus šildymo sezonui. Šiluminis sistemos išbandymas vykdomas 7 valandas. 
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1.6 IZOLIACIJA, DAŽYMAS 

1.6.1 VAMZDYNŲ PAVIRŠIŲ PARUOŠIMAS ANTIKOROZINIAM DAŽYMUI 

(Juodo metalo vandens-dujų vamzdžiams) 

Vamzdžių sandūros nuvalomos nuo rūdžių ir nešvarumų pagal LST EN ISO 8504-1:2002 „Plieninio 

pagrindo paruošimas prieš dengiant dažais ir su jais susijusiais produktais. Paviršiaus paruošimo metodai. 1 dalis“ 

ir padengiami gruntu. Gruntuoti gamykloje vamzdynų paviršiai nuvalomi nuo nešvarumų, nuriebinami, atstatoma 

pažeistas gruntas. 

1.6.2 VAMZDYNŲ ANTIKOROZINĖ DANGA 

• Šildymo sistemos vamzdynai turi būti dažomi pagal LST EN ISO 12944-5:2018 „Dažai ir lakai. Plieninių 

konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis. 5 dalis. Apsauginės dažų sistemos“, 

LST EN ISO 12944-2:2018 „Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis 

dažų sistemomis. 2 dalis. Aplinkos klasifikavimas“, LST EN ISO 12944-7:2018 „Dažai ir lakai. Plieninių 

konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis. 7 dalis. Dažymo darbų atlikimas ir 

priežiūra“ reikalavimus.  

1.6.3 IZOLIACIJA 

Vamzdynų ir armatūros izoliavimas atliekamas vadovaujantis „Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų 

šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės“.  

Izoliuotų paviršių temperatūra, kai aplinkos temperatūra yra iki 20 °C, neturi viršyti 35 °C, kai vamzdynų 

ir jo elementais tekančio šilumnešio temperatūra mažesnė kaip 100 °C.  

Šilumos izoliacija turi išlaikyti pastovias izoliacines savybes per visą naudojimo laiką. Neleidžiama 

izoliacinėse konstrukcijose naudoti medžiagų turinčių asbesto. Šilumos izoliacija turi būti mechaniškai 

pakankamai atspari, nelaidi ir nesugerianti vandens. Izoliuoti paviršiai dengiami armuotos aliuminio folijos danga. 

Kiekvienas vamzdis turi būti izoliuotas atskirai ir gretimi vamzdžiai neturi būti sujungti į bendrą izoliacijos dangą. 

Armatūros izoliacija turi būti išardoma.  

Naudojama izoliacija kurios pagrindą sudaro mineralinė ar akmens vata, kurios tankis 75-100 kg/m3, o 

šilumos laidumo koeficientas ≤ 0,04 W/mK. Padengta aliuminio folija. 

Leistini šilumos nuostoliai vamzdynuose neturi viršyti nurodytų “ Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų 

šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės“. Visi darbai turi būti atliekami pagal gamintojo reikalavimus ir 

rekomendacijas.  

Parametrai: 

-degumo klasifikacija pagal Euro klases (LST EN 13501-1:2019) A2L - s1, d0;  

-trumpalaikis vandens įmirkis WS, Wp (LST EN 13472:2013) ≤ 1 kg/m²; 

-vandens garų difuzijos varža (LST EN 13469:2013)  MV2;  

-didžiausioji eksploatavimo temperatūra matmenų pastovumui (LST EN 14303:2016) 250oC; 

Standartai:  

Izoliacinio sluoksnio storis nustatomas pagal standartą LST EN 12828:2013 „Pastatų šildymo sistemos. 

Šiluminės vamzdynų izoliacijos klasė – 4, eksploatacinis parametras I – 1,07 C·s/metai x109. Izoliacijos 

storis pagal vamzdyno skersmenį: 

Vamzdyno diametras, mm Minimalus izoliacijos storis, mm 

DN15 21 mm 

DN20 26 mm 

DN25 30 mm 

DN32 35 mm 

DN40 38 mm 

1.7 ŽENKLINIMAI 
 

Įrengimai ir armatūra žymima metalinėmis etiketėmis, nurodant pagrindinius techninius duomenis. 

Tiekiamojo vandens vamzdžio armatūra ženklinama neporiniu numeriu, grąžinimo – kitu, didesniu už jį poriniu 

numeriu. Visa šilumos punkto uždaromoji ir reguliuojamoji armatūra turi būti sunumeruota pagal schemą. Visi 

išsišakojimo mazgai, siurbliai, automatinio reguliavimo mazgai ir kiti šilumos punkto įrenginiai turi turėti 

numerius, kuriais jie ženklinami planuose ir schemose. Užrašai turi būti atsparūs vandeniui, atitikti eksploatacinę 

schemą. Ant izoliuotų vamzdynų paviršiaus užklijuojami skiriamieji spalviniai žiedai pagal vamzdynų paskirtį, 

rodyklės rodančios tekėjimo kryptį. Vamzdynų izoliuotieji paviršiai turi būti nužymėti žiedinėmis juostelėmis bei 
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šilumnešio tekėjimo krypties rodyklėmis (pagal „Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros 

(eksploatavimo) taisyklių“ 2 priedo lentelės nurodymus):  

▪ kai vardinis vamzdžio skersmuo mažesnis nei DN150, žiedinio ženklo juostos plotis turi būti 50 mm; 

rodyklės ženklinimo juosta ne trumpesnė kaip 150 mm;  

▪ tiekiamas į šildymo, šilumos tiekimo sistemą šilumnešis vanduo ženklinamas geltona rodykle žaliame 

lauke su vienu geltonu žiedu;  

grąžinamas iš šildymo, šilumos tiekimo sistemos šilumnešis vanduo ženklinamas rudos spalvos rodykle 

žaliame lauke su vienu rudu žiedu. 

1.8 RADIATORIŲ ŠILUMOS DALIKLIAI 

1.8.1 ŠILUMOS DALIKLIAI  

Turi būti naudojami šilumos dalikliai, turintys du temperatūros jutiklius: vienas - aplinkos temperatūros, 

kitas – radiatoriaus paviršiaus temperatūros matavimui. 

Daliklis turi pradėti veikti kai šilumnešio temperatūra viršija 23oC, o aplinkos temperatūros ir vidutinės 

šilumnešio temperatūros skirtumas viršija 4oC. 

Turi būti numatytos tokios apsaugos nuo nesankcionuotų veiksmų: 

• nuėmus daliklį nuo radiatoriaus, turi būti fiksuojamas įspėjantis pranešimas su laiko žyme; 

• bandant „apgauti“ daliklį jį apšildant (uždengiant antklode  ar kitaip), daliklis turi pereiti į vieno jutiklio 

darbo režimą, kuriame priimama, kad kambario aplinkos temperatūra yra lygi 20oC; 

Techninės charakteristikos: 

1. Daliklio veikimo diapazonas: tmin,š=35oC, tmax,š= 90oC (tmin,š, tmax,š – šilumnešio temperatūra šildymo 

sistemoje).  

2. Daliklio atmintyje turi būti fiksuojami: 

• suvartojimas per paskutinius metus; 

• paskutinių 11 mėnesių daliklių rodmenys (mėnesių archyvas); 

• kiekvieno šildymo sezono mėnesio minimali, vidutinė bei maksimali užfiksuota radiatoriaus temperatūra; 

• turi būti integruotas radijo ryšio modulis, jo parametrai: veikimo dažnis 868 MHz,  galia ne daugiau 5 mW; 

• duomenys turi būti koduojami. 

3. Korpuso apsaugos klasė ne blogesnė nei IP42. 

4. Ekranas vietinei duomenų peržiūrai – LCD, ne mažiau nei 5 skaitmenų indikatorius su ne mažiau 

kaip 2 papildomais simboliais. 

5. Dalikliai turi turėti IrDA sąsają konfigūravimui. 

6. Elektros maitinimas – ličio baterija. Baterijos tarnavimo laikas – ne mažiau 10 metų  

Daliklis turi atitikti šių standartų reikalavimus: 

• LST EN 834:2013 - Šilumos sąnaudų skirstytuvai patalpų šildymo radiatorių sunaudotai šilumai nustatyti. 

Elektra maitinami prietaisai. 

• LST EN 13757-4:2013  Skaitiklių ryšio ir jų nuotolinio skaitymo sistemos. 4 dalis. Belaidis skaitiklių 

rodmenų skaitymas (skaitiklių rodmenų skaitymas artimojo nuotolio įtaisų SRD juostose) 

• LST EN 60950-1:2006  Informacinių technologijų įranga. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 

60950-1:2005, modifikuotas) 

• LST EN 300 220-1 V1.3.1:2002 Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Mažojo 

nuotolio įranga. Radijo ryšio įranga, kuri naudojama nuo 25 MHz iki 1000 MHz dažnių juostoje ir kurios 

galia neviršija 500 mW. 1 dalis. Techninės charakteristikos ir matavimo metodai   

• LST EN 300 220-3 V1.1.1:2002 Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Mažojo 

nuotolio įranga. Radijo ryšio įranga, kuri naudojama nuo 25 MHz iki 1000 MHz dažnių juostoje ir kurios 

galia neviršija 500 mW. 3 dalis. Darnusis Europos standartas, apimantis esminius reikalavimus pagal 

1999/5/EC direktyvos 3.2 

1.8.2 DUOMENŲ KONCENTRATORIUS (AUKŠTO ANTENA) 

Turi būti naudojama automatizuota apskaitos sistema, kur suvartojimo duomenys nuskaitomi šilumos 

daliklių pagalba ir radijo bangomis perduodami į duomenų koncentratorius (aukšto antenas). Toliau duomenys 

perduodami iš duomenų koncentratoriaus (aukšto antenos) į duomenų kaupiklį. Antenos veikimo spindulys – 

20m. Jos montuojamos viršutinėje patalpos dalyje, taip apsaugant nuo mechaninių pažeidimų. 

1.8.3 DUOMENŲ KAUPIKLIS 

Duomenų kaupiklis turi būti sumontuotas duomenų perdavimo skyde, kurio pagalba per GPRS ar Ethernet 

tinklą daliklinės sistemos duomenys turi būti perduodami į pastatą administruojančios įmonės energetinių resursų 
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apskaitos ir valdymo informacinę sistemą. Eksploatacinis darbo laikas – ne mažiau 10 metų. Nesant (laikinai) 

duomenų perdavimo galimybės duomenys turi būti saugomi valdiklyje. Duomenys perduodami į esamą ENCO 

sistemą. 

1.8.4 ŠILUMOS DALIKLIŲ MONTAVIMAS, KONFIGŪRAVIMAS  

Šilumos daliklių montavimas turi būti atliktas remiantis daliklių gamintojo pateiktomis montavimo 

instrukcijomis. 

Darbus gali atlikti tik įmonė turinti specialias aparatines bei programines priemones daliklių montavimui 

bei konfigūravimui: 

-specializuotą taškinio suvirinimo aparatą daliklių tvirtinimui prie radiatorių; 

-daliklių bei skaitiklių radijo modulių gamintojo specializuotą programinę bei aparatinę įrangą įrenginių 

konfigūravimui; 

-specializuotą programinę įrangą  telemetrijos įrenginio konfigūravimui; 

Sumontavus daliklį turi būti atlikti jo konfigūravimo darbai. Konfigūravimo metu turi būti suvesti sekantys 

koeficientai: 

-koeficientas, įvertinantis radiatoriaus galingumą (dydį) – kadangi skirtingo dydžio radiatoriai, atiduoda 

skirtingą šilumos kiekį; 

-koeficientas, įvertinantis radiatoriaus konstrukciją, medžiagą - priklausomai nuo radiatoriaus konstrukcijos 

bei medžiagos iš kurios pagamintas radiatorius, radiatoriui pasiekti tą pačią temperatūrą reikalingas skirtingas 

šilumos kiekis (nevertinamas, jeigu projekte naudojami vienodos konstrukcijos radiatoriai). 

1.8.5 DUOMENŲ SURINKIMO ĮRANGOS MONTAVIMAS, KONFIGŪRAVIMAS  

Duomenų surinkimo įrangos montavimo, konfigūravimo, paleidimo – derinimo darbai turi būti vykdomi remiantis 

gamintojo pateiktomis montavimo bei konfigūravimo instrukcijomis. 

1.9 SISTEMŲ PRIĖMIMAS EKSPLOATUOTI 
 

Šildymo sistemos priimamos eksploatuoti vadovaujantis LST EN 14336:2004 „Pastatų šildymo sistemos. 

Vandeninių šildymo sistemų įrengimas ir priėmimas eksploatuoti“.  

Priimant sistemas, turi būti pateikti šie dokumentai: 

1. Darbo brėžinių komplektas ir aktai su atsakingų asmenų už atliktus montavimo darbus parašais. 

2. Paslėptų darbų patikrinimo aktai. 

3. Sistemų hidraulinio išbandymo aktas. 

4. Sistemų šiluminio išbandymo aktas. 

5. įrenginių montavimo/eksploatavimo instrukcijos  

6. pastato šildymo sistemos aprašas;  

7. pastato šildymo sistemos veikimo ir naudojimo instrukcija;  

8. pastato šildymo sistemos priežiūros instrukcija. 

 

Priimant sistemą, turi būti nustatoma: 

1. Ar darbai atlikti pagal projektą ir gamybos taisykles. 

2. Ar teisingai atlikti vamzdžių sujungimai, nuolydžiai, vamzdžių sulenkimas. 

3. Ar sandarios neišardomos jungtys (suvirintos vamzdžių sandūros) bei išardomos jungtys (srieginės ir 

flanšinės). 

4. Ar teisingai ir tvirtai pritvirtinti vamzdžiai, šildytuvas, sumontuota ir tinkamai veikia armatūra, 

apsauginiai mechanizmai, vandens ir oro išleidimo kranai. 

5. Ar sistema užpildyta ir nuorintą;  

6. Ar sistema sandari;  

7. Ar sistema švari/išplauta;  

8. Ar sistema subalansuota;  

9. Ar sistema suderinta (veikia siurbliai, vožtuvai ir pan.).  

10. Šildymo sistemos perdavimas eksploatuoti įforminamas priėmimo-perdavimo aktu, kuriame 

išvardinama perduota dokumentacija. 

2 VĖDINIMAS 

2.1 NATŪRALIOS TRAUKOS KANALŲ PRAVALYMAS 
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Daugiabučių namų vėdinimo kanalų valymo eiga: 

1. Nuo ventiliacijos kanalų (šachtų) vidinių paviršių šalinamas susikaupusių teršalų kiekis. Valymas 

atliekamas sausu būdu nuo dulkių ir kt. susikaupusių nešvarumų. Valymą sudaro ventiliacijos kanalų vidinio 

paviršiaus gramdymas lankstaus veleno pagalba su įvairaus agresyvumo ir diametro besisukančiais šepečiais. 

Naudojami atitinkamai pagal šachtos diametrą: apvalūs šepečiai Ø100, Ø150, Ø200 ir Ø250 arba kvadratiniai 

šepečiai 100x100,150x150, 200x200 ir 250x250. 

2. Dulkėms iš ventiliacijos kanalų ištraukti naudojama vakuuminė ištraukimo įranga: dulkės ir šiukšlės 

nešamos oro srovės patenka į siurblių filtrus. Jeigu šachtoje yra įstrigusios stambios ir sunkios atliekos, pavyzdžiui 

buteliai ar plytos, tokiu atveju šių daiktų pašalinimas sprendžiamas kiekvienu atveju individualiai. Gali būti, kad 

vienintelis būdas tokias atliekas pašalinti yra tik pro bute esančią vėdinimo angą. 

3. Visiškai užtikrinti vėdinimo kanalų vidinio paviršiaus švarą, atliekama vėdinimo kanalų baigiamoji 

dezinfekcija, kuriai naudojamas žmonių sveikatai nekenksmingas, patentuotas dezinfekantas biocidas. 

Ventiliacijos šachtų sienelės apdorojamos nuo kenksmingų žmogaus sveikatai mikroorganizmų (pelėsio, virusų, 

bakterijų, alergenų), jeigu reikia ir nuo parazitų.  

Šiuos darbus gali atlikti bet kuri įmonė, turinti Valstybinės Akreditavimo Sveikatos Priežiūros Veiklos 

Tarnybos prie SAM  išduotą Visuomenės Sveikatos Priežiūros Veiklos licenciją 

Atsargumo ir įspėjimo priemonės prieš ir atliekant natūralios traukos kanalų valymo ir dezinfekavimo 

darbus. 

a) Ne vėliau kaip prieš tris dienas iki vėdinimo dezinfekcijos pradžios gyventojai privalo būti informuoti apie 

numatomus atlikti darbus, jų pradžią ir pabaigą bei būtinumą sandariai uždengti vėdinimo kanalų angas 

butuose. 

b) Suteikti gyventojams sveikatos saugos informaciją apie dezinfekcijai naudojamą darbinį tirpalą. 

Informuoti gyventojus, kad, nors darbinis tirpalas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas sveikatai, siekiant 

išvengti potencialaus poveikio sveikatai reikia vengti įkvėpti rūko/aerozolio. 

c) Vėdinimo kanalų dezinfekciją atliekanti įmonė privalo:  

• Užtikrinti, kad gyventojų butuose būtų sandariai uždengtos vėdinimo kanalų angos; 

• Įspėti gyventojus, kad vėdinimo kanalų angos gali būti atidengtos tik praėjus dviem valandom po 

dezinfekcijos.  

• Negalint užtikrinti, kad bute dezinfekcijos metu ir dvi valandas po jos bus uždengtos vėdinimo kanalų 

angos, to buto vėdinimo kanalų dezinfekcija neatliekama. 

Rangovas, atlikęs darbus, pateikia sekančią dokumentaciją: 

• Naudojamų medžiagų saugos duomenų lapus, atitinkančius ES reglamento 1907/2006/EB-REACH 

reikalavimus; 

• Galiojantį biocido autorizacijos liudijimą; 

• VSVP Licencijos kopiją; 

• Licencijuotų juridinių asmenų, atliekančių dezinfekciją, atliktų darbų ataskaitą-deklaraciją (Lietuvos 

higienos normos); 

Ataskaita-deklaracija pateikiama VSC Užkrečiamų Ligų ir AIDS Centro Epidemiologinės Priežiūros 

Skyriui ir užsakovui; Pateikiami atliktų darbų aktai; Užpildomas Statybų žurnalas. 

2.2 VĖDINIMO GROTELĖS 

Vonių ir virtuvių patalpose montuojamos mechaniškai reguliuojamos oro šalinimo grotelės. Grotelių 

matmenys tikslinami vietoje, pagal faktinius angų matmenis.  

2.3 VĖJO TURBINOS 

Oro šalinimas paskatinamas vėjo turbinomis, apjungiant vėdinimo kanalų išvadus į grupes. 

Nerūdijančio plieno vėjo turbina, su pasukamu (Ø150, Ø200, Ø250 mm) siurbimo kampu iš nerūdijančio 

plieno skardos ir keturkampiu pagrindu. Parenkant turbinas, našumas skaičiuojamas prie vidutinio 3 m/s vėjo 

greičio. Vėjo turbinos montuojamos su iš cinkuotos skardos išlankstomu apšiltintu kolektoriumi. Kolektorius 

įrengiamas ir apšiltinamas pagal gamintojų rekomenduojamas įrengimo schemas (pateikiama projekto 

architektūrinėje dalyje). 
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1 pav. Vėjo turbinų ir apjungimo kolektorių įrengimo pavyzdys. 

2.4 DECENTRALIZUOTAS VĖDINIMO ĮRENGINYS SUGRĄŽINANTIS ŠILUMĄ 
Beortakiniai vėdinimo įrenginiais su šilumogrąža montuojami gyvenamosiose patalpose tokiose kaip 

miegamieji ir svetainės. Pagal projektavimo užduotį kiekviename bute numatoma po vieną rekuperacinį įrenginį. 

(vadovautis projekto grafine dalimi).  

Beortakinis vėdinimo įrenginys su šilumogąža 

Tiekiamas oro kiekis: 0 – 60 m3/h; 

Elektros energijos sąnaudos: 1,4 – 3,3 W; 

Skleidžiamas garsas iki 35 dB; 
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Efektyvumas ne mažesnis nei 80 % esant 0,09 W/m3/h specifinei ventiliatoriaus galiai; 

Reversavimosi laikas: 70 sekundžių; 

Įrenginiuose naudojamas ne žemesnės nei G3 klasės oro filtras ir metalinės grotelės apsaugančios 

ventiliatorių nuo mechaninių pažeidimų iš vidaus. 

Elektros instaliacijos jungimo schemos 

 

Išorinėje sienoje - fasade, montuojamas akustinis dangtis apsaugantis nuo vėjo gūsių ir gatvės triukšmo. 

Patalpos viduje montuojamas oro tiekimo difuzorius su efektyviu filtru (ne mažesnės kaip G3 klasės) sulaikančiu 

išorines dulkes. Filtrai daugkartinio naudojimo. Beortakinių vėdinimo įrenginių su šilumogrąža oro tiekimo 

difuzoriai turėtų būti lengvai prieinami, kad nekiltų sunkumų atliekant filtrų valymą ar keitimą. Beortakinių 

vėdinimo įrenginių su šilumogrąža elektros instaliacija montuojama virštinkiniu būdu, naudojant 3x0,75 mm2 

daugiagyslius laidus. Vėdinimo įrenginių valdiklio maitinimui naudojamas 2x1,5 mm2 laidas. Valdiklio 

montavimo vieta parenkama derinant su buto savininku. Beortakiniai vėdinimo įrenginiai su šilumogrąža jungiami 

naudojant gamintojo pateiktą elektrinę schemą. Beortakiniai vėdinimo įrenginiai turi būti sertifikuoti ES šalyse. 

Įrenginiai turi turėti nacionalinį techninį įvertinimą (NTI), techninį duomenų lapą (EU 1254/2014), energijos 

suvartojimo etiketę, montavimo ir naudojimo instrukcijas lietuvių kalba. Įranga, medžiagos bei darbai turi atitikti 

STR keliamus reikalavimus. Butuose su įstiklintais balkonais numatoma įrengti prailginimo kanalą su fasoninėmis 

dalimis. Kanalas įrengiamas su reikiamu nuolydžiu, pagal gamintojo rekomendacijas. Montavimas tikslinamas 

vietoje, pagal konkretų atvejį. 

2.5 VĖDINIMO SISTEMŲ BANDYMAS IR PRIĖMIMAS 

Vėdinimo sistemų hidraulinis ir aerodinaminiai bandymai turi būti atliekami atsižvelgus į norminio 

dokumento LST EN 12599:2013 „Pastatų vėdinimas. Atiduodamų naudoti oro kondicionavimo ir vėdinimo 

sistemų bandymo procedūros ir matavimo metodai“ nurodymus. Vėdinimo sistemų įrengimai priimami atlikus 

priešpaleidiminį bandymą ir reguliavimą, o taip pat apžiūrėjus sistemų įrengimų išorę. Priešpaleidiminiai 

bandymai turi būti atliekami nustatant: 

- ar ventiliatoriaus našumas atitinka projektinį; 

- ortakių ir kitų sistemų sandarumas; 

Atlikus priešpaleidiminį vėdinimo sistemų bandymą ir reguliavimą, turi būti surašytas priėmimo aktas, o 

prie jo turi būti pridedami sekantys dokumentai: 

- darbo brėžinių komplektas su įrašais asmenų, atsakingų už montavimo darbų atlikimą; 

- atliktų darbų ir tarpinių konstrukcijų priėmimo aktai; 

- vėdinimo sistemų priešpaleidiminių bandymo rezultatų aktas. Turi pateikti visoms vėdinimo sistemoms 

paruoštus pasus pagal sistemų numeraciją, aptarnaujamų patalpų pavadinimus, įrengimo vieta, techninės 

charakteristikos, darbo režimas ir eksploatavimo sąlygos. 

 Sanitarinių-higieninių ir technologinių vėdinimo-oro kondicionavimo sistemų įrengimų bandymai ir 

derinimai turi būti atliekami esant pilnam vėdinamų patalpų technologiniam apkrovimui.  
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3 DEMONTAVIMAS 

3.1 DEMONTAVIMO DARBAI 

Prieš pradedant demontavimo darbus visi elektros prietaisai turi būti atjungti nuo elektros tinklo, šildymo 

sistema ištuštinama. Vanduo išpilamas į esamus nuotekų tinklus. Demontavimo darbai pradedami nuo sistemos 

viršaus t.y. pirmiausia demontuojamos viršutinės sistemos dalys, jas pašalinus, žemesnės ir t.t. Atliekant 

demontavimo darbus metaliniai vamzdynai ir ortakiai gali būti pjaustomi, tiek dujiniais degikliais, tiek diskiniais 

ar juostiniai pjūklais. Konkreti demontavimo priemonė parenkama darbų metu, atsižvelgiant į esamą padėtį, 

priešgaisrines priemones ir pan. Atliekant demontavimo darbus ypač kreiptinas dėmesys į darbuotojų saugą ir 

priešgaisrines apsaugos priemones. Demontuotos sistemos dalys saugomos ir utilizuojamos pagal projekto dalyje 

„Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas" priimtus sprendinius.  

Prieš pradėdami statinių griovimo ar remonto darbus, rangovai (darbdaviai), imasi visų priemonių, būtinų 

nustatyti medžiagas, kurios gali turėti asbesto. Jeigu kyla abejonių dėl asbesto buvimo medžiagoje ar statinio 

konstrukcijoje, turi būti laikomasi nuostatų reikalavimų. Izoliacinę asbesto medžiagą galima nuimti išilgai 

vamzdžio padarius pjūvį. Izoliacija rankomis atsargiai nuimama nuo vamzdžio ir iškart dedama į dvigubą 

plastikinį asbesto dulkėms nepralaidų maišą ar kitą sandarią tarą. Nuimamą asbesto izoliaciją būtina nuolat 

drėkinti vandeniu. Siurblio, kuris turi būti su filtru, sulaikančiu dulkes su asbesto plaušeliais, antgalis laikomas 

prie pat izoliacijos, kad iškart susiurbtų kylančias dulkes. Pilną maišą būtina sandariai užrišti, pažymėti ir išnešti. 

Ant grindų nubyrėjusį asbestą reikia nedelsiant susiurbti siurbliu. Dvidešimties centimetrų ir didesnio skersmens 

asbesto vamzdžio izoliacija nuimama jos dangą skersai prapjovus. Asbestas išsiurbiamas po izoliacijos danga 

pakišus siurblio antgalį. Išsiurbus tiek kiek galima antgaliu pasiekti, danga nupjaunama, nuimama, ir asbestas 

išilgai vamzdžio siurbiamas toliau. Asbesto izoliacijos medžiagos laikomos asbesto atliekomis. Nuėmę izoliaciją, 

darbuotojai, tebevilkėdami darbo aprangą ir tebesantys su kvėpavimo takų apsaugos priemonėmis, turi sutvarkyti 

darbo vietą. Darbo vietoje asbesto plaušelius būtina susiurbti siurbliu, turinčiu juos sulaikantį filtrą. Darbo vieta 

drėgnai nuvaloma. Asbesto atliekos iškart sandariai pakuojamos į dvigubus plastikinius maišus ar kitą sandarią 

tarą, tara paženklinama ir išnešama į paženklintą rakinamą konteinerį. Jokie darbai, kurių metu gali išsiskirti 

asbesto dulkės, neturi būti pradėti neparengus raštiško darbų plano. Darbų plane turi būti pateikta informacija apie 

darbo pobūdį, darbų mąstą, trukmę, darbo metodus, naudojamos įrangos charakteristiką, atliekų tvarkymą. 

Darbdaviai privalo užtikrinti, kad nė vienas darbuotojas nebūtų veikiamas asbesto dulkių (plaušelių) 

koncentracijos ore, viršijančios 0,1 plaušelį /cm3, išmatuotos ar apskaičiuotos per aštuonių valandų pamatinį 

laikotarpį. Asbesto plaušelių koncentracija darbo aplinkos ore matuojama reguliariai įmonėje nustatytu 

periodiškumu. Asbestas šalinamas sudarius su tartį su įmone turinčia teisę tvarkyti pavojingas atliekas. Asbestas 

šalinamas vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu 

patvirtintomis „Darbo su asbestu nuostatomis".  

Pagal projektavimo užduotį, metalo laužą išneša ir išveža Rangovas savo transportu ir savo lėšomis.  

3.2 STATYBINIŲ ATLIEKŲ SANDĖLIAVIMAS IR UTILIZAVIMAS 

Statybinių atliekų sandėliavimas ir utilizavimas sprendžiamas „Pasirengimo statybai ir statybos darbų  

- organizavimo“ projekto dalyje. Sandėliavimo ir utilizavimo aprašas pateikiamas „Pasirengimo statybai 

ir statybos darbų organizavimo“ projekto dalies aiškinamajame rašte. 
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DOKUMENTO ŽYMUO 
 

19030-XX-TDP-ŠV-SŽ 

LAPAS LAPŲ 
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EILĖS 

NR. 

PAVADINIMAS IR TECHNINĖS 

CHARAKTERISTIKOS 

ŽYMUO 

TEC. SPEC. 

MATO 

VNT. 

KIEKIS 

VNT. 

PAPILDOMI 

DUOMENYS 

1 2 3 4 5 6 

ŠILDYMAS 

1.  
Plieninis radiatorius šoninio pajungimo su: tvirtinimo 

kronšteinais, nuorintoju, vandens išleidėju, 70/50/20°C: 
p.1.1   

„Purmo“ arba 

analogas 

 Qpriet.=380W, 11-500-600  kompl 8  

 Qpriet.=443W, 11-500-700  kompl 2  

 Qpriet.=507W, 11-500-800  kompl 1  

 Qpriet.=570W, 11-500-900  kompl 5  

 Qpriet.=633W, 11-500-1000  kompl 6  

 Qpriet.=760W, 11-500-1200  kompl 4  

 Qpriet.=427W, 22-500-400  kompl 2  

 Qpriet.=534W, 22-500-500  kompl 8  

 Qpriet.=640W, 22-500-600  kompl 5  

 Qpriet.=747W, 22-500-700  kompl 5  

 Qpriet.=854W, 22-500-800  kompl 8  

 Qpriet.=961W, 22-500-900  kompl 8  

 Qpriet.=1067W, 22-500-1000  kompl 1  

 Qpriet.=1174W, 22-500-1100  kompl 3  

 Qpriet.=1281W, 22-500-1200  kompl 2  

 Qpriet.=1677W, 22-900-800  kompl 2 70/50/14°C 

2.  
Termostatinis ventilis tiesus, su išankstiniu nustatymu 

DN15 
p.1.3 vnt. 68 

„Danfoss RA-N 

press“ arba 

analogas 

3.  

Nuo slėgio nepriklausomas automatinis termostatinis 

vožtuvas šoninio jungimo radiatoriams su slėgio 

pamatavimo-siurblio darbo optimizavimo galimybe. 

DN15 Nustatomas srautas 25...135l/h 

p.1.3 vnt. 2 
„Danfoss RA-DV“ 

arba analogas 

4.  

Termostatinis elementas su skysčio užpildu ir  Min./Maks. 

temperatūros ribojimo funkcija. Temperatūros nustatymo 

ribos nuo 16-28 °C. 

p.1.3 vnt. 68 
„Danfoss RAW 

5116“ 

arba analogas 

5.  

Įtakai atsparus su apsauginiu gaubtu termostatinis 

elementas su skysčio užpildu ir Min/Max temperatūros 

užrakinimo funkcija. Temperatūros nustatymo ribos nuo 5-

26 °C. 

p.1.3 vnt. 2 
„Danfoss 

RA2920“  

arba analogas 

6.  
Nelegiruoto plieno presuojami vamzdžiai, su išoriniu 

cinkavimu (stovai) 
p.1.2.2    

 d15  m 421  

 d18  m 46  

 d22  m 9  

7.  Plieniniai vamzdžiai (rūsyje): p.1.2.1    

 DN15  m 76  

 DN20  m 97  

 DN25  m 51  

Darius
Stamp
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PAVADINIMAS IR TECHNINĖS 

CHARAKTERISTIKOS 

ŽYMUO 

TEC. SPEC. 

MATO 

VNT. 

KIEKIS 

VNT. 

PAPILDOMI 

DUOMENYS 

1 2 3 4 5 6 

 DN32  m 10  

 DN40  m 4  

8.  Vamzdžių fasoninės dalys p.1.2 kompl 2  

9.  Rutulinis ventilis su išardoma jungtimi Ps10, 20….100°C p.1.3.2    

 DN15  vnt. 28  

 DN20  vnt. 4  

 DN25  vnt. 6  

10.  

Balansavimo ventilis su uždarymo funkcija ir matavimo-

vandens išleidimo antgaliais, impulsinio vamzdelio 

pajungimo lizdu: 

p.1.3.3   
„ASV-I, Danfoss“ 

arba analogas 

 DN 15, Kvs = 1,6  vnt. 14  

11.  

Balansavimo ventilis (slėgio perkričio reguliatorius) 

palaikantis pastovų slėgio perkritį stove, su uždarymo 

funkcija, impulsiniu vamzdeliu ir vandens išleidimo 

antgaliais: 

p.1.3.3   
„ASV-PV, 

Danfoss“ arba 

analogas 

 DN 15, Kvs = 1,6  vnt. 14  

12.  
Akmens vatos šilumos izoliacijos kevalai su aliuminio 

folija, magistralėms kurių DN ir minimalus kevalo storis: 
p.1.6   

„Isover“ arba 

analogas 

 DN15, 21mm  m 76  

 DN20, 26mm  m 97  

 DN25, 30mm  m 51  

 DN32, 35mm  m 10  

 DN40, 38mm  m 4  

13.  Drenažinis ventilis su išardoma jungtimi p.1.3.4    

 DN15  vnt. 32 Tikslinti darbų 
vykdymo metų.  DN20  vnt. 6 

14.  Automatinis nuorinimo ventilis su DN15 p.1.3.5 vnt. 4 
Tikslinti darbų 

vykdymo metų. 

15.  Nejudanti atrama vamzdynų tvirtinimui p.1.4.3 kompl 4 
„Hilti“ arba 

analogas  

16.  
Šilumos daliklis su integruotu radijo ryšio moduliu, su 

tvirtinimo komplektu 
p.1.8 vnt. 68  

17.  
Duomenų kaupikliai – antenos (šilumos daliklių duomenų 

kaupimui), maitinimas - baterija 
p.1.8 vnt. 4  

18.  Duomenų koncentravimo antena, maitinimas 220V p.1.8 vnt. 1  

19.  Energetinių resursų apskaitos ir informacinė sistema p.1.8 kompl. 1  

20.  

Daliklių konfigūravimas ir pastato prijungimas prie pastatą 

administruojančios įmonės eksploatuojamos šilumos 

apskaitos sistemos 

p.1.8 kompl. 1  

21.  Šildymo sistemos praplovimas p.1.5 kompl. 1  

22.  Metalinių vamzdynų gruntavimas p.1.6 m2 18  

23.  Metalinių vamzdynų dažymas antikoroziniais dažais p.1.6 m2 18  

24.  Hidraulinis bandymas p.1.5.1 kompl. 1  

25.  Šiluminis bandymas p.1.5.2 kompl 1  

26.  Vamzdynų ženklinimas p.1.7 kompl 1  

27.  Sistemos paleidimas, derinimas p.1.8 kompl 1  

DEMONTAVIMAS 

1.  Esamų šildymo prietaisų demontavimas  vnt. 70 Gražinant 
medžiagas pastato 

savininkui 2.  
Esamų šildymo sistemos vamzdynų su izoliacija 

Ø 15÷ Ø 50, demontavimas 
 m 625 

VĖDINIMAS 

1.  
Natūralios traukos vėdinimo sistemos kanalų pravalymas ir 

dezinfekacija 
p.2.1 m 620  
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1 2 3 4 5 6 

2.  
Rankinio reguliavimo metalinės žaliuzinės oro šalinimo 

grotelės su uždarymo/atidarymo rankenėle 
p.2.2 vnt. 63 

Tikslinti darbų 

vykdymo metų. 

3.  

Vėjo turbinos, montuojamos su gaubtu arba vietoje 

gaminamu cinkuotos skardos kolektoriumi. Kolektorius 

įrengiamas ir apšiltinamas pagal gamintojų 

rekomenduojamas schemas. d150 

p.2.3 kompl 20 
„Aereco“ arba 

analogas 

4.  
Vėjo turbinų kanalų apjungimo kolektorius (įrengiamas ir 

apšiltinamas pagal gamintojų rekomendacijas) 
p.2.3 kompl 20 Žr. SA dalyje 

5.  Montavimas ir sandarinimo medžiagos  kompl. 1  

Beortakinės rekuperacinės vėdinimo sistemos įrenginiai 

1.  

Vėdinimo įrenginys su šilumogrąža, L=0-60 m3/h, 

Nel=1,4-3,3W, iki 35 dB, su visa reikalinga įranga (lauko 

priešvėjiniu gaubtu, filtru, prailginimo ortakiu ir kt.)  

p.2.4 kompl 21 
„LUNOS e260“ 
arba analogas 

2.  Skylių sienoje gręžimas, DN162  vnt. 21  

3.  
Plastikinis PVC prailginimo ortakis, su fasoninėmis 

dalimis, apšiltintas atikondensacine izoliacija 
p.2.4 kompl 4  

4.  Montavimo darbai  kompl 21  

5.  
Elektros instaliacijos darbai, pagal gamintojo 

rekomendacijas 
p.2.4 kompl 21  

 

Pastabos:  

1. Parenkant šildymo prietaisus, jų galingumas turi būti ne mažesnis nei nurodyta (W), prie nurodytų šilumnešio ir 

patalpos temperatūrų. 

2. Žiniaraštyje neįvertinta angų ir vagų iškirtimas, perdangose ir vidinėse atitvarose, vamzdynams pravesti ir jų 

užtaisymas pastato statybinėse konstrukcijose (žiūrėti projekto architektūrinėje – konstrukcinėje dalyje). 

3. Medžiagų kiekius tikslinti brėžiniuose, bei vietoje darbų vykdymo metu. 

4. Vėdinimo kanalų virš stogo paaukštinimas įtrauktas architektūrinėje projekto dalyje.  

5. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais sistemų montavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų 

eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose, ar apibūdinti 

šiame dokumente, ar ne. 

6. Jeigu nuimant šildymo sistemos vamzdynų izoliaciją būtų nustatyta, kad izoliacija padengta  apsauginiu asbesto-

cemento sluoksniu, reiktų laikytis „Darbo su asbestu nuostatų“ 2004 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. A1-184/V-

546. Tokiu atveju asbesto-cemento apsauginis sluoksnis ir šiluminė izoliacija turi būti nuimama nuo vamzdžių ir 

išvežama į toksinių medžiagų sąvartyną. 

7. Gali būti naudojami ir kiti įrenginiai, atitinkantys nurodytas charakteristikas. 

8. Rekuperatorių montavimo, elektros pajungimo ir jų paleidimo darbai atliekami pagal gamintojų rekomendacijas. 

9. Rekuperatorių montavimo vietas tikslinti vietoje suderinus su buto savininku.  
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RŪSIO PLANAS SU

19030-XX-TDP-ŠV-01

LT

M 1:100

SPV

UŽSAKOVAS: UAB „Mano Būstas Vakarai”

Rūsio patalpų eksplikacija

Patalpa

R-1

R-2

R-3

R-4

R-5

R-6

R-7

R-8

R-9

R-10

R-11

R-12

R-13

R-14

R-15

R-16

R-17

R-18

R-19

R-20

R-21

R-22

R-23

R-24

R-25

R-26

R-27

R-28

R-29

R-30

R-31

R-32

R-33

R-34

R-35

Paskirtis

Koridorius

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

El. skydinė

Koridorius

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Koridorius

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Vandens įvadas

Koridorius

Šilumos mazgas

Sandėlis

Sandėlis

Plotas (m²)

25,13

6,68

6,63

7,52

9,19

7,02

7,59

2,54

8,00

6,14

34,16

9,69

4,34

4,77

5,08

7,29

7,00

5,09

9,15

7,94

14,92

4,56

4,56

4,58

4,57

4,48

4,54

2,44

6,94

6,93

8,47

8,40

20,73
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2,40
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31,500

R-3

6,63

R-4

7,52

R-2

6,68

R-5

9,19

R-6

7,02

R-7

7,59

R-8

2,54

R-9

8,00

R-10

6,14

R-11

34,16

R-12

9,69

R-13

4,34

R-14

4,77

R-15

5,08

R-16

7,29

R-17

7,00

R-18

5,09

R-19

9,15

R-20

7,94

R-21

14,92

R-22

4,56

R-23

4,56

R-24

4,58

R-25

4,57

R-26

4,48

R-27

4,54

R-29

6,94

R-30

6,93

R-31

8,47

R-32

8,40

R-33

20,73

R-34

10,10

R-1

25,13

R-28

2,44

R-35

2,40

A

A

Viso:
289,57

35126
DARIUS DIDŽIŪNAS

SPDV

PROJEKTUOJAMA ŠILDYMO SISTEMA

St.9St.14

St.1

St.2

St.3

St.4

St.5

St.6

St.7

St.8

St.16

St.15

St.13

St.11

St.10

St.12

Į/iš šilumos
punktą(o)

DN20
225 l/h

DN15
165 l/h

DN20
391 l/h

DN25
501 l/h

DN15
153 l/h

DN25
726 l/h

DN15
72 l/h

DN15
110 l/h

DN25
653 l/h

DN25
809 l/h

DN32
1055 l/h

DN25
715 l/h

DN15
81 l/h

DN15
72 l/h

DN20
250 l/h

DN20
322 l/h

DN20
406 l/h

DN25
521 l/h

DN25
637 l/h

DN25
587 l/h

DN20
459 l/h

DN20
251 l/h

DN40
2161 l/h

PASTABOS:
1. Magistraliniai šildymo sistemos vamzdžiai numatomi iš plieninių-juodų vamzdžių, stovai - iš nelegiruoto plieno presuojamų vamzdžių.
2. Rūsyje magistraliniai vamzdynai (bei stovų jungės), izoliuojami akmens vatos su aliuminio folija šilumos izoliacijos kevalais.
3. Atšakose į stovus montuojama: tiekiamo šilumnešio vamzdyje - balansinis ventilis su atšakomis srauto matavimui ir impulsinio vamzdelio

pajungimo, grįžtamo šilumnešio vamzdyje - balansinis ventilis (slėgio perkričio reguliatorius) su impulsiniu vamzdeliu, uždaromoji ir
drenavimo armatūra.

4. Prie radiatoriaus montuojama: paduodamo šilumnešio vamzdyje-termostatinis ventilis.
5. Ant butų radiatorių montuojami šilumos kiekio dalikliai.
6. Prie laiptinės radiatorių (St.9,14) projektuojami d15 automatiniai-termostatiniai vožtuvai. Ant jų dedamas įtakai atsparus su apsauginiu gaubtu

termostatinis elementas su skysčio užpildu ir Min/Max temperatūros užrakinimo funkcija. Temperatūros nustatatymo ribos nuo 6-28 °C
7. Ties sankirtomis su statybinėmis konstrukcijomis vamzdžiai montuojami gilzėse, kurios užpildomos garsą izoliuojančia medžiaga.
8. Stovų ir magistralių vietas bei altitudes tikslinti vietoje.
9. Duomenų kaupikliai - antenos įrengiamos antrame ir ketvirtame aukštuose visose laiptinėse.
10. Pagal projektavimo užduotį, kiekviename bute, viename iš kambarių numatytas sieninis minirekuperatorius.

SUTARTINIAI ŽENKLAI

Rutulinis ventilis

Šildymo vamzdynas (Paduodamas/Grįžtamas)

Izoliuoti vamzdynai
St.5 Stovas ir jo numeris
d18

191 l/h
Vamzdyno išorinis diametras
Ruožo debitas

20°C
715 W

Projektinė patalpos temperatūra
Šilumos nuostoliai

Nejudanti atrama

0,002 Vamzdynų nuolydis

Radiatoriaus tipas-aukštis-ilgis
Galia, prie projektinių parametrų

Vamzdyno diametro susiaurėjimas

Nuorinimo ventilis

DN25
590 l/h

Vamzdyno vardinis diametras
Ruožo debitas

22-500-800
854 W

ŠONINIO PAJUNGIMO RADIATORIŲ
PRINCIPINĖ MONTAVIMO SCHEMA

14 3 2

5

Grindų altitudė

+0.10 nuo grindų altitudės

1. Plieninis šoninio pajungimo radiatorius;
2. Termostatinė galva;
3. Termostatinis ventilis;
4. Nuorintojas;
5. Šilumos kiekio daliklis.

0.7
5-

0.8
 H
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Stamp



Pirmo aukšto patalpų eksplikacija

Patalpa

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

2-1

2-2

2-3

2-4

2-5

2-14

2-16

9-1

9-2

9-3

9-4

9-5

9-6

9-7

10-1

10-2

10-3

10-4

10-5

11-1

11-2

11-3

11-4

11-5

11-6

11-7

11-8

Paskirtis

Prekybos patalpa

Prekybos patalpa

Prekybos patalpa

Pagalbinė patalpa

San. mazgas

Lodžija

Koridorius

Kambarys

Vonia

Kambarys

Virtuvė

Tualetas

Lodžija

Koridorius

Tualetas

Virtuvė

Kambarys

Vonia

Kambarys

Lodžija

Koridorius

Kambarys

Virtuvė

Vonia

Lodžija

Kambarys

Koridorius

Kambarys

Tualetas

Pagalbinė patalpa

Kambarys

Virtuvė

Lodžija

Plotas (m²)

30,12

27,34

19,56

1,96

1,40

3,75

6,82

16,45

2,12

13,62

8,19

1,14

3,74

6,35

1,14

8,33

14,38

2,23

16,19

3,58

2,64

16,22

9,43

2,97

5,99

14,22

3,86

7,78

1,9

2.0

26,23

8,05
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1,960 3,890 3,575 6,050 6,420 3,575 6,030

31,500

A

A

± 0.00 = 33,29 
abs.

11-6

26,23

11-7

8,05

11-5

2.0

11-1

14,22

11-3

7,78

11-4

1,9

11-2

3,86

10-4

2,97

10-1

2,64

10-2

16,22

10-3

9,43

9-1

6,35

9-2

1,14

9-3

8,33
9-4

14,38

9-6

16,19

9-5

2,23

2-3

2,12

2-4

13,62

2-1

6,82

2-2

16,45

2-14

1,14

2-5

8,19

10-5

5,99

11-8

3,58

9-7

3,58

1-6

3,75

2-16

3,74

1-1

30,12

1-4

1,96

1-2

27,34

1-3

19,56

1-5

1,40

Viso:
291,28
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VIRGINIJA DABAŠINSKAITĖ

MetodARCH

MB „Metodinė architektūra“

Zietelos g. 4, LT-03160 Vilnius

www.metodarch.lt

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO
LAPAS LAPŲ

LAIDA

0

1 1

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

0 2020 Statybos leidimui, konkursui, statybai

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO K. DPNELAIČIO G. 64,

TAURAGĖ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

PIRMO AUKŠTO PLANAS SU

19030-XX-TDP-ŠV-02

LT

M 1:100

SPV

UŽSAKOVAS: UAB „Mano Būstas Vakarai”

35126
DARIUS DIDŽIŪNAS

SPDV

PROJEKTUOJAMA ŠILDYMO SISTEMA

20°C

1093 W

20°C

903 W

20°C

882 W

20°C

548 W

20°C

1200 W

20°C

500 W

20°C

1255 W

20°C

640 W

20°C

818 W

20°C

602 W

20°C

1887 W

18°C

102 W

18°C

102 W

20°C

1605 W

20°C

903 W

20°C

818 W

20°C

602 W

14°C

1680 W

14°C

1680 W

St.9

22-900-800
1677 W

St.14

22-900-800
1677 W

St.1

St.2

St.3 St.4

St.5

St.6

St.7

St.8

St.16

St.15

St.13

St.11

St.10

St.12

22-500-1000
1067 W

22-500-800
854 W

22-500-900
961 W

22-500-600
640 W

22-500-1100
1174 W

22-500-900
961 W

22-500-900
961 W

22-500-900
961 W

11-500-900
570 W

22-500-1200
1281 W

11-500-800
507 W

22-500-1200
1281 W22-500-600

640 W

22-500-600
640 W

22-500-600
640 W

22-500-800
854 W

22-500-800
854 W

PASTABOS:
1. Magistraliniai šildymo sistemos vamzdžiai numatomi iš plieninių-juodų vamzdžių, stovai - iš nelegiruoto plieno presuojamų vamzdžių.
2. Rūsyje magistraliniai vamzdynai (bei stovų jungės), izoliuojami akmens vatos su aliuminio folija šilumos izoliacijos kevalais.
3. Atšakose į stovus montuojama: tiekiamo šilumnešio vamzdyje - balansinis ventilis su atšakomis srauto matavimui ir impulsinio vamzdelio

pajungimo, grįžtamo šilumnešio vamzdyje - balansinis ventilis (slėgio perkričio reguliatorius) su impulsiniu vamzdeliu, uždaromoji ir
drenavimo armatūra.

4. Prie radiatoriaus montuojama: paduodamo šilumnešio vamzdyje-termostatinis ventilis.
5. Ant butų radiatorių montuojami šilumos kiekio dalikliai.
6. Prie laiptinės radiatorių (St.9,14) projektuojami d15 automatiniai-termostatiniai vožtuvai. Ant jų dedamas įtakai atsparus su apsauginiu gaubtu

termostatinis elementas su skysčio užpildu ir Min/Max temperatūros užrakinimo funkcija. Temperatūros nustatatymo ribos nuo 6-28 °C
7. Ties sankirtomis su statybinėmis konstrukcijomis vamzdžiai montuojami gilzėse, kurios užpildomos garsą izoliuojančia medžiaga.
8. Stovų ir magistralių vietas bei altitudes tikslinti vietoje.
9. Duomenų kaupikliai - antenos įrengiamos antrame ir ketvirtame aukštuose visose laiptinėse.
10. Pagal projektavimo užduotį, kiekviename bute, viename iš kambarių numatytas sieninis minirekuperatorius.

ŠONINIO PAJUNGIMO RADIATORIŲ
PRINCIPINĖ MONTAVIMO SCHEMA

14 3 2

5

Grindų altitudė

+0.10 nuo grindų altitudės

1. Plieninis šoninio pajungimo radiatorius;
2. Termostatinė galva;
3. Termostatinis ventilis;
4. Nuorintojas;
5. Šilumos kiekio daliklis.

0.7
5-

0.8
 H

Lunos e²60, L=0-60 m³/h, η=85.0%,
N=1.4-3.3 W, iki 35 dB (arba analogas)

SUTARTINIAI ŽENKLAI

Rutulinis ventilis

Šildymo vamzdynas (Paduodamas/Grįžtamas)

Izoliuoti vamzdynai
St.5 Stovas ir jo numeris
d18

191 l/h
Vamzdyno išorinis diametras
Ruožo debitas

20°C
715 W

Projektinė patalpos temperatūra
Šilumos nuostoliai

Nejudanti atrama

0,002 Vamzdynų nuolydis

Radiatoriaus tipas-aukštis-ilgis
Galia, prie projektinių parametrų

Vamzdyno diametro susiaurėjimas

Nuorinimo ventilis

DN25
590 l/h

Vamzdyno vardinis diametras
Ruožo debitas

22-500-800
854 W

Rekuperacinis įrenginys

L=60 m³/h, Ø160

Rekuperacinis įrenginys

L=60 m³/h, Ø160

Rekuperacinis įrenginys

L=60 m³/h, Ø160

Rekuperacinis įrenginys

L=60 m³/h, Ø160

Rekuperacinis įrenginys

L=60 m³/h, Ø160

Prailginimo ortakis

Ø160

Darius
Stamp



Tipininio aukšto patalpų eksplikacija

Analogiški

butai III

aukšte

5 butas

6 butas

15 butas

16 butas

17 butas

Patalpa

3-1

3-2

3-3

3-4

3-5

3-6

3-7

3-8

3-9

4-1

4-2

4-3

4-4

4-5

4-6

4-7

12-1

12-2

12-3

12-4

12-5

12-6

12-7

13-1

13-2

13-3

13-4

13-5

14-1

14-2

14-3

14-4

14-5

14-6

14-7

14-8

Paskirtis

Koridorius

Tualetas

Vonia

Kambarys

Kambarys

Kambarys

Virtuvė

Kambarys

Lodžija

Koridorius

Kambarys

Vonia

Kambarys

Virtuvė

Tualetas

Lodžija

Koridorius

Tualetas

Virtuvė

Kambarys

Vonia

Kambarys

Lodžija

Koridorius

Kambarys

Virtuvė

Vonia

Lodžija

Koridorius

Kambarys

Virtuvė

Kambarys

Kambarys

Vonia

Tualetas

Lodžija

Plotas (m²)

11,15

1,12

2,13

14,47

9,34

12,90

8,22

19,57

3,75

7,02

16,45

2,11

13,82

8,09

1,15

3,74

6,64

1,20

8,49

14,29

2,20

14,53

3,58

2,68

16,06

9,30

2,99

5,99

7,75

17,28

7,85

14,76

8,00

2,23

1,16

3,58

F F

E E

D D

C C

B B

A A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8
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,
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,
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1
0

1,960 3,890 3,575 6,050 6,420 3,575 6,030

31,500

14-2

17,28

14-3

7,85

14-7

1,16

14-4

14,76

14-5

8,00

14-6

2,23

14-1

7,75

13-4

2,99

13-1

2,68

13-2

16,06

13-3

9,30

12-1

6,64

12-2

1,20

12-3

8,49

12-4

14,29

12-6

14,53

12-5

2,20

4-3

2,11

4-4

13,82

4-1

7,02

4-2

16,45

4-6

1,15

4-5

8,09

3-8

19,57

3-4

14,47

3-6

12,90

3-3

2,13

3-2

1,12

3-1

11,15

3-7

8,22

13-5

5,99

14-8

3,58

12-7

3,58

3-9

3,75

4-7

3,74

3-5

9,34

Viso:
285,59

KVAL.

PATV.

DOK.

NR.

A 466
VIRGINIJA DABAŠINSKAITĖ

MetodARCH

MB „Metodinė architektūra“

Zietelos g. 4, LT-03160 Vilnius

www.metodarch.lt

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO
LAPAS LAPŲ

LAIDA

0

1 1

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

0 2020 Statybos leidimui, konkursui, statybai

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO K. DPNELAIČIO G. 64,

TAURAGĖ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

ANTRO (TIPINIO) AUKŠTO PLANAS SU

19030-XX-TDP-ŠV-03

LT

M 1:100

SPV

UŽSAKOVAS: UAB „Mano Būstas Vakarai”

35126
DARIUS DIDŽIŪNAS

SPDV

PROJEKTUOJAMA ŠILDYMO SISTEMA

20°C

745 W

20°C

520 W

20°C

712 W

20°C

382 W

20°C

729 W

20°C

597 W

20°C

570 W

20°C

385 W

20°C

592 W

20°C

360 W

20°C

443 W

20°C

756 W

20°C

420 W

20°C

753 W

20°C

597 W

20°C

570 W

20°C

385 W

St.1

St.2

St.3 St.4

St.5

St.6

St.7

St.8

St.16

St.15

St.13

St.11 St.10St.12

Duomenų kaupiklis -
antena (2, 4 a.)

Duomenų kaupiklis -
antena (2, 4 a.)

22-500-700
747 W

11-500-600
380 W

22-500-800
854 W

11-500-1000
633 W

11-500-1000
633 W

11-500-1000
633 W

11-500-600
380 W

22-500-800
854 W

22-500-400
427 W

11-500-1200
760 W

11-500-700
443 W

11-500-600
380 W

11-500-900
570 W

11-500-900
570 W

11-500-600
380 W

11-500-1200
760 W

22-500-500
534 W

ŠONINIO PAJUNGIMO RADIATORIŲ
PRINCIPINĖ MONTAVIMO SCHEMA

14 3 2

5

Grindų altitudė

+0.10 nuo grindų altitudės

1. Plieninis šoninio pajungimo radiatorius;
2. Termostatinė galva;
3. Termostatinis ventilis;
4. Nuorintojas;
5. Šilumos kiekio daliklis.

0.7
5-

0.8
 H

PASTABOS:
1. Magistraliniai šildymo sistemos vamzdžiai numatomi iš plieninių-juodų vamzdžių, stovai - iš nelegiruoto plieno presuojamų vamzdžių.
2. Rūsyje magistraliniai vamzdynai (bei stovų jungės), izoliuojami akmens vatos su aliuminio folija šilumos izoliacijos kevalais.
3. Atšakose į stovus montuojama: tiekiamo šilumnešio vamzdyje - balansinis ventilis su atšakomis srauto matavimui ir impulsinio vamzdelio

pajungimo, grįžtamo šilumnešio vamzdyje - balansinis ventilis (slėgio perkričio reguliatorius) su impulsiniu vamzdeliu, uždaromoji ir
drenavimo armatūra.

4. Prie radiatoriaus montuojama: paduodamo šilumnešio vamzdyje-termostatinis ventilis.
5. Ant butų radiatorių montuojami šilumos kiekio dalikliai.
6. Prie laiptinės radiatorių (St.9,14) projektuojami d15 automatiniai-termostatiniai vožtuvai. Ant jų dedamas įtakai atsparus su apsauginiu gaubtu

termostatinis elementas su skysčio užpildu ir Min/Max temperatūros užrakinimo funkcija. Temperatūros nustatatymo ribos nuo 6-28 °C
7. Ties sankirtomis su statybinėmis konstrukcijomis vamzdžiai montuojami gilzėse, kurios užpildomos garsą izoliuojančia medžiaga.
8. Stovų ir magistralių vietas bei altitudes tikslinti vietoje.
9. Duomenų kaupikliai - antenos įrengiamos antrame ir ketvirtame aukštuose visose laiptinėse.
10. Pagal projektavimo užduotį, kiekviename bute, viename iš kambarių numatytas sieninis minirekuperatorius.

Lunos e²60, L=0-60 m³/h, η=85.0%,
N=1.4-3.3 W, iki 35 dB (arba analogas)

SUTARTINIAI ŽENKLAI

Rutulinis ventilis

Šildymo vamzdynas (Paduodamas/Grįžtamas)

Izoliuoti vamzdynai
St.5 Stovas ir jo numeris
d18

191 l/h
Vamzdyno išorinis diametras
Ruožo debitas

20°C
715 W

Projektinė patalpos temperatūra
Šilumos nuostoliai

Nejudanti atrama

0,002 Vamzdynų nuolydis

Radiatoriaus tipas-aukštis-ilgis
Galia, prie projektinių parametrų

Vamzdyno diametro susiaurėjimas

Nuorinimo ventilis

DN25
590 l/h

Vamzdyno vardinis diametras
Ruožo debitas

22-500-800
854 W

Rekuperacinis įrenginys

L=60 m³/h, Ø160

Rekuperacinis įrenginys

L=60 m³/h, Ø160

Rekuperacinis įrenginys

L=60 m³/h, Ø160

Rekuperacinis įrenginys

L=60 m³/h, Ø160

Rekuperacinis įrenginys

L=60 m³/h, Ø160

Prailginimo ortakis

Ø160

Darius
Stamp



Ketvirto aukšto patalpų eksplikacija

Patalpa

7-1

7-2

7-4

7-5

7a-1

7a-3

7a-4

7a-5

7a-6

8-1

8-2

8-3

8-4

8-5

8-6

8-7

18-1

18-2

18-3

18-4

18-5

18-6

18-7

19-1

19-2

19-3

19-4

19-5

20-1

20-2

20-3

20-4

20-5

20-6

20-7

20-8

Paskirtis

Koridorius

Vonia

Virtuvė

Kambarys

Vonia

Kambarys

Virtuvė

Kambarys

Lodžija

Koridorius

Kambarys

Vonia

Kambarys

Virtuvė

Tualetas

Lodžija

Koridorius

Tualetas

Virtuvė

Kambarys

Vonia

Kambarys

Lodžija

Koridorius

Kambarys

Virtuvė

Vonia

Lodžija

Koridorius

Kambarys

Virtuvė

Kambarys

Kambarys

Vonia

Tualetas

Lodžija

Plotas (m²)

7,68

3,39

14,55

9,43

3,45

13,42

7,83

13,14

3,75

6,91

16,45

2,18

13,86

8,14

1,14

3,74

6,35

1,16

8,35

14,32

2,17

16,19

3,58

2,64

16,22

9,60

3,00

5,99

7,70

17,32

7,80

14,85

8,04

2,23

1,16

3,58

F F

E E

D D

C C

B B

A A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6
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7

8

8

A

A

1
,
4
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4
,
4
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0

3
,
6

0
0

1
,
9

9
0

1
,
7

7
0

1
3

,
3

1
0

1,960 3,890 3,575 6,050 6,420 3,575 6,030

31,500

20-2

17,32

20-3

7,80

20-7

1,16

20-4

14,85

20-5

8,04

20-6

2,23

20-1

7,70

19-4

3,00

19-1

2,64

19-2

16,22

19-3

9,60

18-1

6,35

18-2

1,16

18-3

8,35

18-4

14,32

18-6

16,19

18-5

2,17

8-3

2,18

8-4

13,86

8-1

6,91

8-2

16,45

8-6

1,14

8-5

8,14

7a-5

13,14

7-4

14,55

7a-3

13,42

7-2

3,39

7-1

7,68

7a-4

7,83

19-5

5,99

20-8

3,58

18-7

3,58

7a-6

3,75

8-7

3,74

7-5

9,43

7a-1

3,45

Viso:
281,31

KVAL.

PATV.

DOK.

NR.

A 466
VIRGINIJA DABAŠINSKAITĖ

MetodARCH

MB „Metodinė architektūra“

Zietelos g. 4, LT-03160 Vilnius

www.metodarch.lt

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO
LAPAS LAPŲ

LAIDA

0

1 1

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

0 2020 Statybos leidimui, konkursui, statybai

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO K. DPNELAIČIO G. 64,

TAURAGĖ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

KETVIRTO AUKŠTO PLANAS SU

19030-XX-TDP-ŠV-04

LT

M 1:100

SPV

UŽSAKOVAS: UAB „Mano Būstas Vakarai”

35126
DARIUS DIDŽIŪNAS

SPDV

PROJEKTUOJAMA ŠILDYMO SISTEMA

St.1

St.2

St.3 St.4

St.5

St.6

St.7

St.8

St.16

St.15

St.13

St.11 St.10St.12

Duomenų kaupiklis -
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ŠONINIO PAJUNGIMO RADIATORIŲ
PRINCIPINĖ MONTAVIMO SCHEMA

14 3 2

5

Grindų altitudė

+0.10 nuo grindų altitudės

1. Plieninis šoninio pajungimo radiatorius;
2. Termostatinė galva;
3. Termostatinis ventilis;
4. Nuorintojas;
5. Šilumos kiekio daliklis.

0.7
5-

0.8
 H

PASTABOS:
1. Magistraliniai šildymo sistemos vamzdžiai numatomi iš plieninių-juodų vamzdžių, stovai - iš nelegiruoto plieno presuojamų vamzdžių.
2. Rūsyje magistraliniai vamzdynai (bei stovų jungės), izoliuojami akmens vatos su aliuminio folija šilumos izoliacijos kevalais.
3. Atšakose į stovus montuojama: tiekiamo šilumnešio vamzdyje - balansinis ventilis su atšakomis srauto matavimui ir impulsinio vamzdelio

pajungimo, grįžtamo šilumnešio vamzdyje - balansinis ventilis (slėgio perkričio reguliatorius) su impulsiniu vamzdeliu, uždaromoji ir
drenavimo armatūra.

4. Prie radiatoriaus montuojama: paduodamo šilumnešio vamzdyje-termostatinis ventilis.
5. Ant butų radiatorių montuojami šilumos kiekio dalikliai.
6. Prie laiptinės radiatorių (St.9,14) projektuojami d15 automatiniai-termostatiniai vožtuvai. Ant jų dedamas įtakai atsparus su apsauginiu gaubtu

termostatinis elementas su skysčio užpildu ir Min/Max temperatūros užrakinimo funkcija. Temperatūros nustatatymo ribos nuo 6-28 °C
7. Ties sankirtomis su statybinėmis konstrukcijomis vamzdžiai montuojami gilzėse, kurios užpildomos garsą izoliuojančia medžiaga.
8. Stovų ir magistralių vietas bei altitudes tikslinti vietoje.
9. Duomenų kaupikliai - antenos įrengiamos antrame ir ketvirtame aukštuose visose laiptinėse.
10. Pagal projektavimo užduotį, kiekviename bute, viename iš kambarių numatytas sieninis minirekuperatorius.

Lunos e²60, L=0-60 m³/h, η=85.0%,
N=1.4-3.3 W, iki 35 dB (arba analogas)

SUTARTINIAI ŽENKLAI

Rutulinis ventilis

Šildymo vamzdynas (Paduodamas/Grįžtamas)

Izoliuoti vamzdynai
St.5 Stovas ir jo numeris
d18

191 l/h
Vamzdyno išorinis diametras
Ruožo debitas

20°C
715 W

Projektinė patalpos temperatūra
Šilumos nuostoliai

Nejudanti atrama

0,002 Vamzdynų nuolydis

Radiatoriaus tipas-aukštis-ilgis
Galia, prie projektinių parametrų

Vamzdyno diametro susiaurėjimas

Nuorinimo ventilis

DN25
590 l/h

Vamzdyno vardinis diametras
Ruožo debitas

22-500-800
854 W

Rekuperacinis įrenginys

L=60 m³/h, Ø160

Rekuperacinis įrenginys

L=60 m³/h, Ø160

Rekuperacinis įrenginys
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Rekuperacinis įrenginys

L=60 m³/h, Ø160

Rekuperacinis įrenginys

L=60 m³/h, Ø160

Prailginimo ortakis

Ø160

Rekuperacinis įrenginys

L=60 m³/h, Ø160
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MetodARCH

MB „Metodinė architektūra“

Zietelos g. 4, LT-03160 Vilnius

www.metodarch.lt

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO
LAPAS LAPŲ

LAIDA

0

1 1

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

0 2020 Statybos leidimui, konkursui, statybai

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO K. DPNELAIČIO G. 64,

TAURAGĖ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

STOGO PLANAS SU

19030-XX-TDP-ŠV-05

LT

M 1:100

SPV

UŽSAKOVAS: UAB „Mano Būstas Vakarai”

35126
DARIUS DIDŽIŪNAS

SPDV

PROJEKTUOJAMA VĖDINIMO SISTEMA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Vėjo turbina, su gaubtu (cinkuotos skardos

kolektoriumi)

Vėjo turbina

Ø150

PASTABOS:

1. Ant vėdinimo kanalų montuojamos vėjo turbinos.

2. Ant vėdinimo šachtų įrengiamas apšiltintas, cinkuotos skardos kolektorius. Įrengiamas pagal

gamintojų rekomendacijas (žr. SA dalyje). Vienai turbinai turi būti atskiras apjungimo kolektorius

(atskirtas nuogretimo).

3. Kolektorių matmenis tikslinti vietoje, darbų vykdymo metu.

4. Butuose numatoma pakeisti vėdinimo groteles. Grotelės numatomos reguliuojamos rankiniu būdu.

5. nerekomenduojama į virtuvės kanalus pajungti gartraukių, kadangi tai gali neigiamai įtakoti sistemos

veikimą ir sudaryti sąlygas oro apsigręžimui.
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Vėjo turbina
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Vėjo turbina
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Vėjo turbina
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MetodARCH

MB „Metodinė architektūra“

Zietelos g. 4, LT-03160 Vilnius

www.metodarch.lt

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO
LAPAS LAPŲ

LAIDA

0

1 1

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

0 2020 Statybos leidimui, konkursui, statybai

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO K. DPNELAIČIO G. 64,

TAURAGĖ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

ŠILDYMO SISTEMOS

19030-XX-TDP-ŠV-06

LT

SPV

UŽSAKOVAS: UAB „Mano Būstas Vakarai”

35126
DARIUS DIDŽIŪNAS

SPDV

PRINCIPINĖ FUNKCINĖ SCHEMA

SUTARTINIAI ŽENKLAI

Rutulinis ventilis

Šildymo vamzdynas (Paduodamas/Grįžtamas)

Izoliuoti vamzdynai
St.5 Stovas ir jo numeris
d18

191 l/h
Vamzdyno išorinis diametras
Ruožo debitas

20°C
715 W

Projektinė patalpos temperatūra
Šilumos nuostoliai

Nejudanti atrama

0,002 Vamzdynų nuolydis

Radiatoriaus tipas-aukštis-ilgis
Galia, prie projektinių parametrų

Vamzdyno diametro susiaurėjimas

Nuorinimo ventilis

DN25
590 l/h

Vamzdyno vardinis diametras
Ruožo debitas

22-500-800
854 W

PASTABOS:
1. Magistraliniai šildymo sistemos vamzdžiai numatomi iš plieninių-juodų vamzdžių, stovai - iš nelegiruoto plieno presuojamų vamzdžių.
2. Rūsyje magistraliniai vamzdynai (bei stovų jungės), izoliuojami akmens vatos su aliuminio folija šilumos izoliacijos kevalais.
3. Atšakose į stovus montuojama: tiekiamo šilumnešio vamzdyje - balansinis ventilis su atšakomis srauto matavimui ir impulsinio vamzdelio

pajungimo, grįžtamo šilumnešio vamzdyje - balansinis ventilis (slėgio perkričio reguliatorius) su impulsiniu vamzdeliu, uždaromoji ir
drenavimo armatūra.

4. Prie radiatoriaus montuojama: paduodamo šilumnešio vamzdyje-termostatinis ventilis.
5. Ant butų radiatorių montuojami šilumos kiekio dalikliai.
6. Prie laiptinės radiatorių (St.9,14) projektuojami d15 automatiniai-termostatiniai vožtuvai. Ant jų dedamas įtakai atsparus su apsauginiu gaubtu

termostatinis elementas su skysčio užpildu ir Min/Max temperatūros užrakinimo funkcija. Temperatūros nustatatymo ribos nuo 6-28 °C
7. Ties sankirtomis su statybinėmis konstrukcijomis vamzdžiai montuojami gilzėse, kurios užpildomos garsą izoliuojančia medžiaga.
8. Stovų ir magistralių vietas bei altitudes tikslinti vietoje.
9. Duomenų kaupikliai - antenos įrengiamos antrame ir ketvirtame aukštuose visose laiptinėse.
10. Pagal projektavimo užduotį, kiekviename bute, viename iš kambarių numatytas sieninis minirekuperatorius.

ŠONINIO PAJUNGIMO RADIATORIŲ
PRINCIPINĖ MONTAVIMO SCHEMA

14 3 2

5

Grindų altitudė

+0.10 nuo grindų altitudės

1. Plieninis šoninio pajungimo radiatorius;
2. Termostatinė galva;
3. Termostatinis ventilis;
4. Nuorintojas;
5. Šilumos kiekio daliklis.
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