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1. Projekto tikslas : 

Paprastojo remonto būdu  , minimaliomis sąnaudomis atnaujinti išorės  apdailą , pakeisti susidėvėjusius fasado elementus  

neliečiant kapitalinių konstrukcijų , bei nekeičiant buvusių apdailos  sprendinių iš esmės. Darbų apimtys atitinka statybos 

techninio reglamento STR 1.01.08:2002  keliamiems reikalavimams. 

2.  Esama padėtis : 

Pastatas baigtas statyti 1998 m.Per eksploatacijos laiką labiausiai nukentėjo fasado tinkuotas paviršius - lopais nukrito 

tinkas , išbluko spalvos. Metaliniai balkonų turėklai paliesti korozijos , labiausiai nukentėjo prancūziški balkonai Mindaugo 

g-vės fasade. Stogelių paviršius vietomis įdubęs , juosiančios skardos prarado standumą , laikikliai paliesti korozijos. 

Mindaugo fasade  stichiškai  , fragmentiškai pakeisti langai sudaro labai nekompleksišką vaizdą , disonuojantį  su 

atnaujintu gatvės užstatymu. Fasadai buvo ne kartą  perdažomi fragmentiškai  , atskirais plotais  , todėl susiformavo labai 

nevientisas,  „lopytas“ koloritas. 

3. Pagrindiniai remonto darbai: 

 Prieš pradedant darbus  ,fasadas nuplaunamas , kad vizualiai patikslinti pažeistų fasado paviršiaus dalių kiekį ir 

mastą. 

 Susidėvėjęs tinkas  nuimamos , prognozuojama  ,kad jis sudarytų apie 50 % fasado ploto . 

 Pažeista mineralinė vata keičiama naujai. Pastate nebuvo atliktas esamos būklės fasado apšiltinimo vertinimas ,todėl 

projekto žiniaraštyje susidėvėjusios mineralinės vatos keitimo į naują kiekis (30 % )  yra hipotetiškas , statybos darbų 

vykdymo metu jis bus patikslintas .Vata pilnai keičiama tamsaus kolorito zonose. 

 Paviršius  sulyginimas armuojant su esamu, (nuardyto tinko vietose , apie  50% viso tinkuojamo pviršiaus.).  

 Atliekamas bendras viso fasado armavimas.  

 Tinkavimas  . Rekomenduojame  silikoninį-silikatinį tinką , kaip  labiausiai tinkamą objekto situacijos ir esamų 

konstrukcijų atžvilgiu dėl jam priskiriamų savybių – šis tinkas elastingas , gerai praleidžia garus iš vidaus patalpų  ,bet 

tuo pačiu   sulaiko  lietaus vandenį ,apsaugo paviršių nuo purvo dalelių įsiskverbimo   ir, kas labai aktualu  , mažiau 

blunka saulėje  , kai tinko koloritas intensyvus. Jei bus pasirinktas šis tinkas , atitinkamai jam turi būti pritaikytas ir 

tinkamas gruntas , o darbai atliekami griežtai prisilaikant gamintojo nurodymų. Zonose kur tamsaus kolorito   tinkas 

liečiasi su šviesiu, dedama  spec. tarpinė  ,neutralizuojanti skirtingą šių tinkų  terminio plėtimosi  poveikį vienas kitam. 

  Naujai formuojamas cokolis.  

 Perdažomi balkonų ir langų apsaugos turėklai. 

 Keičiami prancūžiški balkonai Mindaugo g-vės fasade . Siūlomas kitas   jų tvirtinimo principas –laikantys elementai 

tvirtinami angokrasčio zonoje ( vietoj tvirtinimo laikiklių  , montuojami fasado sienoje ,- taip sumažinama rizika 

vandeniui per jungtį skverbtis į izoliaciją  ir ardyti tinko  sluoksnį  )  o atitvarinis blokas varžtais  sukamas prie 

horizontalių strypų .Prisukamas atitvarinis elementas stilistiškai atkartoja namo turėklams būdingą charakterį –

naudojamas tas pats metalo profilis. 

 Keičiamos visos palangių  ir parapetų skardos. 

 Restauruojami stogeliai ir pastogės pakalimas. 

 Mindaugo gatvės fasade  ir fasade iš Naugarduko g. pusės rekomenduojama  pakeisti langus. Kiemo fasadų 

aukštutiniuose aukštuose savavališkai  įrengti  balkonų įstiklinimai turi būti pakeisti  pagal vieningą projektą. 

 Atskiri klausimai dėl sprendinių keitimų ir detalizacijos sprendžiami statybos autorinės priežiūros tvarka. 

4.     Naudojamų medžiagų  ,spalvų ir keičiamų elementų kiekiai : 

Nurodyti statybos darbų  žiniaraštyje pagal atskirus fasadus. 

 

 



 

 

5 Brėžinių sąrašas 

 

 
1.   Pastato gabaritinė schema 

         2.       Fasadas a-a                                                                                      
3.      Fasadas b-b                                                                     
4.      Fasadas f-f 
5.      Fasadai g-g ir h-h 
6.      Fasadas c-c 
7.      Fasadas c‘-c‘ 
8       Fasadas d-d 
9.      Fasadas e-e 
10.    Lango-balkono aptvaro specifikacija    
11.    Pirmo aukšto planas 
12.    Antro aukšto planas 
13.    Trečio aukšto planas 
14.    Ketvirto-penkto ir šešto aukštų planai 
15.    Mansardinio aukšto ir stogo planai  
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Mindaugo g. 16

Fasadas Pozic

ija
Darbų pavadinimas Mato vnt.Kiekis Pastabos

1 Fasado plovimas m2 1436

2 Susidėvėjusio tinko nuėmimas m2 718

Nuimama apie 50 proc. tinko. 

Kiekis tikslinamas staybos darbų 

vykdymo metu

Mindaugo g. 3

Susidėvėjusios mineralinės vatos 

keitimas,nuardant seną ir įklijuojant 

naują. m2 403

Keičiama apie 30 % fasado 

paviršiaus.Kiekis tikslinamas 

staybos darbų vykdymo metu

(a-a)

4

Paviršiaus sulyginimas armuojant su 

esamu, (nuardyto tinko vietose) m2 671

Keičiama apie 50 % fasado 

paviršiaus.Kiekis tikslinamas 

statybos darbų vykdymo metu

5 Bendras viso paviršiaus armavimas m2 1342 Be angokraščių

6 Dekoratyvinio tinko įrengimas 2mm m2

silikoninis -silikatinis blukimui 

atsparus tinkas

Geltonaspalva   646 Tundra 25      Caparol 3D-system

Mėlyna  spalva  695 Pacific 100     Caparol 3D-system

Pilka spalva        1 Pacific 40    Caparol 3D-system

VISO 6: 1342

7

Angokraščių tinkavimas dekoratyviniu 

tinku 2 mm

Geltonaspalva   m2 48 Tundra 25     Caparol 3D-system

Mėlyna  spalva   m2 23 Pacific 100    Caparol 3D-system

Pilka spalva        m2 9 Pacific 40   Caparol 3D-system

VISO 7: 80

VISO 6-7: 1422

8 Langų angokraščių kampų formavimas m' 609

9 Langų angokraščių armavimas m2 80

10 Cokolio šiluminės izoliacijos įrengimas m2 14 storis 130 mm

11 Cokolio armavimas 14

12

Cokolio armavimo sluoksnio, 

cementinės hidroizoliacijos įrengimas m2 14

13 Cokolio tinkavimas m2 14

14 Turėklų perdažymas m2 spalva RAL-9016 (balta)

T1 52

T2 3,5

55,5

VISO 14:

15 Skardos keitimas

palangės m' 230 0.5 mm

parapetai m' 157 0.5 mm

VISO 9: 387

                          PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ ŽINIARAŠTIS



16 Lentų pakalimo remontas m2 86,5 Keičiami susidėvėję elementai , 

nugramdomas senas dažų 

sluoksnis ,naujas dažymas 

paviršius

17 Stogelių remontas

lentų pakloto remontas m2 64

parapetinės skardos keitimas m2 7+30 (7a.)skarda 1 mm

laikiklių keitimas vnt. 6x3=18 unifikuoti kataloginiai gaminiai

18 Prancuziškų balkonų keitimas

senų demontavimas vnt. 44

naujų balkonų  gamyba ir įrengimas vnt. 44 Žiūr brėž. A-10

19

Įėjimų i komerc patalpas aikštelių ir 

lauko laiptukų dangos keitimas m2 25

20 Pastolių įrengimas

21 Statybinių atliekų išvežimas

1 Fasado plovimas m2 876

2 Susidėvėjusio tinko nuėmimas m2 438

Nuimama apie 50 proc. tinko. 

Kiekis tikslinamas staybos darbų 

vykdymo metu

Nuo 

Naugarduko g.

3

Susidėvėjusios mineralinės vatos 

keitimas,nuardant seną ir įklijuojant 

naują. m2 235

Keičiama apie 30 % fasado 

paviršiaus.Kiekis tikslinamas 

statybos darbų vykdymo metu

(b-b) + 

pandusas

4

Paviršiaus sulyginimas armuojant su 

esamu, (nuardyto tinko vietose) m2 392

Keičiama apie 50 % fasado 

paviršiaus.Kiekis tikslinamas 

staybos darbų vykdymo metu

5 Bendras viso paviršiaus armavimas m2 783

6 Dekoratyvinio tinko įrengimas 2mm m2

silikoninis -silikatinis blukimui 

atsparus tinkas

Geltonaspalva   154 Tundra 25      Caparol 3D-system

Mėlyna  spalva  584 Pacific 100     Caparol 3D-system

Pilka spalva        45 Pacific 40    Caparol 3D-system

VISO 6: 783

7

Angokraščių tinkavimas dekoratyviniu 

tinku 2 mm

Geltonaspalva   m2 3 Tundra 25     Caparol 3D-system

Mėlyna  spalva   m2 27 Pacific 100    Caparol 3D-system

Pilka spalva        m2 Pacific 40   Caparol 3D-system

VISO 7: 30

VISO 6-7: 813

8 Langų angokraščių kampų formavimas m' 207

9 Langų angokraščių armavimas m2 30

10 Cokolio šiluminės izoliacijos įrengimas m2 63 storis 130 mm

11 Cokolio armavimas 63

12

Cokolio armavimo sluoksnio, 

cementinės hidroizoliacijos įrengimas m2 63

13 Cokolio tinkavimas m2 63

14 Turėklų perdažymas m2 spalva RAL-9016 (balta)

T1 7

T2 30

T3 15

VISO 14: 52



15 Skardos keitimas

palangės m' 91 0.5 mm

parapetai m' 107 0.5 mm

VISO 15: 198

16 Lietvamzdžių keitimas m' 20,5 Esamas skerspjuvis

17

Įėjimų i komerc patalpas aikštelių ir 

lauko laiptukų dangos keitimas m2 5

18 Pastolių įrengimas

19 Statybinių atliekų išvežimas

1 Fasado plovimas m2 515

2 Susidėvėjusio tinko nuėmimas m2 258

Nuimama apie 50 proc. tinko. 

Kiekis tikslinamas staybos darbų 

vykdymo metu

Nuo 

Basanavičiaus 

g. 3

Susidėvėjusios mineralinės vatos 

keitimas,nuardant seną ir įklijuojant 

naują. m2 150

Keičiama apie 30 % fasado 

paviršiaus.Kiekis tikslinamas 

statybos darbų vykdymo metu

(f-f)

4

Paviršiaus sulyginimas armuojant su 

esamu, (nuardyto tinko vietose) m2 250

Keičiama apie 50 % fasado 

paviršiaus.Kiekis tikslinamas 

staybos darbų vykdymo metu

5 Bendras viso paviršiaus armavimas m2 498

6 Dekoratyvinio tinko įrengimas 2mm m2

silikoninis -silikatinis blukimui 

atsparus tinkas

Geltonaspalva   198 Tundra 25      Caparol 3D-system

Mėlyna  spalva  298 Pacific 100     Caparol 3D-system

Pilka spalva        2 Pacific 40    Caparol 3D-system

VISO 6: 498

7

Angokraščių tinkavimas dekoratyviniu 

tinku 2 mm

Geltonaspalva   m2 Tundra 25     Caparol 3D-system

Mėlyna  spalva   m2 2 Pacific 100    Caparol 3D-system

Pilka spalva        m2 Pacific 40   Caparol 3D-system

VISO 7: 2

VISO 6-7: 500

8 Langų angokraščių kampų formavimas m' 14

9 Langų angokraščių armavimas m2 2

10 Cokolio šiluminės izoliacijos įrengimas m2 15 storis 130 mm

11 Cokolio armavimas 15

12

Cokolio armavimo sluoksnio, 

cementinės hidroizoliacijos įrengimas m2 15

13 Cokolio tinkavimas m2 15

14 Turėklų perdažymas m2 spalva RAL-9016 (balta)

T1

T2 2,5

T3

VISO 14: 2,5

15 Skardos keitimas

palangės m' 0.5 mm

parapetai m' 0.5 mm

VISO 15:

19 Pastolių įrengimas

20 Statybinių atliekų išvežimas



1 Fasado plovimas m2 281

2 Susidėvėjusio tinko nuėmimas m2 140

Nuimama apie 50 proc. tinko. 

Kiekis tikslinamas statybos darbų 

vykdymo metu

Fasadas d-d

3

Susidėvėjusios mineralinės vatos 

keitimas,nuardant seną ir įklijuojant 

naują. m2 79

Keičiama apie 30 % fasado 

paviršiaus.Kiekis tikslinamas 

statybos darbų vykdymo metu

4

Paviršiaus sulyginimas armuojant su 

esamu, (nuardyto tinko vietose) m2 132

Keičiama apie 50 % fasado 

paviršiaus.Kiekis tikslinamas 

staybos darbų vykdymo metu

5 Bendras viso paviršiaus armavimas m2 263

6 Dekoratyvinio tinko įrengimas 2mm m2

silikoninis -silikatinis blukimui 

atsparus tinkas

Geltonaspalva   Tundra 25      Caparol 3D-system

Mėlyna  spalva  263 Pacific 100     Caparol 3D-system

Pilka spalva        Pacific 40    Caparol 3D-system

VISO 6: 263

7

Angokraščių tinkavimas dekoratyviniu 

tinku 2 mm

Geltonaspalva   m2 _ Tundra 25     Caparol 3D-system

Mėlyna  spalva   m2 9 Pacific 100    Caparol 3D-system

Pilka spalva        m2 _ Pacific 40   Caparol 3D-system

VISO 7: 9

VISO 6-7: 272

8 Langų angokraščių kampų formavimas m' 63

9 Langų angokraščių armavimas m2 9

10 Cokolio šiluminės izoliacijos įrengimas m2 9 storis 130 mm

11 Cokolio armavimas 9

12

Cokolio armavimo sluoksnio, 

cementinės hidroizoliacijos įrengimas m2 9

13 Cokolio tinkavimas m2 9

14 Turėklų perdažymas m2 spalva RAL-9016 (balta)

T1 _

T2 _

T3 _

T4 5,5

VISO 14: 5,5

15 Skardos keitimas

palangės m' 35 0.5 mm

parapetai m' 0.5 mm

VISO 15:

16 Lentų pakalimo remontas m2 15,5 Keičiami susidėvėję elementai , 

nugramdomas senas dažų 

sluoksnis ,naujas dažymas 

paviršius

17 Latakų keitimas m' 24

18 Lietvamzdžių keitimas m' 27

19 Pastolių įrengimas

20 Statybinių atliekų išvežimas



1 Fasado plovimas m2 262

2 Susidėvėjusio tinko nuėmimas m2 131

Nuimama apie 50 proc. tinko. 

Kiekis tikslinamas staybos darbų 

vykdymo metu

Fasadas e-e

3

Susidėvėjusios mineralinės vatos 

keitimas,nuardant seną ir įklijuojant 

naują. m2 76

Keičiama apie 30 % fasado 

paviršiaus.Kiekis tikslinamas 

statybos darbų vykdymo metu

4

Paviršiaus sulyginimas armuojant su 

esamu, (nuardyto tinko vietose) m2 126

Keičiama apie 50 % fasado 

paviršiaus.Kiekis tikslinamas 

staybos darbų vykdymo metu

5 Bendras viso paviršiaus armavimas m2 252

6 Dekoratyvinio tinko įrengimas 2mm m2

silikoninis -silikatinis blukimui 

atsparus tinkas

Geltonaspalva   (+lubos virš pravaž.) 190 Tundra 25      Caparol 3D-system

Mėlyna  spalva  62 Pacific 100     Caparol 3D-system

Pilka spalva        Pacific 40    Caparol 3D-system

VISO 6: 252

7

Angokraščių tinkavimas dekoratyviniu 

tinku 2 mm

Geltonaspalva   m2 Tundra 25     Caparol 3D-system

Mėlyna  spalva   m2 3 Pacific 100    Caparol 3D-system

Pilka spalva        m2 Pacific 40   Caparol 3D-system

VISO 7: 3

VISO 6-7: 255

8 Langų angokraščių kampų formavimas m' 18

9 Langų angokraščių armavimas m2 3

10 Cokolio šiluminės izoliacijos įrengimas m2 7 storis 130 mm

11 Cokolio armavimas 7

12

Cokolio armavimo sluoksnio, 

cementinės hidroizoliacijos įrengimas m2 7

13 Cokolio tinkavimas m2 7

14 Turėklų perdažymas m2 spalva RAL-9016 (balta)

T1 _

T2 _

T3 _

VISO 14:

15 Skardos keitimas

palangės m' 7,5 0.5 mm

parapetai m' 0.5 mm

VISO 15: 7,5

16 Lentų pakalimo remontas m2 Keičiami susidėvėję elementai , 

nugramdomas senas dažų 

sluoksnis ,naujas dažymas 

paviršius

17 Vartų perdažymas m2 24 spalva RAL-pagal esamą

19 Pastolių įrengimas

20 Statybinių atliekų išvežimas



1 Fasado plovimas m2 984

2 Susidėvėjusio tinko nuėmimas m2 492

Nuimama apie 50 proc. tinko. 

Kiekis tikslinamas staybos darbų 

vykdymo metu

Fasadas c-c

3

Susidėvėjusios mineralinės vatos 

keitimas,nuardant seną ir įklijuojant 

naują. m2 275

Keičiama apie 30 % fasado 

paviršiaus.Kiekis tikslinamas 

statybos darbų vykdymo metu

4

Paviršiaus sulyginimas armuojant su 

esamu, (nuardyto tinko vietose) m2 459

Keičiama apie 50 % fasado 

paviršiaus.Kiekis tikslinamas 

staybos darbų vykdymo metu

5 Bendras viso paviršiaus armavimas m2 917

6 Dekoratyvinio tinko įrengimas 2mm m2

silikoninis -silikatinis blukimui 

atsparus tinkas

Geltonaspalva   508 Tundra 25      Caparol 3D-system

Mėlyna  spalva  409 Pacific 100     Caparol 3D-system

Pilka spalva        Pacific 40    Caparol 3D-system

VISO 6: 917

7

Angokraščių tinkavimas dekoratyviniu 

tinku 2 mm

Geltonaspalva   m2 41 Tundra 25     Caparol 3D-system

Mėlyna  spalva   m2 24 Pacific 100    Caparol 3D-system

Pilka spalva        m2 Pacific 40   Caparol 3D-system

VISO 7: 65

VISO 6-7: 982

8 Langų angokraščių kampų formavimas m' 453

9 Langų angokraščių armavimas m2 64

10 Cokolio šiluminės izoliacijos įrengimas m2 2 storis 130 mm

11 Cokolio armavimas 2

12

Cokolio armavimo sluoksnio, 

cementinės hidroizoliacijos įrengimas m2 2

13 Cokolio tinkavimas m2 2

14 Turėklų perdažymas m2 spalva RAL-9016 (balta)

T1 _

T2 4

T3 73

T4 12

VISO 14: 89

15 Skardos keitimas

palangės m' 129 0.5 mm

parapetai m' 71 0.5 mm

VISO 15: 200

16 Lentų pakalimo remontas m2 27 Keičiami susidėvėję elementai , 

nugramdomas senas dažų 

sluoksnis ,naujas dažymas 

paviršius

17 Latakų keitimas m'

18 Lietvamzdžių keitimas m' 182

19 Pastolių įrengimas

20 Statybinių atliekų išvežimas



1 Fasado plovimas m2 380

2 Susidėvėjusio tinko nuėmimas m2 190

Nuimama apie 50 proc. tinko. 

Kiekis tikslinamas staybos darbų 

vykdymo metu

Fasadas c'-c' 3

Susidėvėjusios mineralinės vatos 

keitimas,nuardant seną ir įklijuojant 

naują. m2 107

Keičiama apie 30 % fasado 

paviršiaus.Kiekis tikslinamas 

statybos darbų vykdymo metu

4

Paviršiaus sulyginimas armuojant su 

esamu, (nuardyto tinko vietose) m2 178

Keičiama apie 50 % fasado 

paviršiaus.Kiekis tikslinamas 

staybos darbų vykdymo metu

5 Bendras viso paviršiaus armavimas m2 355

6 Dekoratyvinio tinko įrengimas 2mm m2

silikoninis -silikatinis blukimui 

atsparus tinkas

Geltona spalva   201 Tundra 25      Caparol 3D-system

Mėlyna  spalva  154 Pacific 100     Caparol 3D-system

Pilka spalva        Pacific 40    Caparol 3D-system

VISO 6: 355

7

Angokraščių tinkavimas dekoratyviniu 

tinku 2 mm

Geltonaspalva   m2 16 Tundra 25     Caparol 3D-system

Mėlyna  spalva   m2 8 Pacific 100    Caparol 3D-system

Pilka spalva        m2 Pacific 40   Caparol 3D-system

VISO 7: 24

VISO 6-7: 379

8 Langų angokraščių kampų formavimas m' 146

9 Langų angokraščių armavimas m2 24

10 Cokolio šiluminės izoliacijos įrengimas m2 0,5 storis 130 mm

11 Cokolio armavimas 0,5

12

Cokolio armavimo sluoksnio, 

cementinės hidroizoliacijos įrengimas m2 0,5

13 Cokolio tinkavimas m2 0,5

14 Turėklų perdažymas m2 spalva RAL-9016 (balta)

T1 19

T2 28

T3 _

T4 16

VISO 14: 63

15 Skardos keitimas

palangės m' 29 0.5 mm

parapetai m' 74 0.5 mm

VISO 15: m' 103

16 Lentų pakalimo remontas m2 Keičiami susidėvėję elementai , 

nugramdomas senas dažų 

sluoksnis ,naujas dažymas 

paviršius

17 Latakų keitimas m'

18 Lietvamzdžių keitimas m' 10

19 Pastolių įrengimas

20 Statybinių atliekų išvežimas

1 Fasado plovimas m2 372



2 Susidėvėjusio tinko nuėmimas m2 186

Nuimama apie 50 proc. tinko. 

Kiekis tikslinamas staybos darbų 

vykdymo metu

Fasadas h-h

3

Susidėvėjusios mineralinės vatos 

keitimas,nuardant seną ir įklijuojant 

naują. m2 100

Keičiama apie 30 % fasado 

paviršiaus.Kiekis tikslinamas 

statybos darbų vykdymo metu

4

Paviršiaus sulyginimas armuojant su 

esamu, (nuardyto tinko vietose) m2 166

Keičiama apie 50 % fasado 

paviršiaus.Kiekis tikslinamas 

staybos darbų vykdymo metu

5 Bendras viso paviršiaus armavimas m2 332

6 Dekoratyvinio tinko įrengimas 2mm m2

silikoninis -silikatinis blukimui 

atsparus tinkas

Geltona spalva   241 Tundra 25      Caparol 3D-system

Mėlyna  spalva  87 Pacific 100     Caparol 3D-system

Pilka spalva        3,5 Pacific 40    Caparol 3D-system

VISO 6: 331,5

7

Angokraščių tinkavimas dekoratyviniu 

tinku 2 mm

Geltonaspalva   m2 25 Tundra 25     Caparol 3D-system

Mėlyna  spalva   m2 13 Pacific 100    Caparol 3D-system

Pilka spalva        m2 1 Pacific 40   Caparol 3D-system

VISO 7: 39

VISO 6-7: 370,5

8 Langų angokraščių kampų formavimas m' 276

9 Langų angokraščių armavimas m2 39

10 Cokolio šiluminės izoliacijos įrengimas m2 1,5 storis 130 mm

11 Cokolio armavimas 1,5

12

Cokolio armavimo sluoksnio, 

cementinės hidroizoliacijos įrengimas m2 1,5

13 Cokolio tinkavimas m2 1,5

14 Turėklų perdažymas m2 spalva RAL-9016 (balta)

T1 _

T2 7

T3 _

T4 2,5

VISO 14: 9,5

15 Skardos keitimas

palangės m' 42 0.5 mm

parapetai m' 0.5 mm

VISO 15: m' 42

16 Stogelio parapetinės skardos keitimas 8,5 1 mm

17 Lentų pakalimo remontas m2 59 Keičiami susidėvėję elementai , 

nugramdomas senas dažų 

sluoksnis ,naujas dažymas 

paviršius

18 Latakų keitimas m' 47,5

19 Lietvamzdžių keitimas m' 25

20 Pastolių įrengimas

21 Statybinių atliekų išvežimas

1 Fasado plovimas m2 625



2 Susidėvėjusio tinko nuėmimas m2 313

Nuimama apie 50 proc. tinko. 

Kiekis tikslinamas staybos darbų 

vykdymo metu

Fasadas g-g

3

Susidėvėjusios mineralinės vatos 

keitimas,nuardant seną ir įklijuojant 

naują. m2 173

Keičiama apie 30 % fasado 

paviršiaus.Kiekis tikslinamas 

statybos darbų vykdymo metu

4

Paviršiaus sulyginimas armuojant su 

esamu, (nuardyto tinko vietose) m2 289

Keičiama apie 50 % fasado 

paviršiaus.Kiekis tikslinamas 

staybos darbų vykdymo metu

5 Bendras viso paviršiaus armavimas m2 576

6 Dekoratyvinio tinko įrengimas 2mm m2

silikoninis -silikatinis blukimui 

atsparus tinkas

Geltona spalva   241 Tundra 25      Caparol 3D-system

Mėlyna  spalva  331 Pacific 100     Caparol 3D-system

Pilka spalva        3,5 Pacific 40       Caparol 3D-

VISO 6: 575,5

7

Angokraščių tinkavimas dekoratyviniu 

tinku 2 mm

Geltonaspalva   m2 6,5 Tundra 25     Caparol 3D-system

Mėlyna  spalva   m2 14 Pacific 100    Caparol 3D-system

Pilka spalva        m2 1 Pacific 40      Caparol 3D-system

VISO 7: 21,5

VISO 6-7: 597

8 Langų angokraščių kampų formavimas m' 140

9 Langų angokraščių armavimas m2 21,5

10 Cokolio šiluminės izoliacijos įrengimas m2 28 storis 130 mm

11 Cokolio armavimas 28

12

Cokolio armavimo sluoksnio, 

cementinės hidroizoliacijos įrengimas m2 28

13 Cokolio tinkavimas m2 28

14 Turėklų perdažymas m2 spalva RAL-9016 (balta)

T2 7

T3 29

T4 10

VISO 14: 46

15 Skardos keitimas

palangės m' 28 0.5 mm

parapetai m' 107 0.5 mm

VISO 15: m' 135

18 Latakų keitimas m' _

19 Lietvamzdžių keitimas m' _

20 Pastolių įrengimas

21 Statybinių atliekų išvežimas

Konstrukcijos virš 

stogo 1 Dekoratyvinio tinko įrengimas 2mm m2

(liftų šachtos ir 

vent. kanalai) Geltona spalva   55 Tundra 25      Caparol 3D-system

Mėlyna  spalva  210 Pacific 100     Caparol 3D-system

Pilka spalva        _ Pacific 40    Caparol 3D-system

VISO : 265
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Arch.
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PV/Arch.

"Mindaugo 16 ,Vilnius"
Daugiabučių namų savininkų bendrija
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žiūr. brėž. Nr.9 cokolis
naujai formuojamas

keičiama laiptų danga

keičiamos įėjimo durys

žiūr. brėžNr.8 

+24,28

+25,97

+20,03

9' 8' 7' 6' 5'12' 11' 10'

Sutartiniai žymėjimai
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PAPRASTASIS REMONTAS .FASADŲ ATNAUJINIMAS 
DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MINDAUGO G. 16, VILNIUJE, 

Arch.

Fasadas  a-a

Projekto pavadinimas

PV/Arch.

neišmontavus
perdažomi turėklai 

restauruojamas pakalimas

PR "Mindaugo 16 ,Vilnius"
Daugiabučių namų savininkų bendrija

Užsakovas

1905060006000600060006000600060007500

+24,28

+25,97

+20,03

+6.60

+0.00

+20,03

m 1:200

Pastabos:

iki vieno lygio su horizontalia skarda
priauginama siena

Reikšmė

Ženklas

Medžiaga Spalvos kodas*

Cokolis

Tinkas

Tinkas

Tinkas
Pacific 40
Pilka

atitikm. Pacific 40
Pilka

Tundra 25
Geltona
Pacific 100
Mėlyna

keičiami langai 
neišmontavus
perdažomi tureklai

t2

t2

t2

t2

t1t1t1t1t1t1

a

a

keičiami stogelio laikikliai
keičiama stogelio parapetinė skarda

restauruojama stogelio apačia

2. Intensyvaus kolorito paviršiams parinkti blukimui atsparias medžiagas.
1. Tinkas  -silikoninis/silikatinis ,frakcija 2,0 mm , faktūra -raižyta ,žiedinė.

žiūr. brėž. Nr. 4   
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PAPRASTASIS REMONTAS .FASADŲ ATNAUJINIMAS 
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Arch.

Fasadas  b-b

B C D E F G H L

Projekto pavadinimas

PV/Arch.

+24,28

PR "Mindaugo 16 ,Vilnius"
Daugiabučių namų savininkų bendrija

Užsakovas

4850695030006000600060006000501015300

M

m 1:200

Sutartiniai žymėjimai

t2

t2

t2

t2

t3

t3

t3

t3

t3

neišmontavus
perdažomi turėklai 

cokolis
naujai formuojamas

žiūr. brėž. Nr. 9    

neišmontavus
perdažomi tureklai

keičiami langai

Pastabos: Sutartiniai žymėjimai

Reikšmė

Ženklas

Medžiaga Spalvos kodas*

Cokolis

Tinkas

Tinkas

Tinkas
Pacific 40
Pilka

atitikm. Pacific 40
Pilka

Tundra 25
Geltona
Pacific 100
Mėlyna

2. Intensyvaus kolorito paviršiams parinkti blukimui atsparias medžiagas.
1. Tinkas  -silikoninis/silikatinis ,frakcija 2,0 mm , faktūra -raižyta ,žiedinė.

žiūr. brėž. Nr. 6   

Reikšmė

Ženklas

Medžiaga Spalvos kodas*

Cokolis

Tinkas

Tinkas

Tinkas
Pacific 40
Pilka

atitikm. Pacific 40
Pilka

Tundra 25
Geltona
Pacific 100
Mėlyna
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PAPRASTASIS REMONTAS .FASADŲ ATNAUJINIMAS 
DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MINDAUGO G. 16, VILNIUJE, 

Arch.

Fasadas  f-f

Projekto pavadinimas

PV/arch.

PR

L H G

+24,28

+25,97

+20,03

"Mindaugo 16 ,Vilnius"
Daugiabučių namų savininkų bendrija

Užsakovas

20425300069504850

m 1:200

Sutartiniai žymėjimai

t2

t2

t2

t2

M

perdažomi turėklai

žiūr. brėž. Nr. 2    

Pastabos:

2. Intensyvaus kolorito paviršiams parinkti blukimui atsparias medžiagas.
1. Tinkas  -silikoninis/silikatinis ,frakcija 2,0 mm , faktūra -raižyta ,žiedinė.

nevertinama

Reikšmė

Ženklas

Medžiaga Spalvos kodas*

Cokolis

Tinkas

Tinkas

Tinkas
Pacific 40
Pilka

atitikm. Pacific 40
Pilka

Tundra 25
Geltona
Pacific 100
Mėlyna
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PAPRASTASIS REMONTAS .FASADŲ ATNAUJINIMAS 
DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MINDAUGO G. 16, VILNIUJE, 

Arch.

Projekto pavadinimas

PV/arch.

PR Fasadai  g-g ir h-h

Fasadas  h-h 

Fasadas  g-g

"Mindaugo 16 ,Vilnius"
Daugiabučių namų savininkų bendrija

Užsakovas

restauruojamas pakalimas

+11.05

+3.55

-1.50

0.00

+11.05

-1.50

0.00

+0.83

+11.05

+0.83

-1.50

0.00

+11.05

+0.83

0.00

+11.05

600060003000

m 1:200

Pastabos:

600060006000600060006000600060005630

60006000600060006000600060006000300060006000

keičiama esama apdaila į tinką

nevertinama

perdažomi tureklai
neišmontavus

t2

t3 t3 t3 t3 t3 t3 t3

t4

t2

5630

2. Intensyvaus kolorito paviršiams parinkti blukimui atsparias medžiagas.
1. Tinkas  -silikoninis/silikatinis ,frakcija 2,0 mm , faktūra -raižyta ,žiedinė. Reikšmė

Ženklas

Medžiaga Spalvos kodas*

Cokolis

Tinkas

Tinkas

Tinkas
Pacific 40
Pilka

atitikm. Pacific 40
Pilka

Tundra 25
Geltona
Pacific 100
Mėlyna

Sutartiniai žymėjimai 



+25,97

+22,14
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PAPRASTASIS REMONTAS .FASADŲ ATNAUJINIMAS 
DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MINDAUGO G. 16, VILNIUJE, 

Arch.

Fasadas  c-c

Projekto pavadinimas

PV/Arch.

PR "Mindaugo 16 ,Vilnius"
Daugiabučių namų savininkų bendrija

Užsakovas

43186000600060006000600060006000

+24,28

m 1:200

Pastabos:

6,6 m2

Reikšmė

Ženklas

Medžiaga Spalvos kodas*

Cokolis

Tinkas

Tinkas

Tinkas
Pacific 40
Pilka

atitikm. Pacific 40
Pilka

Tundra 25
Geltona
Pacific 100
Mėlyna

t3 t3

t3t3

t3 t3

t3 t3

t3 t3

t3 t3

t3 t3

t3 t3

t4 t4

t4

t4

t4t2

t2

t2

t4 t4

nevertinama 

žiūr. brėž. Nr.7

2. Intensyvaus kolorito paviršiams parinkti blukimui atsparias medžiagas.
1. Tinkas  -silikoninis/silikatinis ,frakcija 2,0 mm , faktūra -raižyta ,žiedinė.
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PAPRASTASIS REMONTAS .FASADŲ ATNAUJINIMAS 
DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MINDAUGO G. 16, VILNIUJE, 

Arch.

Projekto pavadinimas

PV/Arch.

Fasadas  c'-c'PR "Mindaugo 16 ,Vilnius"
Daugiabučių namų savininkų bendrija

Užsakovas

1' 1 2 3 4 5

+24,28

+25,97

+20,03

+0,00

+0.83

m 1:200

+10,35

60006000300060006000

t2

t2

t2

t2

t4

t4

t4

t4

Reikšmė

Ženklas

Medžiaga Spalvos kodas*

Cokolis

Tinkas

Tinkas

Tinkas
Pacific 40
Pilka

atitikm. Pacific 40
Pilka

Tundra 25
Geltona
Pacific 100
Mėlyna

t1

2. Intensyvaus kolorito paviršiams parinkti blukimui atsparias medžiagas.
1. Tinkas  -silikoninis/silikatinis ,frakcija 2,0 mm , faktūra -raižyta ,žiedinė.

Sutartiniai žymėjimai 

žiūr. brėž. Nr.6
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Arch.

Projekto pavadinimas

PV/Arch.

Fasadas  d-d"Mindaugo 16 ,Vilnius"
Daugiabučių namų savininkų bendrija

Užsakovas

PR

keičiama apdaila

+24,28

+20,03

+3.90

0.00

+11.05

-1.50

0.00

+0.83

+2.70

+6.00

+9.00

m 1:200

Pastabos:

5010600060006000600030006950 11670

restauruojamas pakalimas

restauruojamas pakalimas

restauruojamas pakalimas

perdažomas turėklas

perdažomas turėklas

formuojamas cokolisperdažomas turėklas

t4

Reikšmė

Ženklas

Medžiaga Spalvos kodas*

Cokolis

Tinkas

Tinkas

Tinkas
Pacific 40
Pilka

atitikm. Pacific 40
Pilka

Tundra 25
Geltona
Pacific 100
Mėlyna

Sutartiniai žymėjimai

15

2. Intensyvaus kolorito paviršiams parinkti blukimui atsparias medžiagas.
1. Tinkas  -silikoninis/silikatinis ,frakcija 2,0 mm , faktūra -raižyta ,žiedinė.
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PAPRASTASIS REMONTAS .FASADŲ ATNAUJINIMAS 
DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MINDAUGO G. 16, VILNIUJE, 

Arch.

Fasadas  e-e

Projekto pavadinimas

PV/Arch.

"Mindaugo 16 ,Vilnius"
Daugiabučių namų savininkų bendrija

Užsakovas

+24,28

+20,03

+3.90

0.00

+11.05

+3.55

+24,28

0.00

m 1:200

Pastabos:

485069503000600060006000600050109620

nevertinama

restauruojamas pakalimas

perdažomas turėklas

formuojamas cokolis

perdažomas turėklas

nevertinama

perdažomi vartai

Reikšmė

Ženklas

Medžiaga Spalvos kodas*

Cokolis

Tinkas

Tinkas

Tinkas
Pacific 40
Pilka

atitikm. Pacific 40
Pilka

Tundra 25
Geltona
Pacific 100
Mėlyna

M

2. Intensyvaus kolorito paviršiams parinkti blukimui atsparias medžiagas.
1. Tinkas  -silikoninis/silikatinis ,frakcija 2,0 mm , faktūra -raižyta ,žiedinė.
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Kvalifik. atest Nr. Dokumento rengėjai

PAPRASTASIS REMONTAS .FASADŲ ATNAUJINIMAS 
DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MINDAUGO G. 16, VILNIUJE, 

Arch.

Projekto pavadinimas

PV/Arch.

specifikacija
Lango-balkono aptvaro

PR

(VEIDRODINIS)

20 vnt. 24 vnt.

4. Ankerių ir varžtų specifikacija bus pateikta papldomai.
3. Aptvaro spalva - balta RAL 9010, dažymo struktūra - lygi, blizgesys - matinis.  
2. Prieš dažant aptvarą, metaliniai elementai nuvalomi, nuo paviršiaus mechaniškai ir chemiškai pašalinamos rūdys ir kiti oksidacijos produktai.
1. Metalinį aptvarą dažyti milteliniais dažais.     

PASTABOS:

m 1:10



PAPRASTASIS REMONTAS .FASADŲ ATNAUJINIMAS 
DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MINDAUGO G. 16, VILNIUJE, 

Lapas Lapų

11

Etapas

A 033

A 038 R. Jarašūnas

R. Noreikis

Dokumento pavadinimas

Kvalifik. atest Nr. Dokumento rengėjai

Arch.

Projekto pavadinimas

PV/Arch.

"Mindaugo 16 ,Vilnius"
Daugiabučių namų savininkų bendrija

Užsakovas

PR
1a. planas

15

Pastaba:

m 1:200

1. Planai  skenuoti nuo originalių brėžinių , juose neatsispindi vėlesni pakeitimai.



Lapas Lapų

1512

Etapas

A 033

A 038 R. Jarašūnas

R. Noreikis

Dokumento pavadinimas

Kvalifik. atest Nr. Dokumento rengėjai

PAPRASTASIS REMONTAS .FASADŲ ATNAUJINIMAS 
DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MINDAUGO G. 16, VILNIUJE, 

Arch.

Projekto pavadinimas

PV/Arch.

"Mindaugo 16 ,Vilnius"
Daugiabučių namų savininkų bendrija

Užsakovas

PR

m 1:200 2a. planas

Pastaba:

1. Planai  skenuoti nuo originalių brėžinių , juose neatsispindi vėlesni pakeitimai.



Lapas Lapų

1513

Etapas

A 033

A 038 R. Jarašūnas

R. Noreikis

Dokumento pavadinimas

Kvalifik. atest Nr. Dokumento rengėjai

PAPRASTASIS REMONTAS .FASADŲ ATNAUJINIMAS 
DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MINDAUGO G. 16, VILNIUJE, 

Arch.

Projekto pavadinimas

PV/Arch.

"Mindaugo 16 ,Vilnius"
Daugiabučių namų savininkų bendrija

Užsakovas

PR

m 1:200 3a. planas

Pastaba:

1. Planai  skenuoti nuo originalių brėžinių , juose neatsispindi vėlesni pakeitimai.



Lapas Lapų

1514

Etapas

A 033

A 038 R. Jarašūnas

R. Noreikis

Dokumento pavadinimas

Kvalifik. atest Nr. Dokumento rengėjai

PAPRASTASIS REMONTAS .FASADŲ ATNAUJINIMAS 
DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MINDAUGO G. 16, VILNIUJE, 

Arch.

Projekto pavadinimas

PV/Arch.

"Mindaugo 16 ,Vilnius"
Daugiabučių namų savininkų bendrija

Užsakovas

PR

m 1:200 4-5 ir 6 a. planai

Pastaba:

1. Planai  skenuoti nuo originalių brėžinių , juose neatsispindi vėlesni pakeitimai.



Lapas Lapų

1515

Etapas

A 033

A 038 R. Jarašūnas

R. Noreikis

Dokumento pavadinimas

Kvalifik. atest Nr. Dokumento rengėjai

PAPRASTASIS REMONTAS .FASADŲ ATNAUJINIMAS 
DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MINDAUGO G. 16, VILNIUJE, 

Arch.

Projekto pavadinimas

PV/Arch.

"Mindaugo 16 ,Vilnius"
Daugiabučių namų savininkų bendrija

Užsakovas

PR

m 1:200
ir stogo  planai
Mansardinio  a. 

Pastaba:

1. Planai  skenuoti nuo originalių brėžinių , juose neatsispindi vėlesni pakeitimai.


