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Vilnius

Fasadas Pozic

ija
Darbų pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos

1 Fasado plovimas m2 515

2 Susidėvėjusio tinko nuėmimas m2 258

Nuimama apie 30 %  tinko. Kiekis 

tikslinamas staybos darbų 

vykdymo metu

Nuo 

Basanavičiaus g.  

f-f 3

Susidėvėjusios mineralinės vatos 

keitimas,nuardant seną ir įklijuojant 

naują. m2 150

Keičiama apie 10% fasado 

paviršiaus.Kiekis tikslinamas 

statybos darbų vykdymo metu

4

Paviršiaus sulyginimas armuojant su 

esamu, (nuardyto tinko vietose) m2 250

Keičiama apie 30 % fasado 

paviršiaus.Kiekis tikslinamas 

staybos darbų vykdymo metu

5 Bendras viso paviršiaus armavimas m2 498

6 Dekoratyvinio tinko įrengimas 2mm m2

silikoninis -silikatinis blukimui 

atsparus tinkas

Geltonaspalva   198 Tundra 25      Caparol 3D-system

Mėlyna  spalva  298 Pacific 100     Caparol 3D-system

Pilka spalva        2 Pacific 40    Caparol 3D-system

VISO 6: 498

7

Angokraščių tinkavimas dekoratyviniu 

tinku 2 mm

Geltonaspalva   m2 Tundra 25     Caparol 3D-system

Mėlyna  spalva   m2 2 Pacific 100    Caparol 3D-system

Pilka spalva        m2 Pacific 40   Caparol 3D-system

VISO 7: 2

VISO 6-7: 500

8 Langų angokraščių kampų formavimas m' 14

9 Langų angokraščių armavimas m2 2

10 Cokolio šiluminės izoliacijos įrengimas m2 15 storis 130 mm

11 Cokolio armavimas 15

12

Cokolio armavimo sluoksnio, 

cementinės hidroizoliacijos įrengimas m2 15

13 Cokolio tinkavimas m2 15

14 Turėklų perdažymas m2 spalva RAL-9016 (balta)

T1

T2

T3

VISO 14:

15 Skardos keitimas

palangės m' 0.5 mm

parapetai m' 0.5 mm

VISO 15:

19 Pastolių įrengimas m2 515

20 Statybinių atliekų išvežimas m3 Pagal faktą



1 Fasado plovimas m2 984

2 Susidėvėjusio tinko nuėmimas m2 492

Nuimama apie 30 %  tinko. Kiekis 

tikslinamas staybos darbų 

vykdymo metu

Fasadas 

Vidinis kiemas 

c-c 3

Susidėvėjusios mineralinės vatos 

keitimas,nuardant seną ir įklijuojant 

naują. m2 275

Keičiama apie 10% fasado 

paviršiaus.Kiekis tikslinamas 

statybos darbų vykdymo metu

4

Paviršiaus sulyginimas armuojant su 

esamu, (nuardyto tinko vietose) m2 459

Keičiama apie 30 % fasado 

paviršiaus.Kiekis tikslinamas 

staybos darbų vykdymo metu

5 Bendras viso paviršiaus armavimas m2 917

6 Dekoratyvinio tinko įrengimas 2mm m2

silikoninis -silikatinis blukimui 

atsparus tinkas

Geltonaspalva   508 Tundra 25      Caparol 3D-system

Mėlyna  spalva  409 Pacific 100     Caparol 3D-system

Pilka spalva        Pacific 40    Caparol 3D-system

VISO 6: 917

7

Angokraščių tinkavimas dekoratyviniu 

tinku 2 mm

Geltonaspalva   m2 41 Tundra 25     Caparol 3D-system

Mėlyna  spalva   m2 24 Pacific 100    Caparol 3D-system

Pilka spalva        m2 Pacific 40   Caparol 3D-system

VISO 7: 65

VISO 6-7: 982

8 Langų angokraščių kampų formavimas m' 453

9 Langų angokraščių armavimas m2 64

10 Cokolio šiluminės izoliacijos įrengimas m2 2 storis 130 mm

11 Cokolio armavimas 2

12

Cokolio armavimo sluoksnio, 

cementinės hidroizoliacijos įrengimas m2 2

13 Cokolio tinkavimas m2 2

14 Turėklų perdažymas m2 spalva RAL-9016 (balta)

T1

T2

T3

VISO 14: 0

15 Skardos keitimas

palangės m' 129 0.5 mm

parapetai m' 71 0.5 mm

VISO 15: 200

16 Lentų pakalimo remontas m2 Keičiami susidėvėję elementai , 

nugramdomas senas dažų 

sluoksnis ,naujas dažymas 

paviršius

17 Latakų keitimas m'

18 Lietvamzdžių keitimas m' 182

19 Pastolių įrengimas m2 984

20 Statybinių atliekų išvežimas m3 Pagal faktą



1 Fasado plovimas m2 380

2 Susidėvėjusio tinko nuėmimas m2 190

Nuimama apie 30 %  tinko. Kiekis 

tikslinamas staybos darbų 

vykdymo metu

Fasadas 

Vidinis kiemas 

c'-c' 3

Susidėvėjusios mineralinės vatos 

keitimas,nuardant seną ir įklijuojant 

naują. m2 107

Keičiama apie 10% fasado 

paviršiaus.Kiekis tikslinamas 

statybos darbų vykdymo metu

4

Paviršiaus sulyginimas armuojant su 

esamu, (nuardyto tinko vietose) m2 178

Keičiama apie 30 % fasado 

paviršiaus.Kiekis tikslinamas 

staybos darbų vykdymo metu

5 Bendras viso paviršiaus armavimas m2 355

6 Dekoratyvinio tinko įrengimas 2mm m2

silikoninis -silikatinis blukimui 

atsparus tinkas

Geltona spalva   201 Tundra 25      Caparol 3D-system

Mėlyna  spalva  154 Pacific 100     Caparol 3D-system

Pilka spalva        Pacific 40    Caparol 3D-system

VISO 6: 355

7

Angokraščių tinkavimas dekoratyviniu 

tinku 2 mm

Geltonaspalva   m2 16 Tundra 25     Caparol 3D-system

Mėlyna  spalva   m2 8 Pacific 100    Caparol 3D-system

Pilka spalva        m2 Pacific 40   Caparol 3D-system

VISO 7: 24

VISO 6-7: 379

8 Langų angokraščių kampų formavimas m' 146

9 Langų angokraščių armavimas m2 24

10 Cokolio šiluminės izoliacijos įrengimas m2 0,5 storis 130 mm

11 Cokolio armavimas 0,5

12

Cokolio armavimo sluoksnio, 

cementinės hidroizoliacijos įrengimas m2 0,5

13 Cokolio tinkavimas m2 0,5

14 Turėklų perdažymas m2 spalva RAL-9016 (balta)

T1

T2

T3

VISO 14: 0

15 Skardos keitimas

palangės m' 29 0.5 mm

parapetai m' 74 0.5 mm

VISO 15: m' 103

16 Lentų pakalimo remontas m2 Keičiami susidėvėję elementai , 

nugramdomas senas dažų 

sluoksnis ,naujas dažymas 

paviršius

17 Latakų keitimas m'

18 Lietvamzdžių keitimas m' 10

19 Pastolių įrengimas m2 380

20 Statybinių atliekų išvežimas m3 Pagal faktą



1 Fasado plovimas m2 372

2 Susidėvėjusio tinko nuėmimas m2 186

Nuimama apie 30 %  tinko. Kiekis 

tikslinamas staybos darbų 

vykdymo metu

Fasadas 

Vidinis kiemas 

h-h 3

Susidėvėjusios mineralinės vatos 

keitimas,nuardant seną ir įklijuojant 

naują. m2 100

Keičiama apie 10% fasado 

paviršiaus.Kiekis tikslinamas 

statybos darbų vykdymo metu

4

Paviršiaus sulyginimas armuojant su 

esamu, (nuardyto tinko vietose) m2 166

Keičiama apie 30 % fasado 

paviršiaus.Kiekis tikslinamas 

staybos darbų vykdymo metu

5 Bendras viso paviršiaus armavimas m2 332

6 Dekoratyvinio tinko įrengimas 2mm m2

silikoninis -silikatinis blukimui 

atsparus tinkas

Geltona spalva   241 Tundra 25      Caparol 3D-system

Mėlyna  spalva  87 Pacific 100     Caparol 3D-system

Pilka spalva        3,5 Pacific 40    Caparol 3D-system

VISO 6: 331,5

7

Angokraščių tinkavimas dekoratyviniu 

tinku 2 mm

Geltonaspalva   m2 25 Tundra 25     Caparol 3D-system

Mėlyna  spalva   m2 13 Pacific 100    Caparol 3D-system

Pilka spalva        m2 1 Pacific 40   Caparol 3D-system

VISO 7: 39

VISO 6-7: 370,5

8 Langų angokraščių kampų formavimas m' 276

9 Langų angokraščių armavimas m2 39

10 Cokolio šiluminės izoliacijos įrengimas m2 1,5 storis 130 mm

11 Cokolio armavimas 1,5

12

Cokolio armavimo sluoksnio, 

cementinės hidroizoliacijos įrengimas m2 1,5

13 Cokolio tinkavimas m2 1,5

14 Turėklų perdažymas m2 spalva RAL-9016 (balta)

T1

T2

T3

VISO 14:

15 Skardos keitimas

palangės m' 42 0.5 mm

parapetai m' 0.5 mm

VISO 15: m' 42

16 Stogelio parapetinės skardos keitimas 8,5 1 mm

17 Lentų pakalimo remontas m2 59 Keičiami susidėvėję elementai , 

nugramdomas senas dažų 

sluoksnis ,naujas dažymas 

paviršius

18 Latakų keitimas m' 47,5

19 Lietvamzdžių keitimas m' 25

20 Pastolių įrengimas m2 372

21 Statybinių atliekų išvežimas m3 Pagal faktą



1 Fasado plovimas m2 190

2 Susidėvėjusio tinko nuėmimas m2 0

Nuimama apie 30 %  tinko. Kiekis 

tikslinamas staybos darbų 

vykdymo metu

Fasadas nuo 

stadiono g-g 

Fasado dalis 

virš terasų 3

Susidėvėjusios mineralinės vatos 

keitimas,nuardant seną ir įklijuojant 

naują.

m2 0

Keičiama apie 10% fasado 

paviršiaus.Kiekis tikslinamas 

statybos darbų vykdymo metu

4

Paviršiaus sulyginimas armuojant su 

esamu, (nuardyto tinko vietose) m2 190

Keičiama apie 30 % fasado 

paviršiaus.Kiekis tikslinamas 

staybos darbų vykdymo metu

5 Bendras viso paviršiaus armavimas m2 190

6 Dekoratyvinio tinko įrengimas 2mm m2

silikoninis -silikatinis blukimui 

atsparus tinkas

Geltona spalva   190 Tundra 25      Caparol 3D-system

Mėlyna  spalva  Pacific 100     Caparol 3D-system

Pilka spalva        

Pacific 40       Caparol 3D-

system

VISO 6: 190

7

Angokraščių tinkavimas dekoratyviniu 

tinku 2 mm

Geltonaspalva   m2 6,5 Tundra 25     Caparol 3D-system

Mėlyna  spalva   m2 Pacific 100    Caparol 3D-system

Pilka spalva        m2

Pacific 40      Caparol 3D-

system

VISO 7: 6,5

VISO 6-7: 196,5

8 Langų angokraščių kampų formavimas m' 140

9 Langų angokraščių armavimas m2 21,5

10 Cokolio šiluminės izoliacijos įrengimas m2 0

11 Cokolio armavimas

12

Cokolio armavimo sluoksnio, 

cementinės hidroizoliacijos įrengimas m2

13 Cokolio tinkavimas m2

14 Turėklų perdažymas m2 spalva RAL-9016 (balta)

T1

T2

T3

VISO 14:

15 Skardos keitimas

palangės m' 28 0.5 mm

parapetai m' 0.5 mm

VISO 15: m' 28

18 Latakų keitimas m' 50

19 Lietvamzdžių keitimas m' 50

20 Pastolių įrengimas m2 190

21 Statybinių atliekų išvežimas m3 Pagal faktą




