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1. BENDRI DUOMENYS  

Statytojas 

UAB „Autoverslas“ 

Kirtimų g. 41, Vilnius 

Tel. +370 5 264 0853, faks. +370 5 264 2750 

el. p. info@autoverslas.lt 

Statinio statybos vieta Ežerėlio g. 13, Alesninkų k., Vievio sen., Elektrėnų sav. 

Statinio statybos rūšis Naujo statinio statyba 

Statinio kategorija Ypatingasis statinys 

Statinio paskirtis Gamybos, pramonės paskirties pastatai (7.8) 

Projektuojami statiniai 01 Gamybos, pramonės paskirties pastatas (remonto dirbtuvės) 

Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, projektų 

rengimo tvarką reglamentuojančiais norminiai aktais, statybos techniniais reglamentais, taisyklėmis, 

standartais, higienos normomis, projektinių pasiūlymų rengimo ir užduotimi. 

2. TRUMPAS SKLYPO APIBŪDINIMAS 

Žemės sklypas (Nr. 4400-0763-6517) Elektrėnų sav., Vievio sen., Alesninkų k., Ežerėlio g. 13, 

kurio nuosavybės teisė priklauso UAB „Autoverslas“ ir Lietuvos Respublikai. Valstybinės žemės dalies 

patikėjimo teisė priklauso Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos. Valstybinio sklypo 

nuomos sutartis sudaryta su UAB „Autoverslas“. Žemės sklypo, kuriame planuojama nauja gamybos, 

pramonės paskirties pastato statybos darbai plotas – 8,0793 ha, kadastrinis Nr. 7910/0004:122 

Ausieniškių k. v. 

Žemės sklypų pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo 

paskirties objektų teritorijos. 

Žemės sklype yra registruoti šie statiniai: 

1) Sandėliavimo pastatas, kurio bendr. plotas – 456,7 kv. m; 

2) Administracinis pastatas, kurio bendr. plotas – 1250,36 kv. m; 

3) Dirbtuvių pastatas, kurio bendr. plotas – 427,33 kv. m; 

4) Automobilių garažas su remonto dirbtuvėmis, kurio bendr. plotas – 410,70 kv. m; 

5) Aikštelė, kurios plotas – 27 984,21 kv. m; 

6) Stoginė su rampa, kurios plotas – 243,05 kv. m; 

7) Stoginė, kurios plotas – 576, kv. m; 

mailto:info@autoverslas.lt
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8) Tvora, kurios plotas – 2 076,10 kv. m; 

9) Aikštelė priklausanti administraciniam pastatui; 

10) Vandentiekio tinklai, kurių ilgis – 253,99 m; 

11) Nuotekų šalinimo tinklai, kurios ilgis – 72,52 m. 

Žemės sklypams yra taikomos šios žemės naudojimo sąlygos: 

1) Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis 

skirsnis); 

2) Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis); 

3) Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis); 

4) Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis); 

5) Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III 

skyrius, dešimtasis skirsnis); 

6) Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis). 

Žemės sklype yra kelio servitutas (tarnaujantis), kuris skirtas elektros tinklams tiesti jų apsaugos 

zonų ribose. Servituto gavėjui suteikta teisė nekliudomai praeiti, privažiuoti ar kitaip patekti prie 

energetikos objektų, atlikti jų techninės priežiūros, remonto, rekonstravimo, paleidimo ir derinimo darbus, 

bandymus, matavimus, dispečerinį bei technologinį valdymą. 

 

1 pav. Naujai statomo statinio sklypas 
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Žemės sklypas šiaurės-rytų kryptimi ribojasi su Alesninkų gyvenviete. Šiaurės ir pietų kryptimis 

teritorija yra neužstatyta, vyrauja pievos, miškai. Vakarų kryptimi yra nedidelis ežeras Bedugnis aplink 

kurį plyti pievos, krūmai. Pietų kryptimi tęsiasi tos pačios įmonės UAB „Autoverslas“ aikštelė. 

Sklypas, kuriame numatomi statinio kapitalinio remonto darbai, nepatenka į saugomas ar 

„NATURA 2000“ teritorijas bei su jomis nesiriboja. Sklype nėra į saugomų rūšių sąrašus įrašytų gyvūnų ir 

augalinių rūšių. 

3. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SPRENDINIAI 

3.1. SKLYPO PLANO SPRENDINIAI 

Projektuojamos remonto dirbtuvės numatomos centrinėje sklypo dalyje (2 pav.). Sklypas 

tvarkomas tik aplink projektuojamą pastatą. Kiti sklypo plano sprendiniai paliekami esami. 

 

2 pav. Projektuojamo pastato vieta sklype 

Sklype vykdoma lengvųjų automobilių terminalo veikla. Įvažiavimas į sklypą – iš vakarinės sklypo 

dalies. Šiaurinėje sklypo dalyje yra vandens telkinys, naudojamas išorės gaisrų gesinimui. 

Pastatas orientuotas sklype taip, kad administracinė zona būtų pietinėje pusėje (3 pav.). Dalis 

lengvųjų automobilių stovėjimo vietų numatyta prie administracinės pastato dalies, likusios stovėjimo 
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vietos – į vakarus nuo pastato. Darbuotojų poilsiui skirta aikštelė numatyta į rytus nuo projektuojamo 

pastato. 

 

3 pav. Sklypo sutvarkymo sprendiniai 

Sklypo apželdinimas paliekamas esamas – rytinėje sklypo dalyje bei aplink vandens telkinį. 

3.2. KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI 

Pastato tipas – karkasinis. Pagrindines laikančias konstrukcijas numatoma, kad sudarys skersiniai 

rėmai. Pastato bendras erdvinis pastovumas numatomas užtikrinti projektuojant ramsčių sistemą. 

Pamatų tipas ir išdėstymas bus parenkami atsižvelgiant į pamatams tenkančias apkrovas, 

reikalavimus pamatams ir inžinerinių geologinių tyrimų rezultatus.  

Antžeminės dalies laikančiąsias konstrukcijas numatoma, kad sudarys kolonos, denginio 

sijos/santvaros ir ramščių sistema. Konstrukcijų skerspjūviai ir medžiagiškumas bus parenkami įvertinus 

veikiančias apkrovas projekto rengimo metu ir eksploatacinius rėžimus. 
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Išorinės sienų atitvaros numatomos mūro, gb arba lengvų daugiasluoksnių konstrukcijų. 

Sprendimas turi būti priimamas projekto rengimo metu įvertinus poveikius atitvaroms ir joms keliamus 

reikalavimus.   

Denginio konstrukcija numatoma profiliuotas paklotas su šilumine ir apsaugine nuo aplinkos poveikių 
izoliacija.  

3.3. ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI 

Projektuojamas remonto dirbtuvių pastatą sudaro trys tūriai – pagrindinis aukščiausias ir 

didžiausias tūris, bei du mažesni.  Tūriai taip pat išskiriami ir spalviškai: pagrindinis tūris – pilkas, 

mažesnieji – raudoni. Visi trys tūriai sus sutapdintais stogais. Pastatas derinamas prie esamos 

urbanistinės aplinkos. 

Pastatas projektuojamas vieno aukšto. Išorinės sienos – daugiasluoksnių plokščių.  

Didžiausiame tūryje numatytos automobilių remonto dirbtuvės. Viename iš mažesniųjų tūrių – 

automobilių plovykla. Kitame mažesniame tūryje – administracinės ir buitinės patalpos. 

Pagrindiniai įvažiavimai į remonto dirbtuves numatyti iš pietinės ir šiaurinės pusės. Natūraliam 

apšvietimui užtikrinti projektuojami langai ir stoglangiai. 

3.4. VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO SPRENDINIAI 

Siekiant užtikrinti higienos, sveikatos, aplinkosaugos, priešgaisrinės saugos ir kitus susijusius 

reikalavimus Objekte numatoma įrengti šias sistemas: 

- geriamojo vandens tiekimo sistemą; 

- priešgaisrinio vandens tiekimo sistemą; 

- buitinių nuotekų sistemą; 

- gamybinių nuotekų sistemą; 

- paviršinių nuotekų sistemą. 

Gamybos, pramonės paskirties pastato aprūpinimas geriamos kokybės vandeniu ir nuotekų 

nuvedimas bus sprendžiamas pagal galiojančius techninius reglamentus ir taisykles: 

- STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai. 

- RSN 26-90 Vandens naudojimo normos. 

- Lietuvos higienos normos HN24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės 

reikalavimus“. 

- Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės. Patvirtinta 

2009m. gegužės 22d. Įsakymo Nr.1-168 redakcija. 
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Lietaus nuotekų surinkimas ir nuvedimas bus sprendžiamas pagal galiojančius techninius 

reglamentus: 

- LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 

2007 m. balandžio 2 d., Nr. D1-193. 

3.4.1. Vandentiekio tinklai 

Atsižvelgiant į projektuojamo objekto sklypo vietą, vandens aprūpinimui numatoma įrengti artezinį 

gręžinį. Projektuojamas gręžinys užtikrinantis reikalingą vandens tiekimą gamybos, pramonės paskirties 

pastato ūkio – buities, technologiniams ir esant poreikiai kūdros papildymui. 

Lauko vandentiekio tinklai projektuojami iš PE100 slėgio klasės vamzdžių. Vandens apskaita 

projektuojama kartu su arteziniu gręžiniu arba atskirai pastato vandens įvado patalpoje. 

Karšto vandens ruošimui planuojama įrengti dujinį, el. tūrinius arba momentinius vandens 

pašildytuvus. Karšto ir šalto vandens kokybė turi atitikti geriamojo vandens kokybės reikalavimus pagal 

Lietuvos higienos normos HN24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimus“. 

Vidaus gaisrų gesinimui numatoma įrengti siurblinę, kuriai vanduo užtikrinamos iš esamos kūdros. 

Lauko gaisrų gesinimas numatomas iš šalia pastato esančios kūdros. Lauko gaisrinio vandentiekio 

sprendiniai bus tikslinami tolimesnėje projektavimo eigoje, pagal gaisrinės dalies užduotį. 

3.4.2. Buitinių nuotekų tinklai 

Gamybos, pramonės paskirties pastate projektuojama buities ir gamybinių nuotekų sistema, kuria 

nuotekos nuvedamos nuo buitinių prietaisų sanitariniuose mazguose, trapų ir kt. įrangos, kuriose 

numatytas vandens išleidimas. Pastate projektuojami buitinių ir gamybinių nuotekų tinklai, kurie išvadu 

jungiami prie projektuojamų kiemo buitinių nuotekų tinklų.    

Iš pastato surinktos buitinės nuotekos nuvedamos į esamus buitinių nuotekų tinklus. Gamybinės 

nuotekos, prieš išleidžiant į esamus buitinių nuotekų tinklus, bus apvalomos nuo smėlio ir naftos 

produktų. 

3.4.3. Lietaus nuotekų tinklai 

Į projektuojamus lietaus nuotekų tinklus bus surenkamas lietaus ir pavasario sniego tirpsmo 

vanduo nuo kietųjų dangų ir stogų. Lietaus vandens nuo projektuojamo pastato stogo nuvedimui bus 

įrengiama vakuuminė sistema su apšiltintomis stogo įlajomis. 

Lietaus vanduo nuo stogo surenkamas įrengta lietaus nuotekų sistema, kuria lietaus vanduo 

nuvedamas į esamą lietaus nuotekų šulinį. 

Lietaus nuotekos nuo kietųjų dangų, prieš išleidžiant į bendrą lietaus nuotekų sistemą, bus 

valomos naftos produktų atskirtuve. Už naftos produktų atskirtuvo bus įrengiamas mėginių paėmimas, 

nuotekų kokybei tikrinti. Išvalytos paviršinės nuotekos nuvedamos į esamą lietaus nuotekų šulinį. 
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3.5. ŠILDYMO, VĖDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO SPRENDINIAI 

Objekto šilumos nuostoliams padengti ir patalpų mikroklimato parametrams palaikyti ir reguliuoti, 

numatytos pilnai automatizuotos šildymo sistemos. Šilumos šaltinis sprendžiamas TP stadijoje. Šildymo 

sistemose bus numatyta pakankamai reguliavimo, balansavimo, atjungimo ir paskirstymo įtaisų, 

tinkamam sistemų valdymui ir reguliavimui, pagal objekto poreikius. Gamybinių patalpų šildymo būdai ir 

prietaisai parenkami TP stadijoje atsižvelgiant į technologinių procesų poreikius. 

Pastato patalpų mikroklimato bei oro kokybės parametrams palaikyti ir reguliuoti, numatyta pilnai 

automatizuota vėdinimo sistema, pritaikyta optimaliai panaudoti energiją patalpų mikroklimato 

parametrams palaikyti, esant tiek normalioms, tiek projektinėms ribinėms lauko sąlygoms.  

Administracinėse patalpose planuojama rekuperacinė vėdinimo sistema su šilumogrąžos 

įrenginiais. Oro ruošimo įrenginiai numatyti ir su triukšmo slopintuvais, mažinančiais sklindančio triukšmo 

lygį, tiekiamo oro šildymo sekcijomis, užtikrinančiomis reikiamą tiekiamo oro temperatūrą, oro filtrais, 

užtikrinančiais reikiamą tiekiamo/šalinamo oro kokybę bei valdymo ir reguliavimo priedais, leidžiančiais 

optimizuoti sistemų darbą. Gamybinių patalpų vėdinimo sistemos ir įrenginiai parenkami TP stadijoje 

atsižvelgiant į technologinių procesų poreikius. 

Pastate numatyti sprendiniai, kad būtų išvengta gaisro ir sprogimo pavojaus. 

Administracijos patalpose bei kitose patalpose pagal poreikį numatyti papildomi vietinio vėsinimo 

įrenginiai (lubinės kasetės ir/ar sieninio tipo įrenginiai), turintys visą tinkamam eksploatavimui reikalingą 

reguliavimo ir valdymo įrangą.  

3.6. DUJOTIEKIO SPRENDINIAI 

3.6.1. Lauko tinklai 

Projektuojamo pastato administracijos dalies šildymo ir karšto vandens gamybos poreikių 

tenkinimui pastate numatyta įrengti dujinį kondensacinį vandens šildymo katilą. Katilo kuras – gamtinės 

dujos. Patalpų šildymui vėdinimui, bei technologijos poreikiams taip pat yra numatomas dujų privedimas 

(gamtinės dujos). Tuo tikslu bus numatyta suprojektuoti vartotojo dujų sistemą vartotojo sklype 

dujofikuoti pastate numatytą kondensacinį dujinį katilą, šildymo vėdinimo įrenginius, bei technologinius 

įrenginius. Pagal ateityje išduotas AB „ESO“ prisijungimo sąlygas bus nustatyta dujotiekio pasijungimo 

vieta, dujų slėgio reguliavimo (DSRĮr) ir apskaitos spintelės vieta. Prie spintelės dujotiekių perėjimuose 

(įėjime ir išėjime) iš požeminio į antžeminį bus numatyta įrengti jungtis PE/plienas, apsauginius dėklus. 

Taip pat bus numatyta įrengti indikacinio laidininko kontrolės punktus. Dujos į pastatą bus tiekiamos 

požeminiu dujotiekiu PE, vamzdžio diametras bus tikslinamas techniniame projekte. Dujų vamzdynai bus 

suprojektuoti tokio diametro, kad dujų greitis juose neviršys greičio, rekomenduotino norminio 

dokumento ,,Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklės“ (2016-05-17; įsakymas Nr. 1-162; suvestinė 

redakcija 2019-01-01) punkte Nr. 307. 
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Montuojant požeminį PE dujotiekį virš dujotiekio trasos tiesiama įspėjamoji geltonos spalvos juosta 

su užrašu ,,Stop dujos”, požeminio polietileninio dujotiekio trasa fiksuojama indikaciniu laidin inku, 

pritvirtintu lipnia juosta prie vamzdžio viršaus kas 1,0 m. Tarp naujai įrengiamo požeminio dujotiekio ir 

esamų bei projektuojamų požeminių komunikacijų bus išlaikyti norminiai atstumai, nurodyti norminiame 

dokumente "Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklės". 

Plieninis antžeminis dujotiekio vamzdynas apsaugai nuo korozijos gruntuojamas ir dažomas 

geltonos spalvos aliejiniais dažais (dujotiekį, nutiestą pastato išorės sienomis numatyta dažyti tokia pačia 

spalva kaip sienos). 

3.6.2. Vidaus tinklai 

Dujas į dujinį kondensacinį vandens šildymo katilą, šildymo vėdinimo įrenginius, technologinius 

įrenginius numatyta tiekti mažo slėgio dujotiekiu po dujų slėgio reguliatoriaus (DSRĮr) ir dujų skaitiklio. 

Dujotiekio įvade į pastatą numatyta įrengti tris atšakas, dujiniam kondensaciniam vandens šildymo 

katilui, šildymui vėdinimui ir technologijai. 

Dujotiekio vamzdynas – plieninis, apsaugai nuo korozijos patalpų vidaus dujotiekis gruntuojamas ir 

dažomas geltonos spalvos aliejiniais dažais su raudonais perspėjančiais žiedais, nurodant dujų tekėjimo 

kryptį. Plieninis antžeminis dujotiekio vamzdynas ant pastato išorinės sienos apsaugai nuo korozijos 

gruntuojamas ir dažomas; dažyti numatyta tokia pačia spalva sienos). 

3.7. ELEKTROTECHNIKOS SPRENDINIAI 

3.7.1. ELEKTOS ENERGIJOS TIEKIMO SPRENDINIAI 

Elektros energijos tiekimas numatomas nuo komercinės apskaitos skydo (KAS), kuris įrengiamas 

atskiru projektu pagal išduotas ESO sąlygas. Nuo šio KAS skydo numatoma elektros energiją tiekti 

kabeliu, kuris įrengiamas žemėje PE vamzdyje, iki pastate projektuojamos elektros skydinės. Elektros 

skydinėje numatoma suprojektuoti įvadinį skirstomąjį skydą (ĮSS). 

Naujai projektuojamam objektui elektros energijos tiekimas numatomas pagal III patikimumo 

kategoriją. Tam, kad dingus elektros energijos tiekimui gaisro atveju elektros energijos tiekimas 

nenutrūktų dūmų šalinimo ventiliatoriams (jei jie bus projektuojami), bei kitai įrangai, kuriai reikalinga 

gaisro metu, projektuojamas dyzelinė elektros stotis. 

Įvadinius kabelius numatoma kloti žemėje PE vamzdyje. 

3.7.2. TERITORIJOS ELEKTRINIO APŠVIETIMO SPRENDINIAI 

Projekte numatomas pastato prieigų apšvietimas su LED lempomis. Pastato perimetrui apšviesti 

numatoma prožektorius tvirtinti prie pastato sienos.  

Numatoma stovėjimo aikštelės apšvietimo norma 5lx. Stovėjimo aikštelės apšvietimui numatoma 

įrengti apšvietimo atramas su gatvių apšvietimo šviestuvais. 
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Šviestuvams elektros energija tiekiama iš pastato elektros skydinėje įrengto teritorijos apšvietimo 

skydo TAS. Šviestuvų valdymas numatomas iš TAS skydo pagal nustatytą laiką. 

3.7.3. PASTATO VIDAUS ELEKTROS JĖGOS TINKLAS 

Elektros skydinėje esančioje pirmame aukšte numatoma įrengti įvadinį skirstomąjį skydą (ĮSS). 

Nuo šio skydo numatoma tiekti elektros energiją visiems pastato įrenginiams. ĮSS skydą numatoma 

įžeminti prijungiant prie projektuojamo išorinio įžeminimo kontūro. 

Projektuojamo objekto elektros energijos tiekimas yra III kategorijos. Tam kad dingus elektros 

energijos tiekimui gaisro atveju elektros energijos tiekimas nenutrūktų dūmų šalinimo ventiliatoriams (jei 

jie bus projektuojami), bei kitai įrangai, kuriai reikalinga gaisro metu, projektuojamas dyzelinė elektros 

stotis. 

Elektros skydinėje numatoma suprojektuoti reaktyvios galios kompensavimo įrenginius. 

Kiekviename aukšte koridoriuose numatoma suprojektuoti jėgos ir apšvietimo skydelius. Šiems 

skydeliams elektros energiją numatoma tiekti ĮSS skydo. 

Kiekvienai kompiuterinei darbo vietai numatoma įrengti 3 kištukinius lizdus. Kompiuterinėms darbo 

vietoms kuriuos įrengtos patalpos viduryje kištukinius lizdus numatoma įrengti grindyse specialiose 

dėžėse, kabeliai iki jų turi būti privesti grindyse PE vamzdžiuose. Visus kištukinius lizdus numatoma 

pajungti per automatinius išjungiklius su srovės nuotekio relėmis. 

Elektros instaliacijos kabelius numatoma kloti virš pakabinamų lubų cinkuotuose loviuose 

(instaliacijos tipas E). Kabelius nuo pakabinamų lubų iki elektros imtuvų numatoma kloti PVC 

gofruotuose vamzdžiuose sienose (instaliacijos tipas A1). Kištukiniai lizdai numatomi paslėptai 

instaliacijai. Kabelių praėjimui tarp aukštų projektuojamos angos nuo 1 aukšto iki 3. Kabelių kanale 

numatomos kabelinės kopėčios kabelių tvirtinimui. Kabelių perėjimus per sienas ir pertvaras numatoma 

sandarinti ugniai atspariomis medžiagomis. 

Gaisro metu numatomas vėdinimo įrenginių atjungimas. 

Įžeminti numatoma elektros jėgos ir apšvietimo skydus, ortakius, ryšių įrangą. Įrenginių įžeminimui 

numatoma taip pat naudoti specialiai tam skirtą kabelio įžeminimo gyslą. 

3.7.4. PASTATO VIDAUS ELEKTRINIO APŠVIETIMO TINKLAS 

Pastate numatoma suprojektuoti bendrą darbinį, remontinį ir evakuacinį elektrinį apšvietimą. 

Elektrinio apšvietimo tinklo įtampa: magistralinio – 400/230V, grupinio – 230V. Apšvieta priimta pagal 

higienines normas, statybos normų ir taisyklių reikalavimus. 

Apšvietimo intensyvumas, šviestuvų tipai ir kiekiai bus priimti priklausomai nuo patalpų paskirties 

bei juose atliekamų darbų charakterio, nuo patalpų sienų ir lubų atspindžio koeficientų, šviestuvų 

techninių charakteristikų. 
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Šviestuvų prijungimui prie elektros tinklo projektuojami apšvietimo skydeliai. Apšvietimo skydams 

elektros energija tiekiama nuo įvadinio skirstomojo skydo ĮSS įrengto elektros skydinės patalpoje. 

Patalpose elektriniam apšvietimui numatoma naudoti šviestuvus su LED lempomis, montuojamus į 

pakabinamas lubas, Ra≥80. 

Laiptinės apšvietimo valdymas numatomas judesio/foto jutikliais įrengtais šviestuvuose. Šviestuvai 

bus įjungiami nuo judėjimo patalpoje bei esančios apšvietos patenkančios per langus į patalpą. 

Koridoriuose apšvietimo valdymas numatomas judesio jutikliais įrengtais šviestuvuose. Šviestuvai 

bus įjungiami nuo judėjimo patalpoje. 

Kabinetų ir kitų patalpų apšvietimo valdymas projektuojamas jungikliais. 

Evakuacinis apšvietimas turi užtikrinti ne mažesnę kaip 0,5lx apšvietą evakuacijos kelių grindų 

lygyje. 

Evakavimosi kelių nurodomieji ženklai gamybos paskirties patalpose, kuriose yra natūralus 

apšvietimas, taip pat gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose turi būti maitinami 

atskiromis linijomis iš transformatorinės (apšvietimo skirstomojo punkto) arba, esant tik vienam įvadui, iš 

įvadinės skirstomosios spintos. 

Evakavimosi kelių nurodomieji ženklai gamybos paskirties patalpose be natūralaus apšvietimo turi 

būti maitinami iš atskiro nepriklausomo šaltinio. 

Evakuacijai numatomi šviečiantys ženklai ir šviestuvai bus su akumuliatorių baterijomis ne mažiau 

kaip 1h autonominiam darbui. 

Elektros kabelius iki apšvietimo valdymo jungiklių ir iki kištukinių lizdų numatoma kloti sienoje, PVC 

vamzdžiuose (instaliacijos tipas A1). 

Projekte pateiktų šviestuvų skaičius turi būti patikslintas techninio projekto stadijoje. 

3.7.5. PASTATO ŽAIBOSAUGA IR ĮŽEMINIMAS 

Pastato apsauga nuo žaibo bus projektuojama vadovaujantis STR 2.01.06:2009 “Statinių apsauga 

nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ reikalavimais. Statinys priskiriamas IV žaibosaugos 

kategorijai, techninio projekto metu žaibosaugos kategorija bus tikslinama. 

Šiam pastatui numatoma pasyvinė žaibosaugos sistema. Ant pastato stogo ir parapetų numatoma 

sumontuoti cinkuotą vielą ir žaibolaidžius. 

Žaibolaidžiai cinkuotos vielos laidininkais, sujungiami su išoriniu įžeminimo įrenginiu žemėje. 

Pastatui bus suprojektuotas naujas įžeminimo kontūras. Įžeminimo varža pagrindinei elektros 

skydinei numatoma R≤10Ω. Elektrodų ir kitos armatūros kiekis bus apskaičiuojamas įvertinus reikiamus 

parametrus (kontūro formą, savitąją grunto varžą). 
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Įžeminimui ir įnulinimui gali būti naudojami elektros grandinę užtikrinantys laidininkai ir 

konstrukcijos: 

• papildomi izoliuoti laidininkai; 

• specialiai nutiesti neizoliuoti metaliniai laidininkai; 

• metalinės pastatų konstrukcijos; -metaliniai elektros instaliacijos vamzdžiai; -metaliniai 

elektros instaliacijos loviai ir lentynos; -metaliniai technologiniai vamzdynai; 

• kiti. 

Įžeminimui ir įnulinimui naudojami elementai turi būti patikimai sujungti, bei apsaugoto nuo 

korozijos. 

Įžeminimo laidai bus parinkti maksimaliai įžeminimo srovei, esant dvigubai įžeminimo klaidai. 

Įžeminimo laidininkų skerspjūvio plotas šiose sistemose turi būti lygus fazinio laidininko iki 16mm² plotui. 

Įžeminimo laidininko plotas turi būti 16mm² jeigu fazinio laidininko plotas yra <35mm². Kitais atvejais 

įžeminimo laidininko skerspjūvio plotas turi būti bent 50% fazinio laidininko ploto. 

Elektros instaliacijos bus aprūpintos sisteminiu ir apsauginiu įžeminimu sutinkamai su IEC Leidinio 

364 reikalavimais ir EĮĮT reikalavimais. 

Pastato viduje bus projektuojami izoliuoti, o po žeme turi būti naudojami neizoliuoti įžeminimo 

laidai. 

Spintos, elektros prietaisų korpusai ir t.t. bus prijungti prie įžeminimo sistemos taip, kad jų 

atjungimas nenutrauktų įžeminimo grandinių. 

Koncentriniai šarvai, naudojami kaip apsauginio įžeminimo laidininkai, turi būti pažymėti 

geltona/žalia spalva abejuose galuose. Kitų kabelių su apsauginio įžeminimo laidininku šis laid ininkas 

turi būti geltonas/žalias. Geltonas/žalias laidininkas turi būti naudojamas tik kaip įžeminimo laidininkas. 

Visos metalinės elektros įrenginių dalys, kuriose pažeidus izoliaciją gali atsirasti įtampa ir dėl to gali 

nukentėti žmonės, sutrikti darbo režimas arba sugesti įrenginiai, turi būti įžemintos. 

Visi elektros įrenginiai arba jų elementai, kuriuos reikia įžeminti, turi būti prijungti prie įžemintuvo 

atskirais įžeminimo laidininkais. Neleidžiama įrenginių į įžeminimo grandinę jungti nuosekliai. 

Įžeminimo magistralės ir laidininkai prie požeminių įžemintuvo dalių (įžeminimo kontūro, 

įžeminamųjų konstrukcijų) turi būti privirinami. Įžemintuvo elementams iš spalvotųjų arba jais padengtų 

metalų sujungimams turi būti naudojamos specialios jungtys. Įžeminimo laidininkai prie aparatų, 

konstrukcijų ir kt. gali būti privirtinami priveržiant varžtais arba įpresuojant. Atvirai nutiesti įžeminimo 

laidininkai turi būti apsaugoti nuo korozijos. Naujai montuojant juos reikia nudažyti geltona/žalia spalva. 

Atvirai nutiesti įžeminimo laidininkai turi būti apsaugoti nuo korozijos, juos reikia nudažyti geltona/ 

žalia spalva. Potencialų išlyginimo tikslu tose patalpose ir įrenginiuose, kuriuose naudojami įžeminimai 
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arba įnulinimai, statybinės ir gamybinės metalinės-gelžbetoninės konstrukcijos, visų paskirčių metaliniai 

vamzdynai, technologinių įrengimų korpusai ir pan. - turi būti pajungti prie įžeminimo arba įnulinimo 

tinklo. Tam taip pat tinka natūralios metalinės jungtys. Vietose, kuriose nėra metalinių kontaktų, tarp 

konstrukcijos elementų , sujungimus atlikti metalinių jungčių iš lankstaus plieno troso pagalba. Metalinių 

konstrukcijų sujungimuose. 

3.8. ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) SPRENDINIAI 

3.8.1. Išoriniai ryšių tinklai 

Įvadas numatomas pagal išduotas Telia sąlygas. Nuo šio šulinio numatoma įrengti nemažesnį nei 

ø50mm įvadinį kanalą į projektuojamą pastatą, sumontuojant reikiamą kiekį ryšių šulinių komplektų. 

Įvadas į pastatą numatomas į serverinės patalpą. Įvadiniai kabeliai šio projekto apimtyje nenumatomi, tai 

bus atliekama atskiru projektu, Užsakovui pasirinkus interneto paslaugų tiekėją. 

3.8.2. Pastato vidaus kompiuterinis – telefoninis tinklas 

Pastato kompiuterinio tinklo paskirstymui įrengiama komutacinė spinta serverinės patalpoje. 

Pastate įrengiamai vienai kompiuterinei darbo vietai numatoma po 2 interneto kištukinius lizdus (RJ-45). 

Telefoninis tinklas nenumatomas. Darbo vietose, kurios yra patalpos viduryje, šiuos kištukinius lizdus 

numatoma įrengti grindų specialiose dėžėse, kabeliai iki jų turi būti privesti grindyse PE vamzdžiuose. 

Nuo komutacinės spintos iki kištukinių lizdų numatoma tiesti ekranuotus vario gyslų kabelius (5kat.). 

Darbo vietos prijungimui naudojami lankstūs (gamykliniai) UTP tipo kabeliai, kurie abejuose galuose 

užbaigiami kištukais. Pastate numatomas bevielis ryšys (Wi-Fi), tam bus numatomos bevielio ryšio 

stotelės, jų kiekis tikslinamas techninio projekto metu. 

Komutacinei spintai elektros energija tiekiama iš kintamos įtampos 230V, 50Hz elektros tinklo. 

Elektros energijos patikimumo 1 kategorija. Spintai elektros energijos tiekimas numatomas iš įvadinio 

skirstomojo skydo projektuojamo elektrotechnikos projekto dalyje. Rezerviniam sistemos elektros 

energijos tiekimui komutacinėje spintoje numatomas nepertraukiamo elektros energijos tiekimo šaltinis 

(UPS). Nepertraukiamo elektros energijos tiekimo šaltinio galia turi būti tikslinama techninio projekto 

metu, atsižvelgiant į konkrečiai pasirinktą įrangą. 

Kabelių ir laidų paklojimui iki darbo vietų numatoma įrengti kanalus (metalinius ir (arba) 

plastikinius) Metaliniai kanalai administracinėse patalpose tvirtinami virš pakabinamų lubų o gamybinėse 

tvirtinant prie sienos. Plastikiniai kanalai tvirtinami prie sienų. 

3.9. APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS SPRENDINIAI 

3.9.1. Apsauginės signalizacijos sprendiniai 

Apsauginės signalizacijos sistemą sudaro apsaugos signalizacijos centralė, valdymo komutatoriai 

(kontroliniai – priėmimo įrenginiai), įvairūs jutikliai ir instaliavimo tinklas. Apsauginės signalizacijos 
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centralė numatoma įrengti budėtojo posto patalpoje. Į ją bus suvedami saugomų patalpų apsaugos 

spinduliai su pavojaus signalo paskelbimu optiniu ir garsiniu būdu, ant išorinės statinio sienos 

sumontuojamos lauko sirenos. Informaciją apie sistemos būseną į apsaugos tarnybą ar atsakingam 

personalui numatyta perduoti per komutacinę spintą. Apsauginės signalizaciją numatoma integruoti kartu 

su pastato valdymo sistema. 

Centralėms elektros energija tiekiama iš kintamos įtampos 230V, 50Hz elektros tinklo. Elektros 

energijos patikimumo 1 kategorija. Centralėms elektros energijos tiekimas numatomas iš įvadinio 

skirstomojo skydo (ĮSS) projektuojamo elektrotechnikos projekto dalyje. Rezerviniam sistemos elektros 

energijos tiekimui numatyta 12V hermetiška akumuliatorinė baterija, kuri, nutrūkus pagrindiniam elektros 

energijos tiekimui palaikytų autonominį sistemos darbą ne mažiau kaip 24h budėjimo režimu. 

Į apsauginės signalizacijos centralę numatoma atvesti signalą apie kilusį iš gaisrinės signalizacijos 

centralės. Signalui atvesti naudojamas nedegus vario gyslų kabelis (ne mažiau kaip E-60). 

Įsilaužimo pavojus skelbiamas įjungiant vidines ir lauko sirenas. 

Žmonių garsiniam įspėjimui apie įsibrovimą į patalpas numatomos vidinės sirenos. Ant pastato 

fasadinės dalies numatoma lauko sirenos su blykste. Jos montuojama ne žemesniame kaip 2,75m 

aukštyje nuo žemės paviršiaus. 

Kabeliai tiesiami paslėptai po tinku, virš pakabinamų lubų tvirtinat prie perdangos, o gamybinės 

paskirties patalpose kabelinėmis konstrukcijomis kartu su kitų silpnų srovių kabeliais. 

3.9.2. Vaizdo stebėjimo sistema 

Pastate ir teritorijoje numatoma vaizdo stebėjimo sistema. Visa vaizdo stebėjimo centrinė įranga 

bus sumontuota serverinės patalpoje pastatomoje komutacinėje spintoje, kuri numatyta elektroninių ryšių 

(telekomunikacijų) projekto dalyje. Rezerviniam sistemos elektros energijos tiekimui spintoje numatomas 

nepertraukiamo elektros energijos tiekimo šaltinis (UPS), autonominiam darbui nemažiau kaip 1 val. 

Nepertraukiamo elektros energijos tiekimo šaltinio galia bus tikslinama techninio projekto metu. Budėtojo 

patalpoje numatoma įrengti vaizdo stebėjimo sistemos monitorius. 

Vaizdo stebėjimo kameroms nutolusioms daugiau kaip 90m nuo komutacinės spintos numatomas 

papildomas PoE komutatorius. 

Visus vaizdo įrašus numatoma saugoti ne mažiau kaip 31 parą. 

Numatomos spalvoto vaizdo IP vaizdo stebėjimo kameros su nemažesne kaip 3MP rezoliucija.  

Vaizdo stebėjimo sistema turi turėti galimybę perduoti vaizdo signalus į nutolusią darbo vietą. 

Vaizdo signalas perduodamas „vytų porų“ ekranuotais kabeliais. Kabelių ekranavimo elementus 

viename gale privaloma įžeminti. Apsaugai nuo žaibo iškrovų projektuojamos „vytos poros“ kabelių 

apsaugos. 
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Kabeliai tiesiami paslėptai po tinku, virš pakabinamų lubų tvirtinat prie perdangos arba kabelinėmis 

konstrukcijomis kartu su kitų silpnų srovių kabeliais.  

3.9.3. Įeigos kontrolės sistema 

Pastate numatoma įeigos kontrolės sistema. Įėjimas į patalpas galimas tik indentifikacinės kortelės 

pagalba. Darbuotojus numatoma suskirstyti į grupes ir joms priskirti patalpas į kurias šios grupės galės 

patekti. Įeigos kontrolės sistemą numatoma integruoti su pastato valdymo sistema. 

3.10. GAISRINĖS SIGNALIZACIJOS SPRENDINIAI 

Objekte projektuojama gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema (GAS) yra A tipo. 

Šiems reikalavimams įvykdyti pastate įrengiama adresinė gaisro signalizacijos centralė, kurią 

numatoma sumontuoti pirmame aukšte prie pagrindinio įėjimo. 

Centralei elektros energija numatoma tiekti iš kintamos įtampos 230V, 50Hz elektros tinklo. 

Elektros energijos patikimumo 1 kategorija. Centralei elektros energijos tiekimas numatomas iš įvadinio 

skirstomojo skydo (ĮSS) projektuojamo elektrotechnikos projekto dalyje. Rezerviniam sistemos elektros 

energijos tiekimui numatytos dvi 12V hermetiškos akumuliatorių baterijos, kurios, nutrūkus pagrindiniam 

elektros energijos tiekimui palaikytų autonominį sistemos darbą ne mažiau kaip 24h budėjimo režimu ir 

ne mažiau kaip 3h gaisro pavojaus režimu. 

Pranešimą apie kilusį gaisrą numatoma perduoti į apsauginę signalizacijos centralę. 

Gaisro pavojus skelbiamas įjungiant vidines ir lauko sirenas. 

Kabelių ir laidų paklojimui iki darbo vietų numatoma įrengti kanalus (metalinius ir (arba) 

plastikinius) Metaliniai kanalai administracinėse patalpose tvirtinami virš pakabinamų lubų o gamybinėse 

tvirtinant prie sienos. Plastikiniai kanalai tvirtinami prie sienų. 

3.11. PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS SPRENDINIAI 

Pastate numatoma suprojektuoti pastato valdymo sistemą. Bus numatyti šildymo, vėdinimo 

automatinio valdymo sprendiniai. Numatoma suprojektuoti budėtojo patalpoje kompiuterinę darbo vietą, 

kurioje bus atvaizduojami viso pastato šildymo, vėdinimo, apšvietimo, įeigos kontrolės, gaisrinės 

signalizacijos, apsauginės signalizacijos situacija. Bus iš šios vietos bus galima valdyti atskirų patalpų 

šildymo, vėdinimo parametrus, matyti visą informaciją apie sistemų būseną pata lpose. Sprendiniai 

tikslinami techniniame projekte. 

3.12. ŠILUMOS TIEKIMO SPRENDINIAI 

Rengiant projektinius pasiūlymus iš Užsakovo buvo gauta informacija, kad administracinių patalpų 

šildymui, karšto vandens ruošimui numatyti pakabinamą dujinį kondensacinį vandens šildymo katilą, kurį 

montuoti poilsio patalpoje. 
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Rengiant techninį projektą šilumos šaltinis bus projektuojamas dujinis kondensacinis vandens 

šildymo katilas „C“ tipo, kuris montuojamas poilsio patalpoje. Dujinio kondensacinio vandens šildymo 

katilo didžiausias leidžiamas slėgis Ps = 3,0 bar, didžiausia leidžiama temperatūra Ts = 82°C. Dujinis 

kondensacinis vandens šildymo katilas komplektuojamas su: apsauginiu vožtuvu, cirkuliaciniu siurbliu, 

išsiplėtimo indu, drenažo ventiliu, manometru, termometru, dujų linijos pajungimo komplektu, 

automatikos valdymo bloku. Projektuojamas katilas prijungiamas prie šildymo sistemos. Dujinio 

kondensacinio vandens šildymo katilo valdymas bus atliekamas katilo valdymo automatikos bloko. Į 

katilo valdymo automatikos bloką ateina signalai iš tūrinio vandens šildytuvo, dujinio katilo, patalpos 

termostato. 

Degimo produktų iš dujinio kondensacinio vandens šildymo katilo nuvedimui į atmosferą 

techniniame projekte bus numatytas dvisienis dūmtraukis Ø80/125 mm. 

Karštas vanduo bus ruošiamas tūriniame karšto vandens šildytuve, kurio tūris bus tikslinamas 

techninio projekto metu. 

Katilas dirbs be nuolatinio aptarnaujančio personalo. 

Nuotekos iš projektuojamo dujinio kondensacinio vandens šildymo katilo ir šildymo sistemos 

nuvedamos į projektuojamą nuotekų liniją. 

4. TECHNOLOGINIS PROCESAS 

Aptarnaujamo transporto klasifikacija. Lengvieji automobiliai, kurių masė be krovinio iki 3 500 kg. 

Komercinės paskirties mikroautobusai, kurių masė be krovinio iki 3 500 kg. 

4.1. PASLAUGŲ IR REMONTO DARBŲ APIMTYS 

4.1.1. Projektinis kėbulų remonto dirbtuvių pajėgumas (lengvųjų automobilių) 

Per vieną pamainą suremontuoti – 15 vnt. lengvųjų automobilių. 

Per 1-ą darbo dieną suremontuoti – 22,5 vnt. lengvųjų automobilių. 

Per vieną mėnesį aptarnauti – 472,5 vnt. lengvųjų automobilių. 

Per metus planuojama aptarnauti – 5 670 vnt. lengvųjų automobilių. 

4.1.2. Projektinis rankinių plovyklų pajėgumas (lengvųjų automobilių) 

Per vieną pamainą nuplauti – 20 vnt. lengvųjų automobilių.  

Per 1-ą darbo dieną nuplauti – 30 vnt. lengvųjų automobilių.  

Per vieną mėnesį nuplauti – 630 vnt. lengvųjų automobilių.  

Per metus planuojama nuplauti – 3 780 vnt. lengvųjų automobilių.  

4.1.3. Projektinis automatinės plovyklos pajėgumas (lengvųjų automobilių) 
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Per vieną pamainą nuplauti – 24 vnt. lengvųjų automobilių.  

Per 1-ą darbo dieną nuplauti – 36 vnt. lengvųjų automobilių.  

Per vieną mėnesį nuplauti – 756 vnt. lengvųjų automobilių.  

Per metus planuojama nuplauti – 4 536 vnt. lengvųjų automobilių. 

4.2. KĖBULŲ REMONTO DIRBTUVIŲ PROGRAMA 

Projektuojamose kėbulų dirbtuvėse numatoma atlikti lengvųjų automobilių kėbulų remonto ir 

dažymo darbus. Dirbtuvės nebus specializuotas ir remontuos visus atvykstančius į automobilius. 

Aprašoma dirbtuvių technologija remiamasi remontu, kuris naudojamas statistiniam automobilio kėbulo 

apgadinimui sutvarkyti: 

− Išrinkimas/ardymas. Automobilis patekęs į autoservisą yra išrenkamas ir paruošiamas skardų 

lyginimui. Šiame etape yra numontuojamos detalės, kurios trukdo sekančių operacijų atlikimui, 

bei nuimamos tos, kurios remonto metu turi būti pakeistos naujomis. Nuimtos detalės, kurios po 

remonto bus atgal sumontuotos ant automobilio yra sandėliuojamos tam skirtoje vietoje. 

Nebepataisomos detalės kurios bus pakeistos yra perduodamos atliekų tvarkytojams. Dirbtuvėse 

planuojama įrengti 4 išrinkimo/ardymo darbo vietas, visos bus su automobilių keltuvais. 

− Skardų lyginimas/keitimas. Šios operacijos metu yra atliekami kėbulo atstatymo metalo darbai 

(virinimas, pjovimas, tempimas ir t. t.). Nepataisomos detalės yra keičiamos naujomis, o 

lygintinos ištiesinamos iki formos kuri buvo prieš autoįvykį. Esant kėbulo deformacijai arba 

stipriems sugadinimams automobilis yra tvirtinamas ant tampymo stendų, kur yra atliekami 

geometrijos atstatymo darbai. Tokių darbo vietų dirbtuvėse planuojama įrengti 2 iš kurių abi bus 

su tampymo stendais. 

− Paruošimas. Po skardų lyginimo automobilis patenka į paruošimą. Paruošimo operacijos metu, 

detalės, kurios bus dažomos yra glaistomos ir gruntuojamos bei šveičiamos: 

− Glaistymas. Sugadinimai, kurie viršija 100 μm yra lyginami poliesteriniu glaistu, kuris 

užtepamas mentele po to išdžiovinamas. Išdžiūvęs glaisto sluoksnis yra šveičiamas kelių 

šiurkštumų švitriniu popieriumi. Operacija yra kartojama tol, kol dažytinas paviršius įgauna 

originalią gaminio formą.   

− Gruntavimas. Remontuojamos detalės (po glaistymo) yra gruntuojamos dviejų rūšių 

gruntais: antikoroziniais gruntais, kurie pasyvuoja metalą ir užnešami ant metalo; bei 

užpildo, kurie užnešami ant viso paviršiaus, kuris bus dažomas. Abejais atvejais gruntai 

džiovinami dirbtuvėse tame pačiame plote, kur ir buvo užnešti. Po išdžiūvimo, užpildo 

gruntu padengti paviršiai yra šveičiami smulkiu švitriniu popieriumi, kad paviršius taptų 

visiškai gluotnus.  
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− Paruošimo operacijos numatomos atlikti tam skirtose darbo vietose. Šiose darbo vietose 

bus įrengtas grindinis oro nutraukimas, kuris yra būtinas grunto aerozolio nutraukimui iš 

darbo vietos. Šis oro nutraukimas įsijungs pradėjus gruntavimo operaciją ir išsijungs jai 

pasibaigus (vidutiniškai 5 minutės automobiliui). Visas nutraukiamas oras pereis per 

grindinius dažų sugaudymo filtrus, kurie skirti dažų pertekliui sugaudyti ir apsaugo įrangos 

oro išmetimo kanalus bei aplinką nuo dažų apnašų. Vykstant oro nutraukimui (nuo 

9 000 iki 50 000 m3/h) į dirbtuves iš lauko bus paduodamas toks pat oro kiekis, kas leis 

nesusidaryti vakuumui ceche ir sudarys efektyvų nutraukiamo oro srautą. Šalto periodo 

metu, paduodamas oras bus pašildomas iki nustatytos (komfortabilios) dirbtuvių 

temperatūros. Siekiant sumažinti kuro (kompensuojamo technologinio oro šildymui) 

sąnaudas, o tuo pačiu ir atmosferos taršą, paruošimo darbo vietų įrenginio 

termoventiliaciniam bloke bus sumontuotas rekuperatorius bei mažinamas oro srautas, kai 

to nereikalauja technologija (apklijavimas, nuriebalinimas, nusigaravimas ir t. t.).  

− Grunto šveitimas vyks sausuoju būdu, panaudojant mašinėles, kurios tiesiogiai bus 

sujungtos su siurbliu, kuriame grunto dulkės filtrų pagalba bus atskiriamos nuo oro. 

− Dažymas. Dažymo operacija bus atliekame dažymo kameroje, kurioje filtruojamas oras bus 

paduodamas iš viršaus ir nutraukiamas grindyse. Planuojamas oro srautas kameroje bus 

33 000 m3/h. Visas išmetamas oras bus papildomai filtruojamas grindyse įrengtuose filtruose, 

kurie garantuos sausų dažų dalelių sulaikymą ir neišmetimą į atmosferą. Siekiant sumažinti kuro, 

kuris bus naudojamas kameros šildymui, sąnaudas, o tuo pačiu ir atmosferos taršą, kameroje 

bus sumontuotas rekuperatorius bei mažinamas oro srautas, kai to nereikalauja technologija 

(apklijavimas, nuriebalinimas, nusigaravimas ir t .t.). Proceso metu bus naudojami išskirtinai tik 

lakiųjų organinių junginių direktyvą atitinkančios bei medžiagos t. y. vienasluoksniai vandens 

pagrindo dažai bei didelės sausos liekanos skaidrūs lakai.  

− Džiovinimas. Baigus automobilio dažymo operaciją, automobilis bėginio transporterio pagalba 

bus nustumiamas į džiovinimo kamerą. Šis metodas padidina remontuojamų automobilių 

pralaidumą, dėl išskaidomų dažymo ir džiovinimo procesų. Džiovinimo operacija atliekame 

uždaroje kameroje, kurioje oras paduodamas iš viršaus ir nutraukiamas per grindis. Džiovinimo 

metu oro srautas recirkuliuoja palaikydamas 12 000 m3/h našumą, kurio metu į aplinką išmetama 

10 % oro srauto 1 200 m3/h ir kompensuoja jį šviežiu oru. Recirkuliuojamas ir išmetamas oras 

filtruojamas grindyse, lubose ir prieš ventiliatorių įrengtuose filtruose, kurie garantuos sausų dažų 

dalelių sulaikymą ir neišmetimą į atmosferą. Siekiant sumažinti kuro sąnaudas techniniams 

procesams ir atmosferos taršą, kameroje bus sumontuotas rekuperatorius.  
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− Surinkimas/poliravimas. Po dažymo automobilis yra surenkamas pritvirtinant visas detales, kurios 

buvo numontuotos išrinkimo/ardymo metu. Kai automobilis yra visiškai surinktas, jis yra 

nupoliruojamas.  

− Atliekų tvarkymas. Po gruntavimo bei dažymo darbų įrankiai (pulverizatoriai) bus plaunami. Tam 

tikslui bus naudojamos uždaro ciklo įrankių plovyklės: viena skiedikliniams kita vandeniniams 

produktams. Užterštas plovimo skiediklis, bus kaupiamas talpoje ir po to utilizuojamas. Tuo tarpu 

įrankių, naudotų su vandens produktais, plovimo liekanos bus maišomos su koaguliantu, kuris 

atskiria kietąsias dažų daleles nuo vandens. Atskirtas nuo dažų ir perfiltruotas vanduo bus 

pilamas į kanalizaciją, o kietosios dažų daleles ir kiti skiediklių medžiagų likučiai bus perduoti 

atliekų tvarkytojams. 

4.3. PLOVYKLOS PROGRAMA 

Projektuojamose numatoma plauti lengvųjų automobilių paviršių dviejose rankinėse ir vienoje 

automatinėje plovyklose. Pagrindinė plovimo procedūra planuojama pagal šią seką:  

− automobilio išorės apiplovimas naudojant aukšto slėgio vandenį;  

− apiplautų paviršių padengimas paviršiaus aktyviomis medžiagomis (PAM) (pvz.: ratlankių 

suodžių, vabzdžių liekanų ar purvo tirpikliais ir šampūnu);  

− paviršių plovimas su kempine ar šepečiais (automatinėje plovykloje);  

− plovimo priemonių ir likusio purvo nuskalavimas aukšto slėgio vandeniu;  

− paviršiaus padengimas vaškų aukšto slėgio pagalba ir nuskalavimas minkštintu vandeniu;  

− automobilio išorės sausinimas šluostėmis arba oraputėmis (automatinėje plovykloje).  

 Procesų metu bus naudojamos išskirtinai biologiškai degraduojančios medžiagos ir tokiu būdu 

išpildys sugriežtintus nuotėkų tvarkymo reglamento reikalavimus.  

Taupant švaraus vandens išteklius, automatiniams plovimo procesas bus naudojamas 

regeneruotas vanduo, kuris leis sutaupyti nuo 75 iki 85 % švaraus vandens poreikių. T. y. panaudotas 

plovimui vanduo valomas smėlio sėsdintuvuose, pirmos klasės naftos produktų separatoriuje, 

filtruojamas daugiapakopėje kvarcinio smėlio filtrų sistemoje, papildomai valomas biologinių procesų ir 

cheminio apdorojimo būdais akumuliacinėse talpose. Išleidžiamų perteklinių išvalytų nuotekų į buitinių ar 

lietaus nuotėkų tinklus užterštumai, atitinka visus keliamus reglamente reikalavimus.  

Atliekų tvarkymas. Planuojamos ūkinės veiklos pasekoje dumblo ir naftos produktų separavimo ir 

kvarcinių filtrų įrenginiuose susidarys užterštos atliekos. Kurios periodinių priežiūros metu bus 

surinkamos kaip užterštas valymo įrenginių dumblas ir priduodamas atliekų tvarkytojams. 

4.4. ATSARGINIŲ DETALIŲ TIEKIMO POREIKIS 
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Atsarginių detalių tiekimas yra labai paprastas. Per metus planuojamas apytikslis atsarginių detalių 

tiekimo poreikis nuo 400 000÷500 000 vnt. Visos prekės (atsarginės detalės ir eksploatacinės medžiagos 

ir kt.) gaunamos iš užsienio firmų ir vietinių tiekėjų ir pristatomos įvairaus tonažo krovininiu transportu. 

Detalės ir eksploatacinės  medžiagos iškraunamos „rankiniu” būdu, hidraulinio vežimėlio arba krautuvo 

pagalba.   

Detalės iš sunkvežimio yra pervežamos į dirbtuvėse esančią buferinę zoną. Toliau jos apžiūrimos, 

suskaičiuojamos ir surūšiuojamos. Rūšiavimo zonoje gali būti užklijuojamos kodavimo prekinės etiketės 

lietuvių kalba. Išrūšiuotos prekės sukraunamos į vežimėlius ir išvežamos sandėliuoti į patalpoje esančius 

stelažus.  

Sandėlio krovos darbams atlikti yra parinkta: 1vnt. – rankinių hidraulinių vežimėlių, keliamoji galia – 

2,2 t. 

4.5. IŠORINIO TRANSPORTO KIEKIAI 

Prekių tiekimas, žaliavų tiekimas, produkcijos išvežimas (laikotarpiu nuo 800 iki 1900 val.). 

Priimama, kad į įmonės teritoriją per darbo dieną atvažiuos ir išvažiuos ≤ 10 sunkvežimių, ≤ 20 lengvųjų 

ar lengvųjų komercinių automobilių.  

Ūkio – priežiūra, servisas, aptarnavimas (laikotarpiu nuo 800 iki 1900 val.). Priimama, kad į įmonės 

teritoriją per darbo dieną atvažiuos ir išvažiuos ≤ 10 lengvųjų automobilių.  

Darbuotojai (laikotarpiu nuo 715 iki 745 val. – nuo 1915 iki 2015 val.). Priimama, kad į įmonės teritoriją 

per darbo dieną atvažiuos ir išvažiuos ≤ 40 lengvųjų automobilių. 

5. ATLIEKŲ TVARKYMAS 

Siuntų pakuotės – dėžės, maišai – nebetinkamos naudoti surenkamos į rūšiavimo konteinerius. 

Buitinės atliekos kraunamos į atskirus konteinerius. Atliekos išvežamos pagal sutartį su atliekas 

tvarkančia įmone. 



Topogtafinis planas suderintas ir integruotas TOPD, unikalus Nr.

ŽN

ŽN

01

02

PRELIMINARI PASTATO IŠPLĖTIMO ZONA

2
0

8

04

1
8

25

03

03

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS LAPŲ

LAIDA

LAPAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

KVAL. PATV.
DOK. NR.

ARCH

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Projektiniai pasiūlymai

LT 1

0

A1765

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

1

0 2021 02

Sklypo planas   M 1:500

UAB "AUTOVERSLAS"

Valda Karoblienė Visi statiniai

Gamybos, pramonės paskirties pastato (remonto dirbtuvių) Ežerėlio g. 13, Alesninkų k.,

Vievio sen., Elektrėnų sav., statybos projektas

HT20/1214/PP-01-PP-SP.B-01

Situacijos schema

EKSPLIKACIJA:

01 PROJEKTUOJAMAS PASTATAS

02 PRIEŠGAISRINIŲ AUTOMOBILIŲ APSISUKIMO AIKŠTELĖ

03 AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ

04 DARBUOTOJŲ POILSIO AIKŠTELĖ

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

ASFALTO DANGA

TRINKELIŲ DANGA

VEJA



Topogtafinis planas suderintas ir integruotas TOPD, unikalus Nr.

ŽN

ŽN

01

02

PRELIMINARI PASTATO IŠPLĖTIMO ZONA

2
0

8

04

1
8

25

03

03

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS LAPŲ

LAIDA

LAPAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

KVAL. PATV.
DOK. NR.

ARCH

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Projektiniai pasiūlymai

LT 1

0

A1765

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

1

0 2021 02

Sklypo planas   M 1:500

UAB "AUTOVERSLAS"

Valda Karoblienė Visi statiniai

Gamybos, pramonės paskirties pastato (remonto dirbtuvių) Ežerėlio g. 13, Alesninkų k.,

Vievio sen., Elektrėnų sav., statybos projektas

HT20/1214/PP-01-PP-SP.B-01

Situacijos schema

EKSPLIKACIJA:

01 PROJEKTUOJAMAS PASTATAS

02 PRIEŠGAISRINIŲ AUTOMOBILIŲ APSISUKIMO AIKŠTELĖ

03 AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ

04 DARBUOTOJŲ POILSIO AIKŠTELĖ

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

ASFALTO DANGA

TRINKELIŲ DANGA

VEJA



1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1'

1'

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

6000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000

7
0

0
0

7
0

0
0

7
0

0
0

7
0

0
0

7
0

0
0

7
0

0
0

8
6

0
0

1

1

5700

22

6000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000

76000

5
0

6
0

0

76000

7
0

0
0

7
0

0
0

7
0

0
0

7
0

0
0

7
0

0
0

7
0

0
0

8
6

0
0

5
0

6
0

0

35 m²

Administracijos patalpa

111

4 m²

WC

114

34 m²

Poilsio patalpa

116

1732 m²

Dirbtuvės

118

15 m²

Techninė patalpa

123

3 m²

WC

122

8 m²

Vandens įvadas

124

8 m²

Elektros skydinė
125

1194 m²

Remonto dirbtuvės Nr.1

126

3 m²

Valymo inventorius

121

S1
tiekimo -

komplektavimo
zona

Tech. agregatai
Nr.1

4
2

4
0

0

15 m²

Koridorius

101

S2
išrenkamų

detalių zona

Atliekų zona

KL1
koloristų zona

Tech. agregatai
Nr.2

MĮ1

A' A'

C' C'

31 m²

Vyrų persirengimo pat.

102

2 m²

WC

103

2 m²

WC

104

4 m²

Dušinė
105

15 m²

Moterų persirengimo pat.

106

2 m²

WC

107
1 m²

WC

1082 m²

Dušinė
109

4 m²

Tambūras

112

8 m²

Pasitarimų k.

113

8 m²

Koridorius

115

27 m²

Techninė pat.

117

119 m²

Rankinė plovykla

119

81 m²

Portalinė plovykla

120

2 m²

WC

128

2 m²

WC

129

1150 3500 850 1000 100900 4000 6001000 100

900 4000 6001000 100 100 1000600 4000 900

9
0
0

4
0

0
0

7
0
0

1
0

0
0

4
0
0

7
0
0

4
0

0
0

7
0
0

1
0

0
0

2
0
0

4000

3500

3500

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS LAPŲ

LAIDA

LAPAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

KVAL. PATV.
DOK. NR.

ARCH

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Projektiniai pasiūlymai

LT 1

0

A1765

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

1

0

01 Gamybos, pramonės paskirties pastatas (remonto dirbtuvės)

2021 02

UAB "AUTOVERSLAS"

Gamybos, pramonės paskirties pastato (remonto dirbtuvių) Ežerėlio g.
13, Alesninkų k., Vievio sen., Elektrėnų sav., statybos projektas

Valda Karoblienė

HT20/1214/PP-01-PP-SA. B-01

Pirmo aukšto planas  1 : 200

1 : 200

Pirmo aukšto planas

Pirmo aukšto patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas
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