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PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 

1. TECHNINIO PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

1.1. Projekto sudėties žiniaraštis 
 

Žymėjimas Tomas Pavadinimas 
Projekto dalies 
vadovas 

Atestato Nr. 

RG-S_2020-TDP-BD T1 Bendroji M.Anužis 39122 

RG-S_2020-TDP-SP T2 Sklypo plano M.Anužis 39122 

RG-S_2020-TDP-SKA T3 Architektūrinė-konstrukcinė J.Burbienė A1383 

1.2. Bendrosios dalies dokumentų sudėties žiniaraštis 
Eil. 
Nr. 

Žymuo Laida Pavadinimas 
Pasta- 
bos 

Psl. 

Tekstiniai dokumentai: 
1. 

RG-S_2020-TDP-BD-DSŽ 0 Dokumentų sudėties žiniaraštis   

2. 
RG-S_2020-TDP-BD-BSR 0 Bendrieji statinio rodikliai   

3. 
RG-S_2020-TDP-BD-AR 0 Bendrosios dalies aiškinamasis 

raštas 
  

4. 
RG-S_2020-TDP-BD-TS 0 

Bendrosios dalies techninės 
specifikacijos 

  

Priedai: 

5.   Projektavimo užduotis   

6. 
  

Statytojo žemės sklypo nuosavybės 

dokumentai 

  

7.   
   žemės sklypo planas M1:500 
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Sandėlio, Džiaugsmo g. 5, Nibrų k., Klaipėdos r. 

sav., statybos projektas. 
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Etapas Statytojas: 
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lapas lapų 
TDP 1 2 
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Eil. 
Nr. Žymuo Laida Pavadinimas 

Pasta- 
bos Psl. 

10.   Valstybinės žemės išpirkimo sutartis   

11.   Statinių išdėstymo planas   

12.    Įsakymas dėl projekto vadovo skyrimo   

13.   Atestatai   

14.   Programinės įrangos sertifikatas   

15.   Topografinė nuotrauka M 1:500   

.      

      

      

      

      

      

Brėžiniai: 

22. RG-S_2020-TDP -SP-B.01 
0 

Sklypo nužymėjimo planas   

23. RG-S_2020-TDP -SP-B.02 0 Sklypo vertikalus planas   

24. RG-S_2020-TDP -SP-B.03 0 Suvestinis sklypo inžinerinių tinklų 
planas  

  

25. RG-S_2020-TDP -SP-B.04 0 Sklypo sutvarkymo planas   

26. RG-S_2020-TDP -SA-B.01 0 Fasadai, M 1:100   
27. RG-S_2020-TDP -SA-B.02 0 Fasadai, M1:100   
28. RG-S_2020-TDP -SA-B.03 0 Pirmo aukšto planas  M 1:100   

29. RG-S_2020-TDP -SA-B.04 
0 

Antro aukšto planas M 1:100   
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2. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI (Pagal  STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė“ 5 priedą) 
 
 
 

Statytojas  arba  įgaliotas asmuo 
(vardas, pavardė, pareigos) 

TVIRTINU: R. Grimalio gamybinė - komercinė 
firma. Vadovas R.G. 
 
 
 

Pavadinimas Mato 
vienetas 

Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS (Kad. Nr. 5552/0009:76)    

1.1. sklypo plotas m2 16605  

1.2. sklypo užstatymo intensyvumas % 12 Įvertintas ir esamas 
užstatymas 

1.3. sklypo užstatymo tankumas % 13 Įvertintas ir esamas 
užstatymas 

II. PASTATAI:    

2.1. Sandėliavimo paskirties pastatas  vnt. 1  

2.1.1. Sandelis vnt. 1  
2.2. Paskirties rodikliai:    

2.2.1. Sandėliavimo paskirties rodikliai    

2.2.1.1. Nėra    

2.3. Bendrasis plotas*:    

2.3.1. Sandėlio bendrasis plotas: m2 
1121.43  

2.3.1.2. pagalbinis m2   

2.3.1.3. pagrindinis  1121.43  

2.5. Pastato tūris*: m³   

2.5.1. Tūris m³ 8100  
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2.6. Aukštų skaičius vnt 1  

2.7. Pastato aukštis m 8.75 nuo žemės paviršiaus 

2.8. Energetinio naudingumo klasė (1)  -  

2.9. Pastato akustinio komforto sąlygų klasė  -  

2.10. Pastato atsparumas ugniai (I, II ar III)  III  

III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS    

IV. INŽINERINIAI TINKLAI (SKLYPO RIBOSE)    

4.1. Vandentiekio tinklai 
       4.1.1. Diametras 
       4.1.2. Ilgis 
       4.1.3. Apsaugos zonos plotis 

 
mm 
m 
m 

 
 

- 
- 
- 

 

 

4.2. Buitinių nuotekų tinklai 
       4.2.1. Diametras 
       4.2.2. Ilgis 
       4.2.3. Įrenginio apsaugos zonos plotis 

 
mm 
m 
m 

 
- 
- 
- 

 

4.3. Lietaus nuotekų tinklai 
       4.2.1. Diametras 
       4.2.2. Ilgis 
       4.2.3. Įrenginio apsaugos zonos plotis 

 
mm 
m 
m 

 
- 
- 
- 

 

4.4. Elektros tinklai 
       4.4.1. Ilgis 
       4.4.2. Apsaugos zonos plotis 

 
m 
m 

 
- 
- 

ESAMI  

 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus 

gali turėti neesminių nukrypimų. 

1 - Projektuojamas nešildomas pastatas, todėl energinio naudingumo klasė 

nenormuojama. 
 
 
 
 

Statinio projekto vadovas Mantas Anužis, atestato nr.: 39122 
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3. BENDROSIOS DALIES AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

3.1. Projekto rengimo pagrindas: 
- Techninė užduotis 
- Žemės sklypo teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentas 
- Topografinė nuotrauka M1:500, atlikta UAB„Georaktas“ 2021-08. 
-  
3.2. Privalomųjų TDP rengimo dokumentų bei pagrindinių normatyvinių statybos techninių 

dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas TDP, sąrašas 
 

3.2.1. PRIVALOMIEJI TDP RENGIMO DOKUMENTAI 
 

1.  Žemės sklypo nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai. 
2.  Statytojo patvirtinta projektavimo užduotis. 
3.  Sklypo topografinė nuotrauka. 

 
3.2.2. PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS 

VADOVAUJANTIS PARENGTAS TDP, SĄRAŠAS 
 
3.2.3. LR ĮSTATYMAI: 
 

1.  LR Statybos įstatymas. 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240; 
2.  LR Aplinkos apsaugos įstatymas. 1992 m. sausio 21 d. Nr. I-2223; 
3.  LR Atliekų tvarkymo įstatymas. 1998-06-16 Nr. VIII-787; 
4.  LR Žemės įstatymas. 1994 m. balandžio 26 d. Nr. I-446; 
5.  LR Teritorijų planavimo įstatymas. 1995-12-12, Nr. I-1120; 
6.  LR Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas 2000 m. birželio 27 d. Nr. VIII-1764; 
7.  LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas 1996-08-15 Nr. I-1495. 
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PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 

 

3.2.4. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAI GALIOJANTYS PROJEKTUOJAMOJE 
TERITORIJOJE  
 

1. Valstybės teritorijos bendrasis planas 
2. Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas 
3. Klaipėdos rajono savivaldybės bendrasis planas 

4. 

Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių, patvirtintų 
Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T11-111 
„Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ 
koregavimas 

5. Klaipėdos apskrities miškų tvarkymo schema 
6. Klaipėdos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialusis planas 
7. Klaipėdos rajono dviračių trasų specialusis planas 
8. Nacionalinis kraštovaizdžio tvarkymo planas 
9. Nacionalinių vandens turizmo trasų specialusis planas 
10. Nacionalinio lygmens autoturizmo specialusis planas 
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3.2.5. STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI: 
 

1. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra; 
2. STR 1.07.03:2017 Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų 

nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka; 
3. STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo; 
4. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė; 
5. STR 2.05.01:2005 Pastatų atitvarų šiluminė technika; 
6. STR 2.05.09:2005 Mūrinių konstrukcijų projektavimas; 
7. STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai; 
8. STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas; 
9. STR 1.01.02:2016. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai; 
10. STR 1.01.03:2017. Statinių klasifikavimas; 
11. STR 1.01.04:2015. Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų 
laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir 

techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas; 
12. STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rūšys; 
13. STR 1.05.01:2017. Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 
išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas; 

14. STR 1.12.06:2002. Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė; 
15. STR 2.01.01:2005. Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas; 
16. STR 2.02.04:2004. Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos; 
17. STR 2.02.05:2004. Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos; 
18. STR 2.07.01:2003. Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines 

 
3.2.6. RESPUBLIKOS STATYBOS NORMOS, TAISYKLĖS IR KITI: 
 

1. RSN 26-90. Vandens vartojimo normos; 
2. RSN 92-85. Lauko inžinerinių tinklų sutartiniai ženklai; 
3. RSN 156-94. Statybinė klimatologija;  
4. Klaipėdos rajono atliekų tvarkymo taisyklės 2011 m. spalio 27 d. Nr.T11-672; 
5. HN 24:2017 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai; 
6. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai; 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338; 
7. LR AM Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas; 2007m. balandžio 02, Nr. D1-193; 
8. LR AM 2006-12-29 Nr. D1-637 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės; 
9. LR AM Nuotekų tvarkymo reglamentas; 2006 m. gegužės 17 d. Nr. D1-236; 
10. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos; 1992 m. gegužės 12 d. Nr. 343; 
11. Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisyklės; 2013 m. spalio 28 d. Nr. 1-

264; 
12. Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės; 2005 m. vasario 18 d. Nr. 64; 
13. Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisykles; 2016 m. sausio 6 d. Nr. 

1-1; 
14. Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės; 2011 m. 

balandžio 20 d. Nr. 1-138; 
15. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės; 2011 m.balandžio 

20 d. Nr. 1-138; 
 

NUSTOJUS GALIOTI NURODYTIEMS DOKUMENTAMS AUTOMATIŠKAI GALIOJA 
JUOS KEIČIANTYS. 
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3.3. Bendrieji duomenys: 
Statinio pavadinimas.  Sandėlis 
Statybos adresas. Džiaugsmo g. 5, Nibrų k., Klaipėdos r. sav. 
Generalinis projektuotojas. UAB „Projektų uostas“ 
Projekto vadovas. Mantas Anužis (Atestato/Diplomo Nr. 39122) 
Statybos finansavimo šaltiniai. Projektavimo ir statybos darbai finansuojami statytojo lėšomis. 
Projekto rengimo pagrindas. Projekto rengimo pagrindas yra statytojo patvirtinta projektavimo 

užduotis, topografinė nuotrauka. Techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis teisės aktais ir kitais 
privalomaisiais projekto rengimo dokumentais. Sklypo užstatymas ir aukštingumas reglamentuojamas 
pagal Statybos techninius reglamentus, Teritorijų planavimo įstatymą ir Kompleksinio teritorijų 

planavimo dokumentų rengimo taisykles. Projekto sprendiniai neprieštarauja galiojantiems teisės 

aktams, išskyrus bendrojo plano užstatymo intensyvumo rodiklius (šitas neatitikimas išaiškinamas 

atskiru paaiškinamuoju raštu) 
Projektavimo etapai (stadijos). Užsakovo pageidavimu projektavimo darbai vykdomi vienu etapu 

– rengiamas techninis darbo projektas. Techninio darbo projekto detalumas nustatytas statytojo kartu su 
projektuotoju, įvertinus statinio specifiką, statytojo patirtį statybų versle ir STR1.04.04:2017 nustatytus 
projekto sudėties reikalavimus. Techninio darbo projekto apimtyje parengtos bendrųjų duomenų, sklypo 

plano, architektūrinė ir konstrukcinė dalys. Pastato vidaus inžinerinės sistemos: vandentiekio, nuotekų 

šalinimo, šildymo, elektrotechnikos, ryšių, priešgaisrinės signalizacijos tinklų projekto dalys bus 

parengtos statybos darbų metu, iki pastato priėmimo eksploatacijai. 
Statybos rūšis. Vadovaujantis STR1.01.08:2002,  p.8, statybos rūšis yra Nauja statyba. 
Statybos paskirtis. Statinio paskirtis – Sandėliavimo 
Statybos darbų ir statinių naudojimo eiliškumas. Statybos darbai vykdomi vienu etapu: statomas 

sandėlis, sklypo ribose tvarkomas gerbūvis.  
3.4. Projektuojamo statinio trumpas aprašymas 

Sandėlis bus skirtas statybinių pastolių laikymui/sandėliavimui. Technologinių įrenginių 

nenumatoma įrengti. Pavojingų cheminių medžiagų sandėliuoti nenumatoma. Projektinių pasiūlymų 

pateikti neprivaloma, nes pastatas yra sandėliavimo paskirties. 
 

3.5. Inžinerinių tinklų aprašymas; energinio aprūpinimo ir vandens šaltiniai; vandens, nuotekų ir 

energinio aprūpinimo inžinerinių tinklų apibūdinimas; atsinaujinančių energijos išteklių 

panaudojimo apibūdinimas; 
Sklype yra esamas elektros įvadas skirtas esamam pastatui ir projektuojamam sandėliui. Nauji 
inžineriniai tinklai nėra projektuojami. 

3.6. Trumpas statybos sklypo apibūdinimas 
Teritorija, reljefas. Sklype reljefas yra pakankamai lygus, altitudės kinta nuo +17.00 iki +18.35. 

Reljefas formuojamas atsižvelgiant į aplinką ir požemines komunikacijas, kaimynų interesai 

nepažeidžiami. 
Pagrindinė naudojimo paskirtis. Kitos paskirties. 
Juridiniai faktai. Sudaryta kreditavimo sutartis. 
Šalia sklypo esantis užstatymas. Gretimybėse yra pastatytų kitos negyvenamosios paskirties 

pastatų išskyrus ūkininko gyvenamąjį namą žemės ūkio paskirties sklype. 
Gretimos teritorijos, transporto tinklas – keliai ir gatvės. Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš 

pravažiuojamojo vietinės reikšmės kelio (Džiaugsmo g.). 
Sanitarinė ir ekologinė situacija. Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija yra patenkinama. Sklype 

nėra susikaupusių šiukšlių ir aplinkai kenksmingų medžiagų. Sklype ir aplinkinėje teritorijoje nėra taršos 

ir triukšmo šaltinių, gamybinių objektų. 
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3.7. Trumpas sklypo sutvarkymo projektinių sprendimų aprašymas 
Specialiųjų projektavimo sąlygų nurodymai. Projektavimo sąlygos projektavimo sklypui tvarkyti 

vadovaujamasi sklypo tvarkymo principais. 
Projektuojamo statinio išdėstymas sklype, funkcinis ryšys. Sandėlis projektuojamas rytinėje 

sklypo dalyje. 
Projektuojamos dangos, tvoros vartai. Statybos sklype esančios aikštelių, privažiavimų ir takų 

dangos yra esamos, tvora nebus projektuojama. 
Lietaus vandens surinkimas sklype ir šalinimas. Lietaus vanduo nuo pastato surenkamas ir 

lietvamzdžiais nuvedamas nuo pastato paviršiniais lietaus nuotekų nuvedimo sistema. 
Sklypo apželdinimas. Numatomas dalinis sklypo apželdinimas. 
Mažosios architektūros formos. Mažosios architektūros formos – neprojektuojamos. 
Lauko inžineriniai tinklai ir įrenginiai: Projektuojamame pastate nėra numatyta projektuoti 

inžinerinius lauko tinklus. 
 

3.8. Trumpas statinio projektnių sprendimų aprašymas 
Pastato architektūra (aukštingumas, fasadų sprendiniai). Projektuojamas vieno aukšto 

sandėlis, pastatas projektuojamas su plokščiu stogu, pastato fasadas projektuojamas su 
daugiasluoksnėmis plokštėmis, stogo danga – profiliuota skarda. Pastate yra įvažiavimas transportui, 

specialiai technikai, bet pastate automobilių saugykla nėra projektuojama. 
Pastato planavimo sprendimai. Pastato pirmame aukšte projektuojamas: [1] sandėlis (1001m2), 

[2] Tamburas (1,29 m2), [3] pagalbinė patalpa (17.54m2), [4] pagalbinė patalpa (11,38 m2), [5] 
pagalbinė patalpa (5,69 m2), [6] pagalbinė patalpa (2,08 m2), [7] pagalbinė patalpa (2,63 m2), [8] 
pagalbinė patalpa (11,77 m2), [9] pagalbinė patalpa (5,40 m2), [10] pagalbinė patalpa (2,37 m2), 
antrame aukšte projektuojama:[1] laiptinė (1,35 m2), [2] pagalbinė patalpa (33,29 m2), [3] pagalbinė 

patalpa (2,65 m2),  [4] pagalbinė patalpa (22,99 m2).  Bendras pastato plotas 1121,43 m2. 
Pastato išorės inžineriniai tinklai. Lauko inžinerinių tinklų esami sprendimai pateikiami 

suvestiniame inžinerinių tinklų plane. 
Pastato vidaus inžineriniai tinklai. Pastato vidaus inžinerinės sistemos: vandentiekio, nuotekų 

šalinimo, šildymo, elektrotechnikos, ryšių, priešgaisrinės signalizacijos tinklų projekto dalys nėra 

projektuojamos. 
Pastato naudojimas. Pastatas bus naudojimas sandėliavimo tikslams. Numatoma, kad darbuotojai 

dirbs tik sandėliavimo metu, kitu metu jų būvimas pastate neplanuojamas, nes pastate gamybinių ir kitų 

darbų nenumatoma. Gyvenamosios paskirties patalpų nenumatoma. 
3.9. Galima statybos įtaka aplinkai, gyventojams, teritorijoms 

Statybos aikštelė. Statybos metu aikštelė aptveriama žemės sklypo ribose. Statybinės medžiagos 

taip pat sandėliuojamos žemės sklypo ribose. Krovininis transportas medžiagų iškrovimo metu netrukdys 
kitam transportui pravažiuoti. Statybinės atliekos bus kraunamos tam skirtoje žemės sklypo vietoje į 

konteinerius ir išvežamos į sąvartyną. Betono, skiedinio priėmimui bei gamybai turi būti įrengtos 

aikštelės su paklotu ir bortais. Statybos aikštelėje sandėliuojamas tik minimalus medžiagų kiekis. 

Blokeliai,  plytos  sukeliami nuo autotransporto į statybvietę, kur iškart yra panaudojama. Mediena, 

armatūriniai tinklai sandėliuojami laikinai sklypo ribose, šalia pastato, laikinai uždengti. Langai, durys 

montuojami nuo autotransporto. Apdailos medžiagos, instaliacija saugomos pastato viduje. 
Sunkaus autotransporto sugadintas kelias turi būti atstatytas iki buvusios kokybės. Statybos metu 

sklype laikinai įrengiamos buitinės patalpos su laikinu biotualetu. Statybos vadovas ir savininkas sudaro 
ir pasitvirtina darbų grafiką, užtikrina saugumo technikos taisyklių laikymąsi, parenka buitinių patalpų, 

medžiagų sandėliavimo vietą, sudaro transporto judėjimo schemą, plačiau aprašyta skirsnyje 

4.BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR NURODYMAI. Atliekos skaičiuojamos apie 10m3 

statybinio laužo ir atliekų. Statybos metu susidariusias atliekas ir statybinį laužą pagal sutartį su atliekas 

išvežančia įmone numatyta išvežti į sąvartyną. Statybinių atliekų išvežimą įforminantys dokumentai turi 
būti laikomi iki statinio pripažinimo tinkamais naudoti. 
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3.10. Urbanistikos sprendiniai. Apsauginės ir sanitarinės zonos 

Statinys projektuojamas privačioje teritorijoje su kuria yra sudaryta kreditavimo sutartis. 
Projektuojamam statiniui sanitarinės ir apsaugos zonos nenustatomos. 

 
3.11. Esminių statinio reikalavimų išpildymas projekte 

Mechaninis patvarumas ir pastovumas: 
Statinio konstrukcijos suprojektuotos vadovaujantis normatyviniais statybos techniniais dokumentais. 

Projektiniai sprendiniai užtikrina statinio mechaninį patvarumą ir pastovumą statybos ir ilgalaikio 

naudojimo metu. 
 Gaisrinė sauga: 

Gaisrinės saugos sprendimai priimti vadovaujantis PAGD įsakymu Nr. 1-338 „Gaisrinės saugos 
pagrindiniai reikalavimai“, statinys turi būti suprojektuotas ir pastatytas taip, kad kilus gaisrui: 

 statinio laikančios konstrukcijos tam tikrą laiką išlaikytų apkrovas; 
 būtų ribojamas ugnies bei dūmų plitimas statinyje; 
 būtų ribojamas gaisro plitimas į gretimus statinius; 
 žmonės galėtų saugiai išeiti iš statinio ar būtų galima juos išgelbėti kitomis priemonėmis; 
 pradėtų veikti gaisrinės saugos bei gaisro aptikimo, gesinimo sistemos; 
 ugniagesiai gelbėtojai galėtų saugiai dirbti. 

1. Sandėlis pagal PAGD įsakymo Nr. 1-338 3 priedą priskiriamas P.2.7 statinių grupei ir yra III 
atsparumo ugniai laipsnio.  

2. Statinių konstrukcijoms būtina naudoti tokius statybos produktus, kurie nedidintų statinio gaisrinio 

pavojingumo. 
Statinių, statinių gaisrinių skyrių atsparumo ugniai laipsniai 
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III RN REI 30(1) RN  

 
(1) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos 

produktai. 
(2) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos 

produktai. 
(3) Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai:  
a) statinio aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija 6 m; 
b) lauko sienos ir perdangos, atitinkančios lentelėje nustatytus reikalavimus, įrengiamos pagal 

reikalavimus (lauko sienos ir perdangos A ir (ar) B matmenys gali būti nustatomi pagal LST EN 1991-1-2 
serijos standartą, kai skaičiavimams taikoma 160 oC maksimali leistina liepsnos temperatūra prie 

aukštesnio aukšto lango); 
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c) visame statinyje įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema. 
(4) Vieno aukšto statiniams, kuriuose gali būti ne daugiau kaip 100 žmonių, atsparumo ugniai 

reikalavimai stogui nekeliami, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus. Stogą laikančiosioms 

konstrukcijoms (gegnėms, grebėstams ir pan.) įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo 
klasės statybos produktai. 

(5) Netaikoma laiptatakiams ir aikštelėms, kurios nuo kitų pastato patalpų atskirtos nustatyto 

atsparumo ugniai vidinėmis priešgaisrinėmis sienomis ir angų užpildais, atitinkančiais 3 lentelės 

reikalavimus. 
RN – reikalavimai netaikomi. 

 
Statybos produktų, naudojamų vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti, degumo klasės 

Patalpos Konstrukcijos 

Statinio, statinio gaisrinio 
skyriaus atsparumo ugniai 

laipsnis 
III 

statybos produktų degumo klasės 
Evakavimo(si) keliai (koridoriai, 
laiptinės, kitos patalpos ir pan.) 

vertinami už evakuacinio išėjimo iš 

patalpos, kai jais evakuojasi iki  
15 žmonių 

sienos ir lubos RN 

grindys RN 

Patalpos, kuriose gali būti iki  
15 žmonių 

sienos ir lubos RN 

grindys RN 

Techninės nišos, šachtos, taip pat 

erdvės virš kabamųjų lubų ar po 

dvigubomis grindimis ir pan. 

sienos ir lubos B–s1, d0(1) 

grindys DFL–s1 

grindys RN 
(1) Sienų paviršiai iki 15 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami  
(2) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 
RN – reikalavimai nekeliami. 

 
Sandėlis yra vieno aukšto, pagal STR 2.02.01:2004 34p. laiptasijų, laiptatakių ir laiptų aikštelių 

atsparumas ugniai nenormuojamas. 
Elektros įrenginiai pastatuose įrengiami vadovaujantis „Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis“. 
Sandėlis gaisrinės saugos taisyklės leidžia iš P2.7 pastato numatyti vieną evakuacinį išėjimą. 

Siekiant pagerinti evakuaciją iš pastato, grindys turi būti lygios, o slenksčiai gali būti tik durų angose. 

Durų angoje esančio slenksčio aukštis turi būti ne didesnis kaip 15cm. Leidžiamas grindų aukščių 

skirtumas - ne mažesnis kaip 45cm, įrengiant ne mažiau kaip 3 pakopas. Durys turi būti ne žemesnės kaip 

2 m, atsidarančios evakuacijos kryptimi.  
Pastatas aprūpinamas 2kg nešiojamais milteliniais gesintuvais pagal PAGD įsakymą Nr. 1-223 

„Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“. Nešiojamieji gesintuvai turi atitikti LS EN 3 standartų serijos 

reikalavimus.  
Projektuojamame pastate, numatyta priešgaisrinė signalizacija, o dūmų šalinimui iš patalpų 

numatyti langai ir ventiliacija. 
 
Maksimalus gaisrinio skyriaus plotas:  

Fg = Fs·G·cos(90KH) = 10000·1·cos(90·0,68) = 4818 m2. 
Išorės gaisrų gesinimas numatomas iš sklype esamo tvenkinio. Gaisrinės technikos privažiavimas 

prie projektuojamo pastato yra galimas Džiaugsmo g.  
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Žaibosauga: 
Tikėtinas metinis žaibo išlydžių skaičius į statinį – Nd = 0,0035. 
Statinio svarbumo koeficientas – C = 2.0. 
Žaibo išlydžių pavojingumas statiniui – Nc  = 0,0028. 
Kadangi Nd > Nc , statiniui reikalinga apsauga nuo žaibo. Būtina įrengti III kategorijos B tipo zonos 

žaibosaugą. 
Projektuojant žaibosaugos sistemą, atsižvelgta į pastato architektūrines ypatybes. 
Žaibo priėmikliai, 20 cm ilgio metaliniai strypai, montuojami varžtais prie stogo kraigo ir 

sujungiami su stogo danga. Srovės nuvedikliai, iš plieninės cinkuotos šynos 25x4 mm, nuo metalinių 

strypų tiesiami atvirai lauko siena ir prijungiami prie įžeminimo kontūro. Įžeminimui naudojama 

horizontali plieninė cinkuota juosta 40x4 mm, nutiesta pastato perimetru ne mažiau 0,5m gylyje 0,5 – 1 m 
nuo pastato. Žaibo nuvediklio vietoje kalamas vertikalus 3m elektrodas bei prijungiamas prie elektros 

įvado įžeminimo kontūro. 
Kadangi metalinės konstrukcijos tarpusavyje suvirinamos arba sujungiamos metaliniais varžtais, tai 

taip pat garantuoja nepertraukiamą konstrukcijų ir armatūros elektrinį sujungimą su žaibo priėmikliais bei 

įžemikliais, todėl kaip žaibolaidžius galima naudoti metalines pastatų konstrukcijas, o visas įžeminimo 

kontūras pajungiamas prie įžemiklio -3m ilgio vertikalaus elektrodo. Pagal STR 2.01.06:2009 nuvedikliai 
išdėstyti ne arčiau 3m nuo įėjimo. 

Visi sujungimai atliekami varžtais, sujungimų varžos neturi viršyti 0,05 omo. Visi žaibosaugos 

elementai turi atitikti STR 2.01.06:2009 ir LST EN 62305-1 reikalavimus. 
 

3.12. Aplinkos apsauga 
Pastate suteikiamos normalios sąlygos: Natūralus vėdinimas, natūralus ir dirbtinis apšvietimas. 
I. Kenksmingų dujų išskirimas: 
Pastatą numatoma šildyti elektriniais šildytuvais, todėl kenksmingų dujų išskyrimas nenumatomas. 
II. Pavojingų detalių ir dujų buvimas ore: 
Statinių konstrukcijoms ir apdailai nenaudojamos žmogaus sveikatai kenksmingos medžiagos 

kurios išskiria pavojingas dujas ar detales. Pastate įrengiama natūrali ventiliacija pro varstomus langus. 
 

III. Pavojinga spinduliuotė: 
Pastato statybai naudojamos tik Lietuvoje sertifikuotos statybinės medžiagos, kurių natūrali 

spinduliuotė neviršija liestinų normų. 
 
IV. Saugomi augalai, vandens ir dirvožemio tarša gyvųjų organizmų apsauga: 
Projektuojamas pastatas nepatenka ir nėra kitų objektų saugoma teritorija. Į raudonąją knygą įrašytų 

gyvūnų, augalų sklype nėra. Pagal pateiktą topografinę nuotrauką sklype auga žolė, medžiai, nėra 

saugotinų medžių , sklypo vertikalumas svyruoja ties 0.30 m.  
Užpildymui naudoti dirvožemį, atitinkantį HN 60-1998 „Kenksmingos medžiagos. Didžiausia 

leidžiama ir laikinai leidžiama koncentracija dirvožemyje“ reikalavimus. Sklypo paviršius koreguojamas 

pagal savivaldybės pateiktą vertikalų planiravimą, jei jis yra pateikiamas. Žemės gelmių ištekliai 

projektuojamu objektu neapželdinami. Žemės gelmių užterštumo (įskaitant podirvio uolienas) objektas 

statybos ir eksploatacijos metu nusikels.  
Gruntinio vandens papildomos apsaugos priemonės nenumatomos. 
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3.13. Inžinerinių tinklų aprašymas; energetinio aprūpinimo ir vandens šaltiniai; vandens, 

nuotekų ir energetinio aprūpinimo inžinerinių tinklų apibūdinimas 
Lauko vandentiekio tinklai. Pastatas skirtas tik statybinių pastolių laikymui/sandėliavimui, todėl 

nėra projektuojami vandentiekio tinklai. 
 
Buitinių nuotekų tinklai. Pastatas skirtas tik statybinių pastolių laikymui/sandėliavimui, todėl 

nuotekų tinklai nėra projektuojami. 
 
Lietaus nuotekų tinklai. Paviršinės nuotekos nuo pastato surenkamos lietvamzdžiais ir 

infiltruojamos į esamą gruntą, naudojant lietaus nuvedimo sistemą.  
 
Elektros tiekimas. Elektros tiekimas esamas pagal technines sąlygas. Elektros energijos apskaita 

projekte įrengta sklypo riboje ant pamato 0,4 kV KS/KAS-1. Nauji elektros tinklai neprojektuojami. 
Sandėliui elektros tiekimas tai pat perspektyvoje bus užtikrinamas atsinaujinančiais energijos 

šaltiniais. 
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3.14. Šildymas ir vėdinimas 
Šildymas. Pastatui nėra projektuojama šildymo sistema. Bus naudojami elektriniai šildytuvai.  
Vėdinimas. Sandėliui projektuojamas natūralus vėdinimas. Sandėliui vėdinti priimamas oro 

kiekis paskaičiuotas – 0,38 l/s į m². Oras pritekės per varstomus langus ir vartus. 
 

3.15. Higiena, sveikata 
Apšvietimas. Projektuojamame pastate numatomas natūralus ir dirbtinis apšvietimas. 
Akustinis triukšmas.  
Akustinio komforto lygis – nenormuojamas. 
Pastato atitvarų garso izoliavimo rodikliai nustatomi vadovaujantis STR2.01.07:2003 (3.10). 

Pastatas bus naudojamas tik sandėliavimo tikslams, darbuotojai bus tik sandėliavimo metu, ir jokių 

gamybinių ir kitų darbų vykdyti neplanuojama, todėl šalia esančių gyvenamųjų pastatų gyventojai neturės 

akustinio diskomforto dėl triukšmo ir triukšmo lygis šiose teritorijose nebus viršijamas.  
Triukšmo lygis sklype neviršys normas nustatytas pagal higienos normas  HN 33:2011 „Triukšmo 

ribiniai dydžiai gyvenamosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.  
Naudojimo sauga. Pastatas suprojektuotas taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl 

paslydimo, kritimo, sniego, nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo, ar 
susižalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos. Virš įėjimų įrengiamas stogelis. Sklype įrengiamų dangų 

paviršiai šiurkštūs, nuolydžiai minimalūs. Įrengiamos įžemintos elektros rozetės. Įvadinės elektros 

apskaitos spinta įžeminimą. Žaibosaugos įrenginiai įžeminimai. 
Apsauga nuo triukšmo. Langai įrengiami su stiklo paketais.  
Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. Atitvarinių konstrukcijų (sienų, denginio, langų, lauko 

durų) šilumos perdavimo koeficientai atitinka normatyvinių duomenų reikalavimus. Pirmo aukšto grindys 

įrengiamos su hidroizoliacija ir šilumine izoliacija. Langai įrengiami su stiklo paketais, varstomi. Lauko 

durys įrengiamos su šilumos izoliacija. Natūralaus vėdinimo ortakiai su reguliuojamomis grotelėmis. 
 
3.16. Susisiekimo komunikacijų, statybos sklypo susisiekimo komunikacijų aprašymas; 

išorinio ir vidinio transporto judėjimo organizavimo principai 
Patekimas į sklypą projektuojamas  iš privažiuojamojo kelio (Džiaugsmo g.).  
 

3.17. Informacija apie numatomų statybos darbų poveikį aplinkai, gyventojams, 
kaimyninėms teritorijoms 
Projektuojamo pastato statybos darbai neturės neigiamo poveikio aplinkai, gyventojams ir 

kaimyninėms teritorijoms. Statybos darbai vykdomi prisilaikant aplinkos apsaugos norminių 

reikalavimų ir taisyklių. Statytojas, baigęs statybą, priduodamas statinį, priėmimo komisijai, pateikia 

dokumentus apie faktinį, susidariusių atliekų, netinkamų naudoti ir perdirbti, pristatymą į oficialų 

sąvartyną. Vykdant darbus, prižiūrėti statybos aikštelę, kelius bei greta statybos objektų esančias gatves 

ir šaligatvius. Statybos aikštelėje įrengti laikiną ratų plovimo įrenginį. Esant sausiems bei vėjuotiems 

orams, drėkinti statybos aikštelę. Automobilių ratai turi būti prieš išvažiuojant iš statybų teritorijos 

valomi ir plaunami. 
Vykdant statybos darbus nepažeisti, leidžiamų skleidžiamo į aplinką triukšmo ribojamos galios 

reikalavimų. Rangovas privalo visomis priemonėmis saugoti statybos teritoriją nuo užterštumo, nes už 

tuos pažeidimus atsako pagal baudžiamosios, administracinės ir materialinės atsakomybės įstatymus. 
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3.18. Apsauginių priemonių nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprašymas 

Pastatas išdėstytas sklype taip, kad būtų gerai matomas. Numatoma įėjimus nuolat apšviesti 

natūralia arba dirbtine šviesa. Dirbtinis apšvietimas įjungiamas automatiškai. Iš lauko įėjimai į pastatą - 
rakinami. Sutvarkoma aplinka. 

 
3.19. Aplinkos ir statinių pritaikymo neįgaliesiems projektinių sprendinių aprašymas 

Projektas parengtas vadovaujantis STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių 
su negalia reikmėms“. 

Pastatas suprojektuotas taip, kad ŽN galėtų į jame savarankiškai patekti ir laisvai judėti. Laiptai 
patekimui į pastatą neprojektuojami, todėl nėra įrenginėjami pandusai. 

 
 
 

3.20. Kaimyninių sklypų galiojantys teritorijų planavimo dokumentai 
 

 
 
Kituose kaimyniniuose sklypuose galioja Bendrojo plano sprendiniai. 
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Žem.skl. 5552/0009:690 
Paskirtis: žemės ūkio 
Galioja: : žemės sklypo 

formavimo ir pertvarkymo 
projektas, Bendrojo plano 
sprendiniai 

Žem.skl. 5552/0009:691 
Paskirtis: žemės ūkio 
Galioja: žemės sklypo 

formavimo ir pertvarkymo 
projektas, Bendrojo plano 
sprendiniai 

Žem.skl. 5552/0009:184 
Paskirtis: žemės ūkio 
Galioja: žemėtvarkos projekto 
sprendiniai, Bendrojo plano 
sprendiniai 

Žem.skl. 5552/0009:580 
Paskirtis: žemės ūkio 
Galioja: Bendrojo plano 
sprendiniai 

Žem.skl. 5552/0009:521 
Paskirtis: žemės ūkio 
Galioja: Bendrojo plano 
sprendiniai 

Žem.skl. 5552/0009:499 
Paskirtis: žemės ūkio 
Galioja: žemės sklypo 

formavimo ir pertvarkymo 
projektas, Bendrojo plano 
sprendiniai 

Žem.skl. 5552/0009:575 
Paskirtis: žemės ūkio 
Galioja: Bendrojo plano 
sprendiniai Paskirtis: komercinė 

Galioja: žemės sklypo 

formavimo ir pertvarkymo 
projektas, Bendrojo plano 
sprendiniai 

Paskirtis: komercinė 
Galioja: žemės sklypo 

formavimo ir 
pertvarkymo projektas, 
Bendrojo plano 
sprendiniai 

Žem.skl. 5552/0009:62 
Paskirtis: žemės ūkio 
Galioja: Bendrojo plano 
sprendiniai 
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4. BENDROSIOS DALIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

4.1. Būtinos projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, kiti bendrieji nurodymai ir 

reikalavimai, kurių privalu laikytis įgyvendinant projektą: 
Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai. 
Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje 

nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos 
Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti 

trūkumus, kuriuos jos atras patikrinimų metu. Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos 

normatyvinius reikalavimus ir taisykles, išleistas bet kurios valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje randasi 

statybos aikštelė. Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti 

Užsakovo tai įforminant aktu, o baigtas statyti statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje 
nustatyta tvarka. Rangovas turi dirbti glaudžiai bendradarbiaudamas su Užsakovu ir Projekto vadovu ir, 

jeigu iškiltų būtinumas pertraukti esamų aptarnavimo sistemų darbą, tokiems atvejams būtinas išankstinis 

Užsakovo raštiškas sutikimas. Jei Rangovas naudojasi Subrangovų paslaugomis, prieš pradedant konkretų 

darbą reikia gauti Užsakovo sutikimą. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Užsakovu ir 

gauti jo pritarimą, jeigu sutartyje nenumatyta kitaip. 
Prieš pradedant bet kokius statybos darbus susijusius su “Sandėlio Džiaugsmo g. 5, Nibrų k.,  

Klaipėdos r. sav., statybos projektas“ techniniu projektu būtina parengti darbo projektą. Statybos darbai 

gali būti vykdomi tik pagal darbo projektą. Visi darbo projekto sprendiniai turi būti suderinti su Statytoju 

ir techninio projekto rengėju UAB „Projektų uostas“. Darbo projekto sudėtis turi atitikti techninio 

projekto sudėtį, išskyrus bendroji, statybos darbų organizavimo (šios projekto dalys darbo projekto metu 
nėra rengiamos). 

Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį. 
Statant statinį privalu vadovautis visais Lietuvos respublikoje ir Europos sąjungoje (jei 

neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams) galiojančiais įstatymais ir normatyviniais dokumentais. 
Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams. 
Statybos rangovas ir subrangovas privalo atitikti Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 15 

straipsnio nustatytus reikalavimus. 
Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams. 
Bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovai ir specialistai privalo atitikti Lietuvos Respublikos 

Statybos įstatymo 10 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytus reikalavimus. 
Projekto statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai: 
Statinio statybos vadovas – fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektūros ar kitą 

aukštąjį inžinerinį išsimokslinimą), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba 
vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu), įgyvendina statinio 

projektą nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti, kartu yra bendrųjų statybos darbų 

vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiųjų darbų vykdymą bei šių darbų vadovų veiklą ir pagal 

kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę; 
 

 

 
U A B "PROJEKTŲ  UOSTAS " 
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Statinio statybos specialiųjų darbų vadovas – fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos ar kitą 

aukštąjį arba aukštesnįjį inžinerinį išsimokslinimą), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas 

rangovui  (kai statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu) ir 

įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti, 

vadovauja tam tikriems statybos specialiesiems darbams, būdamas techniškais klausimais pavaldus 

statinio statybos vadovui ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę; 
Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje 

ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai; trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu. 
Statybos vadovas statybvietėje privalo užtikrinti saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos 

bei tinkamų darbo higienos sąlygas pagal galiojančius reikalavimus. Trečiųjų asmenų interesų apsauga 

privalo būti vykdoma statybos vadovo visu statybos metu. 
4.2. Nurodymai ir reikalavimai Projekto ir statybos dokumentų parengimui: 
Statinio projekto ekspertizės būtinumas. Vadovaujantis STR 1.04.04:2017, bendroji ir dalinė 

ekspertizė yra neprivaloma. Statytojas (užsakovas) turi teisę ją organizuoti savo iniciatyva. 
Reikalingi (rengiant Darbo projektą ar statybos metu) tyrimai. Tyrimai rengiant darbo projektą 

Darbo projekto metu rengiami planai turi būti parengti vadovaujantis ne senesne kaip 3 metų topografine 

geodezine nuotrauka, kuri projekto rengimo metu (jei reikia) yra tikslinama (tikslinamos inžinerinių 

tinklų klojimo trasos, altitudės ir kt.). 
Jeigu vykdant statybos darbus paaiškėja statinio techniniame projekte nenumatytos aplinkybės, 

statybiniai tyrinėjimai atliekami statinio darbo projekto rengimo bei statinio statybos metu. 
Būtini parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) Projekto ir statybos dokumentai, jų 

privalomą atitiktį Techninio projekto sprendiniams ir techninėms specifikacijoms, apimtis ir 

detalumas. 
Dokumentai būtini parengti iki statybos darbų pradžios: 
Statybos darbų technologijos (vykdymo) projektas. Statybos darbų technologijos projektą parengia 

ir su Užsakovu suderina statinio statybos rangovas arba paveda tai atlikti statinio statybos vadovui iki 
statybos darbų pradžios. Technologijos projekto sudėtis nustatoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016 
„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

Darbo projektas. Darbo projektas gali būti pateiktas kaip vientisas dokumentas arba atskirais 
sprendiniais skirtingu laiku pagal statytojo (užsakovo), projektuotojo ir rangovo suderintą kalendorinį 

grafiką. Darbo projektas turi būti rengiamas Techninio projekto pagrindu, įvertinus jo technines 

specifikacijas. Darbo projekto apimtis ir detalumas nustatomas vadovaujantis STR 1.04.04:2017. Darbo 
projekto Projektuotojas atsako už parengto Darbo projekto sprendinių kokybę ir jų atitiktį Techninio 

projekto sprendiniams. 
Dokumentai būtini parengti statybos metu: statybos darbų žurnalas. 
Rangovo parengtų Projekto ir statybos dokumentų derinimo su Projektuotoju ir statinio statybos 

techninės priežiūros vadovu atvejai ir tvarka. 
Jei rangovas parengia savarankiškai darbo projektą ar jo dalis, tai darbo projekto dokumentai turi 

būti derinami su projektuotoju. Statybos dokumentus rangovas derina su statinio statybos techninės 

priežiūros vadovu įstatymais nustatyta tvarka. 
Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas. 
Projektas keičiamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos 

Techninės užduoties pagrindu. Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos 

laidos projektinių sprendinių dokumentą, suteikiant šiam dokumentui naują laidą. Visi atlikti projekto  

sprendinių pakeitimai privalo atitikti normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir 

paskirties dokumentų reikalavimus. Kai atlikti Darbo projekto keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka 

Techninio projekto sprendinių, taip pat ir techninių specifikacijų, Techninis projektas turi būti keičiamas. 
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4.3. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams, 

darbams ir bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka: 
Nurodymai dėl statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių privalomos atitikties 

techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybė ir sąlygos keisti analogiškais.  
Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti 

nauji. Bet kurį specifikacijoje nurodytą importinį produktą galima pakeisti analogišku vietiniu. Vietos 

produktams turi būti suteikiama aiški pirmenybė, tačiau, jei vietiniai produktai yra blogesnės kokybės, 

vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Užsakovo 

sutikimas. 
Rangovas privalo visomis priemonėmis saugoti statybos teritoriją nuo užterštumo, nes už tuos 

pažeidimus atsako pagal baudžiamosios, administracinės ir materialinės atsakomybės įstatymus. 
Nenaudotinos medžiagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir pan.). 
Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, polifluorangliavandenilių 

(pvz. teflono), švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų. 

Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimerų (pvz. kaučiuko, ABS plastiko), chlorpreno kaučiuko 

(pvz. neoprene), poliacetatų, poliuretanų, polivinilchloridų, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, 

aromatinių poliamidų, halogenidinių angliavandenilių, poliamidų. Nerekomenduojamos medžiagos negali 

būti kitų medžiagų sudėtyje, pvz. gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje. 
Statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių kokybę įrodantys privalomieji dokumentai 

(atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos). 
Gaminiai turi būti pateikti su: 
- gaminio rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 
- specifikacija; 
- nuoroda ar skirta interjerui, ar eksterjerui; 
- spalvos nuoroda; 
- įrenginio pagaminimo data; 
Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams užsakymo kodus ir kilmės vietą bei 

pavadinimą priežiūros, valymo bei pakeitimo tikslu. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje 

ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų 

kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu. Specifikacijoje pateikiami 
bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant 

medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti pateikiama Užsakovo patvirtinimui. 
Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) kokybės kontrolė; statybvietėje – pasirinktinė kontrolė. 
Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto, arba jie yra 

įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo 

standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai 

negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 
Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka. 
Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui ir 

Projekto vadovui iki darbų pradžios patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais 

produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki pat darbų užbaigimo. Atliktini ar pateiktini 

pavyzdžiai yra nurodyti specifikacijoje. 
Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos. 
Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir 

supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir 

nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. Gaminių ir medžiagų 

pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos 

aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. Atvežtų prekių 

išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra atsakingas už pranešimų  
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dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių tiekėjui. 

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugojami taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis 
kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 

Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir 

tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. 

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos 

naujomis Rangovo sąskaita. 
Paslėptų darbų priėmimo tvarka. 
Paslėpti darbai gali būti priimami tik sėkmingai juos išbandžius. Bandymo darbai pateikti 

specifikacijoje. 
Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus Aikštelėje ir Techninės priežiūros inžinierių kada 

galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas, ar 

darbus, ne vėliau kaip prieš 24 vai. Techninės priežiūros inžinierius privalo 24 val. laikotarpyje atvykti ir 

patikrinti užbaigtus darbus. Techninės priežiūros inžinieriui neatvykus per minėtą laiko tarpą laikoma, 

kad darbai yra priimti ir Rangovas gali tęsti tolimesnių konstrukcijų dangų ir t.t. montavimą. Patikrinimų 

rezultatai turi būti užfiksuoti atitinkamais aktais ir įrašais statybos darbų žurnale. 
Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymų tvarka. 
Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius dalykus: 
- šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas, 
- turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų, 
- bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. Bandymų ir 

pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Užsakovu. 
Bandymai. Turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti 

tyrimai. Rezultatai turi būti laikomi Aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. 

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas 
privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito 

materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas 

privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų 

priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti 

bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 
4.4. Statybos užbaigimas ar deklaravimas apie statybos užbaigimą: 
Rangovo ir subrangovų rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti. 
Prieš uždengiant konstrukciją ar baigtą darbą, juos reikia pateikti Užsakovo patvirtinimui. 

Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas pasirodo besąs 

tinkamas. Apie baigtus darbus ar konstrukcijas Rangovas privalo informuoti Techninės priežiūros 

inžinierių ne vėliau, kaip 24 vai. prieš tokių darbų pridavimą. Techninės priežiūros inžinierius 24 vai. 

laikotarpyje nuo pranešimo gavimo privalo atvykti ir patikrinti priduodamus darbus. Nėra nukrypimų nuo 

esminių statinio projekto sprendinių, viršijančių nustatytus Reglamento 79.1–79.3 papunkčiuose ar 

pažeidžiančių (šiuo atveju tikrinama pasirinktinai), nustatytus Reglamento 79.4 papunktyje; statinio 

atitiktį kitiems statinio projekto sprendiniams ar statinio projekto atitiktį teisės aktų reikalavimams 

Inspekcijos pareigūnas gali patikrinti pasirinktinai; 
Priduodant projekto darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir 

įrangos sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų 

pridavimo aktus, lauko inžinerinių tinklų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurią 

pareikalaus valstybinės institucijos remdamosi Lietuvos respublikos įstatymais ir norminiais aktais. 

Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą, kuris 

būtų prieinamas Užsakovo peržiūrai. 
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Matavimai statybos užbaigimo metu 
Jei statinio projekto sprendiniai skiriasi nuo faktinių, komisija bendru sutarimu sprendžia, ar šie 

nukrypimai yra esminiai ir ar jie daro įtaką statinio atitikčiai esminiams statinių reikalavimams. Aktas 

pasirašomas komisijos nariams bendru sutarimu nusprendus, kad nukrypimai nuo statinio projekto 
sprendinių yra neesminiai. Prie neesminių faktinių nukrypimų nuo statinio projekto sprendinių priskiriami 

šie nukrypimai: inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų matmenų – iki 5 proc.; 79.2. pastatų ir 

inžinerinių statinių aukščio – iki 0,2 m.; pastatų ir inžinerinių statinių vietos žemės sklype (teritorijoje) ar 

atstumų nuo statinių iki žemės sklypo ribų – iki 1 m, išskyrus atvejus, kai dėl šių nukrypimų pažeidžiami 

norminiai atstumai nuo statinių iki žemės sklypo ribų ir nėra besiribojančių žemės sklypų savininkų ar 

valdytojų rašytinių sutikimų arba norminiai atstumai iki kitų statinių ir nėra tokių statinių savininkų ar 

valdytojų rašytinių sutikimų; kiti trečiųjų asmenų teisių ir pagrįstų interesų nepažeidžiantys nukrypimai – 
su sąlyga, kad, norint užbaigtame tame pačiame statinyje atlikti statybos darbus, būtinus šiems 

nukrypimams ištaisyti, nereikia gauti statybą leidžiančio dokumento. 
Statybos darbų priėmimo tvarka ir dokumentai. 
Statybos užbaigimo procedūros atliekamos vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. 

Statinio statybos priežiūra“. 
Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie, kuriuos Užsakovas 

sutinka pataisyti vėliau per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai. 
Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir 

tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus. 
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MATAVIMO
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%
%
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9.

10.
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-
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1-2
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Rūbinė
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1-6

Dušinė (m)
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1-7WC (m)
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1-8Rūbinė

 11.77 m²

1-9

WC (nž)
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1-10

WC (v)

 2.37 m²

1-1 Sandėlys

1001m²

1-3

Darbuotojų

 poilsio-valgymo

patalpa 17.54 m²

EKSPLIKACIJA:

1
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1

2

situacijos schema

3 PERSPEKTYVOJE NUMATOMA STATYTI
PASTATUS

Lapas Lapų

Laida
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Laidos statusas ir išleidimo priežastis

R. Grimalio gamybinė - komercinė firma

Dokumento pavadinimas:

Dokumento žymuo:

SUTARTINIAI  ŽENKLAI:

SKLYPO RIBOS

ĮĖJIMAI Į PROJEKT. PASTATĄ

ĮVAŽIAVIMAS Į SKLYPĄ

UŽSTATYMO ZONA

PROJEKTUOJAMAS PASTATAS

3
PASTABA:
Ant pastato stogo numatoma įrengti atsinaujinanti
energijos šaltinį (saulės elektrinę) 20 kW, kuri
aprūpins pastatą elektros energija.

PASTABA:
Pastate vandentiekio ir nuotekų tinklai nenumatomi

3

NAIKINAMA DREN. DALIS

Sandėlio Džiaugsmo g. 5, Nibrų k., Klaipėdos raj. sav.
statybos projektas
Žemės sklypo kad. Nr.  5552/0009:76

PASTABA:
Statybų metu pažeistą drenažą atstatyti

PROJ. DRENAŽO APVEDIMAS

PROJEKTUOJAMAS PASTATAS

±0.00=+17.30

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Pravažiavimas Ž

AutoCAD SHX Text
Ž

AutoCAD SHX Text
 Tvenkinys

AutoCAD SHX Text
 Tvenkinys

AutoCAD SHX Text
17.75

AutoCAD SHX Text
17.80

AutoCAD SHX Text
17.31

AutoCAD SHX Text
17.45

AutoCAD SHX Text
17.43

AutoCAD SHX Text
17.42

AutoCAD SHX Text
17.99

AutoCAD SHX Text
18.03

AutoCAD SHX Text
18.35

AutoCAD SHX Text
18.09

AutoCAD SHX Text
18.08

AutoCAD SHX Text
17.97

AutoCAD SHX Text
18.09

AutoCAD SHX Text
17.93

AutoCAD SHX Text
18.04

AutoCAD SHX Text
18.09

AutoCAD SHX Text
17.98

AutoCAD SHX Text
15.31

AutoCAD SHX Text
15.26

AutoCAD SHX Text
15.30

AutoCAD SHX Text
15.21

AutoCAD SHX Text
15.84

AutoCAD SHX Text
15.86

AutoCAD SHX Text
15.80

AutoCAD SHX Text
15.75

AutoCAD SHX Text
15.52

AutoCAD SHX Text
15.62

AutoCAD SHX Text
15.56

AutoCAD SHX Text
15.59

AutoCAD SHX Text
15.67

AutoCAD SHX Text
15.69

AutoCAD SHX Text
15.64

AutoCAD SHX Text
15.54

AutoCAD SHX Text
15.61

AutoCAD SHX Text
15.17

AutoCAD SHX Text
15.75

AutoCAD SHX Text
15.90

AutoCAD SHX Text
16.48

AutoCAD SHX Text
16.37

AutoCAD SHX Text
16.47

AutoCAD SHX Text
16.46

AutoCAD SHX Text
16.16

AutoCAD SHX Text
16.00

AutoCAD SHX Text
16.54

AutoCAD SHX Text
16.58

AutoCAD SHX Text
17.20

AutoCAD SHX Text
17.18

AutoCAD SHX Text
18.83

AutoCAD SHX Text
17.51

AutoCAD SHX Text
16.69

AutoCAD SHX Text
16.53

AutoCAD SHX Text
16.36

AutoCAD SHX Text
16.07

AutoCAD SHX Text
16.02

AutoCAD SHX Text
16.11

AutoCAD SHX Text
16.00

AutoCAD SHX Text
15.95

AutoCAD SHX Text
16.28

AutoCAD SHX Text
16.43

AutoCAD SHX Text
16.45

AutoCAD SHX Text
16.52

AutoCAD SHX Text
17.00

AutoCAD SHX Text
17.91

AutoCAD SHX Text
16.39

AutoCAD SHX Text
16.37

AutoCAD SHX Text
16.53

AutoCAD SHX Text
17.08

AutoCAD SHX Text
16.99

AutoCAD SHX Text
16.72

AutoCAD SHX Text
16.31

AutoCAD SHX Text
16.34

AutoCAD SHX Text
15.81

AutoCAD SHX Text
15.30

AutoCAD SHX Text
15.58

AutoCAD SHX Text
16.31

AutoCAD SHX Text
15.56

AutoCAD SHX Text
15.68

AutoCAD SHX Text
15.97

AutoCAD SHX Text
16.31

AutoCAD SHX Text
17.74

AutoCAD SHX Text
17.57

AutoCAD SHX Text
17.58

AutoCAD SHX Text
17.57

AutoCAD SHX Text
17.49

AutoCAD SHX Text
17.74

AutoCAD SHX Text
17.85

AutoCAD SHX Text
17.95

AutoCAD SHX Text
17.87

AutoCAD SHX Text
17.94

AutoCAD SHX Text
17.88

AutoCAD SHX Text
17.76

AutoCAD SHX Text
17.54

AutoCAD SHX Text
17.58

AutoCAD SHX Text
17.88

AutoCAD SHX Text
17.61

AutoCAD SHX Text
17.57

AutoCAD SHX Text
17.66

AutoCAD SHX Text
17.66

AutoCAD SHX Text
17.64

AutoCAD SHX Text
17.54

AutoCAD SHX Text
17.68

AutoCAD SHX Text
17.47

AutoCAD SHX Text
17.38

AutoCAD SHX Text
17.19

AutoCAD SHX Text
17.43

AutoCAD SHX Text
17.35

AutoCAD SHX Text
17.22

AutoCAD SHX Text
17.15

AutoCAD SHX Text
17.22

AutoCAD SHX Text
17.04

AutoCAD SHX Text
16.62

AutoCAD SHX Text
16.50

AutoCAD SHX Text
16.59

AutoCAD SHX Text
16.73

AutoCAD SHX Text
16.42

AutoCAD SHX Text
15.75

AutoCAD SHX Text
15.62

AutoCAD SHX Text
15.31

AutoCAD SHX Text
15.30

AutoCAD SHX Text
15.30

AutoCAD SHX Text
14.69

AutoCAD SHX Text
14.61

AutoCAD SHX Text
14.20

AutoCAD SHX Text
14.72

AutoCAD SHX Text
15.66

AutoCAD SHX Text
15.47

AutoCAD SHX Text
14.68

AutoCAD SHX Text
14.30

AutoCAD SHX Text
14.54

AutoCAD SHX Text
14.02

AutoCAD SHX Text
14.01

AutoCAD SHX Text
14.01

AutoCAD SHX Text
13.90

AutoCAD SHX Text
13.81

AutoCAD SHX Text
15.01

AutoCAD SHX Text
14.26

AutoCAD SHX Text
14.37

AutoCAD SHX Text
14.53

AutoCAD SHX Text
14.81

AutoCAD SHX Text
14.98

AutoCAD SHX Text
15.37

AutoCAD SHX Text
15.96

AutoCAD SHX Text
16.23

AutoCAD SHX Text
16.72

AutoCAD SHX Text
15.92

AutoCAD SHX Text
15.80

AutoCAD SHX Text
16.25

AutoCAD SHX Text
16.52

AutoCAD SHX Text
16.53

AutoCAD SHX Text
16.44

AutoCAD SHX Text
16.47

AutoCAD SHX Text
17.11

AutoCAD SHX Text
17.09

AutoCAD SHX Text
16.99

AutoCAD SHX Text
17.09

AutoCAD SHX Text
17.20

AutoCAD SHX Text
17.11

AutoCAD SHX Text
17.13

AutoCAD SHX Text
17.35

AutoCAD SHX Text
17.35

AutoCAD SHX Text
17.41

AutoCAD SHX Text
17.28

AutoCAD SHX Text
17.20

AutoCAD SHX Text
17.17

AutoCAD SHX Text
16.91

AutoCAD SHX Text
17.03

AutoCAD SHX Text
17.08

AutoCAD SHX Text
17.14

AutoCAD SHX Text
14.40

AutoCAD SHX Text
16.59

AutoCAD SHX Text
17.02

AutoCAD SHX Text
16.61

AutoCAD SHX Text
17.03

AutoCAD SHX Text
17.05

AutoCAD SHX Text
16.72

AutoCAD SHX Text
16.57

AutoCAD SHX Text
Pravažiavimas Ž

AutoCAD SHX Text
Ž

AutoCAD SHX Text
X=6164300.00

AutoCAD SHX Text
Y=329600.00

AutoCAD SHX Text
25/52-0059

AutoCAD SHX Text
25/52-0079

AutoCAD SHX Text
Ker d75

AutoCAD SHX Text
Ker d75

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
PVC d100

AutoCAD SHX Text
PVC d100



C
9

9

B

A

7

7

5

5

3

3

1

1

C

B

A

B'

1

2

4

4

6

6

8

8

1-2

Tambūras

 1.29 m ²

1-4

Rūbinė

 11.38 m²

1-5

Dušinė (v)

 5.69 m²

1-6

Dušinė (m)

 2.08 m²

1-7WC (m)

 2.63 m ²

1-8Rūbinė

 11.77 m²

1-9

WC (nž)

 5.40 m²

1-10

WC (v)

 2.37 m²

1-1 Sandėlys

1001m²

1-3

Darbuotojų

 poilsio-valgymo

patalpa 17.54 m²

EKSPLIKACIJA:

1

2 KITI SKLYPE ĘSANTYS PASTATAI

1

2

situacijos schema

3

3 PERSPEKTYVOJE NUMATOMA STATYTI
PASTATUS

Lapas Lapų

Laida

0

Atestato Nr.

 TDP
Užsakovas:

1 1

SKLYPO SUTVARKYMO PLANAS
M 1:1000

UAB "PROJEKTŲ UOSTAS"
Įm.k.: 303271853

Adresas: Tilžės g. 15, Klaipėda
Tel. (+370) 611 67738

El.p. projektuuostas@gmail.com

2020-08

2020-08

RG-S_2020-TDP_SP-B.04

 Inž.-pro.
 PV

 M. Anužis

39122

39122
 M. Anužis

20
M 1:500 Metrai

10 7.5 5 2.5 0 5 10 15 25

Laida Išleidimo data
0 Statybą leidžiančio dokumento gavimui2020
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Dokumento žymuo:
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SKLYPO RIBOS

ĮĖJIMAI Į PROJEKT. PASTATĄ

ĮVAŽIAVIMAS Į SKLYPĄ

UŽSTATYMO ZONA

PROJEKTUOJAMAS PASTATAS

3

PROJEKT. SKALDOS DANGOS
TRANSPORTO AIKŠTELĖ - 863 KV.M

Sandėlio Džiaugsmo g. 5, Nibrų k., Klaipėdos raj. sav.
statybos projektas
Žemės sklypo kad. Nr.  5552/0009:76

PASTABOS:
Automobilių stovėjimo vietų skaičius nustatytas remiantis
STR 2.06.04:2014 "Gatvės ir vietinės reikšmės keliai.
Bendrieji reikalavimai", XIII skyriaus nuostatomis
sandėliavimo paskirties pastatui - 1 vieta 200 m2 sandėlių
ploto. Pagal skaičiavimą reikalingas vietų skaičius yra 6,
bet suprojektuota 10 automobilių vietų.

2.5m

4.
35

m

APŽELDINIMO PLOTAS -
11576 KV.M

PROJEKTUOJAMAS PASTATAS

±0.00=+17.30

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

AutoCAD SHX Text
555200090521

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Pravažiavimas Ž

AutoCAD SHX Text
Ž

AutoCAD SHX Text
MN 

AutoCAD SHX Text
 Tvenkinys

AutoCAD SHX Text
 Tvenkinys

AutoCAD SHX Text
17.75

AutoCAD SHX Text
17.80

AutoCAD SHX Text
17.31

AutoCAD SHX Text
17.45

AutoCAD SHX Text
17.43

AutoCAD SHX Text
17.42

AutoCAD SHX Text
17.99

AutoCAD SHX Text
18.03

AutoCAD SHX Text
18.35

AutoCAD SHX Text
18.09

AutoCAD SHX Text
18.08

AutoCAD SHX Text
17.97

AutoCAD SHX Text
18.09

AutoCAD SHX Text
17.93

AutoCAD SHX Text
18.04

AutoCAD SHX Text
18.09

AutoCAD SHX Text
17.98

AutoCAD SHX Text
15.31

AutoCAD SHX Text
15.26

AutoCAD SHX Text
15.30

AutoCAD SHX Text
15.21

AutoCAD SHX Text
15.84

AutoCAD SHX Text
15.86

AutoCAD SHX Text
15.80

AutoCAD SHX Text
15.75

AutoCAD SHX Text
15.52

AutoCAD SHX Text
15.62

AutoCAD SHX Text
15.56

AutoCAD SHX Text
15.59

AutoCAD SHX Text
15.67

AutoCAD SHX Text
15.69

AutoCAD SHX Text
15.64

AutoCAD SHX Text
15.54

AutoCAD SHX Text
15.61

AutoCAD SHX Text
15.17

AutoCAD SHX Text
15.75

AutoCAD SHX Text
15.90

AutoCAD SHX Text
16.48

AutoCAD SHX Text
16.37

AutoCAD SHX Text
16.47

AutoCAD SHX Text
16.46

AutoCAD SHX Text
16.16

AutoCAD SHX Text
16.00

AutoCAD SHX Text
16.54

AutoCAD SHX Text
16.58

AutoCAD SHX Text
17.20

AutoCAD SHX Text
17.18

AutoCAD SHX Text
18.83

AutoCAD SHX Text
17.51

AutoCAD SHX Text
16.69

AutoCAD SHX Text
16.53

AutoCAD SHX Text
16.36

AutoCAD SHX Text
16.07

AutoCAD SHX Text
16.02

AutoCAD SHX Text
16.11

AutoCAD SHX Text
16.00

AutoCAD SHX Text
15.95

AutoCAD SHX Text
16.28

AutoCAD SHX Text
16.43

AutoCAD SHX Text
16.45

AutoCAD SHX Text
16.52

AutoCAD SHX Text
17.00

AutoCAD SHX Text
17.91

AutoCAD SHX Text
16.39

AutoCAD SHX Text
16.37

AutoCAD SHX Text
16.53

AutoCAD SHX Text
17.08

AutoCAD SHX Text
16.99

AutoCAD SHX Text
16.72

AutoCAD SHX Text
16.31

AutoCAD SHX Text
16.34

AutoCAD SHX Text
15.81

AutoCAD SHX Text
15.30

AutoCAD SHX Text
15.58

AutoCAD SHX Text
16.31

AutoCAD SHX Text
15.56

AutoCAD SHX Text
15.68

AutoCAD SHX Text
15.97

AutoCAD SHX Text
16.31

AutoCAD SHX Text
17.74

AutoCAD SHX Text
17.57

AutoCAD SHX Text
17.58

AutoCAD SHX Text
17.57

AutoCAD SHX Text
17.49

AutoCAD SHX Text
17.74

AutoCAD SHX Text
17.85

AutoCAD SHX Text
17.95

AutoCAD SHX Text
17.87

AutoCAD SHX Text
17.94

AutoCAD SHX Text
17.88

AutoCAD SHX Text
17.76

AutoCAD SHX Text
17.54

AutoCAD SHX Text
17.58

AutoCAD SHX Text
17.88

AutoCAD SHX Text
17.61

AutoCAD SHX Text
17.57

AutoCAD SHX Text
17.66

AutoCAD SHX Text
17.66

AutoCAD SHX Text
17.64

AutoCAD SHX Text
17.54

AutoCAD SHX Text
17.68

AutoCAD SHX Text
17.47

AutoCAD SHX Text
17.38

AutoCAD SHX Text
17.19

AutoCAD SHX Text
17.43

AutoCAD SHX Text
17.35

AutoCAD SHX Text
17.22

AutoCAD SHX Text
17.15

AutoCAD SHX Text
17.22

AutoCAD SHX Text
17.04

AutoCAD SHX Text
16.62

AutoCAD SHX Text
16.50

AutoCAD SHX Text
16.59

AutoCAD SHX Text
16.73

AutoCAD SHX Text
16.42

AutoCAD SHX Text
15.75

AutoCAD SHX Text
15.62

AutoCAD SHX Text
15.31

AutoCAD SHX Text
15.30

AutoCAD SHX Text
15.30

AutoCAD SHX Text
14.69

AutoCAD SHX Text
14.61

AutoCAD SHX Text
14.20

AutoCAD SHX Text
14.72

AutoCAD SHX Text
15.66

AutoCAD SHX Text
15.47

AutoCAD SHX Text
14.68

AutoCAD SHX Text
14.30

AutoCAD SHX Text
14.54

AutoCAD SHX Text
14.02

AutoCAD SHX Text
14.01

AutoCAD SHX Text
14.01

AutoCAD SHX Text
13.90

AutoCAD SHX Text
13.81

AutoCAD SHX Text
15.01

AutoCAD SHX Text
14.26

AutoCAD SHX Text
14.37

AutoCAD SHX Text
14.53

AutoCAD SHX Text
14.81

AutoCAD SHX Text
14.98

AutoCAD SHX Text
15.37

AutoCAD SHX Text
15.96

AutoCAD SHX Text
16.23

AutoCAD SHX Text
16.72

AutoCAD SHX Text
15.92

AutoCAD SHX Text
15.80

AutoCAD SHX Text
16.25

AutoCAD SHX Text
16.52

AutoCAD SHX Text
16.53

AutoCAD SHX Text
16.44

AutoCAD SHX Text
16.47

AutoCAD SHX Text
17.11

AutoCAD SHX Text
17.09

AutoCAD SHX Text
16.99

AutoCAD SHX Text
17.09

AutoCAD SHX Text
17.20

AutoCAD SHX Text
17.11

AutoCAD SHX Text
17.13

AutoCAD SHX Text
17.35

AutoCAD SHX Text
17.35

AutoCAD SHX Text
17.41

AutoCAD SHX Text
17.28

AutoCAD SHX Text
17.20

AutoCAD SHX Text
17.17

AutoCAD SHX Text
16.91

AutoCAD SHX Text
17.03

AutoCAD SHX Text
17.08

AutoCAD SHX Text
17.14

AutoCAD SHX Text
14.40

AutoCAD SHX Text
16.59

AutoCAD SHX Text
17.02

AutoCAD SHX Text
16.61

AutoCAD SHX Text
17.03

AutoCAD SHX Text
17.05

AutoCAD SHX Text
16.72

AutoCAD SHX Text
16.57

AutoCAD SHX Text
Pravažiavimas Ž

AutoCAD SHX Text
Ž

AutoCAD SHX Text
X=6164300.00

AutoCAD SHX Text
Y=329600.00

AutoCAD SHX Text
25/52-0059

AutoCAD SHX Text
25/52-0079

AutoCAD SHX Text
Ker d75

AutoCAD SHX Text
Ker d75

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
Ker d50



A B B' C

97531 2 4 6 8

Atestato
Nr.

PV 2020

Lapas Lapų

Laida

1

PASTATO FASADAS, M1:200 O

1

+8.60

PASTATO FASADAS TARP AŠIŲ 1-9, M1:200

+6.93

+4.35

+0.00 -0.15

+8.60

+6.93

+3.54

+2.55

+8.60

+7.08

+0.00

+8.60

+6.93

+3.54
+3.00

+2.10

-0.15

M.Anužis

PASTATO FASADAS TARP AŠIŲ A-C, M1:200

FASADO DENGINIO TARP AŠIŲ 1-9 PAREIKALAVIMAS:
FASADO DANGA ĮRENGIAMA IŠ DAUGIASLUOKSNIŲ PLOKŠČIŲ,
PAREIKALAVIMAS - 280 m²

FASADO DENGINIO TARP AŠIŲ A-C PAREIKALAVIMAS:
FASADO DANGA ĮRENGIAMA IŠ DAUGIASLUOKSNIŲ PLOKŠČIŲ,
PAREIKALAVIMAS - 145 m²

+3.54

+2.41

+5.55

+4.35

+3.54

+2.41

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

TDP
Statytojas (užsakovas):

R. Grimalio gamybinė - komercinė firma

Arch. 2020J.Burbienė

TVIRTINU: VADOVAS R.G.

A1383
39122

Statinio projekto pavadinimas
Sandėlio, Džiaugsmo g. 5, Nibrų k., Klaipėdos r. sav.,
statybos projektas

RG-S_2020-TDP_SKA-B.01

UAB "PROJEKTŲ UOSTAS"
Įm.k.: 303271853

Adresas: Tilžės g. 15, Klaipėda
Tel. (+370) 611 67738

El.p. projektuuostas@gmail.com

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI



Atestato
Nr.

PV 2020

Lapas Lapų

Laida

1

O

1

M.Anužis

13579 8 6 4 2

C B A

PASTATO FASADAS TARP AŠIŲ 9-1, M1:200

PASTATO FASADAS TARP AŠIŲ C-A, M1:200

+8.60

+6.93

+3.54
+3.00

+0.00

+5.55

+2.41

+8.60

+6.93

+3.54

+2.41

-0.15

+8.60

+6.93

+3.54

+2.41

+0.00

+8.60

+7.08

+3.54

+2.41

-0.15

FASADO DENGINIO TARP AŠIŲ 9-1 PAREIKALAVIMAS:
FASADO DANGA ĮRENGIAMA IŠ DAUGIASLUOKSNIŲ PLOKŠČIŲ,
PAREIKALAVIMAS - 285 m²

FASADO DENGINIO TARP AŠIŲ C-A PAREIKALAVIMAS:
FASADO DANGA ĮRENGIAMA IŠ DAUGIASLUOKSNIŲ PLOKŠČIŲ,
PAREIKALAVIMAS - 160 m²

PASTATO FASADAS, M1:200

+0.15

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

TDP
Statytojas (užsakovas):

R. Grimalio gamybinė - komercinė firma

TVIRTINU: VADOVAS R.G.

Arch. 2020J.BurbienėA1383
39122

Statinio projekto pavadinimas
Sandėlio, Džiaugsmo g. 5, Nibrų k., Klaipėdos r. sav.,
statybos projektas

RG-S_2020-TDP_SKA-B.02

UAB "PROJEKTŲ UOSTAS"
Įm.k.: 303271853

Adresas: Tilžės g. 15, Klaipėda
Tel. (+370) 611 67738

El.p. projektuuostas@gmail.com

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
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1-2
Tambūras
 1.29 m²

1-4
Pagalbinė patalpa

 11.38 m²1-5
Pagalbinė patalpa

 5.69 m²

1-6
Pagalbinė patalpa

 2.08 m²

1-7
Pagalbinė patalpa

 2.63 m² 1-8
Pagalbinė patalpa

 11.77 m²

1-9
Pagalbinė patalpa

 5.40 m²

1-10
Pagalbinė patalpa

 2.37 m²

1-1 Sandėlys
1001m²

Atestato
Nr.

PV 2020

Lapas Lapų

Laida

1

PIRMO AUKŠTO PLANAS, M1:200

39122

O

1

M.Anužis

SANDĖLYS
PIRMO AUKŠTO PATALPŲ SARAŠAS:
1-1  Sandelis                         1001 m²
1-2  Tambūras                           1.29 m²
1-3  Pagalbinė patalpa                          17.54 m²
1-4  Pagalbinė patalpa            11.38 m²
1-5  Pagalbinė patalpa              5.69 m²
1-6  Pagalbinė patalpa 2.08 m²
1-7  Pagalbinė patalpa                          2.63 m²
1-8  Pagalbinė patalpa                        11.77 m²
1-9  Pagalbinė patalpa              5.40 m²
1-10 Pagalbinė patalpa              2.37 m²

BENDRAS PLOTAS: 1061,15 m²
VISO PASTATO BENDRAS PLOTAS - 1121,43 m²

1-3
Pagalbinė patalpa

 17.54 m²

PIRMO AUKŠTO FUNKCINIS PLANAS, M1:200

Statinio projekto pavadinimas
Sandėlio, Džiaugsmo g. 5, Nibrų k., Klaipėdos r. sav.,
statybos projektas

B

B

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

TDP RG-S_2020-TDP_SKA-B.03
Statytojas (užsakovas):

R. G.

Arch. 2020J.BurbienėA1383

Sandėlis pritaikytas statybinių pastolių sandėliavimui

TVIRTINU: VADOVAS R.G.

UAB "PROJEKTŲ UOSTAS"
Įm.k.: 303271853

Adresas: Tilžės g. 15, Klaipėda
Tel. (+370) 611 67738

El.p. projektuuostas@gmail.com

±0.00=+17.30

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
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1-2
Tambūras
 1.29 m²

1-1 Sandėlys
1001m²

Atestato
Nr.

PV 2020

Lapas Lapų

Laida

1

ANTRO AUKŠTO PLANAS, M1:200 O

1

M.Anužis

SANDĖLYS
ANTRO AUKŠTO PATALPŲ SARAŠAS:
2-1  Laiptinė                         1.35 m²
2-2  Pagalbinė patalpa          33.29 m²
3-3  Pagalbinė patalpa                         2.65 m²
4-4  Pagalbinė patalpa                      22.99 m²

BENDRAS PLOTAS: 60,28 m²
VISO PASTATO BENDRAS PLOTAS - 1121,43 m²

2-1
Laiptinė
 1.35 m²

2-2
Pagalbinė patalpa

 33.29 m²

2-3
Pagalbinė patalpa

 2.65 m²

2-4
Pagalbinė patalpa

 22.99 m²

ANTRO AUKŠTO PLANAS, M1:200

B

B

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

TDP
Statytojas (užsakovas):

R. G.

A1383 Arch. 2020J.Burbienė
39122

Statinio projekto pavadinimas
Sandėlio, Džiaugsmo g. 5, Nibrų k., Klaipėdos r. sav.,
statybos projektas

RG-S_2020-TDP_SKA-B.04

UAB "PROJEKTŲ UOSTAS"
Įm.k.: 303271853

Adresas: Tilžės g. 15, Klaipėda
Tel. (+370) 611 67738

El.p. projektuuostas@gmail.com

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
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