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KONSTRUKCINĖS DALIES AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. Bendroji dalis 

Žiūrėti architektūrinės projekto dalies aiškinamąjį raštą.  

2. Bendros žinios 

Rekonstruojamas poilsio pastatas dviejų aukštų su mansarda, po dalimi pirmo aukšto yra rūsys.  
Rekonstrukcijos metu konstrukcijos ir pamatai yra demontuojami. Nauji pamatai numatomi poliniai su juos 
jungiančiu monolitiniu rostverku. Rūsio sienos monolitinės, išorinės pastato sienos mūrijamos iš keraminių 
blokelių, vidinės laikančios pastato sienos – iš silikatinių plytų. Rūsio, pirmo ir antro aukšto perdanga – 
monolitinė plokštė. Pastato stogas – šlaitinis, medinių konstrukcijų, stogo danga – čerpės. Išorinių sienų 
apdaila – medinės dailylentės. Išorės pastato sienos šiltinamos fenolio dervų putų izoliacijos plokštėmis 
SAFE-R, šlaitinis stogas šiltinamas akmens vata ir poliuretano plokštė. 

2.1. Duomenys ir užduotys gauti iš kitų projekto dalių rengėjų 

Rengiant techninio projekto statinio konstrukcijų dalį, vadovaujamasi Užsakovo projektavimo užduotimi, 
kitų projekto dalių užduotimis, statybos aikštelės bendraisiais duomenimis, inžinerinių -  geologinių  tyrimų 
duomenimis ir normatyviniais statybos dokumentais. Taip pat atsižvelgta į technologijos, energetinio 
aprašymo ir statinių normalaus eksploatavimo sprendinius, numatytus projekto technologinėje, 
elektrotechnikos, automatikos, valdymo, šildymo - vėdinimo ir kitose dalyse. 

2.2. Statinio statybos geografinė vieta 

Pastato vieta –   Smiltynės pl. 19, Neringa. 

2.3. Statinio funkcinė paskirtis 

Vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ projektuojamas pastatas priskiriamas  poilsio 
paskirties pastatai – pastatai skirti poilsiui (poilsio namai, turizmo centrai, kempingų pastatai, kaimo turizmo 
pastatai, vasarnamiai, medžioklės nameliai ir kiti poilsio pastatai) 

2.4. Statinio kategorija 

Statinys priskiriamas neypatingiems statiniams. 

2.5. Statinio ryšys su kultūros paveldu 

Statinys neturi ryšio su kultūros paveldu. 

2.7. Geologinės ir hidrogeologinės sąlygos 

UAB „Tyrimų laboratorija” atliko inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus objekte pastato Nidos-
Smiltynės pl. 19, Neringos m. 

Tiriamas sklypas yra Kuršių Nerijojoje, 200 m nuo Baltijos jūros kranto, 50 metrų iki paplūdimio.  
Geomorfologiniu požiūriu teritorija priklauso Baltijos jūros duburio sričiai, Kuršių marių duburio sričiai, 

Kuršių Nerijos kopų juostai. 
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Sklype tyrimų metu gruntinis vandeningas horizontas slūgso 2,0–2,5 m gylyje (2,91 – 3,32 m abs. a.). 
nuo žemės paviršiaus. Gruntinis vanduo laikosi vidutinio rupumo smėlyje. Apatinė vandenspara nebuvo 
pasiekta.  

Gruntinio vandens lygio svyravimai priklauso nuo kritulių kiekio, metų sezono ir sąveikos su paviršiniais 
vandenimis. Prognozuojama, kad gruntinio vandens horizonto lygis veikiamas šių faktorių, tirtoje teritorijoje 
gali kisti ~ 0,5–1,0 m.  

Tyrimų teritorijoje vyksta pustymo procesai. O praeityje vyko pelkėjimo procesai, dėl to tarp supustyto 
vidutinio rupumo smėlio sutinkami durpių tarpsluoksniai. Vietomis ir palaidoti dirvožemiai, kurie mažina grunto 
stiprumines savybes.  

Sklypo geologiniame modelyje iš viso išskirta 4 inžinerinių geologinių sluoksnių (IGS). 
 
T 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.8. Klimato sąlygos 

Pagal RSN 156-94 “Statybinė klimatologija” duomenis Neringos mieste yra sekančios klimatinės 
sąlygos: 

1) vidutinė metinė oro temperatūra                                                +8,0 0C; 
2) vidutinė šalčiausio mėnesio oro temperatūra                              -1,5 0C; 
3) santykinis metinis oro drėgnumas                                                    82%; 
4) vidutinis metinis kritulių kiekis                                                     770 mm; 
5) maksimalus sniego dangos storis (dekadinis)                              77 cm; 
6) Vyraujančios stipriausių vėjų kryptys:                             PR, PV, V, ŠV  ; 
7) Absoliutus vėjo greičio maksimumas (metinis)                              40 m/s; 
Norminis sezoninio įšalo gylis molingam gruntui iki 1,5 m, smėlingam gruntui – 1,2 m. 

3. Leistini deformacijų dydžiai 

Pastatas projektuojamas taip, kad galimų deformacijų dydžiai neviršytų ribinių pagal STR 
2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“. Gelžbetoninėse konstrukcijose atsiveriančių plyšių pločiai turi neviršyti 
ribinių pagal STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. Laikančiųjų 
konstrukcijų, po kuriomis numatytos pertvaros, maksimalūs įlinkiai turi neviršyti 10 mm.  

4. Apkrovos ir poveikiai  

Apkrovų dydžiai ir jų patikimumo koeficientai priimami pagal STR 2.05.04:2003 “ Poveikiai ir apkrovos “. 
Visos laikančios konstrukcijos apskaičiuotos pastovių, ilgalaikių ir trumpalaikių apkrovų nepalankiausiam deriniui. 
Sniego apkrovos (I sniego apkrovos raj.) į stogo horizontaliąją projekciją skaičiuotinė reikšmė: 
s = sk · μ· γQ= 1,20 · 1 · 1.3= 1,56 kN/m2; 
Vėjo apkrova: 
Vėjo slėgio ( III vėjo apkrovos raj.) skaičiuotinė reikšmė: 

Qrefme qw γ⋅= = 0,64·1,3 = 0,832 kN/m2; 

Naudojimo apkrova: 
I-II aukštai; mansarda -  A kategorija, qk = 1,50 kN/m2, dalinis patikimumo koef. γQ = 1,3; 
Balkonai qk = 2,50 kN/m2, dalinis patikimumo koef. γQ = 1,3; 
Laiptai qk = 2,00 kN/m2, dalinis patikimumo koef. γQ = 1,3; 
Savojo konstrukcijų svorio patikimumo koef. γQ = 1,35. 

Įrąžos skersinio rėmo elementuose apskaičiuotos vadovaujantis projektavimo normomis : 
1) STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“; 
2) STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. Bendros nuostatos“; 
3) STR 2.01.01:1999 „Esminiai statinio reikalavimai“. 



2019/07-TP-SK_AR 
Lapas Lapų Laida 

3 7 0 
 

4) STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“. 
Savojo konstrukcijų svorio patikimumo koef. γQ = 1,35. 
Seisminiu požiūriu objektas yra iki 6 balų pagal Richterio skalę žemės drebėjimų zonoje. Jokių papildomų 

konstrukcijų statiniui nėra. 
Statybos metu apkrovos, atsirandančios nuo statybinių mechanizmų, medžiagų sandėliavimo ir pan., 

neturi viršyti pagrindinių laikančių konstrukcijų apkrovų, kurios betarpiškai veikia jas eksploatacijos metu. 
Pirminiais skaičiavimais apkrovos ir poveikiai nustatyti pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir 

apkrovos“, RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“, bei statybos produktų technines charakteristikas. 
Rengiant pastato konstrukcijų darbo projektą apkrovos turi būti tikslinamos. 

5. Aikštelės paruošimo žemės darbai 

Rekonstruojamo statinio pirmo aukšto grindų altitudę ±0.00=5.60 tikslinti pagal sklypo planą. 
Medžiaga, kuri netinkama užpylimui pastato statybos aikštelėje, turi būti išvežta. Gruntas, kurio gamtinė 
sandara suardyta, taip pat piltinis gruntas turi būti tankinami. Iškasose supilama vidutinio stambumo smėlio jį 
sutankinant iki k≥0,97. Pamatų užpylimas vykdomas smėliniu gruntu pasluoksniui, kiekvieną sluoksnį 
tankinant elektroplūktuvais (arba kitomis tankinimo priemonėmis). Sluoksnio storis 250÷500 mm. Supiltas 
gruntas visame plote po pastatu sutankinamas iki k≥0,97. Galima pilti ir tankinti sekantį grunto sluoksnį, kada 
yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis. Grindų pagrindo sluoksnis turi būti patikrintas dinaminiu 
zondu arba kitais patikimais tankumo nustatymo metodais. Kad nebūtų pažeistos eksploatuojamos (jeigu 
tokios yra) elektros, ryšio, šildymo, vandentiekio, nuotekų ir kitos komunikacijos, žemės darbų vykdymui reikia 
turėti šių tinklų planus.  
6. Statinio konstrukcijos 

Konstrukciniuose sprendimuose įvertinti esminiai statinio reikalavimai: 
- mechaninis patvarumas ir pastovumas; 
- gaisrinė sauga; 
- higiena, sveikata, aplinkos apsauga; 
- sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu; 
- apsauga nuo triukšmo; 
- energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas; 
- tvarus gamtos išteklių naudojimas. 

6.1 Pamatai ir rūsio sienos 

Rekonstruojamo pasato esami pamatai ir rūsio sienos demontuojami. 
Naujai įrengiami pastato pamatai ir rūsio sienos monolitinės, armuotos rištais armatūros karkasais ir 

tinklais. Naujas juostinis rostverkas įrengiamas nukasus esamo grunto dalį iki rostverkų apačios lygio. Už 
santykinę nulinę pastato dalies altitudę ±0.00=5.60 (tikslinti pagal sklypo planą) priimtas pirmo aukšto grindų 
su apdaila altitudė. Monolitinių pamatų armatūros strypai rišami viela.  Nustatant rostverkų matmenis turi būti 
atsižvelgta į grunto mechanines savybes.  

Vykdant statybos darbus žemiau gruntinio vandens lygio, gruntinio vandens lygis pažeminamas 
mažiausiai 0,5 m žemiau vykdomų darbų lygio drenažu ar kitais būdais.  

Gruntas po rostverkais sutankinamas iki koef. k=0.92, sl. storis 300-400 mm.  
Visų monolitinių konstrukcijų iki alt. ±0.00 betonas F150, pamatų konstrukcijų matomų betono paviršių 

kategorija - A4; nematomų – A7. Rostverkams įrengiama horizontali ir vertikali hidroizoliacija iš ruloninės 
bituminės dangos 2 sl. (žr. pamatų pjūvius).  

Rostverkai ir rūsio sienos apšiltinami polistireno plokštėmis (žr. pamatų pjūvius). Polistirenas 
klijuojamas su bitumo emulsija be tirpiklių visu plotu. Visu pastato išoriniu perimetru, žemiau rostverkų lygio, 
įrengimas drenažas, kuris pajungiamas į lietaus vandens surinkimo tinklus. Apšiltinimo sluoksnis apsaugomas 
drenuojančia membrana. 

Antros geotechninės kategorijos atveju turi būti patikrintas visų (60%) pamatus sudarančių polių 
vientisumas.  Statinių patikimumo klasė RC2, tikrinimo lygis IL2. 
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Antros geotechninės kategorijos atveju statybos aikštelėje turi būti tikrinama polinių pamatų pagrindo 

laikomoji galia ir lyginama su skaičiuotine. Ši patikra turi būti atliekama polių bandymais apkrovomis 
vadovaujantis normatyviniais statybos techniniais dokumentais. Atlikti dviejų polių bandyma gniuždymo ir 
skersinei apkrovai. Bandymo atlikimą organizuoja statybos Rangovas pagal galiojančius norminius 
dokumentus. Bandomieji poliai įrengiami papildomi (ne darbiniai) DP metu Inžinieriaus nurodytose vietose.  

Prieš rengiant darbo projektą rekomenduojama atlikti gruntinio vandens cheminę analizę ir patikslinti 
polių betono klasę. 

Rangovas, ruošdamas pamatų darbo projektą, pasitikslina pamatų konstrukciją, jei reikia, atlieka 
papildomus inžinerinius - geologinius tyrimus, tyrimų vietos derinamos su Inžinieriumi ir projekto Vadovu. 
Numatyti medžiagų kiekiai orientaciniai, pamatų įrengimas – principinis. Tikslus medžiagų kiekis nustatomas 
DP metu, patikslinus pamatų matmenis ir altitudes.  

6.2 Grindų konstrukcijos 

Rūsio grindys numatytos kaip jėgos plokštė, įrengiama ant polių ir rostverko bei sutankinto smėlio ir 
skaldos sluoksnio. Sutankinimo  koeficientas  k≥0,92, Evd≥25 MPa. Ant skaldos įrengiamas paruošiamasis 
betono C8/10 sluoksnis ir klojamas VOLTEX (ar analogas) betonitinio molio paklotas ir betonuojama 
monolitinė armuota plokštė, 200 mm storio. Grindys šiltinamos tik pagalbinėje patalpoje ir san. mazge (D-0.1-
1 ir D-0.1-2), 100 mm bendro storio extrudiniu polistirenu XPS300 šilumos izoliacinėmis plokštėmis. Grindų 
jėgos plokštė armuojama viršutiniu ir apatiniu rištu armatūriniu tinklu. 

Pirmo aukšto grindų ant grunto konstrukcija – monolitinė gelžbetoninė plokštė, armuota armatūros 
tinklais. Plokštė įrengiama ant sutankinto smėlio sluoksnio. Sutankinimo  koeficientas  k≥0,97, Evd≥45 MPa. 
Apšiltinimo sluoksnis dedamas ant sutankinto žvyro sluoksnio išbetonuoto paruošiamojo sluoksnio. Betoninės 
plokštės storis – 80 mm, smėlbetonis >C20/25. Grindys ant grunto šiltinamos 300 mm bendro storio 
polistireninio putplasčio EPS100 šilumos izoliacinėmis plokštėmis. 

Pirmo aukšto grindys virš rūsio, antro aukšto ir mansardos grindys įrengiamos ant monolitinės 
perdangos plokštės. Garso izoliacija įrengiama iš 50 mm storio garsą izoliuojančio polistireninio putplasčio 
EPS T. Ant jų įrengiamas ISOVER FLO izoliuojanti plokštė 20 mm storio, klojamas skiriamasis sluoksnis ir 
liejamas 70 mm storio smėlbetonio >C20/25 sluoksnis. Išlyginamajame smėlio/keramzito sluoksnyje 
pravedamos komunikacijos. Pirmo aukšto grindys virš rūsio iš apačios papildomai apšiltinamos akmens vatos 
plokštėmis Paroc CGL 20 CY, 200 mm storio. 

Balkonų apšiltinimas įrengimas iš poliuretano plokščių PIR. Balkonų nuolydis į įlajas formuojamas iš 
nuolydį formuojančių PIR plokščių (Eurothane Silver A arba analogas). Ant monolitinės plokštės įrengiama 
poliuretaninė hidroizoliacija. Ant apšiltinimo klojama savaime prikimbanti SBS bitumo elastinga hidroizoliacinė 
membrana ir įrengiama kompozito lentų danga. 

Įrenginėjant grindų ant grunto pasluoksnius, aptikus netinkamus pagrindui grunto ar organikos 
sluoksnius, būtina juos iškasti, pakloti geotekstilę ir užpilti smėliu tankinant sluoksniais. 

Grindų apdailą žiūrėti apdailos darbų plane architektūrinėje dalyje. Grindų konstrukcija pateikta grindų 
detalėse. 
6.3 Laikančios pastato konstrukcijos 

Laikančios rūsio sienos monolitinės, armuotos dviem armatūriniais rištais tinklais. 
Laikančios vidinės ir išorinės sienos mūrijamos iš keraminių 250 mm pločio 15,0 MPa stiprio blokelių 

ir silikatinių 250 mm 17,5 MPa stiprio plytų. Mūrui naudojamas skiedinys pagal pasirinktų blokelių gamintojo 
rekomendacijas, bet nemažiau nei S10. Išorinės sienos iš pastato išorės šiltinamos fenolio dervų putų 
izoliacinėmis plokštėmis SAFE-R. Tarpbutinės sienos įrengiamos iš silikatinių 250 mm plytų, akyto betono 
blokelių su akmens vata tarp jų garso izoliacijai (sienos detalė SD-2). Pastato pertvaros įrengiamos iš GKP 
plokščių, vietomis mūrijamos iš akyto betono 100 mm pločio blokelių. Pastato sąramos numatytos 
monolitinės, armuotos rištais armatūros karkasais. Visos rūsio pertvaros įrengiamas iš silikatinių blokelių ar 
plytų. 
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Mūras armuojamas pagal pasirinkto gamintojo rekomendacijas, taip pat tarpuangiuose, po 
sąramomis, koncentruotomis apkrovomis, sienų sankirtose. Papildomai blokeliai armuojami vietose, 
nurodomose blokelių gamintojo instrukcijose. 

Fasadų apdaila – medinės dailylentės, cokolis tinkuotas. Fasadų apdaila prie mūro sienų tvirtinama 
reguliuojamais fasado ankeriais "SIHGA BeziFix Therm BT" arba analogiškais. Prieš įrengiant fasadus, 
Rangovas privalo atlikti fasado sistemos bandymus sienos detalei SD-1 statinei, vėjo spaudimo ir siurbimo 
apkrovai. 

Vidaus laiptai ir laiptų aikštelės monolitiniai. Laiptai nuo sienų atskiriami garsą izoliuojančiomis 
juostomis SINTON TSP (arba analogu), tikslinti DP metu. Projekto DP metu laiptų maršai gali būti keičiami į 
surenkamo gelžbetonio maršas, panaudojant spec. detales maršų prijungimui prie monolitinių aikštelių. 

Naujai įrengiamo pastato rūsio, pirmo ir antro ir  aukšto perdanga - monolitinė plokštė h=200 mm. 
Armavimas tikslinamas ir detalizuojamas DP metu. Monolitinė plokštė remiama ant laikančių sienų. Visi 
monolitinių konstrukcijų armatūros karkasai ir tinklai rišami viela. Plieninių sijų atrėmimo ant mūro vietose 
įrengiamos armuotos monolitinės apkrovai išskirstyti atramos su įdėtinėmis detalėmis jų viršutinėje dalyje 
sijoms privirinti. Plieninių sijų atrėmimo ilgis nemažiau negu 250 mm. 

Dalis rūsio perdangos ties įėjimu į pastatą atskiriama šaltį eliminuojančiais elementais PEIKKO EBEA 
(tikslinti DP metu). 

Įėjimo stogeliai į pastatą – monolitiniai, h=200 mm. Stogelis prie pastato prijungimas per šaltį 
eliminuojančius elementus HALFEN HIT-SP MVX (tikslinti DP metu).  

Šviesos prieduobė įrengiama naudojant ACO sistemą (arba analogą), tikslinti DP metu pagal 
pasirinktą gamintoją. 

Stogo medines konstrukcijos gaminamos iš C24 stiprumo spygliuočių medienos. Dvitėjų sijų 
matmenys, išdėstymas ir tvirtinimo mazgai tikslinami prieš užsakant pagal pasirinkto gamintojo 
rekomendacijas. Dvitėjines sijas gali gaminti tik specializuota ir sertifikuota įmonė. Mediniai elementai 
tarpusavyje sujungiami specialiais jungimo elementais. Medienos drėgnumas turi būti ne didesnis kaip 20 % ir 
nemažesnis negu 8 %. Medinių elementų gamyba, transportavimas ir montavimas turi būti vykdomas pagal 
galiojančias normas bei technines specifikacijas. Stogo konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip 
B-s3, d2 degumo klasės statybos produktai. Atrėmimo ant mūro, betono ar metalo vietose mediniai elementai 
apsukami hidroizoliacine medžiaga. Karkaso mediniai elementai sutvirtinami specialiais metaliniais 
elementais, suveržiamos varžtais bei sukalamos cinkuotomis rievėtomis vinimis. Visos stogo tvirtinimo 
detalės, jungtys, tvirtinimo elementai, varžtai ir kt. elementai turi būti cinkuoti ir sertifikuoti Lietuvoje. Stogo 
įrengimas turi atitikti STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 
reikalavimus. Visos medinės konstrukcijos, dailylentės, grebėstai ir pan. turi būti antiseptikuojamos iš visų 
pusių vakuuminiu būdu. Po stogo konstrukcijomis visu sienų perimetru turi būti įrengtas monolitinis žiedas iš 
betono C25/30 armuotas armatūros karkasais. Vandens nuvedimas nuo šlaitinio stogo– išorinis. Šlaitinis 
stogas šiltinamas akmens vata ir poliuretano plokštėmis PIR, stogo danga – čerpės. Stogo danga įrengiama 
pagal pasirinkto gamintojo instrukcijas. 

Techniniame projekte visi medžiagų žiniaraščiai orientaciniai, tikslus medžiagų kiekius darbams atlikti 
įsivertina statybos Rangovas. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamo 
pastato eksploatavimui ir užbaigimui, turi būti privalomi, nepriklausomai nuo to ar jie yra parodyti brėžiniuose 
ar apibūdinti šiame dokumente ar ne. 

7. Pastato konstrukcijų atsparumas ugniai 

Metalinių konstrukcijų ugniaatsparumas pasiekiamas dažant jas ugniai atspariai dažais, dengiant 
ugniai atspariomis mineralinėmis plokštėmis arba atliekami gaisriniai skaičiavimai. Metalinių konstrukcijų 
paviršių paruošti abrazyviniu būdu iki Sa2 1/2, pagal LST EN ISO 12944-4, dažyti epoksidiniais dažais. 
Paviršių paruošimą ir padengimą atlikti gamykloje. Medinių konstrukcijų reikiamas ugniaatsparumas 
pasiekiamas dengiant jas spec. dažais, lakais. 

Metalinių konstrukcijų ugniaatsparinimo tipas (priešgaisrinis dažymas, priešgaisrinių gipso plokščių ar 
priešgaisrine akmens vata) parenkamas statybos metu. Jei konstrukcijos ugniaatsparinamos priešgaisriniais 
dažais, dažų storis ir tipas parenkamas Rangovo atliktais skaičiavimais. Konstrukcijų eksploatavimo 
reikalavimai priklauso nuo dažų tipo. 
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Visų pastato laikančių konstrukcijų ugniaatsparumas turi būti nemažesnis, negu pateiktoje lentelėje: 
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(1) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 
RN – reikalavimai netaikomi. 

Pastato stogas BROOF (t1) degumo klasės pagal LST EN 13501 standartų reikalavimus. 
Pastato lauko sienų apdailai ir apšiltinti iš lauko, įskaitant dvigubus (vėdinamus) fasadus, naudojami ne 

žemesnės kaip B–s3, d0 degumo klasės statybos produktai. Išorinei pastato sienai atliekami gaisriniai 
laboratoriniai tyrimai. 

Rūsio patalpų sienoms ir luboms įrengti naudoti ne žemesnės kaip B–s1, d0, o grindų – BFL–s1 
degumo klasės statybos produktus. 

Pastato stogo detalei turi būti atlikti gaisriniai laboratoriniai bandymai, kad tenkintų BROOF (t1) degumo 
klasės pagal LST EN 13501 standartų reikalavimus. Bandymus atlieka statybos Genrangovas. 

Visų gelžbetoninių konstrukcijų atsparumas ugniai užtikrinamas apsauginiu betono sluoksniu. Atstumas 
nuo betono paviršiaus iki armatūros strypo centro turi būti ne mažesnis kaip: 
kolonom – 50 mm; 
sijoms – 30 mm; 
perdangos plokščių – 20 mm. 

8.  Konstrukcijų apsauga nuo klimatologinių, cheminių, drėgmės poveikių 

Pagal STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ statinio pagrindinės 
laikančios gelžbetoninės konstrukcijos (kolonos, perdangos, sijos, sienos ir laiptinės) priskiriamos XC1 
aplinkos sąlygų klasei. Betonas ne žemesnės nei C25/30 stiprumo klasės, F50 atsparumo šalčiui klasės ir 
nenormuotos vandens nepralaidumo klasės. 

Atvirame ore esančios gelžbetoninės kolonos priskiriamos XF3 aplinkos sąlygų klasei. Betonas ne 
žemesnės nei C30/37 stiprumo klasės, F150 atsparumo šalčiui klasės ir W6 vandens nepralaidumo klasės. 

Rūsio monolitinės sienos ir jėgos grindys priskiriamos XC2 aplinkos sąlygų klasei. Betonas ne 
žemesnės nei C25/30 stiprumo klasės, F100 atsparumo šalčiui klasės ir W8 vandens nepralaidumo klasės. 
Polių, rotverkų gelžbetoninės konstrukcijos priskiriamos XC2 aplinkos sąlygų klasei, betonas ne žemesnės 
nei C25/30 stiprumo klasės, F100 atsparumo šalčiui klasės ir W6 vandens nepralaidumo klasės. 

Gelžbetoninių monolitinių konstrukcijų armatūra nuo aplinkos poveikio apsaugoma parenkant 
reikalingą apsauginį betono sluoksnio storį. Visos įdėtinės konstrukcijų detalės turi būti apsaugotos karštai 
cinkuojant arba pagamintos iš nerūdijančio plieno. 

Pagal LST EN ISO 12944-2 „Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos 
apsauginėmis dažų sistemomis. 2-oji dalis. Aplinkos klasifikacija“ plieninės statinio konstrukcijos esančios 
šildomose patalpose priskiriamos C1 atmosferos koroziškumo kategorijai, nešildomose patalpose - C2, o 
statinio išorėje esančios plieninės konstrukcijos priskiriamos C4 atmosferos koroziškumo kategorijai. 
Apsauginio grunto ir dažų dangos sluoksnio storis parenkamas pagal konkretaus dažų gamintojo 
rekomendacijas tam tikrai atmosferos koroziškumo kategorijai. 

Mūro armavimo tinkliukai turi būti cinkuoti. 
          Metalo konstrukcijos yra padengiamos antikoroziniais dažais. Metalinių paviršių padengimo danga turi 
būti ilgaamžė, atspari drėgmei, klimatiniams, cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti ištisinę 
dangą, kurioje neturi būti įtrūkimų, pūslelių, nutekėjimų. Danga turi būti gerai sukibusi su pagrindu. Dangos 
patvarumas , ilgaamžiškumas – pagal LST ISO 12944-1  - aukštas (high) - ne mažiau kaip 15-25 metai. 
Atmosferos koroziškumo kategorija  - C2 ir C4 ( pagal LST EN ISO 12944-2 ). 
         Nudažytos metalo konstrukcijos, pasibaigus garantiniam laikotarpiui, turi tenkinti sekančius reikalavimus: 
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 - LST ISO 4628-2:1998 defektų ( pūslių dangoje) 
      -  LST ISO 4628-3:1998 defektų ( rūdžių ) 
      - LST ISO 4628-4: 1998 defektų ( dangos supleišėjimo) 
      - LST ISO 4628-5: 1998 defektų ( dažų lupimosi ) 
      - LST ISO 4628-6: 1998 defektų ( dangos dūlėjimas ) 

          Visos dangos storis turi atitikti ISO 12944-5:1998 (E) standarto kategorijų C2 ir C4 reikalavimus 
atitinkamai pagal dažymo schemas C2.05 ir C4.10. Metalinių paviršių paruošimas dažymui atliekamas pagal 
LST EN ISO 12944-4: 2000 reikalavimus. 

9. Pastato energetinė klasė 

Pastato energetinė klasė >A++, norminės oro apykaitos n50.N (1/h) vertė esant 50 Pa slėgių 
skirtumui poilsio paskirties pastatams – 1,0. Pastato sandarumo užtikrinimui numatyti visų izoliacinių plėvelių 
užleidimų klijavimas, apšiltinimo sluoksnių siūlių prakeitimas bei klijavimas, kampų ties siena-siena, siena – 
stogu, siena – pamatu, visų angų ir kertančių inžinerinių sistemų klijavimas perimetru lipnia sandarinimo 
juosta ir hermetikais. Sienos ir rostverko jungtis visu pastato perimetru iš vidinės pusės sandarinama tepama 
polimerine emulsija, rekomenduojama BLOWERPROOF LIQUID BRUSH. 
Projektuojamo viešbučių paskirties pastato išorinių atitvarų šilumos perdavimo koeficientas (U)  
ir šiluminė varža (R). 
 

Grindys ant grunto: Išorinės sienos: Stogas: 

R=9.52 m2k/W R=7.81 m2k/W R=9.09 m2k/W 

U=0.105 W/m2k U=0.128 W/m2k U=0.110 W/m2k 

 
Darbai vykdomi vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais reglamentais, LST, 

techninėmis specifikacijomis ir statybos taisyklėmis:  
ST 121895674.100:2012 "Žemės ir statybvietės įrengimo darbai";  
ST 121895674.100.01.01:2012 „Požeminių konstrukcijų įrengimo darbai. Gręžtinių polių įrengimas“  
ST 121895674.06:2009  "Betonavimo darbai";  
ST 121895674.06:2009  "Mūro darbai";  
ST 121895674.07:2010  "Betono ir G/B konstrukcijų montavimas";  
ST 121895674.205.01.03:2012 "Metalinių surenkamų konstrukcijų montavimas";  
ST 121895674.215.01:2012 "Stogų įrengimo darbai“;  
ST 121895674.205.20.03:2012 "Kitų pastatų atitvarų šiltinimo darbai";  
ST 121895674.350.01:2012 "Hidroizoliavimo darbai"; 
ST 2491109.01:2012 "Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas";  
ST 121895674.06:2009 "Apdailos darbai"; 
ST 211573430.01:2011 „Sausosios statybos sistemų iš gipso kartono plokščių ir metalo profilių 
montavimo darbai“; 
ST 121895674.06:2009 „Pastatų apsaugos nuo triukšmo įrengimo darbai“. 
 

Pastato naudotojai jo eksploatacijos metu turi vadovautis STR 1.07.03:2017 „STATINIŲ 
TECHNINĖS IR NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS TVARKA. NAUJŲ NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO 
OBJEKTŲ FORMAVIMO TVARKA“. 

Techniniame projekte visi medžiagų žiniaraščiai orientaciniai, tikslus medžiagų kiekius 
darbams atlikti įsivertina statybos Rangovas. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais 
tinkamam projektuojamo pastato eksploatavimui ir užbaigimui, turi būti privalomi, nepriklausomai 
nuo to ar jie yra parodyti brėžiniuose ar apibūdinti šiame dokumente ar ne. 

Projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašas:  
1. Zwcad2022 Pro; 
2. SCIA Engineer  20.0. 
3. Microsoft Office 365 Business. 
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1. BENDRIEJI STATYBOS DARBŲ VYKDYMO NUOSTATAI 

1.1. Bendroji dalis 

1.1.1. Reikalavimų taikymo sritis 
Šių techninių specifikacijų reikalavimai apima tokias statybos sritis: 
• statybos darbų organizavimas; 
• statybos paruošiamieji ir išmontavimo (griovimo) darbai; 
• visų rūšių statybos aikštelėje vykdomi statybos ir montavimo darbai, izoliacijos ir apdailos darbai (vykdymas ir darbų kokybės 

kontrolė); 
• pramoninių statybinių konstrukcijų, gaminių, dirbinių ir medžiagų gamyba (vykdymas ir įvertinimas); 
• pagrindinių konstrukcinių medžiagų (betono, skiedinių, armatūrinio plieno), o taip pat izoliacijos ir apdailos medžiagų 

bandymas. 
Todėl techninių specifikacijų reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, pramoninių statybinių konstrukcijų gamintojams, 

statybinių medžiagų gamintojams ir tiekėjams. 

1.1.2. Bendrųjų statybos darbų rūšys 
Statant naujus ir rekonstruojant esamus statinius, būtina atlikti šiuos bendruosius statybos darbus: 
• paruošiamuosius darbus: ardymo (išmontavimo) darbai ir aikštelės valymas; 
• žemės darbus: statiniai iš grunto, inžinerinių tinklų statyba; 
• projekte numatytų monolitinio ir surenkamo gelžbetonio konstrukcijų įrengimą: pamatai, kolonos, perdangos, sijos ir kt.; 
• projekte numatomų metalo konstrukcijų įrengimą: laikančios konstrukcijos ir kt.; 
• sienų bei pertvarų mūrijimą iš plytų bei blokelių; 
• atitvarų (išorės sienų ir stogų) apšiltinimą; 
• stogų ir kitų projekte numatytų konstrukcijų hidroizoliaciją; 
• išorės ir vidaus apdailą, grindis; 
• duris, vartus, langus, stoglangius, vitrinas. 
 

1.2. Reikalavimų struktūra, nuorodos, prioritetai 

1.2.1. Tiesioginiai techninių specifikacijų reikalavimai 
Šių bendrųjų statybos darbų techninių specifikacijų reikalavimai ir nurodymai pagrinde atitinka STR “Statybos darbų vykdymas. 

Darbų priėmimas” reikalavimus ir nurodymus: 

Nr. Žymuo Pavadinimas Pastaba 

1.  Bendros taisyklės  

1.1 STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra  

2.  Žemės darbai, pagrindai ir pamatai  

2.1 STR 1.04.02: 2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai  

2.2 STR 2.05.21:2016 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai.  

3.  Statybinės konstrukcijos  

3.1 STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė  

3.2 STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties statiniai  

3.3 STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai.  

3.4 STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos  

3.5 STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo  

3.6 STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas  

3.7 STR 2.05.08:2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas  

3.8 STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas  

3.9 STR 2.05.11:2005 Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas  

3.10 STR 2.05.09:2005 Mūrinių konstrukcijų projektavimas  
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1.2.2. Statybos normatyvinių dokumentų reikalavimai 
Rangovai turi vadovautis šiais Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su statybos organizavimu, vykdymu ir 

priežiūra: 
 

Nr. Žymuo Pavadinimas Pastaba 

1. STR 1.05.01:2017 

 
Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 
 

 

2. STR 1.01.02:2016     Normatyviniai statybos techniniai dokumentai  

3. STR 1.06.01:2016 
 
Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra  

 

 

4. STR 1.07.03:2017 
Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto 

kadastro objektų formavimo tvarka 
 

5. STR 1.04.02: 2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai  

 
Nuorodos į šiuos statybos normatyvinius dokumentus yra duotos atitinkamuose techninių specifikacijų tekstuose. 

1.2.3. Standartų reikalavimai 
Turi būti taikomi šių standartų reikalavimai: 
• Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO; 
Standartų reikalavimai taikomi šioje sferoje: 
• statybinių medžiagų, gaminių ir dirbinių gamyba; 
• bandymai (pvz. betono, skiedinių, suvirinimo). 
Taikomų standartų žiniaraščiai (lentelės) pateikti atskirų bendrųjų statybos darbų techninėse specifikacijose. Nuorodos į šiuos 

standartus yra duotos atitinkamuose techninių specifikacijų tekstuose. 

Kiti reikalavimai 
Turi būti taikomos specialių statybos medžiagų, kurių konkreti markė (sistema) parinkta pagal techninių specifikacijų reikalavimus 

Konkurso (atrankos) būdu, gamintojo technines įrengimo instrukcijas (pvz. remontinių - hidroizoliacinių dangų esamose vandens talpose 
įrengimo instrukcija). 

1.2.4. Reikalavimų prioritetų tvarka 
Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla kokių nors skirtumų, svarbesne 

laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus didesnius neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią 
interpretaciją. 

Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t, svarbesniais laikomi brėžiniai ir 
specifikacijos. Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus tokius neatitikimus prieš nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, 
ypač teisinių dokumentų, nuostatų ar standartų atžvilgiu. 

1.3. Statybos darbų organizavimas 
Rangovas, vadovaujantis techniniame projekte pateiktas bendrais statybos paruošimo ir organizavimo principais, techninėmis 

specifikacijomis ir brėžiniais, privalo parengti darbų vykdymo projektą ir vykdyti darbus pagal jį. 
Darbų vykdymo projekte numatyti statybos metodai, technologijos ir darbų eiliškumas turi užtikrinti: 
• nepertraukiamą technologinį procesą esamuose statiniuose, vykdant juose numatytus rekonstrukcijos darbus bei dalinį 

išmontavimą (išardymą); 
• esamų statybinių konstrukcijų stiprumą ir stabilumą, vykdant naujų statinių statybą greta jų; 
• darbų saugą, vykdant esamų statinių rekonstrukcijos darbus ir naujų statinių statybą greta jų. 
Darbų vykdymo projekto kalendoriniame grafike atskirų darbų (statinių) vykdymo terminai turi būti suderinti su pagrindinės 

technologinės įrangos tiekimo terminais. 

1.4. Geologiniai tyrimai  
Prieš pradedant statybos darbus, būtina atlikti inžinerinius – geologinius projektinius tyrimus ir patikslinti polių laikomąją galią, 

išdėstymą, ilgį, armavimą. 

1.5. Darbo projektas 
Darbo projektą gali rengti projektavimo įmonė, atitinkanti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 
Darbo projekto sudėtį ir detalumą nustato reglamentai ir standartai. 
Darbo projekto bendriesiems statybos darbams apimtis ir detalumas turi būti pakankami, kad pagal jų sprendimus būtų galima 

pagaminti statybos gaminius ir dirbinius, atlikti statybos darbus, pastatyti ir naudoti statinius, darbo projekte būtų įvykdyti techninio projekto 
projektiniai sprendimai ir techninių specifikacijų reikalavimai, privalomų jų dokumentų projektui rengti sąlygos, statinių esminiai reikalavimai, 
normatyvinių statybos dokumentų ir statybos specialieji reikalavimai. 

Rengiant darbo projektą būtina: 

3.11 STR 2.05.07:2005 Medinių konstrukcijų projektavimas  

3.12 STR 2.05.06:2005 Aliumininių konstrukcijų projektavimas.  

3.13 STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys  

3.14 STR 2.05.13:2004 Statinių konstrukcijos grindys  
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• vadovautis statybos bendraisiais duomenimis bei geologijos ir hidrogeologijos duomenimis; 
• taikyti statybos normatyvinius dokumentus, išvardintus. 
Negali būti keičiami (ar supaprastinami) šie techninių specifikacijoje ir techninio projekto brėžiniuose išdėstyti esminiai reikalavimai 

ir sprendimai: 
• pagrindiniai architektūros sprendimai: išplanavimas, išorės ir vidaus apdailos sprendiniai (jei Užsakovas nenurodys kitaip); 
• reikalavimai konstrukcijų betonui: pagal stiprį - C, pagal vandens nepralaidumą - W ir atsparumą šalčiui - F; 
• reikalavimai metalo konstrukcijų apsaugai nuo korozijos (jei Užsakovas nepritars kitam sprendimui); 
• reikalavimai specialioms medžiagoms, vykdant esamų konstrukcijų betoninių paviršių remontą (betono struktūros stiprinimą, 

paviršių išlyginimą ir papildomą hidroizoliaciją), ir analogiškų naujų konstrukcijų betoninių paviršių apsaugą. 

1.6. Inžineriniai tyrimai 
Rengiant  darbo projektą jei reikia atlikti papildomus inžinerinius – geologinius tyrimus. Papildomų tyrimų  apimtį sprendžia 

konstrukcijų darbo projekto rengėjas. Papildomus – projektinius inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus atlieka Statytojas. 
Papildomiems IGG tyrimams turi būti parengta atskira Techninė užduotis.  

Prieš rengiant darbo projektą atlikti gruntinio vandens cheminę analizę ir patikslinti polių betono klasę. 

1.7. Medžiagos ir gaminiai 

1.7.1. Bendri reikalavimai 
Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. 
Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 
• gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 
• specifikacija; 
• nuoroda kam skiriama; 
• spalvos nuoroda; 
• pagaminimo data. 
Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą, be jokių papildomų išlaidų Užsakovui jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu 

atveju, rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas. 

1.7.2. Medžiagų ir gaminių kokybės reikalavimai 
Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo 

dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu. 
Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant 

medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti pateikiama Užsakovo patvirtinimui. Statybinės sistemos (langai, durys, 
vitrinos, stoglangiai, daugiasluoksniai sienų ir stogų paneliai ir pan.) turi būti tiekiamos su tvirtinimo, montavimo ir sandarinimo priedais ir 
detalėmis, numatytais gamintojo. 

1.7.3. Medžiagų ir gaminių atitikties nuorodos jų montavimo metu 
Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei negalima palikti jų 

matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. Būtina vadovautis gaminių transportavimo, sandėliavimo ir montavimo instrukcijomis. 

1.7.4. Medžiagų ir gaminių pristatymas 
Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką, Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos 

aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. 

1.7.5. Pristatymo patikrinimas 
Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių Tiekėjui. 

1.7.6. Saugojimas aikštelėje 
Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos nurodytų 

saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 
Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose 

patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. 
Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. 

1.7.7. Atsakomybė 
Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus atsako Rangovas. 

1.8. Statybos įranga ir statybos metodai 
Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus. 

1.9. Matavimai 
Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės linijos ir altitudės turi būti 

pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus 
atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties. 

Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat jų išsidėstymas lyginant su 
oficialių koordinačių padėtimi. 

Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. 
Būtina įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik į vieną pusę. 
Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. 
Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų. 

1.10. Statybos ir montavimo darbų vykdymas 
Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir tinkamą darbo jėgą. 

Statybos produktai ir sistemos montuojami pagal gamintojo pateiktas instrukcijas ir mazgus. 

1.10.1. Darbų koordinavimas 
Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais subrangovais. Rangovas statybos darbų metu 

užtikrina, kad instaliavimas vyktų teisingai ir pagal projekto sumanymą. 
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Turi būti stengiamasi, kad ant tos pačios sienos ar ant lubų montuojama elektros arba mechaninė arba abiejų rūšių įranga būtų 
išdėstyta tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios įrangos padėtis derinama su visais instaliuotojais prieš pradedant instaliavimo darbus. 

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus. 

1.10.2. Bandymai 
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas 

suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę 
svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų 
priėmimui dėl būsimų darbų   organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet 
kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Užsakovui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja 
Užsakovas bei susijusios žinybos. 

1.10.3. Paslėpti darbai 
Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus ir techninės priežiūros inžinierių kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų 

darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus. 

1.10.4. Apsauga 
Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti saugoma nuo mechaninio 

poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės kaitros ir per greito džiūvimo. 

1.11. Bendros sąlygos 

1.11.1. Angos ir nišos 
Konstrukciniuose brėžiniuose nenumatytų angų ar nišų laikančiose konstrukcijose įrengimas be Projekto Vadovo ir Užsakovo 

sutikimo raštu neleidžiamas. 
Jei bus atliekamas skylių išmušimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi būti atliekami taip, kad pabaigus juos, 

konstrukcijos liktų nesugadintos. Darbo aplinka turi būti sutvarkoma, kad atitiktų aplinkos reikalavimus. 

1.11.2. Riebokšliai ir futliarai 
Riebokšlių ir futliarų galai konstrukcijoje turi siekti galutinį lygį. 
Tarpai tarp laidų, vamzdžių ir riebokšlių (futliarų) izoliuojami naudojant atitinkančius priešgaisrinius reikalavimus mineralinę vatą 

ir tamprius glaistus, jei dokumentuose nenurodyta konkrečiau. 
Jei izoliaciniai vamzdeliai yra tarp dviejų karščio zonų, izoliacinis vamzdelis turi būti dengiamas betono skiediniu ar specialia 

medžiaga, kuri leistų atlikti tolesnius aptaisymus. 

1.11.3. Tvirtinimai ir atramos 
Visų tvirtinimo elementų ir t.t. dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybės turi būti sukonstruoti taip, kad atlaikytų numatytas 

apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina tokia apkrova. 
Dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo, Rangovas turi gauti Užsakovo 

leidimą. 
Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iš plieno, turi būti apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti iš nerūdijančio plieno, išskyrus dalis, 

liekančias betone. Betono apsauginio sluoksnio storis priklauso nuo konstrukcijų naudojimo sąlygų klasę. 
Mediniai betone inkaruojami pagrindai turi būti gerai prigludę ir padaryti tik iš impregnuotos medienos. Jei reikia, naudoti varžtus. 

1.11.4. Defektų taisymas 
Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai turi būti užlyginami ir apdailinami. Paviršių savybės ir išvaizda 

turi būti identiška supantiems paviršiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungčių stiprumas ir išvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. 
Remontas leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūra nesusilpnina konstrukcijos ar nepablogins išvaizdos. 
Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytų reikalavimų, tokias konstrukcijas 

būtina perstatyti. 
Jei remontuotinas taškas pagamintas iš profilinių dalių, pvz. plytų, lentų ir pan., pažeista dalis turi būti pakeičiama nauja. Jei 

suremontuotas taškas turi būti dažomas, dažoma turi būti visa supanti aplinka. 

1.12. Dažymas ir apdaila 
Sumontuotos plieninės konstrukcijos, sistemos vamzdynai, vamzdžių kronšteinai ir atramos, pakabinimo prietaisai ir kiti plieno 

dirbiniai turi būti su antikorozine danga. 
Visų plieninių dirbinių paviršiai, įskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus, atramas, ankerius, rėmus, dangtelius ir t.t., kurie neturi 

būti izoliuoti turi būti gruntuoti ir nudažyti 2 sluoksniais geros kokybės sutartos spalvos dažų. 
Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl nepakankamos darbo kokybės, 

blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. Garantija apima ir reikalingą techninį veikimą. 
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2. ŽEMĖS DARBAI 

2.1. Bendri reikalavimai 

2.1.1. Reikalavimų taikymo sritis 
 

Šiame skyriuje pateikiami pagrindiniai reikalavimai žemės darbams, statant ir rekonstruojant projekte numatytus statinius. Minėtus 
darbus sudaro: statinių pamatų duobių kasimas, užpylimas gruntu, tankinimas, pagrindo įrengimas po grindimis. Nuorodos, atliekant aikštelėje 
planiravimo darbus, tiesiant požemines komunikacijas bei kelius, yra duotos kitų skyrių pateiktose statybos darbų, žemės darbų 
specifikacijose. 

2.1.2. Nuorodos 
Šios techninės specifikacijos parengtos pagal pateiktus p.1.2.1. ir p.1.2.2. išvardintus [2.1.] ir [2] statybos normatyvinius 

dokumentus. Kiekvieno jų publikacija turi būti paskutinės redakcijos, priedai turi būti įsigalioję prieš šio aiškinamojo rašto išleidimo dieną, jei 
nėra nurodyta kitaip. 

Taip pat vadovautasi objekto statybos aikštelės projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrinėjimų ataskaita, kuri turi atitikti 
trečiąją geotechninę kategoriją. 

Rengiant darbo projektą, jeigu reikia, turi būti atlikti papildomi – kontroliniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai. Jų būtinumą ir 
tyrimų apimtį sprendžia Projektuotojas. Papildomus – kontrolinius inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus atlieka Statytojas. 
Papildomiems – kontroliniams IGG tyrimams turi būti parengta atskira Techninė užduotis. 

2.1.3. Gruntinių vandenų pažeminimas 
Vykdant statybos darbus žemiau gruntinio vandens horizonto, turi būti pažemintas tų vandenų lygis drenažu, arba kitais būdais. 

Esant molingiems gruntams, patenkantį vandenį į pamatų duobes surinkti ir pašalinti siurbliu arba nuvesti į atitinkamą kanalizacijos sistemą. 
Turi būti numatytos priemonės, kad paviršinis vanduo nepritekėtų į pamatų duobę. 

2.1.4. Statybos darbų kontrolė 
Žemės darbų atlikimo kontrolė turi būti vykdoma griežtai prisilaikant patvirtintų darbų saugos reikalavimų. Dengtų darbų aktai 

dalyvaujant statybos priežiūros inžinieriui surašomi šiems žemės darbams: 
• natūraliems grunto pagrindams po atskirais pamatais ir pamatų plokštėms; 
• tankintiems piltų gruntų pagrindams po atskirais pamatais ir pamatų plokštėmis, tik atlikus sutankinto grunto lauko 

laboratorinius bandymus ir pateikus juos statybos priežiūros inžinieriui; 
• piltam grunto sluoksniui po grindimis po jo sutankinimo ir testavimo; 
• pamatų ir požeminių įrengimų užpylimas gruntu, juos sutankinus. 

2.2. Objekto statybos vietos paruošiamieji žemės darbai 
Tose zonose, kuriose pagal projekto brėžinius yra numatyti statiniai, nuimamas viršutinis augalinis sluoksnis, šaknys, augmenija. 

Šis gruntas turi būti sandėliuojamas projekte numatytoje vietoje. Teritorijose, kur yra esamos požeminės komunikacijos, o ypač elektros, 
kontrolės kabeliai, kanalai, rangovui reikėtų imtis visų atsargumo priemonių dirbant su žemės kasimo įrenginiais. Tose zonose, kur pavojus 
pažeisti tokius įrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo mašinų panaudojimas tokiose zonose, kur tie 
įrenginiai veikia, galimas tik leidus tų komunikacijų šeimininkams. 

Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, komunikacijų ir kelių, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis 
palaikančiomis laikinomis konstrukcijomis arba įrengti klojinius (įtvarus). 

Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais įrenginiais arba 
komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūra dėl minėtų įrenginių dispozicijos ir jų nurodytais būdais apsaugoti, 
išlaikyti arba pašalinti minėtus įrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje. 

Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra pavojaus zona. 
Prieš atliekant gruntinio vandens pažeminimo darbus, būtina apžiūrėti greta esančių pastatų techninę būklę, bei patikslinti 

požeminių komunikacijų vietą darbų zonoje. 
Pažeminant gruntinius vandenis būtina numatyti priemones, apsaugančias nuo grunto išpurenimo, taip pat duobės šlaitų ir greta 

esančių statinių, pastatų pamatų stabilumą. 
Gruntinio vandens pažeminimas arba pamatų duobės apsauga nuo paviršinio vandens turi užtikrinti pamatų duobės stabilumą ir 

neleisti pagrindo gruntui dugne išmirkti, šlaitams nuslinkti ir pan. 
Griaunant požeminius ir antžeminius objektus, kurie yra nurodyti brėžiniuose arba rangovo paruoštuose darbų vykdymo 

projektuose, turi būti nurodytas minimalus jų pašalinimo gylis. Kai numatomi griauti objektai netrukdo būsimai statybai, tai požeminė jų dalis 
pašalinama apie 60cm gylio nuo planiruojamo paviršiaus. Kai objektui statinys trukdo, tai jis turi būti pašalintas pilnai arba 60cm žemiau 
projektuojamo statinio dugno. 

2.3. Grunto kasimas 
Jeigu nurodytame galutiniame iškasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, rangovas turi nedelsdamas apie tai pranešti 

statybos techninei priežiūrai ir gauti nurodymus tolimesniam darbų vykdymui. 

2.3.1. Pamatų duobės iškasų kasimas 
Iškasų dydis turi būti toks, kad sustačius klojinius ar sumontavus pamatus, atstumas iki duobės krašto apačioje būtų ne mažiau 

kaip 0,6m. Didžiausias leistinas iškasos šlaito nuolydis nustatomas pagal saugumo technikos reikalavimus ir Rangovo pateiktais skaičiavimais, 
suderintais su statybos priežiūros inžinieriumi. Kasant pamatų duobę betarpiškai šalia esančių statinių, turi būti numatytos techninės 
priemonės, užtikrinančios esamo statinio stabilumą. Jei naujo statinio pamatai bus gilesni negu esamo, tai pastarojo pamatai turi būti pagilinti 
arba priimtos kitos techninės priemonės, užtikrinančios esančio statinio pastovumą. 

2.3.2. Pagrindo paruošimas 
Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudės, pagrindas patikrinamas, ar nėra silpnų gruntų, išmirkusio grunto, išmušų. Tokie 

gruntai turi būti pašalinti iki statybos techninės priežiūros nurodyto gylio ir užpilami tinkamu gruntu, jį sutankinant arba panaudojant liesą 
betoną, kaip sutankinto grunto pakaitalą. Taip paruošus pagrindą, turi būti surašytas dengtų darbų aktas, leidžiantis statyti pamatus. 

Tais atvejais, kai susidaro žymūs netinkamo pagrindui grunto kiekiai, gali būti ekonomiškiau pagerinti esamo pagrindo statybines 
charakteristikas. Tarp eilės rekomenduojamų metodų, betonų gruntų kokybei bei charakteristikoms pagerinti vietoje, siūlomi šie: 

• pagrindo grunto tankinimas (jei pagrindo gruntas tanklus); 
• atlikti zonos apkrovą, panaudojant laikinus papildomus svorius, dedamus ant paviršiaus; 
• geotechninių audinių uždėjimas; 
• atvežtų medžiagų įterpimas ar sumaišymas. 
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2.4. Grunto užpylimas 

2.4.1. Bendroji dalis 
Užpylimui naudojamas gruntas turi būti nurodytas projekte. Negalima naudoti gruntų, jei juose yra organinių ar kitų priemaišų bei 

neturi būti grunte tirpstančių druskų, kurios gali sukelti agresyvų poveikį greta esantiems pamatams, vamzdynams ir pan. 
Draudžiama pilti tankinamąjį gruntą į vandenį. Jeigu tai atlikti būtina, reikia gauti kvalifikuoto geotechniko rekomendacijas, darbų 

technologiją ir atlikimo kontrolę. 
Parinktas tankinimo mechanizmas turi užtikrinti projekte numatytą sutankinto grunto kokybę. 
Sutankinto grunto kokybė aikštelėje nustatoma su statybos technine priežiūra suderintais prietaisais. 

2.4.2. Statybinis gruntas užpylimui 
Projekte turi būti nurodyti tipai ir fizinės bei mechaninės gruntų charakteristikos. Taip pat turi būti nurodytas grunto sutankinimo 

rodiklis Dpr kuris gali būti nuo 0,95-0,98, arba sutankinto grunto deformacijos moduliu Ev2. Jei projekte nenurodytas sutankinimo rodiklis, tai 
sutankinimas atliekamas iki k>0,97. 

Stambiagrūdžių gruntų sutankinimo rodiklių DPr ir deformacijos modulių EV2 orientacinės tarpusavio priklausomybės vertės 

Gruntų grupės Statinis deformacijos modulis EV2, 
MPa (MN/m²) 

Sutankinimo rodiklis DPr, 
% 

  
ŽG, ŽP 

≥100 
≥ 80 
≥ 70 

≥ 100 
≥ 98 
≥ 97 

  
ŽB, SB, SG, SP 

≥ 80 
≥ 70 
≥ 60 

≥ 100 
≥ 98 
≥ 97 

 
Tanklūs gruntai yra purūs ir vidutinio tankumo smėliai, nepaisant jų drėgnio, išskyrus vandeniu prisotintus dulkinius smėlius. 

Tanklūs yra supiltieji moliniai gruntai, kurių drėgnis yra mažesnis už plastiškumo drėgnį, W<Wp. Netankūs yra moliniai gruntai, kurių drėgnis 
yra didesnis už plastiškumo drėgnį, W>Wp. 

Pamatų užpylimą atlikti: 
• smėliniu gruntu, kai pamatai įrengiami smėliniuose gruntuose; 
• vietiniu priemoliu ar priesmėliu, apsaugant jį nuo išmirkimo ir pilnai sutankinant iki nustatyto projekte koeficiento; 
• po pastato grindimis, apie pogrindžio kanalus turi būti supiltas smėlinio grunto sluoksnis ne mažesnis, kaip 60 cm ir 

sutankintas iki projekte nurodyto koeficiento. 
Bandomąjį tankinimą reikia atlikti, kai tankinamojo grunto tūris didesnis kaip 10000 m3, jei projekte nenurodyta kitaip. 
Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kurių storis nuo 250-600 mm priklausomai nuo naudojamo grunto, tankinimo 

mechanizmo. Jei projekte nenurodyta, sutankinto sluoksnio kokybė tikrinama prietaisais ne rečiau kaip 700 m2 sutankinto ploto, atliekant 
mažiausiai 2 bandinius. 

Galima pilti ir tankinti sekantį grunto sluoksnį, kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis. 

2.5. Techniniai reikalavimai ir lestini nukrypimai 
Vykdant darbus su gruntu būtina įvertinti grunto išpurenimo (tūrio padidėjimo) koeficientus: 
1,35 - augaliniam gruntui, rišliems gruntams, smėliams su stambumo moduliu <2; 1,15 – gruntų mišiniams, smėliams su 

stambumo moduliu >2, žvyrui, akmens ir plytų skaldai, šlakui. 
Teritorijos gerbūviui naudojamo grunto drėgnumas turi būti apie 15%. Sausas gruntas sudrėkinamas. Atliekant teritorijos 

paruošimo ir tvarkymo darbus būtina laikytis šių techninių reikalavimų: 
• laikinam vandens nuvedimui suformuotų paviršių nuolydis turi būti ne mažiau 3%; 
• skaldos, žvyro ir smėlio pasluoksnių storis po gerbūvio įrenginių pamatais turi būti ne mažiau 10cm; 
• smėlio pagrindas po surenkamais dangų elementais turi būti ne mažiau 3cm; 
• surenkamų dangų gretimų elementų paviršių lygių skirtumas neturi viršyti: betono trinkelių ir šaligatvio plytelių- 2mm; 

plokščių - 5mm; 
• surenkamų elementų sandūrose siūlių plotis neturi viršyti: tarp trinkelių - 5mm; plytelių 
• 15 mm; tarp plokščių - 25mm; 
• supiltas gruntas sutankinamas iki koeficiento k≥ 0,96 - po dangomis ir k ≥ 0,95 – kitose vietose. 

 
Vykdant teritorijos tvarkymo darbus nukrypimai nuo projektinių dydžių neturi viršyti: 
• augalinio grunto suformuotų paviršių lygiai - ±5 mm 
• dangų pasluoksnių paviršių lygiai - ±5 mm 
• visų rūšių dangų paviršių lygiai - ±5 mm 
• drenuojančių, izoliacinių sluoksnių storių - ±10mm, bet ne daugiau 20 mm; 
• visų rūšių dangų ir jų pagrindų storiai - ±10mm, bet ne daugiau 20 mm; 
• augalinio grunto storis - ±20%; 
• galimi pagrindų ir dangų paviršiaus nelygumai, uždėjus 3m ilgio liniuotę: 1 5mm – iš grunto, skaldos, žvyro, šlako; 5 mm - 

iš asfaltbetonio, betono; 0 - gazonams; 
• visų rūšių dangų, išskyrus betono, ir jų pagrindų pločiai - 10cm; betono dangų- 5 cm. 
 

2.6. Nurodymai pamatų vykdymui 

 
Rengiant pamatus būtina laikytis STR 1.07.02:2005, LST EN 1536:2010+A1:2015 ir projekto reikalavimų. Santykinis 2 gretimų pamatų 

sėdimų skirtumas neturi viršyti 0,002 (∆S/L). Atskirų pamatų centrų nuokrypos nuo projektinių ašių neturi viršyti 50 mm abiem kryptimis: 
• ekscentricitetas turi būti įvertintas skaičiuojant pamatus; 
• pamatų viršus gali būti ne daugiau kaip 20 mm aukščiau ar žemiau už projekte nurodytą lygį;  
pamato atramos plokštumos nuolydis turi neviršyti 0,001. 



2019/07-TP-SK_TS 
Lapas Lapų Laida 

12 65 0 

3. MONOLITINIŲ GRĘŽTINIŲ (CFA) POLINIŲ PAMATŲ ĮRENGIMAS, MONOLITINIO ROSTVERKO PO KOLONOMIS IR 
SIENOMIS BETONAVIMAS 

3.1. Bendrieji nurodymai 
• Nurodymus techninių specifikacijų taikymui skaityti bendrosiose statinio techninėse specifikacijose. Šios techninės 

specifikacijos galioja kartu su bendrosiomis techninėmis specifikacijomis ir yra privaloma dokumentacijos dalis. 
• Darbus gali atlikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai. 
• Polinių monolitinių pamatų įrengimo bei monolitinio rostverko armavimo darbo brėžinius pagal konkrečias siūlomas 

medžiagas paruošia Rangovas ir suderina su Statytoju ir Projektuotoju. 
• Vykdant darbus, laikytis darbo saugos reikalavimų. 
• Projekte numatyti ištisinio sraigtinio gręžimo polis (CFA) – gręžtinis polis, kuris formuojamas spaudžiant betono mišinį arba 

injekcinį skiedinį į vientiso sraigtinio gręžimo ertmę per tuščiavidurį grąžtą, tuo pačiu metu jį traukiant iš grunto. 

3.2. Reikalavimai ir nurodymai darbams 

3.2.1. Paruošiamieji darbai 
Prieš pradedant pamatų įrengimo darbus turi būti atlikti šie paruošiamieji darbai: 
• Statybvietės ruošimas; 
• Polių pamatų duobės kasimas; 
• Statybvietės paruošimo ir žemės darbų pravedimas; 
• Polių lauko sužymėjimas; 
• Polių ir įlaidų kokybės tikrinimas. 

 
Prieš paruošiamuosius darbus užsakovas specialiu aktu statybos atstovams perduoda atraminį geodezinį tinklą ir geodezinio 
žymėjimo schemą. 
Statybvietės paruošimo darbų struktūra ir vykdymo tvarka tokia: 
• Aikštelė nuvaloma ir grubiai išlyginama, nuvedamas paviršinis vanduo ir aptveriama; 
• Pastatomi laikini pastatai, nutiesiamos vandentiekio, ryšio, elektros ir kitos komunikacijos; 
• Atlikus vertikalų geodezinį žymėjimą, nuimamas augalinis sluoksnis ir išlyginama aikštelė; 
• Vandeniui nuvesti aikštelė padaroma 0,5 - 1 % nuolydžio; 
• Ypač kruopščiai išlyginama polių įgilinimo aikštelė; 
• Sužymimi privažiavimo keliai (horizontaliai ir vertikaliai) ir išlyginami (leidžiami ne didesni kaip 10 cm nelygumai); 
• Įrengimams atvežti įrengiami (ne arčiau kaip 0,5 – 1 m iki medžiagų laikymo aikštelių) dvipusio 5,5 m arba vienpusio 3,5 m 

pločio privažiavimo keliai. 
• Žiemą slidžios vietos pabarstomos smėliu. 
Polinių pamatų duobių kasimo darbai atliekami tada, kai pagal projektą poliai turi būti įgilinti pamatų duobėse. Kad nebūtų 

pažeistos eksploatuojamosios (jeigu tokios yra) elektros, ryšio, šildymo, vandentiekio, nuotekų ir kitos komunikacijos, žemės darbų vykdymui 
reikia turėti tų tinklų planus. Statybvietės lyginimo ir pamatų duobės kasimo darbų kokybę įvertina speciali komisija, susidedanti iš specializuotų 
valdybų atstovų. Ji priima darbus pagal specialų aktą. Polių įgilinimo metodas parenkamas pagal gruntų savybes ir charakteristikas. Polių 
lauko sužymėjimo darbus atlieka specialiai paruoštos inžinerinės – techninės tarnybos. 
Prieš pradedant polių įgilinimo darbus reikia patikrinti, ar vamzdžių skerspjūvis ir kokybė atitinka techninius reikalavimus. Būtina patikrinti 
agregato techninį stovį, įsitikinti kontrolinių matavimo prietaisų matavimo teisingumu. Pamatų ašių nuokrypos nuo projektinės padėties turi 
neviršyti ±5 mm. 

3.2.2. Gręžinių vykdymas 

 
Vykdant gręžtinių CFA pamatų betonavimą, pamatų duobes rekomenduojama pradėti gręžti nuo taškų, ties kuriais gruntas buvo 

tirtas gręžiniais ar statinio zondavimo būdu. Prieš ištisinį sraigtinį gręžimą patikrinamas grąžto apačioje esantis betontiekio vožtuvas. Ištisinis 
sraigtinis gręžimas netaikomas jeigu polio posvyrio kampas nuo horizontalės mažesnis kaip 84o.Gręžti iki sluoksnio, į kurį turi būti 
įbetonuotas pamatas. Jei tokio sluoksnio nerandama, būtina pranešti Techninės priežiūros inžinieriui. 

Prieš pradedant gręžti, gręžimo agregatas turi būti tiksliai pastatytas ties būsimos duobės centru. Grąžto ašis turi būti vertikali. 
Pamatų ašių nuokrypos turi neviršyti ± 5 mm.  

Gruntas gręžiamas naudojant CFA („Continuous Flight Auger“)  technologiją tuščiaviduriu grąžtu. Grąžtą įgręžus iki projektinės 
altitudės, jį ištraukiant per jo vidų yra pumpuojamas slankus S3 betono mišinys, užpildantis susidariusią ertmę. Užbetonavus gręžinį, į jį 
montuojamas armatūros strypynas. Kad apsauginis betono sluoksnis būtų projektinis, armatūros strypynąs turi būti su fiksatoriais. 

Viršutinis betono sluoksnis nulyginamas iki projektinio aukščio. Kiekvienas polinių pamatų įrengimo etapas užbaigiamas darbų 
priėmimu ir atlikimo kokybės įvertinimu. Pamato armavimo ir betonavimo duomenys turi būti įrašomi į gręžtinių pamatų įrengimo žurnalą. 

 
CFA (Ištisinio sraigtinio gręžimo polis) polių įrengimo stebėjimas 

1 
Būklė ir matmenys 

− sraigto 
− dantų 
− uždarymo 
įtaiso 

− tikrinimas apžiūrint 
− matavimai 

Atitiktis Prieš pradedant 
gręžti 

 

2 
Gręžimas Tikinimas 

− sukimosi greičio 
− skverbimosi greičio 

Riboti per gilų iškasimą Nuolat  

3 
Gręžimo gylis/ 
laikantysis 
sluoksnis 

Tikrinimas 
− sukimosi greičio 
− skverbimosi 
− sukimosi 

(pasirinktinai) 
− medžiagos 
− gylio 

Atitiktis Kiekvienas polis Kai kuri informacija gali 
būti sąlygiška ir 
negalutinė 

4 
Betona

vimo pradžia 
Betono 

tėkmės tikrinimas 
Užsikimšimo tikrinimas Kiekvienas polis  
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5 
Betonavimas Tikrinimas 

− betono slėgio 
− betono tėkmės 
− sunaudojimo, 
atitinkančio grąžto 
ištraukimą 

Visiškas gręžinio užpildymas 
betonu 

Kiekvienas polis, 
nuolat 

 

Nukirtimo stebėjimas 

6 
Betono nukirtimo 
lygyje 

Tikrinimas apžiūrint 
− betono kokybės 
− polio pjūvio 
− lygumo 
− plyšių atsiradimo 
− armatūros būklės 
− betono apsauginio 

sluoksnio 

Užtikrinti geras polio 
sujungimo sąlygas su 
aukščiau esančia 
konstrukcija 

Kiekvienas polis Jeigu pastebėta, kad 
betono ties projektiniu 
polio nukirtimo lygiu 
kokybė yra 
nepakankama, polį 
reikia nukirsti žemiau ir 
iš naujo išbetonuoti, 
įrengus technologinę 
sandūrą 

 

3.2.3. Gręžtinio polio betonavimui su betontiekiu keliami reikalavimai: 
 

Betonuojant su betontiekiu įtaisytu grąžte, jo apačioje turi būti palaikomas pastovus, didesnis už grąžto išorėje susidariusį slėgį, 
kad betonas galėtų užpildyti tuštumas atsirandančias grąžtą keliant aukštyn. Betonuojama tol kol gręžinio ertmė prisipildo iki reikiamo lygio. 

Jei betonavimo metu nutrūksta betono tiekimas, arba kyla įtarimų dėl galimo gręžinio užgriūvimo, tuomet būtiną pakartoti polio 
gręžimo ir betonavimo operacijas. 

Gręžtinio polio betonavimui po vandeniu keliami reikalavimai: 
Betonavimo po vandeniu metodas yra naudojamas, kai dėl aukšto gruntinio vandens lygio ar kitų priežasčių gręžinys prisipildo 

vandens arba, kai gręžinio sienučių pastovumui palaikyti naudojama bentonitinio molio suspensija.  
Cemento kiekis betonuojant po vandeniu turi būti didesnis kaip 375 kg/m3. Betonuojant po vandeniu betono siurbliu mišinio 

slankumas turi būti ne mažesnis kaip S3. Jei gręžinio sienučių apsaugai nuo įgriuvimo naudojama bentonitinio molio suspensija, tai naudojamo 
betono slankumas privalo būti didesnis kaip S3. 

Betontiekio vidinis skersmuo turi būti tolygus ir ne mažesnis kaip šeši stambiausiojo užpildo skersmenys arba 150 mm.  
Didžiausias betontiekio skersmuo, įskaitant jo sandūras, turi būti ne didesnis kaip 0,35 polio skersmens, arba vidinio apsauginio 

vamzdžio skersmens, arba 0,6 apvalių polių armatūros strypynų vidinio pločio.  
Betonuojant betontiekio galas visąlaik turi būti panardintas betone ne mažiau nei 1,5 m (jei polio skersmuo D didesnis kaip 1,2 m, 

tai panardinimo gylis turi būti 2,5 m). Pasiekus reikiamą betono lygį, betontiekio traukimo greitis sumažinamas. Betonas sutankėja dėl skysčių 
sukeliamo slėgio betonavimo metu. Papildomai betonas jo viduje netankinamas. 

 

3.2.4. Polių armatūra 
Jungiamieji strypai arba kaištiniai strypai aukščiau esančiai konstrukcijai prijungti turi atitikti ENV 1992-1-1. 
Visos priemonės, reikalingos strypyno standumui užtikrinti, turi būti pateiktos darbo brėžiniuose. 
Mažiausias išilginės armatūros kiekis, jei ji reikalinga, turi būti toks, kaip nurodyta lentelėje, jeigu projekte apie tai nieko 

nenurodyta. 
 Mažiausias išilginės armatūros kiekis 

Polio skerspjūvio plotas Ac Išilginės armatūros skerspjūvis As 
Ac ≤ 0,5 m2 As≥0,5%AC 
0,5 m2 < Ac ≤1,0 m2 As ≥ 0,0025 m2 
Ac>1,0 m2 As ≥ 0,25% Ac 

Mažiausia išilginė armatūra yra keturi 12 mm skersmens strypai. 
Atstumai tarp išilginių strypų visuomet turi būti didžiausi, kad gerai tekėtų betonas, bet turi būti ne didesni kaip 400 mm.  
Mažiausia prošvaisa tarp vieno sluoksnio išilginių strypų arba strypų paketų yra 100 mm. Mažiausią prošvaisą tarp išilginių strypų 

arba strypų paketų galima sumažinti iki 80 mm, kai užpildo dalelių skersmuo d ≤ 20 mm. 
Kur galima, reikia vengti koncentriškų išilginės armatūros strypynų. 
5 lentelė. Rekomenduojamieji skersinės armatūros skersmenys 

Sankabos, apkabos spiralinė armatūra ≥ 6 mm ir 
≥ vieno ketvirtadalio didžiausio išilginio 
strypo skersmens 

Suvirintų tinklų skersinės armatūros vielos ≥ 5 mm 
Mažiausia prošvaisa tarp skersinių strypų turi būti ne mažesnė už pagrindinės armatūros nustatytą prošvaisą. 
Kai polio kerpamieji įtempiai yra didesni kaip 0,5 betono kerpamojo stiprio, visą kirpimo jėgą perduodant vien tik betonui, skersinę 

armatūrą reikia suprojektuoti pagal atitinkamas normas. 
Išilginiai strypai arba paketai, esantys armatūros strypyno kampe, turi būti suvaržomi skersine armatūra. 
Standumo žiedai arba kitos atraminės priemonės armatūros strypynams surinkti gali būti laikomos skersinės armatūros dalimi tik 

tuo atveju, jeigu jos yra patikimai sujungtos su išilginiais strypais. 
Visos monolitinių polių armatūros betono apsauginis sluoksnis turi atitikti ENV 1992-1-1 reikalavimus ir turi būti ne mažesnis kaip: 

60 mm polių su D > 0,6 m arba 50 mm polių su D ≤ 0,6 m. 
Mažiausias apsauginis sluoksnis didinamas iki 75 mm, kai: poliai yra silpname grunte ir įrengiami be apvalkalo, aplinkos klasė 

pagal ENV 206 yra 5, nardinamojo betono užpildo didžiausias matmuo yra 32 mm, armatūra įdedama suklojus betoną arba gręžinio sienų 
paviršius yra nelygus. 

Mažiausia prošvaisa tarp koncentriškų strypynų turi būti lygi dviem strypo skersmenims arba 1,5 stambiojo užpildo matmens, 
žiūrint to, kuris yra didesnis. 

Atstumą tarp armatūros išilgai strypų užlaidų galima sumažinti. Kai armatūros strypai yra išdėstyti .netolygiai, reikia imtis specialių 
priemonių taisyklingai armatūros strypyno padėčiai išlaikyti įrengimo ir betonavimo metu. 

Skersinė armatūra projektuojama pagal ENV 1992-1-1. 
Skersinės armatūros skersmenys turi atitikti 5 lentelės reikalavimus. 
Betono apsauginį sluoksnį, kai naudojamas nuolatinis apvalkalas ar įklotas, galima sumažinti iki 40 mm, matuojant nuo išorinio jų 

paviršiaus. 
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 Suvirinimą vykdyti pusautomačiu pgal LST EN ISO 17660-1:2006.  
Skersinę armatūrą galima keisti į spiralinę nekeičiant vijų kiekio tenkančio vienam tiesiniam metrui. Skersinė armatūra gali būti 

virinama arba užlenkiama. 
Karkaso fiksavimui projektinėje padėtyje naudojami metaliniai fiksatoriai (poz.4). 
Armatūrinių karkasų suvirinimas vykdomas elektrodine viela A grupės ISO 14341-A-G 42  pagal LST EN 14341:2011. Įrengiamos 

siūlės metalo charakteristinis stipris fvw.u ne mažesnis nei 500MPa. 

3.2.5. Klojinių monolitiniam rostverkui įrengimas 
Klojiniai turi būti įrengiami griežtai pagal betonuojamų konstrukcijų gabaritus ir padėtį, tokios konstrukcijos, kad patikimai  

atlaikytų sukloto betono krūvį ir papildomus krūvius, kurie gali atsirasti. 
Klojiniai turi būti paskaičiuoti šių normatyvinių apkrovų poveikiams: 

• Klojinių ir pastolių nuosavas svoris, nustatomas pagal rangovo brėžinius. Mediniams klojiniams iš spygliuočių medienos 
priimti 600 kg/m3, iš lapuočių medienos – 800 kg/m3. 

• Pakloto betono mišinio masė (sunkiam betonui priimama 2200 - 2500 kg/m³. 
• Armatūros masė – pagal projektą arba 100 kg / 1m³ gelžbetonio konstrukcijų (jei klojiniai naudojami įvairioms 

konstrukcijoms). 
• Žmonių ir įrangos svoris. 
• Apkrova nuo betono vibravimo – 2 kPa horizontaliems paviršiams (įvertinama nepriimant 4 punkto apkrovų). 
Klojinių apkrovos turi būti imamos su nustatytais patikimumo koeficientais. Klojiniai turi būti skaičiuojami galimiems 

nepalankiausiems apkrovų deriniams. Klojiniai gali būti mediniai, plastmasiniai arba kombinuotos konstrukcijos. Jei naudojama miško 
medžiaga, klojinys turi būti iš apipjautų lentų. Lentos turi būti atitinkamo storio, gerai suleistos. Klojinių konstrukcija turi būti tokia, kad klojinius 
būtų galima lengvai surinkti (sustatyti į vietą) ir, užbetonavus konstrukciją, patogiai nuimti nelaužant betono. Visų tipų klojinių elementai 
nuimami prieš tai juos atplėšus nuo betono. Prieš betonavimo darbus nuo klojinių turi būti nuvalytas senas betonas ir cemento pėdsakai, bei 
kiti nešvarumai. Prieš pat betonavimą klojiniai perliejami vandeniu. 

3.2.6. Armatūros ruošimas ir konstrukcijų armavimas 
Strypai turi būti sulenkiami tiksliai pagal darbo brėžinius. Lenkti mažesniais spinduliais negu nurodyta neleistina. Strypai turi būti 

lenkiami šaltu būdu. Strypynų sukonstravimui turi būti naudojami šablonai ir konduktoriai, fiksuojantys strypų projektinę padėtį. Transportavimo 
metu tarp armatūros ryšulių turi būti mediniai tarpikliai, o kobinių užkabinimo vietos paženklintos dažais. Plokštėse, kurių storis didesnis nei 
150 mm, apsauginio sluoksnio storis turi būti ne mažesnis kaip 15 mm. Armatūra turi būti visiškai padengta betonu, o betonas efektyviai 
sukibęs. Todėl atstumas tarp armatūros strypų turi būti ne mažesnis už strypo skersmenį ir ne mažesnis kaip 20 mm, taip pat ir armuojant 
dviem eilėmis. Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba plastmasiniais padėklais, kurie palieka 
konstrukcijoje, o reikiami atstumai tarp armatūros strypų ir jų eilių – įspaudžiant plienines armatūros atraižas. Armatūros strypai, strypynai ir 
tinklai pastatyti į vietą suvirinami elektrolankiniu būdu arba išimtinais atvejais surišami minkšta iškaitinta viela. Pagal techninius reikalavimus 
į klojinius sudėtai armatūrai surašomas dengiamų darbų aktas. 

3.2.7. Betonavimas 
Transportuojant betono mišiniai turi nesustingti, nesisluoksniuoti, neprarasti vienalytiškumo ir projektinio slankumo. Didesniu 

atstumu mišinys turi būti vežamas automobilinėmis betonmaišėmis, kuriose jis nuolat maišomas. Betono mišinys klojamas horizontaliais 
sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos plote. Betono mišinys turi būti suklotas ir sutankintas laike 45 min nuo užmaišymo pradžios. 
Tankinimo priemonės parenkamos pagal  klojamo betono sluoksnio storį. Tiek kiek įmanoma betonas turi būti klojamas tarp deformacinių 
pjūvių, kad sumažinti konstrukcinių pjūvių skaičių. Konstrukciniai pjūviai turi būti tik horizontalioje ir vertikalioje plokštumoje, jeigu kitaip 
nenumatyta. Užtaisant sėdimo, deformacinius ir konstrukcinius pjūvius reikia naudoti portlandcementą ne mažesnės klasės kaip 35. Užtaisant 
technologinius pjūvius, naudoti plastifikuotus cementus. 

G/b monolitinės perdangos betono paviršiaus kategorija: 
• A3 – apatiniam (lubų) paviršiui; 
• A7 – viršutiniam ir šoniniam paviršiui. 
Betono kokybės kontrolė turi būti vykdoma pagal LST EN 206:2013+A1:2017 ir LST 1974:2012 

3.2.8. Betonuotų konstrukcijų priežiūra  
Pradinėje sukloto betono kietėjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrą temperatūros ir drėgmės rėžimą. Betonas, kad būtų drėgnas, 

periodiškai laistomas, vasarą saugomas nuo saulės spindulių, o žiemą nuo šalčio. Laistyti atviro betono paviršiaus negalima. 
Vasarą betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenčiu, laistomas septynias paras. Kai oro temperatūra aukštesnė kaip 15°C, pirmąsias 
tris paras betonas laistomas kas 3 val ir vieną kartą naktį, vėliau – ne rečiau kaip 3 kartus per parą. Betonuotą konstrukciją galima pradėti 
laistyti tik po 5 – 10 val. Kai paros oro temperatūra yra 3°C ir žemesnė, betono galima nelaistyti. 
 

3.2.9. Pamatų bandymai 
Rekonstruojamas pastatas – antros geotechninės kategorijos. 
Antros geotechninės kategorijos atveju turi būti patikrintas visų (60%) pamatus sudarančių polių vientisumas.   
Statinių patikimumo klasė RC2, tikrinimo lygis IL2. 
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Antros geotechninės kategorijos atveju statybos aikštelėje turi būti tikrinama polinių pamatų pagrindo laikomoji galia ir lyginama su 

skaičiuotine. Ši patikra turi būti atliekama polių bandymais apkrovomis vadovaujantis normatyviniais statybos techniniais dokumentais. 
Atlikti dviejų polių bandymus statinei apkrovai. Bandymo atlikimą organizuoja statybos Rangovas pagal galiojančius norminius 
dokumentus. Bandomieji poliai įrengiami papildomi (ne darbiniai) DP metu Inžinieriaus nurodytose vietose – 1 polius pastato zonoje su 
rūsiu, kitas polius – pastato zonoje be rūsio. 

Prieš rengiant darbo projektą atlikti gruntinio vandens cheminę analizę ir patikslinti polių betono klasę. 
 

3.3. Reikalavimai medžiagoms ir gaminiams 

3.3.1. Betonas 
• Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas mišinio ir sukietėjusio betono 

savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros apsaugą nuo korozijos). 
• Betono mišiniai gali būti gaminami gamykloje ir statybos (panaudojimo) vietoje. 
• Stipris gniuždant nustatomas gniuždant 28 paras išlaikytus 150mm kubus arba 150/300 mm cilindrus, statybos medžiagų 

laboratorijose pagal rangovo užsakymą. 
• Cementas, naudojamas betono gamybai turi atitikti galiojančius standartus. 
• Užpildai, vanduo ir priedai turi atitikti galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus. Jie negali turėti kenksmingų dalių, 

kurios sukeltų gelžbetonio armatūros koroziją ir trumpintų gaminio amžių. 
 
 

3.4. Norminiai polių nuokrypiai 
 

 
Polių tipas ir padėtis 

 

 
Leistini polių ašių 

 nuokrypiai plane, cm 
 

1. Kvadratinio ir stačiakampio skerspjūvių ir vamzdiniai (iki 0,5 m skersmens) poliai: 
- Vienos eilės skersinėje ašyje 
- Vienos eilės išilginėje ašyje 
- Dviejų ir trijų eilių kraštinių eilių polių skersinėje ašyje 
- Vidurinės ir kraštinės eilių polių išilginėse ašyse 
- Ištisiniam laukui kraštinių polių 
- Ištisiniam laukui vidinių polių 
- Pavienių polių 
- Polių - kolonų 
 

2. Vamzdiniai (nuo 0,5 iki 0,8 m skersmens) poliai: 
- Juostinių pamatų polių išilginėje ašyje 
- Juostinių pamatų ir grupinių polių išilginėje ašyje 
- Pavienių polių po kolonomis 
 

3. Poliai, įgilinami su konduktoriais 
 

 

 
 

0,2d 
0,3d 
0,2d 
0,3d 
0,2d 
0,4d 

5 
3 
 
 

10 
15 
8 
 

konduktoriaus ašių viršaus nuokrypos 
turi būti mažesnės kaip 0,025H, 

įgilinant polius į vandenį, ir ±25mm, -
įgilinant sausumoje 

3.5. Leistini polių geometrinių parametrų nuokrypiai 

 
 

Elemento pavadinimas 
 

 
Geometrinio parametro pavadinimas 

 
Leistinas nuokrypis, mm 

 
Polis 

 
 
 

 
Ilgis: 

- Iki 10 m 
- Daugiau kaip 10 m 

Sudurtinių polių sekcijų ilgis 
Ištisinio ir tuščiavidurių kvadratinio skerspjūvio polis 
Vamzdinių polių išorinis skersmuo 
Medinių polių viršutinis skersmuo 
Smaigalio ilgis 
Smaigalio ekscentriškumas 
Apsauginio sluoksnio storis 
Vamzdinių polių sienelių storis 
Vamzdinių sudurtinių polių jungiamojo flanšo išorinis 
skersmuo 
Sudurtinių polių flanšo plotis 
Jungiamųjų varžtų skersmuo 

 
 

±30 
±50 
±30 
±5 
±5 

±20 
±30 
±10 
±30 
5; 0 

 
+5; -2 
±2; 0 
±1; 0 
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Jungiamojo flanšinio žiedo persimetimas 
 

mažiau kaip 0,0025 
 

3.6. Betono stiprumas nuimant klojinius 
 

 
Eil. Nr. 

 
Parametras 

 
Parametro dydis 

 
Kontrolės metodas 

 
1. 
 
 
 
 
   
 
 

2. 

 
Minimalus neapkrautų konstrukcijų betono stiprumas nuimant 

klojinius: 
vertikalių, įvertinant formos išlaikymą 

 
horizontalių ir pasvirusių 

 iki 6 m angos 
virš 6 m angos 

 
Minimalus apkrautų konstrukcijų betono stiprumas nuimant 

klojinius 
 

 
 
 

0,2 – 0,3 MPa 
 
 

70% projektinio 
80% projektinio 

 
nustatomas rangovo 

suderinus su techninės 
priežiūros inžinieriumi 

 
 

Nustatoma statybinių 
medžiagų laboratorijose ir 
fiksuojama darbų žurnale 

 
 
 
 

Nustatoma statybinių 
medžiagų laboratorijose ir 
fiksuojama darbų žurnale  

 

3.7. Klojinių leistini nuokrypiai 
 

 
Klojinių konstrukcijų elementai 

 

 
Leistini nuokrypiai, mm 

 
2. Atstumas tarp klojinių lenkiamų elementų atramų ir atstumas tarp vertikalių elementų, laikančių 

konstrukcijų, ir ryšių: 
- 1 m ilgio 

- visai angai 
4. Nukrypimas nuo vertikalės arba klojinio plokštumos nukrypimas nuo projektinio nuolydžio: 

- 1 m aukščio 
- visam aukščiui 
- pamatų 
- sienų iki  5 m 
- sienų virš 5 m 
- sijų 
-  

5. Klojinių ašių pasislinkimas nuo projektinės padėties: 
- pamatai 
- sienos ir kolonos 
- sijos ir ilginiai 
- pamatai po plieninėmis kolonomis 

 
 

6. Perstatomų klojinių ašių pasislinkimas pastato ašių atžvilgiu 
 
7. Sijų, sienų klojinių vidaus išmatavimų nukrypimai nuo projektinių 

 
8. Vietiniai klojinių nelygumai tikrinant 2 m ilgio matuokle 

 

 
 
 

25 
75 
 
5 
 

20 
20 
15 
5 
 
 

15 
8 

10 
1,1L 

L-angos ilgis arba 
 k-jos žingsnis, m 

10 
 

-3; +6 
 
3 

3.8. Armatūrinių konstrukcijų leistini nuokrypiai 
 

 
Parametras 

 
Leistini nuokrypiai, 

mm 

 
Kontrolė 

 
1. Atstumai tarp atskirų darbo armatūros strypų: 

- sijų 
- plokščių ir pamatų sienų 

 
2. Atstumai tarp atskirų armatūros eilių plokštėse ir sijose iki 1 m storio 
 
3. Betoninio apsauginio sluoksnio nuokrypiai nuo projektinio: 
- kai apsauginio sluoksnio storis iki 15 mm ir konstrukcijos skerspjūvio 

linijiniai išmatavimai, mm: 
- iki 100 
- nuo 101 iki 200 

- kai apsauginio sluoksnio storis nuo 16 mm iki 20 mm imtinai ir 
konstrukcijos skerspūvio linijiniai išmatavimai, mm: 

- iki 100 
- nuo 101 iki 200 
- virš 300  

- kai apsauginio sluoksnio storis virš 20 mm ir konstrukcijos 
skerspjūvio linijiniai išmatavimai, mm: 

 
 

±10 
±20 

 
±10 

 
 
 
 
 

+4 
+5 

 
 

+4, -3 
+8, -3 

+15, -5 
 

 
Techninė priežiūra visų elementų, 
atliktų darbų registravimas darbų 

žurnale 
 

Techninė priežiūra visų elementų, 
atliktų darbų registravimas darbų 

žurnale 
 

Techninė priežiūra visų elementų, 
atliktų darbų registravimas darbų 

žurnale 
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- iki 100 
- nuo 101 iki 200 
- nuo 201 iki 300 
- virš 300 

 

 
+4, -5 
+8, -5 

+10, -5 
+15, -5 

 
 

3.9. Gelžbetoninių monolitinių konstrukcijų leistini nuokrypiai 
 

 
Nuokrypis 

 

 
Leistini nuokrypiai, 

mm 
 

 Plokštumų ir jų sankirtos linijų nuo vertikalės arba projektinio polinkio per visą aukštį: 
- pamatų 
- sienų, ant kurių montuojamos surenkamos g/b konstrukcijos 
- vietiniai betono paviršiaus nelygumai, tikrinant 2 m kontroline liniuote, išskyrus atraminius 

paviršius 
 

 Elementų ilgio 
 

 Elementų skerspjūvio matmenų 
 

 Surenkamų metalinių elementų atramų altitudžių 
 

 Gretimų elementų aukščių skirtumo sandūroje 
 

 
 

±20 
±5 
±5 
 
 

±20 
 

+6, -3 
 

-5 
 

3 
 

3.10. Paviršiaus apdailinimo būdai 
 

 
Numatyta betoninio paviršiaus apdaila 

 

 
Paruošimo būdas 

 
1. Tinkas dviem ar daugiau sluoksnių. 

 
 
 
2. Paruošiamoji plona danga 
 

 
3.      Natūralus paviršius 

 
Aprobuotas, lėtai kietėjantis mišinys yra naudojamas klojiniui pagal gamintojo išleistus 
nurodymus. Tuoj po nuėmimo, ten kur naudojamas mišinys, betono paviršius nuvalomas 
metaliniu šepečiu, kad pašalinti nesukibusias medžiagas ir paruošti pagrindą tinkavimui. 

 
Užlyginti visus betono paviršiaus nelygumus, šiurkštumus, iškilimus, užpildyti visas tuštumas, 
atsiradusias nuimant klojinį, cementu su smėliu (1:2), pašlakstyti vandeniu. 
 
Įprastas betono paviršius paliekamas švarus, naudojant specialiai paruoštus klojinius, atliekant 
kai kuriuos pataisymus, pagal anksčiau išdėstytus reikalavimus. 
 

 
 
 

3.11. Betono paviršių kategorijos ir reikalavimai jiems 
 

 
Konstrukcijos 

betoninio paviršiaus 
kategorija 

 

 
Įdubos skersmuo arba 

didžiausias išmatavimas, mm 

 
Iškilimo aukštis  

arba įdubos gylis, mm 

Betono briaunos 
nuskilimo gylis, 

matuojamos nuo 
konstrukcijos 

paviršiaus, mm 

 
Bendras betono 

nuskilimų ilgis 1 m 
ilgio briaunoje, mm 

 
A1 

 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 
A7 

 
 
 

1 
4 
10  

Nereglamentuojama 
15 
20 
 

 
Matomas paviršius 

(pagal etaloną) 
1 
2 
1 
3 
5 

Nereglamentuojama 

 
2 
 

5 
5 
5 
10 
10 
10 

 
20 
 
5 

50 
50 
50 
100 
100 
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4. GRINDŲ PASLUOKSNIŲ ĮRENGIMAS 

4.1. Bendrieji nurodymai 
• Nurodymus techninių specifikacijų taikymui skaityti bendrosiose statinio techninėse specifikacijose. Šios techninės 

specifikacijos galioja kartu su bendrosiomis techninėmis specifikacijomis ir yra privaloma dokumentacijos dalis. 
• Darbus gali atlikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai.  
• Grindų detalių darbo brėžinius pagal konkrečias siūlomas medžiagas paruošia Rangovas ir suderina su Statytoju ir 

Projektuotoju. 
• Žemės darbų vykdymo metu oro temperatūra turi būti >0°C. 
• Grindų pagrindų išlyginamieji ir paruošiamieji sluoksniai gali būti įrengiami esant ne žemesnei kaip 10°C aplinkos 

temperatūrai. Tokia temperatūra turi būti išlaikyta, kol betonas pasieks 50% stiprumo. 
• Vykdant darbus, laikytis priešgaisrinių ir darbo saugos reikalavimų. 
• Visų grindų baigiamasis sluoksnis yra nurodomas projekto architektūrinėje dalyje. 

4.2. Reikalavimai ir nurodymai darbams 

4.3. Pastato grindys ant grunto: 

4.3.1. Paruošiamieji darbai 
• Pagrinduose negali būti augalinio grunto, durpių, dumblo ir statybinių šiukšlių. 
• Esantis grunto pagrindas turi būti gerai sutankintas. Sutankinimo koeficientas k>0.95. 
• Ant sutankinto pagrindo įrengiamas išlyginamasis vidutiniagrūdžio smėlio pasluoksnis. Sutankinimo koeficientas k>0.97. 
• Įplukamas į gruntą skaldos pasluoksnis.  
• Įrengiamas išlyginamasis sluoksnis iš betono. 

4.3.2. Hidroizoliacijos įrengimas rūsyje 
• Prieš klojant hidroizoliaciją patikrinama pagrindo būklė. Gerai nuvalomos šiukšlės. 
• Projekte numatoma rūsio grindų hidroizoliacija- bentonitinio molio pakloto Voltex. 
• Voltex klojamas ant gerai paruošto paviršaus.  
• Perdenkite susiliečiančius kraštus mažiausiai 100 mm ir 300 mm pakopomis. Būtinai perdengimus pritvirtinti su tvirtinimo 

detalėmis.  
• Kai grindų betoninė plokštė liejama etapais, Voltex paklotas turi būti pratęsiamas mažiausiai 300 mm nuo plokštės krašto. 

Tai užtikrina pakankamą Voltex pakloto persidengimą prieš liejant kitą plokštę. Visuose plokštės sujungimuose turi būti 
įrengiamas Waterstop-RX siūlių sandariklis su revofix tvirtinimo tinkleliu. 

4.3.3. Termoizoliacinio sluoksnio įrengimas rūsyje 
• Termoizoliacinis sluoksnis grindų konstrukcijose numatomas iš  ekstrudinio polistireno XPS300. 
• Apšiltinimo plokštės 100 mm storio klojama rūsio pagalbinėje patalpoje ir san. mazge. 
• Apšiltinimo plokštės ant pagrindo dedamos glaudžiant vieną prie kitos be tarpų. 
• Įrengiant izoliaciją iš kelių sluoksnių, sandūros sluoksniuose neturi sutapti.  

4.3.4. Termoizoliacinio sluoksnio įrengimas  
• Termoizoliacinis sluoksnis grindų konstrukcijose numatomas iš  polistireninio putplasčio EPS 100. 
• Apšiltinimo plokštės 300 mm storio klojamas visu pastato plotu. 
• Apšiltinimo plokštės ant pagrindo dedamos glaudžiant vieną prie kitos be tarpų. 
• Įrengiant izoliaciją iš kelių sluoksnių, sandūros sluoksniuose neturi sutapti.  

4.3.5. Hidroizoliacijos įrengimas 
• Prieš klojant hidroizoliaciją patikrinama pagrindo būklė. Gerai nuvalomos šiukšlės. 
• Projekte numatoma grindų hidroizoliacija iš 0,2 mm storio polietileno plėvelės. 
• Plėvelė klojama sausai ant gerai sutankinto skaldos pasluoksnio, užleidžiant vienas ant kito ne mažiau kaip 30 cm. 
• Plėvelė turi būti be plyšių, užpresuotų klosčių, įtrūkių.  

4.3.6. Reikalavimai medžiagoms ir gaminiams 

4.3.7. Betonas išlyginamajam sluoksniui 
• Betonas turi atitikti LST EN 206:2013+A1:2017 reikalavimus. 
• Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas mišinio ir sukietėjusio 

betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros apsaugą nuo korozijos). 
• Betonuojant  išlyginamąjį sluoksnį būtina įrengti deformacinius pjūvius , susitraukimo ir izoliacines siūles prie sienų. 
• Betono mišiniai gali būti gaminami gamykloje ir statybos (panaudojimo) vietoje. 
• Betono klasė – >C8/10.  
• Stipris gniuždant nustatomas gniuždant 28 paras išlaikytus 150 mm kubus arba 150/300 mm cilindrus. 
• Cementas, naudojamas betono gamybai turi atitikti galiojančius standartus. 
• Užpildai, vanduo ir priedai turi atitikti galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus. Jie negali turėti kenksmingų dalių, 

kurios sukeltų gelžbetonio armatūros koroziją ir trumpintų gaminio amžių. 

4.3.8. Smėlbetonis armuotam išlyginamajam sluoksniui 
• Smėlbetonio mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas mišinio ir sukietėjusio 

smėlbetonio savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros apsaugą nuo korozijos). 
• Smėlbetonis turi atitikti LST EN 206:2013+A1:2017 reikalavimus. 
• Betonuojant armuotą išlyginamąjį sluoksnį būtina įrengti deformacinius pjūvius , susitraukimo ir izoliacines siūles prie 

sienų. 
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• Smėlbetonio mišiniai gali būti gaminami gamykloje ir statybos (panaudojimo) vietoje. 
• Smėlbetonio klasė – >C20/25.  
• Stipris gniuždant nustatomas gniuždant 28 paras išlaikytus 150 mm kubus arba 150/300 mm cilindrus. 
• Cementas, naudojamas smėlbetonio gamybai turi atitikti galiojančius standartus. 
• Užpildai, vanduo ir priedai turi atitikti galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus. Jie negali turėti kenksmingų dalių, 

kurios sukeltų gelžbetonio armatūros koroziją ir trumpintų gaminio amžių. 

4.3.9. Armatūra: 
• Armatūra turi atitikti LST EN 10080:2006 reikalavimus. 
• Pagaminta iš karštai valcuoto armatūrinio plieno. 
• Betoninio pagrindo armavimo tinklams naudoti vielinę armatūrą. 
• Armatūros diametras ir strypų žingsnis turi būti nurodytas projekte. 
• Tinklai rišami vietoje. 

4.3.10. Polietileno plėvelė  
• Plėvelė turi atitikti LST EN 13984:2013 reikalavimus. 
• Storis – ne mažiau 0,2 mm. 
• Stabilizuota prieš ultravioletinius spindulius. 
• Garo pralaidumas 0.1 g/m2/24h. 
• Vandens sugeriamumas per 24 val., kai t=20OC – 0.01%. 
• Tankis, kai t=20OC – 0.919 – 0.929 g/cm2. 
• Svoris 184 g/ m2 
• Tankumo riba ≥ 9,8 MPa. 
• Stiprumo riba ≥ 13,7 MPa. 

4.3.11. Šiluminė izoliacija  
• Tinkamumas grindų konstrukcijai. 
• Izoliacija turi atitikti LST EN 13163:2012+A1:2015 reikalavimus. 
• Nominalinis tankis >18.5 kg/m³. 
• Stipris lenkiant BS125 - >150 kPa 
• Šilumos laidumo koeficientas λD≤0.035 W/mK. 
• Drėgmės neįgerianti, atspari vandeniui medžiaga. 
• Degumas pagal sertifikatą  – E. 
• Gniuždymo įtempis esant 10% deformacijai CS(10)100, σ10  >100 kPa 
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4.3.12. Bentonitinio molio paklotas Voltex: 

 

4.4. 1a, 2a ir mansardos grindys ant perdangos: 

4.4.1. Paruošiamieji darbai 
• Ant perdangos plokščių įrengiamas išlyginamasis vidutiniagrūdžio sauso smėlio pasluoksnis be priemaišų.  

4.4.2. Termoizoliacinio sluoksnio įrengimas  
• Termoizoliacinis sluoksnis grindų konstrukcijose numatomas iš smūgio garsą izoliuojančios mineralinės vatos ir 

polestireninio putplasčio plokščių.  
• Mineralinės vatos ir polistireninio putplasčio montavimas turi būti atliekamas sausomis sąlygomis. Įrengimui būtinas lygus 

izoliuojamas paviršius, todėl pasitaikančius pagrindo nelygumus reikia išlyginti. Stiklo audinys gaminio savybėms įtakos 
neturi, todėl plokštės gali būti montuojamos bet kuria puse. 

• Apšiltinimo plokštės 20 ir 50 mm storio klojamos visu plotu. 
• Apšiltinimo plokštės ant pagrindo dedamos glaudžiant vieną prie kitos be tarpų. 

4.4.3. Skiriamojo sluoksnio įrengimas 
• Projekte numatoma skiriamasis sluoksnis iš 0,2 mm storio polietileno plėvelės. 
• Plėvelė klojama sausai ant termoizoliacinio sluoksnio, užleidžiant vienas ant kito ne mažiau kaip 30 cm. 
• Plėvelė turi būti be plyšių, užpresuotų klosčių, įtrūkių.  

 

4.4.4. Reikalavimai medžiagoms ir gaminiams 

4.4.5. Smėlbetonis armuotam išlyginamajam sluoksniui 
• Smėlbetonio mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas mišinio ir sukietėjusio 

smėlbetonio savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros apsaugą nuo korozijos). 
• Smėlbetonis turi atitikti LST EN 206:2013+A1:2017 reikalavimus. 
• Betonuojant armuotą išlyginamąjį sluoksnį būtina įrengti deformacinius pjūvius , susitraukimo ir izoliacines siūles prie 

sienų. 
• Smėlbetonio mišiniai gali būti gaminami gamykloje ir statybos (panaudojimo) vietoje. 
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• Smėlbetonio klasė – >C20/25.  
• Stipris gniuždant nustatomas gniuždant 28 paras išlaikytus 150 mm kubus arba 150/300 mm cilindrus. 
• Cementas, naudojamas smėlbetonio gamybai turi atitikti galiojančius standartus. 
• Užpildai, vanduo ir priedai turi atitikti galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus. Jie negali turėti kenksmingų dalių, 

kurios sukeltų gelžbetonio armatūros koroziją ir trumpintų gaminio amžių. 

4.4.6. Armatūra: 
• Armatūra turi atitikti LST EN 10080:2006 reikalavimus. 
• Pagaminta iš karštai valcuoto armatūrinio plieno. 
• Betoninio pagrindo armavimo tinklams naudoti vielinę armatūrą. 
• Armatūros diametras ir strypų žingsnis turi būti nurodytas projekte. 
• Tinklai rišami vietoje. 

4.4.7. Polietileno plėvelė  
• Plėvelė turi atitikti LST EN 13984:2013 reikalavimus. 
• Storis – ne mažiau 0,2 mm. 
• Stabilizuota prieš ultravioletinius spindulius. 
• Garo pralaidumas 0.1 g/m2/24h. 
• Vandens sugeriamumas per 24 val., kai t=20OC – 0.01%. 
• Tankis, kai t=20OC – 0.919 – 0.929 g/cm2. 
• Svoris 184 g/ m2 
• Tankumo riba ≥ 9,8 MPa. 
• Stiprumo riba ≥ 13,7 MPa. 

4.4.8. Smūgio garsą izoliuojančios mineralinės vatos plokštės 
• Vata turi atitikti LST EN 13162:2012+A1:2015 reikalavimus. 
• Šilumos laidumo koeficientas - 0,035 W/m·K, deklaruojama λD vertė. 
• Degumo klasė - A2-s1,d0 euroklasė.   
• Dinaminis standumas s‘ EN 29052-1 - ≤16 MN/m3 , kai storis 30 mm. 
• Stipris gniuždant, EN 826 ≥20 kPa. 
• Vandens garų varžos faktorius μ- 1.  
• Vandens įmirkis, trumpalaikis - WS (≤1 kg/m2) 
• Vandens įmirkis, ilgalaikis- WL(P) (≤3 kg/m2) 

4.4.9. Smūgio garsą izoliuojančios polistireninio putplasčio plokštės 
• Poliatireninis putplastis turi atitikti LST EN 13163:2012 +A1:2015 reikalavimus. 
• Šilumos laidumo koeficientas - 0,044 W/m·K, deklaruojama λD vertė. 
• Degumo klasė - E   
• Stipris lenkiant BS 50 ≥50 kPa. 
• Gniuždomasis įtempis, kai gaminys deformuojamas 10% CS(10)20 ≥20 kPa. 
• Vandens garų varžos faktorius MU – 20÷40.  

 
 

4.4.10. Leistini    nuokrypiai 
 

 
Pagrindo paskirtis 

Leistini nuokrypiai mm, 
matuojant 2 m ilgio 

liniuote 
 

Gruntinis pagrindas 
 

Betoniniai pagrindai visų tipų grindų dangoms, išskyrus klijuojamas karštomis mastikomis ir pagrindus 
hidroizoliacijai 

 
Betoniniai pagrindai ir paruošiamieji sluoksniai grindų dangoms, klijuojamoms karštomis mastikomis ir 
pagrindai hidroizoliacijai, taip pat šlifuojami betoniniai sluoksniai 

 
Išlyginamieji sluoksniai polimerinėms ruloninėms ir plytelių, linoleumo, parketo ir mastikinėms dangoms 

 
Pagrindų nukrypimas nuo horizontalios plokštumos patalpoje 

 

 
20 
 
 

10 
 
 
5 
 
 
2 
 

≤0,2% patalpos 
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5. BETONO IR GELŽBETONIO DARBAI 

5.1. Bendroji dalis 

5.1.1. Taikymo sritis 
Šis skyrius apima pagrindinius reikalavimus statiniuose numatytų betono ir gelžbetonio konstrukcijų betonui, armatūros plienui, 

betono ir surenkamų g/b konstrukcijų gamybai, betonavimo ir armavimo darbams, surenkamų g/b konstrukcijų montavimui, medžiagų ir darbų 
kokybės kontrolei. 

5.1.2. Standartai 
Lietuvos standartai 

Nr. Žymuo Pavadinimas Pastaba 

1. LST 1328:2000 Statybinių industrinių gaminių žymenys. I-oji dalis - betono, gelžbetonio 
darbai  

2. LST EN 197-1:2011 Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai   reikalavimai ir 
atitikties kriterijai.  

3. LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis  

4. LST  EN 12620:2003 Betono užpildai  

5. LST EN 196-1:2016 - LST EN 
196-11:2016 Cemento bandymų metodai  

6. LST EN  12350 Šviežio betono bandymas. 1, 2, 6 ir dalys  

7. LST EN 12390 Betono bandymas. 2, 3 ir 7 dalys  

8. LST EN 12504 Betono bandymas konstrukcijose. 2 dalis. Neardomieji bandymai. 
Atšokimo dydžio nustatymas.  

9. LST EN 12390 Betono bandymas. 1 dalis. Forma, matmenys ir kiti bandinių bei formų 
reikalavimai.  

 

5.2. Betonas 

5.2.1. Bendroji dalis 
Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas mišinio ir sukietėjusio betono 

savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros apsaugą nuo korozijos). 



2019/07-TP-SK_TS 
Lapas Lapų Laida 

23 65 0 

5.2.2. Klasifikacija 

Betono aplinkos poveikio klasės 

Klasių 
žymėjimas Aplinkos aprašymas Pasitaikančių eksploatavimo aplinkos klasių 

informaciniai pavydžiai 
Mažiausia 

stiprio klasė 

1. Nėra korozijos ar agresijos rizikos 

X0 

Betonui be armatūros arba metalinių įdėtinių 
detalių: visos eksploatacinės aplinkos, 
išskyrus tas, kuriose yra šaldymo ir šildymo, 
erozijos ir cheminis poveikiai 

 
C12/15 

Betonui su armatūra arba metalinėmis 
detalėmis: labai sausa 

Betonas viduje pastatų, kuriuose labai mažas oro 
drėgnis 

2. Karbonizacijos sukeliama korozija 

Kai armuotą arba su metalinėmis įdėtinėmis detalėmis betoną veikia oras ir vanduo 

PASTABA. Drėgnumo sąlygos yra susijusios su armatūros arba įdėtinio metalo apsauginiu betono sluoksniu, bet daugeliu atvejų betono 
dangos būklė atspindi vietovės aplinkos sąlygas. Tokiu atveju vietovės aplinkos klasifikacija gali būti adekvati nurodytai klasei. Jeigu 
tarp betono ir aplinkos yra užtvara, tokiu atveju gali būti kitaip 

XC1 Sausa arba pastoviai šlapia 
Betonas viduje pastatų, kuriuose mažas oro drėgnis 

Betonas vandenyje 
C20/25 F 

XC2 Šlapia, retai sausa 
Betono paviršiai ilgai mirksta vandenyje 

Daugelis pamatų 

C25/30 

F W 

XC3 Vidutiniškai drėgna 
Betonas viduje pastatų, kuriuose vidutinis arba 
aukštas oro drėgnis 

Išorinis, pridengtas nuo lietaus betonas 
C30/37 F 

XC4 Cikliškai šlapia ir sausa Betono paviršiai mirksta vandenyje, bet nepriklauso 
XC2 klasei 

C30/37 

F W 

3. Šaldymo / šildymo poveikis be druskos arba su ja 

Kai betonas eksploatuojamas esant esminiams šaldymo, šildymo bei šlapios aplinkos poveikiams 

XF1 Vidutinis vandens įmirkis be ledo tirpinimo 
medžiagos Vertikalūs betono paviršiai, veikiami šalčio ir lietaus 

C30/37 

F W 

XF2 Vidutinis vandens įmirkis su ledo tirpinimo 
medžiagos 

Kelių konstrukcijų vertikalūs betono paviršiai, kuriuos 
veikia šaltis ir ledą tirpinančios druskos 

C25/30 

F W 

XF3 Aukštas vandens įmirkis be ledo tirpinimo 
medžiagos 

Horizontalūs betono paviršiai, veikiami šalčio ir 
lietaus 

C30/37 

F W 

XF4 Aukštas vandens įmirkis su ledo tirpinimo 
medžiagos 

Kelių ir tiltų dangos, veikiamos druskų 

Betono paviršiai, tiesiogiai veikiami druskų ir šalčio 

Šalčio veikiamos konstrukcijos jūros purslų zonoje 

C30/37 

F W 

Žymėjimas prie betono stiprio klasės: 

F – atitinkama šalčio atspario markė; 

W – atitinkama nepralaidumo vandeniui markė; 

* – atitinkamai sulfatams atsparus cementas, kai vyrauja 
−2

4SO  

 

5.2.3. Cementas 
Betonui gaminti kaip rišamoji medžiaga vartojamas portlandcementis CEMI pagal LST EN 197-1:2011 ne žemesnės kaip 42,5 

klasės - tai reiškia, kad cemento bandinio stiprumas gniuždant po 28 parų kietėjimo turi būti ≥42,5 ir ≤62,5 MPa. Jis turi būti užtikrintos kokybės, 
pristatomas uždaruose maišuose ar statinėse, apsaugančiose nuo atmosferos poveikio pervežimo metu. Cementas turi būti gamintojo 
sertifikuotas ir kiekviena siunta turi turėti kokybės dokumentą - deklaraciją kurioje turi būti nurodyti privalomieji kokybės rodikliai. 

Jei cementas sandėliuojamas, turi būti įrengta tinkama sandėliavimo vieta, kad cementas būtų apsaugotas nuo atmosferos 
poveikio. Pasenęs ar gendantis cementas negali būti naudojamas ir turi būti pašalintas iš statybos vietos. 

Cemento tiekimas ir sandėliavimas be taros turi būti suderintas su Inžinieriumi. Rangovas turi būti atitinkamai pasiruošęs cemento 
sandėliavimui be taros. 

5.2.4. Užpildai 
Turi būti naudojami užpildai atitinkantys LST EN 12620:2003 reikalavimus. Užpildų kenksmingų priemaišų leistiną kiekį, 

smulkinimo laipsnį, pavyzdžių bandymus, užpildų rūšiavimą žiūrėti LST EN 12620:2003. 
Didžiausias užpildo dalelių skersmuo neturi viršyti: 
• vieno ketvirtadalio mažiausio konstrukcijos matmens; 
• atstumų tarp armatūros strypų minus 5 mm; 
• 1,3 karto apsauginio betono sluoksnio storio. 
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5.2.5. Vanduo 
Vanduo betono mišiniui ruošti ir betonui laistyti turi būti švarus, be žalingų, normalų betono kietėjimą stabdančių priemaišų 

(rūgščių, sulfatų, riebalų, druskų, geležies nuosėdų, kenksmingų priemaišų ir pan.). Jame gali būti ne daugiau kaip 5000 mg/1 įvairių ištirpusių 
druskų, iš jų sulfatų - ne daugiau kaip 500 mg/1. 

Betonui geriausiai tinka geriamas  vandentiekio ir švarus upių, bei ežerų vanduo.  
Prieš pradedant betono gamybą Rangovas turi pateikti Inžinieriui pilną vandens analizės ataskaitą. 

5.2.6. Priedai 
Betono mišinių technologinių ir eksploatacinių savybių pagerinimui naudojami cheminiai priedai turi būti aprobuoti Inžinieriaus. 
Gali būti naudojami plastifikuojantys priedai didinantys betono plastiškumą, klojumą, leidžiantys mažinti V/C santykį, prailginantys 

kietėjimo laiką. 
Gelžbetoninėms konstrukcijoms turi būti naudojami priedai neagresyvūs armatūros atžvilgiu. 
Kalcio chlorido ir kiti chloro turintys priedai negali būti dedami į gelžbetonį ir betoną su metalinėmis įdėtinėmis detalėmis. 
Maksimalus chloro jonų kiekis betone neturi viršyti nurodyto lentelėje. 

 
Maksimalus chloridų kiekis 

Pavadinimas Chloridų kiekis % nuo cemento masės 

Betonas 1,0 
Gelžbetonis 0,4 
Įtemptai armuotas gelžbetonis 0,2 

Plastifikuojantys priedai turi būti naudojami tik būtinais atvejais. 

5.2.7. Betono mišinys 
Betono mišiniai turi atitikti LST EN 206-1 reikalavimus. 
Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas mišinio ir sukietėjusio betono 

savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros apsaugą nuo korozijos). Sudėtis turi būti tokia, kad mišinys nesisluoksniuotų, 
neatsiskirtų cementinis pienas. 

Betono mišinio sudėtis turi būti tokia, kad jį sutankinus betono struktūra būtų tanki, t.y. sutankinus standartiniu būdu oro neturi būti 
daugiau kaip 3%, kai užpildai stambesni negu 16 mm ir ne daugiau kaip 4%, kai užpildai smulkesni negu 16 mm, neskaitant specialiai į užpildo 
poras įtraukto oro. 

Betono mišinio konsistencija turi būti tokia, kad jis gerai užpildytų formą, tarpus tarp armatūros, nesisluoksniuotų ir galėtų būti 
tinkamai sutankintas esamomis priemonėmis. 

 Nesukietėjusio betono klojumas turi būti nustatomas pagal  LST EN 12350-2:2003. 
 Monolitinio betono klojumas pagal kūgio nuoslūgį, priklausomai nuo konstrukcijos paviršiaus kategorijos, nuo armavimo tankumo 

ir konstrukcijos gabaritų turi atitikti LST EN 12350-2:2003 reikalavimus ir turi būti: 
• masyvioms konstrukcijoms ne daugiau 50 mm (S2 klasė), ±20 mm (lentelė Nr.11 LST EN 206-1) 
• užtaisymams ir kitoms konstrukcijoms 50-90 mm, ±20 mm (lentelė Nr.11 LST EN 206-1) 

5.2.8. Betono gamyba 
Betono mišinio gamybai naudojamos medžiagos turi būti aukštos kokybės. Kietosios betono medžiagos turi būti rūšiuojamos 

pagal svorį. Vanduo ir skystieji priedai gali būti matuojami pagal tūrį. Sudėtinės medžiagos turi būti mechaniškai sumaišomos kol betono 
mišinys tampa vienalyčiu. Sudėtinių medžiagų kiekio matavimų tikslumas turi būti ne mažesnis: 

• Cementas ±3% reikalaujamo kiekio; 
• Skalda  ±5% reikalaujamo kiekio; 
• Vanduo  ±3% reikalaujamo kiekio; 
• Priedai  ±5% reikalaujamo kiekio. 

Mišinio sudėtis, kai mišinys išpilamas iš maišyklės, negali būti keičiama. 

5.3. Plienai 

5.3.1. Armatūrinis plienas 
Visos betono armavimui naudojamo armatūrinio plieno savybės turi atitikti LST EN ISO 15630-1:2019 ir  

LST EN ISO 15630-2:2019 reikalavimus. 
Armatūra gelžbetoninių konstrukcijų armavimui 

 
Armatūros 

klasė 
Charakteristinis stipris, fyk (f0.2k) 

[MPa] 
Skaičiuotinis stipris, fyd 

(f0.2d) [MPa] 
Skersinės armatūros skaičiuotinis stipris [MPa] 

S240 240 218 174* 157 
S500 500 450 (410) 360* (328) 324 (295) 

 
* - naudojant rištuose strypynuose ar tinkluose; 
() - skliaustuose - vielinės armatūros. 
 

Alternatyviai gali būti naudojamas kokių nors kitų standartų plienas (pvz., LST LENV 10080:1998, LST 1552:1998 DIN), kurio 
fizinės ir mechaninės savybės ne blogesnės negu nurodytos aukščiau. 

5.3.2. Įdėtinės detalės 
Įdėtinių detalių inkariniai strypai turi būti iš S500 klasės armatūrinio plieno. Reikalavimus strypų plienui (žiūrėti poskyrį “Armavimo 

darbai". Inkarinių strypų skersmenį ir ilgį žiūrėti brėžiniuose. 
Plokštelės ir valcuoti profiliai įdėtinėms detalėms turi būti S235 JRG2 markės plieno. Plokštelių storis - ne mažesnis kaip 6 mm ir 

ne mažesnis 0,75d, kur d - inkaro skersmuo. 
Visos įdėtinės detalės turi būti padengtos antikorozinėmis dangomis. 

Gelžbetonio karkaso elementų (kolonų, sijų, diafragmų) visos įdėtinės ir jungiamosios detalės turi būti cinkuojamos. 
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Cinko sluoksnio storis priklausomai nuo padengimo būdo, turi būti ne mažesnis kaip: 
• dengiant dujų-terminiu užpurškimu - 120 mkm; 
• dengiant karštu būdu  - 60 mkm. 
Jei cinko storis >120 mkm, suvirinant elementus ties suvirinimo siūle reikia nuvalyti cinko sluoksnį. Po suvirinimo pažeistą cinko 

sluoksnį būtina atstatyti. 
Kitose konstrukcijose, jei kitaip nenurodyta, įdėtinių detalių matomi paviršiai turi būti nugruntuoti antikoroziniu gruntu ir nudažyti 2 

kartus antikoroziniais dažais. 

5.4. Armavimo darbai 

5.4.1. Armavimo darbų vykdymas 
Armavimo darbai susideda iš dviejų pagrindinių procesų: armatūros gaminių ruošimo ir jų sudėjimo į betonuojamos konstrukcijos 

klojinius. 
Strypai turi būti sulenkiami tiksliai pagal brėžinius. Išlenkimas mažesniais spinduliais, negu nurodyta, neleidžiamas. Strypai turi 

būti lenkiami šaltai. Ruošiant armatūros tinklus arba strypynus turi būti naudojami šablonai ir konduktoriai, fiksuojantys strypų projektinę padėtį 
ir armatūros ruošinių matmenis. 

Kad transportuojama armatūra nesideformuotų, tarp jos ryšulių arba strypynų dedami mediniai tarpikliai ir stropų užkabinimo vietos 
ženklinamos dažais. 

Armatūros gaminiai statybos aikštelėje rišami rišamąja viela. Gaminant virintinius armatūros tinklus, strypynus ir sujungiant tam 
tikrus strypus gamykloje reikia naudoti kontaktinį-taškinį ir sudurtinį suvirinimą, užleistinėse sandūrose - kontaktinį-reljefinį suvirinimą, o 
gaminant tėjinio profilio įdėtines detales - virinti automatiniu būdu po fliusu. 

 Karštai valcuotoji lygi ir rumbuotoji armatūra, termiškai sustiprintoji armatūra ir paprastoji armatūrinė viela, taip pat įdėtinės detalės 
turi būti gaminamos sujungiant strypus tarpusavyje ir su plokščiaisiais elementais kontaktiniu-taškiniu ir sudurtiniu suvirinimu. 

 Kai nėra būtinos virinimo įrangos, gamyklos ir montavimo sąlygomis kryžmines, sudurtines, užleistines ir tėjines armatūros ir 
įdėtinių detalių sandūras galima atlikti pagal žemiau pateiktos lentelės nurodymus bei armatūros ir įdėtinių detalių suvirinimo normatyvinių 
dokumentų rekomendacijas naudojant lankinį, taip pat ir rankinį virinimo būdus. 

Suvirinimas elektrolankiniu būdu statybos aikštelėje gali būti leidžiamas tik suderinus su statybos technine priežiūra. 
Jungiant rankiniu virintiniu būdu parinktu apskaičiuotam stiprumui tinklų ir strypynų armatūros strypus, jungčių vietoje būtina 

naudoti papildomus konstrukcinius elementus (intarpus, kablius ir pan.). 
Šaltuoju tempimu sustiprinama armatūra virintiniu būdu turi būti sujungiama iki visiško stiprumo. Termiškai sustiprintą strypinę 

armatūrą, didelio stiprio vielinę ir lyninę armatūrą virinti draudžiama. 
Montuojant armatūros gaminius ir surenkamojo gelžbetonio konstrukcijas reikia naudoti pusiau automatinį suvirinimo būdą, 

kontroliuojant jungčių kokybę. 
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Pagrindiniai armatūros virintinių sujungimų tipai 
 

Suvirinimo tipas ir 
charakteristikos Sujungimų konstrukciniai sprendimai Armatūra φn, mm l = ln, 

mm b, mm h, mm Papildomi duomenys 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Lankinis-rankinis suvirinimas be 
papildomų technologinių priemonių lH h

bφφ

 
 

S240, 
S400, S500 

10-40 
10-25 

6φ 
8φ 

0,5φ, 
bet ≥ 8 

0,25φ, 
bet ≥ 4 

Leidžiama virinti dvipusėmis 
siūlėmis lH = 4φ, jungiant 

armatūrą, kurios fy = 240 MPa 

2. Lankinis-rankinis suvirinimas 
naudojant antdėklus iš strypų 

lH

h

b

φ

0,5lH 0,5lH

0,5 φ > 10

 

S240, 
S400, S500 

10-40 
10-40 

8φ 
8φ 

0,5φ, 
bet ≥ 8 

0,5φ, 
bet ≥ 4 

Leidžiama virinti dvipusėmis 
siūlėmis lH =4φ, jungiant 

armatūrą, kurios fy ≤ 240 MPa 

3. Lankinis-rankinis suvirinimas 
naudojant perstumtus antdėklus 

h

bφ
l

l

( )1 1,5 φ÷
 

S400, S500 10-32 10φ 0,5φ, 
bet ≥ 8 

0,5φ, 
bet ≥ 4 - 

4. Suvirinimas vonelėje naudojant 
vieną elektrodą inventoriniuose 

klojiniuose 
φ

l

φ

h 2
h 1

 

S240, 
S400, S500 

20-40 
20-40 ≤ 1,2φ - h1 ≤ 0,05φ 

h2 ≤ 0,05φ 1,00,5' −=φφ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

lentelės tęsinys 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

5. Lankinis-rankinis suvirinimas 

l

δ

( )0,5 1,0 φ÷

b

h

 

S240, 
S400, S500 

10-40 
10-40 

4φ 
4φ 

0,5φ, 
bet ≥ 8 

0,25φ, 
bet ≥ 4 δ  ≥ 0,4φ, bet ≥ 5 

6. Lankinis-rankinis pusautomačiu 
( )F 1,5 2,5D φ= ÷

δ

φ

h

α

 

S240, 
S400, S500 

8-40 
8-40 

δ/φ ≥ 0,50 
δ/φ ≥ 0,65 - 3-10 

δ ≥ 4 
δ ≥ 6 

α = 850-900 

 
 
Pastaba. Kito tipo virintinius sujungimus atlikti pagal atitinkamų standartų reikalavimus. 
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Į patikrintus ir priimtus klojinius armatūra turi būti sudedama elementais pagal jų montavimo technologinę seką. Strypynas nuo 
montavimo krano kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai pastatytas į projektinę padėtį ir patikimai įtvirtintas klojiniuose. Ypač atidžiai reikia 
patikrinti atstumus tarp armatūros eilių ir betono apsauginio sluoksnio storį. 

Apsauginiai betono sluoksniai neįtemptoms gelžbetonio konstrukcijoms turi būti ne mažesni kaip nurodyta žemiau pateiktoje 
lentelėje: 

 
Mažiausias leistinas apsauginio betono sluoksnio storis (mm) 

Armatūros 
tipai 

Naudojimo sąlygų klasės 
XO XC1 XC2, XC3, 

XC4 
XD1, XD2, XD3, XF1, XF2, 

XF3, XF4 
Neįtemptoji 
Iš anksto įtemptoji 

20 
20 

25 
30 

30 
35 

40 
50 

 
Kad armatūra būtų visiškai padengta betonu ir efektyviai sukibtų, atstumas tarp armatūros strypų turi būti ne mažesnis kaip strypo 

skersmuo ir ne mažesnis kaip 30 mm viršutinei armatūrai ir ne mažiau kaip 25 apatinei armatūrai. Jei apatinė armatūra išdėstoma dviem 
eilėmis atstumai tarp strypų horizontalia linkme (išskyrus dvi apatines eiles) turi būti ne mažiau 50 mm. Jei strypai betonavimo metu užima 
vertikalią padėtį atstumas tarp strypų turi būti ne mažiau 50 mm. Šitas atstumas gali būti sumažintas iki 35 mm jei yra atliekama sisteminga 
betono užpildų dydžio kontrolė, bet nemažesnis nei 1,5 didžiausio užpildo skersmens. 

Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba plastmasiniais padėklais, kurie lieka 
konstrukcijoje, o reikiami atstumai tarp armatūros strypų ir jų eilių, - įspaudžiant plienines armatūros atraižas arba lanstinius. Armatūros strypai, 
strypynai ir tinklai pastatyti į vietą surišami minkšta iškaitinta viela arba suvirinami elektrolankiniu būdu pagal LST EN 440, LST EN 785, LST 
EN 756 (jeigu nėra nurodytas sujungimo būdas SK brėžiniuose). 

Inkariniai varžtai ir kitos į betoną įstatomos detalės, kaip intarpai, pakabos, vamzdžių atramos, vamzdžių riebokšliai, kabelių 
kanalai, vamzdžiai ir pan. turi būti įtvirtinti į vietą prieš liejant betoną. Šių elementų tvirtinimas, privirinant prie armatūros strypų, yra 
neleidžiamas. Inkariniai varžtai įstatomi naudojant šablonus į vietą projektinėje altitudėje nuo pagrindo plokštės, įrenginio pagrindo ar rėmo. 
Nustatomas jų vertikalumas, padėtis, altitudė. Jie turi būti patikimai pritvirtinami savo vietoje, kad išvengtų pasislinkimo liejant betoną. Inkarinių 
varžtų sriegiai turi būti apsaugoti nuo sugadinimo. Minimali apsauga - tai sriegių sutepimas ir apgaubimas. 

5.4.2. Darbų kokybės kontrolė 
Pagal techninius reikalavimus į klojinius sudėtai armatūrai surašomas dengiamų darbų aktas. 
 

Armatūrinių konstrukcijų leistini nuokrypiai 

Parametras Leistini nuokrypiai, 
mm 

Kontrolė 

1. Atstumai tarp atskirų darbo armatūros strypų: atraminių 
plokščių ir pamatų sienų  

±20 

Techninė apžiūra visų elementų, atliktų darbų 
registravimas Rangovo darbų žurnale 

2. Betoninio apsauginio sluoksnio nuokrypiai nuo projektinio: 
 

 

 

a) kai apsauginio sluoksnio storis iki 15 mm ir konstrukcijos 
skersinio pjūvio linijiniai išmatavimai, mm: 
iki 100 

 
 

+4 

Techninė apžiūra visų elementų, atliktų darbų 
registravimas Rangovo darbų žurnale 

nuo 101 iki 200 +5  

b) kai apsauginio sluoksnio storis nuo 16 mm iki 20 mm 
imtinai ir konstrukcijos skersinio pjūvio linijiniai išmatavimai, 
mm: 
iki 100 

 
 

+4, -3 

Techninė apžiūra visų elementų, atliktų darbų 
registravimas Rangovo darbų žurnale 

nuo 101 iki 200 +8, -3  

virš 300 +15, -5  

c) kai apsauginio sluoksnio storis virš 20 mm ir konstrukcijos 
skersinio pjūvio linijiniai išmatavimai, mm: 
iki 100 

 
 

+4, -5 

 

nuo 101 iki 200 +8, -5  

nuo 201 iki 300 +10, -5  

virš 300 +15, -5  
Skylių ir nišų suformavimo elementai turi būti išdėstomi ir prie klojinių pritvirtinami taip, kad dėl jų neatsirastų įtrūkimų, išsikišimų 

ar kitokių išorės išvaizdos trūkumų. 
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5.5. Betonavimo darbai 

5.5.1. Reikalavimai klojiniams 
Klojiniai turi būti įrengiami griežtai pagal betonuojamų konstrukcijų gabaritus ir padėtį, tokios konstrukcijos, kad patikimai atlaikytų 

sukloto betono krūvį ir papildomus krūvius, kurie gali atsirasti, betonavimo metu ir po betonavimo, kol konstrukcija nesukietėja. 
Klojinių elementų įlinkis veikiant apkrovoms neturi viršyti -1/400 angos. 

Klojinių paviršiai turi būti tokios kokybės, kad atitiktų išbetonuotoms konstrukcijoms keliamus reikalavimus. 
Klojiniai gali būti naudojami mediniai, metaliniai, plastmasiniai arba kombinuotos konstrukcijos. Jei naudojama miško medžiaga, 

klojinys turi būti iš apipjautų lentų. Lentos turi būti atitinkamo storio, gerai suleistos. Prieš betonavimą lentų klojiniai turi būti gerai drėkinami, 
kad išvengti lentų išsiskyrimo ir išsikraipymo. 

Klojinių konstrukcija turi būti tokia, kad klojinius būtų galima lengvai surinkti (sustatyti į vietą) ir, užbetonavus konstrukciją, patogiai 
nuimti nelaužiant betono. 

Viela ir panašūs surišimai neturi būti palikti įterpti į betoną išorinėje pusėje. Varžtai klojinių sujungimui turi būti patepami arba 
dedami su apvalkalais, kad būtų lengvai ištraukiami paliekant tvarkingai suformuotas skyles. 

Klojinių paviršiai turi būti apdorojami tokia medžiaga, kuri sumažina sukibimą su betonu, kad paviršius, nuimant klojinius, nebūtų 
pažeistas. 
Paviršiaus apdorojimas neturi pabloginti galutinės betono kokybės ir galimybės atlikti jo galutinę apdailą glaistant, dažant ir pan. 

Klojinių leistini nukrypimai nuo projekto pateikti lentelėje. 
 

Klojinių leistini nuokrypiai 

Klojinių konstrukcijų elementai Leistini nuokrypiai, mm 

1. Atstumas tarp klojinių lenkiamų elementų atramų ir atstumas tarp vertikalių elementų, laikančių 
konstrukciją, ir ryšių: 

 

1m ilgio 25 

visai angai 75 

2. Nukrypimas nuo vertikalės arba klojinio plokštumos nukrypimas nuo projektinio nuolydžio:  

1m aukščio 5 

visam pamatų aukščiui 20 

3. Klojinių ašių pasislinkimas nuo projektinės padėties:  

pamatai 15 

atraminės plokštės 10 

4. Perstatomų klojinių ašių pasislinkimas pastato ašių atžvilgiu 10 

5. Vietiniai klojinių nelygumai tikrinant 2 m ilgio matuokle 3 
 

5.5.2. Betono liejimas 
Pristatant betono mišinį į statybos vietą ir betonavimo metu neturi pakisti betono mišinio savybės. Betono mišiniai neturi sustingti, 

susisluoksniuoti, prarasti vienalytiškumo ir projektinio slankumo. 
Betono  mišinys  klojamas  horizontaliais  sluoksniais  visame  betonuojamosios konstrukcijos plote. Kad visa betoninė konstrukcija 

būtų vienalytė, ką tik paruoštą betono mišinį reikia kloti ant ankstesnio sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar nepradėjo stingti. 
Betono mišinio sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinės dalies ilgio, Tankinant paviršiniais 

vibratoriais, nearmuotų konstrukcijų betono sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 250 mm, o su dviguba armatūra -120 mm. 
Po ilgesnės darbo pertraukos toliau betonuoti konstrukcijas galima, kai ankščiau suklotas betonas įgyja ne mažesnį kaip 1,5 MPa 

gniuždymo stiprumą. Betono mišinį galima tankinti plūkimu, vibravimu ir vakuumavimu. 
Sukietėjusio betono paviršius ant (prie) kurio bus liejamas naujas betonas, šiurkštinamas numatytu būdu, kaip smėlio srovė ir (ar) 

iškalant, kad išryškinti užpildą ir pašalinti visą cemento pieną, laisvas dalis ir nuolaužas ir bet kokias dalis, galinčias pakenkti esančio ir naujo 
betono sukibimą. Paviršius nuvalomas nuo šiukšlių ir dulkių. 

Anksčiau sukietėjusio betono, į kur nebuvo įdėta rišančiųjų priedų, paviršius, prieš liejant ant jo naują betoną, sudrėkinamas 
vandeniu arba kibimo emulsija, jei tai nurodyta projekte. 

Betono liejimas žiemos laikotarpiu neleidžiamas be išankstinio suderinimo su statybos technine priežiūra. 
Betonas negali būti liejamas, kol neužbaigti visi su juo susiję darbai, galintys pakenkti betono stingimui ir jo priežiūrai. 
Betonas liejamas tokiu būdu, kad neatsiskirtų jame esančios medžiagos. Liejimui naudojami latakai ar kiti įrengimai, kurie leidžia 

laisvai kristi betono mišinio pluoštui ne daugiau kaip 1,0m. 
Pradėjus betono liejimą, jis turi būti vykdomas tol, kol pilnai išliejamas blokas, plokštė, pamatas ir panašiai. Liejimas nelaikomas 

vientisu, jei pertraukos tarp betono užpylimų ant to paties paviršiaus trunka ilgiau kaip 15 minučių, arba pagal laiką nustatytą laboratorijoje, 
įvertinus betono sąstatą, oro temperatūrą ir kt. Darbo betonavimo siūlių išdėstymas elemente turi būti suderintas su technine priežiūra. 

Tankinant betono mišinį neleidžiama remti tankinimo vibratoriaus ant armatūros strypų, įdėtinių detalių, klojinių ir jų tvirtinimo 
elementų. Giluminis vibratorius turi būti panardintas į jau suvibruotą apatinį betono sluoksnį nuo 5 iki 10cm gylio. 

5.5.3. Betono priežiūra 
Pradinėje sukloto betono kietėjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrą temperatūros ir drėgmės režimą. Betonas, kad būtų drėgnas, 

periodiškai laistomas, vasarą saugomas nuo saulės spindulių, o žiemą - nuo šalčio. 
Vasarą betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenčiu, laistomas septynias paras. Kai oro temperatūra aukštesnė kaip 15ºC, 

pirmąsias tris paras dieną betonas laistomas kas 3 h ir vieną kartą naktį, vėliau - ne rečiau kaip tris kartus per parą. Išbetonuotą konstrukciją 
galima pradėti laistyti tik po 5-10h. 

5.5.4. Siūlės 
Armatūros strypynai ir tinklai turi būti vientisi per visas siūles, išskyrus išsiplėtimo arba deformacines siūles. Visus išsiplėtimo 

siūlės turi būti su lygiais strypais su movomis ant vieno galo, kad būtų laisvumas judėjimui, kur reikia perduoti apkrovą iš vienos siūlės pusės 
į kitą arba išlaikyti konstrukcijos paviršių viename lygyje. Išsiplėtimo siūlės jungiamos su jas užpildančia medžiaga ar kita patvirtinta priemone, 
leidžiančia išsiplėtimą. Siūlės sandarinamos, kada tai yra prieinama ir būtina užtikrinti, kad į siūles nepatektų pašaliniai elementai. 
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Sienos, plokštės ant grunto ar kito paviršiaus bei panašios konstrukcijos suskirstomos išsiplėtimo-deformacinėmis siūlėmis 
nedaugiau kaip kas 18,0m. Šios siūlės (rengiamos taip, kad apimtų visa betoninės ar gelžbetoninės konstrukcijos storį. 

Plokščių sienų ir kitų atitinkamų konstrukcijų temperatūrinės - susitraukimo siūlės įrengiamos maksimaliai kas 6,0m. Šios siūlės 
atliekamos išpjaunant betone rėžius 1/4 betono konstrukcijos storio. Grioveliai įpjaunami betonui pasiekus 50 % projektinio stiprio. Vasaros 
sezono metu grioveliai įpjaunami po 2-3 parų. Vėsesniu metų laikotarpiu grioveliai (pjaunami po 5-7 parų kietėjimo. Išpjauti grioveliai gerai 
išvalomi ir užtaisomi silikonu arba kita elastine hermetiška medžiaga. 

Konstrukcines darbo siūles leidžiama įrengti ten, kur nurodyta rangovo brėžiniuose, ir kaip nurodyta statybos techninės priežiūros 
inžinieriaus statybos vietoje. Kur konstrukcinės siūlės nenurodytos brėžiniuose, rangovas pateikia pasiūlymus jų išdėstymui prieš betonavimo 
pradžią. Jei dedami konstrukcinėse siūlėse užraktai (įdėklai), jie turi būti pakankamai tvirtai įtvirtinti klojinyje. Deformacinės siūlės turi būti 
apsaugotos nuo užteršimo. 

5.5.5. Betonavimas kai oro temperatūra virš +25ºC 
Vykdant betono darbus, kai oro temperatūra virš 25ºC ir santykinė oro drėgmė mažiau 50 % turi būti naudojami greitai kietėjantis 

Inžinieriaus aprobuotas portlandcementis, kurio markė turi būti ne mažiau kaip 1,5 karto didesnė negu projektinė betono markė. 
Betono mišinio temperatūra, betonuojant konstrukcijas, kurių paviršiaus modulis yra virš 3 neturi viršyti 30-35°C. 
Dėl plastinio nusėdimo betono paviršiuje atsiradus plyšiams, leistinas pakartotinas betono vibravimas ne vėliau kaip 0,5-1 h po 

sudėjimo pabaigos. 
Šviežiai sudėto betono priežiūrą pradėti iš karto po betono sudėjimo ir vykdyti iki tol, kol betonas nepasieks 70 % projektinio 

stiprumo. 
Šviežiai sudėtas mišinys pradiniame etape turi būti apsaugotas nuo vandens trūkumo. 
Kai betono stiprumas 0,5 MPa tolesnė priežiūra vykdoma užtikrinant betono paviršiaus drėgnumą, periodiškai purškiant vandenį. 

Atvirų kietėjančių betono paviršių laistymas vandeniu neleistinas. 
Tam, kad pagreitinti betono kietėjimą išnaudojant saulės radiaciją reikia uždengti betoną permatomomis, bet drėgmei 

nepralaidžiomis medžiagomis. 
Kietėjantį betoną reikia apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių uždengus jį, šilumą izoliuojančiomis medžiagomis. 
Kontroliuojant darbus, esant karštam orui, reikia tikrinti: 
• betono mišinio slankumą ir standumą (prieš klojant ir po pagaminimo); 
• vandens, betono mišinio, oro temperatūrą; 
• betono stiprumą/nepralaidumą vandeniui, atsparumą šalčiui. 

5.5.6. Klojinių nuėmimas 
Plokščių, sijų ir kitų konstrukcinių elementų, kurie laiko betono svorį ir kitas apkrovas, klojinių atramos ir klojiniai gali būti nuardomi 

prieš betonui pasiekiant nurodytą atsparumą gniuždymui. Klojiniai turi būti paliekami vietoje, kol betonas pasieks ne mažiau nei 70% nurodyto 
atsparumo gniuždymui. Atitinkamas atsparumas turi būti įrodytas pateikiant patvirtinimui bandymo rezultatus, gautus bandant aikštelėje 
išlietus bandinius. Nurodomas betono atsparumas turi būti pagrįstas 28 dienų bandomojo cilindro ar kubo gniuždymu, išskyrus kai naudojamas 
greitai kietėjantis cementas. 

Kitų konstrukcijų klojinių nuėmimas gali būti atliekamas ir anksčiau suderinus su statybos priežiūros inžinieriumi. 

5.5.7. Betono apdaila 
Paviršiaus defektai, ištaisomi vos nuėmus klojinius. Jeigu betonas bus nedažytas ir matomas ir, jeigu reikia, atliekami spalvos 

testai, siekiant nustatyti tinkamą užlopymo būdą ir medžiagas. 
Užtaisymui galima naudoti portlandcementinį skiedinį, torkretbetonį, įvairius glaistus. Užtaisymo medžiagos ir būdas turi būti 

suderinti su statybos technine priežiūra. 
Lauke esantys paviršiai, kurie bus naudojami kaip pėsčiųjų takai, sušiurkštinami medine lenta, kad padaryti lygų neslidų lygų 

struktūrinį paviršių. 
Prieš galutinę paviršiaus apdailą, betonas išlyginamas metaliniu įrankiu, kad padidinti paviršiaus tankumą. 

5.6. Betonavimo darbų kokybės kontrolė 
Sukietėjusio betono kontroliuojamos savybės yra šios: stipris gniuždant, vandens nepralaidumas, betono atsparumas šalčiui. 

Kiekvienai betono ir gelžbetonio konstrukcijai šios savybės nurodytos techninių specifikacijų sk.2. 

5.6.1. Statybinių nuokrypių kontrolė 
Išbetonuotų g/b ir betoninių monolitinių konstrukcijų nuokrypiai neturi viršyti leistinųjų. 
 

Gelžbetoninių monolitinių konstrukcijų leistini nuokrypiai 

Nuokrypio pavadinimas Leistinieji nuokrypiai, mm 

Plokštumų ir jų sankirtos linijų nuo vertikalės arba nuo projektinio polinkio per visą aukštį:  

- pamatų ±20 

- sienų, ant kurių montuojamos surenkamosios gelžbetoninės konstrukcijos ±5 

- vietiniai betono paviršiaus nelygumai, tikrinant 2 m kontroline liniuote, išskyrus atraminius paviršius ±5 

Elementų ilgio ±20 

Elementų skerspjūvio matmenų +6,-3 

Surenkamų metalinių elementų atramų altitudžių -5 

Gretimų elementų aukščių skirtumo sandūroje 3 
 

Taip pat turi būti vykdoma, atitinkamai pagal kategoriją, betoninių paviršių kokybės kontrolė (žr. techninių specifikacijų p.6.8). 

5.6.2. Leistini plyšių dydžiai 
Trumpalaikio ir ilgalaikio plyšių atsivėrimo leistinos plyšių reikšmės wlim1 ir wlim2 pateikiamos. 
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Ribinės leistinosios gelžbetoninių elementų plyšių atsivėrimo pločių reikšmės, (mm) 

Konstrukcijos naudojimo sąlygos 
Iš anksto neįtemptieji elementai, kai 

armatūros takumo įtempiai  
σy ≤ 500 MPa 

Iš anksto įtemptieji elementai, kai armatūra 
strypinė  

(σ0,2 ≤ 1000 MPa) vielinė ir lynai 

Elementai yra uždarose (šildomose) 
patalpose (XO, XC1) wlim1 = 0,40 wlim1 = 0,30 

wlim2 = 0,20 
wlim1 = 0,20 
wlim2 = 0,10 

Elementai yra atvirame ore ir grunte 
(XC2, XC3, XC4, XF1, XF3) wlim2 = 0,30 

Plyšiai neleistini   
  

 

5.6.3. Stipris gniuždant 
Betono stipris gniuždant turi atitikti reikšmes nurodytas lentelėje. 
 

Betono stiprio gniuždant klasės 

Betono stiprio gniuždant klasė Mažiausias charakteristinis cilindrinis 
stipris, fck,cyl, N/mm2 

Mažiausias charakteristinis kubinis stipris, 
fck,cube, N/mm2 

C8/10 8 10 

C20/25 20 25 

C25/30 25 30 

C30/37 30 37 
 
Betono stipris gniuždant turi būti nustatomas pagal LST EN 12390-1 

5.6.4. Vandens nepralaidumas 
Betonas pagal vandens nepralaidumą skirstomas į klases W2, W4, W6, W8. 

5.6.5. Atsparumas šalčiui 
Betonas pagal atsparumą šalčiui klasifikuojamas pagal LST EN 206:2013+A1:2017 ir  LST EN 1974:2012. 

 

5.6.6. Betono bandymai 
Ruošiant, klojant ir išlaikant betono mišinį turi būti vykdoma pagal LST EN 206:2013+A1:2017 ir  LST EN 1974:2012. 
Bandiniai betono gniuždymo bandymui turi būti paimami pagal LST EN 206:2013+A1:2017 ir  LST EN 1974:2012. 
Betono pavyzdžiai paimami, prižiūrimi ir bandomi nustatant atsparumą gniuždymui pagal standarto LST EN 206:2013+A1:2017 ir  

LST EN 1974:2012 reikalavimus. Iš kiekvienos imties turi būti mažiausiai 4 bandiniai. Trys bandiniai turi būti laikomi standartinės drėgmės ir 
temperatūros sąlygomis. Ketvirtasis bandinys turi būti laikomas lauko sąlygomis 28 dienas, kaip ir pagrindinė betono masė, išskyrus, jei 
statybos techninė priežiūra yra nurodžiusi kitaip. 

Vienas iš drėgnai laikomų bandinių išbandomas po 7 parų, o kiti du - po 28 parų kietėjimo. Lauke laikytas bandinys turi būti 
pažymėtas, saugomas ir išbandomas statybos techninei priežiūrai leidus. 

Šalims susitarus, atitikties bandymų galima nedaryti, bet pasitenkinti gamintojo atitikties deklaracija, jeigu: 
• gamyklos kontrolės rezultatai atitinka standartų LST EN 206:2013+A1:2017 ir LST 1974:2012 reikalavimus; 
• ankstesni bandymai davė teigiamus rezultatus; 
• reikalinga betono stiprumo klasė ne aukštesnė kaip C20/25; 
• mišinio kiekiai mažesni negu 150m3;  
• konstrukcijos ar pastato betoninės konstrukcijos nėra labai svarbios visos konstrukcijos  patikimumui. 
Nustatant betono F ir W būtina paimti iš partijos dar po vieną bandinį. 
Betono atsparumo gniuždymui rezultatų ataskaitoje turi atsispindėti sekantys duomenys, bet jais gali būti ir neapsiribojama: 
1. Betonavimo darbų vieta; 
2. Mišinio numeris ir projektinis atsparumas; 
3. Išlieto betono kiekis; 
4. Betono mišinio proporcijos (sudėtis); 
5. Vandens cemento santykis; 
6. Maksimalus užpildo dalelių dydis; 
7. Sėdimo išmatavimai; 
8. Pavyzdžių paėmimo laikas (valanda) ir tuo metu buvusi oro temperatūra; 
9. Liejimo data; 
10. Reikalaujamas ir faktinis bandomųjų pavyzdžių amžius bandymo metu; 
11. Paėmusių ir dariusių bandymus darbuotojų pavardės. 

5.7. Betono paviršiai 

5.7.1. Bendrieji nurodymai 
Šie reikalavimai taikomi visoms monolitinėms ir surenkamoms betoninėms ir gelžbetoninėms konstrukcijoms ir gaminiams, 

gaminamiems iš visų tipų betono. 
Formų ir klojinių paviršius turi būti tokios kokybės, kad užtikrintų reikiamą užbetonuotos konstrukcijos betono paviršiaus kategoriją, 

armatūros apsaugą nuo korozijos, taip pat vienodą betono atspalvį. 
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5.7.2. Kokybės faktoriai 
Betono paviršių kokybės faktoriai yra sekantys: klasifikuojami įdubos, iškilimai, briaunų nuskilimai atspalvio skirtingumai, nuokrypa 

nuo linijinių matmenų, nuokrypa nuo tiesialinijiškumo plokštumos.  Įstrižainių nuokrypa,  paviršių statmenumo nuokrypa, neklasifikuojami - 
įtrūkimai, trapumas, dėmės ir atplaišos. 

5.7.3. Matavimo įranga 
Kokybės faktorių matavimo įranga: 
• plieninė matavimo juosta, 
• liniuotės 300 ir 2000 mm ilgio, 
• rėmas 500x500 mm, 
• padidinimo stiklas su matavimo skale, 

atspalvių skalė arba šviesą atspindintis matuoklis. 
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6. MŪRO DARBAI 

6.1. Bendrieji nurodymai 
• Nurodymus techninių specifikacijų taikymui skaityti bendrosiose statinio techninėse specifikacijose. Šios techninės 

specifikacijos galioja kartu su bendrosiomis techninėmis specifikacijomis ir yra privaloma dokumentacijos dalis. 
• Darbus gali atlikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai. 
• Sienų įrengimo ir jungimo darbo brėžinius, sąramų tipų lentelę , pagal konkrečias siūlomas medžiagas paruošia 

rangovas ir suderina su statytoju ir projektuotoju. 
• Vykdant darbus, laikytis darbo saugos reikalavimų. 

6.2. Reikalavimai ir nurodymai darbams 

6.2.1. Sienų ir pertvarų įrengimas 
• Naudojamos silikatinės plytos, silikatiniai blokeliai, keraminiai ir akyto betono blokeliai turi būti švarūs, neįmirkę, be 

prišalusio sniego ar ledo. 
• Į statybos aikštelę medžiagos turi būti atvežtos su pasais, kuriuose turi būti pagrindiniai duomenys apie gamintoją ir 

gaminį. 
• Mūrijant žiemą, reikia laikytis tam tikro rėžimo, kad būtų garantuotas skiedinio ir viso mūro reikiamas stiprumas. Mūro 

darbus žiemą galima atlikti naudojant skiedinius su cheminiais priedais. 
• Keraminiai blokeliai mūrijami paprastu cemento-smėlio skiediniu, kurio tūrinis santykis atitinkamai yra 1:5 - 1:6 dalių.  

10 mm storio siūlė leidžia pataisyti mūrijimo klaidas, išvengiant paviršiaus šlifavimo taikomo klijuojant.  
• Akyto betono blokeliai mūrijami mūrijami paruoštu mineraliniu smulkiagrūdžiu klijavimo mišiniu, kurio stiprumo klasė 

M10 pagal standarto EN 998-2 reikalavimus.  
• Skiedinys gali būti klojamas dviguba siūle, paliekant oro tarpelį blokelio viduryje. Šis būdas reikalauja mažai skiedinio ir 

panaikina "šalčio tiltelius"" siūlėse. 
• Oro tarpelį galima formuoti mente arba naudoti specialią skiedinio klojimo dėžę.  
• Jei blokeliuose būtina išpjaustyti kokius nors fragmentus arba išfrezuoti griovelius komunikacijoms (elektros instaliacija 

ir pan.) naudojamas rankinis kietadantis pjūklas arba diskinis pjoviklis.  
• Blokelių mūras armuojamas virš pirmos ir priešpaskutinėje blokelių eilėje, taip pat virš ir po angomis ir kas penktoje 

siūlėje. 
• Remiantis Lietuvoje galiojančiomis Europos normomis EN 1996-1-1-(Eurocode 6), bet koks mūras privalo būti 

armuojamas. Rekomenduojama armuoti: 
• virš pirmos mūro eilės, visu perimetru;  
• priešpaskutinėje mūro eilėje, visu perimetru;  
• kas penktoje eilėje (kas metrą), visu perimetru;  
• virš ir po anga, armatūrą užleidžiant 10-15 cm nuo angos kraštų;  
• eilėje po apkrova (g/b perdengimo plokštėmis), apkrovos zonoje;  
• pamatai armuojami kas trečioje eilėje;  
• pertvariniai 10 ir 12 cm pločio blokeliai armuojami viena juosta kas trečioje siūlėje.  
• Sudėtingas konstrukcijas (sienos tarpangiai, sujungimas, koncentruotų apkrovų vietos, perėjimai iš šildomos į 

nešildomą patalpą) reikia armuoti pagal konstruktoriaus nurodymus.  
• Armatūra turi būti pilnai padengta skiediniu, o jungiant strypai turi persidengti 30 cm.  
• Vidutinė armatūros išeiga lauko sienai - 3-4 m/m². 
• Armavimui  naudojama  ø 4 mm vielos tinklelis.  
• Rekomenduojama lauko sienos išorinę dalį lanksčiu ryšiu atskirti nuo pamato (pvz., ant pamato pakloti ruloninį bituminį 

popierių).  
• Deformacines siūles taip pat reikėtų įrengti sienose, jeigu jos ilgesnės nei 10 metrų. Siūlė suformuojama sieną 

padalinant 15 mm tarpeliu, užpildytu elastinga medžiaga. 

6.2.2. Mūro konstrukcijų sustiprinimas rekonstruojamuose ir remontuojamuose pastatuose 
• Mūro konstrukcijų sustiprinimo darbai rekonstruojamuose pastatuose vykdomi pagal Darbo projektą ir SDTP.  
• Prieš sustiprinant mūrines konstrukcijas nuvalomas senas tinkas, pašalinami suirusio mūro sluoksniai.  
• Norint padidinti mūro konstrukcijos laikančiąją galią ar stiprinant labai pažeistas konstrukcijas naudojamas injektavimo 

būdas. Mūro konstrukcijos injektuojamos cementiniu arba cemento — polimeriniu skiediniu. Tokiems skiediniams 
naudojamas CEM I 42,5 arba CEM II 52,5 portlandcementai. Cementinių ir cementinių — polimerinių skiedinių 
plastiškumas turi atitikti naudojamos injektavimo technologijos įrenginių darbo parametrams, jie turi gerai sulaikyti 
vandenį.  

• Mūro konstrukcijos stiprinamos plieninėmis apkabomis (kampuočiais su sąvaržomis). Tokį sustiprinimą galima atlikti 
dviem būdais:  

- ant stiprinamos mūro konstrukcijos kampuočių ir sąvaržų zonose klojamas ne žemesnės kaip S10 stiprio gniuždant markės 
cementinio skiedinio sluoksnis. Po to sustatomi kampuočiai su sąvaržomis ir sąvaržose sudaromas 10-15 kN išankstinis 
įtempimas;  

- kampuočiai su sąvaržomis montuojami be skiedinio su 15...20 mm tarpu nuo mūro, užfiksuojant juos plieniniais ar mediniais 
pleištais ir sąvaržose sudaromas 10-15 kN tempimas. Tarpas užpildomas standžiu cementiniu skiediniu ir, jam sukietėjus, 
pašalinami pleištai ir sąvaržose sudaromas 30-40 kN įtempimas.  

• Stiprinant mūro konstrukcijas gelžbetonio arba armuoto skiedinio apkabomis, laikomasi tokių taisyklių: 

- mūras armuojamas surištais armatūros strypynais, kurie projektinėje padėtyje fiksuojami kabėmis kalamomis į mūro siūles kas 
0,8...1,0 m šachmatine tvarka. Jungti plokščius strypynus į erdvinius suvirinant taškiniu būdu neleidžiama;  

- klojinių skydai tarp savęs jungiami standžiai, kad konstrukcija būtų stipri ir nesideformuotų betonavimo metu;  
- reikiamo slankumo (standartinio kūgio nuoslūgis 5...6 cm) betono mišinys klojamas lygiais sluoksniais ir tankinamas vibruojant;   
- klojiniai ardomi betonui pasiekus ne mažiau kaip 50% projektinio stiprumo.  

• Sustiprinant tinkuotas mūro sienas plieninėmis juostomis, tinke padaromos horizontalios vagos, kurių gylis lygus tinko 
sluoksnio storiui, o plotis - plieninių juostų pločiui.  

• Sustiprinant mūro sienas plieninėmis juostomis ir įtemptomis sąvaržomis, tempimai kontroliuojami dinamometriniu raktu 
arba matuojant deformacijas laikrodinio tipo 0,001 mm padalos vertės indikatoriais.  

• Montuojant juostas ir sąvaržas žiemos metu nešildomose patalpose, vasara, įvertinant temperatūrines deformacijas, 
koreguojamas įtempimas.  

• Tarpangių ir mūro kolonų keitimas pradedamas pastatant laikinas atramas pagal projekto sprendimus.  
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• Mūrijant šalia seno mūro tarpas tarp naujo ir seno mūro turi būti 3-4 cm. Tarpas gerai užpildomas ne žemesnės kaip 
SI10 stiprio gniuždant markės skiediniu.  

• Laikinus tvirtinimus galima nuimti, kai naujas mūras pasiekia ne mažesnį kaip 50% projektinį stiprumą.  
• Stiprinant mūro konstrukcijas reikia kontroliuoti:  

- mūro paviršiaus paruošimo kokybę;  
- sustiprinimo atitikimą projektui;  
- tvirtinimo detalių suvirinimo kokybę po įtempiamų elementų tempimo;  
- sustiprinimo konstrukcijų antikorozinę apsaugą. 

6.2.3. Surenkamų „Bauroc“ sąramų  montavimas  
• Blokelių mūro sienose angos perdengiamos surenkamomis  sąramomis. 
• Surenkamų konstrukcijų atvežimo į statybvietę terminai turi būti suderinti su montavimo grafiku. 
• Visi atvežti į statybvietę gaminiai turi turėti gaminio pasą ir būti aprobuoti techninės priežiūros inžinieriaus. 
• Prie gaminio turi būti nurodomas gamyklos indeksas ir gaminio markė. 
• Ant netipinių konstrukcijų turi būti pažymėtos prikabinimo ir atrėmimo vietos pervežant, masės centras. Žymės turi būti 

padarytos nenuplaunamais dažais ir gerai matomos. 
• Priimant surenkamas konstrukcijas, atvežtas į statybos aikštelę, techninės priežiūros inžinierius turi patikrinti ar 

elementų matmenys atitinka nurodytus pasuose, ar nepažeistos įdėtinės ir fiksuojančios detalės bei montavimo kilpos, 
ar elementų kokybė atitinka reikalavimus. 

• Už surenkamų konstrukcijų pakrovimo teisingumą, pervežimo kokybę, laikymo ir montavimo kokybę atsako rangovas.  
• Montuojant surenkamas g/b sąramas būtina išlaikyti reikiamą gaminio atrėmimo ant atramos dydį. 
• Montavimo metu būtina turėti omenyje sąramos žymėjimą. Rodyklė turi būti nukreipta žemyn, o tekstas išdėstytas 

teisingai. Draudžiama montuoti sąramą, kuomet rodyklė rodo i viršų ar i šoną.  
• Sąramos ant mūro turi remtis esant nemažiau kaip 250 mm, rekomenduojama 300 mm. Esant ilgoms sąramoms gali 

atisirasti būtinybė dar daugiau padidinti rėmimosi i mūrą paviršių. Sąrama turi remtis tik ant pilno bloko.  
• Siūlės tarp blokų turi būti pilnai užpildytos klijais (tam, kad neatsirastų ertmių), sąrama taip pat pilnai padengiama klijais.  
• Draudžiama atpjauti dalį sąramos taip sumažinant jos ilgį, gręžti ertmes, frezuoti griovelius bei atlikti kitus sąramos 

skersmens pakeitimus. 
• Sąramų geometrinių parametrų leistinų nuokrypių lentelę žiūr.gale. 

6.3. Reikalavimai medžiagoms ir gaminiams 

6.3.1. Silikatinės pilnavidurės plytos 
• Matmenys 250 x 120 x 88 mm. 
• Sąlyginė markė M150. 
• Matmenų nuokrypiai, formos ir paviršiaus defektai, techniniai reikalavimai, savybės, priėmimas, tikrinimo būdai, 

gabenimas ir laikymas turi atitikti LST 1272-92.  

6.3.2. Silikatiniai blokeliai rūsio pertvaroms 
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6.3.3. Akyto betono blokeliai 

 
6.3.4. Keraminiai blokeliai 

• Matmenys 250 x 247 x 188(238) mm. 
•                   200 x 285 x 188(238) mm. 
•                   200 x 387 x 188(238) mm. 
•                   120 x 397 x 188(238) mm. 
• Sudėtis – keraminė masė ( molis, smėlis, šamotas, maltos duženos ir organiniai priedai-pjuvenos, durpės, 
•  anglis. Keraminė masė išdegta technologinėje temperatūroie.  
• Stipris gniuždant ≥12,5-15,0MPa   pagal LST 1196.1:1999 reikalavimus. 
• Tankis atitinkamai 850-950 kg/m³ , pagal LST ISO 6275:1995 reikalavimus. 
• Garso izoliavimo rodiklis Rw(C,Ctr)= 43-50 dB*, pagal LST EN ISO140-3 ir LST EN ISO 717-1 reikalavimus. 
• Atsparumas šalčiui ne mažiau 25 ciklų , pagal LST 1428.17:1997 reikalavimus. 
• Degumo klasė - visiškai nedegus, pagal LST 12441:1996 p.4.2 reikalavimus. 
• Šilumos laidumo koeficientas – λ 0,19 W/(mK), pagal GOST 7076-87 reikalavimus. 

6.3.5. Skiedinio stipris gniuždant 
Cemento - kalkių skiedinių sudėtis 

 
 
Cemento skiedinių sudėtis 

 
 

Skiedinio stiprio gniuždant markė pagal LST L 1346:2005 reiškia skiedinio stiprį gniuždant, išreikštą MPa arba N/mm2. Skiedinių 
stipris nustatomas bandant 7,07x7,07x7,07 cm kubus po 28 dieną kietėjimo pagal LST EN 1015-11:2004. Mūrijant normaliose sąlygose 
skiedinio stiprumas turi būti S5 markės. Jei mūro darbai atliekami žiemą, skiedinio stiprumas turi būti viena ar dviem markėmis aukštesnis, 
negu mūrijant normaliomis sąlygomis. Tas pats galioja ir cementiniam skiediniui, atliekant darbus žiemos metu neigiamose temperatūrose. 
Pradėjęs kietėti cemento-kalkių ar cementinis skiedinys neturi būti naudojamas ar vėl atnaujinamas. Vanduo į skiedinį po to kai jis jau 
pagamintas negali būti pilamas. Skiedinys turi būti ruošiamas porcijomis, kurios būtų sunaudojamos iki prasidedant jo stingimui. 

6.3.6. Atsparumas šalčiui 
Skiedinių atsparumas šalčiui turi atitikti konstrukciją ir medžiagą su kuriomis jis naudojamas atsparumui šalčiui. 

• Cemento-kalkių skiedinio mūro darbams atsparumas šalčiui: 
išorės mūrui F35; 
šildomų patalpų vidaus mūrui F10. 

• Cementinio skiedinio: 
vidaus darbams šildomose patalpose F10. 

• Atsparumas šalčiui nustatomas LST L 1346:2005 nurodytu metodu. 

6.3.7. Skiedinys mūro darbams 
• Skiediniai gali būti gaminami gamykloje ir statybos (panaudojimo) vietoje. 
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• Pagal panaudotas rišamąsias medžiagas –  skiedinio grupė – SIIa. 
• Skiedinio stiprio gniuždant markė – S10. 
• Gaminant skiedinį vietoje, stipris gniuždant nustatomas naudojant 7.07x7.07x7.07 kubelius, kurie bandomi po 28 dienų 

kietėjimo pagal LST 1413.6. 
• Tankio nuokrypis turi būti ne didesnis kaip 10%. Tankis nustatomas pagal LST 1413.5.  
• Naudojamos medžiagos turi būti sertifikuotos – turėti kokybės dokumentą.  
• Pradėjęs kietėti skiedinys neturi būti naudojamas ar vėl atnaujinamas. Vanduo į skiedinį po to kai jis jau pagamintas 

negali būti pilamas. 
• Skiedinys turi būti ruošiamas porcijomis, kurios būtų sunaudojamos iki prasidedant jo stingimui. 

6.3.8. Rišančiosios medžiagos 
• Portlandcementis turi atitikti LST 1455 reikalavimus. 
• Portlandcementis negali būti pasenęs, negali turėti sukietėjusio cemento gabalų. 
• Kalkės turi atitikti jų normatyvinių dokumentų reikalavimus, turi būti gerai išdegtos – CO2 <2%. 
• Kalkių tešlos tankis 1400 kg/m3. 

6.3.9.  Užpildai 
• Smėlis turi atitikti LST 1342 reikalavimus. 
• Užpildo dalelių frakcija 0/2.  

6.3.10.  Vanduo: 
• Turi atitikti galiojančio standarto reikalavimus. 
• Privalo būti švarus, negali turėti kenksmingų, normalų betono kietėjimą stabdančių priemaišų. 
• Jame gali būti ne daugiau kaip 5000 mg/l įvairiausių ištirpusių druskų, iš jų sulfitų – ne daugiau kaip 500 mg/l. 
• Vanduo turi būti nerūgštus, t.y.jo PH – ne mažesnis kaip 4 ir ne didesnis kaip 12.5. 

6.3.11. Gelžbetoninės sąramos  
• Gaminamos iš betono, kurio vidutinis tankis yra 2400 kg/m3. 
• Pagal atsparumą šalčiui sąramų betonas F75 markės. 
• 250 mm pločio sąramos armuojamos armatūriniu bloku, susidedančiu iš dviejų plokščių strypynų, sujungtų 

jungiamaisiais strypais. 
• Sąramų armavimui naudoti S240, S400 ir S500 klasės armatūrą. 
• Pakėlimo kilpoms naudoti S240 klasės armatūrą iš ramaus arba pusiau ramaus stingimo plieno. 
• Sąramų betone įtrūkimai neleistini, išskyrus betono slūgimo paviršinius įtrūkimus ne platesnius kaip 0.1 mm. 
• Apsauginio betono sluoksnio nuo darbo armatūros iki apatinio paviršiaus storis sąramoms turi būti ne mažesnis kaip 15 

mm ir ne mažesnis už darbo armatūros strypų diametrą. 
• Sąramų betoninių paviršių kategorijos: 
• A3 – apatinio ir šoninio paviršiaus; 
• A7 – likusių paviršių. 

6.4. Mūrinių konstrukcijų leistini nuokrypiai 
 

Nuokrypis 
 

 
Leistini nuokrypiai, 

mm 
 

1. Projektiniai matmenys: 
- Storis 
- Aukštų atžymos 
- Angų plotis 
- Tarpangių plotis 
- Gretimi langai 
- Angų ašys 
- Konstrukcijų ašys 

 
2. Mūro kampų ir paviršių leistini nuokrypiai nuo vertikalės: 

- vieno aukšto                                                                                                         
- viso pastato  

 
3. Mūrinio eilių nuokrypos nuo horizontalės 10 m ilgyje 

 
4. Vertikalių sienos paviršių nelygumai pridėtos 2 m liniuotės ruože tinkuojamo paviršiaus: 

- tinkuojamo; 
- netinkuojamo 
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6.5. Leistini sąramų geometrinių parametrų nuokrypiai 
 

 
Nuokrypio pavadinimas 

 

 
Geometrinio parametro pavadinimas 

 
Leistinas nuokrypis, mm 

 
Linijinių išmatavimų nuokrypiai 
 
 
 
 
 
Paviršiaus horizontalumo nukrypimai  
 

 
Kai sąramos ilgis 

Iki 2500 mm 
2500÷4000 mm 
>4000 mm 

Sąramos plotis ir aukštis išėmų ir angų vietos, įdėtinių 
detalių padėtis 
 
Kai sąramos ilgis 

Iki 2500 mm užsiduotame 1000 mm ilgio ruože 

 
 

±6 
±8 

±10 
 

±5 
 
 

±3 
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2500÷4000 mm per visą sąramos ilgį 
>4000 mm per visą ilgį 
 

±3 
±4 

   

6.6. Gelžbetoninių monolitinių konstrukcijų leistini nuokrypiai 
 

Nuokrypis 
 

 
Leistini nuokrypiai, 

mm 
 
2. Plokštumų ir jų sankirtos linijų nuo vertikalės arba projektinio polinkio per visą aukštį: 

- pamatų 
- sienų, ant kurių montuojamos surenkamos g/b konstrukcijos 
- vietiniai betono paviršiaus nelygumai, tikrinant 2 m kontroline liniuote, išskyrus atraminius paviršius 

 
5. Elementų ilgio 
 
6. Elementų skerspjūvio matmenų 

 
7. Surenkamų metalinių elementų atramų altitudžių 

 
8. Gretimų elementų aukščių skirtumo sandūroje 
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7. METALO DARBAI 

7.1. Bendroji dalis 
Šis skyrius apima pagrindinius reikalavimus metalo konstrukcijų projektavimui, gamybai ir statybai. Tai statinių laikančių metalinių 

konstrukcijų kurias sudaro kolonos, santvaros, sijos ir vertikalieji ryšiai bei fachverko kolonas, stogo ir sienų profiliuotojo pakloto, “Sandvič“ 
tipo plokštes išorės sienoms ir pan. gamyba, dažymas, montažas ir darbų kokybės kontrolė. Detalūs metalo konstrukcijų brėžiniai atliekami 
rangovo arba pagal susitarimą Darbo projekto atlikėjo. Metalo konstrukcijų gamykliniai gaminiai, pagaminti užsienio firmų (pvz. stogo lakštai) 
tūri turėti Lietuvos Respublikos atitinkamų žinybų sertifikatą. Gaminiai, pagaminti pagal tipinius konstrukcijų brėžinius, turi atitikti taip pat ir 
šiame rašte keliamus reikalavimus. 

Visos plieninės konstrukcijos turi atitikti reikalavimus, nurodytus STR 2.05.08:2005. 

7.2. Plieninės laikančios konstrukcijos 
Priklausomai nuo konstrukcijų atsakingumo laikančiųjų konstrukcijų plienas turi būti: 
• kolonų ir ryšių – ne žemesnės kaip S275 klasės (LST EN 10025-1:2004, LST EN 10025-2:2005, LST EN 10210-1:2006, 

LST EN 10219-1:2006), jeigu brėžiniuose nėra nurodyta aukštesnė klasė; 
• sijų ir rėmsijų – ne žemesnės kaip S275 klasės (LST EN 10025-1:2004, LST EN 10025-2:2005, LST EN 10210-1:2006, LST 

EN 10219-1:2006), jeigu brėžiniuose nėra nurodyta aukštesnė klasė. 
• Visi laikantieji neįtempiamieji ir įtempiamieji varžtai turi būti  8.8 ir 10.9 klasių (LST EN ISO 898-1), kurių mažiausia takio 

reikšmė yra lygi atitinkamai 640 ir 900 N/mm2  (MPA); 
• Inkariniai varžtai turi būti iš plienų nurodytų LST EN 10025-1:2004, LST EN 10025-2:2005.  
Visi naudojami plienai turi turėti medžiagos kokybės sertifikatus. 
 
Sudarant darbo dokumentaciją ir suderinus su statybos technine priežiūra, galima keisti metalo klasę į kitose šalyse gaminamą 

analogišką plieną. Plieno klasių analogiškumo sąvoka reiškia maksimalų cheminės sudėties, fizinių ir mechaninių savybių sutapimą, 
reglamentuojamą standartais. Jeigu reikia, gamintojas turi pateikti gamyklinių bandymų ataskaitos sertifikatą, įrodantį, jog konstrukcinis plienas 
bei tvirtinimo gaminiai atitinka technines sąlygas. 

7.2.1. Metalo statybiniai profiliai  
Projekte visi priimti profiliai turi būti nauji, lygių paviršių, švarūs, be rūdžių. Profilių matmenys turi būti absoliučiai vienodi. Profiliai 

turi būti išbandyti gamykloje ir turi turėti atitikties sertifikatą. Jei reikia, juos galima išbandyti ir vietoje. Juos gali išbandyti tik laboratorija, turinti 
sertifikatą. Statybos priežiūros inžinierius turi teisę pareikalauti, kad būtų atlikti bandymai pailgėjimui, pasukimui 180° ir lenkimui ties suvirinimu. 
Jei gaunami neigiami bandymų rezultatai, Rangovas turi apmokėti visus papildomus davinius. Naudojami karštai ir šaltai valcuoti profiliai. Tais 
atvejais, kai konstrukcijos pagamintos iš uždaro profilio plieno vamzdžių, visi galai turi būti užhermetizuojami, siekiant išvengti vidinės 
korozijos. 

7.2.2. Elektrodai 
Elektrodai, suvirinimo viela, turi būti suderinta su plieno, kuris virinamas, rūšimi. Elektrodai turi būti pagaminti iš mažai legiruoto 

plieno, kurių charakteristikos pateiktos LST EN ISO 2560:2006 ir LST EN 757:1999. 
Naudojamos suvirinimo medžiagos ir darbų technologija turi užtikrinti laikiną suvirinimo siūlės atsparumą ne mažesnį kaip 

pagrindinio metalo norminis laikinasis atsparumas, o taip pat tvirtumą, kalumą ir santykinį pailgėjimą. 

7.2.3. Varžtai 
Metalo konstrukcijų jungimui, naudojami cinkuoti varžtai, jų diametras ir kiekiai randami atlikus detalius metalinių konstrukcijų 

brėžinius ir sukonstravus mazgus. 
Paskaičiuoti varžtai pagal jų atsparumą gali būti parinkti žemiau pateiktoje lentelėje, atsižvelgiant į pasirinktų varžtų klases. 
 

Įtempimas Skaičiuojamasis varžtų atsparumas MPa pagal klases 

4,6 4,8 5,6 5,8 6,6 8,8 10,9 

Kirpimas fbs,d 150 160 190 200 230 320 400 

Tempimas fbt,d 170 160 210 200 250 400 500 
 

Visi varžtai, veržlės turi turėti gamyklinius žymenis. Be jų varžtai nenaudotini. Visi varžtai, veržlės bei poveržlės turi būti 
galvanizuotos, padengtos cinku 9 mikronų storiu. Sudarant varžtų specifikacijas būtina įtraukti papildomai 5% jų kiekio dėl montažo ir derinimo 
darbų. 

Pastabos: 
1) 5.6, 8.8 ir 10.9 kokybės klasių varžtai pagal matmenis ir tolerancijas turi atitikti LST EN ISO 4016  LST EN ISO 4017 

standartus (nors jie nenumatyti šiuose standartuose). 
2)    Jei 8.8 kokybės klasės varžtai pagal LST EN ISO 4014  ar LST EN ISO 4017  (arba kaip numatyta 1) pastaboje) yra dengti 

metalu, veržlės turi būti 10 kokybės klasės. 
3)    Jei 10.9 kokybės klasės varžtai pagal LST EN ISO 4014  ar LST EN ISO 4017  (ar kaip numatyta 1) pastaboje) yra dengti 

metalu, veržlės turi būti 12 kokybės klasės ir atitikti LST EN ISO 4033. 
 

7.3. Metalinės aikštelės, kopėčios 

7.3.1. Bendri nurodymai 
Metalinės aikštelės, kopėčios, kurios nėra parodytos techniniame projekte ir skirtos įrengimų, vamzdynų ir pan. aptarnavimui, 

yra projektuojamos darbo brėžinių stadijoje. Šios konstrukcijos turi būti projektuojamos pagal gautus tų įrenginių gabaritus, charakteristikas 
ir prisilaikant. šiame skyriuje duotų nurodymų. Aikštelės ir užlipimai, kurie gaunami kartu su įrengimais, taip pat turi atitikti šiuos 
reikalavimus. 

7.4. Gaisrinė sauga 
Metalinių laikančiųjų konstrukcijų ir atitvarų atsparumo ugniai laipsnis turi būti ne mažesnis nei nurodyta „Gaisrinės saugos 

pagrindiniai reikalavimai“, STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ 
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Todėl ten, kur tai reikalinga pagal STR reikalavimus, metalinės konstrukcijos turi būti apsaugotos priemonėmis, padidinančiomis 
jų ugniaatsparumą iki reikiamo dydžio. 
   Konstrukcijų ugniaatsparumui padidinti jas galima: 

• dažyti ugniai atspariais dažais; 
• aptaisyti apsauginiais sluoksniais (iš akmens vatos; aptinkuoti ir pan.); 
• apsaugoti kitomis valstybinės priežiūros institucijų ar užsakovo pasirinktos draudimo firmos pripažįstamomis priemonėmis. 

   Naudojamos apsaugos priemonės turi būti aprobuotos ir sertifikuotos Lietuvoje kompetentingų institucijų. 
 Apsaugos sprendinius turi numatyti darbo brėžinių rengėjai ir juos suderinti su projekto vadovu. 

7.5. Metalo darbai statyboje 

7.5.1. Bendri nurodymai 
Visų pagrindinių metalinių konstrukcijų projektas turi būti atliktas MKD stadijoje (detalūs metalo konstrukcijų gamybiniai brėžiniai). 

Visi montuojami elementai turi būti pagaminti gamykloje ir patikimai nudažyti pagal projekto reikalavimus. Galima paskutinio dengiamojo 
sluoksnio nedažyti, jei visos konstrukcijos bus dažomos po montažo. 

Naudojant firmų pagamintus gaminius (pvz. sieninės ir stoginės plokštės, laiptai, presuotos grotelės, ar plieninės įdėtinės detalės 
ir kt.), jų montažas, sandarinimas turi būti atliktas griežtai prisilaikant šiuo metu galiojančių Respublikoje taisyklių, norminių dokumentų, bei 
tos firmos reikalavimų. Ten, kur yra skirtingų metalų sandūra, ir tai gali sukelti galvanizaciją arba koroziją, tarp metalų reikia naudoti 
izoliuojančias medžiagas. Kolonų galai turi būti frezuoti, kad kolona liestųsi visu plotu prie atraminių plokščių. 

7.5.2. Gamyba 
Statybinio plieno gaminiai, kurie užsakovo turi būti apžiūrėti bei aprobuoti prieš Rangovui pateikiant savo užsakymą, turi būti 

pagaminti gamykloje ir turi tenkinti jiems keliamus reikalavimus.  
Skylės ir kitos jungiamosios detalės darbams statybos aikštelėje turi būti tikslios ir patikrintos gamykloje taip, kad jos sutaptų be 

papildomo koregavimo.  
Skylės turi būti išgręžtos, o ne išspaustos ar pramuštos.  
Metalo profiliai ir suvirinimo medžiagos naudojamos konstrukcijų gamybai turi būti sertifikuotos. Konstrukcijos turi būti pagamintos 

pagal parengtus darbo brėžinius. 

7.5.3. Virintinės jungtys 
Statybinio plieno gaminiams turi būti taikomas gilusis įvirinimas, išskyrus pagalbines (antraeiles) konstrukcijas. Virintinių siūlių 

metalo stipris pagal takumo ribą ir pagal stiprumo ribą bei trūkimo deformaciją turi būti didesni už virintines jungtis veikiančių įtempių reikšmes 
ir, nesant specialaus nurodymo, turi bent jau atitikti S235JRG2 klasės plieno stiprį – kolonoms ir ryšiams ir S275JRG2 klasės plieno stiprį – 
sijoms ir santvaroms.  

Suvirinimo viela gali turėti priemaišų ne daugiau kaip S = 0,012 – 0,03 %, P = 0,012 –0,03 %, o anglies kiekis ne turi būti didesnis 
C = 0,025 – 0,19 %.  

Konstrukcijų mazgai turi būti sukonstruoti taip, kad būtų galima laisvai atlikti suvirinimo darbus. Gamykloje gaminamiems 
gaminiams taikyti mechanizuotus - automatizuotus suvirinimo būdus. Jungiamųjų elementų kraštų apdirbimas turi būti atliktas frezavimo būdu. 
Neleistina jungiamus paviršius palikti apšerpėtus, pjautus dujiniu pjovimo būdu. Kampinių siūlų staliniai negali būti didesni kaip 1,2t (t - 
ploniausio jungiamojo elemento storis), o statinių santykis 1:1. Suvirinant lakštus užleidimu, užleidimo ilgis turi būti ne mažesnis kaip 5 
jungiamojo elemento storiai, jeigu nenurodyta kitaip. 

Suvirinant konstrukcijas, kurios yra apkrautos dinaminėmis apkrovomis, suvirinimo siūlės neturi būti užbaigtos stačiais kampais. 
Naudoti pertrauktines siūles leidžiama tik jungiant konstrukcijas, kurios jungiamos tik konstruktyviai. Jungiant strypus konstrukcijų, kurios 
eksploatuojamos lauke, o viduje esančios vidutiniškai agresyvioje aplinkoje, suvirinimų būtina atlikti visų perimetru, idant nebūtų plyšių, tarpų, 
dėl kurių galėtų vykti korozija tarp susilietusių metalo paviršių. 

Draudžiama mazguose naudoti kombinuotus jungimus, tai yra suvirinimą ir jungtį varžtais. Šiuo atveju varžtai gali būti tik 
montažiniai. 

 
Montažinės jungtys gali būti virinamos tik su išankstiniu rašytiniu Rangovo leidimu ir turi tenkinti tokias sąlygas: 
- negalima virinti lietui lyjant ar esant rūkui, ar aplinkos temperatūrai esant žemiau nulio (0°C), nebent yra atlikta Rangovą 

tenkinanti virinamų elementų apsauga; 
- priešlaikinį suvirinamų elementų pašildymą atlikti griežtai vadovaujantis atitinkamomis taisyklėmis; 
- prieš suvirinimą kiekviena virinamoji detalė turi būti gerai nuvalyta, pašalinant visokius nešvarumus, šlaką, rūdis, tepalą, 

dažus bei kitas pašalines medžiagas; 
- darbo pastoliai ir lopšeliai turi būti Rangovo aprobuoti prieš pradedant montažinio suvirinimo darbus;  
- turi būti įrengtas patikimas įžeminimas; 
- elektrodų laikiklis turi turėti jungiklį arba pritaikytą rozetę tam reikalui;  
- jungiklis turi būti tinkamai izoliuotas, siekiant išvengti trumpo jungimo; 
- jungiklis ir visa suvirinimo įranga turi tenkinti saugaus darbo vykdymo taisyklių reikalavimus;  
- visos detalės prieš virinant turi būti laikinaisiais gnybtais ar varžtais sujungtos projektinėje padėtyje. 
 
Nepriklausomai nuo šio punkto nuostatų, statybos aikštelėje nevalia statinių karkasų statybinio plieno gaminius virinti – visi 

elementai turi būti suvirinti gamykloje pagal jiems keliamus reikalavimus.  
Statybos aikštelėje virinti galima tik pagalbines sijas ir kiekvieną tokį atvejį prieš tai būtina suderinti su techninės priežiūros vadovu. 
Virinti galima tik taip, kad būtų garantuota, jog nebus ženklių jungiamųjų dalių deformacijų.  
Virintinių siūlių vietos, kuriose aptikta defektų (skylės, įvirinto šlako, perkaitinimo ar nepakankamo sulydymo požymių), turi būti 

pašalintos išdrožimu, šlifavimu, išpjovimu ir pan., nepažeidžiant kito suvirinto metalo. Po to tas vietas reikia pervirinti.  
Rangovas turi paskirti suvirinimo inžinierių, kuris turėtų reikiamų žinių ir patirties plieno konstrukcijų suvirinimo srityje.  
Suvirinant naudoti tokias procedūras ir tokią darbo seką, kad liekamieji įtempiai būtų kuo mažiausi.  
Prieš paskiriant kokį nors suvirintoją darbui pagal šį specifikacijos skyrių, Rangovas privalo pateikti techninės priežiūros vadovui 

suvirintojų, kurie bus samdomi darbui, pavardes kartu su paliudijimu, jog kiekvienas jų išlaikė kvalifikacinius egzaminus pagal užsakovui 
priimtiną lygį.  

Suvirintojai privalo būti išlaikę kvalifikacinius egzaminus 12 mėnesių laikotarpyje. Jei techninės priežiūros vadovas reikalauja, 
Rangovas privalo pateikti bet kurio suvirintojo, kurio kvalifikacija abejojama, suvirinimo bandinius. Rangovas turi pareikalauti iš bet kurio 
suvirintojo naujai laikyti egzaminą, kai techninės priežiūros vadovo nuomone, kyla pagrįstų abejonių dėl suvirintojo profesionalumo. 
Suvirintojas gali būti grąžintas į darbą tik po to, kai jo pakartotino egzamino rezultatus aprobuos techninės priežiūros vadovas, kuris išbandymui 
gali pareikalauti išpjauti bandinius iš bet kurios suvirintojo suvirintos siūlės. 
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7.5.4. Jungimas varžtais 
Montažiniai sujungimai atliekami normalaus tikslumo varžtais. Minimalus varžto diametras turi būti ne mažesnis kaip 16 mm. Turi 

būti ne mažiau kaip du varžtai, jeigu projekte nenurodyta kitaip. Skylėms varžtams turi būti 2 mm didesnės už varžto diametrą. Aukšto stiprumo 
varžtų kiaurymės nustatomos pagal atskirus reikalavimus. Jungiant vieną elementą su kitu per tarpinius elementus ar plokšteles, o taip pat 
jungimo mazge su vienpusiu antdėklu, varžtų skaičius mazge turi būti padidintas 10%, nei būtina pagal skaičiavimus. Mazgo jungtyje esant 
tarpiniam jungimo elementui, kampuočiui ar loviniam profiliui, varžtų skaičius mazge turi būti padidintas 50%, nei būtina pagal skaičiavimus. 
Varžtų išdėstymą mazge atlikti minimaliais atstumais, kurie yra nurodyti lentelėje. 
 

 Atstumo riba Atstumas išdėstant varžtus 

1. Atstumas tarp varžtų centrų visomis kryptimis:  

 a) minimalus, jei jungiamų plieno elementų takumo riba <380MPa 2,5d 

 b) minimalus, jei jungiamų plieno elementų takumo riba >380MPa 3d 

 c) maksimalus kraštinėje eilėje 8d arba 12t 

 d) maksimalus vidurinėse eilėse 
16d arba 24t tempiant 
12d arba 18t gniuždant 

2. Atstumas nuo varžto centro iki elemento krašto:  

 a) minimalus išilgai jėgos veikimo krypties 2d 

 b) minimalus skersai jėgos veikimo krypties 1,5d 

 c) maksimalus 4d arba 8t 

 
t - minimalus jungiamojo išorinio elemento storis; d = skylės varžtui diametras. 
Neleidžiama naudoti varžtų ir veržlių, jei nėra uždėti gamykliniai žymenys. Visos skylės varžtams turi būti gręžtos. Neleidžiama 

skylių metale išpjauti dujiniu suvirinimo būdu. 
Sprendimai, kokiu būdu neleisti savaiminio varžtų atsisukimo (dedant spyruoklinę poveržlę ar kontraveržlę), turi būti nurodyti 

projekte. Draudžiama varžto galą užvirinti arba užplakti varžto sriegį. Dėti spyruoklines poveržles, jei yra ovalinės kiaurymės varžtams, 
neleidžiama. 

7.5.5. Apsauga nuo korozijos 

1. Dažymas 
Projekte turi būti aplinkos, kurioje bus sumontuota konstrukcija, agresyvumo charakteristikos, dengiamos dangos storis 

mikronais ir dažų charakteristika. Visos konstrukcijos turi būti pagamintos iš metalo, kurių paviršiai nepažeisti korozijos. 
Dangos ilgaamžiškumą užtikrina patikimas ir geras paviršiaus paruošimas. Pagrindinis paviršiaus paruošimo būdas yra 

mechaninis, suspausto oro srove purškiant abrazyvinę medžiagą. Nuvalius tokiu būdu metalo paviršių, jis būna šiurkštus, todėl gruntas labai 
gerai laikosi ir užtikrina gerą dangos kokybę. Paviršių reikia nuvalyti iki tam tikro laipsnio, kurio etalonai yra nurodyti projekte. Maži paviršiai 
gali būti valomi mechaniniu ar rankiniu būdu šepečiais ir skiedikliais. Rūdžių surišėjais ruošti paviršių dažymui draudžiama. Nuvalius atitinkama 
paviršiaus plotą, jis turi būti nugruntuotas. Palikti negruntuota paviršių ilgiau kaip 24 val. draudžiama. 

Antikorozinė metalinių paviršių danga turi būti ilgaamžė, atspari drėgmei, klimatiniams, cheminiams bei mechaniniams 
poveikiams, turi būti ištisinė, kurioje neturi būti įtrūkimų, pūslelių, nutekėjimų. Danga turi būti gerai sukibusi su pagrindu. 

Priklausomai nuo metalo konstrukcijų aplinkos, turi būti užtikrintos šios koroziškumo kategorijos: 
• šildomi pastatai, kuriuose švari atmosfera – C2; 
• nešildomos patalpos, kuriuose vyksta kondensacija – C3; 
• statinio išorėje esančios plieninės konstrukcijos – C4. 
Turi būti laikomasi tokio paviršiaus paruošimo ir dažymo nuoseklumo, kurį numato standartas LST EN ISO 12944 C1, C2 ir C3 

korozijos kategorijoms:  
• nuriebinimas; 
• valymas šratasrove su paruošimo klase Sa 2 ½;  
• tik ką gamykloje nuvalytas paviršius turi būti padengtas dvikomponentinių epoksidinių dažų grunto sluoksniu, kurio 

minimalus storis 80 µm; 
• nugruntuotieji paviršiai gamykloje turi būti padengti dviem apdailos sluoksniais, suderintais su kitomis dangomis; minimalus 

šių sluoksnių storis 200 µm;  
• bendras mažiausias visų sluoksnių storis turi būti ne mažesnis nei 280 µm; 
• spalva turi būti tokia pat kaip visų esamų konstrukcijų.  
Dažyti reikia aukšto slėgio purkštuvais. Teptuku gali būti taisomos tik atskiros vietos. Dažyti teptuku reikia taip, kad dengiamajame 

sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių. 
Statybos metu pažeistos vietos turi būti nuvalomos, gruntuojamos ir perdažomos. Tam konstrukcijų gamintojas turi pateikti 

reikiamą kiekį atitinkamų dažų (ne mažiau kaip po 5 % visų tipų dažų). 
Kai konstrukcijos jungiamos aikštelėje, virinimų pėdsakai ir apgadintos dažų vietos turi būti gerai nušlifuojamos ir iš karto 

gruntuojamos. 
Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uždengiamos ir kurių negalės pasiekti dažymo rangovas, prieš jas uždengiant turi 

būti nudažomos antikoroziniais dažais. 
Įprastiniai ir savisriegiai varžtai, naudojami jungtyse, turi būti karštai cinkuoti arba padaryti iš nerūdijančio plieno. 
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Rangovas gali pasirinkti ir kitą paviršiaus paruošimo dažymui būdą, tačiau tai turi būti suderinta su statybos technine priežiūra. 
Dažant pasirinktos firmos dažais, būtina griežtai laikytis tų rekomendacijų ir taisyklių, kurias nurodo gamintojai ar jų atstovai, kad 

užtikrinti patikimą ir ilgą dangos tarnavimo laiką. 

2. Galvanizavimas 
Gamykloje konstrukcijų elementai skirti karštam galvanizavimui cinku, turi būti paruošiami pagal LST EN ISO 12944 reikalavimus: 

• elementai turi būti be rūdžių, t.y. esant reikalui nuvalomi mechaniškai; 
• nuėsdinti paviršių ėsdinimo vonioje.  
• Mažiausias galvanizavimo cinku dangos sluoksnio storis turi būti nustatomas pagal ISO 1461:2009 „Geležies ir plieno gaminių 

lydalinės cinko dangos. Techniniai reikalavimai ir bandymo metodai “ 

7.5.6. Surinkimas ir pastatymas 

1. Bendroji dalis 
Konstrukcijos turi būti pagamintos taip, kad būtų tenkinami žemiau pateikti reikalavimai ir kad jas būtų galima lengvai surinkti bei 

sumontuoti.  
Montuojamosios jungtys turi būti atliktos pagal brėžinius. Visoms laikančiosioms jungtims turi būti naudojami tik stiprieji 

(įtempiamieji) varžtai. Varžtų įtempimo jėga turi būti kontroliuojama pagal detaliuose konstrukcijų brėžiniuose nurodytas reikšmes. 
Plieno konstrukcijų montavimas turi apimti visų pado ir atraminių plokščių, sąramų ir pan. pastatymą į projektinę padėtį ir 

užtvirtinimą. 
Rangovas turi numatyti laikinąsias atotampas ir statybines atramas, reikalingas užtikrinti konstrukcijų nuolatinį stabilumą. Visos 

atotampos ir atramos, naudojamos konstrukcijos statybos metu, turi likti iki darbų pabaigos, ir turi būti nuimtos tik vėliau, kai stabilumas bus 
užtikrintas nuolatiniais tvirtinimo mazgais, ir kai bus suderintas su techniniu priežiūros vadovu. 

Jei dėl kokių nors priežasčių Rangovas nori palikti kokią nors jungtį laikinai neužbaigtą, jis pirmiausiai turi gauti techninio priežiūros 
vadovo aprobavimą.  

Jei techninis priežiūros vadovas reikalauja, turi būti atliktas bandomasis surinkimas ir apžiūrėjimas.  

2. Metalinių elementų sandėliavimas 
Į statybos aikštelę atvežti metaliniai gaminiai ir elementai turi būti markiruoti. Kitu atveju turi būti markiruojami vietoje arba 

grąžinami gamintojui. 
Metalinės konstrukcijos ir profiliai sandėliuojami neapšildomuose uždaruose sandėliuose arba pastogėse. Sandėliuojant 

pastogėse, reikia įrengti aikštelės nuolydį vandeniui nutekėti. Sandėliuojamos metalinės konstrukcijos turi būti pakeltos virš grunto ar grindų 
ne mažiau 0,2 m. 

Skirtingų markių ir profilių metalo gaminiai sandėliuojami atskirai. Metalo konstrukcijas būtina sandėliuoti ant medinių arba 
metalinių padėklų ir tarpinių. Rietuvėje tarpinės turi būti dedamos viena virš kitos. 

Metalinės santvaros turi būti sandėliuojamos vertikalioje (darbinėje) padėtyje. Kas 2-3 metrai turi būti įrengiami atraminiai stulpai, 
į kuriuos atremiamos santvaros. 

Kolonos, sijos, ilginiai sandėliuojami horizontalioje padėtyje dviem eilėmis. Rietuvių aukštis iki 1,2 m.  
Profiliuotų rumbuotų plieno lakštų, „Sandvič“ tipo plokščių rietuves sandėliuoti ant grunto, pakėlus ant medinių gulekšnių ir 

apdengti, jei laikoma atvirai. Bet kurie dėmėti ar kitaip defektuoti lakštai nepriimami darbams. Lakštai turi būti supjaustyti tiksliai, švariomis 
linijomis be pertrūkių; skylės turi būti pergręžtos, o ne pramuštos. Turi būti pašalintos bet kokios įpjovos, gręžimo drožlės, tepalai ar kitos 
pašalinės medžiagos prieš galutinį lakštų fiksavimą reikiamoje padėtyje. 

Elementų apžiūrai bei jų patikrinimui tarp rietuvių turi būti palikti 1,2 metro pločio takai. 

3. Leistinos montavimo nuokrypos 
Metalinių kolonų montavimo leistinosios nuokrypos turi tenkinti LST L ENV 1090-1:2002 ir LST L ENV 1993-1-1+A1+A2:2000 

reikalavimus:  
1. Kolonų atraminių paviršių ir atramų altitudžių nuokrypos nuo projektinių – ne didesnės kaip 5 mm; 
2. Gretimų kolonų atraminių paviršių ir kolonų atramų eilėje ir tarpatramyje altitudžių skirtumas – ne didesnis kaip ±3 mm. 
3. Kolonų ir atramų atraminio pjūvio ašių nuokrypos nuo projektinių – ne didesnės kaip 5 mm; 
4. Kolonų ašių viršutinio pjūvio nuokrypa nuo vertikalės, kai kolonų ilgis yra nuo 4000 iki 8000 mm – ne didesnis kaip 10 mm; kai 

kolonų ilgis viršija 8000 mm – 12 mm; 
5. Kolonų, atramų ir kolonų ryšių įlinkio dydis (kreivumas) – turi būti ne didesnis kaip 0,0013 atstumo tarp tvirtinimo taškų, ir ne 

didesnis kaip 15 mm. 
 
Metalinių santvarų, ilginių ir sijų montavimo leistinosios nuokrypos: 
1. Santvarų, sijų ir ilginių viršutinių juostų ties tvirtinimo taškais ašies nuokrypa nuo projektinės – ne didesnė kaip 15mm; 
2. Tarpkolonių nuokrypos nuo projektinių – ne didesnės kaip 5 mm; 
3. Įlinkio dydis (kreivumas) tarp santvaros juostų ir rygelių, sijų tvirtinimo taškų - iki 0,0013 atstumo tarp tvirtinimo taškų, bet ne 

daugiau kaip 15 mm. 
4. Atraminių mazgų altitudžių nuokrypos nuo projektinių – ne didesnės kaip 10 mm; 
5. Ilginių nuokrypos nuo projektinių ašių – ne didesnės kaip 5 mm; 
6. Santvarų, apatinių ir viršutinių juostų ašių nuokrypos plane – iki 0,004 santvaros aukščio. 

7.6. Metalo darbų kontrolė 

7.6.1. Tikrinimas 
Techninės priežiūros vadovas turi turėti galimybę reikiamu metu patekti į visas vietas, kuriose vyksta darbai, ir jam turi būti 

suteikiamos visos priemonės, reikalingos tikrinimams statybos metu atlikti.  
Techninės priežiūros vadovas gali pareikalauti atlikti užbaigtų elementų neardančiuosius bandymus. Suvirinimai su trūkumais, 

kurie techninio priežiūros vadovo nuomone yra nepriimtini pagal suvirinimo tipą ir paskirtį, turi būti atmesti.  
Techninio priežiūros vadovo atliekamas tikrinimas neatleidžia Rangovo nuo jo atsakomybės ištaisyti bet kokius medžiagų ar darbo 

defektus, kurie gali būti rasti pasibaigus garantiniam laikui pagal kontraktą.  
Rangovas savo programoje turi numatyti visiems bandymams ir procedūriniams tikrinimams reikalingą laiką ir lėšas.  
Gamintojas privalo pateikti aktus, prieš toliau tęsiant darbus, jei atliktos operacijos ir darbai bus neprieinami patikrinimui. 

Gamintojas turi informuoti užsakovą apie medžiagų gavimą, kad būtų galima gautas ataskaitas sutikrinti su projekto reikalavimais ir jei reikia 
su gamyklinio-laboratorinio bandymo ataskaitomis. Patikrinamas atliktas užsakovo jokiu būdu neatleidžia gamintojo nuo jo atsakomybės. Visi 
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darbai, kurie neatitinka reikalavimų, pateiktų brėžiniuose ir jo aiškinamuosiuose raštuose, turi būti taisomi arba pašalinami išimtinai gamintojo 
sąskaita. 

Visos medžiagos turi būti tikrinamos tuoj pat po gavimo, kad įsitikinti, ar visi gaminiai, kurie buvo įtraukti į gaminių partijos sąrašą, 
yra pateikti, o taip pat ar visa dokumentacija buvo gauta bei patvirtinta pagal reikalavimus. Jei yra nustatomas koks pažeidimas ar trūksta 
dalies dokumentacijos ar detalių, šis faktas turi būti praneštas statybos vadovui. 

Projekte numatytoje aikštelėje konstruktyvinio plieno elementai turi būti sandėliuojami virš žemės paviršiaus, ant platformų ar kitų 
atramų taip, kad būtų išvengta formos pažeidimo ar deformacijų, o taip pat pakitimų plokštėse. Kitos medžiagos ir detalės turi būti 
sandėliuojamos sausoje, nuo aplinkos poveikio apsaugotoje vietoje. 

Priklausomai nuo konstrukcijų pobūdžio, metalo markių, asmuo, virinantis šias konstrukcijas, turi turėti atitinkamą pažymėjimą-
diplomą. Prieš pradedant konstrukcijų elementų sudurtinį virinimą, būtina atlikti bandomąjį suvirinimo pavyzdį. Pavyzdys, virinamas iš to paties 
metalo, kaip ir pati konstrukcija. Elektrodai, oro temperatūra ir konstrukcijos padėtis turi atitikti pagrindinės konstrukcijos padėtį. 

Suvirinimo elektrodai, kurie neturi galiojančio sertifikato, nenaudojami. 

7.6.2. Kokybės kontrolė 
Rangovas privalo nurodyti medžiagų kilmę ir privalo pateikti sertifikatą, patvirtinantį atliktų darbų kokybę. Visas plienas turi būti 

naujas, nenaudotas ir neturintis jokių broko požymių, tokių kaip taškinė korozija, apdegos, rūdys, pažeidimai ar kiti defektai.  
Vadovaujant ir dalyvaujant Rangovui, subrangovas turi paimti bandinius iš aikštelėje esančių medžiagų ir elementų atsargų. 

Atskirai supakuoti, užklijuoti, pritvirtinti etiketę ir nuvežti į bandymų laboratoriją. 
Bandymus turi atlikti atestuota bandymų laboratorija. 
Bandymų procedūros turi tenkinti galiojančius standartus. 
Rangovas privalo nenaudoti medžiagų arba elementų iš tų siuntų, iš kurių paimti bandiniai, tol kol bandymo rezultatai nepripažinti 

priimtinais bei išvežti iš statybos aikštelės medžiagas ir elementus tų siuntų, kurių paimtų bandinių bandymų rezultatai pripažinti nepriimtinais. 
Rangovas turi sumokėti visas išlaidas, susijusias su anksčiau išvardytais darbais, įskaitant išlaidas už bandinių pateikimą ir 

mokesčius bandymų laboratorijai. 

7.6.3. Suvirinimų bandymas 
Techninės priežiūros vadovas gali pareikalauti iš Rangovo paruošti ir išbandyti kiekvieno suvirinimo tipo bandinius. Bandiniai turi 

būti paruošti naudojant storiausią šiame projekte esančią plokštę ir su šiam darbui pasiūlytais įranga bei suvirintojais. Tada bandinius turi 
išbandyti nepriklausoma bandymų laboratorija. Bandiniai turi būti prieinami apžiūrai ir techninės priežiūros vadovo sprendimas apie suvirinimo 
atitikimą standartui bei tinkamą kokybę turi būti galutinis.  

Pagaminus plieno gaminį, techninės priežiūros vadovas gali pareikalauti bet kurias virintinių siūlių vietas ištirti priimtu neardančiu 
tikrinimo būdu. Tikrinimo vietas turi parinkti techninės priežiūros vadovas ir jos turi būti išbandytos jam dalyvaujant.  

7.6.4. Suvirinimo tikrinimų metodai 
Sudurtinės siūlės neardančiu būdu tikrinamos taip:  
• vizualinis apžiūrėjimas;  
• įvirinimo sandarumo bandymas;  
• ultragarsinis tikrinimas.  
Kertinės siūlės neardančiu būdu tikrinamos taip:  
• vizualinis apžiūrėjimas; 
• įvirinimo sandarumo bandymas;  
• ultragarsinis tikrinimas.  

7.6.5. Suvirinimo tikrinimų apimtys 
Visos suvirintos vietos apžiūrimos vizualiai.  
Neardančio tikrinimo apimtys turi būti tokios:  
 
 

Suvirinimo tipas Tikrinimas 

 
Pilnai įvirintos sudurtinės siūlės 100 % ultragarsinis tikrinimas arba 100 % tikrinimas kitais fiziniais metodais  

Iš dalies įvirintos sudurtinės siūlės Bent 20% ultragarsinis tikrinimas arba bent 20% tikrinimas kitais fiziniais 
metodais 

Kertinės siūlės Bent 10% ultragarsinis tikrinimas arba bent 10% tikrinimas kitais fiziniais 
metodais 

 
Bandymus turi atlikti ir jų rezultatus turi įvertinti atestuota įmonė, aprobuota techninio priežiūros vadovo.  
Rangovas turi įtraukti į savo darbų kainą visas bandymų ir tikrinimų išlaidas.  

7.6.6. Papildomi plieno bandymai 
Brėžiniuose nurodytose ir techninio priežiūros vadovo patvirtintose vietose medžiaga turi būti patikrinta šiais papildomais 

bandymais:  
• ultragarsiniu būdu;  
• tempimu statmenai plieno valcavimo krypčiai.   
Bandymus turi atlikti ir rezultatus turi įvertinti atestuota įmonė, aprobuota techninio priežiūros vadovo. 
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8. MEDINĖS KONSTRUKCIJOS 

8.1. Reikalavimai medienai 
Medinėms konstrukcijoms turi būti naudojama spygliuočių mediena. Mediena naudojama konstrukcijoms turi būti ne drėgnesnė 

kaip 20 %. Medienos stiprumas lenkimui, gniuždymui ir glemžimui išilgai pluošto stačiakampiams elementams turi būti 13 MPa. 
Laikantiems elementams (lenkiamiems, tempiamiems ir gniuždomiems) turi būti naudojama geriausios kokybės mediena, A rūšies 

(žiūrėti lentelę). Kitoms konstrukcijoms (paklotams, apkalimams ir t.t.), kurių pažeidimas nesuardo laikančių konstrukcijų vientisumo, gali būti 
naudojama B rūšies mediena. 

Mediena į statybos aikšteles patiekiama stačiakampių tašų pavidalu. Ji turi būti brandaus augimo, tinkamai išlaikyta, tiesiai 
supjaustyta, stačiakampėmis briaunomis, be puvimo užuomazgų, nepakeitusi spalvos (nepatamsėjusi). 

Plyšiai, persimetimai, šakos, minkšti ploteliai ir kiti defektai leistini, jeigu neviršija lentelėje nurodytų apribojimų. 
 

Leistini naudojamos medienos ruošinių ypatumų dydžiai 
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A rūšies medienoje metinių sluoksnių plotis turi būti ne daugiau 5 mm, o vėlyvos medienos dalis - ne mažiau 20 %. 
A rūšies medienoje naudojamoje lenkiamų elementų tempiamoje zonoje arba tempiamuose elementuose negali būti šerdies. 
Pjautos medienos ir medienos ruošinių kokybė turi būti kontroliuojama atrenkant pavyzdžius iš patiekiamos partijos. Pavyzdžių 

kiekis turi būti 3 % partijos, bet ne mažiau 10 vienetų. Kontrolė atliekama matuojant ir apžiūrint pavyzdžius. 

8.2. Medienos sandėliavimas 
Atvežta į statybvietę pjauta mediena turi būti supjaustoma į reikiamo ilgio ruošinius ir sandėliuojama pašiūrėje arba uždarame 

sandėlyje apsaugant ją nuo atmosferinių kritulių ir tiesioginių saulės spindulių. 
Pjauta mediena sandėliuojant turi būti sukraunama į taisyklingos formos rietuves: šoniniai ir galiniai paviršiai turi būti griežtai 

vertikalūs. Rietuvių aukštis 2,6 - 5 m. Rietuvės kraunamos iš vienodo skerspjūvio elementų su tarpinėmis ne mažesnio kaip 25 mm aukščio. 
Tarpinės turi būti dedamos griežtai viena virš kitos. Kraštinės tarpinės turi būti lygiai sulig rietuvės galais. Kad mediena rietuvėse 
nesideformuotų, tarpinės išdėstomos reikiamais atstumais. Kad mediena gerai vėdintųsi, rietuvės turi būti pakeltos nuo žemės ar sandėlio 
grindų ne mažiau 0,5 m. 
 

8.3. Laikančių medinių konstrukcijų įrengimas 
Laikančios medinės konstrukcijos turi būti iš karto įrengiamos projektinėje padėtyje. 
Jų lietimosi mūru, betonu vietos turi būti izoliuotos apvyniojant konstrukcijas 2 sl. ruberoido arba analogiškos hidroizoliacinės 

medžiagos. 
Montuojant laikančius elementus (ilginius) atraminiai paviršiai turi būti išlyginti. Atraminiuose paviršiuose turi būti užneštos ašinės 

linijos. Turi būti apsirūpinta visomis reikalingomis jungimo ir tvirtinimo ir fiksavimo elementais. 
Laikančių konstrukcijų matmenų nukrypimai nuo projektinių, jeigu kitaip nenurodyta, neturi viršyti šių dydžių: 

• konstrukcijų ilgis                                                                                          ± 20 mm 
• konstrukcijų ir atramų aukštis                                                                      ± 10 mm 
• tarp konstrukcijų ašių                                                                                   ± 10 mm 
• konstrukcijų nuo vertikalės                                              ± 0.2 konstrukcijos aukščio 
• atraminių mazgų centro                                                                               ± 10 mm 
• skerspjūvių išmatavimai                                                                                 ± 2 mm 
• Atstumai tarp darbinių varžtų (nagelių) centrų: 
• įeinančioms skylėms                                                                                      ± 2 mm 
• išeinančioms skylėms skersai pluošto ne daugiau                                            5 mm 
• išeinančioms skylėms išilgai pluošto ne daugiau                                            10 mm 
• atstumai tarp vinių centrų iš įkalimo pusės                                                     ± 2 mm 
• daliniai plyšiai elementų sandūrose (sujungimuose)                                         1 mm 

 

8.4. Medienos apdorojimas antiseptikais ir antipirenais 
Visa mediena, išskyrus naudojamą vidaus apdailai, turi būti apdorota šiais metodais: 

• paviršinis padengimas tepant ar purškiant; 
• paviršiaus apdorojimas mirkant (taip pat ir karštose - šaltose voniose); 
• paviršių dažymasarba lakavimas. 

Mediena turi būti apdorota arba kompleksiniu preparatu kartu apsaugančiu ir nuo biologinių poveikių ir padidinančiu atsparumą 
gaisrui arba atskirai kiekvienu preparatu ar mišiniu. 

Medienos apsauginių padengimų mišiniai suklasifikuoti žemiau pridedamoje lentelėje. Apsauginių padengimų tipai, kurie turi būti 
naudojami, bus numatyti ir apspręsti pagal vietą, kur galiausiai mediena atsidurs, jos numatomą apdailą, apsauginius reikalavimus medienai. 
Mišiniai, kurie gaminami vietoje, turi būti griežtai laikantis instrukcijų. Patentuoti mišiniai neturi būti skiedžiami, jie naudojami tik pagal gamintojo 
instrukcijas. 

Antiseptikai ir antipirenai gali būti naudojami suderinus su Užsakovu. 
 

Antiseptikai ir antipirenai medienos apdorojimui 
Apdorojimo metodai Konservanto tipas ir sudėtis Sunaudojimas Apsauginės savybės 
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1.Paviršinis 
padengimas (tepimas 

ar purškimas) 

trichoretilfosfatas 40% 
                             60% 

600 g/m2 biologinės antipireninės 

trichoretilfosfatas 50-70% 
petrolatumas 30-50% 

40-60 kg/m3 apsauga nuo drėgmės 
biologinės, antipireninės 

natrio fluorido 3-5% 
tirpalas 

20 g/m2 antiseptinės 

pasta iš superfosfato 25% 
sulfitinio šarmo 15% 
molio 25% 
vandens su pigmentu 35% 

paviršius aptepti 3 mm 
sluoksniu 

antipireninės 

2. Dažymas 
dažymas pentaftolinėmis emalėmis arba 
lakais 

dangos storis 90-120 
mkm 
70-90 mkm 

 

 
Tepimas. Jeigu kitaip nenurodyta, mediena padengiama 2 sluoksniais apsauginio mišinio, kuris tepant įsigeria į paviršių. 
Į apsauginius mišinius naudojamus tepimui ar purškimui turi būti pigmento, kur tai netrukdo apdailai, kad būtų galima atskirti 

padengtus paviršius. 
Tarp pirmo ir antro padengimo turi praeiti pakankamai laiko, kad po pirmo padengimo paviršius būtų sausas. 
Purškimas. Jei kitaip nenurodyta, mediena padengiama 2 sluoksniais apsauginio mišinio naudojant mechaninį purkštuvą, su 

pertrauka tarp padengimų kol paviršius pilnai išdžius. 
Medienos paviršius apdorojant negali būti purvinas, drėgnas, apšalęs, su sniegu ar neseniai sušlapęs nuo lietaus. 
Jeigu mediena patiekiama į statybos aikštelę apdorota antiseptikais ir antipirenais ji privalo turėti sertifikatą, patvirtinantį šį 

apdorojimą. Sertifikate turi būti nurodyta organizacija (firma) atlikusi apdorojimą, antiseptiko ar antipireno rūšis; apdorojimo metodas; 
apsauginio mišinio sunaudojimas (pagal sausos druskos masę 1 m3 medienos) ir jos įsiskverbimo į medieną gylis. 

Užsakovas turi teisę pasirinkti pavyzdžius kontrolei. 

8.5. I-BEAM Sijos 

8.5.1. Bendroji dalis 
Dvitėjės sijos I-BEAM yra universalūs konstrukciniai elementai, naudojami namo sienų, perdangos ir stogo konstrukcijose. Sijų 

sienutė gaminama iš OSB-3 plokštės, o lentynos - iš klijuotų medinių tašų.  

8.5.2. Dvitėjų sijų tvirtinimas 
Montuojamos su specialiais tvirtinimo elementais pritaikytais dvitėjų sijų montavimui. 
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8.5.3. Apkrovų lentelė 
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9. MEDIENA STALIŲ DARBAMS 

9.1. Bendroji dalis 
Stalių darbams turi būti naudojama A rūšies spygliuočių mediena. 
Medienos drėgnumas negali būti didesnis kaip: 

• apdailinėms lentoms, grindjuostėms, apvadams, antplyšiams ir pan.    15%; 
• tašeliams, apkalimams, tvirtinimo kaiščiams ir pan.       6 - 10%; 
• grindų lentoms                 12%; 
• vidinių durų staktoms ir varčioms           6 - 12%; 
• nageliams, kamščiams ir juostelėms skirtoms medienos šakų ar defektų užtaisymams 2-3% mažesnės negu elementų, 

kuriuose jie  naudojami. 

9.2. Leistinos paklaidos 
Stalių dirbiniams leidžiamos nuokrypos nuo nurodytų dydžių iki 2 mm kiekvienam nuobliuotam ar nufrezuotam paviršiui, jeigu 

kitaip nenurodyta. 
Paruoštų grindų ir apdailos lentų storis negali būti daugiau kaip 2 mm plonesnis už nurodytą. 

9.3. Defektai ir kokybė 
Jeigu kokie nors dirbiniai susiraukšlėję, išsirietę, vingiuoja, matyti paviršiaus nelygumai ar kiti defektai - jie turi būti pakeisti. 
Jeigu reikalingas perdarymas, jis kokybiškai atliekamas rangovo sąskaita. 
Visi staliaus darbai atliekami pagal nurodytus aprašymus. 
Tiesmetriniai stalių gaminiai (apvadai, grindjuostės, apdailinės lentos ir kt.) pagal ilgį gali būti sudurti darant dyginius sudūrimus 

klijais. Kai jungiami elementai yra daugiau kaip 4 cm storio, jie turi būti jungiami dvigubu dygiu. 
Visi matomi stalių dirbinių paviršiai turi būti nuobliuoti (nufrezuoti) mechaniniu būdu, atviri aštrūs kraštai užapvalinti. Kur reikia, 

stalių gaminiai turi būti išfrezuoti figūrinėmis frezomis. 
Stalių gaminių nematomi paviršiai, besiliečiantys su mūru, betonu ar metalu turi būti antiseptikuoti paviršiniu būdu, kaip nurodyta 

skirsnyje "Medienos apdorojimas antiseptikais ir antipirenais". 
Matomi paviršiai turi būti dažomi arba lakuojami. 

9.4. Pritvirtinimas 
Stalių gaminiai turi būti patikimai pritvirtinti prie sienų, pertvarų ir tarpusavyje kaip nustatyta. Kur staliaus dirbiniai turi būti 

užkaiščiuoti, kaiščiai turi būti iš kietmedžio arba naudojami aprobuoti aukščiausios rūšies kaiščiai. Tiesmetriniai gaminiai turi būti tvirtinami 
prikalant prie stalių gaminių cinkuotomis vinimis, jei kitaip nenurodyta. Angokraščių apkalimai prie durų staktų ir panašiai turi būti daromi iš 
tinkamai nuobliuotų tašelių, kurie turi būti iš vientiso medžio gabalo. Jei iš vieno gabalo negali būti reikiamo pločio tašeliai, jie gali būti daromi 
sudėtiniai, tinkamai be plyšių juos suklijuojant, sujungiant. 
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10. IZOLIACIJOS DARBAI 

10.1. Bendroji dalis 
Šioje techninių specifikacijų dalyje išdėstyti reikalavimai šiems darbams: 
• apsauginėms hidroizoliacinėms dangoms ir medžiagoms bei darbų vykdymui; 
• šilumos izoliacijos medžiagoms bei darbų vykdymui. 

10.2. Apsauginės hidroizoliacinės dangos 

10.2.1. Bendroji dalis 
Hidroizoliacinė danga įrengiama pagal pasirinkto gamintojo instrukcijas. Konstrukcijos kirtimai sandarinami papildomai, 

naudojant specialias movas ir sandarinimo elementus. Dangos sluoksnių užleidimas vienas ant kito – pagal gamintojo 
rekomendacijas. 

Žemesnėje kaip -20°C temperatūroje izoliacines dangas galima įrengti tik taikant specialiu priemonių kompleksą (šildant 
paviršius, izoliacines medžiagas, vartojant priedus).  

Darbo vieta turi būti apsaugota nuo krituliu, izoliuojami paviršiai išdžiovinami. Izoliavimui paruošti paviršiai bei kiekvienas 
įrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai, dalyvaujant Techninės priežiūros Inžinieriui. 

Visos naudojamos hidroizoliacinės medžiagos turi turėti atitikties sertifikatus. 
Dengimo būdas, sluoksnių kiekis ir kiti reikalavimai turi atitikti parinktos sistemos ir tiekėjo technines instrukcijas. 

10.2.2. Reikalavimai izoliuojamam pagrindui 
Danga turi būti įrengiama ant lygaus betono ar kitos medžiagos pagrindo. Ant visu paviršiu negali būti ledo, šerkšno ar 

kondensato. Betoninio ar kitokios medžiagos paviršius turi būti sausas, ant jo neturi būti stovinčio vandens. Danga įrengiama ant 
lygaus paviršiaus, kuriame nėra aštrių išsikišimų ir skylių. Prieš klijuojant danga paviršius turi būti gruntuojamas dangos gamintojo 
nurodytu gruntu.  

10.2.3. Reikalavimai medžiagoms 
Medžiagos turi maksimaliai apsaugoti statinių konstrukcijas nuo vandens. 
Apsauginės hidroizoliacinės dangos (medžiagų sistemos) bus taikomos: 
• atidengtos armatūros antikoroziniam padengimui ir ištrupėjusio apsauginio betono sluoksnio atstatymui; 
• bendram rekonstruojamų statinių gelžbetonio ir betono konstrukcijų apsauginiam hidroizoliaciniam padengimui. 
Medžiagos turi būti netoksiškos ir savybės turi užtikrinti: 
• nesudėtingą paruošimą ir dengimą; 
• galimybę dengti rankiniu arba purškimo būdu; 
• gerą sukibimą be sukibimo sluoksnio panaudojimo (15-17 MPa, po 28 parų); 
• gerus patvarumo parametrus (atsparumas tempimui 9-10 MPa, po 28 parų; atsparumas gniuždymui 50-55 MPa, po 28 

parų);  
• didelį atsparumą sieros korozijai; 
• didelį atsparumą vandens ir chloridų prasiskverbimui. 

 

10.2.4. Reikalavimai hidroizoliacijos pagrindui 
Ruošiant pagrindą turi būti įvykdyti šie reikalavimai. 

Techniniai reikalavimai pagrindui Ribiniai nuokrypiai Kontrolė 
 

Ruloninės ir mastikinės izoliacijos pagrindo paviršiaus 
leistini nuokrypiai: 

 Matuojant liniuote, techninė apžiūra ne mažiau 5 
kartus 70-100 m2 plotui, vizualiai 

išilgai nuolydžio ir horizontalaus paviršiaus ±5 mm  
skersai nuolydžio ir vertikalaus paviršiaus ±10 mm  
Nelygumų skaičius 4 m2 plote (nelygumo kontūras ne 
daugiau 150 mm ilgio) 

 
ne daugiau 2 

 

Grunto storis:   
gruntuojant sukietėjusį išlyginamąjį sluoksnį - 0,3 mm  

5 % 
 

gruntuojant išlyginamąjį sluoksnį po 4 valandų  Vizualinis apžiūrėjimas 5 kartus 70-100 m2  
kietėjimo - 0,6 mm 10 % plote, matavimas “adata” 

 
10.2.5. Hidroizoliacijos sluoksnių storis ir skaičius 

 
Techniniai reikalavimai pagrindui Ribiniai nuokrypiai Kontrolė 

 
Mastikos sluoksnio storis, klijuojant ruloninę izoliaciją 
karšta mastika: 

 Vizualinis apžiūrėjimas 5 kartus 70-100m2 plote, 
matavimas “adata” 

          pirmo sl. - 2 mm ±10 %  
          tarpinio sl. - 1,5 mm ±10 %  
Teptinės hidroizoliacijos:   
  vieno sluoksnio storis (karšto bitumo) - 2 mm ±10 %  
  dviejų sluoksnių storis - 4 mm ±10 %  

 
10.2.6. Medžiagos hidroizoliacijai 

Ruloninių priklijuojamų hidroizoliacinių medžiagų charakteristikos turi atitikti šiuos reikalavimus: 
• ruloninės medžiagos storis ≥2 mm, 
• 1m2 svoris     3,0-3,2 kg, 
• ruloninės medžiagos pagrindas - poliesterinis pluoštas, 
• atsparumas vandens slėgiui >100kPa, 
• atsparumas temperatūrai >+70°C, 

atsparumas tempimui  1kN. 
Teptinei hidroizoliacijai mastikos atsparumas šilumai: 

• horizontalių paviršių  -  55÷65°C, 
• vertikalių paviršių   -  75÷85°C. 
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Tiekiamos medžiagos turi turėti sertifikatus, gamintojo instrukcijas jų naudojimui. 
Grindų ant grunto hidroizoliacija – 0,2 mm storio polietileno plėvelė. 

10.3. Drenuojanti membrana 
Drenuojanti membrana pagaminta iš HDPE lakšto su įdubimais, skirta pamatinių sienų apsaugai ir pagrindo uždengimui. 

Drenuojanti membrana turi būti atspari puvimui, plačiam cheminių medžiagų diapazonui, šaknų įsiskverbimui, grunto bakterijoms ir 
grybeliams. Drenuojanti membrana turi užtikrinti ventiliaciją membrana padengtiems paviršiams, apsaugą nuo drėgmės. Drenuojanti 
membrana įrengiama pagal gamintojo rekomendacijas. Drenuojanti membrana viršuje uždengiama apsauginiu profiliu (užbaigimo 
juosta), profilis parenkamas ir tvirtinamas  pagal membranos gamintojo instrukcijas. Įrengimą privaloma atlikti naudojant tik 
originalius reikmenis bei tai sistemai skirtus tvirtinimo elementus – tvirtinimo galvutes su varžtais, užbaigimo ir sujungimo juostos. 
Butilo juostelės naudojamos tvirtam lakštų su įdubimais sujungimui. Naudojamos sujungti įdubimus su įdubimais arba įdubimus su 
plokščiu kraštu, jos suteikia patvarų sujungimą tarp gretimų lakšto dalių. Specialios užbaigimo juostos suprojektuotos įrengiamų 
lakštų su įdubimais tvarkingiems kraštams ir patikimam fiksavimui. Jos taip pat apsaugo oro tarpą tarp lakšto su įdubimais ir 
apsaugomo paviršiaus nuo svetimų medžiagų patekimo ir užkimšimo. Drenuojanti membrana turi būti neblogesnių charakteristikų: 

 
Charakteristikos  Parametrai  

Medžiaga  HDPE  

Spalva   juoda arba ruda  

Sluoksnio storis  ~0,6 mm  

Maksimalus plotis   4,0 m  

Ploto svoris (apytiksliai)   580 g/m 2  

Įdubimų aukštis   8 mm  

Įdubimų išdėstymas tarpais (apytiksliai)   1860 vienam m 2  

Oro tarpas (apytiksliai) tarp įdubimų   5,3 l/m 2  

Nutekėjimo sparta (apytiksliai)  
4,6 l/sek/m  
276 l/min/m  
16600 l/val/m  

Suspaudžiamumo jėga (apytiksliai)   250 kN/m2 (13 t/m2 )  

Eksploatavimo temperatūros diapazonas   nuo - 40 C o iki + 80 C o  

Fiziologinės charakteristikos   neteršiantis geriamojo vandens  

Ugnies atsparumo klasė   B2 (DIN 4102)  

10.4. Garo izoliacija 
Garo izoliacijai naudojamos medžiagos pagal paskirtį: 

Stogo ir grindų garo izoliacijai - polietileno plėvele, su sekančiomis charakteristikomis: 
• svoris - 100 - 120 g/m2 ; 
• garo pralaidumas - 0,17 g/m². 24 h; 

Gali būti panaudota ir kitokia medžiaga, atitinkanti šiuos rodiklius. 
Sujungimo vietose garo izoliacijos sluoksniai užleidžiami vienas ant kito ne mažiau 30 cm. 
Laiptų smūgio garso izoliacijai naudojama SINTON TSP (arba analogas) smūgio garso plokštė.  

10.5. Šilumos izoliacija 

10.5.1. Bendroji dalis 
Atitvarų (sienų ir stogo) šilumos izoliaciją sudaro pastato bendros apdailinės-termoizoliacinės konstrukcijos. 

10.5.2. Termoizoliacijos medžiagos 
Termoizoliaciniai sluoksniai sienose ir stoge turi būti iš mineralinės vatos (akmens vatos) ir polistirolo, kurios tankis ir storis turi 

atitikti atitinkamas konstrukcines detales brėžiniuose. 
Jeigu Rangovas siūlo kito tankio ar storio medžiagą, jis turi užtikrinti, kad bendros atitvarų konstrukcijų savybės šiluminės 

izoliacijos požiūriu yra ne prastesnės už normuojamas, ir gauti Projekto Vadovo patvirtinimą. 
Termoizoliacinės medžiagos turi būti atsparios ugniai, neįgeriančios drėgmės. 
Reikalavimai šiltinimo medžiagoms nurodyti projekto brėžiniuose. 
 

 
Reikalavimai termoizoliacinėms medžiagoms: 
 
Polistireninis putplastis EPS100 GEOPORAS 
 
Naudojamas išorinių rūsio sienų ir grindų, kuomet yra sąlytis su gruntu, apšiltinimui kur būtinas mažas medžiagos įmirkis. 
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Polistireninis putplastis EPS100 
 
Gaminio paskirtis: stogams su šilumos izoliacija, apsaugota ritinine danga nuo atmosferos kritulių; rūsio sienų išorinei šilumos 
izoliacijai; apkrautoms grindims su šilumos izoliacija po išlyginamuoju betono sluoksniu, gali būti sąlytis su gruntu. 
 

 
 

  
Fenolio putų izoliacinė plokštė SAFE-R 

 
Gaminio paskirtis: Vėdinamo fasado sistemoms. Plokštė dengta daugiasluoksne aliuminio folija iš abiejų pusių.  
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Akmens vata PAROC Ultra, tarpbutinių sienų izoliacija 
Turi atitikti LST EN 13162:2012+A1:2015 reikalavimus. 

 

 
 
Rūsio lubų plokštės 
Gaminio psakirtis: PAROC CGL 20cy yra nedegios šilumos izoliacijos iš akmens vatos vertikaliai orientuoto plaušo plokštės skirtos 
naujai statomų ir esamų pastatų šaltų rūsių luboms šiltinti. 
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Poliuretano plokštė PIR  
Gaminio paskirtis: Šlaitinio stogo šiltinimas. Plokštė dengta daugiasluoksne aliuminio folija iš abiejų pusių.  
 

 
 

10.6. Pastato sandarumo užtikrinimas 
C, B, A, A+ arba A++ energinio naudingumo klasės pastatai (jų dalys) turi būti suprojektuoti ir pastatyti taip, kad jų sandarumas, 

išmatuotas pagal LST EN 13829:2002 „Šiluminės statinių charakteristikos. Pastatų pralaidumo orui nustatymas. Slėgių skirtumo metodas 
(modifikuotas ISO 9972:2015)“ [3.19] reikalavimus, esant 50Pa slėgių skirtumui tarp pastato vidaus ir išorės, neviršytų 1 lentelėje nurodytų 
oro apykaitos verčių 

 

10.6.1. Sandarumo kontūras 
Projektuojant A, A+ arba A++ energinio naudingumo klasės pastatus svarbu identifikuoti išorinį atitvarinių konstrukcijų, 

besiribojančių su išore, kontūrą, užtikrinti sandarias jungtis skirtingose plokštumų sandūrose ir sandarų, orui/garui nelaidų atitvarinių 
konstrukcijų vidinį paviršių. Identifikuoti sandaraus apvalkalo paviršių ir jungtis galima vadovaujantis taip vadinama “pieštuko” taisykle -
sandarus, orui/garui nelaidus sluoksnis ir siūlių sandūros turi nenutrūkstamai “apibrėžti” pastato išorinių konstrukcijų kontūrą. Sandarus 
pastato apvalkalas suprantamas, kaip suminė visų pastato išorės paviršių visuma, per kuriuos gali vykti oro srautų mainai tarp vidaus ir 
išorės.  

Sandarus apvalkalas pasiekiamas atlikus nustatytus darbus pastato išorės sienų vidinėje pusėje. Atskirais atvejais tai galima 
atlikti ir ant išorės sienų prieš šilumos izoliaciją iš jos šiltosios pusės.  

Siekiant tinkamai atlikti sandarinimo darbus, rangovui rekomenduojama paruošti Sandarumo įgyvendinimo planą, kuriame 
numatomos visas kritinės vietos ir priemonės, reikalingos sandarumui užtikrinti bei kontrolės būdai. 
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10.6.2. Sandarinimo vietos 
Pateikiamos tipinės sandarinamos vietos ir priemonės. Tikslus sandarinimo planas turi būti pateikiamas rangovo sudarytame 

„Sandarumo įgyvendinimo plane”. 
a) Visos perimetrinės sienų, grindų ir lubų sandūrų siūlės su išores siena.  

 
 
  



2019/07-TP-SK_TS 
Lapas Lapų Laida 

55 65 0 

 
 

b) Visos išorinės langų ir durų sandūros su siena, grindimis, lubomis ir kitomis konstrukcijomis.  
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c) Visi vandentiekio, kanalizacijos, ventiliacinės sistemos įvadai/išvadai, kertantys išorinį apvalakalą.  
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d) Techninių komunikacijų, kertančių vertikalų ar horizontalų išorinį pastato apvalkalo paviršių sandarinimas.  
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e) Visos kitos pastato kritinės vietos, turinčios įtrūkimus, plyšius ir sandūras, galinčias sumažinti sandarumą. Nustatačius orui 

nesandarias vietas išorinėse atitvarose, sandarinimo medžiagą tepti pačioje siūlėje ir užvesti minimaliai 50mm ant sandaraus paviršiaus ar 
kitos, sandarios medžiagos sluoksnio  

10.6.3. Reikalavimai sandarumą užtikrinančioms medžiagoms 
Sandarumui užtikrinti naudoti tepamas ir purškiamas membranas tam, kad būtų garantuotas sandarumo užtikrinimas visose, net 

ir nelygiose ar sunkiai prieinamose vietose.  
Naudojama membrana turi pasižymėti šiomis savybėmis: 

• Sd koeficientas  
• Išdžiūvusios membranos sd koeficientas turi būti >=20;  
• Purškaimos mastikos garinės varžos faktorius pagal EN ISO 12572 (2001) μ = 76584 
• Tepamos mastikos garinės varžos faktorius pagal EN ISO 12572 (2001) μ = 35967 

Statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 9 priede 
nusakomos įvairaus tankio medžiagų ir gaminių šiluminių techninių rodiklių vertės atitvarų drėgminei būklei projektuoti. Medžiagos vandens 
garų varžos faktorius μ parodo, kiek kartų šios medžiagos sluoksnio garinės varžos vertė yra didesnė už tokio pat storio nejudraus oro 
sluoksnio garinės varžos vertę. Koks garų kiekis gali patekti į konstrukciją lemia izoliacinio sluoksnio vandens garų difuzinė varža, dažniausiai 
išreikšta koeficientu Sd – vandens garų varžai lygiaverčio oro sluoksnio storis, matuojamas metrais. Sd dydis lengvai išskaičiuojamas 
medžiagos deklaruojamą vandens garų varžos faktoriaus reikšmę   padauginus iš medžiagos storio, išreikšto metrais: Sd(m) = μ x d(m) . 
Priimta ,kad garui/orui nelaidi danga tokia, kurios Sd >=20…40 m.  

• Sd reikšmė skaičiuojama : μ x d (m).  
• d- sausos membranos storis m  
• μ - medžiagos garinė varža  
• μ-dydis turi būti nurodomas medžiagos tiekėjo sertifikate. Jei tai nefiksuota, tai reikšmės skaičiavimams naudojamos iš STR 

2.01.02:2016 „PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO PROJEKTAVIMAS IR SERTIFIKAVIMAS ; 9 priedo lentelių 

Elastingumas  

• Sandarumą užtikrinančios membranos galimybė deformuotis turi būti ne mažesnė, nei 120%.  

Sukibimas su kitomis medžiagomis  

Sandarumą užtrikrinanti membrana turi turėti puikų sukibimą ir su pagrindu, ir su visomis projekte numatytomis apdailos 
medžiagomis. Tai turi būti patikrinta laboratorijose arba patikrinta pagal gamintojo pateikiamas laboratorinių išvadų reikšmes. Bandymai 
atliekami pagal ISO 4624(2002) reikalavimus ir turi būti:  

• Sukibimo/klijinis stipris: > 1 N / mm² arba > 20% dalinis pagrindo suirimas , atliekiant tempimo bandymą.  
• Medžiagos adhezija, atlikus senėjimo bandymą, turi atitikti minimalius reikalavimus ir būti nurodoma tuo pačiu bandymu pagal 

ISO 4624(2002).  
• Sukibimas turi būti toks, kaip nurodyta, net ir esant drėgnam pagrindui, kadangi statybos procese drėgmė neišvengiama.  
• Membraną turi būti galima naudoti ant akyto betono blokų, betono gaminių ar konstrukcijų, keraminių ir keramzito blokelių, metalų, 

OSB plokščių, faneros, medžio masyvo, EPDM, ruloninių stogo dangų ar izoliacinių plokščių (PUR, MIWO, XPS, MPP) bei kitų 
medžiagų.  

                   Rekomenduojami sukibimo parametrai pagal BBRI ataskaitas - EN IS0 4624 prieš ir po sendinimo procedūrų:  
• Raudona plyta Porotherm (sausa ): 1,2 N/mm2  
• Raudona plyta Porotherm (drėgna): 1,5 N/mm2  
• Betono blokeliai (sausas): 1,5 N/mm2  
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• Betono blokeliai (drėgni): 1,2 N/mm2  
• Ytong (sausas): 0,6 N/mm2  
• Ytong (drėgnas): 0,72 N/mm2  
• OSB-3 18mm: 0,6 N/mm2  
• Daugiasluoksnė fanera MLH 18mm WBP BB/CC : 0,9 N/mm2  
• Tinkas(Knauf MF75) ant Blowerproof Liquid: 0,3 N/mm2  
• Stogo danga “Tridex”: 0,7 N/mm2  
• EPDM “ Tridex”: 1,0 N/mm2  
• Cinkuotas plienas: 2,7 N/mm2  
• Pailgėjimas NBN EN 12311‐1 (1999) 230% (V); 20 N/50mm² stipris tempimui  
• Grindų / sienų hermetiškumas po sendinimo pagal NBN EN 12114:2000 Eurocode 7 : 0,05 M³/H.M (50 BARŲ) (V)  

Atsparumas ugniai  
• Liepsnos plitimas pagal EN ISO 11925-1 (1999) turi būti <150 mm.  
• Medžiaga negali būti savaime užsiliepsnojanti.  

Atsparumas ugniai  

• Liepsnos plitimas pagal EN ISO 11925-1 (1999) turi būti <150 mm.  
• Medžiaga negali būti savaime užsiliepsnojanti.  

Lakieji organiniai junginiai (LOJ):  

• Privaloma M1 ataskaita, deklaruojanti galimą LOJ (Lakių Organinių Junginių) išsiskyrimą, deguto, bitumo ar kitų kengsmingų 
dalelių buvimą. Tai būtina salyga, užtikrinant vidinę, sveikatai nepavojingą gyvenamąją aplinką pastate. Laidumas metano garams 
ISO 15105 62 – 75 cm³ (STP)·mm·m-2·day-1·atm-1  

• Jei membrana naudojama išorinėje sienos pusėje po šiltinimo sluoksniu, turi bandymo protokolu būti patvirtinta, kad sandarumas 
bus užtikrintas, jei šiltinimo sluoksnis bus tvirtinamas smeigėmis per membreanos sluoksnį.  

• Membrana turi neprarasti savo savybių senėdama.  
• Tinkamas gaminys: Blowerproof Liquid arba/ir Blowerproof Liquid Brush arba analogas 

10.6.4. Sandarinimo darbų atlikimas 
Paruošiamieji darbai: 

• Paviršius turi būti nuvalytas nuo laisvų ir prikibusių kietų dalelių, dulkių. Paviršiaus drėgmė neturi įtakos membranos sukibimui. 
Stovintis vanduo turi būti pašalintas.  

• Kiaurymės ir pyšiai >5mm turi būti sandarinami PU putomis, kurios sukietėjusios turi būti nupjautos aštriu peilių lygiai su 
sandarinamu paviršiumi. Taip pat galima užglaistyti greitai kietėjančiais cementiniais mišiniais.  

• Kabelių ir kitų vamzdynų pralaidos per sienas ir perdangas turi būti sandarinamos prieš mastika dengiant šias vietas tam 
numatytomis priemonėmis  
Darbų atlikimas  
- Kai visas atitvarinės konstrukcijos vidinis ar išorinis paviršius dengiamas membrana:  

• Visi prieš tai išvardinti paruošiamieji darbai turi būti atlikti.  
• Tepamos membranos naudojimo atveju plyšeliai 2-5 mm ribose gali būti užtepami tiesiogiai.  
• Virš šio sluoksnio išpurškiama mastika kompresoriumi.  
• Dengiant 2 kartus: išpurškus pirmą sluoksnį, ne anksčiau kaip po 15 minučių gali būti purškiamas antras sluoksnis. Purškimą 

atlikti dviem kryptimis – iš dešinės į kairę ir atvirkščiai.  
• Kai purškiama: pilnam padengimui mastikos reikia 0.75 - 1 kg/ m². Tai užtikrins drėgnos mastikos 625 - 830 mikronų sluoksnio 

storį, garantuojant Sd-reikšmę 20 - 30 metrų.  
- Kai dengiamos sandūros, siūlės:  

• Visi prieš tai išvardinti paruošiamieji darbai turi būti atlikti.  
• Naudojama tepama stiklo plaušu armuota membrana.  
• Danga padengiama plokščiu teptuku ant paviršiaus, užleidžiant mastikos po 100mm ant kėkvieno tepamo paviršiaus. Išdžiūvusi 

mastika suformuoja orui nelaidžią membraną.  
• Gali būti tepama ir 2 kartus priklausomai nuo paviršiaus.  
• Dengiant teptuku, medžiagos išeiga 0.75 -1 kg/ m². Šis kiekis suformuos 750- 1000 mikronų storio dangą ir pasieks Sd-reikšmę 

15 iki 20 metrų.  
Džiūvimo laikas:  

• Kad padengta mastika pilnai išdžiūtų ir suformuotų orui nelaidi membrana, priklausomai nuo pagrindo ir aplinkos temperatūros, 
maksimalus laikas gali siekti nuo kelių valandų iki 3 parų.  

• Tik ant pilnai išdžiūvusios membranos galima dengti viršutinį tinko sluoksnį.  
• Padengta mastika turi būti apsaugota nuo atsitiktinio vandens ar vandens pagrindu paruoštų produktų patekimo ant 

neišdžiūvusių paviršių.  

10.6.5. Sandarumo testo atlikimas 
Sandarumo matavimai atliekami pagal LST EN ISO 9972:2015 „Šiluminės pastatų charakteristikos. Pastatų pralaidumo orui 

nustatymas. Ventiliatorinis slėgių skirtumo metodas (ISO 9972:2015)“;  
Tiriamas paramteras - pastato oro tūrio apykaita esant 50Pa slėgių skirtumui tarp pastato vidaus ir išorės. Matavimo rezultatai 

būtini pastato A, A+ arba A++ energinio naudingumo klasės sertifikavimui. Matavimai atliekami ir rezultatai pateikiami tik akredituotų 
nepriklausomų laboratorijų ataskaitose.  

Privaloma atlikti tarpinį sandarumo testą pagal LST EN 13829 metodiką dar iki neatlikos patalpų apdailos. Šio patikrinimo metu 
indentifikuojami nesandarumai, per kuriuos į patalpą patenka oras. Turi būti pateikta bandymo ataskaita, pateikiant matavimo rezultatus, 
nurodant problematiškas kritines vietas ir rekomendacijas, kaip jas taisyti.  

Ataskaita pateikiama užsakovui ir pastato projektuotojams tolimesniam nesandarumų šalinimui siekiant užsibrėžto rezultato. 
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11. STOGO DANGOS ĮRENGIMO DARBAI 

11.1. Bendrieji reikalavimai 
    Stogai turi būtų atsparūs galimam eksploatacijos poveikiui bei atmosferos poveikiui. Stogai turi būti projektuojami, 

statomi ir naudojami taip, kad tenkintų STR 2.04.01:2018 reikalavimus. 
Stogų konstrukcijos turi atitikti gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus. 
Stogo konstrukcija turi būti tokia, kad ties karnizais nesusidarytų ledo varvekliai, nuo stogo nekristų sniego nuošliaužos, būtų 

saugu vykdyti stogo priežiūros bei remonto darbus, t.y. stogo eksploatavimo, priežiūros ir remonto darbai neturi kelti grėsmės nė vieno darbų 
etapo metu. Užlipimui ant stogo turi būti įrengti patogūs ir saugūs laipteliai. 

Stogams įrengti panaudotos medžiagos neturi teršti aplinkos. 
Stogų konstrukcijų garsą izoliuojančios savybės turi atitikti Lietuvos Respublikos normatyvų reikalavimus. 
Stogai turi turėti pakankamą nuolydį, atitinkantį stogo tipą ir stogo dangai įrengti panaudotų medžiagų tipą, lietaus vandeniui bei 

tirpstančiam sniegui nutekėti. 
Vanduo nuo pastato stogo turi būti nuleidžiamas taip, kad nepakenktų pastato konstrukcijoms, keliams, šaligatviams, greta 

esantiems statiniams, nedarytų žalos gamtai. Ant visų tipų stogų, kurių karnizai yra aukščiau kaip 6 m nuo žemės paviršiaus, turi būti įrengta 
vandens nuleidimo nuo stogo sistema. Šie reikalavimai netaikomi laikinųjų pastatų atveju, jeigu nubėgantis nuo stogo vanduo nekenkia 
keliams, šaligatviams, greta esantiems statiniams, nedaro žalos gamtai. 

Stogų šilumą izoliuojančios savybės turi atitikti normatyvo STR 2.04.01:2018 reikalavimus. 
Stogų konstrukcijoms gaminti leidžiama naudoti tik Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotas statybines medžiagas bei 

gaminius. 
Stogų konstrukcijoms gaminti neleidžiama naudoti tokių medžiagų, kurios stogų įrengimo ir eksploatavimo metu tarpusavyje 

sąveikaudamos (vyksta cheminė reakcija, elektrokorozija, terminis poveikis, skirtingos deformacijos senėjant ir pan.) mažina viena kitos 
ilgaamžiškumą. 

Stogai turi būti chemiškai atsparūs juos supančios aplinkos poveikiui. 
Ant stogų turi būti įrengti žaibolaidžiai. Žaibolaidžių išdėstymas ir jų įrengimo konstrukciniai sprendiniai turi būti pagrįsti 

skaičiavimais. 
Stogai turi būti įrengti pagal šios darbo instrukcijos reikalavimus bei medžiagų ir gaminių gamintojų instrukcijas. Jiems įrengti turi 

būti naudojamos medžiagos, nustatyta tvarka sertifikuotos Lietuvos Respublikoje. 

11.2. Šlaitinių stogų dangų įrengimui naudojamų statybos produktų reikalavimai: 
šlaitinių stogų dangų įrengimui naudojamų statybos produktų atsparumas tūriniam šaldymui turi būti ne mažesnis kaip F(RE) >150; 
šlaitinių stogų konstrukcijoms įrengti naudojamu medinių statybos produktų masinis drėgnis turi būti ne didesnis kaip 20% ir ne 

mažesnis 8%. 
stogo plokštumų susikirtimo vietos turi būti sutvirtintos papildomais hidroizoliacinės dangos sluoksniais; 

11.3. Vandens nuvedimo nuo šlaitinių stogų reikalavimai: 
lietvamzdžiai nuo sienos turi būti atitraukti ne mažiau kaip 20 mm. Neleidžiama lietvamzdžius įrengti išorės sienų uždarose nišose; 
atstumas tarp lietvamzdžių turi būti pagristas skaičiavimais, bet ne didesnis kaip 13 m; 
lietvamzdžių ir stogo latakų skerspjūvio plotas turi būti pagrįsti skaičiavimais. Vienam m2 stogo tenkantis lietvamzdžių ar latakų 

skersmuo turi būti ne mažesnis už 1,5 cm2; 
lietvamzdžių dalys tarpusavyje turi būti patikimai sujungtos; 
prie sienų lietvamzdžiai turi būti tvirtinami ne didesniu kaip 2 m intervalu; 
pakabinami stogo latakai turi būti pritvirtinti ne didesniais kaip 900 mm atstumais, o nuosvyrieji latakai turi būti pritvirtinti ne 

mažesniais kaip 700 mm atstumais; 
visas nutekantis nuo stogo vanduo turi patekti į įrengtą stogo lataką. Stogo latakai turi būti pritvirtinti ir įrengti taip. Kad slinkdamas 

nuo stogo sniegas šių latakų nesulaužytų. Stogo latako išorinis kraštas turi būti ne žemiau kaip 25 mm nuo stogo plokštumos tęsinio; 
pakabinamų latakų  nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 0,28o, o nuosvyriųjų – ne mažesnis kaip 2,9o; 
įrengiant latakus, būtina įvertinti galimas jų deformacijas ir, esant reikalui, įrengti paslankius kompensatorius; 
šlaitiniuose stoguose būtina įrengti sniego gaudytuvus šiais atvejais: 
- visų nuolydžių skardiniais ir polimeriniais statybos produktais (čerpėmis, profiliuotais lakštais, plastikinėmis skaidriomis dangomis 

ir panašiai) dengtų stogų atbrailose - virš įėjimų į pastatus ir virš kitų žmonių vaikščiojimo zonų; 
-keraminėmis ar betoninėmis čerpėmis, plaušacemenčio ir kitais panašiais statybos produktais dengtų stogų atbrailose, kai stogo 

nuolydis viršija 30 laipsn., - virš įėjimų į pastatus ir virš žmonių vaikščiojimo zonų. 

11.4. Konstruktyviniai šlaitinių stogų elementų reikalavimai: 
Akmenės, Klaipėdos, Kretingos, Mažeikių, Neringos, Plungės, Skuodo, Šilutės, Telšių rajonuose šlaitinių stogų karnizai turi būti 

išsikišę ne mažiau kaip 700 mm, kitoje Lietuvos teritorijoje – ne mažiau kaip 400 mm; 
apšiltintų šlaitinių stogų su vėdinamu oro tarpu konstrukcijoje įrengti garus izoliuojančiu ir vėjui nelaidžių statybos produktų 

sujungimai turi būti tarpusavyje suklijuoti arba patikimai užsandarinti kitu būdu; 
stogo danga turi būti išsikišusi ne mažiau 40 mm nuo karnizo krašto. 

11.5. Šlaitinio stogo konstrukcijų vėdinimo ir kiti reikalavimai: 
vėdinamuose šlaitiniuose stoguose stogo šlaito apačioje (atbrailoje) ir kraige turi būti angos; 
kai vėdinimo angoms įrengti naudojamos specialios čerpės arba vėdinimo kaminėliai, jie gali būti įrengiami antroje eilėje nuo 

kraigo viršaus arba valminių stogų keterose; 
jei hidroizoliacinės dangos gamintojo rekomendacijose nenurodyta kitaip, bituminėmis čerpėmis, banguotais lakštas, lygaus 

plaušacemenčio arba panašiomis plokštelėmis, čerpėmis, falcais sujungtais skardos lakštais ir profiliuotos skardos lakštais dengtuose 
šlaitiniuose stoguose po paminėtomis stogo dangomis turi būti įrengtas ištisinis vandeniui nelaidus sluoksnis. Falcais sujungtais skardos 
lakštais, profiliuotos skardos lakštais ir skardinėmis čerpėmis dengtuose šlaitiniuose stoguose ištisinis vandeniui nelaidus sluoksnis turi 
nesiliesti su šiomis stogo dangomis; 

vėdinamuose šlaitiniuose stoguose tarpas tarp vandeniui nelaidaus sluoksnio ir stogo dangos turi būti vėdinamas išorės oru. 
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11.6. Kokybės kontrolė 
 
 

Šlaitinių stogų įrengimo kontrolė 
Eil. Nr VEIKSMAS A* K* Kaip kontroliuoja D* 
1. Garą izoliuojančio sluoksnio įrengimas 

-paslėptų darbų akto surašymas 
SV TP vizualiai   

2. Šilumą izoliuojančio sluoksnio įrengimas 
-paslėptų darbų akto surašymas 

SV TP vizualiai   

3. Vėją izoliuojančio sluoksnio įrengimas 
-paslėptų darbų akto surašymas 

SV TP vizualiai   

4. Antikondensacinio sluoksnio įrengimas 
-paslėptų darbų akto surašymas 

SV TP vizualiai   

5. Hidroizoliuojančio sluoksnio įrengimas 
-paslėptų darbų akto surašymas 

SV TP vizualiai   

6. Šlaitinio stogo dangos pakloto įrengimas 
-paslėptų darbų akto surašymas 

SV TP vizualiai   

7. Šlaitinio stogo dangos įrengimas 
-paslėptų darbų akto surašymas 

SV TP vizualiai   

8. Vandens nuleidimo nuo šlaitinių stogų įrengimas SV TP vizualiai   
A* - atsako, K* - kontroliuoja, D* - dalyvauja. 
 

11.7. Pagrindų ruošimo leistini nuokrypiai 
 
 
Techniniai reikalavimai 
 

 
Leistini 
nuokrypiai 

 
Kontrolė (metodas, apimtis, registracijos 
būdas) 

Leistini paviršiaus nukrypimai įrengiant rulonines 
ir teptines izoliacijas bei stogus: 

horizontalioje plokštumoje išilgai nuolydžio 
skersai nuolydžio ir ant vertikalių paviršių 
iš vietinių medžiagų išilgai ir skersai nuolydžio 

 
 

±5 mm 
±10 mm 
±10 mm 

Matuojant, techninė apžiūra, ne mažiau 5 
matavimų kiekvienam 50 – 100 m2 ploto 
arba mažesnio ploto paviršiuose, 
nustatomuose vizualinės apžiūros metu 

2. Plokštumos nuokrypa nuo užduoto nuolydžio 
(viso paviršiaus) 

0,2% 
 

Matuojant, techninė apžiūra, ne mažiau 5 
matavimų kiekvienam 50 – 100 m2 ploto 
arba mažesnio ploto paviršiuose, 
nustatomuose vizualinės apžiūros metu 

3. Konstrukcijos elemento storis (nuo projektinio) 0,2% Matuojant, techninė apžiūra, ne mažiau 5 
matavimų kiekvienam 50 – 100 m2 ploto 
arba mažesnio ploto paviršiuose, 
nustatomuose vizualinės apžiūros metu 

4. Nelygumų skaičius (švelniai pereinančių ir 
nedidesnių kaip 150 mm) 4 m² paviršiaus plote 

≤2 Matuojant, techninė apžiūra, ne mažiau 5 
matavimų kiekvienam 50 – 100 m2 ploto 
arba mažesnio ploto paviršiuose, 
nustatomuose vizualinės apžiūros metu 

Gruntavimo sluoksnio storis, mm: 
stogams su prilydoma danga – 0,7 
gruntuojant sutvirtėjusį išlyginamąjį sluoksnį – 0,3 
gruntuojant išlyginamąjį sluoksnį praėjus 4 val. po 

skiedinio paklojimo – 0,6 

 
5% 
5% 

 
10% 

Matuojant, techninė apžiūra, ne mažiau 5 
matavimų kiekvienam 50 – 100 m2 ploto 
arba mažesnio ploto paviršiuose, 
nustatomuose vizualinės apžiūros metu 

11.8. Ruloninės hidroizoliacijos ir stogo įrengimo leistini nuokrypiai 
 
 
Techniniai reikalavimai 
 

 
Leistini nuokrypiai 

 
Kontrolė (metodas, apimtis, registracijos 
būdas) 

Leistinas pagrindo drėgnumas prieš gruntavimą 
(išskyrus gruntus vandens pagrindu): 

betono 
cemento – smėlio, gipso ir gipso – smėlio 
bet kurie pagrindai, naudojant priemones 

vandens pagrindu 

 
 

4% 
5% 
iki vandens lašų 
pavidalo drėgmės 

Matuojant, techninė apžiūra, ne mažiau 5 
matavimų kiekvienam 50 – 70 m2 ploto, 
registruoti 

Temperatūra, dirbant su karštomis mastikomis, 
°C: 

bituminių – 160 
degutinių - 130 

 
+20°C 
+10°C 

Matuojant periodiškai, ne mažiau 4 kartų per 
pamainą, darbų žurnalas 

Vieno sluoksnio izoliacijos storis, mm: 
šaltų asfalto mastikų – 7 
cementinio skiedinio – 10 
emulsijų - 3 

 
- 

Matuojant, techninė apžiūra, ne mažiau 5 
matavimų kiekvienam 50 – 100 m2 ploto, 
pasirenkant vizualiai, darbų žurnalas 

Mastikos storis klijuojant ruloninę dangą, mm: 
karštų bituminių – 2,0 
tarpinių sluoksnių – 1,5 
šaltų bituminių – 0,8 

 
±10% 
±10% 
±10% 

Matuojant, techninė apžiūra, ne mažiau 5 
matavimų kiekvienam 50 – 100 m2 ploto, 
pasirenkant vizualiai, darbų žurnalas 

11.9. Šilumos izoliacijos iš plokščių ir birių medžiagų įrengimo leistini nuokrypiai 
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Techniniai reikalavimai 
 

Leistini nuokrypiai Kontrolė (metodas, apimtis, registracijos 
būdas) 

1. Pagrindo drėgnumas neturi viršyti: 
iš surenkamų 
iš monolitinių 

 
4% 
5% 

Matuojant ne mažiau 5 matavimų kiekvienam 
50 – 70 m2 ploto, darbų žurnalas 

2. Šilumos izoliacija iš vienetinių medžiagų, 
pasluoksnio storis neturi viršyti, mm: 
iš klijų ir šaltų mastikų – 0,8 
iš karštų mastikų – 1,5 
siūlių plotis tarp plokščių, blokų gaminių, mm: 
klijuojant – ne daugiau 5  
(standiems gaminiams – 3) 
dedant sausai – ne daugiau - 2 

- Matuojant ne mažiau 5 matavimų kiekvienam 
50 – 70 m2 ploto, darbų žurnalas 

3. Monolitinė ir plokštinė šilumos izoliacija: 
izoliacijos padengimo storis (nuo projektinio) 

-5 ... +10%, 
bet ne daugiau 
20 mm 

Matuojant ne mažiau 5 matavimų kiekvienam 
50 – 70 m2 ploto, darbų žurnalas 

4. Izoliacijos plokštumos nukrypimai: 
nuo projektinio nuolydžio 
horizontaliai 
vertikaliai 

 
0,2% 
±5 mm 
±10 mm 

Matuojant kiekvieną 50 – 100 m2 paviršiaus 
plotą 

5. Perkritimai tarp plokščių ir lapų +5 mm Matuojant kiekvieną 50 – 100 m2 paviršiaus 
plotą 

6. Plokščių ir lapų užleidimų dydis turi atitikti 
projekto reikalavimus 

5% Matuojant kiekvieną 50 – 100 m2 paviršiaus 
plotą 

7. Izoliacijos storio nukrypimai nuo projektinio 10 Matuojant ne mažiau 3 matavimų kiekvienam 
70 – 100 m2 paviršiaus ploto po ištisinės 
vizualinės apžiūros, darbų žurnalas 

8. Sutankinimo koeficiento nukrypimai 5 Matuojant ne mažiau 5 matavimų kiekvienam 
100 – 150 m2 paviršiaus ploto  

 
 

11.10. Statybos etapo priėmimas 
Įrengus stogą SV patikrina atliktus darbus, surašo atitinkamą aktą, arba tikrinimo rezultatus įrašo statybos darbų žurnale. 
Užbaigtus darbus perduodant statytojui pateikiami tokie dokumentai: 
 Darbo brėžiniai; 
 Statybos darbų žurnalas; 
 Paslėptų darbų aktai; 
 Laboratorinių tyrimų aktai; 
 Panaudotų medžiagų ir gaminių pasai; 
 Apžiūros ir bandymų aktai. 

dangoje reikia nuvalyti ir uždažyti specialiais dažais. 

11.11. Čerpių stogo įrengimas 

11.11.1. Bendros rekomendacijos 
Ši specifikacija apima nurodymus čerpinio stogo įrengimui. 
Dengiant stogą čerpėmis, būtina naudoti pilną dangos sistemą ir visus jos priedus – pasluoksnius, ventiliacijos kaminėlius, antenų 

privedimo komplektus, čerpes su kiaurymėmis, ventiliacines kraigo tarpines, stogo liukus, stogo kopėtėles, sniego gaudytuvus, kamino 
ir sienos sandūrų tarpines, skardines vėjalentes, tvirtinimo priemones, sandarinimo juostas, apsaugines groteles nuo paukščių, tarpines 
lietloviams, tarpines kraigui, o taip pat ir specialias čerpes – kraigo čerpes, pradines kraigo čerpes, galines kraigo čerpes, angų čerpes, 
kraštines čerpes, bei X ir T formos stogų sandūrų čerpes. Čerpės į statybos aikštelę turi būti atvežamos ant transportavimo padėklų. 
Parenkant iškrovimo vietą reikia atsižvelgti į tai, kad iki jos galėtų privažiuoti krovininė mašina. Jeigu čerpės kurį laiką laikomos po atviru 
dangumi, jas reikia uždengti nuo lietaus ir sniego.  

Siekiant užtikrinti, kad stogo konstrukcijos patikimai tarnautų, ir būtų apsaugotos nuo drėgmės, būtina pakloti pasluoksnį iš difuzinės 
stogo plėvelė. Šiltą orą, kuriame yra vandens garų, patekusį tarp pasluoksnio ir šilumos izoliacijos, reikia išvėdinti. Tam į tarpą tarp 
pasluoksnio ir šilumos izoliacijos sluoksnio per angas, įrengiamas karnize reikia įleisti pakankamą oro kiekį. Stogo vėdinimui būtina įrengti 
specialius vėdinimo kanalus. Vėdinimo kanalas per dieną turėtų pravėdinti maždaug apie 100 m2 plotą. 

 Pasluoksnis (rekomenduojam SPAN-FLEX FLEECE, trisluoksnis mikroporinis polipropilenas, storis 0.2 mm, svoris 140 g/m2, arba 
analogišką atitinkančius šiuos parametrus) klojamas skersai gegnių  ir pritvirtinamas vėdinimo tašeliais. Vinys kalamos maždaug kas 
200 mm. Pasluoksnio juostos turi persidengti 150 mm. Pasluoksnio juostos neturi būti labai įtemptos, o tarp gegnių turi susidaryti apie 
20-30 mm įdubimai, susikaupusiam kondensatui nutekėti. Pasluoksni išeiga yra apie 1,15 karto didesnė už stogo dangos kiekį.  

 
Čerpių techniniai duomenys: 

 Ilgis, mm Plotis, mm Naudingas ilgis, mm Naudingas plotis, mm Naudingas aukštis,mm 
Eilinės čerpės 420 ±2 330 ±2 320...375 300 ±2 75 ±2 
Kraigo čerpės 420 230...250 330...370   

 Grebėsto tarpai, 
mm 

min. stogo 
nuolydis 

Išeiga Svoris, vnt/kg Svoris 

Eilinės čerpės 320...375 11o 8.9..10.4 4.2 38...43 kg/m2 
Kraigo čerpės   2.7...3.0 5 13.5 kg/m‘ 
 
Keturkampėms angoms kiaurymę pasluoksnyje reikia išpjauti taip, kad pasluoksnio kraštus galima būtų užlenkti į viršų ties angos 

kraštais. Virš išpjautos angos daromi specialūs vandens nukreipimo kanalai, kuriais vanduo nukreipiamas aplink angą. Todėl angų vietas 
reikia paruošti parengiamųjų stogo dengimo darbų metu. Kaminų ir sienų sandūrų su stogu sandarinimui naudoti specialias sandarinimo 
juostas (rekomenduojam WAKAFLEX, aukštos kokybės su aliuminiu armuotas plastikas, kurio kraštuose yra lipni krašto juosta, arba 
kitas analogiškų techninių parametrų medžiagas) pagal LST EN 490:2005/A1:2006. 
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11.11.2. Grebėstų matavimas ir klojimas 
Atstumas tarp viršutinio grebėsto ir kraigo lentos yra 25-40 mm, priklausomai nuo stogo nuolydžio, ir gali būti tokio dydžio, kaip 

čerpės viršutiniame krašte esanti pakopa. Kartu reikia stebėti, kad viršutinės eilės čerpių vinių kiaurymes dengtų kraigo čerpės. 
Rekomenduojami grebėstų skerspjūviai – 50x50 mm. Atstumas nuo karnizo lentos išorinio krašto iki antrojo grebėsto viršutinio 

krašto (kartu su karnizo lentos storiu) turi būti 350 mm. Atstumas tarp viršutinės ir apatinės čerpių eilįs dalinamas lygiomis dalimis taip, 
kad atstumas tarp grebėstų, priklausomai nuo stogo nuolydžio sudarytų 320-375 mm. 

 
Apytikslė čerpių sąnauda ir atstumai tarp grebėstų priklausomai nuo stogo nuolydžio 

Stogo nuolydis, laipsniais Atstumai tarp grebėstų, mm Čerpių sąnauda, vnt/m2 
50 375 8.9 
45 370 9.0 
45 365 9.2 
40 360 9.3 
35 355 9.4 
35 350 9.6 
30 345 9.7 
25 340 9.8 
20 335 10.0 
15 330 10.1 
11 320 10.4 

 
Grebėstų matmenys priklausomai nuo gegnių žingsnio 

Atstumai tarp gegnių, mm Grebėsto matmenys, mm 
600 22x100 
900 50x50 
1200 50x75 

11.11.3. Čerpių pakėlimas ant stogo ir sandėliavimas 
Čerpes ant stogo užkelti sunkvežimio keltuvu arba kranu. Dėl didelio svorio negalima statyti pilno padėklo ant grebėsto, todėl čerpės 

išdėliojamos ant stogo nedidelėmis krūvelėmis (po 8 vnt.). Tam, kad čerpių dirbant nereikėtų perkėlinėti iš vietos į kitą, krūvelės 
išdėliojamos ant stogo taip: žymimos vertikalios juostos 1200 mm atstumu viena nuo kitos, pradedant nuo dešiniojo stogo krašto ( pirmojo 
juosta brėžiama už 1230 mm nuo stogo krašto). Čerpių krūvelės paskirstomos pradedant 1200 mm atstumu nuo krašto, tarp pirmos ir 
antros grebėstų eilės. Krūvelės dedamos į kas antrą tarpą tarp grebėstų eilių. 

11.11.4. Čerpių klojimas 
Ant apatinio grebėsto klojama pirmoji čerpių eilė. Stogo kraštų ilgis turi būti vienodas. Po to apatinė čerpių eilė prikalama 75 mm 

ilgio nerūdijančiomis vinimis arba tvirtinamos čerpių laikikliais. Kitos čerpės klojamos pradedant nuo dešiniojo kampo (žiūrint nuo žemės) 
į kairę pusę ir į viršų link stogo kraigo. Jeigu skylė vinims čerpėje yra nepakankamo dydžio, pragręžiama Ø5 mm grąžtu. Tvirtinti 
pradedama nuo stogo šlaito apačios, prikalant dvi apatines ir dvi šonines eiles. Po to tvirtinamos eilinės stogo čerpės. Jeigu stogo 
nuolydis didesnis negu 45o, tai kas šešta eilė tvirtinama taip, kad vinių linijos eitų įstrižai.Jeigu stogo nuolydis daugiau negu 60o, visas 
čerpes būtina pritvirtinti. Dvi čerpių eilės tvirtinamos stogo paviršiaus lūžio vietose, prie kaminų, stoglovių, po to prikalamos kraiginės 
čerpės. Tvirtinant čerpes taip pat reikia atsižvelgti į vėjo kryptį ir stiprumą statybvietėje. 

11.11.5. Čerpių pjovimas 
Stogo paviršiaus lūžių vietose ant sudėtų čerpių reikia nužymėti pjovimo liniją. Ant uždengto stogo čerpių pjauti negalima. Pjovimo 

dulkės, patekusios ant čerpių, reikia nuvalyti iš karto, čerpių pjovimui naudoti tam tinkamus pjovimo diskus. 

11.11.6. Apatinis stogo kraštas 
Po apatiniu grebėstu tvirtinamas 15-25 mm storio korekcinis tašelis taip, kad apatinės eilės čerpių nuolydis būtų toks pat, kaip ir kitų 

eilių nuolydis. Apatinis čerpių kraštas išsikiša maždaug per 60 mm už karnizo lentos. Visos apatinės eilės čerpės tvirtinamos 75 mm 
nerūdijančiomis vinimis arba čerpių laikikliais. 

11.11.7. Stoglovis 
Įrengiamas ištisinis stoglovio paklotas iš lentų arba faneros, nemažiau, kaip po 300 mm iš abiejų pusių. Po to išilgai patiesiamas 

pirmasis pasluoksnio sluoksnis. Ant pirmojo sluoksnio klojamas pagrindinis pasluoksnis ir prikalami ventiliaciniai tašeliai. Ant ventiliacinių 
tašelių, abiejuose pakloto kraštuose, išilgai stoglovio, tvirtinami vertikalūs grebėstai, kurių galai yra viename aukštyje su stogo grebėstais. 
Pritvirtinus grebėstus, pradedant nuo apačios, montuojami skardiniai stoglovio profiliai,pagaminti iš cinkuotos skardos, tvirtinami prie 
vertikalių grebėstų nerūdijančiomis vinimis. Sekanti skarda užleidžiama ant apatinės maždaug per 150 mm. Sudedamos čerpės, 
pažymima pjovimo linija. Nupjautos čerpės tvirtinamos specialiais nupjautų čerpių laikikliais. 

 

11.11.8. Nuožulnus kraigas 
 Pasluoksnis, nemažiau kaip 150 mm, perdengia šlaito lūžio vietą iš abiejų pusių. Po to kalami ventiliaciniai tašeliai ir grebėstai. 

Pirmiausiai klojamos vieno lūžio pusės čerpės, kad būtų galima pažymėti pjovimo linijas. Žymint pjovimo linijas, reikia pažymėti kraigo 
lentos vietą. Čerpės pjaunamos kuo arčiau kraigo lentos. Ant grebėstų kalama kraigo lenta, kurios aukštis parenkamas taip, kad kraigo 
čerpės tiksliai ją atitiktųir jų kraštai siektų stogo čerpių paviršių. Esant nuožulniam kraigui, po kraigo čerpėmis reikia dėti sandarinimo 
juostą. Rekomenduojama firmos BRAAS medžiaga „Figarol“(arba kitas analogiškų techninių parametrų medžiagas), kuri užtikrina gerą 
stogo vėdinimą ir apsaugą nuo sniego. Visos kraigo čerpės, taip pat ir nupjautos stogo čerpės, tvirtinamos laikikliais arba prikalamos 
nerūdijančiomis vinimis. 

11.11.9. Kraigas 
 Pasluoksni turi perdengti kraigą nemažiau 150 mm. Tarp viršutinio grebėsto ir kraigo lentos turi likti nedidelis tarpelis vėdinimui. 

Kraigo lentos storis turi būti apie 25 mm, o aukštis toks, kad kraigo čerpė gultų ant kraigo lentos ir siektų stogo čerpes. Kraigo čerpės 
tvirtinamos kraigo čerpių laikikliais, medvaržčiais arba 100 mm nerūdijančiomis vinimis. Kraigo čerpės turi perdengti viena kitą ne mažiau 
600 mm. Jeigu naudojama kraigo sandarinimo tarpinė, pasluoksnis neturi perdengti kraigo, o pasibaigia 50-70 mm nuo kraigo. 
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11.11.10. Ventiliuojantis kraigo sandarinimas 
 Ventiliacinė kraigo sandarinimo tarpinė užtikrina efektyvų kraigo vėdinimą. Speciali šoninė medžiaga priderinta prie stogo dangos 

profilio patikimai apsaugo nuo lietaus ir sniego. Ventiliacinė kraigo sandarinimo tarpinė naudojama profiliuotoms stogo dangoms ir 
tvirtinama prie kraigo lentos vinimis. Kraigo čerpės pritvirtinamos įprastiniu būdu. Sandarinimo tarpinė pagaminta iš aukštos kokybės 
plastiko su oro sąlygoms atsparios medžiagos kraštais. Vėdinimo angų skerspjūvis( iki 380 cm2/m‘) užtikrina gerą oro apytaką. 

11.11.11. Stogo krašto užbaigimas 
 Pirmiausia klojama apatinė čerpių eilė, po to, jei reikia, eilė perdedama taip, kad abu stogo kraštai būtų vienodi. Jeigu būtina, 

čerpės nupjaunamos. Kraštinė stogo čerpių eilė tvirtinama čerpių laikikliais, medvaržčiais arba 75 mm nerūdijančio plieno vinimis. 
Kraštinė lenta kalama prie visų grebėstų, papildomai gali būti jungiama su vėjalente. Kraštinė lenta kalama tokiame aukštyje, kad jos 
viršus būtų lygiai su stogo čerpių paviršiumi. Kraštinės čerpės prie kraštinės lentos tvirtinamos iš šono vinimis arba medaržčiais.  

11.11.12. Pralaidos 
 Pralaidos stoguose įrengiamos naudojant papildomas pagalbines detales. Sandūroms užsandarinti rekomenduojama naudoti 

WAKAFLEX sandarinimo juostą. Pralaidų vietos parenkamos pagal tarpus tarp grebėstų ir čerpių paskirstymą., jeigu reikia naudojami 
papildomi grebėstai. Virš pralaidos – kaminėlių, vamzdžių, antenų apsaugai nuo sniego statoma sniego gaudytuvai. Virš angos, 
pasluoksnyje reikia padaryti specialius vandens nutekėjimo kanalus, kad vanduo būtų nukreipiamas ne per angas. Angos daromos 
parengtinių darbų metu, o ne baigus dengti stogą. Grebėstai klojami pagal anksčiau aprašytą instrukciją. Grebėsto storis, liekantis virš 
angos, tose vietose, kur čerpės remiasi į apatinę čerpių eilę, turi būti 15-25 mm didesnis. Virš vamzdžių sandūros turi būti sandarinamos 
specialia medžiaga ir pasluoksnis angos vietoje užlenkiamas į viršų. 

11.11.13. Papildoma stogo įranga 
 Sniego gaudytuvo laikiklis ir vamzdis turi būti pagamintas iš cinkuoto plieno ir nudažytas. Laikiklis tvirtinamas prie papildomo 

grebėsto medvaržčiais 8x45.  
Apžiūros aikštelė ir laikikliai pagaminti iš cinkuoto ir nudažyto plieno, laikiklis tvirtinamas prie papildomo grebėsto medvaržčiais 

8x45, pagal LST EN 516:2006.  
Stogo kopėtėlės iš cinkuoto ir dažyto plieno, išeiga 1 vnt. vienai čerpių eilei, pagal LST EN 516:2006.  
Pasluoksnio tarpinė naudojama pralaidoms per pasluoksnį įrengti. Tarpinė prikalama vinimis prie grebėsto apačioje ir atlenkus 

juostas prie viršutinio grebėsto, prieš tai pagal vidinį tarpinės kontūrą pažymimas ir išpjaunamas pasluoksnis, tarpinė įmaunama iš 
apačios ir priklijuojama silikonu. 

Apie stogo liukų angas kalami šoniniai tašeliai, o liukai šonai statomi ant atraminių lentų. 
Ventiliacijos kaminėlių komplektą sudaro čerpė su kiauryme, Ø110 mm plastmasinis kaminėlis su gaubtu, lankstus vamzdis, 

pasluoksnio tarpinė ir tvirtinimo varžtai. Virš kamino rekomenduojama statyti 1 m ilgio užtvarą nuo sniego. Virš kaminėlio susikaupusias 
dideles sniego ir ledo krūvas reikia pašalinti. 

Čerpės su antenos lizdu komplektą sudaro čerpė su kiauryme, guminis gaubtas, pasluoksnio tarpinė ir tvirtinimo varžtai. 
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12. PASLĖPTŲ DARBŲ SĄRAŠAS 

 
Pagrindinių paslėptų darbų patikrinimo, laikančiųjų konstrukcijų patikrinimo ir išbandymo darbų sąrašas: 
• pastatų ir įrenginių nužymėjimas vietoje; 
• tranšėjų ir iškasų po pamatais padarymas. Grunto sutankinimas po pamatais; 
• smėlio pasluoksnio po pamatais padarymas; 
• drenažo įrengimas; 
• kolonų, sijų, armuotų pamatų juostų, perdengimų ir kitų monolitinių gelžbetoninių konstrukcijų armatūros ir klojinių 

patikrinimas prieš betonavimą; 
• monolitinių betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų apžiūrėjimas nuėmus klojinius; 
• pamatų apžiūrėjimas prieš užpilant gruntu; 
• perdengimų, kolonų, sąramų ir kitų surenkamųjų gelžbetoninių konstrukcijų atrėmimo ir įtvirtinimo patikrinimas; 
• iškištinės armatūros ir metalinių įdėklų suvirinimas; 
• metalinių įdėklų antikorozinė apsauga; 
• pagrindo paruošimas hidroizoliacijai ir garo izoliacijai; 
• kiekvieno hidroizoliacijos sluoksnio padarymas ir užbaigtos hidroizoliacijos apžiūrėjimas: 
• pamatų horizontali ir vertikali hidroizoliacija; 
• sanitarinių mazgų ir kitų patalpų hidroizoliacija; 
• perdangų garo izoliacija; 
• perdangų, pertvarų ir kitų atitvarinių konstrukcijų šilumos ir garso izoliacija; 
• deformacinių siūlių padarymas ir izoliavimas; 
• mūrinių konstrukcijų armavimas ir metalinių įdėklų įmūrijimas; 
• pertvarų konstrukcijų patikrinimas; 
• metalinių paviršių antikorozinės apsaugos darbai (nuvalymas, gruntavimas, kiekvieno antikorozinio sluoksnio padarymas ir 

užbaigtos antikorozinės apsaugos patikrinimas); 
• grindų konstrukcijos apžiūrėjimas prieš dangos darymą; 
• langų ir durų staktų antiseptinimo, hidroizoliacijos, apkamšymo ir įtvirtinimo darbų patikrinimas prieš angokraščių tinkavimą; 
• stogų ritininių dangų pagrindo, kiekvieno dangos sluoksnio ir užbaigtos dangos patikrinimas; 
• gruntų sutankinimas po privažiuojamaisiais keliais, takais ir aikštelėmis; 
• privažiuojamųjų kelių, takų ir aikštelių dangos kiekvieno sluoksnio padarymas ir sutankinimas; 
• kabamųjų platforminių įrenginių laikančiųjų konstrukcijų suvirinimas ir inkaravimas; 
 

Paslėptų darbų ir laikančiųjų konstrukcijų patikrinimo, išbandymo ir priėmimo aktai pildomi pagal STR1.06.01:2016 „Statybos darbai.  
Statinio statybos priežiūra“ 4 priedo IV skyrių. 
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 KONSTRUKCIJŲ DALIES  

MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
 

  
        

Eil. 
Nr. 

Brėžiny
s 

Techninės
specifikaci

- jos 
Pavadinimas ir techninės 

charakteristikos 

Žymuo 
Mato 
vnt. Kiekis 

1 
SK_B-01-

03 
1. 2. 3. 5.  
Punktai Pamatai 

 
  

  
 

Polių (ϕ400) betonas C30/37 
LST EN 

206:2013+A1:2017 m3 144 
   Polių (ϕ400) armatūra S500/S240 LST EN 10080:2006 t 7,17 

  
 

Rostverkas JR-1-2  betonas C30/37 XC4 
LST EN 

206:2013+A1:2017 m3 38,50 
   Rostverkas JR-1-2  armatūra S500 LST EN 10080:2006 t 2,37 

  

 Rostverkas JR-3-4  betonas C30/37 
XC4; su priedu Betocrete-CP-360-
WP 

LST EN 
206:2013+A1:2017 

m3 20 
   Rostverkas JR-3-4  armatūra S500 LST EN 10080:2006 t 1,85 

  
 Plokštė PL-1  betonas C30/37 XC4; su 

priedu Betocrete-CP-360-WP 
LST EN 

206:2013+A1:2017 m3 95 
   Plokštė PL-1  armatūra S500 LST EN 10080:2006 t 8,60 

  
 Plokštės PL-1; 

Paruošiamasis betonas C8/10 
LST EN 

206:2013+A1:2017 m3 23,5 

  
 Galvena GL-1  betonas C30/37 XC4; su 

priedu Betocrete-CP-360-WP 
LST EN 

206:2013+A1:2017 m3 0,30 
   Galvena GL-1  armatūra S500 LST EN 10080:2006 t 0,06 

  
 Pamatas P-1  betonas C30/37 XC4; su 

priedu Betocrete-CP-360-WP 
LST EN 

206:2013+A1:2017 m3 1,25 
   Pamatas P-1  armatūra S500 LST EN 10080:2006 t 0,17 

  
 Inkariniai strypai; karkasai (galvenos - 

kolnos; rostverko - sienos) 
LST EN 10080:2006 

t 1,85 

  
 Inkariniai strypai (rostverkų, tarpusavio 

jungimui) 
LST EN 10080:2006 

t 0,80 

  

 Cetflex Plus - cinkuota metalinė juosta 
padengta bentonitu ir elastingu bitumu.  
(ar analogas) 

 

m' 122 

  

 PVC deformacinė juosta 
AQUAFIN-EJ-WRH-D-300 
(arba analogas) 

 

m' 10,5 

  

 PVC deformacinė juosta 
AQUAFIN-EJ-WH-D-240 
(arba analogas) 

 

m' 6,00 

  
 teptinė kristalinė hidroizoliacija 

AQUAFIN-IC / (analogas) 
 

m2 31 

  
 Bentonitinis "kilimas" VOLTEX (ar 

analogas)  
 

m2 600 

  
 Teptinė hidroizoliacija (bituminė) rūsio 

išoriniu perimetru 
 

m2 310 

  
 Siena AS-1  betonas C30/37 XC4; su 

priedu Betocrete-CP-360-WP 
LST EN 

206:2013+A1:2017 m3 118 



201907-TP-SK_MŽ 
Lapas Lapų Laida 

2 6 0 

   Siena AS-1  armatūra S500 LST EN 10080:2006 t 8,70 
   Siena AS-1 Inkarinė armatūra S500 LST EN 10080:2006 t 1,60 

  
 Pamatas po 1a pertvaromis P-1.1, 

betonas C8/10 
LST EN 

206:2013+A1:2017 m3 2,00 
   Armatūra S500 LST EN 10080:2006 t 0,37 

  
 

Pamatas po laiptais, betonas C30/37 
LST EN 

206:2013+A1:2017 m3 0,13 
   Armatūra S500 LST EN 10080:2006 t 0,002 

  
 Termoizoliaciniai elementai PEIKKO 

EBEA, t=120 mm, l=1,2 m 
 

vnt. 2 

2 SK_B-03 
1. 10.  
Punktai Pamatų apšiltinimas -  

 
  

  
 

Geoporas EPS 100, t=150 mm 
  LST EN 

13164:2012+A1:2015 m3 29,30 

  
 

Geoporas EPS 100, t=100 mm 
  LST EN 

13164:2012+A1:2015 m3 23,00 

  
 

Geoporas EPS 100, t=50 mm 
  LST EN 

13164:2012+A1:2015 m3 1,30 
   Drenuojanti membrana  m2 ~330 

3 SK_B-09 
1. 5. 7. 
Punktai Rūsio kolona -  

 
  

  
 betonas C30/37 XC4; su priedu 

Betocrete-CP-360-WP 
LST EN 

206:2013+A1:2017 m3 0,24 
   Armatūra S500 LST EN 10080:2006 t 0,05 

4 SK_B-09 
1. 5. 7. 
Punktai Rūsio perdanga -  

 
  

  
 

betonas C30/37-XC1 
LST EN 

206:2013+A1:2017 m3 82,55 

  
 

betonas C30/37–XC4–XF3 
LST EN 

206:2013+A1:2017 m3 4,45 
   armatūra S500  LST EN 10080:2006 t 8,70 

  
 

MS-1-HEB320 S355, l=6360 mm   
LST EN 10025-

1:2004 vnt 1 

  
 Termoizoliaciniai elementai PEIKKO 

EBEA, t=120 mm, l=1,2 m 
 

vnt. 8 

5 SK_B-10 
1. 5. 7. 
Punktai Pirmo aukšto perdanga - 

 
  

  
 

betonas C30/37 - XC1  
LST EN 

206:2013+A1:2017 m3 187,70 
   armatūra S500  LST EN 10080:2006 t 18,80 

  
 

MS-2-HEB240 S355, l=7400 mm   
LST EN 10025-

1:2004 vnt 1 

6 SK_B-11 
1. 5. 7. 
Punktai Antro aukšto perdanga - 

 
  

  
 

betonas C30/37 - XC1  
LST EN 

206:2013+A1:2017 m3 192,40 
   armatūra S500  LST EN 10080:2006 t 20,14 

  
 

MS-3-HEB240 S355, l=7400 mm   
LST EN 10025-

1:2004 vnt 1 

  
 

MS-4-HEB240 S355, l=7330 mm   
LST EN 10025-

1:2004 vnt 1 

7 SK_B-12 

1. 7. 8. 9. 
10. 11. 
Punktai Stogo konstrukcijos -  

 

  
   I-BEAM dvitėjos sijos 72/300  m‘ 2180,60 
   Medinės konstrukcijos  m3 19,52 

  
 

Metalinės sijos, plienas S355 
LST EN 10025-

1:2004 t 7,67 

  

 Stiklo pluošto Termoizoliacinė tarpinė 
(FabreekaThermalBreak arba analogas), 
t=25 mm 

 

vnt 4 
   OSB-3 plokštės t=20 mm EN 310:1993 m2 ~34,15 
   OSB-3 plokštės t=15 mm EN 310:1993 m2 ~206 
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8 SK_B-04 
1. 6. 
Punktai Rūsio mūras -  

 
  

  
 

Silikatiniai blokeliai t=120 mm 
LST EN 771-

4:2011+A1:2015 m3 11,60 

  
 Juosta mūro hidroizoliacijai ALPHA PRO 

arba analogas 
 

m‘ 40 

9 SK_B-05 
1. 6. 
Punktai Pirmo aukšto mūras - 

 
    

  

 

Keraminiai blokeliai 15 MPa, t=250 mm 

LST EN 771-
4:2011+A1:2015 

m3 48,30 

  
 

Silikatinės plytos 15 MPa, t=250 mm 
LST EN 771-

4:2011+A1:2015 m3 108,70 

  
 Akyto betono >3,0 MPa blokeliai, t=100 

mm, λ10=0.10 W/mK 
LST EN 771-

4:2011+A1:2015 m3 63,20 

  
 

Akmens vata, t=50 mm 
LST EN 

13162:2012+A1:2015 m3 16,60 
   Mūro armavimas  t 0,22 

  
 Elastinga tarpinė t=8-10 mm(bituminė 

juosta) po mūro pertvaromis 
 

m‘ 240,0 

10 SK_B-06 
1. 6. 
Punktai Antro aukšto mūras - 

 
    

  
 

Keraminiai blokeliai 15 MPa, t=250 mm 
LST EN 771-

4:2011+A1:2015 m3 65,40 

  
 

Silikatinės plytos 15 MPa, t=250 mm 
LST EN 771-

4:2011+A1:2015 m3 85,70 

  
 Akyto betono >3,0 MPa blokeliai, t=100 

mm, λ10=0.10 W/mK 
LST EN 771-

4:2011+A1:2015 m3 53,50 

  
 

Monolitas, t=250 mm, betonas C30/37 
LST EN 

13162:2012+A1:2015 m3 3,20 
   armatūra S500 LST EN 10080:2006 t 0,38 
   Akmens vata, t=50 mm  m3 14,10 
   Mūro armavimas   t 0,29 

  
 Elastinga tarpinė t=8-10 mm (bituminė 

juosta) po mūro pertvaromis 
 

m‘ 250,0 

11 SK_B-07 
1. 6. 
Punktai Mansardos mūras - 

 
    

  
 

Keraminiai blokeliai 15 MPa, t=250 mm 
LST EN 771-

4:2011+A1:2015 m3 56,60 

  
 

Silikatinės plytos 15 MPa, t=250 mm 
LST EN 771-

4:2011+A1:2015 m3 75,80 

  
 Akyto betono >3,0 MPa blokeliai, t=100 

mm, λ10=0.10 W/mK 
LST EN 771-

4:2011+A1:2015 m3 62,30 
   Akmens vata, t=50 mm  m3 11,60 
   Mūro armavimas  t 0,23 

  
 

Monolitas, t=250 mm, betonas C30/37 
LST EN 

13162:2012+A1:2015 m3 1,80 
   armatūra S500 LST EN 10080:2006 t 0,22 

  
 Elastinga tarpinė t=8-10 mm (bituminė 

juosta) po mūro pertvaromis 
 

m‘ 250,0 

12  
1. 5. 10. 
Punktai Monolitiniai vidaus laiptai -  

 
  

  
 

betonas C30/37 
LST EN 

206:2013+A1:2017 m3 15,40 
   armatūra S500  LST EN 10080:2006 t 2,23 
   Garsą izoliuojanti juosta SINTON TSP  m' 52,50 

13  
1. 5.  
Punktai Monolitiniai lauko laiptai - 

 
  

  
 

betonas C30/37 
LST EN 

206:2013+A1:2017 m3 4,15 
   armatūra S500  LST EN 10080:2006 t 0,58 

14  
1. 5. 
Punktai Monolitinis stogo žiedas -  

 
   

   betonas C25/30  LST EN m3 6,20 
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206:2013+A1:2017 

   armatūra S500  LST EN 10080:2006 t 0,42 

15  
1. 5. 
Punktai Pabetonavimas po met. sijomis -  

 
   

  
 

betonas C25/30  
LST EN 

206:2013+A1:2017 m3 0,75 
   armatūra S500  LST EN 10080:2006 t 0,10 

  
 

Plienas S355 (įdėtinės detalės) 
LST EN 10025-

1:2004 t 0,30 

16 SK_B-07 
1. 7. 
Punktai Met. Kolonos S355 -  

 
   

  
 

MK-1 – kv.v.120x5 mm, l=2000 mm 
LST EN 10025-

1:2004 vnt 1 

  
 

MK-2 – kv.v.140x6 mm, l=4500 mm 
LST EN 10025-

1:2004 vnt 3 

  
 

MK-3 – kv.v.140x6 mm, l=3240 mm 
LST EN 10025-

1:2004 vnt 3 

  
 

MK-4 – kv.v.140x6 mm, l=3350 mm 
LST EN 10025-

1:2004 vnt 1 

17 SK_B-08 
1. 5. 
Punktai 

 
Sąramos -  

 
   

  
 

betonas C25/30 
LST EN 

206:2013+A1:2017 m3 2,70 
   armatūra S500  LST EN 10080:2006 t 0,30 
   Surenkamos g/b M12  vnt. 6 
   "Bauroc" 100x200(h) mm,L=1,60 m LST EN 12602:2017 vnt. 71 

18 SK_B-15 
1. 2. 4. 5. 
10. Punktai Rūsio grindys - 

 
   

  
 Ekstrudinispolistirenas XPS300, t=100 

mm 
LST EN 

13163:2012+A1:2015 m3 2,35 
   VOLTEX bentonitinio molio paklotas  m2 ~1050 

  
 

Betonas C8/10 
LST EN 

206:2013+A1:2017 m3 19,80 

19 SK_B-15 
1. 2. 4. 5. 
10. Punktai Pirmo aukšto grindys ant grunto- 

 
   

  
 

smėlbetonis C20/25 
LST EN 

206:2013+A1:2017 m3 34,00 
   armatūra S500  LST EN 10080:2006 t 1,06 

  
 Polistireninis putplastis EPS 100, t=300 

mm 
LST EN 

13163:2012+A1:2015 m3 121,00 

  
 

Betonas C8/10 
LST EN 

206:2013+A1:2017 m3 23,00 

20 SK_B-15 
1. 4. 5. 10. 
Punktai Pirmo aukšto grindys ant perdangos- 

 
   

  
 

smėlbetonis C20/25 
LST EN 

206:2013+A1:2017 m3 24,70 
   armatūra S500  LST EN 10080:2006 t 1,10 

  
 Smūgio garsą izoliuojanti mineralinės 

vatos plokšė ISOVER FLO, t=20 mm 
LST EN 

13162:2012+A1:2015 m3 7,00 

  
 

Polistireninis putplastis EPS T, t=50 
LST EN 

13162:2012+A1:2015 m3 17,00 

  
 išlyginamasis smėlio/keramzito 

sluoksnis, t=30 mm 
 

m3 10,50 

  
 Dažytos vatos plokštės Paroc CGL 20 

CY, t=200 mm 
LST EN 

13162:2012+A1:2015 m3 64,00 

21 SK_B-15 
1. 4. 5. 10. 
14. Punktai Antro aukšto grindys ant perdangos- 

 
   

  
 

smėlbetonis C20/25 
LST EN 

206:2013+A1:2017 m3 45,90 
   armatūra S500  LST EN 10080:2006 t 2,05 

  
 Smūgio garsą izoliuojanti mineralinės 

vatos plokštė ISOVER FLO, t=20 mm 
LST EN 

13162:2012+A1:2015 m3 13,00 

  
 

Polistireninis putplastis EPS T, t=50 
LST EN 

13162:2012+A1:2015 m3 32,00 
   išlyginamasis smėlio/keramzito  m3 19,00 
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sluoksnis, t=30 mm 

22 SK_B-15 
1. 4. 5. 10. 
Punktai Mansardos grindys ant perdangos- 

 
   

  
 

smėlbetonis C20/25 
LST EN 

206:2013+A1:2017 m3 43,60 
   armatūra S500  LST EN 10080:2006 t 1,95 

  
 Smūgio garsą izoliuojanti mineralinės 

vatos plokštė ISOVER FLO, t=20 mm 
LST EN 

13162:2012+A1:2015 m3 12,00 

  
 

Polistireninis putplastis EPS T, t=50 
LST EN 

13162:2012+A1:2015 m3 30,00 

  
 išlyginamasis smėlio/keramzito 

sluoksnis, t=30 mm 
 

m3 18,00 

23 SK_B-16 
1. 10. 
Punktai Balkonų apšiltinimas -  

 
  

  
 Poliuretano plokštė PIR, t=160 mm, 

>150 kPa 
LST EN 

13165:2012+A2:2016 m3 28,00 

  

 Nuolydi formuojanti PIR plokštė, t=20-60 
mm, >150 kPa (EurothaneSilver A arba 
analogas) 

LST EN 
13165:2012+A2:2016 

m3 7,00 

  
 Polistirenas GEOPORAS EPS 100, 

t=150 mm 
LST EN 

13164:2012+A1:2015 m3 9,33 

  

 Fenolio dervų putų izoliacinės plokštės 
SAFE-R,  λ=0,020 W/mK, t=100 mm,  
B-s1,d0 

LST EN 
13166:2012+A2:2016 

m3 1,35 

  

 Fenolio dervų putų izoliacinės plokštės 
SAFE-R,  λ=0,020 W/mK, t=40 mm,  
B-s1,d0 

LST EN 
13166:2012+A2:2016 

m3 3,10 

24 SK_B-17 
1. 10. 
Punktai Pastato fasadų apšiltinimas -  

 
  

  

 Fenolio dervų putų izoliacinės plokštės 
SAFE-R,  λ=0,020 W/mK, t=180 mm,  
B-s1,d0 

LST EN 
13166:2012+A2:2016 

m3 179,00 

  

 Fenolio dervų putų izoliacinės plokštės 
SAFE-R,  λ=0,020 W/mK, t=150 mm,  
B-s1,d0 

LST EN 
13166:2012+A2:2016 

m3 2,50 

  

 Fenolio dervų putų izoliacinės plokštės 
SAFE-R,  λ=0,020 W/mK, t=230 mm, 
 B-s1,d0 

LST EN 
13166:2012+A2:2016 

m3 2,40 

  
 Akmens vata, λ=0,037 W/mK, 80 kg/m3, 

t=150 mm 
LST EN 

13162:2012+A1:2015 m3 17,15 

  
 Poliuretano plokštė PIR, t=50 mm,  

>150 kPa 
LST EN 

13165:2012+A2:2016 m3 0,17 

25 SK_B-18 
1. 10. 11. 
Punktai Stogo apšiltinimas - 

 
  

  
 

Akmens vata t=300 mm 
LST EN 

13162:2012+A1:2015 m3 251,00 

  
 Poliuretano plokštė PIR, su aliuminio 

folijos sluoksniu, t=60 mm, B-s1,d0 
LST EN 

13165:2012+A2:2016 m3 47,50 

  
 Akmens vata (PAROC FPS14 arba 

analogas) t=50 mm 
LST EN 

13162:2012+A1:2015 m3 1,60 

26  
1. 5. 7. 
Punktai Stogeliai ties pastato įėjimais  - 

 
  

  
 

betonas C30/37–XC4–XF3 
LST EN 

206:2013+A1:2017 m3 6,25 
   armatūra S500  LST EN 10080:2006 t 0,74 

  
 Termoizoliaciniai elementaiHalfenHIT-

SP MVX 
 

vnt 17 

  
 Nuolydi formuojantis sluoksnis EPS150, 

t=20-100 mm 
LST EN 

13163:2012+A1:2015 m3 1,60 

27  
1. 5. 
Punktai 

Priešgaisrinių rezervuarų inkaravimo 
plokštė -  

 
  

  
 

Poliai  
LST EN 

206:2013+A1:2017 m3 2,50 

  
 

Betoninė plokštė 
LST EN 

206:2013+A1:2017 m3 4,50 
   armatūra S500  LST EN 10080:2006 t 0,56 
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28  1. Punktai Šviesduobė -    
   ACO (arba anlogas) šviesos prieduobė  vnt 1 

29  
1. 5. 7. 
Punktai Kiti smulkūs darbai  - 

 
  

  
 

betonas 
LST EN 

206:2013+A1:2017 m3 1,00 
   armatūra S500  LST EN 10080:2006 t 0,50 

  
 

plienas S355 
LST EN 10025-

1:2004 t 0,50 
 
 
PASTABOS: 
 
1. Medžiagų kiekiai pateikti orientaciniai, Rangovas pasiskaičiuoja ir įsivertina tikslų reikalingą medžiagų kiekį 
darbų atlikimui. 
2. CFA polių betono ir armatūros kiekiai orientaciniai, Rangovas įsivertina rengdamas pamatų DP patikslinus 
apkrovas priklausomai nuo polių tipo. 
3. Skiedinio ir klijų išeiga mūrui neįtraukta, išskaičiuojama priklausomai nuo blokelių rūšies. 
4. Fasadų apdailos tvirtinimo elementai į kiekius neįtraukti. 
5. Medžiagų žiniaraštį žr. kartu su pateiktu brėžiniu. Papildomas reikalingas medžiagas ir darbus numatytoms 
konstrukcijoms įrengi pagal pateiktus techninio projekto brėžinius ir technines specifikacijas įsivertina 
statybos darbų Rangovas. 
6. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamo pastato eksploatavimui ir  
užbaigimui, turi būti privalomi, nepriklausomai nuo to ar jie yra parodyti brėžiniuose ar apibūdinti šiame  
dokumente ar ne. 
7. Visas nurodytas konkrečias medžiagas Rangovas gali keisti kitomis, analogiškų, neprastesnių techninių 
charakteristikų medžiagomis, susiderinęs su Projekto vadovu ir Inžinieriumi. 
8. Naudojant šį dokumentą turi būti naudojami taikymo metu galiojantys nedatuotomis nuorodomis nurodytų 
leidinių leidimai. 
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KONSTRUKCINĖS DALIESBRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

Brėžinio žymuo Lapo 
Nr. Laida Pavadinimas Pastabos 

   POILSIO PASTATAS   
2019/07-TP-SK_B-01 1 0 POLIŲ PLANAS M1:100  
2019/07-TP-SK_B-01 2 0 ROSTVERKŲ PLANAS M1:100  
2019/07-TP-SK_B-02 1 0 PAMATŲ PJŪVIAI 1-1; 2-2  
2019/07-TP-SK_B-02 2 0 PAMATŲ PJŪVIAI 3-3; 4-4; DETALĖS A; B  
2019/07-TP-SK_B-02 3 0 PAMATŲ PJŪVIAI 5-5; 6-6  
2019/07-TP-SK_B-03 1 0 COKOLIO DETALĖS M1:20  
2019/07-TP-SK_B-03 2 0 COKOLIO DETALĖS M1:20  
2019/07-TP-SK_B-03 3 0 COKOLIO DETALĖS M1:10   
2019/07-TP-SK_B-04 1 0 RŪSIO PLANAS M1:100  
2019/07-TP-SK_B-05 1 0 PIRMO AUKŠTO MŪRO DARBŲ PLANAS M1:100  
2019/07-TP-SK_B-06 1 0 ANTRO AUKŠTO MŪRO DARBŲ PLANAS M1:100  
2019/07-TP-SK_B-07 1 0 MANSARDOS MŪRO DARBŲ PLANAS M1:100  
2019/07-TP-SK_B-08 1 0 SĄRAMŲ ŽINIARAŠTIS M1:25  
2019/07-TP-SK_B-09 1 0 RŪSIO PERDANGOS PLANAS M1:150  
2019/07-TP-SK_B-09 2 0 RŪSIO PERDANGOS PJŪVIAI M1:10  
2019/07-TP-SK_B-10 1 0 PIRMO AUKŠTO PERDANGOS PLANAS M1:150  
2019/07-TP-SK_B-10 2 0 PIRMO AUKŠTO PERDANGOS PJŪVIAI M1:10  
2019/07-TP-SK_B-11 1 0 ANTRO AUKŠTO PERDANGOS PLANAS M1:150  
2019/07-TP-SK_B-11 2 0 ANTRO AUKŠTO PERDANGOS PJŪVIAI M1:10  
2019/07-TP-SK_B-12 1 0 STOGO KONSTRUKCIJŲ PLANAS M:100  
2019/07-TP-SK_B-12 2 0 STOGO KONSTRUKCIJŲ ŽINIARAŠTIS  
2019/07-TP-SK_B-13 1 0 PJŪVIS A - A M1:50  
2019/07-TP-SK_B-14 1 0 PJŪVIS B - B M1:50  
2019/07-TP-SK_B-15 1 0 GRINDŲ DETALĖS  M1:10  
2019/07-TP-SK_B-15 2 0 GRINDŲ DETALĖS  M1:10  
2019/07-TP-SK_B-16 1 0 BALKONO DETALĖS M1:10  
2019/07-TP-SK_B-16 2 0 BALKONO DETALĖS M1:10  
2019/07-TP-SK_B-17 1 0 SIENŲ DETALĖS  M1:10  
2019/07-TP-SK_B-17 2 0 SIENŲ DETALĖS  M1:10  
2019/07-TP-SK_B-18 1 0 STOGO DETALĖS M1:10  
2019/07-TP-SK_B-18 2 0 STOGO DETALĖS M1:10  
2019/07-TP-SK_B-18 3 0 STOGO DETALĖS M1:10  
2019/07-TP-SK_B-18 4 0 STOGO DETALĖS M1:10  
2019/07-TP-SK_B-19 1 0 PRINCIPINIS LANGO MONTAVIMO MAZGAS „1“  M1:5  
2019/07-TP-SK_B-19 2 0 LANGO PJŪVIS 2-2 M1:2  
2019/07-TP-SK_B-20 1 0 PRINCIPINIS STOGLANGIO MONTAVIMO MAZGAS M1:5  
2019/07-TP-SK_B-20 2 0 STOGLANGIO PJŪVIS 1-1 M1:5  
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FORMATAS A1

Sutartiniai žymėjimai :

- CFA polis ∅400; L=6.0 m / 
  viršaus alt.-0,80;  (polio Nr.)

- Geologinis tyrimo taškas
  (Gręžinio zondo Nr.)1 gr./cpt

- CFA polis ∅400; L=5.0 m / 
  viršaus alt.-3.40;  (polio Nr.)

- CFA polis ∅400; L=5.0 m / 
  viršaus alt.-3.10;  (polio Nr.)

Pastabos:
1. Pastato nulis -/+0,00=5.60 (abs.).
2. Gręžtiniai (CFA-vientiso sraigtinio gręžimo tipo) poliai suprojektuoti vadovaujantis STR 2.05.21:2016, remiantis UAB "Tyrimų laboratorija" atliktais inžineriniais-geologiniais tyrinėjimais, pagal tyrimų taškus Nr. 1; 2; 3; 4; 5; 6.
3.  CFA poliams naudoti betoną kl. C30/37-XF1-W6; LST EN 206-1:2002.
4.  CFA polių (∅400) pagrindas po padu yra:
      - smėlis tankus, labai tankus, qcvid~16*-24* MPa.
5. Polių ilgiai ir altitudės tikslinami darbo projekte.
6. Polius įrengti remiantis LST EN 1536 "Specialieji geotechnikos darbai. Gręžtiniai poliai".
7. Jei gręžiant pastebėtas kitoks gruntas polio pado lygyje informuoti projektuotojus.
8. Maksimalus leistinas nuokrypis +/-50 mm.
9. Polių bandymai atliekami vadovaujantis - STR 2.05.21:2016.
10. DP stadijoje rekomenduojama atlikti gruntinio vandens tyrimus, tai turės įtakos polio betono klasei.

Bandomasis polis ∅400
L=5.0 m; (PK-1) v.a.-3.10

Nchr=518 kN;
Nband=700 kN;

Bandomasis polis ∅400
L=6.0 m; (PK-1) v.a.-0.80

Nchr=518 kN;
Nband=700 kN;

- Bandomasis CFA polis ∅400
  (polio Nr.)

Laida Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)
0 2022.09.15 Konkursui

Laida

Lapas Lapų

UAB "Smiltynės 19"

SKPDV

Poilsio pastato Nidos Smiltynės pl. 19, Neringa 
rekonstrukcijos projektas

R. Čepas19280

A 303 PV

01 Poilsio pastatas

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS

PROJEKTAVIMO STUDIJA 
„KATEDRA“

1 2

0

LT

V. Katarskis
Kval. patv. 
 dok. Nr.

Kval. patv. 
 dok. Nr.

Konstr. A. Milius39142

2019/07-TP-SA_B-01

POLIŲ PLANAS M1:100



Sutartiniai žymėjimai :

- CFA polis ∅400
  (polio Nr.)

- Monolitinė plokštė PL-1

Sutartiniai žymėjimai:
PL - Monolitinė gelžbetoninė plokštė;
JR - Monolitinis gelžbetoninis rostverkas;
Virš.a - Viršaus altitudė;
Ap.a - Apačios altitudė.

FORMATAS A1
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1 1

1

1

1 1
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3 3

2 2

2 2
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2

2

2

2

2

2

2

2

PL-1
Virš.a.-2.90
Ap.a.  -3.10

PL-1
Virš.a.-2.90
Ap.a.  -3.10

JR-1
Virš.a.-0.20
Ap.a.  -0.80

JR-1
Virš.a.-0.20
Ap.a.  -0.80

JR-1
Virš.a.-0.20
Ap.a.  -0.80

JR-1
Virš.a.-0.20
Ap.a.  -0.80

JR-1
Virš.a.-0.20
Ap.a.  -0.80

JR-1
Virš.a.-0.20
Ap.a.  -0.80

JR-2
Virš.a.-0.20
Ap.a.  -0.80

JR-2
Virš.a.-0.20
Ap.a.  -0.80

JR-2
Virš.a.-0.20
Ap.a.  -0.80

JR-2
Virš.a.-0.20
Ap.a.  -0.80

JR-2
Virš.a.-0.20
Ap.a.  -0.80

JR-1
Virš.a.-0.20
Ap.a.  -0.80

JR-1
Virš.a.-0.20
Ap.a.  -0.80

JR-2
Virš.a.-0.20
Ap.a.  -0.80

JR-4
Virš.a.-2.90
Ap.a.  -3.40

JR-4
Virš.a.-2.90
Ap.a.  -3.40

JR-4
Virš.a.-2.90
Ap.a.  -3.40

JR-4
Virš.a.-2.90
Ap.a.  -3.40

JR-4
Virš.a.-2.90
Ap.a.  -3.40

JR-4
Virš.a.-2.90
Ap.a.  -3.40

JR-4
Virš.a.-2.90
Ap.a.  -3.40

JR-4
Virš.a.-2.90
Ap.a.  -3.40

JR-4
Virš.a.-2.90
Ap.a.  -3.40

JR-4
Virš.a.-2.90
Ap.a.  -3.40

JR-3
Virš.a.-2.90
Ap.a.  -3.40

JR-3
Virš.a.-2.90
Ap.a.  -3.40

JR-3
Virš.a.-2.90
Ap.a.  -3.40

JR-3
Virš.a.-2.90
Ap.a.  -3.40

JR-3
Virš.a.-2.90
Ap.a.  -3.40

GL-1
Virš.a.-2.90
Ap.a.  -3.40

Pastabos:
1. Pastato nulis -/+0,00=5.60 (abs.).
2. Prieš galvenų, rostverkų, plokštės įrengimą sutankinti gruntą (pagrindą) Evd>45 MPa;
3. Galvenų, rostverkų brėžinius žiūrėti kartu su apšiltinimo detalėmis.
4. Rostverkas JR-1; JR-2 įrengiamas nepertraukiamu būdu, betonas C30/37 XC4;.
5. Rostverkas JR-3; JR-4 įrengiamas kartu su plokšte PL-1, betonas C30/37 XC4, su priedu  Betocrete-CP-360-WP (arba analogas);.
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5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6 6 6 66 6

66
66

6 6

JR-4
Virš.a.-2.90
Ap.a.  -3.40

1 1

Deformacinė siūlė
(pamatas P-1)

4

4

4

4

Sienos deforamcinė 
siūlė "detalė A"

Sienos deforamcinė 
siūlė "detalė A"

Sienos deforamcinė 
siūlė "detalė B"

Laida Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)
0 2022.09.15 Konkursui

Laida

Lapas Lapų

UAB "Smiltynės 19"

SKPDV

Poilsio pastato Nidos Smiltynės pl. 19, Neringa 
rekonstrukcijos projektas

R. Čepas19280

A 303 PV

01 Poilsio pastatas

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS

PROJEKTAVIMO STUDIJA 
„KATEDRA“

2 2

0

LT

V. Katarskis
Kval. patv. 
 dok. Nr.

Kval. patv. 
 dok. Nr.

Konstr. A. Milius39142

2019/07-TP-SA_B-01

ROSTVERKŲ PLANAS M1:100

P-1.1
Virš.a.-0.40
Ap.a.  -0.55

P-1.1
Virš.a.-0.40
Ap.a.  -0.55



FORMATAS A3
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CONTAFLEXACTIV ACF - cinkuota metalinė 
juosta padengta bentonitu ir elastingu bitumu. 
(ar analogas)

teptinė kristalinė hidroizoliacija
AQUAFIN-IC
(analogas)

PJŪVIS 1-1

20
0

30
30

50 200 50
300

55
38

5
60

50
0

30

30

250

PJŪVIS 2-2
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teptinė hidroizoliacija (bituminė)
(analogas)

Pastabos:
1. Pamatų konstrukcinius pjūvius žiūrėti kartu su pamatų detalėmis

Laida Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)
0 2022.09.15 Konkursui

Laida

Lapas Lapų

UAB "Smiltynės 19"

SKPDV

Poilsio pastato Nidos Smiltynės pl. 19, Neringa 
rekonstrukcijos projektas

R. Čepas19280

A 303 PV

01 Poilsio pastatas

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS

PROJEKTAVIMO STUDIJA 
„KATEDRA“

1 3

0

LT

V. Katarskis
Kval. patv. 
 dok. Nr.

Kval. patv. 
 dok. Nr.

Konstr. A. Milius39142

2019/07-TP-SA_B-02

PAMATŲ PJŪVIAI 1-1; 2-2



FORMATAS A3
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Pastabos:
1. Pamatų konstrukcinius pjūvius žiūrėti kartu su pamatų detalėmis

PJŪVIS 4-4

PLOKŠTĖS PL-1 DEFORMACINĖ SIŪLĖ
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50 200 200 50
500

CONTAFLEXACTIV ACF - cinkuota metalinė 
juosta padengta bentonitu ir elastingu 
bitumu. (ar analogas)

AQUAFIN-EJ-WRH-D-300

20

25
0

DETALĖ A

IŠORINĖS SIENOS DEFORMACINĖ SIŪLĖ

25
0

DETALĖ B

VIDAUS SIENOS DEFORMACINĖ SIŪLĖ

Laida Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)
0 2022.09.15 Konkursui

Laida

Lapas Lapų

UAB "Smiltynės 19"

SKPDV

Poilsio pastato Nidos Smiltynės pl. 19, Neringa 
rekonstrukcijos projektas

R. Čepas19280

A 303 PV

01 Poilsio pastatas

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS

PROJEKTAVIMO STUDIJA 
„KATEDRA“

2 3

0

LT

V. Katarskis
Kval. patv. 
 dok. Nr.

Kval. patv. 
 dok. Nr.

Konstr. A. Milius39142

2019/07-TP-SA_B-02

PAMATŲ PJŪVIAI 3-3; 4-4; DETALĖS A; B



FORMATAS A3

Pastabos:
1. Pamatų konstrukcinius pjūvius žiūrėti kartu su pamatų detalėmis
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Laida Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)
0 2022.09.15 Konkursui

Laida

Lapas Lapų

UAB "Smiltynės 19"

SKPDV

Poilsio pastato Nidos Smiltynės pl. 19, Neringa 
rekonstrukcijos projektas

R. Čepas19280

A 303 PV

01 Poilsio pastatas

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS

PROJEKTAVIMO STUDIJA 
„KATEDRA“

3 3

0

LT

V. Katarskis
Kval. patv. 
 dok. Nr.

Kval. patv. 
 dok. Nr.

Konstr. A. Milius39142

2019/07-TP-SA_B-02

PAMATŲ PJŪVIAI 5-5; 6-6
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Žiūr. kartu su pamato detale

300
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-0.40

-0.55



alt. tikslinti pagal
sklypo aukščių planą

Polistirenas GEOPORAS EPS 100,
t=150 mm, klijuojamas bitumo emulsija 
"Weber.tec 915" arba analogiška neturinčia 
tirpiklių

±0.00 GD-1 ±0.00

Polistirenas GEOPORAS EPS 100,
t=100 mm

Juostinis rostverkas
betonas C25/30

Gręžtinis polis

...

250100 262
512

5°

Sutankinto smėlio
pagrindas 100-150 mm

Tinkas

Cemento skiedinys
80 mm

Betoninis vejos bortas
80x100x200(h) mm

Armavimo skiedinys
ir armavimo tinklelis

Cokolio profilis

 "A"

Apsauga nuo graužikų

Sandarinimo juosta

Hidroizoliacija 2 sl.

Perimetrinė tarpinė juosta

Drenažo vamzdis
(Tikslinti VN dalyje) 

Drenuojanti membrana

-0.80

+

-

SIENOS DETALĖ SD-1

Deformacinė juosta

Cokolinis profiliuotis
Mūrvinė

SIENOS DETALĖ  SD-1

Vertikali hidroizoliacija

Tinkas

Armavimo skiedinys
ir armavimo tinklelis

...Sandarinimo juosta

Apsauga nuo graužikų

Polistirenas GEOPORAS EPS 100,
t=150 mm, klijuojamas bitumo emulsija 
"Weber.tec 915" arba analogiška neturinčia 
tirpiklių

Perimetrinė tarpinė

±0.00

Ø12S500/Ø12S500/100/100

GD-1

+ +

15
0

300

GD-1

SIENOS DETALĖ SD-2

-0.80
Juostinis rostverkas
betonas C25/30

Gręžtinis polius

-0.20

Hidroizoliacija 2 sl. Perimetrinė tarpinė
±0.00

++

...

410

Polistirenas GEOPORAS EPS 100,
t=50 mm

Paper size: A3 (420x297)Plotted: 2022-09-15 by: RC

Laida Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)
0 2022.09.15 Konkursui

Laida

Lapas Lapų

UAB "Smiltynės 19"

SKPDV

Poilsio pastato Nidos Smiltynės pl. 19, Neringa 
rekonstrukcijos projektas

R. Čepas19280

A 303 PV

01 Poilsio pastatas

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS

PROJEKTAVIMO STUDIJA 
„KATEDRA“

V. Katarskis
Kval. patv. 
 dok. Nr.

Kval. patv. 
 dok. Nr.

Konstr. A. Milius39142

2019/07-TP-SA_B-                       03 1 3

0

LT

PASABOS:
1. Monolitinių pamatų armatūros strypai rišama viela.
2. Matmenys pateikti mm, altitudės - m.
3. Polistrenas GEOPORAS EPS 100 ant pamatų klijuojamas bitumo emulsija 
"Weber.tec 915" arba analogiška.
4. Hidroizoliacija įrengiama pagal pasirinkto gamintojo instrukcijas.

COKOLIO DETALĖ CD-1 M1:20

COKOLIO DETALĖS M1:20

MAZGAS "A"  M1:10 PAMATO PO PERTVARA ĮRENGIMAS M1:20

COKOLIO DETALĖ CD-2 M1:20



Bituminė hidroizoliacinė emulsija 
"PLASTIMUL" arba analogas

GD-6

GD-4

Perimetrinė tarpinė
Hidroizoliacija 2 sl.

+

-

+5

-2.90

...

Drenuojanti membrana

Apsauginis membranos 
profiliuotis

SIENOS DETALĖ SD-1

Drenažo vamzdis 
(tikslinti VN dalyje)

5°
alt. tikslinti pagal
sklypo aukščių planą

Cemento skiedinys
80 mm

Sutankinto smėlio
pagrindas 100-150 mm

Betoninis vejos bortas
80x100x200(h) mm

Polistirenas GEOPORAS EPS 100,
t=150 mm, klijuojamas bitumo emulsija 
"Weber.tec 915" arba analogiška neturinčia 
tirpiklių

±0.00

Tinkas
Armavimo skiedinys
ir armavimo tinklelis

Cokolio profilis
Apsauga nuo graužikų

Sandarinimo juosta

250262100
512

G/b armuota
monolitinė siena

Gręžtinis polis

BENTOSEAL pasta

CONTAFLEXACTIV ACF
sandarinimo juosta

Waterstop-RX 
sandarinimo juosta

-0.60

Polistirenas GEOPORAS EPS 100,
t=100 mm, klijuojamas bitumo emulsija 
"Weber.tec 915" arba analogiška neturinčia 
tirpiklių

12
00

400

- +

512

...

GD-1
±0.00

Drenuojanti membrana

Polistirenas GEOPORAS EPS 100,
t=150 mm 

Perimetrinė tarpinė juosta

Sandarinimo juosta

Hidroizoliacija 2 sl.

Pamatas

Sija 150x100 mm, kas 900 mm

Medžio plastiko kompozito WPC lentos 
Plastikinė tarpinė terasoms t=8 mm

Gumos padas 90x90x10 mm
Betoninė plytelė 300x300 mm

Dolomitinės skaldos sluoksnis t=150 mm
Geotekstilė

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis t=400 mm

±0.00

Lango tvirtinimo termoprofilis

Povitrininis profilis

Paper size: A3 (420x297)Plotted: 2022-09-15 by: RC

Laida Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)
0 2022.09.15 Konkursui

Laida

Lapas Lapų

UAB "Smiltynės 19"

SKPDV

Poilsio pastato Nidos Smiltynės pl. 19, Neringa 
rekonstrukcijos projektas

R. Čepas19280

A 303 PV

01 Poilsio pastatas

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS

PROJEKTAVIMO STUDIJA 
„KATEDRA“

V. Katarskis
Kval. patv. 
 dok. Nr.

Kval. patv. 
 dok. Nr.

Konstr. A. Milius39142

2019/07-TP-SA_B-                       03 2 3

0

LT

PASABOS:
1. Monolitinių pamatų armatūros strypai rišama viela.
2. Matmenys pateikti mm, altitudės - m.
3. Polistrenas GEOPORAS EPS 100 ant pamatų klijuojamas bitumo emulsija 
"Weber.tec 915" arba analogiška.
4. Hidroizoliacija įrengiama pagal pasirinkto gamintojo instrukcijas.

COKOLIO DETALĖ CD-3 M1:20

COKOLIO DETALĖS M1:20

PRINCIPINIS LANGO (DURŲ) IKI GRINDŲ ĮRENGIMAS M1:20 



Montažinės putos

Hermetikas

Aliumininis glaistymo kampas

Deformacinis profilis

ACO šviesos prieduobių 
atbulinės srovės vožtuvas

-1.79

A

250

ACO sandarinimo juosta

Teptinė hidroizoliacija - 2 sl. 
bitumo emulsijos be tirpiklių

Tvirtinimo varžtai

Garams nelaidi 
sandarinimo juosta

Garams nelaidi sandarinimo juosta
Styrodur 2800 C-30mm

ACO šviesos 
prieduobė

-0.60

Polistirenas GEOPORAS EPS 100,
t=150 mm, klijuojamas bitumo 
emulsija "Weber.tec 915" arba 
analogiška neturinčia tirpiklių

Armavimo skiedinys
ir armavimo tinklelis

Tinkas

Deformacinė juosta

Švisduobės plokštė (tikslinti pagal 
pasirinktą gamintoją DP metu)

Paper size: A3 (420x297)Plotted: 2022-09-15 by: RC

COKOLIO DETALĖS M1:10

Laida Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)
0 2022.09.15 Konkursui

Laida

Lapas Lapų

UAB "Smiltynės 19"

SKPDV

Poilsio pastato Nidos Smiltynės pl. 19, Neringa 
rekonstrukcijos projektas

R. Čepas19280

A 303 PV

01 Poilsio pastatas

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS

PROJEKTAVIMO STUDIJA 
„KATEDRA“

V. Katarskis
Kval. patv. 
 dok. Nr.

Kval. patv. 
 dok. Nr.

Konstr. A. Milius39142

2019/07-TP-SA_B-                        03 3 3

0

LT

PASTABOS:
1. Bendras pastabas žr. lape 1.

PRINCIPINIS ŠVIESDUOBĖS ĮRENGIMO MAZGAS M1:10
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SUTARTINIS  PAŽYMĖJIMAS

Naujos armuotos monolitinės sienos

Apšiltinimas - Geoporas EPS100

Esamos rūsio sienos

Silikatinių blokelių mūras
Demontuojamos rūsio sienos

Nauji pamatai

RŪSIO PLANAS M1:100

Laida Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)
0 2022.09.15 Konkursui

Laida

Lapas Lapų

UAB "Smiltynės 19"

SKPDV

Poilsio pastato Nidos Smiltynės pl. 19, Neringa 
rekonstrukcijos projektas

R. Čepas19280

A 303 PV

01 Poilsio pastatas

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS

PROJEKTAVIMO STUDIJA 
„KATEDRA“

V. Katarskis
Kval. patv. 
 dok. Nr.

Kval. patv. 
 dok. Nr.

Konstr. A. Milius39142

2019/07-TP-SA_B-                        04 1 1

0

LT

RŪSIO PLANAS M1:100

Paper size: A1 (841x594)Plotted: 2022-09-15 by: Alvaras

PASTABOS:
1. Bendras pastabas žr. pirmo aukšto mūro darbų plane, brėž. SK_B-05

Rūsio patalpų eksplikacija
-

Pagalbinės patalpos

Techninės patalpos

Patalpos nr.

D-0.1-1
D-0.1-2
D-0.2
D-0.3

T-0.1
T-0.2
T-0.3
T-0.4
T-0.5
T-0.6

Patalpos pavadinimas

Pagalbinė patalpa
San. mazgas
Dviračių saugykla
Dviračių saugykla

GS techninė patalpa
Techninė patalpa 2
Techninė patalpa 3
Techninė patalpa 4
Techninė patalpa 5
Techninė patalpa 6

Plotas

18,46
4,43

29,13
11,93

26,48
3,28

17,99
11,55
27,88
30,90

182,03 m²

L-0.3 Laiptinė

Bendros patalpos
L-0.1
L-0.2

Koridorius
WC / Valytojos patalpa

15,90
8,89

24,79 m²
Bendras rūsio aukšto plotas 206,82
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SUTARTINIS  PAŽYMĖJIMAS

Keraminių blokelių mūras

Apšiltinimas - fenolio dervų putų izoliacinė plokštė SAFE-R

Silikatinių plytų mūras
Akyto betono blokelių mūras
GPK pertvaros (SD-3)

PIRMO AUKŠTO MŪRO PLANAS M1:100

Laida Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)
0 2022.09.15 Konkursui

Laida

Lapas Lapų

UAB "Smiltynės 19"

SKPDV

Poilsio pastato Nidos Smiltynės pl. 19, Neringa 
rekonstrukcijos projektas

R. Čepas19280

A 303 PV

01 Poilsio pastatas

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS

PROJEKTAVIMO STUDIJA 
„KATEDRA“

V. Katarskis
Kval. patv. 
 dok. Nr.

Kval. patv. 
 dok. Nr.

Konstr. A. Milius39142

2019/07-TP-SA_B-                        05 1 1

0

LT

PIRMO AUKŠTO MŪRO PLANAS M1:100

BENDROS MŪRO DARBŲ PASTABOS
1. Matmenys pateikti mm, alt. - m.
2. Laikančios išorinės sienos mūrijamos iš 15 MPa 250 mm pločio keraminių 
blokelių, vidinės trisluoksnės sienos laikantis mūras mūrijamas iš 15 MPa 
250 mm pločio silikatinių plytų, skiedinys pagal blokelių/plytų gamintojo 
rekomendaciją (bet  >S10).
3. Mūras armuojamas kas ketvirta eilė tinklu Ø 4S500 100x100 mm, taip pat 
tarpuangiuose, po sąramomis, koncentruotomis apkrovomis, sienų 
sankirtose.
4. Pirmo, antro ir mansardinio aukšto pertvaros įrengiamos iš g/k plokščių ir 
akyto betono 100 mm polčio blokelių. Rūsio pertvaros mūrijamos iš 120 mm 
pločio silikatinių blokelių.
5. Metalinės laikančios konstrukcijos nuvalomos nuo rūdžių, padengiamos 
antikoroziniais dažais bei ugniaatsparinamos iki reikiamo ugniaatsparumo, 
žr. gaisrinės saugos projekto dalį ir AR.
6. Metalinių sijų atrėmimo vietose ant mūro sienų įrengimos betoninės 
armuotos atramos su viršuje įbetonuotomis įdėtinėmis detalėmis sijoms 
privirinti.
7. Visi armatūros karkasai ir tinklai rišti viela.
8. Mediena antiseptikuojama vakuuminiu būdu nuo puvimo. Mediena 
lietimosi su metalu ar betonu vietose apsukama hidroizoliacija.
9. Visos lauko metalinės konstrukcijos (turėklai, sijos ir pan.) karštai cinkuoto 
metalo.
10. Pjūvius A-A, B-B žr. brėž. SK_B-13; SK_B-14
11. Sąramų  įrengimą žr. brėž. SK_B-08.
12. Sienų detales žr. brėž. SK_B-17.
13. Mūro planuose pateikti mūro pririšimo matmenys be apšiltinimo 
sluoksnių, išorės ir vidaus apdailos.

Paper size: A1 (841x594)Plotted: 2022-09-15 by: Alvaras

Bendros patalpos
L-1.1-1
L-1.1-2
L-1.2

Holas
Recepcija
ŽN WC

17,11
38,30
6,02

Pirmo aukšto patalpų eksplikacija
-

A 1-1

A 1-2

A 1-3

A 1-4

A 1-5

A 1-6

A 1-7

A 1-8

Patalpos nr.

01
02
03
04
05
06
07
08
09

01
02
03

01
02
02
03
04
05

01
02
03
04
05

01
02
03
04
05

01
02
03
04
05
06

01
02
03
04
05
06

01
02
03
04
05

Patalpos pavadinimas

Koridorius
WC
Svetainė - virtuvė
Koridorius
Miegamasis k.
Miegamasis k.
Miegamasis k.
Vonios k.
Vonios k.

Svetainė - virtuvė
Vonios k.
Miegamasis k.

Koridorius
Miegamasis k.
Vonios k.
Miegamasis k.
Vonios k.
Svetainė - virtuvė

Svetainė - virtuvė
Vonios k.
Miegamasis k.
Miegamasis k.
WC

Svetainė - virtuvė
WC
Miegamasis k.
Miegamasis k.
Vonios k.

Svetainė - virtuvė
Vonios k.
Miegamasis k.
Miegamasis k.
WC
Miegamasis k.

Svetainė - virtuvė
Miegamasis k.
WC
Miegamasis k.
Miegamasis k.
Vonios k.

Svetainė - virtuvė
Miegamasis k.
Vonios k.
Miegamasis k.
Vonios k.

Plotas

13,89
2,52

28,57
1,48

14,58
12,40
15,47
5,76
3,28

97,95 m²

37,35
6,11

13,35
56,81 m²

10,09
13,61
5,05

12,45
4,65

29,65
75,50 m²

34,48
5,67

14,24
12,75
2,78

69,92 m²

34,52
2,78

12,64
14,05
4,81

68,80 m²

34,91
4,81

14,74
12,39
2,78

10,64
80,27 m²

34,53
10,63
2,89

12,64
14,05
4,81

79,55 m²

34,39
12,80
3,88

10,75
4,30

66,12 m²
594,92 m²

Balkonai / terasos
T 1-0
T 1-1
T 1-2
T 1-3
T 1-4
T 1-5
T 1-6
T 1-7
T 1-8

Terasa
Terasa A1-1
Terasa A1-2
Terasa A1-3
Terasa A1-4
Terasa A1-5
Terasa A1-6
Terasa A1-7
Terasa A1-8

22,29
22,99
22,99
24,30
22,99
22,99
22,99
22,99
22,20

L-1.4
L-1.5
L-1.6

Laiptinė
Laiptinė
Laiptinė

Bendras pirmo aukšto plotas 669,66

L-1.3 Kabinetas 13,31

74,74 m²
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ANTRO AUKŠTO MŪRO PLANAS M1:100

Laida Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)
0 2022.09.15 Konkursui

Laida

Lapas Lapų

UAB "Smiltynės 19"

SKPDV

Poilsio pastato Nidos Smiltynės pl. 19, Neringa 
rekonstrukcijos projektas

R. Čepas19280

A 303 PV

01 Poilsio pastatas

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS

PROJEKTAVIMO STUDIJA 
„KATEDRA“

V. Katarskis
Kval. patv. 
 dok. Nr.

Kval. patv. 
 dok. Nr.

Konstr. A. Milius39142

2019/07-TP-SA_B-                       06 1 1

0

LT

ANTRO AUKŠTO MŪRO PLANAS M1:100

Paper size: A1 (841x594)Plotted: 2022-09-15 by: Alvaras

PASTABOS:
1. Bendras pastabas žr. pirmo aukšto mūro darbų plane, brėž. SK_B-05

Bendros patalpos
L-2.1
L-2.2
L-2.3

Laiptinė
Laiptinė
Laiptinė

Antro aukšto patalpų eksplikacija
-

A 2-1

A 2-2

A 2-3

A 2-4

A 2-5

A 2-6

A 2-7

A 2-8

A 2-9

Patalpos nr.

01
02
03
04
05
06
07
08

01
02
03

01
02
03

01
01
02
03
04
05

01
02
03
04
05

01
02
03
04
05

01
02
03
04
05

01
02
03
04
05

01
02
03
04
05

Patalpos pavadinimas

Koridorius
Vonios k.
Vonios k.
Miegamasis k.
Miegamasis k.
Svetainė - virtuvė
Miegamasis k.
Vonios k.

Svetainė - virtuvė
Vonios k.
Miegamasis k.

Svetainė - virtuvė
Vonios k.
Miegamasis k.

Koridorius
Svetainė - virtuvė
Vonios k.
Miegamasis k.
Miegamasis k.
Vonios k.

Svetainė - virtuvė
Vonios k.
Miegamasis k.
Miegamasis k.
Vonios k.

Svetainė - virtuvė
Vonios k.
Miegamasis k.
Miegamasis k.
Vonios k.

Svetainė - virtuvė
Vonios k.
Miegamasis k.
Miegamasis k.
Vonios k.

Svetainė - virtuvė
Vonios k.
Miegamasis k.
Miegamasis k.
Vonios k.

Svetainė - virtuvė
Miegamasis k.
Vonios k.
Miegamasis k.
Vonios k.

Plotas

11,84
5,46
3,90

10,88
10,71
27,36
12,84
2,56

85,55 m²

26,46
4,89

13,99
45,34 m²

26,52
4,85

13,99
45,36 m²

10,49
24,09
3,49

13,39
13,97
5,04

70,47 m²

32,24
4,35

12,43
12,31
2,78

64,11 m²

34,46
2,89

12,64
14,05
4,80

68,84 m²

32,16
4,48
12,61
12,04
2,78

64,07 m²

34,49
2,89

12,64
14,05
4,81

68,88 m²

29,69
12,80
3,88

10,75
4,24

61,36 m²
573,98 m²

Balkonai / terasos
B 2-1
B 2-2
B 2-3
B 2-4
B 2-6
B 2-8
L 2-5
L 2-7
L 2-9

Balkonas A2-1
Balkonas A2-2
Balkonas A2-3
Balkonas A2-4
Balkonas A2-6
Balkonas A2-8
Lodžija A2-5
Lodžija A2-7
Lodžija A2-9

17,04
10,68
11,12
17,04
10,14
10,14
6,18
6,18
6,19

Bendras antro aukšto plotas 573,98
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MANSARDOS MŪRO PLANAS M1:100

Laida Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)
0 2022.09.15 Konkursui

Laida

Lapas Lapų

UAB "Smiltynės 19"

SKPDV

Poilsio pastato Nidos Smiltynės pl. 19, Neringa 
rekonstrukcijos projektas

R. Čepas19280

A 303 PV

01 Poilsio pastatas

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS

PROJEKTAVIMO STUDIJA 
„KATEDRA“

V. Katarskis
Kval. patv. 
 dok. Nr.

Kval. patv. 
 dok. Nr.

Konstr. A. Milius39142

2019/07-TP-SA_B-                       07 1 1

0

LT

MANSARDOS MŪRO PLANAS M1:100

Paper size: A1 (841x594)Plotted: 2022-09-15 by: Alvaras

PASTABOS:
1. Bendras pastabas žr. pirmo aukšto mūro darbų plane, brėž. SK_B-05

Bendros patalpos
L-3.1
L-3.2

Laiptinė
Laiptinė

Mansardinio aukšto patalpų eksplikacija
-

M 1

M 2

M 3

M 4

M 5

M 6

M 7

Patalpos nr.

01
02
03
04
05
06
07
08

01
02
03

01
02
03

01
02
03
04
05
06

01
02
03
04
05
06
07
08
09

01
02
03
04
05
06
07
08
09

01
02
03
04
05

Patalpos pavadinimas

Koridorius
Vonios k.
Vonios k.
Miegamasis k.
Miegamasis k.
Svetainė - virtuvė
Svetainė - virtuvė
Vonios k.

Svetainė - virtuvė
Vonios k.
Miegamasis k.

Svetainė - virtuvė
Vonios k.
Miegamasis k.

Koridorius
Vonios k.
Miegamasis k.
Svetainė - virtuvė
Miegamasis k.
Vonios k.

Vonios k. su skalbykla
Svetainė - virtuvė
Drabužinė
Miegamasis k.
Vonios k.
Vonios k.
Miegamasis k.
Drabužinė
Drabužinė

Svetainė - virtuvė
Vonios k. su skalbykla
Miegamasis k.
Vonios k.
Miegamasis k.
Vonios k.
Vonios k.
Miegamasis k.
Drabužinė

Svetainė - virtuvė
Miegamasis k.
Vonios k.
Miegamasis k.
Vonios k.

Plotas

9,76
5,39
3,13
8,96
8,47
27,36
10,05
2,36

75,48 m²

27,94
4,85
12,41

45,20 m²

26,49
4,76
12,41

43,66 m²

10,49
3,49

10,10
24,52
11,28
4,16

64,04 m²

7,16
51,80
4,47

12,96
11,49
8,35
14,71
2,89
3,05

116,88 m²

67,57
7,55

14,00
5,70

13,02
3,64
6,30

20,93
4,89

143,60 m²

30,95
11,99
3,89
9,32
3,82

59,97 m²
548,83 m²

Balkonai / terasos
B 1
B 2

B 2-1
B 3
B 6

L 4.1
L 5.1
L 5.2

Balkonas M-1
Balkonas M-2
Balkonas A 2-1
Balkonas M-3
Balkonas M-6
Lodžija M4
Lodžija M5
Lodžija M5

10,68
10,68
17,04
17,04
10,05
12,76
12,27
5,99

Bendras pastato plotas 1 999,29
Bendras mansardinio aukšto plotas 548,83
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Sąramos betonuojamos 
kartu su monolitiniu 
žiedu, armatūros 
karkasai apjungiami

Paper size: A3 (420x297)Plotted: 2022-09-15 by: RC

Laida Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)
0 2022.09.15 Konkursui

Laida

Lapas Lapų

UAB "Smiltynės 19"

SKPDV

Poilsio pastato Nidos Smiltynės pl. 19, Neringa 
rekonstrukcijos projektas

R. Čepas19280

A 303 PV

01 Poilsio pastatas

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS

PROJEKTAVIMO STUDIJA 
„KATEDRA“

V. Katarskis
Kval. patv. 
 dok. Nr.

Kval. patv. 
 dok. Nr.

Konstr. A. Milius39142

2019/07-TP-SA_B-                       08 1 1

0

LT

SĄRAMŲ ŽINIARAŠTIS M1:25

PASTABOS:
1. Matmenys duoti milimetrais.
2. Visi armatūros karkasai rišami viela.
3. Monolitinių sąramų skersinė armatūra ties atramomis 
sutankinama.
4. Monolitinės sąramos, kurios jungiasi su monolitiniu žiedu, 
įrengiamos kartu apjungiant armatūros karkasus.
5. Sąramos turi remtis ant pilno (nenupjauto) blokelio.
6. Draudžiama atpjauti dalį "Bauroc" sąramos taip sumažinant 
jos ilgį, gręžti ertmes, frezuoti griovelius bei atlikti kitus 
sąramos skersmens pakeitimus.

SĄRAMŲ ŽINIARAŠTIS M1:25
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Laida Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)
0 2022.09.15 Konkursui

Laida

Lapas Lapų

UAB "Smiltynės 19"

SKPDV

Poilsio pastato Nidos Smiltynės pl. 19, Neringa 
rekonstrukcijos projektas

R. Čepas19280

A 303 PV

01 Poilsio pastatas

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS

PROJEKTAVIMO STUDIJA 
„KATEDRA“

V. Katarskis
Kval. patv. 
 dok. Nr.

Kval. patv. 
 dok. Nr.

Konstr. A. Milius39142

2019/07-TP-SA_B-                       09 1 2

0

LT

RŪSIO PERDANGOS PLANAS M1:150

Paper size: A2 (594x420)Plotted: 2022-09-15 by: RC

RŪSIO PERDANGOS PLANAS M1:150

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti mm, alt. - m.
2. Plokštės ap.alt. -0.39. Plokštės storis 200 mm.
3. Reikalavimus naudojamoms medžiagoms ir vykdymo reikalavimus 
darbams žr. TP techninėse specifikacijose.
4. Perdangos plokštės betonas C30/37 - XC1-CI0,4-S3-16 pagal LST EN 
206-1.
5. Perdangos plokštės ties įėjimu į pastatą betonas C30/37 - 
XF3-XC4-CI0,4-S3-16 pagal LST EN 206-1.
6. Plokštė visame plote armuojama baziniais rištais armatūros tinklais. 
Armavima tikslinti DP metu.
7. Papildomi strypai išdėstomi tarpuose tarp bazinio tinklo strypų.
8. Bazinių tinklų darbo armatūros strypai jungiami prakeičiant 500 mm.Tinklo 
armatūros strypai jungiami šachmatine tvarka.
9. Apsauginis betono sluoksnis nemažiau 25 mm.
10. Prieš betonuojant perdangą įrengti komunikacijų angas, įstatant didesnio 
diametro gilzes iš PVC vamzdžių.
11. Klojinių nuardymas leidžiamas suderinus su Technine priežiūra.
12. Visų monolitinių konstrukcijų užbetonavimo darbus vykdyti tik po projekto 
vykdymo priežiūros ir/ar techninės priežiūros inžinieriaus armavimo apžiūros.
13. Angos perdangoje tikslinti DP metu pagal inžinerines dalis: 
šildymo-vėdinimo, vandentiekio-nuotekų, elektros, ryšių ir kt.

SIJŲ ŽINIARAŠTIS:
MS-1 - metalinė sija HEB320 S355, ap.alt -0.41, l=6360 mm, - 1 vnt.
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RŪSIO PERDANGOS PJŪVIAI M1:10

 PERDANGOS PJŪVIS 1-1 M1:10  PERDANGOS PJŪVIS 2-2 M1:10

PASTABOS:
1. Bendras pastabas žr. lape 1.
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PIRMO AUKŠTO PERDANGOS PLANAS M1:150

PIRMO AUKŠTO PERDANGOS 
PLANAS M1:150

SIJŲ ŽINIARAŠTIS:
MS-2 - metalinė sija HEB240 S355, ap.alt +2.81, l=7400 mm, - 1 vnt.

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti mm, alt. - m.
2. Plokštės ap.alt. +2.81. Plokštės storis 200 mm.
3. Reikalavimus naudojamoms medžiagoms ir vykdymo reikalavimus 
darbams žr. TP techninėse specifikacijose.
4. Perdangos plokštės betonas C30/37 - XC1-CI0,4-S3-16 pagal LST EN 
206-1.
5. Plokštė visame plote armuojama baziniais rištais armatūros tinklais. 
Armavima tikslinti DP metu.
6. Papildomi strypai išdėstomi tarpuose tarp bazinio tinklo strypų.
7. Bazinių tinklų darbo armatūros strypai jungiami prakeičiant 500 mm.Tinklo 
armatūros strypai jungiami šachmatine tvarka.
8. Apsauginis betono sluoksnis nemažiau 25 mm.
9. Prieš betonuojant perdangą įrengti komunikacijų angas, įstatant didesnio 
diametro gilzes iš PVC vamzdžių.
10. Klojinių nuardymas leidžiamas suderinus su Technine priežiūra.
11. Visų monolitinių konstrukcijų užbetonavimo darbus vykdyti tik po projekto 
vykdymo priežiūros ir/ar techninės priežiūros inžinieriaus armavimo apžiūros.
12. Angos perdangoje tikslinti DP metu pagal inžinerines dalis: 
šildymo-vėdinimo, vandentiekio-nuotekų, elektros, ryšių ir kt.
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1A PERDANGOS PJŪVIAI M1:10

 PERDANGOS PJŪVIS 1-1 M1:10  PERDANGOS PJŪVIS 2-2 M1:10

 PERDANGOS PJŪVIS 3-3 M1:10

PASTABOS:
1. Bendras pastabas žr. lape 1.

 PERDANGOS PJŪVIS 4-4 M1:10



5

2

5

H

B E

DCA G JE F

6

1'

B

1''

7'

7''

K''

2

K'

GA C JD HF

3

44

3

Ap.alt. +5.79

Ap.alt. +5.79

Ap.alt. +5.79

Ap.alt. +5.79

Ap.alt. +5.85

Ap.alt. +5.79

Ap.alt. +5.79

Ap.alt. +5.79Ap.alt. +5.79

6

Ap.alt. +6.01,
t=200 mm

B

BA A

1 1

1 1

1 1

2 2

2 2

1 1

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

5

5

5

5

5

5

1 1

MS-3

MS-4

698129503825570010092590834506029397602

34506040651034506040693530157085

28
8414

30
21

7
99

71
57

10
69

10
57

10
75

24
21

7
14

30

11
77

8
40

90
51

20
27

90
64

21
89

21

602 9397 602 12975 2950 13050 2950 5320 1662

7085 3015 6935 6040 3450 6510 6040 3450 6731

12
50

0

27
90

51
20

40
90

22
60

22
60

3186 4228 3186

28
84

3186 4228 3186

1950

1950

40
90

39
90

18
10

16
45

58
00 12651365

2630

89
5

15
50

1400

30
0

30
0

1600

15
85

73
00

1265

Laida Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)
0 2022.09.15 Konkursui

Laida

Lapas Lapų

UAB "Smiltynės 19"

SKPDV

Poilsio pastato Nidos Smiltynės pl. 19, Neringa 
rekonstrukcijos projektas

R. Čepas19280

A 303 PV

01 Poilsio pastatas

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS

PROJEKTAVIMO STUDIJA 
„KATEDRA“

V. Katarskis
Kval. patv. 
 dok. Nr.

Kval. patv. 
 dok. Nr.

Konstr. A. Milius39142

2019/07-TP-SA_B-                       11 1 2

0

LT

Paper size: A2 (594x420)Plotted: 2022-09-15 by: RC

ANTRO AUKŠTO PERDANGOS PLANAS M1:150

ANTRO AUKŠTO PERDANGOS 
PLANAS M1:150

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti mm, alt. - m.
2. Plokštės ap.alt. +6.01. Plokštės storis 200 mm.
3. Reikalavimus naudojamoms medžiagoms ir vykdymo reikalavimus 
darbams žr. TP techninėse specifikacijose.
4. Perdangos plokštės betonas C30/37 - XC1-CI0,4-S3-16 pagal LST EN 
206-1.
5. Plokštė visame plote armuojama baziniais rištais armatūros tinklais.  
Armavima tikslinti DP metu.
6. Papildomi strypai išdėstomi tarpuose tarp bazinio tinklo strypų.
7. Bazinių tinklų darbo armatūros strypai jungiami prakeičiant 500 mm.Tinklo 
armatūros strypai jungiami šachmatine tvarka.
8. Apsauginis betono sluoksnis nemažiau 25 mm.
9. Prieš betonuojant perdangą įrengti komunikacijų angas, įstatant didesnio 
diametro gilzes iš PVC vamzdžių.
10. Klojinių nuardymas leidžiamas suderinus su Technine priežiūra.
11. Visų monolitinių konstrukcijų užbetonavimo darbus vykdyti tik po projekto 
vykdymo priežiūros ir/ar techninės priežiūros inžinieriaus armavimo apžiūros.
12. Angos perdangoje tikslinti DP metu pagal inžinerines dalis: 
šildymo-vėdinimo, vandentiekio-nuotekų, elektros, ryšių ir kt.

SIJŲ ŽINIARAŠTIS:
MS-3 - metalinė sija HEB240 S355, ap.alt +6.01, l=7400 mm, - 1 vnt.
MS-4 - metalinė sija HEB240 S355, ap.alt +6.01, l=7330 mm, - 1 vnt.
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2A PERDANGOS PJŪVIAI M1:10

 PERDANGOS PJŪVIS 1-1 M1:10  PERDANGOS PJŪVIS 2-2 M1:10

 PERDANGOS PJŪVIS 3-3 M1:10  PERDANGOS PJŪVIS 4-4 M1:10  PERDANGOS PJŪVIS 5-5 M1:10

PASTABOS:
1. Bendras pastabas žr. lape 1.
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STOGO KONSTRUKCIJŲ PLANAS M1:150

STOGO KONSTRUKCIJŲ PLANAS M1:150

PASTABOS:
1. Medines konstrukcijas gaminti iš >C24 stiprumo pjautos spygliuočių 
medienos. Medienos drėgnumas turi būti ne didesnis kaip 20 % ir 
nemažesnis negu 8%.
Medinių elementų gaminimas, transportavimas ir montavimas aprašytas 
techninėse specifikacijose.
2. Dvitėjų sijų matmenys, išdėstymas ir tvirtinimo mazgai tikslinami DP metu  
pagal pasirinkto gamintojo rekomendacijas.
3. Dvitėjas sija gali gaminti tik specializuota ir sertifikuota įmonė.
4. Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo 
klasės statybos produktai.
5. Atrėmimo ant mūro arba betono vietose medinius elementus apsukti 
hidroizoliacine medžiaga.
6. Mediniai konstrukcijų elementai sujungiami specialiais metaliniais 
tvirtinimo elementais. Visi tvirtinimo elemenetai, medvaržčiai ir t.t. turi būti 
sertifikuoti.
7. Sudvigubintos ir sutrigubintos dvitejos sijos tarpusavyje apjungiamos į 
vieną visumą, apjungimą tikslinti DP stadijoje pagal pagal pasirinkto 
gamintojo rekomendacijas.
8. Stogo konstrukcijų atstumai nuo stoglangių tikslinami DP stadijoje pagal 
pasirinkto stoglangių gamintojo rekomendacijas
9. Visu pastatų perimetru, po stogu įrengiamas armuotas monolitinis žiedas 
MŽ.
10. Stogo įrengimas turi atitikti STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, 
stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ reikalavimus.

Paper size: A2 (594x420)Plotted: 2022-09-15 by: RC

METALINIŲ SIJŲ ŽINIARAŠTIS:
MSS-1 - metalinė sija HEA240 S355, ap.alt +10.71, l= 44550 mm, - 1 vnt.
MSS-2 - metalinė sija HEA200 S355, ap.alt +8.35, l= 3100 mm, - 1 vnt.
MSS-3 - metalinė sija HEA200 S355, ap.alt +8.95, l= 5700 mm, - 1 vnt.
MSS-4 - metalinė sija HEA200 S355, ap.alt +8.95, l= 5900 mm, - 2 vnt.
MSS-5 - metalinė sija HEA200 S355, ap.alt +8.65, l= 2950 mm, - 1 vnt.
MSS-6 - metalinė sija HEA200 S355, ap.alt +8.95, l= 5800 mm, - 1 vnt.
MSS-7 - metalinė sija HEA220 S355, ap.alt +9.90, l= 2850 mm, - 1 vnt.
MSS-8 - metalinė sija HEA220 S355, ap.alt +9.79; +9.89, l= 2780 mm, - 3 vnt.
MSS-9 - metalinė sija HEA220 S355, ap.alt +9.56; +9.45, l= 6550 mm, - 2 vnt.
MSS-10 - metalinė sija HEA280 S355, ap.alt +10.67, l= 18670 mm, - 1 vnt.
MSS-11 - metalinė sija HEA220 S355, ap.alt +9.45, l= 6160 mm, - 1 vnt.
MSS-12 - metalinė sija HEA220 S355, ap.alt +9.45, l= 4650 mm, - 1 vnt.

PRINCIPINIS DVITĖJOS SIJOS RĖMIMAS ANT MŪRLOTO M1:20

PRINCIPINIS METALINIŲ SIJŲ JUNGIMAS MAZGE "A" M1:10
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PASTABOS:
1. Grindų detales žr. brėž. SK_B-15.
2. Sienų detales žr.brėž. SK_B-17.
3. Stogo detales žr. brėž. SK_B-18.
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PASTABOS:
1. Grindų detales žr. brėž. SK_B-15.
2. Sienų detales žr.brėž. SK_B-17.
3. Stogo detales žr. brėž. SK_B-18.
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Paper size: A2 (594x420)Plotted: 2022-09-15 by: RC



Šilumos perdavimo koeficientas U=0.105 W/m²K 
Šiluminė varža R=9.52 m²K/W

* - patalpas, kuriose įrengiamos šildomos grindys žr. 
projekto arch. ir  šildymo - vėdinimo dalyse.

Hidroizoliacija 2 sl. (tik drėgnoms patalpoms)

55
0

Sutankintas (nedulkingas)  smėlis iki nemažiau kaip 0.5 
m gylio su charakteristikomis:
γ=16.5 kN/m³, Evd≥45 MPa, φ=32°, R=0.3 MPa, k=0.97

Betonavimo popierius, PE plėvelė arba folija

50

Grindų šildymo vamzdžiai *

20
80

30
0

PE plėvelė 0.2 mm

Skalda Ø40÷60 mm įplūkta į gruntą t=100mm

Polistireninis putplastis EPS100 t=300 mm 

Smėlbetonis C20/25 su polipropileno pluošto fibra, 
t=80 mm, armuotas tinklu Ø5S500/Ø5S500/150/150

Grindų danga (žiūrėti Apdailos darbų lentelę)

±0.00

10
0

Išlyginamasis/paruošiamasis betono C8/10 
sluoksnis, t=50 mm

20
0

20

Grindų danga (žiūrėti Apdailos darbų lentelę)

Komunikacijų vamzdžiai

Betonavimo popierius, PE plėvelė arba folija

Hidroizoliacija 2 sl. (drėgnoms patalpoms)

70
20

Monolitinė perdanga t=200 mm

39
0

Grindų šildymo vamzdžiai *

* - patalpas, kuriose įrengiamos šildomos grindys žr. 
projekto arch. ir  šildymo - vėdinimo dalyse.

Smūginį/oro garsą izoliuojanti plokštė 
ISOVER FLO t=20 mm

30

Technologinis išlyginamasis smėlio/keramzito
sluoksnis t=30 mm

+3.20; +6.40

Smėlbetonis C20/25 su polipropileno pluošto fibra, 
t=70 mm, armuotas tinklu ∅6 S500 150x150 mm 

Polistireninis putplastis EPS T, λ=0.043 W/mK,
11 kg/m³, t=50 mm

50

Grindų danga (žiūrėti Apdailos darbų lentelę)
Hidroizoliacija 2 sl. (tik drėgnoms patalpoms)

Betonavimo popierius, PE plėvelė arba folija

10
0

Skalda Ø40÷60 mm įplūkta į gruntą t=100mm

Šilumos perdavimo koeficientas U=0.124 W/m²K 
Šiluminė varža R=5.20 m²K/W

* - patalpas, kuriose įrengiamos šildomos grindys žr. 
projekto arch. ir  šildymo - vėdinimo dalyse.

48
0

Sutankintas (nedulkingas)  smėlis iki nemažiau kaip 0.5 
m gylio su charakteristikomis:
γ=16.5 kN/m³, Evd≥45 MPa, φ=32°, R=0.3 MPa, k=0.97

50

Grindų šildymo vamzdžiai *

20
20

0

-2.90

10
0

Išlyginamasis/paruošiamasis betono C8/10 
sluoksnis, t=50 mm

VOLTEX bentonitinio molio paklotas

Monolitinė plokštė t=200 mm, betonas C25/30 XC2 su 
priedu Betocrete-CP-360-WP (arba analogiškų savybių)

10

Ekstrudinis polistirenas XPS300 t=100 mm 

Savaime išsilyginantis cementinis grindų mišinys 
Weber.floor PLUS (arba analogas), t=10 mm

Paper size: A3 (420x297)Plotted: 2022-09-15 by: RC

GRINDŲ DETALĖS M1:10

GRINDŲ DETALĖ GD-1  M1:10

PASTABOS:
1. Matmenys duoti milimetrais, alt. -metrais.
2. Grindų detalių kiekius žr. apdailos lentelėje.
3. Patalpų grindų detalės tipas pateiktas arch. dalyje.

Laida Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)
0 2022.09.15 Konkursui

Laida
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PROJEKTAVIMO STUDIJA 
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 dok. Nr.
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Konstr. A. Milius39142

2019/07-TP-SA_B-                       15 1 2

0

LT

GRINDŲ DETALĖ GD-2  M1:10 GRINDŲ DETALĖ GD-3  M1:10
(Rūsio pagalbinėje patalpoje D-0.1-1 ir D-0.1-2)



+5C

±0.00

Grindų šildymo vamzdžiai *

20
0

20

Grindų danga (žiūrėti Apdailos darbų lentelę)

Komunikacijų vamzdžiai

Betonavimo popierius, PE plėvelė arba folija

Hidroizoliacija 2 sl. (drėgnoms patalpoms)

20
70

Monolitinė perdanga t=200 mm

60
0

Šilumos perdavimo koeficientas U=0.142 W/m²K 
Šiluminė varža R=7.04 m²K/W

* - patalpas, kuriose įrengiamos šildomos grindys žr. 
projekto arch. ir  šildymo - vėdinimo dalyse.

30

Smūginį/oro garsą izoliuojanti plokštė 
ISOVER FLO t=20 mm

Technologinis išlyginamasis smėlio/keramzito
sluoksnis t=30 mm

Smėlbetonis C20/25 su polipropileno pluošto fibra, 
t=70 mm, armuotas tinklu ∅6 S500 150x150 mm 

50

Polistireninis putplastis EPS T, λ=0.043 W/mK,
11 kg/m³, t=50 mm

10
20

0

Klijai apšiltinimo plokštėms
Dažytos vatos plokštės Paroc CGL 20 CY, 
t=200 mm, šilumos laidumas λD=0,037 W/mK 

20
0

20

Grindų danga (žiūrėti Apdailos darbų lentelę)

Komunikacijų vamzdžiai

Betonavimo popierius, PE plėvelė arba folija

Hidroizoliacija 2 sl. (drėgnoms patalpoms)

70
20

Monolitinė perdanga t=200 mm

70
2

Grindų šildymo vamzdžiai *

* - patalpas, kuriose įrengiamos šildomos grindys žr. 
projekto arch. ir  šildymo - vėdinimo dalyse.

Smūginį/oro garsą izoliuojanti plokštė 
ISOVER FLO t=20 mm

30

Technologinis išlyginamasis smėlio/keramzito
sluoksnis t=30 mm

+6.40

Smėlbetonis C20/25 su polipropileno pluošto fibra, 
t=70 mm, armuotas tinklu ∅6 S500 150x150 mm 

Polistireninis putplastis EPS T, λ=0.043 W/mK,
11 kg/m³, t=50 mm

50

Reguliuojantys tašai 20x100 mm
Medinės dailylentės t=22 mm

Fenolio dervų putų izoliacinės plokštė SAFE-R, 
λ=0.020 W/mK, t=230 mm, B-s1,d0 degumo klasė

Glaistas, klijuojančios PU putos

Reguliuojantys tašai 30x100 mm, kas 600 mm

+5.70

10
23

0
30

20
22

Kietintojas - Permashake Fiber Top 4 kg/m²
(arba analogas)

Skalda Ø40÷60 mm įplūkta į gruntą t=100mm

35
0

Sutankintas (nedulkingas)  smėlis iki nemažiau kaip 0.5 
m gylio su charakteristikomis:
γ=16.5 kN/m³, Evd≥45 MPa, φ=32°, R=0.3 MPa, k=0.97

50
20

0

-2.90

10
0

Išlyginamasis/paruošiamasis betono C8/10 
sluoksnis, t=50 mm

VOLTEX bentonitinio molio paklotas

Mechaniškai užtrinta monolitinė plokštė t=200 mm, 
betonas C25/30 XC2 su priedu Betocrete-CP-360-WP 
(arba analogiškų savybių)

Paper size: A3 (420x297)Plotted: 2022-09-15 by: RC

GRINDŲ DETALĖS M1:10

GRINDŲ DETALĖ GD-4  M1:10

PASTABOS:
1. Matmenys duoti milimetrais, alt. -metrais.
2. Grindų detalių kiekius žr. apdailos lentelėje.
3. Patalpų grindų detalės tipas pateiktas arch. dalyje.
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DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS

PROJEKTAVIMO STUDIJA 
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 dok. Nr.
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 dok. Nr.
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GRINDŲ DETALĖ GD-5  M1:10 GRINDŲ DETALĖ GD-6  M1:10



50
20

Savaime prikimbanti SBS bitumo elastinga hidroizoliacinė 
membrana (Teranap JS arba analogiškų savybių)

1,4°

Monolitinė perdanga t=200 mm

Šilumos perdavimo koeficientas U=0,125 -0,100  W/m²K 
Šiluminė varža R=8,00 - 10,00 m²K/W
Vidutinė šilumonė varža R=9,34 m²K/W

+2.59; +5.79

20
0

20
-6

0

Poliuretaninė hidorizoliacija 
(Mariseal 250 arba analogiškų savybių)

59
0

-

+3.18; +6.38

Kompozito lentos
Skersiniai kompozito ilginiai t=50 mm
PVC reguliuojama atrama 

Guminis padas 250x250x3 mm

Poliuretano plokštė PIR t=160 mm, λ=0.020 W/mK
atsparumas gniuždymui >150 kPa

Nuolydi formuojanti PIR plokštė, t=20-60 mm, λ=0.022 
W/mK, atsparumas gniuždymui >150 kPa (Eurothane 
Silver A arba analogas)

16
0

+

- +

GD-2+3.20; +6.40BD-1

Hidroizoliacija

Garams pralaidi hidroizoliacinė juosta

Polistirenas GEOPORAS 
EPS 100, t=150 mm 

Lango tvirtinimo termoprofilis

Sandarinimo juosta

Perimetrinė tarpinė juosta

Povitrininis profilis

+3.18; +6.38

512

Paper size: A3 (420x297)Plotted: 2022-09-15 by: RC

BALKONO DETALĖS M1:10

BALKONO DETALĖ BD-1  M1:10
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BALKONO DETALĖ BD-2  M1:10

PASTABOS:
1. Bendras pastabas žr. grindų detalėse SK_B-15.



50

BD-3

20

Skersiniai kompozito ilginiai t=50 mm

-

Savaime prikimbanti SBS bitumo elastinga hidroizoliacinė 
membrana (Teranap JS arba analogiškų savybių)

20
0

Monolitinė perdanga t=200 mm

22
0-

18
0

Poliuretaninė hidorizoliacija 
(Mariseal 250 arba analogiškų savybių)

68
0

Kompozito lentos

+6.38

PVC reguliuojama atrama 

Reguliuojantys tašai 20x100 mm, kas 600 mm
Medinės dailylentės t=22 mm

Fenolio dervų putų izoliacinės plokštė SAFE-R, 
λ=0.020 W/mK, t=40 mm, B-s1,d0 degumo klasė

Glaistas, klijuojančios PU putos

10
40

20
22+5.70

Laštakis

Turėklas 
(tikslinti DPmetu)

Ventiliuojamas
oro tarpas

Tašai 20x100 mm

Vertikalūs tašai
30x100 mm kas 600 mm

Mediniai apdailos tašai 
40x100 mm, kas 120 mm

Fenolio dervų putų izoliacinės plokštė 
SAFE-R, λ=0.020 W/mK, t=180 mm, 
B-s1,d0 degumo klasė

1,4°

Turėklo tvirtinino kronšteinas 
(tikslinti DPmetu)

Lietlovis

Lietlovio tvirtinimo tašas

Armavimo skiedinys ir armavimo tinklelis

Poliuretano plokštė PIR t=160 mm, λ=0.020 W/mK
atsparumas gniuždymui >150 kPa

Nuolydi formuojanti PIR plokštė, t=20-60 mm, λ=0.022 
W/mK, atsparumas gniuždymui >150 kPa (Eurothane 
Silver A arba analogas)
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BALKONO DETALĖS M1:10
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PASTABOS:
1. Bendras pastabas žr. grindų detalėse SK_B-15.

BALKONO DETALĖ BD-3 M1:10



512

-
+

Reguliuojantys tašai 30x100 mm, kas 600 mm

Medinės dailylentės t=22 mm vertikalaus užkalimo

20

Ventiliuojamas
oro tarpas

Vertikalūs tašai
30x100 mm kas 600 mm

30

Vidaus apdaila

Šilumos perdavimo koeficientas U=0.128 W/m²K 
Šiluminė varža R=7.81 m²K/W

22

Tašai 20x100 mm, 
kas 300 mm

Skersiniai tašai 20x100 mm 

10180

Glaistas, klijuojančios PU putos

Fenolio dervų putų izoliacinės plokštė SAFE-R, 
λ=0.020 W/mK, t=180 mm, B-s1,d0 degumo klasė

Reguliuojami fasado ankeriai "SIHGA 
BeziFix Therm BT"

* - šilumos izoliacijos  plokščių sandūros 
klijuojamos lipnia armuota aliuminio juosta

EJOT DH 180 mm smeigės 
ventiliuojamu fasadu izoliacijai
(~5 vnt./m²)

Mediniai apdailos tašai 
40x100 mm, kas 120 mm

15
°

250

Keraminiai 15 MPa blokeliai, t=250 mm, 
λ<0.22 W/mK

Oro tarpas, t=10 mm

+

250 50

410

Akmens vata, išorinė pusė dengta stiklo 
audiniu, λ=0.036 W/mk, 65 kg/m³, t=50 mm 
(klijuojama prie sienos)

100

+

Vidaus apdaila - tinkas >10 mm

10 10

430

Vidaus apdaila - tinkas >10 mm

10

R'w=63 dB

Akyto betono >3,0 MPa blokeliai, 
t=100 mm, λ10=0.10 W/mK

Silikatinės plytos 15 MPa, t=250 mm, 
λ10=0.92 W/mK

Paper size: A3 (420x297)Plotted: 2022-09-15 by: RC
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PASTABOS:
1. Sienų apdailą žr. architektūrinėje dalyje.
2. Jei vidaus apdailai naudojamos gipso kartono plokštės, patalpose kur 
galima drėgmė naudoti drėgmei atsparų gipso kartoną.
3. Apšiltinimo tvirtinimo elementų kiekis pagal gamintojų rekomendacijas.
4. Lauko sienų blokeliai iš išorės praglaistomi, šilumos izoliacija prie blokelių 
turi priglusti tolygiai visu plotu, termoizoliacijos įrengimas turi atitikti STR 
2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo 
durys“ reikalavimus.
5. Mūras mūrijamas pagal gamintojo instrukcijas, blokelių skiedinys 
parenkamas pagal gamintojo rekomendacijas.
6. Keraminių blokelių mūras armuojamas kas ketvirta eilė tinklu ∅ 4S500 
100x100, taip pat tarpuangiuose, po sąramomis, koncentruotomis 
apkrovomis, sienų sankirtose, ortakių sankirtose, tikslinti DP metu.
7. Pastato lauko sienų apdailai ir apšiltinimui iš lauko, įskaitant dvigubus 
(vėdinamus) fasadus, naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d0 degumo 
klasės statybos produktai.
8. Rūsio patalpų sienoms ir luboms įrengti naudoti ne žemesnės kaip B–s1, 
d0, o grindų – BFL–s1 degumo klasės statybos produktus.

SIENOS DETALĖ SD-1  M1:10 SIENOS DETALĖ SD-2  M1:10



Akmens vata t=150 mm
λ=0.037 W/mk, 80 kg/m³ 

150 10250
420

Tinko sluoksnis

Armavimo skiedinys ir 
armavimo tinklelis

10

Klijavimo mišinys
(60 % plokštės paviršiaus)

Šilumos perdavimo koeficientas U=0.263 W/m²K 
Šiluminė varža R=3.80 m²K/W

+5

Armuota monolitinė siena, 
t=250 mm

-

1

1 - 1 

Savisriegis
Glaistas "Uniflott"

Savisriegis

Savisriegis

+ +

CW profilis 75 mm

UW profilis

+

+
Savisriegiai

Glaistas "Uniflott"

KNAUF statybinė GKB plokštė
2x12.5 mm

CW profilis 75 mm

KNAUF statybinė GKB plokštė
4x12.5 mm

125

12
5 Akmens vata, t=75 mm

λ=0.035 W/mK, 35 kg/m³ 

Akmens vata, t=75 mm
λ=0.035 W/mK, 35 kg/m³ 

+3.20; +6.40

Perimetrinė tarpinė

GD-2

SD-2

410

Perimetrinė tarpinė

GD-2

Elastinga tarpinė t=2x4=8 mm
(bituminė juosta) 

SD-2

Mineralinė vata, t=20mm
Elastingas hermetikas

+

+

+
+
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PASTABOS:
1. Bendras pastabas žr. lape 1.

SIENOS DETALĖ SD-3  M1:10

PRINCIPINIS PERDANGOS IR VIDINĖS SIENOS JUNGIMO MAZGAS M1:10



Čerpės

Grebėstas 50x50 mm

Išilginis grebėstas 30x50 mm

Poliuretano plokštė PIR, t=60 mm su 
aliuminio folijos sluoksniu, λ=0.023 W/mk 
(B-s1, d0 degumo klasės)

25
50

25
60

30
50

540

Apdaila - priešgaisrinės 
GKP plokštės, 2 vnt.

Tvirtinimo profiliai

Akmens vata, t=300 mm
λ=0.037 W/mk, 35 kg/m³ 

Išilginiai tašai 25x100 mm,
kas 600 mm

Sandarinimo juosta

1

Difuzinė plėvelė
Tyvek Solid

+

Dvitėjos sijos

Vent. oro tarpas

žr. stogo konstrukcijų planą

Šilumos perdavimo koeficientas U=0.110 W/m²K 
Šilumonė varža R=9.09 m²K/W 

+

Ventiliuojamas oro tarpas

Dvitėjinės sijos 

Difuzinė plevelė 
Tyvek Solid

Akmens vata, t=300 mm 
λ=0.037 W/mk, 35 kg/m³ 

Tvirtinimo profiliai

Poliuretano plokštė PIR, t=60 mm su 
aliuminio folijos sluoksniu, λ=0.023 W/mk

Išilginiai tašai 25x100 mm,
kas 600 mm

Apdaila - priešgaisrinės 
GKP plokštės, 2 vnt.

Grebėstas 50x50 mm

Išilginis grebėstas 30x50 mm
Čerpės

1-1

300

+

Kraiginė čerpė

Lenta

Kraigo sandarinimo 
juosta

STD-1

-

Met. sija

OSB-3 plokštės

Sandarinimo juostos
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PASTABOS:
1. Visi stogo konstrukcijų sujungimo ir tvirtinimo elementai - sujungimo
kampuočiai, plokštelės, vinys, varžtai, medvaržčiai ir t.t. - turi būti sertifikuoti.
2. Vinys turi būti rievėtos, cinkuotos, skirtos atsakingų konstrukcijų tvirtinimui.
3. Stogo danga įrengiama pagal pasirinkto gamintojo instrukcijas ir
specifikacijas. Visi dangos tvirtinimo elementai turi būti vienos sitemos.
4. Stogo įrengimas turi atitikti STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, 
stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“
5. Difuzinė plėvelė jungiama užleidžiant 20 cm bei suklijuojant specialia 
lipnia juosta.
6. Dvitėjų sijų tvirtinimo mazgai tikslinami DP metu pagal pasirinkto 
gamintojo rekomendacijas.
7. Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo 
klasės statybos produktai.

STOGO DETALĖ STD-2 M1:10



OSB-3 plokštė, t=22 mm

PVC danga

Poliuretano plokštė PIR, t=60 mm su 
aliuminio folijos sluoksniu, λ=0.023 W/mk 
(B-s1, d0 degumo klasės)

Apdaila - priešgaisrinės 
GKP plokštės, 2 vnt.

Tvirtinimo profiliai
Akmens vata, t=300 mm
λ=0.037 W/mk, 35 kg/m³ 

Išilginiai tašai 25x100 mm,
kas 600 mm

Dvitėjos sijos

Sandarinimo juosta 1

žr. stogo konstrukcijų planą

Šilumos perdavimo koeficientas U=0.110 W/m²K 
Šilumonė varža R=9.09 m²K/W 

+

Ventiliuojamas oro tarpas

Dvitėjinės sijos 

Difuzinė plevelė 
Tyvek Solid

Akmens vata, t=300 mm 
λ=0.037 W/mk, 35 kg/m³ 

Tvirtinimo profiliai

Poliuretano plokštė PIR, t=60 mm su 
aliuminio folijos sluoksniu, λ=0.023 W/mk

Išilginiai tašai 25x100 mm,
kas 600 mm

Apdaila - priešgaisrinės 
GKP plokštės, 2 vnt.

Grebėstas 50x50 mm

1-1

Grebėstas 50x50 mm

Difuzinė plevelė 
Tyvek Solid

Vent. oro tarpas

PVC danga
OSB-3 plokštė, t=22 mm

25
50

25
60

300
50

510

...

Sniego peiliai

STD-1

Inkarinis varžtas M12, kas 1,0 m

Hidroizoliacija
Murlotas 150x100 mm

OSB-3 plokštė t=15 mm

Lipni sandarinimo juosta

Monolitinis žiedas MŽ

512

SIENOS DETALĖ SD-1

Latakas

Karkasas iš tašų 50x50 mm, 
tvirtinama prie gegnių

Individualus skardos 
lankstinys

OSB-3 t=2x15 mm

Pakalimas išilginėmis 
lentomis, t=20 mm

-

+

Lietskardė
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410

...

STD-3

Monolitinis žiedas MŽ,
betonas C25/30

Lipni sandarinimo juosta

500

STD-1

+

+

Drėgmei atspari OSB plokštė

Inkarinis varžtas M12, kas 1,0 m

Hidroizoliacija
Murlotas 50x150 mm

OSB-3 plokštė

SIENOS DETALĖ SD-2

SIENOS DETALĖ  SD-1 +

...

-

512

-

Lipni sandarinimo juosta

Sandarinimo putos

STD-1

Pakalimas išilginėmis 
lentomis, t=20 mm

Kraštinė čerpė

Tašas 30x50, 
kas 600 mm
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Latakas vandeniui
įrengiamas su nuolydžiu

Individualus skardos lankstinys

Užsandarinama putplasčio tarpine

>300

Priešgaisrinė akmens
vata PAROC FPS14

STD-1

Skarda
Perforuoti grebėstai kas 300 mm
Metalinis karkasas kas 600 mm
Priešgaisrinė akmens vata 
PAROC FPS14 t=50 mm

-

Lipni sandarinimo juosta

+

Sandarinimo juosta

120-150

Stoglatakio pagrindas naudojamas 
kai stogo nuolydis mažiau kaip 30° 

STD-1

Stoglatakio laikiklis
GrebėstasAliuminis stoglatakis

100

-

+ Lipni sandarinimo juosta
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Armavimo skiedinys ir armavimo tinklelis

Styrodur 2800 C-30mm

Tašai 20x50 mm, 
kas 300 mm

Deformacinis profilis

-

SIENOS DETALĖ SD-1

+

-

Garams pralaidi hidroizoliacinė juosta

Garams nelaidi sandarinimo juosta

Montažinės putos

Armuojantis tinklelis

Deformacinis profilis

Deformacinis profilis

SIENOS DETALĖ SD-1

50

Aliumininis glaistymo kampas

-

+

Montažinės putos

Garams pralaidi hidroizoliacinė juosta

Garams nelaidi sandarinimo juosta

Aliumininis glaistymo kampas

Armuojantis tinklelis

Deformacinis profilis

SIENOS DETALĖ SD-1

50

22

Lango tvirtinimo termoprofilis Lango tvirtinimo termoprofilis

Styrodur 2800 C-30mm

Styrodur 2800 C-30mm

Garams pralaidi hidroizoliacinė juosta

Suspausta sandarinimo juosta

+

1 1

8° 1°

Hermetikas

Montažinės putos

Armuojantis tinklelis

Garams nelaidi sandarinimo juosta

Lango tvirtinimo termoprofilis

Popalanginis profilis

Montažinės putos

Klijuoti ir sandarinti su 
Hybrid Polymer Power Fix

Skardos lankstinys

Armavimo skiedinys ir armavimo tinklelis

Medinės dailylentės t=22 mm 
vertikalaus užkalimo

Tašai 20x100 mm 

Deformacinis profilis

Armavimo skiedinys ir armavimo tinklelis

Montažinis kaištis StoFix 
Spirale, kas 300 mm

Montažinis kaištis StoFix 
Spirale, kas 300 mm

PASABOS:
1. Stiklo paketas , šilumos perdavimo koeficientas k ≥ 0,90
2. Lango durų blokus, susidedančius iš staktos , vidaus bei išorės rėmų, kartu su varstymo įrenginiais, tvirtinimo detalėmis, sandarinimo 
medžiagomis pateikia gamintojas su atitikties deklaracija ir sertifikatais.
3. Visų langų bei durų matmenys prieš užsakant, tikslinami pagal angas natūroje.
4. Durų ir langų gamintojas privalo būti sertifikuotas, o durys ir langai turėti atitikties, higieninius ir priešgaisrinius sertifikatus.
5. Išmatavimai duoti mm.
6. Prieš montuojant langus/duris ir sandarinimo juostas, angokraščiai visu perimetru praglaistomi.

PRINCIPINIS LANGO (DURŲ) MONTAVIMO MAZGAS "1"   M1:5
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Armavimo skiedinys 
ir armavimo tinklelis

EJOT 550 profilis

Palangė

Klijai

Tašai 20x50 mm, 
kas 300 mm

Medinės dailylentės t=22 mm 
vertikalaus užkalimo

Montažinis kaištis StoFix Spirale, 
kas 300 mm
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LANGO PJŪVIS 2-2  M1:5

PASTABOS:
1. Bendras pastabas žr. lape 1.



20

80

25
60

-150

1

Lipni sandarinimo 
juosta

Lipni sandarinimo 
juosta

STD-1

EDH tarpinės viršutinė dalis

EDH hidroizoliacija

Drėgmę izoliuojanti medžiaga

Drėgmę izoliuojanti medžiaga

Priešvėjinė kmens vata,
λ=0.037 W/mk, 110 kg/m3

Įrengiama su 2° nuosvyra 

STD-1

-

+
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30-60

Drėgmę izoliuojanti 
medžiaga

EDH tarpinėSTD-1

Lipni sandarinimo 
juosta

-

Lipni sandarinimo 
juosta

+

Paper size: A3 (420x297)Plotted: 2022-09-15 by: RC

STOGLANGIO PJŪVIS 1-1 M1:5

Laida Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)
0 2022.09.15 Konkursui

Laida

Lapas Lapų

UAB "Smiltynės 19"

SKPDV

Poilsio pastato Nidos Smiltynės pl. 19, Neringa 
rekonstrukcijos projektas

R. Čepas19280

A 303 PV

01 Poilsio pastatas

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS

PROJEKTAVIMO STUDIJA 
„KATEDRA“

V. Katarskis
Kval. patv. 
 dok. Nr.

Kval. patv. 
 dok. Nr.

Konstr. A. Milius39142

2019/07-TP-SA_B-                        20 2 2

0

LT

PASTABOS:
1. Bendras pastabas žr. lape 1.

STOGLANGIO PJŪVIS 1-1 M1:5


