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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

2019-04-10 09:49:42
1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 44/1395276
Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais

Sudarymo data: 2010-11-16
Adresas: Vilnius, Gedimino pr. 39

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Žemės sklypas

Unikalus daikto numeris: 4400-2108-5460
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 0101/0040:308 Vilniaus m. k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Gyvenamosios teritorijos
Žemės sklypo naudojimo pobūdis: Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos
Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos
Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos
Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

Žemės sklypo plotas: 0.2653 ha
Užstatyta teritorija: 0.2653 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Indeksuota žemės sklypo vertė: 55688 Eur
Žemės sklypo vertė: 34805 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 498146 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2010-11-16

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-05-25

2.2. Pastatas - Administracinis
Adresas: Vilnius, Ankštoji g. 1A

Unikalus daikto numeris: 1094-0084-2039
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė

Žymėjimas plane: 3B3p
Statybos pabaigos metai: 1940

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas

Sienos: Plytos
Stogo danga: Metalas

Aukštų skaičius: 3
Bendras plotas: 331.37 kv. m

Pagrindinis plotas: 331.37 kv. m
Tūris: 1861 kub. m

Užstatytas plotas: 188.00 kv. m
Koordinatė X: 6062186.12
Koordinatė Y: 581673.9

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 132563 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 26 %

Atkuriamoji vertė: 98097 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 181479 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 1999-09-20
Kadastro duomenų nustatymo data: 1999-09-20

2.3. Pastatas - Administracinis
Unikalus daikto numeris: 1094-0084-2017

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė
Žymėjimas plane: 1B4/p

Statybos pradžios metai: 1940
Statybos pabaigos metai: 1940

Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Gamtinės

Sienos: Plytos
Stogo danga: Metalas

Aukštų skaičius: 4
Bendras plotas: 2226.72 kv. m

Naudingas plotas: 62.44 kv. m
Gyvenamasis plotas: 41.86 kv. m

Pagrindinis plotas: 1548.90 kv. m
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Tūris: 12549 kub. m
Užstatytas plotas: 678.00 kv. m

Gyvenamosios paskirties patalpų skaičius: 3
Negyvenamosios paskirties patalpų skaičius: 4

Koordinatė X: 6062185
Koordinatė Y: 581680

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 866 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 32 %

Atkuriamoji vertė: 589 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 1981-01-08

Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-02-20

2.4. Pastatas - Gyvenamasis namas
Adresas: Vilnius, Ankštoji g. 1

Unikalus daikto numeris: 1094-0084-2028
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai)

Žymėjimas plane: 2A3/p
Statybos pradžios metai: 1940

Statybos pabaigos metai: 1940
Papr. remonto pradžios metai: 1998

Papr. remonto pabaigos metai: 1998
Statinio kategorija: Neypatingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas

Dujos: Gamtinės
Sienos: Plytos

Stogo danga: Keramika
Aukštų skaičius: 3
Bendras plotas: 318.92 kv. m

Naudingas plotas: 262.72 kv. m
Gyvenamasis plotas: 206.91 kv. m

Pagrindinis plotas: 50.85 kv. m
Tūris: 1672 kub. m

Užstatytas plotas: 159.00 kv. m
Gyvenamosios paskirties patalpų skaičius: 5

Negyvenamosios paskirties patalpų skaičius: 1
Kambarių skaičius: 15

Koordinatė X: 6062195
Koordinatė Y: 581715

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 92 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 38 %

Atkuriamoji vertė: 57 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 1981-01-08

Kadastro duomenų nustatymo data: 2018-01-02

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2108-5460, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2010-10-06 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus
vedėjo įsakymas Nr. Ž49-1909

Įrašas galioja: Nuo 2010-11-17

4.2. Nuosavybės teisė
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

Daiktas: pastatas Nr. 1094-0084-2039, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 1998-03-03 Lietuvos Respublikos Įstatymas Nr. VIII-651

1998-11-10 Priėmimo - perdavimo aktas
2000-10-30 Statybos inspektoriaus pažyma Nr. 101-2751

Įrašas galioja: Nuo 2000-10-30

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2108-5460, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2010-10-06 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus
vedėjo įsakymas Nr. Ž49-1909

Įrašas galioja: Nuo 2010-11-17

6. Kitos daiktinės teisės :
6.1. Kiti servitutai (tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2108-5460, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2010-10-06 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus

vedėjo įsakymas Nr. Ž49-1909
Plotas: 0.0951 ha
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Aprašymas: Inžinerinių tinklų ir kelio servitutas.
Įrašas galioja: Nuo 2010-11-17

6.2.
Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku,
varyti galvijus (viešpataujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2108-5460, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2010-10-06 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus

vedėjo įsakymas Nr. Ž49-1909
Įrašas galioja: Nuo 2010-11-17

6.3. Turto patikėjimo teisė
Patikėtinis: Lietuvos teisės institutas, a.k. 111952785

Daiktas: pastatas Nr. 1094-0084-2039, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2008-03-07 Įsakymas Nr. 1R-111

2008-03-18 Priėmimo - perdavimo aktas Nr. 16F-4/
Įrašas galioja: Nuo 2008-04-28

7. Juridiniai faktai:
7.1. Nustatytas turto administravimas

Administratorius: UAB "Naujamiesčio būstas", a.k. 121452091
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0084-2028, aprašytas p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: 2018-12-27 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas
Nr. 30-3943/18(2.1.1E-TD2)

Aprašymas: Terminas - 5 metai.
Įrašas galioja: Nuo 2019-02-28

7.2.
Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų
apsaugos zonoje)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2108-5460, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-08-07 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 08-02

Aprašymas: 2016-06-07 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-RM-2014/6; 2016-09-06 Vertinimo
tarybos aktas Nr.: KPD-RM-2014/8; 2013-09-24 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-
RM-2014; 2016-07-26 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-RM-2014/7; 2015-01-13
Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-RM-2014/2; 2015-08-31 Vertinimo tarybos aktas
Nr.: KPD-RM-2014/4; 2013-12-17 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-RM-2014/1;
2016-11-29 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-RM-2014/9; 2015-06-29 Vertinimo
tarybos aktas Nr.: KPD-RM-2014/3; 2016-01-26 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-
RM-2014/5

Įrašas galioja: Nuo 2017-08-24

7.3.
Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų
apsaugos zonoje)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2108-5460, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-08-07 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 08-01

Aprašymas: 2016-02-09 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-RM-1387/2; 2014-09-09 Vertinimo
tarybos aktas Nr.: KPD-RM-1387/1; 2016-12-06 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-
RM-1387/4; 2016-09-06 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-RM-1387/3; 2010-04-21
Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-RM-1387

Įrašas galioja: Nuo 2017-08-24

7.4. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavėjas: Lietuvos teisės institutas, a.k. 111952785

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2108-5460, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2010-12-23 Panaudos sutartis Nr. K49/2010-24

Plotas: 0.0394 ha
Aprašymas: Terminas - 30 m.

Įrašas galioja: Nuo 2010-12-31

7.5. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavėjas: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, a.k. 111950624

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2108-5460, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2010-12-20 Panaudos sutartis Nr. K49/2010-22

Plotas: 0.1042 ha
Aprašymas: Terminas - 30 m.

Įrašas galioja: Nuo 2010-12-28

7.6.
Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų
apsaugos zonoje)
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, a.k. 188692688

Daiktas: pastatas Nr. 1094-0084-2039, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2010-04-21 Kultūros paveldo departamento Nekilnojamojo kultūros paveldo

vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-RM-1387
Aprašymas: 2010-10-01 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 10-01, nekilnojamojo

daikto kodas 33653
Įrašas galioja: Nuo 2010-10-28

8. Žymos: įrašų nėra

9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

9.1.
XXVII. Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties
žemėje
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Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2108-5460, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2010-10-06 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus

vedėjo įsakymas Nr. Ž49-1909
Įrašas galioja: Nuo 2010-11-16

9.2. XIX. Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2108-5460, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2010-10-06 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus
vedėjo įsakymas Nr. Ž49-1909

Įrašas galioja: Nuo 2010-11-16

9.3. XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2108-5460, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2010-10-06 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus
vedėjo įsakymas Nr. Ž49-1909

Įrašas galioja: Nuo 2010-11-16

9.4.
XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos
zonos

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2108-5460, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2010-10-06 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus

vedėjo įsakymas Nr. Ž49-1909
Įrašas galioja: Nuo 2010-11-16

9.5. IX. Dujotiekių apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2108-5460, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2010-10-06 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus
vedėjo įsakymas Nr. Ž49-1909

Įrašas galioja: Nuo 2010-11-16

9.6. VI. Elektros linijų apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2108-5460, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2010-10-06 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus
vedėjo įsakymas Nr. Ž49-1909

Įrašas galioja: Nuo 2010-11-16

9.7. I. Ryšių linijų apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2108-5460, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2010-10-06 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus
vedėjo įsakymas Nr. Ž49-1909

Įrašas galioja: Nuo 2010-11-16

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: pastatas Nr. 1094-0084-2028, aprašytas p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: 2018-01-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2018-01-23 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 1
Aprašymas: Pastato kadastro duomenys patikslinti įregistravus buto (unikalus Nr.

1094-0084-2017:0003) kadastro duomenis.
Įrašas galioja: Nuo 2018-04-19

10.2. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0084-2017, aprašytas p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: 2015-02-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2015-04-27

10.3. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2108-5460, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2010-10-06 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus
vedėjo įsakymas Nr. Ž49-1909
Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2010-11-16

10.4. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Savivaldybės įmonė "VILNIAUS PLANAS", a.k. 123615345

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2108-5460, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-68

Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Licencija Nr. 145G-639

Įrašas galioja: Nuo 2010-11-16

11. Registro pastabos ir nuorodos:
Adresai įrašyti (patikslinti) pagal 2011-05-24 ir 2011-08-24 Adresų registro duomenis. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-12-21 sprendimu civ.
b. Nr. e2YT-28288-294/2018 nuspręsta nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas AB Energijos skirstymo operatorius, juridinio
asmens kodas 304151376, įgyjamosios senaties pagrindu įgijo nuosavybės teisę į statinį ? Transformatorinę TR-219, adresu Gedimino pr. 39,
Vilniuje, unikalus Nr. 4400-4840-8644.

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

2019-04-10 09:48:29
1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 10/122636
Registro tipas: Patalpos/butai

Sudarymo data: 1999-02-19
Adresas: Vilnius, Gedimino pr. 39

Pastaba. Patalpai nesuteiktas pilnas adresas

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Negyvenamoji patalpa - Administracinės patalpos

Adresas: Vilnius, Gedimino pr. 39
Pastaba. Patalpai nesuteiktas pilnas adresas

Unikalus daikto numeris: 1094-0084-2017:0014
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė

Pastato, kuriame yra patalpa, unikalus Nr. ir pažymėjimas
plane: 1094-0084-2017, 1B4/p

Statybos pradžios metai: 1940
Statybos pabaigos metai: 1940

Baigtumo procentas: 100 %
Aukštas: 1

Rūsys: Nėra
Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas

Dujos: Nėra
Viryklė: Nėra

Bendras plotas: 1437.10 kv. m
Pagrindinis plotas: 1121.65 kv. m

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1002000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 60 %

Atkuriamoji vertė: 401000 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 1062000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-02-05

Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-02-20
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: E

Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui
(jo daliai) šildyti: 272.37 kWh/m2/m.

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: UAB "JF investicijos", a.k. 304218316
Daiktas: patalpa Nr. 1094-0084-2017:0014, aprašyta p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-02-12 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 30RS-655
2019-03-04 Susitarimas Nr. 1550
2019-03-19 Susitarimas Nr. 1967
2019-04-08 Priėmimo - perdavimo aktas Nr. 2621

Įrašas galioja: Nuo 2019-04-09

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Hipoteka

Daiktas: patalpa Nr. 1094-0084-2017:0014, aprašyta p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-04-03 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą

Nr. 20120190094660
Įrašas galioja: Nuo 2019-04-03

8. Žymos: įrašų nėra

9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas, a.k. 124208338
Daiktas: patalpa Nr. 1094-0084-2017:0014, aprašyta p. 2.1.
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Įregistravimo pagrindas: 2015-02-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-256

Įrašas galioja: Nuo 2015-04-28

10.2. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: patalpa Nr. 1094-0084-2017:0014, aprašyta p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2015-02-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2015-04-28

10.3. Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)
Daiktas: patalpa Nr. 1094-0084-2017:0014, aprašyta p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2014-07-08 Statybos produkcijos sertifikavimo centro pranešimas
Nr. AD-0423-0011/0

Įrašas galioja: Nuo 2014-07-08
Terminas: Nuo 2013-04-26 iki 2023-04-26

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą:
13.1. Duomenys patikslinti 2019-04-01, užsakymo Nr. 20359765

Patikslinimas galioja iki: 2019-04-30
Patikslinimas atliktas: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, a.k. 111950624
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Unikalus objekto kodas
15800 

Pilnas pavadinimas
Pastatas 

Adresas
Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Gedimino pr. 39 

Statusas
Inicijuotas skelbti Valstybės saugomu 

Objekto reikšmingumo lygmuo yra
Regioninis 

Rūšis
Nekilnojamas 

Teritorijos
KVR objektas:  2653.00 kv. m 

Vertybė pagal sandarą
Pavienis objektas 

Pavienio objekto teritorijoje yra
Pirmas namas (TRP 2); 

Seni kodai
Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše:  AtV827 

Amžius
Pastatyta 1910-1911 m., pagal kelių inžinieriaus N. Sobko projektą, techniko Kazimiero Cimermano ir rangovų 
Godfridų, 1977 m. rekonstruota pagal architekto Gintauto Juozo Telksnio projektą 

Vertingųjų savybių pobūdis
Archeologinis (lemiantis reikšmingumą);Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą retas);
Dailės (lemiantis reikšmingumą svarbus);

Vertingosios savybės

1.1.1. aukštis ir / ar aukštingumas - 4 a. su pastoge ir rūsiu (rūsys netyrinėtas; būklė gera; BR Nr. 1-5, 
IKONOGR Nr. 2-6, FF Nr. 1-11; 2019 m.)

1.1.2. tūrinė erdvinė kompozicija - pastatas - Gedimino pr. ir Ankštosios g. kampą formuojančio kampinio 
plano, su istriža rytine kraštine ir iškyšomis į kiemą (-; išskyrus nevertingą 1 a. priestatą Š fasade, būklė 
gera; TRP 1, BR Nr. 1-5, IKONOGR Nr. 1, 8, FF Nr. 1-11; 2019 m.); stogo forma - pagrindinių tūrių - dvišlaitė, 
ŠR dalies vienšlaitė, laiptinės rizalito ŠR kampe - trišlaitė, kampinio erkerio bokštelio - kupolo formos (-; 
būklė gera; IKONOGR Nr. 5-6, FF Nr. 1-3, 4, 7-9, 19; 2019 m.); dangos medžiaga ar jos tipas - lygios skardos 
lakštų, sujungtų lankstu, stogo dangos tipas (-; būklė bloga; FF Nr. 1-3; 2019 m.); kiti stogo elementai - 5 
dekoratyvūs frontonėliai Gedimino pr. ir Ankštosios gatvės fasaduose (-; būklė patenkinama; FF Nr. 4-7, 12, 
14-17, 19-20; 2019 m.); gelsvų plytų mūro dūmtraukių tipas (-; būklė patenkinama; FF Nr. 8-9, 13; 2019 m.)

1.1.3. aukštų išplanavimas - kapitalinių sienų tinklas (-; būklė patenkinama; BR Nr. 1-5, IKONOGR Nr. 2-4; 
2019 m.); kolonos, sienų angos, nišos - fasadų stačiakampės ir pusapskritės langų ir durų angos, 

Pastatas

★★★★★

Bendrinti



stačiakampės rūsio švieslangių angos (-; dalis rūsio švieslangių užmūryta, būklė patenkinama; BR Nr. 2-5, FF 
Nr. 4, 6-21, 24-26, 31, 46-54; 2019 m.); stačiakampė įvažiavimo į kiemą anga V pusėje (-; būklė gera; BR Nr. 
2, IKONOGR Nr. 1-2, 5, FF Nr. 6, 8, 22-24; 2019 m.); pagrindinės laiptinės 2-4 a. įėjimo į butus durų angos (-; 
būklė gera; BR Nr. 3-5, FF Nr. 42-44; 2019 m.)

1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas - Ankštosios g. ir Gedimino pr. moderno stilistikos fasadų 
architektūrinio sprendimo visuma (-; būklė gera; IKONOGR Nr. 5-6, FF Nr. 4-7; 2019 m.); fasadų 
architektūros tūrinės detalės - kampinis cilindrinis erkeris ant betono konsolių PV kampe, užsibaigiantis 
kupolo formos stogu (-; būklė patenkinama; BR Nr. 3-5, IKONOGR Nr. 3-6, FF Nr. 4, 7, 19; 2019 m.);
stačiakampio plano 2-3 a. erkeris ant betono konsoių P fasado PR dalyje (-; būklė patenkinama; BR Nr. 3-4, 
FF Nr. 5, 12, 20; 2019 m.); ūkinės laiptinės rizalitas ŠR dalyje (-; būklė patenkinama; BR Nr. 5, FF Nr. 9-11; 
2019 m.); 6 balkonai su ažūrinėmis metalo tvorelėmis kiemo fasaduose (-; būklė patenkibnama, bloga; BR 
Nr. 3-5, FF Nr. 8-11, 21, 27; 2019 m.); 8 stačiakampio, pusapskričio ir ketvirčio apskritimo plano balkonai su 
metalinėmis ažūrinėmis tvorelėmis P fasade (-; būklė bloga; BR Nr. 3-5, FF Nr. 4-5, 7, 12, 20, 25-26, 28; 2019 
m.); metalinė ažūrinė stogo tvorelė kampinio erkerio bokštelio perimetru (-; būklė patenkinama; FF Nr. 4, 7, 
19; 2019 m.); vainikuojantis profiliuotas karnizas, paremtas netalinėmis konsolėmis P ir V, gatvių 
fasaduose (-; būklė patenkinama, bloga; FF Nr. 4-7, 12, 14-17, 20, 29; 2019 m.); betono stogelis ant betoninių 
konsolių virš įėjimo į pagrindinę laiptinę P fasade, puoštas pelėdų skulptūromis (-; būklė patenkinama; FF 
Nr. 18; 2019 m.); kiemo fasadų vainikuojantis ir polanginiai profiliuoti tinkuoto plytų mūro karnizai (-; būklė 
patenkinama; FF Nr. 8-11, 13; 2019 m.); tariami rizalitai, užsibaigiantys laiptuotais frontonėliais Ankštosios 
g. ir Gedimino pr. fasaduose (-; būklė patenkinama; BR Nr. 3-5, FF Nr. 4-7, 15, 17, 20; 2019 m.); fasadų 
apdaila ir puošyba - gatvių, P ir V fasadų 1 a. tinkas imituojantis rustus (-; būklė patenkinama; FF Nr. 18, 20, 
24, 26; 2019 m.); P ir V fasadų reljefinis dekoras - reljefinės moterų galvutės frontonuose, langų ir balkonų 
durų sandrikai, polanginiai karnizai ir įgilintos plokštumos (-; būklė patenkinama; FF Nr. 6-7, 12, 14-17, 19-
20, 24-25, 29, 31; 2019 m.); P ir V fasadų gelsvų plytų mūro, lygaus ir grublėto tinko apdaila (-; būklė 
patenkinama; FF Nr. 4-7, 12, 14-20, 24-25, 29, 31; 2019 m.); mėlynų glazūruotų plytelių P fasado ir kampinio 
erkerio viršutinės dalies dekoras (-; būklė patenkinama; FF Nr. 4, 7, 12, 14-17, 19-20; 2019 m.); kiemo fasadų 
tinko tipas (-; būklė patenkinama; FF Nr. 8-11, 13, 21 2019 m.); erelio ir 2 pelėdų skulptūros P fasade (-; 
būklė patenkinama; FF Nr. 17-18, 31; 2019 m.); metalinė lentelė pagrindinio įėjimo durų angos kairėje 
pusėje su pastato statybos rangovų pavardėmis rusų ir lenkų kalbomis “ДОМЪ СТРОИЛИ: ТЕХНИКЪ 
КАЗИМИРЪ ЦИММЕРМАНЪ, ПОДРЯДЧИКЪ Н.М. и Л. ГОДФРИДЪ, 1911 г., DOM WYKONALI: TECHNIK 
KAZIMIERZ ZIMMERMAN, PRZEDSIEBIORCA N. M. i L. GODFRYD, 1911 R.” (-; būklė gera; FF Nr. 32; 2019 
m.);

1.1.5. konstrukcijos - pamatas (netyrinėtas; -; -; 2019 m.); plytų mūro kapitalinės sienos (-; būklė patenkinama; 
BR Nr. 1-5, IKONOGR Nr. 2-4, FF Nr. 12-31; 2019 m.); metalinių sijų tarpaukštinės perdangos (netyrinėtos; -; 
-; 2019 m.); įvažiavimo į kiemą angos perdanga - plytų mūro skliautukų ant metalinių sijų (-; būklė 
patenkinama; FF Nr. 22-23; 2019 m.); medinės gegninės stogo konstrukcijos tipas (-; dalis išdegusi, būklė 
bloga; FF Nr. 33-34; 2019 m.); funkcinė įranga - pagrindinės laiptinės mozaikinio betono (laiptų aikštelėse - 
dvispalvio), laiptai profiliuotomis pakopomis, metaliniais turėklais ir mediniu porankiu (-; būklė 
patenkinama; BR Nr. 1-5, FF Nr. 35-39; 2019 m.); ūkinės laiptinės profiliuotų betono pakopų tipas, metalinis 
laiptų turėklas (-; laiptų būklė bloga, turėklų būklė patenkinama; BR Nr. 2, 5, FF Nr. 40-41; 2019 m.); inžinerinė 
įranga - ketaus radiatoriai 2-3 a. patalpose (-; būklė patenkinama; BR Nr. 3-5, FF Nr. 36, 41, 48, 51, 66-68; 
2019 m.); stalių ir kitų medžiagų gaminiai - 2-4 a. medinių langų rėmų ir balkonų durų konstrukcijos, 
skaidymo ir varstymo tipai, jų furnitūra (-; būklė bloga; FF Nr. 6-18, 20-21, 24-25, 29, 31, 48-54; 2019 m.);
pagrindinės laiptinės medinės įsprūdinės dvivėrės butų durys (-; būklė bloga; FF Nr. 42-45; 2019 m.);
pagrindinio įėjimo medinių dvivėrių lauko durų su viršulangiu tipas (-; autentiškos neišlikę, būklė gera; FF 
Nr. 18; 2019 m.); skardos stogelis su išlikusia metaline konsole Š fasade (-; būklė bloga; FF Nr. 9, 30; 2019 
m.)

1.1.6. vidaus dekoras - pagrindinės laiptinės lubų lipdybinis dekoras 1 a. ir 4 a. patalpose, lubų fasetės 
laiptinės 4 a. (-; būklė patenkinama; BR Nr. 1, 5, FF Nr. 38, 54-55; 2019 m.); 2-4 a. patalpų lubų lipdybinis 
dekoras (-; būklė bloga; BR Nr. 3-5; FF Nr. 47, 51, 56-62; 2019 m.); grindų, pandusų, laiptų pakopų danga ar 
dangos medžiaga, jos tipas - skydinio parketo tipas 3 a. patalpose Nr. 3-16, 3-18, 3-20, 3-22, 3-25 (-; būklė 
bloga; BR Nr. 4, FF Nr. 63-64; 2019 m.); kapitalinių sienų tinkas su polichrominio dekoro fragmentais (-; 
netyrinėta, fragmentiškai atsidengęs demontavus vėlyvą pertvarą 2 a. patalpoje; BR Nr. 3, FF Nr. 69; 2019 m.);
pagrindinės laiptinės 1 a. patalpos keraminių plytelių grindų danga (-; būklė patenkinama; BR Nr. 1, FF Nr. 
65; 2019 m.)

1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - kultūrinis sluoksnis (patenka į Vilniaus senojo miesto vietos su 
priemiesčiais archeologinės vietovės 25504 teritoriją; -; TRP; 2019 m.)

4. Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio 
vertingosios savybės - Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (33653) teritorija (-; -; TRP; 2019 
m.)

5. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius, kurie susiję su objektais ar 
vietovėmis - Namas priklausė Viktorui Lukoševičiui. Jis viršutinius 3 a. nuomojo, o apatiniame aukšte 
turėjo parduotuvę. Po Antrojo pasaulinio karo nacionalizuotas, pastato 2-3 aukštuose buvo įsikūrusi 
Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2019 m. pastato 2-4 aukštai parduoti privačiam investuotojui.
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1. Ikonografija; 2019-07-23; Nr: IK-15800;  IKONOGR Nr.4 IKONOGR Nr.1 IKONOGR Nr.7 IKONOGR Nr.6
IKONOGR Nr.5 IKONOGR Nr.2 IKONOGR Nr.3 IKONOGR Nr.8

2. Dėl duomenų patikslinimo; 2019-07-23; Nr: KPD-RM-2845;  Registravimo Registre data: 2019-08-05; 
Aktas_KPD-RM-2845.pdf BR Nr.2 TRP BR Nr.3 BR Nr.5 BR Nr.1 BR Nr.4

3. Dėl inicijavimo Pastato (unikalus kodas kultūros vertybių registre 15800) skelbimo valstybės saugomu; 2019-
08-19; Nr: Į-215;  Įsakymas

Šaltiniai ir medžiagos
1. SOBKO N., Viktoro Lukaševičiaus namo projektas, 1910 m., LVIA,f. 938, ap. 4, b. 5118;  
2. Lietuvos architektūros istorija nuo XIX a. II-o dešimtmečio iki 1918 m., III tomas, V., 2000, P. 463; 
3. Lietuvos TSR istorijos ir kultūros PAMINKLŲ SĄVADAS, Vyriausioji enciklopedijų redakcija, Vilnius, 1988, 
P.352-353;  
4. LUKŠIONYTĖ-TOLVAIŠIENĖ, Nijolė, Istorizmas ir modernas Vilniaus architektūroje, V., 2000, P. 162-163 
5. POCEVIČIUS Darius. 100 istorinių Vilniaus reliktų, V., 2016 m., P. 506-507; 
6. VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIESTO PLĖTROS DEPARTAMENTO KULTŪROS 
PAVELDO APSAUGOS SKYRIUS. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktas, 2019-02-11, Nr. A631-
36/19(2.3.3.3-MP4), Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamento Kultūros paveldo skyriaus 
archyvas; 
7. Fotofiksacija iš paukščio skrydžio [interaktyvus]. Prieiga per internetą: http://www.bing.com/maps/ (žiūrėta 
2019-05-24); 
8. VERSLO ŽINIOS. Aukcione parduotame Muzikos akademijos pastate planuojami būstai. 2019-02-
25[interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://www.vz.lt/nekilnojamasis-turtas-statyba/2019/02/25/aukcione-
parduotame-muzikos-akademijos-pastate-planuojami-bustai#7 
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Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.02.01:2014
„Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimo 
taisyklės“
2 priedas

(Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų forma)

TVIRTINU______________________
                            (parašas)

                                                                                                                            Kultūros paveldo departamento 
prie Kultūros ministerijos 

                                                                                                             Vilniaus skyriaus vedėja
     (pareigų pavadinimas) 

                                                                                                                                               Gerda  Ožiūnaitė 
(vardas ir pavardė)

________________________________

                       (data) 
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius

(išdavusios institucijos pavadinimas)

TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAVIMO SĄLYGOS 
2020-                    Nr. __________

(data)
_______Vilnius________

(sudarymo vieta)

1. Kultūros paveldo objektas:
Pastatas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 15800, statusas – inicijuotas skelbti valstybės
saugomu), adresu Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Gedimino pr. 39, kuris yra Vilniaus miesto
istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 33653, statusas –
registrinis),  ir  Vilniaus  senojo  miesto  ir  priemiesčių  archeologinės  vietovės  (unikalus  kodas
Kultūros  vertybių  registre  –  25504,  statusas  –  valstybės  saugomas)  teritorijose  bei  Vilniaus
senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16073, statusas – paminklas) vizualinės
apsaugos pozonyje. 

(pavadinimas, adresas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)
2. Unikalus Nekilnojamojo turto registro Nr.: 
Pastatas  –  administracinis,  adresu  Vilnius,  Gedimino  pr.  39,  unikalus  Nr.:  1094-0084-2017,
pagrindinė naudojimo paskirtis – administracinė, žymėjimas plane – 1B4/p.
3. Kultūros paveldo objekto valdytojas:
UAB „JF investicijos“, į. k. 304218316, J. Basanavičiaus g. 26, LT-03244 Vilnius, tel. Nr. +370
645 32088.
 (juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens kodas, fizinio

asmens gimimo data, juridinio arba fizinio asmens adresas, telefono Nr., el. pašto adresas)
4. Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos: 
4.1. tvarkybos darbų rūšis ar rūšys: remontas, konservavimas, restauravimas.
4.2. konkretūs paveldosaugos reikalavimai:
1.Rengiant tvarkybos darbų projektą vadovautis: 
-Kultūros  vertybių  registro  duomenimis  (https://kvr.kpd.lt/):  Pastatas  (unikalus  kodas  Kultūros
vertybių  registre  –  15800,  statusas  –  inicijuotas  skelbti  valstybės  saugomu);  Vilniaus  miesto
istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 33653, statusas –

Elektroninio dokumento nuorašas



registrinis); Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre – 25504, statusas – valstybės saugomas);
-Lietuvos  Respublikos  nekilnojamojo  kultūros  paveldo  apsaugos  įstatymu (Žin.,  1995,  Nr.3-37;
2004, Nr. 153-5571);
-Nekilnojamosios  kultūros  vertybės  – statinio  tipinio  apsaugos reglamento  (patvirtinta  Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 152) reikalavimais;
-Paveldo tvarkybos reglamentu  PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys”;
-Paveldo tvarkybos reglamentu  PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų
rengimo taisyklės“;
-Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-151 ,,Dėl paveldo
tvarkybos  reglamento  PTR 1.01.01:2005 „Paveldo  tvarkybos  reglamentų  rengimo taisyklės“  ir
paveldo tvarkybos reglamentų sąrašo patvirtinimo” patvirtintais paveldo tvarkybos reglamentais;
-Anksčiau atliktų tyrimų duomenimis;
2. Neplanuoti darbų, galinčių pakenkti, pakeisti Pastato (unikalus kodas Kultūros vertybių registre
– 15800), Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre – 25504) ir Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus kodas
Kultūros vertybių registre – 25504) vertingąsias savybes;
3.  Projekto  sprendiniuose  taikyti  objektui  būdingas  apdailos  medžiagas,  darbų  atlikimo
technologiją; vadovautis anksčiau atliktų/atliekamų tyrimų išvadomis ir duomenimis;
4.     Parengtas    projekta  s  (projektai)  turi  atitikti    Paveldo tvarkybos reglamentų (PTR) ir  Statybos  
techninių reglamentų (STR) reikalavimus, tvarkomieji paveldosaugos darbai turi būti atskirti nuo
tvarkomųjų statybos darbų; 
5.     Vadovaujantis   Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23 str., 9  
d  .   Kultūros ministro nustatytais atvejais ir tvarka, iki leidimo atlikti   tvarkomuosius   paveldosaugos  
darbus išdavimo, turi būti atlikta šių darbų projekto paveldosaugos   (specialioji)   ekspertizė;  
6.  Kultūros  paveldo  objektų  tvarkomųjų  paveldosaugos  darbų  projektams   vadovauti  gali  
specialistai, atitinkantys Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo
23 str. reikalavimus;
7.  Aptikus  naujų  vertingųjų  savybių,  darbai  sustabdomi  Lietuvos  Respublikos  nekilnojamojo
kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. nustatyta tvarka – projektas pataisomas  ;  
8.   Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus.  
4.3. privalomų atlikti taikomieji bei kiti tyrimai:
Atliekamų tyrimų duomenis, tyrimų ataskaitų skaitmenines versijas pateikti  KPD Vilniaus skyriui.

PRIDEDAMA. Projektiniai pasiūlymai „Pastato (unik. kodas 15800), Gedimino pr. 39, Vilniuje, išorės tvarkybos 
(restauravimo, konservavimo, remonto) darbų projektas. Projektiniai pasiūlymai. Byla: SP-217-0211-20-PP“, kuriems 
buvo pritarta, 2020-05-25, 86 lap.

Tvarkybos darbų projektavimo sąlygas parengė:

Vyriausioji specialistė _______________      Viltė Drėmaitė
(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

A. V.

Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos išduotos (įteiktos):

____________________________ ____________________ ________________________
(valdytojo ar jo įgalioto asmens 
pareigos, nurodoma juridinio asmens 
atveju)

(parašas) (vardas ir pavardė)

A. V. (juridinio asmens atveju, jeigu antspaudą privaloma turėti)
2020- 
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(data)
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Pastato (unik. kodas 15800), Gedimino pr. 39, Vilniuje, išorės 
tvarkybos (restauravimo, konservavimo, remonto) darbų projektas 

A1132/ 
KPD3880 

PV R. Buitkus     2020 09 
STATINIO  PAVADINIMAS 

Pastatas (unikalus objekto kodas 15800) 
 ARCH A. Širvys 2020 09 

    DOKUMENTO  PAVADINIMAS 
Aiškinamasis raštas 

Laida 

    0 

Kalba 
UŽSAKOVAS (STATYTOJAS) 
  

UAB „JF INVESTICIJOS“ 
 

DOKUMENTO  ŽYMUO 
Lapas Lapų 

SP-217-0211-20-TvTP-AR 
LT 1 43 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
I. ĮŽANGA 

Užsakovas (statytojas):   UAB „JF INVESTICIJOS“ 
  Įmonės. kodas 304218316, J. Basanavičiaus g. 26,  
   LT-03244, Vilnius 
   tel. +370 645 32088 

Projekto  pavadinimas: Pastato (unik. kodas 15800), Gedimino pr. 39, Vilniuje, išorės tvarkybos 
(restauravimo, konservavimo, remonto) darbų projektas 

Teritorija: Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (kodas 33653); Vilniaus senojo 
miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė (kodas 25504). 

Statinio  kategorija: Ypatingas (kultūros paveldo statinys Unik. Nr. 15800) 

Dalis: Tvarkybos darbai (TvTP) 
Projekto kodas SP-217-0211-20-TvTP 

 

II. PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI 
Išeities duomenys, specialiųjų tyrinėjimų ataskaitos, projektinių pasiūlymų rengimo dokumentai: 

 Kultūros vertybių registro duomenys: Pastatas (kodas 15800); Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. 
Naujamiesčiu (kodas 33653); Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė (kodas 25504). 

 Nuosavybės dokumentai; 

 Vizualinė apžiūra; 

 Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos. 2020-05-26. Nr. EVS-29, Vilnius. 

 Architektūros konstrukcijų tyrimai. 2020m. Aut. R. Survilaitė- Stanulienė, A. Rymas. 
 
Rengiant projektinius pasiūlymus vadovautasi šiais normatyviniais dokumentais: 
ĮSTATYMAI: 

 Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597); 

 Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas (2004 m. rugsėjo 28 d. Nr. 
IX-2452; 

 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262); 

 Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (Žin., 1999, Nr. 50-1598; 2003, Nr. 28-
1125); 
 
PAVELDO TVARKYBOS DOKUMENTAI: 

 PTR 1.01.01:2005 „Paveldo tvarkybos reglamentų rengimo taisyklės“ 

 PTR 3.02.01:2014 „Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimo taisyklės" 

 PTR 3.06.01:2007 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės" 

 PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“ 

 PTR 2.01.02:2006 „Plytų mūras. Bendrieji reikalavimai“; 

 PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba“; 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.439724D4993E/PLbXvZJhIM
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=476584&p_tr2=2


 

SP-217-0211-20-TvTP-AR 
Lapas Lapų Laida 

2 43 0 
 

 PTR 2.06:01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių 
tvarkyba“; 

 PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų tvarkyba“; 

 PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“; 

 PTR 2.04.01:2010 „Medžio ir stalių gaminių tvarkyba“; 

 PTR 2.04.02:2010 „Medžio apdaila ir stalių gaminių sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“; 

 PTR 2.05.01:2010 „Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkyba“; 

 PTR 2.05.02:2010 „Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“; 

 PTR 2.01:01:2010 „Kontakto zonos "mūras/ gruntas" sutvarkymas. Pamatų tvirtinimas“. 
 
LIETUVOS STANDARTAI: 

 Lietuvos standartas LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“. 
 
III. BENDRIEJI DUOMENYS 
Pastato (unik. kodas 15800), Gedimino pr. 39, Vilniuje, išorės tvarkybos (restauravimo, konservavimo, remonto) darbų 

projektas parengtas  remiantis užsakovo suformuota užduotimi, šiuo metu galiojančiais reglamentais, 
projektavimo sąlygomis bei teisės aktais, nuosavybės dokumentais, atliktais tyrimais ir natūros apmatavimais. 
 
Pastatas, kuriame numatomi tvarkybos (restauravimo, konservavimo, remonto) darbai stovi Vilniaus miesto 
istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (kodas 33653) ir priklauso Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių 
archeologinei vietovei (kodas 25504). 
 
Pastatas įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, unikalus objekto kodas 15800. Inicijuotas skelbti 
Valstybės saugomu. 

Vertingųjų savybių pobūdis: Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą 
retas); Dailės (lemiantis reikšmingumą svarbus).  

Vertingosios savybės: 

 1.1.1. aukštis ir / ar aukštingumas - 4 a. su pastoge ir rūsiu (rūsys netyrinėtas; būklė gera; BR Nr. 1-5, 
IKONOGR Nr. 2-6, FF Nr. 1-11; 2019 m.) 

 1.1.2. tūrinė erdvinė kompozicija - pastatas - Gedimino pr. ir Ankštosios g. kampą formuojančio 
kampinio plano, su istriža rytine kraštine ir iškyšomis į kiemą (-; išskyrus nevertingą 1 a. priestatą Š 
fasade, būklė gera; TRP 1, BR Nr. 1-5, IKONOGR Nr. 1, 8, FF Nr. 1-11; 2019 m.); stogo forma - pagrindinių 
tūrių - dvišlaitė, ŠR dalies vienšlaitė, laiptinės rizalito ŠR kampe - trišlaitė, kampinio erkerio bokštelio 
- kupolo formos (-; būklė gera; IKONOGR Nr. 5-6, FF Nr. 1-3, 4, 7-9, 19; 2019 m.); dangos medžiaga ar 
jos tipas - lygios skardos lakštų, sujungtų lankstu, stogo dangos tipas (-; būklė bloga; FF Nr. 1-3; 2019 
m.); kiti stogo elementai - 5 dekoratyvūs frontonėliai Gedimino pr. ir Ankštosios gatvės fasaduose (-; 
būklė patenkinama; FF Nr. 4-7, 12, 14-17, 19-20; 2019 m.); gelsvų plytų mūro dūmtraukių tipas (-; būklė 
patenkinama; FF Nr. 8-9, 13; 2019 m.) 

 1.1.3. aukštų išplanavimas - kapitalinių sienų tinklas (-; būklė patenkinama; BR Nr. 1-5, IKONOGR Nr. 2-4; 
2019 m.); kolonos, sienų angos, nišos - fasadų stačiakampės ir pusapskritės langų ir durų angos, 
stačiakampės rūsio švieslangių angos (-; dalis rūsio švieslangių užmūryta, būklė patenkinama; BR Nr. 2-
5, FF Nr. 4, 6-21, 24-26, 31, 46-54; 2019 m.); stačiakampė įvažiavimo į kiemą anga V pusėje (-; būklė 
gera; BR Nr. 2, IKONOGR Nr. 1-2, 5, FF Nr. 6, 8, 22-24; 2019 m.); pagrindinės laiptinės 2-4 a. įėjimo į 
butus durų angos (-; būklė gera; BR Nr. 3-5, FF Nr. 42-44; 2019 m.) 

 1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas - Ankštosios g. ir Gedimino pr. moderno stilistikos fasadų 
architektūrinio sprendimo visuma (-; būklė gera; IKONOGR Nr. 5-6, FF Nr. 4-7; 2019 m.); fasadų 
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architektūros tūrinės detalės - kampinis cilindrinis erkeris ant betono konsolių PV kampe, 
užsibaigiantis kupolo formos stogu (-; būklė patenkinama; BR Nr. 3-5, IKONOGR Nr. 3-6, FF Nr. 4, 7, 19; 
2019 m.); stačiakampio plano 2-3 a. erkeris ant betono konsoių P fasado PR dalyje (-; būklė 
patenkinama; BR Nr. 3-4, FF Nr. 5, 12, 20; 2019 m.); ūkinės laiptinės rizalitas ŠR dalyje (-; būklė 
patenkinama; BR Nr. 5, FF Nr. 9-11; 2019 m.); 6 balkonai su ažūrinėmis metalo tvorelėmis kiemo 
fasaduose (-; būklė patenkibnama, bloga; BR Nr. 3-5, FF Nr. 8-11, 21, 27; 2019 m.); 8 stačiakampio, 
pusapskričio ir ketvirčio apskritimo plano balkonai su metalinėmis ažūrinėmis tvorelėmis P fasade (-
; būklė bloga; BR Nr. 3-5, FF Nr. 4-5, 7, 12, 20, 25-26, 28; 2019 m.); metalinė ažūrinė stogo tvorelė 
kampinio erkerio bokštelio perimetru (-; būklė patenkinama; FF Nr. 4, 7, 19; 2019 m.); vainikuojantis 
profiliuotas karnizas, paremtas netalinėmis konsolėmis P ir V, gatvių fasaduose (-; būklė patenkinama, 
bloga; FF Nr. 4-7, 12, 14-17, 20, 29; 2019 m.); betono stogelis ant betoninių konsolių virš įėjimo į 
pagrindinę laiptinę P fasade, puoštas pelėdų skulptūromis (-; būklė patenkinama; FF Nr. 18; 2019 
m.); kiemo fasadų vainikuojantis ir polanginiai profiliuoti tinkuoto plytų mūro karnizai (-; būklė 
patenkinama; FF Nr. 8-11, 13; 2019 m.); tariami rizalitai, užsibaigiantys laiptuotais frontonėliais 
Ankštosios g. ir Gedimino pr. fasaduose (-; būklė patenkinama; BR Nr. 3-5, FF Nr. 4-7, 15, 17, 20; 2019 
m.); fasadų apdaila ir puošyba - gatvių, P ir V fasadų 1 a. tinkas imituojantis rustus (-; būklė 
patenkinama; FF Nr. 18, 20, 24, 26; 2019 m.); P ir V fasadų reljefinis dekoras - reljefinės moterų galvutės 
frontonuose, langų ir balkonų durų sandrikai, polanginiai karnizai ir įgilintos plokštumos (-; būklė 
patenkinama; FF Nr. 6-7, 12, 14-17, 19-20, 24-25, 29, 31; 2019 m.); P ir V fasadų gelsvų plytų mūro, lygaus 
ir grublėto tinko apdaila (-; būklė patenkinama; FF Nr. 4-7, 12, 14-20, 24-25, 29, 31; 2019 m.); mėlynų 
glazūruotų plytelių P fasado ir kampinio erkerio viršutinės dalies dekoras (-; būklė patenkinama; FF Nr. 
4, 7, 12, 14-17, 19-20; 2019 m.); kiemo fasadų tinko tipas (-; būklė patenkinama; FF Nr. 8-11, 13, 21 2019 
m.); erelio ir 2 pelėdų skulptūros P fasade (-; būklė patenkinama; FF Nr. 17-18, 31; 2019 m.); metalinė 
lentelė pagrindinio įėjimo durų angos kairėje pusėje su pastato statybos rangovų pavardėmis rusų ir 
lenkų kalbomis “ДОМЪ СТРОИЛИ: ТЕХНИКЪ КАЗИМИРЪ ЦИММЕРМАНЪ, ПОДРЯДЧИКЪ Н.М. и Л. 
ГОДФРИДЪ, 1911 г., DOM WYKONALI: TECHNIK KAZIMIERZ ZIMMERMAN, PRZEDSIEBIORCA N. M. 
i L. GODFRYD, 1911 R.” (-; būklė gera; FF Nr. 32; 2019 m.); 

 1.1.5. konstrukcijos - pamatas (netyrinėtas; -; -; 2019 m.); plytų mūro kapitalinės sienos (-; būklė 
patenkinama; BR Nr. 1-5, IKONOGR Nr. 2-4, FF Nr. 12-31; 2019 m.); metalinių sijų tarpaukštinės 
perdangos (netyrinėtos; -; -; 2019 m.); įvažiavimo į kiemą angos perdanga - plytų mūro skliautukų ant 
metalinių sijų (-; būklė patenkinama; FF Nr. 22-23; 2019 m.); medinės gegninės stogo konstrukcijos 
tipas (-; dalis išdegusi, būklė bloga; FF Nr. 33-34; 2019 m.); funkcinė įranga - pagrindinės laiptinės 
mozaikinio betono (laiptų aikštelėse - dvispalvio), laiptai profiliuotomis pakopomis, metaliniais 
turėklais ir mediniu porankiu (-; būklė patenkinama; BR Nr. 1-5, FF Nr. 35-39; 2019 m.); ūkinės laiptinės 
profiliuotų betono pakopų tipas, metalinis laiptų turėklas (-; laiptų būklė bloga, turėklų būklė 
patenkinama; BR Nr. 2, 5, FF Nr. 40-41; 2019 m.); inžinerinė įranga - ketaus radiatoriai 2-3 a. patalpose (-
; būklė patenkinama; BR Nr. 3-5, FF Nr. 36, 41, 48, 51, 66-68; 2019 m.); stalių ir kitų medžiagų gaminiai - 
2-4 a. medinių langų rėmų ir balkonų durų konstrukcijos, skaidymo ir varstymo tipai, jų furnitūra (-; 
būklė bloga; FF Nr. 6-18, 20-21, 24-25, 29, 31, 48-54; 2019 m.); pagrindinės laiptinės medinės įsprūdinės 
dvivėrės butų durys (-; būklė bloga; FF Nr. 42-45; 2019 m.); pagrindinio įėjimo medinių dvivėrių lauko 
durų su viršulangiu tipas (-; autentiškos neišlikę, būklė gera; FF Nr. 18; 2019 m.); skardos stogelis su 
išlikusia metaline konsole Š fasade (-; būklė bloga; FF Nr. 9, 30; 2019 m.) 

 1.1.6. vidaus dekoras - pagrindinės laiptinės lubų lipdybinis dekoras 1 a. ir 4 a. patalpose, lubų fasetės 
laiptinės 4 a. (-; būklė patenkinama; BR Nr. 1, 5, FF Nr. 38, 54-55; 2019 m.); 2-4 a. patalpų lubų lipdybinis 
dekoras (-; būklė bloga; BR Nr. 3-5; FF Nr. 47, 51, 56-62; 2019 m.); grindų, pandusų, laiptų pakopų danga 
ar dangos medžiaga, jos tipas - skydinio parketo tipas 3 a. patalpose Nr. 3-16, 3-18, 3-20, 3-22, 3-25 (-
; būklė bloga; BR Nr. 4, FF Nr. 63-64; 2019 m.); kapitalinių sienų tinkas su polichrominio dekoro 
fragmentais (-; netyrinėta, fragmentiškai atsidengęs demontavus vėlyvą pertvarą 2 a. patalpoje; BR Nr. 3, 
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FF Nr. 69; 2019 m.); pagrindinės laiptinės 1 a. patalpos keraminių plytelių grindų danga (-; būklė 
patenkinama; BR Nr. 1, FF Nr. 65; 2019 m.) 

 1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - kultūrinis sluoksnis (patenka į Vilniaus senojo miesto vietos su 
priemiesčiais archeologinės vietovės 25504 teritoriją; -; TRP; 2019 m.) 

 4. Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio 
vertingosios savybės - Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (33653) teritorija (-; -; TRP; 
2019 m.) 

 5. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius, kurie susiję su objektais 
ar vietovėmis - Namas priklausė Viktorui Lukoševičiui. Jis viršutinius 3 a. nuomojo, o apatiniame 
aukšte turėjo parduotuvę. Po Antrojo pasaulinio karo nacionalizuotas, pastato 2-3 aukštuose buvo 
įsikūrusi Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2019 m. pastato 2-4 aukštai parduoti privačiam 
investuotojui. 

IV. ISTORINIAI DUOMENYS, ESAMA PADĖTIS: 
 
Istoriniai duomenys: 
Pastatas statytas 1910-1911 m., pagal kelių inžinieriaus N. Sobko projektą, techniko Kazimiero Cimermano 
ir rangovų Godfridų, 1977 m. rekonstruotas pagal architekto Gintauto Juozo Telksnio projektą. 
 
Esama padėtis ir atliktų tyrimų duomenys: 
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Pastatas Gedimino pr.39, Vilniuje (un. Nr. 1094-0084-2017) yra mūrinis, 4 aukštų su pastoge ir rūsiu. Pastato 
tūrinė erdvinė kompozicija – L formos – formuojančios Gedimino pr. ir Ankštosios g. kampą, su įstriža rytine 
kraštine (tarp ašių 5-7) ir iškyšomis į kiemą. Konstrukcinė pastato schema tarp ašių 1-5 – trijų išilginių laikančių 
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sienų su standžia stačiakampio formos laiptine tarp ašių 3-4.  Pirmame aukšte, tarp ašių B-C, iš abiejų bromos 
pusių išdėstytos skersinės laikančios sienos. Konstrukcinė schema tarp ašių 5-7 – dviejų (išorinių) laikančių 
sienų su standžia stačiakampio formos laiptine tarp ašių 6-7. Stogo forma – pagrindinių tūrių – dvišlaitė, ŠR 
dalies – vienšlaitė, laiptinės rizalito ŠR kampe – trišlaitė, kampinio erkerio bokštelio – kupolo formos.  

  
Pamatai 

Pastato architektūros konstrukcijų tyrimų metu nebuvo atlikti pamatų zondų pastato rūsyje, todėl 
pamatų įgilinimas ir pagrindo gruntai nežinomi. Tačiau pagal pastato fasadų plyšių išsidėstymą ir pobūdį 
matoma, jog pastato siena išilgai bromos yra stipriai nusėdusi lyginant su kitomis pastato sienomis, todėl 
greičiausiai siena stovi ant nepakankamai tvirto pagrindo ir šios sienos pamatai turi būti stiprinami. Daugiau 
apie prastą pamatų pagrindo būklę bylojančių požymių nepastebėta. Pamatai įrengti be vertikalios ir 
horizontalios hidroizoliacijos, todėl drėksta išorinių sienų pamatų ir cokolio mūras. 

  
Sienos ir pertvaros 

Pastato laikančios sienos – keraminių plytų mūro. Laikančių sienų storis ~60-70cm storio. Konstrukcinė 
pastato schema tarp ašių 1-5 – trijų išilginių laikančių sienų su standžia stačiakampio formos laiptine tarp ašių 
3-4. Laikančios sienos šioje pastato dalyje išdėstytos ašyse 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D, E.  Pirmame aukšte, tarp 
ašių B-C, iš abiejų bromos pusių išdėstytos skersinės laikančios sienos. Konstrukcinė schema tarp ašių 5-7 – 
dviejų (išorinių) laikančių sienų, laikančios sienos ašyse A‘, D‘, su standžia stačiakampio formos laiptine tarp 
ašių 6-7. Sienos pilnai tinkuotos iš vidaus, vietomis sienos su polichromija.  

Kiemo fasadų angų sąramos pagrinde mūrinės pleištinės, tik virš pagrindinės laiptinės langų sąramos 
yra arkinės. Fasaduose pastebimi vertikalūs ir įstriži įtrūkimai, pagrinde sąraminiai.  Pastato kiemo fasadai 
pilnai tinkuoti. Kiemo fasadų karnizas profiliuotas mūrinis – tinkuotas. Palangės – apskardintos. 2-4 aukštuose 
palangių lygyje įrengti neapskardinti ištisiniai profiliuoti mūriniai (arba galimai betoniniai) tinkuoti karnizėliai. 
Apatinė sienų dalis, iki ~1,0m, stipriai pažeista drėgmės, vietomis užterkšta druskomis ir biopažeidėjais, turi 
tinko netekčių. Likusioje fasadų dalyje, ypač ties karnizais, balkonais ir lietloviais, tinkas įmirkęs, vietomis 
atšokęs. Ties karnizėliais ir aplink lietlovius, tinkas daug kur pažeistas biopažeidėjų.  

Gatvės fasado, tarp ašių E-C (Ankštosios g. fasadas), angų sąramos pagrinde mūrinės pleištinės, tik 
virš antro aukšto langų tarp ašių E-C sąramos mūrinės arkinės. Pirmo aukšto plačiausio lango sąrama, 
sprendžiant pagal plyšių pobūdį išilgai sąramos ir charakteringus plyšius sąramos kraštuose, yra metalinė. 
Fasadų mūre pastebimi vertikalūs ir įstriži plyšiai. Plačiausių ir pavojingiausių plyšių priežastis – laikančios 
skersinės sienos ties broma nusėdimas. Plačiausi plyšiai fasade siekia ~2cm plotį, o dėl šių plyšių kai kurios 
sąramų plytos ar net pačios sąramos pasislinkusios iš projektinės padėties iki ~5cm. Dėl pamatų nusėdimo 
taip pat atsivėrę dideli plyšiai tarp išilginės gatvės fasado laikančios sienos ir pirmo aukšto skersinių bromos 
laikančių sienų. Šie plyšiai siekia ~3-5cm plotį. Taip pat pastebimi gana platūs plyšiai sąramose po betoninį 
karnizą laikančiomis metalinėmis konsolėmis, atsivėrę dėl koncentruotos konsolių apkrovos sąramoms. 
Pastebimi ir mažiau pavojingi sąraminiai plyšiai. Gatvės fasadai pagražinti įvairiais apdailos elementais. 
Fasadas tarp ašių E-A (Ankštosios g. fasadas) vietomis netinkuotas atviras gelsvų keraminių plytų mūras, 
vietomis tinkuotas lygiu tinku, kitur – tinkuotas grublėtu tinku, pastato pirmame aukšte tinkuotas rustus 
imituojančiu tinku. Fasade yra du tariami rizalitai užsibaigiantys laiptuotais frontonėliais. Tariamų rizalitų 
frontonuose įrengtas reljefinis dekoras – reljefinės moterų galvos. Frontonėliai apskardinti. Dalyje tarp tariamų 
rizalitų, fasadas vainikuotas betoniniu profiliuotu karnizu, paremtu metalinėmis konsolėmis. Metalinės 
konsolės parūdijusios, betoniniai karnizai sudrėkę. Antro ir ketvirto aukšto polanginiai karnizai – profiliuoti 
mūriniai (arba galimai betoniniai) apskardinti. Trečio aukšto polanginiai karnizai – profiliuoti mūriniai (arba 
galimai betoniniai) uždengti čerpėmis. Karnizėlių čerpės susidėvėjusios. Apatinė sienų dalis iki ~30cm, stipriai 
pažeista drėgmės, vietomis užterkšta druskomis, turi tinko netekčių. Cokolio tinkas ir betonas patrūkinėjęs. 
Likusioje fasadų dalyje, ypač ties karnizais ir lietloviais, fasadas įmirkęs, vietomis fasado tinkas atšokęs. Ties 
karnizėliais ir aplink lietlovius, tinkas daug kur pažeistas biopažeidėjų.  
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Gatvės fasado, tarp ašių 1-5 (Gedimino pr. fasadas), angų sąramos pagrinde mūrinės pleištinės, tik 
virš antro aukšto langų tarp ašių 2-5 sąramos – mūrinės arkinės. Pirmo aukšto langų ir durų angų sąramos, 
sprendžiant pagal plyšių pobūdį išilgai sąramoms ir charakteringus plyšius sąramų kraštuose, yra metalinės. 
Fasadų mūre pastebimi vertikalūs ir įstriži plyšiai, pagrinde sąraminiai. Pastebimi ir gana platūs plyšiai 
sąramose po betoninį karnizą laikančiomis metalinėmis konsolėmis, atsivėrę dėl koncentruotos konsolių 
apkrovos sąramoms. Taip pat fasade pastebėti plyšiai langų po balkonais sąramose. Šie plyšiai atsiradę dėl 
ydingos balkonų konstrukcijos, per metalines sijas perduodančios koncentruotas apkrovas sąramoms. 
Fasadas tarp ašių 1-5 (Gedimino pr. fasadas) pagražintas tomis pačiomis medžiagomis kaip ir fasadas tarp 
ašių E-A, tačiau šiame fasade vietoj atviro plytų mūro priklijuotos ~3-4cm storio gelsvos keraminės plytelės 
imituojančios plytų mūrą. Fasade yra trys tariami rizalitai užsibaigiantys laiptuotais frontonėliais. 8 
stačiakampio, pusapskritimo ir ketvirčio apskritimo plano formos balkonai su metaliniais ažūriniais turėklais. 
Taip pat fasado dešinėje pusėje, antrame-trečiame aukštuose, įrengtas erkeris, pastatytas ant trijų 
apibetonuotų metalinių konsolių. Tariamų rizalitų frontonuose įrengtas reljefinis dekoras – reljefinės moterų 
galvos. Frontonai apskardinti. Vidurinysis rizalitas 3aukšto perdangos lygyje papuoštas dar ir erelio skulptūra. 
Virš pagrindinio įėjimo į pastatą įrengtas gelžbetoninis stogelis, paremtas dvejomis g/b konsolėmis iš apačios. 
Ant įėjimo stogelio pastatytos dvi pelėdų skulptūros. Dalyje tarp tariamų rizalitų, fasadas vainikuotas 
gelžbetoniniu profiliuotu karnizu, paremtu metalinėmis konsolėmis. Dešinysis karnizas ypač stipriai pažeistas 
drėgmės, didelė karnizo betono dalis nukritusi. Po vainikuojančiu karnizu įrengtas mėlynų glazūruotų plytelių 
dekoras. Antro ir ketvirto aukšto polanginiai karnizai – profiliuoti mūriniai (arba galimai betoniniai) apskardinti. 
Trečio aukšto polanginiai karnizai – profiliuoti mūriniai (arba galimai betoniniai) uždengti čerpėmis. Karnizėlių 
čerpės susidėvėjusios. Apatinė sienų dalis, iki ~20cm, pažeista drėgmės, vietomis užterkšta druskomis, turi 
tinko netekčių. Cokolio tinkas ir betonas patrūkinėjęs, vietomis cokolinės dalies betoninės palangės kraštas 
atplyšęs nuo fasado. Likusioje fasadų dalyje, ypač ties karnizais ir lietloviais, fasadas įmirkęs, vietomis fasado 
tinkas ir apdailinės plytelės atšokę.  

Pastato PV kampe, gatvės fasadų sankirtoje, įrengtas kampinis cilindrinis erkeris ant dviejų betoninių 
konsolių. Erkeris vainikuotas gelžbetoniniu profiliuotu karnizu ir uždengtas kupolo formos stogu. Erkerio mūre 
pastebimi nežymūs vertikalūs plyšiai. Erkeris pagražintas tomis pačiomis medžiagomis kaip ir fasadas tarp 
ašių 1-5. Po vainikuojančiu karnizu įrengtas mėlynų glazūruotų plytelių dekoras. Ant g/b karnizo įrengtos 
ažūrinės metalinės tvorelės. Tvorelės aprūdijusios. Antro ir trečio aukšto polanginiai karnizai – profiliuoti 
mūriniai (arba galimai betoniniai) apskardinti. Trečio aukšto polanginiai karnizai – profiliuoti mūriniai (arba 
galimai betoniniai) uždengti čerpėmis. Karnizėlių čerpės susidėvėjusios. Erkerio fasadas, ypač ties karnizais 
ir palangėmis, įmirkęs. Vietomis fasado tinkas ir apdailinės plytelės atšokę.  

Pastato viduje išorinių laikančių sienų plyšiai atkartoja fasade matomus sienų plyšius. Vidinėse sienose 
taip pat pastebėta nemažai sąraminių plyšių. Ties stogo pratekėjimais, ypač ketvirtame aukšte, sienos stipriai 
sudrėkusios, mūro skiedinys sudūlėjęs, mūras užterštas druskomis. Tyrimų metu pastebėta autentiškų durų 
angų užmūrijimų, bei ne autentiškose vietose įrengtų angų (angos parodytos brėžiniuose). Pastato kiemo 
fasade įrengta švieslangio prieduobė gelžbetoninė. Prieduobė pažeista drėgmės ir suskilinėjusi. 

Pastato vidinės ir išorinės laikančios sienos turi avarinės būklės požymių (pagal STR 1.03.01:2016 
„Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 1 priedas, 2.2 punktą).  

Pastato nelaikančios pertvaros – medinės karkasinės, tinkuotos ant balanų. 
Pastato kaminai gelsvų keraminių plytų mūro. Kaminų dalis išsikišusi virš stogo pažeista drėgmės ir 

erozijos. Kaminų mūro siūlės stipriai eroduotos, daugelyje vietų siūlės išdūlėjusios iki 1/3 plytų pločio. 
Kamino/stogo jungtys neteisingai apskardintos ir daugelyje vietų praleidžia vandenį. Kaminų kepurės 
apskardintos nekokybiškai, be nuolydžio nuo kamino vidurio, apskardinimai parūdiję. 

 
Perdangos ir dangos 

Pastato perdangų konstrukcijos ir būklė nustatyta architektūros konstrukcijų tyrimų metu. Tyrimų metu 
buvo atlikti vizualiniai ir instrumentiniai tyrimai bei padaryti 5 zondai grindyse, pilnai atidengiant perdangų 
konstrukciją.  
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Pirmasis zondas atidengtas pirmo aukšto laiptinėje, atidengiant perdangos virš rūsio konstrukciją. 
Nustatyta, jog perdanga virš rūsio, laiptinėje, yra metalinių laikančių sijų išdėstytų kas ~1,4m, su gelžbetonine 
plokšte apačioje. Laikančių sijų skerspjūvis I180 (IPN 180 analogas). G/b plokštės storis ~10cm. Tarpai tarp 
sijų užpildyti tamsios spalvos statybiniu laužu. Ant statybinio laužo įrengtas išlyginamasis betono sluoksnis 
~6cm storio. Grindų danga laiptinės pirmame aukšte – keraminės plytelės ~2cm storio. Esamos metalinės 
sijos iš viršaus parūdijusios nestipriai. Grindų danga gana stipriai susidėvėjusi.  

Antrasis zondas atidengtas antrame aukšte virš bromos. Nustatyta, jog perdanga virš bromos yra 
metalinių laikančių sijų išdėstytų kas ~1,0m, su mūrinių skliautukų užpildu tarp sijų. Sijos remiasi ant skersinių 
bromos sienų. Laikančių sijų skerspjūvis I180 (IPN180 analogas). Sijų viršutinė lentyna užbetonuota. Ant 
mūrinių skliautukų įrengtas statybinio laužo sluoksnis, ant kurio kas ~60cm įrengti mediniai, ~5(h)x8cm 
skerspjūvio, gulekšniai. Ant gulekšnių įrengtas lentų paklotas t~2,5cm, kaip pagrindas ~1,5cm storio parketui. 
Esamos metalinės sijos iš apačios nestipriai parūdijusios, mūriniai skliautukai vietomis supleišėję. Grindų 
danga – parketas – stipriai mechaniškai susidėvėjusi. Perdanga virš bromos turi avarinės grėsmės požymių 
pagal STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 2 priedo, 4.4 punktą. 

Trečias zondas atidengtas trečiame aukšte. Nustatyta, kad perdanga yra metalinių laikančių sijų 
išdėstytų kas ~1,0m su smėlio/statybinio laužo užpildu. Sijos remiasi ant išilginių pastato laikančių sienų ašyse 
A ir B. Laikančių sijų skerspjūvis I180 (IPN180 analogas). Ant sijų apatinių lentynų įrengtas ~2,5cm storio 
medinių lentų paklotas, prie kurio iš apačios pritvirtintas išilginis ~2cm storio lentų paklotas. Ant šio pakloto iš 
apačios įrengtas tinkas ant balanų. Ant metalinių sijų kas ~60cm įrengti mediniai, ~5(h)x8cm skerspjūvio, 
gulekšniai. Ant gulekšnių įrengtas lentų paklotas t~2,5cm, kaip pagrindas ~1,5cm storio parketui. Esamų 
metalinių sijų būklė, atidengtose vietose, gera. Tikėtina, kad vietomis ties išorinėmis sienomis, sijų galai gali 
būti pažeisti drėgmės ir parūdiję. Grindų danga trečiame aukšte daugelyje vietų stipriai mechaniškai sudėvėta. 

Ketvirtas zondas atidengtas ketvirtame aukšte. Nustatyta, kad perdangos konstrukcija yra praktiškai 
tokia pati kaip perdangos konstrukcija trečiame aukšte, tik šiame šurfe atidengtų sijų skerspjūvis didesnis – 
I200 (IPN200 analogas). Sijos remiasi ant išilginių pastato laikančių sienų ašyse 1 ir 2. Tikėtina, kad vietomis 
ties išorinėmis sienomis, sijų galai gali būti pažeisti drėgmės ir parūdiję. Grindų danga ketvirtame aukšte 
daugelyje vietų stipriai mechaniškai sudėvėta.  

Penktasis ir šeštasis zondas atidengti pastogėje. Nustatyta, kad perdangos konstrukciją sudaro: 
medinės laikančios sijos ~25(h)x22cm iš apačios tinkuotos ant balanų. Sijų žingsnis ~1–1,2m. Tarpai tarp sijų 
užpildyti ~17cm storio statybinio laužo/smėlio mišiniu. Vietomis sijos stiprintos ~20(h)x5cm skerspjūvio 
mediniais antdėklais. Perdangos būklė vietomis labai bloga, sijų įlinkiai viršija normas. Stogo pratekėjimų 
vietose sijos ir sijų galai supuvę. Ties ašimi 2, perdangos galas, greičiausiai dėl sijos galo supuvimo, stipriai 
pakritęs žemyn - avarinis. Tarp ašių 2-3 ir B-C įgriuvęs perdangos paklotas. Tarp ašių 1-2 ir D-E perdanga 
stipriai papuvusi, perdangos galai stiprinti įrengiant skersinę siją. Greta ašies 5, ant perdangos sukrauta didelė 
plytų krūva, stipriai viršijanti leistinas perdangos apkrovas. Tarp ašių D-E‘ perdanga apkrauta buitinėmis 
atliekomis. Tarp ašių  1-2 ir A-B į perdangą atremtas stogo statramstis, kuris ant stogo susikaupus sniegui 
perdangai perduoda neleistinai dideles apkrovas. Pastogės perdanga turi avarinės grėsmės požymių paga l 
STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 2 priedo, 4.1 punktą. 

Vyraujanti grindų danga pastato antrame-ketvirtame aukštuose yra parketas. Parketas daugelyje vietų 
stipriai susidėvėjęs ir turi būti restauruojamas. Vyraujanti lubų apdaila – tinkas. Kai kuriose patalpose lubos 
puoštos dekoratyviniais lipdiniais palei sienų-lubų  bei ties kambarių viduriu. Lubų tinko ir lipdinių būklė 
daugelyje patalpų labai bloga. Tinkas suskilinėjęs, lipdiniai aštokę nuo lubų. Stogo pratekėjimų vietose tinkas 
sudrėkęs. Taip pat tinkas stipriai pažeistas mechaniškai, įrengus gipsines ir/arba pakabinamas lubas, 
tvirtinant lubas tiesiai prie lubų varžtais. 
 
Laiptai 

Pastato išorėje, gatvės fasadų pusėje, esančių įėjimo laiptukų būklė nebloga išskyrus laiptukus prie 
bromos, kur laiptukai uždengti nautentiškomis keraminėmis plytelėmis.  



 

SP-217-0211-20-TvTP-AR 
Lapas Lapų Laida 

9 43 0 
 

Laiptai į rūsį, kiemo pusėje, dviejų tipų: LL.1 – surenkami gelžbetoniniai; LL.2 – monolitiniai 
gelžbetoniniai. Laiptų į rūsį pakopos stipriai susidėvėjusios ir aptrupėjusios. Laiptų atraminės sienutės 
suskilinėjusios, pažeistos drėgmės ir druskų. Laiptų turėklai metaliniai, sulankstyti ir parūdiję.  

Pastato laiptinės laiptai tarp ašių 6-7 yra plieninių laiptasijų su surenkamomis gelžbetoninėmis 
pakopomis ir laiptų aikštelėmis. Plieninės laiptasijos tinkuotos, vietomis parūdijusios. Laiptų danga – 
mozaikinio betono. Laiptų pakopos profiliuotos. Pakopų priekinė dalis stipriai susidėvėjusi, aptrupėjusi.  Laiptų 
aikštelės danga vietomis išdūlėjusi. 

Pagrindinės pastato laiptinės laiptai tarp ašių 3-4 ir B-C yra plieninių laiptasijų su surenkamomis 
betoninėmis pakopomis ir laiptų aikštelėmis. Plieninės laiptasijos tinkuotos, vietomis parūdijusios. Laiptų 
danga – mozaikinio betono. Laiptų pakopos profiliuotos. Pakopų priekinė dalis stipriai susidėvėjusi, 
aptrupėjusi.   

 
Balkonai 

Pastato gatvės fasade tarp ašių 1-5 (Gedimino pr. fasadas) įrengti 8 stačiakampio, pusapskritimo ir 
ketvirčio apskritimo plano formos balkonai su metaliniais ažūriniais turėklais. Balkonai yra metalinių gembinių 
sijų su gelžbetoniu monolitiniu užpildu tarp sijų. Balkonai įrengti be hidroizoliacijos, apskardinimai susidėvėję 
ir pažeisti korozijos. Dėl balkonų pralaidumo vandeniui metalinės sijos ir armatūros strypai pažeisti korozijos. 
Balkonų betono užpildas vietomis stipriai suaižėjęs ir gabalais atšokęs nuo plokštės. Šiuo metu visos betono 
plokštės aptrauktos apsauginiais tinklais, sulaikančiais betono ir tinko gabalus nuo nukritimo ant šaligatvio. 
Balkonų ažūriniai turėklai pažeisti korozijos. Balkonų B3, B6, B7 ir galimai B4 bei B5 konstrukcijos iš principo 
ydingos nes metalinės gembės perduoda koncentruotą apkrovą į po sijomis esančių langų sąramas, kas 
sąlygojo plyšių sąramose atsiradimą.  

Pastato kiemo fasade įrengti 6 stačiakampio plano formos balkonai su metaliniais ažūriniais turėklais. 
Balkonai yra metalinių gembinių sijų su gelžbetoniu monolitiniu užpildu tarp sijų. Balkonai įrengti be 
hidroizoliacijos, apskardinimai susidėvėję ir pažeisti korozijos. Dėl balkonų pralaidumo vandeniui metalinės 
sijos, ypač viršutiniame aukšte, ir armatūros strypai pažeisti korozijos. Balkonų betono užpildas vietomis 
stipriai suaižėjęs ir gabalais atšokęs nuo plokštės. Šiuo metu balkonų ašyje 3 plokštės aptrauktos 
apsauginiais tinklais, sulaikančiais betono ir tinko gabalus nuo nukritimo. Iš balkonų esančių ašyje D‘, tik 
viršutinio balkono plokštė aptraukta apsauginiu tinklu, sulaikančiu betono ir tinko gabalus nuo nukritimo. 
Tačiau ir antro bei trečio aukšto balkonai kelia grėsmę žemiau esantiems objektams ir žmonėms. Balkonų 
ažūriniai turėklai pažeisti korozijos.  

Balkonai turi avarinės grėsmės požymių. 
 

Stogas ir kritulių nuvedimo sistema 
Pastato stogo forma tarp ašių 1-5 – dvišlaitė; tarp ašių 5-6 vienšlaitė; virš laiptinės rizalito tarp ašių D‘-

E‘ trišlaitė;  kampinio erkerio bokštelio – kupolo formos. Pagrindinės stogo laikančios konstrukcijos – medinės 
gegnės, statramsčiai, spyriai, ilginiai ir mūrtašiai. Stogo elementų skerspjūviai: gegnės ~16(h)x12cm 
(dvišlaičio stogo) ir ~13x13cm (vienšlaičio stogo); ilginiai ~13x13cm; spyriai ~13x13cm; statramsčiai 
~13x13cm; mūrtašiai ~18x18cm. Gegnės išdėstytos kas 1,2- 1,7m. Gegnės apačioje atremtos ant mūrtašio, 
viršuje ant ilginių, bei turi tarpines atramas – spyrius. Spyriai išdėstyti kas gegnę. Spyriai atremti pagrinde į 
išilgines laikančias sienas, tačiau vietomis atremti ant perdangos sijų galų. Statramstis tarp ašių 1-2 ir A-B 
atremtas tiesiai ant perdangos sijų per paskirstomąją siją, kas sukelia dideles apkrovas perdangos sijoms. 
Stogo danga – cinkuota valcuota skarda, paklota ant išretinto lentų pakloto. Erkerio kupolo stogo danga – 
metaliniai profiliuoti žvynų formos lankstiniai įrengti ant ištisinio lentų pakloto. Esamos medinės stogo 
konstrukcijos vietomis, ypač ties stogo pratekėjimais, pažeistos puvinio. Atskirose vietose gegnių spyriai 
iškritę iš projektinės padėties, arba jų nėra. Kai kurios gegnės jungtos iš dviejų dalių, sujungimą atliekant ties 
gegnių tarpatramio viduriu, sujungimai neužtikrina pilnos gegnių laikomosios galios. Medinės konstrukcijos 
greta ašių 2-B sankirtos – apdegusios. Stogo danga dėl korozijos, netinkamai ant stogo įrengtų įrenginių, bei 
netaisyklingų kaminų ir frontonų apskardinimų praleidžia vandenį, todėl vanduo patenka ant medinių stogo ir 
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perdangų bei mūrinių sienų konstrukcijų. Ties ašių 7-D‘  susikirtimu ant stogo pastebėta didelė senų čerpių 
krūva, sukelianti viršnorminę apkrovą stogui ir trukdanti taisyklingam vandens nutekėjimui. Kupolo stogo 
danga stipriai parūdijusi, tačiau yra sandari ir vandens nepraleidžia. Stogas turi avarinės grėsmės požymių 
pagal STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 2 priedo, 3.1 punktą. 

Kritulių vandens nuvedimo sistema organizuota, kai kurie lietvamzdžiai kanalizuoti. Latakai 
antstoginiai, lietvamzdžiai apvalūs. Latakai ir lietvamzdžiai nesandarūs, deformuoti ir pažeisi korozijos.  

Šiuo metu ant stogo neįrengti sniego gaudytuvai ir/ar apsauginės tvorelės. Tačiau ant stogo rastos 
autentiškos ažūrinės apsauginės tvorelės. Tvorelės aplankstytos ir parūdijusios. 
 
V. TVARKYBOS DARBAI: RESTAURAVIMAS, KONSERVAVIMAS, REMONTAS. 
 
Remiantis užsakovų suformuota užduotimi, pastato vertingųjų savybių aprašu, tvarkybos darbų 
projektavimo sąlygomis 2020-05-26. Nr. EVS-29, architektūros konstrukcijų tyrimais, vizualine apžiūra, 
vykdomi šie: tvarkybos (restauravimo, konservavimo, remonto) darbai. 
 
PAMATŲ STIPRINIMO (PAVEDIMO) IR TVARKYBOS (REMONTO) DARBAI. 
Pagal esamą gatvės fasado sienos ašyje 1 mūro būklę ir plyšių pobūdį matoma, jog skersinės bromos 
laikančios sienos yra nusėdusios daugiau nei likusios pastato sienos. Tai byloja apie nepakankamą bromos 
sienų pagrindo stiprumą. Kadangi rūsio sienų pamatų įgilinimas nebuvo tyrinėtas, ir inžineriniai geologiniai 
tyrimai nebuvo atlikti, todėl numatoma pagilinti  esamą pamatų įgilinimą per 120cm. Prieš pradedant pamatų 
pavedimo darbus rūsyje būtina atlikti šurfą ir nustatyti esamų pamatų įgilinimą, bei atlikti inžinerinius 
geologinius tyrimus, kuriais būtų nustatytos gruntų charakteristikos. Atlikus geologinius tyrimus pamatų 
stiprinimo technologija gali būti koreguojama, arba parenkamas kitas pamatų stiprinimo būdas paruoštas 
atestuoto PDV. 
Pamatų pavedimas vykdomas laikantis specialiojoje technologijoje ir brėžiniuose pateiktų nurodymų. Pamatų 
pavedimas vykdomas etapais, etapų eiliškumas parodytas brėžinyje. Pavedimų etapų eiliškumas gali būti 
koreguojamas suderinus su užsakovu ir PDV. 
Pamatų pado plotis kintamas, nuo 50cm iki 100cm. Pamatų pavedimui naudojamas C20/25, XC2 klasės 
betonas. Armatūra S500 klasės. Pamatai armuojami konstruktyviai.   
Pamatų pavedimo metu ir po pamatų pavedimo galimas esamų plyšių sienose padidėjimas, taip pat naujų 
plyšių atsiradimas. Atsiradę plyšiai remontuojami pagal atliekant plyšių susiuvimo ir injekavimą. 
Žemės darbai turi būti atliekami archeologo priežiūroje. (Remontas). Vykdyti pagal: PTR 2.01.01:2010 
„Kontakto zonos „mūras/gruntas“ sutvarkymas. Pamatų tvirtinimas“; PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir 
natūralaus akmens, plytų mūro paveldo tvarkyba“. Darbus atliekant vadovautis: ST Nr. 1 “Pamatų gilinimas”. 
 
PAMATO MŪRO TVARKYBOS (RESTAURAVIMO, REMONTO) IR VERTIKALIOS HIDROIZOLIACIJOS 
ĮRENGIMAS 
Projekte numatyta įrengti vertikalią pamatų hidroizoliaciją apsaugančią sienas nuo kenksmingo drėgmės ir 
vandens poveikio. Esamo pastato perimetru, priklausomai nuo esamos dangos tipo, išardomos betoninės 
trinkelės, asfaltbetonio danga ir betoninė danga. Išardžius dangą, iškasama tranšėja pastato išoriniu 
perimetru ir atliekamai pamatų tvarkybos darbai: atliekamas pamatų mūro valymas, restauravimas, įrengiama 
2sl. teptinė mineralinė hidroizoliacija ir drenuojanti membrana. Visi žemės judinimo darbai turi būti atliekami 
archeologo priežiūroje. Hidroizoliacija įrengiama nuo žemės paviršiaus iki  1,2m po žeme visu pastato 
perimetru. Įrengus hidroizoliaciją tranšėja užpilama smėlingu gruntu, pagerintu žvyru, sutankinant iki Ev2≥ 
45MPa. Tranšėjos viršuje atkuriama arba įrengiama nauja betoninių šaligatvio plytelių danga su dangos 
pasluoksniais. Vykdyti pagal: PTR 2.01.01:2010 „Kontakto zonos „mūras/gruntas“ sutvarkymas. Pamatų 
tvirtinimas“; PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro paveldo tvarkyba“. Darbus 
atliekant vadovautis: ST Nr. 2 “Mūro vertikali hidroizoliacija”. ST Nr. 4 “Mūro fragmentinė restauracija”. ST Nr. 
5 “Mūro valymas ir antiseptikavimas”. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=300621&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=300621&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=300621&p_query=&p_tr2=2
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PLYŠIŲ PLEIŠTAVIMAS, SUSIUVIMAS IR INJEKAVIMAS.  
 
Siekiant pastatą apsaugoti nuo tolesnio savaiminio nykimo esami plyšiai mūrinėse sienose ir skliautuose 
susiuvami, pleištuojami ir injekuojami (priklausomai nuo plyšių pobūdžio ir kilmės). Plyšių pleištavimas 
atliekamas kintamo storio 100x50mm, t=2-5mm, S235 klasės pleištais. Užpleištuotas plyšys injekuojamas 
injekavimo skiediniu. Plyšių susiuvimas atliekamas numušant ~25cm tinko iš abiejų plyšio pusių ir į suplyšusio 
mūro siūles inkaravimo skiediniu įklijuojant 50cm ilgio Ø8 S500, L=500mm armatūros strypus, kas ~35cm. 
Prieš tinko ardymo darbus turi būti gautas Projekto vadovo arba polichromijos (tapybos) projekto (programos) 
autoriaus leidimas. Susiūtas plyšys injekuojamas mineraliniu skiediniu. Skiediniui sudžiuvus nuardytas tinkas 
atstatomas. Atliekant darbus vadovautis: ST Nr. 3 “Mūro plyšių pleištavimas, susiuvimas ir injekavimas”. 
 
GELŽBETONINIŲ INKARŲ ĮRENGIMAS.  
 
Projekte numatyta sutvarkyti didelius plyšius atsivėrusius tarp pirmo aukšto sienos ašyje 1 ir skersinių bromos 
laikančių sienų. Tam tikslui pasiekti įrengiami gręžtiniai g/b inkarai, surišantys sienas tarpusavyje. Fasadinėje 

sienoje gręžiamos ∅160𝑚𝑚 skersmens, L~2,0m ilgio angos. Per betoninį fasado apdailos elementą 
gręžiama labai atsargiai, pragręžus elementą, jis sandėliuojamas. Išgręžus vieną angą mūre, anga išvaloma, 
į angą įstatoma armatūra ir anga užbetonuojama C20/25, XC1 klasės smulkiagrūdžiu betonu, betoną 
įtrombuojant. Įrengus visus numatytus inkarus, sienų mūras iš bromos pusės susiuvamas plyšių susiuvimo 
metodu ir injektuojamas plyšių injekavimo metodu. Fasado apdailos elementas atstatomas į vietą ir 
restauruojamas.  Atliekant darbus vadovautis: ST Nr. 3 “Mūro plyšių pleištavimas, susiuvimas ir injekavimas”. 
 
ESAMŲ METALINIŲ SĄRAMŲ TVARKYBOS (REMONTO) DARBAI.  
 
Esamos autentiškos metalinės sąramos, atidengiamos nuardant jas dengiantį tinką ir/ar betono apdailą. 
Atidengtos sąramos priklausomai nuo sąramų būklės restauruojamos, arba restauruojamos keičiant. 
Atidengus sąramas į objektą kviečiamas konstruktorius sąramų būklės įvertinimui. Neblogos būklės sąramos 
valomos smėliasrove, apdorojamos rūdžių surišėjais ir dažomos antikoroziniais dažais. Prie esamų sijų 
privirinamos papildomos metalinės juostos, sijos aptraukiamos austu metaliniu tinklu ir užtinkuojamos. 
Vietomis, kur ant sijų buvo sumontuota betono plokščių apdaila, ji atstatoma. Blogos būklės sąramos 
restauruojamos keičiant. Prieš tinko ir betono apdailos ardymo/demontavimo darbus turi būti gautas Projekto 
vadovo leidimas. 
 
BALKONŲ TVARKYBOS (RESTAURAVIMO, REMONTO) DARBAI 
 
Projekte numatyta demontuoti esamas avarinės būklės balkonų konstrukcijas. Prieš balkono plokštės 
konstrukcijų demontavimą, demontuojami ir susandėliuojami esami metaliniai balkonų turėklai. Išardžius 
esamus turėklus demontuojamos susidėvėjusios balkono g/b plokštės. Demontavus betono plokštę į objektą 
kviečiamas konstruktorius papildomam esamų metalinių balkono sijų įvertinimui. Esant gerai sijų būklei gali 
būti keičiami konstrukciniai sprendiniai ir sijos gali būti restauruojamos. Esant blogai sijų būklei, sijos 
demontuojamos, vietoj esamų sijų įrengiamos naujos apkrovas laikančios balkono metalinės sijos. 
Naujos metalinės sijos HEA120, S275 įmontuojamos į sienoje iškirstas ~38x 30x 25cm nišas ir 
užbetonuojamos plėtriuoju betono mišiniu. Sijos iš apačios aptraukiamos pintu tinkleliu Ø0,7x 3x 3mm. Visos 
metalinės sijos dengiamos antikorozinėmis sistemomis ir dažomos. Naujos balkono plokštės armuojamos 
∅10 𝑆500/150/150 armatūros tinklais viršuje ir apačioje. Balkono plokštės betonuojamos iš C20/ 25, XC3 
klasės betono, nekeičiant pirminės balkonų formos. Sukietėjus betonui balkono perimetru įrengiamas 
apskardinimas. Ant balkono plokštės įrengiama 2sl. ritininės hidroizoliacijos, drenuojanti membrana 8mm,  
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50mm storio S20 klasės cementinio skiedinio sluoksnis armuotas ∅4 𝑆500/100/100, grindų danga. 
Įrengiamas balkono apskardinimas ties sienomis.  
 
STATYBINIŲ IR BUITINIŲ ATLIEKŲ PAŠALINIMAS IŠ PASTOGĖS  
 
Projekte numatyta išvalyti ir išvežti buitines ir statybines atliekas susikaupusias pastogėje, kadangi jos sukelia 
neleistinai dideles apkrovas pastogės perdangai. 
 
STOGO KONSTRUKCIJŲ PROTEZAVIMAS IR NETEKČIŲ ATSTATYMAS  
 
Esamos supuvusios medinės stogo konstrukcijos protezuojamos autentiško skerspjūvio dydžio mediena (žiūr. 
DET.11). Taip pat, atstatomi sulūžę, supuvę arba iškritę stogo spyriai, ilginiai, mūrtašiai ir statramsčiai (žiūr. 
Stogo konstrukcijų planą). Vykdyti pagal: PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų tvarkyba“, 
PTR 2.03.02:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“. Vykdyti 
pagal: ST Nr. 8 “Medinių perdangų ir stogų laikančių konstrukcijų restauravimo ir stiprinimo sprendiniai”. 
 
ESAMŲ STOGO KONSTRUKCIJŲ APDOROJIMAS ANTISEPTIKAIS IR ANTIPIRENAIS. 
 
Esamos medinės stogo konstrukcijos apdorojamos antiseptikais ir antipirenais siekiant padidinti konstrukcijų 
ilgaamžiškumą ir atsparumą ugniai.  
 
STOGO DANGOS TVARKYBOS (REMONTO) IR ANTDĖKLŲ ĮRENGIMO DARBAI  
 
Projekte numatyta įrengti naują cinkuotą stogo dangą sujungiamą lankstais su šiuolaikiniais dangos 
sluoksniais. Prieš naujos dangos įrengimą demontuojama esama susidėvėjusi stogo danga ir lentų paklotas. 
Mediniais C24 klasės 200(h) x50mm skerspjūvio antdėklais išlyginamas ir sustiprinamas esamas stogo 
konstruktyvas. Antdėklai įrengiami prie esamų medinių gegnių, tarpusavyje jas sujungiant M12, L=250mm, 
8.8.kl smeigėmis ir Ø5, L= 150mm. vinimis. Ant antdėklų įrengiama difuzinė plėvelė, išilginiai 30(h)x50mm 
grebėstai, 40(h)x 100mm skersiniai grebėstai kas 200mm ir cinkuota valcuota stogo danga. Įrengiant stogo 
dangą restauruojami esami kaminų-stogo ir kaminų-frontonų apskardinimai. 
 
 
 
 
KUPOLO PROFILIUOTOS LANKSTINIŲ DANGOS TVARKYBOS (REMONTO) DARBAI. 
 
Gaminami ir montuojami nauji, pagal esamus (cinko skardos Rheinzink, 0.6mm storio) žvynų formos 
lankstiniai. 
 
LIETLOVIŲ KEITIMO IR TVARKYBOS (REMONTO) DARBAI 
 
Projekte numatyta demontuoti susidėvėjusius esamus antstoginius lietlovius. Demontavus esamus lietlovius, 
gatvės fasadų pusėje įrengiami nauji antstoginiai lietloviai iš cinkuotos valcuotos skardos. Kiemo fasadų 
pusėje įrengiami pakabinami cinkuotos skardos lietloviai. 
 
SNIEGO GAUDYTUVŲ ĮRENGIMAS.  
 
Projekte numatyta kiemo fasadų pusėje įrengti sniego gaudytuvus, apsaugančius lietlovius nuo sniego. 
Naudojami standartiniai sniego gaudytuvai valcuotai skardai, tvirtinami į stogo dangos valcus. 



 

SP-217-0211-20-TvTP-AR 
Lapas Lapų Laida 

13 43 0 
 

 
METALINIŲ SIJŲ PASTOGĖJE ĮRENGIMAS. 
 
Pastogėje įrengiamos naujos metalinės sijos perimančios stogo statramsčio apkrovą, kuri šiuo metu veikia 
esamą medinių sijų perdangą. Įrengiamų sijų skerspjūvis 2xUPN300, S275. Sijos remiamos į pastato 
laikančias sienas. Sijos tarpusavyje sujungiamos viršuje sijas suvirinant išilgai, o apačioje metalinėmis 
plokštelėmis 250x50mm, t=5mm, S275 privirintomis prie sijų. Medinis statramstis prie sijų jungiamas per 
prie sijų privirintas L formos metalines plokšteles. 
 
FASADŲ LYGIŲ PLOKŠTUMŲ TVARKYBOS (RESTAURAVIMO, REMONTO) DARBAI. 
 
Tinkuotų (lygaus tinko) fasado plokštumų restauravimas: Geros būklės tinko paviršiaus valymas, 
antiseptikavimas; Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas. Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų 
mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas. Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, 
apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas; Pažeisto ir sunykusio plytų mūro restauravimas iki 0,5pl. 
gylio atstatant analogišką buvusiam mūrą (naudojant pilnavidures keramines plytas); Tinko atstatymas 
(tinkavimas); Paviršių užtrynimas, gruntavimas ir dažymas 2sl. mineralinės kilmės dažais. 
(Restauravimas). Vykdyti pagal: PTR 2.01.02:2006 „Plytų mūras. Bendrieji reikalavimai“; PTR 2.02.03:2007 
Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba“; PTR 2.06:01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, 
dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“. 
 
Sanuojančio tinko įrengimas: Tinko šalinimas;  Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Sudūlėjusio 
skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas; Pažeisto ir sunykusio 
plytų mūro restauravimas iki 0,5pl. gylio atstatant analogišką buvusiam mūrą (naudojant pilnavidures 
keramines plytas); Plytų mūro restauravimas iki 1pl. gylio atstatant analogišką buvusiam mūrą (naudojant 
pilnavidures keramines plytas). Sanuojančio tinko sistemos įrengimas; Gruntavimas ir dažymas 2sl. 
mineralinės kilmės dažais. (Restauravimas). Vykdyti pagal: PTR 2.01.02:2006 „Plytų mūras. Bendrieji 
reikalavimai“; PTR 2.02.03:2007 Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba“; PTR 
2.06:01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“.  
Darbus atliekant vadovautis: ST Nr. 4 “Mūro fragmentinė restauracija”. ST Nr. 5 “Mūro valymas ir 
antiseptikavimas”. ST Nr. 5 “Paviršių tinkavimas ir tinko atkūrimas”. 
 
Atviro plytų mūro restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas. Plytų mūro 
paviršiaus restauravimas: Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų 
surišėju, antiseptikavimas; Pažeisto ir sunykusio plytų mūro restauravimas iki 0,5pl. gylio atstatant 
analogišką buvusiam mūrą (naudojant pilnavidures keramines plytas); Siūlių rievėjimas skiedinių (visu siūlių 
perimetru). Paviršiaus hidrofobizavimas. (Restauravimas). Vykdyti pagal: PTR 2.01.02:2006 „Plytų mūras. 
Bendrieji reikalavimai“; PTR 2.02.03:2007 Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba“. 
 
Keraminių plytelių apdailos restauravimas: Pažeistų ir atšokusių plytelių atsargus nuėmimas (jų 
valymas, paruošimas); Plytelių netekčių restauravimas: Gaminamos naujos plytelės, analogiškos 
esančiom (išlaikant formą, medžagiškumą ir spalvą); Pagrindo plytelių klijavimui ant fasado paruošimas: 
Paviršiaus valymas (pažeisto ir sudūlėjusio skiedinio/ klijų šalinimas; Apdorojimas druskų surišėju, 
antiseptikavimas; Plytelių klijavimas (klijuojama mineraliniais klijais fasadui); Plytelių paviršiaus valymas 
rūgštinėmis valymo priemonėmis; Hidrofobizavimas. (Restauravimas). Vykdyti pagal: PTR 2.06:01:2010 
„Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“. 
 
Keraminių plytelių (mėlynos glazūros) apdailos restauravimas: Pažeistų ir atšokusių plytelių atsargus 
nuėmimas (jų valymas, paruošimas); Plytelių netekčių restauravimas: Gaminamos naujos glazūruotos 
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plytelės, analogiškos esančiom (išlaikant formą, medžagiškumą ir spalvą); Pagrindo plytelių klijavimui ant 
fasado paruošimas: Paviršiaus valymas (pažeisto ir sudūlėjusio skiedinio/ klijų šalinimas; Apdorojimas 
druskų surišėju, antiseptikavimas; Plytelių klijavimas (klijuojama mineraliniais klijais fasadui); Paviršiaus 
hidrofobizavimas. (Restauravimas). Vykdyti pagal: PTR 2.06:01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, 
dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“. 
 
Tinkuotų (lygaus betoninio tinko) fasado plokštumų restauravimas: Geros būklės betoninio tinko 
paviršiaus valymas, antiseptikavimas; Atšokusio, pažeisto betoninio tinko pašalinimas. Plytų mūro 
paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas. Sudūlėjusio 
skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas; Pažeisto ir sunykusio 
plytų mūro restauravimas iki 0,5pl. gylio atstatant analogišką buvusiam mūrą (naudojant pilnavidures 
keramines plytas); Tinko atstatymas: Paviršiaus padengimas "Beton Kontakt"; Tinkavimas smulkiagrūdžiu 
betoniniu tinku; Gruntavimas ir dažymas 2sl. mineralinės kilmės dažais. (Restauravimas). Vykdyti pagal: 
PTR 2.01.02:2006 „Plytų mūras. Bendrieji reikalavimai“; PTR 2.02.03:2007 Akmens mūro ir natūralaus 
akmens, plytų mūro tvarkyba“; PTR 2.06:01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, 
tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“. 
 
FASADŲ LYGIŲ PLOKŠTUMŲ SU RELJEFINIU (FAKTŪRINIU) PAVIRŠIUMI TVARKYBOS 
(RESTAURAVIMO) DARBAI.  
 
Tinkuotų (grublėto betoninio tinko) fasado plokštumų restauravimas: Geros būklės betoninio tinko 
paviršiaus valymas, antiseptikavimas; Atšokusio, pažeisto betoninio tinko pašalinimas. Plytų mūro 
paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas. Sudūlėjusio 
skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas; Faktūrinio tinko 
atstatymas: Paviršiaus padengimas "Beton Kontakt"; Tinkavimas smulkiagrūdžiu betoniniu tinku formuojant 
faktūrą; Gruntavimas ir dažymas 2sl. mineralinės kilmės dažais. (Restauravimas). Vykdyti pagal: PTR 
2.01.02:2006 „Plytų mūras. Bendrieji reikalavimai“; PTR 2.02.03:2007 Akmens mūro ir natūralaus akmens, 
plytų mūro tvarkyba“; PTR 2.06:01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų 
paviršių tvarkyba“. 
 
Tinkuotų (rustuoto reljefinio betoninio tinko) fasado plokštumų restauravimas: Geros būklės 
betoninio tinko paviršiaus valymas, antiseptikavimas; Atšokusio, pažeisto betoninio tinko pašalinimas. Plytų 
mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas. Sudūlėjusio 
skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas; Faktūrinio tinko 
atstatymas: Paviršiaus padengimas "Beton Kontakt"; Tinkavimas smulkiagrūdžiu betoniniu tinku formuojant 
faktūrą; Gruntavimas ir dažymas 2sl. mineralinės kilmės dažais. (Restauravimas). Vykdyti pagal: PTR 
2.01.02:2006 „Plytų mūras. Bendrieji reikalavimai“; PTR 2.02.03:2007 Akmens mūro ir natūralaus akmens, 
plytų mūro tvarkyba“; PTR 2.06:01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų 
paviršių tvarkyba“. 
 
Tinkuotų (rustuoto (su įrėžomis) lygaus betoninio tinko) fasado plokštumų restauravimas:  Geros 
būklės betoninio tinko paviršiaus valymas, antiseptikavimas; Atšokusio, pažeisto betoninio tinko 
pašalinimas. Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, 
antiseptikavimas. Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, 
antiseptikavimas; Tinko su įėžomis atstatymas: Paviršiaus padengimas "Beton Kontakt"; Tinkavimas 
smulkiagrūdžiu betoniniu tinku; Gruntavimas ir dažymas 2sl. mineralinės kilmės dažais. (Restauravimas). 
Vykdyti pagal: PTR 2.01.02:2006 „Plytų mūras. Bendrieji reikalavimai“; PTR 2.02.03:2007 Akmens mūro ir 
natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba“; PTR 2.06:01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio 
tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“. 
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DEKORATYVINIŲ ELEMENTŲ TVARKYBOS (RESTAURAVIMO) DARBAI. 
 
Sudėtingo profilio, dekoratyvių betoninio tinko sandrikų restauravimas: Geros būklės betoninio tinko 
restauravimas: paviršiaus nuvalymas, antiseptikavimas; Atšokusių, pažeistų betoninių paviršių pašalinimas. 
Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas. 
Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas; 
Betoninio tinko ir dekoratyvinių elementų atstatymas: Paviršiaus padengimas "Beton Kontakt"; 
Tinkavimas smulkiagrūdžiu betoniniu tinku, pagal pasigamintus elementų šablonus; Gruntavimas ir 
dažymas 2sl. mineralinės kilmės dažais. (Restauravimas). Vykdyti pagal: PTR 2.01.02:2006 „Plytų mūras. 
Bendrieji reikalavimai“; PTR 2.02.03:2007 Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba“; PTR 
2.06:01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“. 
 
Dekoratyvių betoninių konsolių restauravimas: Geros būklės betoninio tinko paviršiaus valymas, 
antiseptikavimas; Atšokusių, pažeistų betoninių paviršių pašalinimas. Betoninio tinko ir dekoratyvinių 
elementų atstatymas: Paviršiaus padengimas "Beton Kontakt"; Betoninio tinko ir profilių atkūrimas, 
naudojant smulkiagrūdį betoninį tinką; Gruntavimas ir dažymas 2sl. mineralinės kilmės dažais. 
(Restauravimas). Vykdyti pagal: PTR 2.06:01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, 
tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“. 
 
Grublėto betoninio paviršiaus, elementų restauravimas: Geros būklės betoninio tinko paviršiaus 
valymas, antiseptikavimas; Atšokusių, pažeistų betoninio elementų nuėmimas/ pritvirtinimas. Grublėto 
betoninio tinko elementų atstatymas: Paviršiaus padengimas "Beton Kontakt"; Grublėtų betoninių 
elementų netekčių atstatymas, atkuriant pagal šablonus. Naudojant smulkiagrūdį betoninį skiedinį; 
Gruntavimas ir dažymas 2sl. mineralinės kilmės dažais. (Restauravimas). Vykdyti pagal: PTR 2.06:01:2010 
„Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“. 
 
LANGŲ, DURŲ, NIŠŲ IR KT. ANGOKRAŠČIŲ TVARKYBOS (RESTAURAVIMO) DARBAI. 
 
Lygaus tinko ir lygaus betoninio tinko (horizontalių, vertikalių ir lenktų) angokraščių restauravimas: 
Geros būklės tinko paviršiaus valymas, antiseptikavimas; Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas. Plytų 
mūro paviršiaus restauravimas: Paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas. Sudūlėjusio skiedinio 
išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas. Tinko atstatymas 
(tinkavimas); Paviršių užtrynimas, gruntavimas ir dažymas 2sl. mineralinės kilmės dažais. 
(Restauravimas). Vykdyti pagal: PTR 2.01.02:2006 „Plytų mūras. Bendrieji reikalavimai“; PTR 2.02.03:2007 
Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba“; PTR 2.06:01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, 
dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“. 
 
FASADŲ SUDĖTINGŲ PROFILIŲ POLANGINIŲ KARNIZŲ, TRAUKIŲ IR VAINIKUOJANČIŲ KARNIZŲ 
TVARKYBOS (RESTAURAVIMO) DARBAI.  
 
Horizontalių tinkuotų tarpuaukščių traukių ir vainikuojančio karnizo profilių restauravimas: Geros 
būklės tinko paviršiaus valymas, antiseptikavimas; Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas, antiseptikavimas; 
Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas. 
Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas druskų surišėju, antiseptikavimas; Pažeisto 
ir sunykusio plytų mūro restauravimas iki 0,5pl. gylio atstatant analogišką buvusiam mūrą (naudojant 
pilnavidures keramines plytas); Tinko restauravimas: profilių atstatymas, taikant pagamintą šabloną; 
Paviršių užtrynimas, gruntavimas ir dažymas 2sl. mineralinės kilmės dažais. Paviršių hidrofobizavimas. 
(Restauravimas). Vykdyti pagal: PTR 2.01.02:2006 „Plytų mūras. Bendrieji reikalavimai“; PTR 2.02.03:2007 
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Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba“; PTR 2.06:01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, 
dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“. 
 
PASTABA: Esami mūriniai vidinio kiemo karnizai vietomis pažeisti drėgmės ir šalčio ciklų poveikio, mūras 
nerišlus. Suaižėjusios ir nesurištos plytos išrenkamos ir demontuojamos iki rišlaus ir geros būklės mūro. 
Karnizų mūras valomas, apdorojimas druskų surišėjais, gruntuojamas. Atkuriama autentiška karnizų forma 
mūrijant karnizus pilnavidurių keraminių plytų mūru su sudėtiniu skiediniu. Plytų stiprumo klasė M150, 
skiedinio stiprumo klasė S5.  
 
Horizontalaus betoninio tinko: polanginių, viršlanginių karnizų, traukių ir kitų profiliuotų horizontalių 
elementų, vainikuojančio bei bokštelio karnizo, kreivinių frontono karznizų restauravimas: Geros 
būklės tinko restauravimas: Paviršiaus nuvalymas, antiseptikavimas; Atšokusio, pažeisto tinko pašalinimas. 
Betoninių  profilių restrauravimas atkuriant netektis. Profilių atkūrimas, taikant pagamintą šabloną, 
naudojant smulkiagrūdį betoninį skiedinį. Paviršių užtrynimas, gruntavimas ir dažymas 2sl. mineralinės 
kilmės dažais, paviršių hidrofobizavimas. Vykdyti pagal: PTR 2.01.02:2006 „Plytų mūras. Bendrieji 
reikalavimai“; PTR 2.02.03:2007 Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba“; PTR 
2.06:01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“. 
 
PASTABA: Esami gelžbetoniniai gatvės fasadų karnizai dėl susidėvėjusių antstoginių lietlovių ir 
apskardinimo, vietomis pažeisti drėgmės ir šalčio ciklų poveikio, betonas suaižėjęs. Karnizas ašyje A, ties 
ašimi 5, šiuo metu pusiau nugriuvęs, likusi pakibusi karnizo dalis yra avarinės būklės. Projekte numatytą šį 
karnizą pilnai demontuoti ir įrengti naują, g/b konstrukcijų karnizą. Naujai įrengiamas karnizas inkaruojamas į 
sieną per į mūrą įklijuojamus viršutinės g/b plokštės armatūros strypus. Karnizas betonuojamas iš C20/25, 
XC1 klasės betono, armuojamas S500 klasės armatūros strypais. 
Likę gatvės g/b karnizų fragmentai geresnės būklės, tačiau karnizų plokštės vietomis supleišėjusios. 
Metalinės konsolės ant kurių remiasi karnizai, perduoda koncentruotas apkrovas žemiau esančioms langų 
sąramoms, todėl sąramos suplyšusius. Projekte numatyta: demontuoti nerišlų karnizų betoną; nuvalyti, 
apdoroti rūdžių surišėjais, nugruntuoti ir nudažyti atidengtas metalines sijas ir armatūrą; aptraukti met. sijas 

metaliniu austu tinklu ∅0,7𝑥3𝑥3𝑚𝑚; remontiniais skiediniais atkurti karnizo betoną; papildomai inkaruoti 
karnizą prie mūro sienos per metalinį ilginį – UPN100 – inkaruojamą į sieną inkariniais varžtais M16, 
L=700mm; atkurti dekoratyvinius tinko apvadus. Konstrukcijų sprendiniai turi būti tikslinami atidengus esamas 
karnizo konstrukcijas. 
 
DŪMTRAUKIŲ TVARKYBOS (RESTAURAVIMO) DARBAI. 
 
Atviro plytų mūro dūmtraukių restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, antiseptikavimas. 
Pažeisto ir sunykusio plytų mūro ardymas ir atkūrimas iki 0,5pl. gylio atstatant analogišką buvusiam mūrą 
(naudojant pilnavidures keramines plytas). Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, apdorojimas 
druskų surišėju, antiseptikavimas. Paviršiaus hidrofobizavimas. (Restauravimas). Vykdyti pagal: PTR 
2.01.02:2006 „Plytų mūras. Bendrieji reikalavimai“; PTR 2.02.03:2007 Akmens mūro ir natūralaus akmens, 
plytų mūro tvarkyba“. Darbus atliekant vadovautis: ST Nr. 4 “Mūro fragmentinė restauracija”. ST Nr. 7 
“Restauracinis permūrijimas”. 
 
PASTABA: Esami mūriniai kaminai vietomis pažeisti drėgmės ir šalčio ciklų poveikio, mūras nerišlus.  
Suaižėjusios ir nesurištos plytos išrenkamos ir demontuojamos iki rišlaus ir geros būklės mūro. Karnizų mūras 
valomas, apdorojimas druskų surišėjais, gruntuojamas. Atkuriama autentiška karnizų forma mūrijant karnizus 
pilnavidurių keraminių plytų mūru su sudėtiniu skiediniu. Plytų stiprumo klasė M150, skiedinio stiprumo klasė 
S5. Išdūlėjusios mūro siūlės restauruojamos siūlių rievėjimo technologija. Netinkamas kaminų apskardinimas 
demontuojamas ir atkuriamas.  
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SKULPTŪRŲ TVARKYBOS (RESTAURAVIMO) DARBAI. 
 
Erelio, pelėdų ir reljefinių moterų galvučių restauravimas: Paviršiaus valymas, antiseptikavimas; 
Atšokusio, pažeistų betoninių elementų sutvirtinimas, injekavimas. Netekčių atstatymas. Gruntavimas ir 
dažymas 2sl. mineralinės kilmės dažais, hidrofobizavimas. 
 
PASTABA: Darbus gali atlikti tik atestuotas skulptūros restauravimo specialistas. Esant reikalui, 
restauravimo, konservavimo darbų programa/ metodika rengiama projekto vykdymo metu. 
 
SKLIAUTUKO ANT METALINIŲ SIJŲ TVARKYBOS (RESTAURAVIMO) DARBAI. 
 
Skliautuko ant metalinių sijų (įvaževime į kiemą) restauravimas: Atšokusio, pažeisto dažų ir tinko 
pašalinimas. Plytų mūro paviršiaus remontas: Plyšių ir įtrūkimų pleištavimas. Metalinių sijų remontas: 
Paviršiaus valymas, apdorojimas antikorozine dažymo sistema, Aptraukimas cinkuotu pintu tinku (Ø1,6/ 20/ 
20). Tinko atstatymas (tinkavimas); Paviršių užtrynimas, gruntavimas ir dažymas 2sl. mineralinės kilmės 
dažais. Vykdyti pagal: PTR 2.01.02:2006 „Plytų mūras. Bendrieji reikalavimai“; PTR 2.02.03:2007 Akmens 
mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba“. PTR 2.05.01:2010 „Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų 
tvarkyba“; PTR 2.05.02:2010 „Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“. 
Atliekant darbus vadovautis: ST Nr. 3 “Mūro plyšių pleištavimas, susiuvimas ir injekavimas”. 
 
METALINIŲ ELEMENTŲ TVARKYBOS (RESTAURAVIMO) DARBAI. 
 
Metalinių templių restauravimas: Dažų valymas, paviršiaus apdorojimas antikorozine dažymo sistema 
(16μm). Spalva juoda. (Restauravimas). Vykdyti pagal: PTR 2.05.01:2010 „Metalo gaminių ir metalo 
konstrukcijų tvarkyba“; PTR 2.05.02.2010 „Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis 
priemonėmis“. 
 
Metalinių konsolių (po karnizu) restauravimas: Pažeistų dažų valymas, paviršiaus apdorojimas 
antikorozine dažymo sistema (16μm, spalva juoda). (Restauravimas). Vykdyti pagal: PTR 2.05.01:2010 
„Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkyba“; PTR 2.05.02.2010 „Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų 
sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“. 
 
Metalinių ažūrinių balkonų ir kampinio erkerio tvorelių restauravimas: Netekčių atstatymas. Dažų 
valymas, paviršiaus apdorojimas antikorozine dažymo sistema (16μm, spalva juoda). (Restauravimas). 
Vykdyti pagal: PTR 2.05.01:2010 „Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkyba“; PTR 2.05.02.2010 
„Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“. 
 
Metalinių ažūrinių tvorelių (ant stogo parapeto) restauravimas: Netekčių atstatymas. Dažų valymas, 
paviršiaus apdorojimas antikorozine dažymo sistema (16μm, spalva juoda). (Restauravimas). Vykdyti pagal: 
PTR 2.05.01:2010 „Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkyba“; PTR 2.05.02.2010 „Metalo gaminių ir 
metalo konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“. 
 
PASTABA: Projekte numatyta restauruoti esamas apsaugines stogo tvoreles. Stogo tvorelė taip pat dirba 
kaip sniego gaudytuvas. Esamos stogo tvorelės nukeliamos nuo stogo. Susilanksčiusios apsauginės stogo 
tvorelės ištiesinamos, valomos, apdorojamos rūdžių surišėjais, gruntuojamos ir dažomos antikoroziniais 
dažais. Tvorelės privirinamos prie gruntuotos ir dažytos atraminės sijos 50x 50mm, t=4mm. Restauruotos 
stogo tvorelės užkeliamos ant stogo ir atstatomos į autentišką jų padėti. Stogo tvorelės tvirtinamos prie 
mūrinių frontonų inkariniais varžtais mūrui. Tvorelės prie stogo dangos tvirtinamos metaliniais laikikliais 
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valcuotai skardai, bei papildomai sutvirtinamos metaliniais spyriais. Gali būti pritaikomi standartiniai metaliniai 
tvorelės laikikliai, arba gaminamos savadarbės jungimo detalės iš metalinių plokštelių.  
 
APSKARDINIMAI. 
 
Frontono, traukių, portalų ir kt. elementų apskardinimai: Esamų pažeistų apskradinimų demontavimas. 
Gaminami ir montuojami nauji lygios cinko skardos Rheinzink, 0.6mm storio apskardinimai. (Remontas). 
 
Išorinių langų palangių apskardinimai: Esamų pažeistų apskradinimų demontavimas. Gaminami ir 
montuojami nauji lygios cinko skardos Rheinzink, 0.6mm storio langų palangių apskardinimai. (Remontas). 
 
Dūmtraukių apskardinimai: Esamų pažeistų apskradinimų demontavimas. Gaminami ir montuojami nauji 
cinkuotos skardos dūmtraukių apskardinimai. (Remontas). 
 
STOGELIO TVARKYBOS (RESTAURAVIMO) DARBAI. 
 
Skarda dengto stogelio restauravimo darbai. Esamos pažeistos skardos ir lentų pakloto demontavimas. 
Metalinės konstrukcijos (konsolių ir karkaso) restauravimas: Netekčių atstatymas. Pažeistų dažų 
valymas, paviršiaus apdorojimas antikorozine dažymo sistema (16μm). Spalva juoda. Lygios cinko skardos, 
jungtos lankstais, Rheinzink, 0.6mm storio apskardinimo įrengimas. (Restauravimas). Vykdyti pagal: PTR 
2.05.01:2010 „Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkyba“; PTR 2.05.02.2010 „Metalo gaminių ir metalo 
konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“. 
 
ČERPIŲ DANGOS PALANGIŲ TVARKYBOS (REMONTO) DARBAI. 
 
Čerpių dangos palangių remontas: Esamos čerpių dangos demontavimas. Naujų tokio paties tipo ir 
spalvos molio čerpių "Marselio" tipo, dengimas ant skiedinio (skiedinys armuotas plaušu). (Remontas). 
 
LANGAI. 
 
Restauravimas taikant naujas technologijas: Gaminami ir montuojami nauji dvigubi, dviejų, vienos varčių 
ir nevarstomi su nevarstomu viršlangiu, klijuotos medienos langai su stakta - tikslios senųjų langų kopijos, 
išsaugant medinių langų konstrukcijos, varstymo ir skaidymo tipus, bei profilius. Maksimaliai išsaugant ir 
panaudojant esamą furnitūrą. Išorinės varstomų langų varčios varstomos į išorę, vidinės į vidų. Išorinis 
langas stiklinamas trimis stiklais (du jų selektyviniai) stiklo paketais, vidinis langas stiklinamas vienu stiklu. 
Sandarinimui užtikrinti naudojamos tarpinės. Mediena giluminiai impregnuota antiseptikais. Dažoma 
atmosferos poveikiui atspariais medžio dažais. Išoriniai dažomi pilka, vidiniai balta, spalvomis. 
(Restauravimas). Gamintojas privalo vadovautis: PTR 2.04.01:2006 Medžio apdaila ir stalių gaminiai. 
Bendrieji reikalavimai; PTR 2.04.1:2010 „Medžio ir stalių gaminių tvarkyba“. 
 
PALANGĖS. 
 
Vidinės langų palangės: Vidinės langų palangės. Gaminamos ir montuojamos naujos klijuotos medienos 
(3cm) storio palangės, su nesudėtingu profiliu (pagal esamas pastate) dažomos medžio dažais. (balta 
spalva). (Remontas). 
 
DURYS. 
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Restauravimas taikant naujas technologijas: Gaminamos ir montuojamos klijuotos medienos, filinginės, 
dekoruotos stiklintos dvivėrės durys su viršlangiu. Remiantis ikonografija. Durys gaminamos šiltos su 
užpildu. Varčių varstymas į išorę. Stiklinama dviejų stiklų (vienas jų selektyvinis) stiklo paketu. Varčiose 
esantys stiklai išorinėje pusėje uždengiami metalinėmis kalvio darbo dekoruotomis grotomis, atkuriama 
pagal pavyzdžius pastate ir ikonografinę medžiagą. Sandarinimui naudojamos tarpinės. Mediena giluminai 
impregnuojama antiseptikais. Dažoma atmosferos poveikiui atspariais medžio dažais. (Spalva pilka). 
(Restauravimas). Gamintojas privalo vadovautis: PTR 2.04.01:2006 Medžio apdaila ir stalių gaminiai. 
Bendrieji reikalavimai; PTR 2.04.1:2010 „Medžio ir stalių gaminių tvarkyba“. 
 
Restauravimas taikant naujas technologijas: Gaminamos ir montuojamos klijuotos medienos, filinginės, 
durys su viršlangiu. Remiantis pavyzdžiais pastate. Durys gaminamos šiltos su užpildu. Varčos varstymas į 
išorę. Viršlangio stiklinamas dviejų stiklų (vienas jų selektyvinis) stiklo paketu. Sandarinimui naudojamos 
tarpinės. Mediena giluminai impregnuojama antiseptikais. Dažoma atmosferos poveikiui atspariais medžio 
dažais. (Spalva pilka). (Restauravimas). Gamintojas privalo vadovautis: PTR 2.04.01:2006 Medžio apdaila 
ir stalių gaminiai. Bendrieji reikalavimai; PTR 2.04.1:2010 „Medžio ir stalių gaminių tvarkyba“. 

 

BALKONŲ DURYS 
 
Restauravimas taikant naujas technologijas: Gaminamos ir montuojamos naujos dvigubos, filinginės, 
dviejų ir vienos varčios su nevarstomu viršlangiu, stiklintos, klijuotos medienos balkono durys su stakta - 
tikslios senojųjų durų kopijos, išsaugant medinių durų konstrukcijos, varstymo ir skaidymo tipą, bei profilius. 
Durys gaminamos šiltos su užpildu. Maksimaliai išsaugant ir panaudojant esamą furnitūrą. Išorinės varčios 
varstomos į išorę, vidinės į vidų. Išorinis langas stiklinamas trimis stiklais (du jų selektyviniai) stiklo paketais, 
vidinis langas stiklinamas vienu stiklu. Sandarinimui užtikrinti naudojamos tarpinės. Mediena giluminiai 
impregnuota antiseptikais. Dažoma atmosferos poveikiui atspariais medžio dažais. Išoriniai dažomi pilka, 
vidiniai balta, spalvomis.  (Restauravimas). Gamintojas privalo vadovautis: PTR 2.04.01:2006 Medžio 
apdaila ir stalių gaminiai. Bendrieji reikalavimai; PTR 2.04.1:2010 „Medžio ir stalių gaminių tvarkyba“. 

 

Atlikus numatomus darbus Pastato (kodas 15800); Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu 
(kodas 33653); Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (kodas 25504) 
vertingosioms  savybėms  pakenkta  nebus.   
 
Darbų  metu  aptikus  naujų  vertingųjų  savybių,  darbai  sustabdomi Lietuvos   Respublikos 
nekilnojamojo  kultūros paveldo  apsaugos įstatymo  (Zin.. 2004. Nr.  153-5571) 9 str. nustatyta    
tvarka,  projektas papildomas. 
 

Pareigos Vardas pavardė Atestatų Nr. Parašas Data 

Projekto vadovas Ramūnas Buitkus A1132; KPD 3880  2020 05 
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SPECIALIOJI TECHNOLOGIJA 

 „PAMATŲ GILINIMAS“ ST NR. 1 

1. ĮVADINĖ DALIS  

Specialioji technologija pritaikyta objektui Pastato (unik. kodas 15800), Gedimino per. 39, Vilniuje, 

išorės tvarkybos (restauravimo, konservavimo, remonto) darbų projektas, pamatų gilinimo darbams.  

Darbai turi būti vykdomi pagal darbo brėžinius ir šią specialiąją technologiją. Pamatų pavedimas 

objekte numatytas skersinėms bromos laikančioms sienoms, siekiant sustiprinti bromos sienų pamatus.  

 

2. PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

Prieš pradedant pamatų pavedimo darbus, turi būti nustatytas esamas pamatų įgilinimas ir atlikti gruntų 

inžineriniai geologiniai tyrimai. Gruntas nukasamas pastato išorėje iki numatyto hidroizoliacijos įrengimo gylio 

– 1,2m. Iš rūsio patalpų pašalinami baldai ir kiti darbam trukdantys daiktai. Įrengiamas horizontalus pamato 

išramstymas. Demontuojama esama grindų danga. Pamatų pavedimas vykdomas iš vidaus. 

Pamatų gilinimas atliekamas tikslu – sustiprinti sienų pamatus. 

Pamatų gilinimas vykdomas hidrostatinio spūdžio būdu. 

Pastaba: žemės kasimo darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, archeologo priežiūroje. 

 

3. SPECIALIOJI TECHNOLOGIJA 

Pamatai gilinami atskiromis ~0,50–1,30m pločio, atkarpomis pamatus pagilinant per 120cm nuo esamo 

pamatų įgilinimo. Darbų frontas skirstomas į atkarpas, kurių eiliškumas nurodamas 2pav. 

 Šalia pamato ir iš po pamato iškasamas šurfas iki reikiamos altitudės, 0,5-1,50 metro ilgio atkarpomis. 

Atstumas tarp šurfų atkarpų nemažiau 3 metrų (2 pav.); 

 Šurfo dugnas turi būti nejudintas stiprus gruntas; 

 Šepečiu nuvalomas pamato padas kontaktuojantis su nauju betonu; 

 Įrengiami klojiniai su piltuve; 

 Atliekamas gilinamo pamato jungčių armavimas, Ø16 𝑆500/400/400; 

 Betonuojami pamatai su hidrostatiniu spūdžiu h>0,2 m, naudojant betoną C20/25, XC2; 

 Sekančią dieną, sustingus betonui demontuojamos betono plituvės; 

 Po 3d.d. demontuojami klojiniai. 

 

Pastaba: Eiliškumas gali būti keičiamas suderinus su projekto PDV 
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1pav. Pamatų gilinimas (vienas etapas) 
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2pav. Pamatų gilinimo planas 

 

 4. KOKYBĖS KONTROLĖ 

Kokybės kontrolė vykdoma trimis pakopomis: meistras ar brigadininkas, darbų vykdytojas, statinio 

statybos techninės priežiūros vadovas. Atliktų darbų kokybė tikrinama, pagal darbo projektą ir šią specialią 

technologiją. Pagal atliktų darbų kontrolės rezultatus, sudaromi pridavimo ir paslėptų darbų aktai. 

Darbai forminami statybos darbų žurnale. 

Leistini paviršiaus nuokrypiai priimami ±3cm, pastato sienai nuo kampo iki kampo atkarpoje. 

 

 

5. DARBUOTOJŲ SAUGA. BENDRI REIKALAVIMAI 

Visais darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais vadovautis LR Darbuotojų saugos ir sveikatos 

įstatymu; LR Darbo kodeksu; “Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT 5-00”, “Bendrosios priešgaisrinės 

saugos taisyklėmis”, “Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai”, “Darboviečių įrengimo statybvietėse 

nuostatai”, „Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais“, „Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis 

apsauginėmis priemonėmis nuostatais“, „Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatais“,  bei 

kitais identifikuotais padaliniui/statybos objektui darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais teisės 

dokumentais. 

Vykdant pamatų gilinimą, retai pavyksta išvengti pastato konstrukcijų deformacijų. Todėl, prieš gilinant pamatus, reikia atlikti 

pastato laikančių konstrukcijų inventorizaciją. Esant būtinumui, pastatas arba atskiros jo konstrukcijos, prieš pradedant pamatų 

pavedimo darbus, turi būti sustiprinti. 
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Prieš pradedant darbus darbuotojai turi būti pasirašytinai instruktuoti darbo vietoje. 

 
SPECIALIOJI TECHNOLOGIJA 

„MŪRO VERTIKALI HIDROIZOLIACIJA“ ST Nr. 2 

 

1. ĮVADINĖ DALIS 

Specialioji technologija pritaikyta objektui Pastato (unik. kodas 15800), Gedimino per. 39, Vilniuje, 

išorės tvarkybos (restauravimo, konservavimo, remonto) darbų projektas. Hidroizoliacija numatyta lauko 

sienų perimetru. 

Hidroizoliacija įrengiama pagal tvarkybos darbų projektą, iki 1,2m gylio nuo žemės lygio. Prieš 

pradedant darbus, iškasama tvarkybos darbų projekte numatyta gylio tranšėja. Tranšėjos ilgis priklausomai 

nuo darbininkų brigados dydžio gali būti įvairus. 

 

2. SPECIALIOJI TECHNOLOGIJA 

2.1. Specialios technologijos taikymas 

Specialioji technologija taikoma vykdant pamatų mūro hidroizoliacijos darbus mineraline hidroizoliacija. 

Mineralinė hidroizoliacija turi turėti gerą sukibimą su mineraliniais pagrindais. Hidroizoliacija turi būti 

gamyklinė ir : 

 Turi būti atspari sulfatams; 

 Vandeniui nepralaidi;  

 Dalinai laidi garams, gerai dengti drėgnus paviršius;  

 Turėti gera dengiamumą;  

 Darbai turi būti vykdomi esant aukštesnei  negu +5°C temperatūrai (žiūr. p.5). 

Teptinė mineralinė hidroizoliacija turi būti įrengiama pagal projektą, vykdant technologinę priežiūrą. 

Pagrindo paviršiaus stipris turi būti ne mažesnis negu 2,5kPa. Naudojami šie įrenginiai ir inventorius: 

 Skiedinių maišymui naudojama mažų apsukų drėlė arba specialus mikseris; 

 Sausas skiedinys įmaišomas į vandenį sumaišant iki homogeninės konsistencijos;  

 Skiediniai dengiami teptukais;  

 Sienų plovimui naudojami aukšto spaudimo (120-160 bar) plovimo įrenginys.  

 

2.2. Paruošiamųjų darbų laikotarpių atliekami šie darbai: 

 Hidroizoliuojamo paviršiaus paruošimas: destruktuoto mūro ir tinko šalinimas, paviršiaus 

valymas bei plovimas aukšto spaudimo įranga, mūro remontas, užtaisant gilias duobes ir išsikišimus, darbo 

vietos apsauga nuo kritulių, šalčio ir kitų neigamų aplinkos poveikių.  

 Jeigu vidutinė paros temperatūra gali kristi žemiau 0 °C, reikia numatyti priemones darbo 

vietos ir mūro šildymui arba šiltinimui. Vasara hidroizoliuojama paviršių reikia apsaugoti nuo tiesioginių saulės 

spindulių. Mūras remontuojamas, naudojant pilnavidures gerai išdegtas keramines plytas su sudėtiniu 

skiediniu S2,55.  

  

2.3. Pagrindinės teptinės mineralinės izoliacijos darbai 

Vykdant mineralinės hidroizoliacijos darbus, dengiamas paviršius turi būti švarus, stiprus ir drėgnas 

(bet nešlapias). Palankiausias oras: drėgnumas 60 , temperatūra +5/15 °C. Pirmas tris valandas po 



 

SP-217-0211-20-TvTP-AR 
Lapas Lapų Laida 

24 43 0 
 

sluoksnio įrengimo paviršiaus ir oro  temperatūra turi būti didesnė negu +5 °C. Įrengiami du hidroizoliacijos 

sluoksniai. Sluoksniai dengiami su ne mažiau kaip 8 valandų technologine pertrauka 90° kampu vienas kito 

atžvilgiu. 

 

3. DARBO KOKYBĖS KONTROLĖ 

Kontroliuojami paviršiaus paruošimo kokybė, dengimo kokybė, hidroizoliacinės medžiagos išeiga (ne 

mažiau 3,0kg/m2). Meistras priduoda atliktus hidroizoliacijos darbus statybos vadovui. Hidroizoliacijos darbai 

kaip paslėpti priduodami techninės priežiūros inžinieriui.  

 

4. DARBO SAUGA 

Darbo saugos reikalavimai atitinka darbo saugos, sveikatos taisykles statyboje DT 5-00 ir įmonės 

statybos taisykles. 

Sauga sveikatai aprašyta gamintojo saugos duomenų informacijos lapuose.  

Pastaba: mineralinės hidroizoliacijos medžiaga turi šarminę reakciją. 

 

5. REIKALAVIMAI MINERALINEI IZOLIACIJAI: 

Vandens kiekis maišymui turi būti nustatytas gamintojo, dengiant teptuku arba glaistant. Paviršių būtina 

sudrėkinti. Paruoštas skiedinys turi būti panaudotas laikotarpiu nurodytu hidroizoliacijos gamintojo. 

Hidroizoliacijos storis - nemažiau 2,5mm. Kiekvienas sekantis sluoksnis turi būti dengiamas ant sustiprėjusio, 

bet neišdžiuvusio apatinio paviršiaus, t.y. 8-24 val. laikotarpiu. Vietose kur planuojama tinkuoti ant 

hidroizoliacijos, virš jos turi būti įrengtas cementinio skiedinio „špricas“.  

Hidroizoliacija turi būti apsaugota nuo tiesioginių saulės spindulių. Medžiagos saugojimo terminas ne 

mažiau 6 mėn.  

 

 Techninės hidroizoliacijos medžiagos charakteristikos turi būti ne prastesnės nei: 

 sukibimo stipris ≥ 0,7𝑀𝑃𝑎; 

 atsparumas pagrindo įtrūkimų atsiradimui ≥ 0,4𝑚𝑚; 

 nepralaidus vandeniui; 

 atsparus šalčiui; 

 sandarumas esant iki 8m vandens stulpui; 

 medžiagos išeiga priklausomai nuo drėgminės apkrovos 2 − 6 𝑘𝑔/𝑚2. 
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SPECIALIOJI TECHNOLOGIJA 
„MŪRO PLYŠIŲ PLEIŠTAVIMAS, SUSIUVIMAS IR INJEKAVIMAS“ ST NR. 3 

 

1. ĮVADINĖ DALIS 

Specialioji technologija pritaikyta objektui Pastato (unik. kodas 15800), Gedimino per. 39, Vilniuje, 

išorės tvarkybos (restauravimo, konservavimo, remonto) darbų projektas. Projekto plyšių injekavimo, 

pleištavimo ir susiuvimo darbams atlikti. 

Darbai vykdomi pagal projektą ir šią specialiąją technologiją: naudojamas mišrus plyšių injekavimo ir 

plyšių susiuvimo metodas. Injekavimas vykdomas per pakerius išdėstytus nuo 50cm iki 80cm žingsniu, 

injekuojant specialų skiedinį 1-6atm. spaudimu, rankiniu siurbliu. Mūro susiuvimas atliekamas armatūros 

Ø8 𝑆500 įklijavimo metodu į mūre išrievėtas siūles.  

 

2. SPECIALIOJI TECHNOLOGIJA 

2.1. Naudojamos šios specialios medžiagos ir mechanizmai: 

„Oxal VP IT flow“ injekavimo skiedinys arba analogiška ne prastesnių techninių savybių medžiaga 

(priedas Nr.1). 

- „Desoi“ ar pan. pakeriai;  

- inkerinis skiedinys „Emcekrete SFM thix“ arba analogiška ne prastesnių techninių savybių 

medžiaga (priedas Nr.2);  

- perforatorius; 

- kampinis šlifuokis; 

- elektrinė maišyklė; 

- rankinis ar elektrinis injektorius. 

 

2.2. Technologijos aprašas 

A. Mūro stiprinimas injekavimo metodu 

 
1pav. Plyšių injekavimo schema 

a) pakerių išdėstymo schema;  b) injekavimo pradžia;    c) injekavimo pabaiga; 

 

Čia: 1-plyšiai; 2-pakeriai; 3-plyšio hermetizavimas (polimercementiniu skiediniu, polipropilenu, 

poliuretano putomis ir pan.); 4-pakerio uždarymas; 5-injektoriaus pajungimas. 

 

Paruošiamieji darbai susideda iš: plyšių atidengimo ir išplovimo, pakerių įrengimo, ir plyšių užtaisymo. 

Plyšių išplovimas atliekamas švariu vandeniu. Pakeriai įstatomi į pagrindinius plyšius, apytikslis žingsnis ne 

daugiau 150 plyšio storio (50-80 cm), bet nemažiau kaip 2 pakerius vienam plyšiui. Injekuojant sluoksniuotą 
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mūrą pakeriai įrengiami šachmatine tvarka, žingsnis ne daugiau 50 cm. Pakeriai ir plyšiai užta isomi 

polimercementiniu skiediniu, esant būtinumui naudojami priedai skiedinio kietėjimui paspartinti.  

Injekavimas mineraliniu skiediniu atliekamas injektoriumi 1-6atm. spaudimu iš apačios į viršų. Tam 

tikslui injektorius prijungiamas prie apatinio pakerio. Skiedinys įspaudžiamas į plyšį kol iš šalia esančio pakerio 

nepasirodo skiedinys. Pakeris uždaromas, viršutinis arčiausiai esantis pakeris išvalomas ir jis naudojamas 

tolimesniam darbui. Esant nedideliam injekavimo kiekiui injekavimas gali būti atliktas tik per apatinius 

pakerius.  

Baigiamieji darbai susideda iš pakerių pašalinimo, pakerių vietų užtaisymo skiediniu, darbo vietos 

nuvalymo, mechanizmo praplovimo. 

Su mineraliniais skiediniais reikia dirbti esant oro ir pagrindo temperatūrai nuo +5oC iki +30oC. Esant 

tikimybei, kad mūro temperatūra nukris žemiau įšalimo ribos turi būti naudojami žiemos priedai.  

 

B. Mūro stiprinimas susiuvimo - armatūros įklijavimo metodu. 

Paruošiamieji darbai susideda iš: plyšių atidengimo, vagų įrengimo armatūros įklijavimui ir skiedinio 

paruošimo. Vagas rekomenduojama įrengti horizontaliose mūro siūlėse, pagal žingsnį ir ilgį nurodytą projekte. 

Vagos turi būti išvalytos, praplautos ir nugruntuotos giluminiu gruntu. 

 
2pav. Mūro susiuvimo schema 

 

Strypų įklijavimas vyksta numatyta tvarka: strypo paruošimas, strypo įklijavimas. Armatūrinis strypas 

nuvalomas nuo korozijos. Strypas įklijuojamas ankeriniu skiediniu „Emcekrete SFM thix“.  

Toliau vykdomas plyšių užpildymas injekavimo metodu pagal „Mūro stiprinimas injekavimo metodu“ 

technologiją aprašyta punkte A. 

Su mineraliniais skiediniais reikia dirbti esant oro ir pagrindo temperatūrai nuo +5oC iki +30oC. Esant 

tikimybei, kad mūro temperatūra nukris žemiau įšalimo ribos turi būti naudojami žiemos priedai.  

 

 

 C. Mūro stiprinimas pleištavimu 

Injekavimo metodas taikomas kartu su susiuvimo - armatūros įklijavimo, mūro pleištavimo, skersinio 

armavimo ar sluoksniuoto mūro inkaravimo metodais. 
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3pav. Pleištinių sąramų pleištavimo schema 

Čia: 

1. Metaliniai pleištukai (metalinė juosta) 2-5mm  storio; 2. Plyšio injekavimas; 3. Plyšio 

susiuvimas; 4. Pleištinė sąrama. 

 

 Pleištavimas vykdomas pleištinių sąramų tvarkybos darbams atlikti. Siūlė išvaloma ir užpleištuojama 

2-4 mm  storio 50-60 mm pločio metalinėmis juostomis. Jų kiekis, vienoje vietoje, proporcingas  plyšio pločiui. 

Metalinės juostos gruntuojamos ir įkalamos į plyšį iki atsako. Atlikus pleištavimą pleištinių sąramų siūlės 

injekuojamos pagal 2.2  A punktą.  

 

3. KOKYBĖS KONTROLĖ 

Kokybės kontrolė vykdoma trimis pakopomis: meistras ar brigadininkas, darbų vykdytojas, statinio 

statybos techninės priežiūros vadovas. Pagal atliktų darbų kontrolės rezultatus sudaromi pridavimo ir paslėptų 

darbų aktai, kuriuos pasirašo ir projekto vykdymo priežiūros atsakingas asmuo. 

 

4. DARBO SAUGA 

Visais darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais vadovautis LR Darbuotojų saugos ir sveikatos 

įstatymu; LR Darbo kodeksu; “Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT 5-00”, “Bendrosios priešgaisrinės 

saugos taisyklėmis”, “Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai”, “Darboviečių įrengimo statybvietėse 

nuostatai”, „Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais“, „Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis 

apsauginėmis priemonėmis nuostatais“, „Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatais“,  bei 

kitais identifikuotais padaliniui/statybos objektui darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais teisės 

dokumentais. 

Prieš pradedant darbus darbuotojai turi būti pasirašytinai instruktuoti darbo vietoje. 
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PRIEDAS NR. 1 
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PRIEDAS NR. 2 
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SPECIALIOJI TECHNOLOGIJA 

„MŪRO FRAGMENTINĖ RESTAURACIJA“ ST NR.4 

 

1. ĮVADINĖ DALIS 

Specialioji technologija pritaikyta objektui Pastato (unik. kodas 15800), Gedimino per. 39, Vilniuje, 

išorės tvarkybos (restauravimo, konservavimo, remonto) darbų projektas. 

Fragmentinė restauracija numatoma autentiškų mūro paviršių restauracijai. Po tinku bus atliekamas 

restauracinis permūrijimas, pagal statybos taisykles, naudojant gerai išdegtas standartines keramines plytas 

arba autentiškas keramines plytas. 

 

2. SPECIALIOJI TECHNOLOGIJA 

2.1. Mūro fragmentinis restauravimas atliekamas pagal tris technologijas.  

 Plytų auginimo technologija (1pav. schema); 

 Išdūlėjusių siūlių rievėjimo technologija (2pav. schema); 

 Plytų įklijavimo technologija (3pav. schema). 

 

2.2. Paruošiamieji darbai 

 Kartu su tvarkybos darbų projekto autoriumi patikslinami projektiniai sprendiniai ir darbų 

apimtys; 

 Darbo vieta turi būti aptverta ir parengta pagal saugos darbe normų (pagal DT-5.00 

reikalavimus); 

 Mūro fragmentinio restauravimo darbus vykdyti po mūro valymo ir drėkinimo; 

 Darbams turi vadovauti atestuoti projekto (projekto dalies ir statybos vadovai).  

 

2.3. Darbų technologija 

2.3.1. Plytų auginimo technologija:  

 Sudūlėjusio užteršto mūro šalinimas iki patvaraus dugno; 

 Dugnas išvalomas sudrėkinamas ir padengiamas adheziniu skiediniu (klijais plytelėms 

klijuoti arba skystos konsistencijos cementiniu); 

 Ant adhezinio užtepo "šlapias ant šlapio"užtepamas sudėtinio skiedinio užtepas, jo stipris turi 

būti ne mažiau 2,5KPa. Maišant cementinį skiedinį 1:3 su plastifikatoriumi, pagal plastifikatoriaus gamintojo 

rekomendacijas; 

 Užtepas dengiamas sluoksniais, ne daugiau 3 cm kiekvienas; 

 Paviršiuje paliekamas 3-5 mm storio tarpas dengiamajam restauravimo sluoksniui dengti. 

Dengiamojo sluoksnio spalva ir faktūra turi atitikti autentui. Dengiamojo sluoksnio parengimas atliekamas ant 

drėgno paruošiamojo sluoksnio pagal skiedinio gamintojo instrukciją; 

 Atliekamas plytų paviršiaus tonavimas silikatiniais dažais arba lazūra; 

 Rengimo technologija aprašyta pav. 1. 

 

 2.3.2. Išdūlėjusių siūlių rievėjimo technologija 

 Išvalyti siūlių dugną jį sudrėkinant ir gruntuojant giluminiu gruntu; 

 Gruntuoti dugną adheziniu skiediniu 1c:3sm su plastifikatoriumi; 
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 Užtaisyti siūlės paruoštų siūlių skiediniu jo sudėtis turi būti artima autentui. Šis skiedinys 

ruošiamas pagal tyrimų duomenis; 

 Paruošiamajam skiediniui sustingus dengiamas dengiamasis siūlių skiedinys su autentiško 

rievėjimo imitacija; 

 Dengiamojo sluoksnio skiedinio spalva rišamosios medžiagos, užpildo santykis ir 

granulometrija nustatoma tyrimais pagal autentą; 

 Siūloma pagal tyrimų rekomendacijas ruošti bandomuosius skiedinius ir parinkti geriausiai 

tinkančią sudėtį; 

 Siūlių rievėjimo technologija pavaizduota pav. 2. 

 

 2.3.3. Plytų įklijavimo technologija 

 Išvalomos sudūlėjusios plytos iki kieto dugno, jis sudrėkinamas ir apdorojamas giluminiu 

gruntu pagal gamintojo instrukciją; 

 Paruošiamos įklijavimui plytos artimo autentui; 

 Plytą sudrėkinama ir įklijuojama sudėtiniu skiediniu orientacinė sudėtis 1:0,5:3 (cementas: 

kalkių tešla: rūpus smėlis) siūlės paliekamos neužpildytos; 

 Plytų laikinam, fiksavimui naudojami mediniai kaiščiai; 

 Skiediniu sukietėjus šalinamas pleištuojantys mediniai kaiščiai; 

 Siūlės užtaisomos restauraciniu skiediniu pagal tyrimų rezultatus; 

 Technologija aprašyta pav. 3 
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3. DARBO SAUGA 

 Darbo saugos reikalavimai atitinka darbo saugos, sveikatos taisykles statyboje DT 5-00 ir statybos 

įmonės taisykles. 

 Sauga sveikatai aprašyta gamintojo saugos duomenų informacijos lapuose.  

  



SP-217-0211-20-TvTP-AR 
Lapas Lapų Laida 

35 43 0 

SPECIALIOJI TECHNOLOGIJA 

„MŪRO VALYMAS IR ANTISEPTIKAVIMAS“ ST NR.5 

1. ĮVADINĖ DALIS

Specialioji technologija pritaikyta objektui Pastato (unik. kodas 15800), Gedimino per. 39, Vilniuje, 

išorės tvarkybos (restauravimo, konservavimo, remonto) darbų projektas. 

Mūro valymas numatomas visu atidengiamu autentiško mūro sienų paviršiumi. Mūras valomas nuo 

purvo, apnašų, biopažeidėjų ir atšokusių užtrynimo paviršių ir pan. Vykdant darbus purvas nuo valymo turi 

būti šalinamas purvo siurbliais ir nustatyta tvarka utilizuojamas.  

Mūro antiseptikavimas vykdomas projekto vadovo nurodytose vietose. Kur mūras yra užterštas 

pelėsiais. Mūro antiseptikavimas vykdomas, nuplovus paviršius.  

2. SPECIALIOJI VALYMO TECHNOLOGIJA

Specialioji technologija taikoma vykdant mūro valymo darbus. Mūras valomas, ruošiant mūrą

restauracijai. 

Objekte taikomi šie mūro valymo būdai: rankinis-mechaninis būdas; fragmentų mūro valymas – 

cheminėmis priemonėmis: rūgštinėmis, apnašų šalinimui ir šarminės purvo šalinimui. 

Pastaba: Prieš pradedant valymo darbus visus paviršius, kurie nebus valomi, reikia apsaugoti nuo 

cheminių medžiagų neigiamo poveikio.  

2.1. Rankinis mechaninis mūro valymas 

Rankinis mechaninis mūro valymas vykdomas standžiais kaproniniais šepečiais,  glaistyklėmis ir 

kaltukais iš viršaus į apačią. Kaltukais pašalinami destruktuoto mūro paviršiai. Druskų nuosėdos, dulkės, 

pelėsiai mechaniškai pašalinami metalinėmis glaistyklėmis ir šepečiais.  

Rankinis mechaninis valymas naudojamas, kaip paruošiamieji valymo darbai, o atskirose vietose ir 

kaip galutinis rezultatas. 

2.2. Cheminis valymas 

Cheminis valymas naudojamas valant mechaniškai ir hidromechaniškai, sunkiai pašalinamus 

užterštumus. Naudojamos pramoninės valymo priemonės mūrui. Valant pramoninėmis priemonėmis būtina 

laikytis gamintojų nurodytų saugos taisyklių ir instrukcijų. Taikant cheminio valymo technologiją būtina atlikti 

bandomąjį fragmento valymą ir parinkti tinkantį, kartu nustatant medžiagų sąnaudas.  

Cheminio valymo darbai atliekami iš apačios į viršų esant temperatūrai daugiau nei +5°C.  

Šarminius valiklius galima tepti ant sauso pagrindo, valant rūgštiniais valikliais paviršių būtina drėkinti. 

Po nustatyto laiko (šarminiams valikliams ~30min, rūgštiniams ~10 min.) paviršių rekomenduojama 

nuplauti vandeniu. Išgaunant paviršiaus pH 6,5-7,5. 

Valant rūgštiniais valikliais valomos tik plytos. Siūlės neliečiamos. 

3.MŪRO ANTISEPTIKAVIMO TECHNOLOGIJA

Paviršių antiseptikavimas vykdomas gamyklinėmis antiseptikavimo priemonėmis, pagal gamintojų

instrukciją, nuplovus mūro paviršių. 
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Antiseptikavimas vykdomas purškimo būdu, nuo viršaus į apačią, griežtai laikantis gamintojų 

instrukcijomis, kartu ir gamintojų instrukcijomis. Dirbti reikia su instrukcijose nurodytomis apsaugos 

priemonėmis. Patalpos turi būti natūraliai arba mechaniškai vėdinamos. 

 

4.DARBO SAUGA   

Darbo saugos reikalavimai turi atitikti saugos ir sveikatos taisykles statyboje DT 5-00, taip pat būtina 

laikytis cheminių priemonių gamintojo saugos darbų duomenų saugos reikalavimų. 

 

5.KOKYBĖS KONTROLĖ 

Darbus brigadininkas perduoda statybos vadovui su įrašu statybos darbų žurnale.  Statybos vadovas, 

perduoda darbus techniniam prižiūrėtojui.  

Darbai turi būti vykdomi esant patalpos ir paviršių temperatūrai >50C. 

Valytojai turi laikytis darbo saugos taisyklių reikalavimų. Vilkėti apsauginius kostiumus ir kitas 

individualias apsaugos priemones.  

Laikytis bendrų darbų saugos ir sveikatos taisyklių statyboje DT 5-00.  

Valymo darbai turi būti vykdomi esant +5C temperatūrai. 
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SPECIALIOJI TECHNOLOGIJA 

„PAVIRŠIŲ TINKAVIMAS IR TINKO ATKŪRIMAS“ ST NR.6 

 

1. ĮVADINĖ DALIS 

Specialioji technologija pritaikyta objektui Pastato (unik. kodas 15800), Gedimino per. 39, Vilniuje, 

išorės tvarkybos (restauravimo, konservavimo, remonto) darbų projektas. 

Projekte numatytas fasado tinko remontas ir sanavimas. Sanuojančio tinko sistema numatyta fasado 

cokoliui. Tinko remontas ir atkūrimas numatytas tinko netekčių vietose. Naujų paviršių tinkavimas vykdomas, 

pagal statybos taisykles.  

 

2. SPECIALIOJI TECHNOLOGIJA 

2.1. Sanuojančio tinko sistema 

Specialioji technologija taikoma, vykdant mūro sanavimo darbus sanuojančiais tinkais, atitinkančiais 

WTA (VFR) standartus. Vykdant mūro sanavimą kartu naudojami mineraliniai šlamai (vertikaliai mineraliniai 

izoliacijai ir sistemos medžiagos („špricas“, gruntas, dengiamasis sluoksnis, pertrynimas)).  

Sanuojantys tinkai, sukibimo mišiniai, užtrynimo sanuojantys sluoksniai, visi šie mišiniai yra mineralinės 

rišamosios medžiagos pagrindu (cemento, traso, kalkių) ir maišomi vandeniu, pagal sanuojančio tinko 

gamintojo instrukciją.  

Ši technologija taikoma, vykdant drėgno ir tirpiomis druskomis užteršto mūro sanavimą (rūsio, cokolio 

mūro, pagal techninio projekto sprendinius).  

Mūro sanavimui naudojamos šios medžiagos: mineraliniai šlamai - teptinės hidroizoliacijos įrengimui, 

sukibimo mišinys - sukibimui pagerinti „špricas“. Sanuojančio tinko mišinių sluoksniai: apatinis, dengiamasis, 

užtrynimo sanuojantis skiedinys, druskų surišėjas, tirpių druskų surišimui tinkavimo laikotarpiui. 

Rekomenduojama naudoti to paties gamintojo medžiagas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus 

(WTA standartus).  

 

2.1.1.Įrenginiai ir inventorius 

Skiedinių maišymui naudojama mažų apsukų maišyklė iki 400 aps./min. arba specialus vienfazis 

mikseris. Paviršiaus plovimui naudojamas aukšto spaudimo 120-160 bar. vandens plovimo įrenginys 

sanuojamo mūro plovimui. 

 

2.1.2.Paruošiamieji darbai  

Paruošiamųjų darbų laikotarpiu atliekami šie darbai:  

 Eroduoto tinko šalinimas, šalinant ne mažiau 0,5m ir vizualiai sveiko tinko; 

 Sanuojamo mūro valymas, plovimas, remontas, lyginimas; 

 Darbo vietos apsauga nuo kritulių, šalčio, tiesioginio saulės poveikio (cokolio tinkavimas); 

 Jei darbai vykdomi šaltuoju laikotarpiu ir temperatūra krenta žemiau +5 °C reikia numatyti 

priemones darbo vietos ir mūro šildymui; 

 Paviršius nuplaunamas, pašalinant destruktuotas plytas ir siūles; 

 Mūras remontuojamas keraminėmis M150 plytomis su sudėtiniu skiediniu S2,55; 

 Molio skiedinys siūlėse keičiamas sudėtiniu iki 3 cm gylio; 
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 Duobės išlyginamos sudėtiniu skiediniu S2.5, armuojant jį neužterštų plytų laužu (jei duobės 

daugiau 5 cm);  

 Pagal projekto nurodymus turi būti atlikta vertikali mineralinė izoliacija (rūsyje iki teritorijos 

planavimo lygio, cokolyje - 30 cm virš teritorijos planavimo lygio). 

Pagal projekto sprendinius turi būti atlikta Mineralinė hidroizoliacija dengiama 2sl. šepečiu pagal 

gamintojo instrukciją. Cokolyje šlamo sąnaudos sudaro – 2-3 kg/m2.  

 

2.1.3. Sanuojančio tinko įrengimo darbai  

 Prieš tinkuojant mūras turi būti švarus, stiprus, išlygintas; 

 Prieš tinkuojant mūras sudrėkinamas, apdorojamas druskų surišėjais, užmetamas „špricas“, 

kuris turi dengti ~50 mūro paviršiaus. „Špricas“ turi būti drėkinamas; 

 Po 2 parų technologinės pertraukos užmetamas sanuojančio tinko pirmasis sluoksnis, jo storį 

sudaro 2/3 bendro tinko storio (bendras tinko storis turi būti ne mažiau 2,3-3 cm storio); 

 Skiediniui pradėjus stingti jis "sušukuojamas", nuimant cemento-kalkių "pieną" nuo 

paviršiaus; 

 Po 5-7 d. technologinės pertraukos paviršius nuvalomas drėgnu šepečiu ir įrengiamas antras 

tinko sluoksnis, kuris sudaro 1/3 bendro tinko storio; 

 Dengiamajam sluoksniui pradėjus stingti, jis užtrinamas ir išlaikomas ne mažiau 1-2sav; 

 Esant specialiems estetiniams reikalavimams (rūsyje) įrengiamas dengiamasis užtrynimo 

(1k:0,8 kv.s. (grūdėtumas iki 0,6 mm)) sluoksnis; 

 Ne anksčiau kaip po 3 parų paviršius gali būti dažomas garams ir CO2 pralaidžiais dažais 

(𝜇H2O ≤ 0,14 m), 𝜇CO2<0,2 m). 

 

2.1.4. Pagrindinės medžiagų charakteristikos: 

Sanuojančio tinko paruošiamojo sluoksnio charakteristikos ne prastesnės nei:  

  Maksimalus grūdėtumas - 3mm; 

  Stipris gniuždymui 28 d. 3N/mm2(kPa); 

  Stipris lenkimui 1N/mm2 (kPa); 

  Garų laidumo koeficientas <12; 

  Šilumos laidumo koeficientas <0,8 W/mK; 

  Minimalus tinko storis 20mm, maksimalus - 40 (vieno sluoksnio); 

  Išeiga m2 (10 mm) ne daugiau 16kg; 

  Tinko atviras poringumas ne mažiau 25. 

 

Sanuojančio tinko dengimo sluoksnio charakteristikos ne prastesnės nei: 

  Grūdėtumas 0,6-1mm; 

  Stipris gniuždymui 28 d. 2N/mm2 (2kPa); 

  Stipris lenkimui 1N/mm2 (kPa); 
  Garų laidumo koeficientas <12; 
  Šilumos laidumo koeficientas mažiau 0,8W/mK; 
  Minimalus tinko storis 2mm; 
  Išeiga 1,25 kg/m2, kai tinko storis 1mm; 

  Tinko atviras poringumas ne mažiau 25. 
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2.2. Mūrinių paviršių tinko remontas ir atkūrimas 
2.2.1. Paruošiamieji darbai 

Eroduotas ir kitaip pažeistas tinkas šalinamas (prieš tai turi būti atlikti polichromijos tyrimai nustatant ar 

ant tinko nėra polichromijos). Tinkas bortuojamas kalkių skiedinių 1:1. Mūro siūlės pravalomos, galimas molio 

skiedinys šalinamas iki 3 cm gylio. Paviršius nuplaunamas ir padengiamas draskų su surišėju. Jeigu paviršius 

buvo užterštas biopažeidėjais paviršius antiseptinamas.  

 

2.2.2. Pagrindiniai darbai 

Remontinis tinkas 3 sluoksnių: užmetimas, gruntas, dangos sluoksnis, (užtrynimas), jeigu siūlės 

negilinamos taikomas „špricas“ 1c:3 sm., dengiantis 50 proc. paviršiaus.  

Vidaus darbams naudojamas kalkių skiedinys 1:3 (1k:3sm., smėlis, (smėlio rūpumas 0-4 užmetimui, 0-

2,5 gruntui, 0-0,6 dangos sluoksniui)).  

Lauko tinkoskiedinį sudaro- kalkių tešla : cementas: smėlis, užmetimui - 1k:0,5c:4-5 sm., gruntui - 

1k;0,3c:4 sm, dangos sluoksnis 1k:3sm (smėlio rūpumas 0-4 užmetimui, 0-2,5 gruntui, 0-0,6 dangos 

sluoksniui) 

 

3. KOKYBĖS KONTROLĖ 

Kokybės kontrolę vykdo darbų vykdytojas (meistras) ir priduoda darbą, tarpinius etapus statybos 

vadovui ir techninės priežiūros inžinieriui.  Kiekvienam etapui ruošiamas dengiamų darbų aktas. 

Kokybės reikalavimai individualūs ir turi būti nurodyti projekte.  

 

4. DARBO SAUGA IR BENDROS NUORODOS 

Vykdant darbus būtina vadovautis galiojančiomis normomis ir taisyklėmis, saugos darbe 

instrukcijomis, gamintojų instrukcijomis: 

 Darbus gali vykdyti darbo vietoje instruktuoti darbininkai; 

 Darbus vykdyti naudojamos individualios apsaugos priemonės; 

 Darbus vykdyti esant temperatūrai ne žemiau + 5°C;  

 Medžiagų likučiai turi būti šalinami į atskiras talpas ir utilizuojami. 

 Vykdant darbus daromi bandomieji tinkavimai ir priduodami projekto vadovui.  

 Dirbant su chemikalais ir kitomis agresyviomis medžiagomis vadovautis gamintojo 

reikalavimais.  

Darbo saugos reikalavimai turi atitikti darbo saugos ir sveikatos taisykles statyboje DT 5-00. 
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SPECIALIOJI TECHNOLOGIJA 

„RESTAURACINIS PERMŪRIJIMAS“ ST NR.7 

 

1. ĮVADINĖ DALIS 

Specialioji technologija pritaikyta objektui Pastato (unik. kodas 15800), Gedimino per. 39, Vilniuje, 

išorės tvarkybos (restauravimo, konservavimo, remonto) darbų projektas. 

Mūro permūrijimas vykdomas tuose fragmentuose, kur mūras suaižėjęs ir pažeistas ir nerišlus, buvo 

remontuotas sovietmečiu, nesilaikant restauravimo technologijų, naudojant betoną, silikatines plytas ir pan. 

 

2. SPECIALIOJI TECHNOLOGIJA 
2.1. Mūro restauracinis permūrijimas atliekamas trimis etapais: 

 Paruošiamieji darbai; 

 Mūrijimo darbai; 

 Valymo darbai. 

 

2.2. Paruošiamieji darbai 

 Darbo vieta turi būti aptverta ir parengta pagal saugos darbe normų (DT-5.00 reikalavimu); 

 Mūro restauracinis permūrijimas darbus vykdyti po mūro valymo gavus  KPD teritorinio 

padalinio leidimą;  

 Darbams turi vadovauti atestuoti projekto vadovai (projekto dalies ir statybos vadovai). 

Kokybę kontroliuoja techninės priežiūros inžinierius.  

 Šalinamas sovietmečiu sumūrytas mūras iki 1/2-1pl. storio gylio.  

 

2.3. Darbų technologija 
2.3.1 plytų mūro tvarkybos technologija 

 Pašalinus sovietmečio arba nerišlų mūrą atodangos dugnas dengiamas sudėtinio skiedinio 

S2,5 užmetimu.  

 Mūrijimas parsideda nuo apačios laikantys autentiškos perrišos, naudojant autentiško dydžio 

ir faktūros plytas ir skiedinį S2,5.  

 Mūrijama tuščia siūlė. 

 Skiediniui sustingus įrengiama siūlė pagal jos autentišką forma.  

 Siūlei naudojamas restauracinis skiedinys: skiedinys klinkerio mūrui su priedais (plautu žvyru 

pigmentu), kad faktūra ir spalva butų artimesnė autentui.  

 

2.3.2. Mišraus mūro restauravimo technologija 
Mišraus mūro restauravimo technologija vykdoma šiais etapais: 

 Atstatomi lauko akmenys tose vietose kur jų nebeliko, laikantis esamo mūro sistemos; 

 Valomos išdūlėjusios plytos ir siūlės tarp akmenų ne mažiau 1/2 pl. gylio; 

 Plytos mūrijamos laikantis esamos striktūros, plytų gabaritai ir spalva artimi autentui, 

naudojamas skiedinys S2,5; 

 Mūrijama tuščia siūlė; 

 Sukietėjus skiediniui įrengiamos autentiškos formos siūlės; 
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 Siūlei naudojamas restauracinis skiedinys: skiedinys klinkerio mūrui su priedais (plautu žvyru 

pigmentu), kad faktūra ir spalva butų artimesnė autentui; 

 Atliks mūro restauracija atliekamas mūro valymas, plovimas ir hidrofobizacija; 

 Valymui galima naudoti chemines priemones. Rūgštines apnašų valymui ir šarmines purvo 

valymui.  

 
3. DARBO SAUGA 

Darbo saugos reikalavimai atitinka darbo saugos, sveikatos taisykles statyboje DT 5-00 ir įmonės 

statybos taisykles. 

Sauga sveikatai aprašyta gamintojo saugos duomenų informacijos lapuose.  
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SPECIALIOJI TECHNOLOGIJA "ŠLAITINIŲ STOGŲ LAIKANČIŲ  

KONSTRUKCIJŲ REMONTAS IR RESTAURACIJA" ST NR. 8 

 

1. ĮVADINĖ DALIS   

Specialioji technologija pritaikyta objektui Pastato (unik. kodas 15800), Gedimino per. 39, Vilniuje, 

išorės tvarkybos (restauravimo, konservavimo, remonto) darbų projektas. 

Numatyta atlikti stogo gegnių, mūrtašių, spyrių, ryšių ir kt. tvarkymą, keičiant elementus juos 

plombuojant ir stiprinant antdėklais.  

 

2. SPECIALIOJI TECHNOLOGIJA 

2.1. Nedidelės apimties defektų šalinimas protezais, įklijavimo būdu  (pieš. 1): 

1. Protezas; 

2. Poliuretano (PU) klijai; 

3. Sveika paliekama mediena; 

4. Siūlių hermetizavimas samanomis arba pakulomis; 

5. Kietmedžio kaiščiai 16mm.  

 
Pieš.1. Nedidelių medienos defektų šalinimas protezuojant 

 

2.2. Gegnių ir kitų konstrukcijų stiprinimas protezais 

Elementų stiprinimas protezais naudojamas, kai dalis elemento yra visai supuvęs. Šiuo atveju 

supuvusį elemento dalis šalinama ir protezas tvirtinama prie sveikos dalies pieš.2 nurodytais būdais.  
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Pieš.2. Laikančių konstrukcijų protezavimo sprendinys 

1. Protezuojamas elementas; 

2. Protezas vietoje supuvusio fragmento; 

3. Smeigės d12mm. 

  

 2.3. Kokybės kontrolė 

 Kokybės kontrolę vykdo darbų vykdytojas (meistras) ir priduoda darbą, tarpinius etapus statybos 

vadovui ir techninės priežiūros inžinieriui. Visi dengti darbai forminami dengiamų darbų aktais. Pastoviai 

pildomas žurnalas, kuriame fiksuojamos darbų vietos, oro sąlygos, medžiagų kiekių sąnaudos, medienos 

drėgnis, kontrolei gali būti išgręžti kernai. 

 

 2.4. Bendrieji nurodymai 

 Vykdant darbus būtina vadovautis galiojančiomis normomis ir taisyklėmis, saugos darbe 

instrukcijomis, gamintojų instrukcijomis: 

1. Darbus gali vykdyti darbo vietoje instruktuoti darbininkai; 

2. Darbus vykdyti naudojantis individualios apsaugos priemonės; 

3. Darbo vieta turi būti gerai vėdinama;  

4. Darbus vykdyti esant temperatūrai ne žemiau +5°C;  

5. Medžiagų likučiai turi būti šalinami į atskiras talpas ir utilizuojami; 

6. Reikalavimai pagrindinėms medžiagoms: mediena pušies kl. C24, drėgnumas 12-

15., A rūšies;  

7. Smeigės cinkuotos, su nemažiau kaip ∅37𝑚𝑚 poveržlėmis, po 4 veržles 

kiekvienai smeigei.  

Pastaba: Darbai turi būti vykdomi pagal nustatyta tvarka, suderintą projektą. Darbus turi vykdyti 

atestuoti specialistai. 
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Nukritęs karnizo betonas,
apnuogintos metalinĖs sijos
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5.1.19. Met. sija 2xUPN300,

- Esamos mūrinĖs sienos/kaminai.

- Plyšių injekavimas ir susiuvimas/pleištavimas.

- Esamos sijos/gegnĖs viršuje.

- Statybinio lauŽo/plytų krūva.

- Stipriai drĖgmĖs paŽeista perdangos dalis.

SP-217-0211-20-TvTP-03

PASTOGĖS TVARKYBOS SPRENDINIAI

LT

UAB "SENAMIESČIO PROJEKTAI"

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:

UAB „JF INVESTICIJOS“

31729/0014

Pastato (unik. kodas 15800), Gedimino pr. 39, Vilniuje, išorĖs tvarkybos
(restauravimo, konservavimo, remonto) darbų projektas

Pastato (unik. kodas 15800)
PV R. BuitkusA1132/ KPD

3880 2020 09

Kalba DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

1 1

LapųLapas

Laida
0

ARCH
PDV

KONSTR

KVAL. PATV.
DOK. NR

A. Širvys
R. SurvilaitĖ-StanulienĖ

A. Rymas

2020 09
2020 09
2020 09

PASTABOS:
1. Atliekant darbus numatoma vadovautis:
- PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“.
- PTR 2.01.02:2006 „Plytų mūras. Bendieji reikalavimai“.
- PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba“.
- PTR 2.06:01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, daŽytų paviršių tvarkyba“.
- PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų tvarkyba“.
- PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų sutvirtinimas cheminĖmis priemonĖmis“.
- PTR 2.05.01:2010 „Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkyba“.
- PTR 2.05.02:2010 „Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų sutvirtinimas cheminĖmis priemonĖmis“.
- PTR 2.01:01:2010 „Kontakto zonos "mūras/ gruntas" sutvarkymas. Pamatų  tvirtinimas“.
2. Spalvinis sprendimas tikslinamas atlikus daŽų paviršiaus valymo darbus.
3. PaŽeistų vietų nuŽymĖjimas sąlyginis, tikslios vietos ir restauravimo būdas parenkami įvertinus kiekvienos paŽeistos vietos būklę, tvarkybos darbų metu.
4. Darbų nuŽymĖjimo numeracija, atitinka Žiniaraščio numeraciją.
5. Kiekius ir matmenis būtina tikslinti vietoje.
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- Esamos mūrinės sienos.

- Esami g/b karnizai.

- Restauruojami keičiant mediniai elementai.
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STOGO PJŪVIS 1-1; PJŪVIS 2-2

LT

UAB "SENAMIESČIO PROJEKTAI"

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:

UAB „JF INVESTICIJOS“

31729/0014

Pastato (unik. kodas 15800), Gedimino pr. 39, Vilniuje, išorės tvarkybos
(restauravimo, konservavimo, remonto) darbų projektas

Pastato (unik. kodas 15800)
PV R. BuitkusA1132/ KPD

3880 2020 09

Kalba DOKUMENTO ŽYMUO
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STATINIO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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KVAL. PATV.
DOK. NR

A. Širvys
R. Survilaitė-Stanulienė

A. Rymas

2020 09
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PASTABOS:
1. Atliekant darbus numatoma vadovautis:
- PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“.
- PTR 2.01.02:2006 „Plytų mūras. Bendieji reikalavimai“.
- PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba“.
- PTR 2.06:01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, daŽytų paviršių tvarkyba“.
- PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų tvarkyba“.
- PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“.
- PTR 2.05.01:2010 „Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkyba“.
- PTR 2.05.02:2010 „Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“.
- PTR 2.01:01:2010 „Kontakto zonos "mūras/ gruntas" sutvarkymas. Pamatų  tvirtinimas“.
2. Spalvinis sprendimas tikslinamas atlikus daŽų paviršiaus valymo darbus.
3. PaŽeistų vietų nuŽymėjimas sąlyginis, tikslios vietos ir restauravimo būdas parenkami įvertinus kiekvienos paŽeistos vietos būklę, tvarkybos darbų metu.
4. Darbų nuŽymėjimo numeracija, atitinka Žiniaraščio numeraciją.
5. Kiekius ir matmenis būtina tikslinti vietoje.
6. Esamos medinės konstrukcijos antiseptikuojamos ir antiperinuojamos.
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 M1:105.3.3.1.  Apskardinimo cinkuota skarda

5.3.3.2. Valcuotos stogo dangos,

ST.1.7. Vinys, 5mm
L=150mm, kas 30cm

=250mm, 8.8.kl,

kas 60cm

200x100mm, t=2mm

5.1.8.2. 10x Vinys, 5mm, L=150mm

DET.7
ANTDėKLŲ-GEGNIŲ JUNGTIES DETALė

M1:10
Esamos gegnės

~16(h)x12cm

=250mm, 8.8.kl,

kas 60cm

5.1.8.2. Vinys, 5mm
L=150mm, kas 30cm
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SIENŲ VIRšAUS APSKARDINIMO MAZGAS

 M1:10

ST.1.7. Vinys, Ø5mm
L=150mm, kas 30cm

=250mm, 8.8.kl,

kas 60cm

5.2.2. Valcuota cinkuota stogo danga;
5.1.12. Skersiniai greb ai, 40(h)x100mm, kas ~200mm;
5.1.13. niai greb ai, 30(h)x50mm;
5.2.1. Difuzin  
5.1.8.4. x

Esamas ilginis ~13x13cm

5.3.1.2. Skardos laikiklis,
kas 55cm

5.3.1.1 Apskardinimas.
Skarda - cinkuota valcuota
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410*
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74
*
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5.3.1.4. Apskardinimas,
b=30cm

.

SUTARTINIAI žYMėJIMAI

- Esami g/b karnizai.

- .
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Esama gegnė ~16(h)x12cm.
Antiseptikuojama, antiperinuojama,

pažeistos gegnės keičiamos.

Esamas mūrtašis, ~18(h)x18cm.
Antiseptikuojamas, antiperinuojamas,
pažeistos vietos keičiamos.

≥150

≥500

6.2. Esamas g/b karnizas,
pažesitas betonas demontuojamas.

Armatūra ir met. sijos valomos,
apdorojamos rūdžių surišėjais. Betonas

atkuriamas remontiniais skiediniais

5.1.8.4. Antdėklas 200(h)x50mm
5.1.9. Priegegnė 120(h)x60mm

5.1.8.2. Vinys, Ø5mm, L=150mm

5.4.1. Antstoginis lietlovis,
cinkuotos skardos

5.4.4.

Restauruojamas dekoratyvinis
tinko apvadas

Restauruojamas dekoratyvinis
tinko apvadas

16.4.

5.5.3. Metaliniai tvorelės laikikliai
valcuotai skardai

5.5.2. Atraminė sija, 50x50mm, t=4mm

5.5.4. Metaliniai spyriai 30x30mm,
t=3mm, įrengiami kas antrą valcą.
Virinami prie restrauruojamos tvorelės

5.5.3. Metaliniai tvorelės laikikliai
valcuotai skardai
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70*
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465* 70*

10
480* 257*
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1191*

DET.9

M1:20

Mūrinė siena

130

5.1.13. Ritininė hidroizoliacija

5.4.2. Laštakis, b=400mm

6.2.4. Met. sija UPN100

5.1.13. Ritininė hidroizoliacija

6.2.7. Ritininė hidroizoliacija
6.2.5. Inkarinis varžtas M16 8.8kl., L=700mm,su veržlėmis
ir poveržlėmis. Įklijuojami inkariniais klijais į Ø36mm mūre
išgręžtas angas, kas 50cm.

5.4.2. Laštakis,
b=400mm

5.1.13. Ritininė hidroizoliacija

DET.10

M1:20

5.1.8.4. Antdėklas 200(h)x50mm

5.5.1. Sniego gaudytuvas

5.1.9. Priegegnė 120(h)x60mm

5.1.8.2. Vinys, Ø5mm, L=150mm

Restauruojamas drėgmės
pažeistas tinkas

Esamas mūrtašis, ~18(h)x18cm.
Antiseptikuojamas, antiperinuojamas,

pažeistos vietos keičiamos.

500

862*

605* 340*
10
30

30
20

5.4.3. Pakabinamas lietlovis
Ø150mm, cinkuotos skardos

Mūrinė siena

5.4.4.

6.3.

DET.11

M1:20

Esama medinė sija/gegnė

5.1.6. Medienos plomba.
Matmenys pagal plombuojamą medienąMedsraigčiai

M10, L=140mm

Klijai medienai

h/2
A A

VAIZDAS A-A
M1:20

40
70

40

h/2 85 90 200 200 85

Medsraigčiai
M10, L=140mm

5.1.6. Medienos plomba.
Matmenys pagal plombuojamą medieną

85 90 200 200 90 85

h

90Esama medinė sija/gegnė

ST.1
M1:20

5.2.2. Valcuota cinkuota stogo danga;
5.1.12. Skersiniai grebėstai, 40(h)x100mm, kas ~200mm;
5.1.13. Išilginiai grebėstai, 30(h)x50mm;
5.2.1. Difuzinė plėvelė;
5.1.8.4. Antdėklai 200(h)x50mm, išlyginant stogą

įrengiami prie esamų gegnių (~16(h)x12cm).
Esamos gegnės antiseptikuojamos, antiperinuojamos;

20
160
20

30 40
25

200
95

800

5.1.8.2. Vinys, Ø5mm
L=150mm, kas 40cm

5.1.8.1. Smeigės M12, L=250mm, 8.8.kl,
su veržlėmis ir poveržlėmis,
kas 80cm šachmatine tvarka

- Esamos mūrinės sienos.

- Esami g/b karnizai.

- Restauruojami keičiant mediniai elementai.

- Restauruojamas esamas g/b karnizas.

SP-217-0211-20-TvTP-07

DETALĖS DET.9-11, ST.1
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UAB "SENAMIESČIO PROJEKTAI"

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:

UAB „JF INVESTICIJOS“

31729/0014

Pastato (unik. kodas 15800), Gedimino pr. 39, Vilniuje, išorės tvarkybos
(restauravimo, konservavimo, remonto) darbų projektas

Pastato (unik. kodas 15800)
PV R. BuitkusA1132/ KPD

3880 2020 09

Kalba DOKUMENTO ŽYMUO
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STATINIO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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KVAL. PATV.
DOK. NR

A. Širvys
R. Survilaitė-Stanulienė

A. Rymas

2020 09
2020 09
2020 09

PASTABOS:
1. Atliekant darbus numatoma vadovautis:
- PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“.
- PTR 2.01.02:2006 „Plytų mūras. Bendieji reikalavimai“.
- PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba“.
- PTR 2.06:01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“.
- PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų tvarkyba“.
- PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“.
- PTR 2.05.01:2010 „Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkyba“.
- PTR 2.05.02:2010 „Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“.
- PTR 2.01:01:2010 „Kontakto zonos "mūras/ gruntas" sutvarkymas. Pamatų  tvirtinimas“.
2. Spalvinis sprendimas tikslinamas atlikus dažų paviršiaus valymo darbus.
3. Pažeistų vietų nužymėjimas sąlyginis, tikslios vietos ir restauravimo būdas parenkami įvertinus kiekvienos pažeistos vietos būklę, tvarkybos darbų metu.
4. Darbų nužymėjimo numeracija, atitinka žiniaraščio numeraciją.
5. Kiekius ir matmenis būtina tikslinti vietoje.
6. Esamos medinės konstrukcijos antiseptikuojamos ir antiperinuojamos.
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Plyšys sienoje.
Susiuvimas ir injekuojamas

mineraliniu skiediniu

DET.3

M1:20

3.1.3.4. Betonas C20/25,
XC1. Įtrombuojamas į išgręžtą
ir išvalytą angą

~1400

3.1.3.2. Armatūra 3x Ø16 S500,
L=1950mm

3.1.3.1. Angos gręžimas,
Ø160mm, L=200cm

16
0

3.1.3.5. Atkuriamas pragręžtas
apdailos elemento gabalas

3.1.3.3. Armatūra 11x Ø8 S500,
L=560mm

DET.5
PLY AVIMO PRINCIPIN

M1:20
B

-B
M 1:20

3.1.2.3. Plyšio injekavimas
mineraliniu skiediniu

3.1.2.2. Met. pleištai,
50x100mm, t=2/5mm, kas ~25cm

3.1.2.1. Nuardomas/
atkuriamas tinkas

B

3.1.2.2.Met. pleištai,
50x100mm, t=2/5mm, kas ~25cm

3.1.2.1.Nuardomas/
atkuriamas tinkas

3.1.2.3.Plyšio injekavimas
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Esamas mūras
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00

Esamas mūras

3.2.1.1.3. SmeigĖ M12, 8.8 klasĖs,
L~80cm, kas 40cm

3.2.1.1.4. Cem. sk. klasĖs - S20

3.2.1.1.1. Esamas tinkas -
nuardomas/atkuriamas

3.2.1.1.6. Austas metalinis tinklas
Ø0,7x3x3mm

DET.SR-1

M1:10

15 29 642*

3.2.1.1.2. L140x140, t=10mm,
L=1800mm, S275

29 15

3.2.1.1.5. Met. juosta
50x5mm, L~70cm, S275.
Privirinama prie met. kampuočiŲ3.2.1.1.7. Išimamas langas.

Įrengus sąramą - atstatomas

DET.4

M1:20

3.1.1.4. Esamas plyšys,
injekuojamas
mineraliniu skiediniu

3.1.1.2. Ø8 S500, L=500mm,
kas ~35cm įklijuojamas
3.1.1.3. inkaravimo skiediniu

3.1.1.1. Esamas tinkas -
nuardomas/atkuriamas

~3
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UAB "SENAMIESČIO PROJEKTAI"

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:

UAB „JF INVESTICIJOS“

31729/0014

Pastato (unik. kodas 15800), Gedimino pr. 39, Vilniuje, išorĖs tvarkybos
(restauravimo, konservavimo, remonto) darbŲ projektas

Pastato (unik. kodas 15800)
PV R. BuitkusA1132/ KPD
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STATINIO PAVADINIMAS
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DOK. NR
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R. SurvilaitĖ-StanulienĖ
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PASTABOS:
1. Atliekant darbus numatoma vadovautis:
- PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbŲ rūšys“.
- PTR 2.01.02:2006 „PlytŲ mūras. Bendieji reikalavimai“.
- PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytŲ mūro tvarkyba“.
- PTR 2.06:01:2010 „FasadŲ dekoratyviniŲ dangŲ, dekoratyvinio tinko, tinkuotŲ, dažytŲ paviršiŲ tvarkyba“.
- PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, mediniŲ konstrukcijŲ tvarkyba“.
- PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, mediniŲ konstrukcijŲ sutvirtinimas cheminĖmis priemonĖmis“.
- PTR 2.05.01:2010 „Metalo gaminiŲ ir metalo konstrukcijŲ tvarkyba“.
- PTR 2.05.02:2010 „Metalo gaminiŲ ir metalo konstrukcijŲ sutvirtinimas cheminĖmis priemonĖmis“.
- PTR 2.01:01:2010 „Kontakto zonos "mūras/ gruntas" sutvarkymas. PamatŲ  tvirtinimas“.
2. Spalvinis sprendimas tikslinamas atlikus dažŲ paviršiaus valymo darbus.
3. PažeistŲ vietŲ nužymĖjimas sąlyginis, tikslios vietos ir restauravimo būdas parenkami įvertinus kiekvienos pažeistos vietos būklę, tvarkybos darbŲ metu.
4. DarbŲ nužymĖjimo numeracija, atitinka žiniaraščio numeraciją.
5. Kiekius ir matmenis būtina tikslinti vietoje.
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PJūVIS P1-P1
PAMATŲ PAVEDIMO DETALė

 M1:25

3d.d. po betonavimo
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1.6. Betonas C20/25 XC2
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horizontalia kryptimi. Spyriai kas 1,5m
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- Esamos mūrinės sienos.

- Esami g/b karnizai.

- Restauruojami keičiant mediniai elementai.
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(restauravimo, konservavimo, remonto) darbų projektas

Pastato (unik. kodas 15800)
PV R. BuitkusA1132/ KPD

3880 2020 09

Kalba DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

1 1

LapųLapas

Laida
0

ARCH
PDV

KONSTR

KVAL. PATV.
DOK. NR

A. Širvys
R. Survilaitė-Stanulienė

A. Rymas

2020 09
2020 09
2020 09

PASTABOS:
1. Atliekant darbus numatoma vadovautis:
- PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“.
- PTR 2.01.02:2006 „Plytų mūras. Bendieji reikalavimai“.
- PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba“.
- PTR 2.06:01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, daŽytų paviršių tvarkyba“.
- PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų tvarkyba“.
- PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“.
- PTR 2.05.01:2010 „Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkyba“.
- PTR 2.05.02:2010 „Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“.
- PTR 2.01:01:2010 „Kontakto zonos "mūras/ gruntas" sutvarkymas. Pamatų  tvirtinimas“.
2. Spalvinis sprendimas tikslinamas atlikus daŽų paviršiaus valymo darbus.
3. PaŽeistų vietų nuŽymėjimas sąlyginis, tikslios vietos ir restauravimo būdas parenkami įvertinus kiekvienos paŽeistos vietos būklę, tvarkybos darbų metu.
4. Darbų nuŽymėjimo numeracija, atitinka Žiniaraščio numeraciją.
5. Kiekius ir matmenis būtina tikslinti vietoje.
6. Esamos medinės konstrukcijos antiseptikuojamos ir antiperinuojamos.
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 M1:105.3.3.1.  Apskardinimo cinkuota skarda

5.3.3.2. Valcuotos stogo dangos,

ST.1.7. Vinys, 5mm
L=150mm, kas 30cm

=250mm, 8.8.kl,

kas 60cm

200x100mm, t=2mm

5.1.8.2. 10x Vinys, 5mm, L=150mm

DET.7
ANTDėKLŲ-GEGNIŲ JUNGTIES DETALė

M1:10
ST.1.5. Antdėklas 200(h)x50mm

Esamos gegnės
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=250mm, 8.8.kl,
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ST.1.7. Vinys, 5mm
L=150mm, kas 30cm
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DET.8
SIENŲ VIRšAUS APSKARDINIMO MAZGAS

 M1:10

ST.1.7. Vinys, Ø5mm
L=150mm, kas 30cm

=250mm, 8.8.kl,

kas 60cm

ST.1.1 Valcuota cinkuota stogo danga;
ST.1.2 Skersiniai greb ai, 40(h)x100mm, kas ~200mm;
ST.1.3 niai greb ai, 30(h)x50mm;
ST.1.4 Difuzin  
ST.1.5 x

Esamas ilginis ~13x13cm

5.3.1.2. Skardos laikiklis,
kas 55cm

5.3.1.1 Apskardinimas.
Skarda - cinkuota valcuota

40
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9

69

15 35 285* 40 35
410*

siena

74
*

i=0,05

5.3.1.4. Apskardinimas,
b=30cm

.

SUTARTINIAI žYMėJIMAI

- Esami g/b karnizai.

- .

SP-217-0211-20-TvTP-06LT

UAB "SENAMIESČIO PROJEKTAI"

UAB JF INVESTICIJOS

31729/0014

Pastato (unik. kodas 15800)
PV R. BuitkusA1132/ KPD

3880 2020 09
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DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

1 1

Lapas
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0
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PDV

KONSTR

KVAL. PATV.
DOK. NR

A. Rymas

2020 09
2020 09
2020 09

PASTABOS:
1. Atliekant darbus numatoma vadovautis:
- PTR 3.08.01:2013 
- .
- .
- .
-
-
-
-
-
2.
3.
4.
5.
6.



Esama gegnė ~16(h)x12cm.
Antiseptikuojama, antiperinuojama,

pažeistos gegnės keičiamos.

Esamas mūrtašis, ~18(h)x18cm.
Antiseptikuojamas, antiperinuojamas,
pažeistos vietos keičiamos.

≥150

≥500

6.2. Esamas g/b karnizas,
pažesitas betonas demontuojamas.

Armatūra ir met. sijos valomos,
apdorojamos rūdžių surišėjais. Betonas

atkuriamas remontiniais skiediniais

5.1.8. Antdėklas 200(h)x50mm
5.1.9. Priegegnė 120(h)x60mm

5.1.8.2. Vinys, Ø5mm, L=150mm

5.4.1. Antstoginis lietlovis,
cinkuotos skardos

5.4.4.

Restauruojamas dekoratyvinis
tinko apvadas

Restauruojamas dekoratyvinis
tinko apvadas

16.4.

5.5.3. Metaliniai tvorelės laikikliai
valcuotai skardai

5.5.2. Atraminė sija, 50x50mm, t=4mm

5.5.4. Metaliniai spyriai 30x30mm,
t=3mm, įrengiami kas antrą valcą.
Virinami prie restrauruojamos tvorelės

5.5.3. Metaliniai tvorelės laikikliai
valcuotai skardai

50
55

0

50
70*

10
465* 70*

10
480* 257*

500

1191*

DET.9

M1:20

Mūrinė siena

130

5.1.13. Ritininė hidroizoliacija

5.4.2. Laštakis, b=400mm

6.2.4. Met. sija UPN100

5.1.13. Ritininė hidroizoliacija

6.2.7. Ritininė hidroizoliacija
6.2.5. Inkarinis varžtas M16 8.8kl., L=700mm,su veržlėmis
ir poveržlėmis. Įklijuojami inkariniais klijais į Ø36mm mūre
išgręžtas angas, kas 50cm.

5.4.2. Laštakis,
b=400mm

5.1.13. Ritininė hidroizoliacija

DET.10

M1:20

5.1.8. Antdėklas 200(h)x50mm

5.5.1. Sniego gaudytuvas

5.1.9. Priegegnė 120(h)x60mm

5.1.8.2. Vinys, Ø5mm, L=150mm

Restauruojamas drėgmės
pažeistas tinkas

Esamas mūrtašis, ~18(h)x18cm.
Antiseptikuojamas, antiperinuojamas,

pažeistos vietos keičiamos.

500

862*

605* 340*
10
30

30
20

5.4.3. Pakabinamas lietlovis
Ø150mm, cinkuotos skardos

Mūrinė siena

5.4.4.

6.3.

DET.11

M1:20

Esama medinė sija/gegnė

5.1.6. Medienos plomba.
Matmenys pagal plombuojamą medienąMedsraigčiai

M10, L=140mm

Klijai medienai

h/2
A A

VAIZDAS A-A
M1:20

40
70

40

h/2 85 90 200 200 85

Medsraigčiai
M10, L=140mm

5.1.6. Medienos plomba.
Matmenys pagal plombuojamą medieną

85 90 200 200 90 85

h

90Esama medinė sija/gegnė

ST.1
M1:20

5.2.2. Valcuota cinkuota stogo danga;
5.1.12. Skersiniai grebėstai, 40(h)x100mm, kas ~200mm;
5.1.13. Išilginiai grebėstai, 30(h)x50mm;
5.2.1. Difuzinė plėvelė;
5.1.8. Antdėklai 200(h)x50mm, išlyginant stogą

įrengiami prie esamų gegnių (~16(h)x12cm).
Esamos gegnės antiseptikuojamos, antiperinuojamos;

20
160
20

30 40
25

200
95

800

5.1.8.2. Vinys, Ø5mm
L=150mm, kas 40cm

5.1.8.1. Smeigės M12, L=250mm, 8.8.kl,
su veržlėmis ir poveržlėmis,
kas 80cm šachmatine tvarka

- Esamos mūrinės sienos.

- Esami g/b karnizai.

- Restauruojami keičiant mediniai elementai.

- Restauruojamas esamas g/b karnizas.

SP-217-0211-20-TvTP-07

DETALĖS DET.9-11, ST.1

LT

UAB "SENAMIESČIO PROJEKTAI"

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:

UAB „JF INVESTICIJOS“

31729/0014

Pastato (unik. kodas 15800), Gedimino pr. 39, Vilniuje, išorės tvarkybos
(restauravimo, konservavimo, remonto) darbų projektas

Pastato (unik. kodas 15800)
PV R. BuitkusA1132/ KPD

3880 2020 09

Kalba DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

1 1

LapųLapas

Laida
0

ARCH
PDV

KONSTR

KVAL. PATV.
DOK. NR

A. Širvys
R. Survilaitė-Stanulienė

A. Rymas

2020 09
2020 09
2020 09

PASTABOS:
1. Atliekant darbus numatoma vadovautis:
- PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“.
- PTR 2.01.02:2006 „Plytų mūras. Bendieji reikalavimai“.
- PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba“.
- PTR 2.06:01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“.
- PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų tvarkyba“.
- PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“.
- PTR 2.05.01:2010 „Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkyba“.
- PTR 2.05.02:2010 „Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“.
- PTR 2.01:01:2010 „Kontakto zonos "mūras/ gruntas" sutvarkymas. Pamatų  tvirtinimas“.
2. Spalvinis sprendimas tikslinamas atlikus dažų paviršiaus valymo darbus.
3. Pažeistų vietų nužymėjimas sąlyginis, tikslios vietos ir restauravimo būdas parenkami įvertinus kiekvienos pažeistos vietos būklę, tvarkybos darbų metu.
4. Darbų nužymėjimo numeracija, atitinka žiniaraščio numeraciją.
5. Kiekius ir matmenis būtina tikslinti vietoje.
6. Esamos medinės konstrukcijos antiseptikuojamos ir antiperinuojamos.
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STOGO PLANAS. TVARKYBOS DARBAI. M 1:150

5.5.1.
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5.5.1.

5.5.1.
5.5.1.

PV

Kalba

LT

Laida
0

Lapas Lapų

1 1

KVAL. PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

SP-217-0211-20-TvTP-08

R. Buitkus

UAB "SENAMIESČIO PROJEKTAI"

STATINIO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

A. ŠirvysARCH

Stogo planas. Tvarkybos darbai. M 1:150

2020 09
2020 09

Pastato (unik. kodas 15800), Gedimino pr. 39, Vilniuje, išorės tvarkybos
(restauravimo, konservavimo, remonto) darbų projektas

Pastatas (unik. kodas 15800)

UAB "JF INVESTICIJOS"

A1132/ KPD
3880

R. Survilitė- StanulienėPDV 2020 09
A. RymasKONSTR. 2020 09

31729/ 0014

16.4.

16.4.16.4.

5.1.15.; 5.1.16.; 5.1.17.; 5.1.18.

5.1.15.1.
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- 5.4.1. Įrengiami cinkuotos skardos antstoginiai lietloviai.

- 5.4.4. Įrengiami cinkuotos skardos lietvamzdžiai Ø110mm.

- 17.1.; 5.1.15.; 5.1.15.1. Apskardinimai.
  Rheinzink, 0.6mm storio skarda.

- 5.5.1. Įrengiami metaliniai sniego gaudytuvai.

- 16.3.; 16.4. Metalinių ažūrinių tvorelių restauravimo darbai.

- 5.2.2. Cinkuotos skardos stogo danga, sujungtra lankstais.
  Cinkuota skarda Zn>275gr/ m² (skardos storis >0.5mm).

PASTABOS:
1. Atliekant darbus numatoma vadovautis:
- PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“.
- PTR 2.01.02:2006 „Plytų mūras. Bendieji reikalavimai“.
- PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba“.
- PTR 2.06:01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų,
  dažytų paviršių tvarkyba“.
- PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų tvarkyba“.
- PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis
  priemonėmis“.
- PTR 2.05.01:2010 „Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkyba“.
- PTR 2.05.02:2010 „Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų sutvirtinimas
  cheminėmis priemonėmis“.
- PTR 2.01:01:2010 „Kontakto zonos "mūras/ gruntas" sutvarkymas. Pamatų
  tvirtinimas“.
2. Spalvinis sprendimas tikslinamas atlikus dažų paviršiaus valymo darbus.
3. Pažeistų vietų nužymėjimas sąlyginis, tikslios vietos ir restauravimo būdas
parenkami įvertinus kiekvienos pažeistos vietos būklę, tvarkybos darbų metu.
4. Darbų nužymėjimo numeracija, atitinka žiniaraščio numeraciją.
5. Kiekius ir matmenis būtina tikslinti vietoje.
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KVAL. PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

SP-217-0211-20-TvTP-09

R. Buitkus

UAB "SENAMIESČIO PROJEKTAI"

STATINIO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

A. ŠirvysARCH

Fasado tarp ašių E-A tvarkybos darbai.(1)  M 1:150

2020 09
2020 09

Pastato (unik. kodas 15800), Gedimino pr. 39, Vilniuje, išorės tvarkybos
(restauravimo, konservavimo, remonto) darbų projektas

Pastatas (unik. kodas 15800)

UAB "JF INVESTICIJOS"

A1132/ KPD
3880

13.1.

E B ACD

Det.1.

Det.3.

1.1.

Det.4.

R. Survilitė- StanulienėPDV 2020 09
A. RymasKONSTR. 2020 09

31729/ 0014

13.1.
13.1.

13.1.
13.1.13.1.

8.3.

8.3.

8.3. 8.3.
8.3.

8.3.

8.3.

8.3.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.6.

8.6.

8.6.

8.6.

8.6.

8.6.

8.6.

9.1.

9.1.

9.2.

9.2. 9.2.

10.3.9.3.

9.3.

9.3.

9.3.9.3. 10.1. 10.1.10.1. 10.1. 10.1. 10.1.

10.2.

8.6.8.6.

10.3.10.3.10.3.10.3.10.3.10.3.

10.3.

15.1.

12.5.12.5.

16.4. 16.4.

16.3.

16.2.16.2. 16.2. 16.2.

- 9.2. Tinkuotų (rustuoto reljefinio betoninio tinko)
  fasado plokštumų restrauravimas.
- 9.1. Tinkuotų (grublėto betoninio tinko) fasado
  plokštumų restrauravimas.

- 16.1.; 16.2.; 16.3.; 16.4. Metalinių elementų restauravimas.

- 3.1.1. Plyšių mūre injekavimas ir susiūvimas.

- 8.5. Keraminių plytelių (mėlynos glazūros) apdailos
  restauravimas.

- 8.4. Keraminių plytelių apdailos restauravimas.

- 3.1.2. Plyšių mūre injekavimas ir pleištavimas.

- 8.6. Tinkuotų (lygaus betoninio tinko) fasado
  plokštumų restauravimas.

- 8.3.; 13.1. Atviro plytų mūro restauravimas.

- 10.3. Grublėto betoninio paviršiaus elementų restauravimas.

- PaŽeidimai fasade.

- 3.1.3. Inkaravimas gręŽtiniais G/B inkarais.

PASTABOS:
1. Atliekant darbus numatoma vadovautis:
- PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“.
- PTR 2.01.02:2006 „Plytų mūras. Bendieji reikalavimai“.
- PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba“.
- PTR 2.06:01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų,
  daŽytų paviršių tvarkyba“.
- PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų tvarkyba“.
- PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis
  priemonėmis“.
- PTR 2.05.01:2010 „Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkyba“.
- PTR 2.05.02:2010 „Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų sutvirtinimas
  cheminėmis priemonėmis“.
- PTR 2.01:01:2010 „Kontakto zonos "mūras/ gruntas" sutvarkymas. Pamatų
  tvirtinimas“.
2. Spalvinis sprendimas tikslinamas atlikus daŽų paviršiaus valymo darbus.
3. PaŽeistų vietų nuŽymėjimas sąlyginis, tikslios vietos ir restauravimo būdas
parenkami įvertinus kiekvienos paŽeistos vietos būklę, tvarkybos darbų metu.
4. Darbų nuŽymėjimo numeracija, atitinka Žiniaraščio numeraciją.
5. Kiekius ir matmenis būtina tikslinti vietoje.

- 9.3. Tinkuotų (rustuoto (su įrėŽomis) lygaus betoninio tinko)
  fasado plokštumų restrauravimas.

- 3.2.3. Esamų met. sąramų ir sijų restauravimas.

12.4.

12.4.

12.4.

12.3.

12.3.

12.3.

12.3.

12.3.

12.3.

12.3.



FASADO TARP AŠIŲ E-A TVARKYBOS DARBAI. (2)  M 1:150
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DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

SP-217-0211-20-TvTP-10

R. Buitkus

UAB "SENAMIESČIO PROJEKTAI"

STATINIO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS
ARCH

2020 09
2020 09 Pastatas (unik. kodas 15800)

UAB "JF INVESTICIJOS"

A1132/ KPD
3880

PDV 2020 09
A. RymasKONSTR. 2020 09

31729/ 0014

17.1.
17.1.

17.1.

17.1.

11.3. 11.3. 11.3. 11.3.

11.3.

11.3.11.3.11.3.

11.3. 11.3.

11.3.

11.3. 11.3. 11.3. 11.3. 11.3.

11.3.

19.1. 19.1. 19.1. 19.1. 19.1. 19.1. 19.1. 19.1. 19.1. 19.1.

PASTABOS:
1. Atliekant darbus numatoma vadovautis:
- PTR 3.08.01:2013 
- .
- .
- 

.

- 
  tvirtinimas

  Cinkuota skarda Zn>275gr/ m >0.5mm).

- 19.1. 

- 17.1.; 17.2. 
SUTARTINIAI žYMėJIMAI
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Det.4.

13.1.
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FASADAS TARP AŠIŲ 1-5 TVARKYBOS DARBAI. (1)  M 1:150

PV

Kalba

LT

Laida
0

Lapas

1 1

KVAL. PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

SP-217-0211-20-TvTP-11

R. Buitkus

UAB "SENAMIESČIO PROJEKTAI"

STATINIO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS
ARCH

2020 09
2020 09 Pastatas (unik. kodas 15800)

UAB "JF INVESTICIJOS"

A1132/ KPD
3880

PDV 2020 09
A. RymasKONSTR. 2020 09

31729/ 0014

- 9.2. 

- 3.1.1. 

- 8.5. 
  restauravimas.

- 8.4. 
SUTARTINIAI ŽYMėJIMAI

- 3.1.2. 

8.5.

16.3.

.

8.3. 8.3.8.3.8.3.8.3.8.3. 8.3. 8.3.

8.3.8.3.

8.4.
8.4.

8.4.

8.4.

8.4.
8.4.

8.4.

8.4.

8.4.

8.4.

8.5.8.5.
8.5.

9.3.

8.6.

8.6.

8.6. 8.6.

8.6.

8.6.

8.6.8.6.

9.1.
9.1.

9.1.

9.1.

9.2.

9.2.

9.2.
9.2. 9.2.9.2.

9.3.

9.3.

9.3.

9.3. 9.3.

9.3.

10.1. 10.1. 10.1. 10.1. 10.1. 10.1. 10.1. 10.1. 10.1.

10.2.

10.2.10.2.

10.2.

8.6.8.6. 8.6. 8.6.

10.3. 10.3.

10.3.

10.3.10.3.10.3. 10.3. 10.3.10.3.10.3. 10.3. 10.3. 10.3.

10.3.

12.5.12.5.
12.5.12.5.

16.4.16.4. 16.4.

16.3.

16.3.

16.3. 16.3.

16.3. 16.3.

16.3.16.3.

16.2.16.2.16.2.16.2.16.2.16.2.16.2.

- 3.1.3. 

PASTABOS:
1. Atliekant darbus numatoma vadovautis:
- PTR 3.08.01:2013 
- .
- .
- 

.

- 
  tvirtinimas

12.4.

12.4. 12.4.

12.3.

12.3.

12.3.

12.3.

12.3.

8.5.

6.1.
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BD-3 BD-3 BD-3

BD-1

14.1.

14.2. 14.2.

14.3. 14.3.
14.3.

17.3.
17.3.17.3.

17.3. 17.3. 17.3. 17.3. 17.3.
17.3.17.1. 17.1.

17.1.

17.1.

17.1.

17.1.

FASADAS TARP AŠIŲ 1-5 TVARKYBOS DARBAI. (2)  M 1:150

PV

Kalba

LT

Laida
0

Lapas

1 1

KVAL. PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

SP-217-0211-20-TvTP-12

R. Buitkus

UAB "SENAMIESČIO PROJEKTAI"

STATINIO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS
ARCH

2020 09
2020 09 Pastatas (unik. kodas 15800)

UAB "JF INVESTICIJOS"

A1132/ KPD
3880

PDV 2020 09
A. RymasKONSTR. 2020 09

31729/ 0014

  Cinkuota skarda Zn>275gr/ m >0.5mm).

- 19.1. 

- 17.1.; 17.2. 
SUTARTINIAI ŽYMėJIMAI

PASTABOS:
1. Atliekant darbus numatoma vadovautis:
- PTR 3.08.01:2013 
- .
- .
- 

.

- 
  tvirtinimas

11.3. 11.3. 11.3. 11.3.

11.3. 11.3.11.3.11.3. 11.3. 11.3.

11.3.11.3.

11.3. 11.3.

11.3.

11.3.

11.3.11.3.11.3.11.3.

11.3.11.3.

11.3. 11.3. 11.3. 11.3.

19.1. 19.1. 19.1.19.1. 19.1. 19.1. 19.1. 19.1.19.1. 19.1. 19.1. 19.1.19.1. 19.1.19.1.

BD-2 BD-2



12345

4.

Det.2.Det.2.

Det.sr-1.

Det.5. Det.4.

13.1.
13.1.13.1.13.1. 13.1.13.1.13.1.13.1.13.1.13.1.

16.1.
16.1.16.1.

- 8.2. Sanuojančio tinko įrengimas.

- 12.1.,12.2. Horizontalių tinkuotų tarpuaukščių traukių ir
   vainikuojančio karnizo profilių restauravimas.

- 13.1. Atviro plytų mūro dūmtraukių restauravimas.

- 3.1.1. Plyšių mūre injekavimas ir susiūvimas.

- 8.1. Tinkuotų (lygaus tinko) fasado plokštumų restauravimas:
  Pažeisto tinko šalinimas.

- 8.1. Tinkuotų (lygaus tinko) fasado plokštumų restauravimas:
  Geros būklės tinko restauravimas.

- 3.1.2. Plyšių mūre injekavimas ir pleištavimas.

- A, B- Ardomi vėlyvi elementai.

PV

Kalba

LT

Laida
0

Lapas Lapų

1 1

KVAL. PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

SP-217-0211-20-TvTP-13

R. Buitkus

UAB "SENAMIESČIO PROJEKTAI"

STATINIO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

A. ŠirvysARCH

Fasadas tarp ašių 5-1. Tvarkybos darbai.(1)  M 1:150

2020 09
2020 09

Pastato (unik. kodas 15800), Gedimino pr. 39, Vilniuje, išorės tvarkybos
(restauravimo, konservavimo, remonto) darbų projektas

Pastatas (unik. kodas 15800)

UAB "JF INVESTICIJOS"

A1132/ KPD
3880

R. Survilitė- StanulienėPDV 2020 09
A. RymasKONSTR. 2020 09

31729/ 0014

12.1.

18.1.

8.2. 8.2.

8.1.

8.1.

8.1.

8.1.
8.1.

8.1.

12.1.

12.1.

12.2.

16.3.

16.3.

16.3.

16.2.

PASTABOS:
1. Atliekant darbus numatoma vadovautis:
- PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“.
- PTR 2.01.02:2006 „Plytų mūras. Bendieji reikalavimai“.
- PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba“.
- PTR 2.06:01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų,
  dažytų paviršių tvarkyba“.
- PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų tvarkyba“.
- PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis
  priemonėmis“.
- PTR 2.05.01:2010 „Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkyba“.
- PTR 2.05.02:2010 „Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų sutvirtinimas
  cheminėmis priemonėmis“.
- PTR 2.01:01:2010 „Kontakto zonos "mūras/ gruntas" sutvarkymas. Pamatų
  tvirtinimas“.
2. Spalvinis sprendimas tikslinamas atlikus dažų paviršiaus valymo darbus.
3. Pažeistų vietų nužymėjimas sąlyginis, tikslios vietos ir restauravimo būdas
parenkami įvertinus kiekvienos pažeistos vietos būklę, tvarkybos darbų metu.
4. Darbų nužymėjimo numeracija, atitinka žiniaraščio numeraciją.
5. Kiekius ir matmenis būtina tikslinti vietoje.

4.

4. 3.2.2.
A.

A. A. A. A. A. A.
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L-2' L-2' L-2' L-2'D-2

17.1.

17.1.

PV

Kalba

LT

Laida
0

Lapas Lapų

1 1

KVAL. PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

SP-217-0211-20-TvTP-14

R. Buitkus

UAB "SENAMIESČIO PROJEKTAI"

STATINIO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

A. ŠirvysARCH

Fasadas tarp ašių 5-1. Tvarkybos darbai.(2)  M 1:150

2020 09
2020 09

Pastato (unik. kodas 15800), Gedimino pr. 39, Vilniuje, išorės tvarkybos
(restauravimo, konservavimo, remonto) darbų projektas

Pastatas (unik. kodas 15800)

UAB "JF INVESTICIJOS"

A1132/ KPD
3880

R. Survilitė- StanulienėPDV 2020 09
A. RymasKONSTR. 2020 09

31729/ 0014

17.3.17.3.
17.3.17.3. 17.3. 17.3. 17.3. 17.3. 17.3. 17.3.17.3. 17.3.

11.1.

11.1.

11.1.

11.1.

11.1.

11.1.

11.1.

11.1.

11.1.

11.1.11.1.

11.1.

11.1.

11.1.

11.1.

11.1.

11.1.

11.1.

11.1.

11.1.

11.1.

11.1.

11.1.

11.1.

11.1.

11.1.

11.2.

11.2.

11.2.

11.1.

11.1.

11.1.

11.1.

11.1.

11.1.

11.1.

PASTABOS:
1. Atliekant darbus numatoma vadovautis:
- PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“.
- PTR 2.01.02:2006 „Plytų mūras. Bendieji reikalavimai“.
- PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba“.
- PTR 2.06:01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų,
  dažytų paviršių tvarkyba“.
- PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų tvarkyba“.
- PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis
  priemonėmis“.
- PTR 2.05.01:2010 „Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkyba“.
- PTR 2.05.02:2010 „Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų sutvirtinimas
  cheminėmis priemonėmis“.
- PTR 2.01:01:2010 „Kontakto zonos "mūras/ gruntas" sutvarkymas. Pamatų
  tvirtinimas“.
2. Spalvinis sprendimas tikslinamas atlikus dažų paviršiaus valymo darbus.
3. Pažeistų vietų nužymėjimas sąlyginis, tikslios vietos ir restauravimo būdas
parenkami įvertinus kiekvienos pažeistos vietos būklę, tvarkybos darbų metu.
4. Darbų nužymėjimo numeracija, atitinka žiniaraščio numeraciją.
5. Kiekius ir matmenis būtina tikslinti vietoje.

- 17.3. Dūmtraukių apskardinimai.
  Cinkuota skarda Zn>275gr/ m² (skardos storis >0.5mm).

- 17.1.; 17.2. Frontono, traukių, portalų, palangių ir kt.
  elementų apskardinimai. Rheinzink, 0.6mm storio lygi skarda.
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D`
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Det.13.

FASADŲ TARP AŠIŲ C-E, 7-6 IR E`-D`. TVARKYBOS DARBAI (1).  M 1:150

1.1.

Det.4.

13.1.13.1.13.1.13.1.

- 8.2. 

- 3.1.1. 

- 8.1. :

- 8.1. :
SUTARTINIAI žYMėJIMAI

- 3.1.2. 

PV
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Laida
0

Lapas

1 1

KVAL. PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

SP-217-0211-20-TvTP-15

R. Buitkus

UAB "SENAMIESČIO PROJEKTAI"

STATINIO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS
ARCH

2020 09
2020 09 Pastatas (unik. kodas 15800)

UAB "JF INVESTICIJOS"

A1132/ KPD
3880

PDV 2020 09
A. RymasKONSTR. 2020 09

31729/ 0014

8.1.8.1.

8.1.

8.1.

8.1.

8.1.

8.1.

8.2.

8.2. 8.2. 8.2.

12.1.
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12.1. 12.1.

12.1.
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12.1.

12.2.12.2.12.2.

15.1.

16.3.

16.3.

16.3.

16.3.

16.3.

16.3.

16.3.

16.3.

16.3.

4.

4.

4.4.

4.

4.4.

4.

4.

PASTABOS:
1. Atliekant darbus numatoma vadovautis:
- PTR 3.08.01:2013 
- .
- .
- 

.

- 
  tvirtinimas
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FASADŲ TARP AŠIŲ C-E, 7-6 IR E`-D` TVARKYBOS DARBAI (2).  M 1:150
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

SP-217-0211-20-TvTP-16

R. Buitkus

UAB "SENAMIESČIO PROJEKTAI"

STATINIO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS
ARCH

2020 09
2020 09 Pastatas (unik. kodas 15800)

UAB "JF INVESTICIJOS"

A1132/ KPD
3880

PDV 2020 09
A. RymasKONSTR. 2020 09

31729/ 0014

17.3.17.3.
17.3. 17.3. 17.3.

5.5.1. 5.5.1.

5.5.1.

11.1.

11.1.

11.1. 11.1.

11.1.

11.1.

11.1.11.1.11.1.

11.1.

11.1.

11.1.

11.1.

11.1.

11.1.

11.1. 11.1.

11.1.

11.1.

11.1.

PASTABOS:
1. Atliekant darbus numatoma vadovautis:
- PTR 3.08.01:2013 
- .
- .
- 

.

- 
  tvirtinimas

  Cinkuota skarda Zn>275gr/ m >0.5mm).

- 17.1.; 17.2. 
SUTARTINIAI žYMėJIMAI
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SP-217-0211-20-TvTP-17LT

UAB "SENAMIESČIO PROJEKTAI"

UAB JF INVESTICIJOS

31729/0014

Pastato (unik. kodas 15800)
PV R. BuitkusA1132/ KPD

3880 2020 09
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SUTARTINIAI žYMėJIMAI

- SP-217-0211-20-TvTP-20

SPENDINIAI

LT

UAB "SENAMIESČIO PROJEKTAI"

UAB JF INVESTICIJOS

31729/0014

Pastato (unik. kodas 15800)
PV R. BuitkusA1132/ KPD

3880 2020 09

Kalba

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

1 1

Lapas

Laida
0

ARCH
PDV

KONSTR

KVAL. PATV.
DOK. NR

A. Rymas

2020 09
2020 09
2020 09

PASTABOS:
1.



STOGELIO VIRŠ PAGRINDINIO ĮĖJIMO PLANAS
M1:30

A

3 4

25
0

25
0

20
0

25
0

15
0

50
11

50

50
25

240 535 975 975 535 240 435
25

50

4520

G

G

435

Esamos restauruojamos

PJūVIS G-G
M1:20

A

13
0*

7.1.6./ Esamos cinkuotos valcuotos skardos
demontavimas;

7.1.7. 
7.1.8.
7.1.2. 

demontavimas;

remontiniais skiediniais;

7.1.9. Austas metalinis tinklas
0,7x3x3mm

.

SUTARTINIAI žYMĖJIMAI

- 

- Restauruojamas stogelio betonas.

SP-217-0211-20-TvTP-21

SPENDINIAI

LT

UAB "SENAMIESČIO PROJEKTAI"

UAB JF INVESTICIJOS

31729/0014

Pastato (unik. kodas 15800)
PV R. BuitkusA1132/ KPD

3880 2020 09

Kalba

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

1 1

Lapas

Laida
0

ARCH
PDV

KONSTR

KVAL. PATV.
DOK. NR

A. Rymas

2020 09
2020 09
2020 09

PASTABOS:
1.



40
0

12
00

DET.1.
HIDROIZOLIACIJOS ĮRENGIMO IR COKOLIO

TVARKYBOS DETALĖ KIEMO PUSĖJE
M1:25

1153*

stauravimas,
0,5pl./1,0pl. storio

CR.5. Sanuojantis tinkas,

2.1.11
pagrindas, t=200mm, Ev2

2.1.1.
2.1.2. 

i=0,04

30
0-

70
0 (

kin
t.)

hidroizoliacija 2sl.

2.1.7. Drenuojanti membrana, MS8

orientacinis

2.1.12. 

84
0

DET.2.
HIDROIZOLIACIJOS ĮRENGIMO IR COKOLIO

TVARKYBOS DETALĖ GATVĖS PUSĖJE
M1:25

1143*

2.1.5.

2.1.13
sluoksnis, t=150mm, Ev2

2.1.1. 

i=0,04

orientacinis

hidroizoliacija 2sl.
2.1.7. Drenuojanti membrana, MS8

60

3012
0

15
0 2.1.14. Sutankintas skaldos sluoksnis,

t=120mm, Ev2 20MPa

2.1.15. Atsijos, t=30mm

betono netektys atstatomos remontiniais
betono skiediniais

2.1.16. 

SP-217-0211-20-TvTP-22

COKOLIO TVARKYBOS IR HIDROIZOLIACIJOS SPRENDINIAI

LT

UAB "SENAMIESČIO PROJEKTAI"

UAB JF INVESTICIJOS

31729/0014

Pastato (unik. kodas 15800)
PV R. BuitkusA1132/ KPD

3880 2020 09

Kalba

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

1 1

Lapas

Laida
0

ARCH
PDV

KONSTR

KVAL. PATV.
DOK. NR

A. Rymas

2020 09
2020 09
2020 09

PASTABOS:
1. Atliekant darbus numatoma vadovautis:
- PTR 3.08.01:2013 
- .
- .
- .
-
-
-
-
-
2.
3.
4.
5.



~600

Plyšys sienoje.
Susiuvimas ir injekuojamas

mineraliniu skiediniu

DET.3

M1:20

3.1.3.4. Betonas C20/25,
XC1. Įtrombuojamas į išgręžtą
ir išvalytą angą

~1400

3.1.3.2. Armatūra 3x Ø16 S500,
L=1950mm

3.1.3.1. Angos gręžimas,
Ø160mm, L=200cm

16
0

3.1.3.5. Atkuriamas pragręžtas
apdailos elemento gabalas

3.1.3.3. Armatūra 11x Ø8 S500,
L=560mm

DET.5
PLY AVIMO PRINCIPIN

M1:20
B

-B
M 1:20

3.1.2.3. Plyšio injekavimas
mineraliniu skiediniu

3.1.2.2. Met. pleištai,
50x100mm, t=2/5mm, kas ~25cm

3.1.2.1. Nuardomas/
atkuriamas tinkas

B

3.1.2.2.Met. pleištai,
50x100mm, t=2/5mm, kas ~25cm

3.1.2.1.Nuardomas/
atkuriamas tinkas

3.1.2.3.Plyšio injekavimas
mineraliniu skiediniu

~3
00

Esamas mūras

~3
00

Esamas mūras

3.2.1.1.3. SmeigĖ M12, 8.8 klasĖs,
L~80cm, kas 40cm

3.2.1.1.4. Cem. sk. klasĖs - S20

3.2.1.1.1. Esamas tinkas -
nuardomas/atkuriamas

3.2.1.1.6. Austas metalinis tinklas
Ø0,7x3x3mm

DET.SR-1

M1:10

15 29 642*

3.2.1.1.2. L140x140, t=10mm,
L=1800mm, S275

29 15

3.2.1.1.5. Met. juosta
50x5mm, L~70cm, S275.
Privirinama prie met. kampuočiŲ3.2.1.1.7. Išimamas langas.

Įrengus sąramą - atstatomas

DET.4

M1:20

3.1.1.4. Esamas plyšys,
injekuojamas
mineraliniu skiediniu

3.1.1.2. Ø8 S500, L=500mm,
kas ~35cm įklijuojamas
3.1.1.3. inkaravimo skiediniu

3.1.1.1. Esamas tinkas -
nuardomas/atkuriamas

~3
50

500

SP-217-0211-20-TvTP-23

SIENŲ TVARKYBOS DETALĖS

LT

UAB "SENAMIESČIO PROJEKTAI"

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:

UAB „JF INVESTICIJOS“

31729/0014

Pastato (unik. kodas 15800), Gedimino pr. 39, Vilniuje, išorĖs tvarkybos
(restauravimo, konservavimo, remonto) darbŲ projektas

Pastato (unik. kodas 15800)
PV R. BuitkusA1132/ KPD

3880 2020 09

Kalba DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

1 1

LapŲLapas

Laida
0

ARCH
PDV

KONSTR

KVAL. PATV.
DOK. NR

A. Širvys
R. SurvilaitĖ-StanulienĖ

A. Rymas

2020 09
2020 09
2020 09

PASTABOS:
1. Atliekant darbus numatoma vadovautis:
- PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbŲ rūšys“.
- PTR 2.01.02:2006 „PlytŲ mūras. Bendieji reikalavimai“.
- PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytŲ mūro tvarkyba“.
- PTR 2.06:01:2010 „FasadŲ dekoratyviniŲ dangŲ, dekoratyvinio tinko, tinkuotŲ, dažytŲ paviršiŲ tvarkyba“.
- PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, mediniŲ konstrukcijŲ tvarkyba“.
- PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, mediniŲ konstrukcijŲ sutvirtinimas cheminĖmis priemonĖmis“.
- PTR 2.05.01:2010 „Metalo gaminiŲ ir metalo konstrukcijŲ tvarkyba“.
- PTR 2.05.02:2010 „Metalo gaminiŲ ir metalo konstrukcijŲ sutvirtinimas cheminĖmis priemonĖmis“.
- PTR 2.01:01:2010 „Kontakto zonos "mūras/ gruntas" sutvarkymas. PamatŲ  tvirtinimas“.
2. Spalvinis sprendimas tikslinamas atlikus dažŲ paviršiaus valymo darbus.
3. PažeistŲ vietŲ nužymĖjimas sąlyginis, tikslios vietos ir restauravimo būdas parenkami įvertinus kiekvienos pažeistos vietos būklę, tvarkybos darbŲ metu.
4. DarbŲ nužymĖjimo numeracija, atitinka žiniaraščio numeraciją.
5. Kiekius ir matmenis būtina tikslinti vietoje.



D

1

E

32

E

PAMATŲ PAVEDIMO PLANAS M1:100

D

1 32

6

1

7

4
2 5

7
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6

1

5

3 7 4
6

2

7

1

5

1

6

4
2 5 7 4

6

1

1

6

2 7

5

3

P1

P1

=1,2m

=1,2m

49
1*

25
61

*
18

87
*

81
6*

1154* 5900* 834* 5900* 968*

80
3*

18
87

*

11
33

*
14

99
*

1178* 950* 2500* 2451* 894*

5900*

18
87

*

19
50

*

5900*

18
87

*

- 

SUTARTINIAI ŽYMėJIMAI

PJūVIS P1-P1
PAMATŲ PAVEDIMO DETALė

 M1:25

3d.d. po betonavimo

Esami pamatai

1.6. Betonas C20/25 XC2

0,000

-2,90*

-0,20*

-3,30*

-4,55*

1.3. Sutankintas skaldos
sluoksnis, t=150mm, Ev2

1.4.
sutankinant, Ev2

1.1. 

1.5.

1.9. 
horizontalia kryptimi. Spyriai kas 1,5m

SP-217-0211-20-TvTP-24LT

UAB "SENAMIESČIO PROJEKTAI"

UAB JF INVESTICIJOS

31729/0014

Pastato (unik. kodas 15800)
PV R. BuitkusA1132/ KPD

3880 2020 09

Kalba

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

1 1

Lapas

Laida
0

ARCH
PDV

KONSTR

KVAL. PATV.
DOK. NR

A. Rymas

2020 09
2020 09
2020 09

PASTABOS:
1. Atliekant darbus numatoma vadovautis:
- PTR 3.08.01:2013 
- .
- .
- .
-
-
-
-
-
2.
3.
4.
5. Kiekius ir matmenis b tina tikslinti vietoje.
6. tina patikslinti esam  pamat  gilinim  ir atlikti grunt  in inerinius tyrimus;
7. Parodytas pamat .
8. Pamat  pavedimo metu gali padid tina remontuoti;



NR. DARBŲ VIETA
 POZ.

KIEKIS/
MATO
VNT.

TVARKYBOS DARBAI
TVARKYBOS

DARBŲ RŪŠIS PASTABOS

1. Pamatai.

1. Pamatų stiprinimo ir tvarkybos (remonto) darbai. Vadovautis: ST "Nr. 1".

1.1. 40m . t=10cm remontas.

1.2. 40m .

1.2.1. 4,4 Betonas C20/25, XC2 remontas.
1.2.2. 50 6 S500/200/200 remontas. 110kg

1.3. 6m . Sutankinta skalda, t=150mm, Ev2 100MPa remontas.

1.4. 50m . remontas.

1.5. 60m . taikomieji tyrimai

1.6. 40m . Betonas C20/25, XC2 remontas.
1.7. 110 16 S500/400/400 remontas. 868kg

1.8. 180m. 12 S500, L=660mm remontas. 160kg

1.9. 14vnt. Spyriai kas 1,5m, L~4,1m remontas.

DETALÆ

SP-217-0211-20-TvTP-25
Lapas Laida

PAMATŲ TVARKYBOS (RESTAURAVIMO, REMONTO) DARBŲ žINIARAŠTIS.

1 1 0PASTABOS:

2. Pamato mūras

2.1. Pamato mūro tvarkybos (restauravimo, remonto) darbai.

2.1.1. 90m remontas.

2.1.2. 63m remontas.
2.1.3. 10m remontas.

2.1.4. 140m taikomieji tyrimai

2.1.5. 210m restauravimas.
Vadovautis: ST "Nr 2".

2.1.6. 210m restauravimas.
Vadovautis: ST "Nr 2".

2.1.7. 250m remontas.
Vadovautis: ST "Nr 2".

2.1.8. 90m . remontas.
Vadovautis: ST "Nr 2".

2.1.9. 75m . remontas.
Vadovautis: ST "Nr 2".

2.1.10. 100m restauravimas.
Vadovautis: ST "Nr 2".

2.1.11. 18m =200mm, restauravimas.
Vadovautis: ST "Nr 2".

2.1.12. 130m remontas.
Vadovautis: ST "Nr 2".

2.1.13. 11m =150mm, remontas.
Vadovautis: ST "Nr 2".

2.1.14. 8m =120mm, remontas.
Vadovautis: ST "Nr 2".

2.1.15. 3m Atsijos, t=30mm remontas.
Vadovautis: ST "Nr 2".

2.1.16. 115m remontas.
Vadovautis: ST "Nr 2".



DETALÆ

SP-217-0211-20-TvTP-26
Lapas Lapų Laida

1 1 0PASTABOS:
1. Matmenis ir kiekius tikslinti vietoje.

NR.  POZ.
KIEKIS/
MATO
VNT.

TVARKYBOS DARBAI
TVARKYBOS

PASTABOS

3.

3.1.

3.1.1. 264m.

Esamo tinko nuardymas/atkŪrimas;
ArmatŪra Ø8 S500, L=500mm įklijuojami į
mŪre iŠrievėtas siŪles (73,8kg); Inkaravimo

skiedinys; PlyŠio injekavimas injekavimo
skiediniu.

restauravimas

Atliekant darbus
vadovautis: ST "Nr 3". šr.

Det. 4. Injekavimas  ir

3.1.2. 70m.
Esamo tinko (apdailos, nuardymas/

atkŪrimas; Met. pleiŠtai, 5x10cm, t=2/5mm,
kalami į plyŠius; PlyŠio injekavimas

injekavimo skiediniu.

restauravimas

Atliekant darbus
vadovautis: ST "Nr 3". šr.

Det. 5.  Injekavimas  ir

3.1.3. 16m./
8vnt.

Angos gręžimas mŪre, Ø160mm, L=200cm;
Angos iŠvalymas; ArmatŪra Ø16 S500,

L=1950mm. (73,8kg); ArmatŪra Ø8 S500,
L=560mm. (19,4kg); Betonas C20/25, XC1;

Atkuriami pragręžti apdailos elementų
fragmentai. šr. Poz. 9.1.

restauravimas
Atliekant darbus

vadovautis: ST "Nr 4". šr.
Det. 3.

3.

3.2.2.

3.2.1.1. 1vnt. Metalinės sąramos įrengimas remontas šr. Det. 5.

3.2.1.1.1 2,5m². Esamo tinko nuardymas/atkŪrimas remontas

3.2.1.1.2 3,6m. Met. sijos L140x140, t=10mm, L=1800mm,
S275. Dažytos antikoroziniais dažais remontas 77kg

3.2.1.1.3 4vnt.
Smeigės, M12, 8.8kl., L=80cm, su veržlėmis

ir poveržlėmis. Įstatomos į mŪre iŠgręžtas
angas

remontas

3.2.1.1.4 0,1m³. Cementinis skiedinys, S20 stiprumo klasės remontas

3.2.1.1.5 5vnt.
Met. juosta, 50x5mm, L=70cm, S275.

Privirinama prie met. kampuoČių. Dažytos
antikoroziniais dažais

remontas 77kg

3.2.1.1.6 2,5m². Austas metalinis tinkas Ø0,7x3x3mm remontas
3.2.3.

3.2.3.1. 2m²
Betoninių fasadų apdailos elementų

ardymas/atstatymas restauravimas Tikslinama vietoje.

3.2.3.2. 25m² Pažeisto tinko demontavimas/atkŪrimas restauravimas Tikslinama vietoje.

3.2.3.3. 14,5m²
Atidengtų met. sijų valymas, apdorojimas

rŪdžių suriŠėjais ir dažymas antikoroziniais
dažais

restauravimas. Tikslinama vietoje.

3.2.3.4.
100m.

(236kg)

Met. juosta 60x5mm, S275. Gruntuota ir
dažyta antikoroziniais dažais. Privirinama

prie esamų met. sijų
restauravimas. Tikslinama vietoje.

3.2.3.5. 13,6m. Met. sijos L140x140, t=10mm, L=1800mm,
S275. Dažytos antikoroziniais dažais restauravimas 291kg

3.2.3.6. 22vnt.
Smeigės, M16, 8.8kl., L=25cm, su veržlėmis
ir poveržlėmis. Įklijuojamos inkariniais klijais

į mŪre iŠgręžtas angas
restauravimas

3.2.3.7. 0,3m³. Cementinis skiedinys, S20 stiprumo klasės restauravimas
3.2.3.8. 25m². Austas metalinis tinklas, Ø0,7x3x3mm restauravimas.



0SP-217-0211-20-TvTP-27
Lapas Lapų Laida

1 1PASTABOS:
1. Matmenis ir kiekius tikslinti vietoje. 0

Lapas Lapų Laida

1 1PASTABOS:
1. Matmenis ir kiekius tikslinti vietoje.

NR.  POZ.
KIEKIS/
MATO
VNT.

TVARKYBOS DARBAI
TVARKYBOS

PASTABOS

4. Balkonai.

4. Žr. Balkonų planus ir
pjŪvius

4.1. 9m³. Esamos gelžbetoninės plokŠtės
demontavimas, t=25cm

4.2. 67m. Esamų metalinių sijų demontavimas 1300kg

4.3. 71m. Met. balkonų sijų įrengimas, HEA120, S275 remontas. 1413kg

4.4. G/b balkono plokŠtės įrengimas

4.4.1. 6,7m³. Betonas C20/25, XC3 remontas.
4.4.2. 80m². ArmatŪros tinklai Ø10 S500/150/150 remontas. 657kg

4.4.3. 80m. ArmatŪros strypai Ø8 S500 remontas. 32kg

4.5. 0,9m³. Plėtrusis betonas C20/25, XC3 remontas.
4.6. 40m². Austas metalinis tinklas, Ø0,7x3x3mm remontas.
4.7. Balkonų grindų sluoksnių įrengimas

4.7.1. 36m². Grindų dangos ant guminių laikiklių
įrengimas, t~3cm remontas.

4.7.2. 42m². Poliuretano hidroizoliacija remontas.

4.8. 55m/
16,5m².

Balkonų apskardinimas, L=30cm. Lygi cinko
Rheinzink, 0.6mm storio skarda. remontas.

4.9. 40m². Tinkas, t~1cm remontas.

4.10. 8m². Dekoratyvinių tinko elementų atkŪrimas restauravimas.

PrieŠ atliekant elementų
nuėmimo darbus, bŪtina

atlikti jų profilių
matavimus, bei

pagaminti Šablonus.
Kiekius tikslinti vietoje.

4.11. 28m/
4,5m².

Balkonų apskardinimas, L=16cm. Lygi cinko
Rheinzink, 0.6mm storio skarda. remontas.

4.12. 14m/
4,2m².

Balkonų durų slenksčių apskardinimas,
L=30cm. Lygi cinko  Rheinzink, 0.6mm

storio skarda.
remontas.



NR. DARBŲ VIETA
 POZ.

KIEKIS/
MATO
VNT.

TVARKYBOS DARBAI
TVARKYBOS

DARBŲ RŪŠIS PASTABOS

5. Stogo, erkerio
konstrukcijos ir danga.

5. 750m2

5.1. Pažeistos stogo konstrukcijos tvarkybos (restauravimo, remonto) darbai.

5.1.1. 30m.
eg

13(h)x13cm. restauravimas. Antiseptikuota, antipirinuota
mediena. C24. 0,51m3.

5.1.2. 170m.
eg

16(h)x13cm. restauravimas. Antiseptikuota, antipirinuota
mediena. C24. 3,54m3.

5.1.3. 50m. 13(h)x13cm. restauravimas. Antiseptikuota, antipirinuota
mediena. C24. 0,85m3.

5.1.4. 30m. 13(h)x13cm. restauravimas. Antiseptikuota, antipirinuota
mediena. C24. 0,51m3.

5.1.5. 35m. 18(h)x18cm. restauravimas. Antiseptikuota, antipirinuota
mediena. C24. 1,13m3.

5.1.6. 20vnt.
eg
16(h)x13cm, L=200cm restauravimas. Antiseptikuota, antipirinuota

mediena. C24. 0,83m3.

5.1.7. 35m.
eg

12(h)x10cm restauravimas. Antiseptikuota, antipirinuota
mediena. C24. 0,42m3.

5.1.8. 500m.

5.1.8.1. 700vnt. =250mm,
8.8.kl. su ver remontas.

5.1.8.2. 2800vnt. 5, L=150mm remontas.

5.1.8.3. 70vnt. t=2mm remontas.

5.1.9. 70vnt. Priegegni 0x60mm, L=150cm remontas. Antiseptikuota, antipirinuota
mediena. C24. 0,76m3.

5.1.10. 3000m. ~3(h)x12cm remontas. 10,8m3.

5.1.11. 500m. remontas. Antiseptikuota, antipirinuota
mediena.   0,75m3.

5.1.12. 4000m. remontas. Antiseptikuota, antipirinuota
mediena.   16m3.

5.1.13. remontas.

5.1.14. antiseptikavimas ir antiperinavimas restauravimas.

5.1.15. 10m2

Kupolo profiliuoti lankstiniai. Gaminami ir
montuojami nauji, pagal esamus (cinko

formos lankstiniai.

remontas.

5.1.15.1. 12m2

Kupolo lygios skardos apskardinimai.
Karnizo (5.5m2) ir kt. lygios skardos

m2) apskardinimai. Gaminami
ir montuojami naujas lygios cinko skardos
Rheinzink, 0.6mm storio apskardinimai.

Jungiama lankstais.

remontas.

5.1.16. 12m2
20(h)x50mm restauravimas.

5.1.17. 18m2
polipropileninio tinklo sluoksniu. remontas.

5.1.18. 30m restauravimas.
Tikslinti vietoje.

Antiseptikuota, antipirinuota
mediena. C24. 0,18m3.

DETALÆ

SP-217-0211-20-TvTP-28
Lapas Laida

STOGO TVARKYBOS (RESTAURAVIMO, REMONTO) DARBŲ žINIARAŠTIS.

1 3 0PASTABOS:
1. Matmenis ir kiekius tikslinti vietoje.



NR. DARBŲ VIETA
 POZ.

KIEKIS/
MATO
VNT.

TVARKYBOS DARBAI
TVARKYBOS

DARBŲ RŪŠIS PASTABOS

5. Stogo konstrukcijos ir
dangos tvarkybos darbai

5.1. Pažeistos stogo konstrukcijos tvarkybos (remonto) darbai.

5.1.19.
14m

(647kg) remontas.

5.1.20. 20kg remontas.

5.1.21. 2vnt. remontas.

5.2. Stogo dangos tvarkybos darbai.

5.2.1. 900m2 remontas.

5.2.2. 750m2 Cinkuotos skardos stogo danga, sujungtra
lankstais. remontas.

Cinkuota skarda
Zn>275gr/ m

storis >0.5mm).

5.3. Keičiami sunykę ir pažeisti apskardinimai.

5.3.1.
37m.

(14.4m2). remontas. skarda Zn>275gr/ m
(skardos storis >0.5mm).

5.3.1.1.
37m.

(23m2). Cinkuota valcuota skarda remontas. skarda Zn>275gr/ m
(skardos storis >0.5mm).

5.3.1.2. 70vnt. Skardos laikikliai remontas. .

5.3.1.3. 140vnt. remontas.

5.3.1.4.
40m.

(12.2m2). Apskardinimas cinkuota skarda remontas. skarda Zn>275gr/ m
(skardos storis >0.5mm).

5.3.1.5. 37m. remontas.

5.3.2.
75m.

(28m2). 800mm) remontas.
Cinkuota skarda

Zn>275gr/ m
storis >0.5mm).

5.3.3. 70m.

5.3.3.1.
70m.

(25m2)
Kraigo apskardinimas cinkuota skarda

(plotis 350mm) remontas. skarda Zn>275gr/ m
(skardos storis >0.5mm).

5.3.3.2. 140m. remontas.

5.3.4.
142m.

(92,3m2). apskardinimai (plotis 650mm). remontas.
Cinkuota skarda

Zn>275gr/ m
storis >0.5mm).

DETALÆ

SP-217-0211-20-TvTP-28
Lapas Laida

STOGO TVARKYBOS (RESTAURAVIMO, REMONTO) DARBŲ žINIARAŠTIS (tęsinys).

2 3 0PASTABOS:
1. Matmenis ir kiekius tikslinti vietoje.

DETALÆ



NR. DARBŲ VIETA
 POZ.

KIEKIS/
MATO
VNT.

TVARKYBOS DARBAI
TVARKYBOS

DARBŲ RŪŠIS PASTABOS

5. Stogo konstrukcijos ir
dangos tvarkybos darbai

5.4. Keičiama pažeista lietaus vandens nuvedimo sistema. (Demontuojama esama ir įrengiama
nauja).

5.4.1. 54m. skardos antstoginiai lietloviai. Komplekte su
visais tvirtinimo elementais.

remontas. skarda Zn>275gr/ m
(skardos storis >0.5mm).

5.4.2.
150m.
(60m2) (plotis 400mm) remontas. Cinkuota skarda

Zn>275gr/ m
storis >0.5mm).

5.4.3. 50m.
elementais.

remontas. skarda Zn>275gr/ m
(skardos storis >0.5mm).

5.4.4.
221m.

(13vnt.) 110mm. Komplekte su visais tvirtino
elementais.

remontas. Cinkuota skarda
Zn>275gr/ m

storis >0.5mm).
5.5. Sniego skirstytuvų įrengimas.

5.5.1. 50m. valcuotai cinkuotai skardai remontas.

5.5.2.
26m.

(142kg) remontas.

5.5.3. 120vnt. valcuotai skardos dangai. Su tvirtinimo
elementais

remontas.

5.5.4.
60m.

(142kg)
Metaliniai spyriai, 30x30mm, t=3mm.

remontas.

5.5.5. 100kg remontas.

DETALÆ

SP-217-0211-20-TvTP-28
Lapas Laida

STOGO TVARKYBOS (RESTAURAVIMO, REMONTO) DARBŲ žINIARAŠTIS (tęsinys).

3 3 0PASTABOS:
1. Matmenis ir kiekius tikslinti vietoje.

DETALÆ



NR. DARBŲ VIETA
 POZ.

KIEKIS/
MATO
VNT.

TVARKYBOS DARBAI
TVARKYBOS

DARBŲ RŪŠIS PASTABOS

6. Vainikuojantys g/b
karnizai.

6.1. Sunykusios g/b karnizo konstrukcijos tvarkybos (remonto) darbai.

6.1.1. Karnizo g/b konstrukcijos demontavimas

6.1.2. Betonas C20/25, XC1 remontas.
6.1.3. 60kg remontas.
6.1.4. 10l. remontas.

6.2. Pažeistų g/b karnizų konstrukcijos tvarkybos (restauravimo, remonto) darbai.

6.2.1. Tikslinama vietoje.

6.2.2. remontas. Tikslinama vietoje.

6.2.3. restauravimas. Tikslinama vietoje.

6.2.4.
23,5m.
(254kg)

Met. sija UPN100, S275. Gruntuota ir remontas. Tikslinama vietoje.

6.2.5. 52vnt.
=700mm, su

 remontas. Tikslinama vietoje.

6.2.6. remontas. Tikslinama vietoje.

6.2.7. 25m
3,75m =150mm remontas. Tikslinama vietoje.

6.2.8. 1 Austas metalinis tinklas, 0,7x3x3mm remontas.

7.
Stogelis virš pagrindinio

įėjimo.

7.1. Pažeisto g/b stogelio konstrukcijos tvarkybos darbai.

7.1.1. Tikslinama vietoje.

7.1.2. Tikslinama vietoje.

7.1.3. remontas. Tikslinama vietoje.

7.1.4.
2,5m.

(5,9kg)

Met. juosta 60x5mm, S275. Gruntuota ir
remontas. Tikslinama vietoje.

7.1.5. restauravimas. Tikslinama vietoje.

7.1.6.
18m.

(7,1kg) remontas.

7.1.6. Esamos skardos demontavimas

7.1.7.
Gaminami ir montuojami nauji lygios cinko

skardos Rheinzink, 0.6mm storio
apskardinimai sujungti lankstais.

remontas.

7.1.8. remontas.
7.1.9. 1,3 Austas metalinis tinklas, 0,7x3x3mm remontas.

DETALÆ

SP-217-0211-20-TvTP-29
Lapas Laida

FASADŲ TVARKYBOS (RESTAURAVIMO, REMONTO) DARBŲ žINIARAŠTIS.

1 8 0PASTABOS:
1. Matmenis ir kiekius tikslinti vietoje.

DETALÆ



NR. DARBŲ VIETA
 POZ.

KIEKIS/
MATO
VNT.

TVARKYBOS DARBAI
TVARKYBOS

DARBŲ RŪŠIS PASTABOS

8. Fasadų lygios
plokštumos.

8. Fasadų tvarkybos (restauravimo, remonto) darbai

8.1. 800m

 Tinkuotų (lygaus tinko)
fasado plokštumų restauravimas:

m
m . 

restauravimas: 
antiseptikavimas- 280m

antiseptikavimas- 280m

m
Tinko atstatymas (tinkavimas)- 280m

m

restauravimas.

8.2. 74m

 Sanuojančio tinko
įrengimas: m ;  

restauravimas

74m

pilnavidures keramines plytas)- 8m ; 

m
- 74m ;

74m

restauravimas.

8.3. 158m

Atviro plytų mūro restauravimas:
valymas, plovimas, antiseptikavimas- 158m . 

antiseptikavimas- 158m

m ; 

hidrofobizavimas- 158m

restauravimas.

Gedimino pr.  ir

8.4. 149m

Keraminių plytelių apdailos restauravimas:

m ; :

m ;

m
antiseptikavimas- 48m
mineraliniais klijais fasadui)- 51m

m ;
Hidrofobizavimas- 149m .

restauravimas.

DETALÆ

SP-217-0211-20-TvTP-29
Lapas Laida

FASADŲ TVARKYBOS (RESTAURAVIMO, REMONTO) DARBŲ žINIARAŠTIS (tęsinys).

2 8 0PASTABOS:
1. Matmenis ir kiekius tikslinti vietoje.



NR. DARBŲ VIETA
 POZ.

KIEKIS/
MATO
VNT.

TVARKYBOS DARBAI
TVARKYBOS

DARBŲ RŪŠIS PASTABOS

8.
Fasadų lygios
plokštumos.

8.5. 18.6m

Keraminių plytelių (mėlynos glazūros) apdailos
restauravimas: 

m ; 

m ;

m
antiseptikavimas- 11.5m

mineraliniais klijais fasadui)- 11.5m
hidrofobizavimas- 18.6m .

restauravimas.

8.6. 240m

Tinkuotų (lygaus betoninio tinko) fasado plokštumų
restauravimas:
valymas, antiseptikavimas- 180m

m . 
restauravimas: 
antiseptikavimas- 60m

antiseptikavimas- 60m

m ;
Tinko atstatymas: 

60m m ;

240m

restauravimas.

Betoninio
skiedinio tinko

netekčių
atstatymui

sudėtis: 1:1:(5-6).
(BC) Baltas
cementas:

(C) Cementas:

plastifikatoriumi.

9.

Fasadų lygios
plokštumos su

reljefiniu (faktūriniu)
paviršiumi.

9.1. 126m

Tinkuotų (grublėto betoninio tinko) fasado plokštumų
restauravimas:
valymas, antiseptikavimas- 110m

m . 
restauravimas: 
antiseptikavimas- 16m

antiseptikavimas- 16m Faktūrinio tinko atstatymas:
m ; Tinkavimas

m ;

126m

restauravimas.

Betoninio
skiedinio tinko

netekčių
atstatymui

sudėtis: 1:1:(5-6).
(BC) Baltas
cementas:

(C) Cementas:

plastifikatoriumi.

9.2. 72m

Tinkuotų (rustuoto reljefinio betoninio tinko) fasado
plokštumų restauravimas:

m
m . 

plovimas, antiseptikavimas- 22m

antiseptikavimas- 22m Faktūrinio tinko atstatymas:
m ; Tinkavimas

m ;

72m

restauravimas.

Betoninio
skiedinio tinko

netekčių
atstatymui

sudėtis: 1:1:(5-6).
(BC) Baltas
cementas:

(C) Cementas:

plastifikatoriumi.

DETALÆ

SP-217-0211-20-TvTP-29
Lapas Laida

3 8 0PASTABOS:
1. Matmenis ir kiekius tikslinti vietoje.

FASADŲ TVARKYBOS (RESTAURAVIMO, REMONTO) DARBŲ žINIARAŠTIS (tęsinys).



NR. DARBŲ VIETA
 POZ.

KIEKIS/
MATO
VNT.

TVARKYBOS DARBAI
TVARKYBOS

DARBŲ RŪŠIS PASTABOS

9.

Fasadų lygios
plokštumos su

reljefiniu (faktūriniu)
paviršiumi.

9.3. 41m

Tinkuotų (rustuoto (su įrėžomis) lygaus betoninio tinko)
fasado plokštumų restauravimas: 

m
m . 

plovimas, antiseptikavimas- 11m

antiseptikavimas- 11m Tinko su įėžomis atstatymas:
m ; Tinkavimas

m ; Gruntavimas ir
m

restauravimas.

Betoninio
skiedinio tinko

netekčių
atstatymui

sudėtis: 1:1:(5-6).
(BC) Baltas
cementas:

(C) Cementas:

plastifikatoriumi.

10. Dekoratyviniai
elementai.

10.1. 30m

Sudėtingo profilio, dekoratyvių betoninio tinko sandrikų
restauravimas: 

m
m

3.2.3. 

plovimas, antiseptikavimas- 10m

antiseptikavimas- 10m Betoninio tinko ir dekoratyvinių
elementų atstatymas: 

Kontakt"- 10m
m ; Gruntavimas

m

restauravimas.

Betoninio
skiedinio tinko

netekčių
atstatymui

sudėtis: 1:1:(5-6).
(BC) Baltas
cementas:

(C) Cementas:

plastifikatoriumi.

10.2. 11m

Dekoratyvių betoninių konsolių restauravimas: Geros

10m
1m . Betoninio tinko ir dekoratyvinių elementų

atstatymas: m ;

m
m

restauravimas.

Betoninio
skiedinio tinko

netekčių
atstatymui

sudėtis: 1:1:(5-6).
(BC) Baltas
cementas:

(C) Cementas:

plastifikatoriumi.

10.3. 11m

Grublėto betoninio paviršiaus, elementų restauravimas:

antiseptikavimas- 7m
m . Grublėto betoninio

tinko elementų atstatymas: 
Kontakt"- 2m

m
m

restauravimas.

Betoninio
skiedinio tinko

netekčių
atstatymui

sudėtis: 1:1:(5-6).
(BC) Baltas
cementas:

(C) Cementas:

plastifikatoriumi.

DETALÆ

SP-217-0211-20-TvTP-29
Lapas Laida

4 8 0PASTABOS:
1. Matmenis ir kiekius tikslinti vietoje.

FASADŲ TVARKYBOS (RESTAURAVIMO, REMONTO) DARBŲ žINIARAŠTIS (tęsinys).



NR. DARBŲ VIETA
 POZ.

KIEKIS/
MATO
VNT.

TVARKYBOS DARBAI
TVARKYBOS

DARBŲ RŪŠIS PASTABOS

11.
Angokraščiai

(langų, durų, nišų ir
kt.)

11.1. 114m

 Lygaus tinko (horizontalių
ir vertikalių) angokraščių restauravimas:

m
m . 

restauravimas: 
antiseptikavimas- 57m

antiseptikavimas- 57m Tinko atstatymas (tinkavimas)-
57m

m

restauravimas.

11.2. 3m

 Lygaus tinko (lenktų)
angokraščių restauravimas:

valymas, antiseptikavimas- 1m
m . 

2m
m Tinko

atstatymas (tinkavimas)- 2m
m

restauravimas.

11.3. 121m

Lygaus betoninio tinko (horizontalių ir vertikalių)
angokraščių restauravimas:
valymas, antiseptikavimas- 68m

m . 

53m
m

Betoninio tinko atstatymas (tinkavimas). 
padengimas "Beton Kontakt"- 53m ; Tinkavimas

m ; Gruntavimas ir
m

restauravimas.

Betoninio
skiedinio tinko

netekčių
atstatymui

sudėtis: 1:1:(5-6).
(BC) Baltas
cementas:

(C) Cementas:

plastifikatoriumi.

11.4. 10m

Lygaus betoninio tinko (lenktų) angokraščių
restauravimas:

antiseptikavimas- 5m
m . 

5m
m

Betoninio tinko atstatymas (tinkavimas). 
padengimas "Beton Kontakt"-5m ; Tinkavimas

m ; Gruntavimas ir
m

restauravimas.

Betoninio
skiedinio tinko

netekčių
atstatymui

sudėtis: 1:1:(5-6).
(BC) Baltas
cementas:

(C) Cementas:

plastifikatoriumi.

12.

Fasado sudėtingi
profiliai (polanginiai

karnizai, traukės,
vainikuojantys

karnizai)

12.1. 15m

 Horizontalių tinkuotų
tarpuaukščių traukių profilių restauravimas: 

m
, antiseptikavimas- 10m ; 

antiseptikavimas- 10m ; Tinko restauravimas:
m

m - 15m

restauravimas.

DETALÆ

SP-217-0211-20-TvTP-29
Lapas Laida

5 8 0PASTABOS:
1. Matmenis ir kiekius tikslinti vietoje.

FASADŲ TVARKYBOS (RESTAURAVIMO, REMONTO) DARBŲ žINIARAŠTIS (tęsinys).



NR. DARBŲ VIETA
 POZ.

KIEKIS/
MATO
VNT.

TVARKYBOS DARBAI
TVARKYBOS

DARBŲ RŪŠIS PASTABOS

12.

Fasado sudėtingi
profiliai (polanginiai

karnizai, traukės,
vainikuojantys

karnizai)

12.2. 49m

 Horizontalaus tinkuoto
vainikuojančio karnizo profilių restauravimas: Geros

antiseptikavimas- 19m
, antiseptikavimas- 30m ; 

plovimas, antiseptikavimas- 30m

antiseptikavimas- 30m

m
 (tinkavimas)-

30m
- 49m

restauravimas.

12.3. 45m

Horizontalių betoninio tinko (polanginių ir viršlanginių
karnizų, traukių ir kitų profiliuotų horizontalių elementų)

profilių restauravimas: 
valymas, antiseptikavimas- 37m

, antiseptikavimas- 8m ; Betoninių  profilių
restrauravimas atkuriant netektis. 
"Beton Kontakt"- 8m

m ;

- 45m

restauravimas.

Betoninio
skiedinio tinko

netekčių
atstatymui

sudėtis: 1:1:(5-6).
(BC) Baltas
cementas:

(C) Cementas:

plastifikatoriumi.

12.4. 30m

Horizontalaus betoninio tinko (vainikuojančio ir
bokštelio karnizo) restauravimas: 

26m -  6.2.

6.1 ir 6.2. Betoninių  profilių restrauravimas
atkuriant netektis.

6.1 ir 6.2.
- 30m

restauravimas.

Betoninio
skiedinio tinko

netekčių
atstatymui

sudėtis: 1:1:(5-6).
(BC) Baltas
cementas:

(C) Cementas:

plastifikatoriumi.

12.5. 7m

Kreivinių betoninio tinko (frontono karnizų) profilių
restauravimas: 

antiseptikavimas- 2m ,
antiseptikavimas- 5m ; Betoninių  profilių restrauravimas

atkuriant netektis. 
5m

m

- 7m

restauravimas.

Betoninio skiedinio
tinko netekčių

atstatymui sudėtis:
1:1:(5-6). (BC)

Baltas cementas:
(C) Cementas:

plastifikatoriumi.

13. Dūmtraukiai. 13.1. 397m

Atviro plytų mūro dūmtraukių restauravimas: 
m .

pilnavidures keramines plytas)- 103m

antiseptikavimas- 29m - 397m

restauravimas.DETALÆ

SP-217-0211-20-TvTP-29
Lapas Laida

6 8 0PASTABOS:
1. Matmenis ir kiekius tikslinti vietoje.

FASADŲ TVARKYBOS (RESTAURAVIMO, REMONTO) DARBŲ žINIARAŠTIS (tęsinys).



NR. DARBŲ VIETA
 POZ.

KIEKIS/
MATO
VNT.

TVARKYBOS DARBAI
TVARKYBOS

DARBŲ RŪŠIS PASTABOS

14. Skulptūros

14.1. 5.2m

Erelio skulptūros
restauravimas: , antiseptikavimas-

5.2m
injekavimas- 1m m . Gruntavimas ir

5.2m

restauravimas.

14.2. 4m

 Palėdų skulptūrų
restauravimas: antiseptikavimas- 4m ;

injekavimas- 0.5m m . Gruntavimas

4m

restauravimas.

14.3. 9.3m

Reljefinių moterų galvučių restauravimas: 
valymas, antiseptikavimas- 9.3m

m
atstatymas- 1m

m

restauravimas.

Pastaba:

15.
Skliautukas ant
metalinių sijų. 15.1. 55m

Skliautuko ant metalinių sijų (įvaževime į kiemą)
restauravimas: 

m . 
 Metalinių sijų

remontas:

20)- 6m Tinko atstatymas (tinkavimas)- 55m

m

restauravimas.

16. Metaliniai
elementai.

16.1.
0.8m
(3vnt.)

Metalinių templių
tvarkybos (restauravimo) darbai:

m).
Spalva juoda.

restauravimas.

16.2.
3m

(11vnt.)
Metalinių konsolių (po karnizu) tvarkybos (restauravimo)

darbai:
m). Spalva juoda.

restauravimas.

16.3. 66m

Metalinių ažūrinių balkonų ir kampinio erkerio tvorelių
tvarkybos (restauravimo) darbai:
1m

m, spalva juoda)- 66.m
restauravimas.

16.4. 19m

Metalinių ažūrinių tvorelių (ant stogo parapeto)
tvarkybos (restauravimo) darbai: 
3m

m, spalva juoda)- 19m

5.5.2.; 5.5.3.; 5.5.4.; 5.5.5.

restauravimas.
paguldytos ant
stogo dangos.

DETALÆ

SP-217-0211-20-TvTP-29
Lapas Laida

7 8 0PASTABOS:
1. Matmenis ir kiekius tikslinti vietoje.

FASADŲ TVARKYBOS (RESTAURAVIMO, REMONTO) DARBŲ žINIARAŠTIS (tęsinys).



NR. DARBŲ VIETA
 POZ.

KIEKIS/
MATO
VNT.

TVARKYBOS DARBAI
TVARKYBOS

DARBŲ RŪŠIS PASTABOS

17. Apskardinimai

17.1. 40m

Frontono, traukių, portalų ir kt. elementų apskardinimai:

montuojami nauji lygios cinko skardos Rheinzink, 0.6mm
storio apskardinimai.

remontas.

17.2. 59m

Išorinių langų palangių apskardinimai: 

apskardinimai.
remontas.

17.3. 26m
Dūmtraukių apskardinimai: 

demontavimas. Gaminami ir montuojami nauji cinkuotos remontas.

Cinkuota skarda
Zn>275gr/ m
(skardos storis

>0.5mm).

18. Stogelis. 18.1. 6.4m

 Skarda dengto stogelio
tvarkybos (restauravimo) darbai. 

m . 
:

m
m).

Spalva juoda- 1.6m  Lygios cinko skardos, jungtos lankstais,
m .

restauravimas.

19. čerpių dangos
palangės 19.1. 8m

čerpių dangos palangių remontas:
remontas.

20. Inventoriniai
pastoliai.

20. Kiti darbai.

20.1. 2760m Inventoriniai pastoliai. remontas.

DETALÆ

SP-217-0211-20-TvTP-29
Lapas Laida

8 8 0PASTABOS:
1. Matmenis ir kiekius tikslinti vietoje.

FASADŲ TVARKYBOS (RESTAURAVIMO, REMONTO) DARBŲ žINIARAŠTIS (tęsinys).



21
00

1200

1200

21
00

NR. GAMINIO ESKIZAS GAMINIO
POZ. MATMENYS MATO

VNT. PASTABOS

1. L-1 2100x1200 11vnt.

Restauravimas taikant naujas technologijas: Gaminamas ir montuojamas
naujas dvigubas, dviejų varčių su nevarstomu viršlangiu, klijuotos medienos

langas su stakta - tiksli senojo lango kopija, išsaugant medinio lango
konstrukcijos, varstymo ir skaidymo tipą, bei profilius. Maksimaliai išsaugant
ir panaudojant esamą furnitūrą. Išorinės varčios varstomos į išorę, vidinės į

vidų. Išorinis langas stiklinamas trimis stiklais (du jų selektyviniai) stiklo
paketais, vidinis langas stiklinamas vienu stiklu. Sandarinimui užtikrinti

naudojamos tarpinės. Mediena giluminiai impregnuota antiseptikais. Dažoma
atmosferos poveikiui atspariais medžio dažais. Išoriniai dažomi pilka, vidiniai

balta, spalvomis.

2. L-2 2100x1200 78vnt.

Restauravimas taikant naujas technologijas: Gaminamas ir montuojamas
naujas dvigubas, dviejų varčių su nevarstomu viršlangiu, klijuotos medienos

langas su stakta - tiksli senojo lango kopija, išsaugant medinio lango
konstrukcijos, varstymo ir skaidymo tipą, bei profilius. Maksimaliai išsaugant
ir panaudojant esamą furnitūrą ir sandariklius. Išorinės varčios varstomos į

išorę, vidinės į vidų. Išorinis langas stiklinamas trimis stiklais (du jų
selektyviniai) stiklo paketais, vidinis langas stiklinamas vienu stiklu.

Sandarinimui užtikrinti naudojamos tarpinės. Mediena giluminiai impregnuota
antiseptikais. Dažoma atmosferos poveikiui atspariais medžio dažais. Išoriniai

dažomi pilka, vidiniai balta, spalvomis.

3. L-2' 2100x1200 11vnt.

Restauravimas taikant naujas technologijas: Gaminamas ir montuojamas
naujas dvigubas, dviejų varčių su nevarstomu viršlangiu, klijuotos medienos
langas su stakta - tiksli senojo lango kopija, remiantis išlikusiais pavyzdžiais

pastate, išsaugant medinio lango konstrukcijos, varstymo ir skaidymo tipą, bei
profilius. Išorinės varčios varstomos į išorę, vidinės į vidų. Išorinis langas

stiklinamas trimis stiklais (du jų selektyviniai) stiklo paketais, vidinis langas
stiklinamas vienu stiklu. Sandarinimui užtikrinti naudojamos tarpinės.

Mediena giluminiai impregnuota antiseptikais. Dažoma atmosferos poveikiui
atspariais medžio dažais. Išoriniai dažomi pilka, vidiniai balta, spalvomis.

4. L-3 2100x700 17vnt.

Restauravimas taikant naujas technologijas: Gaminamas ir montuojamas
naujas dvigubas, vienos varčios su nevarstomu viršlangiu, klijuotos medienos

langas su stakta - tiksli senojo lango kopija, išsaugant medinio lango
konstrukcijos, varstymo ir skaidymo tipą, bei profilius. Maksimaliai išsaugant
ir panaudojant esamą furnitūrą ir sandariklius. Išorinė varčia varstoma į išorę,

vidinė į vidų. Išorinis langas stiklinamas trimis stiklais (du jų selektyviniai)
stiklo paketais, vidinis langas stiklinamas vienu stiklu. Sandarinimui užtikrinti
naudojamos tarpinės. Mediena giluminiai impregnuota antiseptikais. Dažoma
atmosferos poveikiui atspariais medžio dažais. Išoriniai dažomi pilka, vidiniai

balta, spalvomis.

5. L-4 1500x500 3vnt.

Restauravimas taikant naujas technologijas: Gaminamas ir montuojamas
naujas nevarstomas  su nevarstomu viršlangiu, klijuotos medienos langas su

stakta - tiksli senojo lango kopija, išsaugant medinio lango konstrukcijos ir
skaidymo tipą, bei profilius. Langas stiklinamas trimis stiklais (du jų

selektyviniai) stiklo paketais. Sandarinimui užtikrinti naudojamos tarpinės.
Mediena giluminiai impregnuota antiseptikais. Dažoma atmosferos poveikiui

atspariais medžio dažais. Dažomi pilka spalva.

SP-217-0211-20-TvTP-30
Lapas Lapų Laida
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PASTABOS:
1.  Gaminiai vaizduojami iš lauko pusės.
2.  Gaminių matmenis ir kiekius būtina tikslinti vietoje.
3.  Sukomplektuotą lango bloką kartu su visomis detalėmis pateikia gamintojas.
4.  Gamintojas privalo vadovautis: PTR 2.04.01:2006 Medžio apdaila ir stalių gaminiai. Bendrieji reikalavimai.
5.  Esami langai demontuojami.
6.  Prieš gaminant gaminius, gamintojas pateikia gaminių
     gamybinius brėžinius suderinimui.



NR. GAMINIO ESKIZAS GAMINIO
POZ. MATMENYS MATO

VNT. PASTABOS

6. L-5 1500x220 6vnt.

Restauravimas taikant naujas technologijas: Gaminamas ir montuojamas
naujas nevarstomas  su nevarstomu viršlangiu, klijuotos medienos langas su

stakta - tiksli senojo lango kopija, išsaugant medinio lango konstrukcijos ir
skaidymo tipą, bei profilius. Langas stiklinamas trimis stiklais (du jų

selektyviniai) stiklo paketais. Sandarinimui užtikrinti naudojamos tarpinės.
Mediena giluminiai impregnuota antiseptikais. Dažoma atmosferos poveikiui

atspariais medžio dažais. Dažomi pilka spalva.

7. L-6 2100x1690 2vnt.

Restauravimas taikant naujas technologijas: Gaminamas ir montuojamas
naujas dvigubas, dviejų varčių su nevarstoma centrine dalimi ir nevarstomu
viršlangiu, klijuotos medienos langas su stakta - tiksli senojo lango kopija,

išsaugant medinio lango konstrukcijos, varstymo ir skaidymo tipą, bei
profilius. Maksimaliai išsaugant ir panaudojant esamą furnitūrą ir sandariklius.
Išorinės varčios varstomos į išorę, vidinės į vidų. Išorinis langas stiklinamas
trimis stiklais (du jų selektyviniai) stiklo paketais, vidinis langas stiklinamas

vienu stiklu. Sandarinimui užtikrinti naudojamos tarpinės. Mediena giluminiai
impregnuota antiseptikais. Dažoma atmosferos poveikiui atspariais medžio

dažais. Išoriniai dažomi pilka, vidiniai balta, spalvomis.

8. L-6' 2100x1690 1vnt.

Restauravimas taikant naujas technologijas: Gaminamas ir montuojamas
naujas dvigubas, dviejų varčių su nevarstoma centrine dalimi ir nevarstomu
viršlangiu, klijuotos medienos langas su stakta -  tiksli senojo lango kopija,

remiantis išlikusiais pavyzdžiais pastate, išsaugant medinio lango
konstrukcijos, varstymo ir skaidymo tipą, bei profilius. Išorinės varčios

varstomos į išorę, vidinės į vidų. Išorinis langas stiklinamas trimis stiklais (du
jų selektyviniai) stiklo paketais, vidinis langas stiklinamas vienu stiklu.

Sandarinimui užtikrinti naudojamos tarpinės. Mediena giluminiai impregnuota
antiseptikais. Dažoma atmosferos poveikiui atspariais medžio dažais. Išoriniai

dažomi pilka, vidiniai balta, spalvomis.

9. L-7 3350x1500 1vnt.

Restauravimas taikant naujas technologijas: Gaminamas ir montuojamas
naujas dvigubas, nevarstomas su nevarstomu viršlangiu, klijuotos medienos

langas su stakta - tiksli senojo lango kopija, išsaugant medinio lango
konstrukcijos ir skaidymo tipą. Išorinis langas stiklinamas trimis stiklais (du jų

selektyviniai) stiklo paketais, vidinis langas stiklinamas vienu stiklu.
Sandarinimui užtikrinti naudojamos tarpinės. Mediena giluminiai impregnuota
antiseptikais. Dažoma atmosferos poveikiui atspariais medžio dažais. Išoriniai

dažomi pilka, vidiniai balta, spalvomis.

10. L-8 2800x1500 1vnt.

Restauravimas taikant naujas technologijas: Gaminamas ir montuojamas
naujas dvigubas, nevarstomas su nevarstomu viršlangiu, klijuotos medienos

langas su stakta - tiksli senojo lango kopija, išsaugant medinio lango
konstrukcijos ir skaidymo tipą. Išorinis langas stiklinamas trimis stiklais (du jų

selektyviniai) stiklo paketais, vidinis langas stiklinamas vienu stiklu.
Sandarinimui užtikrinti naudojamos tarpinės. Mediena giluminiai impregnuota
antiseptikais. Dažoma atmosferos poveikiui atspariais medžio dažais. Išoriniai

dažomi pilka, vidiniai balta, spalvomis.

SP-217-0211-20-TvTP-30
Lapas Lapų Laida
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PASTABOS:
1.  Gaminiai vaizduojami iš lauko pusės.
2.  Gaminių matmenis ir kiekius būtina tikslinti vietoje.
3.  Sukomplektuotą lango bloką kartu su visomis detalėmis pateikia gamintojas.
4.  Gamintojas privalo vadovautis: PTR 2.04.01:2006 Medžio apdaila ir stalių gaminiai. Bendrieji reikalavimai.
5.  Esami langai demontuojami.
6.  Prieš gaminant gaminius, gamintojas pateikia gaminių
     gamybinius brėžinius suderinimui.



NR. GAMINIO ESKIZAS GAMINIO
POZ. MATMENYS MATO

VNT. PASTABOS

11. L-9 2800x1500 6vnt.

Restauravimas taikant naujas technologijas: Gaminamas ir montuojamas
naujas dvigubas, nevarstomas su nevarstomu viršlangiu, klijuotos medienos

langas su stakta - tiksli senojo lango kopija, išsaugant medinio lango
konstrukcijos ir skaidymo tipą. Išorinis langas stiklinamas trimis stiklais (du jų

selektyviniai) stiklo paketais, vidinis langas stiklinamas vienu stiklu.
Sandarinimui užtikrinti naudojamos tarpinės. Mediena giluminiai impregnuota
antiseptikais. Dažoma atmosferos poveikiui atspariais medžio dažais. Išoriniai

dažomi pilka, vidiniai balta, spalvomis.

12. L-10 630x510 2vnt.

Restauravimas taikant naujas technologijas: Gaminamas ir montuojamas
naujas nevarstomas, klijuotos medienos langas su stakta - tiksli senojo lango

kopija, išsaugant medinio lango konstrukcijos ir skaidymo tipą. Langas
stiklinamas trimis stiklais (du jų selektyviniai) stiklo paketais. Sandarinimui

užtikrinti naudojamos tarpinės. Mediena giluminiai impregnuota antiseptikais.
Dažoma atmosferos poveikiui atspariais medžio dažais. Dažomi pilka spalva.

SP-217-0211-20-TvTP-30
Lapas Lapų Laida
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PASTABOS:
1.  Gaminiai vaizduojami iš lauko pusės.
2.  Gaminių matmenis ir kiekius būtina tikslinti vietoje.
3.  Sukomplektuotą lango bloką kartu su visomis detalėmis pateikia gamintojas.
4.  Gamintojas privalo vadovautis: PTR 2.04.01:2006 Medžio apdaila ir stalių gaminiai. Bendrieji reikalavimai.
5.  Esami langai demontuojami.
6.  Prieš gaminant gaminius, gamintojas pateikia gaminių
     gamybinius brėžinius suderinimui.

NR.  POZ.
KIEKIS/
MATO
VNT.

TVARKYBOS DARBAI
TVARKYBOS

PASTABOS

21. 21.1. 28.5m².

Gaminamos ir montuojamos
naujos klijuotos medienos (3cm) storio palangės, su

nesudėtingu profiliu (pagal esamas pastate) dažomos
medžio dažais. (balta spalva).

remontas.



NR. GAMINIO ESKIZAS GAMINIO
POZ. MATMENYS MATO

VNT. PASTABOS

1. D-1 3490x1530 1vnt.

Restauravimas taikant naujas technologijas: Demontuojamos esamos
vėlyvos durys su stakta. Gaminamos ir montuojamos klijuotos medienos,
filinginės, dekoruotos stiklintos dvivėrės durys su viršlangiu. Remiantis

ikonografija. Durys gaminamos šiltos su užpildu. Varčių varstymas į išorę.
Stiklinama dviejų stiklų (vienas jų selektyvinis) stiklo paketu- (1.84m2)

Varčiose esantys stiklai išorinėje pusėje uždengiami metalinėmis kalvio darbo
dekoruotomis grotomis, atkuriama pagal pavyzdžius pastate ir ikonografinę
medžiagą (0.88m2). Sandarinimui naudojamos tarpinės. Mediena giluminai

impregnuojama antiseptikais. Dažoma atmosferos poveikiui atspariais medžio
dažais. (Spalva pilka). 

vykdymo metu.

2. D-2 2880x1200 1vnt.

Restauravimas taikant naujas technologijas: Demontuojamos esamos
vėlyvos durys su stakta. Gaminamos ir montuojamos klijuotos medienos,

filinginės, durys su viršlangiu.  Durys
gaminamos šiltos su užpildu. Varčos varstymas į išorę. Viršlangio stiklinamas

dviejų stiklų (vienas jų selektyvinis) stiklo paketu- (0.7m2). Sandarinimui
naudojamos tarpinės. Mediena giluminai impregnuojama antiseptikais.
Dažoma atmosferos poveikiui atspariais medžio dažais. (Spalva pilka).

9. D-3 2670x1190 1vnt.

Restauravimas taikant naujas technologijas: Demontuojamos esamos
vėlyvos durys su stakta. Gaminamos ir montuojamos klijuotos medienos,

filinginės, durys su viršlangiu.  Durys
gaminamos šiltos su užpildu. Varčos varstymas į išorę. Viršlangio stiklinamas

dviejų stiklų (vienas jų selektyvinis) stiklo paketu- (0.5m2). Sandarinimui
naudojamos tarpinės. Mediena giluminai impregnuojama antiseptikais.
Dažoma atmosferos poveikiui atspariais medžio dažais. (Spalva pilka).

SP-217-0211-20-TvTP-31
Lapas Lapų Laida
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PASTABOS:
1.  Gaminiai vaizduojami iš lauko pusės.
2.  Gaminių matmenis ir kiekius būtina tikslinti vietoje.
3.  Sukomplektuotą lango bloką kartu su visomis detalėmis pateikia gamintojas.
4.  Gamintojas privalo vadovautis: PTR 2.04.01:2006 Medžio apdaila ir stalių gaminiai. Bendrieji reikalavimai.
5.  Esami langai demontuojami.
6.  Prieš gaminant gaminius, gamintojas pateikia gaminių
     gamybinius brėžinius suderinimui.



NR. GAMINIO ESKIZAS GAMINIO
POZ. MATMENYS MATO

VNT. PASTABOS

1. BD-1 2850x1200 2vnt.

Restauravimas taikant naujas technologijas: Gaminamos ir montuojamos
naujos dvigubos, filinginės, dviejų varčių su nevarstomu viršlangiu, stiklintos,

klijuotos medienos balkono durys su stakta - tiksli senojųjų durų kopija,
išsaugant medinių durų konstrukcijos, varstymo ir skaidymo tipą, bei profilius.

Durys gaminamos šiltos su užpildu. Maksimaliai išsaugant ir panaudojant
esamą furnitūrą. Išorinės varčios varstomos į išorę, vidinės į vidų. Išorinis
langas stiklinamas trimis stiklais (du jų selektyviniai) stiklo paketais, vidinis

langas stiklinamas vienu stiklu. Sandarinimui užtikrinti naudojamos tarpinės.
Mediena giluminiai impregnuota antiseptikais. Dažoma atmosferos poveikiui

atspariais medžio dažais. Išoriniai dažomi pilka, vidiniai balta, spalvomis.

2. BD-2 2850x750 8vnt.

Restauravimas taikant naujas technologijas: Gaminamos ir montuojamos
naujos dvigubos, filinginės, vienos varčios su nevarstomu viršlangiu,

stiklintos, klijuotos medienos balkono durys su stakta - tiksli senojųjų durų
kopija, išsaugant medinių durų konstrukcijos, varstymo ir skaidymo tipą, bei

profilius. Durys gaminamos šiltos su užpildu. Maksimaliai išsaugant ir
panaudojant esamą furnitūrą. Išorinė varčia varstoma į išorę, vidinė į vidų.

Išorinis langas stiklinamas trimis stiklais (du jų selektyviniai) stiklo paketais,
vidinis langas stiklinamas vienu stiklu. Sandarinimui užtikrinti naudojamos

tarpinės. Mediena giluminiai impregnuota antiseptikais. Dažoma atmosferos
poveikiui atspariais medžio dažais. Išoriniai dažomi pilka, vidiniai balta,

spalvomis.

3. BD-2' 2850x750 1vnt.

Restauravimas taikant naujas technologijas: Gaminamos ir montuojamos
naujos dvigubos, filinginės, vienos varčios su nevarstomu viršlangiu,

stiklintos, klijuotos medienos balkono durys su stakta- tiksli senojo lango
kopija, remiantis išlikusiais pavyzdžiais pastate, išsaugant medinio lango
konstrukcijos, varstymo ir skaidymo tipą, bei profilius. Durys gaminamos

šiltos su užpildu. Išorinė varčia varstoma į išorę, vidinė į vidų. Išorinis langas
stiklinamas trimis stiklais (du jų selektyviniai) stiklo paketais, vidinis langas

stiklinamas vienu stiklu. Sandarinimui užtikrinti naudojamos tarpinės.
Mediena giluminiai impregnuota antiseptikais. Dažoma atmosferos poveikiui

atspariais medžio dažais. Išoriniai dažomi pilka, vidiniai balta, spalvomis.

4. BD-3 2850x1200 8vnt.

Restauravimas taikant naujas technologijas: Gaminamos ir montuojamos
naujos dvigubos, filinginės, dviejų varčių su nevarstomu viršlangiu, stiklintos,

klijuotos medienos balkono durys su stakta - tiksli senojųjų durų kopija,
išsaugant medinių durų konstrukcijos, varstymo ir skaidymo tipą, bei profilius.

Durys gaminamos šiltos su užpildu. Maksimaliai išsaugant ir panaudojant
esamą furnitūrą. Išorinės varčios varstomos į išorę, vidinės į vidų. Išorinis
langas stiklinamas trimis stiklais (du jų selektyviniai) stiklo paketais, vidinis

langas stiklinamas vienu stiklu. Sandarinimui užtikrinti naudojamos tarpinės.
Mediena giluminiai impregnuota antiseptikais. Dažoma atmosferos poveikiui

atspariais medžio dažais. Išoriniai dažomi pilka, vidiniai balta, spalvomis.

SP-217-0211-20-TvTP-32
Lapas Lapų Laida
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PASTABOS:
1.  Gaminiai vaizduojami iš lauko pusės.
2.  Gaminių matmenis ir kiekius būtina tikslinti vietoje.
3.  Sukomplektuotą lango bloką kartu su visomis detalėmis pateikia gamintojas.
4.  Gamintojas privalo vadovautis: PTR 2.04.01:2006 Medžio apdaila ir stalių gaminiai. Bendrieji reikalavimai.
5.  Esami langai demontuojami.
6.  Prieš gaminant gaminius, gamintojas pateikia gaminių
     gamybinius brėžinius suderinimui.



 POZ.
KIEKIS/
MATO
VNT.

ARDYMO DARBAI PASTABOS

A. 40m². Ardomas vėlyvas metalinis stogelis, dengtas skardos danga.

B. 16m². Ardomos vėlyvos metalinės langų grotos.

C. 9.5m³.
Statybinių ir buitinių atliekų išvalymas ir išvežimas. Ant stogo: Čerpės ~1m³, Antenos ir kt

metaliniai elementai ~2m³;
 Pastogėje: Plytų ~1,5m³; Buitinių atliekų ~5m³.

DETALÆ

SP-217-0211-20-TvTP-33
Lapas Lapų Laida

1 1 0

PASTABOS:
1. Matmenis ir kiekius tikslinti vietoje.
2. Kiti ardymo darbai skaičiuoti prie atliekamų darbų.
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